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1.	 INTRODUÇÃO
Este volume apresenta as principais informações contratuais referentes aos es-

tudos de viabilidade econômica realizados pelo Consórcio OIKOS-TRANSPLAN-CON-
SEGV para a elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental 
- EVTEA da Ferrovia EF-232 – Ramal de Ligação Eliseu Martins (PI) - Balsas (MA) - Porto 
Franco (MA)-Entroncamento com Ferrovia Norte-Sul (EF-151), passando por Uruçuí, 
objeto do Contrato 091/10 firmado entre a VALEC e o Consórcio.

Trata-se de estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental da EF-232, 
ferrovia em bitola larga com cerca de 620 km, entre Porto Franco, na Ferrovia Norte-
-Sul – FNS e Eliseu Martins, no final da Ferrovia Transnordestina, passando por Balsas e 
Uruçuí, pólos produtores de grãos e farelo de soja.

Os Estudos de Mercado da área de influência da EF-232 estimaram as deman-
das de transporte ferroviário, chegando a valores de cerca de 4 milhões de tonela-
das anuais em 2015 e 17 milhões de toneladas em 2045, majoritariamente de grãos e 
farelo de soja, em direção aos portos de São Luís e Belém, com carregamentos em 
Balsas, Uruçuí e Eliseu Martins.

Os Estudos de Engenharia, desenvolvidos sobre planta na escala 1:20.000 fi-
zeram a avaliação de três alternativas de diretriz, nos aspectos de infra-estrutura e 
super-estrutura da via, fornecendo a base para a seleção da melhor alternativa de 
traçado e o seu custo de implantação.

Os Estudos de Meio Ambiente fizeram o diagnóstico ambiental da área de in-
fluência indicando a situação atual da flora e da fauna, o uso dos recursos naturais, os 
aspectos físicos relevantes, bem como os impactos potenciais e uma avaliação crítica 
sobre as interferências provocadas pela implantação da Ferrovia, bem como análise 
das alternativas de traçado, concluindo pela viabilidade ambiental da ferrovia.

Os Estudos Operacionais determinaram as características operacionais da fer-
rovia, a quantidade de trens, tipo de licenciamento de trens, os investimentos em fro-
ta de locomotivas e vagões, instalações e equipamentos operacionais, custos opera-
cionais e receitas de transporte, fornecendo elementos para a avaliação econômica 
e financeira do empreendimento.

Os Estudos Sócio-Econômicos indicaram a Viabilidade Econômica da EF-232, 
com Valor Presente Líquido (Benefício-Custo) de R$ 2.268.327, Relação Benefício/Cus-
to de Investimento (B/C) de 1,92 e Taxa Interna de Retorno (TIR) de 13,25%. A Ava-
liação Financeira indicou viabilidade com TIR de 15,23% na alternativa de Parceria 
Público Privada desde que a implantação da Ferrovia EF-232 seja feita em parceria, 
com recursos públicos e recursos privados

A seguir são apresentados resumo da licitação, o Contrato estabelecido en-
tre a VALEC e o Consórcio OIKOS-TRANSPLAN-CONSEGV, as informações sobre as 
Empresas constituintes do Consórcio, a equipe responsável pelos estudos, as ARTs do 
coordenador e chefes de equipe e o Termo de Referência que serviu de base para 
elaboração dos trabalhos.
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2.	 DADOS DA LICITAÇÃO

2.1	 EDITAL

A seguir é apresentado sinopse do edital de licitação, contento o índice e as 
informações básicas da Concorrência nº 16/10. O edital está apresentado na íntegra 
no item 6.0 – Anexo, contendo em seu bojo o Termo de Referência da Licitação.

•	 CONCORRÊNCIA 016/10

OBJETO DA CONCORRÊNCIA: Contratação de empresa especializada para 
elaborar os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA) da EF-
232 – Ramal de Ligação Eliseu Martins/PI – Balsas/MA – Porto Franco/MA – Entr.EF-151 
- Ferrovia Norte Sul.

CONCORRÊNCIA Nº 016/10

PROCESSO Nº 310/10

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA

TIPO DE LICITAÇÃO: TÉCNICA E PREÇO

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

Data Abertura: 22/09/2010 (adiada para 05/10/2010)

Horário: 15:00 h

•	 OBJETO DA LICITAÇÃO

A seguir é apresentado, em itálico o item 2.0 – Disposições Preliminares do Edi-
tal que contém o resumo do objeto da Licitação, os serviços a serem desenvolvidos, 
prazo e valor orçado para o EVTEA da EF-232.
___________________________________________________________________________

2.0 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1 – Objeto

2.1.1 – O objeto desta concorrência é a contratação de empresa especializa-
da para elaborar os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA) 
da EF-232 – Ramal de Ligação Eliseu Martins/PI – Balsas/MA – Porto Franco/MA – Entr. 
EF-151 – Ferrovia Norte Sul, conforme especificações e condições constantes deste 
edital, seu Termo de Referência e possíveis cadernos de perguntas e respostas publi-
cados no site www.valec.gov.br.

2.1.2 – Serviços a Serem Desenvolvidos

Os serviços objeto desta concorrência, cujo detalhamento se encontra no 
Anexo I – Termo de Referência, compreendem:

  Estudos da Inserção Ambiental;
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  Estudos de Mercado;

  Estudos Operacionais;

  Estudos de Engenharia;

  Estudos de Avaliação Econômica e Social.

2.1.3 – Condições para Execução

A logística necessária à execução dos serviços por empreitada de preço glo-
bal é de total responsabilidade da proponente vencedora desta concorrência e de-
verá ter seu custo incluído no preço final.

2.1.4 – Local de Execução dos Serviços

O local de realização dos serviços por empreitada de preço global será com-
posto, essencialmente, pelas instalações da proponente vencedora e contratada 
para os serviços, a qual deverá apoiar e suprir suas equipes técnicas nos trabalhos e 
visitas de campo que forem necessárias nas áreas de influência do trecho a ser estu-
dado e suas variantes.

2.2 – Prazo de Execução

2.2.1 – Os serviços objeto desta concorrência deverão ser prestados por um 
período de 7 (sete) meses, contados a partir da emissão da 1ª Ordem de Serviço, po-
dendo ser prorrogado, a critério da VALEC, nos termos do artigo 57 da Lei no 8.666/93 
e suas alterações.

2.2.2 – A data de início de execução dos serviços será a da assinatura da 1ª 
Ordem de Serviço.

2.3 – Valor Orçado

2.3.1 – O valor estimado para execução dos serviços, referidos a março/2010, é 
de R$ 4.376.302,01 (quatro milhões, trezentos e setenta e seis mil, trezentos e dois reais 
e um centavo).

2.3.2 – Os recursos para os serviços objeto deste edital estão consignados no 
Orçamento Geral da União – OGU/2010, para a VALEC, bem como na LOA, Lei nº 
12.214 de 26/01/2010, funcional programática nº 26.121.0225.1047.0001 – Estudos e 
Projetos de Infra-Estrutura de Transporte e no Plano Plurianual (PPA) de Investimentos 
dos exercícios subseqüentes, no que couber.
___________________________________________________________________________

2.2	 TERMO DE REFERÊNCIA

O texto completo do edital está apresentado no item 6.0 – Anexos, contendo 
o Termo de Referência que estabeleceu os trabalhos a serem executados no EVTEA 
da EF-232.
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3.	 CONTRATO E TERMOS ADITIVOS

3.1	 CONTRATO

O CONTRATO Nº 091/10, firmado entre a VALEC Engenharia, Construções e 
Ferrovias S.A. e o Consórcio OIKOS-TRANSPLAN-CONSEGV foi assinado em 30/12/2010, 
estabelecendo o prazo de 7 (sete) meses para conclusão dos estudos, a contar da 
Ordem de Serviço.

3.2	 ORDEM DE SERVIÇO

A Ordem de Serviço, apresentada no item 6.0 – Anexos, foi emitida em 
14/02/2011, estabelecendo inicialmente o prazo de conclusão dos estudos para 
13/09/2011.

3.3	 TERMOS ADITIVOS

No desenvolvimento dos estudos foram firmados 4 (quatro) Termos Aditivos 
com os seguintes objetos:

•	 TERMO ADITIVO Nº 01, de 29/03/2011 altera o cronograma de pagamento;

•	 TERMO ADITIVO Nº 02, de 10/06/2010 suspende prazo do Contrato por 30 
(trinta) dias, a contar de 10/06/2011;

•	 TERMO ADITIVO Nº 03, de 11/10/2011, prorroga o prazo do Contrato por mais 
60 (sessenta) dias, a contar de 12/10/2011;

•	 TERMO ADITIVO Nº 04, de 11/10/2011, prorroga o prazo do Contrato por mais 
60 (sessenta) dias; a contar de 11/12/2011

A cópia do CONTRATO Nº 091/10, dos TERMOS ADITIVOS, da Ordem de Serviço 
e do Extrato do Contrato que foi publicada no DOU em 03/01/2011, estão apresen-
tados no item 6.0 – Anexos.

4.	 CONSÓRCIO OIKOS-TRANSPLAN-CONSEGV

4.1	 CONTRATO SOCIAL E CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO

As cópias dos Contratos Sociais das Empresas consorciadas e do Contrato de 
Constituição de Consórcio estão apresentados no item 6.0 – Anexos.

4.2	 REGISTROS NOS ÓRGÃOS REGULADORES

O item 6.0 – Anexos apresenta a cópias do Contrato de Constituição de Con-
sórcio, devidamente registrada na Junta Comercial.
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5.	 PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS E ART (FALTA REVISAR)

5.1	 QUADRO DE PROFISSIONAIS

FUNÇÃO NOME REGISTRO PROFISSIONAL

COORDENADOR GERAL Wilson Tadashi Shimura CREA 42.104/D SP

Especialista em Gestão De Qualidade Vitor Bidone Belia -

CHEFE DE EQUIPE DE ESTUDOS DE INSERÇÃO AMBIENTAL Vitor Belia CREA 26.190/D SP

Equipe de Inserção Ambiental/Meio Antrópico Lais A. de Menezes CORECON 15.529

Equipe de Inserção Ambiental/Meio Antrópico Salima Kell CREA 64.425/D SP

Equipe de Inserção Ambiental/Meio Antrópico Cláudio Delorenci -

Equipe de Inserção Ambiental/Meio Antrópico Luísa Bidone Belia -

Equipe de Inserção Ambiental/Avifauna José F. Pacheco CRBIO 12.947/05 – RS

Equipe de Inserção Ambiental/Mastofauna Adriana A. Bueno CRBIO 39.797/D

Equipe de Inserção Ambiental/Herpetofauna Cinthia A. Brasileiro CRBIO 18.789-05 – RS

Equipe de Inserção Ambiental/Ictiofauna Alberto Akama CRBIO 26.295/05 – RS

Equipe de Inserção Ambiental/Flora Clarisse C. da Fonseca CREA 2009137905 RJ

Equipe de Inserção Ambiental/Flora Rodrigo Barroso CREA 12.330/D DF

Equipe de Inserção Ambiental/Meio Físico Ricardo R. Dias CREA 61.588/D TO

Equipe de Inserção Ambiental/Meio Físico Eduardo Quirino Pereira CREA 011502 S/D TO

Equipe de Inserção Ambiental/Meio Físico Fernando Cortês CREA 72.148/D DF

Equipe de Inserção Ambiental/Meio Físico Ghislaine Almeida CREA 2009118156/D RJ

Equipe de Inserção Ambiental/Meio Físico Marco A. S. Bueno CREA 200154/AD TO

CHEFE DE EQUIPE DOS ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS Affonso C. Palmeiro CORECON 05.080 RJ

Equipe de Estudos Socioeconômicos José Luiz de M. Marques CREA 12.666/D RJ

Equipe de Estudos Socioeconômicos Luiz Renato Latgé CORECON 14.803 RJ

Equipe de Estudos Socioeconômicos Roberto Pessoa CREA 22.262/D RJ

Equipe de Estudos Socioeconômicos Cláudia B. Miranda CRA 1104 TO

Equipe de Operação Ferrov., Inv. e Custos Operac. Alberto Hugo D. Nascimento CREA 18.306/D RJ

CHEFE DE EQUIPE DE ENGENHARIA Renato Márcio Giordano CREA 932/D MS 

Equipe de Engenharia/ Traçado e Proj. Geométrico Renato Javahes P. Brandão Jr. CREA 11200/D MS

Equipe de Engenharia/ Traçado e Proj. Geométrico Maria Carolina Lopes CREA 13641/D MS

Equipe de Engenharia/ Terraplenagem Laila B. Josetti da Cunha CREA 1883/D MT

Equipe de Engenharia/ Hidrologia e Drenagem Vanderley Mendes CREA 14045/D MS

Equipe de Engenharia/ Geologia e Geotecnia Lindomar Ferreira dos Santos CREA 011530-3/D TO

Equipe de Engenharia/ Geoprocessamento Jailton S. dos Santos CREA 011490-4/D TO

Equipe de Engenharia/ Geoprocessamento Isac Tavares CREA 147465/D TO

Equipe de Engenharia/ Levantamento cartográfico José Roberto Mauro Filho CREA 5436/D MS

Equipe de Engenharia/ Obras de Arte Especiais Newton Fernando A. Brant CREA 14.095/D MG

Equipe de Engenharia/Operação e  Superestrutura da Via Taina M. Mansur CREA 871069696/D RJ

Equipe de Engenharia/ Desapropriação Ricardo de Souza Rosa CREA 667/D MS

Equipe de Engenharia/ Sinalização e Telecomunicações Oswaldo Duarte de Carvalho Jr. CREA 8053/D PI

Equipe de Engenharia/ Simulações Operacionais Fernando Moutinho Cunha -

Equipe de Engenharia/ Interferências e Custos Juliana Miranda de Toledo CREA 14167/D MS

Equipe de Engenharia/ Interferências Elétricas Haroldo Bertolucci CREA 4275/D MS

Equipe de Engenharia/ Obras Complem. e Interferências Lucas Assumpção Oshiro CREA 11132/D MS
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5.2	  ART DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

No item 6.0 - Anexos são apresentadas as ARTs – Anotação de Responsabilida-
de Técnica dos seguintes técnicos:

•	 Wison Tadashi Shimura 

Coordenador Geral 

CREA 42.104/D SP

•	 Vitor Belia

Chefes de Equipe de Estudos de Inserção Ambiental

CREA 26.190/D SP

•	 Affonso Cardoso Palmeiro

Chefe de Equipe de Estudos Sócio-econômicos

CORECON 05.080 RJ

•	 Renato Márcio Giordano

Chefes de Equipe de Engenharia

CREA 932/D MS

6.	  ANEXOS

6.1	 CONTRATO, PUBLICAÇÃO NO DOU, TERMOS ADITIVOS E ORDEM DE SERVIÇO

6.2	 CONTRATO SOCIAL DAS EMPRESAS

6.3	 CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO

6.4	 REGISTRO NOS ÓRGÃOS REGULADORES

6.5	 ART DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

6.6	 EDITAL DA CONCORRÊNCIA 016/10
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6.1	 CONTRATO, PUBLICAÇÃO NO DOU, ORDEM DE SERVIÇO E TERMOS ADITIVOS 
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6.5	 ART DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
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VALEC
  

RETIRADA DE EDITAL – CONCORRÊNCIA 016/10 

 

OBJETO DA CONCORRÊNCIA: Contratação de empresa especializada para 

elaborar os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA) da EF-

232 – Ramal de Ligação Eliseu Martins/PI – Balsas/MA – Porto Franco/MA – Entr. 

EF-151 - Ferrovia Norte Sul. 

 

Preencher de forma legível 

RAZÃO SOCIAL: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE: 

PESSOA PARA CONTATO: 

E.MAIL: 

FAX: 

CNPJ: 

 

(LOCAL), ______/______/2010 

 

ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA 

OBSERVAÇÃO: Os candidatos que retirarem o edital via internet deverão preencher esta folha de 
Retirada de Edital e obrigatoriamente encaminhar para o fax nº (61) 3224-6378. A não remessa deste 
recibo exime a Comissão Permanente de Licitações da comunicação de eventuais retificações ocorridas 
no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 

VALEC – ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A 

 

CONCORRÊNCIA Nº 016/10 

 

PROCESSO Nº 310/10 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 

TIPO DE LICITAÇÃO: TÉCNICA E PREÇO 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

Data Abertura: 22/09/2010 

Horário: 15:00 h 

  
A VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A, com sede no Setor de Autarquias 
Norte – SAN, Quadra 3, Lote A, Edifício Núcleo dos Transportes, salas 11.00 – 
Brasília/DF, doravante denominada VALEC, torna público que fará realizar licitação, na 
modalidade de concorrência, para contratação de empresa especializada para elaborar os 
estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA) da EF-232 – Ramal de 
Ligação Eliseu Martins/PI – Balsas/MA – Porto Franco/MA – Entr. EF-151 - Ferrovia 
Norte Sul, cujo processamento, todos os atos e termos decorrentes reger-se-ão pela Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas modificações posteriores. 

 
O edital e seus anexos podem ser adquiridos na VALEC, mediante o pagamento da 
importância de R$ 50,00 (cinqüenta reais), ou ainda retirado gratuitamente no site da 
VALEC, qual seja, www.valec.gov.br. 
 
A VALEC não se responsabilizará pelos editais, suas planilhas, formulários e demais 
informações, obtidos ou conhecidos de forma ou em local diverso do disposto acima. 
 
O preço total máximo estabelecido pela VALEC para execução do objeto desta licitação é 
de R$ 4.376.302,01 (quatro milhões, trezentos e setenta e seis mil, trezentos e dois 
reais e um centavo). 
 

 

 

 

 



ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL (EVTEA) DA EF-232

VOLUME 4 – INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

OIKOS - TRANSPLAN - CONSEGV
Consórcio:

105

“VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil” 
 

   

3 
 

VALEC
  

ÍNDICE 

 
  Página 
1.0 DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES 5 
   
2.0 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 6 
 2.1 Objeto 6 
 2.2 Prazo de Execução 7 
 2.3 Valor Orçado 7 
 2.4 Condução da Licitação 7 
    
3.0 REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO 8 
 3.1 Condições de Participação 8 
 3.2 Manifestação de Interesse de Participação 9 
    
4.0 COMPOSIÇÃO DAS PROPOSTAS 9 
 4.1 Documentos de Habilitação 9 
 4.2 Documentos da Proposta Técnica 14 
 4.3 Documentos da Proposta de Preços 16 
    
5.0 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 17 
 5.1 Credenciamento 17 
 5.2 Apresentação das Propostas 18 
 5.3 Seções Públicas 20 
    
6.0 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 21 
 6.1 Critérios de Julgamento 21 
 6.2 Análise dos Documentos de Habilitação 23 
 6.3 Análise da Proposta Técnica 23 
 6.4 Análise da Proposta de Preços 23 
 6.5 Classificação das Proponentes 24 
    
7.0 PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS 24 
 7.1 Fatos Supervenientes 24 
 7.2 Questionamentos e Informações Adicionais 25 
 7.3 Recurso Administrativo 26 
 7.4 Impugnação ao Edital 26 
 7.5 Homologação e Adjudicação 27 
    
8.0 PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 27 
 8.1 Medição e Pagamento 27 
 8.2 Fiscalização 28 
 8.3 Sanções 28 
 8.4 Rescisão 29 
 8.5 Sub-rogação 29 
 8.6 Subcontratação 29 
 8.7 Reajustamento 29 
 8.8 Garantia Contratual 30 



ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL (EVTEA) DA EF-232

VOLUME 4 – INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

OIKOS - TRANSPLAN - CONSEGV
Consórcio:

106

“VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil” 
 

   

4 
 

VALEC
  

    
9.0 DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 30 
    
ANEXOS   
   
Anexo I Termo de Referência 32 
   Anexo II Indicações Particulares 53 
   Anexo III Normas para Medição e Pagamento  65 
 A Norma Geral para Medição e Pagamento de Serviços de 

Consultoria 
67 

 B Normas Complementares para Medição e Pagamento 74 
    Anexo IV Minuta do Instrumento Contratual 75 
    Anexo V Modelos de Carta 86 
 A Carta Credencial 87 
 B Carta de Apresentação da Proposta Técnica 88 
 C Carta de Apresentação da Proposta de Preços 89 
   Anexo VI Modelos de Declaração 90 
 A Declaração de Conhecimento dos Serviços 91 
 B Declaração Referente a Menores 92 
 C Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo 93 
   Anexo VII Quadros da Qualificação Econômico-Financeira 94 
 A Demonstrativo da Capacidade Econômico-Financeira 95 
   Anexo VIII Quadros da Qualificação Técnica 96 
 A Relação dos Serviços Executados por Profissionais de Nível 

Superior Vinculados Permanentemente à Empresa 
97 

   Anexo IX Quadros da Proposta Técnica 98 
 A Relação dos Profissionais de Nível Superior 99 
 B Identificação, Formação e Experiência Profissional de 

Técnicos de Nível Superior 
100 

 C Termo de Autorização/Compromisso  101 
 D Capacidade Técnica da Proponente 102 
   Anexo X Quadros da Proposta de Preços 103 
 A Resumo da Composição do Preço Proposto 104 
 B Pessoal e Salário da Equipe 105 
 C Diárias 106 
 D Viagens 107 
 E Veículos 108 
 F Instalações e Moradia 109 
 G Equipamentos 110 
 H Serviços Gráficos  111 
 I Despesas Fiscais 112 
   Anexo XI Orçamento 113 
    Anexo XII Cronograma Físico 122 



ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL (EVTEA) DA EF-232

VOLUME 4 – INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

OIKOS - TRANSPLAN - CONSEGV
Consórcio:

107

“VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil” 
 

   

5 
 

VALEC
  

1.0– DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES
 
São adotadas as siglas, expressões e termos que terão o significado que a seguir lhes é 
apontado, sem prejuízo de outras eventualmente inseridas neste edital, em seus anexos ou, 
ainda, na legislação aplicável: 

 
VALEC/CONTRATANTE – VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E 
FERROVIAS S.A., contratante da execução dos serviços; 
 
LICITANTE/PROPONENTE – Pessoa jurídica que apresenta PROPOSTA para a 
execução dos serviços; 
 
LICITAÇÃO – É o procedimento administrativo mediante o qual a VALEC selecionará a 
PROPOSTA de melhor Técnica e Preço entre quaisquer interessados que, na fase da 
habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos 
no edital para execução do seu objeto, desenvolvendo-se através de uma sucessão de atos 
vinculantes para a VALEC e para as proponentes, propiciando assim igual oportunidade a 
todos os interessados; 
 
LICITANTE VENCEDOR – Pessoas Jurídicas participantes desta LICITAÇÃO, que 
tendo atendido os requisitos de Habilitação, tenham apresentado melhor Técnica e Preço; 
 
PROPOSTA – Conjunto de documentos fornecidos pela PROPONENTE para a 
LICITAÇÃO, onde se acham estabelecidas as condições ou determinações indispensáveis 
à sua elaboração e conclusão; 
 
CONTRATANTE – VALEC; 
 
CONTRATADA – Pessoa jurídica que por meio de CONTRATO assinado com a 
VALEC se compromete a executar e prestar os serviços; 
 
 CONTRATO – É o instrumento firmado pela VALEC e pela CONTRATADA, no qual 
estão estabelecidas as condições em que serão executados os SERVIÇOS e as obrigações e 
direitos recíprocos; 
 
SERVIÇOS – Todas as atividades realizadas pela CONTRATADA para a consecução do 
objeto do CONTRATO; 
 
ORDEM DE SERVIÇO - É o instrumento emitido pela CONTRATANTE autorizando a 
CONTRATADA a iniciar e executar os serviços ou parte deles, indicando objeto, prazo, valor 
e outras considerações necessárias à perfeita caracterização dos serviços liberados; 
 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) – É a comissão designada pela 
Portaria nº. 238/2009 para a execução de procedimento administrativo licitatório; 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Conjunto de documentos emitidos pela VALEC, 
contendo as normas, especificações, quadros, gráficos, tabelas e todos os demais dados 
necessários à caracterização do empreendimento, incluindo todas as modificações 
introduzidas pela VALEC no decorrer dos serviços. 
 
 

2.0 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
2.1 – Objeto 

 
2.1.1 – O objeto desta concorrência é a contratação de empresa especializada para elaborar 
os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA) da EF-232 – Ramal de 
Ligação Eliseu Martins/PI – Balsas/MA – Porto Franco/MA – Entr. EF-151 - Ferrovia 
Norte Sul, conforme especificações e condições constantes deste edital, seu Termo de 
Referência e possíveis cadernos de perguntas e respostas publicados no site 
www.valec.gov.br. 
 
2.1.2 – Serviços a Serem Desenvolvidos 
 
Os serviços objeto desta concorrência, cujo detalhamento se encontra no Anexo I – Termo 
de Referência, compreendem: 
 

 Estudos da Inserção Ambiental; 
 

 Estudos de Mercado; 
 

 Estudos Operacionais; 
 

 Estudos de Engenharia; 
 

 Estudos de Avaliação Econômica e Social.  
 

2.1.3 – Condições para Execução 
 
A logística necessária à execução dos serviços por empreitada de preço global é de total 
responsabilidade da proponente vencedora desta concorrência e deverá ter seu custo 
incluído no preço final. 

 
2.1.4 – Local de Execução dos Serviços 
 
O local de realização dos serviços por empreitada de preço global será composto, 
essencialmente, pelas instalações da proponente vencedora e contratada para os serviços, a 
qual deverá apoiar e suprir suas equipes técnicas nos trabalhos e visitas de campo que 
forem necessárias nas áreas de influência do trecho a ser estudado e suas variantes.  
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2.2 – Prazo de Execução 
 
2.2.1 – Os serviços objeto desta concorrência deverão ser prestados por um período de 7 
(sete) meses, contados a partir da emissão da 1ª Ordem de Serviço, podendo ser 
prorrogado, a critério da VALEC, nos termos do artigo 57 da Lei no 8.666/93 e suas 
alterações. 
 
2.2.2 – A data de início de execução dos serviços será a da assinatura da 1ª Ordem de 
Serviço. 
 

2.3 – Valor Orçado 
  

2.3.1 – O valor estimado para execução dos serviços, referidos a março/2010, é de R$ 
4.376.302,01 (quatro milhões, trezentos e setenta e seis mil, trezentos e dois reais e um 
centavo). 
 
2.3.2 – Os recursos para os serviços objeto deste edital estão consignados no Orçamento 
Geral da União – OGU/2010, para a VALEC, bem como na LOA, Lei nº 12.214 de 
26/01/2010, funcional programática nº 26.121.0225.1047.0001 – Estudos e Projetos de 
Infra-Estrutura de Transporte e no Plano Plurianual (PPA) de Investimentos dos exercícios 
subseqüentes, no que couber. 
 

2.4 – Condução da Licitação 
 

2.4.1 – A licitação de que trata este edital será julgada pela Comissão Permanente de 
Licitações cujos membros são designados pela portaria nº. 238/2009 do presidente da 
VALEC. 
 
2.4.2 – A Comissão Permanente de Licitações poderá ser assessorada tecnicamente, 
cabendo aos assessores emitir pareceres quando solicitados. 
 
2.4.3 – Na hipótese de ocorrência de fatos supervenientes à publicação do edital, que 
possam vir a prejudicar o processo, poderá haver, nos termos da Lei nº 8.666/93: 
 

 Aditamento ou suspensão da licitação; 
 

 Revogação ou anulação deste edital, ou, ainda, sua modificação no todo ou em 
parte; ou 

 
 Alteração das condições no processo licitatório, com a sua divulgação ou a 

republicação deste edital, e, caso seja necessário, o estabelecimento de nova data 
para a realização da concorrência. 
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3.0 – REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 – Condições de Participação 
 
3.1.1 – Somente poderão participar da presente concorrência as empresas e instituições 
que tenham ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação e cumpram as 
exigências estabelecidas neste edital. 
 
3.1.2 – A participação no presente certame implica na aceitação plena e irrevogável de 
todos os termos, cláusulas e condições constantes deste edital e de seus anexos, bem como 
na observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e na responsabilidade pela 
fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer 
fase do processo. 
 
3.1.3 – As micro-empresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar declaração 
de comprovação de enquadramento em um dos regimes, para que possa ter o beneficio do 
tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei 
Complementar nº 123 de 14/12/2006. 
 
3.1.4 – As empresas estrangeiras que desejarem participar do processo licitatório deverão 
atender a todas as exigências do edital da licitação mediante documentos equivalentes, 
observado o disposto no item 4.1 deste edital, provando, ainda, que detêm autorização do 
Governo Federal para instalação e funcionamento no Brasil, além de observar os termos 
da Resolução nº 444/2000 do CONFEA e do Código Civil Brasileiro. 
 
3.1.5 – Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que satisfaçam plenamente todas 
as cláusulas deste edital, seus anexos e a legislação em vigor, reunidas ou não sob forma 
de consórcio, sendo vedado a participação de empresas consorciadas em mais de um 
consórcio ou isoladamente. As empresas integrantes do consórcio serão responsáveis 
solidárias pelos atos praticados, tanto na fase de licitação quanto na de execução 
contratual. No caso de consórcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança 
caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira. 
 
3.1.6 – Não poderão participar da licitação: 
 
a) Pessoas jurídicas cujos dirigentes ou responsáveis técnicos sejam ou tenham sido 
ocupantes de cargo de direção, assessoramento superior, assistência intermediária, cargo 
efetivo ou emprego no Ministério dos Transportes ou órgão e empresas a ele vinculados, 
nos últimos 180 (cento e oitenta) dias corridos anteriores à data da publicação do aviso 
desta licitação. 
 
b) Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas por ato do poder público ou que 
estejam impedidas de licitar, contratar com a administração pública ou qualquer de seus 
órgãos descentralizados. 
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c) Empresas com falência decretada, concordatárias ou em recuperação judicial ou 
extrajudicial. 
 
3.1.7 – O disposto nos itens anteriores não prejudica, em nenhuma hipótese, o exercício do 
direito de impugnação de que trata este edital. 
 

3.2 – Manifestação de Interesse de Participação 
 
3.2.1 – A manifestação de interesse dar-se-á com o preenchimento e entrega, pelos 
participantes, dos dados solicitados no formulário Retirada de Edital, que deverá ser 
entregue no endereço: SAN, Quadra 3, Lote A, Ed. Núcleo dos Transportes, salas 11.00, 
1º andar – GELIC – Brasília/DF ou enviado pelo fax nº (61) 3224-6378. 
 
3.2.2 – A ausência da entrega deste formulário isenta a Comissão Permanente de 
Licitações de informar diretamente à proponente interessada qualquer modificação que 
ocorra no decorrer do processo, ficando o mesmo informado somente por meio das 
publicações no Diário Oficial da União. 
 
 

4 .0 – COMPOSIÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

4.1 – Documentos de Habilitação 
 
4.1.1 – Documentação  
 
Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados, assinados por diretor(es) da 
proponente ou por pessoa legalmente habilitada (procuração por instrumento público), em 
envelope lacrado, identificado, observando-se o item 5.2 do edital, em 1 (uma) via, 
digitada, em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, devendo 
atender às condições contidas neste edital, e sua elaboração deverá apresentar a seguinte 
ordem seqüencial: 
 
a) Índice - deverá, obrigatoriamente, constar um índice com a discriminação de cada 
documento com a indicação de suas respectivas folhas, obedecida a seqüência das 
solicitações deste edital. 
 
b) Carta da Empresa Licitante – a documentação deverá ser acompanhada por uma 
carta assinada por diretor(es) ou pessoa legalmente habilitada (procuração por instrumento 
público), comprovando a delegação de poderes para fazê-lo em nome da empresa, 
afirmando claramente: 
 

 estar ciente das condições da licitação;  
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 que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 
apresentados, observando o disposto na Lei nº 8.666/93, e que fornecerá quaisquer 
informações complementares solicitadas pela VALEC; 

 

 que executará os serviços de acordo com as especificações da VALEC, da ABNT 
– Associação Brasileira de Normas Técnicas e/ou de outras autorizadas pela 
VALEC; 

 

 que disponibilizará os recursos materiais e humanos necessários e que tomará todas 
as medidas para assegurar a qualidade dos serviços; 

 

 que tomou conhecimento de todas as informações, das condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação e obteve todos os esclarecimentos 
necessários à formulação da proposta; 

 

 que executará os serviços de acordo com o prazo estabelecido no edital. 
 

 
c) Declaração de que a empresa não emprega em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre menor de dezoito anos e qualquer trabalho a menor de 16 (dezesseis) anos, 
exceto na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze), conforme Anexo VI B – 
Declaração Referente a Menor. 
 
d) Declaração da proponente de que até a presente data inexistem fatos impeditivos 
para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente ainda da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores, conforme Anexo VI C – Declaração de Inexistência de 
Fato Impeditivo. 
 
e) Documentos da Habilitação Jurídica 
 
e.1) Cédulas de identidade dos responsáveis legais da empresa/entidade; 
 
e.2) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
e.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documento de eleição de seus administradores; 
 
e.4) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício; 
 
e.5) Procuração por instrumento público, comprovando a delegação de poderes para 
assinatura e rubrica dos documentos integrantes da habilitação e propostas, quando estas 
não forem assinadas por diretor(es), com poderes estatutários para firmar compromisso; 
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e.6) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
f) Documentos da Regularidade Fiscal 

 
f.1) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
 
f.2) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 
 
f.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio 
ou sede da proponente, na forma da lei, a saber: 
 

 Certidão de Quitação de Tributos Federais administrados pela Secretaria da Receita 
Federal expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria de Receita Federal; 

 
 Certidão quanto à Divida Ativa da União expedida pelo Ministério da 

Fazenda/Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 
 

 Certidão de Regularidade Fiscal e Certidão Negativa de Dívida Ativa fornecidas 
pela Secretaria de Estado de Fazenda; 

 
 Certidão de Regularidade Fiscal e Certidão Negativa de Dívida Ativa fornecidas 

pela Secretaria Municipal de Fazenda. 
 
f.4) Certidão Negativa de Débito – CND, emitida pelo INSS, conforme a Lei nº 8.212, 
de 24/07/91, artigo. 47, inciso I, alínea “a”, combinado com o inciso IV, do artigo 29 da 
Lei nº 8.666/93; 
 
f.5) Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela CEF, dentro do prazo de 
validade, de acordo com a Lei nº 8.036/90, artigo 27, alínea “a”. 
 
A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 
somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na 
licitação. 
 
g) Documentos da Qualificação Econômico-Financeira 
 
g.1) As empresas/entidades deverão apresentar o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa/entidade, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais (IGP-DI) 
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. Com 
base nos dados extraídos do balanço será avaliada a capacidade financeira da 
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empresa/entidade. Quando se tratar de sociedade anônima, o balanço referente ao 
exercício deve vir acompanhado de sua publicação no Diário Oficial; 
 
g.1.1) Os valores financeiros acima referidos poderão ser atualizados para a data da 
licitação pelo índice oficial (IGP-DI), devendo, neste caso, ser apresentada a respectiva 
memória de cálculo. 
 
g.1.2) Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade 
limitada, a VALEC se reservará o direito de exigir a apresentação do livro diário onde o 
balanço fiscal foi transcrito, para efeito de extração dos parâmetros para o julgamento e 
verificação dos valores apresentados e calculados pelas proponentes; 
 
g.2) Demonstrativo da capacidade econômico – financeira da empresa/entidade por 
meio de índices discriminados nas fórmulas a seguir, e mediante o preenchimento do 
quadro apresentado no Anexo VII A – Demonstrativo da Capacidade Econômico-
Financeira; 
 
ILC = (AC + RLP) / (PC + ELP) 
 
ILC = AC / PC 
 
onde: 
 
ILG = Índice de Liquidez Geral 
ILC = Índice de Liquidez Corrente  
AC = Ativo Circulante 
RLP = Realizável a Longo Prazo 
PC = Passivo Circulante 
ELP = Exigível a Longo Prazo 
 
Não será habilitada a empresa/entidade cujos índices ILG e ILC forem inferiores a 1,0. 
 
g.3) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica com data não anterior a 90 (noventa) dias da data da licitação. Deverá ser 
anexada certidão da Corregedoria de Justiça, quando houver, onde for sediada a empresa, 
na qual conste quais os cartórios distribuidores de pedido de falência ou concordata; 
 
g.4) A proponente deverá comprovar, no dia da apresentação das propostas, possuir 
capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo de valor igual ou superior ao valor 
discriminado na alínea "g.4.3";  
 
g.4.1) para fins de comprovação, a proponente deverá apresentar cópia autenticada da 
última ata de alteração do capital, devidamente registrada na Junta Comercial, ou entidade 
competente; 
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g.4.2) o capital social e o patrimônio líquido mínimos poderão ser atualizados para a data 
da apresentação da proposta, por índices oficiais , na forma da lei, ou seja IGP-DI; 
 
g.4.3) o capital social mínimo ou o patrimônio líquido mínimo exigido é de R$ 430.000,00 
(quatrocentos e trinta mil reais). 
 
h) Documentos da Qualificação Técnica 
 
h.1) Registro/Certidão de inscrição da empresa e dos responsáveis técnicos no conselho 
profissional competente da região da sede da empresa, referentes ao exercício de 2010. No 
registro ou certidão da empresa deverá constar a referência da atividade compatível com o 
serviço a ser executado. 
 
h.2) Relação, mediante o preenchimento do quadro apresentado no Anexo VIII A, dos 
serviços executados por profissionais de nível superior vinculados permanentemente à 
empresa, comprovados mediante atestados e/ou certidões de capacidade técnica por 
execução de serviços de características semelhantes, atendendo, pelo menos, duas das 
parcelas a seguir relacionadas de maior relevância e de valor significativo ao objeto da 
licitação. 
 

 Serviços de Elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e 
Ambiental (EVTEA) de um trecho ferroviário ou rodoviário com, no mínimo, 480 
km de extensão contínua; 

 
 Serviços de Elaboração ou Atualização Estudos de Impacto Ambiental visando o 

licenciamento um trecho ferroviário ou rodoviário com, no mínimo, 400 km de 
extensão contínua; 

 
 Serviços contendo Avaliações de Viabilidade Econômica-Financeira de trecho(s) 

ferroviário(s) ou rodoviário(s) com, no mínimo, 400 km de extensão contínua; 
 
 Serviços de Elaboração de Anteprojeto ou de Projetos Básicos de um trecho 

ferroviário ou rodoviário com, no mínimo, 400 km de extensão contínua. 
 
h.2.1) A vinculação permanente será caracterizada  pelo vínculo empregatício ou 
participação societária. 
 
O vínculo empregatício será comprovado, obrigatoriamente, mediante a anexação de 
cópias autenticadas da Ficha de Registro de Empregados – FRE e da Carteira Profissional 
de Trabalho. 
 
Será admitida a comprovação do vínculo profissional por meio de contrato de prestação de 
serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum.  
 
Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita 
através do ato constitutivo da mesma. 
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h.2.2) Os atestados e/ou certidões de capacidade técnica deverão ter sido emitidos por 
pessoa jurídica de direito público ou privado e devidamente certificados/averbados pelo 
conselho profissional competente, inclusive os emitidos pela VALEC, neles constando os 
contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminação dos serviços. 
 
Deverão ser apresentados somente os atestados e/ou certidões exigidos e suficientes para a 
comprovação, indicando com marca texto os itens que comprovarão as exigências. Os 
atestados serão considerados pela ordem de apresentação. Os que excederem ao número 
solicitado serão desconsiderados. 
 
4.1.2 – Consórcios 
 
a) Além da documentação solicitada nos itens anteriores, as empresas em consórcio 
deverão apresentar a seguinte documentação: 

 Compromisso de constituição de consórcio; 
 Indicar a empresa responsável pelo consórcio; 
 Os documentos exigidos no item 4.1.1 do edital por parte de cada consorciado; 
 Para efeito de qualificação técnica, será valido o somatório dos quantitativos da 

cada consorciado; 
 Para efeito de qualificação econômico-financeira, cada consorciado deverá 

comprovar sua qualificação na proporção de sua respectiva participação. 
 
b) Se a proponente vencedora tratar-se de empresas consorciadas, ficará obrigada a 
promover, antes da celebração do contrato e o registro do consórcio. 
 
4.1.3 – Todos os documentos apresentados para habilitação deverão ser apresentados em 
nome da proponente com número do CNPJ e com o endereço respectivo. 
 
4.1.4 – Se a proponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome. Se 
a proponente for a filial, todos os documentos deverão estar em nome desta, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz, e os atestados de capacidade técnica, que podem ser 
apresentados em nome e CNPJ da matriz e/ou em nome e com o CNPJ da filial. 
 
4.1.5 – As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente 
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 60 (sessenta) dias antes 
da data da sessão pública desta concorrência. 
 
4.1.6 – Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por tradutor juramentado e 
também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 
 

4.2 – Documentos da Proposta Técnica 
 
A Proposta Técnica deverá ser apresentada, assinada por diretor(es) da proponente ou por 
pessoa legalmente habilitada (procuração por instrumento público), em envelope lacrado, 
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identificado, observando-se o item 5.2 do edital, em 2 (duas) vias, digitadas, em 
linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, devendo atender às 
condições contidas neste edital, e sua elaboração deverá apresentar a seguinte ordem 
seqüencial: 
 
a) Índice 
 
b) Apresentação (Anexo V B- Carta de Apresentação da Proposta Técnica) 
 
Será nominada a proponente, informando o objeto da proposta, o nº do edital e outras 
informações relevantes para a apresentação da Proposta Técnica. 
 
c) Conhecimento do Problema 
 
Declaração da proponente de que sua equipe técnica visitou previamente a região e os 
locais prováveis de trabalho, e que, se vencedora da licitação e contratada pela VALEC, 
em momento algum alegará desconhecimento destes fatores para reivindicar a inclusão de 
preços novos e/ou desequilíbrios econômico-financeiros nas condições contratuais – 
Anexo VI A – Declaração de Conhecimento dos Serviços.   
 
d) Plano de Trabalho 
 
Nesse tópico deverão ser desenvolvidos, de forma clara e justificada, o plano de trabalho 
da equipe de projeto, abordando os seguintes pontos básicos: Descrição da Metodologia e 
Descrição da Organização, de acordo com os elementos constantes dos Anexos I e II – 
Termo de Referência e Indicações Particulares, respectivamente. O texto deve ser 
apresentado em fonte Arial 11, com espaçamento simples. 
 
e) Capacidade da Equipe Técnica de Nível Superior 

 
e.1) Relação nominal da equipe técnica de nível superior, exclusive consultores, 
proposta para a execução dos serviços, mediante o preenchimento do quadro do Anexo IX 
A – Relação dos Profissionais de Nível Superior.  
 
e.2) Para todos os profissionais constantes da relação nominal da equipe técnica de 
nível superior (Anexo IX A), deverá ser preenchido o Anexo IX B – Identificação, 
Formação e Experiência Profissional de Técnico de Nível Superior, e apresentado na 
Proposta Técnica.  
 
A comprovação da experiência profissional da equipe pontuável será feita por meio de 
atestados e/ou certidões, do qual conste o nome do técnico, emitidos por pessoas jurídicas 
de direito público ou privado e devidamente certificados pelo conselho profissional 
competente, inclusive os emitidos pela VALEC. Tais atestados e certidões deverão ser 
anexados à Proposta Técnica 
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Deverão ser apresentados somente os atestados e/ou certidões exigidos e suficientes para a 
comprovação, indicando com marca texto os itens que comprovarão as exigências. Os 
atestados serão considerados pela ordem de apresentação. Os que excederem ao número 
solicitado serão desconsiderados. 
 
e.3)Deverá ser anexado à proposta, termo de autorização/compromisso dos profissionais 
relacionados no Anexo IX A, manifestando autorização para inclusão dos seus nomes 
como participantes da equipe técnica , conforme Anexo IX C – Termo de Autorização 
/Compromisso. 
 
f) Capacidade Técnica da Proponente 
 
Relação dos serviços executados pela empresa, ou em andamento, compatíveis com os 
serviços objeto da licitação, apresentada mediante o preenchimento do Anexo IX D –
Capacidade Técnica da Proponente, comprovados por atestados ou certidões emitidas por 
pessoa jurídica de direito público ou privado e devidamente certificados pelo CREA, deles 
constando, em papel timbrado do emitente, nome, endereço e telefone, a identificação do 
contrato, período de execução, objeto ou natureza dos serviços, nomes do contratado e do 
contratante. Tais atestados e certidões deverão ser anexados à Proposta Técnica. 
 
Apresentar somente os atestados e/ou certidões exigidos e suficientes para a comprovação 
e indicar com marca texto os itens que comprovarão as exigências. Os atestados serão 
considerados pela ordem de apresentação. Os que excederem ao número solicitado serão 
desconsiderados. 
 

4.3 – Documentos da Proposta de Preços 
 
4.3.1 - Documentação 
 
A Proposta de Preços deverá ser apresentada, assinada por diretor(es) da proponente ou 
pessoa legalmente habilitada (procuração por instrumento público), em envelope lacrado, 
identificado, observando-se o item 5.2 do edital, em 2 (duas) vias, datilografadas ou 
digitadas em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, contendo os 
elementos a seguir relacionados: 
 
a) Índice 
 
b) Carta de Apresentação da Proposta de Preços (Anexo V B - Carta de apresentação de 
Proposta de Preços), assinada por diretor(es) ou pessoa legalmente habilitada (procuração 
por instrumento público) em papel timbrado, identificando os serviços a que a proponente 
está concorrendo, o número do edital, o prazo de execução e o preço global proposto para 
os serviços, em algarismos arábicos e por extenso, em reais, esclarecendo que se refere ao 
mês do orçamento preestabelecido nesse edital (Anexo XI - Orçamento). 
 
c) Composição do Preço Proposto, por meio do preenchimento do quadro abaixo: 
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 Anexo X A – Demonstrativo da Composição do Preço Orçado 
 Anexo X B – Salários  
 Anexo X C – Diárias 
 Anexo X D - Viagens  
 Anexo X E – Veículos 
 Anexo X F – Instalações e Moradia 
 Anexo X G – Equipamentos  
 Anexo X H – Serviços Gráficos  
 Anexo X I – Despesas Fiscais 

 
Será desclassificada a empresa que apresentar preços unitários, cujos valores de mão de 
obra estejam inferiores aos pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados 
por dissídio coletivo, acordos, convenções coletivas de trabalho ou pisos salariais 
estabelecidos por conselho profissional competente. Os dissídios, acordos e convenções 
deverão ser os estabelecidos segundo as localidades onde serão executados os serviços.   
 
4.3.2 – Validade da Proposta 
  
O prazo de validade da proposta não pode ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 
data de sua apresentação. 

  
4.3.3 – A apresentação da proposta implicará no pleno conhecimento e aceitação, por parte 
da proponente, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos, não podendo haver 
desistência de valor ofertado, sujeitando-se o proponente às penalidades previstas na Lei 
nº 8.666/93 
 
4.3.4 – Em conformidade com a Lei nº 8.666/93 com suas alterações, as proponentes 
deverão apresentar suas propostas com preços em real. 
 
4.3.5 - As informações contidas na Proposta de Preços poderão ser mantidas pela 
VALEC, para formação de base de dados licitatórios. 
 
 

5 .0 – RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 

 

5.1 – Credenciamento 
 
5.1.1 – Cada proponente apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente 
munido de credencial, será o único admitido a intervir nas fases do procedimento 
licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, 
no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de identidade. 
 
5.1.2 – As proponentes que desejarem credenciar representante deverão fazê-lo por 
escrito, com firma reconhecida e acompanhado dos documentos que comprovem os 
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poderes do(s) outorgante(s) (conforme última alteração arquivada no registro empresarial 
ou cartório competente), conferindo-lhes poderes para receber intimações e, 
eventualmente, interpor recursos ou desistir deles. 
 
5.1.3 – A credencial de representante deverá ser apresentada na data de abertura de cada 
seção para recebimento dos envelopes contendo os Documentos de Habilitação e a falta de 
sua apresentação não desqualifica o candidato, mas impede qualquer manifestação em 
nome do representado até a regularização do credenciamento. 
 
5.1.4 – Cada representante credenciado somente poderá exercer a representação de uma 
única proponente. 
 
5.1.5 – Por credenciais entende-se: 
 
a) Habilitação do representante mediante procuração pública, outorgando poderes de 
representação na referida licitação. 
 
b) Carta de Credenciamento – Anexo V A, em papel timbrado da empresa, com firma 
reconhecida do outorgante, conforme o parágrafo 2º do artigo 654 do Código Civil. 
 
c) Caso seja o representante legal da empresa proponente, apresentar documento que 
comprove sua capacidade de representar a mesma. 
 

5.2 – Apresentação das Propostas 
 
5.2.1 – Na data de 22/09/2010, às 15:00 h, as proponentes interessadas deverão 
comparecer no Auditório do Mezanino situado no Setor de Autarquias Norte – SAN, 
Quadra 3, Lote A, Edifício Núcleo dos Transportes, Brasília/DF para entrega dos 
Envelopes nº 1, 2 e 3 e abertura do Envelope nº 1. 
 
5.2.2 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde 
que não haja comunicação em contrário. 
 
5.2.3 – Os Documentos de Habilitação e das Propostas Técnica e de Preços deverão ser 
entregues na data estabelecida pelo item 5.2.1, por representante devidamente 
credenciado, munido dos documentos que comprovem seus poderes de representação e 
apresentados em 3 (três) envelopes lacrados, distintos e identificados em sua capa, da 
seguinte forma: 
 
ENVELOPE nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 015/2010  
DENOMINAÇÃO SOCIAL DA PROPONENTE OU DO CONSÓRCIO (indicando a 
empresa líder) 
NOME, TELEFONE E E.MAIL DO REPRESENTANTE CREDENCIADO 
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ENVELOPE nº 2 – PROPOSTA TÉCNICA 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 015/2010 
DENOMINAÇÃO SOCIAL DA PROPONENTE OU DO CONSÓRCIO (indicando a 
empresa líder) 
NOME, TELEFONE E E.MAIL DO REPRESENTANTE CREDENCIADO 
 
ENVELOPE nº  3 – PROPOSTA DE PREÇOS 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 015/2010 
DENOMINAÇÃO SOCIAL DA PROPONENTE OU DO CONSÓRCIO (indicando a 
empresa líder) 
NOME, TELEFONE E E-MAIL DO REPRESENTANTE  CREDENCIADO 
 
5.2.4 – A não entrega dos envelopes no dia, hora e local estabelecidos, equivalerá à 
desistência da participação na concorrência, mesmo que a proponente tenha entregue o 
formulário de Retirada de Edital. 
 
5.2.5 – Todos os documentos deverão ser apresentados em original, por qualquer processo 
de cópia autenticada por cartório competente, ou por servidor público, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial, salvo aqueles extraídos da internet. Não serão aceitos 
documentos entregues fotocopiados em papel termo-sensível (fac-símile). 
 
5.2.6 – Os documentos deverão ser apresentados em linguagem clara, sem rasuras, 
emendas, entrelinhas ou ressalvas, e deverão observar as seguintes regras com relação ao 
idioma: 
 

 Todos os documentos que se relacionam a concorrência deverão ser apresentados 
em língua portuguesa e toda documentação será compreendida e interpretada de 
acordo com o referido idioma;  

 
 Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 

acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por tradutor 
juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de 
Títulos e Documentos; 

 
 Na eventualidade do país da empresa estrangeira ter firmado Convenção de 

Cooperação Judiciária em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa 
com o Brasil, a autenticação dos documentos pelos respectivos consulados fica 
dispensada, devendo ser apresentada cópia autenticada da referida convenção. 

 
5.2.7 – Não será admitida a entrega dos documentos por via postal ou qualquer outro meio 
que não o previsto no item 5.2.1. 
 
5.2.8 – Para efeito de padronização, os modelos constantes deste edital deverão ser 
obedecidos. 
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5.2.9 – A proponente arcará com todos os custos relacionados com a preparação e 
apresentação de sua proposta. A VALEC, em nenhuma hipótese, será responsável por tais 
custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação, ou os resultados desta 
 

5.3 – Seções Públicas 
 
5.3.1 – Será realizada, primeiramente, a sessão pública para recebimento dos Envelopes  
nº. 1, 2 e 3 e abertura do Envelope nº 1 - Documentos de Habilitação. Neste caso, a 
Comissão Permanente de Licitações poderá suspender a reunião para análise dos 
documentos e realizar diligências e consultas, marcando nova data e horário para 
prosseguimento dos trabalhos, comunicando sua decisão às proponentes. 
 
5.3.2 – A Comissão Permanente de Licitação manterá em seu poder os envelopes contendo 
as Propostas Técnica e de Preços lacradas, que deverão ser rubricados por todas as 
proponentes presentes na primeira sessão pública. 
 
5.3.3 – Os envelopes contendo as Propostas Técnica e de Preços de proponente inabilitada, 
não retirados pelo representante na data da abertura das demais propostas, ficarão em 
poder da Comissão Permanente de Licitações, devidamente lacrados, à disposição da 
empresa durante 10 (dez) dias corridos. Findo este prazo, sem que os mesmos sejam 
retirados pela concorrente inabilitada, este órgão não se responsabilizará pela guarda 
desses envelopes. 
 
5.3.4 – Sessão pública para abertura do Envelope nº 2 será devidamente informada às 
proponentes. 
 
5.3.5 – Havendo desistência expressa de todas as proponentes em interpor recurso quanto 
ao resultado da Habilitação e estando presentes os representantes de todas as proponentes, 
proceder-se-á imediata abertura das propostas técnicas sendo as mesmas rubricadas folha a 
folha, pelas proponentes, na presença da Comissão Permanente de Licitações, que as 
autenticará com suas rubricas. 
 
5.3.6 – Sessão pública para abertura do Envelope nº 3 será devidamente informada às 
proponentes. 
 
5.3.7 – Havendo desistência expressa de todas as proponentes em interpor recurso quanto 
ao resultado da Proposta Técnica e estando presentes os representantes de todas as 
proponentes, proceder-se-á imediata abertura das propostas de preços sendo as mesmas 
rubricadas folha a folha, pelas proponentes, na presença da Comissão Permanente de 
Licitações, que as autenticará com suas rubricas. 
 
5.3.8 – Da reunião para recebimento e abertura dos Documentos de Habilitação e das 
Propostas Técnica e de Preços, serão lavradas atas circunstanciadas, que mencionarão 
todas as proponentes, os documentos e as propostas apresentadas, bem como as demais 
ocorrências que interessem ao julgamento da licitação, as quais serão assinadas pelos 
membros da Comissão Permanente de Licitações e por todas as proponentes presentes. 
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5.3.9 – A inversão dos documentos no interior dos envelopes, como por exemplo, a 
colocação da Proposta de Preços no envelope dos Documentos de Habilitação, 
acarretará a exclusão sumária da proponente no certame. 
 
5.3.10 – Todas as folhas de cada uma das vias dos Documentos de Habilitação e das 
Propostas Técnica e de Preços deverão ser rubricadas e assinadas por um representante 
legal da empresa, ficando sem direito de reclamar contra o processamento da licitação, a 
proponente que se recusar a rubricar as propostas apresentadas e a assinar a ata. 
 
5.3.11 – Se na primeira etapa da licitação, nenhuma proponente tiver seus Documentos de 
Habilitação aceitos, ou se na segunda etapa da licitação todas as proponentes forem 
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitações poderá fixar às proponentes o 
prazo de 8 dias úteis para apresentação de nova documentação, referente à cada etapa, 
escoimada dos vícios ou irregularidades apontadas, na forma do artigo 48, §3º da Lei nº 
8.666/93. 
 
 

6 .0 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

6.1 – Critério de Julgamento 
 
6.1.1 – A concorrência objeto desta licitação se dará pelo critério de Técnica e Preço. 
 
6.1.2 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste edital e 
seus anexos; que sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis; que indiquem 
preço igual a zero, simbólicos e/ou irrisórios e ainda, valor global e/ou preço unitário 
superior ao orçamento referencial. 
 
6.1.3 – A proponente deve examinar, cuidadosamente, todas as instruções, condições, 
exigências, leis, decretos, normas, especificações e outras referências citadas neste edital e 
em seus anexos. 
 
6.1.4 – Eventuais deficiências no atendimento aos requisitos e exigências para a 
apresentação dos documentos, serão consideradas de responsabilidade exclusiva da 
proponente. 
 
6.1.5 – Os documentos que não atenderem as exigências estabelecidas neste edital 
implicarão na desclassificação ou inabilitação da proponente. 
 
6.1.6 – É facultada à Comissão Permanente de Licitações, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo administrativo licitatório, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar dos 
envelopes. 
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6.1.7 – O recebimento das propostas não implica em sua aceitação pela VALEC. 
 
6.1.8 – A VALEC poderá rejeitar toda e qualquer proposta que não atender às condições 
 
6.1.9 – Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitações. 
 
6.1.10 – Desde já, fica estabelecido que não serão consideradas propostas: 
 

 Em desacordo com os documentos de licitação; 
 

 Ilegíveis ou com limitações, omissões, alterações, adições, correções, rasuras ou 
emendas que representem irregularidades de qualquer natureza; 

 
 Que tenham prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da 

data de recebimento da proposta; 
 

 Que apresentem preços unitários ou globais igual a zero, simbólicos e/ou irrisórios 
e ainda, valor global e/ou preço unitário superior ao orçamento referencial. 
 

 Que sejam entregues posteriormente à data da entrega descrita no item 5.2.1. 
 

6.2 – Análise dos Documentos de Habilitação 
 
6.2.1 – A Comissão Permanente de Licitações analisará a documentação para verificar a 
habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e 
regularidade fiscal das proponentes. 

 
6.2.2 – As proponentes serão inabilitadas por falhas existentes na documentação 
apresentada, e, também, quando deixar de atender qualquer exigência estipulada neste 
edital. 
 

6.3 – Análise da Proposta Técnica 
 
As propostas técnicas das proponentes serão examinadas, preliminarmente, quanto ao 
atendimento das condições estabelecidas neste edital e seus anexos. Verificado o 
atendimento às referidas condições, proceder-se-á à avaliação da Proposta Técnica, 
conforme instruções constantes dos Anexos I e II – Termo de Referência e Indicações 
Particulares. 
 
Será atribuída pela Comissão Permanente de Licitações a Nota da Proposta Técnica - 
NPT, variando de 0 a 100 pontos, observada a seguinte a pontuação: 
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TÍTULO 
NOTA MÁXIMA 

(pontos) 
  Plano de Trabalho 30 

Equipe Técnica 40 

Experiência Técnico-Profissional da Proponente 30 

TOTAL (NPT) 100 
 
 
Serão desclassificadas as propostas técnicas das proponentes que não atingirem a nota 
mínima de 70 (setenta) pontos, no total, e no mínimo 50% (cinqüenta por cento) das notas 
máximas em cada um dos três quesitos discriminados no quadro acima, e também quando 
deixar de atender qualquer exigência estipulada neste edital. 
 

6.4 – Análise da Proposta de Preços 
 
6.4.1 – Serão desclassificadas as propostas de preços elaboradas em desacordo com as 
condições estabelecidas no presente edital e seus anexos. 
 
6.4.2 – Serão considerados inexeqüíveis os preços que apresentarem desvios ou 
incompatibilidades evidentes em relação ao mercado e à legislação fiscal, ainda que este 
edital não tenha estabelecido limites mínimos. 
 
6.4.3 – O preço global máximo estabelecido pela VALEC, é aquele descrito no item 2.3, 
deste edital. Os preços unitários máximos são aqueles constantes do Anexo XI – 
Orçamento. 
 
6.4.4 – Serão desclassificadas as Propostas de Preços cujas quantidades forem diferentes 
das fixadas no orçamento da VALEC. 
 
6.4.5 – Não será admitida, sob pretexto algum, a introdução de modificações na Proposta 
de Preços, sob alegação de insuficiência de dados e informações sobre as obras e/ou as 
condições locais existentes, ou ainda, de qualquer falha na obtenção. 
 
6.4.6 – Com exceção das correções feitas pela Comissão Permanente de Licitações, 
estritamente na forma estabelecida no item 6.4.7, não serão aceitas propostas de preços 
contendo borrões, emendas ou rasuras. 
 
6.4.7 – A Comissão Permanente de Licitações examinará as propostas, que atenderem em 
sua essência aos requisitos do edital, quanto a eventuais erros aritméticos, corrigindo, 
exclusivamente, aqueles que se enquadrarem na forma a seguir: 

 
 Discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecerá o 

valor por extenso; 
 Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade por item correspondente: 

será retificado mantendo-se a quantidade por item e o preço unitário, corrigindo-se 
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o produto; 
 Erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e corrigindo-se 

a soma. 
 
6.4.8 – O valor total da proposta será ajustado pela Comissão Permanente de Licitações 
em conformidade com os procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante 
constituirá o valor da proposta. Se a proponente não aceitar as correções procedidas, sua 
proposta será desclassificada. 
 
6.4.9 – Não será admitido aos licitantes, nas composições de BDI ou de encargos 
financeiros, a inclusão de alíquotas de impostos que estejam superiores aos limites 
estabelecidos na legislação tributária. 
 
6.4.10 – É vedado a inclusão, nas propostas de preço, dos tributos referentes a CSLL e 
IRPJ no cálculo de Lucros e Despesas Indiretas – LDI ou na planilha de custo direto, 
conforme acórdão nº 462/2010 – TCU). 
 

6.5 – Classificação das Proponentes 
 
6.5.1 – O cálculo da Nota Final - NF das proponentes far-se-á de acordo com a média 
ponderada das valorações das propostas técnicas e de preços, da seguinte forma: 
 
NF = (8.NPT + 2.NPP)/10 
 
onde: 
 
NF = Nota Final 
NPT = Nota da Proposta Técnica 
NPP = Nota da Proposta de Preços 
 
6.5.2 – A classificação dos proponentes far-se-á em ordem decrescente dos valores das 
notas finais, sendo declarada vencedora a licitante que atingir a maior nota final. 
 
6.5.3 – No caso de licitantes com notas finais de igual pontuação que venham a ser 
classificadas em primeiro lugar a classificação será feita por sorteio público. 
 
 

7.0 – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 

 

7.1 – Fatos Supervenientes 
 
7.1.1 – Os eventos previstos no edital estão diretamente subordinados à realização e ao 
sucesso das diversas etapas do processo. Na hipótese de ocorrência de fatos supervenientes 
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à publicação do edital, que possam vir a prejudicar o processo, poderá haver, nos termos 
da Lei nº 8.666/93: 
 

 Solicitar às licitantes, a qualquer momento, esclarecimentos sobre os documentos 
por elas apresentados (a recusa em fornecer esclarecimentos e documentos e em 
cumprir as exigências solicitadas pela Comissão Permanente de Licitações, nos 
prazos por ela determinados e de acordo com os termos deste edital, poderá ensejar 
a desclassificação da licitante); 

 
 Adotar critérios de saneamento de falhas de caráter formal e complementação de 

insuficiências no curso da concorrência; 
 

 Promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução da 
licitação, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar originariamente nos documentos apresentados pelas licitantes; 

 
 Prorrogar os prazos de que trata o edital, em caso de interesse público, caso fortuito 

ou força maior; e 
 

 Na hipótese de alteração que afete de forma inequívoca a elaboração das Propostas 
Técnica e de Preços, alterar a data prevista para entrega e abertura dos Documentos 
de Habilitação e das Propostas Técnicas e de Preços, prorrogando-se ou reabrindo-
se o prazo inicialmente estabelecido. 

 
7.1.2 – Quaisquer alterações no edital ou nas datas fixadas para a realização das sessões 
públicas, serão divulgadas mediante publicação no Diário Oficial da União e jornais de 
grande circulação, na forma do § 4º do artigo 21 da Lei nº 8.666/93. 
 
7.1.3 – A prática de quaisquer dos atos aqui previstos não resultará, a qualquer tempo e 
sob qualquer condição, no direito a ressarcimento ou indenização pelas licitantes. 
 
7.1.4 – Em todos os casos, será assegurado às proponentes ou terceiros, o direito 
constitucional da ampla defesa e do contraditório. 
 

7.2 – Questionamentos e Informações Adicionais 
 
7.2.1 – As pessoas jurídicas interessadas na licitação poderão formular questionamento 
sobre o edital no seguinte endereço ou fax (das 8:00 às 18:00 h), somente no prazo de até 
quinze dias corridos antes da data prevista para a abertura do Envelope nº 1, devendo 
constar do questionamento a identificação da empresa e formas de contato: 

 
VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A 
Endereço: SAN, Quadra 3, Lote A, Ed. Núcleo dos Transportes, salas 11.00, 1º 
andar – GELIC – Brasília/ DF 
Telefones: (061) 2029 6481/6482 
Fax: (061) 3224-6378 
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E-mail: gelic@valec.gov.br 
Contato: Cleilson Gadelha Queiroz 

 
7.2.2 – Os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelas proponentes serão 
respondidos por fax, diretamente à empresa que realizou o questionamento, e por meio de 
cadernos de perguntas publicado no site www.valec.gov.br, respondidas sem identificação 
das licitantes que solicitaram os esclarecimentos. 
 
7.2.3 – Todas e quaisquer informações adicionais divulgadas pela Comissão Permanente 
de Licitações serão consideradas como documento inerente e complementar a este edital 
de licitação. 
 

7.3 – Recursos Administrativos 
 
7.3.1 – Dos atos decorrentes das decisões da Comissão Permanente de Licitações, caberá 
recurso, com efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 
publicação, no Diário Oficial da União, do respectivo julgamento, no caso do artigo 109, § 
1º de Lei nº 8.666/93, imediatamente após a lavratura da respectiva ata. 
 
7.3.2 – Interposto o recurso, será comunicado às demais proponentes que poderão 
impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
7.3.3 – O recurso será dirigido ao presidente da Comissão Permanente de Licitações que 
poderá reconsiderar sua decisão, ou encaminhá-lo, devidamente fundamentado, a 
autoridade superior para ser apreciado e julgado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 
da data em que o recurso for encaminhado. 
 
7.3.4 – Nenhum prazo de recurso se iniciará, ou correrá, sem que os autos do processo 
estejam com vista franqueada às proponentes interessadas. 
 
7.3.5 – Os recursos administrativos deverão ser obrigatoriamente encaminhados para o 
Endereço: SAN, Quadra 3, Lote A, Ed. Núcleo dos Transportes, salas 11.00, 1º andar – 
GELIC – Brasília/ DF. 
 

7.4 – Impugnação ao Edital 
 
7.4.1 – A impugnação dos termos do edital se efetivará em conformidade com o artigo 41 
da Lei no 8.666/93, devendo ser protocolada junto ao presidente da Comissão Permanente 
de Licitações, nos seguintes prazos: 
 
 Por qualquer cidadão, em até 5 (cinco) dias úteis antes da data estabelecida  

para a abertura dos envelopes de habilitação; 
 
 Pela licitante, em até 2 (dois) dias úteis antes da data estabelecida para a  

abertura dos envelopes de habilitação. 
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7.4.2 – A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do 
processo licitatório, até a decisão da Comissão Permanente de Licitações. 
 

7.5 – Homologação e Adjudicação 
 
7.5.1 – Após decididos os recursos eventualmente interpostos, o objeto da licitação será 
adjudicado ao vencedor pela Comissão Permanente de Licitações, e o processo submetido 
ao presidente da VALEC para fins de expedição do ato de homologação do resultado. 
 
7.5.2. Homologado o procedimento administrativo licitatório, a licitante será convocada 
para a celebração do contrato. 
 
7.5.3. Não havendo o comparecimento da proponente vencedora no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a VALEC poderá convidar sucessivamente as proponentes que lhe seguirem por 
ordem de classificação, sem prejuízo de outras medidas que possa tomar em relação à 
proponente faltosa, conforme artigo 64, § 2o, da Lei nº. 8.666/93. 
 
 

8.0 – PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS  

 

8.1 – Medição e Pagamento 
 
8.1.1 – Os serviços executados serão medidos conforme Normas de Medição e Pagamento 
vigente (Anexo III – Normas de Medição e Pagamento). Os preços serão os constantes da 
Proposta de Preços aprovada. 
 
8.1.2 – As medições serão processadas mensalmente, em conformidade com o estipulado 
na Proposta de Preços aprovada. 
 
8.1.3 – A VALEC pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, os preços 
integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência 
de imprevistos. 
 
8.1.4 – Fica expressamente estabelecido que os preços incluem todos os custos diretos e 
indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nas 
especificações e normas indicadas no edital e demais documentos da licitação, 
constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 
 
8.1.5 – Aprovada a documentação encaminhada, será emitido o atestado de 
conformidade dos serviços. A VALEC então autorizará a contratada a apresentar a nota 
fiscal correspondente à medição aprovada, que será encaminhada à superintendência da 
VALEC competente para a tramitação pertinente. 
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8.1.6 – Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir 
da data final do período de adimplemento de cada parcela. 

8.1.7 – A contratada receberá a parcela correspondente à mobilização até 10 (dez) dias 
após a sua assinatura. 
 

8.2 – Fiscalização 
 
8.2.1 – Os serviços objeto dessa licitação, quando contratados, serão fiscalizados pela 
VALEC ou por prepostos, credenciados junto à licitante contratada. 
 
8.2.2 – A fiscalização de que trata esse item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
licitante vencedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, a ocorrência 
destes, não implicará em co-responsabilidade da VALEC ou de seus agentes e prepostos 
(artigos 69 e 70 da Lei no 8.666/93). 
 
8.2.3 – A VALEC se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços 
realizados em desacordo com o contrato, normas e especificações. 
 
8.2.4 – A licitante é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou 
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, de 
acordo com o artigo 69 da Lei no. 8.666/93 e suas alterações. 
 
8.2.5 – A licitante vencedora do certame é responsável pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
pelo órgão interessado, de acordo com o artigo 70 da Lei no. 8.666 e suas alterações. 
 
8.2.6 – Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do edital, deverão ser 
prontamente atendidas pela licitante vencedora do certame, sem ônus para a VALEC. 
 

8.3 – Sanções 
 
8.3.1 – A proponente vencedora que deixar de atender às cláusulas estabelecidas no 
contrato, assegurado o direito à prévia defesa, ficará sujeita às sanções estabelecidas na 
Lei nº 8.666/93, em especial os artigos 86 e 87, a saber: 
 
a) Advertência 

 
b) Multa diária de 0,03% sobre o valor total do contrato, corrigido monetariamente, 
enquanto perdurar a situação de infringência. 
 
8.3.2 – O valor total das multas não poderá ultrapassar 1,5% (um e meio por cento) do 
valor total do contrato, corrigido monetariamente, limite que permitirá sua rescisão, não 
cabendo, neste caso, aplicação cumulativa de multa prevista no item 8.3.1. 
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8.3.3 – As multas serão cobradas por ocasião do primeiro pagamento que vier a ser 
efetuado após sua aplicação. 
 
8.3.4 – Ocorrendo rescisão por motivo imputável à proponente vencedora, arcará esta com 
uma multa rescisória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, corrigido 
monetariamente, sem prejuízo da aplicação das perdas e danos apurados e de outras 
sanções cabíveis. 
 

8.4 – Rescisão 
 
8.4.1 – O contrato resultante da presente licitação poderá ser rescindido, de conformidade 
com o disposto na Lei nº 8.666, de 21/06/93. 
 
8.4.2 – Na hipótese de ocorrer rescisão administrativa, à contratante são assegurados os 
direitos previstos no artigo 80, incisos I a IV, e §§ 1º ao 4º, do aludido diploma legal, no 
que couber. 
 
8.4.3 – O não cumprimento pela contratada de quaisquer de suas obrigações trabalhistas 
previdenciárias e sociais, principalmente o pagamento de seu pessoal nos prazos devidos, 
ou a reiterada impontualidade no cumprimento dessas obrigações, ensejará a rescisão do 
contrato pela contratante. 
 
8.4.4 – A rescisão amigável se dará por acordo entre as partes, reduzida a termo no 
processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração. 
 
8.4.5 – O contrato poderá ser resilido a qualquer momento por acordo entre as partes, 
mediante aviso com 30 (trinta) dias de antecedência, desde que haja conveniência para a 
VALEC, conforme artigo 79, inciso II, da Lei no 8.666/93. 
 

8.5 – Sub-rogação 
 
Não será permitida a cessão ou sub-rogação do total ou partes acessórias do objeto 
licitado. 
 

8.6 – Subcontratação 
 
Não será permitida a subcontratação do total ou partes acessórias do objeto licitado. 
 

8.7 – Reajustamento 
 
8.7.1 – Caso a execução do serviço ultrapasse 12 (doze) meses, os preços unitários dos 
SERVIÇOS serão reajustados, anualmente, de acordo com a seguinte fórmula:  
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






 −

⋅=

0

0

I

II
VR  

onde: 
 
R = Valor do reajuste procurado. 
V = Valor contratual do serviço. 
I0= Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas de Consultoria (Supervisão e 

Projetos) – Coluna 39 – Revista Conjuntura Econômica, publicado pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), vigente no mês da apresentação da proposta. 

I = Índice Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas de Consultoria 
(Supervisão e Projetos) – Coluna 39 – Revista Conjuntura Econômica, publicado 
pela Fundação Getúlio Vargas, correspondente ao mês do reajuste. 

 
 8.7.2 – Não se admitirá quaisquer encargos financeiros, como juros, despesas bancárias e 

ônus semelhantes. 
 
8.7.3 – Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista, deverão ser 
atualizados financeiramente pelo índice de variação do IPCA/IBGE em vigor, adotados 
pela legislação federal que rege a ordem econômica, desde a data final de adimplemento 
de cada parcela até a data do efetivo pagamento, ressalvada a responsabilidade da 
contratada estabelecida no item 8.8 do edital. 
 

8.8 – Garantia Contratual 
 
8.8.1 – Na assinatura do contrato, a proponente deverá prestar garantia correspondente a 
5% (cinco por cento) do valor do contrato, sob a forma de qualquer das modalidades 
previstas no artigo 56, § 1o da Lei nº 8.666/93. 
 
8.8.2 – Na hipótese de alteração do valor do contrato, por aditamento ou reajustamento, o 
valor da garantia deverá ser revisado nas mesmas condições do item 8.8.1 observados os 
valores efetivamente pagos pela VALEC. 
 
8.8.3 – As garantias prestadas pela proponente vencedora, excetuados os valores 
descontados nos termos do contrato a ser firmado, serão restituídas ou liberadas pela 
VALEC, até 10 (dez) dias após o término do prazo contratual. 
 
 

9.0 – DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
9.1 – A simples apresentação de documentação não envolve qualquer compromisso de 
contratação por parte da VALEC, importando, entretanto, irrestrita e irretratável aceitação 
das condições de qualificação e dos termos deste edital. 

 
9.2 – Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
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dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 

9.3 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta. 
 
9.4 – As normas que disciplinam esta concorrência serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
9.5 – Os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, 
para todos os efeitos, o horário de Brasília/DF. 
 
9.6 – O presente edital e suas exigências técnicas foram elaborados em conformidade com 
a documentação constante na fase interna do processo nº 310/2010, conforme memorando 
nº 013/2010 – DPLAN, encaminhado pela Diretoria de Planejamento. 

 
 
 

Brasília, 03 de agosto de 2010. 
 
 

Cleilson Gadelha Queiroz 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1.0 – INTRODUÇÃO 
 
A Lei nº 11.772/2008 outorgou a concessão de diversas ferrovias à VALEC – Engenharia, 
Construções e Ferrovias S.A., das quais é necessário conhecer a viabilidade técnica, 
econômica e ambiental de suas respectivas atividades de construção e operação. 
 
Como conseqüência, o presente Termo de Referência tem como finalidade estabelecer os 
requisitos para o desenvolvimento de estudos objetivando a análise da viabilidade da 
implantação do trecho ferroviário que compõe a EF-232 – Ramal Ferroviário Eliseu 
Martins/PI – Balsas/MA – Porto Franco/MA – Entr. EF-151 – Ferrovia Norte Sul.  
 
Os projetos ferroviários incluídos no PAC abrem perspectivas concretas de elevado 
alcance ao deslocar da modalidade rodoviária a função de ponte regional entre as regiões 
Norte/Nordeste e Sul/Sudeste, bem como entre o Oeste, o Centro e o Leste brasileiros para 
os fluxos de transportes hoje já existentes. As ferrovias constituirão uma opção modal que, 
para longas distâncias de transporte, oferecerá um custo de transporte que, estima-se, 
poderão reduzir a menos da metade os custos dos transportes hoje suportados para o 
comercio inter-regional. 
 
Além disso, outros benefícios advirão, como, por exemplo, aqueles que justificam o 
retorno econômico-social dos projetos, quais sejam: 
 
 Redução significativa do consumo de combustível; 

 Redução da emissão de poluentes, especialmente os gases geradores do efeito estufa, o 
que implica na redução significativa de danos ambientais; 

 Redução do número de acidentes rodoviários; 

 Redução dos custos de transportes, aumentando a competitividade de 
empreendimentos localizados ao longo do traçado das ferrovias, proporcionando a 
descentralização de investimentos, catalisando a geração de novos empreendimentos e 
a conseqüente geração de empregos permanentes; 

 Geração de empregos temporários, durante a execução do empreendimento e empregos 
permanentes, durante a operação da ferrovia, além de arrecadação tributária em todos 
os níveis da Administração Pública.   

Neste sentido, este documento é parte dos documentos voltados à seleção e contratação de 
empresa ou de consórcio de empresas especializadas para a elaboração de todos os estudos 
necessários objetivando verificar a Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental - 
EVTEA para a implantação do trecho ferroviário que compõe a EF-232 – Ramal 
Ferroviário Eliseu Martins/PI – Balsas/MA – Porto Franco/MA – Entr. EF-151 – Ferrovia 
Norte Sul, com aproximadamente 600 km de extensão. 
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2.0 – ESTUDOS E ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS 
 
2.1 – Conteúdo e Informações Particulares 
 
Para que seja atingido o objetivo principal deste termo de referência, isto é a análise da 
Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental do Projeto, os estudos a serem 
desenvolvidos deverão ter o seguinte conteúdo: 
 
Estudos da Inserção Ambiental, objetivando conhecer os impedimentos e dificuldades 
que serão impostos à implantação das ferrovias nas diretrizes indicadas, especialmente as 
Unidades de Conservação Ambiental; as Áreas Indígenas, os Territórios Quilombolas e os 
recursos que garantem a sobrevivência de Populações Tradicionais; Áreas Protegidas 
como as cavernas, os aqüíferos e as nascentes; a necessidade e a dimensão de intervenções 
em áreas urbanas e, também, os impedimentos e dificuldades de ordem geológica e 
geotecnológica. 
 
Estudos de Mercado, visando conhecer não só a produção existente com potencial de ser 
transportada por ferrovia, interferência com outros modais, mas também identificando e 
destacando os recursos naturais já conhecidos que passarão a ter valor econômico a partir 
da implantação das ferrovias, cuja exploração/ lavra/ beneficiamento/ industrialização 
gerarão ganhos econômicos e sociais além de aumentar a carga potencial a ser 
transportada. 
 
Estudos Operacionais, que devem ser feitos em duas etapas, na primeira estabelecendo as 
características geométricas básicas para atender as demandas calculadas pelos estudos de 
mercado e, na segunda, após os Estudos de Engenharia, definindo as características da 
operação, calculando a frota necessária e os dispêndios para implantação da operação e 
manutenção. 
 
Estudos de Engenharia, voltados à definição técnica do traçado a partir de alternativas de 
localização geometricamente viáveis, procurando atender tanto os ditames de caráter 
ambiental (item a, acima), como as demandas por transporte emanadas pelos estudos de 
mercado (item b, acima). Estes estudos deverão ser realizados no máximo na escala 
1:50.000, com base nas cartografias e imagens de satélite disponíveis, combinado-as a fim 
de obter as informações necessárias e suficientes para conhecer os custos de investimento 
na implantação e na operação de cada alternativa .  
 
Estudos de Avaliação Econômica e Social, contemplando os Estudos Sócios Econômicos, 
a identificação dos beneficiários e o cálculo dos benefícios sociais e dos privados, 
efetuando as análises das viabilidades econômicas e financeiras do empreendimento, 
propondo, com base nos resultados, as diretrizes gerais possíveis de parcerias público-
privadas que viabilizem a realização efetiva das ferrovias. 
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2.2 – Normas Gerais a Serem Obedecidas   
 
A concepção das ferrovias deverá obedecer as especificações relativas aos serviços e 
materiais expressas nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 
nas Resoluções da Agência Nacional de Transporte Terrestre – ANTT, e, quando ausentes 
destas, devem obedecer as normas e instruções da American Railway Engeneering and 
Maintenance – AREMA e da American Society for Testing and Matérias – ASTM. 
 
3.0 – CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 
 
Precedendo os estudos será elaborado texto com a descrição das principais características 
técnicas do empreendimento, seu enquadramento nas políticas públicas do setor e em 
planos e programas nacionais e as razões pela quais é desenvolvido. Também será 
apresentado um mapa da situação do empreendimento com as suas principais alternativas 
tanto de traçado da própria ferrovia como as alternativas modais. 
 
O mapa da situação do empreendimento deve localizá-lo geograficamente, destacando a 
identificação das características socioeconômicas, produtivas e gerais da região. Nesse 
caso devem ser destacados os principais acessos ao empreendimento – rodovias, ferrovias, 
hidrovias, a divisão político-administrativa e outros temas que possam contribuir para a 
compreensão da dinâmica na área, tais como PIB per capita, total populacional, entre 
outros. 
 
Especificamente quanto a representação dos acessos terrestres, estes devem ser indicados 
considerando-se a interligação das localidades de obra selecionada, igualmente utilizando 
a toponímia (legenda) oficial adotada pelo Ministério dos Transportes. 
 
Já na divisão político-administrativa, deve ser obrigatória a representação municipal e de 
núcleos urbanos, tais como vilas e sub-bairros inseridos (ou no entorno) da obra. Essas 
informações podem ser obtidas junto ao IBGE ou prefeituras. 
 
4.0 – ESTUDOS DE INSERÇÃO AMBIENTAL 
 
Os Estudos da Inserção Ambiental dos empreendimentos devem caracterizar a situação 
ambiental atual da área de influência deles nos aspectos físicos, bióticos e antrópicos, 
objetivando o conhecimento das regiões a serem servidas antes da implantação do 
empreendimento, formando um marco de referência para avaliação dos impactos 
ambientais advindos das obras de implantação, da operação e da manutenção da ferrovia, 
bem como do conhecimento dos passivos ambientais pré-existentes. 
 
Na seleção das alternativas deverão ser identificadas e ponderadas as áreas privilegiadas 
por lei (as Unidades de Conservação Ambiental; as Áreas Indígenas, os Territórios 
Quilombolas e os recursos que garantem a sobrevivência de Populações Tradicionais; 
Áreas Protegidas como as cavernas, os aqüíferos e as nascentes; a necessidade e a 
dimensão de intervenções em áreas urbanas e, também, os impedimentos e dificuldades de 
ordem geológica e geotecnológica) No Diagnóstico Ambiental para comparação das 
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alternativas serão levantados e analisados, à nível preliminar os possíveis impactos 
ambientais advindos das obras a serem realizadas para a construção da ferrovia. 
 
Durante a elaboração dos estudos ambientais serão desenvolvidas também as atividades 
seguintes: 
 
 acompanhamento da elaboração dos estudos da engenharia ferroviária, verificando sua 

adequação ambiental e apresentando, se necessário, soluções destinadas  a eliminar ou 
minimizar os impactos potenciais; 

 elaboração de pareceres que subsidiem as decisões da equipe de projeto em relação às 
áreas indicadas como fontes de materiais de construção, bem como proposições de 
recuperação ambiental destas áreas; 

 verificação junto aos órgãos competentes da existência de fatores restritivos ao uso do 
solo (áreas urbanas e Unidades de Conservação, apenas por exemplo); 

 proposição de medidas para evitar ou mitigar problemas ambientais identificados 
através dos estudos. 

Os Estudos de Inserção Ambiental se concluirão com a emissão de um relatório 
conclusivo abordando a situação atual da região que compõe a área de influência dos 
empreendimentos, a comparação dos impactos que poderão ser gerados por cada 
alternativa estudada, a avaliação crítica do traçado selecionado, as recomendações para o 
futuro projeto básico e a proposição do Termo de Referência para o Estudo de Impacto 
Ambiental voltado ao licenciamento da ferrovia, conforme estabelece a legislação em 
vigor. 
 
5.0 – ESTUDOS DE MERCADO 
 
5.1 – Delimitação das Áreas e Identificação dos Pólos 
 
A área de estudo de uma ligação ferroviária é o espaço geográfico cujos intercâmbios 
sociais e econômicos – existentes ou previsíveis no horizonte de análise aos quais é 
inerente a demanda por transporte, como decorrência da necessidade de movimentação de 
mercadorias – possam condicionar alterações significativas no esquema físico-operacional 
do sistema viário em estudo, ou possam por ele ser condicionados. 
 
Em função de sua proximidade com a ferrovia, a área de estudo será dividida em áreas de 
influência direta e indireta, integradas por unidades geográficas homogêneas em termos 
socioeconômicos (estrutura social, econômica e de produção) e de infraestrutura de 
transportes (fluxos de cargas e grau de acessibilidade das regiões vizinhas), 
particularmente da rede ferroviária que lhe serve. 
 
Por último, nas áreas de influência direta e indireta, serão identificados os principais 
centros regionais concentradores de carga multimodal. Esses pólos são considerados as 
menores unidades espaciais para fins de estudos, em função das podem ser analisados os 
fluxos de carga nos diversos segmentos do sistema viário em análise. 
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5.2 – Caracterização das Áreas e Pólos 
 
A caracterização das áreas e pólos deve incluir informações e dados estatísticos sobre a 
superfície territorial, infra-estrutura de transporte, população, produto, atividades 
econômicas e mercados. 
 
Com base nessas informações dados, que devem ser coletados, na medida da 
disponibilidade, em instituições oficiais de pesquisa e de planejamento do Brasil, serão 
efetuados as analises por áreas de influência e respectivas zonas de tráfego. 
 
5.3 – Demanda de Carga  
 
Os estudos de demanda de carga para projetos ferroviários envolvem as três etapas 
seguintes, cujos detalhamentos são apresentados na seqüência: 
 

 Análise da oferta multimodal de transporte existente; 
 Estimativas da demanda potencial e da meta de transporte; 
 Identificação dos fluxos e dos volumes operados nos pólos de carga; 
 Fretes de transporte que permitiriam a captação de demanda para a ferrovia. 

 
5.3.1 – Análise da Oferta Multimodal de Transporte Existente  
 
O transporte ferroviário é essencialmente dependente da multimodalidade, necessitando, 
na maioria dos casos de integração com outros modais, principalmente o rodoviário e o 
hidroviário.  Em razão disso, a rede multimodal da área de influência do projeto deve ser 
analisada, considerando os pontos logísticos de integração com outros modais e com a 
sub-rede ferroviária a qual está inserido no projeto. 
 
5.3.2 – Estimativas de Demanda Potencial e Meta de Transporte 
 
Os estudos de demanda devem indicar os volumes previstos para o projeto, por produtos e 
por patamar de demanda (horizonte), bem como a localização e consolidação dos pólos de 
carga em função desses volumes.  
 
A determinação da demanda consiste na identificação dos volumes de carga com potencial 
para o transporte ferroviário. É fundamental a identificação dos produtos relevantes ao 
modal ferroviário, uma vez que nem todos os produtos são passíveis, real ou 
potencialmente, de serem transportados por ferrovias. Ressalta-se a importância de 
considerar as sazonalidades dos produtos e suas densidades nesses estudos. 
 
A meta de transporte representa a demanda mínima esperada para a ferrovia, por 
horizonte, constituindo-se um fator gerador de receitas. Em geral é determinada a partir de 
um percentual da demanda potencial estimada por tipo de produto. Vale dizer, a meta de 
transporte, não considera a demanda propriamente dita, apenas aquele volume para o qual 
existe a capacidade de transportar. 
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De uma maneira geral, as estimativas de demanda de carga compreendem a execução das 
seguintes atividades: 
 

 Coleta e levantamento de dados existentes sobre área de influência do projeto, 
incluindo os levantamentos do potencial de produção da área de influência do 
projeto;  

 Pesquisa de origem e destino – de modo a determinar os fluxos de transporte; 

 Projeções dos volumes anuais de carga (adicional ou potencial) ferroviária, 
para cada alternativa estudada, por produto em tonelada - quilometro – útil 
(tku) ao longo de um horizonte temporal, para os períodos de implantação e 
operação do projeto, de 30 (trinta) anos ou igual à vida útil do 
empreendimento; 

 Estabelecimento de cenários sob abordagens: 

• Exploratórias: começando de tendência do passado e do presente levando 
para futuro prováveis; 

• Desejado ou normativo, expressando o futuro, baseado na vontade da 
coletividade, refletindo seus anseios e expectativas e delineando o que se 
espera alcançar em um determinado horizonte. O cenário desejado deve ter 
uma descrição consistente de uma visão que leve em conta o contexto 
histórico e os recursos mobilizáveis pela coletividade.  

 
5.3.3 – Identificação dos Fluxos de Carga e Volumes Operados  
 
Identificados os fluxos de carga, em função da meta de transporte, devem ser elaborados 
quadros indicativos da previsão de tonelada – útil – TU, tonelada –quilometro - útil - TKU 
e da distância média percorrida em km, por produto e horizonte de demanda, ressaltando-
se a influência das sazonalidades dos produtos e suas densidades nesses estudos. 
 
Além de alocar os fluxos de carga, é fundamental identificar os conseqüentes volumes 
operados nos pólos de carga, que formam a base para a estimativa de investimentos em 
infra-estrutura de apoio. 
 
6.0 – ESTUDOS OPERACIONAIS 
 
6.1 – Metas dos Estudos 
 
Os Estudos Operacionais terão como objetivos a determinação das receitas e dos custos e 
despesas operacionais, bem como dos custos de investimentos complementados com a 
simulação de desempenho de trens e do Projeto Conceitual dos Sistemas de Segurança e 
Licenciamento de Trens. Tais estudos devem subsidiar a Avaliação Econômica.  
 

 Dimensionamento das Necessidades Físicas do Projeto; 
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 Estabelecimento dos Custos e Despesas Operacionais e dos Custos de 
investimentos do Projeto; 

 
 Dados básicos para a elaboração da Avaliação Econômica e Financeira do Projeto 

e Análises de Viabilidade. 
 
6.2 – Estudo Comercial 
 
Com base no Estudo de Mercado, o Estudo Comercial estabelecerá: 
 

 Identificação das demandas por fluxo, considerando-se a Matriz de 
Origem/Destino do produto e seu volume, e a origem e destino do produto na 
própria Ferrovia e nas eventualmente intervenientes; 

 
 Determinação da Produção a ser considerada para a Ferrovia; 

 
 Identificação das demandas por fluxos POD (Produto Origem e Destino), cativos e 

dos eventualmente intervenientes;  
 

 Determinação dos patamares de demandas a serem considerados no relatório; 
 

 Análise das propostas de Pólos de Carga e definição sobre os que devem ser 
considerado; 

 
 Identificação das sazonalidades dos produtos e de suas densidades, determinação 

do número de dias por ano nas operações de carga e descarga e das toneladas por 
dia; 

 
 Determinação da distância média por fluxo POD; 

 
 Determinação do produto médio (R$ / 103 tku) de cada mercadoria a ser adotado na 

Ferrovia, com base nos Fretes de Transporte, estabelecimentos o percentual de 
participação dos mesmos nas tarifas homologadas pela Agência Nacional de 
Transportes Terrestres - ANTT (a ser fornecida pela VALEC), e na distância 
média de cada fluxo POD; 

 
 Estimativa de receita operacional com base no valor adotado do produto médio e a 

produção prevista em tku por Fluxo POD; 
 

 Estimativa da receita Total da Ferrovia e em tráfego mútuo por Fluxo POD. 
 
6.3 – Estudos Operacionais 
 
Os estudos operacionais deverão contemplar as seguintes etapas: 
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 Dimensionamento das necessidades físicas com apresentação das 
características básicas da via e operacional das ferrovias; especificação do 
material rodante que será utilizado na ferrovia, suas capacidades de suporte, e o 
tipo de material mais moderno e de maior capacidade utilizado atualmente nas 
demais ferrovias; 

 Conceituação dos Sistemas de Licenciamento de Trens, sinalização, 
telecomunicação, energia e CCO (Centro de Controle Operacional), com as 
respectivas estimativas de investimentos necessários; 

 Determinação da frota comercial de locomotivas e vagões necessários ao 
atendimento da demanda, bem como dos pares de trens por Fluxo POD; 

 Produção e produtividade do material rodante da frota comercial por Fluxo 
POD; 

 Determinação dos investimentos necessários em material rodante da frota 
comercial por Fluxo POD; 

 Previsão para a operação de trens de passageiros e trens em serviço interno; 

 Elaboração do carregamento da malha em tu, tb, em trens/dia por Fluxo POD; 

 Consolidação do plano de vias do trecho projetado na Ferrovia, considerando-
se os comprimentos úteis e totais dos desvios de cruzamento; 

 Com Base na Simulação do Desempenho de Trens, serão estabelecidos os 
parâmetros da operação ferroviária, destacando-se, obrigatoriamente, as 
velocidades médias de circulação dos trens, dos tempos de percursos entre os 
desvios de cruzamentos do desempenho e do consumo de combustível das 
locomotivas, na Ferrovia por Fluxo POD;  

 Cálculo da capacidade de tráfego (vazão) da via em número de trens/dia em 
função do trem–tipo; tempos de percursos entre os desvios de cruzamento; 
comprimento útil dos desvios; tempo de licenciamento dos trens; tempo de 
interrupção para manutenção da via, entre outros fatores na Ferrovia; 

 Comparação da capacidade de tráfego (vazão) da via com a demanda prevista 
considerando-se os trens de passageiros e os em serviços interno, em número 
de trens com o objetivo de identificar os gargalos existentes na Ferrovia; 

 Com a identificação dos gargalos, analisar a possibilidade do acréscimo da 
capacidade instalada seja através da ampliação dos desvios existentes, e/ou 
através da implantação de novos pátios entre aqueles já previstos no projeto na 
Ferrovia; 

 Identificação dos volumes totais que serão operados em cada pólo de carga 
elaboração do layout e dimensionamento dos pátios e terminais da ferrovia; 

 Cálculo dos quantitativos necessários em material rodante no serviço interno, 
equipamentos de via e guindastes socorro na Ferrovia; 

 Após a identificação dos quantitativos, será providenciada a análise da melhor 
localização para implantação de oficinas e demais instalações de apoio a 
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manutenção do material rodante (frota comercial e em serviço interno e 
guindaste socorro), dos equipamentos de via e das equipes de socorros, e as 
áreas mínimas necessárias dessas instalações; 

 Análise também, da melhor localização dos dormitórios de equipagens de 
locomotivas; do prédio de administração com o CCO da ferrovia, das 
residências de via e sistemas e do estaleiro de solda. 

 
6.4 – Estabelecimento dos Custos e Despesas Operacionais e de Investimento  
 
Os custos de Investimentos e as despesas operacionais, que deverão ser apresentados em 
fixos e varáveis, englobarão as seguintes atividades:  
 
6.4.1 – Custos e Despesas Operacionais 
 

a) Área de Via Permanente e Sistemas  
 

 Manutenção da Superestrutura da Via Manutenção da Infraestrutura da Via e 
Conservação do Meio Ambiente 

 Manutenção dos Sistemas  
 Manutenção e Operação dos Equipamentos de via 
 Operação dos Estaleiros de Solda 
 Manutenção do Material Rodante em Serviço Interno  
 

b) Manutenção do Material Rodante e Guindaste Socorro 
 

 Manutenção de Locomotivas da Frota Comercial 
 Postos de Abastecimentos e Revista 
 Manutenção do Guindaste Socorro 
 Manutenção de Vagões da Frota Comercial 
 Posto de Conserva de Vagões 

 
c) Operação da Ferrovia 

 
 Pessoal de Movimento de Trens 
 Equipagens de Locomotivas 
 Pessoal de Pátios e Terminais 
 Consumo de Combustíveis e Lubrificantes 
 Custos com o Meio de Transmissão para Operação dos Sistemas 
 

d) Despesas Operacionais 
 
 Administração, Comercial e Geral 
 Seguro Patrimonial e das Cargas das Operadoras 
 

6.4.2 – Custos de Investimentos 
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a) Área de Infraestrutura 
 

 Construção da Via Ferroviária Implantação dos Desvios de Cruzamento 
 Implantação dos Pólos de Carga  
 Implantação dos Sistemas  
 Implantação do Sistema de Loco - Trol, se necessário 
 Aquisição do Material Rodante em Serviço Interno 
 Aquisição dos Equipamentos de Via e Guindaste Socorro 
 Investimentos em Instalações de Apoio a Manutenção do Material Rodante em 

Serviço Interno e em Guindastes Socorro 
 Investimentos em Prédios da Administração  
 Investimentos em Estaleiros de Solda 
 Investimentos em Oficina de Manutenção de Equipamentos de Via 
 

b) Área de Operação 
 

 Aquisição de Material Rodante da Frota Comercial 
 Construção de Oficinas Demais Instalações de Apoio à Manutenção do 

Material Rodante da Frota Comercial 
 Construção dos Dormitórios de Equipagens 
 Aquisição e Montagem de Equipamentos de Bordo das Locomotivas  
 

 
7.0 – ESTUDOS DE ENGENHARIA 
 
7.1. – Fase Preliminar 
 
7.1.1 – Estudos Iniciais 
 
Nos Estudos de Engenharia deverão ser identificadas as possíveis alternativas de traçado a 
serem consideradas no estudo, onde poderão ser utilizados levantamentos, informações e 
outros dados disponíveis a respeito da região considerada, acompanhados das devidas 
estimativas do custo de implantação. 
 
Na identificação das alternativas de traçado deverá ser utilizada a seguinte metodologia: 
 
a) Definir as diretrizes tecnicamente possíveis da ferrovia; 
 
b) Determinar a viabilidade física das alternativas indicadas como sendo as adequadas 
pelos estudos de tráfego para as ligações ferroviárias propostas; 
 
c) Definir as soluções básicas para a elaboração desembaraçada dos trabalhos mais 
detalhados nos estudos posteriores, voltados ao futuro Projeto Básico; 
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d) Estimar os custos aproximados de construção, de desapropriação e de conservação da 
via para fins de comparação e seleção entre as alternativas e avaliação econômica e 
financeira. 
 
7.1.2 – Identificação e Estudo das Alternativas de Traçado 
A execução desta fase obedecerá às exigências mínimas relacionadas nos itens a seguir, 
devendo-se, porém, estender ou ampliar estes trabalhos quando julgado necessário ou 
conveniente, a fim de melhor satisfazer aos objetivos destes estudos. 
 
Igualmente, qualquer estudo adicional contemplado deverá ser desenvolvido até um grau 
de precisão compatível com o caráter preliminar do estudo, como um todo, sem detalhes 
inadequados ou indevidos aprofundamentos, exceto quando especificamente autorizado ou 
solicitado pela VALEC. 
 
Identificação das Possíveis Diretrizes 
 
Devem ser determinadas as principais condicionantes existentes, projetadas ou planejadas, 
sejam relativas ao uso do solo, a redes de serviços públicos, aos controles geográficos ou 
geotécnicos. Considerar cuidadosamente a possibilidade de utilização, exclusiva ou 
conjunta, de faixas de domínio preexistentes ou planejadas. 
 
Identificadas as condicionantes acima, definir precisamente as alternativas de traçado 
viáveis para atender os esquemas operacionais necessários, estabelecendo 
simultaneamente as necessidades de obras-de-arte correntes e especiais, com dados 
básicos de situação, limites e dimensões de pontes e viadutos, muros de arrimo, obras de 
drenagem de maior vulto, e outros de interesse. 
 
Avaliação Preliminar Comparativa 
 
As alternativas operacionais e de traçado inicialmente estabelecidas deverão ser 
comparadas entre si. A comparação abrangerá aspectos básicos técnicos (traçado, 
topografia), funcionais (controle de acesso, intermodalidade), econômicos (análise sucinta 
preliminar de alternativas entre si e a situação existente, comparando custos de 
implantação com benefícios sob forma de redução nos custos operacionais, em tempos de 
percurso, em número de acidentes, sem pretender nesta fase análise muito detalhada), 
ambientais (melhorias do meio-ambiente urbano), financeiros (possibilidades de 
adiamento de investimentos de vulto) e outros necessários. 
 
Espera-se que em conseqüência de avaliação preliminar seja possível reduzir as 
alternativas concebidas, deixando um número menor de soluções básicas para serem 
avaliadas e comparadas com mais detalhamento na fase seguinte. 
 
7.2 – Fase Definitiva 
 
7.2.1 – Aspectos a Serem Considerados 
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Após a identificação dos traçados alternativos, procedida ao fim dos trabalhos da fase 
anterior, proceder-se-á a seleção da alternativa de traçado que mais atende aos objetivos 
do projeto. Na seleção da alternativa de traçado, devem ser considerados os seguintes 
aspectos: 
 
a) Geologia e Geotécnica 
 
Com base nos dados coletados na fase anterior e uma vez identificadas as diretrizes 
básicas e alternativas operacionais de maior importância será feita a comparação, 
determinando as condicionantes básicas do traçado das alternativas em estudo, tais como, 
zonas de solos compressíveis e trechos alternativos de melhores características, zonas de 
solos com maior instabilidade quanto a cortes, a presença de rocha, e as soluções técnicas 
necessárias. 
 
Deve ser feita uma pesquisa expedita de locais cujos materiais terrosos se prestem a 
execução de aterros, lastro e sub-lastro, ou pavimentos para rodovias de acesso e pólos de 
carga, visando determinar disponibilidades e distâncias de transporte. 
 
Os dados de sondagens e ensaios previamente coletados deverão ser analisados, 
determinando-se também a sua adequabilidade e suficiência para as exigências do projeto. 
 
b) Terraplenagem 
 
Deverá ser realizado um estudo preliminar de terraplenagem com nível de detalhamento 
compatível à precisão do trabalho nesta fase. Este estudo deverá cuidadosamente ponderar 
as alternativas que se apresentam quanto à movimentação dos volumes de terraplenagem, 
levando ainda em conta os planos de urbanização e paisagismo existentes ou planejados, 
mútua compatibilização. O quadro final deverá apresentar resumo dos volumes de corte, 
por categoria, e dos volumes de aterro a compactar. 
 
c) Hidrologia e Drenagem 
 
Com base nos dados obtidos e compilados na fase anterior e com o objetivo de se obter 
como conclusão dos estudos nesta disciplina, o estabelecimento e definição da concepção 
do sistema de drenagem principal, compreendendo a configuração e função de sarjetas, 
valetas, bueiros transversais e longitudinais, pontes e outros dispositivos de captação e 
escoamento das águas pluviais, executar as seguintes tarefas: 
 

 Determinação das bacias de drenagem, tanto em macroescala (rio, riachos, 
córregos) como microescala (linhas de drenagem no terreno), utilizando os dados 
topográficos e aerofotogramétricos disponíveis e também, em áreas urbanas, a 
configuração e os sentidos de escoamento das redes de canalização das águas 
pluviais; 
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 Análise dos dados pluviométricos de interesse disponíveis e cálculo dos elementos 
necessários não disponíveis a empregar no projeto de drenagem e como orientação 
para a construção, compreendendo: 
 
• Média anual e mensal de chuvas;  
• Número de dias de chuva por mês; 
• Alturas máximas e mínimas de precipitação; 
• Pluviogramas; 
• Curvas intensidade-duração para diversos tempos de recorrência; 
• Curvas de vazão e outros elementos conforme necessário; 
• Indicar, onde conveniente, os postos que caracterizam a região, os instrumentos 

medidores e o período de observação. 
 

 Definição dos tempos de recorrência a adotar no dimensionamento de cada 
elemento de drenagem e das metodologias e processos de cálculo a empregar em 
consonância com as mais recentes normas, métodos e/ou orientações específicas da 
VALEC; 

 
 Determinar, baseado na(s) metodologia(s) determinada(s) e/ou aprovada(s) pela 

VALEC, como descrito acima, os parâmetros: 
 

• Tempos de concentração; 
• Vazão de descarga; 
• Vazões de projeto para as diversas estruturas; 
• Dimensionamento hidráulico das estruturas de maior porte e/ou cujas posições 

ou dimensões possam influir na locação do projeto. 
 
d) Obras-de-Arte Especiais 
 
Deve-se proceder à definição preliminar das necessidades de estruturas, tais como: pontes, 
viadutos, passarelas, muros de arrimo de maior porte, em função dos dados geotécnicos, 
hidrológicos e geométricos disponíveis nesta fase. Serão estabelecidas ainda concepções e 
opções básicas de estruturas e suas fundações, bem como opções preliminares entre aterro 
e estrutura, muro de arrimo e desapropriação, para a obtenção de dados básicos para 
definir custos de avaliação das principais alternativas. Os critérios empregados deverão ser 
os mesmos para todas as alternativas em estudo. 
 
As representações das estruturas, compreendendo situação, extensão e largura, serão 
lançadas nas plantas e perfis do anteprojeto geométrico gráfico. Detalhes especiais ou 
adicionais importantes para a concepção e necessários para o perfeito entendimento do 
projeto serão apresentados à parte. 
 
e) Faixa de Domínio 
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Deve-se realizar uma estimativa do custo de desapropriação da faixa de domínio para cada 
alternativa sob análise. Esta será baseada em um levantamento dos preços de mercado para 
os diversos tipos de terrenos e construções dentro da faixa considerada, análise dos valores 
venais e levantamento de campo das propriedades atingidas, porém, sem entrar nelas, nem 
interpelar ou incomodar os moradores e ocupantes das mesmas. É muito importante, 
devido ao peso deste item, que os critérios usados para avaliar os custos das diferentes 
alternativas sejam os mais semelhantes e coerentes possíveis. 
 
e) Superestrutura 
 
Esta tarefa compreenderá estudos comparativos técnico-econômicos objetivando orientar o 
desenvolvimento subseqüente do projeto. Portanto, embora executada de acordo com as 
mais recentes normas, métodos e/ou orientação da VALEC,  
 
g) Estimativa Preliminar de Custos 
 
Com base nos estudos acima será estabelecida uma estimativa preliminar de custos para a 
implantação da obra. As estimativas das quantidades deverão refletir máximo grau de 
detalhe e precisão possível, coerente com a escala do trabalho (máximo de 1:50.000) e 
adotar os mesmos critérios e conceitos para todas as alternativas em análise. Será 
necessária a análise e atualização dos custos ou preços unitários reais pagos no passado e 
uma comparação com os preços para outros projetos similares na região. 
 
Os custos de construção incluirão os seguintes itens: terraplenagem; superestrutura, túneis, 
pontes e viadutos, obras-de-arte correntes; dispositivos de drenagem; meios-fios, sarjetas, 
passeios; cercas; sinalização; remanejamento de serviços públicos, outros itens necessários 
e eventuais. 
 
Para os itens da construção para os quais, em face do caráter preliminar do estudo não seja 
possível quantificar os serviços requeridos, seus custos serão orçados mediante a aplicação 
de porcentagens sobre os outros itens de construção. Os percentuais a utilizar serão 
baseados em experiência de obras similares, se possível na região, e contarão com a 
aprovação prévia da VALEC. 
 
7.2.2 – Seleção da Alternativa de Traçado 
 
A seleção da alternativa de traçado a ser considerada no projeto far-se-á a partir da análise 
da compatibilidade técnica das alternativas com os objetivos do projeto, e da avaliação de 
suas implicações econômicas. 
 
7.3 – Apresentação 
 
7.3.1 – Fase Preliminar  
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A apresentação dos Estudos Preliminares de Engenharia (Estudos de Traçados), far-se-á 
através do Relatório Preliminar do Projeto de Engenharia a que corresponde, devendo 
conter: 
 

 Textos descritivos e justificativos das recomendações referentes à identificação e 
estudo das alternativas de traçado; 

 Tabelas, gráficos e memórias de cálculo suficientes para permitir o perfeito 
entendimento dos estudos; 

 Estimativa preliminar sucinta dos custos de implantação. 
 
7.3.2 – Fase Definitiva 
 
A apresentação dos Estudos Preliminares de Engenharia (Estudos de Traçado), nesta Fase 
Definitiva, far-se-á através do Relatório Básico do Projeto de Engenharia a que 
corresponde, e deverá conter: 
 
Relatório do Anteprojeto 
 

 Textos descritivos e justificativos das recomendações referentes à seleção da 
alternativa de traçado; verificação da viabilidade física da alternativa selecionada; 

 Definição do padrão e as principais características básicas de projeto da ferrovia e 
das ligações secundárias; 

 Tabelas, gráficos e memórias de cálculo suficientes para permitir o entendimento 
dos estudos relacionados ao texto; 

 Estimativa preliminar sucinta dos custos de implantação e de desapropriação. 
 
Anteprojeto de Engenharia 
 

 Desenhos da concepção geométrica, incluindo folha-título, planta de situação, 
folha-índice e folha de convenções gráficas. 

 
Com a finalidade de avaliar a possibilidade de integrar os projetos, desenvolvidos por 
outras instituições do setor público aos de iniciativa da VALEC deverão ser mantidos 
contatos com as administrações federal, estadual e municipal, presentes na área de 
interesse dos estudos, no sentido de se conhecer eventuais projetos de natureza diversa, 
que estejam sendo executados ou programados simultaneamente, e que possam de alguma 
forma interferir na implantação da ferrovia. 
 
Os custos de construção necessários à realização do empreendimento, segundo cada 
alternativa em estudo, poderão ser baseados, quando necessário, em valores médios de 
projetos, considerando as principais características dos trechos levantadas pelo cadastro 
expedito. Nesta hipótese, a Consultora deverá calcular parâmetros a serem aplicados nas 
diversas alternativas, de acordo com as seguintes categorias básicas: 
 

 Terraplenagem 
 Drenagem 
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 Obras-de-Arte Correntes 
 Obras-de-Arte Especiais 
 Superestrutura 
 Relocação de Serviços Públicos Locais 
 Sinalização 
 Obras Complementares 
 Desapropriação da Faixa de Domínio e Compra de Direitos de Acesso 
 Medidas de Proteção Ambiental  
 Reassentamento de População Afetada pelo Empreendimento 
 Obras Temporárias para a Manutenção do Tráfego Durante a Construção 
 Custo do Projeto de Engenharia Ferroviária e Supervisão na fase de Construção 
 Custos Eventuais 

 
8.0 – ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS 
 
8.1 – Definição e Cálculo dos Benefícios Diretos e Indiretos  
 
Simultaneamente aos demais estudos que serão desenvolvidos e já relacionados, deverão 
ser definidos e calculados os benefícios, para fazer a avaliação das alternativas estudadas. 
 
Os benefícios possíveis de identificação e de cálculo são definidos conforme indicado a 
seguir: 
 
Benefícios Diretos: resultantes de investimentos que impliquem redução dos custos de 
transporte, da emissão de poluentes e dos casos de acidentes. 
 
Benefícios Indiretos: decorrentes de desenvolvimento social e econômico da região em 
face dos investimentos realizados. Nesse item serão calculados também os impactos sobre 
a arrecadação tributária e sobre o emprego, durante o período de construção.     

 
8.2 – Identificação e Cálculo dos Benefícios Diretos  
 
Na avaliação dos projetos de outorga da VALEC identifica-se pelo menos os seguintes 
benefícios diretos: redução dos custos de transporte, redução da emissão de poluentes e 
redução dos custos de acidentes, para os quais são apresentados a seguir procedimentos 
para efetuar os respectivos cálculos. 
 
8.2.1 – Redução dos Custos de Transportes 
 
A redução dos custos de transporte deve ser apropriada para a demanda que deixaria de ser 
usada em outros modais. Dessa forma, o benefício deve considerar formulações de custo 
multimodal, que similarmente aos outros modais é calculada pela generalização da 
redução do custo de transporte. 
 
8.2.2 – Redução dos Custos de Emissão de Poluentes 
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O beneficio referente a redução de emissão de poluentes se dará tanto com o tráfego 
desviado de segmentos rodoviários que deixam de receber caminhões, cuja carga, ano a 
ano, é absorvida pela operação ferroviária do projeto em análise, como pela redução do 
uso de combustíveis fósseis e a conseqüente redução da emissão de gases do efeito estufa. 

 
A metodologia de quantificação adotada deverá ser justificada até que se tenha uma 
metodologia própria. Entretanto, qualquer metodologia que seja utilizada deve considerar 
a quantificação de caminhões ano, com produção neste período de emissão que deixa de 
ser lançada na atmosfera. 
 
8.2.3 – Redução dos Custos de Acidentes 
 
O benefício associado a redução de acidentes será contabilizado a partir do número atual 
de acidentes registrados por caminhões nas rodovias proporcionalmente ao número de 
caminhões que deixam de trafegar de trafegar ano a ano pela transferência do produto para 
a ferrovia, em comparação com a rota que será feita sem o projeto.  
 
8.3 – Identificação e Cálculo dos Benefícios Indiretos 
 
Deverão ser computados como benefícios indiretos resultantes do empreendimento, dentre 
outros, a valorização real de propriedades e os impactos sobre a arrecadação tributária e a 
geração de empregos, durante o período de construção da ferrovia, representados por:  
 

 Valorização Real de Propriedades  
 Arrecadação Tributária  
 Geração Temporária de Empregos  

 
8.4 – Análise Sócio-Econômica 
 

As análises socioeconômica do projeto compreendem a execução, para cada alternativa de 
traçado ou de intervenção considerada, de avaliações comparativas entre custos 
(investimentos para construção e operação do empreendimento e o custo operacional da 
via) e benefícios estimados. Como premissa básica da avaliação, a análise socioeconômica 
deverá seguir métodos de remuneração do capital. Nesse processo, os benefícios e custos 
serão representados em modelos de fluxos de caixa, para um período de avaliação igual a 
30 anos ou a vida útil do empreendimento.  
 
Nas avaliações serão observadas as seguintes exigências:  
 

 Todos os custos e benefícios deverão estar referidos a preços da data-base do 
projeto e indicados em valores financeiros (preços de mercado) e econômicos 
(preços a custo de fatores); 

 
 Para transformar os valores financeiros dos custos e benefícios em valores 

econômicos serão utilizados Fatores de Conversão (FC). A aplicação desses 
fatores de conversão tem por objetivo eliminar dos valores financeiros de projetos 



ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL (EVTEA) DA EF-232

VOLUME 4 – INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

OIKOS - TRANSPLAN - CONSEGV
Consórcio:

152

“VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil” 
 

   

50 
 

VALEC
  

ferroviários os impostos indiretos (IPI, ICMS, etc.) e acrescentar, caso tenham sido 
concedidos, os subsídios governamentais, e com isto indicar os valores reais desses 
projetos para o conjunto da sociedade, isto é, os valores econômicos; 

 
 Os valores anuais dos benefícios diretos serão projetados, a partir do 1º ano após a 

implantação do projeto até o último ano do horizonte temporal considerado.  
 
Na análise socioeconômica devem ser considerados os investimentos necessários à 
construção da ferrovia e das instalações para operação, bem como os benefícios diretos 
resultantes da implantação do projeto. 

 
Para fins de avaliação, os custos e os benefícios, de cada alternativa estudada, ao longo do 
período de avaliação, em valores econômicos, devem ser descontados, pela taxa de juros 
de longo prazo (TJLP) - vigente no período de elaboração do projeto - para suas 
conversões em valores presentes. A TJLP, além de representar o custo de oportunidade do 
capital investido, reflete os valores no tempo e o risco derivado da decisão de investir. 

 
Com os fluxos dos custos e dos benefícios presentes, ao longo do período considerado, 
será elaborado o Fluxo de Caixa, e a partir daí serão calculados os Indicadores da 
Viabilidade e realizada a Análise de Sensibilidade e calculados os Indicadores de 
Viabilidade Sócio-Econômica: 
 
 Valor Presente Líquido (VPL)  
 Relação Benefício/Custo (B/C)  
 Taxa Interna de Retorno (TIR) 
 
8.5 – Análise de Riscos 
 
A análise dos riscos de pré-construção e construção relacionados ao projeto será de 
fundamental importância, pois permitirá sejam indicadas ações mitigadoras para os que 
venham a ser identificados, a fim de proporcionar aos patrocinadores e financiadores do 
projeto maior segurança para decidir sobre suas respectivas participações.  

 
9.0 – SUMÁRIO DOS ESTUDOS 
 
Deverá ser elaborado um Relatório Executivo dos estudos e principalmente dos seus 
resultados com o objetivo de submetê-los a apreciação do Governo Federal.  

 
10.0 – APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS  
 
10.1 – Relatório Preliminar 
 
Será apresentado o Relatório Preliminar dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e 
Ambiental contendo a descrição dos estudos desenvolvidos na Fase Preliminar, além das 
recomendações relativas aos trabalhos a serem realizados na Fase Definitiva.  
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No Relatório Preliminar, além da descrição sucinta dos estudos desenvolvidos deverão 
constar as justificativas e metodologias utilizadas, bem como os resultados obtidos, e os 
custos de todos os serviços e obras necessários, os cálculos dos benefícios, as análises 
técnico-econômicas para cada alternativa estudada, indicando e justificando os métodos 
adotados e realizando, inclusive, a análise preliminar das alternativas.  
 
O relatório Preliminar deverá ser apresentado em 3 (três) vias em meio gráfico e outras 3 
(três) vias em meio eletrônico, e submetido à apreciação da VALEC para aprovação e, 
uma vez aprovado, ensejará o prosseguimento dos trabalhos na fase definitiva.  
 
10.2 – Relatório Final 
 
O Relatório Final dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental contendo 
os estudos de viabilidade e as conclusões obtidas, deverá ser apresentado em 5 (cinco) vias 
em meio gráfico e 10 (dez) vias em meio eletrônico. Ele será submetido à aprovação da 
VALEC, com base em pareceres conclusivos da sua Diretoria de Engenharia. 
 
Será, inicialmente, apresentado em forma de minuta e, posteriormente como Impressão 
definitiva, constituindo-se basicamente dos seguintes documentos:  
 
Volume 1 - Relatório do Estudo – contendo informações de caráter mais gerencial, onde 
na sua primeira parte deverá conter a descrição sucinta dos Estudos Realizados, em 
especial do Estudo de Viabilidade, contendo a síntese das conclusões e recomendações 
observadas, de tal modo a orientar as etapas seguintes ao EVTEA, referentes à elaboração 
dos Projetos de Engenharia e da obtenção das Licenças Ambientais. Na sua segunda parte 
deverá trazer informações sintéticas sobre a Licitação, Contrato, a Empresa Contratada, os 
certificados, registros e autorizações da empresa e dos profissionais nos órgãos de controle 
do exercício da profissão. Deverá trazer no verso de sua contra-capa um envelope fixado 
adequadamente, contendo mídia magnética (CD ou DVD) onde devem estar gravados 
todos os arquivos fonte (editáveis) obtidos ou gerados durante a elaboração do EVTEA, 
além dos arquivos de impressão que geraram os volumes impressos dos Relatórios 
apresentados. Os arquivos deverão estar dispostos em uma estrutura de diretórios e 
subdiretórios adequados a cada assunto abordado.  
 
Volume 2 - Memória Justificativa – Deverá conter todos os estudos realizados 
integralmente, a memória descritiva e justificativa dos estudos realizados, das 
metodologias empregadas e dos resultados obtidos.  

 
Volume 3 - Estudos de Viabilidade – Deverão ser apresentadas a metodologia usada na 
verificação da viabilidade, as alternativas testadas comparativamente num cenário "SEM 
O PROJETO" e "COM O PROJETO" em análise, a identificação das ferramentas software 
usadas nas avaliações econômicas e outras informações gerais relevantes. Devem ser 
apresentados de forma analítica todos os custos dos investimentos em serviços e obras 
necessários as análises técnico-econômicas, para cada alternativa estudada, indicando e 
justificando os métodos adotados, assim como, os quantitativos dos benefícios decorrentes 
desses investimentos. Conclusivamente deverá ser apresentados a avaliação 
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socioeconômica e financeira com no mínimo os indicadores TIR, VPL, B/C, B-C e Pay 
Back, de cada alternativa testada no projeto em análise. Este volume também deverá 
apresentar tópico de "Recomendações e Conclusões" contendo analiticamente orientações, 
instruções e observações relevantes para as etapas seguintes de elaboração de Projetos de 
Engenharia e da obtenção das Licenças Ambientais.  
 
Deve ser observado que o Volume 1 - Relatório do Estudo deverá conter os documentos 
abaixo:  
 

 Cópia do Termo de Referência que serviu de base para a elaboração do estudo;  
 

 Identificação dos profissionais responsáveis pela elaboração de cada um dos itens 
constituintes do Estudo, com os nomes completos e respectivos números de 
registro nos Conselhos Regionais de Classes Profissionais correspondentes 
(CREA; CORECON; CRBIO, etc.). 
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ANEXO II 
INDICAÇÕES PARTICULARES 

 
1.0 – DA PROPOSTA TÉCNICA 
 
A Proponente deverá apresentar sua Proposta Técnica descrevendo as atividades que serão 
desenvolvidas na área onde serão realizados os serviços objeto desta licitação. O relatório 
deverá ser apresentado em forma de texto, quadro e mapas. O texto deverá se restringir ao 
número máximo de páginas estabelecido no corpo do edital, com fontes e entrelinhas já 
especificadas. Caso a quantidade máxima de páginas indicadas seja superada, aquelas 
últimas que ultrapassarem este limite serão completamente desprezadas, 
independentemente do reflexo que venha a causar na análise da Proposta Técnica. 
 
O Julgamento da Proposta Técnica observará a seguinte pontuação, conforme os critérios 
estabelecidos neste Anexo II. 
 

TÍTULO NOTA MÁXIMA 
(pontos) 

  
Plano de Trabalho 30  

Equipe Técnica 40  

Experiência Técnico-Profissional do Proponente 30  

  
TOTAL (NPT) 100  

 
Serão desclassificadas as Propostas Técnicas dos licitantes que não atingirem a nota 
mínima de 70 (setenta) pontos, no total e/ou, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) das 
notas máximas em cada um dos 3 (três) quesitos discriminados no quadro acima. 
 
1.1 – Conhecimento do Problema (Eliminatório) 
 
Considerando a complexidade da região onde serão realizados os serviços objeto desta 
licitação, seus reflexos no preço e nas metodologias que serão utilizadas, a proponente, 
deverá ser apresentada declaração da proponente de que sua equipe técnica visitou 
previamente a região e os locais prováveis de trabalho, e que, se vencedora da licitação e 
contratada pela VALEC, em momento algum alegará desconhecimento destes fatores para 
reivindicar a inclusão de preços novos e/ou desequilíbrios econômico-financeiros nas 
condições contratuais.  
 
Nesta declaração a proponente deverá informar que tem conhecimento prévio da 
existência dos seguintes elementos de estudos técnicos e econômicos: 
 

 O Governo do Estado do Maranhão fez vários estudos voltados a integrar o 
município de Balsas à Ferrovia Norte Sul, em virtude dele centralizar uma área de 
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produção agrícola com foco no agronegócio de grãos e produção que já atinge um 
milhão de toneladas anuais de grãos; 

  
 Projeto Final de Engenharia Ferroviária do Ramal Balsas – Porto Franco com 204 

km de extensão; 
 

 Estudos de Impacto ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) 
deste mesmo trecho; 
 

 Estudos Econômicos voltados a determinar a atratividade do investimento privado 
na sua construção e operação.  

 
A Proposta apresentada sem esta declaração será considerada incompleta e considerada 
insuficiente para a avaliação dos demais itens da Proposta Técnica, estando a proponente 
eliminada do certame a partir desta etapa. 
 
1.2 – Plano de Trabalho 
 
Deverá ser decorrente dos objetivos do presente edital e conforme escopo de trabalho 
constante das especificações técnicas. Nesta parte, a proponente deverá expor o seu Plano 
de Trabalho, em no máximo 20 (vinte) páginas, incluindo texto, gráficos e quadros, em 
formato A-4, no qual deverá estar incluído o que segue (quadros em formato A-3 
dobrados, serão computados como uma página):  
 
Método de Trabalho – onde deverão ser expostas as formas de abordagem, a seleção dos 
métodos de trabalho, as normas e os procedimentos e a serem seguidos e a forma de 
controle e de apresentação dos serviços e produtos almejados pelo objeto. Deverá ainda 
apresentar a sistemática com que se propõe a executar os serviços com processos 
tecnológicos e científicos, caracterizando desta maneira a atuação, criatividade e 
desempenho da Licitante; 
 
Fluxograma de Atividades – onde a licitante exporá de forma gráfica como pretende 
equacionar as interfaces entre as várias atividades envolvidas na consecução do objeto; 

 
Estrutura Organizacional – onde conste: 
 

 o sistema a ser adotado pela licitante para realização de seus serviços;  
 o controle de qualidade, comprovado através de certificação ISO-9001, no prazo de 

validade;  
 o organograma da equipe a ser alocada para realização dos serviços;  
 a descrição das atribuições e das responsabilidades das diversas áreas; 
 o cronograma físico e o de permanência do pessoal, contemplando as diversas 

macro atividades do organograma, as categorias utilizadas e as horas alocadas por 
técnico. 
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1.3 – Critérios de Pontuação do Plano de Trabalho 
 
Na atribuição de notas relativas ao Plano de Trabalho serão observados os conceitos 
expostos no quadro inserido adiante. Nele, para enquadramento nos níveis de 
classificação, as propostas deverão ser analisadas, tendo-se em conta os seguintes 
aspectos: 
 
 

 Correção e precisão da abordagem dos temas 
 Grau (profundidade) de abordagem e domínio dos temas abordados 
 Coerência do item e de sua integração com o restante da proposta 
 Clareza da exposição 
 Objetividade do texto 
 Inovação 
 Controle de qualidade dos serviços 
 Qualidade da apresentação 

 
 

CONCEITOS 
ORDEM 

ITENS E SUB-ITENS DE 
JULGAMENTO Adequado/ 

Excelente 
Bom Regular Insuficiente Errôneo ou 

não abordado 

1.2 Plano de Trabalho 

1.2.1 Método 10 7,5 5 2,5 0 
1.2.2 Fluxograma 5 3,75 2,5 1,25 0 
1.2.3 Estrutura organizacional 15 11,25 7,5 3,75 0 

1.2.3.1 Sistema a utilizar 3 2,25 1,5 0,75 0 
1.2.3.2 Controle de qualidade 3 - - - 0 
1.2.3.3 Organograma 3 2,25 1,5 0,75 0 
1.2.3.4 Atribuições e atividades 3 2,25 1,5 0,75 0 
1.2.3.5 Cronogramas 3 2,25 1,5 0,75 0 

       TOTAL MÁXIMO 30 pontos 

 
 
A classificação para cada quesito de cada proposta deverá ser feita segundo os seguintes 
conceitos: 
 
Não abordado/ Erroneamente Abordado – O texto não aborda o tema indicado; o texto e 
as informações não correspondem ao objeto da proposta; texto e informações 
contraditórios, erros graves na abordagem dos temas. 
 
Insuficiente – Texto e informações incompletas; tópicos do problema / objeto não 
abordado; conjunto de informações insuficientes para compreensão completa do tema 
abordado. 
 
Regular – Texto com informações mínimas para compreensão do tema abordado; 
abrangência restrita de abordagem comparativamente aos demais licitantes; pouca 
objetividade e clareza. 
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Bom – Texto com informações completas sobre o tema, coerente, claro e objetivo; 
 
Adequado/Excelente – Texto com informações completas sobre o tema, coerente, claro, 
objetivo e inovador; excelente padrão de apresentação pela clareza e domínio dos temas. 
 
No caso do item de Controle de Qualidade, será atribuído o total de pontos previstos 3 
(três) ao proponente que apresentar certificação ISO 9001 dentro do prazo de validade. No 
caso de consórcios, pelo menos a empresa líder deverá apresentar este certificado. A não 
apresentação do certificado conforme especificado resultará em nota zero no item. 
 
1.4 – Equipe Técnica 
 
A relação dos técnicos deverá conter todos os técnicos de nível superior exigidos no 
presente edital, indicando a função correspondente.  
 
Para os profissionais Coordenador Geral e Chefe de Equipe de Meio Ambiente deverá ser 
comprovado o Registro no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa 
Ambiental do IBAMA. A ausência desta comprovação implicará na eliminação do técnico 
indicado quando da análise da equipe técnica proposta. 
 
Serão nomeados todos os técnicos de nível superior a serem pontuados e, sob pena de 
desclassificação, é obrigatória a apresentação dos quadros de Identificação e Formação 
Profissional de Técnico, em conformidade com o modelo estabelecido neste edital. 
 
Na análise da Equipe Técnica, além do estipulado no item 4.2 do edital, serão 
considerados os tópicos abordados a seguir. 
 
1.4.1 – Critérios de Avaliação 
 
Na atribuição das notas para a equipe técnica principal de nível superior será observada a 
distribuição do quadro abaixo, obrigando-se a proponente, sob pena de desclassificação, 
apresentar técnicos distintos para as funções de Coordenador Geral e Chefes de Equipe de 
Estudos Socioeconômicos (Meio Antrópico); de Estudos do Meio Físico e Chefe de 
Equipe do Meio Biótico, não permitindo a acumulação de funções, com a exceção da de 
técnico da equipe correspondente. 
 
 

FUNÇÃO NÍVEL 
TOTAL MÁXIMO 

(pontos) 

   Coordenador Geral  P0 16 

Chefe de Equipe de Meio Ambiente  P1 8 

Chefe de Equipe Estudos Econômicos  P1 8 

Chefe de Equipe Estudos de Engenharia  P1 8 

   TOTAL MÁXIMO 40 
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Na avaliação da equipe técnica de nível superior, para a atribuição das notas estabelecidas, 
serão consideradas a experiência profissional de cada técnico e o tempo de formado, 
observado o seguinte: 
 
a) Coordenador Geral (16 pontos) 

 
 Formação Acadêmica (Engenheiro Civil): Valor Máximo = 2,0 (dois) pontos, 

calculados a partir do tempo mínimo de formado de 20 (vinte) anos, que 
corresponderá a 1,0 (um) ponto, somando 0,2 (zero vírgula dois) pontos por ano 
adicional até o limite de 1,0 (um) ponto; 

 
 Experiência na Função: Valor Máximo = 14,0 (quatorze) pontos, conforme 

Quadro abaixo. A experiência deverá ser comprovada por atestados averbados pelo 
conselho profissional competente.  

 
Se não forem atendidas as quantidades mínimas por tipo de serviço como está estabelecido 
no quadro a seguir, atribuir-se-á nota zero ao técnico oferecido na proposta por não 
atender a experiência mínima exigida para a função. 

 
QUANTIDADE DE ATESTADOS A 

SEREM PONTUADOS TIPO DE ATESTADO FUNÇÃO 
MÍNIMA MÁXIMA 

PONTOS/ 
ATESTADO 

     Função de coordenação geral 
para elaboração de projetos 
de engenharia, envolvendo 
elaboração de estudos 
econômicos e estudos 
ambientais. 

Coordenador Geral 1 1 7 

Função de responsável 
técnico ou coordenação geral 
para elaboração de projetos 
de engenharia ferroviária, 
envolvendo estudos de 
traçado. 

Responsável Técnico ou 
Coordenador Geral 1 1 3,5 

Função de responsável 
técnico ou coordenação geral 
para elaboração de projetos 
de engenharia de 
infraestrutura de transportes. 

Responsável Técnico ou 
Coordenador Geral 1 1 3,5 

 
 
Fator de Permanência: Será considerado o fator de redução para o critério de 
permanência, através da adição: 
 

 Se o profissional tiver vínculo com a empresa há mais de um (1) ano: aplicar 
multiplicador igual a 1,0 (um); 

 Se o profissional tiver vínculo com a empresa há menos de um (1) ano: aplicar 
multiplicador igual a 0,90 (zero vírgula nove); 

 Se o profissional compor a equipe para compromisso futuro: aplicar multiplicador 
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igual a 0,80 (zero vírgula oito). 

b) Chefes de Equipe  
Será distribuído um valor de, no máximo, 8 (oito) pontos para cada um dos profissionais 
até o limite de 24 (vinte e quatro) pontos para a equipe de chefia.  

 
b.1)  Chefe de Equipe dos Estudos Sócio-econômicos (Demanda, Viabilidade) – 
Formação: Economista ou Engenheiro 
 
b.2)    Chefe de Equipe de Meio Ambiente (Inserção Ambiental) – Formação: Engºs Civil, 
Agrônomo, Florestal ou Ambiental ou Geólogo ou Biólogo 
 
b.3)     Chefe de Equipe de Engenharia – Formação: Engº Civil. 
 

 Formação Acadêmica: Valor Máximo = 1,0 (um) ponto para cada função, 
contados: tempo mínimo de formado de 10 (dez) anos corresponderá a 0,5 (zero 
vírgula cinco) pontos e 0,1 (zero vírgula um) pontos por ano adicional até o limite 
de 1,0 (hum) ponto; 

 
 Experiência na Função: Valor Máximo = 7,0 (sete) pontos, conforme Quadro 

abaixo. A experiência deverá ser comprovada por atestados averbados pelo 
conselho profissional competente. 

 
Se não forem atendidas as quantidades mínimas por tipo de serviço como está estabelecido 
no quadro a seguir, atribuir-se-á nota zero ao técnico oferecido na proposta por não 
atender a experiência mínima exigida para a função. 
 
 

QUANTIDADE DE ATESTADOS 
A SEREM PONTUADOS CARGO TIPO DE ATESTADO FUNÇÃO 

MÍNIMA MÁXIMA 

PONTOS/ 
ATESTADO  

      

Chefe de Equipe de 
E. Sócio-econômicos 

Função de Responsável 
ou coordenação pela 
elaboração e análise 
econômica e/ou 
financeira de estudos de 
viabilidade na área de 
infra-estrutura de 
transportes. 

Economista Sênior 01 02 3,5 

Chefe de Equipe de 
Meio Ambiente 

Função de responsável 
técnico ou coordenação 
geral para elaboração de 
EIA/RIMA, ou PCA ou 
PBA de 
empreendimentos de 
infraestrutura de 
transportes. 

Especialista Sênior  01 02 3,5 

Chefe de Equipe de 
Engenharia 

Função de responsável 
técnico ou engenheiro de 
campo/residente na 
execução para elaboração 
de projetos de engenharia 
de infraestrutura de 
transportes. 

Engenheiro Sênior de 
Campo 

01 02 3,5 
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Fator de Permanência: Será considerado o fator de redução para o critério de 
permanência, através da multiplicação: 
 

 Se o profissional tiver vínculo com a empresa há mais de um (1) ano: aplicar 
multiplicador igual a 1,0 (um); 

 
 Se o profissional tiver vínculo com a empresa há menos de um (1) ano: aplicar 

multiplicador igual a 0,90 (Zero vírgula nove); 
 
 Se o profissional compor a equipe para compromisso futuro: aplicar multiplicador 

igual a 0,80 (Zero vírgula oito). 
 

c) Observações Gerais, aplicáveis às alíneas "a” e “b" 
 

Tempo de Formado: quando o profissional não tiver o tempo de formado exigido neste 
Edital será descontado 0,5 (meio) ponto por ano a menor, até o limite de zerar a pontuação 
correspondente, desconsiderando-se os possíveis pontos por ano adicional. 
 
d) Membros de Equipes 

 
Os membros de equipes, níveis funcionais P3 e P4, não serão analisados para efeito de 
pontuação, obrigando-se o proponente no restante ao estipulado no presente edital. 
 
1.5 - Experiência Técnico-Profissional da Proponente  
 
As proponentes deverão comprovar a sua experiência, em atendimento ao que estipula o 
item 4.2 do edital. 
 
1.5.1 – Critérios de Pontuação 
 
No julgamento da Experiência Técnico-Profissional do Proponente, será atribuída 
pontuação de no máximo 25 (vinte e cinco) pontos, às empresas que comprovarem sua 
experiência através de certidão(ões) e/ou atestado(s) expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) 
de direito público ou privado, devidamente averbados pelo CREA;  
 
O tempo de existência da empresa será certificado pelo registro inicial da empresa no 
Conselho Regional de Engenharia - CREA. 
 
O tempo de atividade da proponente será calculado em múltiplos inteiros de 5 anos, 
desprezando as frações e conseqüentemente, qualquer outro tipo de aproximação. 
 
O total de pontos relacionados à experiência da proponente será obtida pela soma de 
pontos de acordo com o quadro abaixo: 
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EXPERIÊNCIA DO PROPONENTE 

DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO PONTUAÇÃO 
Nº MÁXIMO DE 
PONTOS POR 

CRITÉRIO 
   Tipo A - Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica – 
EVTE e/ou Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica e 
Ambiental - EVTEA para projetos de infra-estrutura de 
transporte. 

10 10 

Tipo B - Projeto de Engenharia Ferroviária contemplando 
Estudos de Traçado. 

7 7 

Tipo C - Elaboração de Estudo e Relatório de Impacto 
Ambiental – EIA/RIMA para projetos de infra-estrutura de 
transporte; e/ou Elaboração de Plano Básico Ambiental – 
PBA para projetos de infra-estrutura de transporte. 

4 8 

Tempo de Atividade da Proponente 1 (um) ponto para cada 
4 anos completos 

5 

  
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 30 

 
 
A pontuação máxima poderá ser atingida com a soma de qualquer combinação de pontos 
para cada critério estabelecido no quadro acima 
 
Para as comprovações são exigidas dos licitantes a apresentação apenas de certidões e 
atestados pertinentes, evitando a inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis. 
 
Os atestados ou certidões deverão ser fornecidos pelos respectivos proprietários dos 
serviços e deverão estar averbados pelo conselho profissional competente a que a empresa 
pertencer. 
 
No caso de consórcio, o tempo de atividade da proponente se referirá ao tempo de 
atividade da empresa líder nomeada pelo consórcio. 
 
1.6 – Nota Final da Proposta Técnica 
 
A nota final da Proposta Técnica (NPT) será o somatório resultante das notas atribuídas 
aos itens: 
 

 Plano de Trabalho. 
 Equipe Técnica de Nível Superior 
 Experiência Técnico-Profissional do Proponente. 

 
Na análise da Proposta Técnica serão considerados, além de sua parte descritiva e 
proposições técnicas, o correto preenchimento dos quadros e modelos que a integram. O 
não preenchimento pela licitante de qualquer campo indicado em qualquer quadro ou 
modelo, conduzirá à redução substancial de sua nota e, até mesmo, a desclassificação de 
sua Proposta Técnica. 
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2.0 DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
2.1 – Preenchimento dos Quadros da Proposta 
 
Na Proposta de Preços deverão ser apresentados os quadros relacionados a seguir: 
 

 Resumo da Composição do Preço Proposto – Anexo X A 
 Pessoal e Salários da Equipe – Anexo X B 
 Diárias – Anexo X C 
 Viagens – Anexo X D 
 Veículos – Anexo X E 
 Instalações e Moradias – Anexo X F 
 Equipamentos – Anexo X G 
 Serviços Gráficos – Anexo X H 
 Despesas Fiscais – Anexo X I 

 
2.2 – Taxas Incidentes 
 
2.2.1 – Encargos Sociais 
 
Deverá ser apresentado o demonstrativo do percentual médio de encargos sociais adotado, 
considerando-se o vínculo das pessoas envolvidas com o projeto (pessoal de nível 
superior, nível técnico e auxiliar). Esta taxa incidirá somente sobre as despesas de salários 
para cada serviço. 
 
O demonstrativo do percentual médio adotado para os Encargos Sociais deverá ser 
calculado da seguinte forma: 
 

 Serão calculados os encargos sociais mensais por categoria, considerando, o 
vínculo que liga cada técnico da equipe à empresa; 

 
 Considerando a participação em números de homens x mês de todas as categorias, 

serão obtidos os valores dos encargos totais para cada uma delas e o valor total dos 
encargos sociais; 

 
 Dividindo-se o valor total dos encargos sociais pelo custo da equipe envolvida no 

projeto, obter-se-á a taxa média para os encargos sociais. 
 
Para o caso em que toda a equipe proposta ser integrada, na ocasião da realização dos 
serviços, por funcionários regidos pela CLT, dever-se-á adotar para os encargos sociais a 
taxa de 87,54%, sem necessidade de demonstrativo. 
 
2.2.2 – Custos Administrativos (Overhead) 
 
Deverá ser indicada, diretamente no Anexo X A, a taxa adotada para cobrir as despesas 
indiretas incorridas para a realização dos trabalhos, tais como: tempo profissional do(s) 
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diretor(es); serviços de documentalista especializado; contatos com repartições associadas 
ao projeto; trabalhos especializados de profissionais dos quadros permanentes que não 
serão deslocados para o projeto; despesas pré-contratuais; contabilização nos livros da 
empresa; despesas com o pessoal entre o término de um contrato e o engajamento em um 
novo trabalho; despesas com angariação de novos trabalhos etc.. Esta taxa incidirá 
somente sobre as despesas de salários para cada serviço. 
 
2.2.3 – Remuneração de Escritório 
 
A taxa deverá corresponder ao binômio Lucro + Eventuais. Sua indicação se fará 
diretamente no Anexo X A. 
 
2.2.4 – Despesas Fiscais 
 
Deverão ser observadas as taxas dos tributos (ISS, PIS, COFINS, CSL e CPMF) e 
obrigatoriamente calculada a taxa correspondente às despesas fiscais incidentes sobre o 
valor dos serviços. 
 
Para o recolhimento do ISS deverá ser observado o Domicílio Fiscal da Licitante 
conforme a legislação vigente. 
 
2.2.5 – Valores Admissíveis 
 
São apresentados, na seqüência, os valores máximos admissíveis para cada uma das taxas 
incidentes. 
 
 

TAXAS INCIDENTES 
VALORES 
MÁXIMOS 

   Encargos Sociais 
 Custos Administrativos (Overhead) 
 Remuneração do Escritório 
 Despesas Fiscais 

87,45% 
40,00% 
12,00% 
16.62% 

 

2.3 – Exame da Proposta de Preços 

No exame das Propostas de Preços serão considerados: 
 
a) A obrigatoriedade de apresentação dos quadros exigidos neste edital. 

 
b) A compatibilidade entre a Proposta de Preços e a Proposta Técnica, analisada 
considerando-se, basicamente, a coerência entre as quantidades constantes da Proposta 
Técnica e aquelas indicadas na Proposta de Preços. 

 
c) A coerência entre os preços unitários propostos. 

 
d) O demonstrativo do percentual adotado para os encargos sociais. 
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e) A observância dos valores máximos admissíveis para as taxas incidentes. 
 

f) A verificação do atendimento a todos os itens anteriores, sendo que o não 
atendimento a qualquer deles implicará na desclassificação da Proposta de Preços 
correspondente e, conseqüentemente, eliminação da licitante. 

 
g) Fica estabelecido que não serão consideradas propostas: 

 
 Em desacordo com os Documentos de Licitação; 
 Ilegíveis ou com limitações, omissões, alterações, adições, correções, rasuras ou 

emendas que representem irregularidades de qualquer natureza; 
 Que tenham prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da 

data de recebimento da proposta; 
 Que apresentem preços unitários simbólicos, excessivos, irrisórios, de valor zero 

ou manifestamente inexeqüíveis, ou alternativas não solicitadas nos Documentos 
de Licitação.  
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ANEXO III - NORMAS PARA MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
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ANEXO III 

NORMAS PARA DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 

0s serviços serão medidos e pagos de acordo com a instrução da VALEC nº NGL-12-18-
0001 – Norma Geral para Medição e Pagamento de Serviços de Consultoria, o item 8.1 do 
edital e as recomendações do Anexo III B – Normas Complementares para Medição e 
Pagamento.  
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ANEXO III A 
NORMA GERAL PARA MEDIÇÃO E PAGAMENTO DE CONSULTORIA 

 
 
1 – OBJETIVO  
 
A finalidade deste documento é estabelecer normas para medição e pagamento dos 
serviços de consultoria necessários à VALEC, disciplinando, em particular, critérios 
relativos aos procedimentos a serem adotados quanto aos gastos com despesas 
reembolsáveis decorrentes da prestação de serviços não constantes dos referidos contratos. 
 
2 – CAMPO DE APLICAÇÃO   
 
Aplica-se a todos os setores da VALEC, em especial aos gestores contratuais designados. 
 
3 – REFERÊNCIAS 
 

• Política para padronização (POL-03-11-001) – Proc. 021/99 
• Regulamento para a padronização (RGF-03-11-001) – Proc. 021/99 

 
4 – DEFINIÇÕES 
 
4.1 – MEDIÇÃO  
 
Apuração dos serviços prestados em determinado período, medidos em horas despendidas 
ou tarefas realizadas, expressos nos correspondentes valores monetários. 
 
4.2 – DESPESAS REEMBOLSÁVEIS 
 
São despesas eventuais que se tornam necessárias à execução dos serviços, não previstas 
no instrumento contratual. 
 
5 – MOBILIZAÇÃO DA EMPRESA 
 
A título de mobilização, a contratada receberá uma parcela correspondente a 5% (cinco 
por cento) do valor do contrato, até 10 (dez) dias após a assinatura da 1ª Ordem de 
Serviço. 
 
6 – SERVIÇOS DE MEDIÇÃO 
 
6.1.1 – Os serviços executados serão medidos mensalmente, respeitada a equipe 
mobilizada e, previamente, autorizada pela VALEC, os preços unitários e os encargos e 
custos indiretos constantes da Proposta de Preços da contratada. 
 
6.1.2 – Quando da ausência de profissional disponibilizado para execução dos serviços 
contratados, por motivo legalmente justificável, como por exemplo: férias, licença para 
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tratamento de saúde ou qualquer outro impedimento, a Contratada poderá substituí-lo por 
outro, de igual qualificação, desde que haja prévia aceitação da VALEC, ou desconsiderá-
lo na(s) medição (ões) correspondente(s) ao período de ausência. 
 
6.1.3 – Os veículos, instalações e moradias, equipamentos, os serviços gráficos e demais 
despesas serão medidos mensalmente, nos valores correspondentes aqueles propostos pela 
contratada para remuneração destes itens. 
 
6.1.6 – O gestor do contrato analisa, prepara e emite os seguintes documentos: 
 
a) Boletim de Medição – O gestor contratual emite a medição e em seguida os itens b, c e 

d. 
 
Quando o gestor contratual não for responsável pela emissão da medição, deverá, após 
recebê-la, analisá-la e emitir os documentos relacionados nos itens b, c e d. Neste caso, a 
medição deverá ser assinada pelo responsável pela sua emissão (atestador de serviços), 
fiscalização, contratada, superintendente da área e diretor da área.  
 
b) Carta de Autorização de Faturamento – assinada pelo diretor da área. 

 
c) Boletim de Medição – assinado pelo gestor do contrato e superintendente.  

 
d) Documento de Liberação de Crédito - DLC – assinado pelo gestor, superintendente 
da área, superintendente financeiro e diretor-presidente ou diretor administrativo-
financeiro. 
 
6.1.5 – O gestor do contrato encaminha toda a documentação à GECON para 
providências. 
 
7 – DESPESAS REEMBOLSÁVEIS 
 
7.1.1 – Serão reembolsadas, excepcionalmente, as despesas eventuais e necessárias, desde 
que não previstas na proposta da contratada, realizadas com: 
 

• consultores e assessores não constantes do quadro técnico/administrativo da 
contratada, porém, enquadráveis na categoria de Assessoria Técnica Especial; 

• passagens aéreas e terrestres; 
• hospedagem e alimentação;  
• deslocamento do aeroporto/hotel/VALEC e outros ligados à execução dos serviços; 
• locação de veículos e aeronaves; 
• locação de equipamentos de informática; 
• locação de equipamentos de geo-referenciamento e de topografia; 
• serviços gráficos; 
• despesas postais. 
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7.1.2 – Não serão consideradas despesas reembolsáveis as aquisições de bens, tais como: 
equipamentos de informática, equipamentos de topografia (GPS, Estação Total, Nível 
Ótico, Teodolito), dentre outros, bem como mobiliários. 
7.1.3 – Havendo necessidade da realização de serviços de consultoria e assessoria técnica 
especial, o pagamento relativo aos mesmos será efetuado contra apresentação de relatório 
específico do serviço executado. 
 
7.1.4 – Todo reembolso de despesas dependerá de autorização prévia, por intermédio de 
ordem de serviço e mediante adequada comprovação da realização das mesmas pela 
contratada. 
 
7.1.5 – Caso seja julgado conveniente pela VALEC, e desde que justificado na ordem de 
serviço correspondente, quaisquer das despesas poderão ser faturadas diretamente em 
nome da VALEC. 
 
7.1.6 – As despesas reembolsáveis deverão ser limitadas em até 10% (dez por cento) do 
valor do contrato. 
 
7.1.7 – Não serão reembolsadas as despesas cujas notas fiscais estejam com prazo de 
validade vencido, com número de série ilegível e/ou com data de emissão superior a 90 
(noventa) dias. 
 
8 – PAGAMENTO  
 
8.1.1 – A VALEC pagará à contratada, pelos serviços executados, os preços integrantes da 
Proposta de Preços apresentada, ressalvada a incidência de reajustamento e multa por 
atraso de pagamento. 
 
8.1.2 – As despesas, eventuais e necessárias, serão reembolsadas pela VALEC, desde que 
seja obedecido o disposto no item 7 e seus subitens, nos valores constantes das notas 
fiscais/faturas, que deverão ser apresentadas no original.  
 
8.1.3 – Nos valores apresentados nas medições e nos relativos às despesas reembolsáveis, 
deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos para a execução do(s) serviço(s), 
de acordo com as condições previstas no Edital de Convocação, que originou a proposta 
da contratada, constituindo-se assim na única remuneração pelos serviços contratados e 
executados. 
 
9 – PROCEDIMENTOS DAS DESPESAS REEMBOLSÁVEIS  
 
9.1 – A realização de serviços caracterizados como despesas reembolsáveis deverá ser 
devidamente justificada pelo superintendente da área requisitante, e solicitada ao gestor do 
contrato, por intermédio de memorando, podendo ser antecipado por e.mail personalizado. 
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9.2 – O gestor do contrato solicita o orçamento das despesas reembolsáveis à contratada, e, 
após verificar a disponibilidade orçamentária junto à SUFIN, o envia ao superintendente 
da área para aprovação. 
 
9.3 – Aprovada a execução do serviço, o superintendente da área encaminha a autorização 
ao gestor do contrato que providencia a emissão da ordem de serviço correspondente, e 
sua assinatura pelas partes. 
 
9.4 – O gestor do contrato informa à área requisitante a ordem de serviço emitida. 
 
9.5 – A área solicitante acompanha a realização dos serviços. 
 
9.6 – A área requisitante atesta o serviço executado, e/ou prestado, encaminhando a nota 
fiscal (original) pra a contratada efetuar o pagamento. 
 
9.7 – A área requisitante encaminha ao gestor do contrato uma cópia da nota fiscal 
autenticada de próprio punho. 
 
9.8 – A contratada relaciona todas as notas fiscais através do formulário 001/DR (anexo I), 
e encaminha ao gestor do contrato acompanhado da nota de débito. 
 
9.8.1 – Nota de Débito – ND: A contratada apresentará o formulário 001/DR relacionando 
todas as despesas reembolsáveis, com seus respectivos comprovantes anexos – cópia 
legível e autenticada de próprio punho. Todas as folhas devem ser numeradas 
seqüencialmente. 
 
9.8.2 – A nota fiscal deverá ser emitida em nome da contratada com todos os campos 
preenchidos. 
 
Dados complementares que deverão constar no verso da NF: 
   

• nome do usuário da despesa; 
• justificativa da despesa; 
• assinatura do solicitante, do gestor do contrato e do superintendente da área. 

 
As despesas de viagem que envolvem passagens aéreas e/ou terrestres, alimentação e 
hospedagem devem estar discriminadas no formulário ARCV (anexo II). 
 
9.9 – O gestor do contrato analisa, prepara e emite os seguintes documentos:  
 

a) Formulário 01/DR – assinado pela contratada, gestor do contrato da contratante, 
superintendente da área; 

b) Carta de Solicitação de Reembolso de Despesas. 
 
9.10 – O gestor do contrato da contratante analisa, prepara e emite os seguintes 
documentos: 
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a) Carta de Autorização de Faturamento – assinada pelo diretor da área; 
b) Boletim de Medição – assinado pelo gestor do contrato e superintendente; 
c) Documento de Liberação de Crédito – DLC – assinado pelo gestor, 

superintendente, diretor da área, superintendente financeiro e diretor-presidente ou 
diretor administrativo-financeiro.  

 
9.11 – O gestor do contrato encaminha toda a documentação à GECON para providências. 
 
 
9.12 – A VALEC reembolsará todas as despesas relacionadas no Formulário 01/DR e 
devidamente aprovadas. 
 
10 – COMPETÊNCIA 
 
Fica a Diretoria de Engenharia responsável por baixar atos e demais comunicações 
necessárias ao fiel cumprimento desta norma. 
 
11 – VIGÊNCIA 
 
Esta norma passa a vigorar a partir da data de sua assinatura pela DIREX. 
 
 

Brasília, 04 de maio de 2007. 
 
 
 
 

JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES 
Diretor – Presidente 

 
 
 
 
 

FRANCISCO ELÍSIO LACERDA 
Diretor – Administrativo-Financeiro  

 
 
 
 
 

ULISSES ASSAD 
Diretor de Engenharia 
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ANEXO I 
RELAÇÃO DE DESPESAS REEMBOLSÁVEIS 

 

ITEM VALOR
(R$)

PÁGINA

RESPONSÁVEL ÁREA

Data:            /            / Data:            /            / Data:            /            /

CONTRATO:    /   /

ASSINATURA DA CONTRATADA

PERÍODO:            /      /         a         /      /

ASSINATURA DO GERENTE DE CONTRATO

RELAÇÃO DE DESPESAS REEMBOLSÁVEIS

DESCRIÇÃO USUÁRIO
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ANEXO II 

AUTORIZAÇÃO E RELATÓRIOS DE VIAGEM DE CONTRATADOS 
 

Nº    /

OBS: Anexar cartões de embarque e demais comprovantes.

ALIMENTAÇÃO

DESLOCAMENTOS
OUTROS

TOTAL

RELATÓRIO DE CUSTOS

VALORES (R$)COMPROVANTES

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ADIANTAMENTO

SOLICITANTE GERENTE DO CONTRATO SUPERINTENDENTE

ITINERÁRIO:

SUPERINTENDENTE

Data:            /            / Data:            /            / Data:            /            /

APROVAÇÃO

PASSAGEM

VIAJANTE GERENTE DO CONTRATO

HOSPEDAGEM

Data:            /            / Data:            /            /Data:            /            /

EMPRESA:NOME:

AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM

ARVC - AUTORIZAÇÃO E RELATÓRIOS DE VIAGEM DE CONTRATADOS

MOTIVO/SERVIÇO:
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ANEXO III B 
NORMAS COMPLEMENTARES PARA MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
A parcela correspondente a verba de mobilização e desmobilização, limitada ao valor de 5% (cinco 
por cento) do valor dos serviços sob regime de empreitada por preço global, será paga no prazo de 
10 (dez) dias após a assinatura do contrato. 
 
Os serviços correspondentes ao escopo indicado no item 2.0 do Anexo I – Termo de Referência 
serão pagos em sete (7) parcelas mensais, no prazo de 10 (dez) dias após a apresentação dos 
relatórios mensais definidos no quadro a seguir, no valor equivalente a 16% do valor proposto pela 
empresa vencedora da licitação mediante a aprovação do relatório final pela VALEC, resultando 
no seguinte quadro de pagamentos: 
 
 

PARCELAS EVENTO 
% DO 

VALOR 
PROPOSTO 

PRAZO DE 
ENTREGA DOS 
RELATÓRIOS 

(DIAS) 

TOTAL DE 
DIAS  

CONTRATUAIS 

     

ADIANTAMENTO 

Mobilização e 
Desmobilização 

(Assinatura do 
Contrato) 

5 0  

1a Relatório de 
Programação 

10 10 10 

2a 1º Relatório de 
Andamento 

10 20 30 

3a 
2º Relatório de 

Andamento 
12 30 60 

4a 
3º Relatório de 

Andamento 
12 30 90 

5a 4º Relatório de 
Andamento 

12 30 120 

6a 
5º Relatório de 

Andamento 
12 30 150 

7a Relatório 
Preliminar 

12 30 180 

8a Relatório Final 15 30 210 

    
TOTAL 100  210 
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ANEXO IV 
MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 
 

CONTRATO No ....................... 
PROCESSO No ....................... 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM A 
VALEC – ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES 
E FERROVIAS S.A., COMO 
CONTRATANTE E..................................., 
COMO CONTRATADA. 

 
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A., sociedade por 
ações capital autorizado, concessionária de serviço público, controlada pela União Federal 
e supervisionada pelo Ministério dos Transportes, com sede na cidade de Brasília, Distrito 
Federal e escritório na Praça Procópio Ferreira, 86 – 7º andar, na cidade do Rio de Janeiro, 
estado do Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 
da Fazenda sob o no 42.150.664/0003-49, doravante denominada VALEC, neste ato 
representada pelo seu Diretor-Presidente José Francisco das Neves e pelo Diretor de 
Engenharia Luiz Carlos de Oliveira Machado e ......................................, com sede na 
......... ........................................., na cidade ...............................,  estado 
.................................. , inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da 
Fazenda sob o no ........................, doravante denominada CONTRATADA, neste ato 
representada pelo seu .............................., resolvem com base no Processo no ................, 
que deu origem à CONCORRÊNCIA No ................, homologada em ........................, 
tendo por fundamento legal o Artigo 23, Inciso I, Alínea "c", da Lei no 8.666, de 21/06/93, 
e demais diplomas que a alteram, celebrar o presente Contrato, mediante as cláusulas e 
condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
 
1.1 - O objeto é a contratação, sob regime de empreitada por preços global, de serviços 
para a elaboração dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) 
da EF-232 – Ramal de Ligação Eliseu Martins/PI – Balsas/MA – Porto Franco/MA – Entr. 
EF-151 - Ferrovia Norte Sul.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS CONTRATUAIS 
 
2.1 - Fazem parte integrante do presente CONTRATO os seguintes documentos, 
independente de suas transcrições: 

 Edital da Concorrência no ............ e seus Anexos; 
 Proposta da Contratada. 
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2.2 - Em caso de dúvida ou divergência entre os termos dos documentos contratuais 
referidos no item anterior, prevalecerão sempre os do Contrato. As referências, nestes 
instrumentos, às Cláusulas, itens e subitens correspondem sempre às do presente Contrato, 
salvo outra indicação expressa.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - ORDENS DE SERVIÇO 
 
3.1 - Os serviços objeto do presente CONTRATO serão executados, em estrita 
conformidade com as normas e especificações da VALEC por meio de Ordens de Serviço 
emitidas pela CONTRATANTE e aceitas pela CONTRATADA. 
 
3.1.1 - Todo e qualquer serviço somente será iniciado após a emissão e aceite da 
respectiva Ordem de Serviço. 
 
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
4.1 - Os serviços objeto deste CONTRATO, deverão ser prestados no prazo de 7 (sete) 
meses, contado a partir da data de publicação do extrato do instrumento contratual no 
Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado a critério da VALEC, em conformidade 
com o artigo 57, inciso I, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
4.2 - O prazo estabelecido para cada O.S. será contado a partir da data da assinatura da 
mesma pelas Partes, não podendo ser ultrapassado o prazo estabelecido no Item 4.1. 
 
CLÁUSULA QUINTA - VALOR DO CONTRATO 
 
5.1 - O valor deste CONTRATO é estimado em R$ ................ (............................). 
 
5.2 - Estão incluídos no valor estimado no Item 5.1 todos os custos previstos neste 
CONTRATO, inclusive remuneração da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SEXTA - REMUNERAÇÃO E REEMBOLSO 
 
6.1 - Pela execução dos serviços previstos neste CONTRATO, a VALEC pagará à 
CONTRATADA os valores estabelecidos no Anexo IX, constante da sua Proposta de 
Preços, renunciando esta, desde já, a qualquer reivindicação posterior relativa a preços 
contratuais, baseada em eventuais faltas ou omissões que porventura venham a ser 
verificadas em sua Proposta. 
 
6.2 - A VALEC pagará à CONTRATADA, pelos serviços contratados e executados, os 
preços integrantes da Proposta de Preços aprovada, ressalvada a incidência de 
reajustamento e a ocorrência de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que nos 
preços propostos estão inclusos todos os custos diretos e indiretos para a execução dos 
serviços, de acordo com as condições previstas neste CONTRATO, constituindo assim sua 
única remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 
 
6.3 - A CONTRATADA será reembolsada pela VALEC, excepcionalmente, das despesas 
eventuais e necessárias, desde que não previstas em sua proposta, realizadas com quadro 
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técnico/administrativo da CONTRATADA, porém, enquadráveis, na categoria de 
Assessoria Técnica Especial. 
 
6.3.1 - Despesas referentes a serviços prestados por consultores e/ou assessores 
estrangeiros, além de todos os tributos e taxas necessárias à realização dos pagamentos 
correspondentes. Os serviços serão reembolsados em moeda corrente nacional, à taxa de 
câmbio da data do pagamento da despesa. 
 
6.3.2 - Despesas decorrentes do aluguel de aeronave, outros veículos especiais de 
transportes além de equipamentos específicos necessários à realização dos serviços 
contratados. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - MEDIÇÃO 
 
7.1 - A Medição dos Serviços será feita de acordo com as Normas para Medição e 
Pagamento, Anexo III, deste Edital. 
 
7.2 - A medição relativa a mão-de-obra abrangerá o período compreendido entre a data de 
emissão da ORDEM DE SERVIÇO e o dia 25 seguinte. 
 
7.2.1 - A medição a que se refere este Item deverá ser submetida à VALEC até o dia 30 
(trinta) do mês da medição, acompanhada de todos os comprovantes dos itens medidos e 
das despesas reembolsáveis. 
 
7.2.2 - Até o dia 5 (cinco) do mês seguinte ao da medição, a VALEC analisará os 
documentos referidos no Item anterior e liberará o respectivo Boletim de Medição (BM). 
 
7.2.3 - A CONTRATADA submeterá, mensalmente, até o dia 20 (vinte) de cada mês, a 
relação de despesas a serem reembolsadas pela VALEC, acompanhadas dos respectivos 
comprovantes e das autorizações da VALEC para realização das despesas. 
 
7.3 - As medições mensais serão liberadas contra a apresentação do Relatório Técnico 
Mensal, previsto no Edital. 
 
CLÁUSULA OITAVA - FATURAMENTO E PAGAMENTO 
 
8.1 - O pagamento dos serviços será efetuado diretamente pela VALEC, a quem devem ser 
destinados os documentos de cobrança.  
 
8.2 - Após a liberação, pela VALEC, do Boletim de Medição (BM), a CONTRATADA 
emitirá os documentos de cobrança, sem emendas ou rasuras, acompanhados de 
documentos que comprovem indiscutivelmente, a prestação dos serviços em conformidade 
com o Contrato, e com a legislação vigente e os submeterá à CONTRATANTE, fazendo a 
entrega dos mesmos em seu Protocolo Geral da VALEC. 
 
8.2.1 - Os comprovantes de recolhimento do INSS e do FGTS, relativos ao mês anterior ao 
da medição, deverão acompanhar a documentação de cobrança. 
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8.3 -  Desde que os documentos de cobrança e demais documentos que os acompanham 
estejam em conformidade com o CONTRATO, a CONTRATANTE procederá ao 
pagamento até o 30o (trigésimo) dia útil após a apresentação e registro dos mesmos em seu 
Protocolo Geral. 
 
8.3.1 - É vedado à CONTRATADA o endosso, desconto ou cobrança bancária de títulos 
representativos de créditos seus, oriundos deste CONTRATO, sem a prévia autorização 
por escrito da CONTRATANTE, que poderá negá-lo. 
 
8.3.2 - Caso a CONTRATANTE autorize o desconto ou a cobrança bancária das 
duplicatas emitidas pela CONTRATADA, as despesas bancárias e quaisquer outras 
decorrentes da operação correrão por conta da CONTRATADA. 
 
8.4 - Caso sejam constatados pela CONTRATANTE erros, falhas ou divergências nos 
documentos referidos nesta Cláusula, o prazo para o pagamento estabelecido no Item 8.3 
só será contado a partir da data de reapresentação, pela CONTRATADA, dos documentos 
de cobrança, devidamente corrigidos, não incidindo, neste caso, qualquer acréscimo ou 
ônus sobre tais pagamentos. 
 
8.5 - Na eventualidade de dúvida quanto a alguma parte dos documentos de cobrança, será 
liberado pela CONTRATANTE, a parte incontroversa, devendo a CONTRATADA prestar 
os esclarecimentos necessários à liberação do saldo remanescente. 
 
8.6 - Após a liberação, pelo GESTOR DO CONTRATO, da relação de despesas 
reembolsáveis, a CONTRATADA emitirá a documentação hábil de cobrança. Desde que 
os documentos apresentados estejam em conformidade com o CONTRATO e com as 
instruções administrativas emitidas pela VALEC, esta efetuará o pagamento à 
CONTRATADA até o 10o (décimo) dia útil após a sua apresentação. 
 
8.7 - Na hipótese de virem a ser constatadas pela CONTRATANTE quaisquer 
irregularidades em faturas já pagas, a VALEC efetuará a glosa e optará entre o desconto 
desse valor no próximo pagamento ou a notificação à CONTRATADA para recolhimento 
no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. 
 
CLÁUSULA NONA - REAJUSTAMENTO 
 
9.1 - Caso a execução do serviço ultrapasse 12 (doze) meses, os preços unitários dos 
SERVIÇOS serão reajustados, anualmente, de acordo com a seguinte fórmula:  








 −

⋅=

0

0

I

II
VR  

onde: 
 
R = Valor do reajuste procurado. 
V = Valor contratual do serviço. 
I0= Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas (FGV) de Consultoria 

(Supervisão e Projetos) – Coluna 39 – Revista Conjuntura Econômica, publicado 
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), vigente no mês da apresentação da proposta. 



ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL (EVTEA) DA EF-232

VOLUME 4 – INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

OIKOS - TRANSPLAN - CONSEGV
Consórcio:

182

“VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil” 
 

   

80 
 

VALEC
  

I = Índice Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas (FGV) de Consultoria 
(Supervisão e Projetos) – Coluna 39 – Revista Conjuntura Econômica, publicado 
pela Fundação Getúlio Vargas, correspondente ao mês do reajuste. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – GESTOR CONTRATUAL 
 
10.1 - A VALEC nomeará um GESTOR para o Contrato, de seu quadro próprio, com 
poderes para representá-la. A CONTRATADA deverá indicar até 5 (cinco) dias da 
assinatura deste CONTRATO um representante seu, tecnicamente habilitado, para 
juntamente com o GESTOR da VALEC, adotar as providências necessárias ao bom 
andamento dos serviços. 
 
10.2 - Com o objetivo de garantir o padrão de qualidade dos SERVIÇOS, a CONTRATADA 
se obriga a apresentar previamente à VALEC os currículos dos empregados de nível superior 
que farão parte do seu corpo técnico, a ser utilizado na prestação dos SERVIÇOS, reservando-
se a VALEC o direito de rejeitar aqueles cuja qualificação técnica não atender as necessidades 
dos SERVIÇOS. Por outro lado e com o mesmo objetivo, nenhum técnico da 
CONTRATADA já disponibilizado para os SERVIÇOS poderá ser por esta afastado sem a 
prévia autorização do GESTOR DO CONTRATO. 
 
10.2.1 - A VALEC se reserva o direito de exigir a retirada ou a substituição de qualquer 
empregado da CONTRATADA que prejudicar o andamento normal dos SERVIÇOS, ou 
ainda, que, por qualquer motivo, se tornar inconveniente ou indesejável no local da prestação 
dos SERVIÇOS. 
 
10.2.2 - A CONTRATADA submeterá à aprovação prévia da VALEC a relação nominal 
de pessoal que será disponibilizado em cada ORDEM DE SERVIÇO, dela constando o 
salário mensal correspondente a categoria em que for enquadrado cada profissional. Esta 
relação deverá ser atualizada sempre que solicitado pela VALEC. 
 
10.2.3 - A mobilização ou desmobilização do pessoal da CONTRATADA será feita em 
razão direta das necessidades dos SERVIÇOS, de acordo com as instruções do GESTOR 
DO CONTRATO. 
 
10.3 - A VALEC poderá, a qualquer tempo, estabelecer procedimentos administrativos 
complementares, visando a implementar a fiscalização e o acompanhamento do 
CONTRATO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
11.1 - A CONTRATADA responderá de maneira absoluta e inescusável pelos SERVIÇOS 
por ela executados, assumindo inteira, total e exclusiva responsabilidade pela qualidade 
técnica dos mesmos. 
 
11.1.1 - Se, por culpa da CONTRATADA, os SERVIÇOS, por ela executados, 
apresentarem omissões, falhas ou defeitos, a CONTRATADA deverá corrigi-los, sem 
quaisquer ônus para a VALEC, nos prazos por esta determinados. 
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11.1.2 - No caso de a CONTRATADA recusar-se ou negligenciar em corrigir estas 
omissões, falhas ou defeitos, a VALEC procederá à correção dos mesmos, respondendo a 
CONTRATADA pelo inadimplemento contratual, multas e outras sanções cabíveis, 
podendo, ainda, a VALEC se ressarcir desses custos com as garantias contratuais ou com 
os créditos de qualquer pagamento ainda devido à CONTRATADA. 
 
11.2 - A CONTRATADA se compromete, a refazer ou corrigir, às suas expensas, os 
serviços que, após sua entrega final, tenham sido comprovadamente executados com erro 
ou imperfeição técnica por culpa da CONTRATADA, nos moldes estabelecidos pelo 
Código Civil. 
 
11.3 - As comunicações e avisos, expedidos pela CONTRATADA em decorrência deste 
CONTRATO, só serão válidos se endereçados e enviados, por escrito, para a VALEC - 
ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A., aos cuidados do GERENTE DO 
CONTRATO, sem prejuízo do disposto no Item 8.1 para remessa das faturas. 
 
11.4 - A CONTRATADA será responsável pelos seguros de seu pessoal, do equipamento que 
utilizar e por todos os seguros exigidos por lei, necessários à execução dos SERVIÇOS 
contratados. 
 
11.5 - A abstenção eventual por parte da VALEC, no uso de quaisquer das faculdades à 
mesma concedidas no presente CONTRATO, não importará em renúncia ao seu exercício 
em outras oportunidades que se apresentarem e nem constituirá novação ou alteração 
contratual. 
 
11.6 - A CONTRATADA, na qualidade de empregadora do pessoal em serviço, é, como 
tal, única e exclusiva responsável pelos salários de seus empregados, bem como por todos 
os ônus e obrigações concernentes às legislações tributárias, previdenciárias, trabalhistas, 
social e securitárias, inclusive pelas despesas relacionadas às rescisões e indenizações, em 
função do presente CONTRATO ou dele decorrentes, não existindo, de modo algum, 
vínculo de qualquer natureza entre seus empregados e a VALEC. 
 
11.7 - A CONTRATADA facultará à VALEC a fiscalização e apuração das horas 
trabalhadas pelo seu pessoal, podendo tal fiscalização ser feita diretamente pela VALEC, 
através de seus empregados, ou através de auditores. 
 
11.8 - A CONTRATADA se compromete a não fornecer a terceiros quaisquer dados ou 
informações referentes aos SERVIÇOS deste CONTRATO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO 
 
12.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos 
Artigos 77 a 80 da Lei no  8.666, de 21/06/93. 
 
12.2 - Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa, à CONTRATANTE são assegurados 
os direitos previstos no Art. 80, Incisos I a IV, Parágrafos 1º a 4º do aludido diploma legal, no 
que couber. 
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12.3 - O não cumprimento pela CONTRATADA de qualquer de suas obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e sociais, principalmente o pagamento de seu pessoal nos prazos devidos, ou a 
reiterada impontualidade no cumprimento dessas obrigações, ensejará a rescisão do Contrato 
pela CONTRATANTE. 
 
12.4 – A rescisão amigável, se dará por acordo entre as partes, reduzida a termo no 
processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORÇA MAIOR 
 
13.1 - Se, por circunstâncias de força maior, a CONTRATADA ficar temporariamente 
impedida de cumprir suas obrigações contratuais, deverá comunicar esse fato 
imediatamente à VALEC, por escrito, informando os efeitos do evento. Constatada, pela 
VALEC, a existência de tais circunstâncias, os SERVIÇOS serão suspensos, mediante 
comunicação escrita da VALEC, enquanto perdurar a condição de força maior. Quando 
essa condição se prolongar por mais de 60 (sessenta) dias, contados da sua constatação 
pela VALEC, qualquer das partes contratantes poderá pedir a rescisão do CONTRATO, 
cabendo à CONTRATANTE, nesse caso, exclusivamente o encargo de pagar à 
CONTRATADA a importância correspondente aos SERVIÇOS executados até a data da 
ocorrência do evento de força maior. 
 
13.2 - Para efeito deste CONTRATO, consideram-se circunstâncias de força maior aquelas 
definidas na legislação e na jurisprudência em vigor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS 
 
14.1 - O pagamento e o recolhimento de quaisquer tributos, encargos ou contribuições, 
inclusive para-fiscais, que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste CONTRATO, 
correrão por conta e inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer ônus para a 
VALEC. 
 
14.2 - Caso a CONTRATADA seja autuada, notificada ou intimada pela autoridade 
competente por inobservância do disposto no Item 14.1 e isto implicar em 
responsabilidade solidária da VALEC, esta poderá reter, dos pagamentos vincendos, um 
montante equivalente ao encargo não recolhido pela CONTRATADA, até que esta 
satisfaça o pagamento devido, não incidindo, nessa hipótese, quaisquer juros ou 
reajustamento sobre as parcelas retidas. 
 
14.3 - Serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA quaisquer indenizações por 
danos ou prejuízos causados por ação ou omissão sua ou de seus propostos à VALEC ou a 
terceiros, bem como pela inobservância ou infração de disposições previstas em lei, 
regulamentos ou posturas vigentes, em decorrência da execução dos SERVIÇOS previstos 
neste CONTRATO. 
 
14.4 - Caso a VALEC venha a obter algum tipo de incentivo fiscal a ser aplicado ao 
Projeto da Ferrovia, deverá comunicar à CONTRATADA, por escrito. Após essa 
comunicação, a CONTRATADA deverá observar o disposto nos subitens seguintes: 
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14.4.1 - A CONTRATADA repassará à VALEC, sob a forma de redução de custo, nas 
suas faturas, as isenções que esta possa vir a obter. 
 
14.4.2 - Caberá a CONTRATADA providenciar o reconhecimento, junto à autoridade 
fiscal competente, de todos os incentivos fiscais aplicáveis ao Projeto da Ferrovia, na área 
de atuação deste CONTRATO, inclusive nas subcontratações, se houver. 
 
14.4.3 - Os benefícios fiscais obtidos serão totalmente repassados pela CONTRATADA à 
VALEC até 5 (cinco) dias após a data de seu efetivo aproveitamento. 
 
14.4.4 - Se a CONTRATADA der causa ao não aproveitamento, à revogação, à 
diminuição ou à suspensão, de quaisquer incentivos fiscais aplicáveis ao CONTRATO, 
arcará com os ônus disso decorrentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
15.1 - Este CONTRATO só poderá ser alterado ou modificado em qualquer de suas 
cláusulas, mediante Termo Aditivo Contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - RECURSOS FINANCEIROS 
 
16.1 - Para atender aos compromissos decorrentes do presente CONTRATO, os recursos 
serão consignados no Orçamento da União, para a VALEC, bem como na LOA, Lei nº 
12.214 de 26/01/2010, funcional programática nº 26.121.0225.1047.0001 – Estudos e 
Projetos de Infra-Estrutura de Transporte e Plano Plurianual de Investimentos dos 
exercícios subseqüentes, no que couber. Nota de Empenho no ... . 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO 
 
17.1 - A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade 
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou, ainda, 
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado 
ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não implica em co-responsabilidade da 
VALEC ou de seus agentes e prepostos (Artigos 69 e 70 da Lei no 8.666/93). 
 
17.2 - A VALEC se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços 
prestados, se em desacordo com este Contrato. 
 
17.3 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do presente Contrato, 
deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - MULTA 
 
18.1 - Havendo infringência por parte da CONTRATADA, de qualquer disposição deste 
CONTRATO, excetuados os casos por circunstâncias de força maior, como previsto no 
Item 13.1, fica facultada à CONTRATANTE a aplicação de uma multa diária, enquanto 
perdurar a situação de infringência, correspondente a 0,03% (zero vírgula zero três por 
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cento) do valor estimado do CONTRATO, corrigido monetariamente, sem prejuízo do 
disposto nesta Cláusula. 
 
18.2 - Ocorrendo rescisão por motivo imputável à CONTRATADA, arcará esta com uma 
multa rescisória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total estimado do CONTRATO, 
corrigido monetariamente, sem prejuízo da aplicação das perdas e danos apurados e de outras 
sanções cabíveis. 
 
18.3 - As multas serão cobradas por ocasião do primeiro pagamento que vier a ser 
efetuado após sua aplicação. 
 
18.4 - O valor total das multas correspondentes ao Item 18.1 não poderá ultrapassar de 
1,5% (um e meio por cento) do valor total estimado do CONTRATO, corrigido 
monetariamente, limite que permitirá à CONTRATANTE rescindi-lo, não cabendo, neste 
caso, aplicação cumulativa da multa rescisória prevista no Item 18.2. 
 
18.5 - A CONTRATADA terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data do 
recebimento da notificação da VALEC, para recolher a importância correspondente à multa 
aplicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - GARANTIA 
 
19.1 – Na assinatura do contrato, a licitante deverá prestar garantia correspondente a 5% 
(cinco por cento) do valor do contrato, sob a forma de qualquer das modalidades previstas 
no Art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
 
19.2 - O pagamento de todo e qualquer documento de cobrança da CONTRATADA 
somente será efetuado pela CONTRATANTE se a condição de garantia de que trata esta 
cláusula estiver satisfeita. 
 
19.3 - A garantia prestada pela CONTRATADA, excetuados os valores descontados nos 
Termos do Contrato a ser firmado, será restituída ou liberada pela CONTRATANTE 10 
(dez) dias após assinatura do Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços. 
 
19.4 - Na hipótese de alteração do valor do Contrato, por aditamento ou reajustamento, o 
valor da garantia deverá ser revisado nas mesmas condições do item 19.1. 
 
19.5 - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a 
CONTRATADA deverá fazer a respectiva reposição no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contado da data em que for notificada pela CONTRATANTE, mediante ofício entregue 
contra recibo. 
 
19.6 - A garantia a ser prestada vigorará até o cumprimento integral de todas as obrigações 
assumidas pelas partes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - NÃO EXERCÍCIO DE DIREITO 
 
20.1 - O não exercício de qualquer direito que caiba à CONTRATANTE no caso de 
inadimplemento de quaisquer obrigações assumidas pela CONTRATADA neste 
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instrumento, não será interpretado como renúncia, podendo ser exercidos tais direitos a 
qualquer tempo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - FORO 
 
21.1 - As Partes Contratantes elegem o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do 
Distrito Federal, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que  seja,  
para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente CONTRATO e de sua execução. 
 
E, por estarem assim justas e acordadas, as Partes assinam o presente Instrumento em 3 
(três) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo: 
 
 

......................, ............de ............................... de 200... 
 
 
1.  CONTRATANTE 
 
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. 
Nome:  José Francisco das Neves       
Cargo:  Diretor-Presidente                      
 
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. 
Nome:  Ulisses Assad 
Cargo:  Diretor de Engenharia 
 
2.  CONTRATADA 
Razão Social: ...................... 
Nome: .............. 
Cargo: .............. 
 
 
TESTEMUNHAS: 
Nome:      Nome:      
CPF:      CPF: 
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ANEXO V – MODELO S DE CARTAS 
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ANEXO V A 
CARTA CREDENCIAL 

(Em papel timbrado da empresa) 

 

 

 

......................, .......... de ............................ de 2010 

 

À 

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. 

Setor de Autarquias Norte – SAN, Quadra 3 – Lote A 

Edifício Núcleo dos Transportes, Salas 11.00 – CEP: 70.040-000 

Brasília/DF 

 

 

 

Ref.: Edital de Concorrência no 016/2010 – VALEC 

Att.: Comissão Permanente de Licitações 

 

 

 

O abaixo assinado, responsável legal pela empresa .............................................. 

..................., vem, pela presente, informar a V.Sas., que o Sr. ......................................... 

.............., Carteira de Identidade no ..............................., é a pessoa designada para 

representar nossa empresa na licitação acima referida, podendo assinar atas e demais 

documentos; apresentar impugnações e recursos; inclusive, renúncia expressa a recurso 

nas fases de habilitação e classificação, se for o caso; e, ainda, praticar todos os atos 

necessários ao desempenho da representação no referido procedimento licitatório. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Nome, Carteira de Identidade e Assinatura do Responsável Legal 
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ANEXO V B 
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

(Em papel timbrado da empresa) 
 

 

À 

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. 

Setor de Autarquias Norte – SAN, Quadra 3 – Lote A 

Edifício Núcleo dos Transportes, Salas 11.00 – CEP: 70.040-000 

Brasília/DF 

 

 

 

Ref.: Edital de Concorrência no 016/2010 – VALEC 

Att.: Comissão Permanente de Licitações 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

1. Após examinar e estudar cuidadosamente os documentos de licitação, e tendo tomado 

pleno conhecimento da natureza dos serviços e, portanto, estarmos cientes de todos os 

fatores que possam afetá-los em custo e prazo, apresentamos nossa Proposta Técnica 

para os referidos serviços, conforme o Edital de Concorrência em referência. 

 

2. De acordo com os termos do referido Edital de Licitação, nossa Proposta de Preço é 

apresentada em envelope à parte. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Nome, Carteira de Identidade e Assinatura do Responsável Legal 
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ANEXO V C 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
(Em papel timbrado da empresa) 

 

À 

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. 

Setor de Autarquias Norte – SAN, Quadra 3 – Lote A 

Edifício Núcleo dos Transportes, Salas 11.00 – CEP: 70.040-000 

Brasília - DF 

 

Ref.: Edital de Concorrência no 016/2010 – VALEC 

Att.: Comissão Permanente  de Licitações 

 

Prezados Senhores, 

 

(Empresa) ................................................................................................, com sede na 

cidade de ................................, à rua ..............................................................., inscrita no 

CNPJ/MF sob no ............................., neste ato representada por .................. 

........................................., abaixo assinado, propõe à VALEC a execução dos serviços 

discriminados no item 2.1 do edital supramencionado, nas seguintes condições: 

 

a) O preço proposto para a execução dos serviços é de R$ ............................ (em 

algarismos e por extenso). 

b) O prazo de execução dos serviços é de ...... (em algarismos e por extenso) dias 

corridos, contados da data da 1a Ordem de Serviço a ser expedida pela VALEC. 

c) O prazo de validade da Proposta é de ........ (em algarismos e por extenso) dias 

corridos, contados da data de abertura desta Licitação. 

c) O pagamento de faturas, pela VALEC, deverá ser efetuado em moeda corrente no país, 

no prazo de até .......... dias corridos, contados da data do adimplemento da 

obrigação. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Nome, Carteira de Identidade e Assinatura do Responsável Legal 
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ANEXO VI – MODELOS DE DECLARAÇÕES 
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ANEXO VI A 
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS SERVIÇOS 

(Em papel timbrado da empresa) 
 

 

____________________________________________(Nome da Empresa), inscrita no 

CNPJ sob o número ______________________, com endereço sito à 

____________________________________________, declara, sob as penalidades da lei, 

que inspecionou o local dos serviços e vizinhanças, está familiarizada com as facilidades e 

recursos existentes e as condições ambientais da região e que não alegará, a posteriori, 

desconhecimento de qualquer fato.  

 

 

__________________, ______ de ______________ de 2010. 

 

 

 
 

__________________________________ 
Assinatura do declarante 

 
___________________________________ 

Nome completo do declarante 

 
____________________________________ 

Cargo do declarante 
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ANEXO VI B 
DECLARAÇÃO REFERENTE A MENORES 

(Em papel timbrado da empresa) 
 

 

 

_______________________________________________________________(Nome da 

Empresa),_______________________________(Endereço completo), inscrita no CNPJ 

sob o número _______________________, declara, sob as penas da lei, que cumpre 

integralmente a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

do art. 7º, inciso XXXIII, a saber: 

 

“ (...) proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de dezoito anos e 

qualquer trabalho a menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz a partir de 

quatorze anos”. 

 

__________________, ______ de ______________ de 2010. 

 

 

 

__________________________________ 
Assinatura do declarante 

 
___________________________________ 

Nome completo do declarante 

 
____________________________________ 

Cargo do declarante 
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ANEXO VI C 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

(Em papel timbrado da empresa) 
 

 

 

____________________________________________(Nome da Empresa), inscrita no 

CNPJ sob o número ______________________, com endereço sito à 

____________________________________________, declara, sob as penalidades da lei, 

que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

__________________, ______ de ______________ de 2010. 

 

 

 
 

__________________________________ 
Assinatura do declarante 

 
 

___________________________________ 
Nome completo do declarante 

 
 

____________________________________ 
Cargo do declarante 
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ANEXO VII – QUADRO DA QUALIFICAÇÃO 

 ECONÔMICO-FINANCEIRA 
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ANEXO VIII – QUADROS DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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ANEXO IX – QUADROS DA PROPOSTA TÉCNICA 
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ANEXO IX A 
RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR 

ITEM NOME DO TÉCNICO CATEGORIA ATIVIDADE/ESPECIALIDADE 
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ANEXO IX B 
IDENTIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE NÍVEL 

SUPERIOR 
 

 

 

DADOS PESSOAIS 
 

NOME:..................................................... 

DATA DE NASCIMENTO:.............................................. 

CARTEIRA DE IDENTIDADE: (Indicar o número da Carteira no Conselho de Classe)  

 

FORMAÇÃO 
 

Indicar o nome da escola de graduação e o ano de formatura. 

 

................................................................................................................................... 

 

RESUMO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS 
 

Descrever as atividades profissionais, indicando: nomes do empregador e do contratante dos 

serviços, identificação do serviço, função exercida, trabalho desenvolvido e período de atuação. 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Utilizar no máximo, 3 (três) páginas para a apresentação de cada currículo 

profissional. Não serão consideradas, para fins de atribuição da Nota da Equipe Técnica, as 

páginas adicionais que ultrapassarem o limite aqui estipulado. 
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ANEXO IX C 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO / COMPROMISSO 

 

 

 

 

 

Ref.: Edital de Concorrência no.016/2010 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizo a empresa.......................................................................................... (nome da empresa), 

CNPJ no ........................................, a incluir meu nome na equipe técnica que se responsabilizará 

pela execução dos trabalhos objeto da licitação em referência, bem como comprometo-me a 

participar da equipe permanente, caso a mesma venha a ser contratada. 

 

 

 

 

..............................., ......... de ............................... de 2010 

 

 

Nome e Assinatura do Profissional, e No da Carteira no Conselho de Classe 
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ANEXO X – QUADROS DA PROPOSTA DE PREÇOS 
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ANEXO X A 

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO PROPOSTO 
FERROVIA:  ............. 

Trecho: .............  

Extensão: ......... km  

   
ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR 

(R$) 

      
A SALÁRIOS DA EQUIPE  
A.1 Horas Normais  
A.2 Horas Extraordinárias  

     
B ENCARGOS SOCIAIS  
  Taxa de 87,45% sobre o Item A  
     
C CUSTOS ADMINISTRATIVOS (OVERHEAD)  

  Taxa de 40,00% sobre o Item A  
     
D VIAGENS  
  Total de Viagens  
     
E DIÁRIAS  
  Total de Diárias  
     
F VEÍCULOS  
  Total de Veículos  
     
G INSTALAÇÕES E MORADIAS  

  Total de Instalações e Moradias  
     
H EQUIPAMENTOS  
  Total de Equipamentos  
     
I SERVIÇOS GRÁFICOS   
  Total de Serviços Gráficos  
     
J REMUNERAÇÃO DA EMPRESA  
  Taxa de 12,00% sobre o somatório dos Itens A, B, C, D, E, F, G, H e I  
     
K DESPESAS FISCAIS  

  Taxa de 16,62% sobre o somatório dos Itens A, B, C, D, E, F, G, H, I e J  

     
  

VALOR TOTAL ORÇADO  
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ANEXO X B 

PESSOAL E SALÁRIOS DA EQUIPE  

FERROVIA: ........................... 

Trecho: .......................... 

Extensão: ........................ km 

      HOMENS x Hora 
FUNÇÃO CÓDIGO PERÍODO 

(meses) NO MÊS TOTAL 

CUSTO 
UNUTÁRIO 

(R$) 
TOTAL 

1. Pessoal de Nível Superior           

·   Consultor C 7 102 714   

·   Coordenador P0 7 240 1680   

·   Sênior (CE – I) (*) P1 7 2244 15708   

·   Pleno (CE – II) (*) P2 7 549 3843   

·   Médio (ME) (*) P3 7 754 5278   

·   Júnior (AE) (*) P4 7 445 3115   

          
 2. Pessoal de Nível Técnico         

.  Sênior – Nível I T0 7 659 4613   

.  Sênior – Nível II T1 7 69 483   

.  Pleno T2 7 0 0   

.  Médio T3 7 137 959   

.  Auxiliar T4 7 0 0   

          

3. Apoio Administrativo         

.  Assistente Administrativo / 
Chefe de Escritório A0 7 0 0   

.  Auxiliar Administrativo A1 7 240 1680   

.  Operador de Computador A2 7 1166 8162   

.  Secretária A2 7 240 1680   

.  Motorista A3 7 240 1680   

.  Servente/Contínuo/Vigia A4 7 0 0   

              
              

              
       

TOTAL  
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ANEXO X C 

DIÁRIAS 

FERROVIA : ........... 

Trecho: ............................ 

Extensão: .............................. km 
    

PERÍODO QUANTIDADE VALOR (R$) DISCRIMINAÇÃO 
(Meses) NO MÊS TOTAL UNITÁRIO TOTAL 

            
1. Categoria I (Nível Superior) 7 2 14   
2. Categoria II (Nível Superior) 7 24 168   
3. Categoria III (Técnico e Administrativo) 7 30 210   

            
  TOTAL  
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ANEXO X D 

VIAGENS 
FERROVIA: ......................... 

Trecho: ................................... 

Extensão: .......................... km 
    

PERÍODO QUANTIDADE VALOR (R$) DISCRIMINAÇÃO 
(Meses) NO MÊS TOTAL UNITÁRIO TOTAL 

            
1. Escritório - Brasília - Escritório 7 3 21   
2. Escritório - Campo - Escritório 7 3 21   
          

            
   TOTAL  
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ANEXO X E 

VEÍCULOS 
FERROVIA: ............................. 

Trecho: ........................................... 

Extensão: ........................ km 
    

PERÍODO QUANTIDADE VALOR (R$) DISCRIMINAÇÃO 
(meses) NO MÊS TOTAL UNITÁRIO TOTAL 

            
1. Veículo Sedan: 54/70 HP 7 2 14   
2. Veículo Utilitário: 71/100 HP 7 2,3 16,1   
3. Veículo 4X4 7 1,3 9,1   
4. Caminhão: 4 t/microônibus 1 1 1   

5. Aeronave: Helicóptero 5 8* 40*   

          
  TOTAL  

* HORAS      
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ANEXO X F 

INSTALAÇÕES E MORADIAS 
FERROVIA: ............................ 

Trecho: ................................. 

Extensão: .......................... km 

    
PERÍODO QUANTIDADE VALOR (R$) DISCRIMINAÇÃO 
(Meses) NO MÊS TOTAL UNITÁRIO TOTAL 

            

1. Escritório - cada 100m2* 7 1 7   
2. Laboratório           
3. Moradia           
            
            

            
  TOTAL  

*INCLUINDO MOBILIÁRIO E DESPESAS   
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ANEXO X G 

EQUIPAMENTOS 
FERROVIA: ........................... 

Trecho: ................................... 

Extensão: ............................. km 

    
PERÍODO  QUANTIDADE VALOR (R$) 

DISCRIMINAÇÃO 

(meses) 
NO 

MÊS TOTAL UNITÁRIO TOTAL 

            
1. Informática           

1.1 Microcomputador com softwares georreferenciamento 5 1 5   
1.2 Microcomputador com software Office 7 3 21   
1.3 Impressoras Laser A3 7 2 14   
1.3 Impressoras Laser A4 7 3 21   
1.4 GPS de alta precisão 5 1 5   
1.5 Projetor p/ Datashow e telões 1 1 1   

2. Equipamentos de Apoio          
    2.1 Maquinas fotográficas 2 4 8   

2.2 Mesa de som, amplificadores, caixas de som, etc  2 1 2   

            
  TOTAL  
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ANEXO X H 

SERVIÇOS GRÁFICOS  
FERROVIA: ................... 

Trecho: .............................. 

Extensão: ........................  km 

    
PERÍODO QUANTIDADE VALOR (R$) DISCRIMINAÇÃO 
 (Meses) NO MÊS TOTAL UNITÁRIO TOTAL 

           
1. Relatórios de Atividades 
Técnicas 7 1 7   

1.1 Cópias (Sulfite)         
- Formato A-4 7 500 3500   
- Formato A-3 7 100 700   
          
1.2 Cópias (Plotagens)         
- Formato A-3 7 100 700   
- Formato A-1 7 30 210   
          
1.3 Encadernações         
- Lombada Colada 7 2 14   
- Espiral 7 8 56   
          
2. Cópias digitais (*)         
 - Em CD-ROM 7 20 140   
 - Em DVD-ROM 7 5 35   
 - Em DVD-Vídeo 7 2 14   

                            
  TOTAL  
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ANEXO X I 
 

2

DESPESAS FISCAIS

COFINS

ISS

%

1 PIS

DESCRIÇÃO

TOTAL DESPESAS FISCAIS SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL

TOTAL DESPESAS FISCAIS SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS

3
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ANEXO XI – ORÇAMENTO 
(Data Base – março/2010) 
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ANEXO XI A 

 

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO ORÇADO 

FERROVIA EF 232 - ENTRONCAMENTO COM A FERROVIA NORTE-SUL - EVTEA 
Trecho: Eliseu Martins (PI) - Balsa (MA) - Porto Franco (MA) 
Extensão: 600,0 km 

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR          (R$) 
      

A SALÁRIOS DA EQUIPE        1.231.363,00  
A.1 Horas Normais        1.231.363,00  
A.2 Horas Extraordinárias 0 

      
B ENCARGOS SOCIAIS           1.076.826,94  
  Taxa de 87,45% sobre o Item A   
      
C CUSTOS ADMINISTRATIVOS (OVERHEAD)           492.545,20  
  Taxa de 40,00% sobre o Item A   
      
D VIAGENS 52.500,00 
  Total de Viagens   
      
E DIÁRIAS 60.760,00 
  Total de Diárias   
      
F VEÍCULOS 364.995,71  
  Total de Veículos   
      
G INSTALAÇÕES E MORADIAS 21.166,81 
   
  Total de Instalações e Moradias   
      
H EQUIPAMENTOS 33.726,28 
  Total de Equipamentos   
      
I SERVIÇOS GRÁFICOS  16.667,00  
  Total de Serviços Gráficos   
      
J REMUNERAÇÃO DA EMPRESA   
  Taxa de 12,00% sobre o somatório dos Itens A, B, C, D, E, F, G, H e I           402.066,11  
      
K DESPESAS FISCAIS   

  Taxa de 16,62% sobre o somatório dos Itens A, B, C, D, E, F, G, H, I e J           623.884,95  
      

PREÇO GLOBAL ORÇADO        4.376.302,01  
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ANEXO XI B 

PESSOAL E SALÁRIOS DA EQUIPE  

FERROVIA EF 232 - ENTRONCAMENTO COM A FERROVIA NORTE-SUL - EVTEA 

Trecho: Eliseu Martins (PI) - Balsa (MA) - Porto Franco (MA) 

Extensão: 600,0km 

HOMENS x 
Hora 

CUSTO 
(R$) FUNÇÃO CÓDIGO PERÍODO 

(Meses) NO 
MÊS TOTAL UNITÁRIO 

TOTAL 

1. Pessoal de Nível Superior           1.072.469,22 

·   Consultor C 7 102 714 51,62 36.856,68 

·   Coordenador P0 7 240,00 1680 50,82 85.377,60 

·   Sênior (CE – I) (*) P1 7 2244 15708 42,98 675.129,84 

·   Pleno (CE – II) (*) P2 7 549 3843 28,21 108.411,03 

·   Médio (ME) (*) P3 7 754 5278 21,18 111.788,04 

·   Júnior (AE) (*) P4 7 445 3115 17,44 54.325,60 

              
 2. Pessoal de Nível Técnico           91.231,52 

.  Sênior – Nível I T0 7 659 4613 17,48 80.635,24 

.  Sênior – Nível II T1 7 69 483 10,86 5.245,38 

.  Pleno T2 7 0,00 0 7,24 0,00 

.  Médio T3 7 137, 959 5,57 5.341,63 

.  Auxiliar T4 7 0,00 0 5,00 0,00 

              
3. Apoio Administrativo           68.222,78 

.  Assistente Administrativo / 
Chefe de Escritório A0 7 0,00 0 13,72 0,00 

.  Auxiliar Administrativo A1 7 240,00 1680 7,07 11.877,60 

.  Operador de Computador A2 7 1166 8162 5,18 42.279,16 

.  Secretária A2 7 240,00 1680 5,18 8.702,40 

.  Motorista A3 7 240,00 1680 3,21 5.392,80 

.  Servente/Contínuo/Vigia A4 7 0,00 0 2,02 0,00 
              
              

              
TOTAL   1.231.363,00 
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ANEXO XI C 

DIÁRIAS 

FERROVIA EF 232 - ENTRONCAMENTO COM A FERROVIA NORTE-SUL - EVTEA 

Trecho: Eliseu Martins (PI) - Balsa (MA) - Porto Franco (MA) 

Extensão: 600,0km 

PERÍODO QUANTIDADE VALOR (R$) 
DISCRIMINAÇÃO 

(Meses) 
NO 

MÊS TOTAL UNITÁRIO TOTAL 

            
1. Categoria I (Nível Superior) 7 2 14 230,00 3.220,00 
2. Categoria II (Nível Superior) 7 24 168 180,00 30.240,00 
3. Categoria III (Técnico e Administrativo) 7 30 210 130,00 27.300,00 

            

TOTAL    60.760,00 
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ANEXO XI D 

VIAGENS 
FERROVIA EF 232 - ENTRONCAMENTO COM A FERROVIA NORTE-SUL - EVTEA 

Trecho: Eliseu Martins (PI) - Balsa (MA) - Porto Franco (MA) 

Extensão: 600,0km 

PERÍODO QUANTIDADE VALOR (R$) 
DISCRIMINAÇÃO 

(Meses) 
NO 

MÊS TOTAL UNITÁRIO TOTAL 

            
1. Escritório - Brasília - Escritório 7 3 21 1.000,00 21.000,00 
2. Escritório - Campo - Escritório 7 3 21 1.500,00 31.500,00 
            

            

TOTAL    52.500,00 
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ANEXO XI E 

VEÍCULOS 
FERROVIA EF 232 - ENTRONCAMENTO COM A FERROVIA NORTE-SUL - EVTEA 

Trecho: Eliseu Martins (PI) - Balsa (MA) - Porto Franco (MA) 

Extensão: 600,0km 

PERÍODO QUANTIDADE VALOR (R$) DISCRIMINAÇÃO 
(Meses) NO MÊS TOTAL UNITÁRIO TOTAL 

            
1. Veículo Sedan: 54/70 HP 7 2 14 3.485,23 48.793,22 
2. Veículo Utilitário: 71/100 HP 7 2,3 16,1 4.900,00 78.890,00 
3. Veículo 4X4 7 1,3 9,1 6.144,23 55.912,49 
4. Caminhão: 4 t/microônibus 1 1 1 9.800,00 9.800,00 

5. Aeronave: Helicóptero 5 8* 40* 4.290,00 171.600,00 

            

TOTAL    364.995,71 

* HORAS      
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ANEXO XI F 

INSTALAÇÕES E MORADIAS 
FERROVIA EF 232 - ENTRONCAMENTO COM A FERROVIA NORTE-SUL - EVTEA 

Trecho: Eliseu Martins (PI) - Balsa (MA) - Porto Franco (MA) 

Extensão: 600,0km 

PERÍODO QUANTIDADE VALOR (R$) DISCRIMINAÇÃO 
(Meses) NO MÊS TOTAL UNITÁRIO TOTAL 

            

1. Escritório - cada 100m2* 7 1 7 3.023,83 21.166,81 

2. Laboratório           

3. Moradia           

            

            

            

TOTAL   21.166,81 

*INCLUINDO MOBILIÁRIO E DESPESAS   
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ANEXO XI G 

EQUIPAMENTOS 
FERROVIA EF 232 - ENTRONCAMENTO COM A FERROVIA NORTE-SUL - EVTEA 

Trecho: Eliseu Martins (PI) - Balsa (MA) - Porto Franco (MA) 

Extensão: 600,0km 

PERÍODO  QUANTIDADE VALOR (R$) 
DISCRIMINAÇÃO 

(meses) 
NO 

MÊS TOTAL UNITÁRIO TOTAL 

            
1. Informática           

1.1 Microcomputador com softwares georreferenciamento 5 1 5 780,00 3.900,00 
1.2 Microcomputador com software Office 7 3 21 530,00 11.130,00 
1.3 Impressoras Laser A3 7 2 14 320,00 4.480,00 
1.3 Impressoras Laser A4 7 3 21 183,00 3.843,00 
1.4 GPS de alta precisão 5 1 5 200,00 1.000,00 
1.5 Projetor p/ Datashow e telões 1 1 1 1.000,00 1.000,00 

2. Equipamentos de Apoio            
    2.1 Maquinas fotográficas 2 4 8 46,66 373,28 

2.2 Mesa de som, amplificadores, caixas de som, etc 2 1 2 4.000,00 8.000,00 

            

TOTAL    33.726,28 
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ANEXO XI H 

SERVIÇOS GRÁFICOS 
FERROVIA EF 232 - ENTRONCAMENTO COM A FERROVIA NORTE-SUL - EVTEA 

Trecho: Eliseu Martins (PI) - Balsa (MA) - Porto Franco (MA) 

Extensão: 600,0km 

PERÍODO QUANTIDADE VALOR (R$) DISCRIMINAÇÃO 
 (Meses) NO MÊS TOTAL UNITÁRIO TOTAL 

           
1. Relatórios de Atividades 
Técnicas 7 1 7 1.100,00 7.700,00 

1.1 Cópias (Sulfite)          
- Formato A-4 7 500 3500           0,11  385,00 
- Formato A-3 7 100 700           0,25  175,00 
           
1.2 Cópias (Plotagens)          
- Formato A-3 7 100 700           3,50  2.450,00 
- Formato A-1 7 30 210         12,00  2.520,00 
           
1.3 Encadernações          
- Lombada Colada 7 2 14         60,00  840,00 
- Espiral 7 8 56         12,00  672,00 
           
2. Cópias digitais          
 - Em CD-ROM 7 20 140           5,00  700,00 
 - Em DVD-ROM 7 5 35         17,00  595,00 
 - Em DVD-Vídeo 7 2 14         45,00  630,00 

                          -   

TOTAL    16.667,00 
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ANEXO XI I – CRONOGRAMA FÍSICO 
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0        



 

 

     

 

 

        

        


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TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

Este volume do Edital de Concorrência no 016/2010 possui 124 (cento e vinte e quatro) 

folhas numericamente ordenadas. 

 

Brasília, 03 de agosto de 2010 

 

 

Cleilson Gadelha Queiroz 
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