
Ferrovia: EF-334 - Ferrovia de Integração Oeste-Leste Lote: 05F-B

Trecho: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000) Data Base: Abril/2023 - sem desoneração

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
PREÇO TOTAL

(R$)

1. CUSTOS INDIRETOS 269.643,29

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 761.829,39

3. TERRAPLENAGEM 17.916.233,34

4. PAVIMENTAÇÃO 2.023.884,13

5. DRENAGEM 42.552.923,62

6. OBRAS DE ARTE CORRENTES 6.908.415,79

7. OBRAS COMPLEMENTARES 39.152.038,09

8. SUPERESTRUTURA 40.986.712,88

9. SINALIZAÇÃO 1.217.619,30

10. OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 7.264.677,87

11. MANUTENÇÃO 13.563.948,64

x

TOTAL GERAL 172.617.926,34R$      

QUADRO RESUMO

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO

ORÇAMENTO REFERENCIAL
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Ferrovia: EF-334 - Ferrovia de Integração Oeste-Leste Lote: 05F-B

Trecho: FIOL 2: Caetité/BA - Barreiras/BA Região: BA

Segmento: Lote 5F-B (km 803+645 ao km 929+000) Data Base: Abril/2023 - sem desoneração

ITEM CÓDIGO                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(R$)

PREÇO TOTAL

(R$)

1. CUSTOS INDIRETOS 269.643,29                        

1.1. INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS  

1.1.1. CA0037 REFORMA DE CANTEIRO PREEXISTENTE UND 1,00                      62.232,90                62.232,90                          

1.1.2. C09001 INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H UN 1,00                      77.072,73                77.072,73                          

1.1.3. C09005 INSTALAÇÃO DA USINA MISTURADORA DE SOLOS COM CAPACIDADE DE 300 T/H UN 1,00                      130.337,66              130.337,66                        

2. SERVIÇOS PRELIMINARES  761.829,39                        

2.1. SUPRESSÃO VEGETAL  

2.1.1. C55010 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M M² 744.826,54           0,63                        469.240,72                        

2.1.2. C55011 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M UND 4.850,00               46,63                      226.155,50                        

2.1.3. C55012 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M UND 230,00                  116,57                     26.811,10                          

2.2. SONDAGENS  

2.2.1. SONDAGEM A TRADO  

2.2.1.1. CB0071 SONDAGEM A TRADO PROFUNDIDADE ATE 5M M 42,50                    134,32                     5.708,60                            

2.2.2. SONDAGEM A PERCUSSÃO (SP)  

2.2.2.1. CB0001 SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 15M M 55,00                    181,81                     9.999,55                            

2.2.3. SONDAGEM ROTATIVA (SR)  

2.2.3.1. CB0069 SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.88 M 32,00                    747,31                     23.913,92                          

3. TERRAPLENAGEM  17.916.233,34                    

3.1. ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA  

3.1.1. C55264 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M M³ 71.708,25             3,34                        239.505,55                        

3.1.2. C55029
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM 

ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 18.143,21             7,19                        130.449,67                        

3.1.3. C55035
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM 

ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 43.941,92             7,66                        336.595,10                        

3.1.4. C55041
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM 

ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 82.874,74             8,08                        669.627,89                        

3.1.5. C55047
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM 

ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 24.149,20             8,94                        215.893,84                        

3.1.6. C55052
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM 

ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 7.456,38               9,27                        69.120,64                          

3.1.7. C55059
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM 

ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 138.138,80           9,59                        1.324.751,09                      

3.1.8. C55065
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM 

ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 17.422,07             10,43                      181.712,19                        

3.1.9. C55071
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM 

ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 1.840,82               10,68                      19.659,95                          

3.1.10. C55077
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM 

ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 1.178,74               11,00                      12.966,14                          

3.1.11. C55083
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM 

ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 90.597,93             11,32                      1.025.568,56                      

3.1.12. C55089
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM 

ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 96.713,92             12,38                      1.197.318,32                      

3.1.13. C55095
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM 

ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 52.216,38             13,71                      715.886,56                        

ORÇAMENTO REFERENCIAL

QUADRO DE SERVIÇOS A PREÇOS UNITÁRIOS

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO
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3.1.14. C55101
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM 

ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 165.341,13           14,22                      2.351.150,86                      

3.1.15. CB0033
MOMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA DMT>3.000M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL- COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14M³
M³KM 357.136,84           1,96                        699.988,20                        

3.2. ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA  

3.2.1. C55179
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM 

CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 835,75                  26,23                      21.921,72                          

3.2.2. CB0036
MOMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2°CATEGORIA DMT>3.000M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14M³
M³KM 1.261,58               2,16                        2.725,01                            

3.3. ATERRO  

3.3.1. CB0065 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% DO PROCTOR NORMAL M³ 504.019,95           5,36                        2.701.546,93                      

3.3.2. C55007 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M³ 94.300,37             5,76                        543.170,13                        

3.3.3. C40174 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M² 51.604,00             1,34                        69.149,36                          

3.4. SOLO MOLE  

3.4.1. ESCAVAÇÕES DE SOLO MOLE (CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL)  

3.4.1.1. C55224 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 0 A 50 M M³ 29.400,00             8,89                        261.366,00                        

3.5. CAMADA DRENANTE  

3.5.1. C55004 CAMADA DRENANTE COM CONFORMAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA - AREIA COMERCIAL M³ 19.238,15             125,75                     2.419.197,36                      

3.6. SUBLASTRO  

3.6.1. CB0048 SUBLASTRO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA M³ 38.901,99             64,38                      2.504.510,11                      

3.7. BOTA-FORA  

3.7.1. C44027 REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO M³ 44.989,37             4,50                        202.452,16                        

4. PAVIMENTAÇÃO 2.023.884,13                      

4.1. SUBLEITO  

4.1.1. C40174 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M² 81.180,00             1,34                        108.781,20                        

4.2. REVESTIMENTO PRIMÁRIO  

4.2.1. C40235 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA M³ 29.458,59             65,01                      1.915.102,93                      

5. DRENAGEM 42.552.923,62                    

5.1. VALETA  

5.1.1. C48036 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 11.128,16             83,06                      924.304,96                        

5.1.2. C48001 APILOAMENTO MANUAL M³ 3.711,83               36,85                      136.780,93                        

5.1.3. C48043 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M M³ 1.954,24               86,40                      168.846,33                        

5.1.4. C48048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 42.154,63             8,35                        351.991,16                        

5.1.5. C48049 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M³ 8.612,55               10,35                      89.139,89                          

5.1.6. C48032 ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA M³ 1.954,24               233,80                     456.901,31                        

5.1.7. C48043 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M M³ 159,12                  86,40                      13.747,96                          

5.1.8. C44072 HIDROSSEMEADURA M² 110.869,31           7,72                        855.911,07                        

5.1.9. C11057 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 10.887,86             441,48                     4.806.772,43                      

5.1.10. C11060 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 580,38                  458,92                     266.347,98                        

5.1.11. C11104 LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H M³ 11.468,24             195,81                     2.245.596,07                      

5.1.12. C04003 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 51.694,40             16,18                      836.415,39                        

5.1.13. C11018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL M³ 87,72                    551,68                     48.393,36                          

5.1.14. C31029 GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO M² 3.352,61               6,21                        20.819,70                          

5.1.15. C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M² 229,14                  95,86                      21.965,36                          

5.1.16. C48080 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 44.571,95             19,20                      855.781,44                        

5.1.17. C55006 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO M³ 832,60                  9,94                        8.276,04                            
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5.2. SARJETA  

5.2.1. C48036 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 2.304,36               83,06                      191.400,14                        

5.2.2. C48048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 6.287,76               8,35                        52.502,79                          

5.2.3. C48049 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M³ 3.034,03               10,35                      31.402,21                          

5.2.4. C48032 ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA M³ 2.991,77               233,80                     699.475,82                        

5.2.5. C48043 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M M³ 190,66                  86,40                      16.473,02                          

5.2.6. C44072 HIDROSSEMEADURA M² 88.528,70             7,72                        683.441,56                        

5.2.7. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 6,37                      487,66                     3.106,39                            

5.2.8. C11057 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 12.570,89             441,48                     5.549.796,51                      

5.2.9. C11104 LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H M³ 12.570,89             195,81                     2.461.505,97                      

5.2.10. C31029 GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO M² 9.493,12               6,21                        58.952,27                          

5.2.11. C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M² 47.807,41             95,86                      4.582.818,32                      

5.2.12. C11014 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:1 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL M³ 28,26                    906,24                     25.610,34                          

5.2.13. C48080 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 14.928,12             19,20                      286.619,90                        

5.2.14. CP0063 DRENO DE PVC D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 119,00                  49,71                      5.915,49                            

5.3. TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE SARJETA (TSS)  

5.3.1. C48036 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 939,11                  83,06                      78.002,47                          

5.3.2. C48043 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M M³ 104,51                  86,40                      9.029,66                            

5.3.3. C48032 ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA M³ 1.022,18               233,80                     238.985,68                        

5.3.4. C48048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 3.129,39               8,35                        26.130,40                          

5.3.5. C48049 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M³ 45,56                    10,35                      471,54                               

5.3.6. C44072 HIDROSSEMEADURA M² 4.914,70               7,72                        37.941,48                          

5.3.7. C11057 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 1.416,65               441,48                     625.422,64                        

5.3.8. C11104 LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H M³ 1.416,65               195,81                     277.394,23                        

5.3.9. C31029 GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO M² 1.104,15               6,21                        6.856,77                            

5.3.10. C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M² 4.750,15               95,86                      455.349,37                        

5.3.11. C11014 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:1 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL M³ 2,31                      906,24                     2.093,41                            

5.3.12. C48080 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 4.865,90               19,20                      93.425,28                          

5.4. ENTRADA D'ÁGUA (EDA)  

5.4.1. C11057 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 33,69                    441,48                     14.873,46                          

5.4.2. C11104 LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H M³ 33,69                    195,81                     6.596,83                            

5.4.3. C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M² 30,60                    95,86                      2.933,31                            

5.5. DESCIDA D'ÁGUA (DAR E DAD)  

5.5.1. C48036 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 8,75                      83,06                      726,77                               

5.5.2. C48043 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M M³ 38,00                    86,40                      3.283,20                            

5.5.3. C48032 ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA M³ 127,21                  233,80                     29.741,69                          

5.5.4. C48048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 35,52                    8,35                        296,59                               

5.5.5. C48049 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M³ 65,51                    10,35                      678,02                               

5.5.6. C11057 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 1.087,51               441,48                     480.113,91                        

5.5.7. C11060 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 11,62                    458,92                     5.332,65                            
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5.5.8. C11104 LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H M³ 1.099,13               195,81                     215.220,64                        

5.5.9. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 1.099,13               3,79                        4.165,70                            

5.5.10. C04003 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 14.457,34             16,18                      233.919,76                        

5.5.11. C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M² 4.083,95               95,86                      391.487,44                        

5.5.12. C48080 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 368,36                  19,20                      7.072,51                            

5.6. DISSIPADOR DE ENERGIA (DES)  

5.6.1. C48036 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 26,20                    83,06                      2.176,17                            

5.6.2. C48043 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M M³ 52,54                    86,40                      4.539,45                            

5.6.3. C48032 ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA M³ 178,60                  233,80                     41.756,68                          

5.6.4. C48048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 710,07                  8,35                        5.929,08                            

5.6.5. C48049 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M³ 27,62                    10,35                      285,86                               

5.6.6. C44072 HIDROSSEMEADURA M² 763,10                  7,72                        5.891,13                            

5.6.7. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 69,88                    487,66                     34.077,68                          

5.6.8. C11057 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 1.154,38               441,48                     509.635,68                        

5.6.9. C11060 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 113,42                  458,92                     52.050,70                          

5.6.10. C15039 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M³ 119,14                  660,65                     78.709,84                          

5.6.11. C11104 LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H M³ 1.267,80               195,81                     248.247,91                        

5.6.12. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 1.267,80               3,79                        4.804,96                            

5.6.13. C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M² 5.343,93               95,86                      512.269,12                        

5.6.14. C04003 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 12.473,90             16,18                      201.827,70                        

5.6.15. CP0071 ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M3 45,12                    203,15                     9.166,12                            

5.6.16. C15039 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M³ 239,00                  660,65                     157.895,35                        

5.6.17. C48080 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 673,80                  19,20                      12.936,96                          

5.7. CORTA-RIO  

5.7.1. ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA  

5.7.1.1. C55264 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M M³ 1.392,72               3,34                        4.651,68                            

5.7.1.2. C55029 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³M³ 810,37                  7,19                        5.826,56                            

5.7.2. EXECUÇÃO DE CORTA-RIO  

5.7.2.1. CP0071 ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M3 2.440,00               203,15                     495.686,00                        

5.7.2.2. C44072 HIDROSSEMEADURA M² 29.140,00             7,72                        224.960,80                        

5.7.2.3. CP0007 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO MANUAL DE AREIA - MATERIAL FILTRANTE M³ 813,34                  145,64                     118.454,83                        

5.7.2.4. CP0012 AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR - INCLUSIVE TRANSPORTE M² 4.066,66               15,85                      64.456,56                          

5.8. CAIXA COLETORA (CCS)  

5.8.1. C48036 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 2,70                      83,06                      224,26                               

5.8.2. C48043 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M M³ 0,30                      86,40                      25,92                                 

5.8.3. C48032 ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA M³ 3,00                      233,80                     701,40                               

5.8.4. C48048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 9,00                      8,35                        75,15                                 

5.8.5. C11057 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 9,71                      441,48                     4.286,77                            

5.8.6. C11060 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 0,09                      458,92                     41,30                                 

5.8.7. C11104 LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H M³ 9,80                      195,81                     1.918,93                            
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5.8.8. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 9,80                      3,79                        37,14                                 

5.8.9. C04003 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 349,66                  16,18                      5.657,49                            

5.8.10. C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M² 97,36                    95,86                      9.332,92                            

5.8.11. C48080 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 5,00                      19,20                      96,00                                 

5.9. DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO  

5.9.1. BOCA PARA SAÍDA DE DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO (BSD)  

5.9.1.1. C11057 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 26,11                    441,48                     11.527,04                          

5.9.1.2. C31028 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA m² 276,48                  95,86                      26.503,37                          

5.9.1.3. C11104 LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H M³ 26,11                    195,81                     5.112,59                            

5.10. DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO (DPS) E ROCHA (DPR)  

5.10.1. C48036 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 391,68                  83,06                      32.532,94                          

5.10.2. C48048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 6.228,88               8,35                        52.011,14                          

5.10.3. C48049 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M³ 2.120,83               10,35                      21.950,59                          

5.10.4. C48032 ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA M³ 2.237,33               233,80                     523.087,75                        

5.10.5. CP0006 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO MANUAL DE BRITA - MATERIAL DRENANTE M³ 9.388,65               227,04                     2.131.599,09                      

5.10.6. CP0007 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO MANUAL DE AREIA - MATERIAL FILTRANTE M³ 870,40                  145,64                     126.765,05                        

5.10.7. C48069 SELO DE ARGILA APILOADO (SOLO LOCAL) M³ 693,40                  41,77                      28.963,31                          

5.10.8. CP0005 CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO POROSO D=0,20M - INCLUSIVE TRANSPORTE M 23.660,03             62,86                      1.487.269,48                      

5.10.9. CP0012 AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR - INCLUSIVE TRANSPORTE M² 87.459,40             15,85                      1.386.231,49                      

5.11. DRENO SUB-SUPERFICIAL  

5.11.1. BOCA PARA SAÍDA DE DRENO SUB-SUPERFICIAL (BSD)  

5.11.1.1. C11057 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 0,81                      441,48                     357,59                               

5.11.1.2. C31028 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA m² 8,64                      95,86                      828,23                               

5.11.1.3. C11104 LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H M³ 0,81                      195,81                     158,60                               

5.11.2. DRENO SUB-SUPERFICIAL (DSS)  

5.11.2.1. C48032 ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA M³ 170,50                  233,80                     39.862,90                          

5.11.2.2. CP0006 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO MANUAL DE BRITA - MATERIAL DRENANTE M³ 291,40                  227,04                     66.159,45                          

5.11.2.3. CP0018 CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PERFURADO D = 0,20 M - INCLUSIVE TRANSPORTE M 620,00                  63,37                      39.289,40                          

5.11.2.4. CP0012 AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR - INCLUSIVE TRANSPORTE M² 1.426,00               15,85                      22.602,10                          

5.12. COLCHÃO / CAMADA DRENANTE  

5.12.1. C48048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 0,11                      8,35                        0,91                                   

5.12.2. C48032 ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA M³ 8.203,60               233,80                     1.918.001,68                      

5.12.3. CP0019 CAMADA DRENANTE COM CONFORMAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS - BRITA M³ 3.296,00               212,50                     700.400,00                        

5.12.4. CP0012 AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR - INCLUSIVE TRANSPORTE M² 69.938,00             15,85                      1.108.517,30                      

6. OBRAS DE ARTE CORRENTES 6.908.415,79                      

6.1. ESCAVAÇÃO  

6.1.1. C48048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 5.114,40               8,35                        42.705,24                          

6.1.2. C48049 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M³ 117,44                  10,35                      1.215,50                            

6.1.3. C48032 ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA M³ 646,53                  233,80                     151.158,71                        

6.1.4. C48001 APILOAMENTO MANUAL M³ 6.895,13               36,85                      254.085,54                        
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6.2. BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO (BTC)  

6.2.1. CORPO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO - TUBO FABRICADO (ESTRADAS VICINAIS)  

6.2.1.1. CP0024 TUBO DE CONCRETO ARMADO D=0,60M (CONFECÇÃO, CARGA, DESCARGA E ASSENTAMENTO), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS M 101,56                  128,31                     13.031,16                          

6.2.1.2. CP0025 TUBO DE CONCRETO ARMADO D=0,80M (CONFECÇÃO, CARGA, DESCARGA E ASSENTAMENTO), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS M 82,35                    201,37                     16.582,81                          

6.2.1.3. CP0026
TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,00M (CONFECÇÃO, CARGA, DESCARGA, LANÇAMENTO E ASSENTAMENTO), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS
M 203,00                  124,61                     25.295,83                          

6.2.1.4. CP0027 TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,20M (CONFECÇÃO, CARGA, DESCARGA E ASSENTAMENTO), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS M 66,75                    379,59                     25.337,63                          

6.2.1.5. C11060 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 130,45                  458,92                     59.866,11                          

6.2.1.6. C11104 LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H M³ 130,45                  195,81                     25.543,41                          

6.2.1.7. C11018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL M³ 3,22                      551,68                     1.776,40                            

6.2.1.8. C04003 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 6.677,84               16,18                      108.047,45                        

6.2.2. BERÇO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO - TUBO FABRICADO (ESTRADAS VICINAIS)  

6.2.2.1. C11057 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 163,86                  441,48                     72.340,91                          

6.2.2.2. C11104 LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H M³ 163,86                  195,81                     32.085,42                          

6.2.2.3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 163,86                  3,79                        621,02                               

6.2.2.4. C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M² 322,36                  95,86                      30.901,42                          

6.2.3. CORPO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO - TUBO FABRICADO FERROVIÁRIO  

6.2.3.1. CP0026
TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,00M (CONFECÇÃO, CARGA, DESCARGA, LANÇAMENTO E ASSENTAMENTO), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS
M 50,85                    124,61                     6.336,41                            

6.2.3.2. CP0027 TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,20M (CONFECÇÃO, CARGA, DESCARGA E ASSENTAMENTO), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS M 29,35                    379,59                     11.140,96                          

6.2.3.3. C11060 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 75,80                    458,92                     34.786,13                          

6.2.3.4. C11104 LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H M³ 75,80                    195,81                     14.842,39                          

6.2.3.5. C11018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL M³ 0,74                      551,68                     408,24                               

6.2.3.6. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 10.012,55             14,97                      149.887,87                        

6.2.3.7. C04003 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 516,60                  16,18                      8.358,58                            

6.2.4. BERÇO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO - TUBO FABRICADO FERROVIÁRIO  

6.2.4.1. C11057 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 65,58                    441,48                     28.952,25                          

6.2.4.2. C11104 LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H M³ 65,58                    195,81                     12.841,21                          

6.2.4.3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 65,58                    3,79                        248,54                               

6.2.4.4. C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M² 93,95                    95,86                      9.006,04                            

6.2.5. BOCA DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO  

6.2.5.1. C11060 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 586,46                  458,92                     269.138,22                        

6.2.5.2. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 586,46                  3,79                        2.222,68                            

6.2.5.3. C11052
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 

M³/H
M³ 586,46                  208,79                     122.446,98                        

6.2.5.4. C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M² 1.463,51               95,86                      140.292,06                        

6.3. BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (BCC) - MOLDADO IN LOCO - SIMPLES  

6.3.1. CORPO DE BUEIRO CELULAR MOLDADO IN LOCO  

6.3.1.1. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 158,61                  487,66                     77.347,75                          

6.3.1.2. C11060 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 1.371,69               458,92                     629.495,97                        
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6.3.1.3. C11052
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 

M³/H
M³ 1.371,69               208,79                     286.395,15                        

6.3.1.4. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 1.371,69               3,79                        5.198,70                            

6.3.1.5. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 145.599,64           14,97                      2.179.626,61                      

6.3.1.6. C31024 FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M² 5.494,90               105,57                     580.096,59                        

6.3.1.7. CE0007 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE JUNTA ELÁSTICA, TIPO FUGENBAND O-22 OU SIMILAR M 4.326,61               168,88                     730.677,89                        

6.3.1.8. CP0054 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE JUNTA ELÁSTICA, TIPO MASTIQUE OU SIMILAR - INCLUSIVE TRANSPORTE M 1.316,00               29,03                      38.203,48                          

6.3.2. BOCA DE BUEIRO CELULAR MOLDADO IN LOCO  

6.3.2.1. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 71,02                    487,66                     34.633,61                          

6.3.2.2. C11060 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 235,62                  458,92                     108.130,73                        

6.3.2.3. C11052
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 

M³/H
M³ 235,62                  208,79                     49.195,09                          

6.3.2.4. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 235,62                  3,79                        892,99                               

6.3.2.5. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 11.626,00             14,97                      174.041,22                        

6.3.2.6. C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M² 963,60                  95,86                      92.370,69                          

6.3.2.7. CE0007 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE JUNTA ELÁSTICA, TIPO FUGENBAND O-22 OU SIMILAR M 339,60                  168,88                     57.351,64                          

6.3.3. FUNDAÇÃO DE BUEIROS  

6.3.3.1. CP0071 ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M3 951,29                  203,15                     193.254,56                        

7. OBRAS COMPLEMENTARES 39.152.038,09                    

7.1. PROTEÇÃO DE TALUDE  

7.1.1. C44072 HIDROSSEMEADURA M² 1.758.136,99        7,72                        13.572.817,56                    

7.2. CERCA, PORTEIRA E MATA-BURRO  

7.2.1. CW0015 CERCA TIPO I EMPREGANDO MOURÕES DE CONCRETO, EM MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIA (5 FIOS) - INCLUSIVE TRANSPORTE M 96.603,02             49,38                      4.770.257,12                      

7.2.2. CW0016 CERCA TIPO I EMPREGANDO MOURÕES DE CONCRETO, EM MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIA (9 FIOS) M 10.680,00             67,31                      718.870,80                        

7.2.3. CW0023 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE 2,15 X 0,10 X 0,10M UND 12.758,29             53,81                      686.523,58                        

7.2.4. CW0024 FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO ESCORA/ESTICADOR 2,55 X 0,15 X 0,15M UND 803,41                  147,60                     118.583,31                        

7.2.5. CW0072 REMOÇÃO DE CERCA DE MADEIRA M 2.746,56               0,86                        2.362,04                            

7.2.6. CP0071 ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M3 21.275,15             203,15                     4.322.046,72                      

7.2.7. CP0012 AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR - INCLUSIVE TRANSPORTE M² 37.263,59             15,85                      590.627,90                        

7.2.8. C55004 CAMADA DRENANTE COM CONFORMAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA - AREIA COMERCIAL M³ 7.452,72               125,75                     937.179,54                        

7.3. PASSAGEM EM NÍVEL  

7.3.1. CW0036 PASSAGEM EM NÍVEL TIPO I - BITOLA LARGA - INCLUSIVE TRANSPORTE UND 41,00                    44.762,47                1.835.261,27                      

7.3.2. CW0073 ESPALHAMENTO E CONFORMAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (EXPURGO) EM SAIA DE ATERRO, ÁREA DE EMPRÉSTIMO, CRISTA DE CORTE, ETC M² 1.006.197,06        0,52                        523.222,47                        

7.3.3. CW0074 CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXPURGO DMT ATÉ 2 KM M³ 155.277,36           9,40                        1.459.607,18                      

7.4. REMANEJAMENTO DE REDE DE ENERGIA  

7.4.1. CW0077 REMANEJAMENTO DE REDE AÉREA DE ENERGIA DE ALTA TENSÃO ATÉ 34,5 KVA QUE ATRAVESSA A FERROVIA UND 10,00                    103.783,44              1.037.834,40                      

7.5. MANUTENÇÃO  

7.5.1. C55277 MANUTENÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO KM 1.120,27               80,03                      89.655,20                          

7.5.2. C55278 UMEDECIMENTO DE CAMINHO DE SERVIÇO KM 17.642,90             356,01                     6.281.048,82                      

7.6. PASSAGEM DE GADO E VEÍCULOS E PASSAGEM TERRESTRE DE FAUNA, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO  

7.6.1. ESCAVAÇÃO  

7.6.1.1. C48048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 550,45                  8,35                        4.596,25                            
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7.6.1.2. C48080 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 1.231,51               19,20                      23.644,99                          

7.6.2. CORPO DE PASSAGEM DE GADO, VEÍCULOS E ANIMAIS EM CONCRETO  

7.6.2.1. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 30,39                    487,66                     14.819,98                          

7.6.2.2. C11060 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 266,45                  458,92                     122.279,23                        

7.6.2.3. C11052
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 

M³/H
M³ 266,45                  208,79                     55.632,09                          

7.6.2.4. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 266,45                  3,79                        1.009,84                            

7.6.2.5. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 21.457,85             14,97                      321.224,01                        

7.6.2.6. C31024 FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M² 1.309,53               105,57                     138.247,08                        

7.6.2.7. CE0007 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE JUNTA ELÁSTICA, TIPO FUGENBAND O-22 OU SIMILAR M 1.050,42               168,88                     177.394,92                        

7.6.3. BOCA DE PASSAGEM DE GADO, VEÍCULOS E ANIMAIS EM CONCRETO  

7.6.3.1. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 30,00                    487,66                     14.629,80                          

7.6.3.2. C11060 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 132,00                  458,92                     60.577,44                          

7.6.3.3. C11052
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 

M³/H
M³ 132,00                  208,79                     27.560,28                          

7.6.3.4. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 132,00                  3,79                        500,28                               

7.6.3.5. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 5.980,00               14,97                      89.520,60                          

7.6.3.6. C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M² 644,00                  95,86                      61.733,84                          

7.6.3.7. CE0007 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE JUNTA ELÁSTICA, TIPO FUGENBAND O-22 OU SIMILAR M 158,00                  168,88                     26.683,04                          

7.6.4. FUNDAÇÃO DE PG  

7.6.4.1. CP0071 ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M3 151,22                  203,15                     30.720,34                          

7.7. CERCA PARA PASSAGEM DE FAUNA  

7.7.1. CW0075 CERCAS DIRECIONAL COM ALAMBRADO PARA CONDUZIR ANIMAIS M 2.000,00               122,20                     244.400,00                        

7.8. REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS DE REDES ENTERRADAS  

7.8.1. CW0076 REMANEJAMENTO DA ADUTORA DA EMBASA NO KM 912+390, EM MATERIAL DE FERRO FUNDIDO COM DIÂMETRO DE 100MM. UND 1,00                      436.827,18              436.827,18                        

7.8.2. CA0009 PROJETO EXECUTIVO DE REMANEJAMENTO DE ADUTORAS UND 1,00                      2.401,88                  2.401,88                            

7.9. PASSAGEM VEICULAR DIMENSÕES 5,00 X 4,55 M - ALTURA 0,0 < H < 2,0 M  

7.9.1. CORPO DE PASSAGEM VEICULAR  

7.9.1.1. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS m³ 2,81                      487,66                     1.370,32                            

7.9.1.2. C11064 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 88,07                    481,67                     42.420,67                          

7.9.1.3. C11052
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 

M³/H
m³ 90,88                    208,79                     18.974,83                          

7.9.1.4. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO m³ 90,88                    3,79                        344,43                               

7.9.1.5. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 7.626,92               14,97                      114.174,99                        

7.9.1.6. C21021 ESCORAMENTO PARA CORPO DE BUEIROS CELULARES - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA m³ 213,15                  80,10                      17.073,31                          

7.9.1.7. C31024 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA m² 234,25                  105,57                     24.729,77                          

7.9.1.8. CE0007 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE JUNTA ELÁSTICA, TIPO FUGENBAND O-22 OU SIMILAR - INCLUSIVE TRANSPORTE m 33,80                    168,88                     5.708,14                            

7.9.2. BOCA DE PASSAGEM VEICULAR - ESC. 0°  

7.9.2.1. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS m³ 4,50                      487,66                     2.194,47                            

7.9.2.2. C11064 CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 74,06                    481,67                     35.672,48                          

7.9.2.3. C11052 LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H m³ 78,56                    208,79                     16.402,54                          

7.9.2.4. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO m³ 78,56                    3,79                        297,74                               

7.9.2.5. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO kg 3.342,00               14,97                      50.029,74                          

7.9.2.6. C31028 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M² 173,54                  95,86                      16.635,54                          

7.9.2.7. CE0007 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE JUNTA ELÁSTICA, TIPO FUGENBAND O-22 OU SIMILAR - INCLUSIVE TRANSPORTE m 33,80                    168,88                     5.708,14                            

8. SUPERESTRUTURA 40.986.712,88                    
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8.1. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SUPERESTRUTURA (INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE)  

8.1.1. CU0003 FABRICAÇÃO DE DORMENTE MONOBLOCO DE CONCRETO PROTENDIDO (DMCP), PARA BITOLA LARGA UND 35.234,00             547,09                     19.276.169,06                    

8.1.2. CU0008 FORNECIMENTO DE BRITA PARA LASTRO FERROVIÁRIO (VOLUME GEOMÉTRICO) M³ 53.827,31             176,58                     9.504.826,39                      

8.1.3. CU0114 FORNECIMENTO DE DORMENTES DE MADEIRA - EM VOLUME - INCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA M³ 142,96                  5.456,10                  780.004,05                        

8.2.
CONSTRUÇÃO DA SUPERESTRUTURA (INCLUSIVE CARGA, MANOBRA E DESCARGA DOS MATERIAIS NA VIA / EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS)
 

8.2.1. CU0109 POSICIONAMENTO COM PÓRTICO DE DORMENTES DE CONCRETO, BITOLA LARGA, 1667 UND/KM KM 23,41                    33.512,27                784.522,24                        

8.2.2. CU0112 POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS UIC 60, TLS 120 M, BITOLA LARGA - INCLUSIVE FIXAÇÃO ELÁSTICA KM 36,50                    5.306,06                  193.671,19                        

8.2.3. C30194 PRÉ-ALINHAMENTO MECANIZADO DA GRADE KM 36,50                    1.838,56                  67.107,44                          

8.2.4. CU0022
LANÇAMENTO DE PRIMEIRA CAMADA DE BRITA PARA LASTRO (15CM) COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS E COMPACTAÇÃO COM ROLO (VOLUME 

GEOMÉTRICO)
M³ 107.719,08           16,84                      1.813.989,30                      

8.2.5. CU0106 LANÇAMENTO DE BRITA PARA LASTRO NA VIA COM REBOCADOR E HOPPER M³ 191.500,58           9,57                        1.832.660,55                      

8.2.6. CU0116 LEVANTE, SOCARIA, ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DE LINHA - 2 PASSADAS KM 132,59                  13.437,41                1.781.666,19                      

8.2.7. C29009 REGULARIZAÇÃO DO LASTRO COM REGULADORA DE LASTRO KM 132,59                  533,49                     70.735,43                          

8.2.8. CU0093 ALÍVIO MANUAL DE TENSÕES NA VIA FERROVIÁRIA KM 132,59                  3.767,01                  499.467,85                        

8.2.9. C30224 SOLDA ALUMINOTÉRMICA PARA UIC60 COM CADINHO DESCARTÁVEL, EXECUTADA NO CAMPO, PARA FORMAÇÃO DE TRILHO LONGO SOLDADO (TLS) UN 1.526,00               1.739,56                  2.654.568,56                      

8.2.10. CU0096 INSTALAÇÃO DE APARELHO DE MUDANÇA DE VIA (AMV), BITOLA LARGA, ABERTURA 1:14 OTIMIZADO und 8,00                      43.901,16                351.209,28                        

8.2.11. CU0119 LANÇAMENTO DE BRITA PARA LASTRO EM AMV, COM CAMINHÃO BASCULANTE (VOLUME GEOMÉTRICO) DESCARGA LIVRE M³ 1.612,90               300,95                     485.402,25                        

8.2.12. CU0107 NIVELAMENTO E ALINHAMENTO E AJUSTES FINAIS DE VIA, INLCUSIVE SOCARIA COM SOCADORA AUTOMÁTICA KM 132,59                  6.717,80                  890.713,10                        

9. SINALIZAÇÃO 1.217.619,30                      

9.1. SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA  

9.1.1. SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA - HORIZONTAL  

9.1.1.1. C52440 TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UND 763,00                  36,73                      28.024,99                          

9.1.1.2. C52205 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,4 MM M² 938,01                  20,75                      19.463,70                          

9.1.2. SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA - VERTICAL  

9.1.2.1. C52120 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO M² 102,15                  568,55                     58.077,38                          

9.2. SINALIZAÇÃO FERROVIÁRIA  

9.2.1. CD0001 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO QUILOMÉTRICO - INCLUSIVE TRANSPORTE UND 134,00                  545,85                     73.143,90                          

9.2.2. CD0002 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO DE REFERÊNCIA - INCLUSIVE TRANSPORTE UND 472,00                  488,88                     230.751,36                        

9.2.3. CD0003 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO DE SEGURANÇA - INCLUSIVE TRANSPORTE UND 8,00                      1.339,06                  10.712,48                          

9.2.4. CD0005 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE SINALIZAÇÃO PARA PASSAGEM DE NÍVEL TIPO I- INCLUSIVE TRANSPORTE UND 41,00                    16.038,59                657.582,19                        

9.2.5. C52120 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO M² 246,00                  568,55                     139.863,30                        

10. OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 7.264.677,87                      

10.1. PASSAGEM INFERIOR BA-160 KM 817+689  

10.1.1. C48080 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 7.826,00               19,20                      150.259,20                        

10.1.3. GALERIAS, ALAS E MUROS  

10.1.3.1. C11060 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 30,75                    458,92                     14.111,79                          

10.1.3.2. C11052
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 

M³/H
M³ 30,75                    208,79                     6.420,29                            

10.1.3.3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 30,75                    3,79                        116,54                               

10.1.3.4. C31024 FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M² 744,71                  105,57                     78.619,03                          

10.1.4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  

10.1.4.1. C11113 CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 9,33                      490,23                     4.573,84                            

10.1.4.2. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 9,33                      3,79                        35,36                                 

10.1.4.3. C31024 FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M² 0,53                      105,57                     55,95                                 
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10.1.4.4. C37028 DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO M 933,69                  618,16                     577.169,81                        

10.2. SERVIÇOS RODOVIÁRIOS (DESVIO PROVISÓRIO E RODOVIA DEFINITIVA) - OAE PI BA-160 KM 817+689  

10.2.1. SUPRESSÃO VEGETAL  

10.2.1.1. C55010 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M M² 8.664,89               0,63                        5.458,88                            

10.2.1.2. C55011 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M UND 984,00                  46,63                      45.883,92                          

10.2.1.3. C55012 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M UND 271,00                  116,57                     31.590,47                          

10.2.2. TERRAPLENAGEM  

10.2.2.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAMINHO DE SERVIÇO EM 

LEITO NATURAL)
 

10.2.2.1.1. C55047
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM 

ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 9.908,40               8,94                        88.581,09                          

10.2.2.1.2. C55065
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM 

ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 54.020,88             10,43                      563.437,77                        

10.2.2.1.3. C55071
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM 

ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 6.976,16               10,68                      74.505,38                          

10.2.2.1.4. C55077
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM 

ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 873,13                  11,00                      9.604,43                            

10.2.3. ATERRO  

10.2.3.1. CB0065 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% DO PROCTOR NORMAL M³ 47.961,38             5,36                        257.072,99                        

10.2.3.2. C55007 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M³ 7.680,93               5,76                        44.242,15                          

10.2.4. PAVIMENTAÇÃO  

10.2.4.1. C40174 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M² 20.754,38             1,34                        27.810,86                          

10.2.4.2. C40219 SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA M³ 3.881,34               64,38                      249.880,66                        

10.2.4.3. C40011 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL M³ 1.297,20               356,22                     462.088,58                        

10.2.4.4. C40235 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA M³ 1.351,64               65,01                      87.870,11                          

10.2.4.5. C40066 IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M² 7.144,00               0,45                        3.214,80                            

10.2.4.6. CC0001 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CM-30 T 8,57                      6.463,52                  55.392,36                          

10.2.4.7. C52208 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM M² 282,00                  51,83                      14.616,06                          

10.2.4.8. C52120 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO M² 1,67                      568,55                     949,47                               

10.2.4.9. C52440 TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UND 263,00                  36,73                      9.659,99                            

10.2.4.10. C40128 PINTURA DE LIGAÇÃO M² 7.050,00               0,33                        2.326,50                            

10.2.4.11. CC0002 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE RR-1C T 3,17                      3.723,89                  11.804,73                          

10.2.4.12. C40191 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL M² 6.862,00               6,59                        45.220,58                          

10.2.4.13. CC0003 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE RR-2C T 25,59                    4.433,80                  113.460,94                        

10.2.4.14. C49098 REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M³ 118,44                  760,93                     90.124,54                          

10.2.4.15. C44008 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M³ 118,44                  1,84                        217,92                               

10.3. VIADUTO SOBRE A BR 030 KM 922  

10.3.1. CS0045 FORNECIMENTO DE CHAPA METÁLICA DE PROTEÇÃO PARA JUNTA ELÁSTICA M 10,64                    189,51                     2.016,38                            

10.4. PASSAGEM INFERIOR BA-573 KM 909+883  

10.4.1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  

10.4.1.1. C37028 DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO M 1.074,13               618,16                     663.984,20                        

10.5. SERVIÇOS RODOVIÁRIOS (DESVIO PROVISÓRIO E RODOVIA DEFINITA) - OAE PIBA-573 KM 909+883  

10.5.1. SUPRESSÃO VEGETAL  

10.5.1.1. C55010 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M M² 23.301,00             0,63                        14.679,63                          

10.5.1.2. C55011 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M UND 1.313,00               46,63                      61.225,19                          

10.5.1.3. C55012 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M UND 148,00                  116,57                     17.252,36                          
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10.5.2. TERRAPLENAGEM  

10.5.2.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAMINHO DE SERVIÇO EM 

LEITO NATURAL)
 

10.5.2.1.1. C55029
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM 

ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 12.397,17             7,19                        89.135,65                          

10.5.2.1.2. C55047
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM 

ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 33.582,12             8,94                        300.224,15                        

10.5.2.1.3. C55065
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM 

ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 20.800,67             10,43                      216.950,98                        

10.5.2.1.4. C55083
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM 

ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 25.527,27             11,32                      288.968,69                        

10.5.2.2.
ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - COM ESCAVADEIRA (CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO 

NATURAL)
 

10.5.2.2.1. C55143
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM 

ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 8.522,23               13,48                      114.879,66                        

10.5.2.3. ATERRO  

10.5.2.3.1. CB0065 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% DO PROCTOR NORMAL M³ 78.173,19             5,36                        419.008,29                        

10.5.2.3.2. C55007 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M³ 8.374,68               5,76                        48.238,15                          

10.5.2.4. PAVIMENTAÇÃO  

10.5.2.4.1. C40174 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M² 20.402,39             1,34                        27.339,20                          

10.5.2.4.2. C40219 SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA M³ 2.041,86               64,38                      131.454,94                        

10.5.2.4.3. C40011 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL M³ 2.004,95               356,22                     714.203,28                        

10.5.2.4.4. C40235 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA M³ 1.358,00               65,01                      88.283,58                          

10.5.2.4.5. C40066 IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M² 19.825,72             0,45                        8.921,57                            

10.5.2.4.6. CC0001 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CM-30 T 23,79                    6.463,52                  153.767,14                        

10.5.2.4.7. C52440 TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UND 500,00                  36,73                      18.365,00                          

10.5.2.4.8. C52208 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM M² 656,01                  51,83                      34.000,99                          

10.5.2.4.9. C52120 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO M² 100,48                  568,55                     57.127,90                          

10.5.2.4.10. C40128 PINTURA DE LIGAÇÃO M² 19.425,38             0,33                        6.410,37                            

10.5.2.4.11. CC0002 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE RR-1C T 8,74                      3.723,89                  32.546,79                          

10.5.2.4.12. C40191 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL M² 19.425,38             6,59                        128.013,25                        

10.5.2.4.13. CC0003 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE RR-2C T 72,45                    4.433,80                  321.228,81                        

10.5.2.4.14. C49098 REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M³ 236,08                  760,93                     179.640,35                        

10.5.2.4.15. C44008 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M³ 236,08                  1,84                        434,38                               

11. MANUTENÇÃO 13.563.948,64                    

11.1. LIMPEZA E SUPRESSÃO VEGETAL  

11.1.1. C55010 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M M² 44.489,85             0,63                        28.028,60                          

11.1.2. C55011 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M UND 890,00                  46,63                      41.500,70                          

11.1.3. C55012 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M UND 134,00                  116,57                     15.620,38                          

11.1.4. C55275 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL M² 33.136,04             0,52                        17.230,74                          

11.1.5. C49035 PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5 M DE ALTURA M³ 96,10                    452,99                     43.532,33                          

11.1.6. C49006 CAPINA MANUAL M² 94.130,90             0,83                        78.128,64                          

11.1.7. C49103 ROÇADA MECANIZADA HA 47,06                    486,65                     22.901,74                          

11.1.8. C49101 ROÇADA MANUAL HA 47,06                    2.076,43                  97.716,79                          

11.1.9. C29002 CAPINA QUÍMICA DE PLATAFORMA FERROVIÁRIA KM 115,22                  193,31                     22.273,17                          

11.2. RECOMPOSIÇÃO DE ATERRO E EROSÃO  
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11.2.1. MATERIAL DE 1ª CATEGORIA  

11.2.1.1. ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA  

11.2.1.1.1. C55029 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³M³ 8.787,44               7,19                        63.181,69                          

11.2.1.1.2. C55035 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³M³ 6.390,86               7,66                        48.953,98                          

11.2.1.1.3. C55041 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³M³ 4.793,15               8,08                        38.728,65                          

11.2.1.1.4. C55047 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³M³ 2.396,57               8,94                        21.425,33                          

11.2.1.1.5. C55059 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³M³ 1.597,71               9,59                        15.322,03                          

11.2.2. ATERRO  

11.2.2.1. CORPO DO ATERRO  

11.2.2.1.1. CB0065 GRAU DE COMPACTAÇÃO 95% (PROCTOR NORMAL) M³ 13.826,40             5,36                        74.109,50                          

11.2.2.1.2. C55007 GRAU DE COMPACTAÇÃO 100% (PROCTOR NORMAL) M³ 4.608,80               5,76                        26.546,68                          

11.2.2.1.3. C49044 RECOMPOSIÇÃO DE EROSÃO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA M³ 18.435,20             50,53                      931.530,65                        

11.3. SUBLASTRO  

11.3.1. C40226 EXECUÇÃO DE SUBLASTRO COM SOLO BRITA M³ 2.304,40               268,14                     617.901,81                        

11.4. BOTA FORA  

11.4.1. C44008 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M³ 10.358,62             1,84                        19.059,86                          

11.5. PAVIMENTAÇÃO  

11.5.1. C40174 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M² 44.489,85             1,34                        59.616,39                          

11.6. DRENAGEM  

11.6.1. VALETA (CRISTA DE CORTE, PÉ DE ATERRO E EM BANQUETAS)  

11.6.1.1. C48048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 7.466,71               8,35                        62.347,02                          

11.6.1.2. C31029 GUIA DE MADEIRA DE 2,5X8,0 CM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO M² 390,36                  6,21                        2.424,13                            

11.6.1.3. C44072 HIDROSSEMEADURA CONVENCIONAL - INCLUSIVE TRANSPORTE M² 9.224,51               7,72                        71.213,21                          

11.6.1.4. C11057 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 1.008,40               441,48                     445.188,43                        

11.6.1.5. C11104 LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H M³ 1.008,40               195,81                     197.454,80                        

11.6.1.6. C48001 APILOAMENTO MANUAL M³ 6.428,81               36,85                      236.901,64                        

11.6.1.7. C11018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA COMERCIAL M³ 9,68                      551,68                     5.340,26                            

11.6.2. SARJETA DE CORTE E ATERRO, DESCIDA D'ÁGUA, CAIXAS E DISPOSITIVOS AMORTECEDORES E CAIXAS COLETORAS  

11.6.2.1. C48038 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 3.746,95               49,83                      186.710,51                        

11.6.2.2. C48048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 8.742,90               8,35                        73.003,21                          

11.6.2.3. C44072 HIDROSSEMEADURA CONVENCIONAL - INCLUSIVE TRANSPORTE M² 13.826,40             7,72                        106.739,80                        

11.6.2.4. C11033 CONCRETO FCK= 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 645,23                  539,56                     348.140,29                        

11.6.2.5. C11057 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 5.115,77               441,48                     2.258.510,13                      

11.6.2.6. C11104 LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H M³ 5.761,00               195,81                     1.128.061,41                      

11.6.2.7. C31028 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M² 22.352,68             95,86                      2.142.727,90                      

11.6.2.8. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 123.792,37           14,97                      1.853.171,77                      

11.6.2.9. C48001 APILOAMENTO MANUAL M³ 6.964,68               36,85                      256.648,45                        

11.6.2.10. C11018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA COMERCIAL M³ 8,98                      551,68                     4.954,08                            

11.6.2.11. C20650 TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 335,61                  11,51                      3.862,87                            

11.8. OBRAS COMPLEMENTARES E PROTEÇÃO  

11.8.1. CERCAS  

11.8.1.1. CW0015 CERCA TIPO I EMPREGANDO MOURÕES DE CONCRETO, EM MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIA (5 FIOS) - INCLUSIVE TRANSPORTE M 2.542,28               49,38                      125.537,78                        

11.8.1.2. C49051 RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO - ARAME M 19.464,80             12,35                      240.390,28                        

11.8.1.3. C49052 RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA - MOURÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 4.866,20               31,81                      154.793,82                        

11.8.1.4. C16016 REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO M 4.866,20               0,86                        4.184,93                            

11.8.2. PROTEÇÃO DE TALUDES  
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11.8.2.1. C15007 CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE CIMENTO - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO M³ 2.210,40               470,36                     1.039.683,74                      

11.8.3. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO  

11.8.3.1. C55277 MANUTENÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL KM 91,24                    80,03                      7.301,93                            

11.8.3.2. C55278 UMEDECIMENTO DE CAMINHO DE SERVIÇO KM 91,24                    356,01                     32.482,35                          

11.8.3.3. C49026 LIMPEZA DE VALETA DE CORTE M 33.156,00             1,22                        40.450,32                          

11.8.3.4. C49024 LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO M 107.757,00           0,82                        88.360,74                          

11.8.3.5. C49016 LIMPEZA DE BUEIRO M³ 4.123,58               24,57                      101.316,36                        

11.8.3.6. C49015 DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO M³ 364,97                  73,70                      26.898,28                          

11.8.3.7. C49018 LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA M 2.210,40               1,64                        3.625,05                            

11.9. SINALIZAÇÃO  

11.9.1. C52053 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI UNID 61,00                    528,09                     32.213,49                          

x

TOTAL GERAL R$ 172.617.926,34
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