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1 APRESENTACAO

A VALEC Engenharia, Construcdes e Ferrovias S.A., por meio da Geréncia de
Custos de Engenharia (GCUST), apresenta o Orcamento Referencial para Coleta de
200 amostras de brita para lastro, com 50 kg cada, nos lotes 04S e 05S da Ferrovia
Norte Sul - Extensdo Sul, com transporte até a cidade de Sdo Siméo-GO.

Justifica-se a elaboracdo do Orcamento Referencial objetivando a instrucdo do
processo 51402.103150/2022-04, em conformidade com o que foi solicitado no Despacho
n° 281/2022/SUPRO-VALEC/DIREM-VALEC (SEI n° 5785434).
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1.1 METODOLOGIA PARA ELABORAC;AO DO ORCAMENTO

Este orcamento foi elaborado conforme o Decreto n°® 7.983, de 8 de abril de 2013
(anexo 2). Adotou-se, de uma forma geral, a metodologia definida pelo Sistema de Custos
Rodoviérios — SICRO mantido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes — DNIT.

Dada a particularidade do servico de que trata a presente intencéo de contratar e
esse mesmo servico ndo possuir referéncias de precos nos sistemas oficiais de custos, fez-
se necessaria a consulta ao mercado para identificacdo do valor associado para a Coleta
de 200 amostras de brita para lastro, com 50 kg cada, nos lotes 04S e 05S da Ferrovia
Norte Sul - Extensdo Sul, com transporte até a cidade de S&o Simé&o-GO.

A Geréncia de Custos (GCUST) realizou cotagbes comerciais com algumas
empresas do ramo de engenharia, tais quais: DC Engenharia, Construtora Custodio e
Saliarte (ndo ofereceram proposta ou responderam que nao tém interesse em executar o
servico), ENGCAD, ENGERB e Portex.

Haja vista que o0 escopo dessa contratacdo € unicamente o servico de Coleta de
200 amostras de brita para lastro, com 50 kg cada, nos lotes 04S e 05S da Ferrovia Norte
Sul - Extensdo Sul, com transporte até a cidade de Sdo Simdo-GO, a data-base do
orcamento € a propria data-base da apresentacdo das propostas (Julho/2022), e desta
forma, ndo houve necessidade de aplicacdo de fator de reajustamento.

Os valores foram:

COTACAO 1 RS 64.500,00
COTACAO 2 RS 32.500,00
COTACAOQ 3 RS 238.954.37

Convém trazer ao caso o entendimento do Tribunal de Consta da Unido

manifesto em:
https://portal.tcu.gov.br/data/files/BF/21/7F/EE/965EC710D79E7EB7F18818A8/Orient
acoes_elaboracao_planilhas_orcamentarias_obras_publicas.PDF (acesso em

13/07/2022). Vide excerto do referido documento (pag. 60):

A partir das cotagdes obtidas, deve-se realizar algum tratamento estatistico sobre os valores coletados
para se obter um custo referencial. Entre outros critérios, pode ser utilizada a média, mediana, moda,
primeiro quartil ou valor minimo dos dados pesquisados. Nesse aspecto, a Instru¢do Normativa
SLTUMPOG n° 7/2014 dispde que o resultado da pesquisa de precos serd a média ou o menor dos precos
obtidos, podendo o gestor adotar a forma que melhor atenda ao objeto a ser contratado e a realidade local.
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Desse modo, foi feito um tratamento estatistico. Dada a heterogeneidade dos
dados, adotou-se um intervalo de admissibilidade para os valores compreendido entre +
1 desvio padrdo a partir da média, o que levou ao descarte do maior dos valores: R$
238.954,37 - outlier. O valor considerado para a precificagdo foi a média dos dois
menores valores de cotacdo comercial, resultado em R$ 48.500,00 e sobre este aplicado
o fator do BDI diferenciado de 15% conforme explicado no item 3 deste caderno

orcamentario.
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ORCAMENTO
1.2 RESUMO DO ORCAMENTO

ORCAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO
QUADRO RESUMO

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: -

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Regido: GO

Objeto: COLETA DE 200 AMOSTRAS DE BRITA PARA LASTRO, COM 50 KG CADA, NOS LOTES 04S E 05S DA FERROVIA NORTE SUL

- EXTENSAO SUL, COM TRANSPORTE ATE A CIDADE DE SAO SIMAO-GO. Data Base: jul/2022
ITEM DESCRICAO DO SERVICO PREQ((;;OTAL

1. COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE BRITA PARA LASTRO FERROVIARIO 55.775,00

TOTAL GERAL R$ 55.775,00
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1.3 PLANILHA ORCAMENTARIA

(ORCAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO
QUADRO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: -|
Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Regido: GO
Objeto: COLETA DE 200 AMOSTRAS DE BRITA PARA LASTRO, COM 50 KG CADA, NOS LOTES 04S E 05S DA FERROVIA NORTE SUL - EXTENSAO SUL, COM TRANSPORTE ATE A CIDADE DE SAO SIMAO-GO. Data Base: jul/2022|
ITEM cODIGO DESCRICAO DO SERVIGO UNIDADE | QUANTIDADE PRECO(:;;ITAR‘O PREC&;OTAL
i, COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE BRITA PARA LASTRO FERROVIARIO 55.775,00
COLETA DE 200 AMOSTRAS DE BRITA PARA LASTRO, COM 50 KG CADA, NOS LOTES 04S E 05S DA FERROVIA NORTE SUL - EXTENSAO SUL, COM
L V1008 TRANSPORTE ATE A CIDADE DE SAO SIMAO-GO und 1,00 577500 $5.775,00
TOTAL GERAL R$ 55.775,00
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2  PRECO UNITARIO DOS SERVICOS
2.1 COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

DATA BASE: jul/22]
REGIAO: GO
COMPOSIGAO REFERERENCIAL
DESCRIGAO DO SERVIGO:
COLETA DE 200 AMOSTRAS DE BRITA PARA LASTRO, COM 50 KG CADA, NOS LOTES 04S E 05S DA FERROVIA NORTE SUL - EXTENSAO SUL, COM UNIDADE: und
TRANSPORTE ATE A CIDADE DE SAO SIMAO-GO CPU:
EQUIPAMENTO (A) QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
(A) = TOTAL -
MAO DE OBRA (B) QUANT. SALARIO CusTO
BASE HORARIO
(B) = TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE = 1,0000 und [CUSTO HORARIO TOTAL = (A) + (B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) / (C) -
CUSTO DO FIC
MATERIAL (E) UNIDADE | CONSUMO PREGO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
COLETA DE 200 AMOSTRAS DE BRITA PARA LASTRO, COM 50 KG CADA, NOS LOTES 04S E 05S DA
SE1001 FERROVIA NORTE SUL - EXTENSAO SUL, COM TRANSPORTE ATE A CIDADE DE SAO SIMAO-GO und 1,00000 |~ 48.500,00000 | 48.500,0000
(E) = TOTAL 48.500,0000
TEMPO FIXO (F) CONSUMO PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO
(F) = TOTAL -
MOMENTO DE TRANSPORTE (G) CONSUMO D.M.T PRECO UNITARIO CUSTO
LN RP P LN RP P UNITARIO
(G) = TOTAL -
CUSTO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F) + (G) 48.500,0000
B.D.I. 15,00% 7.275,0000
PRECO UNITARIO REFERENCIAL 55.775,00
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3 BDI E ENCARGOS

3.1 DEMONSTRATIVO DO BDI DIFERENCIADO

Com relacéo as excecdes que deve ser utilizado o BDI diferenciado, de acordo
com julgamentos do Tribunal de Contas da Unido, consolidado pela Simula n° 253/2010,

que determina que:

“Comprovada a inviabilidade técnico-econbmica de parcelamento do objeto da licitagdo, nos
termos da legislacao em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza especifica
que possam ser fornecidos por empresas com especialidades proprias e diversas e que representem
percentual significativo do preco global da obra devem apresentar incidéncia de taxa de Bonificacdo e
Despesas Indiretas - BDI reduzida em relagéo a taxa aplicavel aos demais itens. ”

Este entendimento segue ratificado pelo SICRO atualizado, conforme transcrito
abaixo:

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES VOLUME 1 -
METODOLOGIA E CONCEITOS, ITEM 14.4

“O Memorando Circular DIREX n° 12/2012 define ainda a aplicacio de BDI diferenciado de
15,0% nas seguintes situagdes:

a) Para servicos ndo constantes do Sicro 2, onde o custo de referéncia for definido por meio de
cotacdes de precos de mercado, compostas de forma a permitir a execucéo total do servico;

b) Para os servigos de aquisi¢ao e transportes de produtos asfalticos."

Desta forma, quando o custo do servico for definido por meio de cotacdes de
precos de mercado, compostas de forma a permitir a execucgéo total do servigo, adotar-se-
a obrigatoriamente o BDI diferenciado de 15,0%, de forma analoga ao estabelecido no
Memorando Circular n° 12 /2012 / DIREX — DNIT (anexo 3).
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4  MEMORIA DE CALCULO DAS COMPOSICOES - NAO SICRO
4.1 LISTA DE COMPOSICAO - NAO SICRO

4.2 MEMORIA DE CALCULO DE COMPOSICOES - NAO SICRO
l. CV0004 — COLETA DE 200 AMOSTRAS DE BRITA PARA LASTRO,

COM 50 KG CADA, NOS LOTES 04S E 05S DA FERROVIA NORTE SUL -
EXTENSAO SUL, COM TRANSPORTE ATE A CIDADE DE SAO SIMAO-GO.

Trata-se de uma composi¢do de preco unitario com o objetivo de remunerar o
servico de coleta de 200 amostras de brita para lastro, com 50 kg cada, nos lotes 04S e
05S da Ferrovia Norte Sul - Extensdo Sul, com disposic¢éo final do material na cidade de
Sdo Siméo - GO. O preco para esse servico foi obtido por meio de cotagGes comerciais.

. Critério de Medicao
A unidade de servigco remunera em completude, a coleta e transporte até a cidade

de S&o Simdo — GO, das 200 amostras de brita para lastro, com 50 kg cada, nos lotes 04S
e 05S da Ferrovia Norte Sul - Extensdo Sul, conforme especificado pela area técnica
demandante.

O preco unitario se associa a remuneracao integral do servico propriamente dito,
bem como materiais, equipamentos, todas as ferramentas apropriadas, mao de obra
adequada com encargos e todos 0s demais servigos necessarios a sua efetiva execucéo,
inclusive com o transporte de todo o material para a cidade de Sdo Simdo — GO, onde

deve ficar acondicionado corretamente e disponivel para o transporte final.

10
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5 MEMORIA DE CALCULO DOS INSUMOS

Neste item serdo apresentadas as justificativas dos precos de todos os insumos
utilizados neste caderno orcamentario. Visando organizar o trabalho, elaborou-se
planilhas Matriz de Insumos, onde foram cadastrados todos o0s insumos.

Nesta planilha estdo todas as cotagOes obtidas para este orcamento, bem como
0s insumos de bancos referenciais, como SINAPI, ORSE, EMOP, etc.

Visando auxiliar no entendimento da planilha, serdo explicadas as colunas da

planilha a seguir:

Caddigo — Cadigo atribuido ao insumo, no orgcamento de referéncia;

Descricdo do insumo — Descri¢do do insumo, de acordo com o orgamento;

Unidade — Unidade do insumo utilizado no or¢camento;

Cadigo da cotacao — Cadigo atribuido a cotagdo recebida, referente ao banco
de cotacdes da Valec;

Cadigo do SINAPI — Cadigo externo dos insumos do SINAPI, mantido pela
Caixa Econdmica Federal;

Cdodigo de Reajustamento — Codigos atribuidos pelo banco de cotacfes da
Valec aos indices de reajustamento do DNIT.

Observacdo: Os indices de reajustamento utilizados no or¢gamento sdo mantidos
pela Fundacdo Getdlio Vargas - FGV, e divulgados pelo DNIT em:
http://www.dnit.gov.br/. (Ver 11.1).

Valor (R$) — Refere-se ao valor apresentado na cotacéo recebida;

Data-base — Data-base da cotacdo recebida;

Indice de reajustamento — indice calculado, para adequacio do preco a data-
base do orgcamento de referéncia;

Valor Reajustado (R$) — Preco da cotacdo, ja reajustado para a data-base do
orcamento;

CUSTO FINAL.:

Menor — Menor preco encontrado, entre os precos comparados;

Medio — Preco médio encontrado, entre os pregos comparados;

Adotado — Preco adotado como referencial para o orgcamento;

11
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MATRIZ DE INSUMOS - COTACOES

ORCAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS - SUPRO

MATRIZ DE INSUMOS - COTAGCOES

12

Data-base: julho / 2022
Estado: Goias
Reviséo: 000
CODIGO  |DESCRIGAO DO INSUMO UNID. COTACAO 01 COTAGAO 02 COTACAO 03 CUSTO FINAL (R$)
CODIGO DA COD. DATA | INDICE VALOR REAJ. (R$) CODIGO DA COD. DATA | INDICE VALOR REAJ. (R$) CODIGO DA COD. DATA | INDICE VALOR REAJ. (R$) -
COTAGAO REAJ. VALBIR (G BASE | REAJ. COTAGAO REAJ. VAL () BASE | REAJ. COTAGAO REAJ. VALBR(RY) BASE | REAJ. IR el ABAeY
COLETA DE 200 AMOSTRAS DE BRITA PARA LASTRO,
COM 50 KG CADA, NOS LOTES 04S E 05S DA FERROVIA : )
IN1003 NORTE SUL - EXTENSAO SUL, COM TRANSPORTE ATE A UN CT 00043 4 R$ 64.500,0000; jul/22 1,0000 R$ 64.500,0000 CT 00044 R$ 32.500,0000| jul/22 1,0000 R$ 32.500,0000 R$ 32.500,0000 R$ 48.500,0000 R$ 48.500,0000
CIDADE DE SAO SIMAO-GO.
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6 TERMO DE ENCERRAMENTO
Este trabalho foi elaborado em atendimento ao Despacho n° 281/2022/SUPRO-
VALEC/DIREM-VALEC (SEI n°® 5785434), encerrando-se com 13 (treze) paginas

numericamente ordenadas, incluindo esta.

Brasilia, 13 de julho de 2022

(assinado eletronicamente)
DIOGO NASCIMENTO OLIVEIRA

Engenheiro Civil — Analista de Custos
CREA-SE N° 270941906-8

Documento assinado digitalmente

ub DIOGO NASCIMENTO OLIVEIRA
g Data: 13/07/2022 18:03:47-0300

Verifique em https://verificador.iti.br

Data: 13 /07 / 2022 Data: 13 /07 / 2022
(assinado eletronicamente) (assinado eletronicamente)
LUIZ GONZAGA DE SOUSA CONGUE | FREDERICO DELMONICO RAMOS
Superintendente de Projetos, Pesquisas

Gerente de Custos de Engenharia e Custos de Engenharia
CREA 48604/D-CE CREA 20830/D-GO
Documento assinado digitalmente Documento assinado disitalmente
g Vo Luzc s vesouss concue g vl Fesrcooavoncoros
Verifique em https://verificador.iti.br Data: 13/07/2022 17:47:05-0300

Verifique em https://verificador.iti.br

Arquivo
Técnico
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ANEXO 1 - REFERENCIA DE PRECOS — COTACOES

engenharia e topografia

(@ﬂgCOd

ORCAMENTO

Interessado: VALEC — ENGENHARIA, CONSTRUGOES E FERROVIAS S.A.
Assunto: COLETA E TRANSPORTE DE 200 AMOSTRAS DE BRITA DE LASTRO
Local: FERROVIA NORTE-SUL

Municipios: FERNANDOPOLIS-SP A QUIRINOPOLIS-GO

Atendendo sua solicitagéo, informamos o prego e demais condigdes para o fornecimento
dos servigos abaixo especificados:

. VALOR (R$)
ITENS SERVIGO DE MAO DE OBRA
1 |COLETA DE 200 AMOSTRAS DE BRITA DE LASTRO (50KG
CADA) COM ESCAVAGAO MANUAL NOS PONTOS COM AS
LOCALIZAGOES INDICADAS.
2 | TRANSPORTE DO MATERIAL COLETADO ATE A CIDADE DE
SAO SIMAO, ESTADO DE GOIAS.
TOTAL 64.500,00

Todos os equipamentos e veiculos adequados seréo fornecidas pelo contratado.

FORMA DE PAGAMENTO
CONFORME ENTREGA DO SERVICO (Com Nota Fiscal)

CONTA PARA PAGAMENTO:

ENGCAD - ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA ME

BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0402-2 CONTA CORRENTE: 102516-3
PIX: CNPJ-10.674.215/0001-41

Na expectativa de suas prezadas ordens, colocamo-nos ao inteiro dispor de V.S.as para quaisquer
esclarecimentos adicionais que se fagam necessarios e subscrevemo-nos.

Fernanddpolis, 07 de julho de 2022
Atenciosamente,

JEAN PAULO Assinado de forma digital por
NASCIMENTO DA = §yuitosmyisesa
SILVA:10932713882 Dados:2022.07.07 17:40:14 -03'00"

Engcad Engenharia
Eng® Civil Jean Paulo Nascimento da Silva
Eng® Civil Jadson R. Nascimento da Silva

ENGCAD - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 10.674.215/0001-41 - INSC. MUN.: 17.181 - INSC. EST.: 304.137.379.115
RUA PARA, 1194 - VILA ESPLANADA - FERNANDOPOLIS/SP - CEP 15600-000
TEL: 17 3442 2559 - EMAIL: engcad@terra.com.br
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eNCex3

CONSTRUGOES E INCORPORAGCOES EIRELI.

PROPOSTA COMERCIAL

OBTENCAO DE 200 AMOSTRAS DE BRITA DE LASTRO
(50 KG CADA), COM ESCAVACAO MANUAL NOS
PONTOS COM AS LOCALIZACOES INDICADAS NA
SOLICITACAO DE PROPOSTA.
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CONSTRUGOES E INCORPORAGCOES EIRELI.

A
VALEC, ENGENHARIA, CONSTRUGOES E FERROVIAS

Empresa publica, vinculada ao Ministério dos Transportes, nos termos previstos na Lei n° 11.772, de 17/09/08

OBJETO: OBTENGAO DE 200 AMOSTRAS DE BRITA DE LASTRO (50 KG CADA), COM
ESCAVAGAO MANUAL NOS PONTOS COM AS LOCALIZAGOES INDICADAS NA
SOLICITAGAO DE PROPOSTA.

ENGERB CONSTRUGOES E INCORPORAGOES EIRELI, empresa
estabelecida na Av. Afonso Cafaro, n® 1847, Higiendpolis, CEP: 15.603-380, no municipio de
Fernanddpolis — SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) n°®
10.589.382/0001-94, Inscrigdo Estadual n® 304.136.888.117, Inscrigdo Municipal n°® 17.131, e
registrada no CREA/SP n°® 0918197, vém por intermédio desta, encaminhar proposta orgamentaria
para Obtencéo de 200 amostras de brita de lastro (50 kg cada), com escavagéo manual nos pontos

com as localizagdes indicadas na solicitagdo de proposta encaminhada por esta empresa.

Razéo Social: ENGERB CONSTRUGOES E INCORPORAGOES EIRELI

CNPJ/MF: 10.589.382/0001-94

Endereco Comercial: Av. Afonso Cafaro, n° 1847, Higienopolis, CEP: 15.603-380, no
municipio de Femandadpolis — SP

Telefone/Fax: (17) 3442-3867

Banco/Agéncia/Numero Conta: Bradesco — Agéncia n° 0063-9 — Conta Corrente:
68200-4

Responsavel legal da empresa:

Nome Completo: Roberto Braga do Carmo Junior
Cargo: Engenheiro Civil e Titular/Administrador
CPF: n° 216.199.338-02

E-mail profissional e pessoal: roberto@engerb.com.br / betobragajr@gmail.com
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INCLUSO NESTA PROPOSTA: A proposta contempla toda a mao de obra, material
e equipamentos, contemplando todos os custos diretos e indiretos para
realizacao do objeto.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 32.500,00 (Trinta e dois mil e quinhentos
reais).

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias a partir da apresentacao.

FORMA DE PAGAMENTO: A combinar

PRAZO DE EXECUCAO: 15 (quinze) dias uteis.

Por expressédo da verdade, firmamos o presente,

Fernanddpolis — SP, 01 de julho de 2022.
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TERARAPLENAGEM E LOCACAD Comercia |

Numero: 344/2022
Bauru, 12 de julho de 2022.
A
VALEC, ENGENHARIA, CONTRUGCOES E FERROVIAS
A/C: LUIZ GONZAGA DE SOUSA CONGUE
REF: COLETA DE AMOSTRAS DE BRITA DE LASTRO FERROVIARIO
Prezado (a) Senhor (a),

Segue proposta comercial para Obtencao de 200 (duzentas) amostras de Brita de
Lastro (50 Kg por amostra), com escavacdo manual nos pontos fornecidos pela contratante.

1. Condigoes Gerais

1.1. Serdo utilizadas 2 (duas) equipes compostas por 3 (irés) ajudantes, 1 (um)
motorista e 1 (uma) camionete 4 x 4 com carroceria para transprote das amostras.
As equipes irdo realizar a coleta das seguintes amostras:

a) Equipe 1:
CAMPANHA| PONTO PN CAMPANHA | PONTO PN
i 1 397+960 3 13 445+200
1 2 393+390 3 14 448+640
1 3 403+380 3 15 459+240
1 4 405+100 3 16 469+300
d 5 408+480 3 17 473+500
1 6 412+700 3 18 476+550
2 7 416+020 4 19 483+020
2 8 419+080 4 20 490+230
2 9 421+820 4 21 498+540
2 10 425+780 4 22 513+600
2 il 430+920 4 23 519+820
2 12 432+660 4 24 524+320
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b) Equipe 2:
CAMPANHA| PONTO PN CAMPANHA | PONTO PN

5 25 531+720 7 37 594+980
5 26 528+960 7 38 596+680
5 27 532+640 7 39 602+620
5 28 536+845 7 40 607+900
5 29 545+740 7 41 610+620
5 30 561+400 7 42 6204920
6 31 566+680 8 43 624+185
6 32 569+990 8 44 628+920
6 33 571+100 8 45 645+080
6 34 579+300 8 46 650+630
6 35 581+280 8 47 660+795
6 36 586+890 8 48 665+880

8 49 666+680

8 50 669+145

1.2. A Jornada de trabalho dos colaboradores da Portex sera de segunda a Sabado, das
07:00h as 17:00h. Folga aos domingos. Caso a Contratada opte por realziar uma
jornada diferente da descrita, a Contratante sera informada previamente;

1.3. Todas as despesas com alimentacao, transporte e hospedagem, serdo por conta
da Contratada;

1.4. Todas as amostras coletadas serdo transportadas até a Cidade de Sao Simao/GO.
Caso ocorra alteracao no local da entrega das amostras a Contratante ira repassar
os custos adicionais para a Contratante;

1.5. Estao inclusas todas as despesas relacionadas com manutencao preventiva e
corretiva das camionetes bem como as despesas com combustivel;

1.6. Os custos que serdo apresentados no item 2 desta proposta, contemplam 15
(quinze) dias trabalhados.

2. Valores

DESCRICAO QUANT. | UND. VALOR UNIT. VALOR TOTAL
Coleta de Amostras de Brita de Lastro Ferroviario 1 VB RS 238.954,37 RS 238.954,37

3.

3.2.

33.

3. Prazo de Pagamento e faturamento

O prazo de pagamento do servigo € de 15 (quinze) dias apos o envio da medigéo. O
pagamento podera ser feito através de boleto bancario ou depdsito em conta corrente;
A locataria tera o prazo de 2 (dois) dias corridos apds o envio formal da medigao por
parte de Locadora, para validar a medigdao. Caso nao tenha retorno da Locataria, a
Locadora entende que a medicao € devida,;

Para fins de faturamento sera considerado como locagédo de equipamento 90% do
faturamento e 10% como méao de obra.
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4. Validade da Proposta
4.1. Esta proposta tem validade até o dia 25/07/2022.

Atenciosamente,

ng ¢
CREA BP 5070319595
L.A. Floriano e Cia Ltda (“PORTEX”)

Saulo Tremarin
Departamento de Engenharia

Responsavel Técnico
Contato: 14-99810-7700
E-mail: saulo.tremarin@portexbrasil.com.br
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DECRETO No- 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013

Estabelece regras e critérios para elaborac¢iio do
orcamento de referéncia de obras e servigos de
engenharia, contratados e executados com
recursos dos orcamentos da Unifio, e da outras
providéncias.

A PRESIDENTA DA REPUBLICA, no uso das atribui¢des que lhe confere o
art. 84, caput, incisos IV e VI, alinea "a", da Constituicio, e tendo em vista o disposto
no art. 70, § 20, no art. 40, caput, inciso X, ¢ no art. 43, caput, inciso IV, da Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 13 do Decreto-Lei no 200, de 25 de fevereiro de
1967,

DECRETA:
CAPITULO I
DISPOSICOES PRELIMINARES

Art. 1o Este Decreto estabelece regras e critérios a serem seguidos por orgaos e
entidades da administragdo publica federal para a elaboragdo do orgamento de
referéncia de obras e servigos de engenharia, contratados e executados com recursos dos
orcamentos da Unido.

Paragrafo tnico. Este Decreto tem por finalidade padronizar a metodologia
para elaboragio do orgamento de referéncia e estabelecer parametros para o controle da
aplicagdo dos recursos referidos no caput.

Art. 20 Para os fins deste Decreto, considera-se:

I - custo unitario de referéncia - valor unitario para execug¢ao de uma unidade
de medida do servigo previsto no orgamento de referéncia e obtido com base nos
sistemas de referéncia de custos ou pesquisa de mercado;

IT - composigio de custo unitario - detalhamento do custo unitario do servigo
que expresse a descrigdo, quantidades, produtividades e custos unitarios dos materiais,
maio de obra e equipamentos necessarios a execugio de uma unidade de medida;

III - custo total de referéncia do servigo - valor resultante da multiplicagido do
quantitativo do servigo previsto no or¢amento de referéncia por seu custo unitario de

referéncia;
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IV - custo global de referéncia - valor resultante do somatorio dos custos totais
de referéncia de todos os servigos necessarios a plena execugdo da obra ou servigo de

engenharia;

V - beneficios e despesas indiretas - BDI - valor percentual que incide sobre o
custo global de referéncia para realizagdo da obra ou servigo de engenharia;

VI - prego global de referéncia - valor do custo global de referéncia acrescido
do percentual correspondente ao BDI,;

VII - valor global do contrato - valor total da remuneragio a ser paga pela
administragdo publica ao contratado ¢ previsto no ato de celebragdo do contrato para
realizag@o de obra ou servigo de engenharia;

VIII - orgamento de referéncia - detalhamento do prego global de referéncia
que expressa a descrigdo, quantidades e custos unitarios de todos os servigos, incluidas
as respectivas composi¢des de custos unitarios, necessarios a execuglo da obra e
compativeis com o projeto que integra o edital de licitagio;

IX - critério de aceitabilidade de preco - parametros de pregos maximos,
unitarios e global, a serem fixados pela administragdo publica e publicados no edital de
licitagdo para aceitagdo e julgamento das propostas dos licitantes;

X - empreitada - negocio juridico por meio do qual a administragio publica
atribui a um contratado a obrigagio de cumprir a execugdo de uma obra ou servigo;

XI - regime de empreitada - forma de contratagdo que contempla critério de
apuragdo do valor da remuneragio a ser paga pela administragdo publica ao contratado
em razo da execugio do objeto;

XII - tarefa - quando se ajusta mio de obra para pequenos trabalhos por prego
certo, com ou sem fornecimento de materiais;

XIII - regime de empreitada por preco unitario - quando se contrata a execugio
da obra ou do servigo por prego certo de unidades determinadas;

XIV - regime de empreitada por prego global - quando se contrata a execugio
da obra ou do servigo por prego certo e total; e

XV - regime de empreitada integral - quando se contrata um empreendimento
em sua integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, servigos e instalagdes
necessarias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante

em condi¢des de entrada em operagdo, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua




VALEC Engenharia, Construgdes

. & Ferrovias S.A.

N° 67, terga-feira, 9 de abril de 2013 Diario Oficial da Unido — Sec@o 1 ISSN 1677-7042 5

utilizagdo em condi¢des de seguranga estrutural e operacional ¢ com as caracteristicas
adequadas as finalidades para que foi contratada.
CAPITULO II
DA ELABORACAO DO ORCAMENTO DE REFERENCIA
DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

Art. 30 O custo global de referéncia de obras e servigos de engenharia, exceto
os servigos e obras de infraestrutura de transporte, sera obtido a partir das composicdes
dos custos unitarios previstas no projeto que integra o edital de licitagdo, menores ou
iguais a mediana de seus correspondentes nos custos unitarios de referéncia do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil - Sinapi, excetuados os
itens caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam ser considerados
como de construgio civil.

Paragrafo unico. O Sinapi devera ser mantido pela Caixa Econdmica Federal -
CEF, segundo defini¢des técnicas de engenharia da CEF e de pesquisa de prego
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE.

Art. 40 O custo global de referéncia dos servigos e obras de infraestrutura de
transportes sera obtido a partir das composi¢des dos custos unitarios previstas no
projeto que integra o edital de licitagdo, menores ou iguais aos seus correspondentes nos
custos unitarios de referéncia do Sistema de Custos Referenciais de Obras - Sicro, cuja
manutengdo e divulgagdo cabera ao Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - DNIT, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou
que ndo possam ser considerados como de infraestrutura de transportes.

Art. 50 O disposto nos arts. 30 e 40 ndo impede que os orgios e entidades da
administragdo publica federal desenvolvam novos sistemas de referéncia de custos,
desde que demonstrem sua necessidade por meio de justificativa técnica e os submetam
a aprovagdo do Ministério do Planejamento, Orgamento ¢ Gest3o.

Paragrafo unico. Os novos sistemas de referéncia de custos somente serdo
aplicaveis no caso de incompatibilidade de adogio dos sistemas referidos nos arts. 30 ¢
4o, incorporando-se as suas composi¢des de custo unitario os custos de insumos
constantes do Sinapi e Sicro.

Art. 60 Em caso de inviabilidade da definigdo dos custos conforme o disposto
nos arts. 3° 4° e 5° a estimativa de custo global podera ser apurada por meio da

utilizagio de dados contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgéos
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ou entidades da administragdo publica federal em publicagdes técnicas especializadas,
em sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.

Art. 70 Os 6rglos e entidades responsaveis por sistemas de referéncia deverdio
manté-los atualizados e divulga-los na internet.

Art. 80 Na elaboragio dos or¢amentos de referéncia, os orgdos e entidades da
administragdo publica federal poderdo adotar especificidades locais ou de projeto na
elaboragido das respectivas composigdes de custo unitario, desde que demonstrada a
pertinéncia dos ajustes para a obra ou servigo de engenharia a ser orcado em relatério
técnico elaborado por profissional habilitado.

Paragrafo tnico. Os custos unitarios de referéncia da administragdo publica
poderdo, somente em condigdes especiais justificadas em relatorio técnico elaborado
por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgdo gestor dos recursos ou seu
mandatario, exceder os seus correspondentes do sistema de referéncia adotado na forma
deste Decreto, sem prejuizo da avaliagio dos orgdos de controle, dispensada a
compensagdo em qualquer outro servigo do orgamento de referéncia.

Art. 90 O prego global de referéncia sera o resultante do custo global de
referéncia acrescido do valor correspondente ao BDI, que devera evidenciar em sua
composi¢do, no minimo:

I - taxa de rateio da administragio central;

II - percentuais de tributos incidentes sobre o prego do servigo, excluidos
aqueles de natureza direta e personalistica que oneram o contratado;

III - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e

IV - taxa de lucro.

§ lo Comprovada a inviabilidade técnico-econdmica de parcelamento do
objeto da licitagdo, nos termos da legislagdo em vigor, os itens de fornecimento de
materiais ¢ equipamentos de natureza especifica que possam ser fornecidos por
empresas com especialidades proprias e diversas e que representem percentual
significativo do prego global da obra devem apresentar incidéncia de taxa de BDI
reduzida em relagdo a taxa aplicavel aos demais itens.

§ 20 No caso do fornecimento de equipamentos, sistemas e materiais em que o
contratado ndo atue como intermediario entre o fabricante e a administragio publica ou
que tenham projetos, fabricagio e logisticas nao padronizados ¢ nao enquadrados como

itens de fabricagio regular ¢ continua nos mercados nacional ou internacional, o BDI
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podera ser calculado e justificado com base na complexidade da aquisigdo, com excegio
aregra previstano § lo.

Art. 10. A anotagiio de responsabilidade técnica pelas planilhas orgamentarias
devera constar do projeto que integrar o edital de licitagdo, inclusive de suas eventuais
alteragdes.

Art. 11. Os critérios de aceitabilidade de precos deverdo constar do edital de
licitagdo para contratagiio de obras e servigos de engenharia.

Art. 12. A minuta de contrato devera conter cronograma fisico-financeiro com
a especificagio fisica completa das etapas necessarias a medigdo, ao monitoramento e

ao controle das obras.

CAPITULO III
DA FORMACAO DOS PRECOS DAS PROPOSTAS
E CELEBRACAO DE ADITIVOS EM OBRAS E SERVICOS
DE ENGENHARIA

Art. 13. Em caso de adogdo dos regimes de empreitada por prego global e de
empreitada integral, deverfio ser observadas as seguintes disposi¢des para formagio e
aceitabilidade dos pregos:

I - na formagdo do prego que constara das propostas dos licitantes, poderdo ser
utilizados custos unitarios diferentes daqueles obtidos a partir dos sistemas de custos de
referéncia previstos neste Decreto, desde que o preco global orgado e o de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro do contrato, observado o art. 9o,
fiquem iguais ou abaixo dos precos de referéncia da administragio publica obtidos na
forma do Capitulo II, assegurado aos o6rgios de controle o acesso irrestrito a essas
informagdes; e II - devera constar do edital e do contrato clausula expressa de
concordancia do contratado com a adequagido do projeto que integrar o edital de
licitagdo e as alteragles contratuais sob alegagdo de falhas ou omissdes em qualquer das
pegas, or¢camentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares
do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do
contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto no § lo do
art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.

Paragrafo Gnico. Para o atendimento do art. 11, os critérios de aceitabilidade de
precos serdo definidos em relagio ao pregos global e de cada uma das etapas previstas

no cronograma fisicofinanceiro do contrato, que deverdo constar do edital de licitago.
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Art. 14. A diferenga percentual entre o valor global do contrato ¢ o prego
global de referéncia nao podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

Paragrafo tinico. Em caso de adogdo dos regimes de empreitada por prego
unitario e tarefa, a diferenga a que se refere o caput podera ser reduzida para a
preservagdo do equilibrio econémico- financeiro do contrato em casos excepcionais e
justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os
custos unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma deste Decreto, assegurada a
manutencdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na
licitagao.

Art. 15. A formagao do prego dos aditivos contratuais contara com orgamento
especifico detalhado em planilhas elaboradas pelo 6rgio ou entidade responsavel pela
licitagdo, na forma prevista no Capitulo II, observado o disposto no art. 14 e mantidos
os limites do previsto no § 1o do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.

CAPITULO IV
DISPOSICOES FINAIS

Art. 16. Para a realizagio de transferéncias a Estados, Distrito Federal e
Municipios, os o6rgdos ¢ entidades da administragdo publica federal somente poderfo
celebrar convénios, contratos de repasse, termos de compromisso ou instrumentos
congéneres que contenham clausula que obrigue o beneficiario ao cumprimento das
normas deste Decreto nas licitagdes que realizar para a contratagdo de obras ou servigos
de engenharia com os recursos transferidos.

§ 1o A comprovagdo do cumprimento do disposto no caput sera realizada
mediante declaragcdo do representante legal do orgdo ou entidade responsavel pela
licitagdo, que devera ser encaminhada ao 6rgdo ou entidade concedente apds a
homologagdo da licitagao.

§ 20 A documentagdo de que trata o § lo sera encaminhada a instituigio
financeira mandataria, quando houver.

Art. 17. Para as transferéncias previstas no art. 16, a verificagdo do disposto no
Capitulo II sera realizada pelo orgao titular dos recursos ou mandatario por meio da
analise, no minimo:

I - da selegdo das parcelas de custo mais relevantes contemplando na analise no

minimo dez por cento do nimero de itens da planilha que somados correspondam ao
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valor minimo de oitenta por cento do valor total das obras e servigos de engenharia
orcados, excetuados os itens previstos no inciso II do caput; e

IT - dos custos dos servigos relativos a mobilizagdo e desmobilizagdo, canteiro
¢ acampamento e administragio local.

§ 1o Em caso de celebragiio de termo aditivo, o servigo adicionado ao contrato
ou que sofra alteragdo em seu quantitativo ou prego devera apresentar pre¢o unitario
inferior ao prego de referéncia da administragio publica, mantida a proporcionalidade
entre o prego global contratado e o prego de referéncia, ressalvada a excegio prevista no
paragrafo unico do art. 14 e respeitados os limites do previstos no § 1o do art. 65 da Lei
no 8.666, de 1993.

§ 20 O prego de referéncia a que se refere o § 1o devera ser obtido na forma do
Capitulo II, considerando a data-base de elaboragdo do orcamento de referéncia da
Administragiio, observadas as clausulas contratuais.

Art. 18. A elaboragio do orgamento de referéncia e o custo global das obras ¢
servigos de engenharia nas contratagdes regidas pela Lei n° 12.462, de 04 de agosto de
2011, obedecerdio as normas especificas estabelecidas no Decreto n. 7.581, de 11 de
outubro de 2011.

Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao. Brasilia, 8 de

abril de 2013; 1920 da Independéncia e 1250 da Republica.
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ANEXO 3 - MEMORANDO CIRCULAR N°12/2012/DIREX — DNIT
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Diretoria Executiva
Memorando-Circular n°.iz /2012/DIREX

Brasilia, 09 de margo de 2012.

A Diretoria de Planejamento e Pesquisa; Diretoria de Infraestrutura Rodoviaria;
Diretoria de Infraestrutura Aquaviaria; Diretoria de Infraestrutura Ferroviaria;
Superintendéncias Regionais do DNIT

Assunto: Aplicacdo de BDI diferenciado em custos de referéncia definidos
em fungdo de cotacio de pregos de servicos completos

Senhores Diretores e Superintendentes,

A Instrucdo de Servico n°® 22, de 28 de dezembro de 2010, estabelece em seu
Artigo 4° que, para os servicos ndo contemplados no Sicro 2, as composigoes de
custos unitarios a serem analisadas pela Coordenacédo-Geral de Custos de
Infraestrutura de Transportes/DIREX devem ser apresentadas em volume préprio
suplementar, com os seguintes elementos:

(.)

“c) pesquisa de mercado (para equipamentos e materiais utilizados)
em consonancia com a mefodologia estabelecida no manual de
custos do DNIT. Devem ser incluidas, no volume de orcamento dos
projetos, pelo menos 3 (trés) cotagbes de cada item ndo constante
do SICRO 2, devidamente atestadas pela Superintendéncia
Regional encarreqada da fiscalizacdo da execucédo do projefo ou
obra, identificando-se a fonte das informagdes.

Caso ndo haja na regido trés fornecedores, realizar o méximo de
cotagbes disponivel. Nesse caso, a Superintendéncia Regional
devera fornecer uma declaragdo a respeito da situagdo. No caso de
obras conveniadas, os atestados das cotagdes e as declaragbes de
impossibilidade de frés cotagbes, devem ser Igualmente
apresentados pela fiscalizagéo do érgdo convenente”,

()

Entretanto, determinados servigos, em virtude de suas especificidades técnicas,
demandam a realizagdo de cotagdes de pregos que envolvem, além dos custos
com equipamentos e materiais, também a mao de obra, sendo inseridos
conseqguentemente percentuais relativos a tributos, lucro operacional e
administragdo da obra, caracterizando uma proposta de execugéo do referido %

servigo em sua totalidade.
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Dessa forma, objetivando impedir o pagamento de tributos em duplicidade, bem
como a incidéncia de parcelas indevidas de administracdo da obra no preco
destes servicos, a Coordenagdo-Geral de Custos de Infraestrutura de
Transportes, com concordancia da Diretoria Executiva, estabelece que:

a) Para servigos néo constantes do Sicro 2, onde o custo de referéncia
for definido por meio de cotacdes de precos de mercado, compostas
de forma a permitir a execucdo total do servico, adotar-se-a
obrigatoriamente o BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas)
diferenciado de 15.0% (quinze por cento), por analogia ao percentual
utilizado para aquisicdo de materiais betuminosos (Portaria DNIT n°
349, de 06 de margo de 2010).

b) Para os servicos de transportes de materiais betuminosos, também
por_analogia, adotar-se-4 obrigatoriamente o BDI (Bonificacdo e
Despesas Indiretas) diferenciado de 15,0% (quinze por cento).

c) Os casos omissos ou cujo entendimento demande maiores
esclarecimentos serdo analisados e discutidos no ambito da CGCIT.

As determinagdes constantes deste memorando circular entram em vigor na
presente data.

Em virtude da importancia que a matéria requer, determina-se dar ampla
divulgacdo a todas as empresas prestadoras de servigos de engenharia
consultiva, de obras e entes conveniados do DNIT.

[

Tarcisio Gomes-de
Diretor Executivp

Luiz Heleno Albuguet que Filho
Coordenador-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes

Atenciosamente,




