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PREÇO UNITÁRIO
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%

1. MOBILIZAÇÃO, CANTEIRO DE OBRAS E FORNECIMENTO DE VEÍCULO 451.367,56                        2,9092%

1.1. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO  

1.1.2. CF0002 Mobilização de equipamentos de grande porte sem escolta und 1,00                     14.229,09               14.229,09                          0,0917%

1.1.3. CF0003 Mobilização de equipamentos de pequeno e médio porte und 1,00                     1.833,78                 1.833,78                            0,0118%

1.1.4. CF0004 Mobilização de veículos e equipamentos de produção - autopropelido und 1,00                     7.579,93                 7.579,93                            0,0489%

1.2. MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA  

1.2.1. CF0005 Mobilização de pessoal especializado und 1,00                     3.264,96                 3.264,96                            0,0210%

1.3. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS / ALOJAMENTO  

1.3.1. CF0008 Manutenção e operação das instalações da fiscalização mês 12,00                   3.158,00                 37.896,00                          0,2442%

1.4. FORNECIMENTO DE VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO  

1.4.1. CT0071 Caminhonete rodoferroviária cabine dupla mês 12,00                   32.213,65               386.563,80                        2,4915%

2. EQUIPE MULTIFUNCIONAL DE ATENDIMENTO EM VIA PERMANENTE  3.678.672,00                     23,7100%

2.1. CT0059 Feitor de linha (equipe multifuncional) Hh 4.800,00              36,24                      173.952,00                        1,1212%

2.2. CT0060 Operador de equipamento especial (equipe multifuncional) Hh 4.800,00              36,27                      174.096,00                        1,1221%

2.3. CT0061 Soldador thermit (equipe multifuncional) Hh 4.800,00              28,45                      136.560,00                        0,8802%

2.4. CT0063 Trabalhador de linha (equipe multifuncional) Hh 33.600,00            17,00                      571.200,00                        3,6815%

2.5. CT0064 Conjunto de equipamentos de atendimento na via permanente h.cj 4.800,00              28,33                      135.984,00                        0,8765%

2.6. CT0065 Caminhão ferroviário para 19 pessoas com guindauto munck e carreta reboque h.maq. 4.800,00              518,10                    2.486.880,00                     16,0286%

3. SUPRESSÃO VEGETAL  2.727.002,78                     17,5763%

3.1. CT0810 Limpeza de camada vegetal com destocamento D<=0,15m (com retroescavadeira) m² 1.789.479,00        0,64                        1.145.266,56                     7,3816%

3.2. CT0811 Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30m (com retroescavadeira) und 845,00                 53,57                      45.266,65                          0,2918%

3.3. CT0001 Desgalhamento, corte em toras e empilhamento de árvores m³ 71,00                   138,26                    9.816,46                            0,0633%

3.4. CT0002 Aceiro m² 774.890,00           0,55                        426.189,50                        2,7469%

3.5. CT0003 Poda de árvores e arbustos m³ 937,50                 58,90                      55.218,75                          0,3559%

3.6. CC8068 Capina manual m² 882.984,00           0,64                        565.109,76                        3,6423%

3.7. CC8066 Roçada mecanizada ha 186,00                 342,17                    63.643,62                          0,4102%

3.8. CC8064 Roçada manual ha 90,00                   1.603,64                 144.327,60                        0,9302%

3.9. CT0047 Capina química (limpeza manual de vegetação) m² 34.204,00            2,47                        84.483,88                          0,5445%

3.10. CT0094 Transporte na via com caminhão carroceria 15t rodoferoviário tkm 138.000,00           1,36                        187.680,00                        1,2096%

4. MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA 130.209,98                        0,8400%

4.1. CT0004 Escavação e carga de material de 1ª categoria (com escavadeira) m³ 2.080,00              8,06                        16.764,80                          0,1081%

4.2. CT0005 Momento de transporte de material de 1ª categoria tkm 11.032,00            1,38                        15.224,16                          0,0981%

4.3. CT0008 Recomposição manual de aterro e erosões m³ 730,00                 118,59                    86.570,70                          0,5580%

4.4. CT0087 Transporte rodoferr. de material para recomposição de aterro tkm 5.256,04              1,18                        6.202,13                            0,0400%

4.6. CT0009 Remoção mecanizada de barreira - solo m³ 1.764,70              1,92                        3.388,22                            0,0218%

4.7. CB3153 Compactação manual de aterro m³ 61,00                   33,77                      2.059,97                            0,0133%

5. DRENAGEM 352.020,93                        2,2689%

5.1. VALETA  

ORÇAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS - SUPRO

QUADRO DE SERVIÇOS A PREÇOS UNITÁRIOS
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5.1.1. CB4001 Escavação manual em material de 1ª categoria m³ 272,18                 61,32                      16.690,08                          0,1076%

5.1.2. CC3013 Reaterro apiloado m³ 190,68                 28,16                      5.369,55                            0,0346%

5.1.3. CT0062 Concreto fck=15 MPa, confecção e lançamento m³ 26,11                   489,45                    12.779,54                          0,0824%

5.1.4. CA0194 Guia de madeira - 2,5x 10 cm m 10,91                   4,48                        48,88                                 0,0003%

5.1.5. CJ0007 Argamassa cimento-areia 1:3 m³ 0,27                     521,44                    140,79                               0,0009%

5.1.6. CJ0001 Plantio de grama em placas m² 470,67                 16,86                      7.935,50                            0,0511%

5.2. SARJETA  

5.2.1. CB4001 Escavação manual em material de 1ª categoria m³ 36,96                   61,32                      2.266,39                            0,0146%

5.2.2. CB3037 Forma comum de madeira m² 96,43                   94,13                      9.076,96                            0,0585%

5.2.3. CT0062 Concreto fck=15 MPa, confecção e lançamento m³ 22,50                   489,45                    11.012,63                          0,0710%

5.2.4. CJ0007 Argamassa cimento-areia 1:3 m³ 0,09                     521,44                    46,93                                 0,0003%

5.3. DESCIDA D'ÁGUA  

5.3.1. CB4001 Escavação manual de material de 1ª categoria m³ 47,14                   61,32                      2.890,62                            0,0186%

5.3.2. CB3037 Forma comum de madeira m² 1.443,92              94,13                      135.916,19                        0,8760%

5.3.3. CT0062 Concreto fck=15 MPa, confecção e lançamento m³ 94,11                   489,45                    46.062,14                          0,2969%

5.3.4. CB3145 Aço CA-60 Kg 3.355,29              11,04                      37.042,40                          0,2387%

5.3.5. CB3152 Compactação manual m³ 20,00                   15,83                      316,60                               0,0020%

5.3.6. CC3013 Reaterro apiloado m³ 11,54                   28,16                      324,97                               0,0021%

5.4. DISSIPADOR DE ENERGIA  

5.4.1. CB4001 Escavação manual de material de 1ª categoria m³ 1,89                     61,32                      115,89                               0,0007%

5.4.2. CB3037 Forma comum de madeira m² 23,64                   94,13                      2.225,23                            0,0143%

5.4.3. CT0062 Concreto fck=15 MPa, confecção e lançamento m³ 3,07                     489,45                    1.502,61                            0,0097%

5.4.4. CC3013 Reaterro apiloado m³ 1,32                     28,16                      37,17                                 0,0002%

5.5. OUTROS  

5.5.1. CT0072 Alvenaria de pedra argamassada m³ 160,70                 370,62                    59.558,63                          0,3839%

5.6. TRANSPORTE DOS INSUMOS PARA DRENAGEM  

5.6.1. CA0022 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. tkm 1.271,60              0,52                        661,23                               0,0043%

6. OBRAS DE ARTE CORRENTES 450.671,58                        2,9047%

6.1. EXECUÇÃO DE BUEIRO - CORPO  

6.1.1. CT0067 Assent.de tubo D=0,60m PA-3 comerc-junta rigida M (inclusive carga, descarga e manobra) m 64,00                   278,69                    17.836,16                          0,1150%

6.2. EXECUÇÃO DE BUEIRO - BOCA  

6.2.1. CB3037 Forma comum de madeira m² 319,28                 94,13                      30.053,83                          0,1937%

6.2.2. CT0062 Concreto fck=15Mpa, confecção e lançamento m³ 49,41                   489,45                    24.183,72                          0,1559%

6.2.3. CJ0007 Argamassa cimento-areia 1:3 m³ 1,71                     521,44                    891,66                               0,0057%

6.3. CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES  

6.3.1. CC8028 Limpeza de Bueiros Com Remoção e Transporte Manual do Entulho m³ 7.896,00              19,24                      151.919,04                        0,9792%

6.3.2. CC8029 Desobstrução de Bueiro Com Remoção e Transporte Manual do Entulho m³ 3.947,90              55,77                      220.174,38                        1,4191%

6.3.3. CC8028 Limpeza manual de passagem de gado com transpote manual do entulho m³ 130,00                 19,24                      2.501,20                            0,0161%
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6.4. TRANSPORTE DOS INSUMOS PARA OAC  

6.4.1. CT0809 Transp. comercial c/ guindauto em rodovia pavimentada tkm 230,89                 0,66                        152,39                               0,0010%

6.4.2. CT0092 Transporte na via com carroceria rodoferroviário com guindauto tkm 1.538,58              1,84                        2.830,99                            0,0182%

6.4.3. CA0022 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. tkm 246,56                 0,52                        128,21                               0,0008%

7. OBRAS COMPLEMENTARES 915.641,32                        5,9016%

7.1. OBRAS COMPLEMENTARES  

7.1.1. CT0012 Cerca tipo I empregando mourões de concreto, em material de 1ª e 2ª categoria (5 fios) - inclusive transporte m 1.235,00              35,05                      43.286,75                          0,2790%

7.1.2. CT0013 Recomposição parcial de cerca - arame m 7.378,00              8,40                        61.975,20                          0,3994%

7.1.3. CT0014 Recomposição parcial de cerca - mourão m 7.378,00              27,33                      201.640,74                        1,2996%

7.1.4. CT0015 Remoção de cerca com mourões de concreto, sem reaproveitamento de materiais m 1.735,00              5,76                        9.993,60                            0,0644%

7.1.5. CL0028 Mata-burro pré-moldado de concreto und 50,00                   5.615,72                 280.786,00                        1,8097%

7.1.6. CT0048 Fornecimento de placa pré-moldada de concreto para passagem de nível und 20,00                   1.503,98                 30.079,60                          0,1939%

7.1.7. CJ0005 Hidrosemeadura com proteção de manta vegetal projetada m² 431,40                 3,22                        1.389,11                            0,0090%

7.1.8. CJ0001 Plantio de grama em placas m² 817,85                 16,86                      13.788,95                          0,0889%

7.1.9. CT0044 Contenção com sacaria (rip-rap) de solo-semente m³ 176,40                 286,91                    50.610,92                          0,3262%

7.1.10. CT0017 Enrocamento de pedra jogada m³ 592,50                 172,58                    102.253,65                        0,6591%

7.2. TRANSPORTE DOS INSUMOS PARA OC  

7.2.1. CA0022 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. tkm 3.305,46              0,52                        1.718,84                            0,0111%

7.2.2. CT0094 Transporte na via com caminhão carroceria 15t rodoferoviário tkm 21.453,44            1,36                        29.176,68                          0,1881%

7.2.3. CT0098 Transporte na via com caminhão basculante 10m³rodoferoviário tkm 75.373,97            1,18                        88.941,28                          0,5733%

8. OBRA DE ARTE ESPECIAIS (OAE) 19.064,04                          0,1229%

8.1. CT0066 Fornecimento e colocação de guarda corpo metálico (inclusive pintura) m 30,00                   439,46                    13.183,80                          0,0850%

8.2. CT0018 Pintura esmalte 2 demãoes com fundo em zarcão m² 60,00                   19,19                      1.151,40                            0,0074%

8.3. CT0016 Fornecimento de placa de sinalização totalmente refletiva m² 11,52                   410,49                    4.728,84                            0,0305%

9. SUPERESTRUTURA 1.187.582,36                     7,6544%

9.1. FORNECIMENTO DE MATERIAIS  

9.1.1. CT0019 Fornecimento de palmilha amortecedora und 5.000,00              4,17                        20.850,00                          0,1344%

9.1.2. CT0020 Fornecimento de grampo elástico tipo pandrol und 10.000,00            7,06                        70.600,00                          0,4550%

9.1.3. CT0021 Fornecimento calço Isolador und 10.000,00            3,18                        31.800,00                          0,2050%

9.1.4. CT0022 Fornecimento brita para lastro m³ 300,00                 135,11                    40.533,00                          0,2612%

9.1.5. CT0023 Material para solda aluminotérmica, trilho TR-57 und 30,00                   998,87                    29.966,10                          0,1931%

9.1.6. CT0024 Fornecimento de conjunto tala de junção com parafusos/porcas/arruelas (6 furos) cj. 42,00                   570,59                    23.964,78                          0,1545%

9.1.7. CT0025 Fornecimento de tirefão 24x188mm und 483,00                 5,00                        2.415,00                            0,0156%

9.1.8. CT0026 Fornecimento de Arruela dupla de pressão p/ tirefão 24x188mm und 483,00                 2,73                        1.318,59                            0,0085%

9.1.9. CT0027 Fornecimento de dormente de madeira L=2,80m und 38,00                   287,02                    10.906,76                          0,0703%

9.1.10. CT0028 Fornecimento de dormente de madeira L=3,00m und 76,00                   309,49                    23.521,24                          0,1516%

9.1.11. CT0029 Fornecimento de dormente de madeira L=3,20m und 6,00                     331,10                    1.986,60                            0,0128%

9.1.12. CT0030 Fornecimento de dormente de madeira L=3,40m und 14,00                   353,78                    4.952,92                            0,0319%
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9.1.13. CT0031 Fornecimento de dormente de madeira L=3,60m und 14,00                   376,88                    5.276,32                            0,0340%

9.1.14. CT0032 Fornecimento de dormente de madeira L=3,80m und 17,00                   399,45                    6.790,65                            0,0438%

9.1.15. CT0033 Fornecimento de dormente de madeira L=4,00m und 20,00                   423,51                    8.470,20                            0,0546%

9.1.16. CT0034 Fornecimento de dormente de madeira L=4,20m und 10,00                   448,21                    4.482,10                            0,0289%

9.1.17. CT0035 Fornecimento de dormente de madeira L=4,40m und 12,00                   471,21                    5.654,52                            0,0364%

9.1.18. CT0036 Fornecimento de dormente de madeira L=4,60m und 4,00                     495,05                    1.980,20                            0,0128%

9.1.19. CT0037 Fornecimento de dormente de madeira L=4,80m und 22,00                   519,86                    11.436,92                          0,0737%

9.1.20. CT0038 Fornecimento de dormente de madeira L=5,00m und 9,00                     544,24                    4.898,16                            0,0316%

9.1.21. CT0039 Fornecimento de dormente de madeira L=5,20m und 9,00                     568,19                    5.113,71                            0,0330%

9.1.22. CT0040 Fornecimento de dormente de madeira L=5,40m und 11,00                   591,83                    6.510,13                            0,0420%

9.1.23. CT0042 Material para marco quilométrico (exclusive instalação) und 196,00                 177,32                    34.754,72                          0,2240%

9.1.24. CT0073 Material para marco de segurança (exclusive instalação) und 4,00                     280,54                    1.122,16                            0,0072%

9.1.25. CT0074 Material para placa de sinalização semi refletiva (exclusive instalação) m² 1.404,00              289,90                    407.019,60                        2,6234%

9.2. TRANSPORTE DE MATERIAIS DE SUPERESTRUTURA  

9.2.1. CT0099 Carga ou descarga mecanizada de dormente de madeira ou concreto (inclusive manobra) t 2.158,08              6,89                        14.869,17                          0,0958%

9.2.2. CT0809 Transp. comercial c/ guindauto em rodovia pavimentada tkm 80.243,78            0,66                        52.960,89                          0,3413%

9.2.3. CT0101 Transporte na via de dormente de madeira ou concreto, com equipamento rodoferoviário tkm 54.590,81            1,84                        100.447,09                        0,6474%

9.2.4. CT0102 Carga ou descarga mecanizada de acessórios ferroviários (inclusive manobra) t 32,44                   5,49                        178,10                               0,0011%

9.2.5. CT0103 Transporte comercial de acessórios ferroviários, rodovia pavimentada tkm 12.473,18            0,66                        8.232,30                            0,0531%

9.2.6. CT0813 Carga mecanizada de brita para lastro ferrov. (incl. manobra) t 540,00                 1,97                        1.063,80                            0,0069%

9.2.7. CT0814 Descarga mecanizada de brita para lastro ferrov.(incl. man) t 540,00                 0,18                        97,20                                 0,0006%

9.2.8. CT0107 Transporte na via de brita, com equipamento rodoferoviário tkm 41.742,00            1,18                        49.255,56                          0,3175%

9.3. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA  

9.3.1. CT0082 Execução de ampara-lastro de AMV (inclusive transporte de dormente, trilho e recomposição do lastro) und 13,00                   1.595,10                 20.736,30                          0,1337%

9.3.2. CT0085 Socaria, Nivelamento e Alinhamento de Linha c/Equipamento Manual m 13,00                   16,49                      214,37                               0,0014%

9.3.3. CT0083 Vistoria de via permanente (rodante) km 3.720,00              46,56                      173.203,20                        1,1163%

10. ATENDIMENTO ABIENTAL / BARRAGEM DE GURUPI 3.598.146,89                     23,1910%

10.1. INSTALAÇÃO DE CONTRATRILHO  

10.1.1. CT0041 Fornecimento de dormente de concreto com ombreira para contratrilho und 3.088,00              394,40                    1.217.907,20                     7,8497%

10.1.2. CT0084 Substituição dormente concreto com ombreira para contratrilho und 3.088,00              154,36                    476.663,68                        3,0722%

10.1.3. CT0099 Carga ou descarga mecanizada de dormente de madeira ou concreto (inclusive manobra) t 2.470,40              6,89                        17.021,06                          0,1097%

10.1.4. CT0809 Transp. comercial c/guindauto em rodovia pavimentada tkm 10.499,20            0,66                        6.929,47                            0,0447%

10.1.5. CT0085 Socaria, Nivelamento e Alinhamento de Linha c/Equipamento Manual m 1.900,00              16,49                      31.331,00                          0,2019%

10.1.6. CT0086 Regularização manual do lastro m 1.900,00              3,44                        6.536,00                            0,0421%

10.1.7. CT0113 Assentamento de conjunto de tala de junção cj 346,00                 781,89                    270.533,94                        1,7437%

10.1.8. CT0115 Corte de trilho TR 57 und 346,00                 21,99                      7.608,54                            0,0490%

10.1.9. CT0114 Assentamento manual de contratrilho (TR 57) e fixações barra 346,00                 188,12                    65.089,52                          0,4195%

10.2. BASE DEDICADA  
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10.2.1. CT0075 Equipe de atendimento a emergência ambiental unxmês 12,00                   44.161,70               529.940,40                        3,4156%

10.2.2. CT0076 Veículo caminhonete 4x4 diesel unxmês 12,00                   14.921,14               179.053,68                        1,1540%

10.2.3. CT0077 Barco leve motorizado com carreta para transporte unxmês 12,00                   2.203,34                 26.440,08                          0,1704%

10.2.4. CT0078 Carretinha (reboque) rodoferroviária para transporte de equipamentos e materiais para atendimento unxmês 12,00                   8.762,11                 105.145,32                        0,6777%

10.2.5. CT0079 Disponibilização de estrutura para atendimento a emergências ambientais unxmês 12,00                   14.147,49               169.769,88                        1,0942%

10.3. SERVIÇOS  

10.3.1. CT0080 Destinação de Resíduos Classe I provenientes de acidentes t 52,00                   519,23                    26.999,96                          0,1740%

10.3.2. CT0045 Transporte de Resíduos Classe I provenientes de acidentes tkm 65.520,00            0,51                        33.415,20                          0,2154%

10.3.3. CT0043 Atendimento a princípio de incêndio h 24,00                   349,81                    8.395,44                            0,0541%

10.3.4. CT0111 Atendimento a emergência ambiental und 1,00                     402.500,00             402.500,00                        2,5942%

10.3.5. CT0081 Treinamento teórico e exercício simulado de emergência und 2,00                     8.433,26                 16.866,52                          0,1087%

11. MANUTENÇÃO DO SISTEMA DETECTOR DE DESCARRILAMENTO 330.153,38                        2,1279%

11.1. MANUTENÇÃO PREVENTIVA  

11.1.1. CT0049 Execução de manutenção preventiva em cumprimento ao plano mensal e fornecimento de material, ferramental e equipe sob responsabilidade da contratada mês 12,00                   11.689,09               140.269,08                        0,9041%

11.2. MANUTENÇÃO CORRETIVA  

11.2.1. CT0050 Fornecimento e substituição da barra detetora und 8,00                     463,08                    3.704,64                            0,0239%

11.2.2. CT0051 Fornecimento e substituição dos acessóros de fixação (cachimbo, fixações, bucha isolante) da barra detetora und 8,00                     514,53                    4.116,24                            0,0265%

11.2.3. CT0052 Fornecimento e reposição de lógica fixa de detecção de descarrilamento und 4,00                     16.821,58               67.286,32                          0,4337%

11.2.4. CT0053 Substituição de componentes (parcial) da lógica fixa de detecção de descarrilamento und 4,00                     7.871,01                 31.484,04                          0,2029%

11.2.5. CT0054 Fornecimento e reposição de bateria automotiva estacionária und 8,00                     2.722,11                 21.776,88                          0,1404%

11.2.6. CT0055 Fornecimento e reposição de painel solar und 8,00                     2.177,67                 17.421,36                          0,1123%

11.2.7. CT0056 Fornecimento e reposição de caixa de locação und 2,00                     3.132,30                 6.264,60                            0,0404%

11.2.8. CT0057 Reposição/reparo de tranca antivandalismo em caixa de locação und 8,00                     2.397,26                 19.178,08                          0,1236%

11.2.9. CT0058 Recomposição de passeio m² 18,00                   1.036,23                 18.652,14                          0,1202%

12. MANUTENÇÃO DO km 866 1.674.723,99                     10,7940%

12.1. LADO DIREITO/ESQUERDO DA PN  

12.1.1. Supressão vegetal  

12.1.1.1. CT0810 Limpeza de camada vegetal com destocamento D<=0,15m (com retroescavadeira) m² 22,00                   0,64                        14,08                                 0,0001%

12.1.2. Valeta  

12.1.2.1. CB4003 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 1.790,00              7,32                        13.102,80                          0,0845%

12.1.2.2. CJ0001 Plantio de grama em placas m² 380,00                 16,86                      6.406,80                            0,0413%

12.1.2.3. CB3010 Concreto estrutural Fck=15MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç. m³ 340,00                 487,62                    165.790,80                        1,0686%

12.1.2.4. CA0194 Guia de madeira - 2,5x10,0 cm m 975,00                 4,48                        4.368,00                            0,0282%

12.1.2.5. CJ0007 Argamassa cimento-areia 1:3 m³ 2,50                     521,44                    1.303,60                            0,0084%

12.1.2.6. CC3013 Reaterro apiloado m³ 1.260,00              28,16                      35.481,60                          0,2287%

12.1.3. Entrada d'água (EDA)  

12.1.3.1. CB3010 Concreto estrutural Fck=15MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç. m³ 0,50                     487,62                    243,81                               0,0016%

12.1.3.2. CB3037 Forma comum de madeira m² 0,40                     94,13                      37,65                                 0,0002%
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12.1.4. Descida d'água (DAR e DAD)  

12.1.4.1. CB4003 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 8,00                     7,32                        58,56                                 0,0004%

12.1.4.2. CB3010 Concreto estrutural Fck=15MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç. m³ 2,50                     487,62                    1.219,05                            0,0079%

12.1.4.3. CB3037 Forma comum de madeira m² 17,50                   94,13                      1.647,28                            0,0106%

12.1.4.4. CB3145 Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 Kg 65,00                   11,04                      717,60                               0,0046%

12.1.4.5. CC3013 Reaterro apiloado m³ 1,00                     28,16                      28,16                                 0,0002%

12.1.5. Dissipador de Energia (DES)  

12.1.5.1. CB4001 Escavação manual em material 1ª cat. m³ 4,50                     61,32                      275,94                               0,0018%

12.1.5.2. CB3010 Concreto estrutural Fck=15MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç. m³ 3,50                     487,62                    1.706,67                            0,0110%

12.1.5.3. CB3037 Forma comum de madeira m² 14,00                   94,13                      1.317,82                            0,0085%

12.1.5.4. CC3013 Reaterro apiloado m³ 0,50                     28,16                      14,08                                 0,0001%

12.1.6. Caixa de ligação e passagem (CLP)  

12.1.6.1. CB3010 Concreto estrutural Fck=15MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç. m³ 3,50                     487,62                    1.706,67                            0,0110%

12.1.6.2. CB3037 Forma comum de madeira m² 33,00                   94,13                      3.106,29                            0,0200%

12.1.6.3. CB3146 Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 Kg 16,50                   10,37                      171,11                               0,0011%

12.1.6.4. CB3153 Reaterro e compactação m³ 6,00                     33,77                      202,62                               0,0013%

12.1.7. Berço para bueiro tubular de concreto  

12.1.7.1. CB3037 Forma comum de madeira m² 14,00                   94,13                      1.317,82                            0,0085%

12.1.7.2. CB3010 Concreto estrutural Fck=15MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç. m³ 17,00                   487,62                    8.289,54                            0,0534%

12.1.8. Corpo de bueiro tubular de concreto  

12.1.8.1. CC8085 Assent.de tubo D=1,50m PA-3 comerc-junta rigida M m 261,00                 1.443,95                 376.870,95                        2,4290%

12.1.9. Boca de bueiro tubular de concreto  

12.1.9.1. CB3037 Forma comum de madeira m² 66,00                   94,13                      6.212,58                            0,0400%

12.1.9.2. CB3010 Concreto estrutural Fck=15MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç. m³ 23,00                   487,62                    11.215,26                          0,0723%

12.1.10. Proteção de talude, plataformas e outras áreas  

12.1.10.1. CA9010 Limpeza camada vegetal em jazida (com retroescavadeira) m² 17.320,00            0,55                        9.526,00                            0,0614%

12.1.10.2. CJ0003 Hidrossemeadura convencional m² 17.320,00            2,10                        36.372,00                          0,2344%

12.2. PASSAGEM DE NÍVEL  

12.2.1. Supressão Vegetal  

12.2.1.1. CT0810 Limpeza de camada vegetal com destocamento D<=0,15m (com retroescavadeira) m² 1.834,89              0,64                        1.174,33                            0,0076%

12.2.2. Escavação, carga, transporte e descarga em material de 1ª categoria  

12.2.2.1. CT0812 Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 50 m (com retroescavadeira) m³ 650,00                 2,65                        1.722,50                            0,0111%

12.2.3. Aterro  

12.2.3.1. CB1081 Compactação de aterros a 95% proctor normal m³ 650,00                 3,12                        2.028,00                            0,0131%

12.2.4. Valeta  

12.2.4.1. CB4003 Escavação mecânica de vala em material de 1º categoria m³ 2.003,00              7,32                        14.661,96                          0,0945%

12.2.4.2. CJ0001 Plantio de grama em placas m² 1.703,00              16,86                      28.712,58                          0,1851%

12.2.4.3. CB3010 Concreto estrutural Fck=15MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç. m³ 350,00                 487,62                    170.667,00                        1,1000%
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12.2.4.4. CA0194 Guia de madeira - 2,5x10,0 cm m 930,00                 4,48                        4.166,40                            0,0269%

12.2.4.5. CB3037 Forma comum de madeira m² 167,00                 94,13                      15.719,71                          0,1013%

12.2.4.6. CJ0007 Argamassa cimento-areia 1:3 m³ 2,50                     521,44                    1.303,60                            0,0084%

12.2.4.7. CC3013 Reaterro apiloado m³ 1.402,00              28,16                      39.480,32                          0,2545%

12.2.5. Berço para bueiro tubular de concreto  

12.2.5.1. CB3037 Forma comum de madeira m² 7,00                     94,13                      658,91                               0,0042%

12.2.5.2. CB3010 Concreto estrutural Fck=15MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç. m³ 3,10                     487,62                    1.511,62                            0,0097%

12.2.6. Corpo de bueiro tubular de concreto  

12.2.6.1. CC8082 Assent.de tubo D=0,80m PA-3 comerc-junta rigida M m 54,00                   493,01                    26.622,54                          0,1716%

12.2.7. Boca de bueiro tubular de concreto  

12.2.7.1. CB3037 Forma comum de madeira m² 13,66                   94,13                      1.285,82                            0,0083%

12.2.7.2. CB3010 Concreto estrutural Fck=15MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç. m³ 3,50                     487,62                    1.706,67                            0,0110%

12.2.8. Proteção de talude, plataformas e outras áreas  

12.2.8.1. CJ0001 Plantio de grama em placas - inclusive transporte m² 1.190,00              16,86                      20.063,40                          0,1293%

12.2.9. Gabião  

12.2.9.1. CB4003 Escavação mecânica de vala em material de 1º categoria m³ 890,00                 7,32                        6.514,80                            0,0420%

12.2.9.2. CB5033 Muro gabião cx 1,0 alt 8x10 zn/al+pvc d=2,4mm m³ 40,00                   533,15                    21.326,00                          0,1375%

12.2.9.3. CB5037 Gabião colchão esp. 0,30m 6x8 zn/al+pvc d=2,00mm m² 2.900,00              203,57                    590.353,00                        3,8050%

12.2.9.4. CJ0017 Aquisição e aplicação de manta geotêxtil não tecido, tipo RT16 ou similar m² 300,00                 18,43                      5.529,00                            0,0356%

12.3. TRANSPORTE DOS INSUMOS PARA RECUPERAÇÃO DO km 866  

12.3.1. CA0022 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. tkm 6.043,01              0,52                        3.142,37                            0,0203%

12.3.2. CA0010 Transporte comercial c/ carroc. rodov. não pav. tkm 9.541,60              0,79                        7.537,86                            0,0486%

12.3.3. CT0809 Transp. comercial c/ guindauto em rodovia pavimentada tkm 9.045,90              0,66                        5.970,29                            0,0385%

12.3.4. CT0808 Transp. comercial c/ carroc. c/ guind. rodov. não pav. tkm 14.283,00            0,99                        14.140,17                          0,0911%

x

TOTAL GERAL R$ 15.515.256,81 100,00%



Ferrovia: Ferrovia Norte Sul  Revisão 1

Trecho: Porto Nacional/TO (720+000) – Alvorada/TO (1.029+890) Região: Tocantins

Segmento: - Data Base: Novembro/2016 - sem desoneração

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
PREÇO TOTAL

(R$)
%

1. MOBILIZAÇÃO, CANTEIRO DE OBRAS E FORNECIMENTO DE VEÍCULO 451.367,56 2,9092%

2. EQUIPE MULTIFUNCIONAL DE ATENDIMENTO EM VIA PERMANENTE 3.678.672,00 23,7100%

3. SUPRESSÃO VEGETAL 2.727.002,78 17,5763%

4. MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA 130.209,98 0,8400%

5. DRENAGEM 352.020,93 2,2689%

6. OBRAS DE ARTE CORRENTES 450.671,58 2,9047%

7. OBRAS COMPLEMENTARES 915.641,32 5,9016%

8. OBRA DE ARTE ESPECIAIS (OAE) 19.064,04 0,1229%

9. SUPERESTRUTURA 1.187.582,36 7,6544%

10. ATENDIMENTO ABIENTAL / BARRAGEM DE GURUPI 3.598.146,89 23,1910%

11. MANUTENÇÃO DO SISTEMA DETECTOR DE DESCARRILAMENTO 330.153,38 2,1279%

12. MANUTENÇÃO DO km 866 1.674.723,99 10,7940%

x

TOTAL GERAL 15.515.256,81R$        100,00%

ORÇAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS - SUPRO

QUADRO RESUMO



ORÇAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS - SUPRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ferrovia: Ferrovia Norte Sul  Revisão 1

Trecho: Porto Nacional/TO (720+000) – Alvorada/TO (1.029+890) Região: Tocantins

Segmento: - Data Base: Novembro/2016 - sem desoneração

-

ITEM ETAPA VALOR (R$) % PRAZO DA OBRA

x MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08

x

225.683,78              

50,00%

x x x x x x x x

306.556,00              306.556,00              306.556,00              306.556,00              306.556,00              306.556,00              306.556,00              306.556,00              

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

x x x x x x x x

227.250,23              227.250,23              227.250,23              227.250,23              227.250,23              227.250,23              227.250,23              227.250,23              

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

x x x x x x x x

10.850,83                10.850,83                10.850,83                10.850,83                10.850,83                10.850,83                10.850,83                10.850,83                

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

x x x x x x x x

29.335,08                29.335,08                29.335,08                29.335,08                29.335,08                29.335,08                29.335,08                29.335,08                

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

x x

75.111,93                75.111,93                

16,67% 16,67%

x x x x x x x x

76.303,44                76.303,44                76.303,44                76.303,44                76.303,44                76.303,44                76.303,44                76.303,44                

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

x x x x x x x x

1.588,67                 1.588,67                 1.588,67                 1.588,67                 1.588,67                 1.588,67                 1.588,67                 1.588,67                 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

x x x x x x x x

98.965,20                98.965,20                98.965,20                98.965,20                98.965,20                98.965,20                98.965,20                98.965,20                

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

x x x x x x x x

299.845,57              299.845,57              299.845,57              299.845,57              299.845,57              299.845,57              299.845,57              299.845,57              

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

x x x x x x x x

27.512,78                27.512,78                27.512,78                27.512,78                27.512,78                27.512,78                27.512,78                27.512,78                

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

x x x x

418.681,00              418.681,00              418.681,00              418.681,00              

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

 R$             15.515.256,81 100,00%

x

x VALOR TOTAL MÊS (R$) 1.303.891,59 1.496.888,80 1.496.888,80 1.496.888,80 1.496.888,80 1.078.207,81 1.153.319,74 1.153.319,74

x PERCENTUAL TOTAL MÊS 8,4039% 9,6479% 9,6479% 9,6479% 9,6479% 6,9493% 7,4335% 7,4335%

x VALOR TOTAL ACUMULADO (R$) 1.303.891,59 2.800.780,39 4.297.669,20 5.794.558,00 7.291.446,80 8.369.654,61 9.522.974,35 10.676.294,08

x PERCENTUAL ACUMULADO MÊS 8,40% 18,05% 27,70% 37,35% 47,00% 53,94% 61,38% 68,81%

9. SUPERESTRUTURA 1.187.582,36                            7,6544%

10. ATENDIMENTO ABIENTAL / BARRAGEM DE GURUPI 3.598.146,89                            23,1910%

1.
MOBILIZAÇÃO, CANTEIRO DE OBRAS E FORNECIMENTO DE 

VEÍCULO
451.367,56                               2,9092%

2.
EQUIPE MULTIFUNCIONAL DE ATENDIMENTO EM VIA 

PERMANENTE
3.678.672,00                            23,7100%

3. SUPRESSÃO VEGETAL 2.727.002,78                            17,5763%

4. MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA 130.209,98                               0,8400%

0,1229%

7. OBRAS COMPLEMENTARES 915.641,32                               5,9016%

8. OBRA DE ARTE ESPECIAIS (OAE) 19.064,04                                 

5. DRENAGEM 352.020,93                               2,2689%

6. OBRAS DE ARTE CORRENTES 450.671,58                               2,9047%

TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTO

11. MANUTENÇÃO DO SISTEMA DETECTOR DE DESCARRILAMENTO 330.153,38                               2,1279%

12. MANUTENÇÃO DO km 866 1.674.723,99                            10,7940%



Ferrovia: Ferrovia Norte Sul 

Trecho: Porto Nacional/TO (720+000) – Alvorada/TO (1.029+890) 

Segmento: -

-

ITEM ETAPA VALOR (R$) %

x

 R$             15.515.256,81 100,00%

x

x VALOR TOTAL MÊS (R$)

x PERCENTUAL TOTAL MÊS

x VALOR TOTAL ACUMULADO (R$) 

x PERCENTUAL ACUMULADO MÊS

9. SUPERESTRUTURA 1.187.582,36                            7,6544%

10. ATENDIMENTO ABIENTAL / BARRAGEM DE GURUPI 3.598.146,89                            23,1910%

1.
MOBILIZAÇÃO, CANTEIRO DE OBRAS E FORNECIMENTO DE 

VEÍCULO
451.367,56                               2,9092%

2.
EQUIPE MULTIFUNCIONAL DE ATENDIMENTO EM VIA 

PERMANENTE
3.678.672,00                            23,7100%

3. SUPRESSÃO VEGETAL 2.727.002,78                            17,5763%

4. MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA 130.209,98                               0,8400%

0,1229%

7. OBRAS COMPLEMENTARES 915.641,32                               5,9016%

8. OBRA DE ARTE ESPECIAIS (OAE) 19.064,04                                 

5. DRENAGEM 352.020,93                               2,2689%

6. OBRAS DE ARTE CORRENTES 450.671,58                               2,9047%

TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTO

11. MANUTENÇÃO DO SISTEMA DETECTOR DE DESCARRILAMENTO 330.153,38                               2,1279%

12. MANUTENÇÃO DO km 866 1.674.723,99                            10,7940%

ORÇAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS - SUPRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 Revisão 1

Região: Tocantins

Data Base: Novembro/2016 - sem desoneração Data Base: Novembro/2016 - sem desoneração

PRAZO DA OBRA

MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

x

225.683,78              

50,00%

x x x x

306.556,00              306.556,00              306.556,00              306.556,00              

8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

x x x x

227.250,23              227.250,23              227.250,23              227.250,23              

8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

x x x x

10.850,83                10.850,83                10.850,83                10.850,83                

8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

x x x x

29.335,08                29.335,08                29.335,08                29.335,08                

8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

x x x x

75.111,93                75.111,93                75.111,93                75.111,93                

16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

x x x x

76.303,44                76.303,44                76.303,44                76.303,44                

8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

x x x x

1.588,67                 1.588,67                 1.588,67                 1.588,67                 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

x x x x

98.965,20                98.965,20                98.965,20                98.965,20                

8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

x x x x

299.845,57              299.845,57              299.845,57              299.845,57              

8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

x x x x

27.512,78                27.512,78                27.512,78                27.512,78                

8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.153.319,74 1.153.319,74 1.153.319,74 1.379.003,52

7,4335% 7,4335% 7,4335% 8,8880%

11.829.613,82 12.982.933,56 14.136.253,29 15.515.256,81

76,25% 83,68% 91,11% 100,00%



Ferrovia: Ferrovia Norte Sul  Revisão 1

Trecho: Porto Nacional/TO (720+000) – Alvorada/TO (1.029+890) Região: Tocantins

Segmento: - Data Base: Novembro/2016 - sem desoneração

CÓDIGO                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
 PREÇO UNITÁRIO

(R$) 

PREÇO TOTAL

(R$)
% % ACUM.

CT0065 Caminhão ferroviário para 19 pessoas com guindauto munck e carreta reboque h.maq. 4.800,00               518,10                     2.486.880,00                     16,0286% 16,03%

CT0041 Fornecimento de dormente de concreto com ombreira para contratrilho und 3.088,00               394,40                     1.217.907,20                     7,8497% 23,88%

CT0810 Limpeza de camada vegetal com destocamento D<=0,15m (com retroescavadeira) m² 1.791.335,89        0,64                         1.146.454,97                     7,3892% 31,27%

CB5037 Gabião colchão esp. 0,30m 6x8 zn/al+pvc d=2,00mm m² 2.900,00               203,57                     590.353,00                         3,8050% 35,07%

CT0063 Trabalhador de linha (equipe multifuncional) Hh 33.600,00             17,00                       571.200,00                         3,6815% 38,75%

CC8068 Capina manual m² 882.984,00           0,64                         565.109,76                         3,6423% 42,40%

CT0075 Equipe de atendimento a emergência ambiental unxmês 12,00                    44.161,70                529.940,40                         3,4156% 45,81%

CT0084 Substituição dormente concreto com ombreira para contratrilho und 3.088,00               154,36                     476.663,68                         3,0722% 48,88%

CT0002 Aceiro m² 774.890,00           0,55                         426.189,50                         2,7469% 51,63%

CT0074 Material para placa de sinalização semi refletiva (exclusive instalação) m² 1.404,00               289,90                     407.019,60                         2,6234% 54,25%

CT0111 Atendimento a emergência ambiental und 1,00                      402.500,00              402.500,00                         2,5942% 56,85%

CT0071 Caminhonete rodoferroviária cabine dupla mês 12,00                    32.213,65                386.563,80                         2,4915% 59,34%

CC8085 Assent.de tubo D=1,50m PA-3 comerc-junta rigida M m 261,00                  1.443,95                  376.870,95                         2,4290% 61,77%

CB3010 Concreto estrutural Fck=15MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç. m³ 746,60                  487,62                     364.057,09                         2,3464% 64,12%

CL0028 Mata-burro pré-moldado de concreto und 50,00                    5.615,72                  280.786,00                         1,8097% 65,93%

CT0113 Assentamento de conjunto de tala de junção cj 346,00                  781,89                     270.533,94                         1,7437% 67,67%

CC8029 Desobstrução de Bueiro Com Remoção e Transporte Manual do Entulho m³ 3.947,90               55,77                       220.174,38                         1,4191% 69,09%

CT0094 Transporte na via com caminhão carroceria 15t rodoferoviário tkm 159.453,44           1,36                         216.856,68                         1,3977% 70,49%

CB3037 Forma comum de madeira m² 2.215,83               94,13                       208.576,09                         1,3443% 71,83%

CT0014 Recomposição parcial de cerca - mourão m 7.378,00               27,33                       201.640,74                         1,2996% 73,13%

CT0076 Veículo caminhonete 4x4 diesel unxmês 12,00                    14.921,14                179.053,68                         1,1540% 74,28%

CT0060 Operador de equipamento especial (equipe multifuncional) Hh 4.800,00               36,27                       174.096,00                         1,1221% 75,41%

CT0059 Feitor de linha (equipe multifuncional) Hh 4.800,00               36,24                       173.952,00                         1,1212% 76,53%

CT0083 Vistoria de via permanente (rodante) km 3.720,00               46,56                       173.203,20                         1,1163% 77,64%

CT0079 Disponibilização de estrutura para atendimento a emergências ambientais unxmês 12,00                    14.147,49                169.769,88                         1,0942% 78,74%

CC8028 Limpeza de Bueiros Com Remoção e Transporte Manual do Entulho m³ 8.026,00               19,24                       154.420,24                         0,9953% 79,73%

CC8064 Roçada manual ha 90,00                    1.603,64                  144.327,60                         0,9302% 80,66%

CT0049 Execução de manutenção preventiva em cumprimento ao plano mensal e fornecimento de material, ferramental e equipe sob responsabilidade da contratadamês 12,00                    11.689,09                140.269,08                         0,9041% 81,57%

CT0061 Soldador thermit (equipe multifuncional) Hh 4.800,00               28,45                       136.560,00                         0,8802% 82,45%

CT0064 Conjunto de equipamentos de atendimento na via permanente h.cj 4.800,00               28,33                       135.984,00                         0,8765% 83,32%

CT0078 Carretinha (reboque) rodoferroviária para transporte de equipamentos e materiais para atendimento unxmês 12,00                    8.762,11                  105.145,32                         0,6777% 84,00%

CT0017 Enrocamento de pedra jogada m³ 592,50                  172,58                     102.253,65                         0,6591% 84,66%

CT0101 Transporte na via de dormente de madeira ou concreto, com equipamento rodoferoviário tkm 54.590,81             1,84                         100.447,09                         0,6474% 85,31%

CT0062 Concreto fck=15 MPa, confecção e lançamento m³ 195,20                  489,45                     95.540,64                           0,6158% 85,92%

CT0098 Transporte na via com caminhão basculante 10m³rodoferoviário tkm 75.373,97             1,18                         88.941,28                           0,5733% 86,50%

CT0008 Recomposição manual de aterro e erosões m³ 730,00                  118,59                     86.570,70                           0,5580% 87,06%

ORÇAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS - SUPRO

CURVA ABC DE SERVIÇOS
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CT0047 Capina química (limpeza manual de vegetação) m² 34.204,00             2,47                         84.483,88                           0,5445% 87,60%

CC3013 Reaterro apiloado m³ 2.867,04               28,16                       80.735,85                           0,5204% 88,12%

CJ0001 Plantio de grama em placas m² 4.561,52               16,86                       76.907,23                           0,4957% 88,62%

CT0020 Fornecimento de grampo elástico tipo pandrol und 10.000,00             7,06                         70.600,00                           0,4550% 89,07%

CT0052 Fornecimento e reposição de lógica fixa de detecção de descarrilamento und 4,00                      16.821,58                67.286,32                           0,4337% 89,50%

CT0809 Transp. comercial c/ guindauto em rodovia pavimentada tkm 100.019,77           0,66                         66.013,04                           0,4255% 89,93%

CT0114 Assentamento manual de contratrilho (TR 57) e fixações barra 346,00                  188,12                     65.089,52                           0,4195% 90,35%

CC8066 Roçada mecanizada ha 186,00                  342,17                     63.643,62                           0,4102% 90,76%

CT0013 Recomposição parcial de cerca - arame m 7.378,00               8,40                         61.975,20                           0,3994% 91,16%

CT0072 Alvenaria de pedra argamassada m³ 160,70                  370,62                     59.558,63                           0,3839% 91,54%

CT0003 Poda de árvores e arbustos m³ 937,50                  58,90                       55.218,75                           0,3559% 91,90%

CT0044 Contenção com sacaria (rip-rap) de solo-semente m³ 176,40                  286,91                     50.610,92                           0,3262% 92,22%

CT0107 Transporte na via de brita, com equipamento rodoferoviário tkm 41.742,00             1,18                         49.255,56                           0,3175% 92,54%

CT0811 Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30m (com retroescavadeira) und 845,00                  53,57                       45.266,65                           0,2918% 92,83%

CT0012 Cerca tipo I empregando mourões de concreto, em material de 1ª e 2ª categoria (5 fios) - inclusive transporte m 1.235,00               35,05                       43.286,75                           0,2790% 93,11%

CT0022 Fornecimento brita para lastro m³ 300,00                  135,11                     40.533,00                           0,2612% 93,37%

CF0008 Manutenção e operação das instalações da fiscalização mês 12,00                    3.158,00                  37.896,00                           0,2442% 93,62%

CB3145 Aço CA-60 Kg 3.420,29               11,04                       37.760,00                           0,2434% 93,86%

CJ0003 Hidrossemeadura convencional m² 17.320,00             2,10                         36.372,00                           0,2344% 94,10%

CT0042 Material para marco quilométrico (exclusive instalação) und 196,00                  177,32                     34.754,72                           0,2240% 94,32%

CB4003 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 4.691,00               7,32                         34.338,12                           0,2213% 94,54%

CT0045 Transporte de Resíduos Classe I provenientes de acidentes tkm 65.520,00             0,51                         33.415,20                           0,2154% 94,76%

CT0099 Carga ou descarga mecanizada de dormente de madeira ou concreto (inclusive manobra) t 4.628,48               6,89                         31.890,23                           0,2055% 94,96%

CT0021 Fornecimento calço Isolador und 10.000,00             3,18                         31.800,00                           0,2050% 95,17%

CT0085 Socaria, Nivelamento e Alinhamento de Linha c/Equipamento Manual m 1.913,00               16,49                       31.545,37                           0,2033% 95,37%

CT0053 Substituição de componentes (parcial) da lógica fixa de detecção de descarrilamento und 4,00                      7.871,01                  31.484,04                           0,2029% 95,57%

CT0048 Fornecimento de placa pré-moldada de concreto para passagem de nível und 20,00                    1.503,98                  30.079,60                           0,1939% 95,77%

CT0023 Material para solda aluminotérmica, trilho TR-57 und 30,00                    998,87                     29.966,10                           0,1931% 95,96%

CT0080 Destinação de Resíduos Classe I provenientes de acidentes t 52,00                    519,23                     26.999,96                           0,1740% 96,13%

CC8082 Assent.de tubo D=0,80m PA-3 comerc-junta rigida M m 54,00                    493,01                     26.622,54                           0,1716% 96,31%

CT0077 Barco leve motorizado com carreta para transporte unxmês 12,00                    2.203,34                  26.440,08                           0,1704% 96,48%

CT0024 Fornecimento de conjunto tala de junção com parafusos/porcas/arruelas (6 furos) cj. 42,00                    570,59                     23.964,78                           0,1545% 96,63%

CT0028 Fornecimento de dormente de madeira L=3,00m und 76,00                    309,49                     23.521,24                           0,1516% 96,78%

CB4001 Escavação manual em material de 1ª categoria m³ 362,67                  61,32                       22.238,92                           0,1433% 96,93%

CT0054 Fornecimento e reposição de bateria automotiva estacionária und 8,00                      2.722,11                  21.776,88                           0,1404% 97,07%

CB5033 Muro gabião cx 1,0 alt 8x10 zn/al+pvc d=2,4mm m³ 40,00                    533,15                     21.326,00                           0,1375% 97,20%
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CT0019 Fornecimento de palmilha amortecedora und 5.000,00               4,17                         20.850,00                           0,1344% 97,34%

CT0082 Execução de ampara-lastro de AMV (inclusive transporte de dormente, trilho e recomposição do lastro) und 13,00                    1.595,10                  20.736,30                           0,1337% 97,47%

CT0057 Reposição/reparo de tranca antivandalismo em caixa de locação und 8,00                      2.397,26                  19.178,08                           0,1236% 97,60%

CT0058 Recomposição de passeio m² 18,00                    1.036,23                  18.652,14                           0,1202% 97,72%

CT0067 Assent.de tubo D=0,60m PA-3 comerc-junta rigida M (inclusive carga, descarga e manobra) m 64,00                    278,69                     17.836,16                           0,1150% 97,83%

CT0055 Fornecimento e reposição de painel solar und 8,00                      2.177,67                  17.421,36                           0,1123% 97,94%

CT0081 Treinamento teórico e exercício simulado de emergência und 2,00                      8.433,26                  16.866,52                           0,1087% 98,05%

CT0004 Escavação e carga de material de 1ª categoria (com escavadeira) m³ 2.080,00               8,06                         16.764,80                           0,1081% 98,16%

CT0005 Momento de transporte de material de 1ª categoria tkm 11.032,00             1,38                         15.224,16                           0,0981% 98,26%

CF0002 Mobilização de equipamentos de grande porte sem escolta und 1,00                      14.229,09                14.229,09                           0,0917% 98,35%

CT0808 Transp. comercial c/ carroc. c/ guind. rodov. não pav. tkm 14.283,00             0,99                         14.140,17                           0,0911% 98,44%

CT0066 Fornecimento e colocação de guarda corpo metálico (inclusive pintura) m 30,00                    439,46                     13.183,80                           0,0850% 98,53%

CT0037 Fornecimento de dormente de madeira L=4,80m und 22,00                    519,86                     11.436,92                           0,0737% 98,60%

CT0027 Fornecimento de dormente de madeira L=2,80m und 38,00                    287,02                     10.906,76                           0,0703% 98,67%

CT0015 Remoção de cerca com mourões de concreto, sem reaproveitamento de materiais m 1.735,00               5,76                         9.993,60                             0,0644% 98,73%

CT0001 Desgalhamento, corte em toras e empilhamento de árvores m³ 71,00                    138,26                     9.816,46                             0,0633% 98,80%

CA9010 Limpeza camada vegetal em jazida (com retroescavadeira) m² 17.320,00             0,55                         9.526,00                             0,0614% 98,86%

CA0194 Guia de madeira - 2,5x 10 cm m 1.915,91               4,48                         8.583,28                             0,0553% 98,91%

CT0033 Fornecimento de dormente de madeira L=4,00m und 20,00                    423,51                     8.470,20                             0,0546% 98,97%

CT0043 Atendimento a princípio de incêndio h 24,00                    349,81                     8.395,44                             0,0541% 99,02%

CT0103 Transporte comercial de acessórios ferroviários, rodovia pavimentada tkm 12.473,18             0,66                         8.232,30                             0,0531% 99,08%

CT0115 Corte de trilho TR 57 und 346,00                  21,99                       7.608,54                             0,0490% 99,13%

CF0004 Mobilização de veículos e equipamentos de produção - autopropelido und 1,00                      7.579,93                  7.579,93                             0,0489% 99,17%

CA0010 Transporte comercial c/ carroc. rodov. não pav. tkm 9.541,60               0,79                         7.537,86                             0,0486% 99,22%

CT0032 Fornecimento de dormente de madeira L=3,80m und 17,00                    399,45                     6.790,65                             0,0438% 99,27%

CT0086 Regularização manual do lastro m 1.900,00               3,44                         6.536,00                             0,0421% 99,31%

CT0040 Fornecimento de dormente de madeira L=5,40m und 11,00                    591,83                     6.510,13                             0,0420% 99,35%

CT0056 Fornecimento e reposição de caixa de locação und 2,00                      3.132,30                  6.264,60                             0,0404% 99,39%

CT0087 Transporte rodoferr. de material para recomposição de aterro tkm 5.256,04               1,18                         6.202,13                             0,0400% 99,43%

CT0035 Fornecimento de dormente de madeira L=4,40m und 12,00                    471,21                     5.654,52                             0,0364% 99,47%

CA0022 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. tkm 10.866,63             0,52                         5.650,65                             0,0364% 99,50%

CJ0017 Aquisição e aplicação de manta geotêxtil não tecido, tipo RT16 ou similar m² 300,00                  18,43                       5.529,00                             0,0356% 99,54%

CT0031 Fornecimento de dormente de madeira L=3,60m und 14,00                    376,88                     5.276,32                             0,0340% 99,57%

CT0039 Fornecimento de dormente de madeira L=5,20m und 9,00                      568,19                     5.113,71                             0,0330% 99,61%

CT0030 Fornecimento de dormente de madeira L=3,40m und 14,00                    353,78                     4.952,92                             0,0319% 99,64%

CT0038 Fornecimento de dormente de madeira L=5,00m und 9,00                      544,24                     4.898,16                             0,0316% 99,67%
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CT0016 Fornecimento de placa de sinalização totalmente refletiva m² 11,52                    410,49                     4.728,84                             0,0305% 99,70%

CT0034 Fornecimento de dormente de madeira L=4,20m und 10,00                    448,21                     4.482,10                             0,0289% 99,73%

CT0051 Fornecimento e substituição dos acessóros de fixação (cachimbo, fixações, bucha isolante) da barra detetora und 8,00                      514,53                     4.116,24                             0,0265% 99,76%

CT0050 Fornecimento e substituição da barra detetora und 8,00                      463,08                     3.704,64                             0,0239% 99,78%

CJ0007 Argamassa cimento-areia 1:3 m³ 7,07                      521,44                     3.686,58                             0,0238% 99,80%

CT0009 Remoção mecanizada de barreira - solo m³ 1.764,70               1,92                         3.388,22                             0,0218% 99,83%

CF0005 Mobilização de pessoal especializado und 1,00                      3.264,96                  3.264,96                             0,0210% 99,85%

CT0092 Transporte na via com carroceria rodoferroviário com guindauto tkm 1.538,58               1,84                         2.830,99                             0,0182% 99,86%

CT0025 Fornecimento de tirefão 24x188mm und 483,00                  5,00                         2.415,00                             0,0156% 99,88%

CB3153 Compactação manual de aterro m³ 67,00                    33,77                       2.262,59                             0,0146% 99,89%

CB1081 Compactação de aterros a 95% proctor normal m³ 650,00                  3,12                         2.028,00                             0,0131% 99,91%

CT0029 Fornecimento de dormente de madeira L=3,20m und 6,00                      331,10                     1.986,60                             0,0128% 99,92%

CT0036 Fornecimento de dormente de madeira L=4,60m und 4,00                      495,05                     1.980,20                             0,0128% 99,93%

CF0003 Mobilização de equipamentos de pequeno e médio porte und 1,00                      1.833,78                  1.833,78                             0,0118% 99,95%

CT0812 Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 50 m (com retroescavadeira) m³ 650,00                  2,65                         1.722,50                             0,0111% 99,96%

CJ0005 Hidrosemeadura com proteção de manta vegetal projetada m² 431,40                  3,22                         1.389,11                             0,0090% 99,97%

CT0026 Fornecimento de Arruela dupla de pressão p/ tirefão 24x188mm und 483,00                  2,73                         1.318,59                             0,0085% 99,97%

CT0018 Pintura esmalte 2 demãoes com fundo em zarcão m² 60,00                    19,19                       1.151,40                             0,0074% 99,98%

CT0073 Material para marco de segurança (exclusive instalação) und 4,00                      280,54                     1.122,16                             0,0072% 99,99%

CT0813 Carga mecanizada de brita para lastro ferrov. (incl. manobra) t 540,00                  1,97                         1.063,80                             0,0069% 100,00%

CB3152 Compactação manual m³ 20,00                    15,83                       316,60                                0,0020% 100,00%

CT0102 Carga ou descarga mecanizada de acessórios ferroviários (inclusive manobra) t 32,44                    5,49                         178,10                                0,0011% 100,00%

CB3146 Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 Kg 16,50                    10,37                       171,11                                0,0011% 100,00%

CT0814 Descarga mecanizada de brita para lastro ferrov.(incl. man) t 540,00                  0,18                         97,20                                  0,0006% 100,00%

TOTAL GERAL x 15.515.256,81R$       100,00%
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PRAZO DA OBRA

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

IE0006 Motoniveladora : Caterpillar : 120K - 2,90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IE0007 Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4 449A - 2,90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IE0011 Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HS - de pneus 10.751,60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

IE0013 Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat 2,90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IE0016 Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E - 1,91 m3 32,41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IE0101 Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24 2,90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IE0211 Máquina para Pintura : Shulz : CSL 10/100 L - compres. de ar p/ pintura c/ filtro 235,92 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IE0302 Betoneira : Menegotti : - 400 l 476,76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IE0304 Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 1.606,68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IE0306 Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 842,61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IE0316 Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - inst. compl. -mourão 31,23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IE0402 Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de madeira 15 t 86,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IE0404 Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K - 10 m3 -15 t 19,80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IE0407 Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726 K - 10.000 l 5,80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IE0434 Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m 724,78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IE0503 Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 - 164 / 180 KVA 180,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IE0508 Grupo Gerador : Pramac : BL 6500 E - Manual/eletrico 265,28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IE0509 Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1.168,10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IE0601 Roçadeira : M. Ferguson / Marchesan : RAC 2 1700 Baldan - em trator de pneus 465,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IE0904 Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 691,34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IE0906 Compactador Manual : Wacker : ES 60 - soquete vibratório 544,67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IE0909 Equip. para Hidrosemeadura : M. Benz/Consmaq : 1420 -5500 l 102,07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IE0916 Máquina Manual : Stihl : MS-381 - moto serra n° 8 858,97 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IE0917 Máquina de Bancada : Franho : - C-6A universal de corte p/ chapa 235,92 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IE0918 Máquina de Bancada : Harlo : VF-8 - prensa excêntrica 235,92 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IE0919 Máquina de Bancada : Cor Dob Ind. e Com. de Máquinas : GHP 2.5X2030mm - guilhotina 235,92 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IE0923 Máquina Manual : Bosch : GWS 22U 7" - lixadeira eletrica angular 265,28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IE2142 'Tirefonadeira Hidráulica - Motor a Gasolina - (Pot. 4 a 6 kW) 4.800,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

IE3012 Caminhonete rodoferroviária, cabine dupla, 4X4, bitola 1,60m 2.400,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IE7004 Máquina de cortar trilhos Gas. - Pot. 5,8 kW 4.834,60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

IE7006 Esmerilhadeira de Boleto - GP 4000 Gasolina - Pot. 5,2 kW 4.800,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

IE7007 Furadeira de dormentes a gasolina (5,9 kW) 4.800,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

IE7008 Furadeira de Trilho - Motor Gasolina - Pot. (4,10 kW) 5.065,28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

IE7017 Macaco mecânico 15 toneladas 7.653,00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

IE7022 Grupo gerador tipo jackson para socaria 4.800,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

IE9009 Aparelho oxiacetileno de corte/solda 3,28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

QUANTIDADE 

(und)

QUANTIDADE 

(h)
DESCRIÇÃOCÓDIGO



ORÇAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS - SUPRO

CRON. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO

Ferrovia: Ferrovia Norte Sul  Revisão 1

Trecho: Porto Nacional/TO (720+000) – Alvorada/TO (1.029+890) Região: Tocantins

Segmento: - Data Base: Novembro/2016 - sem desoneração

PRAZO DA OBRA

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

QUANTIDADE 

(und)

QUANTIDADE 

(h)
DESCRIÇÃOCÓDIGO

IE9024 Caminhão Basculante rodoferroviário - 10m3 1.196,93 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IE9025 Caminhão carroceria rodoferroviário 15t 1.024,81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IE9028 Rebarbadora de solda aluminotérmica hidráulica 4.800,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

IE9029 Ferramental para aplicação de solda aluminotérmica 4.800,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

IE9032 GPS 24,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IE9033 Pulverizador - 20 l 10,26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IE9034 Veículo auto de linha para transporte de até 19 passageiros com vagonete tipo reboque 4.800,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

IE9036 Caminhão carroceria rodoferroviário, com guindauto, 7,78t 2.077,80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IE9037 Grupo de soldagem com gerador a diesel 44,13kW 44,69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IE9038 Máquina de cortar trilhos Gas. - Pot. 5,8 kW (com oper.) 10,33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IE9039 Conjunto de socaria portátil (9,69 kW - 2 motores) (com oper.) 191,30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IE9040 Caminhonete rodoferroviária cabine dupla, 4x4, bitola 1,60 m 48,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



ORÇAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS - SUPRO

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Ferrovia: Ferrovia Norte Sul  Revisão 1

Trecho: Porto Nacional/TO (720+000) – Alvorada/TO (1.029+890) Região: Tocantins

Segmento: - Data Base: Novembro/2016 - sem desoneração

CÓDIGO DESCRIÇÃO
QUANTIDADE 

(und)

IE0006 Motoniveladora : Caterpillar : 120K - 1

IE0007 Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4 449A - 1

IE0011 Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HS - de pneus 5

IE0013 Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat 1

IE0016 Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E - 1,91 m3 1

IE0101 Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24 1

IE0211 Máquina para Pintura : Shulz : CSL 10/100 L - compres. de ar p/ pintura c/ filtro 1

IE0302 Betoneira : Menegotti : - 400 l 1

IE0304 Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 1

IE0306 Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 1

IE0316 Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - inst. compl. -mourão 1

IE0402 Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de madeira 15 t 1

IE0404 Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K - 10 m3 -15 t 1

IE0407 Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726 K - 10.000 l 1

IE0434 Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m 1

IE0503 Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 - 164 / 180 KVA 1

IE0508 Grupo Gerador : Pramac : BL 6500 E - Manual/eletrico 1

IE0509 Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1

IE0601 Roçadeira : M. Ferguson / Marchesan : RAC 2 1700 Baldan - em trator de pneus 1

IE0904 Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 1

IE0906 Compactador Manual : Wacker : ES 60 - soquete vibratório 1

IE0909 Equip. para Hidrosemeadura : M. Benz/Consmaq : 1420 -5500 l 1

IE0916 Máquina Manual : Stihl : MS-381 - moto serra n° 8 1

IE0917 Máquina de Bancada : Franho : - C-6A universal de corte p/ chapa 1

IE0918 Máquina de Bancada : Harlo : VF-8 - prensa excêntrica 1

IE0919 Máquina de Bancada : Cor Dob Ind. e Com. de Máquinas : GHP 2.5X2030mm - guilhotina 1

IE0923 Máquina Manual : Bosch : GWS 22U 7" - lixadeira eletrica angular 1

IE2142 'Tirefonadeira Hidráulica - Motor a Gasolina - (Pot. 4 a 6 kW) 2

IE3012 Caminhonete rodoferroviária, cabine dupla, 4X4, bitola 1,60m 1

IE7004 Máquina de cortar trilhos Gas. - Pot. 5,8 kW 3

IE7006 Esmerilhadeira de Boleto - GP 4000 Gasolina - Pot. 5,2 kW 2

IE7007 Furadeira de dormentes a gasolina (5,9 kW) 2

IE7008 Furadeira de Trilho - Motor Gasolina - Pot. (4,10 kW) 3

IE7017 Macaco mecânico 15 toneladas 4

IE7022 Grupo gerador tipo jackson para socaria 2

IE9009 Aparelho oxiacetileno de corte/solda 1

IE9024 Caminhão Basculante rodoferroviário - 10m3 1

IE9025 Caminhão carroceria rodoferroviário 15t 1

IE9028 Rebarbadora de solda aluminotérmica hidráulica 2

IE9029 Ferramental para aplicação de solda aluminotérmica 2

IE9032 GPS 1

IE9033 Pulverizador - 20 l 1

IE9034 Veículo auto de linha para transporte de até 19 passageiros com vagonete tipo reboque 2

IE9036 Caminhão carroceria rodoferroviário, com guindauto, 7,78t 1

IE9037 Grupo de soldagem com gerador a diesel 44,13kW 1

IE9038 Máquina de cortar trilhos Gas. - Pot. 5,8 kW (com oper.) 1

IE9039 Conjunto de socaria portátil (9,69 kW - 2 motores) (com oper.) 1

IE9040 Caminhonete rodoferroviária cabine dupla, 4x4, bitola 1,60 m 1

TOTAL DE EQUIPAMENTOS 66



Ferrovia: Ferrovia Norte Sul 

Trecho: Porto Nacional/TO (720+000) – Alvorada/TO (1.029+890) 

Segmento: -

CF0002 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE SEM ESCOLTA

IE0411 - Cavalo Mecânico com Reboque - 29,5 t

IE9001 - Cavalo Mecânico com Reboque - 45,0 t

CÓDIGO EQUIPAMENTO
TRANSPORTE 

UTILIZADO
ORIGEM DESTINO

DISTÂNCIA

(km)

TEMPO

(h)

QUANT.

(und)

VIAGENS 

(und)

QUANT. 

TOTAL (h)

PREÇO 

(R$/h)

PREÇO 

TOTAL (R$)

IE0006 Motoniveladora : Caterpillar : 120K - IE0411 Palmas Obra 223,00 4,46 1,00 1,00 4,46 209,8381 935,8779R$                         

IE0007 Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4 449A - IE0411 Palmas Obra 223,00 4,46 1,00 1,00 4,46 209,8381 935,8779R$                         

IE0011 Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HS - de pneus IE0411 Palmas Obra 223,00 4,46 5,00 1,00 22,30 209,8381 4.679,3896R$                      

IE0013 Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat IE0411 Palmas Obra 223,00 4,46 1,00 1,00 4,46 209,8381 935,8779R$                         

IE0016 Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E - 1,91 m3 IE0411 Palmas Obra 223,00 4,46 1,00 1,00 4,46 209,8381 935,8779R$                         

IE0601 Roçadeira : M. Ferguson / Marchesan : RAC 2 1700 Baldan - em trator de pneus IE0411 Palmas Obra 223,00 4,46 1,00 1,00 4,46 209,8381 935,8779R$                         

IE9034 Veículo auto de linha para transporte de até 19 passageiros com vagonete tipo reboque IE0411 Palmas Obra 223,00 4,46 2,00 1,00 8,92 209,8381 1.871,7559R$                      

x

TOTAL MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE SEM ESCOLTA 11.230,54                         

BDI (26,70%) 2.998,55                           

CF0002 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE SEM ESCOLTA + BDI 14.229,09                         

Data Base: Novembro/2016 - sem desoneração

ORÇAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS - SUPRO

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

 Revisão 1

Região: Tocantins



Ferrovia: Ferrovia Norte Sul 

Trecho: Porto Nacional/TO (720+000) – Alvorada/TO (1.029+890) 

Segmento: -

CF0003 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE

1 A 00 002 90 - Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav.

CÓDIGO EQUIPAMENTO ORIGEM DESTINO
DISTÂNCIA

(km)

QUANT.

(und)

VIAGENS 

(und)
PESO (ton.)

PESO TOTAL 

(ton.)

PREÇO 

(R$/tkm)

PREÇO 

TOTAL (R$)

IE0101 Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24 Palmas Obra 223,00 1,00 1,00 1,8480          1,85              0,4100 169,1455                             

IE0211 Máquina para Pintura : Shulz : CSL 10/100 L - compres. de ar p/ pintura c/ filtro Palmas Obra 223,00 1,00 1,00 0,1120          0,11              0,4100 10,0573                               

IE0302 Betoneira : Menegotti : - 400 l Palmas Obra 223,00 1,00 1,00 0,2000          0,20              0,4100 18,2860                               

IE0304 Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l Palmas Obra 223,00 1,00 1,00 0,0180          0,02              0,4100 1,8286                                 

IE0306 Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão Palmas Obra 223,00 1,00 1,00 0,0260          0,03              0,4100 2,7429                                 

IE0316 Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - inst. compl. -mourão Palmas Obra 223,00 1,00 1,00 5,0000          5,00              0,4100 457,1500                             

IE0503 Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 - 164 / 180 KVA Palmas Obra 223,00 1,00 1,00 2,2100          2,21              0,4100 202,0603                             

IE0508 Grupo Gerador : Pramac : BL 6500 E - Manual/eletrico Palmas Obra 223,00 1,00 1,00 0,0925          0,09              0,4100 8,2287                                 

IE0509 Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA Palmas Obra 223,00 1,00 1,00 1,3770          1,38              0,4100 126,1734                             

IE0904 Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" Palmas Obra 223,00 1,00 1,00 0,1300          0,13              0,4100 11,8859                               

IE0906 Compactador Manual : Wacker : ES 60 - soquete vibratório Palmas Obra 223,00 1,00 1,00 0,0710          0,07              0,4100 6,4001                                 

IE0916 Máquina Manual : Stihl : MS-381 - moto serra n° 8 Palmas Obra 223,00 1,00 1,00 0,0066          0,01              0,4100 0,9143                                 

IE0917 Máquina de Bancada : Franho : - C-6A universal de corte p/ chapa Palmas Obra 223,00 1,00 1,00 0,7900          0,79              0,4100 72,2297                               

IE0918 Máquina de Bancada : Harlo : VF-8 - prensa excêntrica Palmas Obra 223,00 1,00 1,00 0,2200          0,22              0,4100 20,1146                               

IE0919 Máquina de Bancada : Cor Dob Ind. e Com. de Máquinas : GHP 2.5X2030mm - guilhotina Palmas Obra 223,00 1,00 1,00 1,2700          1,27              0,4100 116,1161                             

IE0923 Máquina Manual : Bosch : GWS 22U 7" - lixadeira eletrica angular Palmas Obra 223,00 1,00 1,00 0,0054          0,01              0,4100 0,9143                                 

IE2142 'Tirefonadeira Hidráulica - Motor a Gasolina - (Pot. 4 a 6 kW) Palmas Obra 223,00 2,00 1,00 0,1750          0,35              0,4100 32,0005                               

IE7004 Máquina de cortar trilhos Gas. - Pot. 5,8 kW Palmas Obra 223,00 3,00 1,00 0,0270          0,08              0,4100 7,3144                                 

IE7006 Esmerilhadeira de Boleto - GP 4000 Gasolina - Pot. 5,2 kW Palmas Obra 223,00 2,00 1,00 0,0700          0,14              0,4100 12,8002                               

IE7007 Furadeira de dormentes a gasolina (5,9 kW) Palmas Obra 223,00 2,00 1,00 0,2160          0,43              0,4100 39,3149                               

IE7008 Furadeira de Trilho - Motor Gasolina - Pot. (4,10 kW) Palmas Obra 223,00 3,00 1,00 0,0770          0,23              0,4100 21,0289                               

IE7017 Macaco mecânico 15 toneladas Palmas Obra 223,00 4,00 1,00 0,0300          0,12              0,4100 10,9716                               

IE7022 Grupo gerador tipo jackson para socaria Palmas Obra 223,00 2,00 1,00 0,1940          0,39              0,4100 35,6577                               

IE9009 Aparelho oxiacetileno de corte/solda Palmas Obra 223,00 1,00 1,00 0,0067          0,010            0,4100 0,9143                                 

IE9028 Rebarbadora de solda aluminotérmica hidráulica Palmas Obra 223,00 2,00 1,00 0,0500          0,100            0,4100 9,1430                                 

IE9029 Ferramental para aplicação de solda aluminotérmica Palmas Obra 223,00 2,00 1,00 0,0207          0,04              0,4100 3,6572                                 

IE9032 GPS Palmas Obra 223,00 1,00 1,00 0,0004          -                0,4100 -                                       

IE9033 Pulverizador - 20 l Palmas Obra 223,00 1,00 1,00 0,0035          -                0,4100 -                                       

IE9037 Grupo de soldagem com gerador a diesel 44,13kW Palmas Obra 223,00 1,00 1,00 0,3300          0,33              0,4100 30,1719                               

IE9038 Máquina de cortar trilhos Gas. - Pot. 5,8 kW (com oper.) Palmas Obra 223,00 1,00 1,00 0,0270          0,03              0,4100 2,7429                                 

IE9039 Conjunto de socaria portátil (9,69 kW - 2 motores) (com oper.) Palmas Obra 223,00 1,00 1,00 0,1940          0,19              0,4100 17,3717                               

x

PESO TOTAL DOS EQUIPAMENTOS MOBILIZADOS (ton.) 15,83 ton. 1.447,34R$                          

CAPACIDADE DE CARGA DA FROTA AUTOPROPELIDA MOBILIZADA (ton.) -44,00 ton. 4.022,92-R$                          

TOTAL MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE 0,00 ton. 1.447,34R$                      

BDI (26,70%) 386,44R$                         

Data Base: Novembro/2016 - sem desoneração

ORÇAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS - SUPRO

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

 Revisão 1

Região: Tocantins



Ferrovia: Ferrovia Norte Sul 

Trecho: Porto Nacional/TO (720+000) – Alvorada/TO (1.029+890) 

Segmento: -

CF0003 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE

1 A 00 002 90 - Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav.

CÓDIGO EQUIPAMENTO ORIGEM DESTINO
DISTÂNCIA

(km)

QUANT.

(und)

VIAGENS 

(und)
PESO (ton.)

PESO TOTAL 

(ton.)

PREÇO 

(R$/tkm)

PREÇO 

TOTAL (R$)

Data Base: Novembro/2016 - sem desoneração

ORÇAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS - SUPRO

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

 Revisão 1

Região: Tocantins

CF0003 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE + BDI 1.833,78R$                      



Ferrovia: Ferrovia Norte Sul 

Trecho: Porto Nacional/TO (720+000) – Alvorada/TO (1.029+890) 

Segmento: -

CF0004 - MOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO - AUTOPROPELIDOS

CÓDIGO EQUIPAMENTO ORIGEM DESTINO
DISTÂNCIA

(km)

TEMPO

(h)

QUANT.

(und)

QUANT. TOTAL 

(h)

PREÇO 

(R$/h)

PREÇO 

TOTAL (R$)

IE0402 Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de madeira 15 t Palmas Obra 223,00 3,72 1,00 3,7200 154,4888 574,6983                               

IE0404 Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K - 10 m3 -15 t Palmas Obra 223,00 3,72 1,00 3,7200 157,9171 587,4516                               

IE0407 Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726 K - 10.000 l Palmas Obra 223,00 3,72 1,00 3,7200 160,7287 597,9108                               

IE0434 Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m Palmas Obra 223,00 3,72 1,00 3,7200 209,8381 780,5977                               

IE0909 Equip. para Hidrosemeadura : M. Benz/Consmaq : 1420 -5500 l Palmas Obra 223,00 3,72 1,00 3,7200 100,6556 374,4388                               

IE3012 Caminhonete rodoferroviária, cabine dupla, 4X4, bitola 1,60m Palmas Obra 223,00 3,72 1,00 3,7200 137,6420 512,0282                               

IE9024 Caminhão Basculante rodoferroviário - 10m3 Palmas Obra 223,00 3,72 1,00 3,7200 141,0199 524,5940                               

IE9025 Caminhão carroceria rodoferroviário 15t Palmas Obra 223,00 3,72 1,00 3,7200 203,7979 758,1282                               

IE9036 Caminhão carroceria rodoferroviário, com guindauto, 7,78t Palmas Obra 223,00 3,72 1,00 3,7200 200,9034 747,3606                               

IE9040 Caminhonete rodoferroviária cabine dupla, 4x4, bitola 1,60 m Palmas Obra 223,00 3,72 1,00 3,7200 141,2292 525,3726                               

x

CAPACIDADE DE CARGA DA FROTA MOBILIZADA (ton.) 44,00 ton.

TOTAL MOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO - AUTOPROPELIDOS 5.982,58R$                      

BDI (26,70%) 1.597,35R$                      

CF0004 - MOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO - AUTOPROPELIDOS + BDI 7.579,93R$                      

Data Base: Novembro/2016 - sem desoneração

ORÇAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS - SUPRO

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

 Revisão 1

Região: Tocantins



ORÇAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS - SUPRO

CRON. UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Ferrovia: Ferrovia Norte Sul  Revisão 1

Trecho: Porto Nacional/TO (720+000) – Alvorada/TO (1.029+890) Região: Tocantins

Segmento: - Data Base: Novembro/2016 - sem desoneração

PRAZO DA OBRA

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

IH0311 Operador de equipamento leve 1 265,28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IH0312 Operador de equipamento leve 2 34,60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IH0314 Operador de equip. especial 4.800,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

IH0501 Encarregado de turma 13.303,59 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

IH0602 Montador 284,64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IH0603 Carpinteiro 4.261,18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

IH0604 Pedreiro 2.320,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IH0605 Armador 1.592,69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IH0607 Pintor 343,32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IH0608 Soldador 44,69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IH0610 Serralheiro 532,67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IH0701 Servente 120.322,97 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51

IH0702 Ajudante 972,11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IH6001 Eletricista 180,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IH7001 Feitor de linha 6.457,17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

IH7002 Trabalhador de linha 61.960,91 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

IH7014 Soldador Thermit 4.800,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

CÓDIGO DESCRIÇÃO
QUANTIDADE 

(h)

QUANTIDADE 

(und)



ORÇAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS - SUPRO

RELAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Ferrovia: Ferrovia Norte Sul  Revisão 1

Trecho: Porto Nacional/TO (720+000) – Alvorada/TO (1.029+890) Região: Tocantins

Segmento: - Data Base: Novembro/2016 - sem desoneração

CÓDIGO DESCRIÇÃO
QUANTIDADE 

(und)

IH0311 Operador de equipamento leve 1 1

IH0312 Operador de equipamento leve 2 1

IH0314 Operador de equip. especial 2

IH0501 Encarregado de turma 6

IH0602 Montador 1

IH0603 Carpinteiro 2

IH0604 Pedreiro 1

IH0605 Armador 1

IH0607 Pintor 1

IH0608 Soldador 1

IH0610 Serralheiro 1

IH0701 Servente 51

IH0702 Ajudante 1

IH6001 Eletricista 1

IH7001 Feitor de linha 3

IH7002 Trabalhador de linha 26

IH7014 Soldador Thermit 2

TOTAL DE MÃO DE OBRA 102



Ferrovia: Ferrovia Norte Sul  Revisão 1

Trecho: Porto Nacional/TO (720+000) – Alvorada/TO (1.029+890) Região: Tocantins

Segmento: - Data Base: Novembro/2016 - sem desoneração

CF0010 - MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

IM9001 - Passagem Aérea - Passagem de Ônibus - Palmas/TO - Gurupi/TO

IE0412 - Veículo Leve - automóvel até 100 hp

CÓDIGO MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO
QUANT.

(und)

DISTÂNCIA

(km)

TEMPO

(h)

PREÇO 

(R$)

PREÇO 

TOTAL (R$)

IE0412 Veículo Leve - automóvel até 100 hp 12,00 223,00 3,72 57,7268 2.576,9244                           

x

TOTAL MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 2.576,92                          

BDI (26,70%) 688,04                             

CF0010 - MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA + BDI 3.264,96                          

ORÇAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS - SUPRO

MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA


