VALEC

Engenharia, Construgd
e Ferrovias S.A.

5° CADERNO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS

PREGAO ELETRONICO N° 014/2013

Cabe esclarecermos que todas as respostas foram disponibilizadas pela
Superintendéncia de Programacao de Obras — SUPOB/DIREN, &rea demandante do
servicgo a ser contratado.

PERGUNTA 1: “Arquivo 2CadernoDePerguntasERespostasPE14-2013 ? pergunta/resposta 5
? visita técnica

Arquivo 2CadernoDePerguntasERespostasPE14-2013 ? pergunta/resposta 1 ? alteracdo data
entrega da licitagéo

Recebemos 0s contatos para marcacdo para visita técnica em 03/01/2014 as 16h48.

A entrega da licitacdo é em 08/01/2014 as 10h. O prazo para vistoriar todos os estaleiros é
inviavel !

A licitacdo abriu em 23/12/2013 com data de fechamento 08/01/2014, ou seja, sdo apenas 7
dias uteis para ? leitura/interpretacdo/visita técnica/montagem/participacdo ? em um projeto
de R$ 49.191.982,60, no qual temos muito interesse !

Favor alterar data/hora de entrega da licitacéo.
DE... 08/01/2014 as 10H ... PARA ... 31/01/2014 as 14h.?
RESPOSTA 1: O item que trata o questionamento sera revisado na republicacdo do Edital.

PERGUNTA 2” “ANEXO VIII - MODELO DE PLANILHA DE ORCAMENTO

N&o existe linha/item para destacar valor de armazenagem, ao avaliar o PREGAO
PRESENCIAL INTERNACIONAL N° 008/2013 - PROCESSO N° 51402.042545/2013-24
vencedor (Consorcio ?PIETC-RMC?, composto por RMC Participacdo S/A, CNPJ/MF n°
15.350.841/0001-04 e Pangang Group International Ecomonic & Trading CO., LTD, inscrita
no registro nacional de empresas sob n°® 51010600096517), fica claro que este custo de
armazenamento sera por conta do fornecedor/fabricante dos trilhos e limitado por 30 dias
corridos ( 10 + 20 ), desta forma perguntamos :

- Qual o prazo que o vencedor do PE 014/2013 terd para retirada total da carga caso a
nacionalizagdo ocorra no vigésimo nono dia (dia 29)? Quem devera custear a armazenagem
no trigésimo (dia 30) dia em diante ?

- Caso este custo de armazenamento seja de responsabilidade do operador logistico, onde
vamos lancar tal custo?

- Como a empresa vencedora do PREGAO PRESENCIAL INTERNACIONAL N° 008/2013
- PROCESSO N° 51402.042545/2013-24 (Consoércio?PIETC-RMC?, composto por RMC
Participacdo S/A, CNPJ/MF n° 15.350.841/0001-04 e Pangang Group International Ecomonic
& Trading CO., LTD, inscrita no registro nacional de empresas sob n® 51010600096517), ja
tera o terminal alfandegado contratado e com valores ja negociados (descarga e
armazenagem), é fundamental para a transparéncia e isonomia do PREGAO ELETRONICO
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N° 014/2013 que a VALEC divulgue qual o terminal foi considerado pelo Consorcio ?PIETC-
RMC? e quais custos (armazenagem e recarga) serdo praticados por este terminal (pois 0s
custos serdo continuados/transferidos PE 008/2013 > PE 014/2013 ), e contemplado nas
propostas de todos os proponentes do PREGAO ELETRONICO N° 014/2013, se devido for.
Desta forma, cada proponente ficard responsavel pela formagdo/composicdo do preco dos
Servigos que serao prestados por si mesmo (transporte e descarga).”

RESPOSTA 2: De acordo com o trecho do item 17.3.1, do termo de referéncia, do edital em
questdo “A operacdo logistica, incluindo o inicio do carregamento no armazém/patio até o
descarregamento no estaleiro de destino, tera o prazo maximo de 20 (vinte) dias para
finalizar a entrega de cada remessa de trilhos fornecedor.”

J& no item 17.3.2, do termo de referéncia, do referido edital: “O prazo para entrega nos
estaleiros se inicia quando a mercadoria estiver nacionalizado e liderado para.o transporte e
se encerra no momento da assinatura do Termo de Inspegé&o dos Trilhos (TIT) pelo fiscal da
VALEC no local de recebimento dos trilhos.”

E no item 17.3.3, do termo de referéncia, do mesmo edital: “N&o serd.contado no prazo de
execucdo da entrega do material o tempo decorrido pra acdes de responsabilidade exclusiva
da VALEC. No entanto, o tempo decorrido para agoes, correcdes, providéncias processuais,
entre as demais responsabilidade da CONTRATADA, seja.direta-ou indiretamente, sera
considerado no prazo”.

Ainda, tem-se no item 17.3.4, do termo de referéncia, do Edital em questdo, que “Com o ndo
cumprimento dos prazos por parte da CONTRATADA, esta estara sujeita as sangdes cabiveis
por lei. Os custos extras que eventualmente se originem por atraso da CONTRATADA seréo
de sua responsabilidade.”

PERGUNTA 3: “Arquivo 1CadernoDePerguntasERespostasPE14-2013 pergunta/resposta 2
Arquivo 2CadernoDePerguntasERespostasPE14-2013 pergunta/resposta 6

A VALEC respondeu e informou os precos/custos dos orcamentos referéncia do PREGAO
PRESENCIAL INTERNACIONAL N° 008/2013 - PROCESSO N° 51402.042545/2013-24
vencedor (Consorcio?PIETC-RMC?, composto por RMC Participacdo S/A, CNPJ/MF n°
15.350.841/0001-04 e Pangang Group International Ecomonic & Trading CO., LTD, inscrita
no registro nacional de empresas sob n°® 51010600096517).

A VALEC comprou os trilhos por menor valor??! A VALEC comprou os trilhos por R$
402.450.000,00 para os lotes A, B e C.

Desta forma, perguntamos novamente ?!
Quial o valor CIF da mercadoria nacionalizada?

Qual o valor que a VALEC esta pagando/comprando em uma barra de trilho 18 metros UIC-
60 E 2? E R$ 4.554,41 por barra?”

RESPOSTA 3: “A resposta de numero 02, apresentada no 1° Caderno de Perguntas e
Respostas expde 0 orcamento de referéncia para o Pregao 008/2013.

Portanto, conforme publicacdo do resultado de julgamento do pregdo n° 008/2013, de
aquisicdo dos trilhos para Extensdo Sul, da Ferrovia Norte-Sul, do dia 06 de novembro de
2013, para os lotes A, B e C, com o valor global de R$ 134.150.000,00 para cada lote,
perfazendo o valor total de R$ 402.450.000,00 para o fornecimento, descarga do navio,
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remogédo do cais para o terminal, armazenamento e nacionalizagcdo de 95.434 toneladas de
trilhos UIC-60 E2.”

PERGUNTA 4 “Arquivo 2CadernoDePerguntasERespostasPE14-2013 pergunta/resposta 9
ANEXO VIII - MODELO DE PLANILHA DE ORCAMENTO
Voltamos a solicitar e perguntar!

Gentileza disponibilizar as 03 cotagdes COMPLETAS utilizadas como referéncia pela
VALEC na montagem deste edital/futuro contrato.

No anexo VIl a VALEC solicita precos ? abertos ? (carga, frete, descarga, seguro e impostos)

Gentileza disponibilizar as 03 cotagdes COMPLETAS e ABERTAS conforme anexo VIII
utilizadas como referéncia pela VALEC na montagem deste edital/futuro contrato.

Um projeto de R$ 49.191.982,60 deve ser totalmente transparente e de entendimento igual
para todos o0s proponentes deste certame.”

RESPOSTA 4: Questionamento respondido no “2° Caderno de perguntas e respostas,
pergunta de namero 009.

PERGUNTA 5: “Arquivo 2CadernoDePerguntasERespostasPE14-2013 pergunta/resposta 13
Pergunta ndo respondida! VVoltamos a solicitar e perguntar!

Qual a infraestrutura de cada estaleiro (local de entrega)? Sdo areas cercadas? Possui
vigilancia 24 horas? Possui iluminag&o artificial noturna? Possui banheiros Possui vestiarios?
Possui refeitorios?

Um projeto de R$ 49.191.982,60 deve ser totalmente transparente e de entendimento igual
para todos o0s proponentes deste certame.

A VALEC deve disponibilizar fotos de cada local de entrega para conhecermos como seréo 0s
acessos e frentes de servicos.”

RESPOSTA 5: De acordo com'item 13.1, do termo de referéncia, do Edital em questio: « E
facultada as licitantes a realizacéo de visita técnica para inspecao e vistoria, até o segundo
dia atil anterior ao da abertura dos envelopes, dos locais de entrega indicados neste Termo
de Referéncia, de forma a possibilitar a elaboracdo de suas propostas, planos de servico e
comprovar a acessibilidade de tais localidades.”

PERGUNTA 6: “Arquivo 2CadernoDePerguntasERespostasPE14-2013 pergunta/resposta 14
Pergunta ndo respondida! VVoltamos a solicitar e perguntar!

Como a VALEC ird administrar/gerenciar a manutencdo dos patios (estaleiros)? Os terrenos
sdo de terra batida? Os terrenos sao britados ? Ocorrendo fortes chuvas e 0s patios/estaleiros e
estradas de acesso ficarem danificados, como a VALEC ird administrar/corrigir/executar
obras para a manutencgdo dos patios ?

Um projeto de R$ 49.191.982,60 deve ser totalmente transparente e de entendimento igual
para todos 0s proponentes deste certame.
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A VALEC deve disponibilizar fotos de cada local de entrega para conhecermos como seréo 0s
acessos e frentes de servigos.

A licitacdo abriu em 23/12/2013 com data de fechamento 08/01/2014, ou seja, sdo apenas 7
dias Uteis para? leitura/interpretacao/visita técnica/montagem/participacdo? Em um projeto de
R$ 49.191.982,60, no qual temos muito interesse.”

RESPOSTA 6: Questionamento respondido no “2° Caderno de perguntas e respostas,
pergunta de nimero 14.

Brasilia, 08 de janeiro-de 2014.

PEDRO PAULO DA SILVA RIBEIRO
Superintendente de Licitacdes e Contratos
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