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10° CADERNO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS

RDC N° 001/2013

PERGUNTA 01: No km 8+500 existe interferéncia com uma rede de energia elétrica de Alta
Tensdo 38.000 KV que devera ser refeita e relocada. Existe além desta mais trés redes da Alta
Tensdo para serem refeitas e relocadas ao longo desta implantacdo (km 9+800). Existe um
projeto elétrico especifico aprovado dentro da concessionaria de energia CELG, conforme
informado durante a visita técnica. Por favor disponibilizar este projeto. Foi informado
também que um novo estudo acarretara, certamente uma demora para aprovagdo da CELG,
estimado em um ano.

RESPOSTA 01: Segundo entendimento da area técnica solicitante dos servigos “Os
remanejamentos de redes de alta tensdo deverdo ser executados conforme item 7.21 do
Termo de Referéncia:

“7.21. A Contratada devera elaborar o Projeto Executivo de Remanejamento das Redes
Elétricas de Alta Tensdo existentes na area do Patio de Anapolis e submeté-lo a
aprovacdo da concessionaria da ANEEL na regido deste patio. Além disso, cabera a
Contratada executar as obras e servicos elencados no Projeto Executivo de
Remanejamento de Redes Elétricas de Alta Tensao””.

PERGUNTA 02: No km 9+600 existe uma rede de esgoto que esta desaguando sobre o leito
existente. Devera ser objeto de projeto e obra para solu¢cdo? Em caso positivo, por favor
disponibilizar os projetos da rede de esgoto existente?

RESPOSTA 02: Segundo entendimento da area técnica solicitante dos servicos “A
contratacdo integrada compreende a elaboracéo e o desenvolvimento dos projetos basico
e executivo, a execucdo de obras e servicos de engenharia necessarios e suficientes para a
entrega final do objeto. Sendo os itens e quantitativos necessarios para execucdo do
objeto de inteira responsabilidade da Contratada, assim, as obras complementares
integram o0s servigos necessarios para entrega final do objeto”.

PERGUNTA 03: Com relacdo as mudancas dos acessos de todas as propriedades lindeiras
junto ao trecho previsto para a implantacdo desta ferrovia, entendemos que todas as
negociacOes serdo realizadas pela Valec, incluindo pagamento de indenizac¢Ges, ndo fazendo
parte do escopo estas atividades, nem as solucdes de acessos. E correto nosso entendimento?

RESPOSTA 03: Segundo entendimento da area técnica solicitante dos servigos “Os
processos de desapropriacdo e o0 pagamento de suas indenizagfes sao de
responsabilidade da VALEC. A contratacdo integrada compreende a elaboracédo e o
desenvolvimento dos projetos basico e executivo, a execucdo de obras e servicos de
engenharia necessarios e suficientes para a entrega final do objeto. Sendo os itens e
guantitativos necessarios para execucdo do objeto de inteira responsabilidade da
Contratada, assim, as obras complementares integram 0S Servigos necessarios para
entrega final do objeto”.

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A.
SUPERINTENDENCIA DE LICITACOES E CONTRATOS
SEP/Sul, Quadra 713/913, Lote E, Ed. CNC Trade, CEP: 70390-135, Brasilia/DF.
Tel.: (61) 2029-6482 Fax: (61) 2029.6483



VALEC

Engenharia, Construcgd
e Ferrovias S.A.

PERGUNTA 04: No patio Modal existe hoje estocado 92.000m lineares de trilhos metélicos
ou equivalente a 46.000metros de linha férrea. De quem é a responsabilidade sobre o
remanejamento deste material durante a execucdo das obras?

RESPOSTA 04: Segundo entendimento da area técnica solicitante dos servicos “A
contratacdo integrada compreende a elaboracéo e o desenvolvimento dos projetos basico
e executivo, a execuc¢do de obras e servicos de engenharia necessarios e suficientes para a
entrega final do objeto. Sendo os itens e quantitativos necessarios para execucdo do
objeto de inteira responsabilidade da Contratada, assim, as obras complementares
integram os servicos necessarios para entrega final do objeto”.

PERGUNTA 05: Na intersecdo da VP4 (onde encontra-se o Corpo de Bombeiros) seré feita
uma ampliacdo das duas alcas de acesso ao patio ferroviario. Neste local existem redes de
energia elétrica areas e subterraneas. Caso estes remanejamentos sejam escopo deste certame,
por favor disponibilizar os projetos das redes existentes, visto que ndo foi possivel identificar
durante a visita e ndo foi entregue até o momento qualquer documento que possibilite a
elaboracdo de um orcamento.

RESPOSTA 05: Segundo entendimento da drea técnica solicitante dos servicos “A
contratacdo integrada compreende a elaboracéo e o desenvolvimento dos projetos béasico
e executivo, a execucdo de obras e servigos de engenharia necessarios e suficientes para a
entrega final do objeto. Sendo os itens e quantitativos necessarios para execucdo do
objeto de inteira responsabilidade da Contratada, assim, as obras complementares
integram os servicos necessarios para entrega final do objeto”.

PERGUNTA 06: No cruzamento da GO 330 com a via da FCA, onde esta previsto o viaduto
sobre a ferrovia, existem redes de energia aéreas em ambos os lados das pistas e subterranea
no canteiro central para iluminacdo. Além desta existe um rede de fibra Gtica na margem
esquerda da rodovia no sentido Anapolis. Caso estes remanejamentos sejam escopo deste
certame, por favor disponibilizar os projetos das redes existentes, visto que ndo foi possivel
identificar durante a visita e ndo foi entregue até o momento qualquer documento que
possibilite a elaboracdo de um orgcamento.

RESPOSTA 06: Segundo entendimento da &rea técnica solicitante dos servicos “A
contratacao integrada compreende a elaboracédo e o desenvolvimento dos projetos basico
e executivo, a execucdo de obras e servicos de engenharia necessarios e suficientes para a
entrega final do objeto. Sendo os itens e quantitativos necessarios para execucdo do
objeto de inteira responsabilidade da Contratada, assim, as obras complementares
integram os servicos necessarios para entrega final do objeto”.

Brasilia, 05 de marco de 2013.
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