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OBJETO: Contratacdo de empresa para elaboracdo dos projetos basico e executivo e execugdo
das obras e servigos remanescentes, localizados no municipio de Rio Verde/GO, posicionado
no km 357+800 ao km 364+172 e a implantacdo da grade (lastro, dormentes e trilhos) entre os

RDC PRESENCIAL N° 004/2014

km 315+800 e 394+900 da Extensdo Sul, da Ferrovia Norte-Sul.

RETIRADA DE EDITAL - RDC N° 004/2014

RAZAO
SOCIAL
ENDERECO:
CNPJ
NOME
FUNCAO
TELEFONE FAX
E:MAIL
CONTATO
NOME
FUNCAO
TELEFONE FAX
E:MAIL
LOCAL/DATA

1. As licitantes que retirarem o edital, no site da VALEC, www.valec.gov.br, deverdo preencher a

presente Retirada de Edital e encaminhar para o e-mail gelic@valec.gov.br.

2. A ndo devolucdo deste formulario podera trazer eventuais problemas na comunicacdo da

VALEC com a licitante, durante todas as fases do processo licitatorio.

Setor de Edificios Publicos Sul - SEP, Quadra 713/913, Bloco “E”, Ed. CNC Trade, Brasilia/DF, CEP: 70.390-135
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PROCESSO N° 51402.080322/2014-46

MODO DE DISPUTA FECHADO — ABERTO (COMBINADO)
CRITERIO DE

JULGAMENTO MENOR PRECO GLOBAL

REGIME DE ~

EXECUGAO CONTRATACAO INTEGRADA

DATA ABERTURA 02/06/2014

HORARIO 15h00

SEP/SUL, QUADRA 713/913, BLOCO “E”, ED. CNC

SEDE DAVALEC TRADE, Brasilia/DF

A VALEC - Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A, doravante denominada VALEC,
torna publico que realizard procedimento licitatorio para contratacdo de empresa para
elaboracdo dos projetos basico e executivo e execucdo das obras e servigos remanescentes,
localizados no municipio de Rio Verde/GO, posicionado no KM 357+800 ao KM 364+172 E a
implantagcdo da grade (lastro, dormentes e trilhos) entre os KM 315+800 E 394+900 da
Extensdo Sul, da Ferrovia Norte-Sul, conforme condi¢fes constantes do Edital e Termo de
Referéncia. O processamento de todos os atos e termos decorrentes reger-se-ao pelos preceitos
da Lei n° 12.462, de 05 de agosto de 2011 e suas alteracOes, e pelo Decreto n° 7.581/2011, e
demais LegislacGes pertinentes, e ainda pelo estabelecido no presente edital e seus anexos.

O Edital pode ser adquirido na Sede da VALEC, mediante o pagamento da importancia de R$
20,00 (vinte reais), ou ainda retirado gratuitamente no site da VALEC www.valec.gov.br.

A VALEC ndo se responsabilizard pelos editais, possiveis planilhas, formularios e demais
informacdes, obtidos ou conhecidos de forma ou em local diverso do disposto acima.

VALEC - Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.
Setor de Edificios Publicos Sul - SEP, Quadra 713/913, Bloco “E”, Ed. CNC Trade, Brasilia/DF, CEP: 70.390-135
Telefone: (61) 2029-6482— FAX: (61) 2029-6483 — www.valec.gov.br
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ANEXOS

ANEXO |

Termo de Referéncia

ANEXO 11

Anteprojeto de Engenharia

ANEXO Il

Modelos de Declaragao

A — Carta de Credenciamento

B — Declaragéo de Elaboracao de Proposta

C — Declaracao Referente ao Menor

D — Declaragdo de Inexisténcia de Fatos Impeditivos
E — Declaracdo de Conhecimento dos Servicos

ANEXO IV

Proposta de Precos

A — Carta de Apresentacdo de Proposta de Preco

B — Quadro de Servicos

C — Composic¢do dos Custos Unitérios dos Servicos
D — Producédo horaria dos equipamentos mecanicos
E — Custo horario de utilizacdo dos equipamentos
F — Cronograma de utilizacao dos equipamentos

G — Cronograma fisico-financeiro

H — Composicéo dos Encargos Sociais

| — Composicao do BDI

J — Dados Bancarios

ANEXO V

Qualificacdo Econdmico-Financeira
Demonstrativo da Capacidade Econdmico-Financeira

| ANEXO VI

Orgamento

ANEXO VII

Qualificacédo Técnica

A — Qualificacdo Técnica da Proponente
B — Qualificacdo Técnica do Profissional
a

| ANEXO VIII

Minuta do Instrumento Contratual

ANEXO IX

Modelos de Ordem de Servicos, Termo de Recebimento Provisério e
Termo de Recebimento Definitivo

| ANEXO X

Matriz de Riscos
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1 - DAS DEFINICOES E ABREVIAGCOES

Sdo adotad

as as siglas, expressfes e termos que terdo o significado que a seguir lhes é

apontado, sem prejuizo de outras eventualmente inseridas neste edital, em seus anexos ou,
ainda, na legislacdo aplicavel:

a)
b)

c)

d)

f)
9)

h)

)

K)

VALEC/CONTRATANTE - VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUQC)ES E
FERROVIAS S.A., contratante da execuc¢do dos servigos.

LICITANTE/PROPONENTE - Pessoa juridica que apresenta PROPOSTA para a
execucdo dos servigos.

LICITACAO - E o procedimento administrativo mediante o qual a VALEC
selecionard a PROPOSTA de menor preco entre quaisquer interessados que
comprovem possuir os requisitos minimos de qualificacdo e habilitacdo exigidos no
edital para execucdo do seu objeto, desenvolvendo-se por meio de uma sucessdo de
atos vinculantes para a VALEC e para as proponentes, propiciando assim igual
oportunidade a todos os interessados.

LICITANTE VENCEDOR - Pessoa Juridica participante desta LICITACAO, que
tendo atendido os requisitos de Habilitacdo, tenham apresentado o menor preco.

PROPOSTA - Conjunto de documentos fornecidos pela PROPONENTE para a
LICITACAO, onde se acham estabelecidas as condi¢cbes ou determinacgdes
indispensaveis a sua elaboragdo e conclusdo.

CONTRATANTE - VALEC.

CONTRATADA - Pessoa juridica que por meio de CONTRATO assinado com
a VALEC se compromete a executar e prestar 0s servicos.

CONTRATO - E o instrumento firmado pela VALEC e pela CONTRATADA, no
qual estdo estabelecidas as condi¢cbes em que serdo executados os SERVICOS e as
obrigacdes e direitos reciprocos.

SERVICOS - Todas as atividades realizadas pela CONTRATADA para a
consecucdo do objeto do CONTRATO.

ORDEM DE SERVICO - E o instrumento emitido pela CONTRATANTE
autorizando a CONTRATADA a iniciar e executar 0s servicos ou parte deles,
indicando objeto, prazo, valor e outras consideracbes necessarias a perfeita
caracterizacdo dos servicos liberados.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO (CPL) — E a comissdo
designada pela Portaria n° 248/2014 para a execucdo de procedimento
administrativo licitatorio.

SUBCOMISSAO TECNICA - Instituida para analisar e julgar toda qualificacdo
técnica, conforme Portaria n°® 111/2014. Das andlises realizadas pela Subcomisséo,
caberd a CPL somente a divulgacdo de seu resultado.

VALEC - Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.
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2 DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

2.1.1.

2.1 Do objeto

Constitui 0 objeto a contratacdo de empresa para elaboragdo dos projetos basico e

executivo e execucdo das obras e servicos remanescentes, localizados no municipio de Rio
Verde/GO, posicionado no KM 357+800 ao KM 364+172 E a implantacdo da grade (lastro,
dormentes e trilhos) entre os KM 315+800 E 394+900 da Extensao Sul, da Ferrovia Norte-Sul.

2.2.1.

23.1

ANANRN

24.1

2.4.2

2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.2 Dos servicos a serem desenvolvidos

Os servicos a serem desenvolvidos estdo descritos de forma detalhada no Anexo | —
Termo de Referéncia deste Edital.

2.3 Da dotacdo orcamentéaria

Os recursos orcamentarios, para o exercicio do ano de 2014, estdo previstos na Lei
Orcamentaria Anual - LOA/2014, Lei n° 12.952, de 20 de janeiro de 2014, publicada no
Diario Oficial da Unido, em 21 de janeiro de 2014, em conformidade com a Lei de
Diretrizes Orgamentarias — LDO/2014, Lei n° 12.919, de 24 de dezembro de 2013,
publicada no D.O.U. em 26/12/2013. Para o exercicio do ano de 2015, 0s recursos estdo
previstos no Plano Plurianual — PPA 2012/2015, Lei n°12.593, de 18/01/2012, publicada
no D.O.U. em 19/01/2012, conforme abaixo discriminado:

Funcional Programatica: 26.783.2072.11ZH.0052

Natureza da Despesa: 4490.51.91

Fonte de Recursos: 0100

2.4 Do prazo de execucdo dos servigos e da vigéncia contratual

O prazo para execucao dos servicos é de 15 (quinze) meses, devendo ser observado as
disposicdes do Anexo | — Termo de Referéncia.
O prazo de vigéncia do contrato é de 17 (dezessete) meses, devendo ser observado as
disposicdes do Anexo | — Termo de Referéncia.

2.5 Da conducao do procedimento licitatério

A LICITACAO de que trata este Edital sera julgada pela COMISSAO PERMANENTE
DE LICITACAO cujos membros sdo designados pela Portaria n® 248/2014, do Diretor-
Presidente da VALEC.

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES podera ser assessorada
tecnicamente, cabendo aos assessores emitir pareceres quando solicitados.

A COMISSAO PERMENENTE DE LICITACOES podera:

a) Solicitar as licitantes, a qualquer momento, esclarecimentos sobre o0s
documentos por elas apresentados (a recusa em fornecer esclarecimentos e
documentos e em cumprir as exigéncias solicitadas pela Comissdo Permanente
de LicitagGes, nos prazos por ela determinados e de acordo com os termos deste
Edital, podera ensejar a desclassificacdo da licitante);

VALEC - Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.
Setor de Edificios Publicos Sul - SEP, Quadra 713/913, Bloco “E”, Ed. CNC Trade, Brasilia/DF, CEP: 70.390-135
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2.54

2.5.5

2.5.6

2.5.7

2.5.8

b)  Adotar critérios de saneamento de falhas de carater formal e complementacéo de
insuficiéncias no curso do certame;
c) Prorrogar os prazos de que trata o Edital, em caso de interesse publico, caso
fortuito ou forma maior.
Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente Edital
e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanéveis.
A presente licitacdo podera ser revogada por razGes de interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar sua
revogacdo, ou podendo ainda, ser anulada por ilegalidade ou vicio, de oficio ou por
provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
Na hipotese de alteracdo que afete de forma inequivoca a elaboragdo das Propostas, a
CPL ira alterar a data prevista para a entrega e abertura dos Envelopes, prorrogando-se
ou reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido.
As eventuais modificagdes no Instrumento Convocatorio ou nas datas fixadas para a
realizacdo das sessbes publicas serdo divulgadas nos mesmos prazos dos atos e
procedimentos originais, na forma do 84° do artigo 15 da Lei n® 12.462/2012.
A prética de quaisquer atos aqui previstos ndo resultara, a qualquer tempo e sob
qualquer condicdo, no direito a ressarcimento ou indenizacao pelas licitantes.

3 DO REGULAMENTO DE PARTICIPACAO

3.11

3.12

3.1.3

3.1.4

3.1 Das Condicdes de Participacéo

A manifestacdo de interesse em participar desta licitacdo dar-se-a com o preenchimento
e entrega, pelos participantes, dos dados solicitados no formulério Retirada de Edital,
que deverd ser entregue no endereco: SEP/Sul, Quadra 713/913, Lote E, Ed. CNC
Trade, GELIC, CEP 70390-135, Brasilia/DF ou enviado pelo para o e-mail
gelic@valec.gov.br. A ndo entrega do formulério de Retirada de Edital ndo impede a
participacao na presente licitacao.

Somente poderdo participar da presente licitacdo as empresas e instituicdes que tenham
ramo de atividade compativel com o objeto e cumpram as exigéncias estabelecidas neste
Edital.

A participacdo no presente certame implica na aceitacdo plena e irrevogavel de todos os
termos, clausulas e condicBes constantes deste edital e de seus anexos, bem como na
observancia dos preceitos legais e regulamentares, em vigor, e na responsabilidade pela
fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados em qualquer
fase do processo.

As micro-empresas, ou empresas de pequeno porte, deverdo apresentar comprovacao de
enguadramento em um dos regimes, para que possa ter o beneficio do tratamento
diferenciado e favorecido na presente licitagdo, na forma do disposto na Lei
Complementar n° 123/06.

a) Como condicdo para aplicagdo do tratamento diferenciado, a que cuida da LC
123/2006 (art. 44, § 1°), a Comissao podera consultar o Portal da Transparéncia

VALEC - Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.
Setor de Edificios Publicos Sul - SEP, Quadra 713/913, Bloco “E”, Ed. CNC Trade, Brasilia/DF, CEP: 70.390-135
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3.15

3.1.6

3.1.7

do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), secdo “Despesas —
Gastos Diretos do Governo — Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”,
para verificar se 0 somatorio dos valores das ordens bancérias recebidas pela
ME/EPP, no exercicio anterior, extrapola o limite de R$ 3.600.000,00 (trés
milhdes e seiscentos mil reais), previsto no artigo 3° § 2°, do mesmo diploma,
em caso de inicio de atividade no exercicio considerado.

b) A consulta também abrangera o exercicio corrente, para verificar se 0 somatorio
dos valores das ordens bancérias por ela recebidas, até o més anterior ao da
sessao publica da licitacdo, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do
percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, 8§ 9°-A e 12, da Lei
Complementar n® 123/2006.

c) Constatada a ocorréncia de qualquer das situacdes de extrapolamento do limite
legal, a Comisséo indeferira a aplicacdo do tratamento diferenciado em favor do
licitante, conforme artigo 3° 88 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n°
123/2006, sem prejuizo das penalidades incidentes.

As empresas estrangeiras estabelecidas no Brasil que desejarem participar do processo
licitatério deverdo atender a todas as exigéncias do Edital mediante documentos
equivalentes, observado o disposto no item 6.1 deste edital, provando, ainda, que
detém autorizacdo do Governo Federal para instalagdo e funcionamento no Brasil,
além de observar os termos da Resolucdo n° 444/2000 do CONFEA e do Cadigo Civil
Brasileiro.

Poderdo participar da licitacdo pessoas juridicas que satisfacam plenamente todas as
clausulas deste edital, seus anexos e a legislacdo em vigor, reunidas ou ndo sob forma
de consorcio, sendo vedada a participacdo de empresas consorciadas em mais de um
consorcio ou isoladamente. As empresas integrantes do consorcio serdo responsaveis
solidarias pelos atos praticados, tanto na fase de licitacdo quanto na de execucao
contratual. No caso de consorcio entre empresas brasileiras e estrangeiras estabelecida
no Brasil, a lideranca cabera, obrigatoriamente, a empresa brasileira.

N&o poderéo participar da licitacdo:

a)  Pessoas juridicas cujos dirigentes ou responsaveis técnicos sejam ou tenham sido
ocupantes de cargo de direcdo, assessoramento superior, assisténcia
intermedidria, cargo efetivo ou emprego no Ministério dos Transportes ou 6rgdo
e empresas, a ele vinculados nos ultimos 180 (cento e oitenta) dias corridos,
anteriores a data da publicacdo do aviso desta licitagéo.

b)  Pessoas juridicas que tenham sido declaradas inidéneas por ato do poder publico
ou que estejam impedidas de licitar, ou contratar com a administracdo publica,
ou com qualquer de seus 6rgdos descentralizados, quais sejam:

b.1) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS;

b.2) Cadastro Integrado de CondenacBes por llicitos Administrativos —
CADICON;

b.3) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF;

b.4) Cadastro Nacional de Condenacbes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa do Conselho Nacional de Justica.

VALEC - Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.
Setor de Edificios Publicos Sul - SEP, Quadra 713/913, Bloco “E”, Ed. CNC Trade, Brasilia/DF, CEP: 70.390-135
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b.5) Prova da Regularidade Trabalhista por meio de Certiddo emitida pelo
Tribunal Superior do Trabalho.
c) Empresas com faléncia decretada, concordatarias ou em recuperacéo judicial ou
extrajudicial.
d) As empresas enquadradas nas vedacOes descritas no artigo 3° do Decreto
7.581/2011.
3.1.8 O disposto nos itens anteriores nao prejudica, em qualquer hipétese, o exercicio do
direito de impugnacéo de que trata este Edital.

3.2 Da Participacao sob forma de Consorcio

3.2.1 As empresas ou associagdes constituidas sob forma de consorcio deverdo observar o0 as

seguintes condic¢oes:

a) Apresentar 0 compromisso por escritura publica ou documento particular
registrado em Cartério de Registro de Titulos e Documentos, subscrito pelos
consorciados, discriminando a empresa lider, bem como o percentual de
participacdo, as obrigacdes e a responsabilidade solidaria de cada consorciado
pelos atos praticados por qualquer deles, tanto na fase da licitagdo quanto na de
execucdo do contrato dela eventualmente decorrente.

b)  Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que nao se constituem nem
se constituirdo, para os fins do consorcio, em pessoa juridica e de que o
consorcio ndo adotard denominacao propria diferente da de seus integrantes.

c) O prazo de duracdo de consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de
conclusédo do objeto licitatdrio, até sua aceitacdo definitiva.

d) Apresentar os documentos de habilitacdo exigidos no edital por parte de cada
consorciado;

e) Para efeito de qualificacdo econdmico-financeira, cada consorciado devera
comprovar sua qualificagdo na proporcgéo de sua respectiva participagéo.

f)  Para efeito de qualificacdo técnica, sera valido o somatdrio dos quantitativos de
cada consorciado ou a apresentacao isolada por um Unico consorciado.

g) Fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por cento) dos valores exigidos
para a licitante individual, admitindo-se, porém, o somatério dos valores de cada
consorciado, na proporcdo de sua participacao.

h)  Fica vedada a participacdo de pessoa juridica consorciada em mais de um
consorcio ou isoladamente, bem como de profissional em mais de uma empresa,
ou em mais de um consorcio.

3.1.2  Se a licitante vencedora tratar-se de consorcio, ficara obrigada a promover, antes da
celebracéo do contrato, o registro do consorcio.

3.1.3 A Lider no consorcio sera a representante junto a CPL, para os efeitos de
comunicacdes, diligéncias ou avisos, seja ao consdrcio ou a consorciada, com poderes
especificos para receber as instru¢des em nome de todos os demais membros.

3.1.4  As alteracdes na constituicdo ou composicdo do consorcio deverdo ser submetidas a
anuéncia e aprovacdo da VALEC, visando manter validas as premissas que
asseguraram a habilitacdo do consorcio original.

3.1.5  Deveré ser observado as demais disposi¢Oes contidas no Termo de Referéncia.

VALEC - Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.
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4 DO CREDENCIAMENTO

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Cada proponente apresentar-se-a com apenas um representante que, devidamente
munido de credencial, serd o Unico admitido a intervir nas fases do procedimento
licitatorio, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo,
ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de
identidade.

As proponentes que credenciarem representante deverdo fazé-lo por escrito, com

firma reconhecida e acompanhado dos documentos que comprovem o0s poderes do(s)

outorgante(s) (conforme ultima alteragdo contratual devidamente registrada),
conferindo-lhes poderes para receber intimacdes e, eventualmente, interpor recursos
ou desistir deles.

A credencial de representante devera ser apresentada na data de abertura da primeira

sessdo publica para recebimento dos envelopes, sendo dispensada sua reapresentacdo

nas demais sessfes desde que ndo altere o credenciado. A falta de sua apresentacéao
ndo desqualifica o candidato, mas impede qualquer manifestacdo em nome do
representado até a regularizacdo do credenciamento.

Cada representante credenciado somente podera exercer a representacdo de uma Unica

proponente.

Por credenciais entende-se:

a)  Procuracdo publica outorgando poderes de representacdo na referida licitagéo.

b) Carta de Credenciamento — Anexo IlI-A, em papel timbrado da empresa, com
firma reconhecida do outorgante, conforme o paragrafo 2° do artigo 654 do
Cadigo Civil.

c) Caso seja o representante legal da proponente, devera apresentar documento que
comprove sua capacidade de representar a mesma.

Os licitantes deverdo apresentar na abertura da sessdo publica declaracdo de que

atendem aos requisitos de habilitacdo (art. 16 do Decreto 7.581/2011).

Os licitantes que se enquadrem como microempresa ou empresa de pequeno porte

deverdo apresentar também a declaracéo de seu enquadramento como tal.

5 DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS

5.1

5.2

5.3

No dia 02 de junho de 2014, as 15 h, as licitantes interessadas deverdo comparecer na
sala de gestdo da VALEC no SEP/Sul, Quadra 713/913, Bloco E, Ed. CNC Trade,
CEP 70390-135, Brasilia/DF para entrega dos Envelopes n°® 1, 2 para o
processamento da licitacdo.

N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida
para o primeiro dia Gtil subseqliente, no mesmo horario e local anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario.

As licitantes interessadas deverdo apresentar em envelopes fechados e rubricados no
fecho, um para PROPOSTA de PRECOS, e outro para HABILITACAO (sendo este
entregue tdo somente pela licitante mais bem classificada), sobrescritos com a razéo
social do licitante, nimero desta Licitacdo, data e horério, devendo conter a indicacéo
correspondente ao seu conteudo, a saber:

VALEC - Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

ENVELOPE N°1 - PROPOSTA DE PRECOS
EDITAL RDC N°004/2014
DENOMINACAO SOCIAL DA PROPONENTE

ENVELOPE N° 2 - HABILITACAO
EDITAL RDC N°004/2014
DENOMINACAO SOCIAL DA PROPONENTE

Todos os documentos deverdo ser apresentados em original, por qualquer processo de
cdpia autenticada por cartorio competente, ou por servidor publico, ou publicacdo em
6rgdo da imprensa oficial, salvo aqueles extraidos da internet. Ndo serdo aceitos
documentos fotocopiados em papel termo-sensivel (fac-simile).

Os documentos deverdo ser apresentados em linguagem clara, sem rasuras, emendas,

entrelinhas ou ressalvas, e deverdo observar as seguintes regras com relacdo ao

idioma:

a) Todos os documentos que se relacionam a esta licitacdo deverdo ser
apresentados em lingua portuguesa e toda documentacdo serd compreendida e
interpretada de acordo com o referido idioma;

b) Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues
acompanhados da traducdo para lingua portuguesa efetuada por tradutor
juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no Cartorio
de Titulos e Documentos;

c) Na eventualidade do pais da empresa estrangeira ter firmado Convencdo de
Cooperacdo Judiciaria em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e
Administrativa com o Brasil, a autenticagdo dos documentos pelos respectivos
consulados fica dispensada, devendo ser apresentada copia autenticada da
referida convengéo.

N&o sera admitida a entrega dos documentos por via postal ou qualquer outro meio

que ndo o previsto no item 5.1. Tal proibicdo se justifica por se tratar de um servico de

grande complexidade. A fragilidade da entrega de documentos tdo importantes por via

postal poderia colocar em risco a lisura do certame, por ndo haver como comprovar a

inviolabilidade da proposta durante o seu tramite, e pelo fato de que todos o0s

envelopes que chegam a empresa sdo abertos pelo protocolo geral antes de serem
encaminhados a qualquer area. De tal modo, ndo ha como garantir que os documentos
remetidos se mantenham devidamente lacrados até a abertura da licitacéo.

Para efeito de padronizacdo, os modelos constantes deste edital deverdo ser

obedecidos.

A licitante arcard com todos 0s custos relacionados com a preparacao e apresentacdo

de sua proposta. A VALEC, em nenhuma hipétese, sera responsavel por tais custos,

quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitacdo, ou os resultados desta.

6. DA PROPOSTA DE PRECOS
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6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6
6.1.7

6.1.8

\ 6.1 Dos documentos da proposta de precos

A Proposta de Precos devera ser apresentada, assinada por diretor(es) da proponente
ou pessoa legalmente habilitada (procuragdo por instrumento publico), em envelope
lacrado, identificado, observando-se o item 5.1 do edital, em 1 (uma) via, composta
com documentos originais ou cépias autenticadas digitadas em linguagem clara e
objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, contendo o0s elementos a seguir
relacionados:

a) Indice.

b) Carta de Apresentacdo da Proposta de Precos (Anexo IV A - Carta de
Apresentacdo da Proposta de Precgos), assinada por diretor(es) ou pessoa legalmente
habilitada (procuracdo por instrumento publico) em papel timbrado, o nimero do
edital, o prazo de execucdo e o preco global proposto para o lote, em algarismos
aréabicos e por extenso, em reais.

¢) Quadro de Servicos a Precos Unitarios (Anexo IV B).

d) Composicdo do Custo Unitario dos Servigos (Anexo 1V C).

e) Producdo Horaria dos Equipamentos Mecanicos (Anexo IV D).

f) Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo IV E).

g) Custo Horério de Utilizacdo dos Equipamentos (Anexo IV F).

h) Cronograma de Utilizacdo dos Equipamentos (Anexo 1V G).

i) Composicdo dos Encargos Sociais (Anexo IV H).

j) Composicdo das Percentagens para Beneficios e Despesas Indiretas (BDI),
(Anexo IV 1)

k) Dados Bancarios (Anexo IV J).

Os precos unitarios deverdo ser apresentados com duas casas decimais, e as
operacOes matematicas deverdo considerar apenas duas casas decimais, eliminando-
se sempre a 3? casa decimal, independentemente de aproximacao.

E vedada a inclusdo, nas propostas de preco, dos tributos referentes a CSLL e IRPJ
no calculo de Lucros e Despesas Indiretas — LDI ou na planilha de custo direto,
conforme Acorddo n° 462/2010 — TCU e Acorddo 2369/2011.

O prazo de validade da proposta ndo pode ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados
da data de sua apresentacéo.

A apresentacdo da proposta implicara no pleno conhecimento e aceitacdo, por parte
da proponente, das condi¢des estabelecidas neste edital e seus anexos, ndo podendo
haver desisténcia de valor ofertado, sujeitando-se o proponente as penalidades
previstas no art. 47 da Lei N° 12.462/2012.

As proponentes deverdo apresentar suas propostas com precos em real.

A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, méo de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das
obras/servicos, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo do
objeto e que seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratagdo
(inciso V do art. 4° da Lei 12.462/2012).

E de inteira responsabilidade da licitante, obter dos 6rgdos competentes informagoes
sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para a
realizacdo dos servicos, objeto desta licitagdo, nos mercados interno e/ou externo,
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6.2.1

ndo se admitindo alegacdo de desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras
correlatas.

6.2 Procedimento de abertura e analise da proposta de precos e da disputa |

No local, dia e hora definidos no subitem 5.1 deste Edital, a COMISSAO apds ter
recebido do representante legal de cada empresa licitante os envelopes contendo a
PROPOSTA DE PRECOS acompanhada dos documentos de seu credenciamento e das
declaracGes, conforme previsto no item 4 procederd ao que se segue:

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

abertura dos envelopes contendo as propostas de precos;

divulgacédo dos valores globais indicados em cada proposta de pregos conforme

carta de apresentacdo da proposta de precos conforme ANEXO IV A — carta de

apresentacao da proposta de precos;

verificacdo das propostas de precos quanto a eventuais discrepancias,

corrigindo-as da seguinte forma:

a) Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor
por extenso.

b) a comissdo, reservadamente, verificara a conformidade do preco global
da proposta mais vantajosa em relacdo ao orcamento previamente
estimado para a contratacao.

C) Ordenamento das propostas de precos por ordem decrescente de
vantajosidade;

A proposta de precos de maior vantajosidade serd a de menor valor ofertado
para a execucao do objeto da licitagdo em questéo.

Considerando que o modo de disputa desta Licitacdo ser& 0 COMBINADO
iniciando-se pelo modo FECHADO, a Comissao classificara as propostas de
preco em ordem decrescente, iniciando- se entdo, a apresentacdo de lances
verbais sucessivos, entre as 3 (trés) melhores propostas, nos termos dos arts.
24 do Decreto N° 7.581, de 11 de outubro de 2011.

A Comissdo convidard individual e sucessivamente os licitantes, de forma
sequencial, a apresentar lances verbais, inferiores ao menor lance ja ofertado,
a partir do autor da proposta menos vantajosa, seguido dos demais;

A desisténcia do licitante em apresentar lances verbais, quando convocado,
implicara na sua exclusdo da etapa de lances verbais e na manutencdo do
ultimo preco por ele apresentado, para efeito de ordenacdo das propostas de
precos;

A apresentacdo de lances por cada licitante respeitara o intervalo minimo de
diferenga de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) do valor da proposta inicial
mais vantajosa, em relagdo ao ultimo lance;

N&o serd admitida a apresentacdo de lances intermediérios durante a disputa
aberta até que se encontre a proposta vencedora. S&o considerados
intermediarios os lances iguais ou superiores ao menor ja ofertado, mas
inferiores ao ultimo lance dado pelo proprio licitante, quando adotados os
demais critérios de julgamento.

Os lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentacéo;
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6.2.9

6.2.10

6.2.11

6.2.12

6.2.12.1

6.2.12.2

6.2.12.3

6.2.12.4

6.2.12.5

6.2.12.6

6.2.12.7

6.2.13

6.2.14

N&o podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante
desistente as sancOes previstas neste Edital;
Apos a definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 10% (dez por cento), a
Comissao reiniciara a disputa aberta para a definicdo das demais colocacdes,
hipGtese em que sera admitida a apresentacéo de lances intermediarios.
Nos termos da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006,
considera-se empate aquelas situacdes em que a proposta apresentada pela
microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 10% (dez por
cento) superior a proposta mais bem classificada.
Sera assegurada a preferéncia de contratacdo a microempresas ou empresas
de pequeno porte, respeitado o seguinte:

Caso constatado o empate de precos da proposta de menor lance com
microempresa ou empresas de pequeno porte, a Comissdo divulgara a ordem
de classificacdo das propostas informando o empate de precos;

A microempresa ou empresa de pequeno porte em critério de desempate,
observada a ordem de classificacdo, serd convocada para apresentar nova
proposta de precos, obrigatoriamente abaixo daquela de menor valor obtida.
Na hipotese de ndo ocorrer 0 desempate da proposta da microempresa ou
empresa de pequeno porte com aquela de menor preco, em razdo da nao
apresentacdo de nova oferta, a Comissdo convocara as licitantes
remanescentes que por ventura se enquadrem na hipdtese mencionada no
subitem 6.2.10, na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo
direito;

O critério de desempate disposto acima somente se aplicara quando a melhor
oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.

Nas licitacdes em que ap6s o exercicio de preferéncia de que trata o subitem
7.2.11 esteja configurado empate em primeiro lugar, sera realizada disputa
final entre os licitantes empatados, que deverdo apresentar nova proposta
fechada em ato continuo a classificacao.

Caso o disposto no subitem anterior ndo solucione o empate, serd dada
preferéncia aos servicos:

a) Produzidos no Pais;

b) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; e

¢) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais.

Caso a regra prevista no subitem anterior ndo solucione o empate, sera
realizado sorteio publico.

Encerrada a fase de lances, a Comissao ordenara todas as propostas de preco
por ordem decrescente de vantajosidade.
Apos a divulgacdo da ordem de classificagdo a Comissdo convocard somente
a licitante de menor preco a apresentar a Proposta de Preco atualizada de
acordo com o ultimo lance ofertado na licitacdo, que devera ser protocolado
ou por meio eletrdnico, no prazo de 2 (dois) dias Uteis.
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6.2.14.1 O prazo do subitem 6.2.14 podera ser prorrogado uma Uunica vez, por

6.2.15

igual periodo, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso, desde
que a justificativa apresentada seja aceita pela VALEC.
Em caso de discrepancias dos valores ofertados nos documentos elencados no
subitem 6.2.1 a Comissdo procedera as corre¢des da seguinte forma:
entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor por
extenso.
no caso de erro de multiplicagdo do preco unitario pela quantidade
correspondente, o produto sera retificado, mantendo-se inalterado o preco
unitério e a quantidade;
no caso de erro de adicdo, a soma sera retificada, mantendo-se inalteradas as
parcelas;

6.2.15.1 o preco total da proposta de precos sera ajustado pela Comissdo, em

6.2.16
.
1.

V.
V.

conformidade com os procedimentos enumerados acima, precedentes para
correcdo de erros. O valor resultante consistird no preco-corrigido global da
proposta de pregos.
Serdo desclassificadas as propostas que:
contenham vicios insanaveis;
ndo obedecam as especificacbes técnicas relacionadas no instrumento
convocatorio;
apresentem precos manifestamente inexequiveis ou acima do orgamento
estimado para a contratacdo, inclusive nas hipoteses previstas no caput do art. 9°
do Decreto 7.581/2011;
nédo tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela VALEC,;
apresentem desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital,
desde que insanaveis;

6.2.17 Serdo consideradas inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

1.
6.2.18

6.2.19

6.2.20

6.2.21

média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do

valor do orgcamento previamente estimado pela VALEC.

valor do orcamento previamente estimado pela VALEC.
A Comissdo promovera diligéncia de forma a conferir ao licitante a
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.
A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerard materiais e
instalacBes a serem fornecidos pelo licitante em relacdo aos quais ele
renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracdo, desde que a rendncia
esteja expressa na proposta.
Para efeito de avaliacdo da economicidade da proposta, o valor maximo que a
VALEC admite pagar para a execu¢do dos servicos objeto desta licitacdo, é o
global previamente estimado a ser divulgado nos termos do subitem 12.6.
Em situacOes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatério
técnico circunstanciado, desde que aprovado pela Comissdo, os valores das
etapas do cronograma fisico-financeiro poderdo exceder o limite constante do
orcamento estimado em relacdo aos itens materialmente relevantes (inciso Il,
8 4° do art. 42 do Decreto N° 7.581/2011);
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6.2.22 Os relatorios técnicos circunstanciados deverdo ser feitos em duas partes, de

modo a contemplar tanto o desdobramento dos custos diretos, quanto o das
taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) em relacdo aos respectivos
valores estabelecidos no orgcamento-base;

6.2.23 Caso o valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no

cronograma fisico-financeiro permanecam acima do orgamento base
elaborados pela VALEC, e o relatério técnico circunstanciado ndo seja
acatado pela COMISSAO, havera negociacdo com o licitante para adequar
seus precos das etapas aos pregos correspondentes do orcamento base
elaborado pela VALEC, ajustando deste modo também o valor global da
proposta, sob pena de desclassificacao.

6.2.24 Serdo convocadas as licitantes subsequentes em ordem de classificagéo,

quando o preco do primeiro colocado, mesmo ap0s a negociagdo, for
desclassificado por sua proposta permanecer acima do valor do orgcamento
previamente estimado.

7 DA CLASSIFICACAO FINAL

7.1

7.2

7.3

7.4

A Comissdo ordenard as propostas em ordem decrescente dos valores das Notas
Finais, sendo declarada vencedora a licitante que apresentar o Menor Preco Global;
Havendo empate entre duas ou mais propostas devera ser observado o disposto nos
itens 6.2.126 € 6.2.12.7 .
Definido o resultado do julgamento, a administracdo poderd negociar condi¢Ges
mais vantajosas com o primeiro colocado.

7.3.1 A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o prego do primeiro colocado,
mesmo apds a negociacdo, for desclassificado por sua proposta permanecer
acima do orgcamento estimado pela VALEC.

O licitante vencedor deveréa reelaborar, caso haja a negociacdo descrita no item 8.3, e
apresentar a VALEC, por meio eletrénico ou protocolado na VALEC, as planilhas
com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como a composi¢do dos
custos unitarios quando diferirem daqueles apresentados nesta licitacdo, vedada a
utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba, e ainda o detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com 0s
respectivos valores adequados ao lance vencedor, conforme estabelece o art. 17, 111, da
Lei n®12.462/2011.

8 DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1.1

Os documentos de habilitagdo deverdo ser apresentados, em até 2 dias Uteis apos a
divulgacéo da classificacdo, no Diario Oficial da Uni&o e no site da VALEC, pela
licitante mais bem classificada, assinados por diretor(es) da proponente ou por
pessoa legalmente habilitada (procuracdo por instrumento publico), em envelope
lacrado, identificado, em 1 (uma) via, digitada, em linguagem clara e objetiva, sem
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erros, rasuras ou entrelinhas, devendo atender as condi¢des contidas neste edital, e sua
elaboracgdo devera apresentar a seguinte ordem sequencial:

a)

b)

f)

indice - devera, obrigatoriamente, constar um indice com a discriminacdo de
cada documento com a indicacdo de suas respectivas folhas, obedecida a
sequéncia das solicitacbes deste edital.
Carta da Empresa Licitante — a documentagdo devera ser acompanhada por uma
carta assinada por diretor(es) ou pessoa legalmente habilitada (procuracdo por
instrumento publico), comprovando a delegacdo de poderes para fazé-lo em
nome da empresa, afirmando claramente:
b.1- estar ciente das condicOes da licitacdo;
b.2- que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os
documentos apresentados, e que fornecerd quaisquer informacdes
complementares solicitadas pela VALEC,;
b.3- que executard os servicos de acordo com as especificagdes da
VALEC, da ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas e/ou de
outras autorizadas pela VALEC,;
b.4- que disponibilizara os recursos materiais e humanos necessarios e que
tomara todas as medidas para assegurar a qualidade dos servicos;
b.5- que tomou conhecimento de todas as informacdes, das condicGes
locais para o cumprimento das obrigacOes objeto da licitacdo e obteve
todos os esclarecimentos necessarios a formulacao da proposta;
b.6- que executara os servigos de acordo com o prazo estabelecido no
edital.
c) Declaragdo de Opcdo pelo SICAF. A proponente que fizer a opgcdo de
habilitacdo parcial pelo SICAF, fica dispensada de apresentar todos o0s
documentos que constem do referido cadastro.
d) Declaracdo de que a empresa ndo emprega em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre menor de dezoito anos e qualquer trabalho a menor de 16 (dezesseis)
anos, exceto na condicdo de aprendiz a partir de 14 (quatorze), conforme Anexo
IV-C — Declaracéo referente a menor.
e) Declaracdo da proponente de que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitacdo no presente processo licitatdrio, ciente ainda da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, conforme Anexo IlI-D —
Declaragdo de inexisténcia de fato impeditivo, que se torna essencial para a
Administracdo Publica, na medida em que a Comissdo ndo tem condicdes de ter
conhecimento de todos os fatos impeditivos que uma licitante possua para
participar do procedimento licitatorio. Quando a participante declara que ndo ha
fato impeditivo para sua habilitacdo, e, posteriormente se verifica que ha fato
impeditivo, a administracdo podera puni-la por declaracdo fraudulenta. Dessa
forma a Declaracdo € medida de precaucdo e seguranca para a administracdo
publica.
f) A licitante podera realizar visita técnica ao local de realizagdo dos servicos,
devendo observar as disposi¢des contidas no item 8 do Anexo | — Termo de
Referéncia.

f) HABILITACAO JURIDICA:
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f.1- Cédulas de identidade dos responsaveis legais da
empresa/entidade;
f.2- No caso de empresa individual, inscricdo no Registro Publico de

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

f.3- No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada — EIRELI, ato constitutivo, estatuto social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatorio de seus administradores e, no
caso de sociedade por agdes, acompanhado de documento de eleicdo de
seus administradores e publicacdo em Diério Oficial;

f.4- Os documentos deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou
da consolidacéo respectiva;

f.5- No caso de sociedade simples, inscricdo do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local da sede, acompanhada de
prova da indicacao dos seus administradores;

f.6- No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, certiddo
expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro das Pessoas Juridicas,
conforme o caso, que comprove a condicdo de microempresa ou empresa
de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrugdo Normativa n° 103,
de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio —
DNRC;

f.7- Procuracdo por instrumento publico, comprovando a delegacédo de
poderes para assinatura e rubrica dos documentos integrantes da
habilitacdo e propostas, quando estas ndo forem assinadas por diretor(es),
com poderes estatutarios para firmar compromisso;

f.8- Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no pais, e de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim
0 exigir.

g) REGULARIDADE FISCAL

g.1) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal do domicilio ou sede da proponente, na forma da lei, a saber:

l. Certiddo Conjunta de Regularidade Fiscal expedida pelo

Ministério da Fazenda/Secretaria de Receita Federal;

1. Certiddo de Regularidade Fiscal fornecida pela Secretaria de
Estado de Fazenda;

Il. Certiddo de Regularidade Fiscal fornecida pela Secretaria
Municipal de Fazenda.

g.2) Certiddo Negativa de Débito — CND, emitida pelo INSS,

conforme a Lei n° 8.212, de 24/07/91, artigo. 47, inciso I, alinea “a”,

combinado com o inciso 1V, do artigo 29 da Lei n° 8.666/93,;

VALEC - Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Setor de Edificios Publicos Sul - SEP, Quadra 713/913, Bloco “E”, Ed. CNC Trade, Brasilia/DF, CEP: 70.390-135

Telefone: (61) 2029-6482— FAX: (61) 2029-6483 — www.valec.gov.br



ALEC

ia, C

e F-c'zrrovias S.A.

EDITAL RDC N2 004/2014

g.3) Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela CEF,
dentro do prazo de validade, de acordo com a Lei n° 8.036/90, artigo 27,
alinea “a”.

g.4) Prova da Regularidade Trabalhista por meio de Certiddo emitida
pelo Tribunal Superior do Trabalho.

g.5) A comprovacdo de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de
contratacdo, e ndo como condicdo para participagdo na licitacdo, em
obediéncia a Lei Complementar 123/06.

h) QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

h.1) As empresas/entidades deverdo apresentar o balango patrimonial e
demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da
empresa/entidade, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais (IGP-DI) quando
encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta.
Com base nos dados extraidos do balango sera avaliada a capacidade
financeira da empresa/entidade. Quando se tratar de sociedade anénima, o
balanco referente ao exercicio deve vir acompanhado de sua publica¢do no
Diério Oficial;
h.1.1) Os valores financeiros acima referidos poderéo ser
atualizados para a data da licitacdo pelo indice oficial (IGP-DI),
devendo, neste caso, ser apresentada a respectiva memdria de
calculo.
h.2) Demonstrativo da capacidade econdmico - financeira da
empresa/entidade por meio dos indices LG (Liquidez Geral), LC (Liquidez
Corrente) e SG (Solvéncia Geral) mediante o preenchimento do quadro
apresentado no Anexo V — Demonstrativo da Capacidade Econémico-
Financeira. Nao serd habilitada a licitante cujos indices forem igual ou
menor que 1,00 (um virgula zero zero).
h.3) Certiddo negativa de faléncia ou concordata, expedida pelo
distribuidor do principal estabelecimento da empresa, nos moldes da Lei
11.101/2005, com data ndo anterior a 60 (sessenta) dias da data da
licitacdo.
h.4) A proponente deverd comprovar, no dia da apresentacdo das
propostas, possuir capital social minimo ou patriménio liquido minimo de
valor igual ou superior ao valor discriminado na alinea "h.4.3";
h.4.1) para fins de comprovacdo, a proponente devera apresentar
copia autenticada da Ultima ata de alteracdo do capital,
devidamente registrada na Junta Comercial, ou entidade
competente;
h.4.2) o capital social e o patriménio liquido minimos poderao ser
atualizados para a data da apresentacdo da proposta, por indices
oficiais , na forma da lei, ou seja IGP-DI,
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h.4.3) o capital social minimo ou o patrimonio liquido minimo
exigido deverd ser igual ou superior a 5% (cinco por cento) do
valor de sua proposta de precos, em conformidade com o art. 33,
§ 3°da Lei n°. 8.666/93.

h.4.4) em se tratando de Consorcio, fica estabelecido um
acrescimo de 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para a
licitante individual, admitindo-se, porém, o somatorio dos valores
de cada consorciado, na proporcao de sua participacao.

h.4.5) o acréscimo previsto na alinea anterior ndo se aplica aos
consoércios compostos, em sua totalidade, por microempresas e
empresas de pequeno porte.

i) QUALIFICACAO TECNICA

i.1) Os atestados ou certiddes deverdo ser fornecidos pelos respectivos
proprietarios dos servigos deverdo estar averbados pelo conselho
profissional competente a que a empresa pertencer.

i.2) Na hipotese de empresas/consorcios que prestaram servigos sob forma
de subcontratacdo, os atestados emitidos pelos contratados deverdo ter
anuéncia do CONTRATANTE Original, conforme o disposto no art. 61 da
Resolucdo n° 1.025/2009 do CONFEA.

i.3)Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser
entregues acompanhados da traducdo para lingua portuguesa efetuada por
tradutor juramentado e também devidamente consularizados.

i.4) Para a comprovacao exigida, os licitantes deverdo apresentar somente
certidbes e atestados pertinentes, evitando a inclusdo de outros
documentos.

I.5) Todos os documentos apresentados para habilitacdo deverdo ser
apresentados em nome da proponente com nimero do CNPJ/MF e com o
endereco respectivo.

i.6) Se a proponente for a matriz, todos os documentos deverdo estar em
seu nome. Se a proponente for a filial, todos os documentos deverdo estar
em nome desta, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz, e oS
atestados de capacidade técnica, que podem ser apresentados em nome e
CNPJ/MF da matriz e/ou em nome e com o CNPJ/MF da filial.

i.7) Capacidade Técnica da Proponente

1.8.1) Deverdo ser apresentadas as comprovacgdes dos servicos
executados pela empresa para constatacdo de capacidade
operacional conforme indicado abaixo:

a) Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, fornecido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito pablico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA,
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acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo
CREA, comprovando que a licitante executou, a qualquer tempo, servicos de
natureza e vulto compativeis com o0 objeto desta licitacdo, e que facam
referéncia as parcelas de maior relevancia, de forma clara e precisa, € que 0s
requesitos minimos exigidos ndo ultrapassem a 50% (cinquenta por cento), com
as seguintes caracteristicas minimas:

ITEM DESCRIQAO DO SERVICO / MATERIAL UND. QTDE.
1 |INFRAESTRUTURA
1.1 [Escavacdo, carga e descarga material de 12 e 22 cat. m3 22.600,00
1.2 [Escavacdo, carga e descarga material de 32 cat. m3 292.000,00
1.3 [Compactacao de aterro em material de 32 cat. m?3 58.116,00
2 |SUPERESTRUTURA
29 Mpntagem de gradg (inclqindo Iastreamento de linha, nivelamento, levante, Kkm 43,00
alinhamento, socaria, posicionamento final e acabamento)
2.3 |Solda elétrica de trilho para formac&o de TLS und 4.171,00
2.4 |Solda aluminotérmica para formacéo de trilho continuo und 703,00
2.5 [Instalagéo de Aparelho de Mudanga de Via und 4,00
3 |OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
3.1 |Execucéo de Viaduto m 570,00
3.2 |Lancamento e aplicagé@o de concreto estrutural m3 6.614,03

b) Poderédo ser apresentados atestados oriundos de contratos distintos, desde que o
somatorio deles atenda totalmente aos requisitos estabelecidos no quadro acima.

c) Certiddo comprobatdria de inscricdo ou registro e regularidade da licitante no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da regido a que estiver
vinculada, que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da
licitacdo.

d) Declaracdo formal emitida pela licitante de que os equipamentos necessarios
para execucdo da Obra/Servico de que trata o objeto desta licitacdo estardo
disponiveis e em perfeitas condicdes de uso quando da contratacdo. Esses
equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pela VALEC, por ocasido da
contratacdo e sempre que necessario.

i.8.2) Capacidade Técnico-Profissional

a) Responsaveis Técnicos devem ter experiéncia na execucao de objeto de mesmo
carater e de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante, de
acordo com a tabela adiante, conforme anotagdo em acervo técnico e atestado de
boa execucdo, emitido por pessoa juridica e registrado no CREA.
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ITEM DESCRIGAO DO SERVICO / MATERIAL

1 |INFRAESTRUTURA
1.1 |Escavacao, carga e descarga material de 12 e 22 cat.
1.2 |Escavacéo, carga e descarga material de 32 cat.
1.3 |Compactagéo de aterro em material de 32 cat.

2 |SUPERESTRUTURA

Montagem de grade (incluindo lastreamento de linha, nivelamento,

2.2 : . - .
levante, alinhamento, socaria, posicionamento final e acabamento)

2.3 |Solda elétrica de trilho para formagédo de TLS
2.4 ]Solda aluminotérmica para formagé&o de trilho continuo
2.5 ]instalagéo de Aparelho de Mudanga de Via
3 |OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
3.1 |Execucéo de Viaduto
3.2 |Langamento e aplicacdo de concreto estrutural

b) Todos os atestados deverdo conter 0s nomes e as respectivas fungoes
desempenhadas pelos responsaveis técnicos. Ndo serdo aceitos atestados sem essas
informagdes.

c) Certiddo comprobatéria de inscricdo ou registro e regularidade dos seus
responsaveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA.

d) Cada Responsavel Técnico s6 podera representar uma Unica empresa, sob pena de
inabilitac&o das licitantes.

e) A vinculacdo do(s) profissional(s) sera caracterizada conforme abaixo:

l. Mediante a anexacao de coOpias autenticadas da Ficha de Registro
de Empregados — FRE ou da Carteira Profissional de Trabalho;
1. Por meio de contrato de prestacdo de servigos, celebrado de
acordo com a legislacdo civil comum;
Il. Através do ato constitutivo, quando se tratar de dirigente ou s6cio
da empresa licitante.

9. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

9.1

Qualquer pedido de esclarecimento a eventuais duvidas na interpretacdo dos termos do
presente Edital e seus Anexos, bem como os pedidos de Impugnagédo, deverdo ser
encaminhados, por escrito, até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura da
licitagdo, ao Presidente da CPL, por meio do endereco eletronico gelic@valec.gov.br
ou pelo fax (061) 2029-6483 ou ainda protocolado no enderego abaixo descrito:
Comissédo Permanente de Licitacdo - CPL

VALEC - Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A

SEP/Sul, Quadra 713/913, Bloco E, Ed. CNC Trade, CEP 70390-135, Brasilia/DF.

Os esclarecimentos s6 serdo aceitos, de 22 a 62 feira, no horario de 8h as 12h e de 14h
as 18h, inclusive para recebimento por meio eletronico.
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9.2. Os esclarecimentos serdo respondidos diretamente as licitantes e por meio do Caderno
de Perguntas e Respostas que serd divulgado no site www.valec.gov.br, sem a
identificacdo das licitantes.

9.3. Os cadernos de perguntas e respostas estardo disponibilizados para consultas e/ou
cdpias na Superintendéncia de Licitagcdes e Contratos — SULIC/VALEC.
9.4. Todas e quaisquer informacdes adicionais divulgadas pela Comissdo Permanente de

LicitacOes serdo parte integrante deste Edital.

10. DOS RECURSQOS

10.1  Os licitantes que desejarem recorrer em face dos atos do julgamento da proposta ou da
habilitacdo, deverdo manifestar imediatamente apds o término de cada sessdo, a sua
intencdo de recorrer, sob pena de preclusédo (art. 53 do Decreto 7.581/2011).

10.2  As razbes dos recursos deverdo ser apresentadas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis
contados a partir da data da intimacdo ou da lavratura da ata.

10.3 O prazo para apresentacdo de contrarrazdes sera 0 mesmo do recurso, e comegara
imediatamente apds o encerramento do prazo a que ser refere o item anterior.

10.4  Os recursos administrativos e contrarrazOes deverdo ser obrigatoriamente
encaminhados para o Endereco: SEP/Sul, Quadra 713/913, Bloco E, Ed. CNC Trade,
SULIC, CEP 70390-135, Brasilia/DF

10.5 E assegurado aos licitantes obter vista dos elementos dos autos indispenséveis a defesa
de seus interesses (8 2° do art. 54 do Decreto 7.581/2011).

10.6 O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio do Presidente da
Comissdo de Licitacbes, que apreciara sua admissibilidade, cabendo a esta
reconsiderar sua decisdo no prazo de cinco dias Uteis ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo do recurso ser proferida
dentro do prazo de cinco dias Uteis, contado do seu recebimento, sob pena de apuragao
de responsabilidade.

10.7 Né&o sera concedido prazo para recursos meramente protelatorios.

10.7.1 Sera considerado protelatério o recurso, quando ndo for manifestada a intencdo
imediata de recorrer e/ou ndo for indicado o motivo.

10.8 O acolhimento de recurso implicara invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

10.9  Os recursos terdo efeito suspensivo.

10.10 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicara o objeto e homologara o procedimento licitatério.

11 DAS SANCOES

11.1 O licitante podera ser sancionado com o impedimento de licitar e contratar com a
Administracéo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo de multa de até 1% (um
por cento) do valor estimado para a contratacdo e demais cominacdes legais, nos
seguintes casos:

a)  Cometer fraude fiscal;
b)  Apresentar documento falso;
c)  Fizer declaracdo falsa;
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d) Comportar-se de modo inidoneo;

e)  Nao assinar o contrato no prazo estabelecido;

f)  Deixar de entregar a documentacao exigida no certame;

g)  Na&ao mantiver a proposta;

h)  Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

i)  Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execucdo do contrato;

j)  Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

12. DO ENCERRAMENTO

121

12.2

12.3

1231

12.4

12.5

1251

12.6

Finalizada a fase recursal, a VALEC podera negociar condi¢gdes mais vantajosas com o

primeiro colocado.

Exaurida a negociagdo o procedimento licitatorio serd encerrado e 0s autos

encaminhados a Autoridade Superior, que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supriveis;

b)  anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;

c)  revogar o procedimento, por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

d) adjudicar o objeto, homologar a licitagdo e convocar o licitante vencedor para a
assinatura do contrato, em ato Unico.

A licitante vencedora terd o prazo de até 5 (cinco) dias corridos, apos formalmente

convidada, para assinar o contrato;

O prazo do subitem 12.3 podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo,

quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que a

justificativa apresentada seja aceita pela VALEC.

Convocado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento

equivalente, o interessado devera observar os prazos e condicGes estabelecidos, sob

pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas em lei.

Fica facultado a VALEC, quando o convocado ndo assinar o contrato, ou nao aceitar

ou retirar o instrumento equivalente, no prazo e condicdes estabelecidos:

a) revogar a licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des previstas neste edital;

b) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
celebragéo do contrato nas condicdes ofertadas pelo licitante vencedor.

Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos da alinea b, a

VALEC poderé convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para

a celebracdo do contrato nas condi¢6es ofertadas por estes, desde que o valor seja igual

ou inferior ao orcamento estimado para contratagdo, inclusive quanto aos pregos

atualizados nos termos deste edital

Encerrada a licitacdo, a Comissdo divulgara no site da VALEC, os atos de adjucacéao

do objeto, de homologacdo do certame, bem como os valores do orgamento

previamente estimado para a contratacao.

13. DAS CONDIGCOES CONTRATUAIS
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13.1 Das Obrigacdes da Contratada

13.1.1 Deverdo ser observadas as exigéncias contidas no item 18 do Termo de
Referéncia, bem como do Anexo VIII — Minuta do Instrumento Contratual.

13.2 Das Obrigactes da VALEC

13.2.1 Deverdo ser observadas as exigéncias contidas no item 19 do Termo de
Referéncia, bem como do Anexo VIII — Minuta do Instrumento Contratual.

13.3 Do Pagamento

13.3.1 Deverdo ser observadas as exigéncias contidas no item 23 do Termo de
Referéncia, bem como do Anexo VIII — Minuta do Instrumento Contratual.
13.4 Da Fiscalizagdo

134.1 Dever&o ser observadas as exigéncias contidas no item 25 do Termo de
Referéncia, bem como do Anexo VIII — Minuta do Instrumento Contratual.
13.5 Das Sanc¢6es e Multas

135.1 Dever&o ser observadas as exigéncias contidas no item 27 do Termo de
Referéncia, bem como do Anexo VIII — Minuta do Instrumento Contratual.

13.6 Da Garantia

13.6.1 Deverdo ser observadas as exigéncias contidas no item 26 do Termo de
Referéncia, bem como do Anexo VIII — Minuta do Instrumento Contratual.

13.7 Da Rescisao

13.7.1 Deverdo ser observadas as exigéncias contidas no Anexo VIII — Minuta
do Instrumento Contratual.

13.8 Da Cessao, Sub-rogacédo e Subcontratacdo

13.8.1 Né&o sera permitida a cessdo ou sub-rogacao do total ou partes acessérias do objeto
licitado.
13.8.2 Para as obras ou servicos listados a seguir, serd permitida a subcontratacéo,

mediante prévia e expressa autorizacdo da VALEC, no limite de 30% (trinta por
cento) do valor total das obras ou servigos:

Estudos e Projetos;

Sondagens;

Ensaios;

Servigos Topograficos Eventuais;

Mobilizacao, Instalacdo e Desmobilizacao; e

Transporte de trilhos
13.8.3 Deverdo ser observado as disposicdes relativas a subcontratacdo descritas no item

13 do Anexo | — Termo de Referéncia.

14 DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS

14.1  Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-se
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14.2

14.3

14.4

145

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

o dia do vencimento.

Os prazos estabelecidos neste edital se iniciam e expiram exclusivamente em dia (til

no &mbito da VALEC.

A simples apresentacdo de documentacdo ndo envolve qualquer compromisso de

contratacdo por parte da VALEC, importando, entretanto, irrestrita e irretratavel

aceitacéo das condicOes de qualificacdo e dos termos deste edital.

Na hipotese de ocorréncia de fatos supervenientes a publicacdo do Edital, que possam

interferir no andamento do processo ou influir na formulacdo da proposta, podera ser

adotada uma das seguintes providéncias:

a)  Aditamento ou suspenséo da licitag&o;

b)  Revogacdo ou anulacdo deste Edital, ou, ainda, sua modificacdo no todo ou em
parte; ou

c) Alteracdo das condi¢cdes no processo licitatorio, com a sua divulgacdo ou a
republicacdo deste Edital, e, caso seja necessario, o estabelecimento de nova
data para a realizacao da licitacdo.

Os proponentes séo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos

documentos apresentados em qualquer fase da licitagéo.

As normas que disciplinam esta contratacdo serdo sempre interpretadas em favor da

ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse

Publico, a finalidade e a seguranca da contratacgéo.

Quaisquer alteracdes no edital ou nas datas fixadas para a realizacdo das sessbes

publicas serdo divulgadas na forma do art. 11 do Decreto n® 7.581/2011.

A prética de quaisquer dos atos aqui previstos nao resultara, a qualquer tempo e sob

qualquer condicdo, no direito a ressarcimento ou indenizacao.

Em todos os casos, sera assegurado as proponentes ou terceiros, o direito

constitucional da ampla defesa e do contraditorio.

Os horérios estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessao publica observardo,
para todos os efeitos, o horario de Brasilia/DF.

Brasilia, 06 de maio de 2014.

MARCIO GUIMARAES DE AQUINO
Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo

VALEC - Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.
Setor de Edificios Publicos Sul - SEP, Quadra 713/913, Bloco “E”, Ed. CNC Trade, Brasilia/DF, CEP: 70.390-135
Telefone: (61) 2029-6482— FAX: (61) 2029-6483 — www.valec.gov.br



ALEC

ia,

e F-c'zrrovias S.A.

EDITAL RDC N2 004/2014

ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1.

Constitui 0 objeto da contratacdo de que trata o presente Termo de Referéncia:

a) A elaboracdo dos Projetos Basico e Executivo das obras remanescentes,
localizadas no municipio de Rio Verde/GO, posicionadas do km 357+800 ao km
364+172, da Extensdo Sul, da Ferrovia Norte-Sul,

b) A execucdo das obras e servigos remanescentes, localizados no municipio de Rio
Verde/GO, posicionados no km 357+800 ao km 364+172 e a implantacdo da
grade (lastro, dormentes e Trilhos) entre os km 315+800 e 394+900, da Extensdo
Sul, da Ferrovia Norte-Sul.

2. OBJETIVO

2.1.

Esta contratacdo tem por objetivo a elaboracdo dos projetos basico e executivos e
execucdo das obras e servicos remanescentes, localizada no municipio de Rio
Verde/GO, posicionado no km 357+800 ao km 364+172 e a implantacdo da grade
(lastro, dormentes e trilhos) km 315+800 e 394+900, da Extensdo Sul, da Ferrovia
Norte-Sul.

3. ESCOPO DOS SERVICOS

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

As obras que serdo executadas encontram-se no municipio de Rio Verde/GO,
posicionado no km 357+800 ao km 364+172 e a implantacdo da grade km 315+800 e
394+900, da Extensdo Sul, da Ferrovia Norte-Sul.

A Contratada devera atender aos requisitos especificados no presente Termo de
Referéncia de engenharia, de forma a garantir a conclusdo das obras de implantacdo do
lote de construcdo 3S, da Extensdo Sul, da Ferrovia Norte-Sul.

As obras e 0s servicos a serem executados pela Contratada se encontram especificados
no anteprojeto, que demonstram a visdo global dos investimentos necessarios e as
defini¢des quanto aos niveis de servico que deverdo ser atendidos;

As obras objeto do presente Termo de Referéncia deverdo ser executadas em sua
integralidade, compreendendo a totalidade das etapas de obras, servigos e instalacdes
necessarias, sob inteira responsabilidade da Contratada, até a sua entrega, atendidos 0s
requisitos técnicos, ambientais e legais para sua utilizacdo em condic¢des de seguranca
estrutural e operacional e com as caracteristicas adequadas as finalidades para a qual
foram contratadas.

Nesse sentido, a contratacdo objeto do presente Termo de Referéncia compreende
elaboragdo dos projetos basico e executivo e execucdo das obras e servigos
remanescentes, localizados no municipio de Rio Verde/GO, posicionado no km
357+800 ao km 364+172 e a implantacdo da grade (lastro, dormentes e Trilhos) entre
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

os km 315+800 e 394+900, da Extensdo Sul, da Ferrovia Norte-Sul, constituindo o
lote 3SA de construgdo da Extensdo Sul, da Ferrovia Norte-Sul, de acordo com as
especificacbes da VALEC, normas pertinentes do DNIT - Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transporte e da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,
além das exigéncias e demais condicbes e especificaches expressas no projeto
executivo anexo.

Os Projetos Basico e Executivo incluirdo o levantamento das quantidades, memarias
de célculo, especificagbes e notas de servicos e plano de execucdo do
empreendimento.

Toda a documentacéo técnica elaborada pela Contratada relativa a obras e/ou projetos,
sera de propriedade exclusiva da VALEC, que dela se utilizard conforme melhor Ihe
convier. Esta documentacdo deverd também ser entregue em midia editavel.

Os desenhos deverdo conter carimbo com assinatura do(s) engenheiro(s) responsavel
(eis) pelo projeto, constando seu(s) registro(s) no CREA.

Os servigos a serem executados deverao seguir rigorosamente o projeto aprovado pela
VALEC, as orientacOes e metodologias indicadas nos projetos correspondentes a cada
tipo de servico e as normas técnicas vigente na VALEC, ABNT, DNIT e/ou AREMA.

Os servicos serdo executados de acordo com as normas, instrugdes e especificacdes de
servigos estabelecidas pela VALEC e pela ABNT — Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas, bem como pelo DNIT — Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes e apenas poderdo ser iniciados ap0s aprovacdo, pela VALEC, dos planos
de servicos detalhados pela Contratada e ap6s a emissdo das respectivas notas de
Servigo.

A Contratada devera alocar mdo-de-obra, equipamentos e demais recursos necessarios
a realizacdo total do contrato.

A critério da fiscalizacdo da VALEC, as instalagGes do canteiro (edificacBes, acessos e
outros) poderdo ser deixadas para uso da VALEC ap6s o término das obras e
desmobilizagéo.

Fica determinado que os projetos, especificacdes e toda a documentagdo relativa a
obra sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um
documento e omitido em outro sera considerado especificado e valido.

DIFICULDADES EXECUTIVAS DO TRECHO
3.14.1. MOBILIZACAO

3.14.1.1. Regido indspita e desprovida de qualquer recurso: agua,
energia, alojamentos, etc;

3.14.1.2. Consideravel mobilizacdo de recursos e mao-de-obra e
equipamentos pelo prazo necessério a execugdo dos
Servigos.

3.14.2. TERRAPELAGEM
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3.14.2.1. Restricdo de acesso e caminhos de servico devida a
condicionantes ambientais (IBAMA);

3.14.2.2. Regido em meia encosta com significativas diferencas de
nivel;

3.14.2.3. Inexisténcia de locais disponiveis para execucdo de bota-

foras dentro da variante do Rio Preto. Area sensivel
ambientalmente devido a proximidade da calha do Rio
Preto e faixa de dominio totalmente inserida dentro da
area de preservacao permanente do Rio Preto;

3.14.2.4. Presenga de varios pontos com surgimento de aguas
superficiais que geram instabilidade do macico.

3.14.2.5. Grande quantidade de escavacdo em material de 3?
categoria.

3.14.3. DRENAGEM
3.14.3.1. Necessidade de uso intensivo de bombas de concreto

devido as dificuldades de acesso

3.14.4. OBRAS DE CONTENCAO
3.14.4.1. Execucdo de contencdo para atendimento  das

condicionantes ambientais impostas pelo IBAMA a
variante do Rio Preto (manter o afastamento minimo de 30
m do bordo da calha do Rio Preto);

3.145. OBRAS DE ARTES ESPECIAIS
3.14.5.1. Area de mata densa, relevo ingreme;
3.14.5.2. Dificuldades de acesso para transporte de insumos (aco,

forma e concreto);
3.14.5.3. Dificuldade de acesso para deslocamento de equipamentos
(guindastes, caminhdo betoneira, caminhdo bomba,
escada, etc.);
3.15. CARACTERIZACAO DO TRECHO

3.15.1. A Ferrovia Norte Sul Extensdo Sul km 357+800 ao 364+172 possui uma
extensdo total aproximada de 6.370 metros e esta localizada em uma
regido de terreno acidentado. Em grande parte da sua extensdo, o seu
tracado margeia 0 Rio Preto e as escarpas de arenito que apresentam
declividade que se aproximam da verticalidade.

3.15.2. Tais caracteristicas geomorfoldgicas da regido dificultam o acesso e
geram grandes se¢des de corte e aterro, e por consequéncia, um elevado
volume de material a ser removido e transportado.

3.15.3. Conforme as sondagens feitas na regido (Anexo Il) é possivel observar

que a espessura do material de primeira categoria acima da formacao
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3.16.

3.15.4.

3.15.5.

3.15.6.

3.15.7.

3.15.8.

3.15.9.

rochosa € pouco espessa e em alguns pontos a rocha aflora na superficie
do terreno.

O nivel da &gua da regido foi localizado em baixas profundidades e em
varios casos foi possivel verificar fluxo em superficie, acarretando a
remocao de solo para preparo da fundacdo de aterros.

O trecho ndo apresenta locais proximos com infraestrutura para
instalacdo do canteiro de obras, para depdsito de material excedente e
materiais inertes para as fundacGes dos aterros nos locais de remocéo de
solo mole.

Nas regies onde o tragado esta proximo as Areas de Protecio Ambiental
0 Rio Preto ha necessidade de execucdo de obras de contencdo dos
taludes de aterro, por exigéncia do IBAMA.

A cidade de Rio Verde é a localidade mais proxima do trecho para apoio
logistico e esta a aproximadamente 70 km de distancia, sendo 25 km de
rodovia asfaltada e 45 km de estrada de terra.

Encontra-se até o presente momento, realizados parcialmente no trecho
entre 0 km 357+800 e 0 km 364+172 0s seguintes servicos:

a) Servicos preliminares: desmatamento, destocamento e limpeza,
executados parcialmente entre os km 362 e 364;

b) Terraplenagem: remocao de solo mole, escavacdo em material de
12 categoria, 3° categoria e compactacdo de aterro, executado
parcialmente entre os km 362 e 363;

c) Obras de arte correntes: BSTC @ 1,00, Km 362+754;
d) Obras complementares: cerca da faixa de dominio, executado

98%;
e) Obras de arte especiais: ponte Olaria de Baixo, executado
88,66%.
Seréo fornecidos pela VALEC os seguintes materiais da superestrutura:
a) Trilho;

b) Dormentes;
c) Material do lastro; e
d)  Acessorios de fixacao elastica dos trilhos.

O trecho que compreende o objeto dessa licitagdo encontra-se com a desapropriacao e
0s resgates de sitios arqueolégicos concluidos.
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4, QUANTITATIVOS

4.0 Os quantitativos necessarios para execucao do objeto deste Termo de Referéncia sdo
de inteira responsabilidade da licitante, tendo em vista que a elaboracdo dos Projetos
Basico e Executivo ficardo sob responsabilidade da Contratada.

S5. PLANEJAMENTO E CONTROLE DO EMPREENDIMENTO

5.1. OBJETIVOS GERAIS

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.14.

5.1.5.

5.1.6.

O objetivo deste item € estabelecer as diretrizes, critérios para execucao
do planejamento, monitoramento e controle do empreendimento, visando
melhorar a qualidade e a padronizagdo das atividades dos processos de
planejamento de prazos.

Todos os custos relativos a0 PLANEJAMENTO da obra deverdo estar
diluidos na proposta financeira da Contratada e envolverdo: revisdo,
correcdo, implantacdo, ajuste, impressdo, apresentacdo de documentos,
aquisicdo de softwares, equipamentos de informatica, atendimento a
reunides periddicas, atendimento a reunides solicitadas pelo Contratante,
emissdo de relatorios e todos os documentos necessarios ao planejamento
efetivo das obras.

O planejamento, programacdo e controle das atividades, a serem
executados pela Contratada deverdo ser informatizados e atender as
necessidades do Contrato, tanto em quantidade como em configuragéo.

Para a elaboracdo dos cronogramas sera aceito o uso de software
apropriado, como MS Project 2007/2010 ou similar, sendo que é de
inteira responsabilidade da Contratada aquisicdo e operacdo dos
programas necessarios ao atendimento dos requisitos de planejamento,
programacao e controle.

A Contratada devera desenvolver e manter um método para execugdo do
trabalho, com cronogramas que reflitam o escopo e o plano de
implantacéo.

Devera fazer parte do corpo técnico da Contratada uma equipe minima
composta por profissionais de experiéncia comprovada, no Planejamento
de contratos similares e na utilizagcdo de ferramentas de planejamento
necessarios.

5.2. DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTO

521

A Contratada devera apresentar todos os documentos atualizados dentro
da periodicidade determinada pela VALEC, a conhecer:

a) Organograma;
b) Cronograma Inicial (Baseline);
C) Cronograma Detalhado ou Executivo;
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d) Relatério Mensal de Desempenho;

e) Relatério Sintético Semanal,

f) Relatdrio de Anélise do Cronograma;

9) Plano de recuperacéo (caso apresente atraso na execugéo);
h) Resumo Diério de Planejamento da Obra;

) Programacao semanal dos servigos;

) Relatdrio de Encerramento.

OBS: Ressalta-se que a lista de documentos acima citada ndo é exaustiva e pode ser acrescida
de outros documentos ou informacGes caso seja de interesse da VALEC ou de necessidade
intrinseca da obra.

5.2.2 CRONOGRAMAS

5.2.2.1 As informagdes a serem fornecidas por atividade aberta nos
cronogramas devem contemplar o inicio e o término real de cada
atividade; o percentual de avanco por atividade e a duracdo
remanescente por atividade ou término esperado;

5.2.2.2 Salvo orientagdo de forma diversa pela VALEC, o formato em
papel das copias impressas devera ser em A4 legivel. Graficos
poderdo ser feitos em outro formato de papel, desde que legivel e
dobrados para o formato A4.

5.2.2.3 A Contratada devera realinhar o cronograma inicial apresentado
na proposta, de acordo com as revisbes das metas pré-
estabelecidas pela VALEC. Este cronograma revisado devera ser
apresentado no prazo maximo de 10 (Dez) dias Uteis apds a
assinatura do Contrato. A VALEC, por sua vez, avaliara este
cronograma visando aprovagdo, com 0 prazo maximo de até 5
(cinco) dias tteis. Apos aprovado o cronograma sera “congelado”,
sendo doravante considerado como o a Linha de Base para a
execucao do empreendimento e a Contratada devera cumpri-lo de
maneira integral, sob pena de sofrer as sancdes e penalidades
descritas neste Termo de Referéncia;

5.3. METODOLOGIA PARA ELABORACAO E EXECUCAO DO PLANEJAMENTO

5.3.1. A metodologia para elaboracdo dos documentos citados acima deverdo
obedecer os procedimentos e modelos que serdo fornecidos pela VALEC
na Reunido Inicial de Contrato (Kickoff), onde serd apresentada a
Contratante todas as premissas que norteardo o empreendimento, dentre
elas:

a) As Estruturas do Empreendimento (EAP e EDT));
b) A identificacdo das interdependéncias;
C) A defini¢do dos Responsaveis e a Matriz de Comunicag&o;
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d) O Planejamento das Reunides;
e) O planejamento de Entrega dos Produtos; entre outros.
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6. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
6.1. Apresenta-se a seguir o cronograma fisico relativo ao objeto da contratagcdo de que trata o presente Termo de Referéncia:

FERROVIA NORTE SUL - EXTENSAO SUL
Trecho: Rio Verde - GO
Segmento: km 357+800 ao km 364+172

Regido: Goias

PRAZO DA OBRA

ITEM ETAPAS MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
1. |MOBILIZACAO, INSTALAGAO DE CANTEIRO
2. |SERVICOS PRELIMINARES 33,00% | 34,00% 33,00%
3. |TERRAPLENAGEM 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 10,00% 10,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%
4. |DRENAGEM 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33%
5. |OBRAS DE ARTE CORRENTES 8,00% 9,00% 10,00% 10,00% 11,00% 11,00% 11,00% 10,00% 10,00% 10,00%
6. |OBRAS COMPLEMENTARES 9,00% 9,10% 9,10% 9,10% 9,10% 9,10% 9,10% 9,10% 9,10% 9,10% 9,10%
7. |SUPERESTRUTURA 10,00%. 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%. 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% | 10,00%
8. |OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 7,00% 7,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,00% | 7,00%

Telefone: (61) 2029-6482— FAX: (61) 2029-6483 — www.valec.gov.br
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6.2.

6.3.

A Contratada devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta a
produtividades de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, sem, contudo, exceder
0 prazo estabelecido no Contrato.

Vale ressaltar que os cronogramas fisico e financeiro (a ser elaborado pela Contratada)
deverdo ser ajustados, pela Contratada, ao efetivo inicio dos servigos, quando da
emissdo da Ordem de Servico (Anexo IX). Estes cronogramas, aléem de expressar a
programacdo das atividades e o correspondente desembolso mensal do Contrato,
deverdo, obrigatoriamente:

6.3.1. Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessario a execuc¢do do
objeto contratado no prazo pactuado;

6.3.2. Apresentar cronograma atualizado mensalmente que contenham as
informacdes suficientes e necessarias para 0 monitoramento e controle das
etapas da obra, sobretudo do caminho critico, permitindo o fiel
acompanhamento dos prazos avangados.

6.3.3. Permitir o Gerenciamento de Projetos com base em ferramentas de
mercado;

6.3.4. Representar todo o caminho critico do projeto/empreendimento, os quais
ndo poderdo ser alterados sem motivacdo circunstanciada;

6.3.5. Identificar, previamente, as etapas mais relevantes para o0 cumprimento dos
prazos pactuados, de modo a permitir 0 acompanhamento da execucao
parcial do Contrato e aplicacdo de san¢fes administrativas.

7. PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO

7.1.

7.2.

PRAZO DE VIGENCIA

7.1.1. O prazo de vigéncia do Contrato é de 17 (dezessete) meses, a partir da sua
assinatura.

PRAZO DE EXECUCAO

7.2.1. O prazo de execucdo do objeto deste Termo de Referéncia € de 15 (quinze)
meses, a contar da data da emissdo da Ordem de Servico.

8. VISTORIA

8.1.

8.2.

A visita técnica serd& acompanhada por um representante da VALEC e deverad ser
agendada com a Geréncia Regional da VALEC no Estado de Goias/GO, que, apos a
vistoria, a certificard, expedindo o Atestado de Visita. Esse atestado serd juntado a
Documentacéo de Habilitacdo, nos termos do inciso |11 do Artigo 30, da Lei 8.666/93 de
21/06/93. Justifica-se essa necessidade, em face das condicGes e peculiaridades dos
servicos a serem executados, e também com o fim de oportunizar o licitante a apresentar
uma proposta que reflita melhor a realidade da obra a ser implementada.

A visita devera ser agendada com antecedéncia, por meio do telefone (64) 3641-5055 e
devera ocorrer até os 05 (cinco) dias Uteis anteriores a abertura da Proposta de Preco.
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8.3.

Horéario de atendimento da Geréncia Regional da VALEC em Goias é de 8:00 as 12:00
horas e das 14:00 as 17:00 horas.

Caso declinem deste direito, as licitantes deverdo apresentar uma declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, esclarecendo que tém
pleno conhecimento das condicGes e peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos; e
sobre o local do servigo, onde se comprometem a acatar todas as especificacdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia e em instrugdes e especificacdes de servicos
estabelecidas pela VALEC, pela ABNT — Associagédo Brasileira de Normas Técnicas e
pelo DNIT, assumindo total responsabilidade por esta declaracdo; ficando impedida, no
futuro, de pleitear por forca do conhecimento declarado, quaisquer alteracdes
contratuais, de natureza técnica e/ou financeira (vide Anexo lll -E - Declaracdo de
Conhecimentos dos Servigos).

9. PROPOSTAS

9.1

9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.
9.9.1.

A proposta, que compreende a descricdo do objeto ofertado pelo licitante, devera ser
compativel com as especificacbes constantes no Edital.

A data-base do orcamento da VALEC é janeiro de 2014, data esta que deve ser
considerada, também, para apresentacdo da proposta de precos da licitante e do calculo
do indice de reajustamento a ser aplicado sobre o valor da proposta da licitante
vencedora.

Devera ser apresentado pela Licitante o Preco Global.

A Licitante deveré apresentar juntamente com a proposta um memorial descritivo onde
deve demonstrar o conhecimento do servico, os caminhos criticos, as solucdes e
alternativas possiveis, 0s equipamentos a serem utilizados e 0s recursos humanos
envolvidos.

A proponente devera apresentar cronograma detalhado, contemplando os prazos de
execucdo de cada uma das etapas do servigo, inclusive indicando a insercéao e retirada
de equipamentos especificos para a operacdo de carga e de descarga.

Nos precos deverdo estar computados todos os custos para seu normal adimplemento,
sejam eles impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas,
seguros e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

Para a apresentacdo da Qualificacdo Técnica a licitante deverd apresentar toda a
documentacao exigida no Edital, incluindo os quadros constantes do Anexo V.

O valor proposto pelas licitantes para execucdo das obras, ndo poderad ultrapassar o
valor do orcamento estimado da VALEC.

EXAME DAS PROPOSTAS DE PRECOS
No exame das propostas de pregos serdo considerados:

a) A obrigatoriedade de apresentacdo de toda a documentacdo e
quadros exigidos neste Termo de Referéncia;

b) A coeréncia entre 0s precos propostos;
c) A coeréncia na composic¢éo do BDI;

VALEC - Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.
Setor de Edificios Publicos Sul - SEP, Quadra 713/913, Bloco “E”, Ed. CNC Trade, Brasilia/DF, CEP: 70.390-135
Telefone: (61) 2029-6482— FAX: (61) 2029-6483 — www.valec.gov.br




VALEC

Engenharia, Construgoes
e Ferrovias S.A.

EDITAL RDC N2 04/2014

d) O demonstrativo do percentual adotado para 0s encargos sociais;

10. DEFINICOES/INFORMACOES ESSENCIAIS

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

10.5.

10.6.
10.7.
10.8.
10.9.

10.10.
10.11.
10.12.
10.13.
10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

Ferrovia: Extensdo Sul da Ferrovia Norte-Sul.
Lote: Unico -3SA
Localizacdo: Municipio de Rio Verde/GO

Segmento: km 357+800 ao km 364+172 e a implantacdo da grade (lastro, dormentes e
trilhos) km 315+800 e 394+900.

Extensdo aproximada: 6,372 km e 81,448 km de implantacdo da grade (lastro,
dormentes e trilhos);

Modalidade: Regime Diferenciado de Contratagdo — RDC Presencial.
Modo de disputa: Fechado Aberto.

Regime de Execucdo: Contratacdo Integrada

Critério de julgamento: Menor preco global

Tipologia dos servigos: Servicos e obras de Engenharia

Natureza dos servi¢cos: Nao continuada

Prazo de Execuc¢do do Contrato: 15 meses

Vigéncia do Contrato: 17 meses

Permite participacdo de Consoércios: Sim. Nesta licitacdo sera admitida a possibilidade
de Consorcio, pelo fato de permitir um reforco de capacidade técnica e financeira do
licitante, proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal
especializado, ensejando ainda a participacdo de maior numero de empresas,
possibilitando a participacdo de empresas regionais com aumento na competitividade.

Permite Subcontratagdo: Sim, para as atividades que ndo constituam o escopo principal
do objeto, até o limite de 30% do or¢camento.

Orcamento: Sigiloso, conforme Art. 6° da Lei n. 12.462 de 05 de agosto de 2011 c/c
Art. 9° do Decreto n. 7.581/2011. O orgcamento estimado para as contratacdes pelo RDC
sera tornado publico apenas apds a adjudicacdo do objeto, sem prejuizo da divulgacdo
no instrumento convocatorio das informagdes necessarias e suficientes para a
elaboracdo das propostas. No entanto, estara a disposicdo dos érgdos de controle interno
e externo para consulta.

E vedada a celebracdo de termos aditivos ao contrato a ser celebrado com vistas a
execucdo das obras e servicos objeto do presente Termo de Referéncia, exceto para
recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forca
maior, e por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificagdes para melhor
adequacao técnica aos objetivos da contratagcdo, a pedido da administragdo publica,
desde que ndo decorrentes de erros ou omissdes por parte da Contratada, devendo ser
observado os limites previstos no 8 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993.
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11. JUSTIFICATIVAS

11.1. DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

A planilha contratual referente ao atual contrato do Lote 03S contemplava
quantidades infimas de recursos de mado de obra, equipamentos e
instalacBes de canteiros para execucdo da obra. Ademais, na planilha do
contrato inicial também ocorreram alguns equivocos como, por exemplo,
na quantidade de Transporte de rachdo previsto com DMT de 8,83 Km
para a execucdo de 144 km de Obra.

Outro fator fundamental ao acréscimo nas distancias de transporte de
material foram as desapropriacOes realizadas de forma descontinua, ao
longo dos 3 anos de obra, gerando aumento de distancia de transporte
devido a utilizacdo de caminhos alternativos fora da Faixa de Dominio. As
intervencdes do IBAMA e IPHAN, também impactaram para 0 aumento
na distancia de transporte dos materiais.

AlteracOes de Tracado (Variantes das Granjas, Variante do Cemitério) ndo
previstas no Projeto Executivo, gerando um aumento no volume de
Remocéo de Solos Moles e o conseqiiente preenchimento com rachéo.

Insercdo de novas Obras de Arte Especiais ndo previstas na planilha inicial
(Viaduto 1, Viaduto 2, Viaduto 3 e Viaduto 4 — na regido do Rio Preto)
assim como solucdes em contencBes de Terra Armada e GabiGes ndo
previstas no Projeto Executivo e impostas pelo IBAMA como
condicionante a execuc¢do das obras na Variante do Rio Preto, preservando
a area de APP.

Ademais, as sondagens executadas pelo projeto executivo foram
insuficientes para a classificagdo de materiais, acarretando em revisdes nas
fundacBes dos aterros e nos quantitativos de escavacao em material de 32
categoria, atestadas pela execucdo de sondagens complementares
conforme determinacdo do Tribunal de Contas da Unido.

Além do exposto este empreendimento é parte integrante do Programa de
Aceleracdo do Crescimento — PAC, com alta prioridade estratégica para o
Governo.

11.2. DA OPCAO PELO USO DO RDC PRESENCIAL (CONTRATACAO INTEGRADA)

11.2.1.

11.2.2.

Tendo em vista a importancia de que se reveste a contratacdo em questao,
a VALEC optou pelo RDC Presencial a luz do disposto no art. 13 da Lei n°
12.462, de 2011 que prescreve:

“Art 13° As licitagoes deverdo ser realizadas preferencialmente sobre a
forma eletronica, admitida a presencial”. (grifado).

Referido procedimento visa ampliar a eficiéncia nas contratages publicas
e a competitividade entre os licitantes, observado os principios da
legalidade, publicidade, transparéncia, celeridade e economicidade, além
daqueles previstos no art. 3° da mencionada legislacao.
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11.2.3.

11.2.4.

Por meio da contratagdo integrada a VALEC espera obter solugfes
técnicas inovadoras que reduzam o prazo de execucdo das obras e os
custos diretos do empreendimento. Além de aproximar as contratagdes
publicas das sistematicas utilizadas no Setor Privado e ainda ter o
compartilhamento do Risco do Empreendimento.

Além disso, com a utilizacdo da contratacdo integrada a VALEC busca
solugdes de engenharia mais econdmicas devido a singularidade do trecho
a ser implantado, onde principalmente os servigos de contencao (taludes,
cortes/aterros), drenagens profundas e estabilizagdo de solos compressiveis
se apresentam com elevados custos agregados.

12. PARTICIPACAO

Nesta licitacdo serd admitida a possibilidade de Consorcio, com intuito de reforco de capacidade
técnica e financeira do licitante, proporcionando maior disponibilidade de matéria-prima,
equipamentos e pessoal especializado, ensejando ainda a participacdo de maior nimero de
empresas, possibilitando o aumento na competitividade, desde que satisfacam plenamente todas
as clausulas deste Edital, seus Anexos e a legislacdo em vigor.

12.1. DA FORMACAO DE CONSORCIO

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

12.1.5.

12.1.6.

Duas ou mais empresas poderdo formar consorcio objetivando reunir as
capacidades, habilidades, escala e quaisquer outros requisitos, técnicos ou
financeiros, necessarios e suficientes para o provimento dos servicos
conforme as especificacbes. E vedada a participacio de empresas
consorciadas em mais de um consorcio ou isoladamente.

As empresas integrantes do consorcio serdo responsaveis solidarias pelos
atos praticados, tanto na fase de licitacdo quanto na de execucdo
contratual. No caso de consorcio entre empresas brasileiras e estrangeiras,
a lideranca cabera, obrigatoriamente, a empresa brasileira.

Empresas reunidas sob forma de consorcio deverdo observar o artigo 33 da
Lei n° 8.666/93.

Cada consorciado devera atender individualmente aos quesitos de
habilitacdo previstos neste Edital, apresentando os documentos exigidos,
exceto quanto aos quesitos relativos a qualificacdo econémico-financeira e
qualificacdo técnica.

A empresa lider do Consorcio devera apresentar o compromisso de
constituicdo do Consodrcio, o qual devera regular a participacdo de cada
consorciada na execugédo dos servigos, bem como a participacgao percentual
de cada consorciada no preco e a responsabilidade de cada consorciada
quanto ao cumprimento das obrigacdes contratuais e/ou técnicas, devendo
as integrantes do Consorcio ser obrigatoriamente responsaveis solidarias
pelo cumprimento licitatério e do Contrato.

O consorcio ndo podera ter sua composicdo ou constituicdo alterada, ou
sob qualquer forma modificada, sem prévio e expresso consentimento da
VALEC.
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12.1.7. Caso seja vencedor do certame, o consorcio fica obrigado a promover,
antes da celebracédo do contrato, a constitui¢cdo do consorcio, elaborado nos
termos do Compromisso de Constituicdo apresentado por ocasido da
licitacdo, devidamente registrado na Junta Comercial, ou 0rgéo
competente.

13. SUBCONTRATACAO E SUB-ROGACAO

13.1.
13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

E vedada a sub-rogac&o total ou parcial do objeto do contrato.

Para as obras ou servicos listados a seguir, sera permitida a subcontratacdo, mediante
previa e expressa autorizacdo da VALEC, no limite de 30% (trinta por cento) do valor
total das obras ou servicos:

Estudos e Projetos

Sondagens

Ensaios

Servicos Topogréaficos Eventuais
Mobilizacao, Instalacdo e Desmobilizacao

A Subcontratacdo desses servicos se justifica por sua natureza especifica e
especializada.

Em caso de subcontratacdo do objeto, esta deve efetivar-se, também, mediante contrato
e somente apds verificado o atendimento a todas as condi¢fes de habilitacdo constantes
do Edital e impostas as concorrentes que participaram do evento.

A Contratada assumira a responsabilidade por eventual subcontratacdo das obras ou
servicos acima relacionados perante a VALEC e devera ter dessa uUltima prévia e
expressa anuéncia.

A subcontratacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda, resultante de imperfeicOes
técnicas, vicios redibitorios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorréncia deste, ndo implica corresponsabilidade da VALEC ou de seus agentes e
prepostos, em consonancia com os artigos 69 e 70 da Lei 8.666/93.

A VALEC se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servigos realizados
por meio da subcontratacdo em desacordo com o estipulado nos documentos contratuais
e nas normas e especificacoes.

14. DOS ADITIVOS, DA ALOCACAO DE RISCO E DA

RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANCEIRA.,

14.1.

Fica vedada a celebracdo de termos aditivos a este contrato, exceto se verificada uma
das seguintes hipéteses:

14.1.1. Recomposic¢do do equilibrio econdmico-financeiro, devido a caso fortuito
ou forga maior;

14.1.2.  Caso fortuito ou forca maior que possam ser objeto de cobertura de
seguros oferecidos no Brasil a época de sua ocorréncia ou que estejam
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14.1.3.

previstos na Matriz de Risco (Anexo X) sdo de responsabilidade da
Contratada.

Necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagcbes para melhor
adequacao técnica aos objetivos da contratacdo, a pedido da administragédo
publica, desde que ndo decorrentes de erros ou omissdes por parte do
contratado, observados os limites previstos no § 1° do art. 65 da Lei no
8.666, de 1993.

14.2. DA ALOCACAO DE RISCOS

14.2.1.

14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

14.2.5.

14.2.6.

Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do
Contratante e do Contratado na execucdo do Contrato. Com base na
Matriz de Risco (Anexo X), sdo definidas as diretrizes das clausulas
contratuais.

A Contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os
riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitacéo,
conforme estabelecido na Matriz de Risco.

A Contratada nédo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do
ajuste, cuja responsabilidade é da VALEC, conforme estabelecido na
Matriz de Risco.

Constitui pega integrante do Contrato, independentemente de
transcricdo no instrumento respectivo, 0 Anexo — Matriz de Risco.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma
condicdo incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um
objetivo do empreendimento. O risco é o resultado da combinacédo
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o
impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia
de um determinado evento que gere provavel prejuizo econdmico.

A analise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com
base nas informac6es da Matriz de Risco.

143. A CONTRATADA DECLARA:

14.3.1.

14.3.2.

Ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela
assumidos no contrato; e

Ter levado tais riscos em consideracdo na formulagdo de sua
proposta.

14.4. DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

14.4.1.

14.4.2.

Sempre que atendidas as condigfes do Contrato e mantida as
disposigcdes desse e da Matriz de Risco (Anexo X), considera-se
mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente poderéa solicitar a recomposic¢do do equilibrio
econémico-financeiro nas hipdteses excluidas de sua responsabilidade
na MATRIZ DE RISCO, desde que seja comprovado o fato.
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14.4.3. Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa da
VALEC, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo
administrativo para apurar 0 caso concreto.

15. QUALIFICACAO TECNICA

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

155.

15.6.

15.7.

Os atestados ou certiddes deverdo ser fornecidos pelos respectivos proprietarios dos
servicos e deverdo estar averbados pelo conselho profissional competente a que a
empresa pertencer.

Na hipOtese de empresas / consoOrcios que prestaram servicos sob a forma de
subcontratagdo, os atestados emitidos pelos contratados deverdo ter anuéncia do
Contratante Original, conforme disposto no Art. 61 da Resolucdo n° 1.025/2009 do
CONFEA.

Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues
acompanhados da traducdo para lingua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado e
tambeém devidamente consularizados.

Para a comprovagdo exigida, os licitantes deverdo apresentar somente certiddes e
atestados pertinentes, evitando a inclusdo de outros documentos.

Todos os documentos apresentados para habilitacdo deverdo ser apresentados em nome
da proponente com nimero do CNPJ/MF e com o endereco respectivo.

Se a proponente for a matriz, todos os documentos deverdo estar em seu nome. Se a
proponente for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome desta, exceto
aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz, e os atestados de capacidade técnica, que podem ser
apresentados em nome e CNPJ da matriz e/ou em nome e com o CNPJ da filial.

CAPACIDADE TECNICA DA PROPONENTE

15.7.1. Deverdo ser apresentadas as comprovacfes dos servicos executados
pela empresa para constatacdo de capacidade operacional conforme
indicado abaixo:

15.7.2. Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) no CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de
Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA, comprovando que a
licitante executou, a qualquer tempo, servicos de natureza e vulto
compativeis com o objeto desta licitacdo, que facam referéncia as
parcelas de maior relevancia, de forma clara e precisa, e que 0s
requisitos minimos exigidos ndo ultrapassam a 50% (cinquenta por
cento), com as seguintes caracteristicas minimas:
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ITEM DESCRICAO DO SERVICO / MATERIAL UND. QTDE.
1 |[INFRAESTRUTURA
1.1 |Escavacgéo, carga e descarga material de 12 e 22 cat. m?3 22.600,00
1.2 |Escavagdo, carga e descarga material de 32 cat. m?3 292.000,00
1.3 |Compactacgdo de aterro em material de 32 cat. m?3 58.116,00
2 |SUPERESTRUTURA
Montagem de grade (incluindo lastreamento de linha, nivelamento, levante,
22 alinhamento, socaria, posicionamento final e acabamento) km 43,00
2.3 |Solda elétrica de trilho para formagéo de TLS und 4.171,00
2.4 |Solda aluminotérmica para formacéo de trilho continuo und 703,00
2.5 [Instalagdo de Aparelho de Mudanca de Via und 4,00
3 |OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
3.1 |Execugéo de Viaduto m 570,00
3.2 [Langamento e aplicagdo de concreto estrutural m?3 6.614,03

a) Poderdo ser apresentados atestados oriundos de contratos distintos, desde
que o somatério deles atenda totalmente cada um dos requisitos

estabelecidos no quadro acima.

15.7.3. Certiddo comprobatéria de inscricdo ou registro e regularidade da
licitante no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA, da regido a que estiver vinculada, que comprove
0 exercicio da atividade relacionada com o objeto da licitacéo.

15.7.4. Declaracdo formal emitida pela licitante de que o0s equipamentos

necessarios para execucdo da Obra/Servico de que trata o objeto desta
licitacdo estardo disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso quando
da contratacdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in
loco” pela VALEC, por ocasido da contratagdo e sempre que

necessario.

15.8. CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL
15.8.1.

Responsaveis Técnicos devem ter experiéncia na execucdo de objeto
de mesmo caréter e de igual complexidade ou superior, que comprove
a parcela relevante, de acordo com a tabela adiante, conforme
anotacdo em acervo técnico e atestado de boa execucdo, emitido por

pessoa juridica e registrado no CREA.

ITEM DESCRICAO DO SERVICO / MATERIAL

1 INFRAESTRUTURA

1.1 |Escavacgéao, carga e descarga material de 12 e 22 cat.

1.2 |Escavacgao, carga e descarga material de 32 cat.

1.3 JCompactacao de aterro em material de 32 cat.

2 SUPERESTRUTURA

Montagem de grade (incluindo lastreamento de linha, nivelamento,

2.2 - R o .
levante, alinhamento, socaria, posicionamento final e acabamento)

2.3 |]Solda elétrica de trilho para formacao de TLS

2.4 |Solda aluminotérmica para formacao de trilho continuo

2.5 JInstalacdo de Aparelho de Mudanca de Via

3 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

3.1 |Execucéao de Viaduto

3.2 JLancamento e aplicacdo de concreto estrutural
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15.8.2. Todos os atestados deverdo conter os nomes e as respectivas funcoes
desempenhadas pelos responsaveis técnicos, ndo serdo aceitos
atestados sem essas informagoes.

15.8.3. Certiddo comprobatoria de inscricdo ou registro e regularidade dos
seus responsaveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA.

15.8.4. Cada Responsavel Técnico s6 podera representar uma unica empresa,
sob pena de inabilitacdo das Licitantes.

15.8.5. A vinculagdo do(s) profissional(s) sera caracterizada conforme abaixo:

a) Mediante a anexacdo de coOpias autenticadas da Ficha de Registro de
Empregados — FRE ou da Carteira Profissional de Trabalho;

b) Por meio de contrato de prestacdo de servicos, celebrado de acordo
com a legislagéo civil comum;

c) Através do ato constitutivo, quando se tratar de dirigente ou sécio da
empresa licitante.

16. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

A licitante deve apresentar:

16.1.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial, ou liquidacao
judicial, ou de execucdo patrimonial, conforme o caso, expedida pelo
distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo
de validade previsto na propria certiddo, ou, na omissao desta,
expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua
apresentacéo;

16.1.2. Balanco patrimonial e demonstraces contabeis do ultimo exercicio
social, j& exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data
de apresentacdo da proposta;

O balanco patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

16.2.1. As demonstracdes contabeis apresentadas poderdo, a critério da
Contratante, ser submetidas a apreciacdo do Conselho Regional de
Contabilidade.

As empresas constituidas no exercicio em curso deverao apresentar copia do balanco de
abertura ou copia do livro didrio contendo o balanco de abertura, inclusive com os
termos de abertura e encerramento;

A boa situacdo financeira do licitante sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes
da aplicacéo das formulas abaixo, com os valores extraidos do seu balanco patrimonial
ou apurados mediante consulta on line, no caso de empresas inscritas no SICAF :
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LG = Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG =

Ativo Total

Passivo Circulante+ Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

16.5. A licitante devera comprovar, no dia da apresentacdo das propostas, possuir capital
social minimo ou patriménio liquido minimo de 5% (cinco por cento) do valor por ela

proposto.

17. INSTRUCOES E CUIDADOS AMBIENTAIS / SUSTENTABILIDADE

17.1. CONSIDERACOES GERAIS

17.1.1.

17.1.2.

Em funcdo das alteragcBes potenciais no ambiente devidas as acles
voltadas a operacdo e as obras da implantacdo da Extensdo Sul da
Ferrovia Norte Sul, principalmente no que se refere a polui¢do das
aguas (por o6leos combustiveis e lubrificantes, por esgotos
sanitérios), do solo (pelo descarte de residuos solidos e liquidos) e do
ar (pela poeira e fumaca), bem como por ruidos e vibragdes, que
ocorrerdo nas areas das obras, caminhos de servico, e seus entornos,
deverdo ser efetivadas por parte da Contratada medidas preventivas e
corretivas, visando eliminar ou reduzir seus efeitos deletérios nas
diversas atividades envolvidas nas obras.

O objetivo desta Instrucdo € estabelecer as acbes a serem
empreendidas e os critérios ambientais minimos a serem respeitados
pela Contratada nos servigos executados. Neste objetivo estdo
envolvidos:

e Minimizar as alteraces na qualidade das adguas de rios e riachos a
jusante de obras;

Minimizar a presenca de insetos, odores e poluicdo do solo;

Controlar o nivel de ruidos, de vibracbes e de poluicdo do ar,

principalmente nas proximidades de areas de ocupacdo urbana;

17.1.3.

Prevenir ou conter processos erosivos e de instabilizacéo;
Prevenir queimadas.

Esclarece que as condicionantes constantes na documentagcdo do
ANEXO Il ndo sdo exaustivas, podendo ainda serem modificadas
por decisdo motivada dos 6rgdos competentes.
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17.1.4.

Ressalta-se que a apresentacdo de outorgas € de responsabilidade da
construtora junto aos 6rgdos ambientais competentes, assim como
licencas para jazidas, &reas de deposicdo de material excedente,
canteiro de obras, e outras necessarias a implantacdo da obra.

17.2.  ESPECIFICACOES TECNICAS AMBIENTAIS

17.2.1.

17.2.2.

17.2.3.

17.2.4.

17.2.5.

A Contratada deverd manter um sistema de gestdo voltado para o
meio ambiente, de forma a obedecer a legislacdo e aos preceitos
emanados dos 6rgdos ambientais que tenham jurisdicdo sobre a
ferrovia, bem como as Normas e Planos Basicos Ambientais (PBA)
da VALEC.

Devera o sistema estabelecer o registro de todos os itens e
recomendacdes que daqueles 6rgdos e normas sejam recebidos pela
Contratada, pela VALEC e aqueles previamente compromissados
nas licencas de operacdo por eles emitidas.

Os programas relacionados ao meio ambiente instituidos para o
funcionamento da ferrovia e os demais exigidos por legislacao,
assim como o0s demais que porventura surjam, deverdo ser
cadastrados e acompanhados quanto ao seu funcionamento, estado,
ocorréncias e acOes realizadas, registrando toda a cronologia das
mesmas, de forma a estabelecer o histérico de sua evolugéo,
intervencdes e seus resultados, permitindo assim a obtencdo de
indicadores e a busca por melhores meios de acdo e eventuais
justificativas junto aos 6rgaos ambientais.

A Contratada apresentard mensalmente relatérios contendo todos os
dados de interesse tratados ou requeridos pela VALEC.

O sistema registrara todos os passivos ambientais indicando as
providéncias tomadas, projetadas e em andamento; registrado
periodicamente e divulgado por relatorios.

17.3.  INSTALACOES DE APOIO

17.3.1.

17.3.2.

A drenagem das aguas superficiais devera ser executada para evitar
0s riscos de carreamento dos solos expostos durante as atividades de
construcdo das obras da ferrovia.

Independentemente da exigéncia de sistema separador, a rede de
drenagem devera dispor caixas separadoras de Oleo e graxa, em
pontos estratégicos do sistema, antes da disposi¢do final, de forma a
recolher e separar aguas provenientes da lavagem de maquinas e
veiculos. (Resolucdo CONAMA 09/93; Decreto 24643/34; Lei
9433/97 e Resolucdo CONAMA 020/96).

17.4. ABASTECIMENTO D’AGUA

17.4.1.

Deverdo ser tomados cuidados especiais visando o adequado
abastecimento de agua e o controle contra a contaminagdo nas areas
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17.4.2.

17.4.3.

17.4.4.

das instalagdes de apoio (Decreto 24643/34; Lei 9433/97 e
Resolucdo CONAMA 020/96).

A 4gua destinada ao uso humano deverd ter sua potabilidade
controlada periodicamente e qualidade atestada por instituicdo
idénea. No caso da utilizacdo de produto quimico para tratamento ou
desinfeccdo, seus armazenamento e manipulacdo serdo efetuados de
forma segura, de modo a evitar riscos as pessoas, aos animais e ao
meio ambiente.

Os efluentes resultantes de um eventual processo de tratamento
deverdo ser direcionados ao sistema de esgoto industrial, que sera
considerado obrigatdrio neste caso.

Todo sistema de abastecimento devera estar protegido contra
contaminacdo, especialmente caixas d'dgua e pogos, através da
escolha adequada de sua localizacdo, uso de cercas, fechamentos e
coberturas, sobrelevagdes e obras similares.

17.5. ESGOTAMENTO SANITARIO DOMESTICO E INDUSTRIAL

17.5.1. Regras Gerais
17.5.1.1. Os efluentes liquidos normalmente gerados sao o0s seguintes:
o Efluentes sanitarios de instalagbes de manutencdo e demais instalacdes de
apoio;
o Efluentes domesticos dos refeitdrios;
o Efluentes industriais das oficinas das instalagdes industriais de apoio e dos
patios de estocagem de materiais.

17.5.1.2. As redes de coleta de efluentes liquidos serdo instaladas
separadamente, uma para os efluentes domésticos e sanitarios e outra
para os industriais. Em nenhuma hipotese deverdo ser interligados os
sistemas de drenagem de aguas pluviais e sistemas de esgotamento
sanitario. Para Oleos, graxas, etc. deverdo ser previstas caixas de
separacdo e acumulacdo e procedimentos de remocdo adequados
(Resolucio CONAMA 09/93; Decreto 24643/34; Lei 9433/97 e
Resolugdo CONAMA 020/96).

17.5.1.3. Os locais de disposicao final deverdo ser aprovados pela VALEC, o
qual devera considerar as restricdes ambientais da area de destino.

17.5.1.4. Os efluentes sanitarios das frentes de trabalho deverdo ser recolhidos
adequadamente e transportados até o sistema de tratamento.
Recomenda-se o wuso dos denominados ‘“banheiros quimicos”
portateis, reduzindo as possibilidades de contaminacao.

17.5.1.5. As aguas de lavagem de veiculos e pecas, as dguas de drenagem dos

patios de estocagem de materiais e derivados de petroleo, como os
Oleos lubrificantes utilizados, deverdo passar por uma estacdo de
tratamento de residuos de 6leos.
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17.5.1.6.

Os residuos oleosos retidos na caixa separadora deverdo ser
removidos e armazenados em tanque apropriado para posterior
reciclagem em industrias especializadas. Os demais 6leos e materiais
derivados de petroleo, retirados dos veiculos e equipamentos, deverao
ser armazenados conjuntamente para posterior transferéncia para
industrias de reciclagem. A armazenagem desses residuos devera ser
feita em local com piso impermeavel e dotado de sistema retentor de
Oleo para evitar os riscos de contaminacdo de aguas e de solos nas
areas proximas (Resolucdo CONAMA 09/93; Decreto 24643/34; Lei
9433/97 e Resolugdo CONAMA 020/96).

17.6. COLETA E DISPOSICAO DE RESIDUOS SOLIDOS

17.6.1.

17.6.2.

17.6.3.

A coleta, transporte e disposicdo final de residuos sélidos deverao ser
realizados de forma e em locais adequados, que devera ser aprovado
pela fiscalizacdo. (Resoluces CONAMA de n°s: 05/93; 09/93; 258/99
e Decreto 2661/98)

Recomenda-se a separacdo de lixo organico do inorganico, podendo-
se dar tratamento diferenciado a cada caso no tocante a frequéncia de
coleta, tratamento e destino final, inclusive visando a eventual
reciclagem. De qualquer modo, todo o lixo orgénico produzido devera
ser recolhido com frequéncia adequada, de forma a ndo produzir
odores ou proliferacdo de insetos.

Devera ser dada especial atencdo no que se refere a prevencdo de
acidentes com animais peconhentos e ao seu adequado tratamento,
bem como a NR 21 do Ministério do Trabalho, referente ao Trabalho
a Céu Aberto.

17.7.  SISTEMA DE GESTAO DAS FEICOES EROSIVAS

17.7.1.

17.7.2.

17.7.3.

17.7.4.

17.7.5.

A Contratada devera manter um sistema de gestdo voltado as fei¢oes
erosivas encontradas na faixa de dominio e, eventualmente, aquelas
contiguas a faixa que possam estender-se a ela.

O objetivo deste sistema é identificar e analisar causas e situacdes de
risco quanto a ocorréncia de processos de erosao e instabilizacdo e
prevenir situacdes que possam vir a comprometer o corpo estradal,
Ou mesmo atingir areas limitrofes.

ErosGes em cortes, aterros, plataformas, banquetas, sopés, taludes,
etc., ravinamentos, vogorocas, escorregamentos, etc., deverdo ser
cadastrados e acompanhados, quando ndo forem necessarias
intervencdes imediatas em fungédo de seu estado e ou gravidade.

Os passivos ambientais registrados pelos 6rgaos ambientais também
deverdo fazer parte do cadastro e identificados como tal.

As condicdes dos terraplenos estabelecidas em projeto pela VALEC
deverdo estar registradas descritiva e fotograficamente e mensuradas
para comparacdo com as medi¢des de acompanhamento, respeitando
sua cronologia e registrando as acles ja realizadas, de forma a
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estabelecer o historico de sua evolucdo, intervencdes, resultados e
alertas, permitindo assim a obtencdo de indicadores e a pesquisa de
melhores meios de acao.

17.7.6. A Contratada apresentard regularmente, em prazos tratados com a
VALEC, relatérios contendo todos os dados requeridos pela
VALEC.
17.8.  ORGAOS INTERVENIENTES E RESPONSABILIDADES
17.8.1. VALEC

17.8.1.1. A VALEC ¢ o ente Contratante e fiscalizador da boa
execucdo desses requisitos basicos ambientais.

17.8.2. IBAMA e Orgéos Estaduais de Licenciamento Ambiental

17.8.2.1. O IBAMA e os organismos estaduais de licenciamento
ambiental sdo o0s responsaveis pelas atividades de
licenciamento, conforme definidas pela Resolucdo 237/97,
e pela fiscalizagdo do atendimento tempestivo,
quantitativo e qualitativo das condicdes estabelecidas nas
licengas concedidas.

17.8.3. CONTRATADA

17.8.3.1. A Contratada é responsavel, perante a legislacdo ambiental
aplicavel, por todas as obras e instalacbes de apoio e
servicos que estiver realizando, bem como pelas
consequéncias legais das omissdes ou das acdes
empreendidas pelos seus empregados e prepostos, em
conformidade com as especificacdes, normas e planos
basicos ambientais.

17.8.3.2. A Contratada devera implantar programa de prevencao e
combate a incéndios, inclusive com treinamento periddico
dos trabalhadores, inclusive do pessoal de nivel gerencial,
envolvidos na construcdo da Ferrovia

17.8.3.3. A Contratada, seus empregados e prepostos, deverao
colaborar permanentemente com a VALEC em busca da
exceléncia ambiental das atividades de construcéo.

17.8.3.4. Independentemente da relacdo apresentada, a Contratada é
obrigada a obedecer todas as normas e leis referentes a
prevencdo de acidentes de trabalho nos locais das obras,
nas instalacdes de apoio e nos servicos ao longo do trecho.

17.8.3.5. Os principais diplomas federais sdo 0s seguintes:
I Legislacédo Punitiva
Lei 9605/98, conhecida como “Lei de Crimes Ambientais”;
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MPV 2073-32, de 27/dez/2000, acrescenta dispositivo na Lei 9605/98 com
critérios para autorizacao de construcdo, instalacéo e celebracéo de
Termos de Compromisso;

Decreto 3179/99, que regulamenta a Lei 9605/98.
Legislacdo de Protecdo Ambiental

Lei 4771/65, que institui o Cdodigo Florestal e define as areas de
preservacdo permanente (matas ciliares, cristas de serras e mananciais
hidricos);

Lei 7803/89, que modifica alguns dispositivos do Codigo Florestal,
inclusive a largura das matas ciliares a serem preservadas;

MPV 2080-58, de 28/dez/2000, que altera parcialmente o Codigo Florestal;

Decreto Lei 25/1937, que organiza a Protecdo do Patriménio Histdrico e
Artistico;

Lei 3924/61, que dispbe sobre os Monumentos Arqueologicos e Pré-
Historicos;

Portaria 07 de 01/dez/1988 do SPHAN, que regulamenta as permissdes e
autorizacOes de pesquisa;

Decreto 3551/2000, que institui o registro dos bens culturais.

Legislagdo de Regulamentacéo
Instrumentacéo:

Lei 6938/81, que instituiu o Sistema Nacional de Meio Ambiente —
SISNAMA e o Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA,;

Decreto 99274/90, que regulamenta a Lei 6938/81;

Resolucdo CONAMA 001/86, que instituiu os EIA-RIMA e identifica os
organismos responsaveis pelos licenciamentos;

Resolucdo CONAMA 011/86, que altera parcialmente a Resolugdo 001/86;

Resolugdo CONAMA 009/87, que regulamenta as Audiéncias Publicas
previstas na Resolucéo 001/86;

Resolucdo CONAMA 006/86, que regulamenta as publicagdes de licencas e
pedidos de licengas previstos na Resolugdo 001/86;

Resolucdo CONAMA 237/97, que modifica parcialmente e complementa a
Resolucéo 001/86;

Resolucdo CONAMA 013/90, que define responsabilidade sobre
licenciamentos de empreendimentos a menos de 10 km de Unidades de
Conservagao.

Padroes:
Resolugdo CONAMA 003/90, referente a qualidade do ar;
Resolugdo CONAMA 008/90, que complementa a 003/90;
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Resolugdo CONAMA 020/86, referente a qualidade de aguas;
Resolucdo CONAMA 001/90, referente aos ruidos;

Resolugdo CONAMA 005/89, que Institui o Programa Nacional de
Controle da Qualidade do Ar - PRONAR;

Resolugdo CONAMA 018/86, que institui o Programa de Controle da
Poluicéo do Ar por Veiculos Automotores - PROCONVE;

Resolugdo CONAMA 003/89, que dispde sobre emissdes de aldeidos por
motores a alcool;

Resolucdo CONAMA 010/89, que dispde sobre emissdes de motores diesel;

Resolucdo CONAMA 07/93, referente aos padrdes de emissdo para a
inspecdo de manutencgao veicular;

Resolucdo CONAMA 226/97, que dispde sobre emissdes e especifica
combustiveis;

Resolucdo CONAMA 251/99, que dispde sobre procedimentos para
medicao de emissdes do escapamento;

Resolucdo CONAMA 252/99, que dispde sobre procedimentos para
medicdo de emiss@es de ruido.

Normas e Planos Basicos Ambientais da VALEC.

18. OBRIGACOES DA CONTRATADA

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

Executar os servicos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de
Referéncia e seus anexos.

Elaborar os projetos e executar as obras objeto deste Termo de Referéncia, em
conformidade com o respectivo planejamento, normas e especificacdes técnicas e, ainda
com as instrucdes emitidas pela VALEC, provendo os equipamentos e ferramentas
necessarios e efetuando sua manutencdo de forma a garantir a sua plena funcionalidade.

Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado, para
que a Administracdo possa utilizd-lo de acordo com o previsto neste Termo de
Referéncia.

A produgdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte sdo de inteira
responsabilidade da Contratada.

Prover 0s materiais necessarios a execucdo das obras previstas neste Termo de
Referéncia, acondicionando-os de forma a preservar sua qualidade.

Sendo necessario refazer o servico, a Contratada fica obrigada a realiza-lo nas
condigdes contratadas, correndo por sua conta as respectivas despesas. Deixando a
Contratada de refazé-lo, a VALEC podera contratar terceiro para executar 0 Servico,
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18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

18.11.

18.12.

18.13.

18.14.

18.15.

18.16.

18.17.

18.18.

18.19.

18.20.

reconhecendo & Contratada sua responsabilidade pelo respectivo pagamento, sem que
tenha direito a reembolso ou prévia ciéncia dessa contratacao;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do Contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Fica a cargo da Contratada a manutencdo de depositos e almoxarifados de materiais e de
equipamentos até a conclusao e aceite pela VALEC das obras.

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo 6rgdo interessado, de
acordo com o Artigo 70 da Lei n°® 8.666/93 e suas alteracdes.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no Edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

Responsabilizar-se, durante a execucdo dos servigos contratados, por qualquer dano
que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da VALEC ou sob sua responsabilidade
ou ainda de terceiros.

Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de servigos pela fiscalizacao
da VALEC e pelos atrasos acarretados por esta rejeicdo, bem como por qualquer multa
a que vier a ser imposta pela VALEC, de acordo com as disposi¢des do contrato.

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinacdes em vigor.

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de
prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual — EPI.

Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciérias,
tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nédo
transfere responsabilidade a Contratante.

Atender as solicitacBes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacGes relativas a execucdo do servigo, conforme descrito
neste Termo de Referéncia.

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo Contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacéo
dos servigos;

Realizacdo de qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, exceto na condigcdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagcdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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18.21.

18.22.

18.23.

18.24.

18.25.

18.26.

18.27.

18.28.

18.29.

18.30.

18.31.

18.32.

18.33.

18.34.

18.35.

18.36.

Atender, prontamente, quaisquer exigéncias da fiscalizacdo, inerentes ao objeto do
presente Termo de Referéncia e respectivo Edital, sem 6nus para a VALEC;

Manter um Preposto, aceito pela Administracdo, no local do servigo, para representa-lo
na execucao do Contrato (art. 68 da Lei 8.666/93);

Providenciar a sinalizagdo diurna e noturna nos niveis exigidos pelas Normas do DNIT.

A empresa Contratada devera instalar e manter, sem 6nus para a VALEC, no canteiro
de obras, um escritorio e 0s meios necessarios a execucao da fiscalizacdo e medicao dos
servigos por parte da VALEC.

Cumprir rigorosamente as Normas de Engenharia de Seguranga e Medicina do
Trabalho, emanadas da legislacdo pertinente;

A empresa Contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento,
de acordo com os modelos adotados pela VALEC, que deverdo ser afixadas em local
apropriado, enquanto durar a execugdo dos servigos.

A Contratada deverd fornecer estudos que comprovem a viabilidade do prazo de
execucao das obras contendo cronograma fisico e financeiro, grafico de Gantt, curva S,
curva ABC, histograma de méo de obra e caminho critico, de modo a atender o disposto
no art. 6° da Lei n° 8.666/93.

Apresentar cronograma fisico e financeiro, grafico de Gantt, curva S, curva ABC,
histograma de mé&o de obra e caminho critico atualizados mensalmente que contenham
as informac0es suficientes e necessarias para 0 monitoramento e controle das etapas da
obra, permitindo o fiel acompanhamento dos prazos avangados. Esses documentos
deverdo ser entregues as Superintendéncias de Planejamento da Engenharia (SUPEN) e
Superintendéncia de Construcédo (SUCON).

Fornecer, a qualquer momento, todas as informac@es de interesse para a execucdo dos
servicos que a VALEC julgar necessarias conhecer ou analisar.

Considerando que o transporte do material para bota-fora podera ocorrer por vias
urbanas e rodovias com trafego intenso, o planejamento da obra devera prever acGes
mitigadoras evitando acidentes ou transtornos ao trafego existente.

Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado, para
qgue a Administracdo possa utilizad-lo de acordo com o previsto no Projeto Executivo,
nos termos do artigo 111 da Lei 8.666, de 1993.

Facilitar o pleno exercicio das fun¢des da fiscalizacdo da VALEC,;

Manter, durante a vigéncia do Contrato, as mesmas condi¢Ges que propiciaram a sua
habilitacdo e classificacdo no processo licitatério.

Executar os servicos em conformidade com a proposta aprovada e qualquer outra
evidéncia que seja exigida no contrato.

Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacdo acerca das atividades
objeto desta licitacdo, sem prévia autorizacdo da VALEC.

Apo0s a assinatura do Contrato, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, providenciar a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART da empresa, no CREA da regido onde 0s
servigos serdo realizados, entregando uma via a fiscalizacdo da VALEC;
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18.37.
18.38.

Manter no Canteiro de Obras a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART);

Além das hipdteses previstas na legislacdo e nas normas aplicaveis, a Contratada sera
responsavel, ainda:

a) Pela inexecucao, mesmo que parcial, dos servigos contratados;

b) Perante a VALEC ou terceiros, pelos danos ou prejuizos causados, por acdo
ou omissdo, erro ou impericia, vicio ou defeito, na conducéo ou execucao dos
servigos objeto do Contrato;

c) Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por determinacédo da
autoridade competente e motivada pela Contratada, as obras/servigos forem
embargados ou tiverem a sua execucao suspensa.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.
19.9.

19.10.

19.11.

19.12.

Rejeitar os servigcos executados em desacordo com o0s projetos, especificacdes técnicas
ou com imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

Certificar as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel cumprimento dos
servigos executados, medidos e aceitos.

Transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situacBes de urgéncia ou
emergéncia, sendo reservado a Contratada o direito de solicitar da fiscalizagdo, por
escrito, a posterior confirmacao de ordens ou instrugdes verbais recebidas.

Solicitar que a Contratada, quando comunicada, afaste 0 empregado ou contratado que
ndo esteja cumprindo fielmente o contrato.

Notificar, por escrito, a Contratada dos defeitos ou irregularidades verificados na
execucdo dos servicos, fixando-lhe prazos para sua correcao.

Notificar, por escrito, a Contratada da aplicacdo de multas, débitos e da suspensdo da
prestacdo de servicos.

Efetuar a Contratada os pagamentos dos servigos executados e efetivamente medidos e
faturados, nas condicGes estabelecidas no Contrato.

Realizar a medicdo dos servigos executados.

Obter as licengas ou autorizacdes, quando de sua competéncia, junto a outros
orgdos/entidades, necessarias a execucdo dos servicos contratados.

No exercicio de suas atribuicbes fica assegurado a fiscalizacdo da VALEC, sem
restricOes de qualquer natureza, o direito de acesso ao "local de execucdo dos servigos”,
bem como a todos os elementos de informacBes relacionados com as obras/servicos,
pelos mesmos julgados necessarios.

Apresentar as Licencas Ambientais (Licenca Prévia - LP, Licenca de Instalacdo - LI e
Licenca de Operacdo - LO), assim como as Autorizagdes de Supressdo de Vegetacdo
(ASV), de Captura, Coleta e Transporte da Fauna e de Salvamento e Resgate da Fauna.

No exercicio de suas atribuicdes, fica assegurado a fiscalizacdo, sem restricbes de
qualquer natureza, o direito de acesso ao "local de execucdo dos servigos"”, bem como a
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todos os elementos de informacgOes relacionados com as obras/servi¢cos pela mesma,
julgados necessarios.

20. PRECO DE REFERENCIA

20.1.

O orcamento estimado para as contratacdes pelo RDC sera tornado publico apenas ap0s
a adjudicacdo do objeto, sem prejuizo da divulgagcdo no instrumento convocatorio das
informacdes necessarias e suficientes para a elaboracéo das propostas. No entanto, estao
a disposicao dos Orgéos de Controle Interno e Externo para consulta.

21. FONTE DE RECURSOS

21.1.

Os recursos para execucdo dos servigos estdo consignados no Orgcamento Geral da
Unido para a VALEC e/ou no Plano Plurianual de Investimentos, conforme requisicao
de compra constante no Processo.

22. CRITERIO DE ACEITABILIDADE

22.1.

22.2.

22.3.

Critério de aceitabilidade dos servicos esta condicionado:
a) A correta execucdo do Projeto;
b) Ao acompanhamento e atestado dos servicos pela fiscalizacéo; e

c)  Aos relatérios de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios
e determinacOes devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do
servico executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da
ABNT, do DNIT e da VALEC.

Apenas serdo consideradas e aceitas as obras para as quais a VALEC tenha emitido
Termo de Recebimento Definitivo, na forma do disposto na alinea “b” do art. 73 da Lei
n° 8.666/93.

A simples emissdo do Termo de Recebimento Definitivo ndo configura a
disponibilidade do direito da VALEC de cobrar a reexecucdo dos servigos ou obras que
apresentarem supervenientemente, vicios ocultos ou quaisquer defeitos que comprometa
a qualidade do objeto do Contrato.

23. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

A empresa poderd, a medida que vai concluindo os projetos dos trechos, submeter a
analise da Superintendéncia de Projetos — SUPRO, que promovera a sua aceitacdo ou
rejeicdo, fazendo o apontamento das criticas.

As medi¢bes mensais deverdo seguir o preconizado nas especificacBes de servi¢o da
VALEC e serdo elaboradas pela Unidade de Fiscalizacdo do Contrato e/ou pela empresa
Supervisora dos servigos a serem executados, sempre que 0s grupos de servigcos forem
concluidos, sendo posteriormente atestadas pelo Engenheiro Fiscal do Contrato.

As medic¢des serdo elaboradas pela VALEC ou por prepostos, mediante aviso dirigido a
Contratada por escrito. Devera ser sempre feita pelo método cumulativo, acompanhada
por preposto da Contratada e ser por ele reconhecida.

A liberacdo das medicOes, para pagamento, ndo significa aceitacdo provisoria ou final
dos servigos e/ou projeto. No caso de ser necessario refazer o servigo e/ou projeto ou
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23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

23.10.

eventuais reparos, estes serdo de inteira responsabilidade da Contratada sem 6nus para a
VALEC.

Os servigcos a serem executados deverdo seguir rigorosamente o projeto aprovado pela
VALEC, as orientagdes e metodologias indicadas nos projetos correspondentes a cada
tipo de servico e as normas técnicas vigente na VALEC, ABNT e DNIT.

Apenas serdo aceitos as obras e servigos acabados e concluidos. Para os itens de
fornecimento que possuem critérios de medicdo e forma de pagamento nas
especificacbes da VALEC, serdo seguidas as especificacbes, nos demais casos, serdo
pagos somente apds a aplicacdo do material.

Independentemente de nova citacdo, para todos 0s precos valem as condi¢cfes seguintes:

23.7.1. Todos os pregos contratuais séo fixos e independem do processo
empregado na sua execucdo (manual ou mecanico), quaisquer que
sejam os materiais, mao de obra e equipamentos empregados.

23.7.2. Todos os precos devem corresponder a servico pronto, sendo que na
sua execucdo estardo incluidas todas e quaisquer despesas, mesmo
guando ndo sdo mencionadas expressamente.

23.7.3. N&o havera incidéncia de quaisquer taxas sobre materiais de
fornecimento da VALEC.
23.7.4. Todos os precos incluem a remuneracdo de mao de obra, inclusive

profissionais especializados, instalacGes, equipamentos, encargos
sociais e demais despesas decorrentes da execuc¢ao dos servicos.

Todos os servigos graficos, bem como os relatérios e demais documentos técnicos,
solicitados pela VALEC estdo incluidos nos pregos propostos.

A Contratada devera elaborar e apresentar 8 VALEC projeto “as built” sempre que for
necessaria a execucao da obra com alteracdo em relacdo ao projeto executivo, sem que
isso acarrete 6nus adicional para a VALEC.

MEDICOES DOS SERVICOS:

23.10.1. As medicGes serdo feitas mensalmente, de acordo com o
desempenho (execucgdo) da Contratada, conforme peso do grupo de
servico e do servico executado, sempre que as etapas de servicos
forem concluidas.

23.10.2. Independente do critério de elaboracdo da proposta pela Contratada,
a VALEC se propde a realizar as medigdes em cada grupo de
servigos, limitados a um percentual sobre o preco global ofertado,
respeitando também o plano de execucdo das obras.

23.10.3. As medigdes mensais deverdo seguir 0 preconizado nas
especificacbes de servico da VALEC e serdo elaboradas pela
empresa Supervisora da Obra, sempre que 0s grupos de servicos
forem concluidos, sendo atestadas pelo Engenheiro Fiscal do
Contrato.

VALEC - Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.
Setor de Edificios Publicos Sul - SEP, Quadra 713/913, Bloco “E”, Ed. CNC Trade, Brasilia/DF, CEP: 70.390-135
Telefone: (61) 2029-6482— FAX: (61) 2029-6483 — www.valec.gov.br



VALEC

Engenharia, Construgoes
e Ferrovias S.A.

EDITAL RDC N2 04/2014

23.10.4. Obedecendo ao Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, sera
procedida a medicdo dos servicos. Emitido o atestado de
conformidade, o contratado deverd apresentar na sede da Geréncia
Geral da Extensdo Sul da FNS, em Santa Helena — GO, as notas
fiscais correspondentes a medicdo, que serd encaminhada a
Superintendéncia de Construcdo - SUCON apds devidamente
atestada pela referida Geréncia.

23.11. PAGAMENTOS:

23.11.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de medi¢cbes mensais,
vinculadas ao desempenho (execucdo) da Contratada.

23.11.2. Os valores a serem pagos relativos aos servicos executados, serdo
calculados utilizando as porcentagens executadas e medidas, desde
que verificadas e aprovadas pela fiscalizacdo da VALEC.

23.11.3. Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento,
contados a partir da data da emissdo do aceite na Nota Fiscal
recebida pela VALEC.

23.11.4. O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante
comprovacdo, pela Contratada, da Regularidade Fiscal nos termos do
Edital.

23.11.5. Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo
cadastral da Contratada, esta sera formalmente comunicada de sua
situacdo irregular, para que apresente justificativa e comprovacao de
regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua
situacdo, estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da
Lei n° 8.666/93 e alteragdes posteriores.

23.11.6. Entende-se que todas as despesas pré-operacionais a instalacdo e
operacdo do canteiro definitivo estejam contempladas no item
mobilizacdo e instalacdo do canteiro a ser ofertada pela Contratada,
ndo cabendo, portanto qualquer tipo de remuneracdo especifica para
tais despesas.

24. REAJUSTE DE PRECOS
24.1.  Decorrido periodo superior a um ano, contado a partir da data base do orcamento
referencial da VALEC, considerada janeiro de 2014, o reajuste sera aplicado pelos
indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos indices do 1° més de cada
periodo subsequente de 12 meses.
24.2.  Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado.
24.3. Os precos contratuais, em Reais, serdo reajustados da seguinte forma:

a)  Execucdo das Obras: pela Fundacgdo Getulio Vargas — FGV (DNIT);
b) O Projeto Basico e Executivo: pela Tabela de Consultoria do DNIT.
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24.4.

24.5.

24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

24.10.

O(s) indice(s) utilizado(s) para o reajuste, sera(do) sistematica e mensalmente
calculado(s) pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundacédo Getulio Vargas - FGV
e divulgado(s) pela Coordenacéo Geral de Custos de Infraestrutura/DIREX/DNIT.

O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme formula abaixo:

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado.

lo = Indice correspondente & data do orgcamento referencial da VALEC.
11 = indice correspondente & data do reajuste.

V = Valor a pregos iniciais da parcela do contrato de obra ou servigo a ser
reajustado.

Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverdo ser
atualizados financeiramente, desde que a Contratada ndo tenha dado causa ao atraso.

Em caso de atraso na execucdo dos servigos atribuivel a Contratada 0s precos
contratuais serdo reajustados pela formula estabelecida acima, obedecendo-se o0s
seguintes critérios:

a) se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as
etapas dos servigos seriam realizadas de conformidade com o programado no
cronograma fisico-financeiro aprovado pela VALEC;

b) se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que 0s
servigos forem executados.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a VALEC pagaré a
Contratada a importancia calculada pelo indice anual vigente, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo, mediante aditamento do
Contrato, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

25. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

25.1.

25.2.

O acompanhamento e a fiscaliza¢do da execucdo do Contrato consistem na verificacdo
da conformidade da prestacdo dos servigcos e dos materiais e equipamentos empregados,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um
ou mais representantes da Contratante, especialmente designado, na forma dos artigos.
67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

O representante da Contratante deverd ter a experiéncia necessaria para o
acompanhamento e controle da execucéo dos servigos e do Contrato.
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25.3.

25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

25.8.

A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico deverd ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referéncia.

O fiscal ou gestor do Contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, mesmo sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacgdo contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores
contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

A conformidade do material/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigos
deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de
Referéncia, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como:
qualidade e forma de uso.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

O descumprimento total ou parcial das demais obrigacbes e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejara a aplicacdo de san¢Bes administrativas, previstas
neste Termo de Referéncia e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisao
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

FISCALIZACAO

25.8.1. Os servicos objeto deste Termo de Referéncia, quando contratados,
serdo fiscalizados pela VALEC ou por prepostos, credenciados junto
a Contratada. Estando previsto a contratagdo de empresa de
supervisdo para o0 acompanhamento direto dos trabalhos.

25.8.2. A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade
ou, ainda, resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia deste, ndo implica em corresponsabilidade da VALEC ou
de seus agentes e prepostos, em consonancia com 0s artigos 69 e 70
da Lei n°® 8.666/93.

25.8.3. A VALEC se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s
servicos realizados em desacordo com o estipulado nos documentos
contratuais e nas normas e especificacdes.

25.8.4. A VALEC ir4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das
obrigacbes da Contratada, atraves de servidor especialmente
designado. O acompanhamento se dara nos termos dos Art. 31 a 35
da Instrucdo Normativa n® 02/2008 da Secretaria de Logistica e
Tecnologia da Informagcdo do Ministério do Planejamento,
Orgamento e Gestao.

26.

GARANTIA CONTRATUAL E SEGURO RISCO DE ENGENHARIA

26.1.

GARANTIA CONTRATUAL
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b)

d)

26.1.1. Para assinar o contrato, o vencedor deverd prestar garantia

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, na
forma da Lei, sob pena de decair o direito a contratacéo.

26.1.2. A caucdo inicial sera reforcada durante a execucdo dos servicos

contratados, de forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do
valor vigente do contrato (precos iniciais mais aditivos e
reajustamentos se houver).

26.1.3. A garantia e seus reforcos poderdo ser realizados em uma das

seguintes modalidades:

Carta de Fianca Bancéria, conforme minuta constante do Edital;
Seguro-Garantia;

Caucdo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica;

No caso de Carta de Fianca Bancaria, esta deverd ser a critério da licitante,
fornecida por um banco localizado no Brasil, pelo prazo da duracdo do Contrato,
devendo a contratada providenciar sua prorrogacdo, por toda a duracdo do
Contrato, independente de notificacdo da VALEC, sob pena de rescisdo contratual
ressalvados 0s casos em que a duragdo do contrato for inferior ao prazo acima
estipulado, quando devera a caucéo ser feita pelo prazo contratual.

Além disso, a Carta de Fianca devera ser devidamente registrada em cartorio de
registro de titulos e documentos, conforme determinada na Lei n° 6.015/73, art.
129 e devera vir acompanhada de: copia autenticada do estatuto social do banco;
copia autenticada da ata da assembleia que elegeu a Ultima diretoria do banco;
copia autenticada do instrumento de procuracdo, em se tratando de procurador do
banco e reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.

No caso da opc¢do pelo Seguro-Garantia 0 mesmo sera feito mediante entrega da
competente apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e
credenciada pela Superintendéncia de Seguros Privados - SUSEP, em nome da
VALEC, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duracdo do
Contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogacao, por toda a duragao
do Contrato, independente de notificacdo da VALEC, sob pena de rescisdo
contratual.

No caso de opcdo pelo Titulo da Divida Publica devera estar acompanhado de
laudo de avaliacdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informara
sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizacdo e condigdes
de resgate.

No caso de opcdo por Caucdo em dinheiro, o interessado devera obrigatoriamente
efetuar o deposito na Caixa Econdmica Federal (Decreto-Lei n°. 1.737/79, art. 1°,
Inciso V), pelo interessado, em conta de caucdo vinculada & VALEC.

26.1.3.1. A garantia prestada pela licitante vencedora Ihe sera restituida ou

liberada apds o Recebimento Definitivo do(s) servigo(s).

26.1.3.2. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a

Administragdo ou a terceiros, na forma do art. 70, da Lei n°.
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26.1.3.3.

8.666/93. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do
contrato, inclusive no caso de subcontratagdo, quando ficara
solidariamente responsavel com a subcontratada pelo cumprimento
dessas obrigagfes. A inadimpléncia da Contratada ou da
subcontratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transfere a VALEC a responsabilidade sobre o seu
pagamento, nem poderd onerar objeto do contrato ou restringir a
regularizacdo e o uso das obras e edificagOes, inclusive perante o
registro de imoveis, consoante o disposto no § 1° do Art. 71, da Lei
8.666/93.

No caso de consorcio, fica obrigada a empresa lider do consércio ou
0 representante do mesmo a oferecer caucdo garantia do Contrato.

26.2. SEGURO RISCO DE ENGENHARIA

26.2.1.

26.2.2.

A Contratada deverd providenciar as suas custas, seguro com
coberturas basica, especiais, adicionais e de Responsabilidade Civil
Geral e Cruzada em até 15 (quinze) dias Uteis apds a assinatura do
Contrato e antes da emissdo da Ordem de Servico e a apolice de
Risco de Engenharia, com as coberturas previstas, tendo a VALEC
como beneficiaria, no valor da contratacao.

O seguro devera ter vigéncia sobre todo o periodo da execucdo do
Contrato, estendendo-se a cobertura por mais 03 (trés) anos apds a
vigéncia do Contrato.

26.3. COBERTURAS MINIMAS

26.3.1.
26.3.1.1.

Cobertura Basica

Seguros para obras civis em construcdo (OCC)

a)  riscos inerentes a construcdo ou erro de execucdo ou de projeto e sabotagens;

b)  riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio
e alagamento, entre outros);

26.3.2.

26.3.2.1.

26.3.2.2.

26.3.2.3.

26.3.2.4.

26.3.2.5.

Coberturas Especiais

Despesas extraordinarias: cobre despesas de mdo de obra para
servigos noturnos e/ou realizados em feriados e finais de semana
para consertos ou fretamento de meios de transporte.

Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou
greve patronal (lockout).

Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do
local.

Obras concluidas: cobre danos materiais causados a partes da obra
quando finalizadas.

Obras temporarias: cobre danos materiais causados exclusivamente a
barracOes e andaimes existentes no local da construcéo.

VALEC - Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.

Setor de Edificios Publicos Sul - SEP, Quadra 713/913, Bloco “E”, Ed. CNC Trade, Brasilia/DF, CEP: 70.390-135

Telefone: (61) 2029-6482— FAX: (61) 2029-6483 — www.valec.gov.br



VALEC

Engenharia, Construgoes
e Ferrovias S.A.

EDITAL RDC N2 04/2014

26.3.2.6.

26.3.2.7.

Despesas de salvamento e contencdo de sinistros: cobre despesas
com providéncias de emergéncia para conter as consequéncias de
prejuizo decorrente de acidentes.

Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos
morais causados involuntariamente a terceiros em decorréncia dos
trabalhos pertinentes a obra.

26.4. COBERTURAS ADICIONAIS

26.4.1.

26.4.2.

26.4.3.

26.4.4.

Erro de projeto/risco de fabricante: cobre danos causados a obra
decorrentes de erro de projeto mais prejuizos ocorridos durante
reposicao, reparo ou retificacao.

Responsabilidade civil: além de garantir indenizacdo para danos a
terceiros, cobre gastos com honoréarios de advogados.

Responsabilidade civil cruzada: cobre os danos materiais e corporais
causados involuntariamente a terceiros, decorrentes da execucdo da
obra por empreiteiros ou subempreiteiros ligados diretamente ao
segurado principal na prestacdo de servicos durante o prazo de
vigéncia da apolice.

Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de
propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda,
custddia ou controle, existentes no canteiro de obras, desde que
comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execucéo ou testes.

26.5.  MANUTENCAO SIMPLES, AMPLA E GARANTIA.

26.5.1.

26.5.2.

26.5.3.

26.5.4.

26.5.5.

Manutencdo simples: garante danos causados aos bens decorrentes
da execucdo dos trabalhos de acertos, ajustes e verificacdo realizados
durante o periodo de manutenc&o.

Manutencdo ampla: além da cobertura para manutencdo simples, ou
seja, para 0s empreiteiros segurados, durante as operagoes realizadas
por eles, no periodo de manutencdo, garante danos verificados nesse
mesmo periodo, porém ocorridos na fase de construcdo ou
instalacdo.

Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as
quantias pelas quais o segurado é responsavel, referentes a perdas
financeiras e lucros cessantes causados involuntariamente a terceiros
em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra.

Responsabilidade civil do empregador: garante as quantias pelas
quais o segurado vier a ser responsavel civilmente, devido aos danos
corporais causados involuntariamente a empregados ou a Seus
representantes quando estiverem exclusivamente a seu servi¢co no
canteiro de obras.

Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes
informacdes:
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a) numero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o
numero do Contrato;

b)  objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

c) localidade do risco, destacando 0 nome da obra onde serd executado o
objeto licitado;

d)  nome e nimero do CNPJ/MF do emitente (seguradora);
e)  nome e numero do CNPJ/MF da Contratada (contratante da apolice).

26.5.6. o valor segurado devera ser corrigido toda vez que incidir correspondente
corregdo no montante contratual. Do mesmo modo, se houver prorrogacdo do
prazo contratual a vigéncia da apolice devera ser prorrogada por igual periodo;

27. PENALIDADES

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

27.6.

Sem prejuizo da faculdade de rescisdo contratual, a VALEC podera aplicar sancdes de
natureza moratdria e punitiva & Contratada, diante do ndo cumprimento das clausulas
contratuais.

O atraso injustificado na execucdo do Contrato sujeitard a Contratada a multa de mora,
na forma prevista no instrumento convocatorio ou no Contrato.

A multa a que alude o inciso anterior ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as outras san¢Ges previstas em Lei.

A multa aplicada apds regular processo administrativo sera descontada da garantia do
respectivo Contrato, quando for o caso.

Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, respondera
a Contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Pela inexecucdo total ou parcial do Contrato, a Contratante podera, garantida a prévia
defesa, aplicar a Contratada as seguintes sancdes:

27.6.1. ADVERTENCIA é o aviso por escrito, emitido quando a Licitante
e/ou Contratada descumprir qualquer obrigacdo, e sera expedido:

a) Pela Superintendéncia de Licitacdes e Contratos, quando o
descumprimento da obrigacdo correr no ambito do procedimento
licitatorio; e

b) Pelo Gestor Contratual da Contratante se o descumprimento da

obrigacdo ocorrer na fase de execuc¢do contratual, entendida desde a recusa
em retirar a nota de empenho ou assinar o Contrato.

27.6.2. MULTA é a san¢do pecuniaria que sera imposta a Contratada, pelo
Diretor de Engenharia da Contratante, por atraso injustificado na
entrega, e sera aplicada nos seguintes percentuais:

. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na
entrega do objeto do Contrato, calculado sobre o valor correspondente a
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27.6.2.1.

parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, virgula, nove por cento),
que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso.

1. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na
entrega do objeto do Contrato, calculado, desde o primeiro dia de atraso,
sobre o valor correspondente a parte inadimplente, em carater excepcional,
e a critério da Contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias.

I1l. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato/Nota de
Empenho, por descumprimento do prazo de entrega objeto do Contrato,
sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il deste subitem.

IV. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do
adjudicatario em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou total na
entrega do objeto do Contrato, ou rescisédo do Contrato/ Nota de Empenho,
calculado sobre a parte inadimplente; e

V. 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato/Nota de Empenho,
pelo descumprimento de qualquer clausula do Contrato, exceto prazo de
entrega.

A multa sera formalizada por simples apostilamento contratual, na
forma do artigo 65, paragrafo 8°, da Lei n® 8.666/93 e sera executada
apos regular processo administrativo, oferecido a Contratada a
oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a
contar do recebimento da notificagcdo, nos termos do paragrafo 3° do
artigo 86 da Lei n° 8.666/93, observada a seguinte ordem:

| Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo

Contrato;

27.6.2.2.

27.6.3.

27.6.4.

1. Mediante desconto no valor das parcelas devidas a Contratada; e
Il. Mediante procedimento administrativo ou judicial de execucao.

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além
da perda desta, responderd a Contratada pela sua diferenca,
devidamente atualizada pelo indice Geral de Precos de Mercado —
IGPM ou equivalente, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente  devidos pela Administracdo ou cobrados
judicialmente. O atraso, para efeito de calculo de multa, serd contado
em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo
de entrega, se dia de expediente normal na reparticdo interessada, ou
no primeiro dia atil seguinte.

Em despacho, com fundamentacdo sumaria, podera ser relevado:
. O atraso nao superior a 05 (cinco) dias; e

1. A execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos
custos de cobranca.

A multa poderéa ser aplicada cumulativamente com outras san¢oes,
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o
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27.7.

27.8.

27.9.

27.10.

previsto no inciso Il do item referente & DECLARACAO DE
INIDONEIDADE e observado o principio da proporcionalidade.

27.6.5. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a Nota de Empenho e/ou
Autorizagdo de Fornecimento deverdo ser cancelados e/ou
rescindidos, exceto se houver justificado interesse da Contratante em
admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que sera penalizado na
forma do inciso Il do item 28.6.2.

27.6.6. A sancdo pecuniaria prevista no inciso IV do item referente a
MULTA n&o se aplica nas hipdteses de rescisdo contratual que ndo
ensejam penalidades.

SUSPENSAO: E a sancio que impede temporariamente a Contratada de participar de
licitacdo e de contratar com a Administracdo, de acordo com 0s prazos a seguir:

. Por até 30 (trinta) dias, quando vencido o prazo de Adverténcia;

1. Por até 30 (trinta) dias, quando vencido o prazo de Adverténcia, emitida
pela Contratante, a Contratada permanecer inadimplente; e

I11.  Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a Contratada:

a) Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados
nas licitacBes, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem
decorrente da adjudicacdo do objeto da licitacao;

b) Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitagéo; e

C) Receber qualquer das multas previstas no item referente a MULTA
e ndo efetuar o pagamento.

Sdo competentes para aplicar a penalidade de suspensao:

l. A Superintendéncia de LicitacGes e Contratos, quando o descumprimento
da obrigacao ocorrer no ambito do procedimento licitatério; e

1. O Diretor de Engenharia da Contratante, se o descumprimento da
obrigacdo ocorrer na fase de execucdo contratual, entendida desde a recusa em
retirar a nota de empenho ou assinar o Contrato ou qualquer documento héabil que
venha substitui-lo.

A penalidade de suspensdo sera registrada no SICAF e publicada no Diario Oficial da
Unido.
DECLARA(;AO DE INIDONEIDADE

l. Para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto perdurarem o0s
motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apos, decorrido o prazo da sancao
aplicada com base no inciso anterior.
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1. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a Contratada pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou cobrada judicialmente.

I1l.  As sangdes de ADVERTENCIA, SUSPENSAO e de DECLARAGAO DE
INIDONEIDADE poderéo ser aplicadas juntamente com a do item MULTA, facultada a
defesa prévia do interessado, no respectivo Processo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

IV. A sangdo estabelecida no inciso | é de competéncia exclusiva do Ministro de
Estado dos Transportes, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagéo ser
requerida apds 02 (dois) anos de sua aplicacao.

27.11. DISPOSICOES GERAIS

27.11.1. As sancdes de SUSPENSAO e DECLARACAO DE
INIDONEIDADE poderdo também ser aplicadas as empresas ou aos
profissionais que, em razdo do Contrato:

. Tenham sofrido condenagéo definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

1. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitacdo; e

I1l.  Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a
Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.

28.11.12 Além das penalidades previstas neste item, a Contratante poderd, se for o caso,
aplicar o disposto no art. 14 da Lei n°® 12.486/2013.

27.12. DO DIREITO DE DEFESA

27.12.1. E facultado & Contratada interpor recurso contra a aplicacdo das
penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, a contar da ciéncia da respectiva notificacao.

27.12.2. O recurso seré dirigido a autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse caso, a decisdo ser proferida
dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade.

27.12.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-4 o do vencimento, e considerar-se-&o os dias
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em
contrario.

27.12.4. Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditério, e apés
exaurida a fase recursal, a aplicacdo da sancdo sera formalizada por
despacho motivado, cujo extrato devera ser publicado no Diéario
Oficial da Uni&o, devendo constar:

. A origem e o numero do processo em que foi proferido o despacho;
1. O prazo do impedimento para licitar e contratar;

VALEC - Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.
Setor de Edificios Publicos Sul - SEP, Quadra 713/913, Bloco “E”, Ed. CNC Trade, Brasilia/DF, CEP: 70.390-135
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27.12.5.

O fundamento legal da sancdo aplicada; e
O nome ou a razdo social do punido, com o numero de sua

inscrigdo no Cadastro da Receita Federal.

Ap0s o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a
sua interposicdo, a autoridade competente para aplicacdo da sancéo
comunicard imediatamente ao Orgdo competente que por sua vez
providenciara a imediata inclusdo da san¢do no SICAF, inclusive
para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema em caso de suspensao
para licitar.

27.13. DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS

27.13.1.

27.13.2.
27.13.3.

27.13.4.

27.13.5.

27.13.6.

Ficam desobrigadas do dever de publicacdo no Diario Oficial da
Unido as sancBes de ADVERTENCIA e de MULTA aplicadas, as
quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do
artigo 65, paragrafo 8°, da Lei n° 8.666/93.

Toda sancdo aplicada ser& anotada no histdrico cadastral da empresa.

As penalidades terdo seus registros cancelados apds o decurso do
prazo do ato que as aplicou.

As sancdes de MULTA e SUSPENSAO seréo aplicadas pelo Diretor
de Engenharia da Contratante.

A DECLARACAO DE INIDONEIDADE serd aplicada pelo
Ministro de Estado dos Transportes.

Os prazos referidos neste documento sé se iniciam e vencem em dia
de expediente no 6rgdo ou na entidade.

27.14. DA SUJEICAO A PERDAS E DANOS

27.14.1.

Independentemente das sancGes legais cabiveis, previstas no Edital,
a Contratada ficara sujeita, ainda, a composicao das perdas e danos
causados a Administracdo pelo descumprimento das obrigagdes
licitatorias.

VALEC - Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.
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ANEXO 11

ANTEPROJETO DE ENGENHARIA E LICENCAS

O PRESENTE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA E LICENCAS PODERA SER
ADIQUIRIDO NO SITE DA VALEC, QUAL SEJA, WWW.VALEC.GOV.BR.
QUAISQUER DUVIDAS FAVOR CONTATAR A SUPERINTENDENCIA DE
LICITACOES E CONTRATOS NOS TELEFONES CONSTANTE DO RODAPE
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ANEXO Ill - MODELOS DE DECLARACAO

ANEXO Il -A
CARTA DE CREDENCIAMENTO

(Em papel timbrado da empresa)

...................... y e 08 e, 00 2014

A

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A.

Setor de Edificios Publico Sul — SEP/Sul, Quadra 713/913, Bloco E, Asa Sul.
Edificio Trade — CEP: 70.390-135

Brasilia/DF

Ref.: Edital RDC n° __ /2014 — VALEC
Att.: Comissdo Permanente de Licitagdes

O abaixo assinado, responsavel legal pela empPresa .........cccecveveeieiieie e , vem,
pela presente, informar a V.Sas., QUE O SI. i , Carteira de
Identidade NO ..cccovevvvvevier , email.. , € a pessoa designada para

representar nossa empresa na licitagdo acima referida, podendo assinar atas e demais
documentos; apresentar impugnacdes e recursos; inclusive, reniincia expressa a recurso nas fases
de habilitacdo e classificacdo, se for o caso; e, ainda, praticar todos 0s atos necessarios ao

desempenho da representacao no referido procedimento licitatério.

Atenciosamente,

(Assinatura)

VALEC - Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.
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ANEXO I11-B
DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(em papel timbrado)

...................... (Nome do representante), como representante devidamente constituido de
.................... (Nome da empresa) doravante denominado ......................., para fins do disposto no Edital de
RDC N° 003/2014 UASG 275075, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Codigo Penal
Brasileiro, que:

() a proposta apresentada para participar do RDC N° 003/2014 foi elaborada de maneira independente
pela ..o (nome da empresa) e o contetdo da proposta nédo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do
RDC N° 003/2014, por qualguer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intengdo de apresentar a proposta elaborada para participar do RDC N° 003/2014, néo foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do RDC N° 003/2014, por
gualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que nédo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato do RDC N° 003/2014, quanto a participar ou ndo da referida licitacao;

(d) que o conteido da proposta apresentada para participar do RDC N° 003/2014, ndo sera, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de
fato do RDC N° 003/2014 antes da adjudicacéo do objeto da referida licitaco;

(e) que o contelido da proposta apresentada para participar do RDC N° 003/2014 néo foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de VALEC-
ENGENHARIA,CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e
informacg@es para firma-la.

Local e Data

(Assinatura do declarante)
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ANEXO I111-C
DECLARAGCAO REFERENTE AO MENOR

(Em papel timbrado da empresa)

(Nome da

Empresa), (Endereco completo), inscrita no CNPJ sob o nlmero

, declara, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida na

Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988, do art. 7°, inciso XXXIII, a saber:

“(...) proibi¢do de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de dezoito anos e qualquer trabalho

a menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz a partir de quatorze anos”.

de de 2014,

(Assinatura do declarante)
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ANEXO I11-D
DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

(Em papel timbrado da empresa)

(Nome da Empresa), inscrita no CNPJ sob o

ndmero , com endereco sito a

, declara, sob as penalidades da lei, que até a

presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatorio, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

, de de 2014.

(Assinatura do declarante)
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ANEXO IlI-E

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS SERVICOS

(Em papel timbrado da empresa)

(Nome da Empresa), inscrita no

CNPJMF sob o numero , com endereco sito a

, declara, sob as penalidades da lei, que,

em que pese termos declinado de realizar visita técnica, nos comprometemos em arcar com todas
as especificacdes estabelecidas no Projeto Béasico e em instrucBes e especificacdes de servigos
estabelecidas pela VALEC e pela ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e pelo
DNIT, esclarecendo que temos pleno conhecimento das condicBes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos e sobre o local do servico, ainda, cientes de que ndo poderemos alegar

desconhecimento de qualquer fato por ndo realizarmos a visita técnica.

, de de 2014.
(Assinatura do declarante)

(Assinatura do declarante)
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ANEXO IV-A

CARTA DE APRESENTAQAO DA PROPOSTA DE PRECOS
(Em papel timbrado da empresa)
A
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUC}OES E FERROVIAS S.A.
Setor de Edificios Publico Sul — SEP/Sul, Quadra 713/913, Bloco E, Asa Sul.
Edificio Trade — CEP: 70.390-135
Brasilia - DF
Ref.: Edital RDC n® /2014 - VALEC

Att..  Comissdo Permanente de Licitaces

Prezados Senhores,

(EMPIESA) vttt bbbt , com sede na cidade de
................................ y A TUA v see st siee s snee e, 1INSCFITA N0 CNPJ/MF sob no
............................. , neste ato representada POr ......ccccevveveiiieiiieicsee e, @DAIXO
assinado, prop6e a VALEC o arrendamento do item .......... discriminado no Edital

supramencionado, nas seguintes condicdes:

a) O preco proposto €6 de RS ........cocveveieinee, (em algarismos e por extenso).

b) O prazo de validade da Proposta é de ........ (em algarismos e por extenso) dias corridos,
contados da data de abertura desta Licitagdo.

c) Declara para devidos fins estar ciente e de acordo com as todas as clausulas e condi¢oes
editalicias.

Atenciosamente,

(Assinatura)

VALEC - Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.
Setor de Edificios Publicos Sul - SEP, Quadra 713/913, Bloco “E”, Ed. CNC Trade, Brasilia/DF, CEP: 70.390-135
Telefone: (61) 2029-6482— FAX: (61) 2029-6483 — www.valec.gov.br



VALEC

Engenharia, Construgoes
e Ferrovias S.A.

EDITAL RDC N2 04/2014
ANEXO IV-B
QUADRO DE SERVICOS
(Em papel timbrado da empresa)
PROPOSTA
QUADRO DE SERVIGCOS

FERROVIA NORTE SUL - EXTENSAO SUL LOTE: 3SA
Trecho: Rio Verde - GO Regido: Goias
Segmento: km 357+800 ao km 364+172 Data Base: Janeiro/2014

ITEM cODIGO DESCRICAO DO SERVICO/ MATERIAL UNIDADE | QUANTIDADE PREQ(g;;OTAL %

1. MOBILIZACAO, INSTALACAO DE CANTEIRO 3,17%

2. SERVICOS PRELIMINARES 0,31%

3. TERRAPLENAGEM 27,36%

4. DRENAGEM 1,69%

5. OBRAS DE ARTE CORRENTES 1,05%

6. OBRAS COMPLEMENTARES 9,12%

7. SUPERESTRUTURA FERROVIARIA 13,50%

8. OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 43,80%
TOTAL GERAL 100,00%

VALEC - Engenharia, ConstrugGes e Ferrovias S.A.
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ANEXO IV-C
COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
FERROVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
UNIDADE :
UTILIZACAO | CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A UANT. >
Q *) Q IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
. SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B ANT. >
ODEO ® QU BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE: | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO | CONSUMO CUSTO
UNITARIO
(E) TOTAL
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO | CONSUMO CUSTO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F)
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL

VALEC - Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.
Setor de Edificios Publicos Sul - SEP, Quadra 713/913, Bloco “E”, Ed. CNC Trade, Brasilia/DF, CEP: 70.390-135
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ANEXO IV-D
PRODUCAO HORARIA DOS EQUIPAMENTOS MECANICA

PRODUCAO HORARIA DOS EQUIPAMENTOS

PROPONENTE:

FERROVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: DESCRIGCAO DO SERVIGO: UNIDADE
EQUIPAMENTOS

REF. VARIAVEIS UNID.

INTERVENIENTES

a |afastamento

b |capacidade

¢ |consumo (quant.)
d |distancia

e |espagamento

f |espessura

fator de carga

fator de conversao

i fator de eficiéncia

j |largura de operagéo

| largura de superposicao

m |largura util

n |ndmero de passadas

0 |profundidade

p [tempo fixo
q

tempo de ida

r |tempo de retorno

s |tempo total de ciclo

t |velocidade (ida) média

u |velocidade de retorno
OBSERVACOES FORMULAS

PRODUCAO HORARIA

N° DE UNIDADES
UTILIZACAO PRODUTIVA
UTILIZACAO IMPRODUTIVA
PRODUGCAO DA EQUIPE

VALEC - Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.
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ANEXO IV-E
CUSTO HORARIO DE UTILIZAQAO DOS EQUIPAMENTOS
CUSTO HORARIO DE UTILIZA(;AS DOS EQUIPAMENTOS

PROPONENTE:

FERROVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

No . VALOR (R$) POTENCIA VIDA HORAS DEPRECIAGAO MANUTENCAO .O.PERA(;AO CUSTO
ORDEM DISCRIMINAGAG Aquis. | Resid. (HP) (L;?:) POR ANO JL(Jl';lo)s ™) Mzﬁ\iﬁfls M(.'\;)g)ra (Pnfﬁﬁﬁfxg Imp(g?xfng)ﬂvo

VALEC - Engenharia, ConstrugGes e Ferrovias S.A.
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ANEXO IV-F

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS
(Em papel timbrado da empresa)

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS

PROPONENTE:
FERROVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
j AN O
ITEM DISCRIMINACAO UNIDADE QUANTIDADE
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
OBSERVACOES:
NOTAS:

1 - Desenhar em formato A 3.

2 - Nao relacionar os equipamentos auxiliares.

VALEC - Engenharia, ConstrugGes e Ferrovias S.A.
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ANEXO IV-G
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
(Em papel timbrado da empresa)
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE:
FERROVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM DISCRIMINAGAO UNIDADE QUANTIDADE TOTAL MES
(R$) 1 2 6 9 10
TOTAL MENSAL
ACUMULADO
OBSERVAGCOES:
NOTAS

1- Desenhar em formato A3

VALEC - Engenharia, ConstrugGes e Ferrovias S.A.
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COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO IV-H

DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

PROPONENTE:
FERROVIA:
TRECHO: SUBTRECHO:
Grupo A
1 INSS %
2 SESI ou SESC %
3 SENAI ou SENAC %
4 INCRA %
5 Salério Educagdo %
6 FGTS %
7 Seguro Acidente de Trabalho/SAT %
8 SEBRAE %
9 SECONCI %
Subtotal Grupo A %
Grupo B
10 Férias %
11 Abono Constitucional de Férias %
12 Auxilio Doenga %
13 Licenca Paternidade %
14 Faltas Legais %
15 Acidentes de Trabalho %
16 Aviso Prévio Trabalhado %
17 132 Salario %
18 Repouso Semanal Remunerado %
Subtotal Grupo B %
Grupo C
19 Férias %
20 Abono Constitucional de Férias %
21 Auxilio Doenga %
Subtotal Grupo C %
Grupo D
22 |Incidéncia do Grupo A sobre os itens do Grupo B %
Grupo E
23 |Incidéncia do Grupo A sobre o item 19 do Grupo C %

Total dos Encargos Sociais

%

VALEC - Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.
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ANEXO IV-I

— COMPOSICAO DAS PERCENTAGENS PARA BENEFICIOS DE DESPESAS

INDIRETAS (BDI)

COMPOSICAO DAS PERCENTAGENS PARA BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

PROPONENTE:
FERROVIA:
TRECHO: SUBTRECHO:
Grupo A - Administragdo da Obra
1 Administragdo Central %
2 Administragdo Local %
3 Custos Financeiros %
4 Riscos %
5 Seguros e Garantias Contratuais %
Subtotal Grupo A %
Grupo B - Lucro
6 |Lucro Operacional %
Subtotal Grupo B %
Grupo C - Taxas e Impostos
ISSON %
PIS %
COFINS %
Subtotal Grupo C %
BDI COM IMPOSTOS ( 1+2+3+4+5+6+7+8+9) %

VALEC - Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.
Setor de Edificios Publicos Sul - SEP, Quadra 713/913, Bloco “E”, Ed. CNC Trade, Brasilia/DF, CEP: 70.390-135
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ANEXO IV-J

DADOS BANCARIOS

01 - NOME DA EMPRESA:

02 — CNPJ/MF DA EMPRESA:
03 - ENDERECO DA EMPRESA:
04 — CIDADE E ESTADO DA EMPRESA:

05 - CEP DA EMPRESA:

06 — NOME DO BANCO ONDE A EMPRESA POSSUI CONTA:

07 - CODIGO DO BANCO ONDE A EMPRESA POSSUI CONTA:

08 - NOME DA AGENCIA ONDE A EMPRESA POSSUI CONTA:

09 — NOME DA LOCALIDADE DA AGENCIA (CIDADE E ESTADO):
10 — NUMERO DA CONTA DA EMPRESA:

11 - TELEFONE PARA CONTATO:

12 - FAX:

13 - NOME E CARGO DO(S) SIGNATARIO(S) DO

CONTRATO:

LOCAL E DATA: , DE DE

ASSINATURA IDENTIFICADA

VALEC - Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.
Setor de Edificios Publicos Sul - SEP, Quadra 713/913, Bloco “E”, Ed. CNC Trade, Brasilia/DF, CEP: 70.390-135
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82



ALEC

E g k ia, Constr
e Ferrovias S.A.

&

EDITAL RDC N2 04/2014

ANEXO V

QUADRO DA QUALIFICAGAO
ECONOMICO-FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

AC = Ativo Circulante R$
PC = Passivo Circulante R$
AT = Ativo Total R$
ELP = Exigivel a Longo Prazo R$
RLP = Realizavel a Longo Prazo R$
ISG=AT/PC+ELP SG =
ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) LG =
ILC=AC/PC LC=

VALEC - Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.
Setor de Edificios Publicos Sul - SEP, Quadra 713/913, Bloco “E”, Ed. CNC Trade, Brasilia/DF, CEP: 70.390-135
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ANEXO VI

ORCAMENTO

O ORCAMENTO PREVIAMENTE ESTIMANDO PARA A CONTRATACAO
SERA TORNADO PUBLICO APENAS E IMEDIATAMENTE APOS O
ENCERRAMENTO DA LICITACAO, CONSOANTE PROCEITUA O ART. 6° DA
LEI N°12.462/2011.
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ANEXO VII
HABILITACAO TECNICA DA PROPONENTE E DOS PROFISSIONAIS

PLANILHA RESUMO COM OS ATESTADOS/CERTIFICADOS - PROPONENTE

~ N° DO(S)
ITEM DESCRICAO DO SERVICO / MATERIAL ATESTADO(S) PG(S) | UND. QTDE.
1 |INFRAESTRUTURA
1.1 |Escavacao, carga e descarga material de 12 e 22 cat. m3
1.2 |Escavagdo, carga e descarga material de 32 cat. m3
1.3 |Compactacdo de aterro em material de 32 cat. m?3
2 |SUPERESTRUTURA
Montagem de grade (incluindo lastreamento de linha, nivelamento,
22 levante, alinhamento, socaria, posicionamento final e acabamento) km
2.3 |Solda elétrica de trilho para formagédo de TLS und
2.4 |Solda aluminotérmica para formagao de trilho continuo und
2.5 |Instalacé@o de Aparelho de Mudanca de Via und
3 |OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
3.1 |Execucao de Viaduto m
3.2 |Langamento e aplicag@o de concreto estrutural m3
PLANILHA RESUMO COM OS ATESTADOS/CERTIFICADOS -
PROFISSIONAL
ITEM DESCRICAO DO SERVICO / MATERIAL | PROFISSIONAL | N° DO ATESTADO | PG.

1 |INFRAESTRUTURA

1.1 |Escavacgdo, carga e descarga material de 12 e 22 cat.

1.2 |Escavagao, carga e descarga material de 32 cat.

1.3 |Compactagao de aterro em material de 32 cat.

2 |SUPERESTRUTURA

Montagem de grade (incluindo lastreamento de linha, nivelamento,

2.2 . ) o )
levante, alinhamento, socaria, posicionamento final e acabamento)

2.3 |Solda elétrica de trilho para formagéo de TLS

2.4 |Solda aluminotérmica para formagao de trilho continuo

2.5 |Instalagdo de Aparelho de Mudancga de Via

3 |OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

3.1 |Execucdo de Viaduto

3.2 |Langamento e aplicagio de concreto estrutural

VALEC - Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.
Setor de Edificios Publicos Sul - SEP, Quadra 713/913, Bloco “E”, Ed. CNC Trade, Brasilia/DF, CEP: 70.390-135
Telefone: (61) 2029-6482— FAX: (61) 2029-6483 — www.valec.gov.br
85




ALEC

E haria, Constr

9

e Ferrovias S.A.

&

EDITAL RDC N2 04/2014

ANEXO VIII

MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

CONTRATO N° 12014
PROCESSO N°

CONTRATO PARA ELABORACAO DE
PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E
EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
REMANESCENTES DE ENGENHARIA DO
LOTE 3SA DE CONSTRUCAO DA EXTENSAO
SUL DA FERROVIA NORTE SUL - FNS-ES,
LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE RIO
VERDE - GO, QUE ENTRE SI FAZEM A VALEC
- ENGENHARIA, CONSTRUCOES E
FERROVIAS S.A. E A EMPRESA

A VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A., empresa publica
federal prestadora de servi¢co publico, vinculada ao Ministério dos Transportes, com sede
no Setor de Edificios Publicos Sul (SEP Sul), Entre Quadras 713/913, Bloco “E”, Ed. CNC
Trade, Asa Sul, Brasilia (DF), CEP: 70.390-135, inscrita no CNPJMF sob o n°
42.150.664/0001-87, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por
seu Diretor-Presidente, JOSE LUCIO LIMA MACHADO, casado, engenheiro civil e
administrador de empresas, portador da identidade sob o n°® 557.463-30 SSP/BA, inscrito
no CPF sob o n° 056.030.725-04, residente e domiciliado na cidade de Salvador (BA), e
por seu Diretor de Engenharia, MARIO RODRIGUES JUNIOR, brasileiro, casado,
engenheiro mecanico, identidade n° 8.339.791-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n°
022.388.828-12, residente e domiciliado na cidade de Sao Paulo (SP), e a empresa
, doravante denominado CONTRATADO, com sede na

inscrita no CNPJ/MF sob o n° , heste ato representada por , portador
da identidade sob o n° e inscrito no CPF sob o n° , domiciliado na
cidade de , resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as clausulas e

condigdes seguintes.
CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

27.15. Contratacdo de empresa para elaboracdo dos projetos basico e executivo das
obras remanescentes, localizadas no municipio de Rio Verde/GO, posicionadas do km
357+800 ao km 364+172, da Extensédo Sul, da Ferrovia Norte-Sul.

27.16. Contratacdo de empresa para execucdo das obras e servicos remanescentes,
localizados no municipio de Rio Verde/GO, posicionados no km 357+800 ao km 364+172
e a implantacdo da grade (lastro, dormentes e Trilhos) entre os km 315+800 e 394+900, da
Extensdo Sul, da Ferrovia Norte-Sul.

CLAUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL
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2.1. A presente contratacdo decorre do procedimento licitatorio de Regime
Diferenciado de Contratacdes Publicas — RDC, sob o n°. /2014, tendo por fundamento
legal a Lei n°® 12.462/2011, alterada pela Lei n° 12.688, de 18 de julho de 2012, Decreto n°
7.581/2011, Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais legislacdes pertinentes e, ainda
pelo estabelecido no Edital e seus anexos.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
O valor total do presente Contrato € de R$ ( ).

Compbe a formacdo do valor deste Contrato o Anexo VI constante do Termo de
Referéncia e da Proposta de Precos.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO DE EXECUCAO E DO
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

4.1. O prazo da vigéncia deste Contrato sera de 17 (dezessete) meses, contados a
partir da data da sua assinatura, sem possibilidade prorrogagéo.

4.2. O prazo de execucdo do objeto deste Contrato € de 15 (quinze) meses, a contar
da data da emisséo da ordem de servico.

4.3. O cronograma fisico-financeiro expressa a programacdo das atividades e o
correspondente desembolso mensal do Contrato e observara as orientacbes definidas no
item 6 do Termo de Referéncia.

CLAUSULA QUINTA — DO ESCOPO DOS SERVICOS

5.1 A CONTRATADA devera garantir a conclusdo das obras objeto do presente
Contrato, conforme o escopo dos servicos definido no item 3 do Termo de Referéncia.

CLAUSULA SEXTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1 Os recursos or¢camentarios, para o exercicio do ano de 2014, estdo previstos na
Lei Orcamentéria Anual - LOA/2014, Lei n° 12.952, de 20 de janeiro de 2014, publicada
no Diario Oficial da Unido em 21 de janeiro de 2014, em conformidade com a Lei de
Diretrizes Orcamentarias — LDO/2014, Lei n° 12.919, de 24 de dezembro de 2013,
publicada no D.O.U. em 26/12/2013. Para o exercicio do ano de 2015, o0s recursos estao
previstos no Plano Plurianual — PPA 2012/2015, Lei 12.593, de 18/01/2012, publicada no
D.0.U. em 19/01/2012, conforme abaixo discriminado:

v Funcional Programatica: 26.783.2072.11ZH.0052 (construgdo da Ferrovia
Norte-Sul, trecho Ouro Verde de Goias/Sdo Simao-GO);

v Natureza da Despesa: 4490.51.91 (obras em andamento);

v Fonte de Recursos: 0100;

6.2 Para cobertura das despesas relativas ao corrente exercicio, foi emitida a Nota

de Empenho n° :
CLAUSULA SETIMA - DA SUB-ROGACAO E SUBCONTRATACAO
7.1. E vedada a cess&o ou a sub-rogacéo total ou parcial do objeto do Contrato.

7.2. Para as obras ou servicos listados a seguir, serd permitida a subcontratagéo,
mediante prévia e expressa autorizagdo da CONTRATANTE, no limite de 30% (trinta por
cento) do valor total das obras ou servigos:

v Estudos e Projetos
v Sondagens
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v Ensaios
v Servicos Topogréaficos Eventuais
v Mobilizagéo, Instalagéo e Desmobilizacdo
7.3. A Subcontratacdo desses servigos se justifica por sua natureza especifica e

especializada.

7.4. A CONTRATADA assumira a responsabilidade por eventual subcontratacdo
das obras ou servigos acima relacionados perante a CONTRATANTE e devera ter dessa
ultima prévia e expressa anuéncia.

7.5. Em eventual subcontratacdo, a possivel subcontratada devera apresentar todos
os documentos de habilitacdo previstos no Edital para a anuéncia da CONTRATANTE.

7.6. A subcontratacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda, resultante de
imperfei¢bes técnicas, vicios redibitérios ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia deste, ndo implica em corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em consonancia com os artigos 69 e 70
da Lei 8.666/93.

7.7. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s
servigos realizados por meio da subcontratacio em desacordo com o estipulado nos
documentos contratuais e nas normas e especificagoes.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento serad efetuado mensalmente, por meio de ordem bancéria (OB),
em conformidade com a alinea “a”, inciso XIV, artigo 40, da Lei n° 8.666/93, em até 30
(trinta) dias, contados a partir da data da apresentacdo da fatura ou nota fiscal.

I Antes do pagamento de cada fatura, a CONTRATANTE emitira as certidfes de
regularidade junto ao Cadastro Informativo de Créditos ndo quitados do Setor Publico
Federal — CADIN, do Sistema Unificado de Fornecedores - SICAF, do Cadastro Nacional
de Condenacdo Civel por Ato de Improbidade Administrativa do Conselho Nacional de
Justica — CNCC/CNJ e do Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas da
Controladoria Geral da Unido — CGU e a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT/TST, acerca da situacdo da CONTRATADO. Em havendo irregularidade, esta
deverd ser formalmente comunicada a interessada, para que apresente justificativas e
comprovacéo de regularidade, sob pena de decair direito e/ou enquadrar-se nos motivos do
artigo 78 da Lei n° 8.666/93.

8.2. A Nota Fiscal/Fatura ndo podera ser apresentada antes do Gltimo dia do més de
adimplemento da obrigacao.

l. A Nota Fiscal/Fatura deverd ser emitida pela prépria CONTRATADA,
obrigatoriamente com o numero de inscricdo do CNPJ apresentado nos documentos de
habilitacdo e da proposta, ndo se admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outro
CNPJ, mesmo aqueles de filiais e da matriz.

8.3. Juntamente com a Nota Fiscal/Fatura de prestacdo de servicos, deverdo ser
apresentadas as copias das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico e Informacbes a Previdéncia Social — GFIPS-SEFIP, juntamente com as
respectivas Relacdes de Empregados relativas ao més imediatamente anterior a realizacao
dos servigos.
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8.4. Apresentar, mensalmente, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura o
demonstrativo de diarias, quando da sua ocorréncia.

8.5. No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo de 30 (trinta)
dias, sera iniciada a partir da data da reapresentacdo do documento corrigido.

8.6. Devera constar na Nota Fiscal ou Fatura o detalhamento dos servigos
executados, 0 nome do banco, o numero da agéncia, a praca e 0 numero da conta, para que
Ihe seja efetuado o crédito bancério referente ao pagamento.

8.7. Considerando a Resolucdo de Diretoria n°® 010/2011, de 12 de dezembro de
2011, fica condicionado o pagamento da Nota Fiscal/Fatura, a apresentacdo de copias das
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo e Servi¢co e informacdes a
Previdéncia Social — GFIPS — SEFIP, juntamente com a Relagdo de Empregados do més a
ser faturado.

8.8. No caso de incorrecdo nos documentos apresentados, inclusive nas Notas
Fiscais/Faturas, serdo estes restituidos a CONTRATADA para as corre¢oes solicitadas, ndo
implicando a CONTRATANTE quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidagao
dos pagamentos correspondentes.

8.9. A CONTRATANTE reserva-se o direito de ndo efetuar o pagamento se, no ato
da liquidacao, o servico prestado que estiver em desacordo com as normas estipuladas em
lei ou inadimpléncia contratual.

8.10. Caso haja aplicacdo de multa, o valor correspondente poderé ser descontado de
qualquer fatura ou crédito existente em favor da CONTRATANTE.

8.11. A CONTRATANTE néo fara nenhum pagamento a CONTRATADA antes de
pagas ou relevadas (remissas) as multas que porventura Ihe tenham sido aplicadas.

8.12. Caso a CONTRATADA seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES,
deverd apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura a devida comprovacéao, a fim de
evitar a retencdo na fonte de tributos e contribuicdes conforme legislacdo em vigor.

8.13. Em atendimento ao disposto no ajuste SINIEF n° 07/05, com nova redagéo
dada pelo ajuste SINIEF n°® 08/10 do Conselho Nacional de Politica Fazendaria —
CONFAZ e do Secretario Geral da Receita Federal do Brasil, a CONTRATADA, na
ocasido da emissao de suas notas fiscais, devera encaminhar a CONTRATANTE o arquivo
digital no formato XML, para o enderego eletronico “gecon.nfe@valec.gov.br”, com as
respectivas notas fiscais eletrénicas emitidas.

8.14. Né&o se enquadrando a CONTRATADA no estabelecido no subitem anterior,
por ocasido da assinatura do Contrato ou Termo Aditivo, devera elaborar e encaminhar,
concomitante, declaragdo a CONTRATANTE informando essa condicéo.

8.15. No caso de eventual atraso de pagamento provocado exclusivamente pela
CONTRATANTE e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido sera atualizado
financeiramente, desde a data de adimplemento até a data do efetivo pagamento com juros
de mora a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, calculados “pro rata tempore”, mediante a
aplicacdo da seguinte formula:

EM=1xXxNxVP

Onde:
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EM = Encargos moratorios.

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela em atraso.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438 (1=(6/100)/365) 6=taxa anual de 6%.

8.16. Deverd ainda atender as exigéncias no item 23 — “Critérios de Medicdo e
Pagamento” constante do Termo de Referéncia.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE DE PRECOS

9.1 Decorrido periodo superior a 1 (um) ano, contado a partir da data base do
orcamento referencial da CONTRATANTE, considerada janeiro de 2014, o reajuste sera
aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos indices do 1° més de
cada periodo subsequente de 12 (doze) meses.

9.2 Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo
mencionado.

9.3 Os precos contratuais, em Reais, serdo reajustados da seguinte forma:

9.3.1 Execucdo das Obras: pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV (DNIT);

9.3.2 Projeto Bésico e Executivo: pela Tabela de Consultoria do DNIT.

9.4 O(s) indice(s) utilizado(s) para o reajuste, sera(ao) sistematica e mensalmente

calculado(s) pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundacdo Getulio Vargas - FGV e
divulgado(s) pela Coordenacdo Geral de Custos de Infraestrutura/DIREX/DNIT.

9.5 O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme férmula
abaixo:

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado.

10 = indice correspondente & data do orcamento referencial da CONTRATANTE.

11 = indice correspondente & data do reajuste.

V = Valor a precos iniciais da parcela do Contrato de obra ou servico a ser reajustado.

9.6 Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverao
ser atualizados financeiramente, desde que a CONTRATADA néo tenha dado causa ao
atraso.

9.7 Em caso de atraso na execucdo dos servicos atribuivel a CONTRATADA, o0s
precos contratuais serdo reajustados pela formula estabelecida acima, obedecendo-se 0s
seguintes critérios:

C) se o0s indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as
etapas dos servicos seriam realizadas, de conformidade com o programado no cronograma
fisico-financeiro aprovado pela CONTRATANTE;

d) se 0s indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que 0s
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servigos forem executados.

9.8 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a
CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a importancia calculada pelo indice anual
vigente, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

9.9 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo, mediante
aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislagéo entdo em vigor.

9.10 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1 Executar os servigos conforme especificacbes do Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referéncia e
neste Contrato.

10.2 Elaborar os projetos e executar as obras objeto do Termo de Referéncia e deste
Contrato, em conformidade com o respectivo planejamento, normas e especificacdes
técnicas e, ainda com as instrucdes emitidas pela CONTRATANTE, provendo 0s
equipamentos e ferramentas necessarios e efetuando sua manutencédo de forma a garantir a
sua plena funcionalidade.

10.3 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a CONTRATANTE possa utiliza-lo de acordo com o previsto no
Termo de Referéncia.

104 A producdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.
10.5 Prover os materiais necessarios a execucdo das obras previstas no Termo de

Referéncia e neste Contrato, acondicionando-os de forma a preservar sua qualidade.

10.6 Sendo necessario refazer o servico, a CONTRATADA fica obrigada a realiza-
lo nas condicBes contratadas, correndo por sua conta as respectivas despesas. Deixando a
CONTRATADA de refazé-lo, a CONTRATANTE podera contratar terceiro para executar
0 servico, reconhecendo a CONTRATADA sua responsabilidade pelo respectivo
pagamento, sem que tenha direito a reembolso ou prévia ciéncia dessa contratagéo;

10.7 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, os servigos efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

10.8 Fica a cargo da CONTRATADA a manutencdo de depdsitos e almoxarifados
de materiais e de equipamentos até a conclusdo e aceite pela CONTRATANTE das obras.

10.9 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo Orgao
interessado, de acordo com o Artigo 70 da Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes.

10.10 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto,
ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, caso exigida no Edital, ou
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dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.11 Responsabilizar-se, durante a execucdo dos servicos contratados, por qualquer
dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da CONTRATANTE ou sob sua
responsabilidade ou ainda de terceiros.

10.12 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de servigos pela
fiscalizacdo da CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejei¢cdo, bem como
por qualquer multa a que vier a ser imposta pela CONTRATANTE, de acordo com as
disposicdes do Contrato.

10.13 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos dos servigos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

10.14 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd, além
de prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual — EPI.

10.15 Responsabilizar-se  por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a CONTRATANTE.

10.16 Atender as solicitacbes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme
descrito no Termo de Referéncia.

10.17 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
CONTRATANTE;
10.18 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,

alertando-os a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo Contrato, devendo a
CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a
fim de evitar desvio de funcéo.

10.19 Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da prestacdo dos servicos;

10.20 Realizagcdo de qualquer trabalho por menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.21 Atender, prontamente, quaisquer exigéncias da fiscalizacdo, inerentes ao objeto
deste Contrato, sem onus paraa CONTRATANTE;

10.22 Manter um Preposto, aceito pela CONTRATANTE, no local do servico, para
representa-lo na execucdo do Contrato (art. 68 da Lei 8.666/93);

10.23 Providenciar a sinalizacdo diurna e noturna nos niveis exigidos pelas Normas
do DNIT.

10.24 A CONTRATADA devera instalar e manter, sem ©6nus para a
CONTRATANTE, no canteiro de obras, um escritdrio e 0S meios necessarios a execucao
da fiscalizagédo e medicéo dos servigos por parte da CONTRATANTE.

10.25 Cumprir rigorosamente as Normas de Engenharia de Seguranca e Medicina do
Trabalho, emanadas da legislagdo pertinente;

10.26 A CONTRATADA deverd colocar e manter placas indicativas do
empreendimento, de acordo com os modelos adotados pela CONTRATANTE, que deverédo
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ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execucdo dos servicos.

10.27 A CONTRATADA deveréa fornecer estudos que comprovem a viabilidade do
prazo de execucdo das obras contendo cronograma fisico e financeiro, grafico de Gantt,
curva S, curva ABC, histograma de mao de obra e caminho critico, de modo a atender o
disposto no art. 6° da Lei n° 8.666/93.

10.28 Apresentar cronograma fisico e financeiro, grafico de Gantt, curva S, curva
ABC, histograma de mao de obra e caminho critico atualizados mensalmente que
contenham as informacdes suficientes e necessarias para 0 monitoramento e controle das
etapas da obra, permitindo o fiel acompanhamento dos prazos avancados. Esses
documentos deverdo ser entregues as Superintendéncias de Programacdo de Obras
(SUPOB) e Superintendéncia de Construgdo (SUCON) da CONTRATANTE.

10.29 Fornecer, a qualquer momento, todas as informacbes de interesse para a
execucao dos servicos que a CONTRATANTE julgar necessarias conhecer ou analisar.

10.30 Considerando que o transporte do material para bota-fora podera ocorrer por
vias urbanas e rodovias com trafego intenso, o planejamento da obra devera prever agdes
mitigadoras evitando acidentes ou transtornos ao trafego existente.

10.31 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico
especializado, para que a CONTRATANTE possa utilizad-lo de acordo com o previsto no
Projeto Executivo, nos termos do artigo 111 da Lei 8.666, de 1993.

10.32 Facilitar o pleno exercicio das fun¢des da fiscalizacdo da CONTRATANTE;

10.33 Manter, durante a vigéncia do Contrato, as mesmas condi¢des que propiciaram
a sua habilitacdo e classificagdo no processo licitatorio.

10.34 Executar os servigos em conformidade com a proposta aprovada e qualquer
outra evidéncia que seja exigida no Contrato.

10.35 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacdo acerca das
atividades objeto deste Contrato, sem prévia autorizacdo da CONTRATANTE.

10.36 Apbs a assinatura do Contrato, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis,
providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART da empresa, no CREA da
regido onde o0s servicos serdo realizados, entregando uma via a fiscalizacdo da
CONTRATANTE;

10.37 Manter no Canteiro de Obras a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART);

10.38 Além das hipoteses previstas na legislacdo e nas normas aplicaveis, a
CONTRATADA sera responsavel, ainda:

d) Pela inexecucdo, mesmo que parcial, dos servigcos contratados;

e) Perante a CONTRATANTE ou terceiros, pelos danos ou prejuizos causados,

por acdo ou omissdo, erro ou impericia, vicio ou defeito, na condugcdo ou execucdo dos
servigos objeto do Contrato;

f) Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por determinacdo da
autoridade competente e motivada pela CONTRATADA, as obras/servicos forem
embargados ou tiverem a sua execugao suspensa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
11.1. Rejeitar os servicos executados em desacordo com 0s projetos, especificaces
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técnicas ou com imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

11.2. Certificar as Notas Fiscais correspondentes ap0s constatar o fiel cumprimento
das obras e servigos executados, medidos e aceitos.

11.3. Transmitir suas ordens e instrucdes por escrito, salvo em situacdes de urgéncia
ou emergéncia, sendo reservado a CONTRATADA o direito de solicitar da fiscalizacéo,
por escrito, a posterior confirmacdo de ordens ou instrucdes verbais recebidas.

11.4. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou
contratado que nao esteja cumprindo fielmente o Contrato.

11.5. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades
verificados na execucao das obras ou servigos, fixando-lhe prazos para sua correcéo.

11.6. Notificar a CONTRATADA, por escrito, da aplicacdo de multas, de débitos e
da suspensdo da prestacdo de servicos.

11.7. Efetuar a CONTRATADA o0s pagamentos dos servigos executados e
efetivamente medidos e faturados, nas condicdes estabelecidas no Contrato.

11.8. Realizar a medicdo das obras ou servigos executados.

11.9. Obter as licencas ou autorizacGes, quando de sua competéncia, junto a outros

orgdos/entidades, necessérias a execucdo dos servi¢cos contratados.

11.10. No exercicio de suas atribuicbes fica assegurado a fiscalizacdo da
CONTRATANTE, sem restricdes de qualquer natureza, o direito de acesso ao "local de
execucgdo dos servicos", bem como a todos os elementos de informagdes relacionados com
as obras/servicos, pelos mesmos julgados necessarios.

11.11. Apresentar as Licengas Ambientais (Licenca Prévia - LP, Licenca de Instalacdo
- LI e Licenca de Operacdo - LO), assim como as Autorizacdes de Supressao de Vegetacao
(ASV), de Captura, Coleta e Transporte da Fauna e de Salvamento e Resgate da Fauna.

11.12. No exercicio de suas atribuicdes, fica assegurado a fiscalizacdo, sem restri¢coes
de qualquer natureza, o direito de acesso ao "local de execucdo dos servi¢os”, bem como a
todos os elementos de informacGes relacionados com as obras/servicos pela mesma,
julgados necessarios.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE

12.1 Critério de aceitabilidade dos servicos esta condicionado:

a. A correta execucdo do Projeto;

b. Ao acompanhamento e atestado dos servicos pela fiscalizacéo;

C. Aos relatérios de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e

determinac6es devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do servico executado
e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT, do DNIT e da
CONTRATANTE.

12.2 Apenas serdo consideradas e aceitas as obras para as quais a CONTRATANTE
tenha emitido Termo de Recebimento Definitivo.

12.3 A simples emissdo do Termo de Recebimento Definitivo ndo configura a
disponibilidade do direito da CONTRATANTE de cobrar a reexecugdo dos servi¢os ou
obras que apresentarem supervenientemente, vicios ocultos ou quaisquer defeitos que
comprometa a qualidade do objeto do Contrato.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZACAO

13.1 O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do Contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacdo dos servigcos e dos materiais e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos
por um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designado, na forma
dos artigos. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.2 O representante da CONTRATANTE devera ter a experiéncia necessaria para
0 acompanhamento e controle da execucéo dos servicos e do Contrato.

13.3 A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico deverd ser realizada com
base nos critérios previstos no Termo de Referéncia e neste Contrato.

13.4 O fiscal ou gestor do Contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar
a autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais
previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

135 A conformidade do material/equipamento a ser utilizado na execucdo dos
servicos deverd ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que
contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Projeto Basico
e neste Contrato, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais
como: qualidade e forma de uso.

13.6 O representante da CONTRATANTE deverd promover o registro das
ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais, conforme o disposto nos 8§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de
1993.

13.7 O descumprimento total ou parcial das demais obrigacGes e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA ensejara a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas
no Projeto Basico, neste Contrato e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisao
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.8 FISCALIZACAO

13.8.1 Os servicos objeto deste Contrato, quando contratados, serdo fiscalizados pela
CONTRATANTE ou por prepostos, credenciados junto a CONTRATADA. Estando
previsto a contratacdo de empresa de supervisdo para o0 acompanhamento direto dos
trabalhos.

13.8.2 A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda, resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitoérios ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia deste, ndo implica em corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em consonancia com os artigos 69 e 70
da Lei n® 8.666/93.

13.8.3 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s
servigos realizados em desacordo com o estipulado nos documentos contratuais e nas
normas e especificacoes.

13.8.4 A CONTRATANTE ird acompanhar e fiscalizar o cumprimento das
obrigagdes da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado. O
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acompanhamento se dard nos termos dos Art. 31 a 35 da Instru¢cdo Normativa n° 02/2008
da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do Planejamento,
Orgamento e Gestéo.

13.8.5 A CONTRATADA devera atender as instrugdes minimas de sustentabilidade e
aos cuidados ambientais definidos no item 17 do Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS GARANTIAS
14.1 GARANTIA CONTRATUAL :

14.1.1 A CONTRATADA devera prestar garantia correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis a contar da data de sua
assinatura, na forma da Lei, sob pena de decair o direito a contratacao.

14.1.2 A caucdo inicial seré refor¢ada durante a execugdo dos servigos contratados, de
forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do Contrato (precos iniciais
mais aditivos e reajustamentos se houver).

14.1.3 A garantia e seus reforcos poderdo ser realizados em uma das seguintes
modalidades:

o Carta de Fianca Bancéria, conforme minuta constante do Edital;

o Seguro-Garantia;

o Caucdo em dinheiro ou Titulo da Divida Pablica;

e) No caso de Carta de Fianca Bancaria, esta deverd ser a critério da

CONTRATADA, fornecida por um banco localizado no Brasil, pelo prazo da duragcdo do
Contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogacao, por toda a duracdo do
Contrato, independente de notificagho da CONTRATANTE, sob pena de rescisdo
contratual, ressalvados os casos em que a duracdo do Contrato for inferior ao prazo acima
estipulado, quando devera a caucdo ser feita pelo prazo contratual.

l. Além disso, a Carta de Fianca devera ser devidamente registrada em cartorio
de registro de titulos e documentos, conforme determinada na Lei n° 6.015/73, art. 129 e
deverd vir acompanhada de: clpia autenticada do estatuto social do banco; copia
autenticada da ata da assembleia que elegeu a Ultima diretoria do banco; cOpia autenticada
do instrumento de procuracdo, em se tratando de procurador do banco e reconhecimento de
firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.

f) No caso da opcdo pelo Seguro-Garantia o0 mesmo sera feito mediante entrega
da competente apdlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da
CONTRATANTE, cobrindo o risco de quebra do Contrato, pelo prazo da duracdo do
Contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogacéo, por toda a duracdo do
Contrato, independente de notificagio da CONTRATANTE, sob pena de rescisdo
contratual.

) No caso de opcdo pelo Titulo da Divida Publica devera estar acompanhado de
laudo de avaliacdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informara sobre a
exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizac&o e condicdes de resgate.

h) No caso de opgdo por Caucdo em dinheiro, a CONTRATADA devera
obrigatoriamente efetuar o deposito na Caixa Econdmica Federal (Decreto-Lei n°.
1.737/79, art. 1° |Inciso 1V), pelo interessado, em conta de caugdo vinculada a
CONTRATANTE.
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14.1.4 A garantia prestada pela CONTRATADA lhe sera restituida ou liberada apds o
Recebimento Definitivo do(s) servico(s).

14.1.5 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a
CONTRATANTE ou a terceiros, na forma do art. 70, da Lei n° 8.666/93. A
CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do Contrato, inclusive no caso de subcontratagéo,
quando ficard solidariamente responsavel com a subcontratada pelo cumprimento dessas
obrigacdes. A inadimpléncia da CONTRATADA ou da subcontratada com referéncia aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere & CONTRATANTE a
responsabilidade sobre o seu pagamento, nem poderd onerar objeto do Contrato ou
restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificagOes, inclusive perante o registro de
imoveis, consoante o disposto no § 1° do Art. 71, da Lei 8.666/93.

14.1.6 No caso de consorcio, fica obrigada a empresa lider do consércio ou o
representante do mesmo a oferecer cau¢do garantia do Contrato.

14.2 SEGURO RISCO DE ENGENHARIA:

14.2.1 A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, seguro com coberturas

basica, especiais, adicionais e de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada em até 15
(quinze) dias Uteis apds a assinatura do Contrato e antes da emissdo da Ordem de Servico e
a apolice de Risco de Engenharia, com as coberturas previstas, tendo a CONTRATANTE
como beneficiéaria, no valor da contratacéo.

14.2.2 O seguro deverd ter vigéncia sobre todo o periodo da execucdo do Contrato,
estendendo-se a cobertura por mais 3 (trés) anos ap0s a vigéncia do Contrato.
14.3 COBERTURAS MINIMAS:

14.3.1 Cobertura Bésica
14.3.1.1  Seguros para obras civis em construcdo (OCC)
C) riscos inerentes a construcdo ou erro de execucdo ou de projeto e sabotagens;

d) riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de
raio e alagamento, entre outros);

14.3.2 Coberturas Especiais

14.3.2.1 Despesas extraordinarias: cobre despesas de mdo de obra para servigos
noturnos e/ou realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de
meios de transporte.

14.3.2.2  Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve
patronal (lockout).

14.3.2.3  Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local.

14.3.2.4  Obras concluidas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando
finalizadas.

14.3.2.5 Obras temporarias: cobre danos materiais causados exclusivamente a barracdes
e andaimes existentes no local da construcao.

14.3.2.6  Despesas de salvamento e contencdo de sinistros: cobre despesas com
providéncias de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de
acidentes.
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14.3.2.7 Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais
causados involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra.

14.4 COBERTURAS ADICIONAIS:

14.4.1 Erro de projeto/risco de fabricante: cobre danos causados a obra decorrentes de
erro de projeto mais prejuizos ocorridos durante reposicdo, reparo ou retificacéo.

14.4.2 Responsabilidade civil: além de garantir indenizacdo para danos a terceiros,
cobre gastos com honorérios de advogados.

14.4.3 Responsabilidade civil cruzada: cobre os danos materiais e corporais causados
involuntariamente a terceiros, decorrentes da execucdo da obra por empreiteiros ou
subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal na prestacédo de servigcos durante
0 prazo de vigéncia da apolice.

14.4.4 Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de propriedade
do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custédia ou controle, existentes no
canteiro de obras, desde que comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execucdo ou
testes.

145 MANUTENCAO SIMPLES, AMPLA E GARANTIA:

145.1 Manutencdo simples: garante danos causados aos bens decorrentes da execucao
dos trabalhos de acertos, ajustes e verificacdo realizados durante o periodo de manutencéo.

145.2 Manuten¢do ampla: além da cobertura para manutencdo simples, ou seja, para
0s empreiteiros segurados, durante as operaces realizadas por eles, no periodo de
manutencdo, garante danos verificados nesse mesmo periodo, porém ocorridos na fase de
construgéo ou instalagéo.

14.5.3 Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as quantias
pelas quais o segurado é responsavel, referentes a perdas financeiras e lucros cessantes
causados involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra.

145.4 Responsabilidade civil do empregador: garante as quantias pelas quais o
segurado vier a ser responsavel civilmente, devido aos danos corporais causados
involuntariamente a empregados ou a seus representantes quando estiverem
exclusivamente a seu servico no canteiro de obras.

14.5.5 na ap6lice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informacdes:
f) namero completo da licitacdo ou, quando se tratar de aditamento, 0 nimero do
Contrato;

0) objeto a ser contratado, especificado neste Edital,

h) localidade do risco, destacando o nome da obra onde serd executado o objeto
licitado;

) nome e numero do CNPJ do emitente (seguradora);

), nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apolice).

1455.1 O valor segurado devera ser corrigido toda vez que incidir correspondente
corre¢do no montante contratual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1 Sem prejuizo da faculdade de rescisdo contratual, a CONTRATANTE podera
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aplicar sancfes de natureza moratéria e punitiva a CONTRATADA, diante do ndo
cumprimento das clausulas contratuais.

15.2 O atraso injustificado na execucdo do Contrato sujeitard a CONTRATADA a
Multa de Mora, na forma prevista no instrumento convocatorio ou no Contrato.
15.3 A Multa a que alude o item anterior ndo impede que a CONTRATANTE

rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sangdes previstas em Lei.

154 A Multa aplicada ap6s regular processo administrativo sera descontada da
garantia do respectivo Contrato, quando for o caso.

155 Se a Multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.

15.6 Pela inexecucdo total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE podera
garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes san¢des:

15.6.1. ADVERTENCIA ¢ o aviso por escrito, emitido quando a CONTRATADA
descumprir qualquer obrigacéo, e sera expedido:

a) pelo Gestor Contratual da CONTRATANTE se o descumprimento da
obrigacdo ocorrer na fase de execucdo contratual.

15.6.2. MULTA é a sancdo pecuniaria que sera imposta 8 CONTRATADA, pelo
Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, por atraso injustificado na entrega, e sera
aplicada nos seguintes percentuais:

VI. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do
objeto do Contrato, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o
limite de 9,9% (nove, virgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de
atraso.

VII. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do
objeto do Contrato, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente
a parte inadimplente, em carater excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o
atraso ultrapassar 30 (trinta) dias.

VIII, 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato/nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega objeto do Contrato, sem prejuizo da aplicacdo do
disposto nos incisos | e 11 deste subitem.

IX. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em
assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
CONTRATANTE, recusam parcial ou total na entrega do objeto do Contrato, ou rescisao
do Contrato/ nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

X. 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato/nota de empenho, pelo
descumprimento de qualquer clausula do Contrato, exceto prazo de entrega.

15.6.2.1 A Multa serd formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do
artigo 65, paragrafo 8° da Lei n° 8.666/93 e serd executada apOs regular processo
administrativo, oferecido a CONTRATADA a oportunidade de defesa prévia, no prazo de
5 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da notificacdo, nos termos do paragrafo 3° do
artigo 86 da Lei n° 8.666/93, observada a seguinte ordem:

V. Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;

V. Mediante desconto no valor das parcelas devidas a CONTRATADA,;
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VI. Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugéo.

15.6.2.2  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderd a CONTRATADA pela sua diferenga, devidamente atualizada pelo
indice Geral de Precos de Mercado — IGPM ou equivalente, que sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. O
atraso, para efeito de célculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na reparticdo
interessada, ou no primeiro dia Gtil seguinte.

15.6.2.3  Em despacho, com fundamentacdo sumaéria, podera ser relevado:

Il. O atraso ndo superior a 05 (cinco) dias;
V. A execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de
cobranca.

15.6.2.4 A Multa podera ser aplicada cumulativamente com outras san¢des, segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto no inciso Il do item
referente a Declaracdo de Inidoneidade e observado o Principio da Proporcionalidade.
15.6.2.5 Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou autorizacdo de
fornecimento deverdo ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado
interesse da CONTRATANTE em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que sera
penalizado na forma do inciso Il do item 15.6.2..

15.6.2.6 A sancdo pecunidria prevista no inciso IV do item referente & Multa ndo se
aplica nas hipoteses de rescisdo contratual que ndo ensejam penalidades.

15.6.3.  SUSPENSAO: E a sancdo que impede temporariamente a CONTRATADA de
participar de licitacdo e de contratar com a Administracdo, de acordo com 0s prazos a
sequir:

V. Por até 30 (trinta) dias, quando vencido o prazo de adverténcia, emitida pela
CONTRATANTE, a CONTRATADA permanecer inadimplente;

V. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a CONTRATADA.:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitacoes,

objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacdo do objeto
da licitacdo;

b) praticar atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;
C) receber qualquer das multas previstas no item referente a Multa e ndo efetuar o
pagamento.

15.6.3.1. Sao competentes para aplicar a penalidade de suspenséo:

Il. O Diretor de Engenharia da CONTRATANTE, se o descumprimento da
obrigacdo ocorrer na fase de execucdo contratual, entendida desde a recusa em retirar a
nota de empenho ou assinar o Contrato ou qualquer documento habil que venha substitui-
lo.

15.6.3.2. A penalidade de suspensdo sera registrada no SICAF e publicada no Diario
Oficial da Unido.

15.6.4 DECLARACAOQ DE INIDONEIDADE:

V. Para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o
CONTRATADO ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos resultantes e apos,
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decorrido o prazo da sangéo aplicada com base no subitem anterior.

VI. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderd a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.

VII. As sancOes de Adverténcia, Suspensdo e de Declaracdo De Inidoneidade
poderdo ser aplicadas juntamente com a do item Multa, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo Processo, no prazo de 5 (cinco) dias Gteis.

VIII, A sancdo estabelecida no inciso | é de competéncia exclusiva do Ministro de
Estado dos Transportes, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser
requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagéo.

15.6.5 DISPOSICOES GERAIS:

15.6.5.1  As sanc¢des de Suspensdo e Declaracdo de Inidoneidade poderdo também ser
aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em razéo do Contrato:

V. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

V. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

VI. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em

virtude de atos ilicitos praticados.
15.6.6 DO DIREITO DE DEFESA:

15.6.6.1  E facultado 8 CONTRATADA interpor recurso contra a aplicacdo das penas de
Adverténcia, Suspensdo Temporéaria ou de Multa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar
da ciéncia da respectiva notificacao.

15.6.6.2 O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o
ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou,
nesse caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

15.6.6.3  Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento, e considerar-se-do 0s dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrario.

15.6.6.4  Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditorio, e apos exaurida a fase
recursal, a aplicacdo da sancdo serd formalizada por despacho motivado, cujo extrato
deveré ser publicado no Diario Oficial da Unido, devendo constar:

l. A origem e o numero do processo em que foi proferido o despacho;

1. O prazo do impedimento para licitar e contratar;

Il. O fundamento legal da sancéo aplicada;

V. O nome ou a razdo social do punido, com o numero de sua inscricdo no
Cadastro da Receita Federal.

15.6.6.5 Apo6s o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua
interposicédo, a autoridade competente para aplicagdo da sangdo comunicara imediatamente
ao 6rgdo competente que, por sua vez, providenciara a imediata inclusdo da sangdo no
SICAF, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema em caso de suspensdo
para licitar.

15.6.7 DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS:

15.6.7.1  Ficam desobrigadas do dever de publicacdo no Diario Oficial da Unido as
sancOes de Adverténcia e de Multa aplicadas, as quais se formalizam por meio de simples
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apostilamento, na forma do artigo 65, paragrafo 8°, da Lei n° 8.666/93.

15.6.7.2  Toda sancdo aplicada sera anotada no historico cadastral da CONTRATADA.
15.6.7.3  As penalidades terdo seus registros cancelados apds o decurso do prazo do ato
que as aplicou.

15.6.7.4  As san¢Oes de Multa e Suspensédo serdo aplicadas pelo Diretor de Engenharia
da CONTRATANTE.

15.6.7.5 A Declaracdo de Inidoneidade serd aplicada Ministro de Estado dos
Transportes.

15.6.7.6  Os prazos referidos nesse documento s6 se iniciam e vencem em dia de
expediente no 6rgdo ou na entidade.

15.6.8 DA SUJEICAO A PERDAS E DANOS:

15.6.8.1 Independentemente das san¢des legais cabiveis, previstas no Edital, a
CONTRATADA ficard sujeito, ainda, a composicdo das perdas e danos causados a
CONTRATANTE pelo descumprimento das obrigacdes licitatorias.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA RESCISAO

16.1 O presente Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstos no artigo 78
da Lei n° 8.666/93, com as consequéncias indicadas no artigo 82 da mesma Lei, sem
prejuizo da aplicacdo das sancGes previstas na clausula anterior.

16.2 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

16.3 A CONTRATANTE, por ato unilateral escrito, podera rescindir o presente
Contrato quando da ocorréncia de alguma das condicGes abaixo:

a) O ndo cumprimento, irregular ou lentiddo no cumprimento de qualquer das
clausulas deste Contrato;

b) Atraso injustificado no inicio do cumprimento das obrigacGes assumidas por
forca do presente Contrato;

c) Paralisacdo da execucdo do presente Contrato sem justa causa e prévia
comunicacdo a CONTRATANTE;

d) Subcontratacdo, cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto do Contrato,
sem prévia autorizacdo da CONTRATANTE;

e) Cometimento reiterado de faltas durante a execucdo do presente Contrato;

f) Decretacdo de faléncia, requerimento de concordata, instauracdo de

desobediéncia civil, morte do contratado, dissolucdo da sociedade, alteracdo social ou
modificacdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que prejudique a execugdo
do Contrato;

9) Ocorréncia de forca maior ou caso fortuito, regularmente impeditiva da
execucgédo do Contrato.

16.4 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisdo administrativa prevista no artigo 77 da Lei n° 8.666/93.

16.5 O Termo de Rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

a) balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda previstos;

C) indenizagdes e multas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA ALTERACAO CONTRATUAL
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17.1. O presente Contrato podera ser alterado ou modificado mediante celebracéo de
Termo de Aditamento, nos termos da legislacdo em vigor e do disposto nos itens 14.1 e
14.4 do Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA ALOCACAO DE RISCOS

18.1 Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades da
CONTRATANTE e da CONTRATADA na execucdo do Contrato. Com base na Matriz de
Risco (Anexo X), sdo definidas as diretrizes das clausulas contratuais.

18.1.1 A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitagdo, conforme estabelecido na
MATRIZ DE RISCO.

18.1.2 A CONTRATADA ndo ¢ responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do
ajuste, cuja responsabilidade € da CONTRATANTE, conforme estabelecido na MATRIZ
DE RISCO.

18.1.3 Constitui peca integrante deste Contrato, independentemente de transcricdo no
instrumento respectivo, o0 Anexo X - Matriz de Risco.

18.1.4 O termo risco neste Contrato € designado como um evento ou uma condicao
incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do empreendimento. O
risco € o resultado da combinacéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento
futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico
ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que
gere provavel prejuizo econémico.

18.1.5 A analise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas
informacBes da Matriz de Risco.

18.2 A CONTRATADA declara:

18.2.1 Ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos
no contrato;

18.2.2 Ter levado tais riscos em consideracdo na formulacdo de sua proposta.
CLAUSULA DECIMA NONA — DA PUBLICACAO

19.1 A CONTRATANTE providenciara a publicacdo deste instrumento, por extrato,

nos termos do paragrafo Unico do artigo 61, da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993.
CLAUSULA VIGESIMA - DISPOSICOES GERAIS

20.1 A CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, o fornecimento executado
em desacordo com o objeto contratado.

20.2 Os empregados da CONTRATADA néo terdo nenhum vinculo empregaticio
com a CONTRATANTE.
20.3 O compromisso de constituicdo de consorcio devera prever a responsabilidade

solidaria das consorciadas, nos termos do artigo 51, IV, letra “a”, do Decreto n.
7.581/2011.

20.4 Os casos ndo abordados serdo definidos pela fiscalizagdo da CONTRATANTE,
de maneira a manter o padrdo de qualidade previsto para 0s servigos em questao.

20.5 As normas de execucdo dos servicos, especificacOes, local de realizacéo,
quantitativos, criterios, padrdes e demais informac6es importantes para execugdo do objeto
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deste Contrato constam no Termo de Referéncia e seus Anexos.

20.6 Na hipdtese de divergéncia das disposicdes entre o0 Termo de Referéncia, Edital
e Contrato, prevalecerao as disposi¢des do Termo de Referéncia e seus Anexos.

20.7 Fazem parte integrante do presente instrumento, independentemente de
transcricdo, o Termo de Referéncia e seus Anexos, além da Proposta de Precos da
CONTRATADA e seus Anexos, e devidamente autuados no processo que orienta a
presente contratagao.

20.8 Os casos omissos ou situaces nao explicitadas nas clausulas deste Contrato
serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na Lei n°® 12.462,
de 2011, na Lei n° 8.078, de 1990 — Caodigo de Defesa do Consumidor, no Decreto n°
3.722, de 2001, na Lei Complementar n® 123, de 2006 e na Lei n°® 8.666, de 1993,
subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais,
que integram este Contrato, independente de suas transcrigdes.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1 O foro competente, eleito pelas partes, € o da Justica Federal da cidade de
Brasilia, Secdo Judiciaria do Distrito Federal, com expressa renincia de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer duvidas decorrentes do presente
Contrato.

E por estarem assim justas e acordadas, as Partes assinam o0 presente
Instrumento, em 03 (trés) vias de igual teor e para um sé efeito, na presenca das
testemunhas abaixo.

Brasilia, de de 2014.

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A:

MARIO RODRIGUES JUNIOR JOSE LUCIO LIMA MACHADO
Diretor de Engenharia Diretor-Presidente
EMPRESA CONTRATADA:
XXX X XXX XXX
XXXX

TESTEMUNHAS:

NOME: CPF:

NOME: CPF:
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ANEXO IX

MODELO DE ORDEM DE SERVICO, TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO E TERMO DE RECEBVIMENTO DEFINITIVO.

"Desenvolvimento Sustentavel do Brasil"

VALEC
MINISTERID
D05 TRANSPORTES
N2 da OS:
ORDEM DE SERVICO N° XX Ne do TA:
Contrato:
Projeto:
Contratada: CGC do MF. N2
Servigo:
Processo Gestor Nomeacéo

DISCRIMINACAO

Descricao do Objeto Contratual:

Cronograma de Pagamento

Valor:

Condi¢des Especiais:

Codigo Orgamentario:

Esta ORDEM DE SERVICO estéa sendo feita & conta do orgcamento dispéndios globais do exercicio xxx

EMITIDA POR: ACEITAPOR:
VALEC-Engenharia, Construcdes e Ferrovias S/A

Data: Data:
PRESI EMPRESA

Assinatura
DIREN

Assinatura Assinatura

Contato

VALEC - Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.
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MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO
CONTRATO N.° XXX/XX
PROCESSO N.° XXX/XX
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, QUE
ENTRE SI FAZEM A VALEC - ENGENHARIA,
CONSTRUGCOES E FERROVIAS S.A. E XXXXXXX.

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A, empresa publica
federal, concessionaria de servicos publicos, vinculada ao Ministério dos
Transportes, com sede no Setor de Edificios Publicos Sul-SEP/SUL, Quadra
713/913, Bloco E, Edificio CNC Trade, Asa Sul, CEP: 70.390-135, na Cidade de
Brasilia, Distrito Federal, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do
Ministério da Fazenda sob o n° 42.150.664/0001-87, doravante denominada
CONTRATANTE, representada neste ato pelo seu Gerente XXXXXXXXXXX e
XXXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXX, CEP: XXXXX-XXX, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda sob o n?%
XXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada
pelo Sr. XXXXXXXXXXXXX, considerando que, apés verificada pela
CONTRATANTE, por intermédio do responsavel pelo seu acompanhamento e
fiscalizacdo, a execucdo total dos servicos pela CONTRATADA, em
conformidade com as exigéncias contratuais e especificacdes técnicas, as
Partes decidem, de comum acordo, em cumprimento ao art. 73, inciso I, alinea
“a”, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, emitir este TERMO, para receber
PROVISORIAMENTE os servi¢cos de Construcdo objeto do Contrato n.°® XXX/XX.
O Termo de Recebimento Definitivo devera ser emitido no prazo maximo de 90
(noventa) dias, a contar da assinatura deste instrumento. Por estarem assim
justas e acordadas, as Partes firmam o presente Termo em trés vias, de igual
teor, na presenca das testemunhas abaixo assinadas.

, de de

XXX XXX X XXX XXX
Gerente Contratual
VALEC - Engenharia, ConstrucBes e Ferrovias S.A.

XXX XX XXX XXX XXX XXXX
XXX XXXXX
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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MODELO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
CONTRATO N.° xxx/xx
PROCESSO N.% xxx/xx

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, QUE ENTRE SI FAZEM A
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A.
E XXXXXXXXXX.

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A., empresa
publica federal, concessionaria de servi¢co publico, vinculada ao Ministério
dos Transportes, com sede no Setor de Edificios Publicos Sul-SEP/SUL,
Quadra 713/913, Bloco E, Edificio CNC Trade, Asa Sul, CEP: 70.390-135,
na Cidade de Brasilia, Distrito Federal, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda sob o n°® 42.150.664/0001-87,
doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo seu
Diretor Presidente XXXXXXXXXXXXXXXXXX, pelo seu Diretor de
Engenharia XXXXXXXXXX e pelo Gestor Contratual XXXXXX e a empresa
XXXXXX, com sede XXXXX, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas sob o n2 XXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste
ato representada pelo XXXXX, considerando que, ap6s verificada pela
CONTRATANTE, por intermédio do responsavel pelo seu acompanhamento
e fiscalizacdo, a execucdo total dos servicos pela CONTRATADA, em
conformidade com as exigéncias contratuais e especifica¢cdes técnicas, as
Partes decidem, de comum acordo, em cumprimento ao art. 73, inciso I,
alinea “a”, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, emitir este TERMO,
para receber DEFINITIVAMENTE os servigos objeto do Contrato n.°
XXX/XX, a contar da assinatura deste instrumento. Por estarem assim
justas e acordadas, as Partes firmam o presente Termo em trés vias, de
igual teor, na presencga das testemunhas abaixo assinadas.

Brasilia, xx de xxxxx de XxxX.
XXXXX
Gestor Contratual
VALEC - Engenharia, Constru¢cdes e Ferrovias S.A.

XXXXX
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:

VALEC - Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.
Setor de Edificios Publicos Sul - SEP, Quadra 713/913, Bloco “E”, Ed. CNC Trade, Brasilia/DF, CEP: 70.390-135
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ANEXO X
MATRIZ DE RISCO
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a] larda/Pedreira Flesdanga da orgemn ndicada] doa materiais, ou ecndscme do sdenero S Tonbes Contratada
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) Do de ridiggo Cunns adicionais pafa manutenclo & cperaclo o denvios de trifego rodovidrc na Wainhamga Contratada
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&) Careas Acréscimo S Guantitatied para pontos de provined SCupacle did mangens, nio provists ¢ m AnEgrojs Comtratada
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= il M 3a ol e el L0 Pagasreito.
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Matriz de Riscos |
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TERMO DE ENCERRAMENTO

Este volume do Edital de RDC n® 04/2014 possui 115 (cento e quinze) folhas
numericamente ordenadas.

Brasilia, 06 de maio de 2014.

MARCIO GUIMARAES DE AQUINO
Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo

VALEC - Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A.
Setor de Edificios Publicos Sul - SEP, Quadra 713/913, Bloco “E”, Ed. CNC Trade, Brasilia/DF, CEP: 70.390-135
Telefone: (61) 2029-6403— FAX: (61) 2029-6404 — www.valec.gov.br
115



