ALEC

Engenharia, Construg
e Ferrovias S.A.
Edital n°® 013/2017- Concorréncia — Gestao Espeleoldgica
EDITAL N° 013/2017

CONCORRENCIA PUBLICA
PROCESSO N° 51402.164798/2016-10
CRITERIO DE JULGAMENTO | TECNICA (70%) E PRECO (30%)
REGIME DE EXECUCAO EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
DATA ABERTURA 12/09/2017
HORARIO 10h

Auditério da VALEC
LOCAL DA ABERTURA DOS
ENVELOPES SAUS, Quadra 01, Bloco 'G", Lotes 3 e 5. Asa

Sul, CEP: 70.070-010 — Brasilia/DF.

R$ 15.949.081,20 (quinze milhdes, novecentos
VALOR DO ORCAMENTO e quarenta e nove mil, oitenta e um reais e vinte
centavos)

DATA BASE DO ORCAMENTO | Abril/2017

A VALEC - Engenharia, Construgdes e Ferrovias S.A, doravante denominada
VALEC, torna publico que realizara procedimento licitatorio para a Contratacéo de empresa
especializada para a execucdo, dos servicos de apoio a Gestdo Espeleoldgica dos
empreendimentos da VALEC, conforme condigdes constantes do Edital e seus Anexos e de
possiveis Cadernos de Perguntas e Respostas.

O processamento de todos 0s atos e termos decorrentes reger-se-do pelos preceitos
da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, e suas alteracdes posteriores, bem como pela Instrucédo
Normativa n°® 02/2008 — SLTI/MPOG, Instrucdo Normativa n® 02/2011-SLTI/MPOG e demais
LegislagOes pertinentes, e ainda pelo estabelecido no presente Edital e seus Anexos.

O Edital pode ser adquirido na Sede da VALEC, mediante 0 pagamento da
importancia referente ao custo de sua reproducéo, ou ainda, retirado gratuitamente na pagina
de internet da  VALEC: www.valec.gov.br ou do COMPRASNET:

WWW.comprasgovernamentais.gov.br.

A VALEC néo se responsabilizara pelos editais, possiveis planilhas, formularios e

demais informacgdes, obtidos ou conhecidos de forma ou em local diverso do disposto acima.
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TERMO DE RETIRADA DE EDITAL
EDITAL N°013/2017 - CONCORRENCIA

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para a execu¢do, dos servicos de apoio a
Gestdo Espeleoldgica dos empreendimentos da VALEC.

RAZAO SOCIAL
ENDERECO
CNPJ
WEB SITE

NOME

FUNCAO

TELEFONE FAX

E-MAIL
CONTATOS

NOME

FUNCAO

TELEFONE FAX

E-MAIL
LOCAL/DATA

ASSINATURA

1. As licitantes que retirarem o Edital, no site da VALEC, www.valec.gov.br, deverdo preencher a presente
Retirada de Edital e encaminhar para o e-mail cpl@valec.gov.br.
2. A ndo devolucéo deste formulario podera trazer eventuais problemas na comunicagdo da VALEC com
a licitante, durante todas as fases do processo licitatério.

PREENCHER DE FORMA LEGIVEL
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ANEXOS
ANEXO | Projeto Basico
ANEXO I -A Plano Béasico Ambiental
ANEXO | -B Licenca de Instalacdo n° 750 (Retificacéo)
ANEXOI1-C Licenca Prévia n° 349 (Renovagéo)
ANEXO I -D Processo Espeleoldgico
ANEXO I -E Plano Basico Ambiental (Modelo)
ANEXO I -F Plano Diretor de Geoprocessamento
ANEXO I -G Legislagéo sobre cavernas
ANEXO I -H Cronograma Fisico Financeiro
(Anexos I-A a I-H disponiveis no site da VALEC)
ANEXO 11 IndicacOes Particulares
ANEXO 111 Modelos de Carta e Declaragoes:
ANEXO IlI-A Carta de Credenciamento
ANEXO 111-B Declaragédo de Opcéo pelo SICAF
ANEXO I111-C Declaracdo Referente a Menor
ANEXO Il1I-D Declaracéo de Conhecimento dos Servigos
ANEXO III-E Declaracdo de Inexisténcia de Fatos Impeditivos
ANEXO IV Documentos da Proposta Técnica
ANEXO IV-A Quadros da Proposta Técnica
Quadro 01 — Relagéo dos Servigcos Executados pela Proponente
Quadro 02 — Relacao dos Profissionais Pontuaveis de Nivel Superior
Quadro 03 — Relagdo de Vinculacdo da Equipe Técnica
ANEXO IV-B Modelo de Curriculo Profissional
ANEXO IV-C Termo de Autorizagcdo ou Compromisso do Profissional
ANEXO V Proposta de Precos
ANEXO V-A Carta de Apresentacdo de Proposta de Preco
ANEXO V-B Quadros da Proposta de Precos
ANEXO VI Orcgamento
ANEXO VII Minuta do Instrumento Contratual
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1. DO OBJETO

1.1. O objeto de que trata a presente licitacdo é a contratacdo de empresa especializada
para a execucao dos servicos de apoio a gestdo espeleoldgica dos empreendimentos da VALEC.
1.2. Os servigos a serem desenvolvidos estdo descritos de forma detalhada no Anexo |
— Projeto Baésico.

1.3. LOCAL DA EXECUCAO: nas éreas sob influéncia da FNS, FICO e FIOL.

1.4, PRAZO DE EXECUCAO: O prazo de execucdo dos servicos é de 12 (doze)
meses, a contar da data da emisséo da 12 ordem de servico.

1.5. VIGENCIA DO CONTRATO: O prazo de vigéncia contratual sera de 15 (quinze)

meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério da
VALEC, nos termos do artigo 57, inciso I, da Lei n°. 8.666/1993 e suas alteracoes.

1.6. PRECO DE REFERENCIA: O valor maximo aceitavel pela administracio para
a contratacéo dos servicos pretendidos é de R$ 15.949.081,20 (quinze milhGes, novecentos e
quarenta e nove mil, oitenta e um reais e vinte centavos), com data base de abril/2017.

2. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

2.1. A despesa decorrente do objeto da presente licitacdo esta em conformidade com a
Lei Orgamentaria Anual de 2017, Lei n® 13.414/2017, com a Lei de Diretrizes Orgamentarias
de 2016, Lei n° 13.408/2016 e com o Plano Plurianual — PPA 2016/2019, Lei 13.249/2016, nos
termos do inciso I, do artigo 16, da Lei Complementar n® 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal, da seguinte forma:

Construcédo da Ferrovia de Integracdo Oeste-Leste — Trecho Ilhéus/Caetité (BA)
Funcional Programatica: 26.783.2087.11ZE.0029

Construcédo da Ferrovia de Integracdo Oeste-Leste — Trecho Caetité/Barreiras (BA)
Funcional Programatica: 26.783.2087.124G.0029

Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes

Funcional Programatica: 26.121.2126.20UA.0001

Construcéo da Ferrovia Norte/Sul — Trecho Ouroeste/Estrela D’Oeste (SP)
Funcional Programética: 26.783.2087.112D.0035

Construcdo da Ferrovia Norte/Sul — Trecho Ouro Verde de Goias/Sdo Simao (GO)
Funcional Programatica: 26.783.2087.11ZH.0052

Construcdo da Ferrovia Norte/Sul — Trecho Santa Vitéria/lturama (MG)

Funcional Programatica: 26.783.2087.11Z1.0031

Natureza da Despesa: 44.90.51.90 (obras em andamento)

Natureza da Despesa: 44.90.51.80 (estudos e projetos)

Fonte de Recursos: 0100

2.2. Para os exercicios seguintes, o dispéndio serd alocado na dotacdo orcamentaria
prépria para o atendimento dessa finalidade, a ser consignada a VALEC no Plano Plurianual —
PPA 2016/2019, no Plano Plurianual — PPA 2020/2023 e nas Leis Orcamentarias Anuais dos
respectivos exercicios.
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< DAS IMPUGNACOES E ESCLARECIMENTOS:

3.1. Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar o presente edital por irregularidade
na aplicacdo da Lei Geral de Licitac6es, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis
antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitacdo, devendo a Administragéo
julgar e responder a impugnacao em até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista
no 8§ 1°do art. 113 da Lei n° 8.666/93.

3.2. Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a administracao
o licitante que ndo o fizer até o 2° (segundo) dia Util que anteceder a abertura dos envelopes de
habilitacdo, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipotese em que tal
comunicacdo néo terd efeito de recurso.

3.3. Qualquer pedido de esclarecimento a eventuais ddvidas na interpretacdo dos termos
do presente Edital e seus Anexos, deverdo ser encaminhados, por escrito, até 10 (dez) dias Uteis
antes da data fixada para abertura da licitacdo, ao Presidente da CPL.

3.4. Os esclarecimentos serdo respondidos por meio do Caderno de Perguntas e Respostas
que sera divulgado no site www.valec.gov.br sem a identificacdo das licitantes.

3.5. Tanto os esclarecimentos quanto as impugnacdes deverdo ser protocoladas por meio
do endereco eletronico cpl@valec.gov.br ou ainda protocolado no endereco abaixo descrito e
sO serdo aceitos no horéario de expediente da VALEC, de 22 a 62 feira, no horario de 8h as as
18h, inclusive para recebimento por meio eletrénico.

Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL

VALEC - Engenharia, Construcdes e Ferrovias S.A

SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5, 12° andar. Asa Sul Brasilia - DF —
CEP: 70.070-010, Brasilia/DF.

3.6. Impugnagdes enviadas fora do horario indicado, no ultimo dia do prazo, serdo
consideradas intempestivas e nao serdo conhecidas, e 0s esclarecimentos ndo seréo respondidos.

3.7. As impugnaces enviadas em nome de Pessoa Juridica deverdo ser acompanhadas de
copia do contrato social e se protocolada por representante, incluir-se-a4 procuracdo, sempre
com a documentacao de identificacdo do outorgado.

3.8. As impugnag0es protocoladas de forma diversa da estipulada acima ou interpostas fora
do prazo legal estabelecidos, ndo serdo conhecidas.

3.9. Acolhida a impugnacao serd designada uma nova data para a abertura do certame.

3.10.  Todas e quaisquer informac6es adicionais divulgadas pela Comissdo Permanente de
LicitacGes serdo parte integrante deste Edital.

4. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1. Somente poderdo participar da presente licitagdo as empresas e instituigdes,
brasileiras ou estrangeiras estabelecidas no Pais, que tenham ramo de atividade compativel com
o0 objeto licitado e que cumpram as exigéncias do presente Edital.

4.2. Poderdo participar da licitagdo pessoas juridicas que satisfacam plenamente todas
as clausulas deste edital, seus anexos e a legislagdo em vigor, reunidas ou ndo sob forma de
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consorcio, sendo vedada a participacdo de empresas consorciadas em mais de um consorcio ou
consorciadas e ainda participantes de forma isolada, bem como a participacgéo de profissional
em mais de uma empresa, ou em mais de um consorcio.

4.3. As empresas estrangeiras estabelecidas no Brasil deverdo atender a todas as
exigéncias do Edital mediante documentos equivalentes, provando, ainda, que detém
autorizacdo do Governo Federal para instalacdo e funcionamento no Brasil, além de observar
os termos da Resolucédo n° 444/2000 do CONFEA, Resolucéo n° 1.025/2009 do CONFEA e do
Cadigo Civil Brasileiro.

4.4. A participacdo no presente certame implica na aceitacdo plena e irrevogavel de
todos os termos, clausulas e condi¢fes constantes deste edital e de seus anexos, bem como na
observancia dos preceitos legais e regulamentares, em vigor, e na responsabilidade pela
fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do
processo.

4.5. N&o poderéo participar da licitagdo:
I. O autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

Il.  Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto
ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado

I11.  Servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela
licitacdo.
IV. Tenha sofrido decretagdo de faléncia, dissolucdo, concurso de credores,

concordata ou insolvéncia, bem como aquele que esteja em processo de liquidacao,
recuperacao judicial ou extrajudicial;

V. O servidor, empregado ou ocupante de cargo comissionado da VALEC, de
forma direta ou indireta.

VI. Interessados suspensos de participar de licitacdes e impedidos de contratar
com a VALEC, conforme art. 87, inciso 11, da Lei n° 8.666/93.

VII. Entidades estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com
poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

VII1. Pessoas juridicas que tenham sido declaradas inidéneas por ato do poder
publico ou que estejam impedidas de licitar, ou contratar com a administracédo
publica, ou com qualquer de seus 6rgdos descentralizados, consultados os cadastros
oficiais.
4.6. O disposto nos incisos anteriores ndo prejudica, em qualquer hipotese, o exercicio
do direito de impugnacdo de que trata este Edital.

DA PARTICIPACAO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (ME/EPP):

4.7. As ME/EPP, deverdo apresentar comprovacdo de enquadramento em um dos
regimes, para que possa ter o beneficio do tratamento diferenciado e favorecido na presente
licitagho, na forma do disposto na Lei Complementar n° 123/06, alterada pela Lei
Complementar n° 147/2014.
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4.7.1. Como condicdo para aplicacdo do tratamento diferenciado, a Comisséo
consultarA o Portal da  Transparéncia do  Governo  Federal
(www.portaldatransparencia.gov.br), se¢do “Despesas — Gastos Diretos do
Governo — Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, para verificar se o
somatorio dos valores recebidos pela ME/EPP, no exercicio anterior, extrapola o
limite de R$ 3.600.000,00 (trés milhdes e seiscentos mil reais), em caso de inicio
de atividade no exercicio considerado.

4.7.2. A consulta também abrangera o exercicio corrente, para verificar se 0s
valores recebidos até o0 més anterior ao da sessdo publica da licitacdo, extrapola 0s
limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento).

4.7.3. Constatada a ocorréncia de qualquer das situaces que extrapolar o limite
legal, a Comissdo indeferira a aplicacdo do tratamento diferenciado em favor do
licitante, conforme artigo 3°, 88 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n°
123/2006, sem prejuizo das penalidades descritas neste edital.

4.7.4. A Comissdo podera exigir, aléem da Declaracdo de ME/EPP registrada na
junta Comercial, a Demonstracdo de Resultado de Exercicio — DRE para fins de
confirmacdo da Receita Bruta auferida no exercicio anterior.

DA PARTICIPACAO SOB A FORMA DE CONSORCIO:

4.8. As empresas ou associag¢fes constituidas sob forma de consdrcio deverdo apresentar
0 compromisso por escritura publica ou documento particular registrado em Cartério de
Registro de Titulos e Documentos, subscrito pelos consorciados, discriminando e
determinando:

a) A empresa lider do Consorcio, que sera responsavel pelo cumprimento das
obrigacdes das consorciadas;

b) Conferir a lider amplos poderes para representar as consorciadas no
procedimento licitatério e de Contrato, receber o preco do Servico, dar quitacéo,
responder administrativamente e judicialmente, inclusive receber notificagéo,
intimacgéo e citagao.

c) Regular a participacdo de cada consorciada na execucdo dos servicos, bem
como a participacdo percentual de cada consorciada no Prego

d) As obrigacGes e a responsabilidade solidaria de cada consorciado pelos atos
praticados por qualquer deles, tanto na fase da licitagdo quanto na de execugéo do
contrato dela eventualmente decorrente.

e)  Compromisso dos consorciados de que ndo se constituem nem se constituiréo,
para os fins do consércio, em pessoa juridica e de que o consércio ndo adotara
denominagdo propria diferente da de seus integrantes.

f) O prazo de duracéo de consorcio, que deve, no minimo, coincidir com o prazo
de concluséo do objeto licitatdrio, até sua aceitagdo definitiva.

4.8.1. As empresas ou associacdes constituidas sob a forma de consoércio
deverdo apresentar os documentos de habilitacdo exigidos no edital por parte de
cada consorciado.
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4.8.2. Para efeito de qualificacdo econémico-financeira, cada consorciado
devera comprovar sua qualificacdo na propor¢do de sua respectiva participacao.
Fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por cento) dos valores exigidos, para
os licitantes consorciados, inexigivel este acréscimo para 0s consorcios compostos
em sua totalidade por ME/EPP.

4.8.3. Para efeito de qualificacdo técnica, serd valido o somatério dos
quantitativos de cada consorciado ou a apresentacdo isolada por um unico
consorciado.

4.8.4. Em caso de consoércio, a licitante vencedora, ficara obrigada a
promover, antes da celebracéo do contrato, o registro do consorcio.

4.8.5. A Lider no consorcio sera a representante junto a CPL, para os efeitos
de comunicagdes, diligéncias ou avisos, seja ao consorcio ou a consorciada, €
devera deter poderes especificos para receber as instru¢cdes em nome de todos 0s
demais membros. No caso de consércio entre empresas brasileiras e estrangeiras
estabelecida no Brasil, a lideranca caberd, obrigatoriamente, a empresa brasileira.

4.8.6. As alteracBes na constituicdo ou composi¢do do consércio deverdo ser
submetidas a anuéncia e aprovacdo da VALEC, visando manter validas as
premissas que asseguraram a habilitacdo do consércio original.

4.8.7. Durante a execucdo do contrato ndo sera permitida a exclusdo do
consorciado que apresentou a atestacao de capacidade técnica da proponente e dos
profissionais de forma isolada.

3, DO CREDENCIAMENTO:

5.1. Cada proponente apresentar-se-a com apenas um representante que, devidamente
munido de credencial, serd o Unico admitido a intervir nas fases do procedimento licitatorio,
respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato da
entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de identidade.

5.2. As proponentes que credenciarem representante deverdo fazé-lo por escrito, com
firma reconhecida e acompanhado dos documentos que comprovem o0s poderes do(s)
outorgante(s) (conforme ultima alteracdo contratual devidamente registrada), conferindo-lhes
poderes para receber intimagdes e, eventualmente, interpor recursos ou desistir deles.

5.3. A credencial de representante devera ser apresentada na data de abertura da primeira
sessdo publica, sendo dispensada sua reapresentacdo nas demais sessdes desde que nao altere o
credenciado.

5.4. A falta de sua apresentacdo nao desqualifica o candidato, mas impede qualquer
manifestacdo em nome do representado até a regularizagdo do credenciamento.

5.5. No caso de participacdo de empresas em consorcio, o credenciamento devera ser
realizado pela empresa lider do consorcio.

5.6. Cada representante credenciado somente podera exercer a representacdo de uma
Unica proponente.

5.7. Por credenciais entende-se:
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a)  Procuracédo publica outorgando poderes de representacdo na licitacao;

b) Cartade Credenciamento, conforme modelo constante do Anexo I11-A, em
papel timbrado da empresa, com firma reconhecida do outorgante, conforme o § 2°
do art. 654 do Cadigo Civil;

c) Em caso de representacdo legal da proponente, devera ser apresentado pelo
representante o documento que comprove sua capacidade de representacéo,
acompanhado de documento de identificacdo oficial.

5.8. Em caso de alteracdo do credenciado, devera ser imediata e formalmente
comunicado a Comisséo.

6. DA APRESENTACAO DOS ENVELOPES:

6.1. Na data, hora e local designados para o recebimento e abertura dos envelopes, as
proponentes deverdo comparecer munidos de seus envelopes e respectivo credenciamento.

6.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o
primeiro dia atil subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicagdo em contrario.

6.3. Os Documentos de Habilitacdo, as Propostas Técnicas e de Precos deverdo ser
entregues na data estabelecida, por representante ou credenciado, em 3 (trés) envelopes
lacrados, distintos e identificados em sua capa, da seguinte forma:

ENVELOPE N° 1: DOCUMENTOS DE HABILITACAO

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 013/2017

DENOMINACAO SOCIAL DA PROPONENTE OU DO CONSORCIO
NO CASO DE CONSORCIO, INDICACAO DA EMPRESA LIDER
NOME, TELEFONE E E-MAIL DO REPRESENTANTE CREDENCIADO

ENVELOPE N° 2: PROPOSTA TECNICA

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 013/2017

DENOMINAGCAO SOCIAL DA PROPONENTE OU DO CONSORCIO
NO CASO DE CONSORCIO, INDICACAO DA EMPRESA LIDER
NOME, TELEFONE E E-MAIL DO REPRESENTANTE CREDENCIADO

ENVELOPE N° 3: PROPOSTA DE PRECOS

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 013/2017

DENOMINACAO SOCIAL DA PROPONENTE OU DO CONSORCIO
NO CASO DE CONSORCIO, INDICACAO DA EMPRESA LIDER
NOME, TELEFONE E E-MAIL DO REPRESENTANTE CREDENCIADO

6.4. A ndo entrega dos envelopes no dia, hora e local estabelecidos, equivalerd a
desisténcia da participacdo na concorréncia.
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7. DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS:

7.1. Todos os documentos deverdo ser apresentados em original, ou por qualquer
processo de cOpia autenticada por cartorio competente, ou por servidor publico, ou publicacéo
em Orgdo da imprensa oficial, salvo aqueles extraidos da internet. Nao serdo aceitos documentos
entregues fotocopiados em papel termo sensivel.

7.2. Os documentos deverdo ser apresentados em linguagem clara, sem rasuras,
emendas, entrelinhas ou ressalvas, e deverdo observar as seguintes regras com relacdo ao
idioma:

a) Todos os documentos que se relacionam a concorréncia deverdo ser

apresentados em lingua portuguesa e toda documentacdo serd compreendida e
interpretada de acordo com o referido vernaculo;

b)  Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues
acompanhados da traducdo para lingua portuguesa efetuada por tradutor
juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no Cartério de
Titulos e documentos;

c) Na eventualidade do pais da empresa estrangeira ter firmado Convencdo de
Cooperacdo Judiciaria em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa
com o Brasil, a autenticacdo dos documentos pelos respectivos consulados fica
dispensada, devendo ser apresentada cOpia autenticada da referida convencao.

7.3. N&o serd admitida a entrega dos documentos por via postal ou qualquer outro meio
que ndo o previsto no Edital. Tal proibicdo se justifica por se tratar de uma licitacdo de grande
vulto e complexa. A fragilidade da entrega de documentos tdo importantes por via postal
poderia colocar em risco a lisura do certame, por ndo haver como comprovar a inviolabilidade
da proposta durante o seu tramite, e pelo fato de que todos os envelopes que chegam a empresa
sdo abertos pelo Protocolo Geral antes de serem encaminhados a qualquer area. De tal modo,
ndo ha como garantir que os documentos remetidos se mantenham devidamente lacrados até a
abertura da licitagéo.

7.4. Para efeito de padronizacdo, os modelos constantes deste edital deverdo ser
obedecidos.
7.5. A proponente arcard com todos os custos relacionados com a preparacdo e

apresentacdo de sua proposta. A VALEC, em nenhuma hipdtese, seré responsavel por tais
custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitacdo, ou os resultados desta.

8. DO PROCEDIMENTO LICITATORIO:

8.1 Os trabalhos serdo conduzidos pela Presidente da Comissdo Permanente de
LicitacGes da VALEC.

8.2 E facultado a Presidente da Comissdo a realizacdo de diligéncia destinada a

esclarecer ou a confirmar a veracidade das informacgdes, prestadas pelo Licitante, constantes de
sua Proposta e de eventuais documentos a ela anexados.

8.3 O Licitante que deixar, injustificadamente, de cumprir a diligéncia solicitada pelo
Presidente ser& desclassificado.

8.4 Primeiramente sera realizada a sessdo publica para recebimento dos Envelopes n°
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1, 2 e 3 e abertura do Envelope n° 1: Documentos de Habilitacdo. Neste caso, a Comissao
Permanente de LicitacGes podera suspender a reunido para analise dos documentos e realizar
diligéncias e consultas, marcando nova data e horario para prosseguimento dos trabalhos,
comunicando sua decisdo as proponentes, ou declarar habilitadas as licitantes que assim se
enquadrarem.

8.5 Havendo desisténcia expressa de todas as licitantes em interpor recurso quanto ao
resultado da Habilitacdo e estando presentes os representantes de todas as proponentes,
proceder-se-4 imediata abertura das Propostas Técnicas sendo as mesmas rubricadas folha a
folha, pelas proponentes, na presenca da Comissao Permanente de Licitacdes, que as autenticara
com suas rubricas.

8.6 Caso ndo haja a abertura dos Envelopes n° 02 e 03 na primeira sessdo, a Comissédo
Permanente de Licitagdo mantera em seu poder os envelopes contendo as Propostas Técnicas e
de Precos lacradas, que deverdo ser rubricados por todas as proponentes presentes na primeira
sessdo publica.

8.7 Para fins de verificacdo de que as licitantes ndo tenham sido declaradas inidéneas
por ato do poder publico ou que estejam impedidas de licitar, ou contratar com a administragdo
publica, na sessdo de abertura do Envelope de Habilitacdo, serdo consultados os seguintes
cadastros:

a)  Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS/CGU;

b) Certiddo Negativa de Inidéneos emitida pelo Tribunal de Contas da
Unido — CNI/TCU;

c)  Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF;

d) Cadastro Nacional de CondenacGes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa do Conselho Nacional de Justica — CNJ.

8.8 Os envelopes contendo as Propostas Técnicas e de Pregos de licitante inabilitada,
ndo retirados pelo representante na data da abertura das demais propostas, ficardo em poder da
Comissdo Permanente de LicitacBes, devidamente lacrados, a disposi¢do da empresa durante
30 (trinta) dias corridos. Findo este prazo, sem que 0s mesmos sejam retirados pela concorrente
inabilitada, as mesmas seréo descartadas.

8.9 A(s) sessdo(des) publica(s) para abertura dos Envelope n® 02 e 03 sera(do)
devidamente informada(s) as proponentes.

8.10 Das reunifes para recebimento e abertura dos Documentos de Habilitacdo e das
Propostas Técnicas e de Precos, serdo lavradas atas circunstanciadas, que mencionardo todas as
proponentes, os documentos e as propostas apresentadas, bem como as demais ocorréncias que
interessem ao julgamento da licitacdo, as quais serdo assinadas pelos membros da Comisséo
Permanente de Licitagdes e por todas as proponentes presentes.

8.11 A inversdo dos documentos no interior dos envelopes, como por exemplo, a
colocacgéo da Proposta de Precos no envelope dos Documentos de Habilitagdo ou da Proposta
Técnica, acarretard a exclusdo sumaria da proponente no certame.

8.12 Todas as folhas de cada uma das vias dos Documentos de Habilitacdo e das
Propostas Técnicas e de Precos deverdo ser rubricadas e assinadas por um representante legal
da empresa e, ao final, dispor de Termo de Encerramento informando o niumero total de paginas.
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8.13 Se na primeira etapa da licitacdo, nenhuma proponente tiver seus Documentos de
Habilitac&o aceitos, ou se na segunda ou terceira etapas da licitagdo todas as proponentes forem
desclassificadas, a Comissdo Permanente de Licitacdes podera fixar as proponentes o prazo de
8 dias uteis para apresentacdo de nova documentacdo, referente a cada etapa, escoimando dos
vicios ou irregularidades apontadas, na forma do artigo 48, § 3° da Lei n° 8.666/93.

9. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO:
9.1 A proponente devera apresentar 0s seguintes documentos de habilitacéo:
9.1.1. Habilitacdo Juridica:

. Documento de Identificagdo contendo todos os dados dos responsaveis
legais da proponente.

1. No caso de empreséario individual: Inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis na Junta Comercial da respectiva sede.

Il. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada — EIRELI: Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato
Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores devidamente
publicados e acompanhados de todas as alteracées ou da consolidacao respectiva.

V. No caso de sociedade simples: Inscricdio do Ato Constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local da sede, acompanhada de prova da
indicacao dos seus administradores.

V. No caso de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP):
Certiddo expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas
Juridicas, conforme o caso, que comprove a condi¢do de ME/EPP, nos termos do
art. 8° da Instru¢cdo Normativa n°® 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional
de Registro do Comércio — DNRC. Caso julgue necessario, o Presidente da CPL
poderéa solicitar a Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE para fins de
afericdo da Receita Bruta.

VI. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais: decreto de autorizacdo e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir (art. 28, V da
Lei 8.666/93).

VII. Procuracdo por instrumento publico, comprovando a delegacdo de
poderes para assinatura e rubrica dos documentos integrantes da habilitacdo e
propostas, quando estas ndo forem assinadas por diretor(es), com poderes
estatutarios para firmar compromisso.

VIII. Compromisso de Constitui¢do do Consorcio, se for o caso e nos termos
no subitem 4.8 do Edital.

9.1.2. Qualificacéo Teécnica:

. Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos
de Defesa Ambiental - CTF/IBAMA da empresa licitante e dos responsaveis
técnicos.
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1. Para fins da comprovacdo de desempenho de atividade da
proponente, sera exigida a seguinte atestacdo:

a) Elaboracdo de Estudos Ambientais que contenham execucdo de
diagndsticos ambientais com o item espeleologia para obras de
infraestrutura de transportes terrestres;

b) Elaboracdo de Planos Baésicos Ambientais para obras de
infraestrutura de transportes terrestres.

Il. Para fins de capacitacdo técnico-profissional, a proponente devera
apresentar a comprovacdo de que possui em seu quadro permanente, na data
prevista para a entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes, limitadas as seguintes parcelas de maior relevancia (Vedadas
quantidades minimas ou prazos maximos):

a) Elaboracdo de Estudos Ambientais que contenham execucdo de
diagndsticos ambientais com o item espeleologia para obras de
infraestrutura de transportes terrestres;

b) Elaboracdo de Planos Baésicos Ambientais para obras de
infraestrutura de transportes terrestres.

9.1.1.1. Os atestados ou certiddes deverédo ser fornecidos pelos respectivos
proprietarios dos servi¢cos em papel timbrado e deverdo estar averbados pelo
conselho profissional competente a que a empresa pertencer, se for o caso,
inclusive os emitidos pela VALEC e devendo conter: nome do contratado e
do contratante; nome do profissional; identificacdo do objeto do contrato (tipo
ou natureza do servico); localizagdo do servigo (rodovia, ferrovia, trecho,
subtrecho, extensdo ou local de execucdo do estudo ou projeto ou servico);
valores, prazo de execucdo e discriminacdo dos servicos executados
(inclusive com suas quantidades).

9.1.1.2. Quando a certiddo e/ou atestado nédo for emitido pelo contratante
principal dos servicos (6rgao ou ente pablico), devera ser juntado pelo menos
um dos seguintes documentos:

a) Declaracdo formal do contratante principal confirmando que o
licitante participou da execucéo do servigo objeto do contrato;

b) Autorizacdo da subcontratacdo pelo contratante principal, em que
conste o nome do licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o
atestado;

c) Contrato firmado entre contratado principal e licitante
subcontratado, devidamente registrado em seu Conselho profissional
competente;

d) Declaracdo formal do contratante principal confirmando que o
técnico indicado foi o responsavel técnico pela sua execucgdo, ou um de
Seus responsaveis técnicos.
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9.1.1.3. Na hipdtese de empresas que prestaram servi¢cos sob a forma de
subcontratagéo, os atestados emitidos pelos contratados dever&o ter anuéncia
do Contratante Original, conforme disposto no Art. 61 da Resolucdo n°
1025/09-CONFEA.

9.1.1.4. Para a comprovacdo exigida, os licitantes deverdo apresentar
somente certidOes e atestados pertinentes, evitando a inclusdo de outros
documentos supérfluos ou desnecessarios.

9.1.1.5. Poderé&o ser apresentados atestados oriundos de contratos distintos,
desde que o somatorio deles atenda totalmente cada um dos requisitos
exigidos.

9.1.1.6. Nos atestados executados em consorcio, serdo considerados apenas
0S servigos comprovados na proporcdo da participagdo da licitante na
composicao do consorcio.

9.1.1.7. No caso de consorcio, sera valido o somatdrio dos quantitativos de
cada consorciado ou a apresentacdo isolada por um Gnico consorciado.

9.1.3. Qualificagdo Econémico-Financeira:

. Certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial ou liquidacéo
judicial ou de execucéo patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica ou no domicilio da pessoa fisica (artigo 31 da Lei n°
8.666/93) em data ndo superior a 120 (cento e vinte) dias.

1. Balanco Patrimonial e demonstracgdes contébeis do ultimo exercicio
social, j& exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacéo
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais
de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta.

a) O Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis, quando se tratar
de Sociedade Andnima, deverdo ser apresentados na forma de publicacéo
em oOrgdo da imprensa publico ou privado de acordo com a legislacédo
vigente.

b) O Balan¢o Patrimonial e as demonstracfes contabeis deverdo estar
registrados na Junta Comercial ou 6rgdo equivalente, devidamente
assinados pelo representante legal da empresa e do contador responsavel
ou profissional equivalente devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade (art. 19, § 2° da IN n° 02/2010-MPOG);

12.1.3.1 Com base nos dados extraidos do balanco serd avaliada a
capacidade financeira da empresa, em conformidade com o art. 19, Inciso
XXV da Instrugdo Normativa n® 06/2013- MPOG, da seguinte forma:

a) Por meio de Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverdo ser maiores ou iguais a 1
(um), resultantes da aplicagdo das férmulas abaixo, com os valores
extraidos de seu balango patrimonial ou do SICAF:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG= Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
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9.14.

SG = Ativo Total
~  Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

b) Comprovar possuir capital social ou patriménio liquido de
10% do valor estimado da contratacao, devendo a comprovacéao ser
feita relativamente a data da apresentacdo da proposta, na forma da lei,
admitida a atualizacdo para esta data pelo indice oficial (IGP-DI),
devendo, neste caso, ser apresentada a respectiva memoria de célculo.

C) Em se tratando de consorcio, fica estabelecido o acréscimo de
30% dos valores exigidos para a licitante individual, considerando-se o
somatorio dos valores de cada consorciado, na proporcdo de sua
participacdo, inexigivel este acréscimo para 0s consércios compostos, em
sua totalidade, por micro e pequenas empresas.

Regularidade Fiscal e Trabalhista:
Regularidade Fiscal Federal:
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica;

b) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal mediante Certiddo
Conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido emitida pela
Receita Federal do Brasil — RFB/PGFN;

c) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Servico
- FGTS;

d) Certificado de Regularidade relativa ao Instituto Nacional do Seguro
Social — INSS;

Regularidade Fiscal Estadual/Municipal:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Municipal de Contribuintes, relativo ao
domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto da licitacéo;

b) Receita Estadual/Distrital
c¢) Receita Municipal
Regularidade Trabalhista: prova de inexisténcia de débitos inadimplidos

perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou
positiva com efeito de negativa.

9.15.

A proponente devera apresentar ainda as seguintes DeclaracGes:

a) De Opcao pelo SICAF, conforme modelo constante do Anexo 111-
B;

b) De que Nao Emprega Menor, conforme modelo constante do
Anexo 111-C;

c) De Conhecimento dos Servigos, conforme modelo constante do
Anexo I11-D; e
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d) De Inexisténcia de Fatos Impeditivos, conforme modelo constante
do Anexo Il1-E.

9.2 Os documentos de Habilitacdo deverdo ser apresentados em original, por qualquer
processo de cdpia autenticada por Cartério competente, ou pelo Presidente da CPL, ou por
publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial, salvo aqueles extraidos da Internet.

9.3 Todos os documentos apresentados para habilitacdo deverdo ser apresentados em
nome da licitante, com nimero do CNPJ e com o endereco respectivo.

a)  Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em seu nome;

b)  Se a licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome desta,
exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz, e os atestados de capacidade técnica, que
podem ser apresentados em nome e CNPJ da matriz e/ou em nome e com 0 CNPJ
da filial.

9.4 As empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais e ndo cadastradas no SICAF,
devem apresentar os todos documentos relativos a habilitacdo. Nao se aplicara as empresas
estrangeiras participantes de licitacdes processadas com recursos do Banco Interamericano de
Desenvolvimento — BIRD, sendo assim realizado o cadastramento destas empresas no SICAF
(art. 52, § 1°da IN n° 02/2010-MPOG).

9.5 A proponente que optar por realizar sua habilitacdo parcial pelo SICAF, devera
declarar a opcéo conforme modelo constante do Anexo I1-B e inclui-la no Envelope n° 01 —
Documentos de Habilitacdo. Neste caso, ficara dispensada de apresentar todos os documentos
que constem do referido cadastro, conforme Instrucdo Normativa n® 02/2010-MPOG devendo
apresentar o registro regular, nos niveis: habilitacdo, regularidade fiscal federal, estadual e
municipal e na Qualificacdo Econémico-Financeira, bem como a documentagéo que ndo conste
no Cadastro ou que dele conste vencida.

9.6 Caso a licitante opte por ndo realizar sua consulta por meio do Sistema SICAF, fica
obrigada a apresentar todos o0s documentos que constem originalmente na consulta de
habilitacdo parcial do SICAF, acima listados.

9.7 Seré exigida a comprovacao de regularidade fiscal das microempresas e empresas
de pequeno porte, mesmo que esta apresente alguma restricdo. Neste caso, sera concedido o
prazo de 5 (cinco) dias Uteis para sua regularizacdo, prorrogaveis por igual periodo, cujo termo
inicial se darda no momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, consoante o
artigo 43 da Lei Complementar n® 123/06, alterada pela Lei Complementar n°® 147/2014.

9.8 As certiddes que ndo apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo 6rgao expedidor, deverdo ter sido expedidas até 120 (cento e vinte) dias antes
da data da abertura das propostas.

10. DA PROPOSTA TECNICA:

10.1. A Proposta Técnica devera ser apresentada, assinada por diretor (es) da proponente
ou por pessoa legalmente habilitada (procuracdo por instrumento publico), em envelope
lacrado, identificado, em 2 (duas) vias: sendo 1 (uma) composta com documentos originais ou
cdpias autenticadas, digitadas, em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas
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e 1 (uma) em midia digital contendo toda a documentacdo digitalizada, e sua elaboracéo
devera apresentar a seguinte ordem sequencial:

10.2.

10.3.

a) Indice;

b) Plano de Trabalho, conforme especificado no Anexo Il —
IndicacOes Particulares;

c) Relacdo de Atestados da Capacidade Técnica da Proponente,
conforme Quadro 01, constante do Anexo IV-A;

d) Atestados de Capacidade Técnica da Proponente na mesma
ordem contida na Relacdo do Quadro 01;

e) Relacdo de Profissionais Pontuaveis conforme Quadro 02,
constante do Anexo IV-A;

f)  Atestados de Capacidade Técnica dos Profissionais na mesma
ordem contida na Relacdo do Quadro 02;

g) Relacdo de Vinculacdo da Equipe Técnica conforme Quadro
03, constante do Anexo I1V-A;

h)  Diplomas dos profissionais pontuaveis na mesma ordem contida
na Relacdo do Quadro 03;

i)  Curriculos dos profissionais pontuaveis conforme modelo
constante do Anexo IV-B, na mesma ordem contida na Relacdo do
Quadro 03;

j)  Termo de Autorizacdo ou Compromisso constante do Anexo
IV-C, quando for o caso, na mesma ordem contida na Relagdo do
Quadro 03;

k)  Declaracao indicando a relagéo das instalacdes, aparelhamento e
pessoal técnico adequados a realizacdo do objeto da licitacdo,
juntamente com a qualificacdo técnica dos membros da equipe que se
responsabilizara pela execugdo dos servigos.

I)  Termo de Encerramento indicando o numero total de folhas.
DA APRESENTAQAO DO PLANO DE TRABALHO:

10.2.1.  As proponentes deverdo elaborar Plano de Trabalho em conformidade
com o exigido no Anexo Il — Indicagdes Particulares.

DA CAPACIDADE TECNICA DA PROPONENTE:

10.3.1. Para fins da comprovacdo da capacidade técnica da proponente, sera
exigida a seguinte atestacao:

a)  Servicos de elaboracdo de Estudos Ambientais que contenham
execucao de inventarios espeleoldgicos para obras de infraestrutura de
transportes terrestres.

10.3.2. Devera ser apresentada a relacdo dos servigos executados, ou em
andamento, compativeis com o0s servigos objeto da licitacdo, mediante Relacéo de
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10.4.

10.5.

Atestados da Capacidade Técnica da Proponente, conforme Quadro 01,
constante do Anexo IV-A, seguida dos respectivos atestados e/ou certiddes.

DA CAPACIDADE TECNICA DOS PROFISSIONAIS:

10.4.1. Para fins da comprovacdo da capacidade técnica dos profissionais, serd
exigida a seguinte atestacao:

I.  Coordenador Geral: Profissional de nivel superior sénior, com formacdo em
Engenharia, Biologia, Geografia, Geologia ou areas afins, pertencente ao quadro
permanente da empresa, com no minimo de 10 (dez) anos de formado,
comprovados mediante a apresentacdo do diploma ou certiddo de registro no
Conselho Profissional competente, quando for o caso, com experiéncia comprovada
por meio de atestados técnicos devidamente registrados e acervados junto ao
Conselho Profissional competente, quando for o caso, como responsavel técnico ou
coordenador ou supervisor, dos seguintes tipos de servicos:

a) Coordenacdo de elaboracdo de Estudos Ambientais que
contenham execucao de inventarios espeleoldgicos; e/ou

b) Coordenacdo ou Responsabilidade Técnica em Elaboragdo de
Planos Basicos Ambientais Espeleolégicos.

Il.  Coordenador Setorial: Profissional de nivel superior sénior, com formacao
em Engenharia, Biologia, Geografia, Geologia ou areas afins, pertencente ao
quadro permanente da empresa, com no minimo de 08 (oito) anos de formado,
comprovados mediante a apresentacdo do diploma ou certiddo de registro no
Conselho Profissional competente, quando for o caso, com experiéncia comprovada
por meio de atestados técnicos devidamente registrados e acervados junto ao
Conselho Profissional competente, quando for o caso, como responsavel técnico,
coordenador ou membro de equipe, dos seguintes tipos de servicos:

a) Coordenacdo de meio fisico de elaboracdo de estudos ambientais
que contenham execucéo de inventarios espeleoldgicos; e/ou

b) Coordenacdo ou Responsabilidade Técnica; em execucdo de
inventarios espeleoldgicos.

10.4.2. Deverd ser apresentada a relacdo dos servicos executados, ou em
andamento, compativeis com 0s servigos objeto da licitagdo, mediante Relacao de
Profissionais Pontuaveis conforme Quadro 02, constante do Anexo IV-A,
seguida dos respectivos atestados e/ou certiddes.

10.4.3. Devera ser apresentada a Relacdo de Vincula¢do da Equipe Técnica,
conforme Quadro 03, constante do Anexo IV-A, seguida dos respectivos
Diplomas e Curriculos dos Profissionais Pontuaveis conforme modelo constante
do Anexo IV-B, bem como o0 Termo de Autoriza¢do ou Compromisso constante
do Anexo IV-C, quando for o caso, na mesma ordem contida na Relagé&o.

DA FORMA DE APRESENTACAO DOS ATESTADOS:
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10.5.1. Os atestados ou certiddes deverdo ser fornecidos pelos respectivos
proprietarios dos servicos em papel timbrado e deverdo estar averbados pelo
conselho profissional competente a que a empresa pertencer, se for o caso, inclusive
os emitidos pela VALEC e devendo conter: nome do contratado e do contratante;
nome do profissional; identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do
servigo); localizacdo do servigo (rodovia, ferrovia, trecho, subtrecho, extenséo ou
local de execucdo do estudo ou projeto ou servico); valores, prazo de execucédo e
discriminacdo dos servicos executados (inclusive com suas quantidades).

10.5.2. Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitido pelo contratante principal
dos servigos (6rgdo ou ente publico), devera ser juntado pelo menos um dos
seguintes documentos:

a) Declaragdo formal do contratante principal confirmando que o
licitante participou da execuc¢éo do servico objeto do contrato;

b) Autorizacdo da subcontratagdo pelo contratante principal, em que
conste o nome do licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o
atestado;

c) Contrato firmado entre contratado principal e licitante
subcontratado, devidamente registrado em seu Conselho profissional
competente;

d) Declaracdo formal do contratante principal confirmando que o
técnico indicado foi o responsavel técnico pela sua execucdo, ou um de
Seus responsaveis técnicos.

10.5.3. Na hipotese de empresas que prestaram servicos sob a forma de
subcontratagédo, os atestados emitidos pelos contratados deverdo ter anuéncia do
Contratante Original, conforme disposto no Art. 61 da Resolugdo n® 1025/09-
CONFEA.

10.5.4. Para a comprovagdo exigida, os licitantes deverdo apresentar somente
certiddes e atestados pertinentes, evitando a inclusdo de outros documentos
supérfluos ou desnecessarios.

10.5.5. Poderao ser apresentados atestados oriundos de contratos distintos, desde
que o somatdrio deles atenda totalmente cada um dos requisitos exigidos.

10.5.6. Nos atestados executados em consoércio, serdo considerados apenas 0s
servigos comprovados na proporcéo da participacdo da licitante na composicao do
consorcio.

10.5.7. Cada Responsavel Técnico so podera representar uma Gnica empresa, sob
pena de desclassificagdo de ambas das licitantes das quais constarem 0 mesmo
profissional.

10.5.8. Os atestados relativos aos responsaveis técnicos deverao conter 0s nomes
e as respectivas fungdes desempenhadas pelos responsaveis técnicos, ndo serao
aceitos atestados sem essas informagoes.

10.5.9. Serdo aceitos tantos atestados/certiddes quantos forem necessarios para
comprovar o tempo de experiéncia requerido para o nivel profissional.
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10.5.10. A vinculacao do(s) profissional(s) sera caracterizada conforme abaixo:

a) Mediante a anexacgdo de cOpias autenticadas da Ficha de Registro
de Empregados — FRE ou da Carteira Profissional de Trabalho;

b) Por meio de contrato de prestacdo de servigos, celebrado de
acordo com a legislacdo civil comum;

c)  Através do ato constitutivo, quando se tratar de dirigente ou socio
da empresa licitante.

11. DA PROPOSTA DE PRECOS:

11.1. O valor proposto pelas licitantes para execucao dos servi¢os ndao podera ultrapassar
o valor do orcamento da VALEC que tem data-base de abril de 2017.

11.2. A validade da proposta ndo sera inferior a 120 (cento e vinte) dias a contar da data
de sua apresentac&o.

11.3. O preco proposto serd de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacéo de erro, omissao ou qualquer
outro pretexto.

11.4. A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame sera interpretada como ja incluida no preco, ndo podendo o licitante pleitear acréscimo
apos a abertura da sessdo publica.

11.5. Nos precos deverdo estar computados todos o0s custos para seu normal
adimplemento, sejam eles impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais,
taxas, seguros e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

11.6. No or¢camento de referéncia foram considerados os seguintes percentuais maximos
admitidos:

a)  Encargos Sociais: 84,04%
b)  Custos Administrativos: 30,00%
c) Remuneragdo da Empresa: 12,00%
d) Despesas Fiscais (PIS/COFINS/ISSQN): 16,62%
11.7. Na Proposta de Precgos deverao ser apresentados os quadros relacionados a seguir:
a) Carta de Apresentacdo de Proposta de Preco, Anexo V-A;
b)  Quadros da Proposta de Precos — Anexo V-B;

c) Deverd ser indicada, diretamente no Anexo V-B, a taxa
administrativa adotada para cobrir as despesas indiretas incorridas para
a realizacdo dos trabalhos. Esta taxa incidird somente sobre as despesas
de salarios para cada servigo.

d) Comprovacdo da aliquota do imposto sobre servi¢os no domicilio
fiscal da licitante e de cada consorciada, se for o caso, conforme
legislagcdo municipal vigente.

e)  Termo de Encerramento indicando o nimero total de folhas.
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11.8. As empresas que operam pelo regime de lucro presumido deverdo apresentar como
valores méximos de suas despesas fiscais 9,47% (nove virgula quarenta e sete por cento).

11.9. Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto
licitatério, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaragdo emitida pela
correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da
lei.

11.10. Os precos ofertados serdo equalizados quando os tributos indicados nas Planilhas
ndo corresponderem ao regime tributario da licitacdo e aos beneficios fiscais a que fizer jus.

11.11. Deverdo ser observadas as taxas dos tributos sendo obrigatério o calculo da taxa
correspondente as despesas fiscais incidentes sobre o valor dos servicos, sendo necesséria a
apresentacdo do demonstrativo dos encargos fiscais adotados.

11.12. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislacdo tributaria.

11.13. Devera ser considerado o tratamento tributério privilegiado conferido as empresas
optantes pelo SIMPLES Nacional.

12. DO JULGAMENTO DA LICITACAO:

12.1. A concorréncia objeto desta licitacao se dara pelo critério de TECNICA e PRECO,
atribuindo-se o percentual de 70% para a avaliacdo da Proposta Técnica e de 30% para a
Proposta de Precos.

12.2. A proponente deve examinar, cuidadosamente, todas as instrugdes, condigdes,
exigéncias, leis, decretos, normas, especificacdes e outras referéncias citadas neste edital e em
Seus anexos.

12.3. Eventuais deficiéncias no atendimento aos requisitos e exigéncias para a
apresentacdo dos documentos, serdo consideradas de responsabilidade exclusiva da proponente.
12.4. DO EXAME DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO:

12.4.1. A Comissdo Permanente de Licitagdes analisara a documentacdo para
verificar a habilitacdo juridica, qualificacdo técnica, qualificacdo econdmico-
financeira e regularidade fiscal das proponentes.

12.4.2. Serdo inabilitadas as licitantes que apresentarem certidées com validade
vencida, que ndo detenham a qualificacdo econdmico-financeira exigida, ou que
deixarem de apresentar a documentacdo necessaria, conforme estabelecido neste
Edital ou em legislacéo especifica.

12.5. DO EXAME DA PROPOSTA TECNICA:

12.5.1. A Nota Final da Proposta Técnica (NPT) sera o somatorio resultante das
notas atribuidas aos itens:

a) Plano de Trabalho: 10 pontos;
b) Capacidade Técnica da Proponente: 40 pontos
c) Capacidade Técnica dos Profissionais: 50 pontos;
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12.5.2. Serdo desclassificados os licitantes que ndo atingirem a pontuacdo minima
de 50% (cinquenta por cento) das notas maximas em cada um dos trés quesitos
discriminados.

- NOTA
TITULO MAXIMA
Plano de Trabalho 10
Equipe Técnica de Nivel Superior 50
Experiéncia Técnico-Profissional do Proponente 40
| TOTAL (NPT) | 100
CAPACIDADE TECNICA DA PROPONENTE
X PONTOS POR | PONTUACAO
BISSE{IETAD ATESTADO MAXIMA
Servigos de Elaboracdo de Estudos ambientais que
contenham Execucéo de Inventarios Espeleoldgicos para 20 40
Obras de Infraestrutura de Transportes Terrestres.
TOTAL 40
CAPACIDADE DA EQUIPE TECNICA
~ TIPO DE ATESTADO / HOLIIOE GIiE PONTUACAO
Funcéo SERVICO POR MAXIMA DE MAXIMA
ATESTADO |ATESTADOS
Coordenacéo de Elaboragéo de
Estudos  ambientais  que
contenham  Execugdo  de 15 02
Coordenacio Inventérios  Espeleoldgicos;
elou 30
Geral =
Coordenagéo ou
Responsabilidade Técnica em 15 02
Elaboracdo de Planos Bésicos
Ambientais Espeleoldgicos.
Coordenagdo de Meio Fisico
de Elaboracdo de Estudos
ambientais que contenham 10 02
Coordenacio Execucdo de Inventarios
ag Espeleoldgicos; e/ou 20
Setorial =
Coordenagéo ou
Responsabilidade Técnica; em
~ - 10 02
Execugdo de  Inventérios
Espeleoldgicos.
TOTAL 50

12.5.3. Caso a soma da pontuacdo dos atestados apresentados para um item
ultrapasse a pontuagdo maxima, os pontos excedentes serdo desconsiderados, com
o item auferindo a pontuagdo maxima.

12.5.4. Obriga-se a proponente a apresentar técnicos distintos para cada funcéo,
ndo sendo permitido o acumulo de fungdes.

12.5.5. A licitante devera preencher os Quadros constantes do Anexo Il1-B, com
0 numero de cada atestado registrado junto aos Conselhos de Classes, quando for o
caso e assinalar, por meio de indicacdo de pagina, sua localizagdo na Proposta
Técnica apresentada.
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12.6.

12.5.6. Caso a referida Certiddo de Registro de algum profissional ndo for
apresentada, serd atribuida ao mesmo a nota 0,0 (zero).

12.5.7. A pontuacdo total sera feita pelo somatorio dos pontos por atestado
apresentado, respeitando a respectiva pontuagdo méxima para cada funcéo.

DO EXAME DA PROPOSTA DE PRECOS:
12.6.1. No exame da Proposta de Preco serdo considerados:

a) A obrigatoriedade de apresentacdo dos documentos exigidos no
edital.

b) A coeréncia entre 0s precos unitarios propostos.
c) O demonstrativo do percentual adotado para 0s encargos sociais.

d) A verificacdo do atendimento a todos os itens anteriores, sendo
que o ndo atendimento a qualquer deles implicard na desclassificacéo
da Proposta de Precos correspondente e, consequentemente, eliminacao
da licitante.

12.6.2. Na verificacdo da conformidade das propostas com os requisitos do
instrumento convocatério, serd desclassificada caso:

a)  Contenha vicios insanaveis ou forem omissas;
b)  Que indiquem prego igual a zero, simbdlicos e/ou irrisorios;

c) Nao obedeca as especificacdes técnicas previstas no instrumento
convocatério efou esteja em desacordo com o0s documentos de
Licitacdo;

d) Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca
acima do orcamento estimado para a contratacao.

e)  Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo
Presidente;

f)  Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do
instrumento convocatorio, desde que insanavel;

g) llegiveis ou com limitacbes, omissbes, alteracdes, adicdes,
corregdes, rasuras ou emendas que representem irregularidades de
qualquer natureza;

h)  Cujos valores unitéarios ultrapassem os maximos estimados no
Orcamento apresentado;

i)  Cujas quantidades forem diferentes das fixadas no orgamento.

12.6.3. N&o serd admitida, sob pretexto algum, a introdugdo de modificacdes na
Proposta de Precos, sob alegacao de insuficiéncia de dados e informacoes.

12.6.4. Serdo considerados inexequiveis 0s precos que apresentarem desvios ou
incompatibilidades evidentes em relacdo ao mercado e a legislagéo fiscal, ainda que
este edital ndo tenha estabelecido limites minimos.
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12.6.5. Antes da desclassificacdo por inexequibilidade de precos, sera facultado
ao licitante o prazo de 03 (trés) dias Uteis para comprovar a viabilidade dos precos
constantes em sua proposta, conforme parametros do artigo 48, incisos, da Lei n°
8.666/93, sob pena de desclassificacao.

12.6.6. Na hipotese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da proposta
é compativel com a execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos
insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composi¢fes do valor
global.

12.6.7. A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e
instalagOes a serem fornecidos pelo licitante em relacdo aos quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneracdo, desde que a renuncia esteja expressa na
proposta.

12.6.8. Com excecdo das correcdes feitas pela Comissdao Permanente de
LicitacOes, estritamente na forma estabelecida abaixo, ndo serdo aceitas propostas
de precos contendo borrdes, emendas ou rasuras.

12.6.9. A Comissdo Permanente de Licitacbes examinara as propostas, que
atenderem em sua esséncia aos requisitos do edital, quanto a eventuais erros
aritméticos, corrigindo, exclusivamente, aqueles que se enquadrarem na forma a
sequir:

a) Discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso:
prevalecera o valor por extenso;

b) Erro no célculo do preco unitario pela quantidade por item
correspondente: sera retificado mantendo-se a quantidade por item e o
preco unitario, corrigindo-se o produto;

c) Erro de adigdo: sera retificado, conservando-se as parcelas
corretas e corrigindo-se a soma.

12.6.10. O valor final da proposta corrigido pela Comissdo Permanente de
LicitacGes, constituira o valor da Proposta de Preco. Se a proponente ndo aceitar as
correcBes procedidas, sua proposta seréa desclassificada.

12.6.11. N&o sera admitido aos licitantes, nas composic¢des de BDI ou de encargos
financeiros, a inclusdo de aliquotas de impostos que estejam superiores aos limites
estabelecidos na legislacdo tributaria. Ndo deverdo ser considerados 0s percentuais
referentes ao IRPJ e CSLL.

12.6.12. Para o célculo da Proposta de Preco serd adotado a seguinte formula
estabelecida pela Controladoria Geral da Uniéo, por meio do Relatério de Auditoria
Anual de Contas n°® 201306183:

NPPi =100 —{[(Pi — Pcrt) /(Ved — Pcrt)] x 70}

Onde:

NPPi = Nota da Proposta de Pregos de uma licitante
Pi = Prego proposto pela licitante “1”;

Ved= Valor apresentado no edital;

Pcrt=Preco de corte, definido de acordo com a Lei n° 8.666/93 como sendo 70% da média aritmética
dos valores das propostas superiores a 50% do valor orcado pela administragéo.

[T3TIN
1
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12.7.

12.8.

As notas calculadas serdo arredondadas até os centésimos consoante a norma da ABNT NBR 5891
Regras de Arredondamento na Numerag&o Decimal.

DA CLASSIFICACAO FINAL DAS PROPONENTES:

12.7.1. O calculo da “Nota Final” (NF) das licitantes sera de acordo com a média
das Propostas de Técnica e de Preco, da seguinte forma:

NF =0,7 x NPT + 0,3 x NPP

Onde:

NF= Nota Final

NPT = Nota da Proposta Técnica

NPP= Nota da Proposta de Pre¢o

As notas calculadas serdo arredondadas até os centésimos consoante a norma da ABNT NBR 5891
Regras de Arredondamento na Numerag&o Decimal.

12.7.2. A classificacdo dos proponentes serd em ordem decrescente dos valores
das Notas Finais, sendo declarada vencedora a licitante que atingir a maior Nota
Final.

DOS CRITERIOS DE DESEMPATE:

12.8.1. Classificadas as propostas, na hipotese de participacdo de ME/EPP, que
faca jus ao tratamento diferenciado, sera observado o disposto nos artigos 44 e 45
da Lei Complementar n° 123/06, regulamentada pelo Decreto n° 8.538/2015.

12.8.2. A Comissdo verificara as propostas classificadas ofertadas por licitantes
ME/EPP que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta
classificada em primeiro lugar, desde que a primeira colocada nao seja ME/EPP.

12.8.3.  As propostas que se engquadrarem nessa condigdo serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado sera
notificado para, se desejar, apresentar uma nova proposta de prego para desempate,
com o valor obrigatoriamente menor que o da primeira colocada.

12.8.4. A nova proposta de preco devera ser apresentada de acordo com as regras
deste Edital, em sessdo publica, no prazo de 03 (trés) dias uteis, contados da data
da Ata ou da intimacdo do licitante.

12.8.,5. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, ou ndo apresente proposta valida, serdo convocadas as demais
licitantes ME/EPP participantes que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez
por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, segundo
0 estabelecido nos subitens anteriores.

12.8.6.  Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no
referido intervalo de 10% (dez por cento), sera realizado sorteio para definir qual
das licitantes primeiro podera apresentar nova oferta, conforme subitens acima.

12.8.7. Havendo éxito no procedimento, e sendo considerada valida a nova
proposta apresentada, a ME/EPP assumira a posicdo de primeira colocada no
certame. N&o havendo éxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por
ME/EPP, ou ainda néo existindo ME/EPP participante, permanecera a classificacao
inicial.

12.8.8. A Comissdo podera solicitar documentos que comprovem o
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enguadramento do licitante como ME/EPP, como a Demonstracdo do Resultado de
Exercicio — DRE.

12.8.9. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate sera
aquele previsto no artigo 3°, 8 2° da Lei n°® 8.666/93, assegurando-se a preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servigos:

a)  Produzidos no Pais;
b)  Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c)  Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa
e no desenvolvimento de tecnologia no Pais.

12.8.10. Persistindo o empate, o critério de desempate serd o sorteio, em ato
publico, para o qual os licitantes serdo convocados.

13. DOS RECURSOS:

13.1. Dos atos decorrentes das decisfes da Comissdo Permanente de LicitacGes, cabera
recurso, com efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da publicacao,
no Diario Oficial da Unido, do respectivo julgamento, ou no caso do artigo 109, § 1° de Lei n°
8.666/93, imediatamente apds a lavratura da respectiva ata.

13.2. Interposto 0 recurso, sera comunicado as demais proponentes que poderdo
impugna-lo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

13.3. O recurso seré dirigido ao presidente da Comissdo Permanente de Licitacdes que
podera reconsiderar sua decisdo, ou encaminha-lo, devidamente fundamentado, a autoridade
superior para ser apreciado e julgado, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da data em que
0 recurso for recebido.

13.4. Nenhum prazo de recurso se iniciara, ou correrd, sem que 0s autos do processo
estejam com vista franqueada as proponentes interessadas.

13.5. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, na
Superintendéncia de Licitaces e Contratos da VALEC, nos dias Uteis no horéario de 8h as 12h
e de 14h as 18h.

13.6. Os recursos administrativos deverdo ser obrigatoriamente encaminhados aos
cuidados da Presidente da Comissdo Permanente de Licita¢bes no endereco: SAUS, Quadra 01,
Bloco 'G', Lotes 3 e 5, 12° andar. Asa Sul. CEP: 70.070-010, Brasilia/DF.

13.7. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do vencimento. Os
prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia de expediente no ambito da VALEC.

13.8. O acolhimento de recurso implicard invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

13.9. O recurso ou impugnacgdes apresentadas em desacordo com as condic¢des deste
edital ndo seréo conhecidos.

14. DAS SANCOES EDITALICIAS:

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A.
Superintendéncia de Licitagdes e Contratos
SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Asa Sul Brasilia - DF - CEP: 70.070-010 - Brasilia— DF
Tel.: (61) 2029-6482 Site: www.valec.gov.br E-mail: cpl@valec.gov.br

Pagina 26 de 105


http://www.valec.gov.br/
mailto:cpl@valec.gov.br

Ei L | k ia, Constr ,-
e Ferrovias S.A.

Edital n°® 013/2017- Concorréncia — Gestao Espeleoldgica

14.1. Ficard impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuizo da multa de até 1% do valor do
orcamento, bem como das demais cominacdes legais, o licitante que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e)  Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execucgéo do contrato;
f)  Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

14.2. A aplicacdo da sancdo de impedimento de licitar e contratar implicara no
descredenciamento do licitante, pelo prazo de até 2 (dois) anos do SICAF.

14.3. Aplicam-se as san¢des administrativas, criminais e regras gerais previstas no
Capitulo 1V da Lei n° 8.666/93.

14.4. Da intimacdo ou da lavratura da Ata de Aplicacdo de Penas de adverténcia, multa,
suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, impedimento de contratar com a
administracdo publica e declaracdo de inidoneidade, cabera recurso no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis.

14.5. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

14.6. E de competéncia da Comissdo de Licitagdo propor & autoridade competente a
aplicacdo de sancdes ocorridas durante o procedimento licitatorio.

14.7. Nos casos de emissdo de declaracdo falsa, a empresa licitante estara sujeita a
tipificacdo no crime de falsidade ideoldgica, prevista no artigo 299 do Codigo Penal Brasileiro,
bem como nos crimes previstos nos artigos 90 e 93 da Lei n° 8.666/93, além de poder ser punido
administrativamente, conforme as san¢des previstas no presente Edital.

15. DAS CONDICOES CONTRATUAIS:

15.1. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA: Deverdo ser observadas as
exigéncias contidas no item 21 do Anexo | — Projeto Béasico, bem como do Anexo VII — Minuta
do Instrumento Contratual.

15.2. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE: Deverdo ser observadas as
exigéncias contidas no item 20 do Anexo | — Projeto Basico, bem como do Anexo VII — Minuta
do Instrumento Contratual.

15.3. DO CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO: Deverdo ser observadas as
exigéncias contidas nos itens 14 e 15 do Anexo | — Projeto Basico, bem como do Anexo VII —
Minuta do Instrumento Contratual.
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a) O prazo de pagamento nao podera ser superior a trinta dias, contado a partir
da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, conforme exigéncia do
art. 40, X1V, “a” da Lei n® 8666/93.

b)  Devera ser observado o Cronograma de Desembolso méximo por periodo, em
conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros, para atendimento da
exigéncia do art. 40, XIV, “b” da Lei n° 8666/93.

c) O prazo do contrato devera ser compativel com os respectivos créditos
orcamentarios ou a especificacdo de inclusdo da despesa no PPA.

15.4. DA GESTAO E FISCALIZACAO: Deverdo ser observadas as exigéncias
contidas no item 13 do Anexo | — Projeto Béasico, bem como do Anexo VII — Minuta do
Instrumento Contratual.

15.5. DAS SANCOES E MULTAS: Deverdo ser observadas as exigéncias contidas nos
itens 22 do Anexo | — Projeto Basico, bem como do Anexo VII — Minuta do Instrumento
Contratual.

15.6. DA GARANTIA CONTRATUAL: Deverdo ser observadas as exigéncias
contidas no item 17 do Anexo | — Projeto Basico, bem como do Anexo VIl — Minuta do
Instrumento Contratual.

15.7. DA RESCISAO: Deverfo ser observadas as exigéncias contidas no Anexo VII —
Minuta do Instrumento Contratual.

15.8. DO RECEBIMENTO DO OBJETO: Deverdo ser observadas as exigéncias
contidas no item 18 do Anexo | — Projeto Basico.

15.9. DA CESSAO E SUB-ROGAGCAO: Dever4o ser observadas as exigéncias contidas
no item 23 do Anexo | — Projeto Basico, bem como do Anexo VII — Minuta do Instrumento
Contratual.

15.10. SUBCONTRATACAO: Deverio ser observadas as exigéncias contidas no item
24 do Anexo | — Projeto Basico, bem como do Anexo VII — Minuta do Instrumento Contratual.

16. DA HOMOLOGACAO, ADJUDICACAO E CONVOCACAO DA
LICITANTE VENCEDORA:
16.1. O resultado do julgamento sera submetido a autoridade competente, para a devida

homologacéo do certame e adjudicacdo do objeto.

16.2. Apdbs a homologacao do resultado da licitacdo, o licitante vencedor sera convocado
para assinatura do respectivo instrumento de Contrato, por ordem de classifica¢do, no prazo de
5 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da expressa convocagao.

16.3. O prazo de convocacgdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando
solicitado pela parte, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito
pela VALEC.

16.4. Na hipdtese de que a licitante vendedora ndo comparega ou recuse-se, de maneira
injustificada, a cumprir com o objeto ora contratado, fica facultado a VALEC convocar 0s
licitantes remanescentes, por ordem de classificacdo, conforme artigo 64, 8 2° da Lei n°
8.666/93, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas neste Edital.

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A.
Superintendéncia de Licitagdes e Contratos
SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Asa Sul Brasilia - DF - CEP: 70.070-010 - Brasilia— DF
Tel.: (61) 2029-6482 Site: www.valec.gov.br E-mail: cpl@valec.gov.br

Pagina 28 de 105


http://www.valec.gov.br/
mailto:cpl@valec.gov.br

Ei L | k ia, Constr ,-
e Ferrovias S.A.

Edital n°® 013/2017- Concorréncia — Gestao Espeleoldgica

17. DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS:

17.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-
se o dia do vencimento.

17.2. Os prazos estabelecidos neste edital se iniciam e expiram exclusivamente em dia
atil no &mbito da VALEC.

17.3. Todas as referéncias de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da

licitacdo e durante a Sessdo Publica observardo obrigatoriamente o horério de Brasilia/DF.

17.4. A simples apresentacdo de documentacdo ndo envolve qualquer compromisso de
contratacdo por parte da VALEC, importando, entretanto, irrestrita e irretratavel aceitacdo das
condicdes de qualificacdo e dos termos deste edital.

17.5. Os proponentes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacéo.

17.6. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard no
afastamento do proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata
compreensdo da sua proposta.

17.7. Na hipdtese de ocorréncia de fatos supervenientes a publicacdo do Edital, que
possam interferir no andamento do processo ou influir na formulacdo da proposta, podera ser
adotada uma das seguintes providéncias:

a) Adiamento ou suspensao da licitacéo;

b) Revogacdo ou anulacdo deste Edital, ou, ainda, sua modificacdo no todo ou
em parte; ou

c) Alteracdo das condicBes no processo licitatério, com a sua divulgacdo ou a
republicacdo deste Edital, e, caso seja necessario, o estabelecimento de nova data
para a realizacdo da licitacéo.

17.8. As normas que disciplinam esta contratacdo serdo sempre interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse Publico,
a finalidade e a seguranca da contratacéo.

17.9. Quaisquer alteracdes no edital ou nas datas fixadas para a realizacdo das sessoes
publicas serdo divulgadas na forma do art. 21 da Lei n° 8.666/93.

17.10. A prética de quaisquer atos aqui previstos ndo resultara, a qualquer tempo e sob
qualquer condicdo, no direito a ressarcimento ou indenizacéo.

17.11. Em todos os casos, sera assegurado as proponentes ou terceiros, o direito
constitucional da ampla defesa e do contraditério.

17.12. As exigéncias técnicas do presente edital foram elaboradas pela Superintendéncia
de Meio Ambiente, devidamente aprovado pela Diretoria de Planejamento, conforme
documentacao constante na fase interna do processo administrativo supramencionado.

17.13. O orcamento foi elaborado pela Superintendéncia de Projetos, sendo seu teor de sua
inteira responsabilidade.

17.14. A Minuta de Contrato foi elaborada pela Geréncia de Contratos e
Convénios/GECOC, sendo seu teor de sua inteira responsabilidade.

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A.
Superintendéncia de Licitagdes e Contratos
SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Asa Sul Brasilia - DF - CEP: 70.070-010 - Brasilia— DF
Tel.: (61) 2029-6482 Site: www.valec.gov.br E-mail: cpl@valec.gov.br

Pagina 29 de 105


http://www.valec.gov.br/
mailto:cpl@valec.gov.br

Ei L | k ia, Constr ,-
e Ferrovias S.A.

Edital n°® 013/2017- Concorréncia — Gestao Espeleoldgica

ANEXO |
PROJETO BASICO

1. OBJETO DA LICITACAO

O objeto de que trata o presente PROJETO BASICO é a contratagio de empresa especializada
para a execucdo, dos servigos de apoio a gestdo espeleoldgica dos empreendimentos da VALEC em
consonancia com o Decreto 6640/2008 e a IN 002/2009 MMA, na modalidade concorréncia (art. 22,
inciso 1), tipo técnica e preco, sob o regime de empreitada por Preco Unitario (art. 10, inciso II, “b” da
Lei n° 8666/93).
2. OBJETIVO

Este PROJETO BASICO tem como objetivo apresentar o escopo dos servigos a serem
realizados para que a VALEC atenda (a) a legislacdo espeleoldgica especifica; (b) as licencas
ambientais; (c) aos Planos Basicos Ambientais e; (d) as demandas por estudos especificos para que a
implementacdo de seus empreendimentos possa garantir a preservagdo do patriménio espeleologico
nacional.

Para tanto, este PROJETO BASICO também apresentara uma caracterizagio (i) dos recursos
humanos e materiais a serem utilizados, quando demandados (ii); dos produtos a serem entregues; (iii)
dos prazos a serem cumpridos e; (iv) dos critérios para selecdo da proposta que melhor atenda as
necessidades da VALEC.

3. MOTIVACAO DA CONTRATACAO
Considerando que:

a) Empreendimentos lineares com grande extensdo, como as ferrovias, implicam em diversas
interacfes com o0 meio ambiente;

b) As Licencas Ambientais estabelecem as condigdes para que a atividade ou 0 empreendimento

cause 0 menor impacto possivel ao meio ambiente, e constituem compromissos do
empreendedor perante os 6rgdos responsaveis pelo licenciamento e fiscalizacdo ambiental;

c) A estrita execucdo das condicionantes de licenca € a Unica garantia que a VALEC tem para
manter as licengas ja obtidas para seus empreendimentos, assim como de evitar incorrer no
cometimento de crimes ambientais previstos na Lei n° 9.605/1998;

d) O trecho compreendido entre os lotes 05 e 07 da FIOL ja possui patrimonio espeleolégico
identificado e passivel de execucdo programas (ANEXO A) de compensacdo, mitigagdo e
monitoramento do patriménio espeleoldgico, conforme Licenca de Instalagdo n° 750/2010
(ANEXO B), ao passo que os lotes 08 a 11 transpassam &reas de alta potencialidade
espeleoldgica definidas pelo ICMBIo / CECAV que devem ser devidamente caracterizadas em
atendimento a Licenga Prévia n° 349/2010 (ANEXO C);

e) Os estudos realizados nos trechos citados acima néo encerram a possibilidade de identificacdo
de cavernamentos em outros trechos dos empreendimentos;
f) Os empreendimentos carecem, em boa parte de sua extensdo, de estudos detalhados que

indiquem as areas mais propensas a desencadear eventos geotécnicos desastrosos, como
subsidéncias, diretamente ligados ao aumento de carga sobre as galerias subterraneas;

0) O 83° do art. 5°-A do Decreto 99.556/1990 prevé que empreendimentos ou atividades ja
instalados ou iniciados devem protocolar junto ao érgdo ambiental competente solicitacdo de
adequacéo aos termos deste dispositivo legal e;

h) Os demais empreendimentos da VALEC podem apresentar, durante sua instalacdo / operagéo,
a necessidade de realizagdo de estudos especificos em atendimento a legislacdo espeleoldgica;
Faz-se necessaria a contratacdo de empresa de consultoria especializada para prestar apoio as

superintendéncias de Meio Ambiente (SUAMB), de Projetos (SUPRO), de Construcdo (SUCON) e de

Operacdo Ferroviéria (SUGOF) da VALEC de forma a permitir que sejam adotadas as medidas que

visem mitigar e/ou compensar 0s possiveis impactos decorrentes da implantacdo e operacdo dos

empreendimentos ferroviarios sobre os atributos fisicos e bidticos do patriménio espeleoldgico nacional.
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4. NATUREZA DOS SERVICOS

Os servicos caracterizam-se como intelectuais devido a execuc¢do do escopo deste PROJETO
BASICO requerer mao-de-obra especializada, necessitar de equipe multidisciplinar capacitada e
demandar analise critica dos servigos a serem executados.

Os servicos a serem contratados serdo prorrogaveis a critério da administracdo, enquanto
houver necessidade de sua realizacéo.

5. PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO

Fica estabelecido em 12 (doze) meses, a contar da emisséo da 12 OS, o prazo de execucao dos
servicos-objeto deste Projeto Basico. O prazo de vigéncia contratual serd de 15 (quinze) meses, contados
a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério da Valec, nos termos do artigo 57,
inciso I, da Lei n°. 8.666/1993 e suas alteragdes.

6. DO PRECO DE REFERENCIA

A LICITACAO reger-se-4 pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que trata das licitacdes
e contratos administrativos, e suas modificagdes posteriores. O Preco de Referéncia-PR, base abril/2017,
é de R$ 15.949.081,20 (quinze milhdes, novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos.

O valor da contratacdo foi estimado com base nos valores praticados no mercado, inclusive
nos precos oriundos da Tabela de Consultoria do DNIT (Instrucdo de Servico DG N° 03/2012) ou
provenientes de pesquisa de mercado.

7. ORGANIZACAO REQUERIDA DA CONTRATADA

Para a execucdo dos servigos, a Equipe Técnica devera ser constituida de pessoal qualificado,
estar adequadamente organizada e capacitada para exercer todas as tarefas técnicas e administrativas
exigidas.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA o provimento de todos 0s meios necessarios a
execucao dos servicos previstos neste PROJETO BASICO (equipamentos, instrumentos, computadores,
e veiculos, independentes e em numero e localizagBes apropriadas), em consonancia com o estabelecido
nas planilhas de Precos Unitérios, discriminadas na sua Proposta de Precos. As atividades poderdo ser
realizadas em varias frentes de trabalho simultaneas.

A efetiva mobilizacdo de equipes, veiculos e instalacbes devera ser compativel com o
cronograma dos servigos de campo e em consonancia com as orientagdes e solicitagdes da VALEC.

A CONTRATADA deverd apresentar, previamente, as Anotacdes de Responsabilidade
Técnica (ART) dos profissionais envolvidos na execucao dos servicos objeto deste PROJETO BASICO.

A CONTRATADA devera manter, de forma organizada, todos os arquivos e pastas
relacionados as atividades executadas no &mbito deste PROJETO BASICO. Incluem-se nestes arquivos
todos os dados brutos utilizados para elaboracdo dos produtos.

Os equipamentos a serem alocados pela CONTRATADA deverdo atender plenamente as
condi¢es de uso e produtividade. Em caso de defeito deverdo ser substituidos imediatamente por outro
equipamento similar ou superior. Todos os equipamentos adquiridos no ambito deste contrato serdo
necessariamente revertidos a VALEC em condicBes de uso quando da finalizagdo dos servicos.

A CONTRATADA apresentard a VALEC um organograma incluindo as areas onde os
profissionais estdo agrupados, as atribuicdes de cada area e as ligagdes hierdrquicas entre as mesmas.
Qualquer alteracdo organizacional ocorrida durante a vigéncia do contrato devera ser comunicada
imediatamente a VALEC.

Para as atividades que necessitem de autorizacdo prévia de 6rgdos ambientais competentes e
intervenientes, a CONTRATADA fica obrigada a providenciar toda a documentacdo necessaria para
tanto, bem como garantir a utilizacdo apenas dos profissionais autorizados. Salienta-se que possiveis
obrigaces legais, fiscais e eventuais taxas inerentes a realizagéo de tais atividades, correrdo por conta
da CONTRATADA.

A equipe técnica mobilizada pela CONTRATADA, e que teré acesso ao interior das cavidades
naturais eventualmente estudadas, ser4 composta por profissionais com autonomia em técnicas de
progressdo horizontal e vertical de cavernas.

Para formagdo desta estrutura organizacional, a CONTRATADA devera utilizar as categorias
profissionais, os niveis funcionais e as qualificacfes apresentados na Tabela 1.
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Tabela 1:

Categorias profissionais, niveis funcionais e qualificagbes utilizadas para formagdo da estrutura

organizacional da CONTRATADA. Fonte: Tabela de Consultoria do DNIT (Instrugdo de Servico DG N° 03, de 07 de
marco de 2012, atualizada em setembro de 2016).

CODIGO EQUIPE DE NIVEL SUPERIOR

cM CONSULTOR ESPECIAL (Engenheiro ou Profissional com, no minimo, Doutorado na area de interesse, e/ou Experiéncia
Profissional > 15 anos)

PO COORDENADOR (Engenheiro ou Profissional - Experiéncia Profissional > 10 anos)
P1 ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SENIOR (Experiéncia Profissional > 8 anos)
P2 ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO (Experiéncia Profissional > 5 anos)
P3 ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JUNIOR (Experiéncia Profissional > 2 anos)
P4 ENGENHEIRO/PROFISSIONAL AUXILIAR (Formagéo 3° Grau)

CODIGO EQUIPE DE NIVEL TECNICO
T0 TECNICO ESPECIAL (2° Grau Completo - Experiéncia Profissional > 10 anos)
T1 TECNICO SENIOR (2° Grau Completo - Experiéncia Profissional > 8 anos)
T2 TECNICO PLENO (2° Grau Completo - Experiéncia Profissional > 5 anos)
T3 TECNICO JUNIOR (2° Grau Completo - Experiéncia Profissional > 2 anos)
T4 TECNICO AUXILIAR (Formagéo - 2° Grau Completo)

CODIGO EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO
A0 CHEFE DE ESCRITORIO
Al SECRETARIA / ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
A2 AUXILIAR DE ESCRITORIO / MOTORISTA
A3 SERVENTES / AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS/ CONTINUOS

7.1. Qualificagao Técnica

Os servigos e atividades do escopo deste PROJETO BASICO serdo desenvolvidos por empresa

especializada que possua estrutura, equipe e elementos compativeis com as exigéncias e condicionantes
explicitadas neste PROJETO BASICO e documentos relacionados ao processo de licenciamento dos
empreendimentos da VALEC.

A CONTRATADA deverd prestar apoio & Superintendéncia de Meio Ambiente da VALEC no sentido

de viabilizar a execucdo, quando necessério, das atividades gerais abaixo:

a)
b)

c)
d)

Realizacdo dos estudos previstos na legislacdo espeleoldgica vigente, bem como aqueles solicitados
pelos 6rgdos ambientais envolvidos no processo de licenciamento dos empreendimentos da VALEC;
Atendimento as condicionantes espeleoldgicas especificas das licencas ambientais (Prévia, de
Instalacdo e/ou de Operacédo) dos empreendimentos da VALEC;

Elaboragdo do Plano Bésico Ambiental Espeleoldgico (PBAE) dos empreendimentos da VALEC e;
Execucdo do Plano Basico Ambiental Espeleoldgico dos empreendimentos da VALEC.

Para tanto, deverd possuir ampla base de conhecimento (i) na interpretacdo de dados geoldgicos,

hidrogeoldgicos, geofisicos e espeleoldgicos; (ii) na elaboracéo de programas espeleoldgicos e; (iii) na execugdo
de programas espeleoldgicos. Tal base de conhecimento sera devidamente comprovada se a CONTRATADA:

€)

9)

h)

Apresentar experiéncia comprovada de servigos compativeis com o objeto da licitacdo, descritos e
especificados no PROJETO BASICO e a qualificacdo técnica de seus profissionais nos termos deste
documento, quando for o caso.

Apresentar Registros/CertidGes de inscricdo da empresa e dos responsaveis técnicos em conselho
profissional referente ao presente exercicio.

Possuir no seu quadro de funcionarios, equipe técnica minima, constituida por profissionais capacitados
e legalmente habilitados, devidamente registrados no Conselho Profissional correspondente e em
namero suficiente para atender as condic@es estabelecidas neste PROJETO BASICO.

Comprovar os registros no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental
- CTF/IBAMA da empresa e de seus profissionais de nivel superior, conforme determina a Resolugao
CONAMA n° 01 de 16/03/88, regulamentada pela IN n° 10/2013-IBAMA. A auséncia desta
comprovacdo implicaré na eliminacéo do indicado quando da analise da equipe técnica proposta.

Os Atestados de Capacidade Técnica, emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado,

deverdo estar devidamente registrados em Conselho Profissional, quando for o caso, inclusive os emitidos pela
VALEC, observando-se as seguintes condi¢des:

i)

)

Os licitantes deverdo apresentar apenas atestados necessarios e suficientes para a comprovacdo do
exigido, indicando, preferencialmente, com marca texto, os itens pertinentes e evitando a incluso de
documentos supérfluos ou dispensaveis.

Os atestados deverdo conter, no minimo, (i) nome do contratado e do contratante; (ii) nome do
profissional; (iii) identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico); (iv) localizagdo do
servico (rodovia, ferrovia, trecho, subtrecho, extensdo ou local de execucdo do estudo ou projeto); (v)
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valores, prazo de execucdo e discriminacdo dos servicos executados (inclusive com suas quantidades).

K) Quando a certidao e/ou atestado ndo for emitido pelo contratante principal dos servigos (6rgéo ou ente
publico), devera ser juntado pelo menos um dos seguintes documentos: (i) Declaracdo formal do
contratante principal confirmando que o licitante participou da execucéo do servico objeto do contrato;
(if) Autorizacdo da subcontratacdo pelo contratante principal, em que conste 0 nome do licitante
subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado; (iii) Contrato firmado entre contratado principal
e Licitante subcontratado, devidamente registrado em seu Conselho profissional competente; (iv)
Declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi o responsavel
técnico pela sua execugdo, ou um de seus responsaveis técnicos;

1) Nos atestados executados em consorcio, serdo considerados apenas 0s Servigos comprovados na
proporcdo da participacdo da licitante na composicdo do consércio.

m) No caso de consorcio, sera valido o somatorio dos quantitativos de cada consorciado ou a apresentacao
isolada por um Unico consorciado.

n) Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverao ser entregues acompanhados da traducéo
para lingua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado e também devidamente consularizado.

0) Todos os documentos apresentados para habilitacdo deverdo estar em nome da proponente com nimero
do CNPJ/MF e com o endereco respectivo.

p) Se a proponente for a matriz, todos os documentos deverdo estar em seu nome. Se a proponente for a

filial, todos os documentos deverdo estar em nome desta, exceto aqueles documentos que, pela prépria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz, e os atestados de capacidade
técnica, que podem ser apresentados em nome e CNPJ da matriz e/ou em nome e com o CNPJ da filial.

q) As certidBes que ndo apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo 6rgdo
expedidor, deverdo ter sido expedidas até 60 (sessenta) dias antes da data da sessdo publica desta
licitac&o.

7.2. Conhecimento do Problema

Considerando a complexidade dos servicos objeto desta licitacdo, seus reflexos no preco e nas
metodologias que serdo utilizadas, deveréa ser apresentada uma declaragdo da proponente de que sua equipe técnica
tomou conhecimento dos documentos existentes, bem como da regido e dos locais provaveis de trabalho, e que, se
vencedora e CONTRATADA pela VALEC, em momento algum alegard desconhecimento destes fatores para
reivindicar a incluséo de precos novos e/ou desequilibrios econdmico-financeiros nas condi¢des contratuais.

A Proposta apresentada sem qualquer destas declaracBes serd considerada incompleta e insuficiente
para a avaliacdo dos demais itens, estando a proponente eliminada do certame a partir desta etapa.

8. BASE TECNICA E LEGAL DOS SERVICOS
Os servigos constantes do objeto deste PROJETO BASICO deverdo ser executados respeitando-se 0s

preceitos do desenvolvimento sustentavel e principios estabelecidos na Politica Ambiental do Ministério dos

Transportes e da VALEC.

Além disso, devem ser respeitadas as disposicdes (a) deste PROJETO BASICO; (b) dos Programas
Espeleoldgicos aprovados pelo 6rgdo licenciador; (c) das condicionantes das licengas; (d) das autorizagdes
ambientais; (e) das Normas Ambientais da VALEC; () das normas e especificacdes técnicas da VALEC; (g) das
recomendagdes dos estudos ambientais (EIA/RIMA), que precederam a obtencdo das respectivas licencas junto ao
orgdo licenciador; (h) da legislagdo ambiental espeleolégica (ANEXO G) e toda a documentagdo relacionada ao
processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos da VALEC, no &mbito federal, estadual e municipal,
além (i) das mudancas que possam vir a ocorrer ao longo deste processo, seja pelo 6rgdo licenciador, participes do
processo de licenciamento ambiental, ou pela VALEC.

9. ABRANGENCIA DOS SERVICOS
Os servigos serdo realizados conforme a necessidade de cada empreendimento, considerando a

delimitacéo dos conceitos de:

a) Area Diretamente Afetada (ADA) é area necessaria para a implantacdo do empreendimento, incluindo
suas estruturas de apoio, vias de acesso privativas que precisardo ser construidas, ampliadas ou
reformadas, bem como todas as demais operagdes unitarias associadas exclusivamente a infra-estrutura
do projeto, ou seja, de uso privativo do empreendimento. Para as ferrovias, esta area é de 40 (quarenta)
metros para cada lado do eixo ferroviario, ou seja, a Faixa de Dominio (FD) do empreendimento.

b) Area de Influéncia Direta (AID) de uma cavidade natural subterranea é definida por estudos técnicos
especificos, obedecendo as peculiaridades e caracteristicas de cada caso (Art. 6° da Portaria IBAMA n°
887/1990). Até que se efetivem os estudos necessarios, a AID devera ser formada por uma faixa de
protecdo de, no minimo, 250 (duzentos e cinquenta) metros (Art. 6° da Portaria IBAMA n° 887/1990
pardgrafo Gnico) a partir da proje¢do em superficie do desenvolvimento linear da cavidade em questéo.
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c)

10.

Area de Estudos Espeleoldgicos (AEE) é a soma da ADA (40 metros) do empreendimento e a AID das
cavernas (250 metros), totalizando 290 (duzentos e noventa) metros para cada lado do eixo projetado.
ESCOPO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

Os servicos a serem prestados foram divididos, de forma geral, em macroatividades baseadas nas

orientacOes para a realizacdo dos estudos espeleolégicos (ICMBio / CECAV), a saber:

a)

b)

d)

€)

9)

h)

MACROATIVIDADE | - INVENTARIO! ESPELEOLOGICO: acdes de quantificacio do patrimonio
espeleologico local que devem se pautar, no minimo, em informacg6es sobre (a) consulta e consolidacéo
de dados oriundos de estudos preliminares (geotecnologia, geofisica e hidrologia) para definicdo de
tracado; (b) revisdo bibliografica (incluindo dados ambientais, espeleoldgicos e de projeto) e; (c) dados
primarios de prospeccao espeleoldgica na AEE (ver item 9b).

MACROATIVIDADE Il - CLASSIFICACAO DE RELEVANCIA DAS CAVIDADES: aplicagdo da
Instrugdo Normativa 002/2009 MMA para a valoragdo de atributos geoldgicos, bioldgicos,
arqueologicos, paleontolégicos, hidrogeoldgicos e socioecondmicos agregados as cavernas localizadas
na AEE (ver item 9b), permitindo que o drgdo licenciador defina o grau de relevancia daquelas
eventualmente afetadas pela implantacdo do(s) empreendimento(s).

MACROATIVIDADE 1l - ELABORACAO DO PLANO BASICO AMBIENTAL
ESPELEOLOGICO (PBAE): proposicio de programas de compensagio, mitigagdo e monitoramento
do patrimdnio espeleoldgico identificado, se pelo menos uma cavidade de média ou alta relevancia for
alvo de potencial impacto negativo irreversivel pela implantacdo do empreendimento.

MACROATIVIDADE v - EXECU(;AO DO PROGRAMA COMPENSATORIO PARA O
PATRIMONIO ESPELEOLOGICO: apresentacdo de proposta de compensacao ambiental detalhada e
especifica para os impactos imputados as cavidades eventualmente identificadas.

MACROATIVIDADE V - EXECUCAO DO PROGRAMA DE MITIGACAO PARA O
PATRIMONIO ESPELEOLOGICO: eliminagdo ou, quando impossivel, reducdo dos impactos
negativos sobre as cavidades eventualmente identificadas, por meio da fiscalizacdo e acompanhamento
da execucéo de todas as medidas mitigadoras previstas no PBAE.

MACROATIVIDADE VI - EXECU(;AO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO PARA
AVALIACAO DE VIBRACOES: monitoramento do comportamento das vibragdes sobre o patriménio
espeleoldgico afeto ao processo de licenciamento do empreendimento, nas fases de pré-instalacéo
(Marco Zero), instalacdo e operacéo.

MACROATIVIDADE VII - EXECUCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO E
MONITORAMENTO DOS FRAGMENTOS DE VEGETACAO DO ENTORNO DAS CAVERNAS:
protecdo e monitoramento do estado de conservagdo dos remanescentes florestais da &rea de influéncia
das cavidades naturais subterraneas afetas ao processo de licenciamento ambiental do empreendimento.

MACROATIVIDADE VIIl - EXECUCAO DO PROGRAMA DE RESGATE ESPELEOLOGICO:
salvaguarda da parcela do patriménio espeleoldgico, a ser irreversivelmente impactado, e promocéao da
melhora de seu conhecimento, estruturada a partir de deposito de elementos fisicos e bioldgicos, de
significativo interesse cientifico, em colec¢Ges apropriadas.

MACROATIVIDADE IX — Coordenagdo no Apoio a Gestdo Espeleoldgica: revisao e compilagdo dos
dados, informacdes e produtos gerados nas diversas Macroatividades; suporte nos tramites relacionados
ao licenciamento espeleolégico junto aos Orgdos ambientais, dos empreendimentos da Valec;
planejamento e gerenciamento da execucdo das demais Macroatividades; coordenagdo de todos os
trabalhos de campo a serem desenvolvidos; suporte a tomada de decisdo da equipe da SUAMB no que
tange o patrimdnio espeleoldgico sobre responsabilidade da Valec.

1 Busca ativa para localizagdo de cavidades em um perimetro de 290 (duzentos e noventa) metros no entorno do tragado proposto para o
empreendimento, abrangendo atividades de pesquisa bibliografica, avaliagdo prévia, revisdo do mapa de potencialidade e prospecgdo in
situ.
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Estas Macroatividades estdo organizadas de acordo com a fase especifica (planejamento, projeto,
implantacdo ou operacgdo; ver ANEXO D) na qual se encontrar o empreendimento a ser objeto dos servicos,
compreendendo:

. Estudos de viabilidade espeleoldgica do tracado da ferrovia;

. Suporte espeleolégico a obtencgéo de Licencas Ambientais (Prévia - LP, de Instalacdo - LI e de Operacéo
- LO);

. Atendimento das condicionantes de cunho espeleolégico das licencas (LP, LI ou LO);

. Execucdo dos programas para o patrimonio espeleoldgico, definidos na LI, com a producdo dos
respectivos relatorios;

. Suporte na comprovacao da plena execucgdo das condicionantes das Licencas Ambientais e PBAE;

. Monitoramento de riscos ao patrimonio espeleolégico.

Cada Macroatividade tera dimensionada para si uma equipe técnica para realizacdo de suas respectivas
atividades. Também estardo descritos os respectivos produtos a serem entregues e 0s critérios de medicédo para o
respectivo pagamento.

Como os equipamentos necessarios para realizacdo das atividades ndo necessariamente precisam ser
adquiridos a cada ordem de servico, todos eles estardo relacionados a equipe de coordenacéo e somente poderédo
ser mobilizados mediante autorizacdo expressa da Valec.

Estas Macroatividades, ou suas subdivisdes, quando for o caso, terdo unidades de servigo proprias, que
serdo descritas juntamente com o escopo das atividades a serem desenvolvidas.

A realizacfo de cada uma delas dar-se-a de forma independente a critério da CONTRATANTE, néo
implicando na automatica realizacdo de qualquer outra, sendo que todas dependerdo de emissdo de Ordem de
Servico (OS) especifica para serem iniciadas.

Apesar da descricio sequencial das atividades ao longo deste PROJETO BASICO n#o hé obrigagéo da
Contratante em emitir OS respeitando esta sequéncia.

As OS serdo emitidas conforme necessidade e conveniéncia da VALEC para qualquer um dos
empreendimentos sob sua responsabilidade. A area de estudo sera especificada na propria OS, respeitando a
Unidade de Servico pré-estabelecida para a referida atividade a ser executada.

N&o necessariamente todos os empreendimentos demandardo execucgdo da totalidade das atividades
previstas.

Os estudos especificos que envolvam manuseio, coleta e transporte de material biolégico, geolégico,
arqueolégico e paleontolégico necessitardo obrigatoriamente de prévia licenca/autorizagdo dos 6rgdos
competentes, independente da Macroatividade realizada ou fase em que se encontre o(s) empreendimento(s). Desta
forma, a empresa de consultoria deveré prover todo o suporte necessario para que a VALEC protocole os pedidos
de autorizacdo, anuéncia e/ou licengas junto aos érgaos especificos.

Os servicos somente serdo realizados mediante a emissdo de OS especifica onde constara,
obrigatoriamente, o empreendimento, o trecho e a respectiva Unidade de Servi¢o conforme demonstrado abaixo:
a) Unidade de Servico - Lote Espeleoldgico Bésico (LEB): Buffer de 0,3 km (trezentos metros)? aplicado

a cada lado de um segmento de eixo ferroviario com 300 km (trezentos quilémetros), totalizando uma

area de 180 km? (cento e oitenta quildmetros quadrados), cujos pontos inicial e final serdo

oportunamente definidos pela VALEC, de acordo com a sua necessidade e conveniéncia, respeitando
as dimens0es estabelecidas neste item e evitando a geragdo de 6nus 8 CONTRATADA.

b) Unidade de Servigo - Lote Espeleoldgico Simplificado (LES): Buffer de 0,3 km (trezentos metros)
aplicado a cada lado de um segmento de eixo ferroviario com 100 km (cem quilémetros), totalizando
uma area de 60 km? (sessenta quilémetros quadrados), cujos pontos inicial e final serdo oportunamente
definidos pela VALEC, de acordo com a sua necessidade e conveniéncia, respeitando as dimens6es
estabelecidas neste item e evitando a geragdo de 6nus a CONTRATADA. Um LES podera ser
eventualmente utilizado caso seja necesséaria complementagdo ou estudos em &reas menores que um
LEB. Né&o sera contratado LES caso a motivacdo dos estudos resida em (a) falha; (b) omissdo; (c)
atendimento parcial a metodologia ou; (d) qualquer outra situacdo causada por parte da
CONTRATADA.

C) Unidade de Servico - Conjunto Bésico de Cavidades (CBC): Agrupamento de até 10 (dez) cavernas
geograficamente inseridas em um LEB. A mobilizagdo das equipes adicionais s6 sera efetiva apos a
emissdo da respectiva OS. Nao sera contratado mais de um CBC caso seja necessaria complementacéo
ou novos estudos motivados por (a) falha; (b) omissao; (c) atendimento parcial & metodologia ou; (d)
qualquer outra situagdo causada por parte da CONTRATADA.

20u seja, a largura da drea de estudo totaliza 600 (seiscentos) metros.
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d) Unidade de Servigo - Conjunto Simplificado de Cavidades (CSC): Agrupamento de até 05 (cinco)
cavernas. A mobilizacdo das equipes adicionais so sera efetiva apds a emissdo da respectiva OS. Nao

sera contratado um CSC caso seja necessaria complementacdo ou novos estudos motivados por (a)

falha; (b) omissdo; (c) atendimento parcial a metodologia ou; (d) qualquer outra situacdo causada por

parte da CONTRATADA.
e) Unidade de Servico - Unidade de Conservacdo (UDC): Uma UDC sera utilizada para contratar e medir
0S Servicos necessarios para a instituicdo de uma unidade de conservacéo.

Em resumo, as Macroatividades serdo contratadas conforme o especificado na Tabela 2. Entretanto, a
medicdo dos servicos sera feita por meio da entrega dos produtos elencados nos itens 12 e se, e somente se,
obedecidos prazos e metodologias necessarios ao alcance dos objetivos.

As medigdes serdo realizadas por preco unitario e os pagamentos serdo efetuados apds a aprovacéo dos
produtos entregues. Importante frisar que os profissionais e equipamentos somente serdo mobilizados mediante

conveniéncia e autorizagdo prévia da VALEC.
Tabela 2: Unidades a serem utilizadas para contratagéo e dimensionamento das Macroatividades previstas neste PROJETO BASICO.

MACROATIVIDADE UNIDADE
Macroatividade | - Inventério Espeleoldgico LEB/LES
Macroatividade Il - Caracterizag8o das cavidades identificadas na AEE CBC/CSC
Macroatividade 111 - Elaborac¢éo do Plano Bésico Ambiental Espeleoldgico (PBAE) LEB
Macroatividade IV - Execucdo do Programa Compensatério para o Patrimonio Espeleolégico do
PBAE UDC/LEB
Macroatividade V - Execucao do Programa de Mitigacdo para o Patrim6nio Espeleoldgico LEB/LES
Macroatividade VI - Execu¢do do Programa de Monitoramento para Avaliacdo de Vibragdes CBC
Macroatividade VII - Execucdo do Programa de Protecdo e Monitoramento dos Fragmentos de UDC/LEB

Vegetacdo do Entorno das Cavernas
Macroatividade VIII - Execu¢do do Programa de Resgate Espeleolégico CBC/CSC
Macroatividade X - Coordenagéo no Apoio a Gestdo Espeleoldgica -

10.1. Macroatividade | - Inventario Espeleoldgico
Deve-se proceder o inventario ao longo do trecho pretendido, que consiste em determinar as dimens6es

do Patrimdnio Espeleolégico mediante identificacdo das fei¢des carsticas (cavernas, dolinas, sumidouros, vales-

cegos, lapias, etc.), e os riscos geotécnicos associados, por meio das a¢des descritas a seguir.

10.1.1.  Aquisicao de dados prévios de projeto
Neste item a CONTRATADA devera reunir todos os dados dos estudos realizados previamente para

definicdo da diretriz do tracado e do projeto basico do empreendimento, que subsidiaram a solicitacdo do
EIA/RIMA. Deverdo ser levantados e integrados os dados obtidos a partir da realizacdo dos estudos previamente
realizados pela VALEC (a) Geotecnologicos (sondagens, perfis de solo, etc.), conforme Norma Técnica 80-EG-
00A-29-0000; (b) Estudos Complementares nos trechos localizados sobre terrenos carsticos (gravimetria,
eletrorresistividade, GPR, etc.) e; (c) Hidroldgicos, conforme Norma 80-EG-00A-27-0000, estudos e normas
complementares. A CONTRATADA podera sugerir que sejam realizados novos estudos para detalhamento de
areas de interesse.

10.1.2.  Revisdo Bibliografica (Estado da Arte Espeleoldgico)

a) Estabelecimento do conhecimento espeleoldgico prévio da regido de estudo (potencial espeleolégico e
indicacOes de ocorréncias ainda ndo noticiadas) por meio de (i) consulta aos bancos de dados dos érgaos
governamentais (IBAMA, o ICMBIio, CANIE, etc.); (ii) busca em acervos especializados (Sociedade
Brasileira de Espeleologia, RedEspeleo Brasil e grupos espeleoldgicos com atuacdo na regido); (iii)
pesquisa em mecanismos de busca na Internet e; (iv) pesquisa em publicacfes especializadas;

b) Andlise, padronizacdo e compatibilizacdo de dados cartogréaficos (cartas planialtimétricas, mapas
geoldgicos, imagens orbitais e aéreas) quando disponiveis.

10.1.3.  Elaboracdo do Mapa de Potencialidade® Espeleolégica do Empreendimento
Serd elaborado um mapa de planejamento do esforgo prospectivo a partir de:

a) Cruzamento dos dados de (i) geologia; (ii) geomorfologia; (iii) interpretagdo de imagens aéreas e
orbitais e; (iv) informacoes indiretas levantadas (e.g. mapas de aproximagéo do potencial espeleoldgico
do CECAV/ICMBIo);

3 Produto cartografico baseado nas informagdes sobre variagdes litoldgicas, aproximagdes do potencial espeleolégico (2005, 2008, 2009 e
2011), localizagdo das provincias espeleoldgicas brasileiras e a localizagdo das cavidades existentes na base de dados do Centro Nacional de
Estudos, Protecdo e Manejo de Cavernas (CECAV) durante a elaboragéo do estudo.
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b) Classificacéo das areas interceptadas pelo empreendimento como sendo de (i) potencial improvavel; (ii)
baixo potencial; (iii) médio potencial; (iv) alto potencial e; (v) muito alto potencial a partir do tratamento
dos dados obtidos;

C) Ordenacdo e consolidacdo deste cruzamento / tratamento em produto cartografico, doravante
denominado Mapa de Potencialidade Espeleolégica do Empreendimento, respeitando o estabelecido no
item 12.

10.1.4.  Prospeccdo Espeleoldgica (caminhamento) na AEE (ver item 9b)

A prospeccdo exocarstica devera ser realizada em toda a extensdo da ADA do empreendimento (ver
item 9a) e na AID das cavernas (ver item 9b) para avaliar a ocorréncia ou néo de cavidades. Os caminhamentos
realizados para a prospecgdo devem contemplar todas as feicGes geomorfolégicas tipicas associadas as cavernas
(relevo cérstico), além de serem registrados e comprovados por meio das rotas armazenadas em aparelhos GPS
(modo continuo) e registros fotogréaficos.

O dimensionamento do esforco prospectivo devera ser feito conforme as observagdes e a posi¢do dos
pontos-chave para investigacdo, a saber:

. Areas de Potencial Espeleoldgico Alto ou Muito Alto: Regides carsticas propriamente ditas, nas quais
o caminhamento sera realizado detalhadamente em todas as faces dos afloramentos rochosos.
. Areas de Potencial Espeleolégico Médio, Baixo ou Improvavel: Regides que concentram menos

variaveis condicionantes de espeleogénese, nas quais a prospeccao se dara por amostragem e onde serdo
verificadas todas as nuances destacadas como promissoras.
Em ambas as situacfes todas as fei¢Oes tipicamente passiveis de conterem entradas de cavernas

(escarpas, afloramentos, capdes de mata, etc.) serdo individualmente investigadas. O trabalho fisico sera apoiado

pela realizacdo de inquérito com os moradores e trabalhadores locais (checagem do conhecimento que possuem

do patriménio espeleoldgico, indicacdo de ocorréncias espeleoldgicas e informacgBes sobre a progressdo no
terreno).
As cavidades identificadas nesta etapa deverao ter suas caracteristicas bésicas descritas:

a) Coordenadas geogréaficas (em graus decimais) e UTM (atentando corretamente para o fato de mudanca
de fuso) das cavidades existentes em Datum SIRGAS 2000, obtidas com equipamento de GPS a partir
da captura de sinais advindos de um minimo de 04 (quatro) unidades bem distribuidas na constelacéo
dos satélites, nos pontos onde localizarem-se as bases topograficas “zero” (entradas) das cavidades;

b) Denominagéo local;

c) Municipio, nome da fazenda ou da regido em que se insere a cavidade;

d) Dados de identificagdo do proprietario da area onde a caverna esta inserida;
e) Altitude;

f) Topografia detalhada da cavidade (item 10.1.5);

0) Projecéo horizontal da area de influéncia (minimo 250 metros) (item 10.1.5);
h) Descricdo das entradas e formas de acesso;

i) Classificacdo da caverna quanto aos aspectos hidrol6gicos e morfolégicos;

) Registro fotografico (item 10.1.6).

Todo o caminhamento efetivamente realizado em campo serd registrado por sinal continuo de GPS e
tratado com o softwares especificos (Mapa de Caminhamento; item 10.1.4) e devera ser parte integrante do
relatério de execugdo, de forma a evidenciar o esforco prospectivo realizado, a posi¢do dos cavernamentos
identificados e a situacdo em relacdo ao empreendimento.

Todas as possiveis entradas de cavernas serdo investigadas através da tentativa de acesso ao seu interior.
As feicOes espeleoldgicas encontradas serdo classificadas e descritas sumariamente, fotografadas e mapeadas. Suas
extensOes serdo calculadas através da analise das informacdes topograficas, que se realizardo com precisdo 4D
uIs 4.

Cada caverna tera sua localizacdo determinada através do uso de GPS e receberd, de forma individual,
uma plaqueta® de informagGes com os elementos basicos de sua identificacdo e dos responsaveis pela localizagéo,
no sentido de evitar duplicidade no registro de uma mesma cavidade.

A CONTRATADA fica obrigada a apresentar previamente o planejamento das prospec¢des a VALEC.
10.1.5.  Espeleotopografia e espeleometria das cavidades identificadas na AEE

As cavernas identificadas na AEE (ver item 9b) serdo topografadas utilizando técnicas
espeleotopograficas consagradas no Brasil. Caso existam cavernas que ja disponham de mapeamento néo sera

4 ou equivalente em outra metodologia como, por exemplo, o adotado pela British Cave Research Association (BCRA).
> Em material que garanta a conservacdo das informacges.
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necessario retopografa-las, desde que o material esteja disponivel em formato editavel e que apresente bhoa
qualidade. Tal fato deve ser comunicado previamente a VALEC.

Quando gerados, os dados de campo deverdo ser verificados e tratados em gabinete e os desenhos serdo
passados a limpo e colocados em escala, de forma a permitir o calculo das estatisticas espeleométricas, por meio
de programas especificos para topografia espeleoldgica e edicdo de imagens, antes de seguirem para sua versao
final, que devera ser elaborada com softwares em ambiente CAD (Computer Aided Design).

Os mapas constardo de plantas baixas onde constem (a) cortes e perfis longitudinais da cavidade e
resultados de (b) Projecdo Horizontal (ProHz); (c) Desenvolvimento Linear (DesLn) e; (d) Desnivel para cada
cavidade ©. Galerias mapeadas em outros niveis da caverna deverdo ser identificaveis no mapa por meio de
simbologia diferenciada daquela utilizada para representa¢do das galerias principais.

As cavernas serdo exploradas até o limite da penetracéo segura (aquela sem riscos de desmoronamento,
obstrucdo, entalamento, intoxicagdo, afogamento ou suspeita da presenca de animais, gases e/ou fungos nocivos).
A existéncia de condicGes de risco a seguranca da equipe devera ser notificada de forma detalhada imediatamente
a VALEC, a quem cabera determinar a suspensao definitiva ou temporaria dos trabalhos na cavidade.

A progressao interna deve ser realizada utilizando-se de técnicas espeleoldgicas prdprias. Contudo, se
for necessaria a realizagdo de progressdo por rastejamento longo, escalada, descida em abismos com alta
complexidade técnica, ascensdo por escalada artificial, transposicdo de cursos d’agua ou mergulho para
transposicdo de sifoes, sumidouros, acesso a ressurgéncias de cursos d’agua ou qualquer outra exploracdo
subaquética, a CONTRATADA poderd, por questdes de seguranga, solicitar anuéncia da VALEC para a nao
realizag&o de tais atividades. A VALEC comunicara o deferimento ou indeferimento do pedido oficialmente.

A desobstrugdo de entradas ou galerias so sera realizada se comprovada a manutencdo da seguranca
estrutural da passagem, sem riscos de desmoronamento, esmagamento ou obstrugdo, devidamente explicitada em
relatério.

10.1.6.  Registro fotografico dos atributos fisicos e bidticos da area exploravel das cavidades identificadas
na AEE (ver item 9b)

Os atributos fisicos e bidticos de toda a area exploravel das cavidades identificadas na AEE devera ser
devidamente fotografado e descrito, com indicacdo geoespacializada e azimute da foto, principalmente no que se
refere a:

a) Elementos geoldgicos de interesse cientifico;

b) Espeleotemas raros ou com processo de formagao mal compreendido;
C) Estado de conservacdo dos espeleotemas;

d) Existéncia de comunidades residentes de fauna cavernicola.

O dossié fotografico deve compor anexo do relatorio de atividades, conforme descrito nos itens 12 e 12.
10.1.7.  Proposi¢do de Tracado Espeleologicamente Viavel (TEV 1)

Uma vez finalizado o inventario espeleoldgico, que apontard a localizagdo das ocorréncias de cavernas
(e de suas areas de influéncia) ao longo do tragado pretendido, a CONTRATADA devera propor novo tragado que
ndo intercepte as areas de influéncia das cavidades identificadas.

O tracado somente serd validado apds andlise dos custos, da viabilidade técnica e ambiental, pelas
equipes da SUPRO, SUCON, SUDES, SUAMB e SUGOF e as devidas anuéncias. No caso de necessidade de
realocacdo do tragcado proposto pela contratada, esta devera prover o devido suporte a VALEC, de forma a
preservar o patrimonio espeleoldgico.

Caso ndo seja possivel desviar da area de influéncia de todas as cavidades identificadas, o tragado
definitivo somente se efetivard ap6s a realizacdo dos estudos necessarios a classificacdo da relevancia das
cavidades (Macroatividade I1).

Para a execucdo dos servicos descritos nos itens 10.1.1 a 10.1.7, a CONTRATADA deve mobilizar os

profissionais elencados na Tabela 3.
Tabela 3: Equipe prevista necessaria a execucdo da Macroatividade |.

QTD COoD EQUIPE DE EXECUCAO
2,0 P2 Gedlogo com experiéncia em espeleologia
2,0 P2 Bidlogo com experiéncia em espeleologia
2,0 P2 Profissional com experiéncia em espeleologia
1,0 P2 Engenheiro Projetista
1,0 TO Técnico em Geoprocessamento
2,0 T1 Técnico com experiéncia em espeleologia

6 Considerando o principio da descontinuidade de bases, que retira dos calculos medidas excedentes provocadas pela largura dos condutos
ou pela repeticdo de mediges em uma mesma area da caverna.
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Caso se faca necessario realizar atividades complementares relacionadas a Macroatividade | sera
mobilizado contingente reduzido de profissionais e equipamentos para execucdo dos servicos, respeitando o
previsto nos itens 10a) a 10e) deste Projeto Basico. Este contingente, no geral, serda de 50% do previsto para a
execucdo da atividade em sua totalidade, salvo em casos imprevistos ou que demandem maior mobilizacdo de
recursos.

10.2. Macroatividade Il - Caracterizagdo das cavidades identificadas na AEE’

As cavidades identificadas na AEE (bem como seu entorno) durante o inventario espeleoldgico previsto
na Macroatividade I, deverdo ser documentadas tendo como base a caracterizacdo de seus atributos através de
estudos tematicos para os meios biotico e abiético.

No caso do patrim6nio espeleoldgico ser passivel de compensacdo por parte do empreendedor,
conforme legislacdo vigente, todos os estudos subsequentes deverdo, ao serem realizados, seguir o decreto
supracitado e de acordo com o previsto na Instru¢do Normativa 002/2009-MMA, embasados na avaliacéo conjunta
entre o corpo técnico da VALEC e CONTRATADA.

Esta Macroatividade serd medida de acordo com a entrega de relatérios de andamento contendo os
respectivos produtos previstos e descritos para cada uma das atividades desenvolvidas.

10.2.1.  Localizacao, caracterizacdo, ambiéncia externa e area de influéncia
A CONTRATADA devera realizar as atividades necessarias para atendimento dos itens abaixo:

a) Caracterizagdo das unidades estratigraficas onde se insere a caverna;

b) Caracterizagdo estrutural, com referéncia e identificacdo da ocorréncia de falhas, dobras, fraturas e
planos de acamamento;

C) Sedimentologia clastica e/ou quimica da rocha encaixante;

d) Identificacdo de areas de risco geotécnico, com énfase nas zonas de ocorréncia de blocos abatidos e
tetos ou paredes com rachaduras (locais passiveis de monitoramento);

e) Identificacdo de processos erosivos nas areas proximas ao patriménio espeleoldgico e que apresentem
potencial risco a sua integridade;

f) Caracterizagdo das feicBes exocérsticas (dolinas, sumidouros, etc.) e sua possivel ligacdo com a
espeleogénese local;

0) Descri¢cdo da dindmica dos processos geomorfoldgicos ativos na cavidade;

h) Riscos potenciais a integridade dos fosseis ou jazimentos;

i) Caracterizagdo dos fragmentos florestais associados a area de influéncia da(s) caverna(s), com
detalhamento das proximidades das dolinas, entradas e claraboias;

) Definicdo dos riscos (fisico, biético e antrpico) de impacto negativo ao Patrimbnio Espeleolégico,

considerando o critério de reversibilidade &.
10.2.2.  Caracterizacédo espeleoldgica
A CONTRATADA deveré realizar as atividades necessarias para atendimento dos itens abaixo:

a) Forma, dimensGes e trajeto hipogeo;

b) Topografia detalhada da(s) cavidade(s) (ja realizada no item 10.1.5);

c) Caracterizagdo da morfologia endocarstica;

d) Consideracdes sobre génese e evolucéo;

e) Descricdo dos espeleotemas (com énfase nos frageis, raros ou cuja génese seja ainda pouco

compreendida) e demais depositos sedimentares (apoiada por registro fotografico com indicagao
geoespacializada e de azimute; item 10.1.6).

10.2.3.  Caracterizacgdo Hidrogeol6gica
A CONTRATADA devera realizar as atividades necessarias para atendimento dos itens abaixo:

a) Descricdo da area de ocorréncia, tipo, geometria, litologia, estrutura geoldgica, propriedade fisica,
hidrodindmica e outros aspectos do(s) aquifero(s);

b) Caracterizagdo das areas e dos processos de recarga, circulacio e descarga do(s) aquifero(s);

C) Inventario dos pontos de absor¢do d’agua;

d) Indicacdo da direcéo dos fluxos das guas subterraneas;

7 Esta macroatividade sera realizada se, mesmo apos a Proposicdo de Tracado Espeleologicamente Vidvel ainda restarem cavidades de média
ou alta relevancia como alvos de potencial impacto negativo pela instalagdo do(s) empreendimento(s), conforme Decreto n° 6640/2008, art.
4°,

8 Areversibilidade seré a acdo, por parte do empreendedor, que possibilite a recuperagdo do ambiente, dando ao meio impactado condigdes
que garantam a sua auto-sustentabilidade ecoldgica. Desta forma, mesmo que o impacto em si seja recuperavel, se o seu dano causar efeitos
que ndo possibilitem a sustentabilidade do ecossistema afetado, este impacto serd tratado como irreversivel.
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10.2.4.

9)

Identificacdo dos niveis de poluicdo e de provaveis fontes poluidoras (locais passiveis de
monitoramento);

Drenagens superficiais identificaveis (perene / intermitente);

Levantamento de informacdes fluviométricas;

Dados climaticos das areas externas com irformagdes historicas das estagdes mais proximas.

Em adicéo as informagdes mencionadas acima, deverdo ser levantados dados primarios sobre:
Descricéo e controle altimétrico dos corpos d’agua, lago(s) subterraneo(s), sumidouro(s), surgéncia(s)
e/ou ressurgéncia(s), com identificacdo de hipdteses de origem;

Avaliacdo das possiveis relacdes existentes entre as dguas subterraneas e superficiais, assim como as de
outros aquiferos.

Caracterizacg&o bioespeleolégica °

A CONTRATADA devera realizar as atividades necessarias para atendimento dos itens abaixo:
Caracterizagdo tréfica;

Inventario faunistico;

Levantamento qualitativo e quantitativo da fauna cavernicola, considerando a sazonalidade climatica,
utilizando técnicas consagradas (e.g. busca ativa, puca, covo, etc.);

Levantamento da quiropterofauna, por amostragem, utilizando, no minimo, rede de neblina;
Identificacdo de espécies migratdrias, ameagadas, raras, endémicas e/ou nocivas ao ser humano;
Caracterizagdo das interacGes ecoldgicas da fauna cavernicola e desta com o ambiente externo.
Caracterizacgéo de elementos socioculturais, socioecondmicos e outros elementos de valoragdo*?
A CONTRATADA deveré realizar as atividades necessarias para atendimento dos itens abaixo:
Descricéo da(s) comunidade(s) inter-relacionadas com as cavidades naturais existentes;

Descrigéo das condigdes atuais de uso e ocupacdo do solo;

Descricéo das condi¢des atuais de uso das guas superficiais e subterraneas;

Descricéo do potencial econémico, cientifico, educacional, turistico e/ou recreativo das cavidades;
Descricdo das manifestagfes culturais que ocorram nas proximidades e no interior da caverna como
cultos religiosos, vestigios de caga e pesca, visitagdo turistica, etc.;

Caracterizagdo e descricdo de vestigios arqueoldgicos eventualmente identificados, indicando a
provavel dindmica deposicional, seguindo as normas e diretrizes do Instituto do Patriménio Histdrico e
Artistico Nacional (IPHAN) e em observancia ao que preconiza a Lei n° 3914/1961;

Caracterizagdo e descri¢do de vestigios paleontoldgicos eventualmente identificados, obedecendo ao
que preconiza a legislagdo®! afeta ao patrimdnio paleontoldgico nacional.

Todas as informacGes levantadas devem ser consideradas na quantificacdo dos atributos e respectivos

conceitos a serem considerados para fim de classificacdo das cavidades naturais subterrdneas com grau de
relevancia maximo, alto, médio e baixo (aplicagdo da IN 002/2009 MMA).

As cavidades mencionadas neste item também deverdo ser espacializadas no Mapa de Potencialidade

Espeleoldgica do Empreendimento.

Os dados obtidos ao final dos servigos executados nesta Macroatividade serdo apresentados ao 6rgao

licenciador, que analisara a conformidade com a relevancia atribuida as cavidades. A analise do 6rgdo licenciador
culminara na definigdo de quatro provaveis cenarios 2, a saber:

a)

b)

c)

d)

Cenério I: a interferéncia com area de influéncia de cavidades de maxima relevancia obrigatoriamente
implicaré na elaborac&o de tracado mais viavel, ou seja, que ndo interfira com a area de influéncia destas
cavidades;

Cenério IlI: a interferéncia com area de influéncia de cavidades de baixa relevancia dispensara a
execucdo das Macroatividades 111 e IV deste PROJETO BASICO;

Cendrio I11: a interferéncia com a area de influéncia de cavidades de alta e média relevancia implicara
na elaboracdo de tracado mais vidvel, ou seja, que ndo interfira com as areas de influéncia das mesmas,
utilizando a mesma metodologia do item 10.1.7; e

Cenario 1V: a interferéncia com a area de influéncia de cavidades de alta, média e baixa relevancia
implicard na elaboragdo e execucdo de PBA Espeleoldgico para compensacdo conforme legislagdo
vigente e descritos no item seguinte.

9 Dados primarios.

10 pados primdrios.

1 Disponivel em http://sigep.cprm.gov.br/destaques/legislacao_sitios_arqueologicos_paleontologicos.pdf

12¢ possivel que haja a combinagdo de dois ou mais cendrios em um mesmo empreendimento.
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Independente do(s) cenario(s) alcacado(s), a CONTRATADA dara todo o subsidio a VALEC para que
esta possa atender as exigéncias especificas de cada um deles.

10.2.6.  Definicdo de Tracado Espeleologicamente Viavel (TEV II)

Uma vez finalizada a classificacdo de relevancia das cavernas impactadas ao longo do tracado
pretendido, a CONTRATADA devera propor alternativas de tracado de forma a atender o Decreto n° 6640/2008,
art. 4°.

O tracado somente serd validado apds analise da viabilidade técnica-econémica-ambiental e emissédo
das devidas anuéncias pelas equipes da SUPRO, SUCON, SUDES, SUAMB e SUGOF. No caso de necessidade
de realocacdo do tracado proposto pela contratada, esta devera prover o devido suporte a VALEC, de forma a
preservar o patriménio espeleoldgico.

Para a execucdo dos servicos descritos nos itens 10.2.1 a 10.2.6, a CONTRATADA deve mobilizar os

profissionais elencados na Tabela 4.
Tabela 4: Equipe prevista necessaria a execucdo da Macroatividade 1.

QTD COD EQUIPE DE EXECUCAO
2,0 P2 | Biélogo com experiéncia em espeleologia
1,0 P2 | Gebdlogo com experiéncia em espeleologia
1,0 P2 | Engenheiro Florestal com experiéncia em Inventério Florestal
4,0 P2 | Profissional com experiéncia em espeleologia
1,0 P4 | Bi6logo Auxiliar com experiéncia em espeleologia
1,0 P2 | Arquedlogo com experiéncia em estudos de artefatos arqueolégicos e/ou pinturas rupestres em cavernas
1,0 P2 | Bidlogo ou Ge6logo com experiéncia em Paleontologia
1,0 P2 | Engenheiro Projetista
1,0 TO | Técnico em Geoprocessamento
2,0 T1 | Técnico com experiéncia em espeleologia

Caso se faca necessario realizar atividades complementares relacionadas a Macroatividade 11 serd
mobilizado contingente reduzido de profissionais e equipamentos para execugdo dos servicos, respeitando o
previsto nos itens 10a) a 10e) deste Projeto Bésico. Este contingente, no geral, serd de 50% do previsto para a
execucdo da atividade em sua totalidade, salvo em casos imprevistos ou que demandem maior mobiliza¢do de
recursos.

10.3. Macroatividade 111 - Elaboragdo do Plano Bésico Ambiental Espeleoldgico (PBAE)

Da mesma forma que a Macroatividade I1, a Macroatividade 111 sera executada no caso de, mesmo apos
a definicdo do tragado mais vidvel espeleologicamente, ainda restarem cavidades naturais de média ou alta
relevancia como alvo de potenciais impactos negativos ligados a instalagéo do(s) empreendimento(s) (Cenério IV
ou qualquer combinag&o possivel deste com os demais). O PBAE deve ser elaborado segundo o modelo de PBAE
da VALEC (ANEXO E), pautado, no minimo, nos objetivos gerais de cada programa listado abaixo:

a) Programa Compensatério para o Patrimdnio Espeleoldgico: determinacdo do modelo de
compensagdo ambiental a ser adotado em resposta aos impactos gerados com a instalacdo e operagdo
do(s) empreendimento(s) da VALEC sobre o patrimdnio espeleolégico, bem como a apresentacao de
proposta de compensagdo ambiental detalhada e especifica para as cavidades impactadas negativa e
irreversivelmente.

b) Programa de Mitigagdo para o Patrimé6nio Espeleoldgico: determinacdo e delimitacdo das acGes
para reducdo da intensidade ou quantidade dos danos imputados ao patrimdnio espeleolégico devido a
instalacdo do(s) empreendimento(s) da VALEC, buscando manter as condigdes de preservacdo das
cavernas e de suas areas de influéncia por meio da fiscalizagdo e acompanhamento das obras (garantia
da execucdo de todas as medidas mitigadoras previstas).

C) Programa de Monitoramento para Avaliacdo de Vibrac¢des: monitoramento do comportamento das
vibragcbes sobre o patrimbnio espeleologico afeto ao processo de licenciamento do(s)
empreendimento(s) antes e durante sua instalagdo, com o intuito de gerar conhecimentos e pardmetros
de comportamento dos sismos oriundos da instalacéo e operacdo das ferrovias, bem como dos impactos
decorrentes sobre o Patrimdnio Espeleoldgico.

d) Programa de Protecéo e Monitoramento dos Fragmentos de Vegetacgdo do entorno das Cavernas:
monitoramento e protecdo do estado de conservagdo dos remanescentes florestais da area de influéncia
das cavidades naturais subterraneas afetas ao processo de licenciamento ambiental do empreendimento,
tendo como subsidio o acompanhamento da evolucdo de uso e conservagdo dos remanescentes
florestais, a partir do momento anterior (Marco Zero) a instalacéo da(s) ferrovia(s).
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e) Programa de Resgate Espeleolégico: salvaguarda da parcela do patrimonio espeleoldgico a ser
irreversivelmente impactado e promogdo da melhora de seu conhecimento, estruturado a partir de
depdsito de elementos fisicos e bioldgicos de significativo interesse cientifico em colecfes apropriadas.
Para elaboracdo de todos os programas e subprogramas a CONTRATADA devera se pautar, no minimo,

nos resultados alcancados pela execucdo das atividades listadas a seguir, além de outras atividades especificas que

se fizerem necessarias:
i Revisdo bibliogréafica sobre conteldo especifico de cada programa ou subprograma;

ii. Proposicéo de alternativa metodolégica para execugdo do programa/subprograma, caso haja identificado
na literatura, alternativa mais viavel;

iii. Revisdo das metas e indicadores e proposicdo de novas metas e indicadores (caso haja necessidade de
aperfeicoamento);

iv. Proposicdo de cronograma de execugdo dos programas, obedecendo ao previsto no item 10.4 ou
adequando-o (caso necessario);

V. Adequacdo de qualquer metodologia para as condi¢des especificas do(s) empreendimento(s), conforme
legislac&o pertinente;

vi. Readequacéo da estrutura do Modelo do PBAE da VALEC (ANEXO E)*3, com vistas a corrigir as lacunas
e/ou inconsisténcias de qualquer natureza eventualmente identificadas quando da sua revis&o.

Caso a CONTRATADA identifique qualquer atributo que demande aces especificas, como a protecdo
aos sitios arqueoldgicos e/ou paleontoldgicos, devera elaborar os programas de acordo com o exigido pelos 6rgédos
intervenientes e legislacéo especifica vigente.

Para a execucgéo dos servicos descritos nos itens 10.3i a 10.3vi, a CONTRATADA deve mobilizar os

profissionais elencados na Tabela 5.
Tabela 5: Equipe prevista necessaria a execucdo da Macroatividade 111.

%T CS) EQUIPE DE EXECUCAO

1,0 | TO | Técnico em Geoprocessamento

1,0 | P1 | Advogado com experiéncia em Direito Ambiental

1,0 | P2 | Ge6logo com experiéncia em espeleologia

1,0 | P2 |Bio6logo com experiéncia em espeleologia

1,0 | P2 | Geofisico ou Gedlogo com experiéncia em estudos sismologicos

1,0 | P2 | Engenheiro Florestal com experiéncia em Inventario Florestal

10 | P2 Arquedlogo com experiéncia em estudos de artefatos arqueoldgicos e/ou pinturas rupestres em
cavernas

Para todos os programas e subprogramas a CONTRATADA podera sugerir outro(s) método(s) de
investigacdo ou adequacBes na metodologia apresentada neste PROJETO BASICO, desde que atendam
comprovadamente aos objetivos e condicionantes previstos.

Nos itens 10.4 a 10.8 sdo elencadas as Macroatividades que a CONTRATADA devera realizar para
atender aos objetivos de cada um dos programas descritos, observando e atendendo as a¢Ges e orientacfes para
todos os programas e subprogramas constantes no PBAE e nas condicionantes das licencas/autorizacbes
ambientais, bem como nos pareceres técnicos emitidos pelo IBAMA e/ou outro 6rgdo envolvido no processo de
licenciamento, quando houver.

10.4. Macroatividade 1V - Execucdo do Programa Compensatorio para o Patrimdnio Espeleolégico do
PBAE

Considerando que algumas cavernas serdo impactadas negativa e irreversivelmente, este programa tem
por objetivo determinar o modelo de compensacéo ambiental a ser adotado em resposta aos impactos gerados com
a instalagdo e operacao dos empreendimentos da VALEC sobre o Patrimdnio Espeleoldgico.

A legislacéo estabelece que cavidades naturais subterrdneas com grau de relevancia alto e/ou médio,
objeto de impactos negativos irreversiveis, gerardo obrigacGes ambientais por parte do empreendedor.

Para cavidades com grau de relevancia alto, o empreendedor devera adotar medidas e acBes para
assegurar a preservacio, em carater permanente, de duas!* cavidades naturais subterraneas, com o mesmo grau de

13 0 Modelo de PBAE encontra-se atualmente em revisdo pela equipe da SUAMB, que disponibilizara & empresa
CONTRATADA, em tempo oportuno, a versao mais atual para a adequacdo conforme eventuais exigéncias do érgao
licenciador e 6rgéos intervenientes entre a licitacdo e a vigéncia do contrato do qual trata este PROJETO BASICO.

14 para cada cavidade impactada.
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relevancia, de mesma litologia e com atributos similares a que sofreu o impacto, que serdo consideradas cavidades
testemunho %°,

Para cavidades com grau de relevancia médio, o empreendedor devera adotar medidas e financiar acGes,
nos termos definidos pelo 6rgdo ambiental competente, que contribuam para a conservacdo e o uso adequado do
Patrimdnio Espeleoldgico Brasileiro, especialmente de cavidades naturais subterraneas com grau de relevancia
méaximo e alto.

Na FIOL, o modelo de compensacdo adotado foi a constituicdo de area de protecdo permanente
englobando cavidades-testemunho, respeitando suas areas de influéncia e manutencdo, em carater permanente, das
condicBes de conservagéo desta unidade de protecéo.

Portanto, para que a VALEC possa cumprir o compromisso de constituicdo de Unidade(s) de Protecdo
Espeleoldgica na FIOL e, eventualmente em outros empreendimentos, a CONTRATADA devera, com base nos
dados obtidos na Macroatividade 1l - Caracterizacdo das cavidades identificadas na AEE :

a) Realizar oficinas e consultas / audiéncias publicas para garantir a participacao da populagdo no processo
de criacdo da unidade de conservacéo a ser eventualmente criada em cada empreendimento, sendo que

a CONTRATADA devera definir, com base nas caracteristicas de cada regido, a quantidade de

participantes e a periodiciadade das atividades;

b) Elaborar Plano(s) de Manejo conforme a legislagao especifica vigente, as condigdes de licencas emitidas
e as indicacgOes deste programa;

C) Adequar, em campo, o poligono da area da(s) Unidade(s) de Protecdo Espeleoldgica a serem
eventualmente instituidas, utilizando como base o material elaborado na Macroatividade I1;

d) Realizar estudos de prospec¢do e mapeamento espeleoldgico para fins de melhoria do conhecimento da
regido das cavernas ao longo do monitoramento espeleolégico do(s) empreendimento(s);

e) Estabelecer regras para a circulacdo de pessoas na(s) Unidade(s) de Protecdo Espeleoldgica

eventualmente instituidas, uma vez que o trnsito deverd ser restrito e ndo deverdo ser permitidas
quaisquer alteragdes de uso do solo em seu interior;

f) Definir o padrdo da comunicacdo visual (placas explicativas) que deverd ser instalada nas cercas
indicando as restri¢tes de entrada e uso na(s) Unidade(s);
0) Estabelecer as condi¢Bes de transito de pessoas e maquinas na faixa de dominio, para Unidade(s) de

Protecéo Espeleoldgica lindeira(s) a ferrovia e promover a devida sinaliza¢do, em periodo anterior ao
inicio das obras;

h) Elaborar minuta de instrumento legal que permita a delimitacdo de uso da terra, com fins exclusivos de
preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais existentes;

i) Elaborar minuta de instrumento legal que permita a criagdo de Unidade de Conservacdo, caso a Unidade
de Protecdo Espeleoldgica seja efetivada dessa forma;

j) Elaborar minuta de instrumento legal visando o repasse das responsabilidades técnica e juridica de

manutencdo e conservacdo da(s) Unidade(s) de Protecdo Espeleoldgica ao 6rgdo ambiental interessado

ou a concessiondria responsavel pela administracéo e operagao ferroviaria do(s) empreendimento(s);
k) Indicar as areas onde deve ser realizada a restauracdo vegetacional no interior da(s) Unidade(s) de

Protecéo Espeleoldgica, especialmente no entorno das cavidades identificadas (se for o caso).

Caso o modelo de compensagdo ambiental definido no item 10.3, em resposta aos impactos
eventualmente gerados com a instalacdo e/ou operacdo de outro(s) empreendimento(s) sobre o patrimdnio
espeleoldgico, ndo seja a criacdo de Unidade de Protecdo Espeleoldgica, a CONTRATADA deverd apresentar
proposta de compensacdo ambiental detalhada e especifica para as cavidades eventualmente impactadas,
considerando todas as exigéncias do 6rgdo ambiental competente.

Para a execugdo dos servicos descritos, a CONTRATADA deve mobilizar os profissionais elencados

na Tabela 6.
Tabela 6: Equipe prevista necessaria a execucdo da Macroatividade V.

QTD CoD EQUIPE DE EXECUCAOQ
1,0 P1 Advogado com experiéncia em Direito Ambiental
1,0 P2 Geoblogo com experiéncia em espeleologia
1,0 P2 Engenheiro Florestal com experiéncia em Inventario Florestal
1,0 P2 Profissional de Educacdo Ambiental / Moderacéo / Oficinas
1,0 P2 Bidlogo com experiéncia em espeleologia
1,0 TO Técnico em Geoprocessamento
2,0 Tl Fiscal - Técnico com experiéncia em espeleologia

15 Cavidades testemunho s3o consideradas de grau de relevancia maximo, ndo podendo, portanto, sofrer quaisquer impactos negativos
irreversiveis.
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QTD COD EQUIPE DE EXECUCAO
1,0 TO Topografo
1,0 T2 Auxiliar de Topégrafo
2,0 T2 Técnico com experiéncia em Inventario Florestal / Botanica
1,0 Tl Técnico com experiéncia em espeleologia
10.5. Macroatividade V - Execucdo do Programa de Mitigacdo para o Patrimdnio Espeleoldgico

Este programa visa resguardar a integridade do Patriménio Espeleoldgico da regido afetada, buscando
manter as condi¢des de preservacdo das cavernas e de suas areas de influéncia. Para tanto, deve determinar as
acOes para redugdo da intensidade ou quantidade dos danos imputados ao Patrimonio Espeleoldgico em razdo da
instalag8o e operacdo do(s) empreendimento(s).

Para tanto, a CONTRATADA devera:

a) Vistoriar a ocorréncia de possiveis impactos sobre o Patriménio Espeleologico e fiscalizar para que os
resultados esperados sejam alcancados;
b) Realizar mapeamento das areas de maior fragilidade estrutural e de maior potencial de escorregamento

de solos superficiais na regido das cavidades, identificando e demarcando tais areas ja na fase de pré-
instalacdo (Marco Zero) e monitorando de forma intensiva durante a fase de instalagdo (momento em
que serdo realizadas as a¢es de terraplanagem e aterro);

C) Estabelecer os locais criticos a passagem de maquinario pesado e indicar rotas alternativas para cada
atividade;

d) Vistoriar a conservacdo de remanescentes florestais e da fauna nativa na area de influéncia da(s)
caverna(s);

e) Vistoriar a efetiva preservacdo do Patriménio Espeleoldgico, buscando indicios de uso inadequado por
terceiros que possam ocasionar danos ambientais;

f) Fiscalizar a obtencdo dos agregados de construgdo adquiridos, com atencdo aqueles oriundos de areas

carsticas (e.g. brita carbonética), para garantir que a sua tomada/compra seja feita em &reas cérsticas
rigorosamente licenciadas e que estejam cumprindo a legislagdo ambiental pertinente e;
0) Orientar quanto a recomposicéo vegetacional de todas as areas desmatadas que guardem proximidade
das regibes das cavernas e que ndao possuam previsao de uso apds a fase de instalagdo.
Para a execucéo dos servigos descritos, a CONTRATADA deve mobilizar os profissionais elencados
na Tabela 7.
Tabela 7: Equipe prevista necessaria & execucdo da Macroatividade V.

QTD COD EQUIPE DE EXECUQAO
1,0 P2 Geoblogo com experiéncia em espeleologia
2,0 T1 Fiscal - Técnico com experiéncia em espeleologia

As acles descritas nos programas a seguir tem por objetivo (a) monitorar 0s impactos sobre 0 meio
fisico e biotico decorrentes da instalagdo e operacdo do(s) empreendimento(s), em atendimento a legislacéo
espeleoldgica especifica e as licengas ambientais, de modo a promover a preservagao do patrimdnio espeleoldgico
nacional e; (b) gerar dados de referéncia sobre as alteragbes no ambiente cavernicola advindas da instalagdo /
operagdo de empreendimentos ferroviarios.

10.6. Macroatividade VI - Execucdo do Programa de Monitoramento para Avaliacédo de Vibracoes

Este programa tem por objetivo monitorar o comportamento das vibragBes sobre o Patrimonio
Espeleoldgico na area de influéncia dos empreendimentos da VALEC, nas fases de Marco Zero, instalacdo, pré-
operacdo e operacdo, além de gerar conhecimento e pardmetros de comportamento de vibragdes e impactos
decorrentes da instalacdo e operacdo ferroviaria sobre o Patriménio Espeleolégico.

Para tanto, a CONTRATADA devera:

a) Definir a alocacgdo, instalar e operar os equipamentos de medi¢do microssismica (sismdmetros e/ou
acelerémetros digitais) de acordo com o previsto no PBAE de cada empreendimento;

b) Determinar as interferéncias preexistentes a implantacédo do empreendimento (Marco Zero), criando um
banco de dados de referéncia;

C) Realizar monitoramento de vibracoes (frequéncia e a velocidade de propagacdo de ondas) decorrentes
das atividades intrinsecas aos empreendimentos, conforme PBAE de cada empreendimento;

d) Instalar pinos de medigdo nos macigos rochosos que contenham cavernas para a medicdo de possiveis

movimentacgGes destes °;

18 poderso ser incluidos novos pinos de afericdo ou outros instrumentos de medigdo (como escalas, fitas métricas, paquimetros,
micrometros, etc.) para o monitoramento de fraturas, diaclases, acamamentos, falhas reativadas e outras descontinuidades geoldgicas.
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e) Monitorar, além da area das cavidades, pelo menos uma area céarstica e outra ndo carstica (ambas sem
cavernamentos), com o objetivo de subsidiar a compreensdo do comportamento da vibracdo gerada pela
instalacdo e operacéo da(s) ferrovia(s) em diferentes terrenos;

f) Definir, junto a concessionarias de ferrovias existentes e em operacéo, locais para ensaios sismologicos
in loco a fim de se estabelecer os intervalos de seguranca de vibracfes decorrentes da operacao
ferroviaria;

) Estabelecer parametros criticos para a etapa de operacdo, a partir dos dados angariados durante os
ensaios sismoldgicos supracitados para cada empreendimento;

h) Determinar os testes a serem realizados para caracterizar o comportamento da(s) ferrovia(s) sob
parametros operativos reais, a fim de monitorar os impactos na area cérstica e o reflexo destes sobre
a(s) ferrovia(s);

i) Efetuar monitoramento periodico de locais que apresentem possivel instabilidade geolégica ou de
composicdes frageis (espeleotemas);

j) Orientar tecnicamente e fiscalizar o andamento dos trabalhos em casos de subcontratacdo de servigos
especificos;

k) Estabelecer, quando necessario, controle de velocidade de trafego, alteragdo de maquinario, etc., caso
sejam observadas vibragfes proximas aos intervalos criticos para cavernas, devido a grande facilidade
de adaptacéo dos veiculos;

1) Demarcar as areas-limite de movimentacdo de maquinas;

m) Realizar campanhas continuas de monitoramento quanto a presenga de indicios visuais de degradacao
ambiental e/ou danos & estrutura fisica das cavernas;

n) Emitir laudos de vistoria com documentacdo fotogréfica dos indicios porventura observados;

0) Realizar campanhas '’ de monitoramento de biologia subterranea com as seguintes caracteristicas
minimas:

o Elaboracéo de Plano de Trabalho para monitoramento de fauna cavernicola;

. Obtengdo de autorizagdo prévia junto ao IBAMA para captura, coleta e transporte de material bioldgico;

. Captura/coleta manual e/ou com apetrechos dos grupos de fauna previstos na Autorizacéo de Captura,
Coleta e Transporte de Material Bioldgico, seguindo o esfor¢co amostral previsto;

. Respeito ao limite de exemplares-testemunho por espécie, com contabiliza¢do dos demais individuos;

. Coleta padronizada de invertebrados em quadriculas;

o Atencdo especial aos micro-habitats;

o Respeito a sazonalidade;

o Registro fotografico, descricéo e georreferenciamento das condigdes ambientais onde as espécies foram
coletadas/capturadas/observadas;

o Classificacdo taxondmica dos individuos coletados ao menor nivel taxonémico possivel, bem como a
sua classificagdo como troglébio, trogloxeno ou trogldéfilo;

. Observacdo e caracterizagdo dos impactos negativos sobre a comunidade cavernicola, bem como
alteragdes nos padrdes ecoldgicos que possam indicar a ocorréncia de impactos indiretos;

. Producdo de relatérios de campanha contendo descricdo, fotografias, videos e outros registros
pertinentes das espécies coletadas/capturadas/observadas, registros das condi¢des ambientais, analise
dos impactos e proposicdo de medidas mitigadoras e;

. Producdo de dossié com lista de inventario bioldgico, informando a entidade curadora e respectivo
namero de tombamento dos espécimes coletados.

e) Estabelecer pardmetros dos dados biolégicos previamente a implantagdo da ferrovia, a partir dos
inventarios faunisticos (EIA e estudos de caracteriza¢do das cavernas) e campanhas de Marco Zero, de
forma a permitir a comparagdo com as campanhas posteriores de monitoramento; e

f) Realizar levantamento faunistico obedecendo a mesma metodologia apresentada na etapa de Marco
Zero as quais deverdo perdurar ao longo de todo o periodo do Programa de Monitoramento
Espeleoldgico. A emissao dos relatdrios sobre a fauna cavernicola nas fases posteriores aoc Marco Zero
tera periodicidade semestral.

Para a execucdo dos servigos descritos, a CONTRATADA deve mobilizar os profissionais elencados

na Tabela 8.

v Devem ser realizadas duas campanhas antes do inicio das obras, no periodo de Marco Zero, e as demais semestralmente na fase de
implantagdo, sendo o monitoramento durante a operagdo dependente da metodologia aprovada para esta etapa.
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Por se tratar de atividade especifica, que requer mdo de obra e equipamentos especializados, a
CONTRATADA podera subcontratar os servigos de monitoramento sismico, desde que atenda as especificidades
dos atividades e produtos previstos.

Tabela 8: Equipe prevista necessaria a execucao de eventuais complementacdes na Macroatividade V1.

QTD COD EQUIPE DE EXECUCAO
1,0 P2 Bidlogo com experiéncia em espeleologia
1,0 P2 Geologo com experiéncia em espeleologia
1,0 P4 Bidlogo Auxiliar com experiéncia em espeleologia
1,0 T0 Topdbgrafo
1,0 TO Técnico em Geoprocessamento
1,0 T2 Auxiliar de Topografo
2,0 T4 Técnico Auxiliar

10.7.
Vegetacdo do Entorno das Cavernas

Macroatividade VI - Execu¢do do Programa de Protecdo e Monitoramento dos Fragmentos de

O objetivo deste Programa é proteger e monitorar o estado de conservacdo dos remanescentes florestais

da érea de influéncia das cavidades naturais subterréneas afetas a implantacdo dos empreendimentos da VALEC.
A conservagdo destas &reas se faz imperativa para a manutengdo do Patrimdnio Espeleol6gico durante a
implantacdo e a operacédo da(s) ferrovia(s).

a)

b)

c)
d)

Para tanto, a CONTRATADA devera:

Delimitar as &reas continuas de fragmentos de vegetacdo em que as cavidades naturais subterraneas
(afetadas pelo empreendimento, testemunho e/ou integrantes da Unidade de Preservacgdo Espeleoldgica)
estejam inseridas;

Gerar dados prévios de estado de conservacdo das matas ao redor das cavernas, incluindo indices de
diversidade floristica, fitossociologia e estrutura da vegetagdo, dentre as outras exigéncias previstas no
PBAE do(s) empreendimento(s);

Monitorar semestralmente o estado de conservacdo da vegetacdo ao redor das cavernas, utilizando a
mesma metodologia do Marco Zero, e analisar as alteracfes dos dados ao longo do tempo;

Verificar a presenca de trilhas de acesso, proximidade a vias de transito de animais, automoveis e
maquinas, proximidades de atividades antrépicas, substituicdo da vegetacdo do entorno, lavra e
quaisquer outros elementos que forem observados e que denotem o uso humano predatério do entorno.
Os indicadores previstos no PBAE deverdo ser obtidos por meio de inventario florestal realizado nos

fragmentos de vegetacdo ao redor das cavernas, demarcando unidades amostrais permanentes.

Para a execucdo dos servigos descritos, a CONTRATADA deve mobilizar os profissionais elencados

na Tabela 9.

Tabela 9: Equipe prevista necessaria a execucao da Macroatividade VII.

QTD COD EQUIPE DE EXECUCAO
2,0 P2 Engenheiro Florestal com experiéncia em Inventario Florestal
1,0 TO Técnico em Geoprocessamento
2,0 T2 Técnico com experiéncia em Inventario Florestal / Botanica
2,0 T4 Técnico com experiéncia em espeleologia

10.8.

Macroatividade V111 - Execuc¢édo do Programa de Resgate Espeleoldgico

O objetivo deste Subprograma é salvaguardar parcela do Patriménio Espeleoldgico, a ser
irreversivelmente impactado, e promover melhora de seu conhecimento estruturado a partir de depoésito de
elementos de significativo interesse cientifico, fisico e biolégico, em colegdes apropriadas 2.

As atividades previstas neste programa deverdo ser realizadas de maneira concomitante a etapa de
Marco Zero, coordenadas por um geoespeledlogo e realizadas em periodo anterior ao inicio da instalagdo do(s)
empreendimento(s), & excecdo do resgate bioldgico que sé devera ocorrer quando evidenciado o risco de efetivagdo
do impacto negativo irreversivel sobre a(s) cavidade(s).

Assim, a CONTRATADA deveré:

a) Elaborar de Plano de Trabalho para resgate de fauna cavernicola, espécimes minerais (espeleotemas)
e/ou sedimentos de piso;

18 Realizar busca para verificar a existéncia de grupos de pesquisa cientifica interessados em receber o material e em realizar os estudos
sugeridos pela CONTRATADA, submetendo o resultado desta busca ao IBAMA para apreciacdo, no sentido de evitar que haja coleta e dano
desnecessarios ao patrimoénio espeleoldgico.
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b) Submeter os pedidos de autorizagdo de captura, coleta e transporte de material bioldgico ac IBAMA e
autorizacdo ou anuéncia para resgate de material geologico junto ao(s) 6rgdo(s) competente(s);
C) Realizar inventério e registro de informacgdes acerca dos elementos geolégicos (informagdes estruturais

/ litol6gicas e fotografias com indicacdo geoespacializada e azimute) e biolégicos, em periodo anterior
ao inicio de sua instalacdo (Marco Zero; item 10.6);

d) Realizar, respeitando a metodologia apontada no Plano de Trabalho, o resgate de espécimes minerais
de relevante interesse cientifico;
e) Realizar, com base nos dados adquiridos nos monitoramentos de fauna (Marco Zero), campanhas de

resgate bioldgico de interesse cientifico, nas cavernas que poderdo ser impactadas irreversivelmente
pelo empreendimento, sempre que houver indicios, durante 0 monitoramento, de que 0 impacto se

efetivara;

f) Realizar coleta manual e/ou com apetrechos dos grupos de fauna previstos na Autorizacéo de Captura,
Coleta e Transporte de Material Bioldgico, seguindo a metodologia autorizada;

0) Descrever e georreferenciar as condi¢cdes ambientais onde os espécimes foram coletados, bem como
produzir registro fotografico e em video da atividade de resgate;

h) Destinar os espécimes minerais e de fauna coletados a colec¢@es cientificas institucionais; e

i) Produzir dossié com lista de inventario geoldgico e bioldgico, contendo descricdo, fotografias, videos e

entidade curadora com respectivo nimero de tombamento.
Para a execucéo dos servigos descritos, a CONTRATADA deve mobilizar os profissionais elencados
na Tabela 10.
Tabela 10: Equipe prevista necessaria a execucdo da Macroatividade VI1I.

QTD | COD EQUIPE DE EXECUCAO
2,0 P2 | Bidlogo (invertebrados) com experiéncia em espeleologia
2,0 P2 | Bidlogo (quirdpteros) com experiéncia em espeleologia
2,0 P2 | Gebdlogo com experiéncia em espeleologia
2,0 P2 | Arquedlogo com experiéncia em estudos de artefatos arqueoldgicos e/ou pinturas rupestres em cavernas
2,0 P2 | Profissional com experiéncia em espeleologia
2,0 P4 | Bi6logo Auxiliar com experiéncia em espeleologia
1,0 T2 | Técnico com experiéncia em fotografia subterranea
1,0 T1 | Técnico com experiéncia em espeleologia

Caso se faca necessério realizar atividades complementares relacionadas a Macroatividade VI1II serd
mobilizado contingente reduzido de profissionais, equipamentos e instalacdes para execucdo dos servicos,
respeitando o previsto nos itens 10a) a 10e) deste Projeto Basico. Este contingente, no geral, sera de 50% do
previsto para a execucdo da atividade em sua totalidade, salvo em casos imprevistos ou que demandem maior
mobilizacéo de recursos.

Os programas constantes nos itens 10.4 a 10.8 serdo medidos de acordo com as entregas de relatérios
de andamento contendo os respectivos produtos previstos e descritos para cada uma das atividades desenvolvidas.
10.9. Macroatividade IX - Coordenacao no Apoio a Gestao Espeleoldgica

Para coordenar a execucdo de cada uma das Macroatividades descritas nos itens10.1 a 10.8, a
CONTRATADA contard com uma equipe (Tabela 11) que sera responsavel (a) pela compilacdo de todas as
informacdes geradas; (b) pelo apoio no encaminhamento de estudos e obtencdo de licencas junto aos 6rgédos
ambientais; (c) pela participacdo em reunibes e/ou eventos de ordem técnica e institucional convocados pela
VALEC ou qualquer outro ente e; (d) pela assessoria remota/presencial permanente a equipe técnica da SUAMB

no gerenciamento espeleoldgico dos empreendimentos sob responsabilidade da VALEC.
Tabela 11: Equipe prevista necessaria para execucdo da Macroatividade IX.

QTD COD EQUIPE DE COORDENACAO
1,0 CM Consultor
1,0 PO Coordenador de Contrato
1,0 P1 Coordenador de Geoespeleologia
1,0 P1 Coordenador de Bioespeleologia
1,0 P1 Coordenador de Sismologia

Esta equipe também sera responsavel pelo gerenciamento dos recursos materiais necessarios a execugao
de todas as atividades, os quais deverdo ser adquiridos e disponibilizados as equipes de campo conforme a
necessidade, ap6s anuéncia da Valec e conforme descrito na respectiva Ordem de Servigo. Todos 0os materiais
necessarios a execucao dos servigos constam da Planilha de Orcamento que é parte integrante do edital de
contratagdo deste Projeto Bésico.
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Para tanto, a equipe de coordenacéo tera o apoio dos profissionais elencados na Tabela 12.
Tabela 12: Equipe prevista necessaria para Apoio Administrativo.

QTD COD EQUIPE DE APOIO ADMNISTRATIVO
1,0 A0 Chefe de Escritério
1,0 Al Secretaria / Assistente Administrativo
1,0 A2 Auxiliar de Escritério / Motorista
1,0 A3 Serventes/ Auxiliar de Servigos Gerais / Continuos

Também fica a cargo da equipe de coordenagdo, a logistica de todos os profissionais mobilizados para
realizacdo de todas as atividades.
11. PRODUTOS ESPERADOS

A CONTRATADA devera materializar os produtos relativos a execucdo dos servicos elencados ao
longo das macroatividades previstas, através de relatorios, laudos, pareceres, mapas, entre outros, obedecendo, no
que couber, aos dispositivos legais e técnicos listados neste Projeto Basico e outros instrumentos pertinentes,
dentre os quais sdo obrigat6rios os descritos no item 25, além das recomendac6es do item 12.

A natureza e o conteldo dos produtos minimos esperados para as macroatividades previstas neste
Projeto Basico estéo elencados e detalhados da Tabela 13 até a Tabela 21. Para efeito da leitura das informagoes
constantes da Tabela 13 até a Tabela 21, considerar “an” como o(s) anexo(s) que devem compor o produto em

questdo.
Tabela 13: Produtos minimos esperados para a Macroatividade | — Inventario Espeleoldgico.

Produtos - MA | COD | Quant.
Relatério de Programacéo RP 1
Revisdo Bibliogréafica, metodologia e plano de trabalho an 1
Relatério de Andamento RA 2
Relatério Semestral RS 0
Relatério Final Preliminar RFP 1
Versoes preliminares dos anexos do RF an 1
Relatério Final RF 1
Dossié fotografico an 1
Mapa detalhado com propostas de tracados espeleologicamente vidveis an 1
Acervo de Mapas Espeleotopograficos das cavidades identificadas an 1
Mapa de Potencialidade Espeleoldgica an 1
Mapa de Caminhamento realizado an 1
Midia digital com todos os produtos e respectivos dados brutos an 1

Tabela 14: Produtos minimos esperados para a Macroatividade 11 — Classificacdo de Relevancia das Cavidades.

Produtos - MA 11 COD | Quant.
Relatério de Programacao RP 1
Revisao Bibliografica, metodologia e plano de trabalho an 1
Relatério de Andamento RA 3
Relatério Semestral RS 0
Relatério Final Preliminar RFP 1
Versoes preliminares dos anexos do RF an 1
Relatério Final RF 1
Dossié fotografico an 1
Matriz de Relevancia das cavidades estudadas an 1
Mapa detalhado com propostas de tragados espeleologicamente viaveis an 1
Mapa Espeleolégico an 1
Mapa de Potencialidade Espeleoldgica (atualizagdo do Mapa produzido na Macroatividade 1). an 1
Acervo de Mapas Espeleotopograficos revisados das cavidades identificadas an 1
Midia digital com todos os produtos e respectivos dados brutos an 1
Tabela 15: Produtos minimos esperados para a Macroatividade 111 — Elaboracdo do Plano Bésico Ambiental Espeleolégico (PBAE).
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Produtos - MA 111 COD | Quant.
Relatério de Programagéo RP 1
Revisdo Bibliografica, metodologia e plano de trabalho an 1
Relatério de Andamento RA 1
Proposicdo de Metas e Indicadores an 1
Proposigdo de Modelo de Gestdo Ambiental Espeleoldgica an 1
Proposigdo de Modelos de Relatérios de Gestdo Espeleoldgica an 1
Relatério Semestral RS 0
Relatério Final Preliminar RFP 1
Versdes preliminares dos anexos do RF an 1
Relatorio Final RF 1
Plano Béasico Ambiental Espeleolégico an 1
Midia digital com todos os produtos e respectivos dados brutos an 1

Tabela 16: Produtos minimos esperados para a Macroatividade 1V — Execucdo do Programa Compensatério para o Patrimoénio
Espeleoldgico.

Produtos - MA 1V COD | Quant.
Relatério de Programagéo RP 1
Revisdo Bibliografica, metodologia e plano de trabalho an 1
Relatério de Andamento RA 7
Proposta de Padrao Visual de sinalizacio para a UPE an 1
Parecer de Fiscalizagao Espeleoldgica an 1
Dossié de Execugdo de cada oficina realizada an 1
Dossié de cada audiéncia / consulta publicas realizadas an 1
Relatério Semestral RS 1
Parecer contendo compilagdo dos dados angariados até o0 momento, incluindo perspectivas para as an 1
atividades subsequentes
Relatério Final Preliminar RFP 1
Versoes preliminares dos anexos do RF an 1
Relatério Final RF 1
Dossié fotografico an 1
Plano de Manejo para cada Unidade de Protecdo Espeleoldgica instituida an 1
Mapa (poligonal) da area de cada Unidade de Protecéo Espeleoldgica delimitada ap6s certificagdo em an 1
campo
Regll'oas de Circulacao de Pessoas, Tréansito de Pessoas e Maquinas e Padrbes de Comunicacao Visual
para cada Unidade de Protegao Espeleoldgica instituida an !
Minuta dfz I_nstrumgnt,o Legal para Delimitagdo de Uso da Terra para cada Unidade de Protecdo an 1
Espeleoldgica instituida
Minuta dfz I_nstrum_en'go Legal de~Repass_e das Requnsabilidades_ sopr_e cada Unidade de Protecéo an 1
Espeleologica |’nst|tU|da ao Orgdo Ambiental e/ou a(s) Concessionaria(s)
Indicagég o_Ias Aregs para Restauragdo Vegetacional no Interior de cada Unidade de Protecéo an 1
Espeleoldgica instituida
Midia digital com todos os produtos e respectivos dados brutos an 1

Tabela 17: Produtos minimos esperados para a Macroatividade V — Execucdo do Programa de Mitigacdo para o Patrimonio
Espeleolégico.

Produtos - MA V COD | Quant.

Relatério de Programacao RP 1
Metodologia e plano de trabalho an 1
Relatério de Andamento RA 8
Parecer de Fiscalizagao Espeleoldgica an 1
Relatério Semestral RS 1
Pa_lrgcer contendo compilagéo dos dados angariados até 0 momento, incluindo perspectivas para as an 1
atividades subsequentes
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Produtos - MA V COD | Quant.

Relatério Final Preliminar RFP 1
Versdes preliminares dos anexos do RF an 1
Relatério Final RF 1
Dossié fotografico an 1
Cartografia basica integrando a planialtimetria do terreno, estruturas previstas no plano executivo,

caracteristicas do solo e cobertura vegetal e a planialtimetria das cavernas (Mapa de Fragilidade an 1
Estrutural)

Midia digital com todos os produtos e respectivos dados brutos an 1

Tabela 18: Produtos minimos esperados para a Macroatividade VI — Execucéo do Programa de Monitoramento para avaliagio de

Vibracdes.
Produtos - MA VI COD | Quant.

Relatério de Programagéo RP 1
Revisdo Bibliografica an 1
Plano de Trabalho para Monitoramento de Fauna an 1
Mapa de Alocacdo dos Espagos Amostrais para Fauna an 1
Cronograma de execugdo do Monitoramento de Vibragdes an 1
Mapa de Alocagéo @_s Sensores e Pinos_, considerando as areas de interesse de ocorréncia de cavernas an 1
e mapeamento geolégico estrutural realizado
Relatério de Andamento RA 7
Boletim Semanal de vibracgdes an 4
Relatério Semestral RS 1
Inventario de Interferéncias Preexistentes an 1
Resultados dos ensaios de intervalos de seguranca para vibragdes em ferrovia(s) j& em operacéo an 1
Laudo Bimestral de Vistoria para avaliagao de impactos ao meio fisico an 3
Resultados das Campanha de Fauna an 1
Boletim Semanal de vibracoes an 24
Dossié fotografico an 1
Relatério Final Preliminar RFP 1
Versoes preliminares dos anexos do RF an 1
Relatério Final RF 1
Inventario de Interferéncias Preexistentes an 1
Resultados dos ensaios de intervalos de seguranca para vibragdes em ferrovia(s) ja em operagao an 1
Laudo Bimestral de Vistoria para avaliagao de impactos ao meio fisico an 6
Resultados das Campanha de Fauna an 1
Boletim Semanal de vibracdes an 48
Dossié fotografico an 1
Midia digital com todos os produtos e respectivos dados brutos an 1

Tabela 19: Produtos minimos esperados para a Macroatividade VII — Execucdo do Programa de prote¢do e monitoramento dos

Fragmentos de Vegetacao no entorno das Cavernas.
Produtos - MA VII COD | Quant.

Relatério de Programagéo RP 1
Revisdo Bibliogréafica, metodologia e plano de trabalho an 1
Relatério de Andamento RA 4
Relatério Semestral RS 1
Laudos Bimestrais de Vistoria para avaliacio das condi¢des fisicas de conservacao do entorno das an 3
cavernas
Relatério Final Preliminar RFP 1
Versdes preliminares dos anexos do RF an 1
Relatério Final RF 1
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Produtos - MA VII COD | Quant.
Laudos Bimestrais de Vistoria para avaliacio das condi¢des fisicas de conservacao do entorno das an 6
cavernas
Dossié fotografico an 1
Midia digital com todos os produtos e respectivos dados brutos an 1

Tabela 20: Produtos minimos esperados para a Macroatividade V111 — Execucdo do Programa de Resgate Espeleoldgico.

Produtos - MA VIII COD | Quant.
Relatério de Programagéo RP 1
Revisdo Bibliografica an 1
Plano de Trabalho para Resgate de Fauna Cavernicola an 1
Plano de Trabalho para Resgate de Espeleotemas e/ou sedimentos an 1
Relatério de Andamento RA 1
Relatério Semestral RS 0
Relatério Final Preliminar RFP 1
Versoes preliminares dos anexos do RF an 1
Relatério Final RF 1
Dossié de Inventario e mapas dos pontos de realizacdo dos resgates an 1
Registro Audiovisual de Resgate an 1
Midia digital contendo todos os produtos e respectivos dados brutos an 1

Tabela 21: Produtos minimos esperados para a Macroatividade 1X — Coordenagéo do Apoio a Gestdo Espeleoldgica.

Produtos - MA IX COD | Quant.
Relatério de Programacao RP 1
Revisdo Bibliografica, metodologia e plano de trabalho an 1
Relatério de Apoio a Gestéo Espeleoldgica RG 9
Anexos~especificos (ineren.te~s a fase na qual se encontrar o empree_nc_iimento e a(s) Macroatividade(s) em an 1
execuc¢do, conforme descri¢do presente nas planilhas das Macroatividades)
Relatério Final de Apoio a Gestao Espeleoldgica RFG 1

Produtos que dependam da manifestacdo de qualquer 6rgdo ambiental ou de controle s6 estardo

aprovados ap0s a anuéncia de tais 6rgdos. A CONTRATADA fica obrigada a implementar qualquer consideracgao
feita pela equipe da VALEC e/ou dos 6rgdos ambientais e/ou de controle, mesmo apds a aprovacgao dos produtos.

12.

FORMAS DE APRESENTA(;AO DOS PRODUTOS
Cada produto € de propriedade intelectual da VALEC, ndo podendo ser parcial ou totalmente

reproduzido sem seu prévio consentimento, manifestado via documento escrito. A CONTRATADA podera reter
copia do produto, mas sua utilizacdo para fins diferentes do objeto deste PROJETO BASICO dependera de
autorizagdo prévia e expressa da VALEC, mesmo depois de encerrado o contrato.

12.1.
a)

b)
c)
d)

€)

Os produtos deverao ser elaborados de acordo com as caracteristicas gerais a seguir.

Estrutura

Texto seguindo padrdo ABNT vigente, em folha tamanho A-4, elaborados em editores do tipo Word
2007 for Windows (Microsoft) ou compativel;

Desenhos e mapas em tamanho adequado, de forma legivel e com legenda *°, obedecendo aos padrdes
da ABNT, IBGE, CONCAR e DSG/EB;

Dados digitados em planilhas Excel 2007 e Banco de Dados do tipo Access 2007 (Microsoft) ou
compativel;

Fotografias em alta resolucdo com datas identificadoras, legendas e escalas, devidamente
georreferenciadas;

Midias digitais (DVD-ROM) com capa, selo de identificagdo e logomarca oficial da VALEC.

Os relatérios devem seguir uma padronizagdo a ser aprovada pela VALEC e adotada pela

CONTRATADA. A VALEC podera solicitar adequagoes no modelo de entrega dos produtos em qualquer etapa,
durante a vigéncia do contrato, motivada ou ndo por exigéncias dos érgaos ambientais envolvidos no processo de
licenciamento.

19 Além de bibliotecas de simbologias especificas para outros temas (CPRM, SBE, etc.).
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Os arquivos, fontes de texto, desenhos, diagramas e planilhas de atividades a serem usados no respectivo
acompanhamento do contrato, deverdo acompanhar o arquivo de impressdo do volume entregue em midia digital
(CD ou DVD-ROM).

Todos os produtos deverdo ser aprovados e validados pela VALEC, que poderd demandar corregdes e
complementacdes, as quais a CONTRATADA ficara obrigada a providenciar nos prazos estabelecidos.

12.1.1. Relatério de Programacao (RP)

Este relatério visa estabelecer referéncia para o desenvolvimento dos servicos com a cronologia, etapas
e as diretrizes na execucdo dos trabalhos para o gerenciamento e coordenacéo por parte da CONTRATADA e para
a Fiscalizacdo do Contrato.

A estrutura do RP contera, no minimo:

a) Descricdo do Plano de Trabalho contendo todas as atividades e servigos a serem executados,
supervisionados e/ou gerenciados;
b) Cronograma de atividades previstas, itemizado por atividade e/ou servigo, contendo a programagéo dos

trabalhos e mostrando, por meio do mesmo cronograma, o inter-relacionamento entre as atividades
previstas, constantes do escopo dos servicos;

C) Cronograma Financeiro (elaborado em software similar e compativel com o MS-Project), com a
indicacéo dos desembolsos mensais durante o prazo total de execugdo dos servicos, compativel com a
execucdo dos programas ambientais, em harmonia com o plano de trabalho apresentado pelas
construtoras e supervisoras de obras e com a disponibilidade de recursos financeiros;

d) Relacdo da equipe mobilizada e a ser mobilizada por nivel de qualificagdo, alocacéo e funcéo;
e) Localizacdo e atuagdo da equipe;
f) Descri¢do da situacdo atual.

12.1.1.1. Informacdes gerais

O RP deverd ser oficialmente entregue até o 10° dia Gtil apds a data da emissdo da Ordem de Servigo,
em 01 (uma) via digital (DVD-ROM). A VALEC podera solicitar, a qualquer tempo, versdes impressas dos
relatérios e produtos elaborados.

O RP devera conter uma planilha de controle (checklist) com todas as atividades necessarias a execugdo
do Contrato, que sera utilizada pela VALEC no acompanhamento e aceitagéo dos relatérios, minutas e produtos
finais, necessarios a medicdo e empenho das parcelas orgadas.

O RP gravado em DVD (e eventualmente sua versao impressa) sera usado no Gerenciamento do Projeto,
particularmente no controle das suas atividades e recursos, direcionados para o atendimento do contrato.
Sugerimos que tal controle seja feito usando softwares como 0 MS Project ou similares.

Os arquivos disponibilizados deverdo corresponder fidedignamente as tarefas, recursos, prazos
programados, bem como as datas de inicio e término previamente definidos. Assim, havera a possibilidade das
equipes da VALEC, a seu critério, acompanharem paralelamente o desenrolar das atividades e a gestéo total do
contrato, ndo substituindo ou eliminando os controles proprios da CONTRATADA.

O RP devera ser usado em todas as analises dos demais relatérios entregues, verificando se o que foi
planejado foi cumprido e apresentado nos Relatorios subsequentes.

12.1.2. Relatério de Apoio a Gestdo Espeleologica (RG)

Este relatdrio visa a compilagdo dos resultados de todos os servigos realizados ao longo do periodo que
corresponde a 30 (trinta) dias consecutivos, de forma a permitir que a VALEC possa verificar o andamento
contratual destes servicos, apreciar a correcdo dos procedimentos metodoldgicos empregados e avaliar o
desempenho da empresa em seus objetivos contratuais.

A estrutura do RG contera, no minimo:

a) indice: Deve conter a numerag4o, o titulo e a paginagéo dos capitulos, itens e subitens, segundo os quais
0 Relatdrio de Andamento - RA foi montado.
b) Apresentacdo: Devem ser fornecidas, no minimo, as seguintes informacdes: (i) nimero, tipo e objetivo

do relatério (mensal) conforme contratado com resumo executivo do relatorio; (i) nimero do contrato;
(iii) periodo de atividades a que se refere e; (iv) descricdo resumida do empreendimento objeto da
prestacdo dos servicos. Neste item devera ser apresentada a situagdo atual do trecho objeto de servigo,
apoiada por figuras, mapas, tabelas, graficos, fluxogramas e outras ferramentas pertinentes. A
“Apresentagdo” deve conter ao seu final a identificacdo e assinatura do Coordenador Geral dos trabalhos
que estdo sendo realizados.

c) Andamento das Macroatividades: Deve expor, de forma clara e concisa, a Memdria Descritiva dos
servicos realizados no periodo a que corresponde o Relatério de Apoio a Gestdo Espeleoldgica - RG.
As informacGes devem ser ilustradas por intermédio do Cronograma Geral e Cronograma de Entrega
de Relatérios/Produtos, que deve ser apresentado ilustrando o andamento dos servigos. Os Cronogramas
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a serem montados devem obedecer ao padréo estabelecido pela VALEC.
d) Conclusdes e Recomendagdes: Nesta secdo devera ser feito o registro de fatos marcantes, e/ou que
exijam uma tomada de decisdo da VALEC, ocorridos ao longo do periodo a que corresponde o RG.
Deverdo ser sempre incluidos possiveis problemas identificados que possam vir a afetar 0 andamento
dos servicos.
e) Anexos: Sempre que existirem, devem ser anexados ao RA relatérios preliminares e documentos
Contratuais (Contrato, Termos Aditivos, etc.) expedidos no periodo a que o mesmo corresponde. No
RA devera ser anexada copia do Contrato de Consultoria que regula os servicos a serem realizados.
12.1.2.1. Informacdes gerais
Os RG’s serdo entregues até o 5° dia util apos o término do periodo de 30 (trinta) dias consecutivos a
que correspondem, contados a partir da data de inicio da vigéncia do Contrato, acrescentados eventuais periodos
de paralisacéo contratual.
Devera ser entregue 01 (uma) via em midia digital com a vers&o preliminar do relatdrio para apreciacdo
da equipe técnica da VALEC envolvida no processo. Ap6s a aprovacdo do relatério, considerando a
implementacdo de correcdes e/ou adequacBes eventualmente solicitadas pela equipe técnica da VALEC, a
CONTRATADA devera entregar 01 (uma) via digital da verséo final do RG.
A fiscalizagdo acompanhara o andamento das atividades programadas comparando o que foi previsto no RP com
as atividades relatadas em todos os RG’s. Qualquer situagdo que venha a comprometer o cronograma pré-
estabelecido para a concluséo dos estudos, durante a vigéncia do contrato, devera ser imediatamente comunicada
a fiscalizacdo do contrato para que esta tome as devidas providéncias para a suspensao do prazo contratual, com
posterior restituicdo do periodo restante, ap6s ordem de reinicio ou a prorrogacdo com as devidas justificativas.

12.1.3.  Relatério Mensal de Andamento (RA)

Este relatorio visa a descricao dos servicos realizados ao longo do periodo que corresponde a 30 (trinta)
dias consecutivos, de forma a permitir que a VALEC possa verificar 0 andamento contratual destes servicos,
apreciar a correcdo dos procedimentos metodoldgicos empregados e avaliar o desempenho da empresa em seus
objetivos contratuais.

Estes Relat6rios deverdo abranger ainda o registro da supervisdo e do acompanhamento das nao
conformidades e das ocorréncias relacionadas a espeleologia, além de atender as condicionantes das licencas e as
exigéncias ambientais previstas no contrato do empreendimento.

A estrutura do RA contera, no minimo:

a) indice: Deve conter a numerag4o, o titulo e a paginagéo dos capitulos, itens e subitens, segundo os quais
0 Relatério de Andamento - RA foi montado.
b) Apresentacdo: Devem ser fornecidas, no minimo, as seguintes informacges: (i) nimero, tipo e objetivo

do relatorio (mensal) conforme contratado com resumo executivo do relatorio; (ii) nimero do contrato;
(iii) periodo de atividades a que se refere e; (iv) descricdo resumida do empreendimento objeto da
prestacdo dos servicos. Neste item devera ser apresentada a situacao atual do trecho objeto de servico,
apoiada por figuras, mapas, tabelas, graficos, fluxogramas e outras ferramentas pertinentes. A
“Apresentacao” deve conter ao seu final a identificacdo e assinatura do Coordenador Geral dos trabalhos
que estdo sendo realizados.

C) Andamento dos Servigos: Deve expor, de forma clara e concisa, a Memdria Descritiva dos servigos
realizados no periodo a que corresponde o Relatério de Andamento - RA. As informagGes devem ser
ilustradas por intermédio do Cronograma Geral e Cronograma de Entrega de Relatorios, que deve ser
apresentado ilustrando o andamento dos servigos. Os Cronogramas a serem montados devem obedecer
ao padrdo estabelecido pela VALEC.

d) Conclusdes e Recomendacfes: Nesta secdo devera ser feito o registro de fatos marcantes, e/ou que
exijam uma decisdo da VALEC, ocorridos ao longo do periodo a que corresponde o RA. Deverdo ser
sempre incluidos possiveis problemas identificados que possam vir a afetar o andamento dos servigos.

e) Anexos: Sempre que existirem, devem ser anexados ao RA relatdrios preliminares e documentos
Contratuais (Contrato, Termos Aditivos, etc.) expedidos no periodo a que 0 mesmo corresponde. No
RA devera ser anexada copia do Contrato de Consultoria que regula os servigos a serem realizados.

12.1.3.1. Informacdes gerais
Os RA serdo entregues até 0 5° dia Util apds o término do periodo de 30 (trinta) dias consecutivos a que

correspondem, contados a partir da data de inicio da vigéncia do Contrato, acrescentados eventuais periodos de
paralisacdo contratual.
Devera ser entregue 01 (uma) via em midia digital com a versdo preliminar do relatério para apreciacdo

da equipe técnica da VALEC envolvida no processo. ApOs a aprovacdo do relatério, considerando a
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implementacdo de correcbes e/ou adequacgBes eventualmente solicitadas pela equipe técnica da VALEC, a
CONTRATADA deverd entregar 01 (uma) via digital da verséo final do RA.

A fiscalizacdo acompanhara o andamento das atividades programadas comparando o que foi previsto
no RP com as atividades relatadas em todos os RA. Qualquer situacdo que venha a comprometer o cronograma
pré-estabelecido para a conclusdo dos estudos, durante a vigéncia do contrato, devera ser imediatamente
comunicada a fiscalizacdo do contrato para que esta tome as devidas providéncias para a suspensdo do prazo
contratual, com posterior restituicdo do periodo restante, ap6s ordem de reinicio ou a prorrogacdo com as devidas
justificativas.

12.1.4.  Relatério Semestral (RS)

Este relatorio visa apresentar a consolidacdo / analise semestral dos dados, respeitando as
especificidades de cada servigco (monitoramento de fauna, monitoramento de vibragdes, etc.).

A estrutura do RS contera, no minimo:

a) Capa: deve conter (i) nome do empreendimento; (ii) nome do produto; (iii) nimero do contrato e ordem
de servico; (iv) periodo e; (v) nome da CONTRATADA.
b) Indice: deve conter a numeracéo, o titulo e a paginacdo dos capitulos, itens e subitens, segundo os quais

0 Relatério Semestral (RS) foi montado, além de listas de tabelas, figuras, graficos, etc. Todas as
entradas devem ser inseridas com hiperlink que direcione para o local exato onde se encontra o item,
permitindo agilidade na analise do relatério por parte da equipe técnica.

C) Apresentacdo: deve conter breve visdo da(s) atividade(s) executadas no trecho objeto, contemplando
observacdes gerais sobre o desenvolvimento das mesmas.

d) Introducéo: parte em que o assunto do RS é apresentado como um todo. Deve apresentar breve revisao
bibliografica que contemple e embase as informacdes especificas do produto.

e) Objetivos: deve conter o cenario que se deseja alcancar com a execucao das atividades previstas para
cada servico.

f) Equipe Técnica: deve descrever a equipe mobilizada para a execu¢do da(s) atividade(s), informando os
dados e documentos profissionais de cada integrante e a atividade especifica desempenhada.

0) Metodologia: deve descrever, de forma detalhada, a area de estudo, o periodo, os materiais e métodos
utilizados.

h) Resultados e Discussfes: deve comunicar, de forma detalhada, os resultados obtidos por meio de

diagramas, graficos, figuras, modelos esquematicos, mapas e outras ferramentas pertinentes, que
permitam uma analise sobre a qualidade dos dados, o alcance e as consequiéncias do estudo. Neste item
devem ser apresentadas analises comparativas entre a etapa atual e as anteriores, apontando, a partir
destas, os possiveis impactos sobre o patrimonio espeleolégico. Nesta secdo as analises devem ser
embasadas por dados de pesquisas consagradas e/ou mais recentes afetas ao tema.

i) Consideracdes e Recomendac@es: deve conter analise sobre o alcance dos objetivos pretendidos e
indicagdo dos fatos que eventualmente ndo permitirem o cumprimento das a¢fes previstas para cada
empreendimento. Deve constar também andlise da aplicabilidade da metodologia utilizada e proposicéo
de adequacdo da mesma. De posse destas informacdes, recomendar a¢Ges para pleno cumprimento dos
objetivos propostos pelos documentos afetos ao processo de licenciamento de cada empreendimento.

1) Referéncias Bibliograficas: deve conter relagdo das fontes bibliogréficas utilizadas pelo autor. Todas as
obras citadas no texto deverdo obrigatoriamente figurar nas referéncias bibliograficas. Deve ser seguido
0 padrdo ABNT.

K) Anexos: sempre que existirem, devem ser anexados ao RS registros fotograficos, mapas, projetos, etc.,
com qualidade que permita analise por parte da equipe técnica da VALEC e apresentacdo, quando
necessaria, a 6rgdos de controle interno e externo.

12.1.4.1. Informacdes gerais
Devera ser entregue 01 (uma) via em midia digital com a versdo preliminar do relatério para apreciacdo

da equipe técnica da VALEC envolvida no processo. Ap6s a aprovacdo do relatério, considerando a

implementacdo de correcbes e/ou adequacgBes eventualmente solicitadas pela equipe técnica da VALEC, a

CONTRATADA podera ser solicitada a entregar 01 (uma) via impressa e 01 (uma) via digital da versao final do

RS.

12.1.5. Relatério Final Preliminar
Este relatorio visa apresentar previamente todos os dados obtidos quando da execucéo das atividades

ao longo do periodo de interesse. Deve conter a avaliagdo preliminar dos resultados alcancados considerando 0s

trabalhos desenvolvidos, devendo ser apresentado previamente a apresentacdo do Relatério Final, seguindo a

mesma estruturacdo proposta para o RS (item 12.1.4), com vistas a permitir qualque adequacdo caso sejam

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A.
Superintendéncia de Licitagdes e Contratos
SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Asa Sul Brasilia - DF - CEP: 70.070-010 - Brasilia— DF
Tel.: (61) 2029-6482 Site: www.valec.gov.br E-mail: cpl@valec.gov.br

Pagina 54 de 105


http://www.valec.gov.br/
mailto:cpl@valec.gov.br

Ei L | k ia, Constr ,-
e Ferrovias S.A.

Edital n°® 013/2017- Concorréncia — Gestao Espeleoldgica

identificadas falhas ou omissdes de informacgdes relevantes, bem como o ndo atendimento a especificacfes de
licenca ou outros dispositivos legais e técnicos pertinentes.
12.1.6. Relatério Final (RF)

Este relatério visa apresentar a consolidacdo dos dados obtidos quando da execucdo de todas as
atividades. Deve conter a avaliacdo dos resultados alcancados considerando os trabalhos desenvolvidos.

O Relatorio Final devera ser apresentado ap6s o término da execucdo de cada fase do contrato, seguindo
a mesma estruturacdo proposta para o RS (item 12.1.4).
12.1.6.1. Informacdes gerais

Devera ser entregue 01 (uma) via em midia digital com a vers&o preliminar do relatdrio para apreciagdo
da equipe técnica da VALEC envolvida no processo. ApGs a aprovacdo do relatério, considerando a
implementacdo de correcbes e/ou adequacgBes eventualmente solicitadas pela equipe técnica da VALEC, a
CONTRATADA podera ser solicitada a entregar 01 (uma) via impressa e 01 (uma) via digital da versao final do
RF.

12.1.7. Relatério Final de Apoio a Gestao Espeleoldgica (RFG)

Este relatorio deve conter todas as atividades da equipe de coordenadores, incluindo os resultados de
reunides técnicas que por ventura venham a participar e as acfes tomadas para saneamento de problemas
identificados pela VALEC ou 6rgdos ambientais e de controle envolvidos no processo. Deve seguir a mesma
estruturacdo do Relatdrio Final.

12.1.8. Demais Relatdrios, Planos, Estudos, Minutas e documentos previstos

A CONTRATADA deverd elaborar os demais Relatérios e Produtos previstos no presente PROJETO
BASICO de forma a atender aos Programas, Subprogramas, Condicionantes, Normas e compromissos da VALEC
gue demandarem a elaboracdo de cada produto. Os modelos a serem adotados deverdo ser apresentados pela
CONTRATADA e aprovados pela VALEC previamente & elaboracéo de cada produto. A VALEC podera solicitar
adequacdes no modelo de entrega dos produtos, inclusive para melhor atender as exigéncias dos destinatarios finais
desses documentos.

12.1.9. Dados Espaciais, Geoprocessamento, Cartas Tematicas e Geodatabases (.gdb)

A CONTRATADA devera conduzir os trabalhos de mapeamento, orientar, desenvolver e anexar 0s
dados espaciais resultantes do geoprocessamento e da cartografia aos relatérios que serdo elaborados, seguindo as
especificacdes do Plano Diretor de Geoprocessamento (PDGeo) da VALEC (ANEXO F). Todos os dados devem
obedecer ainda ao padrdo da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE).
12.1.9.1. Dados espaciais

Dados espaciais sdo aqueles que se distinguem essencialmente pela componente espacial, que associa a
cada entidade ou fenémeno uma localizacdo na Terra, traduzida por sistema geodésico de referéncia, em dado
instante ou periodo de tempo, podendo ser derivado, entre outras fontes, das tecnologias de levantamento, inclusive
as associadas a sistemas globais de posicionamento apoiados por satélites, bem como de mapeamento ou de
sensoriamento remoto (Decreto 6.666 de 2008, art. 2°, inciso 1).

O conjunto de informacdes relacionadas a esses dados deverd ser apresentado e disponibilizado a
VALEC em seu formato nativo (SHP, DGN, DWG, DXF, etc.), incorporados em um Geodatabase (.gdb) e
agrupados em planilhas funcionais que permitam um tratamento futuro, mediante necessidade da VALEC.

A localizagdo geografica dos dados sera apresentada em coordenadas planas (atentando corretamente
para o fato de mudanca de fuso) e geograficas (graus decimais), no Datum SIRGAS 2000 (Resolucéo do Presidente
do IBGE n° 001/2005).
12.1.9.2. Geoprocessamento

Compreende o armazenamento, tratamento, analise e geracdo de Geodatabases (.gdb) que contenham
os produtos cartograficos baseados em dados espaciais e ndo espaciais, com a finalidade de dar subsidios ao
gerenciamento ambiental da instalacdo do empreendimento.

O georreferenciamento dos arquivos matriciais e vetoriais deve estar corretamente vinculado ao Sistema
Geodésico Brasileiro (SGB) referenciados ao Datum oficial SIRGAS 2000.

Os mapas vetoriais deverdo se entregues nos formatos CAD (DGN, DWG e DXF), em ambiente SIG
(.shp) e, obrigatoriamente, em Geodatabase? (.gdb), contendo os niveis de informacéo separados de acordo com
a natureza tematica e em conformidade com a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE).

Todas as fei¢des do terreno, representadas como pontos, linhas ou poligonos, deverdo ser digitalizadas
de forma a manter a verdadeira caracteristica do dado mapeado, as propriedades de projecao e escala. Os elementos
do terreno devem ser representados fielmente, ou seja, ndo poderdo ser deslocados para efeito da criacdo dos
mapas.

20 Reserva-se 8 VALEC o direito de exigir também que os dados sejam entregues organizados em pastas (Windows®).
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A base cartografica devera obedecer aos padrdes estabelecidos pelos 6rgdos de producdo cartogréafica
nacional, Normas e Especificacdes Técnicas do CONCAR, orientacdes do IBAMA e outros entes publicos
relacionados a elaboracdo dos variados produtos.

Todos os poligonos deverao estar fechados e perfeitamente conectados, inclusive nos arquivos CAD,
permitindo a identificacdo das topologias 2, evitando-se, assim, falhas ou sobreposicdes que prejudiquem a
continuidade dos elementos lineares e seus respectivos nas.

Todas as areas do empreendimento e elementos graficos apresentados no meio digital deverdo possuir
entrada na legenda. Na quantificacdo das areas (reserva legal, area aberta, area remanescente, area explorada, etc.),
ndo devera ser subtraido (no vetor) o valor das areas de preservacgao permanente. Adotar padrao de legenda vigente
segundo normas do CONCAR, IBGE e DSG/EB.

Todas as informagOes descritivas que, no trabalho em questdo, estiverem relacionadas com alguma
representacdo cartografica, deverdo ser entregues na forma de bancos de dados no formato .gdb. O dicionario de
dados devera trazer todas as informagdes necessarias para o correto entendimento dos mesmos, observando-se
atentamente o padrdo de nomenclatura adotada e a manutencao deste em todos os documentos produzidos.
12.1.9.3. Elaboracéo de Cartas Tematicas e Geodatabases (.gdb)

Todos os Estudos Cartografios devem obedecer a legislacdo cartogréafica vigente e em especial o
Decreto lei 6.666 de 27/11/2008 que institui a Infraestrutura Nacional de Dados Geoespaciais (INDE), bem como
os padrdes e normas técnicas em cartografia adotadas, propostas e referendadas pela CONCAR - Comisséo
Nacional de Cartografia22.

As cartas vetoriais deverdo ser entregues nos formatos passiveis de exportacdo para ambiente SIG ou
compativeis com padrdo OpenGIS.

Imagens georreferenciadas deverdo ser entregues em formato GEOTIFF, sempre com a sua resolucéo
radiométrica original e também comprimida para no minimo 8bits.

Quando apresentados, arquivos em formato CAD deverdo apresentar niveis de informagdo de acordo
com a natureza tematica (rios, estradas, limites, etc.). Os atributos relacionados a cada elemento gréafico que néo
puderem ser identificados através de niveis de informagdo deverdo ser armazenados em bancos de dados, planilhas
ou formatos compativeis.

As feicdes cartogréaficas apresentadas deverdo estar consistidas quanto a sua topologia e toponimia.
Deve-se adotar padréo de legenda vigente segundo normas do CONCAR, IBGE e DSG/EB.

A escala devera ser condicionada ao tipo de tema a ser representado. Fontes distintas de cartas com
diferentes escalas devem ser compatibilizadas em uma Unica escala e apresentadas juntamente com relatério do
método de transformacéo aplicado para compatibilizacdo de escalas distintas.

A CONTRATADA deveré recolher a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional
devidamente habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/CONFEA) para confecgdo e
manipulagdo de produtos Cartograficos. Os dados espaciais elaborados (.gdb, .shp, etc.) devem conter, além dos
campos pertinentes, outros dois campos adicionais, onde serdo informados o CPF e 0 CREA do profissional que
gerou a informagdo cartogréfica.

12.2. Meio Digital

Todos os documentos (estudos tematicos, relatérios parciais, relatério final, produtos cartograficos, etc.)
serdo disponibilizados previamente em meio digital para analise da VALEC. Apos andlise e, eventualmente,
incorporacdo das considera¢des do corpo técnico da VALEC, a CONTRATADA deverd entregar a versao final
dos produtos em meio digital (formato editavel e em formato portatil de documento - .pdf).

N&o serdo aceitos documentos digitais bloqueados e/ou protegidos.

Todos 0s documentos deverdo ser entregues contendo seus arquivos em modo editavel (.doc, .xls, .grf,
.cad, .mxd, entre outros) e os dados utilizados para a obtencéo dos resultados dos respectivos produtos (.shp, etc.).
Sendo assim, caso a CONTRATADA venha a utilizar algum software que a VALEC néo utilize e/ou ndo possua,
ficara obrigada a fornecé-lo para leitura e edicdo de tais informagdes e garantir que ndo haja impedimentos (de
licenca, de compatibilidade, etc.) para 0 acesso aos produtos mesmo ap6s o término do CONTRATO.

A CONTRATADA devera fornecer uma lista de todos os programas de computacdo utilizados na
elaboracéo dos trabalhos de modo sistematico contendo, no minimo, as seguintes informacdes:

a) Nome do software;
b) Descricdo do software;
C) Modelo utilizado;

21 Neste item, quando for o caso do uso de regras topoldgicas, as mesmas devem ser entregues dentro do *.gdb ou explicitadas em
documento que permita sua reprodugdo e verificagdo.
22 Toda legislagdo cartografica encontra-se disponivel em: http://www.concar.ibge.gov.br/documentos.aspx? tipo=1
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d) Manual de utilizac@o do software;
e) Linguagem e programagé&o fonte.

Os arquivos originais de todos os produtos dos servicos serdo entregues em HD Externo, sem nenhuma
compactacdo. Os dados gerados em cada etapa também deverdo ser entregues em sua forma bruta, ou seja, sem
nenhum tipo de tratamento computacional.

Todos os produtos gerados a partir dos softwares utilizados pela CONTRATADA terdo que ser
compativeis com os utilizados pela VALEC. Portanto, j4 no Relatério de Programacdo, em seu item
“Metodologia”, a CONTRATADA especificara os softwares previstos para a realizacdo dos servicos, discutindo
com a equipe técnica da VALEC formas de compatibilizagdo.

Os arquivos digitais dos dados espaciais deverdo ser entregues em HD externo, nas extensdes .dgn,
.dwg, .dxf, .shp, .gdb, etc. Nao serdo aceitos, em hipdtese alguma, produtos cartograficos entregues apenas em
formato PDF.

As imagens digitais devem ser entregues em imagens brutas (com todos os seus arquivos originais e
informacdes de suas correcdes geométricas) e mosaicos ortorretificados formato GEOTIFF (no Datum oficial
SIRGAS 2000) incorporadas ao Geodatabase (.gdb).

As cartas tematicas produzidas devem ser incorporadas em um .gdb e em pastas do Windows Explorer,
usando o Datum SIRGAS 2000.

Estas Cartas deverdo ser elaboradas a partir de um Sistema de Informagdo Geogréfica (SIG), como
ArcGis ou similar, entregues em conformidade com o decreto lei 6.666 de 27 de novembro de 2008 que define a
INDE.

13. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

Ap0s a assinatura do contrato, a VALEC promovera reunido inicial, devidamente registrada em Ata,
para dar inicio a execucdo do servico, com o esclarecimento das obrigacBes contratuais, em que estejam presentes
0s técnicos responsaveis pela elaboragdo do termo de referéncia ou projeto bésico, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da rea requisitante, o preposto da empresa e
0s gerentes das areas que executardo 0s servicos contratados, em consonancia com o que preconiza o Art. 32 da
IN 02/2008 SLTI/MPOG.

A VALEC exercera ampla fiscalizacdo durante a execucdo dos servicos, devendo ter acesso as
instalacbes da CONTRATADA a qualquer tempo, cabendo a esta fornecer os relatérios e documentos que forem
solicitados.

O acompanhamento das atividades sera feito permanentemente pelo gestor do contrato designado pela
VALEC.

Todos os produtos decorrentes deste PROJETO BASICO estdo sujeitos & aprovacdo de Comissdo
designada pela VALEC, coordenada pelo Gestor do Contrato. Esta Comissdo analisard os produtos obedecendo
0s prazos previstos na Lei 8.666/99 e se pronunciard quanto a qualidade de cada produto apresentado. O ndo
pronunciamento por escrito dentro dos prazos indica que o produto apresentado atende as exigéncias da VALEC,
salvo casos fortuitos, sendo, portanto, considerado como definitivamente entregue e aceito e assim, sera pago na
medicdo subsequente.

Cabe ressaltar que se houverem demais recomendacdes de ajustes dos produtos protocolizados nos
orgaos e entidades participantes dos processos de licenciamento espeleolégico a CONTRATADA devera realizar
0s ajustes necessarios independente dos prazos acima citados.

Os técnicos responsaveis pelos produtos apresentados ficardo a disposicdo da VALEC para
esclarecimentos e eventuais ajustes, enquanto durar o Contrato e pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar da data
de entrega de cada produto, independentemente de ja ter sido efetuado o pagamento.

A VALEC se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, s servicos prestados, se em desacordo
com este PROJETO BASICO.

Quaisquer exigéncias da fiscalizacfo, inerentes ao objeto do presente PROJETO BASICO, deveréo ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem dnus para a VALEC.

A fiscalizacdo da VALEC nédo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade. A ocorréncia destas ndo implicard em corresponsabilidade da
VALEC ou de seus agentes e prepostos (artigos 69 e 70 da Lei no 8.666/93).

A VALEC se obriga a fornecer a CONTRATADA, dentro das disponibilidades, elementos e dados de
interesse, referentes aos servicos contratados.

A VALEC exerceré a funcdo de coordenagdo dos servigos de implantagdo de todo o empreendimento,
visando que 0s servicos sejam executados segundo o critério adotado.

14. MEDICAO DOS SERVICOS
a) Os servigos serdo medidos, de acordo com os prazos preestabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro
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b)

c)
d)

15.

b)

c)

d)

9)

h)

)

(ANEXO H), apds sua devida concluséo.

Nenhuma medic&o serd processada se a ela ndo estiver anexado o relatério de controle de qualidade,
contendo os resultados dos ensaios devidamente interpretados, caracterizando a qualidade dos servicos
executados.

No processo de medicao devera constar a real aliquota de ISSQN adotada pelos respectivos Municipios.
N&o sera motivo de medicdo em separado: médo-de-obra, materiais, transportes, equipamentos e
encargos.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento pelos servicos se dard em conformidade com o Art. 40 da Lei n2 8666/1993.

Os pagamentos serdo efetuados por meio de medic¢Bes, vinculadas ao desempenho (execucdo) da
CONTRATADA e terdo por base os critérios de pagamento constantes do Cronograma Fisico-
Financeiro (ANEXO H).

Os pagamentos dos servigos executados mensalmente se processardo na forma de empreitada por preco
unitério, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no orcamento referencial do
CONTRATANTE e os respectivos valores propostos pela CONTRATADA, executados no periodo da
medi¢do, dentro dos limites previstos no Cronograma Fisico-Financeiro (ANEXO H).

O valor mensal a Precos Iniciais (PI) a ser medido pela CONTRATADA, serd sempre igual ao total
obtido com produto dos quantitativos efetivamente executados, pelos respectivos precos unitarios
propostos, sobre os valores obtidos serdo incididos 0s percentuais propostos para Leis Sociais, Custos
Administrativos e Demais, Remuneracdo da CONTRATADA e Despesas Fiscais.

Os quantitativos a serem medidos mensalmente serdo obtidos, na medida em que forem cumpridas as
disposicdes a seguir:

Mobilizados e/ou desmobilizados profissionais e/ou técnicos, equipamentos, veiculos, etc;
Apresentados 0s comprovantes de autoriza¢des de viagens solicitadas pela &rea responsavel da VALEC,
com respectivas copias das passagens. Os valores relativos a estadias e deslocamentos serdo obtidos
segundo o que dispoe o Art. 4° do Decreto n°. 6.907, de 21/07/09, e o item “D” da Tabela anexa ao
mesmo. Todos os valores deverdo ser corrigidos para 0 més/ano do orgamento proposto, pelo mesmo
indice que reajusta os pre¢os unitarios contratados;

Executados Ensaios Especiais, quando previamente justificados e autorizados pela area responsavel da
VALEC, quando devidamente comprovados através da apresentacdo de nota fiscal expedida pela (s)
empresa (s) executora (s) do (s) ensaio (s). Todos os valores deverdo ser corrigidos para o0 més/ano do
orcamento proposto, pelo mesmo indice que reajusta 0s pre¢os unitarios contratados; e

Entregues e aceitos os relatérios especificados na memoria de célculo dos custos dos servigos graficos
da Gestéo Espeleoldgica.

Emitido o atestado de conformidade, a CONTRATADA devera apresentar na sede da VALEC, a nota
fiscal correspondente & medicdo, que serd encaminhada a &rea competente ap6s devidamente atestada
pelo setor responsavel.

O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela area responsavel da VALEC,
sera efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de aceite na nota fiscal recebida pela
CONTRATANTE.

O pagamento relativo a cada medicdo somente serd efetuado ap6s a conferéncia, aceite e ateste, pelo
gestor do contrato, das respectivas Faturas ou Notas Fiscais, sendo precedido de consulta ao SICAF e
ao sitio eletrébnico www.tst.jus.br/certiddo, para comprovacdo do cumprimento dos requisitos de
habilitacdo previstos no instrumento convocatério da licitagéo.

Juntamente com a documentacgdo de cobranc¢a (Nota Fiscal), a CONTRATADA devera apresentar, sob
pena de haver sustacdo da andlise e prosseguimento do pagamento, a seguinte documentacao:

Copia autenticada da GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico e
Informacdes a Previdéncia Social completa e quitada, referente a este contrato e seu respectivo
comprovante de entrega, nos termos da legislacéo vigente;

Copia autenticada da GPS — Guia de Previdéncia Social quitada, com o valor indicado no relatdrio da
GFIP; e

Declaracdo de periodicidade mensal, firmada pelo representante legal da CONTRATADA e por seu
contador, de que a CONTRATADA possui escrituragao contabil regular.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da CONTRATADA, esta sera
formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente justificativa e comprovagéo de
regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua situacdo, estard sujeita ao
enguadramento nos motivos do Art. 78, da Lei n°. 8.666/93 e alteracBes posteriores.
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K) Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou
circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a ap0s a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para o
CONTRATANTE.

1) Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso quanto a data prevista de pagamento, serdo
atualizados financeiramente, desde que a CONTRATADA ndo tenha dado causa ao atraso, pelos indices
de variacdo do IPCA / IBGE, em vigor, adotados pela legislacao federal regedora da ordem econdmica,
desde a data da emissdo do aceite na nota fiscal recebida pela VALEC até a data do efetivo pagamento,
ressalvada a responsabilidade da contratada previstas no Art. 55, inciso XI1I da Lei 8.666/93, acerca da
situacdo cadastral do contratado (SICAF) e consulta ao CADIN, nos termos do art. 6°, Il, da Lei n°
10.522/2002.

m) E vedada a antecipagio de pagamento sem a correspondente contraprestagdo do servigo, contudo, na
hipotese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas medic8es subsequentes ao efetivo
pagamento, o beneficio auferido pela CONTRATADA serd deduzido dos créditos que a

CONTRATADA fizer jus.

. Detectada antecipacéo de pagamento indevida, o valor seré estornado em favor do CONTRATANTE,
incidindo sobre a correspondente parcela a atualizagdo financeira prevista no item 155.16 deste Projeto
Basico.

. Eventuais acertos no Relatério de Medicdo a favor do CONTRATANTE, ocorridos ap6s a liquidacéo

do pagamento, serdo efetuados nos créditos que a CONTRATADA fizer jus, incidindo sobre a parcela
liquida a atualizacéo financeira, mediante aplicacdo da formula e indices constantes no item item 155.16
deste Contrato.

n) O CONTRATANTE podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA,
no todo ou em parte, Nos seguintes casos:

. Execucdo defeituosa dos servicos;

. Paralisag&o dos servicos por culpa da CONTRATADA

0) Na eventualidade da necessidade de servicos ndo discriminados e considerados necessarios a elaboragéo
do Termo de Referéncia/Projeto Basico, os mesmos deverdo ser executados sem Onus para 0
CONTRATANTE.

16. REAJUSTE DE PRECOS

Decorrido periodo de um ano contado a partir do més-base da proposta, que serd o equivalente ao
orcamento referencial elaborado pela Valec, 0s precos contratuais serdo reajustados mediante a aplicacdo do indice
de Consultoria apurado e fornecido pela Fundagdo Getulio Vargas e disponibilizado no site do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, com fundamento no art. 3° da Lei n. 10.192/01.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

Os reajustes dos pre¢os unitarios contratuais serdo calculados pela seguinte férmula:

= —Ii fo XV
I

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

10 = indice de prego verificado no més-base da proposta (equivalente ao do orgamento da VALEC)

li = Indice de prego referente ao més de reajustamento

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato a ser reajustado.

N&o se admitird nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancérias e dnus semelhantes.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor mediante
termo de aditamento ao contrato.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente.
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17. GARANTIAS

A partir do ato de assinatura do contrato, a licitante devera prestar, num prazo de 15 (quinze) dias,
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, sob a forma de qualquer das modalidades
previstas no art. 56, § 1°, da lei 8.666/93.

O pagamento de todo e qualquer documento de cobranca da CONTRATADA somente sera efetuado
pela VALEC se existir a garantia estabelecida no contrato.

A garantia prestada pela CONTRATADA, excetuados o0s valores descontados nos Termos do Contrato
a ser firmado, serd restituida ou liberada pela VALEC 10 (dez) dias ap6s assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo dos Servicos.

Na hip6tese de alteracdo do valor do Contrato, por aditamento ou reajustamento, o valor da garantia, de
5% (cinco por cento) do valor do contrato, devera ser revisado nas mesmas condi¢Ges anteriormente previstas.

Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigagdo, a CONTRATADA devera
fazer a respectiva reposicdo no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data em que for notificada pela VALEC,
mediante oficio entregue contra recibo.

A garantia a ser prestada, com validade de 3 (trés) meses ap0s o término da vigéncia contratual, devera
ser renovada a cada prorrogacdo efetivada no contrato, somente sera liberada ante a comprovagdo de que a
CONTRATADA pagou todas as verbas rescisorias trabalhistas decorrentes da contratacdo, e caso esse pagamento
ndo ocorra até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a garantia sera utilizada para o
pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administracdo. A garantia a ser prestada vigorara até o
cumprimento integral de todas as obrigacGes assumidas pelas partes.

18. REGRAS ESPECIFICAS PARA RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

Os servigos e os produtos deste PROJETO BASICO serdo recebidos e aferidos quanto a sua execugio
e consequentemente pagos, por meio do recebimento dos produtos explicitados neste PROJETO BASICO, que
serdo analisados pela equipe técnica da VALEC e posteriormente aprovados, permitindo assim que a medicao
tenha o seu prosseguimento normal. O recebimento definitivo do servigo sera comprovado pela entrega de um
Relatério Final, com a compilag&o de todos os dados levantados durante a execucéo do servico e comprovagao da
mobilizacéo e participacdo dos profissionais elencados na proposta da CONTRATADA, devendo ser aprovado de
forma definitiva pela equipe técnica da SUAMB.

Serd levado em consideragdo, na andlise dos relatdrios, a devida mobilizacdo e participacdo dos
profissionais elencados pela CONTRATADA, na execucdo dos servicos, acdes, atividades e programas ambientais
descritos neste PROJETO BASICO, assim como a efetividade no Apoio & Gestdo Espeleoldgica dos
empreendimentos da VALEC e execucdo adequada dos servi¢os e programas ambientais.

Caso algum Relatério ndo seja aprovado pela a equipe técnica da VALEC e seja possivel a realizacdo
das devidas correcBes, sem que ocorram prejuizos para a VALEC e/ou terceiros ou danos ambientais, a
CONTRATADA devera realizar as corregdes necessarias no tempo determinado pela VALEC. Estes deverdo ser
submetidos novamente para aprovacdo. Se em algum Relatério, comprovadamente, ndo houver a devida
mobilizacéo e participacdo dos profissionais elencados pela CONTRATADA, na execugdo dos servigos, agdes,
atividades e programas ambientais descritos neste PROJETO BASICO, assim como a efetividade no Apoio a
Gestdo Espeleolégica dos empreendimentos da VALEC e a execucdo adequada dos servicos e programas
ambientais, este Relatorio ndo sera pago. A equipe técnica da VALEC quando reprovar algum Relatério devera
demonstrar por meio de nota técnica os motivos da ndo aprovacédo do Relatério.

O recebimento dos servigos se dara em conformidade com o Art. 40 da Lei n® 8666/1993.

19. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

Somente poderdo participar da presente concorréncia as empresas e instituicbes que tenham ramo de
atividade compativel com o objeto desta licitacdo e cumpram as exigéncias estabelecidas neste PROJETO
BASICO.

A participacdo na presente licitacdo implica na aceitacdo plena e irrevogavel de todos os termos e
condicdes constantes deste PROJETO BASICO, de seus Anexos e da Documentagéo para consulta disponibilizada
para download no enderego eletrénico da VALEC, bem como na observancia dos preceitos legais e regulamentares
em vigor. A participacdo implica também na aceitagdo da responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das
informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

As microempresas ou empresas de pequeno porte deverdo apresentar declaracdo de comprovacdo de
enquadramento em um dos regimes, para que possa ter o beneficio do tratamento diferenciado e favorecido no
presente processo, na forma do disposto na Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006.

As empresas estrangeiras que desejarem participar do processo licitatério deverdo atender a todas as
exigéncias do edital da licitacdo mediante documentos equivalentes, provando, ainda, que detém autorizagdo do
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Governo Federal para instalagdo e funcionamento no Brasil, além de observar os termos da Resolugdo n° 444/2000

do CONFEA e do Cddigo Civil Brasileiro.

Poderdo participar desta licitacdo pessoas juridicas que satisfacam plenamente todas as clausulas deste
PROJETO BASICO, seus anexos e a legislagio em vigor, reunidas ou ndo, sob a forma de consércio, sendo vedada
a participacdo de empresas consorciadas em mais de um consorcio ou isoladamente. As empresas integrantes do
consdrcio serdo responsaveis solidarias pelos atos praticados, tanto na fase de licitacdo quanto na de execugdo
contratual. No caso de consorcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca cabera, obrigatoriamente, a
empresa brasileira.

As empresas reunidas sob a forma de consorcio deverdo observar o artigo 33 da Lei n° 8.666, de 1993.

Né&o poderéo participar da licitag&o:

a) Pessoas juridicas cujos dirigentes ou responsaveis técnicos sejam ou tenham sido ocupantes de cargo
de direcéo, assessoramento superior, assisténcia intermediaria, cargo efetivo ou emprego no Ministério
dos Transportes ou 6rgdo e empresas a ele vinculadas, nos tltimos 180 (cento e oitenta) dias corridos
anteriores a data da publicacdo do aviso desta licitagéo.

b) Pessoas juridicas que tenham sido declaradas iniddneas por ato do poder puablico ou que estejam
impedidas de licitar, contratar com a administragdo publica ou qualquer de seus 6rgdos descentralizados.
C) Empresas com faléncia decretada, concordatarias ou em recuperagdo judicial ou extrajudicial.

O disposto nos itens anteriores ndo prejudica, em nenhuma hipotese, o exercicio do direito de
impugnacdo de que trata este edital.

20. OBRIGA(;C)ES DA CONTRATANTE

Rejeitar os servicos executados em desacordo com as especificagbes técnicas presentes nas Normas
Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

Certificar a nota fiscal correspondente ap6s constatar o fiel cumprimento dos servicos executados,
relatérios entregues e aceitos.

Transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situagcdes de urgéncia ou emergéncia, sendo
reservado &8 CONTRATADA o direito de solicitar da fiscalizag8o, por escrito, a posterior confirmac¢éo de ordens
ou instrugdes verbais recebidas.

Notificar, por escrito, a CONTRATADA, das irregularidades verificadas na execucdo dos servigos
fixando-lhe prazos para sua correcéo.

Notificar por escrito, a CONTRATADA, da aplicacdo de multas, débitos e da suspensdo da prestacdo
de servicos.

Efetuar 8 CONTRATADA o0s pagamentos dos servigos executados e efetivamente faturados, nas
condices estabelecidas no contrato.

No exercicio de suas atribuicOes fica assegurado a fiscalizagdo da VALEC, sem restri¢ces de qualquer
natureza, o direito de acesso ao local de execugdo dos trabalhos, bem como, a todos os elementos de informag6es
relacionados aos servicos, quando julgados necessarios pela VALEC.

21. OBRIGACOES DA CONTRATADA

Executar os servigos em conformidade com as normas e especificacfes técnicas relacionadas a este
PROJETO BASICO;

Cumprir rigorosamente os prazos definidos por este PROJETO BASICO.

A CONTRATADA respondera de maneira absoluta e inescusavel pelos SERVICOS por ela executados,
assumindo inteira, total e exclusiva responsabilidade pela qualidade técnica dos mesmos.

A CONTRATADA sera responsavel pela inexecucdo, mesmo que parcial, dos servigos contratados.

A responsabilidade pelos danos causados a Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execugdo do PROJETO BASICO, nio excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou ao
acompanhamento pelo érgdo interessado, de acordo com o artigo 70 da lei n°® 8666/93 e suas alteracdes.

No caso de a CONTRATADA recusar-se ou negligenciar em corrigir estas omissdes, falhas ou defeitos,
a VALEC procedera a correcdo dos mesmos, respondendo a CONTRATADA pelo inadimplemento contratual,
multas e outras sanc¢des cabiveis. Podendo, ainda, a VALEC se ressarcir desses custos com as garantias contratuais
ou com os créeditos de qualquer pagamento ainda devido a CONTRATADA.

A CONTRATADA se compromete a refazer ou corrigir, as suas expensas, 0s servi¢os que, apds sua
entrega final, tenham sido comprovadamente executados com erro ou imperfeicdo técnica por culpa da
CONTRATADA, nos moldes estabelecidos pelo Codigo Civil.

Se, por culpa da CONTRATADA, o0s SERVICOS, por ela executados, apresentarem omissdes, falhas
ou defeitos, a CONTRATADA devera corrigi-los, sem quaisquer 6nus para a VALEC, nos prazos por esta
determinados.
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Atender, prontamente, quaisquer exigéncias da fiscalizacdo inerentes ao objeto do presente PROJETO
BASICO, sem 6nus a VALEC.

Facilitar o pleno exercicio das fun¢des da fiscalizacdo da VALEC;

As comunicacdes e avisos, expedidos pela CONTRATADA em decorréncia deste CONTRATO, s6
serdo validos se enderecados e enviados, por escrito, para a VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E
FERROVIAS S.A., aos cuidados do GERENTE DO CONTRATO.

A CONTRATADA seré responsavel pelos seguros de seu pessoal, do equipamento que utilizar e por
todos os seguros exigidos por lei, necessarios a execucao dos SERVICOS contratados.

A abstencéo eventual, por parte da VALEC, do uso de quaisquer das faculdades que Ihe sdo concedidas
no presente CONTRATO, ndo importara em renlncia ao seu exercicio em outras oportunidades que se
apresentarem e nem constituird novagdo ou alteracéo contratual.

A CONTRATADA, na qualidade de empregadora do pessoal em servico, €, como tal, Gnica e exclusiva
responsavel pelos salarios de seus empregados, bem como por todos os 6nus e obrigagdes concernentes as
legislagdes tributarias, previdenciarias, trabalhistas, sociais e securitarias, inclusive pelas despesas relacionadas as
rescisdes e indenizacdes, em funcdo do presente CONTRATO ou dele decorrentes, ndo existindo, de modo algum,
vinculo de qualquer natureza entre seus empregados e a VALEC.

A CONTRATADA facultard a VALEC a fiscalizacéo e apuracao das horas trabalhadas pelo seu pessoal,
podendo tal fiscalizacéo ser feita diretamente pela VALEC, através de seus empregados, ou através de auditores.

A CONTRATADA se compromete a ndo fornecer a terceiros quaisquer dados ou informacoes referentes
aos SERVICOS deste CONTRATO.

22. SANCOES
O atraso injustificado na execucdo do CONTRATO sujeitard a CONTRATADA & multa de mora, na

forma prevista abaixo. Esta multa ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente 0 CONTRATO e

aplique as outras sangdes previstas em Lei.

A multa aplicada apds regular processo administrativo serd descontada da garantia da respectiva
CONTRATADA, quando for o caso.

Pela inexecugdo total ou parcial do CONTRATO a VALEC poderd, garantida a prévia defesa, aplicar &
CONTRATADA as seguintes san¢0es:

22.1. Adverténcia
E o aviso por escrito, emitido quando a CONTRATADA descumprir qualquer obrigagio, e sera

expedido Pelo Gestor Contratual da VALEC, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o

contrato.

22.2. Multa
Sangdo pecunidria imposta @ CONTRATADA, pelo Ordenador de Despesas da VALEC, nos seguintes

casos e percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto do CONTRATO,
calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, virgula, nove
por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto do CONTRATO,
calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplente, em carater
excepcional, e a critério da VALEC, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

C) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do CONTRATO, por descumprimento do prazo de entrega,
sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos itens a e b deste subitem;
d) Em caso de recusa dos produtos, os valores referentes aos mesmos serdo descontados: (i) em 15%

(quinze por cento) se for total (graves erros que demandem reelaboracéo total do produto) e; (ii) em 5%
(cinco por cento) se for parcial (produto que demande corre¢des pontuais e/ou de menor complexidade);
e
e) 20% (vinte por cento) sobre o valor do CONTRATO, pelo descumprimento de qualquer clusula, exceto
prazo de entrega.
A multa sera formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do artigo 65, paragrafo 8°, da
Lei n°® 8.666/93. Sera executada apds regular processo administrativo, oferecido a CONTRATADA a oportunidade
de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da notificagdo, nos termos do paragrafo
3° do artigo 86 da Lei n° 8.666/93, observada a seguinte ordem:

a) Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo CONTRATO;
b) Mediante desconto no valor das parcelas devidas 8 CONTRATADA; e
c) Mediante procedimento administrativo ou judicial de execug&o.
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Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a
CONTRATADA pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo indice Geral de Precos de Mercado - IGPM ou
equivalente, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou cobrados
judicialmente. O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao
do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na reparticdo interessada, ou no primeiro dia til
seguinte.

Em despacho, com fundamentacéo sumaria, podera ser relevado:

a) O atraso ndo superior a 05 (cinco) dias; e
b) A execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranca.

A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes, segundo a natureza e a gravidade da
falta cometida, observado o principio da proporcionalidade.

Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou autorizagdo de fornecimento deveréo ser
cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da VALEC em admitir atraso superior a 30
(trinta) dias, que sera penalizado na forma do inciso Il do item 22.2.

A sancdo pecuniaria prevista no item 21.2 ndo se aplica nas hipéteses de rescisdo contratual que ndo
ensejam penalidades.

22.3. Suspensao
Da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracéo, de acordo com 0s prazos

a seguir:

a) Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia;

b) Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia emitida pela VALEC, a
CONTRATADA permanecer inadimplente;

) Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a CONTRATADA:

. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados em qualquer fase contratual,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacdo do objeto;

. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos do CONTRATO; e

. Receber qualquer das multas previstas no subitem 22.2 e ndo efetuar o pagamento.
A penalidade de suspensdo sera publicada no Diario Oficial da Unido.
Na eventualidade de aplicacdo da sancdo prevista no art. 87, Ill, da lei 8.666/93, os efeitos serdo

estendidos para qualquer 6rgédo ou entidade da administracdo publica, seja na esfera municipal, estadual e federal

(Parecer n° 87/2011/DECOR/AGU).

22.4, Declaracéo de inidoneidade

a) Para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prdpria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administracéo pelos prejuizos
resultantes e ap6s, decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no inciso anterior.

b) Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderd a
CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo ou cobrada judicialmente.

C) As sancles previstas nos itens 22.1 e 22.3 poderdo ser aplicadas juntamente com a do item 22.2,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo Processo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.
d) A sancéo estabelecida no inciso | é de competéncia exclusiva do Ordenador de Despesas da VALEC,

conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da
abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 02 (dois) anos de sua aplica¢&o.
225, Disposices gerais
As sancdes previstas poderdo também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em razdo do
CONTRATO:

a) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos do CONTRATO.

22.6. Do direito de defesa

E facultado 8 CONTRATADA interpor recurso contra a aplicagio das penas de adverténcia, suspensio
temporaria ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da ciéncia da respectiva notificagdo.

O recurso seré dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual
poderéa reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse caso, a decisdo ser proferida dentro
do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
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Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-4 o do
vencimento, e considerar-se-do os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrario;

Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditério, e depois de exaurida a fase recursal, a aplicacdo
da sancao sera formalizada por despacho motivado, cujo extrato devera ser publicado no Diario Oficial da Unido,
devendo constar:

a) A origem e 0 nimero do processo em que foi proferido o despacho.

b) O prazo do impedimento para licitar e contratar;

C) O fundamento legal da sancéo aplicada; e

d) O nome ou a razao social do punido, com o ndmero de sua inscri¢cdo no Cadastro da Receita Federal.

Apos o julgamento dos recursos ou transcorrido o prazo sem a sua interposicéo, a autoridade competente
para a aplicacdo da sangdo comunicara imediatamente ao 6rgdo competente que, por sua vez, providenciara a
imediata inclusdo da sancdo no SICAF, inclusive para o blogueio da senha de acesso ao Sistema em caso de
suspensdo para licitar.
22.7. Do assentamento em registros

Ficam desobrigadas do dever de publicacdo no Diario Oficial da Unido as sancdes aplicadas com
fundamento, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do artigo 65, paragrafo 8°, da
Lei n° 8.666/93.

Toda sancdo aplicada sera anotada no histdrico cadastral da empresa.

As penalidades terdo seus registros cancelados ap6s o decurso do prazo do ato que as aplicou.

As san¢Oes previstas serdo aplicadas pelo Ordenador de Despesas da VALEC e pelo Ministro de Estado
dos Transportes.

Os prazos referidos nesse documento sé se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgdo ou na
entidade.
22.8. Da sujeicao a perdas e danos

Independentemente das sanc¢des legais cabiveis, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, 8 composi¢éo
das perdas e danos causados a VALEC pelo descumprimento das obrigagdes. Em todos o0s casos, sempre sera
observado o direito constitucional a ampla defesa e ao contraditorio.

As multas serdo cobradas por ocasido do primeiro pagamento que vier a ser efetuado ap6s sua aplicagao.
N&o havendo pagamento a ser efetuado a CONTRATADA, esta terd o prazo maximo de 10 (dez) dias, contados
da data do recebimento da notificacdo da VALEC, para recolher a importancia correspondente a multa aplicada,
sob pena de execucdo da garantia contratual.

23. DA CESSAO OU SUB-ROGACAO
N&o sera permitida a cessdo ou sub-rogacdo do total ou partes acessdrias do objeto licitado.
24. SUBCONTRATACAO

Serd aceita subcontratacdo mediante prévia autorizacdo da VALEC. O valor da subcontratacdo ndo
poderd exceder 30% (trinta por cento) do valor total do contrato. Ressalta-se que a subcontratacdo somente seré
admitida pela VALEC quando ndo se mostrar vidvel sob a ética técnica e/ou econdmica do objeto por parte da
CONTRATADA.

Dadas as suas especificidades, este Projeto Basico prevé pelo menos a subcontratagdo dos servicos de
monitoramento sismico, necessarios a realizagdo da Macroatividade VI - Execucdo do Programa de
Monitoramento para Avaliacdo de Vibragdes.

Fica estabelecido que as eventuais SUBCONTRATADAS deverdo apresentar os documentos de
habilitacdo requisitados na licitacdo, especialmente quanto a regularidade juridica, idoneidade fiscal, qualificacao
técnica e o cumprimento do disposto no inciso XXX Ill do art. 7° da Constituicao Federal. Além disso, a
CONTRATADA nao se exime de quaisquer responsabilidades legais e contratuais oriundas de servigos
eventualmente subcontratados.

E vedada a subcontratagdo de servicos para os quais a administracdo tenha exigido das licitantes a
comprovacdo de capacidade técnica (cf. Ac. 2992/2011 TCU Plenério).

25. ANEXOS

ANEXO A - Plano Basico Ambiental Espeleologico da FIOL (lotes 5F a 7F)
ANEXO B - Licenga de Instalacdo n° 750/2010/IBAMA

ANEXO C - Licenca Prévia n° 349/2010/IBAMA

ANEXO D - Processo de Licenciamento Espeleolégico da VALEC
ANEXO E - Modelo de Plano Basico Ambiental Espeleolégico da VALEC
ANEXO F - Plano Diretor de Geoprocessamento da VALEC — PDGeo
ANEXO G - Legislacéo Espeleoldgica minima a ser consultada.

ANEXO H - Cronograma Fisico-Financeiro.
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ANEXO 11
INDICAGOES PARTICULARES

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO A GESTAO ESPELEOLOGICA DOS
EMPREENDIMENTOS DA VALEC.

1. DA PROPOSTA TECNICA - 100 pontos

A Proposta Técnica sera apresentada e assinada por diretor (es) ou pessoa legalmente habilitada (procuracéo
por instrumento publico), em envelope lacrado, em 2 (duas) vias, sendo uma composta com documentos originais
ou cépias autenticadas e outra via com cépias simples, digitadas em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras
ou entrelinhas, e observando disposi¢des contidas neste edital.

A Proponente devera apresentar sua Proposta Técnica, descrevendo as atividades que serdo desenvolvidas
para a realizacdo dos servicos objeto desta licitagdo. O relatorio devera ser apresentado em forma de texto, graficos
e quadros. O texto devera se restringir ao nimero maximo de paginas estabelecido no corpo do edital, com fontes
e entrelinhas ja especificadas. Caso a quantidade méxima de paginas indicadas seja superada, aquelas Ultimas que
ultrapassarem este limite serdo completamente desprezadas, independentemente do reflexo que venha a causar na
analise da Proposta Técnica.

O Julgamento da Proposta Técnica observara a seguinte pontuacgdo, conforme os critérios estabelecidos neste
Anexo II.

Tabela 1. Nota maxima para Plano de Trabalho, Equipe Técnica de Nivel Superior e Experiéncia Técnico-
Profissional do Proponente.

TITULO NOTA MAXIMA
(pontos)
Plano de Trabalho 10
Equipe Técnica de Nivel Superior 50
Experiéncia Técnico-Profissional do Proponente 40
TOTAL (NPT) 100

Serdo desclassificadas as Propostas Técnicas dos licitantes que ndo atingirem a nota minima de 50%
(cinquenta por cento) das notas méximas em cada um dos 3 (trés) quesitos discriminados no quadro acima.
1.1. Conhecimento do Problema
Considerando a complexidade dos servigos objeto desta licitacdo, seus reflexos no pre¢o e nas metodologias
que serdo utilizadas, deverd ser apresentada uma declaracdo da proponente de que sua equipe técnica tomou
conhecimento dos documentos existentes, bem como da regido e dos locais provaveis de trabalho, e que, se
vencedora da licitagdo e contratada pela VALEC, em momento algum alegara desconhecimento destes fatores
para reivindicar a inclusdo de pregos novos e/ou desequilibrios econémico-financeiros nas condicGes
contratuais.

A Proposta apresentada sem esta declaracdo serd considerada incompleta e considerada insuficiente para a

avaliacdo dos demais itens da Proposta Técnica, estando a proponente eliminada do certame a partir desta

etapa.

1.2. Plano de Trabalho

Devera ser decorrente dos objetivos do presente edital e conforme escopo de trabalho constante das

especificacOes técnicas. Nesta parte, a proponente devera expor o seu Plano de Trabalho, em no maximo 50

(cinquenta) paginas, incluindo texto, graficos e quadros, em formato A-4, (grafico ou quadro em formato A-

3 dobrado, sera computado como uma pagina):

O contetdo da matéria devera focalizar:

e Método de Trabalho — onde deverdo ser expostas as formas de abordagem, a selecdo dos métodos de
trabalho, as normas e os procedimentos a serem seguidos e a forma de controle e de apresentacdo dos
servigos, assim como os produtos almejados pelo objeto. Devera ainda apresentar a sistematica com que
se prop0Oe a executar os servicos com processos tecnoldgicos e cientificos, caracterizando desta maneira
a atuacdo, criatividade e desempenho da Licitante;

e Fluxograma de Atividades — onde a licitante expora de forma grafica como pretende equacionar as
interfaces entre as vérias atividades envolvidas na consecucgéo do objeto;

e Estrutura Organizacional — onde conste:

= o sistema a ser adotado pela licitante para realizacdo de seus servicos;
= o controle de qualidade, comprovado através de certificacdo 1SO-9001 e/ou ISO-14001, no prazo
de validade;
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= 0 organograma da equipe a ser alocada para realizacdo dos servigos;

= adescrigdo das atribuicBes e das responsabilidades das diversas areas;

= 0 cronograma de permanéncia do pessoal, contemplando as diversas macro atividades do

organograma, as categorias utilizadas e as horas alocadas por técnico.
1.2.1. Critérios de Pontuacao do Plano de Trabalho

Na atribuicdo de notas relativas ao Plano de Trabalho serdo observados os conceitos expostos no quadro
inserido adiante. Nele, para enquadramento nos niveis de classificacdo, as propostas deverdo ser analisadas,
tendo-se em conta os seguintes aspectos:

e Correcdo e precisdo da abordagem dos temas;
e Grau (profundidade) de abordagem e dominio dos temas abordados;
e Coeréncia do item e de sua integracdo com o restante da proposta;
o Clareza da exposicéo;
e Objetividade do texto;
e Inovacdo; e
e Qualidade da apresentacéo
Tabela 2. Itens e subitens de julgamento.
CONCEITOS
ITENS E SUBITENS Errdneo ou ndo
DE JULGAMENTO FGEUEED) Bom Insuficiente abordado ou ndo
Excelente
apresentado
Método 2,00 1,50 0,50 0,00
Fluxograma 1,00 0,75 0,25 0,00
Estrutura organizacional 5,00 3,75 1,25 0,00
Sistema a utilizar 1,00 0,75 0,25 0,00
Controle de qualidade 1,00 0,75 0,25 0,00
Organograma 1,00 0,75 0,25 0,00
Atribuicdes e atividades 1,00 0,75 0,25 0,00
Cronogramas 1,00 0,75 0,25 0,00
Certificado 1SO-9001 1,00 1,00 1,00 0,00
Certificado 1SO-14001 1,00 1,00 1,00 0,00
TOTAL MAXIMO 10,00 pontos 8,00 pontos 4,00 pontos 0,00 pontos

As certificagfes 1SO-9001 e 1ISO-14001 deverdo estar devidamente atualizados €, no caso de consércio, pode ser
demonstrada por quaisquer das consorciadas.

A ndo apresentacdo dos certificados conforme especificado resultara em nota zero no item.

A classificacdo para cada quesito de cada proposta devera ser feita segundo o0s seguintes conceitos:

o Na&o abordado/Erroneamente Abordado — O texto ndo aborda o tema indicado; o texto e as informacdes
ndo correspondem ao objeto da proposta; texto e informacdes contraditdrios, erros graves na abordagem
dos temas.

o Insuficiente — Texto e informagdes incompletas; topicos do problema/ objeto ndo abordado; conjunto de
informagdes insuficientes para compreensdo completa do tema abordado.

e Bom - Texto com informagdes completas sobre o tema, coerente, claro e objetivo;

e Adequado/Excelente — Texto com as informagdes completas sobre o tema, coerente, claro, objetivo e
também inovador, com excelente padréo de apresentacdo pela clareza e dominio dos temas.

1.3. — Equipe Técnica de Nivel Superior

A relagdo dos técnicos devera conter os profissionais de nivel superior exigidos no presente edital, indicando a
funcéo correspondente.
Serdo nomeados profissionais de nivel superior a serem pontuados e, deverdo ser apresentados os quadros de
Identificacéo e Formagdo Profissional de Técnico, em conformidade com o0 modelo estabelecido neste edital.
Para os profissionais pontudveis, devera ser comprovado o Registro no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos
de Defesa Ambiental do IBAMA. A auséncia desta comprovagao implicara na eliminagdo do profissional indicado
quando da analise da equipe técnica proposta.
Na andlise da Equipe Técnica, serdo considerados os topicos abordados a seguir.

1.3.1. — Critérios de Avaliacao
Na atribuicdo das notas para a equipe técnica principal de nivel superior serd observada a distribui¢do do quadro
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abaixo, obrigando-se a proponente, sob pena de desclassificacao, apresentar técnicos distintos para as fungdes de
Coordenador Geral e Coordenadores Setoriais das Areas, ndo permitindo o acumulo de fungdes.
Tabela 3. Pontuagdo maxima para funcgdes.

% PONTUACAO
FUNGAOC MAXIMA
a) Coordenacdo Geral 30
b) Coordenacdo Setorial 20
TOTAL 50

Na avaliacdo da equipe técnica de nivel superior, para a atribuicdo das notas estabelecidas, serdo consideradas as
experiéncias profissionais de cada técnico por meio de apresentacao de atestados e diplomas, observado o seguinte:
A comprovacao da experiéncia dos profissionais da Equipe Técnica seréa feita por meio de atestado e/ou certiddo,
do qual conste 0 nome do técnico, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado e devidamente
registrados nos Conselhos Regionais de Classes Profissionais correspondentes, quando for o caso. Deve-se indicar
com marca texto os itens que comprovarao as exigéncias.
Para efeito de comprovacdo da capacidade técnica exigida dos profissionais pontudveis, serdo considerados
somente dois atestados por profissional. Os atestados serdo considerados pela ordem de apresentacdo. Ao atingir
a pontuagdo méaxima para este item, os excedentes nao serdo mais contabilizados.
Os atestados apresentados servirdo para um Unico Tipo de Atestado exigido na tabela e sera atribuida uma Gnica
pontuacéo.
A contratada devera apresentar termo de autorizagdo/compromisso de todos os profissionais da equipe técnica
minima de nivel superior relacionados no Anexo Il A, manifestando autorizagdo para inclusdo dos seus nomes
como participantes da equipe técnica.
Com o objetivo de tornar o mais transparente possivel essa licitagdo, e diferenciando de forma técnica os atestados
apresentados, indicamos abaixo o quadro, no qual os topicos abordados recebem diferentes notas, sendo que,
aqueles atestados diretamente ligados ao assunto receberdo nota méaxima e aqueles que abordarem os servicos de
forma genérica receberdo notas menores.
Na analise da Equipe Técnica, serdo considerados os topicos abordados a seguir.

Tabela 4. Pontuagdo méaxima para atestados.

EQUIPE TECNICA

Pontos Qtde Pontuacio
Funcéo Tipo de atestado / servico por maxima de uag
maxima
atestado | atestados
Coordenagdo de Elaboragdo de Estudos ambientais
que contenham  Execucdo de  Inventarios 15,0 02
Coordenagdo | Espeleoldgicos; e/ou 30.0
Geral Coordenagdo ou Responsabilidade Técnica em '
Elaboracdo de Planos Bésicos Ambientais 15,0 02
Espeleoldgicos.
Coordenagdo de Meio Fisico de Elaboragdo de
Coordenacio Estudos ambientais que contenham Execucdo de 10,0 02
lag Inventarios Espeleoldgicos; e/ou 20,0
Setorial < — -
Coordenagdo ou Responsabilidade Técnica; em
< - L 10,0 02
Execucdo de Inventarios Espeleoldgicos.
TOTAL 50,00

Formac&o profissional requerida:
a) Coordenador Geral
Profissional de Nivel Superior, com formacdo em Engenharia, Biologia, Geografia, Geologia ou areas afins.
b) Coordenador Setorial
Profissional de Nivel Superior, com formacdo em Engenharia, Geologia, Biologia, Geografia ou areas afins.
1.4. - Experiéncia Técnica da Proponente
As proponentes deverdo comprovar a sua experiéncia, por meio de atestados averbados pelo conselho profissional
competente.
O total de pontos relacionados & experiéncia da proponente serd obtido pela soma de pontos de acordo com o
quadro abaixo:
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Tabela 5. Pontuagdo maxima para a capacidade técnica.

CAPACIDADE TECNICA DA PROPONENTE
~ PONTOS POR |PONTUACAO
DI (EAO ATESTADO MAXIMA
Servigos de Elaboracdo de Estudos ambientais que contenham
Execucgdo de Inventarios Espeleoldgicos para Obras de Infraestrutura 20 40,0
de Transportes Terrestres.
TOTAL 40,00

1.4.1. Critérios de Pontuacéo

No julgamento da Experiéncia Técnico-Operacional do Proponente, sera atribuida pontuacdo, as empresas que
comprovarem sua experiéncia através de certiddo(des) e/ou atestado(s) expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado, devidamente registrados nos Conselhos Regionais de Classes Profissionais
correspondentes.
Os atestados ou certiddes deverdo ser fornecidos pelos respectivos proprietarios dos servigos e deverao estar
averbados pelo conselho profissional competente a que a empresa pertencer, constatando, em papel timbrado do
emitente, nome, endereco e telefone, a identificacdo do contrato, periodo de execucdo, objeto ou natureza dos
servigos, nomes do contratado e do contratante.
Para as comprovagdes sdo exigidas dos licitantes as apresentagcdes apenas de certidGes e atestados pertinentes,
evitando a inclusdo de documentos supérfluos ou dispensaveis.

1.5. Nota Final da Proposta Técnica
A nota final da Proposta Técnica (NPT) serd o somatério resultante das notas atribuidas aos itens:

e Plano de Trabalho

e Equipe Técnica de Nivel Superior

e  Experiéncia Técnico-Operacional do Proponente
Na analise da Proposta Técnica serdo considerados, além de sua parte descritiva e proposicées técnicas, o correto
preenchimento dos quadros e modelos que a integram.
2. DA PROPOSTA DE PRECOS

2.1. Preenchimento dos Quadros da Proposta
Na Proposta de Pre¢os deverdo ser apresentados todos os quadros contidos no orcamento, Anexo |11 deste Edital.

2.2. Taxas Incidentes

2.2.1. Encargos Sociais

Quando da comprovacéo da equipe técnica, somente com vinculo empregaticio regido pela CLT, a licitante devera
adotar os encargos sociais com a taxa de 84,04%.
Nao sendo a equipe técnica composta na condigdo supramencionada, a licitante devera apresentar um Demonstrativo do
Percentual Médio de Encargos Sociais Adotado, considerando-se o vinculo das pessoas envolvidas com o projeto
(pessoal de nivel superior, nivel técnico e auxiliar).
O percentual médio de encargos sociais adotado (taxa média) incidird somente sobre as despesas de salarios para cada

Servico.

O demonstrativo dever ser calculado da seguinte forma:

a) Os encargos sociais mensais por categoria, considerando, o vinculo que liga cada técnico da equipe a
empresa;

b) Considerando a participacdo em nimeros de homens x més de todas as categorias, serdo obtidos os valores
dos encargos totais para cada uma delas e o valor total dos encargos sociais;

C) Dividindo-se o valor total dos encargos sociais pelo custo da equipe envolvida no projeto, obter-se-a a

taxa média para 0s encargos sociais.

2.2.2. Custos Administrativos (Overhead)
Devera ser indicada, diretamente no Anexo X A, a taxa adotada para cobrir as despesas indiretas incorridas para a
realizacdo dos trabalhos, tais como: tempo profissional do(s) diretor(es); servi¢os de documentalista especializado;
contatos com reparticdes associadas ao projeto; trabalhos especializados de profissionais dos quadros permanentes
que ndo serdo deslocados para o projeto; despesas pré-contratuais; contabilizacdo nos livros da empresa; despesas
com o pessoal entre o término de um contrato e 0 engajamento em um novo trabalho; despesas com angariacao de
novos trabalhos etc.. Esta taxa incidird somente sobre as despesas de salarios para cada servico.

2.2.3. Remuneragdo de Escritorio
A taxa devera corresponder ao bindmio Lucro + Eventuais. Sua indicacao se fara diretamente no Anexo I11-2.

2.2.4. Despesas Fiscais
Deverdo ser observadas as taxas dos tributos (ISS, PIS, COFINS) e obrigatoriamente calculada a taxa
correspondente as despesas fiscais incidentes sobre o valor dos servicos.
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Para o recolhimento do ISS devera ser observado o Domicilio Fiscal da Licitante conforme a legislagdo vigente.
E vedada a inclusdo, nas propostas de preco, dos tributos referentes a8 CSLL e IRPJ no célculo de Lucros e Despesas
Indiretas — LDI ou na planilha de custo direto, conforme acérddo n° 462/2010 — TCU.
Fica estabelecido que nos casos de que se trata o art. 17 da Lei Complementar no 123/2006, a vedacao a licitante,
optante pelo Simples Nacional, a utilizacdo dos beneficios tributarios do regime tributario diferenciado na proposta
de precos e na execucdo contratual (com relacdo ao recolhimento de tributos), ressaltando que, em caso de
contratacdo, estara sujeita a exclusdo obrigatdria desse regime tributario diferenciado a contar do més seguinte ao
da assinatura do contrato, nos termos do arts. 30, inciso Il, e 31, inciso Il da referida Lei Complementar.

2.2.5. Valores Admissiveis
Séao apresentados, na sequéncia, os valores maximos admissiveis para cada uma das taxas incidentes.
Tabela 6. Valores maximos das taxas incidentes.

VALORES

TAXAS INCIDENTES MAXIMOS
Encargos Sociais 84,04%
Custos Administrativos (Overhead) 30,00%
Remuneragdo do Escritdrio 12,00%
Despesas Fiscais 16,62%

Fonte: Tabela de pregos de consultoria do DNIT — Instrucdo de Servigo DG n° 03, de 7 de marco de 2012.
2.3. Exame da Proposta de Precos

No exame das Propostas de Pregos serdo considerados:

a) A obrigatoriedade de apresentacdo dos quadros exigidos neste edital.

b) A compatibilidade entre a Proposta de Precos e a Proposta Técnica, analisada considerando-se,
basicamente, a coeréncia entre as quantidades constantes da Proposta Técnica e aquelas indicadas na
Proposta de Precos.

) A coeréncia entre 0s precos unitarios propostos.

d) O demonstrativo do percentual adotado para 0s encargos sociais, se for o caso.

e) A observancia dos valores maximos admissiveis para as taxas incidentes.

f) A verificagdo do atendimento a todos os itens anteriores, sendo que o ndo atendimento a qualquer deles
implicard na desclassificacdo da Proposta de Pregos correspondente e, consequentemente, eliminagdo da
licitante.

0) Os prec¢os unitarios maximos aceitaveis séo aqueles contidos no Anexo Il — Orgamento.

h) Fica estabelecido que ndo serdo consideradas propostas:

a. Em desacordo com os Documentos de Licitagdo;

b. llegiveis ou com limitages, omissdes, alteracdes, adigdes, corre¢des, rasuras ou emendas que
representem irregularidades de qualquer natureza;

c. Que tenham prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
recebimento da proposta;

d. Que apresentem precos unitarios simbolicos, excessivos, irrisorios, de valor zero ou
manifestamente inexequiveis, ou alternativas ndo solicitadas nos Documentos de Licitacao.

2.4. Célculo da Nota da Proposta de Pregos

O célculo da Nota da Proposta de Preco - NPP de cada proponente observara a formula indicada no Edital,

estabelecida pela Controladoria Geral da Unido.

2.5. Célculo da Nota Final
O célculo da Nota Final-NF das proponentes far-se-a de acordo com a média ponderada das valoracfes das
propostas técnicas e de pregos, da seguinte forma:

NF = (7XNPT + 3xNPP)/10

onde:
NF = Nota Final
NPT = Nota da Proposta Técnica
NPP = Nota da Proposta de Precos
A classificagdo dos proponentes far-se-4 em ordem decrescente dos valores das notas finais, sendo declarada vencedora a
licitante que atingir a maior nota final.
No caso de licitantes com notas finais de igual pontuagdo que venham a ser classificadas em primeiro lugar, a deciséo final
serd feita por sorteio publico.

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A.
Superintendéncia de Licitagdes e Contratos
SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Asa Sul Brasilia - DF - CEP: 70.070-010 - Brasilia— DF
Tel.: (61) 2029-6482 Site: www.valec.gov.br E-mail: cpl@valec.gov.br

Pagina 69 de 105


http://www.valec.gov.br/
mailto:cpl@valec.gov.br

ALEC

E haria, Construg

9

e Ferrovias S.A.

Edital n°® 013/2017- Concorréncia — Gestao Espeleoldgica

ANEXO 11l - MODELOS DE CARTA E DECLARACOES:

ANEXO I11-A: CARTA DE CREDENCIAMENTO
(Em papel timbrado da empresa)

...................... y e 08 e, de 2017,
A
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUQC)ES E FERROVIAS S.A.
SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Asa Sul Brasilia— DF

CEP: 70.070-010, Brasilia/DF

Ref.: Edital n° 013/2017 — CONCORRENCIA PUBLICA — VALEC
AJ/C Comissdo Permanente de Licitacbes

O abaixo assinado, responsavel legal pela empPresa ...c...oevicieiniieieiesesees e ,vem,
pela presente, informar a V.Sas., QUE O S ..oocriiiieniieie e , Carteira de
Identidade N° ......ccccveiviiiiiee ce-mail , € a pessoa designada para

representar nossa empresa na licitacdo acima referida, podendo assinar atas e demais
documentos; apresentar impugnagdes e recursos; inclusive, renlincia expressa a recurso nas
fases de habilitacdo e classificacdo, se for o caso; e, ainda, praticar todos 0s atos necessarios ao

desempenho da representacao no referido procedimento licitatorio.

Atenciosamente,

(Assinatura)

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A.
Superintendéncia de Licitagdes e Contratos
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ANEXO 111-B
DECLARACAO DE OPCAO PELO SICAF

(Em papel timbrado da empresa)

A

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUQC)ES E FERROVIAS S.A.
SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Asa Sul Brasilia - DF —
CEP: 70.070-010, Brasilia/DF

Ref.: Edital n° 013/2017 — CONCORRENCIA PUBLICA — VALEC
AJ/C Comissdo Permanente de Licitacbes

O responsavel legal pela empresa ...

.................................................. , Carteira de Identidade n° .................

........... de 2017.

........... , e-mail

..................................... , vem, informar a V.Sas., que OPTA PELA SUA HABILITACAO
PARCIAL por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF no

referido procedimento licitatorio.

Atenciosamente,

(Assinatura)

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A.
Superintendéncia de Licitagdes e Contratos

SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Asa Sul Brasilia - DF - CEP: 70.070-010 - Brasilia— DF
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_ ANEXO I11-C
DECLARACAO REFERENTE AO MENOR

(Em papel timbrado da empresa)

(Nome da
Empresa), (Endereco completo), inscrita no CNPJ sob
0 ndmero , declara, sob as penas da lei, que cumpre integralmente

a norma contida na Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988, do art. 7°, inciso
XXXIII, a saber:

“(...) proibig¢do de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de dezoito anos e
qualquer trabalho a menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cao de aprendiz a partir de

quatorze anos”.

de de 2017.

(Assinatura do declarante)

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A.
Superintendéncia de Licitagdes e Contratos
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ANEXO I11-D
DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

(Em papel timbrado da empresa)

(Nome da Empresa), inscrita no CNPJ sob o nimero
, com endereco sito a , declara, sob as
penalidades da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no
presente processo licitatdrio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, nos
termos do artigo 32, § 2° da Lei n° 8.666/93

, de de 2017.

(Assinatura do declarante)

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A.
Superintendéncia de Licitagdes e Contratos
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ANEXO IV-A

QUADROS DA PROPOSTA TECNICA

QUADRO 01 | RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE
N° DE - - PERIODO DE EXECUCAO p
ORDEM IDENTIFICACAO, LOCALIZACAO E CONTRATANTE INICIO FII\EI: ATESTADO PAGINA DO
EXTENSAO DOS SERVICOS (Nome) A A CERTIDAO ATESTADOS
(Més/Ano) (Més/Ano)
1
2
3
DATA: IDENTIFICACAO DA LICITANTE: IDENTIFICACAO, QUALIFICACAO E ASSINATURA DO RESPONSAVEL.
Obs.:
1. Relacionar os atestados em ordem cronoldgica, considerando-se as datas de inicio.
2. Juntar as copias dos atestados/certiddes apos esta tabela e na mesma ordem constante desta relacéo.
QUADRO 02 RELACAO DE PROFISSIONAIS PONTUAVEIS DE NIVEL SUPERIOR
Ne° IDENTIFICACAO PERIODO DE ATESTADO
¢ PROFISSIONAL . R (Nome) ATESTADOS
OU EM (Més/Ano) | (Més/Ano
ANDAMENTO
1
2
3
DATA: IDENTIFICACAO DA LICITANTE: IDENTIFICACAO, QUALIFICACAO E ASSINATURA DO RESPONSAVEL.

Obs.:

1. Relacionar os atestados em ordem cronoldgica, considerando-se as datas de inicio.

2. Juntar as copias dos atestados/certiddes ap6s esta tabela e na mesma ordem constante desta relagéo.

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUGOES E FERROVIAS S.A.
Superintendéncia de Licitagdes e Contratos
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RELAGAO DE VINCULAGCAO DA EQUIPE TECNICA

QUADRO 03
N° DE - ~ e PAGINA DA
NOME DO PROFISSIONAL FUNCA NIVEL VINCULACA! REGIME ~
ORDEM © O PROFISSIO UNGAG CULAGAO G COMPROVACAO
1
2
3
DATA: IDENTIFICACAO DA LICITANTE: IDENTIFICACAO, QUALIFICACAO E ASSINATURA DO RESPONSAVEL.
Obs.: ~
1. Nacoluna FUNCAQ, indicar se exerceu uma das seguintes: Consultor-C, Coordenador-P0, Chefe de Equipe-P1, Engenheiro Residente-P2, Membro de Equipe Sénior-P3, Membro de
Equipe Janior ou Engenheiro Auxiliar-P4.
2. Nacoluna VINCULACAQO, indicar a vinculagdo do profissional com a empresa: Acionista, Socio, Diretor, Empregado CLT, Autbnomo ou Compromissario.
3. Na coluna REGIME, indicar o regime de trabalho do profissional: Tempo Integral com dedicacdo Exclusiva, Tempo Integral, Tempo Parcial, outra situagdo ndo prevista, devendo ser
especificada.
4. Juntar os curriculos e termos de compromisso na mesma ordem constante desta relagéo.

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUGOES E FERROVIAS S.A.
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ANEXO IV-B
MODELO DE CURRICULO PROFISSIONAL

DADOS PESSOAIS:

NOME: .. s

DATA DE NASCIMENTO: ...ocoviiieiiiieecce e

CARTEIRA DE IDENTIDADE: (Indicar o nimero da Carteira no Conselho de Classe)
FUNCAO:

FORMACAO
Indicar 0 nome da escola de graduacéo e o ano de formatura.

RESUMO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS
Descrever as atividades profissionais, indicando: nomes do empregador e do contratante
dos servicos, identificacdo do servico, funcdo exercida, trabalho desenvolvido e periodo

de atuacéo.

OBSERVACAO: Utilizar no maximo, 3 péginas para a apresentacdo de cada curriculo
profissional. Ndo serdo consideradas, para fins de atribuicdo da Nota da Equipe Técnica,

as paginas adicionais que ultrapassarem o limite aqui estipulado.

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A.
Superintendéncia de Licitagdes e Contratos
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_ANEXO IV-C
TERMO DE AUTORIZACAO/COMPROMISSO DO PROFISSIONAL

Ref.: Edital de Concorréncia n° 013/2017

AULOMNZO @ EIMPIESA....ueiueieiieiteiteeie sttt ettt ettt b bt bbb (nome da
empresa), CNPJI N ... , & incluir meu nome na equipe técnica que

se responsabilizara pela execucdo dos trabalhos objeto da licitacdo em referéncia, bem

como comprometo-me a participar da equipe permanente, caso a mesma venha a ser

contratada.

Nome e Assinatura do Profissional
N° da Carteira no Conselho de Classe.

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A.
Superintendéncia de Licitagdes e Contratos
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ANEXO V
PROPOSTA DE PRECOS

ANEXO V-A
CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PREGO

(Em papel timbrado da empresa)

A

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A.
SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Asa Sul Brasilia - DF
CEP: 70.070-010,Brasilia - DF

Ref.: Edital n® 013/2017 — Concorréncia

Att..  Comissdo Permanente de LicitacGes

Prezados Senhores,

(EMPIESA) et , com sede na cidade de
................ , @ U coevevevesesesieeieeeeen. CEP N2 L., insCrita no CNPJ/MF sob no
............................. , Neste ato representada por .........................., abaixo assinado, propde

a VALEC para a contratacao de empresa especializada para a execucéo, dos servigos
de apoio a gestao espeleoldgica dos empreendimentos da VALEC em consonancia com
0 Decreto 6640/2008 e a IN 002/2009 MMA, discriminado no Edital supramencionado,

nas seguintes condicdes:

a) Oprecoproposto €de RS ......cccoovevriieenn, (em algarismos e por extenso).

b) O prazo de validade da Proposta é de ........ (em algarismos e por extenso,
minimo de 120) dias corridos, contados da data da apresentacdo da proposta.

c) Declara para devidos fins estar ciente e de acordo com as todas as clausulas e
condicGes editalicias.

d) Declara para os devidos fins que nos precos cotados estdo incluidas todas as
despesas relativas a entrega dos produtos adquiridos ou realizacdo dos
servicos nos locais discriminados no Edital e seus Anexos, bem como de todos
os tributos e encargos de qualquer natureza que, direta ou indiretamente,
incidam sobre o valor do eventual fornecimento;

e) Dados para contato: (nome do representante)
..................................................... , Telefone: (DDD)

f)  Dados Bancarios: nome e nimero do Banco, agéncia e conta corrente.
g) Nome, cargo e dados pessoais do signatario do contrato.
Atenciosamente,

(Assinatura)

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A.
Superintendéncia de Licitagdes e Contratos
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) ANEXO V-B
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS SERVIGOS

(Em papel timbrado da empresa)

(Nome da Empresa), inscrita no
CNPJ sob o numero , com endereco sito a
, declara, sob as penalidades da
lei, que nos comprometemos em acatar todas as especificagdes estabelecidas no Termo
de Referéncia e em instrucdes e especificacdes de servicos estabelecidas pela VALEC e
pela ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, bem como pelo DNIT, quando
couberem essas Ultimas e estamos, ainda, cientes de que nossa equipe técnica conhece 0s
documentos existentes, a regido e os locais de trabalho e que ndo poderemos alegar
desconhecimento de qualquer fato e que, se vencedora da licitacdo e contratada pela
VALEC, em momento algum alegaremos desconhecimento destes fatores para
reivindicar a inclusdo de precos novos e/ou desequilibrio econémico-financeiros nas
condigdes contratuais.

, de de 2017.

(Assinatura do declarante)

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A.
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ANEXO V-C
QUADROS DA PROPOSTA DE PRECOS

oJETo: CONTRATAGAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO A GESTAO Prazo deDZ’;ZC;;f::: alsr”'?;gf;
ESPELEOLOGICA DOS EMPREENDIMENTOS DA VALEC Regido: Brasilia-DF
DEMONSTRATIVO DA COMPOSICI"\O DO PRECO ORCADO
ITEM DISCRIMINAGCAO VALOR (R$)
1 Consultoria
2 Pessoal
3 Custos incidentes sobre os itens 1 e 2
4 Veiculos
5 Equipamentos
6 Imoveis
7 Mobilidrio
8 Viagens e Diarias
9 Servigos Subcontratados
10 Materiais e Equipamentos - Aquisicao
11 Custos incidentes sobre os itens Be C
12 Custos incidentes sobre os itens B, C e 11
PRECO GLOBAL ORCADO ( TOTAL ) -

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A.
Superintendéncia de Licitagdes e Contratos
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OBJETO:

CONTRATAGAO DE SERVIGOS TECNICOS DE APOIO A GESTAO
ESPELEOLOGICA DOS EMPREENDIMENTOS DA VALEC

Prazo de execug&o: 12 meses

Data Base: Abril/2017
Regido: Brasilia-DF

PERIODO Quantidade CUSTO (R$)
ITEM FUNGAO UNIDADE (meses) | No més Total UNITARIO TOTAL
1. Consultoria
1 Consultor (CM) homem x més 12 0,5 6
11.C ia 0,00
2. Pessoal
2.1. Pessoal de Nivel Superior
Coordenador de Contrato (PO) homem x més 12 1 12
Engenheiro/Profissional Nivel Superior Sénior (P1) homem x més 12 4 48
Engenheiro/Profissional Nivel Superior Pleno (P2) homem x més 12 15,25 183
Engenheiro/Profissional Nivel Superior Auxiliar (P4) homem x més 12 1 12
2.2. Pessoal de Nivel Técnico
P Técnico Especial (T0) homem x més 12 1,66667 20
Técnico Sénior (T1) homem x més 12 6,5 78
Técnico Pleno (T2) home & 12 1,5 18
Técnico Auxiliar (T4) homel 12 3,5 42
2.3. Pessoal de Apoio Administrativo
Chefe de Escritério (A0) 12 1 12
Secretéria/Assistente Administrativo (A1) 12 1 12
Auxiliar de Escritério/Motorista (A2) homem x més 12 1 12
Serventes/ Auxiliar de Servigos Gerais/ Continuos (A3) homem x més 12 1 12
Subtotal 2. Pessoal 0,00
A =
A- (1.C ia + 2. ) 0,00
3. Custos incidentes sobre os itens 1 e 2
Encargos Sociais sobre item 1 % 20,00% 0,00 0,00}
3 Encargos Sociais sobre item 2 % 84,04% 0,00 0,00
Custos Administrativos (Overhead) %, 30,00% 0,00 0,00}
| 3. Custos incid sobre o item 2 0,00
B B - Total (1. C ia) + (2. Pessoal) + (3. Custos i sobre o item 2) 0,00
4. Veiculos
4 Sedan - 71 a 115 cv veiculo x més 12 2 24
Caminhonete - 140 a 165 cv. veiculo x més 12 8,33333 100
Subtotal 4. Veiculos 0,00
5. Equipamentos
Instrumental de topografia und x més 12 0,5 6
Conjunto_Microcomputador conjunto 1 6 6
5 Impressora multifuncional A3/A4 - Colorida equipamento 1 1 1
HD Externo 1 TB unidade 1 3 3
Midia Virgem DVD 4,7 GB pino 1 4 4
5. 0,00
6. Iméveis
6 Escritério und x més 12 1 12
Alojamentos para pessoal und x més 12 3,33333 40
Subtotal 6. Iméveis 0,00
7 De_escritdrio und x més 12 1 12
De casa/alojamento und x més 12 3,33333 40
Subtotal 7. Mobiliario 0,00
8. Viagens e Diarias
8 Passagens aéreas und x més 12 7 84
Diarias und x més 12 81,6667 980
Subtotal 8. Viagens e Diarias 0,00
9. Servigos Subcontratados
9 LEVANTAMENTO DE VIBRAGOES SISMICAS NAS OBRAS DA VALEC GLOBAL 1 1 1
Subtotal 9. Servigos Subcontratados 0,00

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUQC)ES E FERROVIAS S.A.
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CONTRATAGAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO A GESTAO

Prazo de execugdo: 12 meses

OBJETO: £ opE| EOLOGICA DOS EMPREENDIMENTOS DA VALEC Data Base: Abril/2017
Regido: Brasilia- DF|
PERIODO Quantidade CUSTO (R$)
ITEM FUNCAO UNIDADE (meses) [ No més Total UNITARIO TOTAL
10. Materiais e Equipamentos - Aqu
MTO1 - Anilhas para Aves em Aluminio Colorido com Aba (diametros UNIDADE 1 2000 2.000
2,5-3-4-5mm)
MTO02 - Alicate Aplicador de Anilhas PECA 1 3 3
MTO3 - Alicate para Fechar Anilhas - Pequeno PECA 1 3 3
MTO04 - Balanga Digital Gancho PECA 1 4 4
MTO5 - Corante Tragador RODAMINA ou FLUORESCEINA UNIDADE (100 gramas) 1 25 25
MTO06 - Armadilha COVO Retratil PECA 1 3 3
MTO7 - Projetor Multimidia PECA 1 1 1
MTO08 - Termohigrometro PEGA 1 5 5
MTO09 - Estaca de Madeira para Demarcagdo de Parcelas PECA 1 50 50
MT10 - Fita Zebrada para Demarcacdo de Areas ROLO (200 METROS) 1 15 15
MT11 - Pote de Plastico com Tampa (200 - 300 - 500 ml) UNIDADE 1 60 60
MT12 - Gerador de Energia Portatil a Gasolina UNIDADE 1 3 3
MT13 - GPS Portatil EQUIPAMENTO 1 5 5
MT 14 - Pinos para Medig&o de Recalgue PECA 1 300 300
MT15 - Luva de Raspa PAR 1 23 23
MT16 - Camera Fotogréfica / Filmadora Digital EQUIPAMENTO 1 10 10
MT17 - Medidor de Nivel D'dgua Subterranea EQUIPAMENTO 1 5 5
MT 18 - Mourdo de Concreto para Cercas UNIDADE 1 2235 2.235
MT19 - Notebook IS5 Tela LED 15" EQUIPAMENTO 1 30 30
MT20 - Paquimetro Universal 6gico 150 mm EQUIPAMENTO 1 3 3
MT21 - Pinga Anatdmica Dissecg&do 14 cm PECA 1 4 4
MT22 - Pincel Redondo Fino PECA 1 3 3
MT23 - Ponteiro Manual PEGA 1 5 5
MT24 - Puga / Passagua de Pesca em Aluminio PEGA 1 6 6
MT25 - Rede de Neblina para Morcegos PECA 1 10 10
MT26 - Saco de Algoddo com Corddo de Lona UNIDADE 1 50 50
MT27 - Serra Circular 1400 W EQUIPAMENTO 1 2 2
MT28 - Suta Mecanica 1.020 mm PECA 1 2 2
MT29 - Cavadeira Tipo Trado PECA 1 4 4
MT30 - Blocante Ascensor de M&o PECA 1 50 50
MT31 - Blocante Ascensor Ventral PECA 1 25 25
MT32 - Bidon Estanque 6 Litros UNIDADE 1 50 50
MT33 - Bota Impermeavel e Respirdvel PAR 1 25 25
MT34 - Bussola PECA 1 3 3
PECA 1 25 25
Y n UNIDADE 1 10 10
10 MT37 - Caixa Estanque em Plastico ABS PECA 1 30 30
MT38 - Marcador Permanente PECA 1 15 15
MT39 - Capacete para Escalada UNIDADE 1 25 25
MT40 - Bussola para Topografia Subterrdnea com Clinémetro EQUIPAMENTO 1 3 3
Integrado
MT41 - Corda Semi-estatica 10 mm ROLO (100 METROS) 1 15 15
MT42 - Descensor Anti-pane Autoblocante PECA 1 25 25
MT43 - Par de Estribos 6 Degraus PAR 1 25 25
MT44 - Facdo para Mato em Ago Inox PECA 1 7 7
MT45 - Furadeira / Parafusadeira a Bateria PECA 1 5 5
MT46 - Jogo de Brocas de Ago para Furadeira 25 pegas JOGO 1 5 5
MT47 - Lanterna de LED para Capacete PECA 1 50 50
MT48 - Carregador de Pilhas com 4 Pilhas AA PECA 1 30 30
MT49 - Macacdo Espeleo UNIDADE 1 25 25
MT50 - Traje de NEOPRENE para Mergulho UNIDADE 1 25 25
MT51 - Malha Rapida Oval Ago Inox PECA 1 25 25
MT52 - Martelo Geoldgico PECA 1 5 5
MT53 - Mosquetdo em Ago PECA 1 200 200
MT54 - Peitoral de Escalada PECA 1 25 25
MT55 - KIT Radio Comunicador PAR 1 5 5
MT56 - Saco Estanque UNIDADE 1 25 25
MT57 - Esmalte Sintético Vermelho 900 ml LATA (900 ML) 1 3 3
MT58 - Trena a Laser EQUIPAMENTO 1 3 3
MT59 - Trena de Fibra de Vidro 50 metros EQUIPAMENTO 1 6 6
MT60 - Maca para Resgate tipo Envelope PECA 1 2 2
MT61 - Colete Imobilizador Dorsal KED Adulto UNIDADE 1 4 4
MT62 - Fita Tubular 25 mm METRO 1 40 40
MT63 - Fita Anel 100 cm PECA 1 32 32
MT64 - Polia Fixa para Alpinismo PECA 1 25 25
MT65 - Jogo de Chaves de Boca em Ago Carbono JOGO 1 5 5
MT66 - Escadinha Cabo de Ago com Degrau em Aluminio 10 metros EQUIPAMENTO 1 5 5
MT67 - Bolsa para Ferramentas PECA 1 5 5
MT68 - Chapeleta de Ago 10 mm PECA 1 100 100
MT69 - Arame Galvanizado 12 BWG METRO 1 35000 35.000
MT70 - Rolo de Barbante METRO 1 1000 1.000
MT71 - LONGEE - Soleira Dupla PECA 1 25 25
MT72 - Chapa de Aluminio METRO QUADRADO 1 20 20
MT73 - Chumbador em Ago Inox 12 mm PECA 1 250 250
MT74 - Batedor para SPIT_/ Chumbador PECA 1 10 10
MT75 - Caneta Laser PECA 1 3 3
10. Materiais e i -A 0,00
C C - Total (4. Vei ) + (5. ) + (6. Iméb ) + (7. Mobiliario) + (8. Viagens e Diarias) + (9. Servicos Subcontratados) + 0,00
)

(10. Materiais e Equipamentos - Aquisi¢cdo)
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< . ~ Prazo de execugdo: 12 meses
. CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO A GESTAO . "
OBJETO: ESPELEOLOGICA DOS EMPREENDIMENTOS DA VALEC bata Bise.' Abrl[/.2017
Regido: Brasilia-DF|
PERIODO Quantidade CUSTO (R$)
ITEM FUNCAO UNIDADE (meses) [ No més Total UNITARIO TOTAL
11. Custos incidentes sobre os itens B e C
Remuneragdo da empresa
11 Custo incidente sobre o item B % 0,00 0,00
Custo incidente sobre o item C % 0,00 0,00
11 - Custos inci sobre os itens B e C 0,00
12. Custos incidentes sobre os itens B, Ce 12
Despesas Fiscais
12 Custo incidente sobre o item B % 0,00 0,00
Custo incidente sobre o item C % 0,00 0,00
Custo incidente sobre o item 11 % 0,00 0,00
12 - Custos incit sobre os itens B, Ce 11 0,00
TOTAL TOTAL GERAL DOS SERVICOS (B + C + 11 ¥ 12) I 0,00
Detalhamento dos Encargos Sociais
Encargos Sociais Taxa (%)
* INSS
e SESI
*SENAI
GRUPO A [-INERA
e SEBRAE

e Salario Educagao

e Seguro Contra Acidente do Trabalho

* FGTS

Subtotal Grupo A

GRUPO B

Férias

Aviso Prévio Trabalhado (90%)

Auxilio Enfermidade

Gratificacdo Natalina (132 salario)

Aviso Prévio Indenizado

Licenca paternidade

Auséncias Abonadas

Acidente no Trabalho

Subtotal Grupo B

GRUPO C

Depdsito por rescisdo sem justa causa

Adicional por aviso prévio

Aviso prévio indenizado (10%)

Indenizacao Adicional

Subtotal Grupo C

Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B

GRUPO D

Reincidéncia do FGTS sobre o 132 Salario

Reincidéncia do FGTS sobre o aviso prévio

Subtotal Grupo D

Encargos complementares obrigatérios

GRUPOE

Subtotal Grupo E

TOTAL
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

18

17

16

15

1

13

12

|SUBTRECHO:
11

ANO
10

CRONOGRAMA FINANCEIRQ
5

[TRECHO:

1

UNIDADE | QUANTIDADE | TOTAL (RS)

MENSAL
ACUMULADO

DISCRIMINAGAQ

TOTAL

OBSERVACOES:

PROPONENTE:
FERROVIA:
ITEM
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ANEXO VI
ORCAMENTO
RESUMO DO ORCAMENTO
oJET: CONTRATAGAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO A GESTAO Prazo deDZ’;ZC;S:; alsr"r;‘;g‘:;
ESPELEOLOGICA DOS EMPREENDIMENTOS DA VALEC Regido: Brasilia-DF
DEMONSTRATIVO DA COMPOSICI\O DO PRECO ORCADO
ITEM DISCRIMINAGCAO VALOR (R$)

1 Consultoria 113.595,66

2 Pessoal 3.516.411,87

3 Custos incidentes sobre os itens 1 e 2 4.066.913,93
4 Veiculos 522.000,60

5 Equipamentos 25.852,08

6 Imdveis 88.067,24

7 Mobilidrio 32.930,80

8 Viagens e Diarias 361.103,12
9 Servigos Subcontratados 3.065.592,22
10 Materiais e Equipamentos - Aquisicao 418.346,30
11 Custos incidentes sobre os itens Be C 1.465.297,65
12 Custos incidentes sobre os itens B, C e 11 2.272.969,73
PRECO GLOBAL ORCADO ( TOTAL ) 15.949.081,20
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PERIODO Quantidade CUSTO (R$)
ITEM FUNGCAO UNIDADE (meses) | No més Total UNITARIO TOTAL
10. Materiais e Equipamentos - Aqu
MTO1 - Anilhas para Aves em Aluminio Colorido com Aba (didmetros UNIDADE 1 2000 2.000 4,62 9.240,00
2,5-3-4-5mm)
MTO02 - Alicate Aplicador de Anilhas PECA 1 3 3 105,00 315,00
MTO3 - Alicate para Fechar Anilhas - Pequeno PEGCA 1 3 3 105,00 315,00
MT04 - Balanca Digital Gancho PECA 1 4 4 34,99 139,96
MTO5 - Corante Tragador RODAMINA ou FLUORESCEINA UNIDADE (100 gramas) 1 25 25 43,31 1.082,75|
MTO06 - Armadilha COVO Retratil PECA 1 3 3 22,90 68,70
MTO7 - Projetor Multimidia PECA 1 1 1 1.898,00 1.898,00]
MTO8 - Termohigrémetro PECA 1 5 5 1.038,32] 5.191,60]
MTO09 - Estaca de Madeira para Demarcagdo de Parcelas PECA 1 50 50 1,80 90,00
MT10 - Fita Zebrada para Demarcagdo de Areas ROLO (200 METROS) 1 15 15 23,00 345,00
MT11 - Pote de Plastico com Tampa (200 - 300 - 500 ml) UNIDADE 1 60 60 0,46/ 27,60
MT12 - Gerador de Energia Portatil a Gasolina UNIDADE 1 3 3 1.120,50 3.361,50]
MT13 - GPS Portatil EQUIPAMENTO 1 5 5 1.099,90 5.499,50
MT 14 - Pinos para Medicdo de Recalque PECA 1 300 300 97,16 29.148,00
MT15 - Luva de Raspa PAR 1 23 23 5,51 126,73
MT16 - Cémera Fotografica / Filmadora Digital EQUIPAMENTO 1 10 10 2.469,00 24.690,00
MT17 - Medidor de Nivel D'agua Subterrdnea EQUIPAMENTO 1 5 5 4.590,00! 22.950,00
MT18 - Mourdo de Concreto para Cercas UNIDADE 1 2235 2.235 23,00 51.405, 00
MT19 - Notebook IS Tela LED 15" EQUIPAMENTO 1 30 30 2.091,57 62.747,10
MT20 - Paquimetro Universal Analdgico 150 mm EQUIPAMENTO 1 3 3 61,66 184,98
MT21 - Pinga Anatémica Dissecgdo 14 cm PECA 1 4 4 13,51 54,04
MT22 - Pincel Redondo Fino PECA 1 3 S) 5,20 15,60
MT23 - Ponteiro Manual PECA 1 5 5 10,85 54,25
MT24 - Puca / Passagua de Pesca em Aluminio PECA 1 6 6 30,13 180,78|
MT25 - Rede de Neblina para Morcegos PECA 1 10 10 122,00 1.220,00]
MT26 - Saco de Algoddo com Cord&o de Lona UNIDADE 1 50 50 5,35 267,50
MT27 - Serra Circular 1400 W EQUIPAMENT O 1 2 2 414,40 828,80
MT28 - Suta Mecénica 1.020 mm PECA 1 2 2 1.986,40 3.972,80]
MT29 - Cavadeira Tipo Trado PECA 1 4 4 84,27 337,08
MT30 - Bl nte Ascensor de Mdo PECA 1 50 50 260,91 13.045,50
MT31 - Blocante Ascensor Ventral PECA 1 25 25 224,91 5.622,75
MT32 - Bidon Estanque 6 Litros UNIDADE 1 50 50 98,29 4.914,50)
MT33 - Bota Impermedvel e Respiravel PAR 1 25 25 449,00 11.225,00
MT34 - Bussola PECA 1 3 3 460,00 1.380,00
MT35 - Cadeirinha Classica de Espeleologia PECA 1 25 25 208,91 5.222,75|
MT36 - Caderneta de Campo UNIDADE 1 10 10 15,00 150,00
10 MT37 - Caixa Estanque em Plastico ABS PECA 1 30 30 109,00 3.270,00]
MT38 - Marcador Permanente PEGA 1 15 15 4,90 73,50
MT39 - Capacete para Escalada UNIDADE 1 25 25 133,40 3.335,00
:?‘I:;Jr;dzussola para Topografia Subterrdnea com Clinémetro EQUIPAMENTO 1 3 3 1.639,80 4.919,40
MT41 - Corda Semi-estatica 10 mm ROLO (100 METROS) 1 15 15 508,25 7.623,75]
MT42 - Descensor Anti-pane Autoblocante 1 25 25 261,80 6.545,00]
MT43 - Par de Estribos 6 Degraus PAR 1 25 25 179,91 4.497,75|
PEGA 1 7 7 19,90, 139,30
PECA 1 5 5 428,46 2.142,30
MT46 - Jogo de Brocas de Ago para Furadeira 25 pecas JOGO 1 5 5 219,99 1.099,95
MT47 - Lanterna de LED para Capacete PECA 1 50 50 745,00 37.250,00
MT48 - Carregador de Pilhas com 4 Pilhas AA PEGA 1 30 30 70,99 2.129,70
MT49 - Macacédo Espeleo UNIDADE 1 25 25 239,55 5.988,75|
MT50 - Traje de NEOPRENE para Mergulho UNIDADE 1 25 25 229,99 5.749,75|
MT51 - Malha Répida Oval Ago Inox PECA 1 25 25 22,86 571,50
MT52 - Martelo Geoldgico PECA 1 5 5 290,00 1.450,00
MT53 - Mosquetédo em Ago PEGA 1 200 200 74,00 14.800,00
MT54 - Peitoral de Escalada PECA 1 25 25 148,71 3.717,75]
MT55 - KIT Radio Comunicador. PAR 1 5 5 278,00 1.390,00
MT56 - Saco Estanque UNIDADE 1 25 25 33,30 832,50
MT57 - Esmalte Sintético Vermelho 900 ml LATA (900 ML) 1 3 3 32,90 98,70
MT58 - Trena a Laser EQUIPAMENTO 1 3 3 109,99 329,97
MT59 - Trena de Fibra de Vidro 50 metros EQUIPAMENTO 1 6 6 43,61 261,66
MT60 - Maca para Resgate tipo Envelope PECA 1 2 2 1.790,00 3.580,00
MT61 - Colete Imobilizador Dorsal KED Adulto UNIDADE 1 4 4 179,90 719,60
MT62 - Fita Tubular 25 mm METRO 1 40 40 9,70 388,00
MT63 - Fita Anel 100 cm PECA 1 32 32 20,61 659,52
MT64 - Polia Fixa para Alpinismo PECA 1 25 25 107,91 2.697,75
MT65 - Jogo de Chaves de Boca em Ago Carbono JOGO 1 5 5 24,60 123,00
MT66 - Escadinha Cabo de Ago com Degrau em Aluminio 10 metros EQUIPAMENTO 1 5 5 1.359,45 6.797,25|
MT67 - Bolsa para Ferramentas PECA 1 5 5 106,20 531,00
MT68 - Chapeleta de Ago 10 mm PEGCA 1 100 100 9,45 945,00}
MT69 - Arame Galvanizado 12 BWG METRO 1 35000 35.000 0,378 13.230,00
MT70 - Rolo de Barbante METRO 1 1000 1.000 0,056 56,00
MT71 - LONGEE - Soleira Dupla 1 25 25 81,39 2.034,75]
MT72 - Chapa de Aluminio METRO QUADRADO 1 20 20 0,0216 0,43
MT73 - Chumbador em Ago Inox 12 mm PECA 1 250 250 35,60 8.900,00]
MT74 - Batedor para SPIT / Chumbador PECA 1 10 10 206,15, 2.061,50]
MT75 - Caneta Laser PECA 1 3 3 29,50 88,50
10. Materiais e i -A a 418.346,30
C C - Total (4. Veit ) + (5. ) + (6. 6veis) + (7. Mobiliario) + (8. Viagens e Diarias) + (9. Servigos Subcontratados) + 4.513.892,36|
(10. Materiais e Equipamentos - Aquisi¢do) - . 4
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ANEXO VII
MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

CONTRATO n° XXX/2017
PROCESSO n° 51402.164798/2016-10

CONTRATO PARA EXECUCAO DE
SERVICOS DE APOIO A GESTAO DO
ESPELEOLOGICA DOS
EMPREENDIMENTOS DA CONTRATANTE,
QUE ENTRE SI FAZEM A VALEC -
ENGENHARIA, CONSTRUCOES E
FERROVIAS S. A. E A XXXXXXXXXXXXXX.

A VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUC}@ES E FERROVIAS S. A., empresa
publica federal, prestadora de servico publico de transporte ferroviario, vinculada ao
Ministério dos Transportes, com sede no Setor de Autarquias Sul (SAUS), Quadra 1,
Bloco “G”, Lotes 3 ¢ 5, Asa Sul, Brasilia (DF), CEP 70.070-010, inscrita no CNPJ sob o
n°. 42.150.664/0001-87, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representada por seu Diretor-Presidente, MARIO MONDOLFO, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da carteira de identidade n°. 6.578.384-0 SSP/SP, inscrito no
CPF sob o n° 913.529.248-20, residente e domiciliado em S&o Paulo (SP), e por seu
Diretor de Plangjamento, MARCIO GUIMARAES DE AQUINO, brasileiro, casado,
administrador, portador da carteira de identidade n°. 1.561.673-SSP/DF, inscrito no CPF
sob 0 n°. 631.403.497-34, residente e domiciliado na cidade de Brasilia (DF), e a
XXXXXXXXXXXXX, com sede no enderego XXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ
sob 0 N% XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da carteira de
identidade n°  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF sob o n°
XXX XXX XXX XXXX, residente e domiciliado em XXX XXX XXX XXX XXX XXX,
resolvem, com base no Processo n® XXXXXXXXXXXXX, tendo por fundamento legal
a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as Clausulas e condicfes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1 Contratacdo de empresa especializada para a execugéo dos servigos de apoio a
gestdo espeleoldgica dos empreendimentos da CONTRATANTE em consonancia com
0 Decreto n°. 6.640, de 7 de novembro de 2008, e a Instrugdo Normativa do Ministério
do Meio Ambiente n°. 2, de 20 de agosto de 2009, sob o regime de empreitada por preco
unitario.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS CONTRATUAIS:
2.1 Fazem parte integrante do presente Contrato 0s seguintes documentos,
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independente de suas transcrigdes:
a) Edital da Concorréncia n°® 013/2017 e seus Anexos
b) Proposta de precos da CONTRATADA.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO ESCOPO DOS SERVICOS, DOS
PRODUTOS ESPERADOS E DA FORMA DE APRESENTACAO DOS
PRODUTOS:

3.1 O escopo e a execucdo dos servicos, objeto deste Contrato, estdo discriminados

nos itens 10, 11 e 12 do Projeto Bésico.

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO:

4.1 O valor deste Contrato é de R$ XXXXXXXXXXXXXX (XX XXXXXX).

4.2 Estdo incluidos no valor estimado no item 4.1 todos os custos previstos neste
Contrato, inclusive a remuneracdo da CONTRATADA, conforme condigOes
estabelecidas no Edital e na Proposta de Pregos da CONTRATADA.

5. CLAUSULA QUINTA - DOS CRITERIOS DE MEDICAO E
PAGAMENTO:

5.1 Os servicos serdo medidos, de acordo com o0s prazos preestabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo H do Projeto Basico), apds sua devida concluséo.
5.2 Nenhuma medig&o sera processada se a ela ndo estiver anexado o relatorio de
controle de qualidade, contendo os resultados dos ensaios devidamente interpretados,
caracterizando a qualidade dos servicos executados.

5.3 No processo de medicdo devera constar a real aliquota de Imposto sobre Servicos
de Qualquer Natureza (ISSQN) adotada pelos respectivos Municipios.

5.4 N&o sera motivo de medicdo em separado: méo-de-obra, materiais, transportes,
equipamentos e encargos.

55 O pagamento pelos servigos se dara em conformidade com o artigo 40 da Lei n°.
8.666/1993.

5.6 Os pagamentos serdo efetuados por meio de medicBes, vinculadas ao

desempenho (execucdo) da CONTRATADA e terdo por base os critérios de pagamento
constantes do Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo H do Projeto Basico).

5.7 Os pagamentos dos servigos executados mensalmente se processardo na forma
de empreitada por preco unitario, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens
previstos no orcamento referencial do CONTRATANTE e os respectivos valores
propostos pela CONTRATADA, executados no periodo da medi¢éo, dentro dos limites
previstos no Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo H do Projeto Béasico).

5.8 O valor mensal a Precos Iniciais (PI) a ser medido pela CONTRATADA, sera
sempre igual ao total obtido com produto dos quantitativos efetivamente executados,
pelos respectivos precos unitarios propostos, sobre os valores obtidos serdo incididos o0s
percentuais propostos para Leis Sociais, Custos Administrativos e Demais, Remuneragao
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da CONTRATADA e Despesas Fiscais.

5.9 Os quantitativos a serem medidos mensalmente serdo obtidos, na medida em
que forem cumpridas as disposi¢des a seguir:

59.1 Mobilizados e/ou desmobilizados profissionais e/ou técnicos, equipamentos,
veiculos etc.;

5.9.2  Apresentados os comprovantes de autorizacdes de viagens solicitadas pela area
responsavel da CONTRATANTE, com respectivas copias das passagens. Os valores
relativos a estadias e deslocamentos serdo obtidos segundo o que dispde o artigo 4° do
Decreto n°. 6.907, de 21 de julho de 2009, ¢ o item “D” da Tabela anexa ao mesmo. Todos
os valores deverdo ser corrigidos para 0 més/ano do orcamento proposto, pelo mesmo
indice que reajusta os pre¢os unitarios contratados;

5.9.3  Executados Ensaios Especiais, quando previamente justificados e autorizados
pela area responsavel da CONTRATANTE, quando devidamente comprovados através
da apresentacdo de nota fiscal expedida pela(s) empresa(s) executora(s) do(s) ensaio(s).
Todos os valores deverdo ser corrigidos para 0 més/ano do or¢camento proposto, pelo
mesmo indice que reajusta 0s pre¢os unitarios contratados; e

5.9.4  Entregues e aceitos os relatorios especificados na memoria de calculo dos custos
dos servicos graficos da Gestdo Espeleoldgica.

5.10 Emitido o atestado de conformidade, a CONTRATADA devera apresentar na
sede da CONTRATANTE, a nota fiscal correspondente a medicdo, que sera
encaminhada a area competente ap6s devidamente atestada pelo setor responsavel.

511 O prazo para pagamento da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pela &rea
responsavel da CONTRATANTE, serd efetuado em até 30 (trinta) dias corridos,
contados da data de aceite na nota fiscal recebida pela CONTRATANTE.

5.12 O pagamento relativo a cada medicdo somente sera efetuado ap6s a conferéncia,
aceite e ateste, pelo gestor do Contrato, das respectivas faturas ou notas fiscais, sendo
precedido de consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF)
e ao sitio eletrdnico www.tst.jus.br/certiddo, para comprovacdo do cumprimento dos
requisitos de habilitacdo previstos no instrumento convocatério da licitacao.

5.13  Juntamente com a documentacgéo de cobranca (nota fiscal), a CONTRATADA
devera apresentar, sob pena de haver sustacdo da analise e prosseguimento do pagamento,
a seguinte documentacéo:

5.13.1 Copia autenticada da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) completa e quitada, referente a este
contrato e seu respectivo comprovante de entrega, nos termos da legislacéo vigente;
5.13.2 Copia autenticada da Guia de Previdéncia Social (GPS) quitada, com o valor
indicado no relatorio da GFIP; e

5.13.3 Declaragdo de periodicidade mensal, firmada pelo representante legal da
CONTRATADA e por seu contador, de que a CONTRATADA possui escrituragdo
contabil regular.

5.14  Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da
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CONTRATADA, esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que
apresente justificativa e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifique que a
empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita ao enquadramento nos motivos do artigo
78 da Lei n°. 8.666/1993 e alteracGes posteriores.

5.15 Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos nos
subitens anteriores ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, 0 pagamento
ficard pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipbtese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a4 apds a comprovacao da regularizacao da
situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para o CONTRATANTE.

5.16  Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso quanto a data prevista de
pagamento, serdo atualizados financeiramente, desde que a CONTRATADA néo tenha
dado causa ao atraso, pelos indices de variacdo do indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IPCA/IBGE), em
vigor, adotados pela legislacdo federal regedora da ordem econdmica, desde a data da
emissdo do aceite na nota fiscal recebida pela CONTRATANTE até a data do efetivo
pagamento, ressalvada a responsabilidade da CONTRATADA previstas no artigo 55,
inciso XIII, da Lei n° 8.666/1993, acerca da situacdo cadastral do CONTRATADO
(SICAF) e consulta ao Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico
federal (CADIN), nos termos do artigo 6°, inciso Il, da Lei n°. 10.522, de 19 de julho de
2002.

5.17 E vedada a antecipagio de pagamento sem a correspondente contraprestagio do
servico, contudo, na hipétese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas
medicBes subsequentes ao efetivo pagamento, o beneficio auferido pela
CONTRATADA sera deduzido dos créditos que a CONTRATADA fizer jus.

5.18 Detectada antecipagao de pagamento indevida, o valor sera estornado em favor
do CONTRATANTE, incidindo sobre a correspondente parcela a atualizagéo financeira
prevista no item 5.16 deste Contrato.

5.19 Eventuais acertos no Relatério de Medicdo a favor do CONTRATANTE,
ocorridos apds a liquidacdo do pagamento, serdo efetuados nos créditos que a
CONTRATADA fizer jus, incidindo sobre a parcela liquida a atualizacdo financeira,
mediante aplicacdo da formula e indices constantes no item 5.16 deste Contrato.

520 O CONTRATANTE podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada
pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

5.20.1 Execucdo defeituosa dos servigos;

5.20.2 Paralisacdo dos servicos por culpa da CONTRATADA.

521 Na eventualidade da necessidade de servi¢os ndo discriminados e considerados
necessarios a elaboracdo do Termo de Referéncia/Projeto Basico, 0s mesmos deverao ser
executados sem 6nus para 0 CONTRATANTE.

6. CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO:
6.1 Decorrido periodo de um ano contado a partir do més-base da proposta, que sera
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0 equivalente ao orcamento referencial elaborado pela Valec, os precos contratuais serdo
reajustados mediante a aplicacdo do indice de Consultoria apurado e fornecido pela
Fundacdo Getulio Vargas e disponibilizado no site do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT, com fundamento no art. 3° da Lei n. 10.192/01.
6.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
6.3 Os reajustes dos precos unitarios contratuais serdo calculados pela seguinte
formula:

L=

X
Iy v

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

lo = Indice de preco verificado no més-base da proposta (equivalente ao do orgamento da VALEC)
l; = indice de prego referente ao més de reajustamento

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato a ser reajustado.

6.4 N&o se admitird nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e
onus semelhantes.
6.5 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o

CONTRATANTE pagarda a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima
variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o
indice definitivo.

6.6 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser
determinado pela legislacdo entdo em vigor mediante termo de aditamento ao contrato.
6.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

7. CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

7.1 Para atender aos compromissos decorrentes da execucdo deste Contrato, 0s
recursos orcamentarios, para o exercicio do ano de 2017, estdo contidos na Lei
Orcamentaria Anual de 2017, Lei n° 13.414, de 10 de janeiro de 2017, publicada na
Edicdo Extra Diario Oficial da Unido de 11 de janeiro de 2017, com a Lei de Diretrizes
Orcamentarias de 2017, Lei n°. 13.408, de 26 de dezembro de 2016, publicada na Edigéo
Diéario Oficial da Unido de 27 de dezembro de 2016, e com o Plano Plurianual (PPA)
2016/2019, Lei n°. 13.249, de 13 de janeiro de 2016, nos termos do inciso I, do artigo
16, da Lei Complementar n°. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), conforme abaixo discriminado:

v Funcional Programatica: 26.783.2087.11ZE.0029, 26.783.2087.124G.0029,
26.121.2126.20UA.0001, 26.783.2087.11ZD.0035, 26.783.2087.11ZH.0052 e
26.783.2087.1171.0031;

v" Natureza da Despesa: 4.4.90.51.91 e 4.4.90.51.80;

v" Fonte de Recursos: 0100;
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v Nota de Empenho n°. 0% 9,9,9,0,9,0.9,9,9,9,0,9,9,9,0,0,¢
8. CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

8.1 Executar os servigos objeto deste Contrato em conformidade com as normas e
especificacOes técnicas relacionadas no Projeto Bésico;
8.2 Cumprir rigorosamente os prazos definidos pelo Projeto Bésico.

8.3 A CONTRATADA responderd de maneira absoluta e inescusavel pelos
servigos por ela executados, assumindo inteira, total e exclusiva responsabilidade pela
qualidade técnica dos mesmos.

8.4 A CONTRATADA seré responsavel pela inexecugdo, mesmo que parcial, dos
servigos contratados.

8.5 A responsabilidade pelos danos causados 8 CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo deste Contrato, ndo excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0o acompanhamento pelo 6rgédo interessado, de
acordo com o artigo 70 da Lei n°. 8666/1993 e suas alterages.

8.6 No caso de a CONTRATADA recusar-se ou negligenciar em corrigir estas
omissdes, falhas ou defeitos, a CONTRATANTE procedera a correcdo dos mesmos,
respondendo a CONTRATADA pelo inadimplemento contratual, multas e outras
sancdes cabiveis. Podendo, ainda, a CONTRATANTE se ressarcir desses custos com as
garantias contratuais ou com os créditos de qualquer pagamento ainda devido a
CONTRATADA.

8.7 A CONTRATADA se compromete a refazer ou corrigir, as suas expensas, 0S
servicgos que, apos sua entrega final, tenham sido comprovadamente executados com erro
ou imperfeicdo técnica por culpa da CONTRATADA, nos moldes estabelecidos pelo
Cadigo Civil.

8.8 Se, por culpa da CONTRATADA, o0s servicos, por ela executados,
apresentarem omissoes, falhas ou defeitos, a CONTRATADA devera corrigi-los, sem
quaisquer dnus paraa CONTRATANTE, nos prazos por esta determinados.

8.9 Atender, prontamente, quaisquer exigéncias da fiscalizacdo inerentes ao objeto
do presente Contrato, sem énus a CONTRATANTE.

8.10 Facilitar o pleno exercicio das funcdes da fiscalizacdo da CONTRATANTE;
8.11  As comunicacgdes e avisos, expedidos pela CONTRATADA em decorréncia
deste Contrato, s6 serdo validos se enderecados e enviados, por escrito, para a
CONTRATANTE, aos cuidados do gestor do Contrato.

8.12 A CONTRATADA serd responsavel pelos seguros de seu pessoal, do
equipamento que utilizar e por todos os seguros exigidos por lei, necessarios a execugdo
dos servigos contratados.

8.13 A abstencdo eventual, por parte da CONTRATANTE, do uso de quaisquer das
faculdades que lhe sdo concedidas no presente Contrato, ndo importara em rendncia ao
seu exercicio em outras oportunidades que se apresentarem e nem constituira novagéo ou
alteracdo contratual.
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8.14 A CONTRATADA, na qualidade de empregadora do pessoal em servico, €,
como tal, Unica e exclusiva responsavel pelos salarios de seus empregados, bem como
por todos os 6nus e obrigacfes concernentes as legislacdes tributarias, previdenciarias,
trabalhistas, sociais e securitarias, inclusive pelas despesas relacionadas as rescisdes e
indenizagdes, em funcdo do presente Contrato ou dele decorrentes, ndo existindo, de
modo algum, vinculo de qualquer natureza entre seus empregados e a CONTRATANTE.
8.15 A CONTRATADA facultaraa CONTRATANTE afiscalizacéo e apuracédo das
horas trabalhadas pelo seu pessoal, podendo tal fiscalizacdo ser feita diretamente pela
CONTRATANTE, através de seus empregados, ou através de auditores.
8.16 A CONTRATADA se compromete a ndo fornecer a terceiros quaisquer dados
ou informacdes referentes aos servicos deste Contrato.

9. CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:
9.1 Rejeitar os servicos executados em desacordo com as especificacBes técnicas
presentes nas Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
outras aplicaveis.

9.2 Certificar a nota fiscal correspondente apds constatar o fiel cumprimento dos
servigos executados, relatérios entregues e aceitos.
9.3 Transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situacbes de urgéncia

ou emergeéncia, sendo reservado a CONTRATADA o direito de solicitar da fiscalizacao,
por escrito, a posterior confirmacdo de ordens ou instrucdes verbais recebidas.

9.4 Notificar, por escrito, a CONTRATADA, das irregularidades verificadas na
execucdo dos servigos fixando-lhe prazos para sua correcéo.

9.5 Notificar por escrito, a CONTRATADA, da aplicacdo de multas, débitos e da
suspensdo da prestacao de servicos.

9.6 Efetuar a CONTRATADA o0s pagamentos dos servigos executados e
efetivamente faturados, nas condicOes estabelecidas no contrato.

9.7 No exercicio de suas atribuices fica assegurado a fiscalizacdo da
CONTRATANTE, sem restri¢coes de qualquer natureza, o direito de acesso ao local de
execucao dos trabalhos, bem como a todos os elementos de informagdes relacionados aos
servicos, quando julgados necessarios pela CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA — DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
10.1  Osservicos e 0s produtos objeto deste Contrato seréo recebidos e aferidos quanto
a sua execucdo e consequentemente pagos, por meio do recebimento dos produtos
explicitados no Projeto Basico, que serdo analisados pela equipe técnica da
CONTRATANTE e posteriormente aprovados, permitindo assim que a medicéo tenha o
seu prosseguimento normal. O recebimento definitivo do servigo sera comprovado pela
entrega de um Relatorio Final, com a compilacéo de todos os dados levantados durante a
execucdo do servico e comprovacdo da mobilizagcdo e participacdo dos profissionais
elencados na proposta da CONTRATADA, devendo ser aprovado de forma definitiva
pela equipe técnica da Superintendéncia de Meio Ambiente (SUAMB) da
CONTRATANTE.
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10.2  Sera levada em consideracdo, na analise dos relatérios, a devida mobilizacao e
participacdo dos profissionais elencados pela CONTRATADA, na execu¢do dos
servicos, agdes, atividades e programas ambientais descritos no Projeto Basico, assim
como a efetividade no Apoio a Gestdo Espeleoldgica dos empreendimentos da
CONTRATANTE e execuc¢do adequada dos servicos e programas ambientais.

10.3  Caso algum Relatério ndo seja aprovado pela a equipe técnica da
CONTRATANTE e seja possivel a realizacdo das devidas correcdes, sem que ocorram
prejuizos para a CONTRATANTE e ou terceiros ou danos ambientais, a
CONTRATADA devera realizar as correcdes necessarias no tempo determinado pela
CONTRATANTE. Estes deverdo ser submetidos novamente para aprovacao.

10.4  Se em algum Relatorio, comprovadamente, ndo houver a devida mobilizacao e
participacdo dos profissionais elencados pela CONTRATADA, na execucdo dos
servicos, agoes, atividades e programas ambientais descritos no Projeto Basico, assim
como a efetividade no Apoio a Gestdo Espeleoldgica dos empreendimentos da
CONTRATANTE e execucdo adequada dos servigos e programas ambientais, este
Relatdrio ndo seré pago.

10.5  Aequipetécnicada CONTRATANTE quando reprovar algum Relatorio devera
demonstrar por meio de Nota Técnica 0s motivos da ndo aprovacdo do Relatdrio.

10. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GESTAO E FISCALIZACAO DO
CONTRATO
11.1  Apés a assinatura do contrato, a CONTRATANTE promovera reunido inicial,

devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execucdo do servico, com O
esclarecimento das obrigacBes contratuais, em que estejam presentes 0s técnicos
responsaveis pela elaboragdo do termo de referéncia ou projeto bésico, o gestor do
Contrato, o fiscal técnico do Contrato, o fiscal administrativo do Contrato, os técnicos da
area requisitante, o preposto da CONTRATADA e os gerentes das areas que executarao
0S servigos contratados, em consonancia com 0 gque preconiza o artigo 32 da Instrugéo
Normativa da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do
Planejamento, Orgamento e Gestéo (SLTI/MPOG) n°. 2, de 30 de abril de 2008.

11.2 A CONTRATANTE exercera ampla fiscalizacdo durante a execucdo dos
servicos, devendo ter acesso as instalagbes da CONTRATADA a qualquer tempo,
cabendo a esta fornecer os relatérios e documentos que forem solicitados.

11.3 O acompanhamento das atividades sera feito permanentemente pelo gestor do
Contrato designado pela CONTRATANTE.

114  Todos os produtos decorrentes do Projeto Basico estdo sujeitos a aprovacédo de
Comissdo designada pela CONTRATANTE, coordenada pelo gestor do Contrato. Esta
Comissdo analisara os produtos obedecendo os prazos previstos na Lei n°. 8.666/1993 e
se pronunciara quanto a qualidade de cada produto apresentado. O ndo pronunciamento
por escrito dentro dos prazos indica que o produto apresentado atende as exigéncias da
CONTRATANTE, salvo casos fortuitos, sendo, portanto, considerado como
definitivamente entregue e aceito e, assim, serd pago na medicdo subsequente.
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115  Cabe ressaltar que se houverem demais recomendac6es de ajustes dos produtos
protocolizados nos 6rgaos e entidades participes do processo de licenciamento ambiental
a CONTRATADA devera realizar os ajustes necessarios independente dos prazos acima
citados.
11.6  Os técnicos responsaveis pelos produtos apresentados ficardo a disposicao da
CONTRATANTE para esclarecimentos e eventuais ajustes, enquanto durar o presente
Contrato e pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de entrega de cada produto,
independentemente de ja ter sido efetuado o pagamento.
11.7 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s
servigos prestados, se em desacordo com o Projeto Basico.
11.8  Quaisquer exigéncias da fiscalizacao, inerentes ao objeto do presente Contrato,
deverdo ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem 6nus para a
CONTRATANTE.
11.9 A fiscalizacdo da CONTRATANTE néo exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade. A
ocorréncia destas, ndo implicard em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de
seus agentes e prepostos (artigos 69 e 70 da Lei n°. 8.666/1993).
11.10 A CONTRATANTE se obriga a fornecer a CONTRATADA, dentro das
disponibilidades, elementos e dados de interesse, referentes aos servigos contratados.
11.11 A CONTRATANTE exercera a funcdo de coordenacdo dos servicos de
implantacdo de todo o empreendimento, visando que 0s servigos sejam executados
segundo o critério adotado.

11. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA:
12.1 A partir do ato de assinatura do Contrato, a CONTRATADA devera prestar,
num prazo maximo de 10 (dez) dias, prorrogaveis por igual periodo, a contar da data da
assinatura do Contrato, garantia correspondente a 5% (cinco inteiros por cento) do valor
do Contrato, sob a forma de qualquer das modalidades previstas no artigo 56, § 1°, da Lei
n°. 8.666/1993.
12.2 A garantia devera ter validade durante toda a execu¢do do Contrato e por mais 3
(trés) meses apos o término da vigéncia contratual, nos termos do artigo 19, inciso XIX,
da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n°. 2/2008.
12.3 O pagamento de todo e qualquer documento de cobranca da CONTRATADA
somente serd efetuado pela CONTRATANTE se existir a garantia estabelecida no
Contrato.
12.4 A garantia prestada pela CONTRATADA, excetuados os valores descontados
no Contrato a ser firmado, sera restituida ou liberada pela CONTRATANTE 10 (dez)
dias apos assinatura do Termo de Recebimento Definitivo dos Servigos.
125 Na hipdtese de alteracdo do valor do Contrato, por aditamento ou reajustamento,
o valor da garantia, de 5% (cinco inteiros por cento) do valor do Contrato, devera ser
revisado nas mesmas condigdes anteriormente previstas.
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12.6  Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigacao, a
CONTRATADA devera fazer a respectiva reposi¢do no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data em que for notificada pela CONTRATANTE, mediante oficio entregue
contra recibo.

12.7 A garantia a ser prestada, com validade de 3 (trés) meses ap0s o término da
vigéncia contratual, deverd ser renovada a cada prorrogacdo efetivada no Contrato,
somente serd liberada ante a comprovacdo de que a CONTRATADA pagou todas as
verbas rescisérias trabalhistas decorrentes da contratacdo, e caso esse pagamento nédo
ocorra até o fim do 2° (segundo) més ap0s o encerramento da vigéncia contratual, a
garantia sera utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela
Administracéo.

12.8 A garantia a ser prestada vigorara até o cumprimento integral de todas as
obrigacdes assumidas pelas partes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA
DO CONTRATO
13.1 Fica estabelecido em 12 (doze) meses, a contar da emissdo da 1 (primeira)

Ordem de Servico (OS), o prazo de execuc¢do dos servicos objeto deste Contrato. O prazo
de vigéncia contratual serd de 15 (quinze) meses, contados a partir da assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado a critério da CONTRATANTE, nos termos do artigo
57, inciso I, da Lei n°. 8.666/1993 e suas alteragdes.

12. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANCOES:
14.1 O atraso injustificado na execucdo do Contrato sujeitara a CONTRATADA a
multa de mora, na forma prevista abaixo.
142 A multa a que alude o item anterior ndo impede que a CONTRATANTE
rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sangdes previstas em Lei.
14.3 A multa aplicada ap6s regular processo administrativo sera descontada da
garantia da respectiva CONTRATADA, quando for o caso.
14.4  Pela inexecucdo total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanc¢des:
145  ADVERTENCIA
14.5.1 E o aviso por escrito, emitido quando a CONTRATADA descumprir qualquer
obrigacdo, e sera expedido pelo gestor contratual da CONTRATANTE, entendida desde
a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o Contrato.
14.6 MULTA
14.6.1 E a sango pecuniaria que serd imposta a CONTRATADA, pelo ordenador de
despesas da CONTRATANTE, por atraso injustificado na entrega, e sera aplicada nos
seguintes percentuais:
I. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto
do Contrato, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de
9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de
atraso;

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A.
Superintendéncia de Licitagdes e Contratos
SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Asa Sul Brasilia - DF - CEP: 70.070-010 - Brasilia— DF
Tel.: (61) 2029-6482 Site: www.valec.gov.br E-mail: cpl@valec.gov.br

Pagina 99 de 105


http://www.valec.gov.br/
mailto:cpl@valec.gov.br

E L | b ia, Constr ,-
e Ferrovias S.A.

Edital n°® 013/2017- Concorréncia — Gestao Espeleoldgica

ii. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do
objeto do Contrato, calculado, desde o 1° (primeiro) dia de atraso, sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, em carater excepcional, e a critério da
CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

iii. 5% (cinco inteiros por cento) sobre o valor total do Contrato, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nas alineas
“a” e “b” deste subitem;

iv. Em caso de recusa dos produtos, os valores referentes aos mesmos serdo
descontados: (i) 15% (quinze inteiros por cento) se for total (graves erros que demandem
reelaboracdo total do produto); e (ii) em 5% (cinco inteiros por cento) se for parcial
(produtos que demande correcdes pontuais e/ou de menor complexidade); e

V. 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor do Contrato, pelo descumprimento
de qualquer Clausula, exceto prazo de entrega.

14.6.2 A multa sera formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do
artigo 65, paragrafo 8°, da Lei n°. 8.666/1993. Serd executada apds regular processo
administrativo, oferecida a CONTRATADA a oportunidade de defesa prévia, no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da notifica¢do, nos termos do paragrafo
3° do artigo 86 da Lei n°. 8.666/93, observada a seguinte ordem:

i. Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;

ii. Mediante desconto no valor das parcelas devidas a CONTRATADA; e

ii. Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugéo.

14.6.3 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo
indice Geral de Precos de Mercado (IGPM) ou equivalente, que sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou cobrados judicialmente. O
atraso, para efeito de calculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na reparticdo
interessada, ou no 1° (primeiro) dia Gtil seguinte.

14.6.4 Em despacho, com fundamentacdo sumaria, poderéa ser relevado:

I. O atraso ndo superior a 5 (cinco) dias; e

ii. A execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de
cobranca.

14.6.5 A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sanc¢des, segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida, observado o principio da proporcionalidade.
14.6.6 Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou autorizacdo de
fornecimento deverdo ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado
interesse da VALEC em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que sera penalizado na
forma da alinea “b” do item 14.6.1.

14.6.7 A sangdo pecuniaria prevista no item 14.6 ndo se aplica nas hipoteses de rescisao
contratual que ndo ensejam penalidades.

147  SUSPENSAO
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14.7.1 Da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a administracao,
de acordo com 0s prazos a seguir:

I. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia,;

ii. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, emitida pela
CONTRATANTE, a CONTRATADA permanecer inadimplente.

iii. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a CONTRATADA:

a) Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados em qualquer
fase contratual, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da
adjudicacao do objeto;

b) Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos do Contrato; e
c) Receber qualquer das multas previstas no subitem 14.6 e ndo efetuar o
pagamento.

14.7.2 A penalidade de suspensdo sera publicada no Diario Oficial da Unido.
14.7.3 Na eventualidade de aplicacdo da san¢éo prevista no artigo 87, inciso 11, da Lei
n° 8.666/1993, os efeitos serdo estendidos para qualquer 6rgdo ou entidade da
administracdo publica, seja na esfera municipal, estadual e federal (Parecer n°.
87/2011/DECOR/AGU).
14.8  DECLARACAO DE INIDONEIDADE
i. Para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos resultantes e apos,
decorrido o prazo da sangéo aplicada com base no item 14.7.
ii. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, que serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou cobrada judicialmente.
iii. As sancdes previstas nos itens 14.5 e 14.7 poderdo ser aplicadas juntamente com
ado item 14.6, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis.
ii. A sancdo estabelecida na alinea ¢ de competéncia exclusiva do Ordenador
de Despesas da CONTRANTE, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo
ser requerida apds 02 (dois) anos de sua aplicacao.
149  DISPOSICOES GERAIS
14.9.1 As sangdes previstas poderdo tambem ser aplicadas as empresas ou aos
profissionais que, em razao do Contrato:

I. Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

ii. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos do Contrato.
14.10 DO DIREITO DE DEFESA
14.10.1 E facultado 8 CONTRATADA interpor recurso contra a aplicacdo das penas de

13 ,’
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adverténcia, suspensao temporaria ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar
da ciéncia da respectiva notificacao.

14.10.2 O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o
ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua deciséo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou,
nesse caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

14.10.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrario.

14.10.4 Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditério, e depois de exaurida a
fase recursal, a aplicacdo da san¢édo sera formalizada por despacho motivado, cujo extrato
devera ser publicado no Diario Oficial da Unido, devendo constar:

a) A origem e o nimero do processo em que foi proferido o despacho.

b) O prazo do impedimento para licitar e contratar;

c) O fundamento legal da sancédo aplicada; e

d) O nome ou a razdo social do punido, com o nimero de sua inscri¢do no Cadastro

da Receita Federal.

14.10.5 Apés o julgamento dos recursos, ou transcorrido 0 prazo sem a sua interposicao,
a autoridade competente para aplicacdo da san¢cdo comunicara imediatamente ao 6rgéo
competente que por sua vez providenciara a imediata inclusdo da sancdo no SICAF,
inclusive para o blogueio da senha de acesso ao Sistema em caso de suspenséo para licitar.
14.11 DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS

14.11.1 Ficam desobrigadas do dever de publicacdo no Diario Oficial da Unido as
sancOes aplicadas com fundamento, as quais se formalizam por meio de simples
apostilamento, na forma do artigo 65, paragrafo 8°, da Lei n°. 8.666/1993.

14.11.2 Toda sanc¢do aplicada sera anotada no histérico cadastral da CONTRATADA.
14.11.3 As penalidades terdo seus registros cancelados ap6s o decurso do prazo do ato
que as aplicou.

14.11.4 As sancgOes previstas serdo aplicadas pelo Ordenador de Despesas da
CONTRATANTE e pelo Ministro de Estado dos Transportes.

14.11.5 Os prazos referidos nesse documento s6 se iniciam e vencem em dia de
expediente no 6rgdo ou na entidade.

14.12 DA SUJEICAO A PERDAS E DANOS

14.12.1 Independentemente das sancOes legais cabiveis, a CONTRATADA ficara
sujeita, ainda, a composicdo das perdas e danos causados a CONTRATANTE pelo
descumprimento das obrigagdes.

14.12.2 Em todos os casos, sempre sera observado o direito constitucional a ampla defesa
e ao contraditorio.

14.12.3 As multas serdo cobradas por ocasido do 1° (primeiro) pagamento que vier a ser
efetuado apos sua aplicacdo. Nao havendo pagamento a ser efetuado a CONTRATADA,
esta tera o0 prazo maximo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da notificagcdo
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da CONTRATANTE, para recolher a importancia correspondente a multa aplicada, sob
pena de execuc¢do da garantia contratual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA CESSAO OU SUB-ROGAGCAO E DA
SUBCONTRATACAO:
15.1 N&o sera permitida a cessdo ou sub-rogacdo do total ou partes acessorias do

objeto contratado.

15.2  Sera aceita subcontratacdo mediante prévia autorizacdo da CONTRATANTE.
O valor da subcontratacdo ndo podera exceder 30% (trinta por cento) do valor total do
Contrato. Ressalta-se que somente serd admitida pela CONTRATANTE quando néo se
mostrar vidavel sob a Otica técnica e/ou econébmica do objeto por parte da
CONTRATADA.

15.3 Dadas as suas especificidades, o Projeto Basico prevé pelo menos a
subcontratacdo dos servi¢cos de monitoramento sismico, necessarios a realizacdo da
Macroatividade VI — Execucdo do Programa de Monitoramento para Avaliacdo de
Vibracdes, Do Projeto Basico.

15.4 Fica estabelecido que as eventuais subcontratadas deverdo apresentar 0s
documentos de habilitacdo requisitados na licitacdo, especialmente quanto a regularidade
juridica, idoneidade fiscal, qualificacdo técnica e o cumprimento do disposto no inciso
XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal. Além disso, a CONTRATADA néo se
exime de quaisquer responsabilidades legais e contratuais oriundas de servicos
eventualmente subcontratados.

155 E vedada a subcontratacao de servicos pelos quais a administragio tenha exigido
das licitantes a comprovacao da capacidade técnica (Acdrddo do Tribunal de Contas da
Unido n°. 2.992/2011).

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS DISPOSICOES GERAIS:

16.1 Na hipotese de existéncia de omissdes e contradigdes entre o Termo de
Referéncia, Edital e Contrato, prevalecera o disposto no Termo de Referéncia, inclusive,
quanto a todos os seus efeitos.

16.2 A CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execucdo do Contrato,
em compatibilidade com as obrigacGes por ela assumidas, todas as condi¢Oes de
habilitacdo exigidas na licitacdo, que sera verificada a qualquer tempo pelo gestor
contratual da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESCISAO:

17.1 O presente Contrato podera ser rescindido na forma e na ocorréncia de qualquer
das hipoteses previstas nos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8.666/1993. Neste caso, 0 ato devera
ser formalmente motivado, nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla
defesa.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA OBSERVANCIA DO CODIGO DE ETICA:
18.1 A CONTRATADA devera observar o Codigo de Etica e de Integridade da
CONTRATADA, que estd disponivel no site da CONTRATANTE, no seguinte
endereco: http://www.valec.gov.br/ComissaoDeEtica.php.
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CLAUSULA DECIMA NONA — DA PUBLICACAO:

19.1 A CONTRATANTE providenciara a publicacdo do extrato deste instrumento,
nos termos da Lei n°. 8.666/1993.

CLAUSULA VIGESIMA- DO FORO:

20.1 O foro competente, eleito pelas partes, € o da Justica Federal da cidade de
Brasilia — Secdo Judiciaria do Distrito Federal, com expressa renuncia de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer davidas decorrentes do presente
Contrato.

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente Instrumento, em 03
(trés) vias de igual teor e para um so efeito, na presenca das testemunhas abaixo.

Brasilia (DF), de de 2017.

VALEC — ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S. A.

MARCIO GUIMARAES DE AQUINO MARIO MONDOLFO
Diretor de Planejamento Diretor-Presidente
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TERMO DE ENCERRAMENTO

O volume do Edital n2 013/2017 de Concorréncia Publica, possui 105 (cento e cinco)
folhas numericamente ordenadas.

Brasilia, 23 de junho de 2017.

FLAVIA CARNEIRO DE OLIVEIRA
Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo
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