
 

 

MEMORANDO Nº. 003/2017 SUBCOMISSÃO TÉCNICA_P.224/2016 

 

Brasília, 06 de março de 2017 

 

Assunto:  Contratação de empresa para supervisão de obras de implantação do 

Lote 01S da EF-151 - Extensão Sul da FNS - PROCESSO nº. 

51402.127504/2015-79. 

 

Referência:  MEMORANDO Nº. 742/2016 – SULIC/PRESI - Solicitação de análise 

das propostas técnicas apresentadas no procedimento licitatório referente 

ao Edital nº. 07/2016. 

 

À Superintendência de Licitações e Contratos, 

 

1. Encaminhamos a Vossa Senhoria, para as providências pertinentes, 

resposta ao Memorando em epígrafe, que trata de pedido de análise e julgamento, pela 

Subcomissão Técnica, das Propostas Técnicas das empresas que foram consideradas 

habilitadas, visando a contratação de empresa para supervisão de obras de implantação 

do Lote 01S da EF-151 - Extensão Sul da FNS, conforme determina a Portaria nº. 224, 

de 15/04/2016, cujo objetivo é analisar e julgar quesitos de exigência de qualificação 

técnica nos certames licitatórios, quando considerado necessário pela Comissão 

Permanente de Licitação, e pedido formalmente  pelo seu presidente. 

2. Segue a finalização da análise feita por esta Subcomissão Técnica: 

 

EMPRESAS HABILITADAS CLASSIFICAÇÃO 

Consórcio EBEI-ARGEPLAN-ENCIBRA composto Empresa 

Brasileira de Engenharia de Infraestrutura Ltda., CNPJ nº. 

10.500.017/0001-61, ARGEPLAN Arquitetura e Engenharia 

Ltda., CNPJ nº. 45.070.687/0001-70 e ENCIBRA S/A Estudos e 

Projetos de Engenharia, CNPJ nº. 33.160.102/0001-23. 

98,0 

Consórcio STE-SISCON, formado pelas empresas STE – 

Serviços Técnicos de Engenharia S/A, CNPJ nº. 

88.849.773/0001-98 e SISCON Consultoria de Sistemas Ltda., 

CNPJ nº. 42.565.325/0001-61. 

95,5 



 

 

EMPRESAS HABILITADAS CLASSIFICAÇÃO 

Consórcio ENECON-CONSOL, composto pelas empresas 

ENECON S/A Engenheiros e Economistas Consultores, CNPJ nº 

.33.830.043/0001-53 e CONSOL – Engenheiros Consultores 

Ltda., CNPJ nº. 17.210.063/0001-75. 

94,0 

Consórcio MAGNA/ETEL Supervisão Ferrovia Norte-Sul, 

composto pelas empresas MAGNA Engenharia Ltda., CNPJ nº. 

33.980.905/0001-24 e ETEL Estudos Técnicos Ltda., CNPJ nº. 

76.509.686/0001-02. 

93,0 

Consórcio ES Supervisor FNS, composto pelas empresas EGIS 

engenharia e Consultoria Ltda., CNPJ nº. 44.239.135/0005-03 e 

SETEPLA Tecnometal Engenharia S/A, CNPJ nº. 

61.683.330/0001-13. 

93,0 

SGS ENGER Engenharia Ltda.; CNPJ nº. 51.167.500/0001. 92,0 

Consórcio PPH composto pelas empresas: PROJEL Engenharia 

Especializada Ltda., CNPJ nº 44.416.618/0001-02, Pentágono 

Serviços de Engenharia Civil e Consultoria Ltda., CNPJ nº 

47.026.679/0001-51 e Hidroconsult Consultoria Estudos e 

Projetos Ltda., CNPJ nº. 43.483.247/0001-19. 

91,0 

Consórcio Ferroviário Lote 01S EA, formado pelas empresas 

ENGEVIX Engenharia S/A, CNPJ nº 00.103.582/0001-31 e 

ASTEC Engenharia Ltda., CNPJ nº 65.708.604/0001-32. 

91,0 

Consórcio CONCREMAT/SETEC formado pelas empresas 

CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A, CNPJ nº. 

33.146.648/0001-20 e SETEC Hidrobrasileira Obras e Projetos 

Ltda., CNPJ nº. 01.483.360;0001-54. 

89,5 

Consórcio PROJETEC-TCRE, formado pelas empresas Projetec 

Projetos Técnicos Ltda., CNPJ nº. 12.285.441/0001-66 e TCRE 

Engenharia Ltda., CNPJ nº. 67.987.198/0001-10. 
88,5 

ATP Engenharia Ltda., CNPJ nº. 35.467.604/0001-27. 88,5 

Maia Melo Engenharia Ltda., CNPJ nº. 08.156.424/0001-51. 86,0 

Consórcio CONTEPPLA, formado pelas empresas 

CONTÉCNICA Consultoria Técnica Ltda., CNPJ nº 

24.699.100/0001-16, e CEPPLA Consultoria de Engenharia Ltda., 

CNPJ nº. 73.524.902/0001-09. 

84,5 

Consórcio PROURB, composto pelas empresas PROSUL – 

Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda., CNPJ nº. 

80.996.861/0001-00 e URBANIZA Engenharia consultiva Ltda., 

CNPJ nº. 00.963.096/0001-93. 

83,5 



 

 

EMPRESAS HABILITADAS CLASSIFICAÇÃO 

Consórcio Supervisor Ferroviário Falcão Bauer – Geribello, 

constituído pelas empresas L. A. Falcão Bauer Centro 

Tecnológico de Controle da Qualidade Ltda., CNPJ nº. 

53.020.152/0001-12 e Geribello Engenharia Ltda., CNPJ nº. 

51.197.200/0001-17. 

83,5 

ARCADIS Logos S/A, CNPJ nº. 07.939.296/0001-50. 80,5 

Consórcio STRATA-EPC, formado pelas empresas STRATA 

Engenharia EIRELI, CNPJ nº. 38.743.357/0001-32 e EPC 

Engenharia Projeto Consultoria S/A, CNPJ nº. 16.593.410/0001-

23. 

79,0 

VETEC Engenharia Ltda., CNPJ nº. 52.635.422/0001-37. 75,5 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

JOÃO CARLOS MAGALHÃES GOMES 

Presidente da Subcomissão Técnica 

SIAPE: 2256721 

 

 

AUGUSTO CEZAR SOUZA DO MARAL 

SIAPE: 2303403 

 

 

ARMEN ARMAGANIJAN 

SIAPE: 2268075 

ÉZIO FORMOSO NEVES 

SIAPE: 1354073 

 

 

RUBENS NARCISO PEDUTI DAL´MOLIN 

SIAPE: 1659807 

PAULA DURANTE TAGLIARI 

SIAPE: 1848258 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Relatório Referente ao Julgamento das Propostas Técnicas Apresentadas Pelas 

Licitantes, para os Tópicos Relativos ao Percentil de70% da Pontuação Total 

 

1.          OBJETIVO 

 

 O presente relatório objetiva divulgar a conclusão sobre a análise das propostas 

Técnicas realizada pela Subcomissão Técnica de Licitação, designada por meio da 

Portaria número 224 de 15 de abril de 2016. 

 

2.          DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

Após a abertura das propostas Técnicas, apresentadas pelas Licitantes, a 

Subcomissão Técnica de Licitação, analisou e classificou as Propostas das Licitantes 

respeitando o previsto no Edital nº 007/2016- Concorrência – Supervisão de Obras – Lote 

01S – Extensão Sul da FNS, donde se tem e destacam-se os requisitos de pontuação para 

cada tipo de profissional requerido para 'Equipe Técnica' e 'Capacidade Técnica da 

Proponente', de sorte a atingir a valoração necessária para permitir a comprovação e a 

avaliação da capacidade técnica do capital humano e intelectual da empresa proponente 

que serão empregados na realização dos trabalhos. Uma vez que a pontuação atribuída a 

cada profissional será feita por meio da apresentação de atestados que comprovem a 

experiência na área de interesse. Os editais trazem a descrição dos requisitos mínimos 

exigidos para validade de cada atestado. 

Ademais, tem-se que a pontuação da 'Capacidade Técnica da Proponente' em que se 

exige e valoriza da capacidade instalada da empresa para realização dos estudos 

necessários. A pontuação será atribuída mediante a apresentação de atestados, 

devidamente averbados pelo conselho profissional competente, sendo a maior pontuação 

atribuída aos atestados de experiência nas áreas de estudos de viabilidade e de projetos 

ferroviários, que são os principais objetos dos editais.  

A 'Capacidade Técnica da Proponente' será avaliada em quarenta pontos e a 'Equipe 

Técnica' em cinquenta pontos. Isso porque a Valec considerou que a atuação da licitante 

na área requerida pode ter ocorrida no passado e a empresa não estar apta para o serviço; 

nesse caso, a expertise do corpo técnico deverá estar disponível para o estudo no presente 

momento. 

Para o julgamento dos Planos de trabalho apresentados pelas licitantes, utilizou-se, 

critério previsto em edital n° 007/2016, dessa forma, adotou-se para os itens que 

compõem o Plano de Trabalho e Estrutura Organizacional os critérios: Errôneo/Não 

Abordado, Regular e Adequado/Excelente. 



 

 

Assim, a Valec apresenta requisitos claros para a valoração, de modo que não afronta 

o art. 46, inciso I e § 2º, da Lei 8.666/1993. 

Por fim, informo que nos processos administrativos estão as justificativas para cada 

pontuação estipulada. Portanto não há afronta ao art. 5º, § 3º, da IN-MT 1/2007. Ao 

mesmo tempo, este Tribunal já decidiu, nos acórdãos 2.579/2009-TCU-Plenário e 

1.488/2009-TCU-Plenário, que não há obrigatoriedade de apresentação das referidas 

justificativas no instrumento convocatório, apenas nos processos administrativos, dado 

que os critérios de pontuação e valoração dos quesitos aqui analisados estão clara e 

objetivamente fixados nos editais. 

Diante do exposto, seguem apresentadas a classificação geral das notas referentes à 

Equipe Técnica, Capacidade Técnica da Proponente e Plano de Trabalho e Estrutura 

Organizacional, bem como os valores de pontuação totais e individuais para os itens 

designados no edital número 007/2016, dada para cada uma das licitantes, segue quadro 

com a classificação geral.  

 

Informo ainda que a Subcomissão contou com o apoio de um Grupo Técnico 

multidisciplinar, constituído de representantes de diversas Áreas Funcionais, e a análise 

seguiu as orientações de pontuação do respectivo edital.  

Assim, seguem apresentadas as pontuações dadas à capacidade técnica da proponente 

e da equipe técnica profissional de cada empresa licitante listada no quadro de 

LICITANTE PONTUAÇÃO OBTIDA

EBEI ARGEPLAN ENCIBRA 98,00

STE SISCON 95,50

ENECON CONSOL 94,00

MAGNA ETEL 93,00

EGIS SETEPLA 93,00

SGS ENGER 92,00

PROJEL PENT. HIDRO. 91,00

ENGEVIX ASTEP 91,00

CONCREMAT SETEC 89,50

PROJETEC TCRE 88,50

ATP 88,50

MAIA MELO 86,00

CONTÉCNICA CEPPLA 84,50

PROSUL URBANIZA 83,50

FALC. BAUER GERIBELLO 83,50

ARCADIS 80,50

STRATA EPC 79,00

VETEC 75,50

Resumo da Pontuação dos Critérios Técnicos da concorrência 007/2016



 

 

classificação geral anterior. Ressalta-se que as notas relativas ao plano de trabalho e 

Estrutura Organizacional, segue o previsto nos parágrafos posteriores.  

Errôneo ou não abordado: O texto não aborda o tema indicado e as informações não 

correspondem ao objeto da proposta; texto e informações contraditórios, erros graves na 

abordagem dos temas. 

 Regular: Texto e informações mínimas para compreensão do tema abordado; 

abrangência restrita de abordagem comparativamente aos demais licitantes; pouca 

objetividade e clareza.  

Adequado/Excelente: Texto com informações completas sobre o tema, coerente, 

claro, objetivo e inovador, excelente padrão de apresentação pela clareza e domínio dos 

temas.  

No caso do item de Controle de Qualidade, será atribuída a máxima pontuação aos 

proponentes que apresentarem certificação ISO 9001 dentro do prazo de validade. No 

caso de consórcio, pelo menos a empresa líder deverá apresentar este cerificado. A não 

apresentação do certificado conforme especificado resultará em nota zero no item. 

Por fim, informo que os apontamentos que indicam o motivo das notas inferiores a 

máxima para os quesitos capacidade técnica da proponente e da equipe técnica 

profissional foram alocadas abaixo do quadro de notas de cada licitante, destacado por 

meio de “ * ” ou de indicativo “ Não Aceito ”, nos quadros a seguir. Além disso, são 

apresentados detalhadamente a distribuição de pontos para o item Plano de Trabalho e 

Estrutura Organizacional de cada licitante conforme quadros abaixo e explicações 

subsequentes aos quadros.   

 

  

 SGS ENGER

Tipo de Atestado Atestado
Páginas do 

Atestado
Total

1º 005 a 026

2º 027 a 034

1º 035 a 041

2º 042 a 059

40,0

CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

Supervisão e/ou Coordenação de obras de

infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

Supervisão e/ou Coordenação e/ou

Gerenciamento e/ou Execução de obras de

infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

24,0

16,0



 

 

 

 

*Em relação as notas não máximas apresentadas no quadro acima, foram atribuídas ao Plano de Trabalho, subitens método e 

fluxograma, nota 2,5. As notas decorrem de falha no grau de profundidade e clareza da metodologia, o mesmo vale para o fluxograma, 

que não apresentou com objetividade e detalhamento as etapas do fluxo, bem como a proposição de inovações ou melhorias em relação 

às condições mínimas exigidas para execução do serviço. Para a Estrutura Organizacional tem-se atribuído 1, para sistema a utilizar, 

1 para o organograma e 1 na atribuição de atividades. Nesses tópicos não se observou o devido grau de profundidade, clareza de 

exposição, do texto para o arcabouço de sistemas e suas ferramentas de controle a serem utilizadas, bem como para o organograma, 

que não apresenta qualquer inovação. 

SGS ENGER

Função Nome do Profissional Tipo de Atestado
Páginas do 

Atestado
Total

1- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de

Supervisão e/ou Coordenação de Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

091 a 111

2- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de

Supervisão e/ou Coordenação de Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

112 a 127

1- Experiência em Supervisão e/ou Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

185 a 192

2- Experiência em Supervisão e/ou Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

170 a 184

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de infraestrutura de

transportes ferroviários

-

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de infraestrutura de

transportes ferroviários ou metroviários

-

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de terraplanagem de transportes ferroviários ou

metroviários

330 a 351

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de terraplanagem de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

352 a 364

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de arte especiais de transportes ferroviários ou

metroviários

-

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de arte especiais de

transportes ferroviários, metroviários ou rodoviários

378 a 434

40,0CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

Antonio Moreira Salles Neto

Engenheiro de Seção Técnica Alberto da Silva Thiago Filho

Engenheiro de Superestrutura Luiz Antonio Naresi

Engenheiro de Terraplanagem Marcelo Augusto Nogueira

Sérgio Soares de Souza

Coordenador do Contrato

Engenheiro de Drenagem, 

OAE e OAC

12,0

7,0

7,0

7,0

7,0

PLANO DE TRABALHO

Método 5 2,5

Fluxograma 5 2,5

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PONT. MAX. ERRÔNEO REGULAR ADEQUADO/EXCELENTE

Sistema a utilizar 2 1

Controle de qualidade 2 2

Organograma 2 1

Atribuições e atividades 2 1

Cronogramas 2 2

TOTAL 12

ASPECTOS/ATIVIDADES

ERRÔNEO REGULAR ADEQUADO/EXCELENTEPONT. MAX.

SGS ENGER



 

 

 

 

 

ARCADIS

Tipo de Atestado Atestado
Páginas do 

Atestado
Total

1º 008 a 027

2º 028 a 054

1º 055 a 069

2º 070 a 074

40,0

CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

Supervisão e/ou Coordenação e/ou

Gerenciamento e/ou Execução de obras de

infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

24,0

16,0

Supervisão e/ou Coordenação de obras de

infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

ARCADIS

Função Nome do Profissional Tipo de Atestado
Páginas do 

Atestado
Total

1- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de

Supervisão e/ou Coordenação de Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

Não aceito 1

2- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de

Supervisão e/ou Coordenação de Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

084 a 088

1- Experiência em Supervisão e/ou Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

190 a 194

2- Experiência em Supervisão e/ou Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

195

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de infraestrutura de

transportes ferroviários

223 a 233

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de infraestrutura de

transportes ferroviários ou metroviários

234 a 260

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de terraplanagem de transportes ferroviários ou

metroviários

329 a 336

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de terraplanagem de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

Não aceito 2

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de arte especiais de transportes ferroviários ou

metroviários

Não aceito 1

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de arte especiais de

transportes ferroviários, metroviários ou rodoviários

Não aceito 3

24,0

3 - O atestado apresentado cuja a contratante foi a empresa Sabesp, que possui o nome do profissional compondo a equipe técnica,

não apresenta serviços de execução de Obras de artes especiais. Todos os demais atestados não citam o nome do profissional em seu 

Engenheiro de Drenagem, 

OAE e OAC
José Mário Matushita

CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

1 - O nome do profissional não consta no atestado emitido pela contratante, no caso a CPTM

2 - O atestado apresentado para o minerioduto não se enquadra dentro de obras ferroviárias, metroviárias ou rodoviárias. Os demais

atestados não possuem o nome do profissional no escopo ou em descrição de equipe técnica.

Coordenador do Contrato Jair Carlos Roxo

Engenheiro de Seção Técnica Jaime Elias Pesce

Engenheiro de Superestrutura
Celso de Oliveira Azevedo 

Filho

Engenheiro de Terraplanagem Fernando da Costa Cattapan

5,0

7,0

7,0

5,0

0,0

PLANO DE TRABALHO

Método 5 5

Fluxograma 5 2,5

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PONT. MAX. ERRÔNEO REGULAR ADEQUADO/EXCELENTE

Sistema a utilizar 2 1

Controle de qualidade 2 2

Organograma 2 2

Atribuições e atividades 2 2

Cronogramas 2 2

TOTAL 16,5

ADEQUADO/EXCELENTEREGULAR

ASPECTOS/ATIVIDADES
ARCADIS

PONT. MAX. ERRÔNEO



 

 

*No quadro acima, foi atribuído ao Plano de Trabalho, nota 2,5 para o subitem fluxograma, decorrem de falha no grau de 

detalhamento das etapas. Para a Estrutura Organizacional foi atribuído 1 ponto, para sistema a utilizar. Nesse tópico não se observou 

o devido grau de profundidade, clareza de exposição e objetividade, no material apresentado. 

 

 

PROJETEC - TCRE

Tipo de Atestado Atestado
Páginas do 

Atestado
Total

1º 007 a 033

2º 034 a 037

1º 038 a 044

2º 045 a 060

40,0

CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

Supervisão e/ou Coordenação e/ou

Gerenciamento e/ou Execução de obras de

infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

Supervisão e/ou Coordenação de obras de

infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

24,0

16,0

PROJETEC - TCRE

Função Nome do Profissional Tipo de Atestado
Páginas do 

Atestado
Total

1- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de

Supervisão e/ou Coordenação de Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

224 a 227

2- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de

Supervisão e/ou Coordenação de Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

189 a 197

1- Experiência em Supervisão e/ou Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

294 a 313

2- Experiência em Supervisão e/ou Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

267 a 275

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de infraestrutura de

transportes ferroviários

Não aceito 1

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de infraestrutura de

transportes ferroviários ou metroviários

Não aceito 1

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de terraplanagem de transportes ferroviários ou

metroviários

453 a 475

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de terraplanagem de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

506 a 509

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de arte especiais de transportes ferroviários ou

metroviários

560 a 566

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de arte especiais de

transportes ferroviários, metroviários ou rodoviários

575 a 619

33,0

Engenheiro de Drenagem, 

OAE e OAC

Ana Augusta Campos de 

Albuquerque Silva

CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

1 - Nos atestados apresentados, não está descrito a execução de serviços de superestrutura ferroviária ou metroviária.

Engenheiro de Superestrutura
Ricardo Medeiros Pereira de 

Carvalho

Engenheiro de Terraplanagem Artur Barborsa Maciel Junior

Coordenador do Contrato André Luiz da Silva Leitão

Engenheiro de Seção Técnica
João Joaquim Guimarães 

Recena

12,0

7,0

0,0

7,0

7,0



 

 

 

*As notas do quadro acima, atribuídas ao Plano de Trabalho, 2,5 para o subitem fluxograma, decorrem de falha no grau de 

profundidade e objetividade das etapas nem melhorias em relação às condições mínimas exigidas para execução do serviço, já que as 

relações entre as etapas apresentadas no fluxograma não são todas exploradas, logo, não são claras. Para a Estrutura Organizacional 

tem-se atribuído 1, para sistema a utilizar e 1 para o organograma. Nesses tópicos não se observou o devido grau de profundidade, 

objetividade do texto para o arcabouço de sistemas a serem utilizados, bem como para o organograma, que não apresenta qualquer 

inovação, não apresentando características que permitam trabalhar com desempenho melhor que o estabelecido. 

 

 

PLANO DE TRABALHO

Método 5 5

Fluxograma 5 2,5

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PONT. MAX. ERRÔNEO REGULAR ADEQUADO/EXCELENTE

Sistema a utilizar 2 1

Controle de qualidade 2 2

Organograma 2 2

Atribuições e atividades 2 1

Cronogramas 2 2

TOTAL 15,5

ASPECTOS/ATIVIDADES
PROJETEC TCRE

PONT. MAX. ERRÔNEO REGULAR ADEQUADO/EXCELENTE

ENECON - CONSUL

Tipo de Atestado Atestado
Páginas do 

Atestado
Total

1º 16 a 27

2º 28 a 54

1º 55 a 133

2º 134 a 143

40,0

CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

Supervisão e/ou Coordenação de obras de

infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

Supervisão e/ou Coordenação e/ou

Gerenciamento e/ou Execução de obras de

infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

24,0

16,0

ENECON - CONSOL

Função Nome do Profissional Tipo de Atestado
Páginas do 

Atestado
Total

1- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de

Supervisão e/ou Coordenação de Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

421 a 432

2- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de

Supervisão e/ou Coordenação de Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

368 a 377

1- Experiência em Supervisão e/ou Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

640 a 651

2- Experiência em Supervisão e/ou Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

617 a 626

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de infraestrutura de

transportes ferroviários

848 a 852

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de infraestrutura de

transportes ferroviários ou metroviários

907 a 917

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de terraplanagem de transportes ferroviários ou

metroviários

1012 a 1023

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de terraplanagem de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

990 a 998

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de arte especiais de transportes ferroviários ou

metroviários

1179 a 1181

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de arte especiais de

transportes ferroviários, metroviários ou rodoviários

1167 a 1171

35,0

Engenheiro de Superestrutura
Maurício Tupinambá Lourenço 

de Araújo

Engenheiro de Terraplanagem
Antonio Marcello de Araújo 

Salgado

Coordenador do Contrato Elzo Jorge Nassaralla

Engenheiro de Seção Técnica Messias Rodarte Filho

12,0

7,0

7,0

7,0

2,0

1- Atestados apresentados não são de obra FERROVIÁRIAS nem METROVIÁRIAS.

Engenheiro de Drenagem, 

OAE e OAC
Carlos Augusto Muniz 1

CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL



 

 

 

*Para a Estrutura Organizacional tem-se atribuído 1 ponto, para o sistema a utilizar. Nesse tópico não se observou clareza de 

exposição e profundidade no material apresentado, não foi apresentado também qualquer inovação ao que vem sendo utilizado, de 

forma que o apresentado atende apenas às condições mínimas estabelecidas. 

 

 

PLANO DE TRABALHO

Método 5 5

Fluxograma 5 5

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PONT. MAX. ERRÔNEO REGULAR ADEQUADO/EXCELENTE

Sistema a utilizar 2 1

Controle de qualidade 2 2

Organograma 2 2

Atribuições e atividades 2 2

Cronogramas 2 2

TOTAL 19

ASPECTOS/ATIVIDADES
ENECON CONSOL

ERRÔNEO REGULAR ADEQUADO/EXCELENTEPONT. MAX.

CONTÉCNICA - CEPPLA

Tipo de Atestado Atestado
Páginas do 

Atestado
Total

1º 9 a 11

2º 12 a 15

1º 29 a 45

2º 45 a 57

40,0

CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

Supervisão e/ou Coordenação de obras de

infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

Supervisão e/ou Coordenação e/ou

Gerenciamento e/ou Execução de obras de

infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

24,0

16,0

CONTÉCNICA - CEPPLA

Função Nome do Profissional Tipo de Atestado
Páginas do 

Atestado
Total

1- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de

Supervisão e/ou Coordenação de Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

126 a 137

2- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de

Supervisão e/ou Coordenação de Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

9 a 11

1- Experiência em Supervisão e/ou Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

165 a 176

2- Experiência em Supervisão e/ou Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

177 a 190

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de infraestrutura de

transportes ferroviários

-

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de infraestrutura de

transportes ferroviários ou metroviários

-

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de terraplanagem de transportes ferroviários ou

metroviários

312 a 315

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de terraplanagem de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

322 a 324

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de arte especiais de transportes ferroviários ou

metroviários

393 a 411

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de arte especiais de

transportes ferroviários, metroviários ou rodoviários

412 a 417

28,0

7,0

7,0

0,0

7,0

7,0

**  Profissional não está  na empresa, assim, conforme descrito na CAT, não é válido o atestado.

* Atestado apresentado é de consultoria de apoio à projeto, não atende ao solicitado no edital, pois não apresenta serviços de Supervisão, 

Coordenação e Gerenciamento e sim apois a estas atividades.

Engenheiro de Seção Técnica Dalvo José Leal Vidal

Engenheiro de Superestrutura Mario Jorge Corrêa Avila * *

Coordenador do Contrato
Lucio César Ferreira de 

Carvalho *

CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

Engenheiro de Terraplanagem
Geraldo Maurício Menezes 

Azevedo

Engenheiro de Drenagem, 

OAE e OAC

Ricardo Wagner da Silva 

Fonseca



 

 

 

*Para o Plano de Trabalho, subitem fluxograma, atribuiu-se, 2,5, justificado pela falha no grau de profundidade e objetividade 

das etapas apresentadas. Para a Estrutura Organizacional tem-se atribuído 1, para sistema a utilizar. Nesse tópico não se observou 

clareza de exposição, objetividade, no material apresentado, bem como qualquer inovação. 

 

 

PLANO DE TRABALHO

Método 5 5

Fluxograma 5 2,5

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PONT. MAX. ERRÔNEO REGULAR ADEQUADO/EXCELENTE

Sistema a utilizar 2 1

Controle de qualidade 2 2

Organograma 2 2

Atribuições e atividades 2 2

Cronogramas 2 2

TOTAL 16,5

ASPECTOS/ATIVIDADES
CONTÉCNICA CEPPLA

ERRÔNEO REGULAR ADEQUADO/EXCELENTEPONT. MAX.

CONCREMAT - SETEC

Tipo de Atestado Atestado
Páginas do 

Atestado
Total

1º 15 a 22

2º 23 a 48

1º 118 a 131

2º 132 a 214

40,0

24,0

CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

Supervisão e/ou Coordenação de obras de

infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

Supervisão e/ou Coordenação e/ou

Gerenciamento e/ou Execução de obras de

infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

16,0

CONCREMAT - SETEC

Função Nome do Profissional Tipo de Atestado
Páginas do 

Atestado
Total

1- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de

Supervisão e/ou Coordenação de Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

282 a 307

2- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de

Supervisão e/ou Coordenação de Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

651 a 664

1- Experiência em Supervisão e/ou Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

720 a 742

2- Experiência em Supervisão e/ou Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

768 a 850

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de infraestrutura de

transportes ferroviários

860 a 892

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de infraestrutura de

transportes ferroviários ou metroviários

893 a 901

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de terraplanagem de transportes ferroviários ou

metroviários

958 a 990

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de terraplanagem de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

991 a 1017

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de arte especiais de transportes ferroviários ou

metroviários

1071 a 1103

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de arte especiais de

transportes ferroviários, metroviários ou rodoviários

1104 a 1129

33,0

0,0

7,0

7,0

*  Profissional não está  na empresa, assim, conforme descrito na CAT, não é válido o atestado.

Engenheiro de Drenagem, 

OAE e OAC
Ariovaldo dos Santos

CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

Engenheiro de Superestrutura
Paulo Roberto Belisário Soares 

sousa *

Engenheiro de Terraplanagem
Gontran Thiago Tibery Lima 

Maluf

12,0

7,0

Coordenador do Contrato
Antônio Bosco Camili 

Albuquerque

Engenheiro de Seção Técnica Rodrigo de Moraes Leme



 

 

 

*No quadro acima, atribuiu-se nota 2,5, para o Plano de Trabalho em seu subitem fluxograma. Isso decorreu em função da falha 

no grau de profundidade e objetividade das etapas apresentadas, especificamente, nas relações construídas e sequências de fluxo de 

trabalho apresentado. Para a estrutura organizacional, tem-se atribuído 1 para sistema a utilizar, pois o tópico não demonstrou clareza 

de exposição de ideias, objetividade, no material apresentado. 

 

 

PLANO DE TRABALHO

Método 5 5

Fluxograma 5 2,5

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PONT. MAX. ERRÔNEO REGULAR ADEQUADO/EXCELENTE

Sistema a utilizar 2 1

Controle de qualidade 2 2

Organograma 2 2

Atribuições e atividades 2 2

Cronogramas 2 2

TOTAL 16,5

ASPECTOS/ATIVIDADES
CONCREMAT SETEC

ERRÔNEO REGULAR ADEQUADO/EXCELENTEPONT. MAX.

STE - SISCON

Tipo de Atestado Atestado
Páginas do 

Atestado
Total

1º 46 a 52

2º 53 a 105

1º 106 a 121

2º 122 a 132

40,0

Supervisão e/ou Coordenação de obras de

infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

Supervisão e/ou Coordenação e/ou

Gerenciamento e/ou Execução de obras de

infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

24,0

16,0

STE - SISCON

Função Nome do Profissional Tipo de Atestado
Páginas do 

Atestado
Total

1- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de

Supervisão e/ou Coordenação de Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

159 a 184

2- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de

Supervisão e/ou Coordenação de Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

141 a 158

1- Experiência em Supervisão e/ou Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

293 a 313

2- Experiência em Supervisão e/ou Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

249 a 292

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de infraestrutura de

transportes ferroviários

397 a 400

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de infraestrutura de

transportes ferroviários ou metroviários

393 a 396

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de terraplanagem de transportes ferroviários ou

metroviários

410 a 425

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de terraplanagem de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

446 a 455

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de arte especiais de transportes ferroviários ou

metroviários

473 a 505

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de arte especiais de

transportes ferroviários, metroviários ou rodoviários

462 a 472

40,0

12,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Coordenador do Contrato Fábio Araujo Nodari

CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

Engenheiro de Terraplanagem
Athos Roberto Albernaz 

Cordeiro

Engenheiro de Drenagem, 

OAE e OAC
Luiz Alberto Chagas Braga

Engenheiro de Seção Técnica Antônio João Bordin

Engenheiro de Superestrutura Mário Antônio Garcia Picanço



 

 

 

*As notas do quadro acima, atribuídas ao Plano de Trabalho, para o subitem fluxograma foi de 2,5, devido a falha no grau de 

aprofundamento, das etapas apresentadas para o entendimento da cadeia de ações propostas pela empresa, nem melhorias em relação 

às condições mínimas exigidas para execução do serviço. Para a estrutura organizacional, tem-se atribuído 1 para sistema a utilizar e 

atribuições de atividades, dado que nestas atividades não foram demonstradas clareza de ideias, objetividade, no material apresentado, 

bem como qualquer inovação em suas atividades e ferramental a ser utilizado no controle de qualidade de serviço. 

 

 

PLANO DE TRABALHO

Método 5 5

Fluxograma 5 2,5

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PONT. MAX. ERRÔNEO REGULAR ADEQUADO/EXCELENTE

Sistema a utilizar 2 1

Controle de qualidade 2 2

Organograma 2 2

Atribuições e atividades 2 1

Cronogramas 2 2

TOTAL 15,5

ASPECTOS/ATIVIDADES
STE SISCON

ERRÔNEO REGULARPONT. MAX. ADEQUADO/EXCELENTE

ATP

Tipo de Atestado Atestado
Páginas do 

Atestado
Total

1º 388 a 412

2º 413 a 419

1º 426 a 452

2º 453 a 500

40,0

Supervisão e/ou Coordenação de obras de

infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

Supervisão e/ou Coordenação e/ou

Gerenciamento e/ou Execução de obras de

infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

24,0

16,0

ATP

Função Nome do Profissional Tipo de Atestado
Páginas do 

Atestado
Total

1- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de

Supervisão e/ou Coordenação de Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

062 a 086

2- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de

Supervisão e/ou Coordenação de Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

100 a 126

1- Experiência em Supervisão e/ou Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

Não aceito 1

2- Experiência em Supervisão e/ou Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

200 a 202

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de infraestrutura de

transportes ferroviários

218 a 220

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de infraestrutura de

transportes ferroviários ou metroviários

Não aceito 2

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de terraplanagem de transportes ferroviários ou

metroviários

268 a 274

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de terraplanagem de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

281 a 285

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de arte especiais de transportes ferroviários ou

metroviários

333 a 339

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de arte especiais de

transportes ferroviários, metroviários ou rodoviários

340 a 345

33,0

2,0

5,0

7,0

7,0

12,0

Engenheiro de Drenagem, 

OAE e OAC

Luiz de Albuquerque 

Maranhão

CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

1 - No atestado apresentado de supervisão de obras de ferrovia ou metrovia, a função descrita no atestado de consultor geotécnico

não é condizente com a função exigida de Engenheiro de Seção Técnica.

2 - Todos os demais atestados apresentados não se tratam de obras ferroviárias ou metroviárias.

Engenheiro de Seção Técnica Jarbas Torres

Engenheiro de Superestrutura Odeval de Araujo Lyra

Engenheiro de Terraplanagem
Tirso Mariano Carneiro da 

Cunha

Coordenador do Contrato José Theodozio Netto



 

 

 

*As notas dispostas no quadro acima, não máximas, foram atribuídas ao fluxograma, nota 2,5, em função de falta de 

aprofundamento e objetividade das etapas do fluxo apresentado, não se tendo, portanto, clareza, quanto ao entendimento da cadeia de 

ações propostas pela empresa, nem das melhorias em relação às condições mínimas exigidas para execução do serviço. Para a estrutura 

organizacional, tem-se atribuído 1 para sistema a utilizar e atribuições de atividades, dado que nestas atividades não foram 

demonstradas clareza de ideias, objetividade, no material apresentado, bem como inovação em suas atividades ou controle de 

qualidade de serviço. 

 

 

PLANO DE TRABALHO

Método 5 5

Fluxograma 5 2,5

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PONT. MAX. ERRÔNEO REGULAR ADEQUADO/EXCELENTE

Sistema a utilizar 2 1

Controle de qualidade 2 2

Organograma 2 2

Atribuições e atividades 2 1

Cronogramas 2 2

TOTAL 15,5

ASPECTOS/ATIVIDADES
ATP

PONT. MAX. ERRÔNEO REGULAR ADEQUADO/EXCELENTE

PROJEL - PENTÁGONO - HIDROCONSULT

Tipo de Atestado Atestado
Páginas do 

Atestado
Total

1º 7 a 13

2º 22 a 42

1º 43 a 51

2º 14 a 21

40,0

Supervisão e/ou Coordenação de obras de

infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

Supervisão e/ou Coordenação e/ou

Gerenciamento e/ou Execução de obras de

infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

24,0

16,0

PROJEL - PENTÁGONO - HIDROCONSULT

Função Nome do Profissional Tipo de Atestado
Páginas do 

Atestado
Total

1- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de

Supervisão e/ou Coordenação de Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

116 a 126

2- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de

Supervisão e/ou Coordenação de Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

144 a 155

1- Experiência em Supervisão e/ou Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

305 a 311

2- Experiência em Supervisão e/ou Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

312 a 328

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de infraestrutura de

transportes ferroviários

454 a 460

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de infraestrutura de

transportes ferroviários ou metroviários

Não aceito 1

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de terraplanagem de transportes ferroviários ou

metroviários

583 a 603

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de terraplanagem de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

620 a 625

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de arte especiais de transportes ferroviários ou

metroviários

751 a 769

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de arte especiais de

transportes ferroviários, metroviários ou rodoviários

714 a 734

38,0

12,0

7,0

5,0

7,0

7,0
Engenheiro de Drenagem, 

OAE e OAC

Maria do Carmo Bueno de 

Castro Setti

CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

1 - A obras descristas no atestado tratam-se somente de obras civis de vedação da via, construções de passarelas e obras nas estações,

não se tratando de obras de superestrutura ferroviária e/ou metroviária. Todos os demais atestados apresentados não se tratam de 

Engenheiro de Seção Técnica Isabel Cristina Rezende Vieira

Engenheiro de Superestrutura José Eduardo Borges Rezende

Engenheiro de Terraplanagem Augusto Tetsuji Matsushita

Coordenador do Contrato Marcelo Victor de Carvalho



 

 

 

*No quadro acima, são atribuídas ao Plano de Trabalho, 2,5 para os subitens método e fluxograma, decorrem de falha no grau 

de profundidade da metodologia, o mesmo ocorre para o fluxograma, onde não se apresenta objetividade para todas etapas, nem são 

exploradas as subdivisões possíveis que melhoraria o entendimento das etapas. Na pontuação da Estrutura Organizacional se atribuído 

1, para sistema a utilizar, e 1 na atribuição de atividades. Nesses tópicos não se observou o devido grau de profundidade, clareza de 

exposição, objetividade do texto para as ferramentas de controle, sistemas a serem utilizados, bem como para o organograma, que não 

apresenta qualquer inovação, não apresentando características que permitam trabalhar com desempenho melhor que o estabelecido. 

 

 

PLANO DE TRABALHO

Método 5 2,5

Fluxograma 5 2,5

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PONT. MAX. ERRÔNEO REGULAR ADEQUADO/EXCELENTE

Sistema a utilizar 2 1

Controle de qualidade 2 2

Organograma 2 2

Atribuições e atividades 2 1

Cronogramas 2 2

TOTAL 13

PONT. MAX.

ASPECTOS/ATIVIDADES
PROJEL PENT. HIDRO.

ERRÔNEO REGULAR ADEQUADO/EXCELENTE

PROSUL - URBANIZA

Tipo de Atestado Atestado
Páginas do 

Atestado
Total

1º 6 a 8

2º 9 a 16

1º 17 a 26

2º 27 a 34

40,0CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

Supervisão e/ou Coordenação de obras de

infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

Supervisão e/ou Coordenação e/ou

Gerenciamento e/ou Execução de obras de

infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

24,0

16,0

PROSUL - URBANIZA

Função Nome do Profissional Tipo de Atestado
Páginas do 

Atestado
Total

1- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de

Supervisão e/ou Coordenação de Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

83 a 91

2- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de

Supervisão e/ou Coordenação de Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

92 a 100

1- Experiência em Supervisão e/ou Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

179 a 187

2- Experiência em Supervisão e/ou Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

188 a 196

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de infraestrutura de

transportes ferroviários

243 a 246

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de infraestrutura de

transportes ferroviários ou metroviários

250 a 255

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de terraplanagem de transportes ferroviários ou

metroviários

Não aceito 1

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de terraplanagem de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

288 a 296

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de arte especiais de transportes ferroviários ou

metroviários

457 a 482

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de arte especiais de

transportes ferroviários, metroviários ou rodoviários

489 a 501

28,0

12,0

7,0

0,0

2,0

7,0

* Cats não apresentam o nome do Engenheiro Celso de Magalhães Carvalho.

Engenheiro de Drenagem, 

OAE e OAC

Gerson Wanderley Cunha de 

Deus

CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

1 - Todos os atestados apresentados não se tratam de obras ferroviárias ou metroviárias.

Engenheiro de Seção Técnica Alexandre Verski

Engenheiro de Superestrutura João Celso Borini *

Engenheiro de Terraplanagem Celso de Magalhães Carvalho

Coordenador do Contrato Lourenço Silva Linhares



 

 

 

*As notas do quadro acima, atribuídas ao Plano de Trabalho, 2,5 para o subitem fluxograma, decorrente da falta de objetividade 

nas subdivisões e fluxo apresentado, nem melhorias em relação às condições mínimas exigidas para execução do serviço. Para a 

Estrutura Organizacional tem-se atribuído 1, para sistema a utilizar, e 1 na atribuição de atividades. Nesses tópicos não se observou 

aprofundamento, objetividade do texto para o arcabouço de sistemas a serem utilizados, bem como para a disposição do organograma, 

os quais não apresentam qualquer inovação, não apresentando características que permita trabalhar com desempenho melhor que o 

mínimo estabelecido. 

 

 

PLANO DE TRABALHO

Método 5 5

Fluxograma 5 2,5

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PONT. MAX. ERRÔNEO REGULAR ADEQUADO/EXCELENTE

Sistema a utilizar 2 1

Controle de qualidade 2 2

Organograma 2 2

Atribuições e atividades 2 1

Cronogramas 2 2

TOTAL 15,5

ASPECTOS/ATIVIDADES
PROSUL URBANIZA

ERRÔNEO REGULAR ADEQUADO/EXCELENTEPONT. MAX.

STRATA - EPC

Tipo de Atestado Atestado
Páginas do 

Atestado
Total

1º 22 a 53

2º 54 a 80

1º 81 a 95

2º 96 a 107

40,0

Supervisão e/ou Coordenação de obras de

infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

Supervisão e/ou Coordenação e/ou

Gerenciamento e/ou Execução de obras de

infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

24,0

16,0

STRATA - EPC

Função Nome do Profissional Tipo de Atestado
Páginas do 

Atestado
Total

1- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de

Supervisão e/ou Coordenação de Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

152 a 162

2- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de

Supervisão e/ou Coordenação de Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

163 a 176

1- Experiência em Supervisão e/ou Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

193 a 224

2- Experiência em Supervisão e/ou Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

225 a 251

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de infraestrutura de

transportes ferroviários

362 a 383

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de infraestrutura de

transportes ferroviários ou metroviários

351 a 361

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de terraplanagem de transportes ferroviários ou

metroviários

336 a 341

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de terraplanagem de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

311 a 314

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de arte especiais de transportes ferroviários ou

metroviários

263 a 266

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de arte especiais de

transportes ferroviários, metroviários ou rodoviários

267 a 298

26,0

0,0

* Cats apresentadas não apresentam o nome do Engenheiro Mauricio Otávio Noce.

12,0

0,0

7,0

7,0

Coordenador do Contrato Napoleão Guedes de Medeiros

Engenheiro de Seção Técnica
José Francisco Neves de 

Resende *

Engenheiro de Superestrutura Maurilio Pires Soares Júnior

Engenheiro de Terraplanagem
Luiz Gonzaga Coelho 

Mendonça

Engenheiro de Drenagem, 

OAE e OAC
Mauricio Otávio Noce *

CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL



 

 

 

*Para o Plano de Trabalho, foram atribuídos, 2,5 para os subitens fluxograma e métodos, justificado pela falta de objetividade 

e clareza, bem como as melhorias em relação às condições mínimas exigidas para execução do serviço. Para a Estrutura Organizacional 

tem-se atribuído 1, para sistema a utilizar, e 1 na atribuição de atividades. Nesses tópicos não se observou aprofundamento, 

objetividade do texto para o arcabouço de sistemas a serem utilizados, bem como para a disposição do organograma, os quais não 

apresentam novas práticas, inovação, não apresentando características que permita trabalhar com desempenho melhor que o 

estabelecido. 

 

 

PLANO DE TRABALHO

Método 5 2,5

Fluxograma 5 2,5

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PONT. MAX. ERRÔNEO REGULAR ADEQUADO/EXCELENTE

Sistema a utilizar 2 1

Controle de qualidade 2 2

Organograma 2 2

Atribuições e atividades 2 1

Cronogramas 2 2

TOTAL 13

PONT. MAX. ADEQUADO/EXCELENTE

ASPECTOS/ATIVIDADES
STRATA EPC

ERRÔNEO REGULAR

 ENGEVIX - ASTEP

Tipo de Atestado Atestado
Páginas do 

Atestado
Total

1º 8 a 35

2º 36 a 39

1º 40 a 62

2º 63 a 67

40,0

Supervisão e/ou Coordenação e/ou

Gerenciamento e/ou Execução de obras de

infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

Supervisão e/ou Coordenação de obras de

infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

24,0

16,0

ENGEVIX - ASTEP

Função Nome do Profissional Tipo de Atestado
Páginas do 

Atestado
Total

1- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de

Supervisão e/ou Coordenação de Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

154 a 156

2- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de

Supervisão e/ou Coordenação de Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

157 a 159

1- Experiência em Supervisão e/ou Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

302 a 308

2- Experiência em Supervisão e/ou Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

337 a 358

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de infraestrutura de

transportes ferroviários

399 a 401

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de infraestrutura de

transportes ferroviários ou metroviários

402 a 404

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de terraplanagem de transportes ferroviários ou

metroviários

522 a 556

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de terraplanagem de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

557 a 579

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de arte especiais de transportes ferroviários ou

metroviários

777 a 780

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de arte especiais de

transportes ferroviários, metroviários ou rodoviários

673 a 696

33,0

12,0

0,0

7,0

7,0

7,0

* Engenheiro Yoshiaki Fujimori realizou serviço, de acordo com a atestado apresentado, especificamente no planejamento e não no gerenciamento 

e supervisão.

Engenheiro de Seção Técnica Yoshiaki Fujimori *

Engenheiro de Superestrutura Luiz Otávio Roma

Engenheiro de Terraplanagem Edmar Monteiro Filho

Engenheiro de Drenagem, 

OAE e OAC
Wagner Rodrigues Chaves

CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

Coordenador do Contrato Wilson Vieira



 

 

 

*Atribuiu-se para Estrutura Organizacional apresentada pela empresa, para sistema a utilizar e atribuição de atividades a nota 

1. Observou-se, portanto, que nesses tópicos não ocorreu o devido aprofundamento e objetividade do texto para sistemas a serem 

utilizados, bem como para a disposição do organograma, os quais não apresentam inovação, características que permita trabalhar com 

desempenho melhor que o mínimo estabelecido. 

 

 

PLANO DE TRABALHO

Método 5 5

Fluxograma 5 5

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PONT. MAX. ERRÔNEO REGULAR ADEQUADO/EXCELENTE

Sistema a utilizar 2 1

Controle de qualidade 2 2

Organograma 2 2

Atribuições e atividades 2 1

Cronogramas 2 2

TOTAL 18

PONT. MAX. ERRÔNEO REGULAR ADEQUADO/EXCELENTE

ASPECTOS/ATIVIDADES
ENGEVIX ASTEP

FALCÃO BAUER - GERIBELLO

Tipo de Atestado Atestado
Páginas do 

Atestado
Total

1º 11 a 38

2º * 40 a 56

1º 58 a 65

2º 67 a 75

28,0

* Foi apresentado atestado relativo à Veículo Leve Sobre Trilho, que não se trata de obra de 

infraestrutura de transportes ferroviáiros ou metroviários, portanto, atestado não aceito.

CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

Supervisão e/ou Coordenação de obras de

infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

Supervisão e/ou Coordenação e/ou

Gerenciamento e/ou Execução de obras de

infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

12,0

16,0

FALCÃO BAUER - GERIBELLO

Função Nome do Profissional Tipo de Atestado
Páginas do 

Atestado
Total

1- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de

Supervisão e/ou Coordenação de Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

138 a 165

2- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de

Supervisão e/ou Coordenação de Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

167 a 173

1- Experiência em Supervisão e/ou Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

285 a 293

2- Experiência em Supervisão e/ou Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

295 a 301

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de infraestrutura de

transportes ferroviários

417 a 423

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de infraestrutura de

transportes ferroviários ou metroviários

-

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de terraplanagem de transportes ferroviários ou

metroviários

555 a 582

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de terraplanagem de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

584 a 599

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de arte especiais de transportes ferroviários ou

metroviários

678 a 705

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de arte especiais de

transportes ferroviários, metroviários ou rodoviários

707 a 723

40,0

7,0

7,0

12,0

7,0

7,0

Coordenador do Contrato
Vera Lúcia Falcão Bauer 

Lourenço

Engenheiro de Seção Técnica Luciano Alcazar Tani

Engenheiro de Superestrutura
Fabio Kok de Carvalho 

Geribello

Engenheiro de Terraplanagem Heitor José Fischer Neto

Engenheiro de Drenagem, 

OAE e OAC
Roberto José Falcão Bauer

CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL



 

 

 

*As notas do quadro acima, atribuídas ao Plano de Trabalho, 2,5 para o subitem fluxograma, decorre da falta de detalhamento, 

também não foram apresentadas melhorias em relação às condições mínimas exigidas para execução do serviço. Para a Estrutura 

Organizacional tem-se atribuído 1, para sistema a utilizar, e 1 na atribuição de atividades. Nesses tópicos não se observou 

aprofundamento, objetividade do texto para o arcabouço de sistemas a serem utilizados, bem como para a disposição do organograma, 

os quais não apresentam inovação, não apresentando características que permitam trabalhar com desempenho melhor que o mínimo 

estabelecido. 

 

 

PLANO DE TRABALHO

Método 5 5

Fluxograma 5 2,5

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PONT. MAX. ERRÔNEO REGULAR ADEQUADO/EXCELENTE

Sistema a utilizar 2 1

Controle de qualidade 2 2

Organograma 2 2

Atribuições e atividades 2 1

Cronogramas 2 2

TOTAL 15,5

PONT. MAX.

ASPECTOS/ATIVIDADES
FALC. BAUER GERIBELLO

ERRÔNEO REGULAR ADEQUADO/EXCELENTE

 EBEI - ARGEPLAN - ENCIBRA

Tipo de Atestado Atestado
Páginas do 

Atestado
Total

1º 9 a 36

2º -

1º 81 a 98

2º 99 A 106

40,0

16,0

Supervisão e/ou Coordenação de obras de

infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

Supervisão e/ou Coordenação e/ou

Gerenciamento e/ou Execução de obras de

infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

24,0

EBEI - ARGEPLAN - ENCIBRA

Função Nome do Profissional Tipo de Atestado
Páginas do 

Atestado
Total

1- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de

Supervisão e/ou Coordenação de Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

-

2- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de

Supervisão e/ou Coordenação de Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

242 a 259 

1- Experiência em Supervisão e/ou Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

-

2- Experiência em Supervisão e/ou Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

323 a 340 

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de infraestrutura de

transportes ferroviários

392 a 432

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de infraestrutura de

transportes ferroviários ou metroviários

433 a 470

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de terraplanagem de transportes ferroviários ou

metroviários

542 a 557

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de terraplanagem de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

573 a 590

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de arte especiais de transportes ferroviários ou

metroviários

646 a 691

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de arte especiais de

transportes ferroviários, metroviários ou rodoviários

633 a 645

40,0

12,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Coordenador do Contrato Maria Beatriz Hopf Fernandes

Engenheiro de Seção Técnica Fabio Luiz Ramos de Abreu

Engenheiro de Superestrutura Laércio Mauro Santoro Biazotti

Engenheiro de Terraplanagem Antonio Carlos de Fazio

Engenheiro de Drenagem, 

OAE e OAC
Fabiano Monegaglia Polloni

CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL



 

 

 

*Para o item Estrutura Organizacional tem-se atribuído 1, para sistema a utilizar, e 1 na atribuição de atividades. Nesses tópicos 

não se observou aprofundamento suficiente para pontuação máxima, entendendo-se que o apresentado poderia conter mais subdivisões 

e explicações nas informações dadas, o mesmo foi observado na apresentação do organograma, dessa forma não ficando bem 

especificado cada etapa do fluxo apresentado, tampouco inovações que promova melhorias no processo. 

 

 

PLANO DE TRABALHO

Método 5 5

Fluxograma 5 5

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PONT. MAX. ERRÔNEO REGULAR ADEQUADO/EXCELENTE

Sistema a utilizar 2 1

Controle de qualidade 2 2

Organograma 2 1

Atribuições e atividades 2 2

Cronogramas 2 2

TOTAL

ASPECTOS/ATIVIDADES
EBEI ARGEPLAN ENCIBRA

ERRÔNEO REGULAR ADEQUADO/EXCELENTE

18

PONT. MAX.

MAGNA - ETEL

Tipo de Atestado Atestado
Páginas do 

Atestado
Total

1º 7 a 9

2º 10 a 14

1º 15 a 34

2º 35 a 76

40,0

24,0

16,0

Supervisão e/ou Coordenação de obras de

infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

Supervisão e/ou Coordenação e/ou

Gerenciamento e/ou Execução de obras de

infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

MAGNA - ETEL

Função Nome do Profissional Tipo de Atestado
Páginas do 

Atestado
Total

1- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de

Supervisão e/ou Coordenação de Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

127 a 131

2- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de

Supervisão e/ou Coordenação de Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

132 a 136

1- Experiência em Supervisão e/ou Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

162 a 165

2- Experiência em Supervisão e/ou Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

159 a 161

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de infraestrutura de

transportes ferroviários

195 a 204

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de infraestrutura de

transportes ferroviários ou metroviários

205 a 206

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de terraplanagem de transportes ferroviários ou

metroviários

231 a 234

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de terraplanagem de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

235 a 246

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de arte especiais de transportes ferroviários ou

metroviários

Não aceito1

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de arte especiais de

transportes ferroviários, metroviários ou rodoviários

328 a 332

35,0

7,0

7,0

2,0

12,0

7,0

Engenheiro de Terraplanagem Edgar Hernandes Candia

Engenheiro de Drenagem, 

OAE e OAC
Lorenzo Ramon Duarte Meza

CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

1 -  No atestado apresentado pela TRENSURB, as obras de arte especificadas não são viadutos ou pontes ferroviárias ou metroviárias.

Coordenador do Contrato Lanes Ari Ferrugem Velasques

Engenheiro de Seção Técnica Manuel Binato da Rosa

Engenheiro de Superestrutura Carlos Rodrigues Ribeiro



 

 

 

*A Estrutura Organizacional tem-se atribuído 1, para sistema a utilizar, e 1 na atribuição de atividades. Nesses tópicos não se 

observaram-se a devida clareza, fragmentação de etapas e ideias para os principais tópicos, além de deficiência no aprofundamento e 

inovação, o mesmo avaliado para a disposição do organograma, fato que gera dificuldade de análise e entendimento durante a leitura 

do material. 

 

 

PLANO DE TRABALHO

Método 5 5

Fluxograma 5 5

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PONT. MAX. ERRÔNEO REGULAR ADEQUADO/EXCELENTE

Sistema a utilizar 2 1

Controle de qualidade 2 2

Organograma 2 2

Atribuições e atividades 2 1

Cronogramas 2 2

TOTAL 18

PONT. MAX. ADEQUADO/EXCELENTE

ASPECTOS/ATIVIDADES
MAGNA ETEL

ERRÔNEO REGULAR

MAIA MELO

Tipo de Atestado Atestado
Páginas do 

Atestado
Total

1º 7 a 34

2º * 35 a 41

1º 52 a 56

2º 57 a 63

28,0

* Supervisão em Obras civis, indicado na CAT, portanto, não aceito. 

Supervisão e/ou Coordenação de obras de

infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

Supervisão e/ou Coordenação e/ou

Gerenciamento e/ou Execução de obras de

infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

12,0

16,0

CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

MAIA MELO

Função Nome do Profissional Tipo de Atestado
Páginas do 

Atestado
Total

1- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de

Supervisão e/ou Coordenação de Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

107 a 116

2- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de

Supervisão e/ou Coordenação de Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

117 a 123

1- Experiência em Supervisão e/ou Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

191 a 200

2- Experiência em Supervisão e/ou Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

183 a 184

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de infraestrutura de

transportes ferroviários

277 a 287

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de infraestrutura de

transportes ferroviários ou metroviários

277 a 287

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de terraplanagem de transportes ferroviários ou

metroviários

353 a 378

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de terraplanagem de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

293 a 330

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de arte especiais de transportes ferroviários ou

metroviários

386 a 390

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de arte especiais de

transportes ferroviários, metroviários ou rodoviários

404 a 421

40,0

12,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Coordenador do Contrato Rogério Giglio

Engenheiro de Seção Técnica Joel Ventura Ribeiro Filho

Engenheiro de Superestrutura Josué Neto

Engenheiro de Terraplanagem Alexandre Barros de Arruda

Engenheiro de Drenagem, 

OAE e OAC
Rômulo Arruda de Araújo

CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL



 

 

 

*Neste caso, para estrutura organizacional, tem-se atribuído 1 para sistema a utilizar, e 1 na atribuição de atividades. Nesses 

tópicos não se observou aprofundamento do texto para o arcabouço de sistemas a serem utilizados, bem como a disposição do 

organograma e suas subdivisões não apresentam inovação tampouco foi devidamente explorada apresentando ao máximo subdivisões 

de etapas, dessa fora não foi apresentada característica que permita trabalhar com desempenho melhor que o mínimo estabelecido. 

 

 

PLANO DE TRABALHO

Método 5 5

Fluxograma 5 5

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PONT. MAX. ERRÔNEO REGULAR ADEQUADO/EXCELENTE

Sistema a utilizar 2 1

Controle de qualidade 2 2

Organograma 2 2

Atribuições e atividades 2 1

Cronogramas 2 2

TOTAL

ERRÔNEO REGULAR ADEQUADO/EXCELENTEPONT. MAX.

ASPECTOS/ATIVIDADES
MAIA MELO 

18

VETEC

Tipo de Atestado Atestado
Páginas do 

Atestado
Total

1º 7 a 27

2º 28 a 44

1º * 73 a 88

2º * 89 a 108

24,0CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

Supervisão e/ou Coordenação de obras de

infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

Supervisão e/ou Coordenação e/ou

Gerenciamento e/ou Execução de obras de

infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

* Consultoria de apoio ao gerenciamento, portanto, não aceito. 

24,0

0,0

CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

VETEC

Função Nome do Profissional Tipo de Atestado
Páginas do 

Atestado
Total

1- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de

Supervisão e/ou Coordenação de Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

219 a 239

2- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de

Supervisão e/ou Coordenação de Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

240 a 254

1- Experiência em Supervisão e/ou Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

410 a 416

2- Experiência em Supervisão e/ou Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

335 a 364

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de infraestrutura de

transportes ferroviários

503 a 509

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de infraestrutura de

transportes ferroviários ou metroviários

Não Aceito

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de terraplanagem de transportes ferroviários ou

metroviários

561 a 567

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de terraplanagem de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

519 a 531

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de arte especiais de transportes ferroviários ou

metroviários

605 a 611

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de arte especiais de

transportes ferroviários, metroviários ou rodoviários

612 a 626 *

36,0

7,0

5,0

7,0

5,0

* Serviços de apoio ao gerenciamento, portanto, não aceito. 

Engenheiro de Seção Técnica Roberto de Araújo Pereira

Engenheiro de Superestrutura Victor Abel Grostein

Engenheiro de Terraplanagem Lincoln Pedroso de Morais

Engenheiro de Drenagem, 

OAE e OAC

Alfredo de Souza Queiroz Filho 

*

CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

1 -  Os atestados apresentados referem-se a obras rodoviárias.

12,0Coordenador do Contrato Ettore José Bottura



 

 

 

*No quadro acima, foi atribuído ao Plano de Trabalho, para o subitem fluxograma, 2,5, dada a clareza insuficiente na disposição 

de atividade a serem realizadas e pela ausência de melhorias e inovações em relação às condições mínimas exigidas para execução do 

serviço. Quanto à estrutura organizacional, tem-se nota 1, para sistema a utilizar, e 1 na atribuição de atividades. Nesses tópicos não 

se observou inovação, portanto, não se apresentando características que permitam trabalhar com desempenho melhor que o 

estabelecido 

 

 

PLANO DE TRABALHO

Método 5 5

Fluxograma 5 2,5

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PONT. MAX. ERRÔNEO REGULAR ADEQUADO/EXCELENTE

Sistema a utilizar 2 1

Controle de qualidade 2 2

Organograma 2 2

Atribuições e atividades 2 1

Cronogramas 2 2

TOTAL

PONT. MAX.

ASPECTOS/ATIVIDADES
VETEC

ERRÔNEO REGULAR ADEQUADO/EXCELENTE

15,5

EGIS - SETEPLA

Tipo de Atestado Atestado
Páginas do 

Atestado
Total

1º 59 a 67

2º 68 a 72

1º 86 a 95

2º 96 a 105

40,0CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

Supervisão e/ou Coordenação de obras de

infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

Supervisão e/ou Coordenação e/ou

Gerenciamento e/ou Execução de obras de

infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

16,0

24,0

CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE

EGIS - SETEPLA

Função Nome do Profissional Tipo de Atestado
Páginas do 

Atestado
Total

1- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de

Supervisão e/ou Coordenação de Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

162 a 171

2- Responsabilidade Técnica e/ou Coordenação de

Supervisão e/ou Coordenação de Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

177 a 186

1- Experiência em Supervisão e/ou Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários ou

metroviários

209 a 215

2- Experiência em Supervisão e/ou Gerenciamento de

obras de infraestrutura de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

216 a 258

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de infraestrutura de

transportes ferroviários

267 a 270

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de infraestrutura de

transportes ferroviários ou metroviários

277 a 285

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de terraplanagem de transportes ferroviários ou

metroviários

295 a 300

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de terraplanagem de transportes ferroviários,

metroviários ou rodoviários

301 a 312

1- Experiência em Supervisão e/ou Execução de obras

de arte especiais de transportes ferroviários ou

metroviários

323 a 340

2- Experiência em Supervisão e/ou Execução de

superestrutura de obras de arte especiais de

transportes ferroviários, metroviários ou rodoviários

341 a 353

40,0

12,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Coordenador do Contrato José E. de Matos

Engenheiro de Seção Técnica Carlos A. N. Viani

CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

Engenheiro de Superestrutura Hélio B. de Matos

Engenheiro de Terraplanagem Sérgio M. Assumpção

Engenheiro de Drenagem, 

OAE e OAC
Alexandre Zuppolini Neto



 

 

 

*As notas do quadro acima, atribuídas ao Plano de Trabalho, 2,5 para os subitens fluxograma e método, decorrem da pouca 

objetividade e clareza, como também pela ausência de melhorias em relação às condições mínimas exigidas para execução do serviço. 

Para a Estrutura Organizacional tem-se atribuído 1, para sistema a utilizar, e 1 na atribuição de atividades. Nesses tópicos não se 

observou inovação, para sistema a utilizar nem para os sistemas a serem utilizados, que permita trabalhar com desempenho melhor 

que o mínimo estabelecido 

PLANO DE TRABALHO

Método 5 2,5

Fluxograma 5 2,5

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PONT. MAX. ERRÔNEO REGULAR ADEQUADO/EXCELENTE

Sistema a utilizar 2 1

Controle de qualidade 2 2

Organograma 2 2

Atribuições e atividades 2 1

Cronogramas 2 2

TOTAL 13

PONT. MAX.

ASPECTOS/ATIVIDADES
EGIS SETEPLA

ERRÔNEO REGULAR ADEQUADO/EXCELENTE


