VALEC

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS

Ne°:

ITEM: DESCRIQT&O DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.1.1 Equipamentos em geral transportados sem escolta UNIDADE :  unid
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE CUS,TO
HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
Equipamentos em geral transportados sem escolta unid 7.418,50 1,000000 7.418,50
(E) TOTAL 7.418,50
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 7.418,50
BDI 27,84% 2.065,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 9.483,81
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.1.2 Equipamentos em geral transportados com escolta UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENT A TDE. .
au oS Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
p CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Equipamentos em geral transportados com escolta unid 11.784,19 1,000000 11.784,19
(E) TOTAL 11.784,19
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 11.784,19
BDI 27,84% 3.280,72
CUSTO UNITARIO TOTAL 15.064,91
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.1.3 Equipamentos para Usina de Concreto transportado sem escolta UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
p CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Equipamentos para Usina de Concreto transportado sem unid 7.418,50 1,000000 7.418,50
(E) TOTAL 7.418,50
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 7.418,50
BDI 27,84% 2.065,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 9.483,81
| SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.2 Equipamentos de médio porte transportado sem escolta UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
P CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Equipamentos de médio porte transportado sem escolta unid 7.418,50 1,000000 7.418,50
(E) TOTAL 7.418.50




e — sy

UNITARIO

(F) TOTAL
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 7.418,50
BDI 27,84% 2.065,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 9.483,81
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.1 Caminhdo Basculantes 5 m3 UNIDADE : unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Basculantes 5 m3 unid 4.499,32 1,000000 4.499,32




(E) TOTAL 4.499,32
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 4.499,32
BDI 27,84% 1.252,61
CUSTO UNITARIO TOTAL 5.751,93
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.2 Caminhdo Basculantes 6 m3 UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Basculantes 6 m3 unid 4.896,16 1,000000 4.896,16




(E) TOTAL 4.896,16
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 4.896,16
BDI 27,84% 1.363,09
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.259,25
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.3 Caminhao Basculantes 10 m3 UNIDADE : unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Basculantes 10 m3 unid 5.485,39 1,000000 5.485,39




(E) TOTAL 5.485,39
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 5.485,39
BDI 27,84% 1.527,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 7.012,52
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.4 Caminhdo Basculantes 20 t UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
. CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C

clieTN




Caminhao Basculantes 20 t unid 8.763,18 1,000000 8.763,18
(E) TOTAL 8.763,18
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 8.763,18
BDI 27,84% 2.439,67
CUSTO UNITARIO TOTAL 11.202,85
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.5 Caminhdo Betoneira UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO

/R\ TNTAI




(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Betoneira unid 5.664,09 1,000000 5.664,09
(E) TOTAL 5.664,09
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 5.664,09
BDI 27,84% 1.576,88
CUSTO UNITARIO TOTAL 7.240,97
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.6 Caminhdo Carroceria 15t UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Carroceria 15 t unid 5.354,99 1,000000 5.354,99
(E) TOTAL 5.354,99
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 5.354,99
BDI 27,84% 1.490,83
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.845,82
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.7 Caminhdo Carroceria 4 t UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Carroceria 4 t unid 2.694,20 1,000000 2.694,20
(E) TOTAL 2.694,20
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2.694,20
BDI 27,84% 750,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.444,26
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.8 Caminhdo Munck UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhdo Munck unid 5.354,99 1,000000 5.354,99
(E) TOTAL 5.354,99
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 5.354,99
BDI 27,84% 1.490,83
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.845,82
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.9 Caminhdo Tanque (Pipa) 10.000 t. UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL

clieTN




(B) TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminh&o Tanque (Pipa) 10.000 t. unid 5.479,76 1,000000 5.479,76
(E) TOTAL 5.479,76
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 5.479,76
BDI 27,84% 1.525,56
CUSTO UNITARIO TOTAL 7.005,32
| SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.10 Caminhao Tanque (Pipa) 6.000 t. UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL

= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Tanque (Pipa) 6.000 t. unid 3.877,49 1,000000 3.877,49
(E) TOTAL 3.877,49
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 3.877,49
BDI 27,84% 1.079,49
CUSTO UNITARIO TOTAL 4.956,98
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.11 Carreta Prancha UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Carreta Prancha unid 7.418,50 1,000000 7.418,50
(E) TOTAL 7.418,50
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 7.418,50
BDI 27,84% 2.065,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 9.483,81
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.12  [Equipamento Distribuidor de Asfalto UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL

< CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Equipamento Distribuidor de Asféalto unid 4.486,44 1,000000 4.486,44
(E) TOTAL 4.486,44
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 4.486,44
BDI 27,84% 1.249,02
CUSTO UNITARIO TOTAL 5.735,46
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.13 Camionete Pick-Up UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

EQUIPAMENTOS (A)

QTDE.

DRNAN

| ImoeNN

DRNAN

| ImMpRNAN

HORARIN




(A) TOTAL
P CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Camionete Pick-Up unid 2.731,63 1,000000 2.731,63
(E) TOTAL 2.731,63
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2.731,63
BDI 27,84% 760,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.492,11

VALEC

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS

UNITARIOS

Ne°:

ITEM- |n|=enn|n5n NN QFRVICN-

NATA RAQE: Qat/na . RA




UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
au 0S(A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Kombi unid 2.731,63 1,000000 2.731,63
(E) TOTAL 2.731,63
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2.731,63
BDI 27,84% 760,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.492,11

VALEC

| SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS




CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.15 Automovel Saveiro UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
Q A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Automovel Saveiro unid 2.731,63 1,000000 2.731,63
(E) TOTAL 2.731,63
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2.731,63
BDI 27,84% 760,48

CUSTO UNITARIO TOTAL

3.492,11




VALEC

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.16 Automoével Gol UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
Qu 0S (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Automével Gol unid 2.183,05 1,000000 2.183,05
(E) TOTAL 2.183,05
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO

(F) TOTAL




[CUSTO UNITARIO TOTAL 2.790,81]
VALEC
| SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA

1.1.3.17 Automovel Blazer UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. :
Q A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGI\O DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Automovel Blazer unid 2.731,63 1,000000 2.731,63
(E) TOTAL 2.731,63
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2.731,63
BDI 27,84% 760,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.492,11
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.18  |Jeep UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) OTDE.- ™PRoD | IMPROD | PROD | IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE | ‘oo
(B) TOTAL
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO | S ko
Jeep unid 2.731,63 1,000000 2.731,63
(E) TOTAL 2.731,63
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO
UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2.731,63
BDI 27,84% 760,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.492,11
| SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.19  [Onibus para Transportes UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
P CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Onibus para Transportes unid 3.749,90 1,000000 3.749,90
(E) TOTAL 3.749,90
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 3.749,90
BDI 27,84% 1.043,97
CUSTO UNITARIO TOTAL 4.793,87
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.20 Ambulancia UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
< CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Ambulancia unid 3.749,90 1,000000 3.749,90
(E) TOTAL 3.749,90

CLSTO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 3.749,90
BDI 27,84% 1.043,97
CUSTO UNITARIO TOTAL 4.793,87
| SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.4.1 Mobilizacdo e desmobilizagéo - pessoal especializado UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
P CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Mobilizagao e desmobiliza¢éo - pessoal especializado unid 3.000,00 1,000000 3.000,00




(E) TOTAL 3.000,00
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 3.000,00
BDI 27,84% 835,20
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.835,20
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.4.2 Mobiliza¢do e desmobilizagéo - pessoal nao especializado UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENT A TDE. .
Qu 0S(A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
p CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Mobilizagao e desmobilizagado - pessoal ndo especializado unid 800,00 1,000000 800,00




(E) TOTAL 800,00
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO | CONSUMO cusTo
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 800,00
BDI 27,84% 22272
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.022,72

‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.1 Alojamento Basico em Alvenaria UNIDADE: m?
JIPAMENTOS (A) QTDE. UTILIZAQI\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD UNITARIO
(A) TOTAL
O DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE CUSTO
HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Feraviarnan Marna Nacrarna Tranennrta o Fenalhamant mn2 Rt R 7R 1 24 Rt a N2




Aterro

Infra Estrutura

Escavacao Manual de Vala

Apiloamento de Fundo de Vala

Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cni
Armadura CA-50 (06.3)

Alvenaria

Fechamentos e Esquadrias

Alvenaria

Concreto fck = 15 MPa

Armadura em aco CA-50

Forma de Madeira

Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m

Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m

Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm)
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm)
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm)

Piso

Aterro Manual Compactado

Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA

Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm)
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m)

Cobertura e Forro

Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm
Cumeeira

Forro de madeira OSB

Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055)

Revestimento e Pintura

Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=2(
Reboco c/ arg. de cim. e areia traco 1;3, acab. liso e=20n
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria

Pintura Latex PVA 2 demaos

Pintura Esmalte Sintético

Instalacédo Elétrica
Instalacdo Hidraulica e Sanitaria
Instalac6es de Logica

Conjunto de fossa e Sumidouro

Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU

m3

m3
m2
m3

kg
m2

m2

un.

un.

R$ 2,19

R$ 39,19
R$ 4,58
R$ 249,79
R$ 7,84
R$ 45,58

R$ 26,15
R$ 330,76
R$ 7,84
R$ 46,42
R$ 238,22
R$ 220,47
R$ 342,27
R$ 342,27
R$ 342,27

R$ 21,83
R$ 268,68
R$ 23,48
R$ 325,88

R$ 49,45
R$ 18,52
R$ 46,45
R$ 39,50
R$ 67,40

R$ 2,51
R$ 11,59
R$ 8,93
R$ 7,65
R$ 8,60
R$ 12,94

R$ 22,58

R$ 22,58

19.632,43

R$ 2.085,69

1,34

0,08
0,28
0,01
0,67
0,18

1,30
0,01
0,48
0,13
0,03
0,02
0,03
0,02
0,00

0,17
0,03
0,85
0,01

1,05
1,00
0,08
0,47
0,07

0,49
0,49
0,30
0,62
1,97
0,70

1,00

1,00

0,00089

0,01

R$ 2,93

R$ 3,28
R$ 1,28
R$ 3,33
R$ 5,24
R$ 8,12

R$ 34,12
R$ 1,98
R$ 3,75
R$ 6,11
R$ 6,75
R$ 4,68
R$ 9,69
R$ 7,27
R$ 0,00

R$ 3,73
R$ 9,18
R$ 20,07
R$ 3,90

R$ 51,79
R$ 18,52
R$ 3,81

R$ 18,72
R$ 4,77

R$ 1,24
R$ 5,71
R$ 2,64
R$ 4,71
R$ 16,97
R$ 9,12

R$ 22,58

R$ 22,58

R$ 17,38

R$ 22,75

/BN TNTAI

QR7 7




TIUMIYIE VI e (T ) v (VAVIC R V) VVITI VIV

UNITARIO

(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 367,73
BDI 27,84% 102,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 470,11
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIQAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09-TO
1.3.2 Alojamento Médio em Alvenaria UNIDADE: m?
; CUSTO
JIPAMENTOS (A) QTDE. | UTILIZACAO OPERACION CUSTO
AL
PROD IMPROD PROD IMPROD UNITARIO
(A) TOTAL
O DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE CUSTO
HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacao, Carga, Descarga, Transporte e Espalhament m3 R$ 6,75 1,40 R$ 9,47
Aterro m3 R$ 2,19 1,40 R$ 3,07
Infra Estrutura
Feravianan Maniial Aa \/ala mn2 Rt 20 10 N Na Rt 2 AR




Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cni m3 R$ 249,79 0,02 R$ 4,08
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 0,82 R$ 6,41
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,22 R$ 9,93
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,81 R$ 47,33
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,43
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,59 R$ 4,62
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,16 R$ 7,52
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,03 R$ 8,08
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,03 R$ 7,47
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,13 R$ 2,79
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 6,87
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,64 R$ 15,01
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 4,29
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,15 R$ 7,14
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,44 R$ 17,38
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,04 R$ 2,94
Revestimento e Pintura
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5 m2 R$ 2,51 0,70 R$ 1,76
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=2( m2 R$ 11,59 0,70 R$ 8,16
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20n m2 R$ 8,93 0,42 R$ 3,77
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,98 R$ 7,51
Pintura Latex PVA 2 deméaos m2 R$ 8,60 1,49 R$ 12,83
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,84 R$ 10,89
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalac6es de Ldgica
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00107 R$ 21,09
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,03 R$ 66,24
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,32 R$ 0,99
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,68 R$ 12,90
Cerca empregando Mourao de Concreto m R$ 20,84 0,50 R$ 10,34
(E) TOTAL 464,73
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO cusTo

UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 464,73
BDI 27,84% 129,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 594,11
VALEC
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.3 Area do Lazer do Canteiro de Obras UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacao, Carga, Descarga, Transporte e Espalhament m3 R$ 6,75 2,12 R$ 14,30
Aterro m3 R$ 2,19 2,12 R$ 4,64
Infra Estrutura
Escavacao Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,10 R$ 3,76
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,32 R$ 1,47
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cni m3 R$ 249,79 0,02 R$ 3,77
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 0,75 R$ 5,91
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,20 R$ 9,15




Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,24
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,54 R$ 4,25
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,15 R$ 6,92
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,08 R$ 18,34
Janela Tipo Basculante c/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,05 R$ 15,81
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,15 R$ 3,32
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 8,19
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,76 R$ 17,88
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,02 R$ 5,82
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,19 R$ 8,82
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,64 R$ 25,17
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,03 R$ 2,08
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5 m2 R$ 2,51 0,08 R$ 0,21
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=2( m2 R$ 11,59 0,08 R$ 0,98
Reboco c/ arg. de cim. e areia traco 1;3, acab. liso e=20n m2 R$ 8,93 0,05 R$ 0,45
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 1,20 R$ 9,20
Pintura Latex PVA 2 deméos m2 R$ 8,60 2,72 R$ 23,42
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,49 R$ 6,37
Instalacédo Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalacdo Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00000 R$ 0,00
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 15,81
(E) TOTAL 376,19
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CusTO

UNITARIO

/BN TNTAI




BDI 27,84% 104,73
CUSTO UNITARIO TOTAL 480,92
VALEC
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.4 Auditério, DP/ Chapeira do canteiro Central, Enfermaria, SSMQ e UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGi\O DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacéo, Carga, Descarga, Transporte e Espalhament m3 R$ 6,75 0,43 R$ 2,93
Aterro m3 R$ 2,19 0,43 R$ 0,95
Infra Estrutura
Escavacao Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,03 R$ 1,10
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,09 R$ 0,43
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cni m3 R$ 249,79 0,01 R$ 1,27
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 0,25 R$ 2,00
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,07 R$ 3,05
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 0,56 R$ 14,63
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,00 R$ 0,76
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,18 R$ 1,44
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,05 R$ 2,34
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,01 R$ 2,39
Janela Tipo Basculante c/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,01 R$ 2,21




Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 3,43
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,04 R$ 0,94
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,01 R$ 2,32
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,22 R$ 5,06
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,00 R$ 1,26
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 0,28 R$ 13,78
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 0,28 R$ 5,16
Cumeeira m R$ 46,45 0,05 R$ 2,11
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,16 R$ 6,19
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,97
Revestimento e Pintura
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5 m2 R$ 2,51 0,29 R$ 0,74
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=2( m2 R$ 11,59 0,29 R$ 3,40
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20n m2 R$ 8,93 0,18 R$ 1,57
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,29 R$ 2,25
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 0,68 R$ 5,82
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,31 R$ 3,97
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,76 R$ 17,22
0,00
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,76 R$ 17,22
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00036 R$ 7,03
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 18,98
(E) TOTAL 158,32
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 158,32
BDI 27,84% 44,08
CUSTO UNITARIO TOTAL 202,40
VALEC

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS




CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.5 Guarita do Canteiro de Obra UNIDADE: m?2
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGi\O DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Infra Estrutura
Escavacao Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,02 R$ 0,82
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,04 R$ 0,19
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cni m3 R$ 249,79 0,01 R$ 1,87
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 0,37 R$ 2,94
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,10 R$ 4,48
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 0,74 R$ 19,43
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,02 R$ 6,89
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,42 R$ 3,26
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,12 R$ 5,80
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,02 R$ 4,96
Janela Tipo Basculante c/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,02 R$ 4,59
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,13
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,13
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,13
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,06 R$ 1,38




Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,02 R$ 5,43
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 0,52 R$ 25,74
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 0,52 R$ 9,64
Cumeeira m R$ 46,45 0,10 R$ 4,83
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,52 R$ 20,56
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,08 R$ 5,61
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5 m2 R$ 2,51 0,62 R$ 1,57
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=2( m2 R$ 11,59 0,62 R$ 7,24
Reboco c/ arg. de cim. e areia traco 1;3, acab. liso e=20n m2 R$ 8,93 0,62 R$ 5,58
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,62 R$ 4,78
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 0,21 R$ 1,79
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,33 R$ 4,27
Instalacédo Elétrica m2 R$ 22,58 0,40 R$ 9,03
Instalacdo Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,40 R$ 9,03
(E) TOTAL 219,89
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 219,89
BDI 27,84% 61,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 281,11
VALEC
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09-TO
1.3.6 Escritério aea Industrial UNIDADE: m?2
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL

= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacao, Carga, Descarga, Transporte e Espalhament m3 R$ 6,75 2,12 R$ 14,30
Aterro m3 R$ 2,19 2,12 R$ 4,64
Infra Estrutura
Escavacdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,10 R$ 3,76
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,32 R$ 1,47
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cni m3 R$ 249,79 0,02 R$ 3,77
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 0,75 R$ 5,91
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,20 R$ 9,15
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,01 R$ 26,42
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,24
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,54 R$ 4,25
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,15 R$ 6,92
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,08 R$ 18,34
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,05 R$ 15,81
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,15 R$ 3,32
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 8,19
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,76 R$ 17,88
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,02 R$ 5,82
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
NMiimaoira m R AR AR Nn1a ne Q Q92




Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,03 R$ 2,08
Revestimento e Pintura
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5 m2 R$ 2,51 0,08 R$ 0,21
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=2( m2 R$ 11,59 0,08 R$ 0,98
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20n m2 R$ 8,93 0,05 R$ 0,45
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 1,20 R$ 9,20
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 2,72 R$ 23,42
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,49 R$ 6,37
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00000 R$ 0,00
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 15,81
(E) TOTAL 357,82
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 357,82
BDI 27,84% 99,62
CUSTO UNITARIO TOTAL 457,44
VALEC
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.7 Oficina, Patio de Armacéo, Patio de Formas UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL

= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacao, Carga, Descarga, Transporte e Espalhament m3 R$ 6,75 0,36 R$ 2,40
Aterro m3 R$ 2,19 0,36 R$ 0,78
Infra Estrutura
Escavacdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,05 R$ 1,98
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,17 R$ 0,77
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cni m3 R$ 249,79 0,01 R$ 2,99
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 0,60 R$ 4,68
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,16 R$ 7,26
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 0,54 R$ 14,17
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,35
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,43 R$ 3,37
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,12 R$ 5,49
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,02 R$ 4,24
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,01 R$ 1,96
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 6,09
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 3,65
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 6,09
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,08 R$ 1,75
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,02 R$ 4,78
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,76 R$ 17,96
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,00 R$ 1,16
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 0,71 R$ 35,18
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 0,71 R$ 13,17
Cumeeira m R$ 46,45 0,06 R$ 2,89
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,18 R$ 7,03
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,00 R$ 0,24
Revestimento e Pintura
MNhanie~rn A/ arnamacea Aa Animantn a araia trarn 12 a_H m92 Rt 2 R4 n AN Re 1 NN




Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20n m2 R$ 8,93 0,40 R$ 3,57
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,48 R$ 3,69
Pintura Latex PVA 2 deméaos m2 R$ 8,60 0,40 R$ 3,44
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,40 R$ 5,18
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,76 R$ 17,27
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,76 R$ 17,27
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00055 R$ 10,82
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,00 R$ 3,71
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 0,76 R$ 0,33
Grama em Placa m2 R$ 7,70 0,06 R$ 0,48
Cerca empregando Mourao de Concreto m R$ 20,84 0,06 R$ 1,15
(E) TOTAL 224,97
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 224,97
BDI 27,84% 62,63
CUSTO UNITARIO TOTAL 287,60
VALEC
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.8 Refeitério Area Industrial UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUGi\O DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C

CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO

Infra Estrutura
Escavacao Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,02 R$ 0,67
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,10 R$ 0,45
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cni m3 R$ 249,79 0,01 R$ 3,43
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 0,32 R$ 2,53
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,09 R$ 4,27
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 0,73 R$ 19,07
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,03
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,33 R$ 2,61
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,14 R$ 6,27
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,00 R$ 0,00
Janela Tipo Basculante c/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,02 R$ 4,59
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,13
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 3,56
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,14 R$ 3,12
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 7,71
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,54 R$ 12,71
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,19
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 0,54 R$ 26,83
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 0,54 R$ 10,05
Cumeeira m R$ 46,45 0,05 R$ 2,42
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,42 R$ 16,45
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,70
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5 m2 R$ 2,51 0,26 R$ 0,65
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=2( m2 R$ 11,59 0,26 R$ 3,02
Reboco c/ arg. de cim. e areia traco 1;3, acab. liso e=20n m2 R$ 8,93 0,29 R$ 2,56
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,26 R$ 1,99
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 0,26 R$ 2,24
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,15 R$ 1,94




0,00
Instalacdo Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00052 R$ 10,22
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,04 R$ 75,63
(E) TOTAL 264,31
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 264,31
BDI 27,84% 73,58
CUSTO UNITARIO TOTAL 337,89
VALEC
| SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.9 Escrit6rio UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C

CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacao, Carga, Descarga, Transporte e Espalhament m3 R$ 6,75 1,24 R$ 8,40
Aterro m3 R$ 2,19 1,24 R$ 2,72
Infra Estrutura
Escavacao Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,33
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,30
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cni m3 R$ 249,79 0,02 R$ 5,01
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 1,00 R$ 7,86
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,27 R$ 12,19
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 2,12 R$ 55,35
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,98
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,72 R$ 5,66
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,20 R$ 9,21
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,07 R$ 17,79
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,01 R$ 3,29
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,04 R$ 15,34
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 2,04
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,16
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,21 R$ 4,54
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,04 R$ 11,17
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 1,04 R$ 24,41
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,58
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,22 R$ 60,33
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,22 R$ 22,59
Cumeeira m R$ 46,45 0,10 R$ 4,69
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 1,03 R$ 40,57
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,40
Revestimento e Pintura
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5 m2 R$ 2,51 0,67 R$ 1,68
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=2( m2 R$ 11,59 0,67 R$ 7,79
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20n m2 R$ 8,93 0,40 R$ 3,60
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,81 R$ 6,20
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 3,85 R$ 33,12
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,89 R$ 11,47
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
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Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,02 R$ 35,60
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,49 R$ 1,06
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,27 R$ 9,75
Cerca empregando Mourao de Concreto m R$ 20,84 0,08 R$ 1,72
(E) TOTAL 484,84
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 484,84
BDI 27,84% 134,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 619,82
VALEC
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - GO
1.3.10 Estacao de tratamento de esgoto (20m3/dia) UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO . S:L_J—S“TPA




(E) TOTAL 362.231,35
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 362.231,35
BDI 27,84% 100.845,21
CUSTO UNITARIO TOTAL 463.076,55
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.1 Escritorio UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
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UNITARIO

Terraplenagem
Escavacao, Carga, Descarga, Transporte e Espalhament

Aterro

Infra Estrutura

Escavacao Manual de Vala

Apiloamento de Fundo de Vala

Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cni
Armadura CA-50 (96.3)

Alvenaria

Fechamentos e Esquadrias

Alvenaria

Concreto fck = 15 MPa

Armadura em aco CA-50

Forma de Madeira

Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m

Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m

Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm)
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm)
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm)

Piso

Aterro Manual Compactado

Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA

Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm)
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m)

Cobertura e Forro

Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm
Cumeeira

Forro de madeira OSB

Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055)

Revestimento e Pintura

Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=2(
Reboco c/ arg. de cim. e areia traco 1;3, acab. liso e=20n
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria

Pintura Latex PVA 2 demaos

Pintura Esmalte Sintético

Instalacao Elétrica

Instalacdo Hidraulica e Sanitaria

Conjunto de fossa e Sumidouro
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU

Servicos preliminares e complementares

Nacematamantn

m3

m3

m3
m2
m3
kg
m2

m2
m3
Kg
m2
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

m3
m3
m2

m2
m2

un.

m2

un.

un.

mD

R$ 6,75

R$ 2,19

R$ 39,19
R$ 4,58
R$ 249,79
R$ 7,84
R$ 45,58

R$ 26,15
R$ 330,76
R$ 7,84
R$ 46,42
R$ 238,22
R$ 220,47
R$ 342,27
R$ 342,27
R$ 342,27

R$ 21,83
R$ 268,68
R$ 23,48
R$ 325,88

R$ 49,45
R$ 18,52
R$ 46,45
R$ 39,50
R$ 67,40

R$ 2,51
R$ 11,59
R$ 8,93
R$ 7,65
R$ 8,60
R$ 12,94
R$ 22,58

R$ 22,58

19.632,43

R$ 2.085,69

RE N AR

1,24

1,24

0,09
0,28
0,02
1,00
0,27

2,12
0,01
0,72
0,20
0,07
0,01
0,04
0,01
0,02

0,21
0,04
1,04
0,01

1,22
1,22
0,10
1,038
0,01

0,67
0,67
0,40
0,81
3,85
0,89
0,58

0,58

0,00075

0,02

2 AQ

R$ 8,40

R$ 2,72

R$ 3,33
R$ 1,30
R$ 5,01

R$ 7,86
R$ 12,19

R$ 55,35
R$ 2,98
R$ 5,66
R$ 9,21
R$ 17,79
R$ 3,29
R$ 15,34
R$ 2,04
R$ 7,16

R$ 4,54
R$ 11,17
R$ 24,41
R$ 3,58

R$ 60,33
R$ 22,59
R$ 4,69
R$ 40,57
R$ 0,40

R$ 1,68
R$ 7,79
R$ 3,60
R$ 6,20
R$ 33,12
R$ 11,47
R$ 13,12

R$ 13,12

R$ 14,66

R$ 35,60

Rt 1 NR




Cerca empregando Mour&o de Concreto m R$ 20,84 0,08 R$ 1,72
(E) TOTAL 484,84
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 484,84
BDI 27,84% 134,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 619,82
| SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.2 Escritério Supervisao UNIDADE: m?2
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacao, Carga, Descarga, Transporte e Espalhament m3 R$ 6,75 1,24 R$ 8,40
Aterro m3 R$ 2,19 1,24 R$ 2,72




Escavacao Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,33
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,30
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cni m3 R$ 249,79 0,02 R$ 5,01
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 1,00 R$ 7,86
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,27 R$ 12,19
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 2,12 R$ 55,35
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,98
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,72 R$ 5,66
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,20 R$ 9,21
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,07 R$ 17,79
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,01 R$ 3,29
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,04 R$ 15,34
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 2,04
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,16
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,21 R$ 4,54
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,04 R$ 11,17
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 1,04 R$ 24,41
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,58
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,22 R$ 60,33
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,22 R$ 22,59
Cumeeira m R$ 46,45 0,10 R$ 4,69
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 1,03 R$ 40,57
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,40
Revestimento e Pintura
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5 m2 R$ 2,51 0,67 R$ 1,68
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=2( m2 R$ 11,59 0,67 R$ 7,79
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20n m2 R$ 8,93 0,40 R$ 3,60
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,81 R$ 6,20
Pintura Latex PVA 2 deméaos m2 R$ 8,60 3,85 R$ 33,12
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,89 R$ 11,47
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00075 R$ 14,66
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,02 R$ 35,60
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,49 R$ 1,06
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,27 R$ 9,75
Cerca empregando Mourao de Concreto m R$ 20,84 0,08 R$ 1,72
(E) TOTAL 484,84
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO cusTo

UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 484,84
BDI 27,84% 134,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 619,82
VALEC
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09-TO
1.4.3 Laboratério UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGi\O DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Infra Estrutura
Escavacao Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,06 R$ 2,43
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,02 R$ 0,09
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cni m3 R$ 249,79 0,01 R$ 3,10
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 0,62 R$ 4,86
Alvenaria m2 R$ 45.58 0.04 R$ 1.88




Fechamentos e Esquadrias

Alvenaria m2 R$ 26,15 0,45 R$ 11,89
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 4,10
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,50 R$ 3,89
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,27 R$ 12,74
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,01 R$ 1,97
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,00 R$ 0,91
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 2,83
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,02 R$ 0,45
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,04 R$ 9,99
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,74 R$ 17,46
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 0,74 R$ 36,77
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 0,74 R$ 13,77
Cumeeira m R$ 46,45 0,06 R$ 2,88
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,74 R$ 29,37
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,56
Revestimento e Pintura
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5 m2 R$ 2,51 0,45 R$ 1,14
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=2( m2 R$ 11,59 0,45 R$ 5,27
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20n m2 R$ 8,93 0,45 R$ 4,06
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,45 R$ 3,47
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 0,45 R$ 3,91
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,39 R$ 5,11
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,43 R$ 9,75
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,43 R$ 9,75
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 20,57
(E) TOTAL 224,97
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO cusTo

UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 224,97
BDI 27,84% 62,63
CUSTO UNITARIO TOTAL 287,60
VALEC
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.4 Restaurante UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Infra Estrutura
Escavacao Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,10 R$ 3,76
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,32 R$ 1,47
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cni m3 R$ 249,79 0,02 R$ 3,77
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 0,75 R$ 5,91
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,20 R$ 9,15
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,71 R$ 44,79
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,24
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,54 R$ 4,25




Janela Tipo Basculante c/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,05 R$ 15,81
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,15 R$ 3,32
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 8,19
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,76 R$ 17,88
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,02 R$ 5,82
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,19 R$ 8,82
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,64 R$ 25,17
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,03 R$ 2,08
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5 m2 R$ 2,51 0,08 R$ 0,21
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=2( m2 R$ 11,59 0,08 R$ 0,98
Reboco c/ arg. de cim. e areia traco 1;3, acab. liso e=20n m2 R$ 8,93 0,05 R$ 0,45
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 1,20 R$ 9,20
Pintura Latex PVA 2 deméos m2 R$ 8,60 2,72 R$ 23,42
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,49 R$ 6,37
Instalacédo Elétrica m2 R$ 22,58 0,43 R$ 9,75
Instalacdo Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,43 R$ 9,75
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,03 R$ 59,78
(E) TOTAL 375,57
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 375,57
BDI 27,84% 104,56

CUSTO UNITARIO TOTAL

480,13




VALEC

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.5 Area de Recreagao, UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacao, Carga, Descarga, Transporte e Espalhament m3 R$ 6,75 2,12 R$ 14,30
Aterro m3 R$ 2,19 2,12 R$ 4,64
Infra Estrutura
Escavacao Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,10 R$ 3,76
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,32 R$ 1,47
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cni m3 R$ 249,79 0,02 R$ 3,77
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 0,75 R$ 5,91
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,20 R$ 9,15
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,71 R$ 44,79
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,24
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,54 R$ 4,25
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,15 R$ 6,92
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,08 R$ 18,34
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,05 R$ 15,81
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00




Piso

Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,15 R$ 3,32
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 8,19
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,76 R$ 17,88
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,02 R$ 5,82
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,19 R$ 8,82
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,64 R$ 25,17
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,03 R$ 2,08
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5 m2 R$ 2,51 0,08 R$ 0,21
Embocgo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=2( m2 R$ 11,59 0,08 R$ 0,98
Reboco c/ arg. de cim. e areia traco 1;3, acab. liso e=20n m2 R$ 8,93 0,05 R$ 0,45
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 1,20 R$ 9,20
Pintura Latex PVA 2 deméos m2 R$ 8,60 2,72 R$ 23,42
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,49 R$ 6,37
Instalacédo Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalacdo Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00000 R$ 0,00
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 15,81
(E) TOTAL 376,19
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 376,19
BDI 27,84% 104,73
CUSTO UNITARIO TOTAL 480,92
VALEC

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS

Ne°:

[T |ru—nnrunin nA AFRUIAAL

NATA mAAE

~_riAA TA




UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacao, Carga, Descarga, Transporte e Espalhament m3 R$ 6,75 1,24 R$ 8,40
Aterro m3 R$ 2,19 1,24 R$ 2,72
Infra Estrutura
Escavacao Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,33
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,30
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cni m3 R$ 249,79 0,02 R$ 5,01
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 1,00 R$ 7,86
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,27 R$ 12,19
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 2,12 R$ 55,35
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,98
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,72 R$ 5,66
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,20 R$ 9,21
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,07 R$ 17,79
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,01 R$ 3,29
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,04 R$ 15,34
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 2,04
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,16
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,21 R$ 4,54
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,04 R$ 11,17
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 1,04 R$ 24,41
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,58




Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,22 R$ 60,33
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,22 R$ 22,59
Cumeeira m R$ 46,45 0,10 R$ 4,69
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 1,03 R$ 40,57
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,40
Revestimento e Pintura
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5 m2 R$ 2,51 0,67 R$ 1,68
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=2( m2 R$ 11,59 0,67 R$ 7,79
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20n m2 R$ 8,93 0,40 R$ 3,60
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,81 R$ 6,20
Pintura Latex PVA 2 deméaos m2 R$ 8,60 3,85 R$ 33,12
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,89 R$ 11,47
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,40 R$ 9,03
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,40 R$ 9,03
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00075 R$ 14,66
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,05 R$ 97,32
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,49 R$ 1,06
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,27 R$ 9,75
Cerca empregando Mourao de Concreto m R$ 20,84 0,08 R$ 1,72
(E) TOTAL 538,39
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 538,39
BDI 27,84% 149,90
CUSTO UNITARIO TOTAL 688,29
VALEC
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.7 Alojamento médio ( com banheiro privativo) UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGI\O DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacao, Carga, Descarga, Transporte e Espalhament m3 R$ 6,75 1,40 R$ 9,47
Aterro m3 R$ 2,19 1,40 R$ 3,07
Infra Estrutura
Escavacao Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,66
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,31 R$ 1,43
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cni m3 R$ 249,79 0,02 R$ 4,08
Armadura CA-50 (6.3) kg R$ 7,84 0,82 R$ 6,41
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,22 R$ 9,93
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,81 R$ 47,33
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,43
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,59 R$ 4,62
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,16 R$ 7,52
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,03 R$ 8,08
Janela Tipo Basculante c/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,03 R$ 7,47
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,13 R$ 2,79
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 6,87
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,64 R$ 15,01
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 4,29
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,15 R$ 7,14
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,44 R$ 17,38
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,04 R$ 2,94




Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5 m2 R$ 2,51 0,70 R$ 1,76
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=2( m2 R$ 11,59 0,70 R$ 8,16
Reboco c/ arg. de cim. e areia traco 1;3, acab. liso e=20n m2 R$ 8,93 0,42 R$ 3,77
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,98 R$ 7,51
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 1,49 R$ 12,83
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,84 R$ 10,89
Instalacédo Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalacdo Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
InstalacGes de Logica
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00107 R$ 21,09
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,03 R$ 66,24
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,32 R$ 0,99
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,68 R$ 12,90
Cerca empregando Mour&o de Concreto m R$ 20,84 0,50 R$ 10,34
(E) TOTAL 464,73
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 464,73
BDI 27,84% 129,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 594,11
VALEC
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.8 Alojamento médio ( com banheiro coletivo) UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO

AN TATAL




WIAV Wi VM W)

ACi T A N R

VA DAV

HORARIO

(B) TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO

Terraplenagem
Escavacao, Carga, Descarga, Transporte e Espalhament m3 R$ 6,75 1,40 R$ 9,47
Aterro m3 R$ 2,19 1,40 R$ 3,07
Infra Estrutura
Escavacdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,66
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,31 R$ 1,43
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cni m3 R$ 249,79 0,02 R$ 4,08
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 0,82 R$ 6,41
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,22 R$ 9,93
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,81 R$ 47,33
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,43
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,59 R$ 4,62
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,16 R$ 7,52
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,03 R$ 8,08
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,03 R$ 7,47
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,13 R$ 2,79
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 6,87
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,64 R$ 15,01
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 4,29
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,15 R$ 7,14
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,44 R$ 17,38
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,04 R$ 2,94
Revestimento e Pintura
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5 m2 R$ 2,51 0,70 R$ 1,76
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=2( m2 R$ 11,59 0,70 R$ 8,16
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20n m2 R$ 8,93 0,42 R$ 3,77
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,98 R$ 7,51
Dintiira | atav P\/A 2 Aamanc m92 Rt Q /AN 1 40 ne 12 Q2




Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalac6es de Ldgica
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00107 R$ 21,09
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,03 R$ 66,24
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,32 R$ 0,99
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,68 R$ 12,90
Cerca empregando Mourao de Concreto m R$ 20,84 0,50 R$ 10,34
(E) TOTAL 464,73
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 464,73
BDI 27,84% 129,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 594,11
VALEC
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.9 Alojamento Basico em Alvenaria UNIDADE: m?
JIPAMENTOS (A) QTDE. |UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD UNITARIO
(A) TOTAL
O DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE CUSTO

HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUGI\O DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C

CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO

Terraplenagem
Escavacao, Carga, Descarga, Transporte e Espalhament m3 R$ 6,75 1,34 R$ 9,03
Aterro m3 R$ 2,19 1,34 R$ 2,93
Infra Estrutura
Escavacao Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,08 R$ 3,28
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,28
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cni m3 R$ 249,79 0,01 R$ 3,33
Armadura CA-50 (6.3) kg R$ 7,84 0,67 R$ 5,24
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,18 R$ 8,12
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,30 R$ 34,12
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 1,98
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,48 R$ 3,75
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,13 R$ 6,11
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,03 R$ 6,75
Janela Tipo Basculante c/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,02 R$ 4,68
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 9,69
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,27
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,17 R$ 3,73
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 9,18
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,85 R$ 20,07
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,90
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,05 R$ 51,79
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,08 R$ 3,81
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,47 R$ 18,72
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,07 R$ 4,77
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5 m2 R$ 2,51 0,49 R$ 1,24
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=2( m2 R$ 11,59 0,49 R$ 5,71
Reboco c/ arg. de cim. e areia traco 1;3, acab. liso e=20n m2 R$ 8,93 0,30 R$ 2,64
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,62 R$ 4,71
Pintura Latex PVA 2 deméos m2 R$ 8,60 1,97 R$ 16,97
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,70 R$ 9,12
Instalacédo Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalacdo Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58




Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00089 R$ 17,38
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 22,75
(E) TOTAL 367,73
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 367,73
BDI 27,84% 102,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 470,11
VALEC
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - GO
1.4.10 Mont/desmont. de instalagdes de fisc. ¢/ reaprov. material UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO

(B) TOTAL
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CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Mont/desmont. de instalagdes de fisc. ¢/ reaprov. material m2 125,26 1,000000 125,26
(E) TOTAL 125,26
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 125,26
BDI 27,84% 34,87
CUSTO UNITARIO TOTAL 160,13
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.5.1 Volks Gol UNIDADE :  unxmés
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Volks Gol 1,00 100,000000 | 0,000000 40,27 12,38 4.027,00
(A) TOTAL 4.027,00
P CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUQI\O DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 4.027,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 4.027,00
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 4.027,00
BDI 27,84% 1.121,12
CUSTO UNITARIO TOTAL 5.148,12
| SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.5.2 Volks Kombi UNIDADE : unxmés
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. <
Q A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Volks Kombi 1,00 100,000000 0,000000 48,85 12,38 4.885,00
(A) TOTAL 4.885,00
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUQI\O DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 4.885,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUQf\O = (A+B)/ C 4.885,00
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 4.885,00
BDI 27,84% 1.359,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.244,99
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.5.3 Chevrolet Blazer UNIDADE: unxmés
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENT A TDE. .
Qu 0S (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Chevrolet Blazer 1,00 100,000000 0,000000 50,66 12,38 5.066,00
(A) TOTAL 5.066,00
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 5.066,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 5.066,00
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 5.066,00
BDI 27,84% 1.410,37
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.476,37
| SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.5.4 Pick up Ford F-1000 / S-10 UNIDADE :  unxmés
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Pick-Up S-10 1,00 100,000000 0,000000 47,62 12,38 4.762,00
(A) TOTAL 4.762,00
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE cusTo

HORARIO




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 4.762,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C 4.762,00

CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 4.762,00
BDI 27,84% 1.325,74

CUSTO UNITARIO TOTAL 6.087,74

‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.5.5 Pick up Ford F-1000 / S-10 4x4 UNIDADE :  unsmés
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Pick-Up S-10 4x4 1,00 100,000000 | 0,000000 50,35 12,38 5.035,00




X CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 5.035,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 5.035,00
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 5.035,00
BDI 1.401,74
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.436,74
| SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.5.6 Pick Up Cabine Dupla 4X4 UNIDADE :  unxmés
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Pick-Up Cabine Dupla 4x4 1,00 100,000000 0,000000 51,24 12,38 5.124,00




(A) TOTAL 5.124,00
. CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 5.124,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C 5.124,00
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 5.124,00
BDI 27,84% 1.426,53
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.550,53
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA

1.5.7.1 helicoptero para 3 pesoas UNIDADE: h
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL |  CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) OTDE.- ™ PRoD | IMPROD | PROD | IMPROD | HORARIO




(A) TOTAL 0,00
P CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 0,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C 0,00
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
helicoptero para 3 pessoas h 2.200,00 1,000000 2.200,00
(E) TOTAL 2.200,00
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2.200,00
BDI 27,84% 612,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.812,48
| SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
.1.5.7.2 helicéptero para 5 pessoas UNIDADE: h
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. !
@ (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL 0,00
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 0,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C 0,00
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Helicéptero para 5 pessoas h 4.200,00 1,000000 4.200,00
(E) TOTAL 4.200,00
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 4.200,00
BDI 27,84% 1.169,28
CUSTO UNITARIO TOTAL 5.369,28
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA

1.6.1

Café da Manha

UNIDADE :




AR MIVIEIY | WW ‘l'\, A A4 T PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL 0,00
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 0,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 0,00
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Café da Manha un 2,50 1,000000 2,50
(E) TOTAL 2,50
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2,50
BDI 27,84% 0,70
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,20

VALEC

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS




ITEM:

DESCRICAO DO SERVICO:

DATA BASE: Set/09 - BA
1.6.2 Almoco UNIDADE: un
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. ,
Qu 0S (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL 0,00
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 0,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C 0,00
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Almoco un 7,00 1,000000 7,00
(E) TOTAL 7,00
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 7,00
BDI 27,84% 1,95
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,95

VAl F




CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.6.3 Jantar UNIDADE: un
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
Qu 0S (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL 0,00
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 0,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C 0,00
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Jantar un 7,00 1,000000 7,00
(E) TOTAL 7,00
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 7,00
BDI 27,84% 1,95
CUSTO UNITARIO TOTAL

8,95




VALEC

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.7 Manutencdo e Operagdo das  Instalagdes de Fiscalizacao UNIDADE: m2xmés
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENT A TDE. .
Q 0S(A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 3,28
(A) TOTAL 3,28
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B UANTID. | SAL. BASE ?
(®) Q HORARIO
Encarregado de Turma 0,104762 17,22 1,80
Carpinteiro 0,104762 12,44 1,30
Pedreiro 0,104762 12,44 1,30
Servente 0,523810 7,17 3,76
Vigia 0,314286 12,44 3,91
Porteiro 0,209524 12,44 2,61
Eletrecista 0,104762 12,44 1,30
(B) TOTAL 15,98
(C) PRODUQI\O DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 19,26
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C 19,26
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
CUSTO
TRANSPORTES (F D.M. ,
(F) T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
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[CUSTO UNITARIO TOTAL 24,63


























































