VALEC

"Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Mar/10 - TO
6.1.1 Escavagdo Mecanica - em Mat. 12 Categoria UNIDADE: m3
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. -
Q ) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Retroescavadeira Massey Ferguson : MF-86HF - 1,00 1,000000 0,000000 71,94 18,36 71,94
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 2,23
(A) TOTAL 74,17
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE CUS,TO
HORARIO
Encarregado de Turma 0,100000 19,41 1,94
Servente 1,000000 9,97 9,97
(B) TOTAL 11,91
(C) PRODUCAO DA EQUIPE 18,000 CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 86,08
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 4,78
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(E) TOTAL
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 4,78
BDI 27,84% 1,30
CUSTO UNITARIO TOTAL 6,08




VALEC

"Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS

N°:

ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Mar/10-TO
6.2.1.2 Tubo CA-2D =0,60 m UNIDADE : m
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSfTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Caminhéo Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guind 0,01 1,000000 0,000000 85,74 16,78 0,86
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 | 0,000000 0,00 0,00 12,24
(A) TOTAL 13,10
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE CUS,TO
HORARIO
Encarregado de Turma 2,700000 19,41 52,41
Pedreiro 0,300000 13,64 4,09
Servente 0,900000 9,97 8,97
(B) TOTAL 65,47
(C) PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 78,57
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 78,57
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3 250,60 0,005000 1,25
Confeccédo Tubo CA-2 0,60m m 154,00 1,000000 154,00
(E) TOTAL 155,25
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,82 0,410000 0,00
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada 0,000000 0,73 0,410000 0,00
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E +F) 233,82
BDI 27,84% 0,08
CUSTO UNITARIO TOTAL 233,90




VALEC

"Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS

N°:

ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Mar/10-TO
6.2.2.2 Tubo CA-3D=1,00m UNIDADE : m
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. ,
Q ) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Caminhéo Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guind 0,02 1,000000 0,000000 85,74 16,78 1,72
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 | 0,000000 0,00 0,00 13,06
(A) TOTAL 14,78
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE CUS,TO
HORARIO
Encarregado de Turma 2,700000 19,41 47,79
Pedreiro 0,400000 13,64 4,98
Servente 1,200000 9,97 10,91
(B) TOTAL 63,68
(C) PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 78,46
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 78,46
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3 260,40 0,009000 2,51
Confeccédo Tubo CA-3 0,80 M m 246,51 1,000000 225,88
(E) TOTAL 228,39
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,82 0,680000 0,00
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada 0,000000 0,73 0,680000 0,00
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E +F) 306,85
BDI 27,84% 219,93
CUSTO UNITARIO TOTAL 526,78




VALEC

"Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS

N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: mar/10-TO
6.3.1.1 Concreto Fck = 10 MPa UNIDADE: m3
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (4) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 1,000000 0,000000 14,69 14,16 14,69
Transportador Manual: Laguna Carrinho de Méao 80l 3,00 0,690000 0,310000 0,10 0,00 0,24
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imersédo 2,00 1,000000 0,000000 13,52 12,59 25,66
Caminhdo Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira| 0,06 1,000000 0,000000 106,80 16,78 6,32
Caminhé&o Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m315{ 0,02 1,000000 0,000000 110,73 16,78 2,17
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA 1,00 1,000000 0,000000 27,36 14,16 27,36
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 [ 0,000000 0,00 0,00 28,65
(A) TOTAL 102,60
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE CUS,TO
HORARIO
Pedreiro 1,000000 13,64 13,64
Servente 14,000000 9,97 127,26
(B) TOTAL 139,70
(C) PRODUGAO DA EQUIPE 2,500 | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 242,30
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 96,92
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
Areia Comercial m3 25,00 0,960000 24,00
Brita Comercial m3 49,00 0,840000 41,45
Cimento Portland CP-32 kg 0,37| 230,000000 82,80
(E) TOTAL 148,25
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada 50,000000 0,42 0,230000 4,83
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada 0,000000 0,28 0,230000 0,00
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 30,000000 0,44 1,260000 16,63
Transporte de brita rodovia pavimentada 0,000000 0,29 1,260000 0,00
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada 30,000000 0,44 1,440000 19,01
Transporte de areia rodovia pavimentada 0,000000 0,29 1,440000 0,00
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75 0,230000 0,00
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada 0,000000 0,56 0,230000 0,00
(F) TOTAL 40,47
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E +F) 285,64
BDI 27,84% 90,83

CUSTO UNITARIO TOTAL

376,47




VALEC

"Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Mar/10 - TO
6.3.1.2 Concreto Fck = 15 MPa UNIDADE: m3
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 1,000000 0,000000 14,69 14,16 14,69
Transportador Manual: Laguna Carrinho de Mao 80l 3,00 0,690000 0,310000 0,10 0,00 0,24
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imersao 2,00 1,000000 0,000000 13,52 12,59 25,66
Caminhé&o Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira| 0,06 1,000000 0,000000 106,80 16,78 6,32
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m315{ 0,02 1,000000 0,000000 110,73 16,78 2,17
Grupo Gerador; Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA 1,00 1,000000 0,000000 27,36 14,16 27,36
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 [ 0,000000 0,00 0,00 28,65
(A) TOTAL 102,60
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE CUS,TO
HORARIO
Pedreiro 1,000000 13,64 13,64
Servente 14,000000 9,97 127,26
(B) TOTAL 139,70
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE 2,500 CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 242,30
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 96,92
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
Areia Comercial m3 25,00 0,930000 23,25
Brita Comercial m3 49,00 0,840000 41,45
Cimento Portland CP-32 kg 0,37| 270,000000 97,20
Aditivo Plastiment BV-40 kg 2,01 0,540000 1,09
(E) TOTAL 162,99
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada 50,000000 0,42 0,270000 5,67
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada 0,000000 0,28 0,270000 0,00
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 30,000000 0,44 1,260000 16,63
Transporte de brita rodovia pavimentada 0,000000 0,29 1,260000 0,00
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada 30,000000 0,44 1,395000 18,41
Transporte de areia rodovia pavimentada 0,000000 0,29 1,395000 0,00
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75 0,270000 0,00
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada 0,000000 0,56 0,270000 0,00
(F) TOTAL 40,71
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 300,62
BDI 27,84% 107,59

CUSTO UNITARIO TOTAL

408,21




VALEC

"Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Mar/10 - TO
6.3.2 Formas Comuns UNIDADE : m2
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS () QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA 0,18 1,000000 0,000000 27,36 14,16 4,70
Maquina de Bancada: Copercorte:- Serra Circular 0,18 1,000000 0,000000 0,25 0,00 0,05
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 [ 0,000000 0,00 0,00 4,42
(A) TOTAL 9,17
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE CUS,TO
HORARIO
Carpinteiro 1,000000 13,64 13,64
Servente 1,000000 9,97 9,97
(B) TOTAL 21,53
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 30,70
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 30,70
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
Fornecimento de Ago CA-25 kg 2,53 0,250000 0,91
Pregos de Ferro 18X30 kg 4,07 0,100000 0,40
Caibros 7,5cm 7,5cm m 2,30 1,150000 2,65
Tabua de 5° 2,5 cm x 30,0 cm m 2,70 1,920000 5,18
Gastalho 10 x 2,5 cm m 4,50 1,290000 5,81
Desmoldante kg 3,90 0,020000 0,07
(E) TOTAL 15,02
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,42 0,015800 0,00
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada 0,000000 0,28 0,015800 0,00
Transporte comerc. de ago  rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,42 0,000250 0,00
Transporte comerc. de ago  rodovia pavimentada 0,000000 0,28 0,000250 0,00
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75 0,015800 0,00
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada 0,000000 0,56 0,015800 0,00
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 45,72
BDI 27,84% 16,58
CUSTO UNITARIO TOTAL 62,30

VALEC

"Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS




CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Mar/10 - TO
6.4 Limpeza de canaliza¢do UNIDADE: m3
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. "
Q *) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 12,21
(A) TOTAL 12,21
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE CUS,TO
HORARIO
Encarregado de turma 0,500000 19,41 9,71
Servente 5,000000 9,97 49,85
(B) TOTAL 59,56
(C) PRODUGAO DA EQUIPE 5,000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 71,77
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 14,35
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(E) TOTAL
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada 50,000000 0,42 0,230000 4,83
(F) TOTAL
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E +F) 14,35
BDI 27,84% 2,50
CUSTO UNITARIO TOTAL 16,85




VALEC

"Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS

N°:

ITEM: DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: Mar/10 - TO
6.3.3. Armadura de A¢o CA 50/60 UNIDADE : kg
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. !
Q *) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 [ 0,000000 0,00 0,00 0,59
(A) TOTAL 0,59
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE CUS,TO
HORARIO
Encarregado de Turma 0,020000 19,41 0,39
Armador 0,080000 13,64 1,09
Servente 0,140000 9,97 1,40
(B) TOTAL 2,88
(C) PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 3,46
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 3,46
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
Fornecimento de Ago CA-50 kg 3,47 1,100000 3,82
Arame Recozido N° 18 kg 4,77 0,020000 0,10
(E) TOTAL 3,91
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
Transporte comerc. de ago  rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,42 0,001100 0,00
Transporte comerc. de ago  rodovia pavimentada 0,000000 0,28 0,001100 0,00
Transporte local de ago Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75 0,001100 0,00
Transporte local de ago Rodovia pavimentada 0,000000 0,56 0,001100 0,00
(F) TOTAL 0,00
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E +F) 7,38
BDI 27,84% 2,05

CUSTO UNITARIO TOTAL

9,43




VALEC

"Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: Mar/10 - TO
6.3.1.3 Concreto Fck = 20 MPa UNIDADE: m3
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (4) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 1,000000 0,000000 14,69 14,16 14,69
Transportador Manual: Laguna Carrinho de Méao 80l 3,00 0,690000 0,310000 0,10 0,00 0,21
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imersédo 2,00 1,000000 0,000000 13,72 12,59 27,44
Caminhdo Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira| 0,06 1,000000 0,000000 106,80 16,78 6,41
Caminhé&o Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m315{ 0,02 1,000000 0,000000 110,73 16,78 2,21
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA 1,00 1,000000 0,000000 27,36 14,16 27,36
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 [ 0,000000 0,00 0,00 31,43
(A) TOTAL 109,75
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE CUS,TO
HORARIO
Pedreiro 1,000000 13,64 13,64
Servente 14,000000 9,97 139,58
(B) TOTAL 153,22
(C) PRODUGAO DA EQUIPE 2,500 | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 262,97
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 105,19
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
Areia Comercial m3 25,00 0,930000 23,25
Brita Comercial m3 49,00 0,853000 41,80
Cimento Portland CP-32 kg 0,37| 430,000000 159,10
(E) TOTAL 224,15
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada 50,000000 0,42 0,310000 6,51
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada 0,000000 0,28 0,310000 0,00
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 30,000000 0,44 1,260000 16,63
Transporte de brita rodovia pavimentada 0,000000 0,29 1,260000 0,00
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,44 1,350000 0,00
Transporte de areia rodovia pavimentada 30,000000 0,29 1,350000 11,75
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75 0,310000 0,00
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada 0,000000 0,56 0,310000 0,00
(F) TOTAL 34,89
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E +F) 364,22
BDI 27,84% 63,42
CUSTO UNITARIO TOTAL 427,64




