
Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste 6F Extensão (km): 132,11

Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
PREÇO TOTAL

(R$)

1. CUSTOS INDIRETOS 45.874.087,42

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 5.522.778,24

3. TERRAPLENAGEM 146.448.498,35

4. DRENAGEM 57.190.262,16

5. OBRAS DE ARTE CORRENTES 24.083.218,35

6. OBRAS COMPLEMENTARES 58.876.937,27

7. SUPERESTRUTURA 116.206.151,21

8. SINALIZAÇÃO 1.909.910,42

9. INTERFERÊNCIA VIÁRIAS 5.372.953,28

10. OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 38.734.119,51

x

TOTAL GERAL  R$          500.218.916,21 

QUADRO RESUMO

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

ORÇAMENTO REFERENCIAL



Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste 6F Extensão (km): 132,11

Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

ITEM CÓDIGO                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(R$)

PREÇO TOTAL

(R$)

1. CUSTOS INDIRETOS 45.874.087,42                      

1.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO  

1.1.1. CA0001 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE COM ESCOLTA UND 2,000                   437.222,02               874.444,04                          

1.1.2. CA0002 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE SEM ESCOLTA UND 2,000                   560.399,14               1.120.798,28                        

1.1.3. CA0004 MOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO - AUTOPROPELIDOS UND 2,000                   299.214,55               598.429,10                          

1.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA  

1.2.1. CA0005 MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA UND 2,000                   16.699,87                 33.399,74                            

1.2.2. CA0006 MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA NÃO ESPECIALIZADA UND 2,000                   59.079,64                 118.159,28                          

1.3. CA0008 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UND 1,000                   33.026.564,35          33.026.564,35                      

1.4. CA0036 PROJETO EXECUTIVO FERROVIÁRIO UND 1,00                     4.138.923,49            4.138.923,49                        

1.5. CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS  

1.5.1. C09004 INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80M³/H UN 1,00                     106.599,89               106.599,89                          

1.5.2. C09002 INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40M³/H UN 4,00                     82.964,52                 331.858,08                          

1.5.3. CA0007 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UND 1,00                     5.524.911,17            5.524.911,17                        

2. SERVIÇOS PRELIMINARES  5.522.778,24                        

2.1. SUPRESSÃO VEGETAL  

2.1.1. C55010
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM 

ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M
M² 10.568.800,000    0,33                          3.487.704,00                        

2.1.2. C55011 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M UN 5.285,000             24,75                        130.803,75                          

2.1.3. C55012 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M UN 3.775,000             61,88                        233.597,00                          

2.1.4. CB0029 CORTE, DESGALHAMENTO, SECCIONAMENTO E EMPILHAMENTO DE ÁRVORES M³ 167,741                71,39                        11.975,02                            

2.2. ENSAIOS  

2.2.1. CA0042 ENSAIO DE SONDAGEM GEOFÍSICA POR ELETRORRESISTIVIDADE UND 1,000                   22.442,61                 22.442,61                            

2.3. CAMINHO DE SERVIÇO  

2.3.1. C55277 MANUTENÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO KM 1.813,587             45,47                        82.463,80                            

ORÇAMENTO REFERENCIAL

QUADRO DE SERVIÇOS A PREÇOS UNITÁRIOS

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO
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2.3.2. C55278 UMEDECIMENTO DE CAMINHO DE SERVIÇO KM 7.262,068             213,96                      1.553.792,06                        

3. TERRAPLENAGEM  146.448.498,35                    

3.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL)
 

3.1.1. C55264 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M M³ 40.877,830           1,74                          71.127,42                            

3.1.2. C55035
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 26.313,080           4,20                          110.514,93                          

3.1.3. C55041
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 61.519,810           4,43                          272.532,75                          

3.1.4. C55065
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO 

DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 119.412,300         5,69                          679.455,98                          

3.1.5. C55077
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO 

DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 17.553,500           6,00                          105.321,00                          

3.1.6. C55083
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO 

DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 139.767,850         6,18                          863.765,31                          

3.1.7. C55089
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO 

DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 127.783,450         6,74                          861.260,45                          

3.1.8. C55095
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO 

DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 114.398,330         7,46                          853.411,54                          

3.1.9. C55101
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - 

CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 2.118.255,816      7,73                          16.374.117,45                      

3.1.10. CB0033
MOMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT > 3.000M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³
M³KM 29.233.260,041    1,41                          41.218.896,65                      

3.2.
ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - COM ESCAVADEIRA 

(CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL)
 

3.2.1. C55273 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 M M³ 91.449,190           4,47                          408.777,87                          

3.2.2. C55113
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 36.740,600           5,88                          216.034,72                          

3.2.3. C55119
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 161.742,410         6,13                          991.480,97                          

3.2.4. C55125
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 132.067,740         6,82                          900.701,98                          

3.2.5. C55130
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO 

DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 65.903,10             7,02                          462.639,76                          

3.2.6. C55137
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO 

DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 7.530,05               7,19                          54.141,05                            

3.2.7. C55143
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO 

DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 101.203,37           7,39                          747.892,90                          
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3.2.8. C55149
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO 

DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 25.951,33             7,55                          195.932,54                          

3.2.9. C55155
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO 

DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 6.120,93               7,76                          47.498,41                            

3.2.10. C55161
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO 

DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 72.411,75             8,43                          610.431,05                          

3.2.11. C55167
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO 

DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 173.462,35           8,72                          1.512.591,69                        

3.2.12. C55173
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO 

DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 56.363,69             9,23                          520.236,85                          

3.2.13. C55178
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - 

CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 1.002.976,39        9,97                          9.999.674,60                        

3.2.14. CB0036
MOMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA DMT > 3.000M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³
M³KM 4.700.156,37        1,57                          7.379.245,50                        

3.3.
ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL)
 

3.3.1. C55184 ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 0 A 50 M M³ 93.894,96             28,48                        2.674.128,46                        

3.3.2. C55191
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³
M³ 3.239,48               36,62                        118.629,75                          

3.3.3. C55194
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³
M³ 1.176,92               37,00                        43.546,04                            

3.3.4. C55197
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO 

DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³
M³ 16.526,60             37,31                        616.607,44                          

3.3.5. C55203
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO 

DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³
M³ 11.417,51             37,95                        433.294,50                          

3.3.6. C55206
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO 

DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³
M³ 30.874,77             38,21                        1.179.724,96                        

3.3.7. C55212
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO 

DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³
M³ 3.926,20               39,92                        156.733,90                          

3.3.8. C55215
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO 

DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³
M³ 1.593,22               40,43                        64.413,88                            

3.3.9. C55218
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO 

DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³
M³ 19.840,60             41,27                        818.821,56                          

3.3.10. C55221
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - 

CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³
M³ 102.115,92           42,82                        4.372.603,69                        

3.3.11. CB0039
MOMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA DMT>3.000M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³
M³KM 546.571,80           2,20                          1.202.457,96                        
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3.4. PRÉ-FISSURAMENTO E CONFORMAÇÃO DE TALUDE EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA  

3.4.1. C55282 PRÉ-FISSURAMENTO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA M² 112.054,51           96,65                        10.830.068,39                      

3.5. ATERRO  

3.5.1. C55007 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M³ 5.868.009,87        3,76                          22.063.717,11                      

3.5.2. C55009 CONSTRUÇÃO DE CORPO DE ATERRO COM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ORIUNDO DE CORTE M³ 354.157,29           10,64                        3.768.233,56                        

3.6. SUBLASTRO  

3.6.1. CB0048 SUBLASTRO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA M³ 57.600,00             30,54                        1.759.104,00                        

3.6.2. CB0066 SUBLASTRO ESTABILIZADO COM MISTURA COM MISTURA SOLO BRITA 80%-20% COMERCIAL M³ 131.597,89           52,87                        6.957.580,44                        

3.6.3. CB0067 SUBLASTRO ESTABILIZADO COM MISTURA COM MISTURA SOLO BRITA 80%-20% PRODUZIDA M³ 64.530,11             43,68                        2.818.675,20                        

3.7. BOTA-FORA  

3.7.1. C44008 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M³ 96.614,73             1,63                          157.482,00                          

3.7.2. CB0059 ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA EM BOTA-FORA M³ 101.057,37           9,45                          954.992,14                          

4. DRENAGEM 57.190.262,16                      

4.1. VALETA  

4.1.1. C48039 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M M³ 15.144,140           50,60                        766.293,48                          

4.1.2. C48048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 60.576,540           5,15                          311.969,18                          

4.1.3. C48001 APILOAMENTO MANUAL M³ 52.995,550           29,92                        1.585.626,85                        

4.1.4. CW0055 GRAMAGEM EM PLACAS TIPO BATATAIS - INCLUSIVE TRANSPORTE M² 106.653,610         15,43                        1.645.665,20                        

4.1.5. C11062
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS
M³ 7.347,310             371,25                      2.727.688,83                        

4.1.6. C11063
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA
M³ 6.782,130             355,25                      2.409.351,68                        

4.1.7. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 178.623,200         11,13                        1.988.076,21                        

4.1.8. C31029 GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO M 39.949,750           3,82                          152.608,04                          

4.1.9. C11105
LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM 

CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 14.129,440           27,11                        383.049,11                          

4.1.10. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 415.066,430         0,66                          273.943,84                          

4.1.11. C31028
FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 986,220                72,84                        71.836,26                            

4.1.12. C11018
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA 

COMERCIAL
M³ 101,330                570,84                      57.843,21                            

4.2. SARJETA  

4.2.1. C48039 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M M³ 12.498,598           50,60                        632.429,05                          

4.2.2. C48048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 49.994,392           5,15                          257.471,11                          
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4.2.3. C11062
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS
M³ 19.599,700           371,25                      7.276.388,62                        

4.2.4. C11063
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA
M³ 18.092,030           355,25                      6.427.193,65                        

4.2.5. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 1.107.232,380      0,66                          730.773,37                          

4.2.6. C11105
LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM 

CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 37.691,730           27,11                        1.021.822,80                        

4.2.7. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 37.691,734           3,05                          114.959,78                          

4.2.8. C31030 GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO M 30.689,400           4,66                          143.012,60                          

4.2.9. C31028
FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 138.034,240         72,84                        10.054.414,04                      

4.2.10. C11018
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA 

COMERCIAL
M³ 123,100                570,84                      70.270,40                            

4.2.11. CW0055 GRAMAGEM EM PLACAS TIPO BATATAIS - INCLUSIVE TRANSPORTE M² 9.955,970             15,43                        153.620,61                          

4.2.12. C48001 APILOAMENTO MANUAL M³ 1.477,080             29,92                        44.194,23                            

4.3. DESCIDA D'ÁGUA (DAR E DAD)  

4.3.1. C48048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 829,570                5,15                          4.272,28                              

4.3.2. C48001 APILOAMENTO MANUAL M³ 270,090                29,92                        8.081,09                              

4.3.3. C11062
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS
M³ 1.215,490             371,25                      451.250,66                          

4.3.4. C11063
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA
M³ 1.121,990             355,25                      398.586,94                          

4.3.5. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 68.665,812           0,66                          45.319,43                            

4.3.6. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 2.337,480             3,05                          7.129,31                              

4.3.7. C11105
LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM 

CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 2.337,480             27,11                        63.369,08                            

4.3.8. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 90.739,620           11,13                        1.009.931,97                        

4.3.9. C31028
FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 11.937,210           72,84                        869.506,37                          

4.4. DISSIPADOR DE ENERGIA (DES)  

4.4.1. C48048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 825,040                5,15                          4.248,95                              

4.4.2. C48001 APILOAMENTO MANUAL M³ 149,700                29,92                        4.479,02                              

4.4.3. C11062
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS
M³ 634,450                371,25                      235.539,56                          

4.4.4. C11063
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA
M³ 585,640                355,25                      208.048,61                          

4.4.5. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 116,480                445,84                      51.931,44                            

4.4.6. C11046
CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA 

PRODUZIDA
M³ 107,520                431,71                      46.417,45                            
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4.4.7. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 35.841,363           0,66                          23.655,29                            

4.4.8. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 1.220,090             3,05                          3.721,27                              

4.4.9. C11105
LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM 

CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 1.220,090             27,11                        33.076,63                            

4.4.10. C31028
FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 7.384,080             72,84                        537.856,38                          

4.5. DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO  

4.5.1. BOCA PARA SAÍDA DE DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO (BSD)  

4.5.1.1. C11055
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS
M³ 29,810                 354,50                      10.567,64                            

4.5.1.2. C11056
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E 

BRITA PRODUZIDA
M³ 27,510                 338,51                      9.312,41                              

4.5.1.3. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 1.683,830             0,66                          1.111,32                              

4.5.1.4. C31028
FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 606,960                72,84                        44.210,96                            

4.5.1.5. C11050 LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H M³ 57,320                 34,04                        1.951,17                              

4.5.2. DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO (DPS) E ROCHA (DPR)  

4.5.2.1. C48048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 74.985,260           5,15                          386.174,08                          

4.5.2.2. CP0067 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO MANUAL DE BRITA COMERCIAL - MATERIAL DRENANTE M³ 11.914,323           117,53                      1.400.290,38                        

4.5.2.3. CP0006 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO MANUAL DE BRITA PRODUZIDA - MATERIAL DRENANTE M³ 10.997,836           90,82                        998.823,46                          

4.5.2.4. CP0007 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO MANUAL DE AREIA COMERCIAL - MATERIAL FILTRANTE M³ 33.326,780           125,65                      4.187.509,90                        

4.5.2.5. C48069 SELO DE ARGILA APILOADO (SOLO LOCAL) M³ 14.580,470           33,92                        494.569,54                          

4.5.2.6. CP0008 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PERFURADO D=150MM - INCLUSIVE TRANSPORTE M 104.146,200         26,26                        2.734.879,21                        

4.5.2.7. CP0012
AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M² 229.121,640         6,14                          1.406.806,86                        

4.6. DRENO SUB-HORIZONTAL  

4.6.2. DRENO SUB-HORIZONTAL (DSH)  

4.6.2.1. C20532
PERFURAÇÃO PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM D = 75 MM (LINHA 

NW)
M 6,000                   36,18                        217,08                                 

4.6.2.2. CP0012
AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M² 1,200                   6,14                          7,36                                     

4.6.2.3. CP0014
AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE TUBO DE PVC RÍGIDO D=50MM EM DRENO SUB-HORIZONTAL - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M 6,000                   21,03                        126,18                                 

4.7. CAIXA COLETORA (CCS)  

4.7.1. C48048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 27,090                 5,15                          139,51                                 

4.7.2. C11062
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS
M³ 19,470                 371,25                      7.228,23                              

4.7.3. C11063
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA
M³ 17,980                 355,25                      6.387,39                              
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4.7.4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 1.100,130             0,66                          726,08                                 

4.7.5. C11105
LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM 

CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 37,450                 27,11                        1.015,26                              

4.7.6. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 2.307,690             11,13                        25.684,58                            

4.7.7. C31028
FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 346,320                72,84                        25.225,94                            

4.7.8. CP0004
CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE FERRO PARA CAIXA COLETORA - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
UND 15,000                 437,02                      6.555,30                              

4.8. DRENO SUB-SUPERFICIAL  

4.8.1. BOCA PARA SAÍDA DE DRENO SUB-SUPERFICIAL (BSD)  

4.8.1.1. C11055
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS
M³ 2,020                   354,50                      716,09                                 

4.8.1.2. C11056
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E 

BRITA PRODUZIDA
M³ 1,860                   338,51                      629,62                                 

4.8.1.3. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 113,861                0,66                          75,14                                   

4.8.1.4. C31028
FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 41,040                 72,84                        2.989,35                              

4.8.1.5. C11050 LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H M³ 3,880                   34,04                        132,07                                 

4.8.2. DRENO SUB-SUPERFICIAL (DSS)  

4.8.2.1. C48048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 981,180                5,15                          5.053,07                              

4.8.2.2. CP0012
AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M² 13.184,660           6,14                          80.953,81                            

4.8.2.3. CP0067 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO MANUAL DE BRITA COMERCIAL - MATERIAL DRENANTE M³ 510,210                117,53                      59.964,98                            

4.8.2.4. CP0006 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO MANUAL DE BRITA PRODUZIDA - MATERIAL DRENANTE M³ 470,970                90,82                        42.773,49                            

4.9. COLCHÃO / CAMADA DRENANTE  

4.9.1. CP0068 CAMADA DRENANTE COM CONFORMAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS - BRITA COMERCIAL M³ 8.768,860             106,73                      935.900,42                          

4.9.2. CP0019 CAMADA DRENANTE COM CONFORMAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS - BRITA PRODUZIDA M³ 8.094,340             80,03                        647.790,03                          

4.10. CORTA-RIO  

4.10.1. CB0033
MOMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT > 3.000M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³
M³KM 253.078,280         1,41                          356.840,37                          

5. OBRAS DE ARTE CORRENTES 24.083.218,35                      

5.1. BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO (BTC)  

5.1.1. BERÇO E DENTE PARA BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO  

5.1.1.1. C11055
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS
M³ 790,610                354,50                      280.271,24                          
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5.1.1.2. C11056
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E 

BRITA PRODUZIDA
M³ 729,800                338,51                      247.044,59                          

5.1.1.3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 1.520,410             3,05                          4.637,25                              

5.1.1.4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 44.663,534           0,66                          29.477,93                            

5.1.1.5. C31028
FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 4.630,920             72,84                        337.316,21                          

5.1.1.6. C11105
LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM 

CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 1.520,410             27,11                        41.218,31                            

5.1.2. CORPO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO - TUBO FABRICADO  

5.1.2.1. C11062
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS
M³ 1.307,400             371,25                      485.372,25                          

5.1.2.2. C11063
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E 

BRITA PRODUZIDA
M³ 1.206,840             355,25                      428.729,91                          

5.1.2.3. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 306.777,980         11,13                        3.414.438,91                        

5.1.2.4. C31028
FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 22.800,250           72,84                        1.660.770,21                        

5.1.2.5. CP0026
TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,0MM (CONFECÇÃO, CARGA, DESCARGA, LANÇAMENTO E 

ASSENTAMENTO), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS
M 1.077,000             84,53                        91.038,81                            

5.1.2.6. CP0027
TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,20M (CONFECÇÃO, CARGA, DESCARGA E ASSENTAMENTO), 

EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS
M 428,000                104,15                      44.576,20                            

5.1.2.7. C59084
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - 

RODOVIA EM LEITO NATURAL
TKM 134.826,120         2,00                          269.652,24                          

5.1.3. BOCA DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO  

5.1.3.1. C11078
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS
M³ 417,340                405,57                      169.260,58                          

5.1.3.2. C11079
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 385,230                388,87                      149.804,39                          

5.1.3.3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 802,570                3,05                          2.447,83                              
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5.1.3.4. C59084
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - 

RODOVIA EM LEITO NATURAL
TKM 23.576,300           2,00                          47.152,60                            

5.1.3.5. C31028
FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 2.533,070             72,84                        184.508,81                          

5.1.3.6. C11098
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 

CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 802,570                34,16                        27.415,79                            

5.2. BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (BCC) - MOLDADO IN LOCO  

5.2.1. CORPO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO - MOLDADO IN LOCO  

5.2.1.1. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 55,670                 445,84                      24.819,91                            

5.2.1.2. C11046
CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA 

PRODUZIDA
M³ 51,380                 431,71                      22.181,25                            

5.2.1.3. C11078
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS
M³ 687,110                405,57                      278.671,20                          

5.2.1.4. C11079
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 634,260                388,87                      246.644,68                          

5.2.1.5. C11098
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 

CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 1.321,370             34,16                        45.137,99                            

5.2.1.6. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 1.321,370             3,05                          4.030,17                              

5.2.1.7. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 38.816,570           0,66                          25.618,93                            

5.2.1.8. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 104.072,000         11,13                        1.158.321,36                        

5.2.1.9. C21021
ESCORAMENTO PARA CORPO DE BUEIROS CELULARES - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M³ 1.407,300             52,87                        74.403,95                            

5.2.1.10. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 6.040,810             86,13                        520.294,96                          
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5.2.1.11. CE0007 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE JUNTA ELÁSTICA, TIPO FUGENBAND O-22 OU SIMILAR M 1.695,660             115,07                      195.119,59                          

5.2.1.12. CP0054
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE JUNTA ELÁSTICA, TIPO MASTIQUE OU SIMILAR - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M 328,920                23,16                        7.617,78                              

5.2.2. BOCA DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO - MOLDADO IN LOCO  

5.2.2.1. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 139,980                445,84                      62.408,68                            

5.2.2.2. C11046
CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA 

PRODUZIDA
M³ 129,220                431,71                      55.785,56                            

5.2.2.3. C11078
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS
M³ 528,700                405,57                      214.424,85                          

5.2.2.4. C11079
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 488,040                388,87                      189.784,11                          

5.2.2.5. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 1.016,740             3,05                          3.101,05                              

5.2.2.6. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 29.867,754           0,66                          19.712,71                            

5.2.2.7. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 51.869,000           11,13                        577.301,97                          

5.2.2.8. C31027 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M² 5.103,700             98,87                        504.602,81                          

5.2.2.9. CE0007 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE JUNTA ELÁSTICA, TIPO FUGENBAND O-22 OU SIMILAR M 1.181,400             115,07                      135.943,69                          
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5.2.2.10. C11098
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 

CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 1.016,740             34,16                        34.731,83                            

5.3. BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (BCC) - PRÉ-MOLDADO  

5.3.1. CORPO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO - PRÉ-MOLDADO  

5.3.1.1. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 247,920                445,84                      110.532,65                          

5.3.1.2. C11046
CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA 

PRODUZIDA
M³ 228,840                431,71                      98.792,51                            

5.3.1.3. C11062
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS
M³ 1.882,300             371,25                      698.803,87                          

5.3.1.4. C11063
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E 

BRITA PRODUZIDA
M³ 1.737,50               355,25                      617.246,87                          

5.3.1.5. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 584.907,97           11,13                        6.510.025,70                        

5.3.1.6. C31035
FÔRMA METÁLICA PARA ADUELAS DE BUEIROS CELULARES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS - UTILIZAÇÃO 

DE 100 VEZES
M² 29.458,21             14,04                        413.593,26                          

5.3.1.7. CP0055 CONFECÇÃO DE ADUELA DE CONCRETO ARMADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS T 9.416,41               25,34                        238.611,82                          

5.3.1.8. CP0056 CARGA OU DESCARGA DE ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS EM CAVALO MECÂNICO T 9.416,41               19,23                        181.077,56                          

5.3.1.9. CE0007 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE JUNTA ELÁSTICA, TIPO FUGENBAND O-22 OU SIMILAR M 75,51                   115,07                      8.688,93                              

5.3.1.10. C59105 TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - RODOVIA EM LEITO NATURALTKM 201.981,99           0,73                          147.446,85                          

5.3.2. BOCA DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO - PARA BUEIROS PRÉ-MOLDADOS  

5.3.2.1. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 76,28                   445,84                      34.008,67                            

5.3.2.2. C11046 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDAM³ 70,41                   431,71                      30.396,70                            

5.3.2.3. C11078 CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAISM³ 714,82                 405,57                      289.909,54                          

5.3.2.4. C11079 CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDAM³ 659,84                 388,87                      256.591,98                          

5.3.2.5. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 1.374,66               3,05                          4.192,71                              



Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste 6F Extensão (km): 132,11

Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

ITEM CÓDIGO                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(R$)

PREÇO TOTAL

(R$)

ORÇAMENTO REFERENCIAL

QUADRO DE SERVIÇOS A PREÇOS UNITÁRIOS

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

5.3.2.6. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 40.382,01             0,66                          26.652,12                            

5.3.2.7. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 111.474,00           11,13                        1.240.705,62                        

5.3.2.8. C31027 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M² 7.192,36               98,87                        711.108,63                          

5.3.2.9. CE0007 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE JUNTA ELÁSTICA, TIPO FUGENBAND O-22 OU SIMILAR M 887,12                 115,07                      102.080,89                          

5.3.2.10. C11098 LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/HM³ 1.374,66               34,16                        46.958,38                            

6. OBRAS COMPLEMENTARES 58.876.937,27                      

6.1. PASSAGEM VEICULAR EM CONCRETO - MOLDADO IN LOCO  

6.1.1. CORPO DE VEICULAR EM CONCRETO - MOLDADO IN LOCO  

6.1.1.1. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 9,360                   445,84                      4.173,06                              

6.1.1.2. C11046
CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA 

PRODUZIDA
M³ 8,640                   431,71                      3.729,97                              

6.1.1.3. C11084
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS
M³ 293,440                431,26                      126.548,93                          

6.1.1.4. C11085
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 270,860                414,56                      112.287,72                          

6.1.1.5. C11098
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 

CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 564,300                34,16                        19.276,48                            

6.1.1.6. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 564,300                3,05                          1.721,11                              

6.1.1.7. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 14.206,82             0,66                          9.376,50                              

6.1.1.8. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 48.541,20             11,13                        540.263,55                          

6.1.1.9. C21021
ESCORAMENTO PARA CORPO DE BUEIROS CELULARES - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M³ 1.364,97               52,87                        72.165,96                            

6.1.1.10. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 1.500,00               86,13                        129.195,00                          

6.1.1.11. CE0007 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE JUNTA ELÁSTICA, TIPO FUGENBAND O-22 OU SIMILAR M 65,70                   115,07                      7.560,09                              

6.1.2. BOCA DE PASSAGEM VEICULAR EM CONCRETO - MOLDADO IN LOCO  

6.1.2.1. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 7,02                     445,84                      3.129,79                              
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6.1.2.2. C11046
CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA 

PRODUZIDA
M³ 6,48                     431,71                      2.797,48                              

6.1.2.3. C11084
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS
M³ 115,53                 431,26                      49.823,46                            

6.1.2.4. C11085
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 106,65                 414,56                      44.212,82                            

6.1.2.5. C11098
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 

CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 222,18                 34,16                        7.589,66                              

6.1.2.6. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 222,18                 3,05                          677,64                                 

6.1.2.7. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 5.593,60               0,66                          3.691,77                              

6.1.2.8. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 10.026,00             11,13                        111.589,38                          

6.1.2.9. C31027 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M² 520,62                 98,87                        51.473,69                            

6.1.2.10. CE0007 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE JUNTA ELÁSTICA, TIPO FUGENBAND O-22 OU SIMILAR M 101,40                 115,07                      11.668,09                            

6.2. PASSAGEM DE GADO, VEÍCULOS E ANIMAIS EM CONCRETO - MOLDADO IN LOCO  

6.2.1. CORPO DE PASSAGEM DE GADO, VEÍCULOS E ANIMAIS EM CONCRETO - MOLDADO IN LOCO  

6.2.1.1. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 76,96                   445,84                      34.311,84                            

6.2.1.2. C11046
CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA 

PRODUZIDA
M³ 71,04                   431,71                      30.668,67                            

6.2.1.3. C11078
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS
M³ 744,64                 405,57                      302.003,64                          

6.2.1.4. C11079
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 687,36                 388,87                      267.293,68                          

6.2.1.5. C11098
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 

CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 1.432,00               34,16                        48.917,12                            

6.2.1.6. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 1.432,00               3,05                          4.367,60                              

6.2.1.7. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 30.243,84             0,66                          19.960,93                            

6.2.1.8. C59083 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 27.460,03             0,44                          12.082,41                            
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6.2.1.9. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 103.600,00           11,13                        1.153.068,00                        

6.2.1.10. C21021
ESCORAMENTO PARA CORPO DE BUEIROS CELULARES - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M³ 3.600,00               52,87                        190.332,00                          

6.2.1.11. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 6.560,00               86,13                        565.012,80                          

6.2.1.12. CE0007 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE JUNTA ELÁSTICA, TIPO FUGENBAND O-22 OU SIMILAR M 600,00                 115,07                      69.042,00                            

6.2.2. BOCA DE PASSAGEM DE GADO, VEÍCULOS E ANIMAIS EM CONCRETO - MOLDADO IN LOCO  

6.2.2.1. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 43,42                   445,84                      19.358,37                            

6.2.2.2. C11046
CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA 

PRODUZIDA
M³ 40,08                   431,71                      17.302,93                            

6.2.2.3. C11078
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS
M³ 230,62                 405,57                      93.532,55                            

6.2.2.4. C11079
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 212,88                 388,87                      82.782,64                            

6.2.2.5. C11098
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 

CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 443,50                 34,16                        15.149,96                            

6.2.2.6. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 443,50                 3,05                          1.352,67                              

6.2.2.7. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 9.366,72               0,66                          6.182,03                              

6.2.2.8. C59083 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 8.504,56               0,44                          3.742,00                              

6.2.2.9. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 25.100,00             11,13                        279.363,00                          

6.2.2.10. C31027 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M² 1.112,00               98,87                        109.943,44                          

6.3. REMANEJAMENTO DE REDE ELÉTRICA  

6.3.1. CW0069
EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE REDE AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ATÉ 13,8 KVA QUE 

ATRAVESSA A FERROVIA (2 POSTES), SEM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS
UND 34,00                   17.686,34                 601.335,56                          

6.4. CERCA, PORTEIRA E MATA-BURRO  

6.4.1. CW0015 CERCA TIPO I EMPREGANDO MOURÕES DE CONCRETO, EM MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIA (5 FIOS) M 147.794,54           37,11                        5.484.655,37                        
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6.5. PROTEÇÃO DE TALUDE  

6.5.1. PROTEÇÃO DE TALUDE, PLATAFORMAS E OUTRAS ÁREAS  

6.5.1.1. CW0003 HIDROSSEMEADURA CONVENCIONAL M² 6.892,11               3,19                          21.985,83                            

6.5.1.2. CW0004 HIDROSSEMEADURA COM PROTEÇÃO DE TELA VEGETAL - INCLUSIVE TRANSPORTE M² 334.000,00           12,15                        4.058.100,00                        

6.5.1.3. C44021 PLANTIO DE MUDAS ARBÓREAS COM PORTE DE 30 A 80 CM EM COVAS DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M UN 200,00                 30,42                        6.084,00                              

6.6. EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO E ENROCAMENTO  

6.6.1. GABIÃO  

6.6.1.1. C32008
GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M ZN/AL - D = 2,7 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E 

ASSENTAMENTO
M³ 34,00                   495,88                      16.859,92                            

6.6.1.2. C32014
GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,30 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - 

CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO
M² 3.746,28               270,34                      1.012.769,33                        

6.6.1.3. CP0012
AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M² 3.852,28               6,14                          23.652,99                            

6.6.2. ENROCAMENTO  

6.6.2.1. C15008 ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTOM³ 2.092,50               105,73                      221.240,02                          

6.6.2.2. CP0007 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO MANUAL DE AREIA - MATERIAL FILTRANTE M³ 2.268,42               125,65                      285.026,97                          

6.6.2.3. C15010 ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTOM³ 13.627,47             207,52                      2.827.972,57                        

6.6.2.4. CP0012 AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR - INCLUSIVE TRANSPORTEM² 51.300,13             6,14                          314.982,79                          

6.6.3. PAVIMENTAÇÃO  

6.6.3.1. C40066 IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M² 1.000,00               0,26                          260,00                                 

6.6.3.2. C40128 PINTURA DE LIGAÇÃO M² 1.000,00               0,19                          190,00                                 

6.6.3.3. C40041 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS T 120,00                 189,08                      22.689,60                            
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6.6.3.4. CC0001 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CM-30 T 1,20                     5.248,29                   6.297,94                              

6.6.3.5. CC0002 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE RR-1C T 0,45                     3.131,62                   1.409,22                              

6.7. CA0037 REASSENTAMENTO SÃO FÉLIX DO CORIBE - BA und 1,00                     39.332.702,73          39.332.702,73                      

7. SUPERESTRUTURA 116.206.151,21                    

7.1.
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SUPERESTRUTURA (INCLUSIVE CARGA, MANOBRA, DESCARGA E 

TRANSPORTE DOS MATERIAIS)
 

7.1.1. CU0003 FABRICAÇÃO DE DORMENTE MONOBLOCO DE CONCRETO PROTENDIDO (DMCP), PARA BITOLA LARGA UND 230.054,000         346,51                      79.716.011,54                      

7.1.2. CU0113 FORNECIMENTO DE DORMENTE DE MADEIRA PARA AMV 1:14 JG 6,000                   95.780,99                 574.685,94                          

7.2. CONSTRUÇÃO DA SUPERESTRUTURA  

7.2.1. CU0109 POSICIONAMENTO COM PÓRTICO DE DORMENTES DE CONCRETO, BITOLA LARGA, 1667 UND/KM KM 138,030                12.969,62                 1.790.196,64                        

7.2.2. CU0112
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS UIC 60, TLS 120 M, BITOLA LARGA - 

INCLUSIVE FIXAÇÃO ELÁSTICA
KM 138,030                8.188,97                   1.130.323,52                        

7.2.3. CU0079 FORNECIMENTO DE BRITA PARA LASTRO FERROVIÁRIO (VOLUME GEOMÉTRICO) - BRITA COMERCIAL M³ 46.918,960           87,98                        4.127.930,10                        

7.2.4. CU0008 FORNECIMENTO DE BRITA PARA LASTRO FERROVIÁRIO (VOLUME GEOMÉTRICO) - BRITA PRODUZIDA M³ 212.158,680         83,89                        17.797.991,66                      

7.3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA SUPERESTRUTURA  

7.3.1. C30194 PRÉ-ALINHAMENTO MECANIZADO DA GRADE KM 138,030                1.595,52                   220.229,62                          

7.3.2. CU0022
LANÇAMENTO DE PRIMEIRA CAMADA DE BRITA PARA LASTRO (15CM) COM DISTRIBUIDOR DE 

AGREGADOS E COMPACTAÇÃO COM ROLO (VOLUME GEOMÉTRICO)
M³ 81.508,390           23,38                        1.905.666,15                        

7.3.3. CU0083
LANÇAMENTO DE BRITA PARA LASTRO NA VIA COM HOPPER - VOLUME GEOMÉTRICO (INLCUSIVE CARGA 

E TRANSPORTE)
M³ 176.601,510         9,70                          1.713.034,64                        

7.3.4. CU0086 LEVANTE, SOCARIA, ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DE LINHA - 2 PASSADAS KM 138,030                8.466,00                   1.168.561,98                        

7.3.5. CU0093 ALÍVIO MANUAL DE TENSÕES NA VIA FERROVIÁRIA KM 138,030                3.059,40                   422.288,98                          

7.3.6. CU0027
SOLDAGEM ELÉTRICA POR CALDEAMENTO - PARA FORMAÇÃO DE TLS (INCLUSIVE ACABAMENTO DE 

SOLDA)
UND 20.709,000           189,92                      3.933.053,28                        

7.3.7. CU0096 INSTALAÇÃO DE APARELHO DE MUDANÇA DE VIA (AMV), BITOLA LARGA, ABERTURA 1:14 OTIMIZADO UND 6,000                   25.288,25                 151.729,50                          

7.3.8. CU0078
LANÇAMENTO DE BRITA PARA LASTRO EM AMV, COM CAMINHÃO BASCULANTE (VOLUME GEOMÉTRICO) 

DESCARGA LIVRE
M³ 967,740                18,09                        17.506,41                            

7.3.9. C29009 REGULARIZAÇÃO DO LASTRO COM REGULADORA DE LASTRO KM 276,060                469,91                      129.723,35                          

7.3.10. C30198
SOLDA ALUMINOTÉRMICA PARA UIC 60 NO CAMPO PARA FORMAÇÃO DE TRILHO CONTÍNUO SOLDADO 

COM ALÍVIO DE TENSÕES
UN 2.299,000             552,66                      1.270.565,34                        

7.3.11. CU0031 FURAÇÃO EM TRILHO, NA VIA UND 4.598,00               29,72                        136.652,56                          

8. SINALIZAÇÃO 1.909.910,42                        

8.1. SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA  
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8.1.1. SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA - VERTICAL  

8.1.1.1. C52125 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III M² 146,400                380,79                      55.747,65                            

8.1.1.2. C52171
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL 

QUADRADO DE 8 CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO
UN 90,000                 816,91                      73.521,90                            

8.1.1.3. C52013
CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 10 

VEZES
UN 260,000                43,30                        11.258,00                            

8.1.1.4. C52045
DISPOSITIVO DE CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA - UTILIZAÇÃO DE 200 

VEZES
UN 130,000                3,17                          412,10                                 

8.1.1.5. C52010 BARREIRA PLÁSTICA PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - 60 X 45 X 60 CM - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES UN 300,000                60,20                        18.060,00                            

8.1.1.6. C52200 OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA H 65.649,600           19,95                        1.309.709,52                        

8.1.2. SINALIZAÇÃO FERROVIÁRIA  

8.1.2.1. CD0001 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO QUILOMÉTRICO - INCLUSIVE TRANSPORTE UND 138,032                140,98                      19.459,75                            

8.1.2.2. CD0002 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO DE REFERÊNCIA - INCLUSIVE TRANSPORTE UND 732,000                308,55                      225.858,60                          

8.1.2.3. CD0003 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCO DE SEGURANÇA - INCLUSIVE TRANSPORTE UND 6,000                   343,06                      2.058,36                              

8.1.2.4. CD0005
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE SINALIZAÇÃO PARA PASSAGEM DE NÍVEL TIPO I - 

INCLUSIVE TRANSPORTE
UND 15,00                   10.539,34                 158.090,10                          

8.1.2.5. CD0006
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE SINALIZAÇÃO PARA PASSAGEM DE NÍVEL TIPO II - 

INCLUSIVE TRANSPORTE
UND 7,00                     5.104,92                   35.734,44                            

9. INTERFERÊNCIA VIÁRIAS 5.372.953,28                        

9.1. TERRAPLENAGEM  

9.1.1. ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA  

9.1.1.1.
ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL)
 

9.1.1.1.1. C55264 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M M³ 3.859,716             1,74                          6.715,90                              

9.1.1.1.2. C55029
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 6.382,945             3,94                          25.148,80                            

9.1.1.1.3. C55035
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 3.165,017             4,20                          13.293,07                            

9.1.1.1.4. C55041
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 1.042,616             4,43                          4.618,78                              

9.1.1.1.5. C55047
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE 

SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 945,376                4,89                          4.622,88                              

9.1.1.1.6. C55052
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO 

DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 225,988                5,07                          1.145,75                              
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9.1.1.1.7. C55095
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO 

DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M³ 192,927                7,46                          1.439,23                              

9.1.2. BOTA-FORA  

9.1.2.1. C44008 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M³ 11.877,127           1,63                          19.359,71                            

9.2. PAVIMENTAÇÃO  

9.2.1. SUBLEITO  

9.2.1.1. C40174 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M² 97.188,666           0,85                          82.610,36                            

9.2.2. SUB-BASE E BASE  

9.2.2.1. C40023 BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA M³ 19.437,733           31,32                        608.789,79                          

9.3. DRENAGEM  

9.3.1. VALETA  

9.3.1.1. C48039 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M M³ 821,490                50,60                        41.567,39                            

9.3.1.2. C48048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 3.285,980             5,15                          16.922,79                            

9.3.1.3. C48001 APILOAMENTO MANUAL M³ 2.873,790             29,92                        85.983,79                            

9.3.1.4. CW0055 GRAMAGEM EM PLACAS TIPO BATATAIS - INCLUSIVE TRANSPORTE M² 5.125,990             15,43                        79.094,02                            

9.3.1.5. C11062
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS
M³ 512,700                371,25                      190.339,87                          

9.3.1.6. C11063
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA
M³ 473,260                355,25                      168.125,61                          

9.3.1.7. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 28.963,560           0,66                          19.115,94                            

9.3.1.8. C11105
LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM 

CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 985,960                27,11                        26.729,37                            

9.3.1.9. C31029 GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO M 282,620                3,82                          1.079,60                              

9.3.1.10. C31028
FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 136,890                72,84                        9.971,06                              

9.3.1.11. C11018
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA 

COMERCIAL
M³ 7,230                   570,84                      4.127,17                              

9.3.2. SARJETA  

9.3.2.1. C48039 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M M³ 534,720                50,60                        27.056,83                            

9.3.2.2. C48048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 2.138,880             5,15                          11.015,23                            

9.3.2.3. CW0055 GRAMAGEM EM PLACAS TIPO BATATAIS - INCLUSIVE TRANSPORTE M² 3.849,720             15,43                        59.401,17                            

9.3.2.4. C11062
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS
M³ 306,790                371,25                      113.895,78                          

9.3.2.5. C11063
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA
M³ 283,190                355,25                      100.603,24                          

9.3.2.6. C11105
LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM 

CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 589,980                27,11                        15.994,35                            

9.3.2.7. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 17.331,250           0,66                          11.438,62                            

9.3.2.8. C31030 GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO M 4.084,420             4,66                          19.033,39                            
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9.3.2.9. C31028
FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 2.096,470             72,84                        152.706,87                          

9.3.2.10. C11018
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA 

COMERCIAL
M³ 0,500                   570,84                      285,42                                 

9.3.3. TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE SARJETA (TSS)  

9.3.3.1. C48048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 6,200                   5,15                          31,93                                   

9.3.3.2. C11062
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS
M³ 5,000                   371,25                      1.856,25                              

9.3.3.3. C11063
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA
M³ 4,620                   355,25                      1.641,25                              

9.3.3.4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 282,600                0,66                          186,51                                 

9.3.3.5. C11105
LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM 

CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 9,620                   27,11                        260,79                                 

9.3.3.6. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 429,680                11,13                        4.782,33                              

9.3.3.7. C31028
FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 61,360                 72,84                        4.469,46                              

9.3.4. ENTRADA D'ÁGUA (EDA)  

9.3.4.1. C11062
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS
M³ 5,420                   371,25                      2.012,17                              

9.3.4.2. C11063
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA
M³ 5,000                   355,25                      1.776,25                              

9.3.4.3. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 306,100                0,66                          202,02                                 

9.3.4.4. C11105
LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM 

CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 10,420                 27,11                        282,48                                 

9.3.4.5. C31028
FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 9,200                   72,84                        670,12                                 

9.3.5. DESCIDA D'ÁGUA (DAR E DAD)  

9.3.5.1. C48048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 76,700                 5,15                          395,00                                 

9.3.5.2. C48001 APILOAMENTO MANUAL M³ 46,170                 29,92                        1.381,40                              

9.3.5.3. C11062
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS
M³ 25,330                 371,25                      9.403,76                              

9.3.5.4. C11063
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA
M³ 23,380                 355,25                      8.305,74                              

9.3.5.5. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 1.430,900             0,66                          944,39                                 

9.3.5.6. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 48,710                 3,05                          148,56                                 

9.3.5.7. C11105
LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM 

CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 48,710                 27,11                        1.320,52                              

9.3.5.8. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 203,280                11,13                        2.262,50                              
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9.3.5.9. C31028
FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 428,540                72,84                        31.214,85                            

9.3.6. DISSIPADOR DE ENERGIA (DES)  

9.3.6.1. C48048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 126,710                5,15                          652,55                                 

9.3.6.2. C48001 APILOAMENTO MANUAL M³ 33,300                 29,92                        996,33                                 

9.3.6.3. C11062
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS
M³ 77,490                 371,25                      28.768,16                            

9.3.6.4. C11063
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA
M³ 71,530                 355,25                      25.411,03                            

9.3.6.5. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 3,780                   445,84                      1.685,27                              

9.3.6.6. C11046
CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA 

PRODUZIDA
M³ 3,480                   431,71                      1.502,35                              

9.3.6.7. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 4.377,611             0,66                          2.889,22                              

9.3.6.8. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 149,020                3,05                          454,51                                 

9.3.6.9. C11105
LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM 

CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 149,020                27,11                        4.039,93                              

9.3.6.10. C31028
FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 1.044,060             72,84                        76.049,33                            

9.3.7. CAIXA COLETORA (CCS)  

9.3.7.1. C48048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 124,24                 5,15                          639,83                                 

9.3.7.2. C11062
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS
M³ 24,54                   371,25                      9.110,47                              

9.3.7.3. C11063
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA
M³ 22,66                   355,25                      8.049,96                              

9.3.7.4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 1.386,55               0,66                          915,12                                 

9.3.7.5. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 47,20                   3,05                          143,96                                 

9.3.7.6. C11105
LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM 

CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 47,20                   27,11                        1.279,59                              

9.3.7.7. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 845,60                 11,13                        9.411,52                              

9.3.7.8. C31028
FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 500,80                 72,84                        36.478,27                            

9.3.7.9. CP0004
CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE FERRO PARA CAIXA COLETORA - INCLUSIVE 

TRANSPORTE
UND 8,00                     437,02                      3.496,16                              

9.4. OBRAS DE ARTE CORRENTES  

9.4.1. BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO (BTC)  

9.4.1.1. BERÇO E DENTE PARA BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO  

9.4.1.1.1. C11055
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS
M³ 83,97                   354,50                      29.767,36                            
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9.4.1.1.2. C11056
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA 

PRODUZIDA
M³ 77,51                   338,51                      26.237,91                            

9.4.1.1.3. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 4.743,72               0,66                          3.130,85                              

9.4.1.1.4. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 161,48                 3,05                          492,51                                 

9.4.1.1.5. C11105
LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM 

CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 161,48                 27,11                        4.377,72                              

9.4.1.1.6. C31028
FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 338,70                 72,84                        24.670,90                            

9.4.1.2. CORPO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO - TUBO FABRICADO  

9.4.1.2.1. C11062
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS
M³ 46,32                   371,25                      17.196,30                            

9.4.1.2.2. C11063
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E 

BRITA PRODUZIDA
M³ 42,75                   355,25                      15.186,93                            

9.4.1.2.3. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 2.661,41               0,66                          1.756,53                              

9.4.1.2.4. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 89,07                   3,05                          271,66                                 

9.4.1.2.5. C11098
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 

CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 89,07                   34,16                        3.042,63                              

9.4.1.2.6. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 10.007,00             11,13                        111.377,91                          

9.4.1.2.7. C31028
FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 3.111,08               72,84                        226.611,06                          

9.4.1.3. BOCA DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO  

9.4.1.3.1. C11078
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS
M³ 79,00                   405,57                      32.040,03                            

9.4.1.3.2. C11079
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 72,93                   388,87                      28.360,28                            

9.4.1.3.3. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 4.463,15               0,66                          2.945,67                              

9.4.1.3.4. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 151,93                 3,05                          463,38                                 

9.4.1.3.5. C11098
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 

CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 151,93                 34,16                        5.189,92                              

9.4.1.3.6. C31028
FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 592,62                 72,84                        43.166,44                            

9.4.1.3.7. C11018
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA 

COMERCIAL
M³ 14,82                   570,84                      8.459,84                              

9.4.2. BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (BCC) - MOLDADO IN LOCO  

9.4.2.1. CORPO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO - MOLDADO IN LOCO  

9.4.2.1.1. C11078
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS
M³ 67,83                   405,57                      27.509,81                            
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9.4.2.1.2. C11079
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 62,61                   388,87                      24.347,15                            

9.4.2.1.3. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 10,36                   445,84                      4.618,90                              

9.4.2.1.4. C11046
CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA 

PRODUZIDA
M³ 9,56                     431,71                      4.127,14                              

9.4.2.1.5. C11098
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 

CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 130,44                 34,16                        4.455,83                              

9.4.2.1.6. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 130,44                 3,05                          397,84                                 

9.4.2.1.7. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 3.831,81               0,66                          2.528,99                              

9.4.2.1.8. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 10.992,00             11,13                        122.340,96                          

9.4.2.1.9. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 808,70                 86,13                        69.653,33                            

9.4.2.1.10. C11018
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA 

COMERCIAL
M³ 7,74                     570,84                      4.418,30                              

9.4.2.2. BOCA DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO - MOLDADO IN LOCO  

9.4.2.2.1. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 31,20                   445,84                      13.910,20                            

9.4.2.2.2. C11046
CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA 

PRODUZIDA
M³ 28,80                   431,71                      12.433,24                            

9.4.2.2.3. C11078
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS
M³ 87,80                   405,57                      35.609,04                            

9.4.2.2.4. C11079 CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDAM³ 81,04                   388,87                      31.514,02                            

9.4.2.2.5. C11098 LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/HM³ 168,84                 34,16                        5.767,57                              

9.4.2.2.6. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 168,84                 3,05                          514,96                                 

9.4.2.2.7. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 4.959,84               0,66                          3.273,49                              

9.4.2.2.8. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 12.124,00             11,13                        134.940,12                          
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9.4.2.2.9. C31027 FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M² 1.028,00               98,87                        101.638,36                          

9.4.2.2.10. C11018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIALM³ 8,88                     570,84                      5.069,05                              

9.5. OBRAS COMPLEMENTARES  

9.5.1. CERCA, PORTEIRA E MATA-BURRO  

9.5.1.1. CW0015 CERCA TIPO I EMPREGANDO MOURÕES DE CONCRETO, EM MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIA (5 FIOS) M 34.315,34             37,11                        1.273.442,26                        

9.5.1.2. CW0029 PORTEIRA PADRÃO VALEC UND 14,00                   888,49                      12.438,86                            

9.5.1.3. CW0030 MATA-BURRO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, CARGA E DESCARGA UND 14,00                   5.720,83                   80.091,62                            

9.5.2. PASSAGEM EM NÍVEL  

9.5.2.1. CW0036 PASSAGEM EM NÍVEL TIPO I - BITOLA LARGA - INCLUSIVE TRANSPORTE UND 15,00                   32.692,18                 490.382,70                          

9.5.2.2. CW0037 PASSAGEM EM NÍVEL TIPO II - BITOLA LARGA - INCLUSIVE TRANSPORTE UND 7,00                     16.432,87                 115.030,09                          

10. OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 38.734.119,51                      

10.1. PASSAGEM INFERIOR  

10.1.1. PASSAGEM INFERIOR BR 349  

10.1.1.2. CP0019 CAMADA DRENANTE COM CONFORMAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS - BRITA PRODUZIDA M³ 104,190                80,03                        8.338,32                              

10.1.1.3. GALERIAS, ALAS E MUROS  

10.1.1.3.1. C11046
CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA 

PRODUZIDA
M³ 66,280                 431,71                      28.613,73                            

10.1.1.3.2. C11079
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 780,710                388,87                      303.594,69                          

10.1.1.3.3. C11098
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 

CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 780,710                34,16                        26.669,05                            

10.1.1.3.4. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 780,710                3,05                          2.381,16                              

10.1.1.3.5. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 15.195,740           0,66                          10.029,18                            

10.1.1.3.6. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 97.588,750           11,13                        1.086.162,78                        
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10.1.1.3.7. C31015
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 2.083,950             89,70                        186.930,31                          

10.1.1.3.8. C21005

ESCORAMENTO METÁLICO COM QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO - CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 3,8 

T/M² - QUADRO DE 1,0 X 1,0 X 1,2 M - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA

M³ 1.256,280             3,17                          3.982,40                              

10.1.1.4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  

10.1.1.4.1. CP0063 DRENO DE PVC D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 2,200                   60,09                        132,19                                 

10.1.1.4.2. C37010
BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 

MM
M 22,370                 255,91                      5.724,70                              

10.1.2. PASSAGEM INFERIOR BA 172  

10.1.2.2. CP0019 CAMADA DRENANTE COM CONFORMAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS - BRITA PRODUZIDA M³ 99,890                 80,03                        7.994,19                              

10.1.2.3. GALERIAS, ALAS E MUROS  

10.1.2.3.1. C11046
CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA 

PRODUZIDA
M³ 64,420                 431,71                      27.810,75                            

10.1.2.3.2. C11079
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 705,260                388,87                      274.254,45                          

10.1.2.3.3. C11098
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 

CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 705,260                34,16                        24.091,68                            

10.1.2.3.4. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 705,260                3,05                          2.151,04                              

10.1.2.3.5. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 761,680                0,66                          502,70                                 

10.1.2.3.6. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 88.157,500           11,13                        981.192,97                          

10.1.2.3.7. C31015
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 1.759,520             89,70                        157.828,94                          

10.1.2.3.8. C21005

ESCORAMENTO METÁLICO COM QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO - CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 3,8 

T/M² - QUADRO DE 1,0 X 1,0 X 1,2 M - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA

M³ 1.059,630             3,17                          3.359,02                              

10.1.2.4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  

10.1.2.4.1. CP0063 DRENO DE PVC D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 2,200                   60,09                        132,19                                 

10.1.2.4.2. C37010
BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 

MM
M 21,120                 255,91                      5.404,81                              

10.1.3. PASSAGEM INFERIOR PI-INDIOS  

10.1.3.2. CP0068 CAMADA DRENANTE COM CONFORMAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS - BRITA - COMERCIAL M³ 59,710                 106,73                      6.372,84                              

10.1.3.3. GALERIAS, ALAS E MUROS  

10.1.3.3.1. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 40,290                 445,84                      17.962,89                            

10.1.3.3.2. C11078
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS
M³ 473,680                405,57                      192.110,39                          

10.1.3.3.3. C11098
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 

CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 473,680                34,16                        16.180,90                            
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10.1.3.3.4. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 473,680                3,05                          1.444,72                              

10.1.3.3.5. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 22.225,070           0,66                          14.668,54                            

10.1.3.3.6. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 59.210,000           11,13                        659.007,30                          

10.1.3.3.7. C31015
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 1.421,340             89,70                        127.494,19                          

10.1.3.3.8. C21019
ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA
M³ 642,280                53,18                        34.156,45                            

10.1.3.4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  

10.1.3.4.1. CP0063 DRENO DE PVC D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 2,200                   60,09                        132,19                                 

10.1.3.4.2. C37010
BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 

MM
M 14,100                 255,91                      3.608,33                              

10.1.4. PASSAGEM INFERIOR EIXO II  

10.1.4.2. CP0068 CAMADA DRENANTE COM CONFORMAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS - BRITA COMERCIAL M³ 62,500                 106,73                      6.670,62                              

10.1.4.3. GALERIAS, ALAS E MUROS  

10.1.4.3.1. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 42,250                 445,84                      18.836,74                            

10.1.4.3.2. C11078
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS
M³ 484,840                405,57                      196.636,55                          

10.1.4.3.3. C11098
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 

CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 484,840                34,16                        16.562,13                            

10.1.4.3.4. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 484,840                3,05                          1.478,76                              

10.1.4.3.5. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 60.605,000           11,13                        674.533,65                          

10.1.4.3.6. C31015
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 1.327,500             89,70                        119.076,75                          

10.1.4.3.7. C21019
ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA
M³ 672,770                53,18                        35.777,90                            

10.1.4.4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  

10.1.4.4.1. CP0063 DRENO DE PVC D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 2,200                   60,09                        132,19                                 

10.1.4.4.2. C37010
BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 

MM
M 14,860                 255,91                      3.802,82                              

10.2. VIADUTO FERROVIÁRIO BA-583 II  

10.2.1. ESTACA RAIZ  

10.2.1.1. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 45.880,000           11,13                        510.644,40                          

10.2.1.2. CQ0005 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAÇÃO) M 727,000                284,79                      207.042,33                          

10.2.1.3. CQ0010 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAÇÃO) M 420,000                672,77                      282.563,40                          

10.2.1.4. CS0029 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM MARTELETE M³ 1,850                   350,20                      647,87                                 

10.2.2. BLOCOS E SAPATAS  
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10.2.2.1. C48048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 269,280                5,15                          1.386,79                              

10.2.2.2. C49040 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 157,280                17,14                        2.695,77                              

10.2.2.3. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 6,030                   445,84                      2.688,41                              

10.2.2.4. C11078
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS
M³ 112,000                405,57                      45.423,84                            

10.2.2.5. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 112,000                39,62                        4.437,44                              

10.2.2.6. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 112,000                3,05                          341,60                                 

10.2.2.7. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 2.112,770             0,66                          1.394,42                              

10.2.2.8. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 4.480,000             11,13                        49.862,40                            

10.2.2.9. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 84,800                 86,13                        7.303,82                              

10.2.3. ENCONTROS E LAJES DE TRANSIÇÃO  

10.2.3.1. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 8,800                   445,84                      3.923,39                              

10.2.3.2. C11078
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS
M³ 184,700                405,57                      74.908,77                            

10.2.3.3. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 184,700                39,62                        7.317,81                              

10.2.3.4. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 184,700                3,05                          563,33                                 

10.2.3.5. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 3.484,180             0,66                          2.299,55                              

10.2.3.6. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 11.082,000           11,13                        123.342,66                          

10.2.3.7. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 294,620                86,13                        25.375,62                            

10.2.4. MESOESTRUTURA  

10.2.4.1. C11078
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS
M³ 82,520                 405,57                      33.467,63                            

10.2.4.2. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 82,520                 39,62                        3.269,44                              

10.2.4.3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 82,520                 3,05                          251,68                                 

10.2.4.4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 1.556,660             0,66                          1.027,39                              

10.2.4.5. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 10.727,600           11,13                        119.398,18                          

10.2.4.6. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 337,500                86,13                        29.068,87                            

10.2.5. SUPERESTRUTURA - TRECHO ISOSTÁTICO: VIGA  

10.2.5.1. C11088
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS
M³ 225,270                464,27                      104.586,10                          
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10.2.5.2. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 225,270                39,62                        8.925,19                              

10.2.5.3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 225,270                3,05                          687,07                                 

10.2.5.4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 4.249,490             0,66                          2.804,66                              

10.2.5.5. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 29.735,640           11,13                        330.957,67                          

10.2.5.6. C31032
FÔRMA METÁLICA PARA VIGA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA PARA OAE - UTILIZAÇÃO DE 20 

VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 1.696,230             71,68                        121.585,76                          

10.2.5.7. CS0018
LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA P <= 140 TONELADAS C/ UTILIZAÇÃO DE TRELIÇA LANÇADEIRA E 

FISCHIETTI
UND 9,000                   3.564,00                   32.076,00                            

10.2.5.8. CS0019 MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE TRELIÇA LANÇADEIRA E FISCHIETTI UND 2,000                   32.686,87                 65.373,74                            

10.2.5.9. C45126 CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 14.026,280           15,96                        223.859,42                          

10.2.5.10. C45085
BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO
M 1.593,000             59,98                        95.548,14                            

10.2.5.11. C45013
ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO
UN 108,000                618,21                      66.766,68                            

10.2.6. SUPERESTRUTURA - TRECHO ISOSTÁTICO: LAJE + TRANSVERSINA  

10.2.6.1. C11088
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS
M³ 176,030                464,27                      81.725,44                            

10.2.6.2. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 176,030                39,62                        6.974,30                              

10.2.6.3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 176,030                3,05                          536,89                                 

10.2.6.4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 3.320,630             0,66                          2.191,61                              

10.2.6.5. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 24.356,840           11,13                        271.091,62                          

10.2.6.6. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 774,820                86,13                        66.735,24                            

10.2.6.7. CS0039 BARRA DE AÇO ST 95-105 DE CAPACIDADE DE 39 T - D = 32MM - FORNECIMENTO KG 545,400                23,40                        12.762,36                            

10.2.6.8. CS0040
BAINHA METÁLICA Ø70 MM EM BARRA DE AÇO ST95/105 DE Ø32MM EM TRANSVERSINA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
M 86,400                 63,90                        5.520,96                              

10.2.6.9. CS0041
ANCORAGEM DE BARRA DE AÇO ST95/105 Ø32MM COM PLACA DE ANCORAGEM 160X160X16MM EM 

TRANSVERSINA
UND 36,000                 239,34                      8.616,24                              

10.2.6.10. C21020
ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA
M³ 2.500,000             51,94                        129.850,00                          

10.2.7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  

10.2.7.1. PROJETO EXECUTIVO DE OAE  

10.2.7.1.1. C03002
APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
DM³ 319,680                85,42                        27.307,06                            

10.2.7.1.2. CS0038
JUNTA DE DILATAÇÃO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 23,400                 1.306,43                   30.570,46                            

10.2.7.1.3. CS0030 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO PARA PROTEÇÃO DE JUNTA M 23,400                 127,28                      2.978,35                              
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10.2.7.1.4. CW0051 GUARDA CORPO METÁLICO - INCLUSIVE TRANSPORTE M 214,600                441,40                      94.724,44                            

10.2.7.1.5. CP0063 DRENO DE PVC D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 33,600                 60,09                        2.019,02                              

10.2.7.1.6. C38028 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO T 62,040                 39,04                        2.422,04                              

10.2.7.1.7. C11023
ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO 

MANUAL
M³ 0,270                   3.664,84                   989,50                                 

10.2.7.2. GUARDA LASTRO, VIGOTA DO GUARDA CORPO, REFÚGIOS E PLACAS PRÉ-MOLDADAS DO PASSEIO  

10.2.7.2.1. C11078
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS
M³ 2,970                   405,57                      1.204,54                              

10.2.7.2.2. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 2,970                   39,62                        117,67                                 

10.2.7.2.3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 2,970                   3,05                          9,05                                     

10.2.7.2.4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 56,030                 0,66                          36,97                                   

10.2.7.2.5. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 180,000                11,13                        2.003,40                              

10.2.7.2.6. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 83,340                 86,13                        7.178,07                              

10.3. PONTE SOBRE O RIO CORRENTINA  

10.3.1. ESTACA RAIZ  

10.3.1.1. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 69.440,000           11,13                        772.867,20                          

10.3.1.2. CQ0005 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAÇÃO) M 1.076,000             284,79                      306.434,04                          

10.3.1.3. CQ0010 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAÇÃO) M 660,000                672,77                      444.028,20                          

10.3.1.4. CS0029 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM MARTELETE M³ 2,910                   350,20                      1.019,08                              

10.3.2. BLOCOS E SAPATAS  

10.3.2.1. C48048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 176,230                5,15                          907,58                                 

10.3.2.2. C49040 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 8,230                   17,14                        141,06                                 

10.3.2.3. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 12,060                 445,84                      5.376,83                              

10.3.2.4. C11078
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS
M³ 224,000                405,57                      90.847,68                            

10.3.2.5. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 224,000                39,62                        8.874,88                              

10.3.2.6. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 224,000                3,05                          683,20                                 

10.3.2.7. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 5.763,070             0,66                          3.803,62                              

10.3.2.8. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 8.960,000             11,13                        99.724,80                            

10.3.2.9. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 169,600                86,13                        14.607,64                            

10.3.3. ENCONTROS E LAJES DE TRANSIÇÃO  
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ITEM CÓDIGO                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
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PREÇO TOTAL

(R$)

ORÇAMENTO REFERENCIAL

QUADRO DE SERVIÇOS A PREÇOS UNITÁRIOS

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

10.3.3.1. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 8,800                   445,84                      3.923,39                              

10.3.3.2. C11078
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS
M³ 189,960                405,57                      77.042,07                            

10.3.3.3. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 189,960                39,62                        7.526,21                              

10.3.3.4. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 189,960                3,05                          579,37                                 

10.3.3.5. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 4.887,290             0,66                          3.225,61                              

10.3.3.6. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 11.397,600           11,13                        126.855,28                          

10.3.3.7. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 317,460                86,13                        27.342,82                            

10.3.4. MESOESTRUTURA  

10.3.4.1. C11078
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS
M³ 159,030                405,57                      64.497,79                            

10.3.4.2. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 159,030                39,62                        6.300,76                              

10.3.4.3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 159,030                3,05                          485,04                                 

10.3.4.4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 4.091,520             0,66                          2.700,40                              

10.3.4.5. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 20.673,900           11,13                        230.100,50                          

10.3.4.6. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 702,640                86,13                        60.518,38                            

10.3.5. SUPERESTRUTURA - TRECHO ISOSTÁTICO: VIGA  

10.3.5.1. C11088
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS
M³ 300,500                464,27                      139.513,13                          

10.3.5.2. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 300,500                39,62                        11.905,81                            

10.3.5.3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 300,500                3,05                          916,52                                 

10.3.5.4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 7.731,260             0,66                          5.102,63                              

10. 3. 5. 5. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 49.582,500           11,13                        551.853,22                          

10. 3. 5. 6. C31032
FÔRMA METÁLICA PARA VIGA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA PARA OAE - UTILIZAÇÃO DE 20 

VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 1.758,140             71,68                        126.023,47                          

10. 3. 5. 7. CS0018
LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA P <= 140 TONELADAS C/ UTILIZAÇÃO DE TRELIÇA LANÇADEIRA E 

FISCHIETTI
UND 10,000                 3.564,00                   35.640,00                            

10. 3. 5. 8. CS0019 MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE TRELIÇA LANÇADEIRA E FISCHIETTI UND 2,000                   32.686,87                 65.373,74                            

10. 3. 5. 9. C45126 CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 4.873,200             15,96                        77.776,27                            

10. 3. 5. 10. C45085
BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO
M 524,000                59,98                        31.429,52                            

10. 3. 5. 11. C45013
ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO
UN 40,000                 618,21                      24.728,40                            



Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste 6F Extensão (km): 132,11

Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA Região: BA
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ITEM CÓDIGO                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
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ORÇAMENTO REFERENCIAL

QUADRO DE SERVIÇOS A PREÇOS UNITÁRIOS

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

10. 3. 5. 12. C45125 CORDOALHA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 12.347,000           13,24                        163.474,28                          

10. 3. 5. 13. C45092
BAINHA METÁLICA REDONDA D = 80 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO
M 933,600                77,43                        72.288,64                            

10. 3. 5. 14. C45014
ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 15,2 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO
UN 60,000                 837,83                      50.269,80                            

10. 3. 6. SUPERESTRUTURA - TRECHO ISOSTÁTICO: LAJE + TRANSVERSINA  

10. 3. 6. 1. C11088
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS
M³ 276,670                464,27                      128.449,58                          

10. 3. 6. 2. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 276,670                39,62                        10.961,66                            

10. 3. 6. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 276,670                3,05                          843,84                                 

10. 3. 6. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 7.118,170             0,66                          4.697,99                              

10. 3. 6. 5. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 37.908,090           11,13                        421.917,04                          

10. 3. 6. 6. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 12.016,340           86,13                        1.034.967,36                        

10. 3. 6. 7. CS0039 BARRA DE AÇO ST 95-105 DE CAPACIDADE DE 39 T - D = 32MM - FORNECIMENTO KG 670,000                23,40                        15.678,00                            

10. 3. 6. 8. CS0040
BAINHA METÁLICA Ø70 MM EM BARRA DE AÇO ST95/105 DE Ø32MM EM TRANSVERSINA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
M 106,500                63,90                        6.805,35                              

10. 3. 6. 9. CS0041
ANCORAGEM DE BARRA DE AÇO ST95/105 Ø32MM COM PLACA DE ANCORAGEM 160X160X16MM EM 

TRANSVERSINA
UND 60,000                 239,34                      14.360,40                            

10. 3. 6. 10. C21020
ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA
M³ 5.389,490             51,94                        279.930,11                          

10. 3. 7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  

10. 3. 7. 1. PROJETO EXECUTIVO DE OAE  

10. 3. 7. 1. 1. C03002
APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
DM³ 468,000                85,42                        39.976,56                            

10. 3. 7. 1. 2. CS0038
JUNTA DE DILATAÇÃO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 35,100                 1.306,43                   45.855,69                            

10. 3. 7. 1. 3. CS0030 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO PARA PROTEÇÃO DE JUNTA M 35,100                 127,28                      4.467,52                              

10. 3. 7. 1. 4. CW0051 GUARDA CORPO METÁLICO - INCLUSIVE TRANSPORTE M 323,600                441,40                      142.837,04                          

10. 3. 7. 1. 5. CP0063 DRENO DE PVC D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 50,400                 60,09                        3.028,53                              

10. 3. 7. 1. 6. C38028 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO T 99,450                 39,04                        3.882,52                              

10. 3. 7. 1. 7. C11023
ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO 

MANUAL
M³ 0,200                   3.664,84                   732,96                                 

10. 3. 7. 2. GUARDA LASTRO, VIGOTA DO GUARDA CORPO, REFÚGIOS E PLACAS PRÉ-MOLDADAS DO PASSEIO  

10. 3. 7. 2. 1. C11078
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS
M³ 4,620                   405,57                      1.873,73                              

10. 3. 7. 2. 2. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 4,620                   39,62                        183,04                                 
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10. 3. 7. 2. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 4,620                   3,05                          14,09                                   

10. 3. 7. 2. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 118,870                0,66                          78,45                                   

10. 3. 7. 2. 5. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 280,000                11,13                        3.116,40                              

10. 3. 7. 2. 6. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 129,640                86,13                        11.165,89                            

10. 4. PONTE SOBRE O RIO ARROJADO  

10. 4. 1. ESTACA RAIZ  

10. 4. 1. 1. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 49.104,000           11,13                        546.527,52                          

10. 4. 1. 2. CQ0005 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAÇÃO) M 755,200                284,79                      215.073,40                          

10. 4. 1. 3. CQ0010 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAÇÃO) M 472,400                672,77                      317.816,54                          

10. 4. 1. 4. CS0029 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM MARTELETE M³ 2,430                   350,20                      850,98                                 

10. 4. 2. BLOCOS E SAPATAS  

10. 4. 2. 1. C48048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 64,800                 5,15                          333,72                                 

10. 4. 2. 2. C49040 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 16,800                 17,14                        287,95                                 

10. 4. 2. 3. C11046
CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA 

PRODUZIDA
M³ 8,530                   431,71                      3.682,48                              

10. 4. 2. 4. C11079
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 160,000                388,87                      62.219,20                            

10. 4. 2. 5. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 160,000                39,62                        6.339,20                              

10. 4. 2. 6. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 160,000                3,05                          488,00                                 

10. 4. 2. 7. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 1.474,560             0,66                          973,20                                 

10. 4. 2. 8. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 6.400,000             11,13                        71.232,00                            

10. 4. 2. 9. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 104,000                86,13                        8.957,52                              

10. 4. 3. ENCONTROS E LAJES DE TRANSIÇÃO  

10. 4. 3. 1. C11046
CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA 

PRODUZIDA
M³ 8,800                   431,71                      3.799,04                              

10. 4. 3. 2. C11079
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 189,960                388,87                      73.869,74                            

10. 4. 3. 3. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 189,960                39,62                        7.526,21                              

10. 4. 3. 4. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 189,960                3,05                          579,37                                 

10. 4. 3. 5. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 1.750,670             0,66                          1.155,44                              

10. 4. 3. 6. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 11.397,600           11,13                        126.855,28                          

10. 4. 3. 7. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 317,460                86,13                        27.342,82                            
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10. 4. 4. MESOESTRUTURA  

10. 4. 4. 1. C11079
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 93,030                 388,87                      36.176,57                            

10. 4. 4. 2. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 93,030                 39,62                        3.685,84                              

10. 4. 4. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 93,030                 3,05                          283,74                                 

10. 4. 4. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 857,36                 0,66                          565,85                                 

10. 4. 4. 5. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 12.093,90             11,13                        134.605,10                          

10. 4. 4. 6. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 459,44                 86,13                        39.571,56                            

10. 4. 5. SUPERESTRUTURA - TRECHO ISOSTÁTICO: VIGA  

10. 4. 5. 1. C11089
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 172,62                 447,57                      77.259,53                            

10. 4. 5. 2. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 172,62                 39,62                        6.839,20                              

10. 4. 5. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 172,62                 3,05                          526,49                                 

10. 4. 5. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 1.590,87               0,66                          1.049,97                              

10. 4. 5. 5. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 28.482,30             11,13                        317.007,99                          

10. 4. 5. 6. C31032
FÔRMA METÁLICA PARA VIGA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA PARA OAE - UTILIZAÇÃO DE 20 

VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 1.003,30               71,68                        71.916,54                            

10. 4. 5. 7. CS0018
LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA P <= 140 TONELADAS C/ UTILIZAÇÃO DE TRELIÇA LANÇADEIRA E 

FISCHIETTI
UND 6,00                     3.564,00                   21.384,00                            

10. 4. 5. 8. CS0019 MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE TRELIÇA LANÇADEIRA E FISCHIETTI UND 2,00                     32.686,87                 65.373,74                            

10. 4. 5. 9. C45126 CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 4.873,20               15,96                        77.776,27                            

10. 4. 5. 10. C45085
BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO
M 524,00                 59,98                        31.429,52                            

10. 4. 5. 11. C45013
ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO
UN 40,00                   618,21                      24.728,40                            

10. 4. 5. 12. C45125 CORDOALHA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 4.115,62               13,24                        54.490,80                            

10. 4. 5. 13. C45092
BAINHA METÁLICA REDONDA D = 80 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO
M 311,20                 77,43                        24.096,21                            

10. 4. 5. 14. C45014
ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 15,2 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO
UN 20,00                   837,83                      16.756,60                            

10. 4. 6. SUPERESTRUTURA - TRECHO ISOSTÁTICO: LAJE + TRANSVERSINA  

10. 4. 6. 1. C11089
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 158,43                 447,57                      70.908,51                            

10. 4. 6. 2. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 158,43                 39,62                        6.276,99                              

10. 4. 6. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 158,43                 3,05                          483,21                                 



Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste 6F Extensão (km): 132,11

Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

ITEM CÓDIGO                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(R$)

PREÇO TOTAL

(R$)

ORÇAMENTO REFERENCIAL

QUADRO DE SERVIÇOS A PREÇOS UNITÁRIOS

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

10. 4. 6. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 1.460,09               0,66                          963,65                                 

10. 4. 6. 5. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 21.760,93             11,13                        242.199,15                          

10. 4. 6. 6. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 697,55                 86,13                        60.079,98                            

10. 4. 6. 7. CS0039 BARRA DE AÇO ST 95-105 DE CAPACIDADE DE 39 T - D = 32MM - FORNECIMENTO KG 402,00                 23,40                        9.406,80                              

10. 4. 6. 8. CS0040
BAINHA METÁLICA Ø70 MM EM BARRA DE AÇO ST95/105 DE Ø32MM EM TRANSVERSINA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
M 63,90                   63,90                        4.083,21                              

10. 4. 6. 9. CS0041
ANCORAGEM DE BARRA DE AÇO ST95/105 Ø32MM COM PLACA DE ANCORAGEM 160X160X16MM EM 

TRANSVERSINA
UND 36,00                   239,34                      8.616,24                              

10. 4. 6. 10. C21020
ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA
M³ 4.254,71               51,94                        220.989,63                          

10. 4. 7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  

10. 4. 7. 1. PROJETO EXECUTIVO DE OAE  

10. 4. 7. 1. 1. C03002
APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
DM³ 280,80                 85,42                        23.985,93                            

10. 4. 7. 1. 2. CS0038
JUNTA DE DILATAÇÃO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 23,40                   1.306,43                   30.570,46                            

10. 4. 7. 1. 3. CS0030 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO PARA PROTEÇÃO DE JUNTA M 23,40                   127,28                      2.978,35                              

10. 4. 7. 1. 4. CW0051 GUARDA CORPO METÁLICO - INCLUSIVE TRANSPORTE M 194,60                 441,40                      85.896,44                            

10. 4. 7. 1. 5. CP0063 DRENO DE PVC D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 28,00                   60,09                        1.682,52                              

10. 4. 7. 1. 6. C38028 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO T 56,55                   39,04                        2.207,71                              

10. 4. 7. 1. 7. C11023
ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO 

MANUAL
M³ 0,13                     3.664,84                   476,42                                 

10. 4. 7. 2. GUARDA LASTRO, VIGOTA DO GUARDA CORPO, REFÚGIOS E PLACAS PRÉ-MOLDADAS DO PASSEIO  

10. 4. 7. 2. 1. C11079
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 2,64                     388,87                      1.026,61                              

10. 4. 7. 2. 2. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 2,64                     39,62                        104,59                                 

10. 4. 7. 2. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 2,64                     3,05                          8,05                                     

10. 4. 7. 2. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 24,33                   0,66                          16,05                                   

10. 4. 7. 2. 5. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 160,00                 11,13                        1.780,80                              

10. 4. 7. 2. 6. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 74,08                   86,13                        6.380,51                              

10. 5. PONTE SOBRE O RIO FORMOSO (KM 710)  

10. 5. 1. ESTACA RAIZ  

10. 5. 1. 1. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 173.280,00           11,13                        1.928.606,40                        

10. 5. 1. 2. CQ0005 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAÇÃO) M 2.712,00               284,79                      772.350,48                          

10. 5. 1. 3. CQ0010 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAÇÃO) M 1.620,00               672,77                      1.089.887,40                        



Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste 6F Extensão (km): 132,11

Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

ITEM CÓDIGO                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(R$)

PREÇO TOTAL

(R$)

ORÇAMENTO REFERENCIAL

QUADRO DE SERVIÇOS A PREÇOS UNITÁRIOS

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

10. 5. 1. 4. CS0029 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM MARTELETE M³ 7,13                     350,20                      2.496,92                              

10. 5. 2. BLOCOS E SAPATAS  

10. 5. 2. 1. C48048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 530,00                 5,15                          2.729,50                              

10. 5. 2. 2. C49040 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 119,77                 17,14                        2.052,85                              

10. 5. 2. 3. C11046
CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA 

PRODUZIDA
M³ 34,27                   431,71                      14.794,70                            

10. 5. 2. 4. C11079
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 649,44                 388,87                      252.547,73                          

10. 5. 2. 5. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 694,44                 39,62                        27.513,71                            

10. 5. 2. 6. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 694,44                 3,05                          2.118,04                              

10. 5. 2. 7. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 7.107,47               0,66                          4.690,93                              

10. 5. 2. 8. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 25.977,60             11,13                        289.130,68                          

10. 5. 2. 9. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 355,20                 86,13                        30.593,37                            

10. 5. 3. ENCONTROS E LAJES DE TRANSIÇÃO  

10. 5. 3. 1. C11046
CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA 

PRODUZIDA
M³ 8,80                     431,71                      3.799,04                              

10. 5. 3. 2. C11079
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 189,94                 388,87                      73.861,96                            

10. 5. 3. 3. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 189,94                 39,62                        7.525,42                              

10. 5. 3. 4. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 189,94                 3,05                          579,31                                 

10. 5. 3. 5. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 2.078,70               0,66                          1.371,94                              

10. 5. 3. 6. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 11.396,40             11,13                        126.841,93                          

10. 5. 3. 7. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 317,46                 86,13                        27.342,82                            

10. 5. 4. MESOESTRUTURA  

10. 5. 4. 1. C11079
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 492,48                 388,87                      191.510,69                          

10. 5. 4. 2. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 492,48                 39,62                        19.512,05                            

10. 5. 4. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 492,48                 3,05                          1.502,06                              

10. 5. 4. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 5.389,70               0,66                          3.557,20                              

10. 5. 4. 5. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 64.022,40             11,13                        712.569,31                          

10. 5. 4. 6. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 1.085,60               86,13                        93.502,72                            

10. 5. 5. SUPERESTRUTURA - TRECHO ISOSTÁTICO: VIGA  



Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste 6F Extensão (km): 132,11

Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

ITEM CÓDIGO                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(R$)

PREÇO TOTAL

(R$)

ORÇAMENTO REFERENCIAL

QUADRO DE SERVIÇOS A PREÇOS UNITÁRIOS

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

10. 5. 5. 1. C11089
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 428,38                 447,57                      191.730,03                          

10. 5. 5. 2. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 428,38                 39,62                        16.972,41                            

10. 5. 5. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 428,38                 3,05                          1.306,55                              

10. 5. 5. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 4.688,19               0,66                          3.094,20                              

10. 5. 5. 5. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 70.682,70             11,13                        786.698,45                          

10. 5. 5. 6. C31032
FÔRMA METÁLICA PARA VIGA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA PARA OAE - UTILIZAÇÃO DE 20 

VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 2.512,98               71,68                        180.130,40                          

10. 5. 5. 7. CS0018
LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA P <= 140 TONELADAS C/ UTILIZAÇÃO DE TRELIÇA LANÇADEIRA E 

FISCHIETTI
UND 14,00                   3.564,00                   49.896,00                            

10. 5. 5. 8. CS0019 MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE TRELIÇA LANÇADEIRA E FISCHIETTI UND 2,00                     32.686,87                 65.373,74                            

10. 5. 5. 9. C45126 CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 4.873,20               15,96                        77.776,27                            

10. 5. 5. 10. C45085
BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO
M 524,00                 59,98                        31.429,52                            

10. 5. 5. 11. C45013
ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO
UN 40,00                   618,21                      24.728,40                            

10. 5. 5. 12. C45125 CORDOALHA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 20.578,10             13,24                        272.454,04                          

10. 5. 5. 13. C45092
BAINHA METÁLICA REDONDA D = 80 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO
M 1.556,00               77,43                        120.481,08                          

10. 5. 5. 14. C45014
ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 15,2 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO
UN 100,00                 837,83                      83.783,00                            

10. 5. 6. SUPERESTRUTURA - TRECHO ISOSTÁTICO: LAJE + TRANSVERSINA  

10. 5. 6. 1. C11089
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 394,90                 447,57                      176.745,39                          

10. 5. 6. 2. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 394,90                 39,62                        15.645,93                            

10. 5. 6. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 394,90                 3,05                          1.204,44                              

10. 5. 6. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 4.321,79               0,66                          2.852,38                              

10. 5. 6. 5. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 54.055,04             11,13                        601.632,59                          

10. 5. 6. 6. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 1.735,13               86,13                        149.446,74                          

10. 5. 6. 7. CS0039 BARRA DE AÇO ST 95-105 DE CAPACIDADE DE 39 T - D = 32MM - FORNECIMENTO KG 937,24                 23,40                        21.931,41                            

10. 5. 6. 8. CS0040
BAINHA METÁLICA Ø70 MM EM BARRA DE AÇO ST95/105 DE Ø32MM EM TRANSVERSINA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
M 149,10                 63,90                        9.527,49                              

10. 5. 6. 9. CS0041
ANCORAGEM DE BARRA DE AÇO ST95/105 Ø32MM COM PLACA DE ANCORAGEM 160X160X16MM EM 

TRANSVERSINA
UND 84,00                   239,34                      20.104,56                            

10. 5. 6. 10. C21020
ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA
M³ 17.790,26             51,94                        924.026,10                          



Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste 6F Extensão (km): 132,11

Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

ITEM CÓDIGO                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(R$)

PREÇO TOTAL

(R$)

ORÇAMENTO REFERENCIAL

QUADRO DE SERVIÇOS A PREÇOS UNITÁRIOS

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

10. 5. 7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  

10. 5. 7. 1. PROJETO EXECUTIVO DE OAE  

10. 5. 7. 1. 1. C03002
APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
DM³ 655,20                 85,42                        55.967,18                            

10. 5. 7. 1. 2. CS0038
JUNTA DE DILATAÇÃO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 46,80                   1.306,43                   61.140,92                            

10. 5. 7. 1. 3. CS0030 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO PARA PROTEÇÃO DE JUNTA M 46,80                   127,28                      5.956,70                              

10. 5. 7. 1. 4. CW0051 GUARDA CORPO METÁLICO - INCLUSIVE TRANSPORTE M 452,60                 441,40                      199.777,64                          

10. 5. 7. 1. 5. CP0063 DRENO DE PVC D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 72,80                   60,09                        4.374,55                              

10. 5. 7. 1. 6. C38028 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO T 142,35                 39,04                        5.557,34                              

10. 5. 7. 1. 7. C11023
ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO 

MANUAL
M³ 0,32                     3.664,84                   1.172,74                              

10. 5. 7. 2. GUARDA LASTRO, VIGOTA DO GUARDA CORPO, REFÚGIOS E PLACAS PRÉ-MOLDADAS DO PASSEIO  

10. 5. 7. 2. 1. C11079
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 6,60                     388,87                      2.566,54                              

10. 5. 7. 2. 2. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 6,60                     39,62                        261,49                                 

10. 5. 7. 2. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 6,60                     3,05                          20,13                                   

10. 5. 7. 2. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 72,23                   0,66                          47,67                                   

10. 5. 7. 2. 5. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 400,00                 11,13                        4.452,00                              

10. 5. 7. 2. 6. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 185,20                 86,13                        15.951,27                            

10. 6. PONTE SOBRE O RIACHO DESVIO DE PEDRA  

10. 6. 1. ESTACA RAIZ  

10. 6. 1. 1. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 48.280,00             11,13                        537.356,40                          

10. 6. 1. 2. CQ0005 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAÇÃO) M 787,00                 284,79                      224.129,73                          

10. 6. 1. 3. CQ0010 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAÇÃO) M 420,00                 672,77                      282.563,40                          

10. 6. 1. 4. CS0029 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM MARTELETE M³ 1,85                     350,20                      647,87                                 

10. 6. 2. BLOCOS E SAPATAS  

10. 6. 2. 1. C48048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 108,50                 5,15                          558,77                                 

10. 6. 2. 2. C49040 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 31,78                   17,14                        544,70                                 

10. 6. 2. 3. C11046
CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA 

PRODUZIDA
M³ 6,03                     431,71                      2.603,21                              

10. 6. 2. 4. C11079
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 112,00                 388,87                      43.553,44                            

10. 6. 2. 5. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 112,00                 39,62                        4.437,44                              



Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste 6F Extensão (km): 132,11

Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

ITEM CÓDIGO                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(R$)

PREÇO TOTAL

(R$)

ORÇAMENTO REFERENCIAL

QUADRO DE SERVIÇOS A PREÇOS UNITÁRIOS

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

10. 6. 2. 6. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 112,00                 3,05                          341,60                                 

10. 6. 2. 7. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 1.760,64               0,66                          1.162,02                              

10. 6. 2. 8. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 4.480,00               11,13                        49.862,40                            

10. 6. 2. 9. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 84,80                   86,13                        7.303,82                              

10. 6. 3. ENCONTROS E LAJES DE TRANSIÇÃO  

10. 6. 3. 1. C11046
CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA 

PRODUZIDA
M³ 8,80                     431,71                      3.799,04                              

10. 6. 3. 2. C11079
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 189,92                 388,87                      73.854,19                            

10. 6. 3. 3. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 189,92                 39,62                        7.524,63                              

10. 6. 3. 4. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 189,92                 3,05                          579,25                                 

10. 6. 3. 5. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 2.985,54               0,66                          1.970,45                              

10. 6. 3. 6. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 11.395,20             11,13                        126.828,57                          

10. 6. 3. 7. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 317,49                 86,13                        27.345,41                            

10. 6. 4. MESOESTRUTURA  

10. 6. 4. 1. C11079
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 83,34                   388,87                      32.408,42                            

10. 6. 4. 2. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 83,34                   39,62                        3.301,93                              

10. 6. 4. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 83,34                   3,05                          254,18                                 

10. 6. 4. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 1.310,10               0,66                          864,66                                 

10. 6. 4. 5. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 10.834,20             11,13                        120.584,64                          

10. 6. 4. 6. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 381,92                 86,13                        32.894,76                            

10. 6. 5. SUPERESTRUTURA - TRECHO ISOSTÁTICO: VIGA  

10. 6. 5. 1. C11089
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 163,02                 447,57                      72.962,86                            

10. 6. 5. 2. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 163,02                 39,62                        6.458,85                              

10. 6. 5. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 163,02                 3,05                          497,21                                 

10. 6. 5. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 2.562,67               0,66                          1.691,36                              

10. 6. 5. 5. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 26.898,30             11,13                        299.378,07                          

10. 6. 5. 6. C31032
FÔRMA METÁLICA PARA VIGA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA PARA OAE - UTILIZAÇÃO DE 20 

VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 938,82                 71,68                        67.294,61                            

10. 6. 5. 7. CS0018
LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA P <= 140 TONELADAS C/ UTILIZAÇÃO DE TRELIÇA LANÇADEIRA E 

FISCHIETTI
UND 6,00                     3.564,00                   21.384,00                            



Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste 6F Extensão (km): 132,11

Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

ITEM CÓDIGO                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(R$)

PREÇO TOTAL

(R$)

ORÇAMENTO REFERENCIAL

QUADRO DE SERVIÇOS A PREÇOS UNITÁRIOS

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

10. 6. 5. 8. CS0019 MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE TRELIÇA LANÇADEIRA E FISCHIETTI UND 2,00                     32.686,87                 65.373,74                            

10. 6. 5. 9. C45126 CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 7.310,00               15,96                        116.667,60                          

10. 6. 5. 10. C45085
BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO
M 786,00                 59,98                        47.144,28                            

10. 6. 5. 11. C45013
ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO
UN 60,00                   618,21                      37.092,60                            

10. 6. 6. SUPERESTRUTURA - TRECHO ISOSTÁTICO: LAJE + TRANSVERSINA  

10. 6. 6. 1. C11089
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 149,43                 447,57                      66.880,38                            

10. 6. 6. 2. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 149,43                 39,62                        5.920,41                              

10. 6. 6. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 149,43                 3,05                          455,76                                 

10. 6. 6. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 2.349,04               0,66                          1.550,36                              

10. 6. 6. 5. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 20.590,93             11,13                        229.177,05                          

10. 6. 6. 6. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 659,10                 86,13                        56.768,28                            

10. 6. 6. 7. CS0039 BARRA DE AÇO ST 95-105 DE CAPACIDADE DE 39 T - D = 32MM - FORNECIMENTO KG 402,00                 23,40                        9.406,80                              

10. 6. 6. 8. CS0040
BAINHA METÁLICA Ø70 MM EM BARRA DE AÇO ST95/105 DE Ø32MM EM TRANSVERSINA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
M 63,90                   63,90                        4.083,21                              

10. 6. 6. 9. CS0041
ANCORAGEM DE BARRA DE AÇO ST95/105 Ø32MM COM PLACA DE ANCORAGEM 160X160X16MM EM 

TRANSVERSINA
UND 36,00                   239,34                      8.616,24                              

10. 6. 6. 10. C21020
ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA
M³ 3.026,38               51,94                        157.190,17                          

10. 6. 7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  

10. 6. 7. 1. PROJETO EXECUTIVO DE OAE  

10. 6. 7. 1. 1. C03002
APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
DM³ 280,80                 85,42                        23.985,93                            

10. 6. 7. 1. 2. CS0038
JUNTA DE DILATAÇÃO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 23,40                   1.306,43                   30.570,46                            

10. 6. 7. 1. 3. CS0030 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO PARA PROTEÇÃO DE JUNTA M 23,40                   127,28                      2.978,35                              

10. 6. 7. 1. 4. CW0051 GUARDA CORPO METÁLICO - INCLUSIVE TRANSPORTE M 184,60                 441,40                      81.482,44                            

10. 6. 7. 1. 5. CP0063 DRENO DE PVC D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 25,20                   60,09                        1.514,26                              

10. 6. 7. 1. 6. C38028 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO T 52,65                   39,04                        2.055,45                              

10. 6. 7. 1. 7. C11023
ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO 

MANUAL
M³ 0,13                     3.664,84                   476,42                                 

10. 6. 7. 2. GUARDA LASTRO, VIGOTA DO GUARDA CORPO, REFÚGIOS E PLACAS PRÉ-MOLDADAS DO PASSEIO  

10. 6. 7. 2. 1. C11079
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 2,48                     388,87                      964,39                                 



Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste 6F Extensão (km): 132,11

Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

ITEM CÓDIGO                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(R$)

PREÇO TOTAL

(R$)

ORÇAMENTO REFERENCIAL

QUADRO DE SERVIÇOS A PREÇOS UNITÁRIOS

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

10. 6. 7. 2. 2. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 2,48                     39,62                        98,25                                   

10. 6. 7. 2. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 2,48                     3,05                          7,56                                     

10. 6. 7. 2. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 38,91                   0,66                          25,68                                   

10. 6. 7. 2. 5. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 150,00                 11,13                        1.669,50                              

10. 6. 7. 2. 6. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 69,45                   86,13                        5.981,72                              

10. 7. PONTE SOBRE O RIACHO CACIMBAS  

10. 7. 1. ESTACA RAIZ  

10. 7. 1. 1. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 103.200,00           11,13                        1.148.616,00                        

10. 7. 1. 2. CQ0005 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAÇÃO) M 1.680,00               284,79                      478.447,20                          

10. 7. 1. 3. CQ0010 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAÇÃO) M 900,00                 672,77                      605.493,00                          

10. 7. 1. 4. CS0029 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM MARTELETE M³ 3,96                     350,20                      1.386,79                              

10. 7. 2. BLOCOS E SAPATAS  

10. 7. 2. 1. C48048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 510,42                 5,15                          2.628,66                              

10. 7. 2. 2. C49040 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 185,70                 17,14                        3.182,89                              

10. 7. 2. 3. C11046
CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA 

PRODUZIDA
M³ 17,13                   431,71                      7.395,19                              

10. 7. 2. 4. C11079
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 324,72                 388,87                      126.273,86                          

10. 7. 2. 5. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 324,72                 39,62                        12.865,40                            

10. 7. 2. 6. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 324,72                 3,05                          990,39                                 

10. 7. 2. 7. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 20.301,49             0,66                          13.398,98                            

10. 7. 2. 8. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 12.988,80             11,13                        144.565,34                          

10. 7. 2. 9. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 177,60                 86,13                        15.296,68                            

10. 7. 3. ENCONTROS E LAJES DE TRANSIÇÃO  

10. 7. 3. 1. C11046
CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA 

PRODUZIDA
M³ 8,80                     431,71                      3.799,04                              

10. 7. 3. 2. C11079
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 189,92                 388,87                      73.854,19                            

10. 7. 3. 3. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 189,92                 39,62                        7.524,63                              

10. 7. 3. 4. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 189,92                 3,05                          579,25                                 

10. 7. 3. 5. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 11.873,80             0,66                          7.836,70                              

10. 7. 3. 6. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 11.395,20             11,13                        126.828,57                          



Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste 6F Extensão (km): 132,11

Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

ITEM CÓDIGO                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(R$)

PREÇO TOTAL

(R$)

ORÇAMENTO REFERENCIAL

QUADRO DE SERVIÇOS A PREÇOS UNITÁRIOS

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

10. 7. 3. 7. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 317,96                 86,13                        27.385,89                            

10. 7. 4. MESOESTRUTURA  

10. 7. 4. 1. C11079
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 219,69                 388,87                      85.430,85                            

10. 7. 4. 2. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 219,69                 39,62                        8.704,11                              

10. 7. 4. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 219,69                 3,05                          670,05                                 

10. 7. 4. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 13.735,02             0,66                          9.065,11                              

10. 7. 4. 5. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 28.559,70             11,13                        317.869,46                          

10. 7. 4. 6. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 1.113,71               86,13                        95.923,84                            

10. 7. 5. SUPERESTRUTURA - TRECHO ISOSTÁTICO: VIGA  

10. 7. 5. 1. C11089
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 236,56                 447,57                      105.877,15                          

10. 7. 5. 2. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 236,56                 39,62                        9.372,50                              

10. 7. 5. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 236,56                 3,05                          721,50                                 

10. 7. 5. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 14.789,73             0,66                          9.761,22                              

10. 7. 5. 5. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 39.032,40             11,13                        434.430,61                          

10. 7. 5. 6. C31032
FÔRMA METÁLICA PARA VIGA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA PARA OAE - UTILIZAÇÃO DE 20 

VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 1.380,72               71,68                        98.970,00                            

10. 7. 5. 7. CS0018
LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA P <= 140 TONELADAS C/ UTILIZAÇÃO DE TRELIÇA LANÇADEIRA E 

FISCHIETTI
UND 8,00                     3.564,00                   28.512,00                            

10. 7. 5. 8. CS0019 MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE TRELIÇA LANÇADEIRA E FISCHIETTI UND 2,00                     32.686,87                 65.373,74                            

10. 7. 5. 9. C45124 CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 3.914,00               12,63                        49.433,82                            

10. 7. 5. 10. C45085
BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO
M 420,80                 59,98                        25.239,58                            

10. 7. 5. 11. C45013
ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO
UN 32,00                   618,21                      19.782,72                            

10. 7. 5. 12. C45125 CORDOALHA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 6.602,00               13,24                        87.410,48                            

10. 7. 5. 13. C45092
BAINHA METÁLICA REDONDA D = 80 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO
M 499,20                 77,43                        38.653,05                            

10. 7. 5. 14. C45014
ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 15,2 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO
UN 32,00                   837,83                      26.810,56                            

10. 7. 6. SUPERESTRUTURA - TRECHO ISOSTÁTICO: LAJE + TRANSVERSINA  

10. 7. 6. 1. C11089
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 217,55                 447,57                      97.368,85                            



Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste 6F Extensão (km): 132,11

Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

ITEM CÓDIGO                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
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PREÇO TOTAL

(R$)

ORÇAMENTO REFERENCIAL

QUADRO DE SERVIÇOS A PREÇOS UNITÁRIOS

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

10. 7. 6. 2. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 217,55                 39,62                        8.619,33                              

10. 7. 6. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 217,55                 3,05                          663,52                                 

10. 7. 6. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 13.601,23             0,66                          8.976,81                              

10. 7. 6. 5. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 29.834,30             11,13                        332.055,75                          

10. 7. 6. 6. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 768,03                 86,13                        66.150,42                            

10. 7. 6. 7. CS0039 BARRA DE AÇO ST 95-105 DE CAPACIDADE DE 39 T - D = 32MM - FORNECIMENTO KG 536,00                 23,40                        12.542,40                            

10. 7. 6. 8. CS0040
BAINHA METÁLICA Ø70 MM EM BARRA DE AÇO ST95/105 DE Ø32MM EM TRANSVERSINA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
M 85,20                   63,90                        5.444,28                              

10. 7. 6. 9. CS0041
ANCORAGEM DE BARRA DE AÇO ST95/105 Ø32MM COM PLACA DE ANCORAGEM 160X160X16MM EM 

TRANSVERSINA
UND 48,00                   239,34                      11.488,32                            

10. 7. 6. 10. C21020
ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA
M³ 6.870,12               51,94                        356.834,03                          

10. 7. 7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  

10. 7. 7. 1. PROJETO EXECUTIVO DE OAE  

10. 7. 7. 1. 1. C03002
APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
DM³ 284,16                 85,42                        24.272,94                            

10. 7. 7. 1. 2. CS0038
JUNTA DE DILATAÇÃO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 29,25                   1.306,43                   38.213,07                            

10. 7. 7. 1. 3. CS0030 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO PARA PROTEÇÃO DE JUNTA M 29,25                   127,28                      3.722,94                              

10. 7. 7. 1. 4. CW0051 GUARDA CORPO METÁLICO - INCLUSIVE TRANSPORTE M 138,55                 441,40                      61.155,97                            

10. 7. 7. 1. 5. CP0063 DRENO DE PVC D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 39,20                   60,09                        2.355,52                              

10. 7. 7. 1. 6. C38028 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO T 78,00                   39,04                        3.045,12                              

10. 7. 7. 1. 7. C11023
ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO 

MANUAL
M³ 0,19                     3.664,84                   696,31                                 

10. 7. 7. 2. GUARDA LASTRO, VIGOTA DO GUARDA CORPO, REFÚGIOS E PLACAS PRÉ-MOLDADAS DO PASSEIO  

10. 7. 7. 2. 1. C11079
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 3,63                     388,87                      1.411,59                              

10. 7. 7. 2. 2. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 3,63                     39,62                        143,82                                 

10. 7. 7. 2. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 3,63                     3,05                          11,07                                   

10. 7. 7. 2. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 226,95                 0,66                          149,78                                 

10. 7. 7. 2. 5. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 220,00                 11,13                        2.448,60                              

10. 7. 7. 2. 6. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 101,86                 86,13                        8.773,20                              

10. 8. PONTE SOBRE O RIACHO SEM DENOMINAÇÃO IV  

10. 8. 1. ESTACA RAIZ  

10. 8. 1. 1. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 35.124,00             11,13                        390.930,12                          



Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste 6F Extensão (km): 132,11
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SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

10. 8. 1. 2. CQ0005 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAÇÃO) M 901,80                 284,79                      256.823,62                          

10. 8. 1. 3. CQ0010 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAÇÃO) M 144,00                 672,77                      96.878,88                            

10. 8. 1. 4. CS0029 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM MARTELETE M³ 1,74                     350,20                      609,34                                 

10. 8. 2. BLOCOS E SAPATAS  

10. 8. 2. 1. C48048 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 198,00                 5,15                          1.019,70                              

10. 8. 2. 2. C49040 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 86,00                   17,14                        1.474,04                              

10. 8. 2. 3. C11046
CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA 

PRODUZIDA
M³ 6,03                     431,71                      2.603,21                              

10. 8. 2. 4. C11079
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 112,00                 388,87                      43.553,44                            

10. 8. 2. 5. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 112,00                 39,62                        4.437,44                              

10. 8. 2. 6. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 112,00                 3,05                          341,60                                 

10. 8. 2. 7. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 9.485,95               0,66                          6.260,72                              

10. 8. 2. 8. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 4.416,00               11,13                        49.150,08                            

10. 8. 2. 9. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 84,80                   86,13                        7.303,82                              

10. 8. 3. ENCONTROS E LAJES DE TRANSIÇÃO  

10. 8. 3. 1. C11046
CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA 

PRODUZIDA
M³ 8,80                     431,71                      3.799,04                              

10. 8. 3. 2. C11079
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 189,56                 388,87                      73.714,19                            

10. 8. 3. 3. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 189,56                 39,62                        7.510,36                              

10. 8. 3. 4. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 189,56                 3,05                          578,15                                 

10. 8. 3. 5. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 16.054,97             0,66                          10.596,28                            

10. 8. 3. 6. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 10.902,00             11,13                        121.339,26                          

10. 8. 3. 7. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 316,54                 86,13                        27.263,59                            

10. 8. 4. MESOESTRUTURA  

10. 8. 4. 1. C11079
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 71,87                   388,87                      27.948,08                            

10. 8. 4. 2. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 71,87                   39,62                        2.847,48                              

10. 8. 4. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 71,87                   3,05                          219,20                                 

10. 8. 4. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 6.087,10               0,66                          4.017,48                              

10. 8. 4. 5. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 9.089,00               11,13                        101.160,57                          



Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste 6F Extensão (km): 132,11

Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

ITEM CÓDIGO                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(R$)

PREÇO TOTAL

(R$)

ORÇAMENTO REFERENCIAL

QUADRO DE SERVIÇOS A PREÇOS UNITÁRIOS

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

10. 8. 4. 6. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 326,12                 86,13                        28.088,71                            

10. 8. 5. SUPERESTRUTURA - TRECHO ISOSTÁTICO: VIGA  

10. 8. 5. 1. C11089
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 172,62                 447,57                      77.259,53                            

10. 8. 5. 2. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 172,62                 39,62                        6.839,20                              

10. 8. 5. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 172,62                 3,05                          526,49                                 

10. 8. 5. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 14.620,22             0,66                          9.649,34                              

10. 8. 5. 5. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 28.396,00             11,13                        316.047,48                          

10. 8. 5. 6. C31032
FÔRMA METÁLICA PARA VIGA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PROTENDIDA PARA OAE - UTILIZAÇÃO DE 20 

VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 1.003,30               71,68                        71.916,54                            

10. 8. 5. 7. CS0018
LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA P <= 140 TONELADAS C/ UTILIZAÇÃO DE TRELIÇA LANÇADEIRA E 

FISCHIETTI
UND 6,00                     3.564,00                   21.384,00                            

10. 8. 5. 8. CS0019 MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE TRELIÇA LANÇADEIRA E FISCHIETTI UND 2,00                     32.686,87                 65.373,74                            

10. 8. 5. 9. C45124 CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 3.914,00               12,63                        49.433,82                            

10. 8. 5. 10. C45085
BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO
M 420,80                 59,98                        25.239,58                            

10. 8. 5. 11. C45013
ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO
UN 32,00                   618,21                      19.782,72                            

10. 8. 5. 12. C45125 CORDOALHA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 3.301,00               13,24                        43.705,24                            

10. 8. 5. 13. C45092
BAINHA METÁLICA REDONDA D = 80 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO
M 249,60                 77,43                        19.326,52                            

10. 8. 5. 14. C45014
ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 15,2 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS 

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO
UN 16,00                   837,83                      13.405,28                            

10. 8. 6. SUPERESTRUTURA - TRECHO ISOSTÁTICO: LAJE + TRANSVERSINA  

10. 8. 6. 1. C11089
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 158,43                 447,57                      70.908,51                            

10. 8. 6. 2. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 158,43                 39,62                        6.276,99                              

10. 8. 6. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 158,43                 3,05                          483,21                                 

10. 8. 6. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 13.418,39             0,66                          8.856,13                              

10. 8. 6. 5. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 21.225,00             11,13                        236.234,25                          

10. 8. 6. 6. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 697,55                 86,13                        60.079,98                            

10. 8. 6. 7. CS0039 BARRA DE AÇO ST 95-105 DE CAPACIDADE DE 39 T - D = 32MM - FORNECIMENTO KG 402,00                 23,40                        9.406,80                              

10. 8. 6. 8. CS0040
BAINHA METÁLICA Ø70 MM EM BARRA DE AÇO ST95/105 DE Ø32MM EM TRANSVERSINA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
M 63,90                   63,90                        4.083,21                              



Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste 6F Extensão (km): 132,11
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10. 8. 6. 9. CS0041
ANCORAGEM DE BARRA DE AÇO ST95/105 Ø32MM COM PLACA DE ANCORAGEM 160X160X16MM EM 

TRANSVERSINA
UND 36,00                   239,34                      8.616,24                              

10. 8. 6. 10. C21020
ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA
M³ 2.111,85               51,94                        109.689,48                          

10. 8. 7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  

10. 8. 7. 1. PROJETO EXECUTIVO DE OAE  

10. 8. 7. 1. 1. C03002
APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
DM³ 213,12                 85,42                        18.204,71                            

10. 8. 7. 1. 2. CS0038
JUNTA DE DILATAÇÃO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 23,40                   1.306,43                   30.570,46                            

10. 8. 7. 1. 3. CS0030 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO PARA PROTEÇÃO DE JUNTA M 23,40                   127,28                      2.978,35                              

10. 8. 7. 1. 4. CW0051 GUARDA CORPO METÁLICO - INCLUSIVE TRANSPORTE M 194,60                 441,40                      85.896,44                            

10. 8. 7. 1. 5. CP0063 DRENO DE PVC D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 28,00                   60,09                        1.682,52                              

10. 8. 7. 1. 6. C38028 LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO T 56,55                   39,04                        2.207,71                              

10. 8. 7. 1. 7. C11023
ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO 

MANUAL
M³ 0,15                     3.664,84                   549,72                                 

10. 8. 7. 2. GUARDA LASTRO, VIGOTA DO GUARDA CORPO, REFÚGIOS E PLACAS PRÉ-MOLDADAS DO PASSEIO  

10. 8. 7. 2. 1. C11079
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA
M³ 2,64                     388,87                      1.026,61                              

10. 8. 7. 2. 2. C11051
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 

M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H
M³ 2,64                     39,62                        104,59                                 

10. 8. 7. 2. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 2,64                     3,05                          8,05                                     

10. 8. 7. 2. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 223,60                 0,66                          147,57                                 

10. 8. 7. 2. 5. C04002 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 160,00                 11,13                        1.780,80                              

10. 8. 7. 2. 6. C31024
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M² 74,08                   86,13                        6.380,51                              

x

TOTAL GERAL R$ 500.218.916,21


