
ANEXO I – A - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE E MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE  

A aceitabilidade dos serviços executados deverá ser avaliada pela fiscalização conforme os 
grupos estipulados neste anexo e estará condicionada à correta execução do projeto de 
engenharia, ao acompanhamento e atestação dos serviços pela fiscalização, aos relatórios de 
controle da qualidade, que contenham os resultados dos ensaios devidamente interpretados, 
caracterizando a qualidade dos serviços executados e o atendimento aos requisitos impostos 
pelas normas vigentes da ABNT e da VALEC. 

Ressalta-se que os serviços aceitos poderão ser revistos em momento futuro, observando as 
condições de garantia estabelecidas. 

Conforme descrito no Termo de Referência do edital, as frações do empreendimento ou serviços 
em que a Contratada inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas devem ser previamente 
submetidas para aprovação da VALEC. Tais soluções deverão atender minimamente às mesmas 
condições de durabilidade, qualidade e finalidade daquelas adotadas nas especificações e 
anteprojeto de engenharia da Valec. 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  

A administração local compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e equipamentos 
incorridos pelo executor no local do empreendimento e indispensáveis ao apoio e à condução 
da obra.   

Além da gerência técnica e administrativa da condução dos serviços, inclui-se na administração 
local as equipes responsáveis pelo controle de produção das frentes de serviços, pelo controle 
tecnológico da obra e pelos serviços gerais de apoio.  

Além dos custos referentes à mão de obra, a administração local prevê uma série de despesas 
que ocorrem no andamento das obras e que são suportados diretamente pelo executor, tais 
como: a) Materiais de consumo e de expediente; b) Operação de veículos para transporte de 
pessoal; c) Custos das concessionárias; d) Aluguéis; e) Segurança e vigilância; f) Outras despesas 
similares vinculadas às obras.  

Caso a Contratada opte por utilizar algumas das estruturas da Valec, disponíveis no Lote 6F, na 
Estrada do Monzodó S/N, Bairro Clóvis de Araújo II, São Félix do Coribe - Bahia, os custos de 
manutenção destas instalações recairão sobre a Contatada. 

Os canteiros de obra poderão ser constituídos de estruturas provisórias para abrigo de 
equipamentos e pessoal da contratada. Devem ser instalados e mantidos, realizando-se as 
atividades para conservar ou recuperar a sua capacidade funcional, atendendo as necessidades 
e segurança de seus usuários, bem como os critérios de sustentabilidade descritos no Termo de 
Referência.  

Os serviços de mobilização e desmobilização são definidos como o conjunto de operações que 
o executor deve providenciar com intuito de transportar seus recursos, em pessoal e 
equipamentos, até o local da obra, e fazê-los retornar ao seu ponto de origem, ao término dos 
trabalhos.  

Medição: A medição e remuneração destes itens dar-se-á conforme o andamento dos serviços 
e a respectiva execução financeira do contrato, os valores atribuídos à administração local, 



canteiro de obras e mobilização e desmobilização devem ser pagos através de percentual (%) 
proporcionalmente ao restante dos serviços medidos. Deve ser mantida a observância ao que 
consta no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes (2017) (Volume 08 – Mobilização 
e Desmobilização) e (Volume 09 - Administração Local), do DNIT, em termos de medição. 

2 PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS 

A Contratada deverá observar as condições estabelecidas no item 17.2 do Termo de Referência 
para elaboração dos Projetos Básicos e Executivos. 

Medição: Para efeito na presente contratação, os serviços serão medidos proporcionalmente à 
extensão total do lote, por quilômetro de projeto aprovado, contemplando todas as disciplinas 
que irão compor os projetos básicos e executivos. Os projetos de Obras de Artes Especiais, Obras 
Complementares, de superestrutura e sinalização viária, de Interferências e vias públicas serão 
medidos e remunerados pelo conjunto, correspondente a todo lote de obras. 

As revisões de projeto, por qualquer motivo, inclusive os decorrentes da necessidade de adição 
de elementos como Obras de Artes Complementares, remanejamento de redes de serviço 
público e passagens em nível são de responsabilidade da Contratada, portanto não sendo objeto 
de medição. 

3 REASSENTAMENTO SÃO FÉLIX DO CORIBE 

Trata-se da situação narrada na NOTA TÉCNICA Nº 4/2021/SUGAT-VALEC/DIREN-VALEC 
(3701860), onde é incluído os custos de aquisição das áreas, construção de infraestrutura 
urbanística, construção de unidades habitacionais e custos adicionais previstos para 
reassentamento das famílias localizadas nas áreas diretamente e indiretamente afetadas no 
anteprojeto de engenharia. 

A medição deste item se dará proporcionalmente à execução das obras de implantação 
ferroviária no trecho sob área de influência da situação. 

4 SERVIÇOS PRELIMINARES 

Trata-se da remoção das obstruções naturais ou artificiais existentes no terreno, tais 
como limpeza vegetal, desmatamento, destocamento e limpeza árvores e remoção do material 
orgânico. 

As operações de preparação das áreas destinadas à obra, áreas de empréstimo, ocorrências de 
material, remoção de material vegetal tais como: árvores, arbustos, tocos, raízes, entulhos, 
matacões, além de qualquer outro considerado como elemento de obstrução, deverão atender 
à Especificação 80-ES-028A-20-8007. 

Medição: Para efeito na presente contratação, os serviços serão medidos proporcionalmente à 
extensão total do lote, a cada quilômetro finalizado, após verificação e aprovação da 
Fiscalização. 

5 TERRAPLENAGEM 

Nos empréstimos deverá ser definida a área onde serão escavados os materiais destinados a 
prover ou complementar o volume necessário para a construção dos aterros a serem utilizados 
na execução da plataforma da rodovia. Para tanto, seguir o estipulado na Especificação 80-ES-
028A-20-8005;  



Nos cortes, para de escavação do terreno natural, ao longo do eixo e no interior dos limites das 
seções do projeto (off sets), adotar o condicionado no disposto da Especificação 80-ES-028A-20-
8002. 

Para a execução de aterros, e quanto à necessidade de depósito de materiais provenientes de 
cortes e/ou de empréstimos no interior dos limites das seções de projeto, deverá ser seguido o 
estabelecido na Especificação 80-ES-028A-20-8003. 

Os corpos de aterros e cortes serão considerados concluídos desde que os dispositivos de 
drenagem profunda também o estiverem. 

Após o início do Terraplenagem, a Contratada é obrigada a concluir o serviço até a plataforma 
acabada, procedendo posteriormente à execução do sublastro, lastro e serviços suplementares 
(drenagem superficial e revestimento vegetal) para proteção dos serviços realizados. 

Os materiais com características geotécnicas inaceitáveis para execução do corpo de aterro 
deverão ser destinados ao bota-fora. 

Medição: A medição dos serviços será realizada quando da finalização e aceitação da camada 
de final do aterro, compreendida em cada subtrecho de 1 km e corresponderá ao percentual 
relacionado a esse trecho. 

Em caso de descontinuidade de trechos de obra, decorrentes de eventos alocados sob a 
responsabilidade da Contratante na Matriz de Riscos, serão admitidas medições de subtrechos 
finalizados em extensão inferior a 1 km. 

SUBLASTRO 

O sublastro deve ser executado segundo especificação n° 80-ES-028A-20-8010. 

Medição: Para efeito na presente contratação, os serviços serão medidos proporcionalmente à 
extensão total do lote, a cada quilômetro finalizado, após verificação e aprovação da 
Fiscalização. 

Em caso de descontinuidade de trechos de obra, decorrentes de eventos alocados sob a 
responsabilidade da Contratante na Matriz de Riscos, serão admitidas medições de subtrechos 
finalizados em extensão inferior a 1 km. 

6 DRENAGEM SUPERFICIAL 

As valetas deverão ser executadas de acordo com a especificação da VALEC 80-ES-028A-19-
8007. 

As sarjetas deverão ser executadas de acordo com a especificação da VALEC 80-ES-028A-19-
8006.  

As transposições de segmento de sarjetas são dispositivos construídos nos acessos a 
propriedades ou vias laterais à ferrovia, de modo a permitir a passagem dos veículos sobre 
sarjetas, sem causar danos ao dispositivo. Deverão ser executadas conforme projetos tipo da 
VALEC e, em casos omissos, do DNIT. 

As descidas d’água são dispositivos destinados a carrear as águas provenientes dos dispositivos 
superficiais de drenagem para pontos de descarga ou caixas coletoras. São construídos em 
concreto armado, moldado in loco, sendo o seu dimensionamento definido de acordo com a 



geometria do corte e a vazão contribuinte. Deverão ser executadas de acordo com a 
especificação da VALEC 80-ES-028A-19-8002.  

A utilização de dissipador de energia visa promover a redução da velocidade de escoamento 
das águas na entrada, saída ou mesmo ao longo da própria canalização, de modo a reduzir os 
riscos dos efeitos de erosão nos dispositivos onde o mesmo é aplicado, ou nas áreas a eles 
adjacentes, devendo ser executado conforme especificação VALEC nº 80-ES-028A-19-8003.  

Medição: Para efeito na presente contratação, os serviços serão medidos proporcionalmente à 
extensão total do lote, a cada quilômetro finalizado, após verificação e aprovação da 
Fiscalização. 

Os serviços de drenagem superficial poderão ser realizados concomitantemente aos serviços de 
terraplenagem, porém, só serão medidos após finalização e aceitação de ambos. 

6 DRENAGEM PROFUNDA 

Possui como objetivo interceptar fluxos das águas subterrâneas ou rebaixar o lençol freático em 
cortes em solo ou rocha, captando e escoando as águas, de forma a impedir a deterioração 
progressiva do suporte das camadas dos terraplenos.  

Medição: Para efeito na presente contratação, os serviços serão medidos proporcionalmente à 
extensão total do lote, a cada quilômetro finalizado, após verificação e aprovação da 
Fiscalização.  

7 OBRAS DE ARTE CORRENTES  

Constituem-se dos bueiros para transposição de talvegue natural ou ravina que tem a finalidade 
de propiciar a passagem sob o corpo estradal de pequenos cursos d’água ou deflúvios de águas 
pluviais, captadas por dispositivos de drenagem, a serem executados conforme especificação 
80-ES-028A-19-8008. 

Medição: Para efeito na presente contratação, os serviços serão medidos proporcionalmente à 
extensão total do lote, a cada quilômetro finalizado, após verificação e aprovação da 
Fiscalização.  

8 OBRAS COMPLEMENTARES 

Tratam se de etapas complementares tais com a execução de Passagens de gado, de fauna ou 
veículos (especificação 80-ES-028A-23-8007), cercamento da faixa de domínio (especificação 80-
ES-028A-23-8002), proteção de taludes (especificação 80-ES-028A-14-8005), execução de 
dispositivos acessórios, remanejamento de interferências e pavimentação. 

Medição: Para efeito na presente contratação, os serviços serão medidos proporcionalmente à 
extensão total do lote, a cada quilômetro finalizado, após verificação e aprovação da 
Fiscalização. 

9 SUPERESTRUTURA 

LASTREAMENTO DE VIA 

O serviço de lastreamento abrange todas as etapas de produção, fornecimento, transporte e 
lançamento do lastro de pedra britada na via férrea, conforme especificações da VALEC vigentes. 



Medição: Para efeito na presente contratação, os serviços serão medidos proporcionalmente à 
extensão total do lote, em percentual proporcional a cada quilômetro de brita lançada na via.  

A medição poderá ocorrer por etapas sempre que finalizada uma camada de lastreamento, 
conforme metodologia utilizada e aprovada pela VALEC. Neste caso o percentual medido deverá 
ser proporcional à altura final da camada de lastro. 

DORMENTAÇÃO 

A dormentação abrange todas as etapas de produção, fornecimento, transporte e lançamento 
dos dormentes na via férrea, conforme especificações da VALEC vigentes. 

Medição: Para efeito na presente contratação, os serviços serão medidos proporcionalmente à 
extensão total do lote, em extensão executada, considerando os dormentes recebidos e 
lançados em seu posicionamento final, após verificação e aprovação da Fiscalização. 

MONTAGEM DE GRADE 

Compreende as operações de formação dos Trilhos Longos Soldados, lançamento, fornecimento 
e aplicação de acessórios e fixação dos trilhos nos dormentes, conforme especificações da VALEC 
vigentes. 

Medição: Para efeito na presente contratação, os serviços serão medidos proporcionalmente à 
extensão total do lote, após verificação e aprovação da Fiscalização. 

LEVANTE, NIVELAMENTO, SOCARIA E REGULAGEM 

Compreende todas as operações de nivelamento, levante, socaria e regulagem, bem como a 
verificação da altimetria da via férrea, conforme especificações da VALEC vigentes. 

Medição: Para efeito na presente contratação, os serviços serão medidos proporcionalmente à 
extensão total do lote, após verificação e aprovação da Fiscalização. 

POSICIONAMENTO FINAL E ALÍVIO DE TENSÃO 

Compreende a execução do alívio de tensão e posicionamento final, que serão realizados 
segundo as especificações da VALEC vigentes. 

Medição: Para efeito na presente contratação, os serviços serão medidos proporcionalmente à 
extensão total do lote, após verificação e aprovação da Fiscalização. 

INSTALAÇÃO DE AMV, INCLUINDO DORMENTAÇÃO ESPECÍFICA 

O AMV é o dispositivo que possibilita o desvio de veículos ferroviários de uma via para outra. 
Este serviço inclui o fornecimento de dormentação específica e todos elementos necessários 
para montagem do dispositivo, conforme especificações da VALEC vigentes. 

Medição:  Valor unitário por AMV (Aparelho de Mudança de Via) instalado, conforme respectiva 
abertura, a ser medido após finalização de todos os serviços que incluem sua instalação e 
regulagem, após aprovação da fiscalização. 

10 INSTALAÇÃO DE MARCOS (KM E REFERÊNCIA) E SINALIZAÇÃO  

Medição: Para efeito na presente contratação, os serviços serão medidos proporcionalmente à 
extensão total do lote, a cada quilômetro executado, após verificação e aprovação da 
Fiscalização. 



11 OBRAS DE ARTES ESPECIAIS 

São estruturas que têm a finalidade de transpor grandes obstáculos, tais como rodovias, vales, 
rios, entre outros. Deverão ser executadas atentando-se para as especificações da VALEC 
vigentes. 

Medição: Será medido o valor unitário por fase finalizada da OAE executada, conforme 
anteprojetos de engenharia e planilha contratual. 

A medição se dará após a finalização e aceitação pela Fiscalização de cada conjunto executado. 

Fatos supervenientes ou alteração de projeto que ensejarem na supressão ou na necessidade 
de construção de OAEs adicionais serão analisados pela VALEC.  Constatada a vantajosidade para 
a Administração, ocorrerá alteração dos quantitativos contratados por meio de Termo Aditivo. 

DO PAGAMENTO  

A VALEC pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, o preço integrante da 
proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos.  

Fica expressamente estabelecido que os preços por solução globalizada incluam todos os custos 
diretos e indiretos, a exemplo, sinalização provisória, todos os insumos e transportes, bem como 
impostos, taxas, custos financeiros, lucros e bonificações, de acordo com as condições previstas 
nas Especificações e nas Normas indicadas no Edital e demais documentos da licitação, 
constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 

A medição dos serviços se terá como referência o cronograma físico e financeiro, não sendo 
admitido medições superiores ao valor estabelecido pela VALEC, exceto em casos de aprovação 
expressa desta Contratante. 

Os serviços serão medidos pela Supervisora e devem ser aprovados pelo engenheiro fiscal 
designado pela VALEC, nos termos dos normativos internos vigentes no momento de medição 
de tais serviços. 

O contratado deverá emitir as notas fiscais após autorização da Superintendência de 
Construções. 

A existência de pendências relativas ao CADIN e ao SICAF não obstam o pagamento referente a 
cada medição do contrato, contudo, sendo constatada qualquer irregularidade em relação à 
situação cadastral da Contratada (SICAF), deve ser avaliada a necessidade de instauração de 
procedimento sancionatório em face da contratada, nos termos da Resolução nº 06/2017-
CONSAD ou eventual normativo que disponha sobre Processo de Administrativo Sancionatório, 
de Rescisão Contratual Unilateral e de Constituição de Débito. 



PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTRATAÇÃO INTEGRADA - LOTE 6F-A: km 664+040 ao km 796+150  

Item Descrição do serviço Unidade Quantidade 
Percentual da 
unidade sobre 
valor do item 

Valor por 
unidade de 
avanço (R$) 

Valor total (R$) 

1 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL, 

MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO 

          

1.1 

Administração local, mobilização e 
desmobilização de equipamento 

de pequeno a grande porte e mão 
de obra especializada e não 

especializada 

und 1 100,00% 35.771.794,79 35.771.794,79 

1.2 Canteiro de obras e instalação de 
unidades industriais und 1 100,00% 5.963.369,14 5.963.369,14 

TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 41.735.163,93 
2 PROJETO DE ENGENHARIA           

2.1 

Projeto Básico e Executivo 
Ferroviário - geometria, geologia e 
geotecnia, hidrologia, 
terraplenagem e drenagem 

km 132,11 0,7569% 24.326,05 3.213.714,53 

2.2 Projeto de Obras de Artes 
Especiais - OAEs           

2.2.1 Passagem Inferior BA 172/135 und 1 100,00% 40.901,50 40.901,50 

2.2.2 Passagem Inferior dos Índios  und 1 100,00% 28.974,89 28.974,89 



2.2.3 Passagem Inferior - Rodovia do 
Eixo II  und 1 100,00% 29.531,60 29.531,60 

2.2.4 Passagem Inferior - Cruzamento 
com a Rodovia BR-349 und 1 100,00% 41.319,86 41.319,86 

2.2.5 Ponte sobre o riacho Cacimbas und 1 100,00% 77.432,89 77.432,89 

2.2.6 Viaduto (VF) - BA 583 II und 1 100,00% 75.961,26 75.961,26 

2.2.7 Ponte sobre o Rio Arrojado und 1 100,00% 67.483,44 67.483,44 

2.2.8 Ponte sobre o riacho Desvio de 
Pedra und 1 100,00% 63.244,53 63.244,53 

2.2.9 Ponte sobre o Rio Correntina und 1 100,00% 115.132,72 115.132,72 

2.2.10 Ponte sobre o Rio Formoso und 1 100,00% 164.616,70 164.616,70 

2.2.11 Projeto de remanejamento de 
interferências cj 1 100,00% 33.679,29 33.679,29 

2.2.12 Obras Complementares cj 1 100,00% 95.219,11 95.219,11 

2.2.13 Projeto de superestrutura de via e 
sinalização ferroviária cj 1 100,00% 64.669,01 64.669,01 

2.2.14 
Elaboração do plano de execução 
de obra e compatibilização dos 
quantitativos de projeto 

cj 1 100,00% 27.042,16 27.042,16 

TOTAL PROJETO DE ENGENHARIA 4.138.923,49 

3 REASSENTAMENTO SÃO FÉLIX DO 
CORIBE - BA           

3.1 Reassentamento São Félix do 
Coribe-BA und 1 100,00% 39.332.702,73 39.332.702,73 

TOTAL REASSENTAMENTO SÃO FÉLIX DO CORIBE - BA 39.332.702,73 



4 SERVIÇOS PRELIMINARES           

4.1 Supressão vegetal km 132,11 0,7569% 29.248,96 3.864.079,77 

4.2 Sondagem geofísica por 
eletrorresistividade und 1 100,0000% 22.442,61 22.442,61 

4.2 Caminho de Serviço km 132,11 0,7569% 12.385,56 1.636.255,86 

TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES 5.522.778,24 
5 TERRAPLENAGEM           

5.1 Execução da Terraplenagem km 132,11 0,7569% 1.021.218,22 134.913.138,71 

5.2 Sublastro km 132,11 0,7569% 87.316,32 11.535.359,64 

TOTAL SERVIÇOS TERRAPLENAGEM 146.448.498,35 
6 DRENAGEM           

6.1 Drenagem superficial km 132,11 0,7569% 327.809,58 43.306.923,88 

6.2 Drenagem profunda km 132,11 0,7569% 105.089,23 13.883.338,28 

TOTAL DRENAGEM 57.190.262,16 
7 OBRAS DE ARTE CORRENTES           

7.1 Execução de OAC km 132,11 0,7569% 182.296,71 24.083.218,35 

TOTAL OBRAS DE ARTE CORRENTES 24.083.218,35 
8 OBRAS COMPLEMENTARES           

8.1 Passagens de veículos, gado e 
fauna km 132,11 0,7569% 35.112,58 4.638.722,43 

8.2 Remanejamento de rede elétrica km 34 2,9412% 17.686,34 601.335,56 

8.3 Cerca, porteira e mata burros km 132,11 0,7569% 41.515,82 5.484.655,37 

8.4 Proteção e estabilização de 
taludes km 132,11 0,7569% 66.525,43 8.788.674,42 



8.4 Pavimentação km 132,11 0,7569% 233,49 30.846,76 

TOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARES  19.544.234,54 
9 SUPERESTRUTURA           

9.1 Fornecimento de brita e 
lastreamento de via  km 138,18 0,7237% 158.676,52 21.925.921,76 

9.2 Fornecimento e lançamento de 
dormentes km 138,18 0,7237% 594.014,29 82.080.894,12 

9.3 Montagem de grade km 138,18 0,7237% 9.773,87 1.350.553,14 

9.4 Levante, nivelamento, socaria e 
regulagem km 138,18 0,7237% 34.645,12 4.787.262,77 

9.5 Posicionamento final e alívio de 
tensão km 138,18 0,7237% 42.642,09 5.892.283,51 

9.6 Instalação de AMV, incluindo 
dormentação específica und 8 12,5000% 21.154,49 169.235,91 

TOTAL DE SUPERESTRUTURA 116.206.151,21 
10 SINALIZAÇÃO           

10.1 Sinalização da obra km 132,11 0,7569% 14.456,97 1.909.910,42 

TOTAL DE SINALIZAÇÃO 1.909.910,42 
11 INTERFERÊNCIAS VIÁRIAS           

10.1 Interferências km 132,11 0,7569% 40.670,30 5.372.953,28 

TOTAL DE SINALIZAÇÃO 5.372.953,28 
12 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS           

12.1 PASSAGEM INFERIOR           

12.1.1 Passagem inferior BR 349 Und 1 100,0000% 1.662.558,51 1.662.558,51 



12.1.2 Passagem inferior BA 172 Und 1 100,0000% 1.484.722,74 1.484.722,74 

12.1.3 Passagem inferior PI-INDIOS Und 1 100,0000% 1.073.138,74 1.073.138,74 

12.1.4 Passagem inferior EIXO II Und 1 100,0000% 1.073.508,11 1.073.508,11 

12.2 VIADUTO FERROVIÁRIO BA-583 II           

12.2.1 Fundações Und 1 100,0000% 1.000.898,00 1.000.898,00 

12.2.2 Blocos Und 1 100,0000% 115.534,49 115.534,49 

12.2.3 Encontros e lajes de transição Und 1 100,0000% 237.731,13 237.731,13 

12.2.4 Mesoestrutura Und 1 100,0000% 186.483,19 186.483,19 

12.2.5 Superestrutura: viga Und 1 100,0000% 1.053.170,43 1.053.170,43 

12.2.6 Superestrutura : laje + transversina Und 1 100,0000% 586.004,66 586.004,66 

12.2.7 Serviços complementares Und 1 100,0000% 171.560,57 171.560,57 

12.3 PONTE SOBRE O RIO CORRENTINA           

12.3.1 Fundações Und 1 100,0000% 1.524.348,52 1.524.348,52 

12.3.2 Blocos Und 1 100,0000% 224.967,29 224.967,29 

12.3.3 Encontros e lajes de transição Und 1 100,0000% 246.494,75 246.494,75 

12.3.4 Mesoestrutura Und 1 100,0000% 364.602,87 364.602,87 

12.3.5 Superestrutura: viga Und 1 100,0000% 1.356.295,43 1.356.295,43 

12.3.6 Superestrutura : laje + transversina Und 1 100,0000% 1.918.611,33 1.918.611,33 

12.3.7 Serviços complementares Und 1 100,0000% 257.212,42 257.212,42 

12.4 PONTE SOBRE O RIO ARROJADO           

12.4.1 Fundações Und 1 100,0000% 1.080.268,44 1.080.268,44 

12.4.2 Blocos Und 1 100,0000% 154.513,27 154.513,27 

12.4.3 Encontros e lajes de transição Und 1 100,0000% 241.127,90 241.127,90 



12.4.4 Mesoestrutura Und 1 100,0000% 214.888,66 214.888,66 

12.4.5 Superestrutura: viga Und 1 100,0000% 790.635,26 790.635,26 

12.4.6 Superestrutura : laje + transversina Und 1 100,0000% 624.007,37 624.007,37 

12.4.7 Serviços complementares Und 1 100,0000% 157.114,44 157.114,44 

12.5 PONTE SOBRE O RIO FORMOSO            

12.5.1 Fundações Und 1 100,0000% 3.793.341,20 3.793.341,20 

12.5.2 Blocos Und 1 100,0000% 626.171,51 626.171,51 

12.5.3 Encontros e lajes de transição Und 1 100,0000% 241.322,42 241.322,42 

12.5.4 Mesoestrutura Und 1 100,0000% 1.022.154,03 1.022.154,03 

12.5.5 Superestrutura: viga Und 1 100,0000% 1.905.854,09 1.905.854,09 

12.5.6 Superestrutura : laje + transversina Und 1 100,0000% 1.923.117,03 1.923.117,03 

12.5.7 Serviços complementares Und 1 100,0000% 357.246,17 357.246,17 

12.6 PONTE SOBRE O RIACHO DESVIO 
DE PEDRA           

12.6.1 Fundações Und 1 100,0000% 1.044.697,40 1.044.697,40 

12.6.2 Blocos Und 1 100,0000% 110.367,40 110.367,40 

12.6.3 Encontros e lajes de transição Und 1 100,0000% 241.901,54 241.901,54 

12.6.4 Mesoestrutura Und 1 100,0000% 190.308,59 190.308,59 

12.6.5 Superestrutura: viga Und 1 100,0000% 735.945,18 735.945,18 

12.6.6 Superestrutura : laje + transversina Und 1 100,0000% 540.048,66 540.048,66 

12.6.7 Serviços complementares Und 1 100,0000% 151.810,41 151.810,41 

12.7 PONTE SOBRE O RIACHO 
CACIMBAS           



12.7.1 Fundações Und 1 100,0000% 2.233.942,99 2.233.942,99 

12.7.2 Blocos Und 1 100,0000% 326.597,39 326.597,39 

12.7.3 Encontros e lajes de transição Und 1 100,0000% 247.808,27 247.808,27 

12.7.4 Mesoestrutura Und 1 100,0000% 517.663,42 517.663,42 

12.7.5 Superestrutura: viga Und 1 100,0000% 1.000.348,93 1.000.348,93 

12.7.6 Superestrutura : laje + transversina Und 1 100,0000% 900.143,71 900.143,71 

12.7.7 Serviços complementares Und 1 100,0000% 146.399,93 146.399,93 

12.8 PONTE SOBRE O RIACHO SEM 
DENOMINAÇÃO IV           

12.8.1 Fundações Und 1 100,0000% 745.241,96 745.241,96 

12.8.2 Blocos Und 1 100,0000% 116.144,05 116.144,05 

12.8.3 Encontros e lajes de transição Und 1 100,0000% 244.800,87 244.800,87 

12.8.4 Mesoestrutura Und 1 100,0000% 164.281,52 164.281,52 

12.8.5 Superestrutura: viga Und 1 100,0000% 739.889,48 739.889,48 

12.8.6 Superestrutura : laje + transversina Und 1 100,0000% 514.634,80 514.634,80 

12.8.7 Serviços complementares Und 1 100,0000% 151.538,04 151.538,04 

TOTAL DE OAE 38.734.119,51 
  

TOTAL LOTE 6F-A 500.218.916,21 
 

 


