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PREGAO ELETRONICO N° 010/2014

PROCESSO N° 51.402.095865/2014-68
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO

PREGAO ELETRONICO | N°010/2014

TIPO MENOR VALOR GLOBAL
REGIME DE EXECUGCAO | INDIRETO POR PRECO UNITARIO
DATA ABERTURA 20/11/2014

HORARIO 10:00 HORAS

UASG 275075

Contratacdo de empresa ou consdrcio de empresas
especializada(s) para execucdo dos servicos de
manutencdo da via permanente do trecho ferroviario
do km 719+000 ao km 1.029+890 da Ferrovia Norte-
OBJETO Sul, entre Porto Nacional/TO e Alvorada/TO,
considerando as etapas: preventiva, corretiva e
preditiva. Esta manutencdo devera se estender a todos
os Patios de Cruzamentos, Patios de Cargas e demais
Patios do trecho.

R$ 33.221.087,96 (trinta e trés milhdes, duzentos e vinte

VALOR: e um mil, e oitenta e sete reais e noventa e seis
centavos).
ORCAMENTO BASE: setembro/2014

O Edital estard disponivel para consulta e retirada nos sites www.comprasnet.gov.br e

www.valec.gov.br.

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A.
Superintendéncia de Licitacdes e Contratos
SEP/Sul, E.Q. 713/913, Lote E, Edificio CNC Trade, 2° andar - CEP 70.390-135 - Brasilia (DF)
Tel.: (61) 2029-6482 - Site: www.valec.gov.br - E-mail: cpl@valec.gov.br


http://www.valec.gov.br/
mailto:cpl@valec.gov.br
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.valec.gov.br/

ALEC

hari o P
E ia, C ru¢

e F::rrovias S.A.
Pregéo Eletrénico n° 010/2014 — Manutengéo de Via Permanente

PREGAO ELETRONICO N° 010/2014

A VALEC Engenharia ConstrucBes e Ferrovias S/A, por intermédio do Pregoeiro,
designado pelo Senhor Diretor-Presidente, nos termos da Portaria n® 502, publicada no DOU dia
28 de agosto de 2014, torna publico, para conhecimento dos interessados, que na data, horario e
local retro indicado realizara licitacio na modalidade PREGAO ELETRONICO, do tipo MENOR
PRECO GLOBAL para contratacdo de empresa especializada no objeto abaixo identificado,
conforme as especificacBes e condigdes constantes deste Edital, seus Anexos e possiveis cadernos
de perguntas e respostas.

O procedimento licitatorio obedecera integralmente as seguintes legislacdes: Lei n° 10.520,
de 17 de julho de 2002; Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000; Decreto n° 5.450, de 31 de maio
de 2005; Decreto n° 3.722, de 09 de janeiro de 2001; Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro
de 2006; Decreto n® 6.204, de 05 de setembro de 2007; Instrucdo Normativa n° 02/2008 —
SLTI/MPOG de 30 de abril de 2008 e suas alterangdes, Instrucdo Normativa n® 02/2010 — SLTI
MPOG de 11 de outubro de 2010, e, subsidiariamente, as disposi¢des da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, e alteracdes posteriores, em conformidade com a autorizagdo contida no Processo n°
51.402.095865/2014-68

1. DO OBJETO:

1.1. Contratacdo de empresa ou consorcio de empresas especializada(s) para execucdo dos
servicos de manutengdo da via permanente do trecho ferroviario do km 719+000 ao km
1.029+890 da Ferrovia Norte-Sul, entre Porto Nacional/TO e Alvorada/TO,
considerando as etapas: preventiva, corretiva e preditiva. Esta manutencdo devera se
estender a todos os Patios de Cruzamentos, Patios de Cargas e demais Patios do trecho.

1.2. Os servicos compreendem, além da manutencgdo da infraestrutura e superestrutura da via
permanente: (i) a manutencdo da faixa de dominio, inclusive roco, capina, manutencdo de
cercas e aceros; (ii) atendimento a acidentes ferrovidrios ao longo do trecho; (iii)
atendimento a acidentes ambientais ao longo da via e (iv) e atendimento especifico na area
da Barragem de Gurupi/TO, quanto a prevenc¢do de acidentes ambientais e adequacdo da
via permanente para inclusdo de contratrilho.

2. DOS ANEXOS:
2.1. Anexo | — Termo de Referéncia;

ANEXO A — Processo de Monitoracao

ANEXO B — Planilha de Orgamento Base

ANEXO C — Relagdo e Detalhamento dos Servigos de Manutencgédo
ANEXO D — Servigos Relativos ao Atendimento Ambiental
ANEXO E - Definicéo dos Niveis de Acordo de Servico

ANEXO F — Relac¢do de materiais para atendimento a acidentes
ANEXO G — Estimativa de desembolso mensal

ANEXO H — Cronograma fisico mensal

2.2. Anexo Il — Modelo de Relacéo dos Profissionais de Nivel Superior;
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2.3.

Anexo Il — Modelo de Identificacdo, Formacdo e Experiéncia Profissional de Nivel

Superior;

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

2.14.
(BDI);

2.15.
2.16.
2.17.
2.18.

3.2.

Anexo IV — Modelo de Termo de Autorizacdo/Compromisso;

Anexo V — Modelo de Declaracéo de Conhecimento dos Servicos;
Anexo VI — Modelo de Capacidade Técnica da Proponente;

Anexo VIl — Modelo de Quadro de Quantidades e Precos;

Anexo VIII — Modelo de Composicao do Custo Unitario dos Servicos;
Anexo 1X — Modelo de Producéo Horéria dos Equipamentos Mecénicos;
Anexo X — Modelo de Custo Horario de Utilizacdo dos Equipamentos;
Anexo XI — Modelo de Cronograma Financeiro;

Anexo XIl — Modelo de Cronograma de Utilizacdo dos Equipamentos;
Anexo XIII — Modelo para Composi¢éo dos Encargos Sociais;

Anexo XIV — Modelo de Composicado de Percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas

Anexo XV — Modelo para Dados Bancérios; e
Anexo XVI — Modelo de Visita as Instalacdes;
Anexo XVII — Minuta do Instrumento Contratual;
Anexo XVIII — Composicdes de Custo.

DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

A despesa decorrente da prestacdo dos servicos desta licitacdo correrd a conta de dotacao
orcamentaria alocada no orcamento da VALEC, conforme disposto na Lei Orgamentaria
Anual n® 12.952/2014, da seguinte forma:

Funcdo Programatica: 26.783.2072.20LJ.0001 (Manutencdo da malha ferroviaria
da Ferrovia Norte - Sul)

Natureza da Despesa: 4.4.9.0.39.21 (Manutencao e Conservcao de Estradas e Vias)

Para o exercicio de 2015, os recursos orgcamentarios estdo previstos no Plano Plurianual —
PPA 2012/2015, Lei n®12.593/2012, publicada no D.O.U. em 19/01/2012.

DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO:

Poderdo participar deste Pregdo Eletrénico as pessoas juridicas que explorem os ramos de
atividade compativeis com o objeto licitado, que atendam as condi¢fes exigidas neste
Edital e seus anexos, e que estejam cadastrados e habilitados parcialmente nos Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, nos termos do Inciso I, do Artigo 13
do Decreto n°® 5.450/2005 e da Instru¢cdo Normativa n°® 02/2010, alterada pela Instrucéo
Normativa n°® 6/2013, do MPOG.
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4.2.

S

5.1
5.1.1

5.2.

5.2.1

O cadastramento no SICAF devera ser realizado pelos interessados em quaisquer
das Unidades Cadastradoras situadas em 0Orgdo ou entidade da Administracéo
Publica.

Para efeitos deste item, a VALEC néo é Unidade Cadastradora do SICAF.

Além dos casos previstos no artigo 9° da Lei n°® 8.666/1993, ndo podera participar do
presente Pregéo o licitante que:

V.

VI.
VII.

Seja pessoa juridica cujos dirigentes ou responsaveis técnicos sejam ou tenham
sido ocupantes de cargo de diregdo, assessoramento superior, assisténcia
intermedidria, cargo efetivo ou emprego no Ministério dos Transportes ou 6rgao e
empresas a ele vinculados, nos ultimos 180 (cento e oitenta) dias corridos
anteriores a data da publicacéo do aviso desta licitacéo;

Tenha sofrido decretacdo de faléncia ou dissolugéo, bem como aquele que esteja
em processo de liquidacgdo, recuperacdo judicial ou extrajudicial,

Que tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica ou com qualquer de seus 6rgdos descentralizados, nos
termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, quais sejam:

Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS;

Cadastro Integrado de Condenacdes por Ilicitos Administrativos — CADICON;
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF;

Cadastro Nacional de Condenacbes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa do Conselho Nacional de Justica - CNJ.

Certiddo Nacional de Deébitos Trabalhistas — CNDT, emitida pelo Tribunal
Superior do Trabalho, de acordo com a Lei n°® 12.440, de 2011;

Esteja cumprindo a penalidade de suspensdo temporaria de participacdo em
licitacdo e impedimentos de contratar com a VALEC; e

Possua em seu contrato ou estatuto social finalidade ou objeto incompativel com o
deste Pregdo Eletronico.

Entidades empresariais controladoras, coligadas ou subsidiarias entre si;

Sociedades Cooperativas, considerando a vedagdo contida no Termo de
Conciliacao Judicial firmado entre o Ministério Publico do Trabalho e a Unido e a
proibicdo do artigo 4° da Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de
2008.

DA SUB-ROGACAO, DA SUBCONTRATACAO E DA PARTICIPACAO SOB A
FORMA DE CONSORCIO:

N&o sera permitida a cessdo, sub-rogacao do total ou partes acessorias do objeto licitado.

A VALEC somente podera sub-rogar este contrato na hipotese do trecho ferroviario em
que os servicos sdo prestados for objeto de uma subconcesséo

A subcontratacdo parcial dos servicos licitados sera permitida mediante prévia e expressa
autorizacdo da VALEC, no limite de 20% (do valor dos servicos).

A CONTRATADA devera apresentar documentacao do subcontratado que comprove sua
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e qualificacdo técnica necessaria a execugdo da
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5.2.2

5.2.3

524

5.3.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

parcela dos servicos subcontratados, de acordo com o disposto no paragrafo 2°, do art. 10,
do decreto 7.581/2011.

A CONTRATADA assumira a responsabilidade por eventual subcontratacdo perante a
VALEC e devera ter dessa Ultima prévia e expressa anuéncia.

A subcontratacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda, resultante de imperfeicdes
técnicas, vicios redibitdrios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
ndo ocorréncia deste,_ndo implica corresponsabilidade da VALEC ou de seus agentes e
prepostos, em consonancia com os artigos 69 e 70 da Lei 8.666/93.

A VALEC se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servicos realizados por
meio da subcontratacdo em desacordo com o estipulado nos documentos contratuais e nas
normas e especificacoes.

Sera permitida a participacdo de consércios devendo ser respeitadas as condi¢cdes previstas
no subitem 17.2 do Anexo | — Termo de Referéncia.

CONDICOES DE PARTICIPACAO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS:

Sera permitida a participacdo de empresas optantes do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuicdes das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte —
SIMPLES, desde que estejam devidamente registradas no ramo de atividade relacionado ao
objeto do referido item; atendam as exigéncias, inclusive quanto a documentacéo,
constantes deste Edital e seus Anexos; e estejam previamente credenciadas no SICAF e
cadastradas no COMPRASNET para participacdo do presente de Pregdo Eletronico.

Relativamente aos artigos 3°, 42 e 43 da Lei Complementar n° 123/2006, que tratam do
enquadramento e habilitacdo, além da verificacdo automaética junto a Receita Federal do
porte da empresa, refletido no Sistema apds o encerramento da fase de lances, a
fornecedora, no ato de envio de sua proposta, em campo proprio do Sistema, devera
declarar que atende os requisitos do artigo 3° para fazer jus aos beneficios previstos.

O favorecimento estabelecido nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar permitem a
fornecedora, entregar a documentacdo que contenha possivel restricdo, devidamente
sanadas no prazo de 02 (dois) dias Uteis, prorrogaveis por mais dois dias, quando for o
caso, para efeito de assinatura de contrato.

A comprovagdo da condicdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte pelo
empresario ou sociedade sera efetuada mediante certiddo expedida pela Junta Comercial da
licitante.

O Licitante que se declarar como ME/EPP para obtencdo dos beneficios da Lei
Complementar n° 123/2006 e ndo possuir tal condicdo, ficara sujeito as sangdes
administrativas previstas na legislagéo.

O licitante optante do SIMPLES somente podera beneficiar-se de tal condicdo se ndo vier a
exceder o limite de receita bruta anual, estabelecido no artigo 3° da Lei Complementar
123/2006, ao longo da vigéncia do contrato.

O licitante optante do SIMPLES que vier a ser contratado devera providenciar sua excluséo
obrigatéria do SIMPLES perante a Receita Federal do Brasil — RFB, a partir do més
seguinte ao da contratacgéo.
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6.8. O licitante optante do SIMPLES ndo podera pleitear o reequilibrio econémico-financeiro
do Contrato, devendo arcar com os custos decorrentes da alteracdo do regime tributério.

7. DA VISITA TECNICA:

7.1. Conforme item 7.2.3 do Termo de Referéncia, € facultada aos licitantes a realizacdo de
visita técnica para inspecéo e vistoria do trecho ferroviario objeto do presente Termo de
Referéncia até o segundo dia util anterior a data do Pregdo, de forma a possibilitar a
elaboracdo de suas propostas e planos de servico. Para agendamento da visita, 0s
interessados poderdo contatar, em dias Uteis, a Superintendéncia de Operacao Ferroviaria —
SUGOF, por meio do telefone (63) 3224-3161 e (63) 9948-5999 — Engenheiro Newton
Santos Vieira Junior e tel. (31) 9806-7379 — Eng. Geraldo Rabelo, no horario das
09h00min as 17h00min.

7.2. Caso declinem deste direito, as licitantes deverdo apresentar uma declaracdo formal, de
acordo com o modelo constante do Anexo V, onde se comprometem a acatar todas as
especificacOes estabelecidas neste Termo de Referéncia e em instrucdes e especificacbes
de servicos estabelecidas pela VALEC, pela ABNT — Associa¢do Brasileira de Normas
Técnicas e pela ANTT — Agéncia Nacional de Transportes Terrestres, bem como pelo
DNIT, quando couberem essas Ultimas, ndo podendo alegar desconhecimento das
condicdes da Via Permanente (Superestrutura e Infraestrutura) quando da execucdo do
contrato, obedecendo apenas as especificacbes e clausulas contratuais fixadas pela
VALEC.

DO CADASTRO DAS PROPOSTAS:

8.1. O interessado na participacdo do presente Pregdo deverd, até a abertura da sessdo publica,
cadastrar a sua Proposta no Comprasnet, manifestando em campo proprio do sistema
eletronico:

. A “Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado” de forma minima, contendo as
caracteristicas do produto/servico ofertado encontram-se em conformidade com a
descricdo contida no Termo de Referéncia da presente licitacdo, sob pena de néo
aceitacdo da proposta;

1. O pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacdo previstas neste
Edital (art. 21, 8 2° do Decreto n° 5.450/05);

II. Que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, nos termos
do art. 7°, inciso XXXIII da Constituicdo Federal de 1988 (Lei n° 9.854/99);

V. A Declaragdo de Inexisténcia de Fato Superveniente, disponivel no sistema
Comprasnet; e

V. A Declaracédo Independente de Proposta, conforme IN n° 02/2009 — SLTI/MPOG.

8.2. A validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data da abertura
da sessédo publica (art. 27, § 4° do Decreto 5450/05).
8.3. O Licitante podera retirar ou substituir a Proposta cadastrada no Comprasnet até a abertura

da sesséo publica (art. 21, § 4° do Decreto 5450/05).
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8.4. E vedada a retirada da proposta apds a data e hora da abertura do certame, sob pena das
sancOes previstas no art. 7° da Lei n°® 10.520/2002.

8.5. Qualquer dado que identifique o Licitante acarretard em sua desclassificacdo (art. 22, § 2°
c/c art. 24, 8 5° do Decreto 5450/05).

8.6. N&o serad considerada qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital e em seus
Anexos (art. 24, § 8° do Decreto 5450/05).

8.7. O cadastro da Proposta no Comprasnet implica a aceitacdo integral e irretratavel dos

termos do presente Edital, ndo sendo admitidas alegacdes de desconhecimento de fatos e
condicdes que impossibilitem ou dificultem a execuc¢do do objeto licitado.

8.8. A licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances (art. 13,
Inciso 111 do Decreto n° 5.450/05).

8.9. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a VALEC, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do
uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 3°, § 5° do Decreto n° 5.450/05).

8.10.  Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente Edital e
seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanaveis.

DO PROCEDIMENTO LICITATORIO:

9.1. A partir do horario previsto no preambulo, terd inicio a sessao publica do presente certame,
com a divulgacdo das Propostas de Precos recebidas e inicio da etapa de lances, conforme
Edital e de acordo com o Decreto n°® 5.450/05.

9.1.1. Incumbe a licitante acompanhar as operacGes no sistema eletrénico durante a sessdo
publica do Pregdo, e possiveis mensagens que sejam enviadas até a homologacéo final do
certame, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexdo (art.
13, inciso IV do Decreto n° 5.450/05).

9.1.2. Qualquer solicitagcdo realizada pelo Pregoeiro via Chat e ndo atendida pela licitante no
prazo estabelecido, podera acarretar na sua desclassificacdo, sem prejuizo do constante no
artigo 93 da Lei n° 8.666/93.

9.1.3. Apos a abertura da sessdo, 0 Pregoeiro podera suspendé-la, adia-la ou reabri-la a qualquer
momento, informando previamente os Licitantes por meio do Comprasnet.

9.2. DA FASE DE LANCES:

9.2.1. Iniciada a fase de lances a ser realizada exclusivamente por meio do Comprasnet, seréo
observadas as seguintes regras:

. Os lances deverdo ser formulados sucessivamente de acordo com o valor global
do objeto licitado;

1. O licitante somente poderd oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado,
ainda que superior ao menor registrado no sistema;
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M. Né&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar;

V. Serdo excluidos pelo Pregoeiro os lances considerados simbalicos, irrisorios ou de
valor igual a zero, incompativeis com os praticados no mercado e com 0s custos
estimados para a execucédo do objeto.

V. Os lances enviados pelo mesmo licitante com intervalo inferior a 20 (vinte)
segundos serdo descartados automaticamente pelo Sistema, conforme IN n°
03/2011-SLTI-MPOG.

9.2.2. Durante o transcurso da sessdo publica, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do
valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada
a identificacdo da detentora do lance.

9.2.3. No caso de desconexdao do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema
eletrbnico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados.

9.2.3.1. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo sera
suspensa e reiniciada somente ap6s comunicacdo prévia e expressa do Pregoeiro aos
Licitantes no Comprasnet.

9.2.4. A etapa competitiva sera encerrada a qualquer momento, mediante Aviso de Iminéncia,
emitido pelo sistema eletrénico aos licitantes, apds o que, transcorrera periodo de tempo de
até 30 (trinta) minutos determinado, também, pelo sistema eletrénico, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepc¢do de lances.

9.2.5. Caso o sistema ndo emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro se responsabilizara
pelo aviso de encerramento as licitantes.

9.2.6. Encerrada a fase de lances, se 0 melhor lance néo tiver sido ofertado por ME/EPP e houver
lance de ME/EPP de porte igual ou superior em até 5% (cinco por cento) aquele, proceder-
se-a a fase de desempate.

9.2.6.1. O sistema convocard a ME/EPP para, no prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo
Sistema, encaminhar uma ultima oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada para
0 desempate.

9.2.6.2. Caso a ME/EPP néao oferecer valor inferior, o sistema convocara as licitantes ME/EPP
remanescentes que porventura se enquadrem na mesma condicao, seguindo-se a ordem de
classificacdo para o exercicio do mesmo direito.

9.2.6.3. Caso o sistema convoque todas as ME/EPP e estas deixem de ofertar menor valor, 0
Pregoeiro convocara o proximo licitante para ofertar melhor lance, prosseguindo-se a
sessao publica.

9.2.6.4. O Pregoeiro podera solicitar documentos que comprovem o enquadramento do Licitante
como ME/EPP.

9.2.7. A negociacdo de preco junto ao licitante classificado em primeiro lugar serd sempre apés o
procedimento de desempate de propostas e classificacdo final das fornecedoras
participantes e sera realizada via chat, com o fim de obter proposta mais vantajosa.
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9.3.
9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.3.4.

9.3.5.

DA FASE DE ACEITACAO E JULGAMENTO DA PROPOSTA:

Encerrada a fase de lances, a licitante classificada em primeiro lugar devera enviar pelo e-
mail: gelic@valec.gov.br, no prazo informado e ndo podendo excedé-lo, a contar da
solicitacdo do Pregoeiro via chat, a Proposta de Precos, em conformidade com o item 15 do
Anexo | — Termo de Referéncia bem como os anexos VII ao XV deste Edital,
devidamente atualizada, segundo o ultimo lance ofertado, bem como a documentacdo de
habilitacdo, como condicéo de sua aceitacdo preliminar.

Ap0s a aceitagdo preliminar, o pregoeiro convocara o envio dos anexos via sistema para
que o licitante inclua no Comprasnet toda a documentacao de habilitacdo e a proposta de
precos, 0 que devera ser realizado no prazo determinado via chat.

A proposta vencedora devera ser emitida em papel timbrado que identifique o licitante,
sem emendas, rasuras ou entrelinhas. A proposta devera estar datada e assinada por seu
Representante Legal ou Procurador, com indicacdo de nimero da cédula de identidade,
6rgdo emissor, niumero de CPF e o cargo por ele ocupado na empresa e ainda devera
conter:

a) O numero do Pregdo Eletrénico, data e hora da sua realizacéo;

b) O nome, a razdo social da licitante, CNPJ, endereco, telefones, fax, enderecos
eletrénicos e funcionério de contato;

c)  Asespecificacdes detalhadas do(s) bem(ns)/servigo(s) ofertado(s);

d) O prazo de validade n&o inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura
do presente Pregdo Eletrénico;

e) O preco ofertado devera ser expresso em REAL (R$) e sera limitado a 02 (duas)
casas decimais;

f)  Declaracdo expressa, de que nos precos cotados estdo incluidas todas as despesas
relativas a entrega dos produtos adquiridos ou realizacdo dos servicos nos locais
discriminados no Termo de Referéncia, bem como de todos os tributos e encargos
de qualquer natureza que, direta ou indiretamente, incidam sobre o valor do
eventual fornecimento;

g) Os dados bancarios para recebimento (pagamento) em nome da licitante: Nome e
numero do Banco, agéncia e conta corrente.

h) A planilha de pregos que indique o valor global do objeto licitado, bem como as
demais planilhas de custos e composi¢des conforme modelos citados no subitem
15.1 do Anexo | — Termo de Referéncia deste Edital e constantes dos Anexos VI
ao XV, nos moldes da IN n° 002/2008, alterada pela Instrucdo Normativa n°
6/2013-SLTI-MPOG;

1) Devera ser elaborado e apresentado, na proposta do licitante, o planejamento dos
servigos da manutencédo a serem executados, em conformidade com o cronograma
- ANEXO XI

Caso a proposta seja assinada por representante da empresa, esta devera estar acompanhada
de copia de procuracdo por instrumento publico e de cdpia de documento de identificagdo
do procurador.

Como condigdo prévia a aceitacdo da proposta, caso o licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar tenha usufruido do tratamento diferenciado previsto nos
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9.3.5.1.

9.3.5.2.

9.3.5.3.

9.3.6.

9.3.7.

9.3.8.

9.4.

9.4.1.

9.4.2.

artigos 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/2006, o Pregoeiro podera consultar o Portal da
Transparéncia do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), Secdo “Despesas
— Gastos Diretos do Governo — Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, para
verificar se 0 somatdrio dos valores das ordens bancarias por ele recebida, no exercicio
anterior, extrapola o limite de R$ 3.600.000,00 (trés milhdes e seiscentos mil reais),
previsto no artigo 3°, inciso Il da LC 123/06 ou o limite proporcional de que trata o artigo
3°, 8 2°, do mesmo diploma em caso de inicio de atividade no exercicio considerado.

Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerd o
exercicio corrente, para verificar se 0 somatorio dos valores das ordens bancérias por ela
recebidas, até o més anterior ao da sess@o publica da licitacdo, extrapola os limites acima
referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, 8§ 9°-
Ae 12 daLC 123/06.

Constatada a ocorréncia de qualquer das situacdes que extrapolem o limite legal, o
Pregoeiro indeferird a aplicacdo do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme
artigo 3°, 88 9°-A e 12 da LC 123/06, com a consequente recusa do lance de desempate,
sem prejuizo das penalidades incidentes.

N&o ocorrendo situacdo de recusa com base na hipo6tese acima, o Pregoeiro examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade do preco em relacdo ao
valor estimado para a contratacdo e sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento
as especificagdes do objeto.

E facultado ao Pregoeiro a realizaco de diligéncia destinada a esclarecer ou a confirmar a
veracidade das informacOes, prestadas pelo Licitante, constantes de sua Proposta e de
eventuais documentos a ela anexados.

O Pregoeiro poderd, justificadamente, sanar erros ou falhas que ndo alteram a substancia
das Propostas, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de classificacéo.

Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante devera comprovar sua
condicdo de habilitacdo na forma determinada neste Edital.

NAO SERA ACEITA PROPOSTA:
. Que ndo atenda as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos;
1. Que sejam omissas ou apresentem irregularidades insanaveis;

Il. Cujo valor global seja superior ao limite estabelecido no Anexo | — Termo de
Referéncia deste Edital; ou

V. Cujos valores forem inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo tenham sua
viabilidade demonstrada pelo Licitante.

Caso julgue necessario, o Pregoeiro podera solicitar a licitante classificada em primeiro
lugar que evidencie a exequibilidade de seu lance ofertado.

Para comprovar a exequibilidade de sua proposta, o Licitante devera apresentar suas
justificativas e documentos que comprovem a viabilidade e a compatibilidade do valor
ofertado com 0s custos e despesas necessarios a integral execucdo do objeto, os quais
poderdo ser encaminhados para anélise da Area Requisitante dos Servigos da VALEC a
fim de que possa emitir parecer acerca da exequibilidade.

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A.
Superintendéncia de Licitacdes e Contratos
SEP/Sul, E.Q. 713/913, Lote E, Edificio CNC Trade, 2° andar - CEP 70.390-135 - Brasilia (DF)
Tel.: (61) 2029-6482 - Site: www.valec.gov.br - E-mail: cpl@valec.gov.br
10


http://www.valec.gov.br/
mailto:cpl@valec.gov.br

Engenharia, Construcgd
e Ferrovias S.A.

&

Pregéo Eletrénico n° 010/2014 — Manutengéo de Via Permanente

9.4.3. A Proposta considerada inexequivel sera recusada pelo Pregoeiro, hipdtese em que serad
convocado o préximo colocado, podendo negociar melhor valor para fins de aceitagao.

10. DA HABILITACAO:

10.1.  Todos os documentos apresentados para habilitacdo deverdo ser apresentados em nome da
licitante, com nimero do CNPJ e com o endereco respectivo.

10.1.1. Se alicitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em seu NOMe;

10.1.2. Se a licitante for a filial, todos 0os documentos deverdo estar em nome desta, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz, e os atestados de capacidade técnica, que podem ser apresentados em
nome e CNPJ da matriz e/ou em nome e com o CNPJ da filial.

10.2.  Os documentos exigidos neste Pregdo poderdo ser apresentados em original, por qualquer
processo de copia autenticada por Cartorio competente, ou pelo Pregoeiro, ou publicacédo
em 6rgdo da imprensa oficial, salvo aqueles extraidos da Internet.

10.3. A Documentacdo exigida devera ser enviada por meio eletrbnico para o e-mail
gelic@valec.gov.br, imediatamente apds o encerramento da etapa de lances, e sera valida
com posterior apresentacdo do original, para a Sede da VALEC em Brasilia, no prazo
méaximo de 72 (setenta e duas) horas, contados a partir da aceitagdo da proposta.

10.4.  As certidfes que ndo apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida
pelo érgdo expedidor, deverdo ter sido expedidas até 60 (sessenta) dias antes da data da
sessao publica deste Pregao.

10.5.  Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverao ser entregues acompanhados
da traducdo para lingua portuguesa efetuada por Tradutor Juramentado e também
devidamente consularizados ou registrados no Cartério de Titulos e documentos.

10.6.  Para que o licitante classificado em primeiro lugar seja considerado habilitado, devera
atender a todas as exigéncias listadas neste item.

10.6.1. As exigéncias que ndo forem comprovadas pelo SICAF obtido pelo Pregoeiro apds a
aceitacdo da Proposta, ou que estiverem desatualizadas, deverdo ser comprovadas pelo
envio de documentos no prazo de até 30 (trinta) minutos, contados da convocacao pelo
Pregoeiro, prorrogaveis mediante solicitacdo via chat.

10.7. O licitante devera apresentar o registro regular no nivel habilitagcdo, de regularidade fiscal
federal, estadual e municipal, e da qualificacdo econdmico-financeira, suprindo as
exigéncias dos artigos 28 e 29 da Lei 8.666/93, conforme regulamentado nos artigos 13 a
18 da Instru¢do Normativa n® 02/2010/MPOG.

10.8.  Além dos documentos constantes do SICAF, a licitante classificada em primeiro lugar
DEVERA apresentar os seguintes DOCUMENTOS DE HABILITACAO:

. Prova da Regularidade Trabalhista por meio de Certiddo emitida pelo Tribunal
Superior do Trabalho, conforme o art. 27, inciso 1V da Lei 8.666/93.

1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado. Em se tratando de sociedade comercial e de sociedade por agdes,
acompanhar documentos de eleicdo de seus administradores ou documento que
comprove poderes para assinar documentos referentes a presente licitagdo. Em se
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tratando de sociedade por acdes, devera ser apresentada a publicacdo no Diario
Oficial, o extrato de sua constituicdo e/ou Ultima alteracdo, nos termos do artigo
94 e 98 da Lei 6.404/76;

Il. Apresentar a certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou
concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em data ndo
superior a 60 (sessenta) dias.

V. A comprovacéo da condi¢do de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte pelo
empresario ou sociedade serd efetuada mediante Certiddo expedida pela Junta
Comercial da licitante.

V. Declaracdo da inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos a habilitagdo do
licitante, nos termos do art. 32, 8 2° da Lei n° 8.666/93, que devera ser
encaminhada no proprio sistema do Comprasnet; (Acorddo 2196/2008 Plenario-
TCU);

VI. Declaragédo de elaboracdo independente de proposta nos termos da Instrucéo
Normativa n° 02/2009, alterada pela Instrucdo Normativa n° 6/2013 -MPOG, que
devera ser encaminhada no préprio sistema do Comprasnet;

VII. Declaragdo do inciso XXXIII do art.7° da CF, que deverad ser encaminhada no
préprio sistema do Comprasnet;

10.9. Caso a licitante esteja com documento relativo a regularidade fiscal e a qualificacéo
econdmico-financeira vencidos no SICAF, ser-lhe-4 assegurado o direito de apresentar a
documentacdo atualizada ao Pregoeiro, no momento da habilitacdo juntamente com a
documentacdo complementar (art. 43, inciso Il da IN n® 02/2010, alterada pela Instrucéo
Normativa n°® 6/2013-MPOG).

10.10. Caso a licitante vencedora opte por nédo realizar sua consulta por meio do Sistema SICAF,
fica obrigada a apresentar todos os documentos que constem originalmente na consulta de
habilitacdo parcial do SICAF, abaixo relacionadas, bem como todos os documentos
mencionados no item de DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, e seus subitens:

. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Fisicas — CPF, ou no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ;

1. Prova de quitacdo com a Fazenda Federal — Secretaria da Receita Federal;
1. Prova de quitagdo com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — Divida Ativa;

V. Prova de quitacdo com a Fazenda Estadual;
V. Prova de quitacdo com a Fazenda Municipal;
VI. Certidéo Negativa do Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o — FGTS;
VILI. Certidao Negativa do Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS;
VIII. Balango Patrimonial do ultimo exercicio encerrado, acompanhados da respectiva

publicacdo em Diario Oficial, quando se tratar de Sociedade Anbnima, que
comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balancgos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
(IGP-DI) quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da
proposta.
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IX. Livro Diario onde o balango fiscal foi transcrito, para efeito de extracdo dos
parametros para o julgamento, quando se tratar de Empresa Individual ou
Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada;

10.11. Em conformidade com o art. 19, Inciso XXIV da Instrucdo Normativa n° 06/2013- MPOG,
os documentos exigidos para fins de qualificacdo econémico-financeira deverdo
comprovar o seguinte:

a) Balango patrimonial e demonstraces contébeis referentes ao Gltimo exercicio
social, comprovando indices de Liquidez Geral - LG, Liquidez Corrente - LC, e
Solvéncia Geral - SG superiores a 1 (um);

b) Capital Circulante Liquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo
Circulante) de, no minimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos
por cento) do valor da proposta, tendo por base o balanco patrimonial e as
demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social;

c¢)  Comprovacao de patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor da proposta,
por meio da apresentacdo do balanco patrimonial e demonstracbes contabeis do
altimo exercicio social, apresentados na forma da lei, vedada a substituicdo por
balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais,
quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentacdo da proposta;

d) declaracdo do licitante, acompanhada da relagdo de compromissos assumidos, de
que um doze avos dos contratos firmados com a Administracdo Publica e/ou com
a iniciativa privada vigentes na data apresentacdo da proposta ndo é superior ao
patrimdnio liquido do licitante que podera ser atualizado na forma descrita na
alinea "c".

11.  DACAPACITACAO TECNICA:

11.1.  As licitantes deverdo apresentar documentacdo que comprove sua qualificacdo técnica para
execucdo dos servigos objeto do presente Termo de Referéncia, conforme descrito a seguir:

a) Os atestados ou certiddes deverdo ser fornecidos pelos respectivos proprietarios
dos servigos e deverdo estar averbados pelo conselho profissional competente a
que a empresa pertencer.

b)  Na hipdtese de empresas ou consércios que prestaram servicos sob a forma de
subcontratacdo, os atestados emitidos pelos contratados deverdo ter anuéncia da
VALEC, no original, conforme disposto no Art. 61 da Resolugdo n° 1.025/2009
do CONFEA.

c¢) Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues
acompanhados da tradugdo para lingua portuguesa, efetuada por tradutor
juramentado e também devidamente consularizados.

d) Para a comprovagéo exigida, os licitantes deveréo apresentar somente certiddes e
atestados pertinentes, evitando a inclusdo de outros documentos.

e) Todos os documentos emitidos para habilitacdo deverdo ser apresentados em
nome da proponente com numero do CNPJ/MF e com o endereco respectivo.
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f)  Seaproponente for a matriz, todos os documentos deverao estar em seu nome. Se
a proponente for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome desta,
exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz, e os atestados de capacidade técnica, que
podem ser apresentados em nome e CNPJ da matriz e/ou em nome e com 0 CNPJ
da filial.

g) As certidbes que ndo apresentarem em seu teor, data de validade previamente
estabelecida pelo 6rgdo expedidor, deverdo ter sido expedidas até 60 (sessenta)
dias antes da data da sessdo publica desta licitacéo.

h)  Deverdo ser apresentadas as comprovagdes dos servicos executados pela empresa
para constatacdo de capacidade técnica, preenchendo o modelo representado no
ANEXO VI, conforme indicado abaixo:

— Atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito
publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA, comprovando que a licitante
executou, a qualquer tempo, servigos de natureza e vulto compativeis com o objeto desta
licitacdo, e que facam referéncia as parcelas de maior relevancia, de forma clara e precisa,
com as seguintes caracteristicas minimas:

Servigo de Manutengédo Unidade Quantidade
Manutgngao de Infraestrutura Kkm 150
Ferroviaria
Manutc_apgao de Superestrutura km 150
Ferroviaria

11.1.1.

11.2.

— As comprovac0es dos servicos de Infraestrutura deverdo conter: execucdo e limpeza de
dispositivos de drenagem, retaludamento de corte e remocao de barreira solo/pedra.

— As comprovacdes dos servigos de superestrutura deverdo conter: substituicdo de
dormente de concreto monobloco e trilhos, socaria manual/mecanizada, manutencao de
AMV.

— Poderdo ser apresentados atestados oriundos de contratos distintos, desde que o
somatorio deles atenda totalmente aos requisitos estabelecidos no quadro acima.

— Certiddo comprobatoria de inscricdo ou registro e regularidade da licitante no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA da regido a que estiver vinculada,
que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da licitacao; e

— A CONTRATADA devera ter experiéncia comprovada em atendimento a acidentes,
principalmente com produtos perigosos.

A CONTRATADA devera apresentar conforme modelo ANEXO Il - Relagdo dos
Profissionais de Nivel Superior todos os profissionais exigidos no presente Termo de
Referéncia, indicando a funcao correspondente.

Devera ser apresentada declaracdo formal emitida pela licitante de que os equipamentos
necessarios para execucdo da Obra/Servico de que trata o objeto desta licitacdo estardo
disponiveis e em perfeitas condi¢cdes de uso quando da contratacdo. Esses equipamentos
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estardo sujeitos a vistoria in loco pela VALEC, por ocasido da contratacdo e sempre que
necessario.

12. DAS SANCOES EDITALICIAS:

12.1. O licitante podera ser sancionado com o impedimento de licitar e contratar com a
Administracéo, pelo prazo de até 2 (anos) anos, sem prejuizo de multa de até 30% (trinta
por cento) do valor estimado para a contratacdo e demais cominagdes legais, nos seguintes

casos:
I Cometer fraude fiscal;

1. Apresentar documento falso;
Il. Fizer declaracdo falsa;

V. Comportar-se de modo inidoneo;

V. N&o assinar o contrato no prazo estabelecido;
VI. Deixar de entregar a documentacao exigida no certame;

VII. N&o mantiver a proposta.

12.2.  Para os fins da subcondicdo do item IV, do 12.1 deste Edital, reputar-se-do inidéneos atos
como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.° 8.666/93.

13. DOS RECURSOS:

13.1.  Existindo intencdo de interpor recurso, a licitante devera manifesta-la ao Pregoeiro
imediatamente apés a divulgacdo da vencedora, exclusivamente por meio eletrénico, em
formulario proprio, explicitando sucinta e fundamentadamente suas razdes. (art. 26,
Decreto n° 5.450/05).

13.2.  Sendo aceita a intencdo de recurso, sera concedido prazo improrrogavel de 3 (trés) dias
Uteis para apresentacdo de suas razdes, que devera ser enviada exclusivamente pelo sistema
Comprasnet.

13.3.  As demais licitantes, que tiverem interesse, ficardo desde logo notificadas a apresentarem
contrarrazdes, exclusivamente pelo sistema Comprasnet, no mesmo prazo improrrogavel
de 3 (trés) dias Uteis, a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.

13.4. A falta de manifestagdo imediata e motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer,
importard na decadéncia do direito de recorrer, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar
0 objeto ao licitante vencedor.

13.5.  Os autos do processo permanecerdo com vistas franqueadas as licitantes interessadas na
Geréncia de Licitages - GELIC, localizada no SEP/Sul Quadra 713/913, Lote E, Edificio
CNC Trade, 2° andar - CEP 70.390-135 - Brasilia — DF, nos dias uteis no horario de 8h as
12h e das 14h as 18h.
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14.

DA HOMOLOGACAO, ADJUDICACAO E CONVOCACAO DA LICITANTE

VENCEDORA:

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

15.3.1.

15.4.

155.

O resultado do julgamento sera submetido a autoridade competente, para homologacéo.

Apo6s a homologacdo do resultado da licitacdo, os proponentes serdo convocados para
assinatura do respectivo instrumento de Contrato, por ordem de classificacdo, no prazo de
5 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da expressa convocagao.

O prazo de convocacdo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando
solicitado pela parte, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e
aceito pela VALEC.

Na hipétese de que a licitante vendedora ndo compareca ou recuse-se, de maneira
injustificada, a cumprir com o objeto ora contratado, fica facultado a VALEC convocar 0s
licitantes remanescentes, por ordem de classificacdo, sem prejuizo da aplicacdo das
sancOes previstas neste Edital.

DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS:

DA VIGENCIA: O contrato tera vigéncia de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da sua
assinatura, podendo, no interesse da VALEC, ser prorrogado, limitada a sua duracao a 60
(sessenta) meses, de acordo com o disposto no art. 57, inciso Il da Lei n° 8.666/93,
conforme Termo de Referéncia, Anexo | do Edital.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA: Devera ser observado o constante do Item 9
do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, bem como o constante da Minuta de
Contrato, Anexo XVII.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE: Devera ser observado o constante do Item
10 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, bem como o constante da Minuta de
Contrato, Anexo XVII.

Antes da assinatura do contrato, a VALEC anexara aos autos, certidfes de regularidade
junto ao Cadastro Informativo de Créditos ndo quitados do Setor Publico Federal —
CADIN, do Sistema Unificado de Fornecedores - SICAF, do Cadastro Nacional de
Condenacdo Civel por Ato de Improbidade Administrativa do Conselho Nacional de
Justica — CNCC/CNJ e do Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas da
Controladoria Geral da Unido — CGU e a Certiddo de Regularidade de Débitos
Trabalhistas — CNDT/TST, acerca da situagdo da licitante vencedora. Em havendo
irregularidade, esta devera ser formalmente comunicada a interessada, para que apresente
justificativas e comprovacéo de regularidade, sob pena de decair direito e/ou enquadrar-se
nos motivos do artigo 78 da Lei n° 8.666/1993 e alteracOes posteriores.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS: Devera ser observado o
constante do Item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, bem como o
constante da Minuta de Contrato, Anexo XVII.

DA GARANTIA: A garantia devera ser apresentada no prazo de até 10 (dez) dias uteis
apos a assinatura do contrato e devera ser no valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor deste em uma das opg¢des previstas no § 1°, do art. 56 da Lei n° 8.666/93. O prazo
para apresentacdo da garantia poderd, a critério da Valec, ser prorrogado uma unica vez por
igual periodo. Devera ser respeitado o constante do Item 18 do Termo de Referéncia,
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15.6.

15.7.

Anexo | deste Edital e o constante da Minuta de Contrato, Anexo XVII. Em hipotese
alguma podera ser emitida a ordem de inicio dos servicos sem que a contratada
apresente a garantia contratual. Caso a contratada nédo apresente a garantia no prazo
estipulado, o contrato podera ser rescindido além de ser imputadas todas as sangdes
legais previstas neste edital, no contrato e na legislacdo em vigor.

DO PAGAMENTO: Devera ser observado o constante do Item 14 do Termo de
Referéncia, Anexo | deste Edital, bem como o constante da Minuta de Contrato, Anexo
XVII.

DA ATUALIZACAO E REAJUSTE DE PRECOS:

O preco de cada item de servigo fixado neste Contrato é considerado total, completo e fixo;
sera ele atualizavel em bases anuais a partir do primeiro dia do segundo periodo de 12
(doze) meses, a contar do més base da proposta, mediante Termo Aditivo.

Os indices de reajustes dos precos deverao estar de acordo com os seguintes indices:

a) Para servicos de superestrutura: indice de Reajustamento de Obras Ferroviarias -
Superestrutura de Via Permanente do DNIT/FGV;

b) Para os demais servicos: Indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias —
Conservacao Rodoviaria do DNIT/FGV.

O reajustamento deve ser realizado de acordo com a Instrugdo de Servigo n° 04/2012,
publicada no Boletim Administrativo do DNIT n° 010, de 05 a 09 de Maio de 2012. O
valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme férmula abaixo:

Iy —1
Iy

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado.

lo = Indice correspondente & data do orgamento referencial da CONTRATANTE.

I, = indice correspondente a data do reajuste.

V = Valor a precos iniciais da parcela do Contrato de obra ou servico a ser reajustado.

Caso a diferenca entre os valores do Preco Reajustado e o Preco Original, apurada
conforme disposto neste item, seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para
menos, as Partes concordam, neste ato, que o reajuste s6 sera aplicado apds validagéo e
aceite das Partes.

Qualquer alteracdo nas aliquotas dos atuais tributos e/ou contribuigdes, ou a criacdo de
novos tributos e/ou contribuicdes, ndo podera ser alegada como motivo para que se aplique
0 reajuste de pregos de que trata esta Clausula e nem serd razdo para que a periodicidade de
aplicacdo, como previsto no item 4.1, seja reduzida.

Para os fins e efeitos deste instrumento, a alteracdo nas aliquotas dos tributos e/ou
contribui¢bes devera ser de dominio publico e estar diretamente relacionada a este
Contrato, e portanto ndo serdo consideradas a alteragdo em tributos e/ou contribui¢des que
ndo atinjam o escopo deste instrumento.
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16.
16.1.

16.2.

17.
17.1.

18.
18.1.

18.1.1.

18.1.2.

18.1.3.

18.1.4.

No caso de revisdo dos precos estabelecidos neste Contrato devido a modificacdo das
aliquotas dos atuais tributos e/ou contribui¢Ges, ou em decorréncia da criacdo de novos
tributos e/ou contribuicbes, nos termos do item 4.2, 0 reajuste de precos de que trata a
presente Clausula sera aplicada sobre o preco do item de servico vigente no primeiro dia do
periodo de 12 (doze) meses imediatamente anterior a revisdo de precos; feita a atualizagéo,
aplicar-se-4 a alteracdo decorrente da modificacdo das aliquotas dos tributos e-ou das
contribuicdes ou da aplicacdo de nova incidéncia tributéaria.

DOS ESCLARECIMENTOS:

DUVIDAS SOBRE O EDITAL: Qualquer esclarecimento em relagio a eventuais dividas
na interpretacdo do presente Edital e seus Anexos devera ser encaminhado, por escrito, em
até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica, ao
Pregoeiro, no endereco eletronico: gelic@valec.gov.br, devendo ser informado no campo
“Assunto”, a modalidade e o numero da licitagdo, observado o horario de funcionamento
da VALEC. O envio do pedido de esclarecimento devera ser imediatamente confirmado
através do telefone (61) 2029-6482. As respostas serdo divulgadas exclusivamente no site
Comprasnet e em eventuais Cadernos de Perguntas e Respostas a serem disponibilizados
no endereco eletronico www.valec.gov.br.

DUVIDAS SOBRE O COMPRASNET: As ddvidas acerca da operacionalizacio do
sistema Comprasnet deverdo ser esclarecidas junto a Central de Servigos do Serpro por
meio do telefone 0800-9782329.

DA ANULACAO E REVOGACAO DA LICITACAO:

A presente licitacdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar sua
revogacao, devendo ser anulada por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros,
mediante parecer escrito devidamente fundamentado, assegurado o contraditorio e a ampla
defesa.

DA IMPUGNACAO AO ATO CONVOCATORIO:

Até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa fisica ou juridica podera impugnar o ato convocatorio deste Pregao:

A(s) impugnagdo(Bes) devera(éo) ser encaminhada(s) a Geréncia de Licitagbes — GELIC,
pelo e-mail: gelic@valec.gov.br, MEDIANTE CONFIRMACAO POR MEIO
TELEFONICO, nos seguintes horarios: de 8h as 12h e das 14h as 18h, nos termos do
artigo 18 do Decreto 5.450/2005.

As impugnacdes deverdo ser acompanhadas de cdpia do contrato social e se protocolada
por representante, incluir-se-a4 procuragdo, sempre com a documentacdo de identificacdo do
outorgado.

As impugnacdes protocoladas de forma diversa da estipulada acima ou interpostas fora do
prazo legal estabelecidos, ndo serdo acatadas.

Cabera ao Pregoeiro, decidir sobre a impugnacdo no prazo de até vinte e quatro horas
(24h).

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A.
Superintendéncia de Licitacdes e Contratos
SEP/Sul, E.Q. 713/913, Lote E, Edificio CNC Trade, 2° andar - CEP 70.390-135 - Brasilia (DF)
Tel.: (61) 2029-6482 - Site: www.valec.gov.br - E-mail: cpl@valec.gov.br
18


http://www.valec.gov.br/
mailto:cpl@valec.gov.br
mailto:gelic@valec.gov.br
http://www.valec.gov.br/
mailto:gelic@valec.gov.br

A

LEC

9 idy C
e Ferrovias S.A.

&

Pregéo Eletrénico n° 010/2014 — Manutengéo de Via Permanente

18.1.5.

19.
19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

Acolhida a impugnacéo sera designada uma nova data para a abertura do certame.

DAS DISPOSICOES GERAIS:

E facultado ao Pregoeiro ou & autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo.

As proponentes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacgdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagéo.

N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacédo
do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia
atil subsequente, no mesmo horério e local anteriormente estabelecido, desde que ndo haja
comunicacgdo do Pregoeiro em contrario.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento da
proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata compreensao
da sua proposta, durante a realizacéo da sessdo publica de Pregéo.

As normas que disciplinam este Pregdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo
da disputa entre as interessadas, desde que ndo comprometam o0 interesse da
Administracdo, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

Os horérios estabelecidos no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo, para
todos os efeitos, o horario de Brasilia, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e
registro no sistema eletrénico e na documentacdo relativa ao certame, conforme
estabelecido o § 5°, do artigo 17 do Decreto n° 5.450/2005.

A minuta de Contrato foi elaborada pela Geréncia de Contratos, sendo de sua inteira
responsabilidade as informacdes e Clausulas nela contidas.

O presente Edital e suas exigéncias técnicas foram elaborados em conformidade com a
documentacdo constante na fase interna do Processo n° 51.402.095865/2014-68,
encaminhado pela SUGOF/DIROP, sendo de sua inteira responsabilidade as informacoes e
exigéncias técnicas contidas no Termo de Referéncia.
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA VIA PERMANENTE
EF-151 - FERROVIA NORTE-SUL — FNS

TRECHO:
PORTO NACIONAL/TO - ALVORADA /TO
(km 719+932) — (km 1.029+890)

Setembro/2014
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ANEXO A — Processo de Monitoragédo

ANEXO B — Planilha de Orgamento Base

ANEXO C — Relagdo e Detalhamento dos Servigos de Manutencéo
ANEXO D - Servicos Relativos ao Atendimento Ambiental
ANEXO E — Definicdo dos Niveis de Acordo de Servico

ANEXO F — Relacdo de materiais para atendimento a acidentes
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ANEXO Il — Modelo de Relacdo dos Profissionais de Nivel Superior

ANEXO |11 — Modelo de Identificacdo, Formacédo e Experiéncia Profissional de Nivel Superior
ANEXO 1V — Modelo de Termo de Autorizacdo e Compromisso

ANEXO V — Modelo de Declaracdo de Conhecimento dos Servicos

ANEXO VI — Modelo de Capacidade Técnica da Proponente

ANEXO VII — Modelo de Quadro de Quantidade e Precos

ANEXO VIII — Modelo para Composic¢do do Custo Unitario dos Servigos

ANEXO IX — Modelo de Producdo Horaria de Utilizacdo dos Equipamentos

ANEXO X — Modelo de Custo Horério de Utilizagdo dos Equipamentos

ANEXO XI — Modelo de Cronograma Financeiro

ANEXO XII — Modelo de Cronograma de Utilizacdo dos Equipamentos

ANEXO XIIl — Modelo para Composi¢do dos Encargos Sociais

ANEXO X1V — Modelo para Composicao de Percentual dos Beneficios e Despesas Indiretos —
BDI

ANEXO XV — Modelo para Dados Bancarios

ANEXO XVI - Modelo de Visita as Instalacdes
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1.  INTRODUCAO

1.1. A VALEC Engenharia, Construcdes e Ferrovias S/A, nos termos previstos na Lei n° 11.772,
de 17 de setembro de 2008, recebeu do Governo Federal a concessao para construcéo e operacéo da
Ferrovia Norte-Sul — FNS, cujo tracado, com extensdo de 3.100 km, se estende de Belém/PA a
Panorama/SP.

1.2. O trecho compreendido entre Porto Nacional/TO e Anapolis/GO encontra-se em conclusédo
das obras e inicio de operacdo e exploracdo comercial, tendo o IBAMA expedido, em 29/02/2014,
sua Licenca de Operacéo.

1.3. Com sua conclusdo, o trecho serd entregue a VALEC, que, a partir de entdo, tera a
responsabilidade por sua manutencao e operacéao.

2. JUSTIFICATIVAS

2.1. A contratacdo de empresa especializada, para executar 0s servicos de manutencdo de via
permanente, doravante denominada CONTRATADA, faz-se necessaria tendo em vista o
encerramento dos contratos e, consequentemente, a saida das construtoras do trecho apés a
concluséo das obras. Desta forma, enquanto a estruturagdo do novo modelo de concessao do sistema
ferroviario nacional é concluida e ndo ocorre o processo de subconcessdo deste trecho, objeto deste
termo de referéncia, a VALEC é a responsavel pela manutencéo da infraestrutura ferroviaria. Ndo
dispondo de meios e recursos proprios para execuc¢do de tais servicos de manutencao é necessaria a
contratacdo de empresa especializada para manutencdo das condi¢des operacionais da ferrovia,
atendimentos emergenciais e condicionantes ambientais.

2.2 Os servigos a contratar sdo continuos devidos a serem servigos auxiliares, necessarios a
Administracdo para o desempenho de suas atribuicBes, cuja interrup¢do possa comprometer a
continuidade de suas atividades e cuja contratacdo deva estender-se por mais de um exercicio
financeiro.

3.  FINALIDADE

3.1. Este Termo de Referéncia tem por finalidade a especificacdo dos requisitos, pardmetros e
providéncias que deverdo ser adotados por empresas licitantes para a apresentacdo de propostas
para a execucdo dos servicos de manutencdo da via permanente do trecho ferroviario do km
719+932 (Porto Nacional/TO) ao km 1.029+890 (Alvorada/TO) da Ferrovia Norte-Sul.

3.2. Neste sentido, encontram-se aqui definidas os parametros e instru¢ées dos servigcos a serem
contratados e as responsabilidades e atribuicbes da CONTRATADA.

4.  FUNDAMENTACAO LEGAL

4.1. A VALEC Engenharia, Construgdes e Ferrovias S/A, por intermédio de Pregoeiro designado
pelo Senhor Diretor-Presidente, nos termos da Portaria n° 082/2014, torna publico, para
conhecimento dos interessados, que na data e horario acima indicados, realizara licitacdo na
modalidade PREGAO ELETRONICO, do tipo MENOR PRECO, para contratacdo do objeto
adiante discriminado.

4.2. O procedimento licitatorio obedecera integralmente as seguintes legislacfes: Lei n° 10.520 de
17 de julho de 2002; Decreto n° 3.555 de 08 de agosto de 2000; Decreto n° 5.450, de 31 de maio de
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2005; Decreto n° 3.722, de 09 de janeiro de 2001; Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2006; Decreto n® 6.204, de 05 de setembro de 2007; Instrucdo Normativa n° 02/2008 —
SLTI/MPOG, de 30 de abril de 2008; Instrucdo Normativa N° 02/2010 — SLTI/MPOG, de 11 de
outubro de 2010; e, subsidiariamente, as disposi¢des da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e
alteracdes posteriores.

5.  OBJETO DA CONTRATACAO

5.1. Constitui o objeto da contratacdo de que trata o presente Termo de Referéncia, a execucdo dos
servicos de manutengdo da via permanente do trecho ferroviario do km 719+000 ao km 1.029+890
da Ferrovia Norte-Sul, entre Porto Nacional/TO e Alvorada/TO, considerando as etapas: preventiva,
corretiva e preditiva. Esta manutencdo devera se estender a todos os patios de cruzamentos, patios
de cargas e demais patios do trecho.

5.2. Os servigos compreendem, além da manutencdo da infraestrutura e superestrutura da via
permanente: (i) a manutencdo da faixa de dominio, inclusive ro¢o, capina, manutencao de cercas e
aceros; (ii) atendimento a acidentes ferroviarios ao longo do trecho; (iii) atendimento a acidentes
ambientais ao longo da via e (iv) e atendimento especifico na area da Barragem de Gurupi/TO,
quanto a prevencdo de acidentes ambientais e adequacdo da via permanente para inclusdo de
contratrilho.

6. PRAZO DE VIGENCIA

6.1. O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de sua
assinatura.

6.2. Encontram-se no cronograma financeiro, ANEXO G, e cronograma fisico, ANEXO H, os itens
de servicos a serem realizados.

6.3. O Contrato podera ser prorrogado por mais um periodo de até 36 meses, a critério da VALEC,
em conformidade com o artigo 57 paragrafo 11 da Lei N° 8.666, de 21/06/1993.

7.  PREMISSAS BASICAS
7.1  Aspectos Gerais

A contratacdo objeto do presente Termo de Referéncia compreende a realizacdo da manutencédo
preventiva, corretiva e preditiva da via permanente, bem como a atendimento aos acidentes
ferroviarios e ambientais, em trecho de 309,9 km de ferrovia, de forma a possibilitar sua operacéo e
exploracdo comercial.

Os servigos a serem executados pela CONTRATADA, caracterizados no Objeto, encontram-se
especificados no presente Termo de Referéncia.

O valor béasico do or¢camento para contratacdo foi estimado com base nos pregos unitarios do
SICRO 2 do DNIT e do GIGFER da ANTT, bem como em cotacdes de precos de aluguel de
equipamentos disponiveis no mercado.

7.2  Conceitos e Diretrizes

7.2.1. A CONTRATADA devera atender aos requisitos especificados no presente Termo de
Referéncia, de forma a garantir a execu¢do da manutencdo preventiva adequada da infraestrutura e
da superestrutura da via permanente e dos elementos da faixa de dominio. Simultaneamente, devera
ser executada a manutencdo preditiva da superestrutura e da infraestrutura, realizando o
acompanhamento das possiveis intervences para que estas sejam feitas antes da ocorréncia,
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evitando assim a interrupcdo da linha por fatores inesperados. Também devera ser feita a
manutencdo corretiva, que engloba o atendimento a acidentes ferroviarios e ambientais.

7.2.2. A expressao “via permanente” sera utilizada para identificacdo do conjunto de elementos que
compdem a ferrovia, capazes de permitir o trafego ferroviario, subdividido em infraestrutura e
superestrutura, sendo a superestrutura composta de trilhos, lastro, dormentes, fixacoes, aparelhos de
mudanca de via e seus acessorios e sublastro, e a infraestrutura composta pelos sistemas de
drenagem (superficial e profunda), cortes, aterros, obras-de-arte correntes e especiais, e outros.

7.2.3. E facultada aos licitantes a realizacdo de visita técnica para inspecéo e vistoria do trecho
ferroviario objeto do presente Termo de Referéncia até o segundo dia Gtil anterior a data do Pregéo,
de forma a possibilitar a elaboracdo de suas propostas e planos de servigo. Para agendamento da
visita, os interessados poderdo contatar, em dias Uteis, a Superintendéncia de Operacdo Ferroviaria
— SUGOF, por meio do telefone (63) 3224-3161 e (63) 9948-5999 — Engenheiro Newton Santos
Vieira Junior e tel. (31) 9806-7379 — Eng. Geraldo Rabelo, no horario das 09h00min as 17h00min —
ANEXO XVI.

7.2.4. Caso declinem deste direito, as licitantes deverdo apresentar uma declaracdo formal onde se
comprometem a acatar todas as especificagdes estabelecidas neste Termo de Referéncia e em
instrucdes e especificacbes de servicos estabelecidas pela VALEC, pela ABNT — Associacao
Brasileira de Normas Técnicas e pela ANTT — Agéncia Nacional de Transportes Terrestres, bem
como pelo DNIT, quando couberem essas ultimas, ndo podendo alegar desconhecimento das
condigdes da Via Permanente (Superestrutura e Infraestrutura) quando da execucdo do contrato,
obedecendo apenas as especificacdes e clausulas contratuais fixadas pela VALEC - ANEXO V.

7.2.5. Devera ser elaborado e apresentado, na proposta do licitante, o planejamento dos servicos da
manutencdo a serem executados, em conformidade com o cronograma financeiro modelo,
apresentado pela VALEC - ANEXO XI.

7.2.6. Os precos unitarios apresentados para execucdo do objeto deste Termo de Referéncia serdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA. Os quantitativos previstos no ANEXO B deste Termo
de Referéncia sdo estimativos.

Caracteristicas do Trecho:
— Bitola de 1,60m, linha principal singela;

— 5 (cinco) desvios operacionais para cruzamento de trens (Patio km 747, Patio km 794,
Patio km 841, Patio km 890, Patio km 987);

— 2 (dois) polos de carga (Porto Nacional e Gurupi);

— Curvas com raio minimo de 343 m;

— Rampa méxima de 1,45%;

— Capacidade de suporte da via (tonelada bruta/eixo) de TB 32; e

— Dormentes de concreto monobloco, fixagao elastica e trilhos tipo TR-57.

8. CARACTERIZACAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

8.1 Estruturacao

8.1.1. A manutencdo corretiva leva em conta acGes a serem tomadas quando ocorre uma falha no
sistema. Considera-se, para este Termo de Referéncia, que sdo as agdes para atendimento a
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acidentes ferroviarios, ambientais e de infraestrutura, que causem ou ndo interrupcdo do trafego
ferroviério.

8.1.2. A manutencdo preventiva da via permanente ferroviaria compreende o conjunto de
intervencdes fisicas programadas que a CONTRATADA devera realizar com o objetivo de manter e
recompor as caracteristicas técnicas e operacionais das estruturas fisicas do trecho ferroviario dentro
de padrdes estabelecidos, ou, ainda, prevenir que sejam alcangados niveis indesejados.

8.1.3. A manutencdo preditiva usa 0 monitoramento direto das condi¢Ges da Superestrutura e da
Infraestrutura para programar as atividades da manutengéo de acordo com rendimento e com outros
indicadores para determinar o tempo médio para falha real ou a perda de rendimento do sistema.
Um programa de manutencéo preditiva pode minimizar o nimero de falhas e assegurar que o reparo
seja feito em niveis aceitaveis. Os modos de falha degradam-se em uma velocidade proporcional a
sua severidade e, portanto, quando um problema € logo detectado, normalmente pode-se evitar a
necessidade de maiores reparos.

8.1.4. A estruturacdo dos servicos de manutencdo preventiva e preditiva devera ter como premissas
béasicas os resultados da monitoracdo dos elementos fisicos dos trechos ferroviarios, assim como 0s
parametros técnicos estabelecidos, considerados necessarios para que a CONTRATADA
disponibilize uma via permanente adequada a utilizacdo pretendida. Nesse sentido, 0s recursos
necessarios e os procedimentos de execucdo e controle deverdo ser definidos em funcdo dos
objetivos que norteardo as acdes da CONTRATADA.

8.1.5. Conforme a necessidade detectada na monitoragéo, as agdes de manutencdo envolverdo uma
reabilitacdo, reconstrucdo ou reposicdo de partes da via permanente e deverd compreender a
execucdo de todos 0s servicos.

8.1.6. Para a realizacdo dos servicos, a CONTRATADA devera apresentar a VALEC a
programacdo das acOes de manutencdo preventiva, baseada nos resultados da monitoracdo e
planilha de itens de servico consolidados em seus relatérios, somente executando 0s servi¢os apos
aprovacédo da VALEC.

8.1.7. A programacdo devera ser encaminhada mensalmente, com a devida antecedéncia (semana
anterior a execucao dos servicos), indicando, especialmente, quando a natureza dos trabalhos de
manutencdo determinar interferéncia com o trafego, devendo a CONTRATADA aguardar
autorizacdo da VALEC (Gestor do Contrato) para realizacdo dos servicos.

8.2 Processo de Monitoragéo

8.2.1. A monitoracdo é o processo sistemético e continuado de acompanhamento do desempenho,
de avaliacéo prospectiva, do estabelecimento de padrdes, de controle e mobilizacdo de intervengdes
para acOes preventivas, corretivas e preditivas voltadas a gestdo da funcionalidade dos elementos
fisicos. Ela visa resguardar a integridade do patrimonio e a funcionalidade das estruturas fisicas da
via permanente ferroviaria, com fundamentacéo em dados e informacdes dela advindas.

8.2.2. Neste contexto, a monitoracdo da via permanente devera atuar em nivel gerencial sobre as
atividades de manutencdo, permitindo a definicdo de programacao das intervencfes necessarias, de
modo a manter as condicOes dos trechos ferroviarios dentro dos padrées estabelecidos.

8.2.3. Os trabalhos de monitoragao deverédo abranger as seguintes etapas principais:
e Coleta de dados e informagdes;

e Transformagdo e processamento dos dados;

e Analise e avaliacdo prospectiva dos resultados obtidos;
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e Proposicao das acdes preventivas, corretivas ou preditivas; e
e Controle e atualizacdo dos cadastros.
8.2.4. O sistema de monitoracdo compreendera os seguintes subsistemas:
e Infraestrutura
— Terraplenos e Estruturas de Contencéo;
— Sistema de Drenagem (superficial e profunda) e Obras-de-Arte Correntes;
— Obras-de-Arte Especiais;
— Tuneis;
— Sinalizacgdo ferroviaria e rodoviaria; e

— Faixa de dominio (incluindo vegetacdo lindeira a via, cercas, passagens de gado (PG) e
passagens em nivel (PN).

e Superestrutura
— Trilhos;
— Dormentes;
— Lastro;
— Acessorios; e
— AMV (Aparelhos de mudanca de Via).

8.25 Os resultados das monitoracbes realizadas deverdo compor relatorios especificos,
apresentados a VALEC para aceitacdo. O processo da monitoracdo encontra-se descrito no
ANEXO A.

8.3 Ferramenta de Gestao

8.3.1. Devera ser prevista, pela CONTRATADA, a implantacdo e utilizacdo de Ferramenta de
Gestdo, que possibilitara o planejamento, o controle e a execucdo da manutencdo da via permanente
de forma sistematica. Esta ferramenta deve ser mantida em ambiente proprio da CONTRATADA,
ficando a encargo desta o suporte e a manutencgdo do sistema.

8.3.2. A Ferramenta devera conter banco de dados sobre todos os elementos dos trechos
ferroviarios, contendo seus respectivos cadastros, com as informacdes fisicas e geométricas dos
trechos, desempenho, inspec¢des, monitoragdes e atividades de manutencdo previstas e executadas,
detalhando, inclusive, os servigos realizados e os materiais e recursos aplicados.

8.3.3. O banco de dados resultante da contratacdo serd de propriedade da CONTRATANTE, bem
como a documentacdo referente a formatagdo de sua estrutura (modelo dados e dicionario de
dados). Esta documentacdo deve ser entregue 8 CONTRATANTE quando do inicio dos servigos,
juntamente com um planejamento para a entrega sistematica dos dados.

8.3.4. Além disso, a ferramenta deve suportar as aces da area voltada ao meio ambiente de forma a
obedecer as legislacdes e aos preceitos emanados pelos 6rgdos ambientais que tenham jurisdigédo
sobre a ferrovia, bem como normas e estudos da VALEC. Devera conter um registro com os itens e
recomendacdes dos 6rgdos ambientais e normas que sejam recebidas pela VALEC, e aqueles
previamente compromissados nas licencas de operacdo por eles emitidas.

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A.
Superintendéncia de Licitacdes e Contratos
SEP/Sul, E.Q. 713/913, Lote E, Edificio CNC Trade, 2° andar - CEP 70.390-135 - Brasilia (DF)
Tel.: (61) 2029-6482 - Site: www.valec.gov.br - E-mail: cpl@valec.gov.br
27


http://www.valec.gov.br/
mailto:cpl@valec.gov.br

Engenharia, Construcgd
e Ferrovias S.A.

&

Pregéo Eletrénico n° 010/2014 — Manutengéo de Via Permanente

8.3.5. Todos os servicos referentes ao meio ambiente deverdo ser cadastrados e acompanhados
guanto ao seu funcionamento, status, ocorréncias e agoes realizadas, registrando toda a cronologia
das mesmas, de forma a estabelecer o historico de sua evolucgdo, intervencdes e seus resultados,
permitindo assim a obtencdo de indicadores e a busca por melhores meios de agdo e eventuais
justificativas junto aos 6rgdos ambientais.

8.3.6. Todos os dados de alteracGes na via permanente (Superestrutura e Infraestrutura) referentes a
resultados e modificacBes oriundas de acidente, deverdo estar no banco de dados citado acima.

8.3.7. Os parametros medidos pela CONTRATADA serdo registrados nesta Ferramenta de Gestéo,
assim como as proposicdes de programac6es de servicos, sua aceitacdo pela VALEC, sua execucao
e os resultados obtidos.

8.3.8. A Ferramenta devera promover a integracdo, através de processos analiticos, do modulo de
monitoragdo com o modulo de manutencgdo. Desta forma, a Ferramenta devera oferecer total suporte
para a tomada de decisdo quanto as atividades de manutencdo em funcdo das necessidades de
seguranca e de funcionalidade.

8.3.9. .A VALEC tera acesso irrestrito a base de dados que devera ser disponibilizado de forma
“online”.

8.3.10. As atividades de manutencdo preventiva e preditiva deverdo incluir os servicos necessarios
durante o periodo estabelecido no presente Termo de Referéncia.

8.4 Organizacdo das CONTRATADAS
8.4.1. Compete a CONTRATADA prover:

e Os materiais necessarios a execucdo dos servicos previstos neste Termo de Referéncia, a
excecdo de trilhos, dormentes de concreto e dormentes de madeira para AMVs, que serdo
fornecidos pela VALEC de acordo com programacgdo previamente apresentada pela
CONTRATADA, acondicionando-os de forma a preservar sua qualidade;

e Os equipamentos e ferramentas (inclusive de mao) necessarios a execucdo dos Servigos
previstos neste Termo de Referéncia, efetuando sua manutencdo preventiva, corretiva e
preditiva, de forma a garantir a sua plena funcionalidade, incluindo insumos tais como
combustiveis e graxas;

e As instalacbes administrativo-operacionais que atendam ao dimensionamento de efetivo
préprio e de terceiros, equipamentos e materiais previstos para a realizacdo dos servicos
objeto do presente Termo de Referéncia;

8.5 Gestdo de Materiais

8.5.1. A CONTRATADA devera manter uma quantidade adequada de materiais para cumprir seu
programa de manutencdo de forma a ndo retardar o andamento dos servigos. Nos itens de
responsabilidade de fornecimento pela VALEC a CONTRATADA deverd encaminhar suas
necessidades com um minimo de 30 dias de antecedéncia.

8.5.2. Os materiais inserviveis serdo de propriedade da VALEC cuja destinacdo esta contemplada
em cada item especificamente ou de acordo com a orientagéo da fiscalizacéo.

8.5.3. O custo com o transporte dos materiais para os locais de aplicacdo e o recolhimento e
destinagdo dos materiais substituidos e/ou inserviveis estdo incluidos no custo total de cada item.

8.6 Normas, Instrucgdes e Procedimentos
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8.6.1. A CONTRATADA devera atender as normas da VALEC, inclusive ao Regulamento de
OperacBes Ferroviarias VALEC (ROF), da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas,
especialmente as do CB-6 - Comité Brasileiro de Equipamento e Material Ferroviarios, do DNIT e
do IBAMA, onde essas Ultimas couberem. A aplicacdo dessas normas devera estender-se a todo o
corpo estradal, suas instalacdes, equipamentos e materiais.

8.6.2. Os empregados da CONTRATADA e seus contratados deverdo ser devidamente informados
e orientados para o atendimento das normas, instrucdes e procedimentos comuns a todos e daquelas
especificas de suas areas de atuacao.

8.6.3. No caso de intervencdo na concepcdo original de obra do trecho, seu projeto original podera
ser disponibilizado pela VALEC, mediante solicitacdo da CONTRATADA.

8.7 Manutencao da Infraestrutura

8.7.1. A prevencdo e a contencdo dos processos erosivos ao longo da ferrovia dependem
essencialmente do funcionamento adequado do sistema de drenagem, ja que as banquetas, bermas
de equilibrio, bueiros, descidas e saidas d'agua, valetas, sarjetas e dissipadores de energia ttm como
objetivo principal o confinamento das aguas superficiais em canais ndo erodiveis e sua conducao
para fora do leito estradal, sem provocar erosdes ou causar empogamentos.

8.7.2. As atividades bésicas e necessarias referem-se a reconstrucdo de dispositivos de drenagem
(superficial e profunda) danificados, recomposicdo de valetas, correcdo de declividades,
desobstrucdo e limpeza, realinhamento de canaletas, melhoria da secdo ou do revestimento,
construcdo de soleiras e dissipadores de energia, em locais onde se evidenciarem necessarios além
da manutencdo dos dispositivos de drenagens das OAEs, inclusive os barbacds e DHPs (Drenos
Horizontais Profundos).

8.7.3. A CONTRATADA devera conservar a faixa de dominio, os taludes de cortes, aterros,
passagens superiores, inferiores e encontros de pontes. Deverdo ser realizados os servigos de
limpeza de materiais decorrentes de deslizamentos de terra, quedas de barreiras, quedas de arvores,
eventuais quedas de pedras e outros necessarios e decorrentes dos agentes da natureza.

8.7.4. Atencdo especial devera ser dada pela CONTRATADA aos problemas de ravinamento ou
vocorocas. Deverdo ser atendidas pela conservacdo, respeitando o projeto original, todas as
vocgorocas originadas na ferrovia, sendo dentro ou fora da faixa de dominio, ou que representem
ameaca a integridade do corpo estradal ou a terceiros.

8.7.5. Para qualquer intervencdo que requeira abertura de caminho de servico ou acesso, estes
deverdo ser previamente aprovados pela VALEC.

8.7.6. A CONTRATADA deverd prover o atendimento imediato de emergéncia a qualquer
problema de infraestrutura que seja identificado ao longo do trecho, especialmente no periodo das
chuvas, de acordo com os prazos definidos no ANEXO E deste Termo de Referéncia, comunicando
imediatamente a VALEC o problema ocorrido.

8.7.7. Durante o periodo de vigéncia do contrato todo e qualquer problema surgido e detectado € de
responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser cadastrado no sistema e informado a VALEC,
juntamente com proposta de solucao, buscando autorizacéo para sua correcao.

8.7.8. A relacdo e o detalhamento das atividades bésicas previstas encontram-se apresentados no
ANEXO C.

8.8 Manutenc¢éo da Superestrutura
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8.8.1. A manutencdo da superestrutura da via permanente inclui os servigos relativos a sua
geometria, tais como alinhamento, nivelamento longitudinal e transversal e correcdo da
superelevacdo nas curvas. Neste sentido, deverdo ser verificados o estado do lastro, dormentes,
trilhos e acessorios, que deverdo garantir o perfeito funcionamento da via. Nestes servicos, também
esta incluida a manutencéo dos Aparelhos de Mudanca de Via, de forma a manter sua geometria e 0
bom funcionamento dos seus dispositivos, eventualmente com sua substituigéo.

8.8.2. Materiais danificados, decorrentes das atividades de manutencdo, serdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, quanto ao seu fornecimento e aplicacdo, sem Onus para a
VALEC. Os materiais substituidos (dormentes, trilhos, grampos, palmilhas, tala de juncéo,
parafusos, AMV, etc.) provenientes das atividades de manutengdo sdo de propriedade da VALEC e
serao recolhidos e devidamente empilhados em local especificado pela fiscalizacdo da VALEC.

8.8.3. A CONTRATADA devera, ainda, prover o atendimento imediato de emergéncia a qualquer
acidente ferroviario que danifique ou ndo a estrutura da via permanente.

8.8.4. Durante o periodo de vigéncia do contrato, todo e qualquer problema surgido é de
responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser cadastrado no sistema e informado a VALEC,
juntamente com proposta de solucdo, buscando autorizacdo para sua correcao.

8.8.5. A relacdo e o detalhamento das atividades basicas previstas encontram-se apresentados no
ANEXO C.

8.9 Atendimento a Acidentes

8.9.1 A CONTRATADA deveréa atender a todos os servigos de manutencéo corretiva emergencial
da via permanente (Superestrutura e Infraestrutura) e devera manter materiais e equipamentos em
perfeitas condicBes de serem utilizados a qualquer momento de forma a restabelecer o trafego
ferroviario de maneira mais rapida e segura.

8.9.2 Na ocorréncia de acidentes ferroviarios a CONTRATADA devera prestar 0 SOCOrro necessario
e imediato, a fim de restabelecer o trafego ferroviario e dar as devidas providéncias e
encaminhamentos aos problemas causados por este, comunicando concomitantemente as acdes a
Fiscalizagdo VALEC.

8.9.3 A CONTRATADA devera informar a VALEC as medidas que serdo tomadas e o0 prazo para
restabelecer as condigdes normais.

8.10 Instrucdes e Procedimentos Ambientais

8.10.1 A CONTRATADA sera responsavel pela execucdo dos servigos exigidos neste termo de
referéncia, em cumprimento as condicionantes da LO (Licenca Operacional) emitida pelo IBAMA e
pelo monitoramento e acompanhamento das acdes para continuidade da vigéncia desta Licenca.

8.10.2 A relacdo e o detalhamento das atividades bésicas previstas encontram-se apresentados no
ANEXO D

8.10.3 Atendimento a Emergéncias Ambientais

8.10.3.1 A CONTRATADA sera responsavel pelo completo atendimento de todo acidente
ferroviario com possiveis danos ao meio ambiente, podendo ser acionada independentemente do dia
e horério, devendo realizar de imediato as a¢cdes de mobilizacéo e deslocamento da equipe.

8.10.3.2 Entende-se por completo atendimento a acidentes: a mobilizagédo e deslocamento da
equipe, equipamentos e insumos necessarios; participacdo e coordenacdo das acbes de controle e
mitigacdo dos riscos; avaliacdo e recuperagdo das areas impactadas; e gerenciamento dos residuos
gerados.
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8.10.3.3 A equipe de atendimento a ocorréncias sera responsavel pelo atendimento inicial imediato
de todos os cenérios acidentais identificados no Estudo de Avaliagdo de Risco (EAR). Caso a
abrangéncia da situacdo ultrapasse a capacidade desta equipe, a CONTRATADA devera
providenciar a estrutura necessaria, de forma a garantir o cumprimento do Plano de Atendimento a
Emergéncias (PAE), sempre respeitando as normas técnicas e resolugdes ambientais e reduzindo o
tempo de resposta ao atendimento das situaces de emergéncias para liberagéo do trafego.

8.10.4 Estrutura de Atendimento a Emergéncia Ambiental

8.10.4.1 A equipe responsavel pelos acidentes com impactos ambientais devera ficar alocada
nas proximidades da Barragem de Gurupi/TO de forma a prestar um pronto atendimento nesta area.
Porém, ndo se deve restringir somente a ela, ou seja, ficard responsavel pelo atendimento ambiental
em todo trecho objeto da licitacdo.

8.10.4.2 A equipe de apoio a acidentes ambientais deve estar disponivel na base em tempo
integral, 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados e devera ser composta conforme
Tabela 1 abaixo:

Local Equipe Efetivo por turno

A VALEC disponibilizara érea _
para instalacdo do escritorio da 1 Lider Nivel Superior
Contratada. 3 Técnicos

(Canteiro de obras na FNS)

Tabela 1 - Estrutura da Equipe de Apoio

8.10.4.3 Dentre as atribui¢Oes que serdo executadas pela equipe de apoio, destacam-se:

— Servigos classificados como rotineiros: Quando a equipe nao estiver em atendimento, devera
cumprir procedimentos internos diarios da VALEC, dentre estes o ‘“checklist” das
composicdes em circulacdo e de via permanente; Instalacdo, limpeza e manutencdo de
barreira defletora flutuante (apenas equipe da Barragem de Gurupi);

— Pronto atendimento a emergéncias ambientais, conforme o PAE (Plano de Atendimento a
Emergéncia), gerenciamento das areas contaminadas e gerenciamento dos residuos gerados.

8.10.4.4 A CONTRATADA devera apresentar a8 VALEC sua estrutura para o completo
atendimento aos acidentes ambientais. Esta estrutura sera analisada pela VALEC e estara sujeita a
solicitacdo de adequacdo, de modo a garantir um modelo eficiente e compativel com o plano de
atendimento a emergéncias (PAE). A estrutura devera conter, no minimo:

— Central de comunicacdo de emergéncia 24 horas, com recurso de gravacgéo da ligacéo;
— Mapeamento dos acessos a ferrovia com os tempos de resposta;

— Disponibilidade de equipe técnica especializada, veiculos, equipamentos, ferramentas,
materiais de contengdo/absor¢ao/descontaminagdo e EPI’s disponiveis;

—Ferramentas que garantam a comunicacdo, disponivel em tempo integral, entre 0s
funcionarios da contratada e VALEC envolvidos em todo o raio de atendimento;

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A.
Superintendéncia de Licitacdes e Contratos
SEP/Sul, E.Q. 713/913, Lote E, Edificio CNC Trade, 2° andar - CEP 70.390-135 - Brasilia (DF)
Tel.: (61) 2029-6482 - Site: www.valec.gov.br - E-mail: cpl@valec.gov.br
31


http://www.valec.gov.br/
mailto:cpl@valec.gov.br

Engenharia, Construcgd
e Ferrovias S.A.

&

Pregéo Eletrénico n° 010/2014 — Manutengéo de Via Permanente

— Capacitacao técnica das equipes;
— Assessoria técnica para obtencéo de licencas; e

— Ac0Oes pos-emergéncia: investigacdo de causas do acidente e plano de agéo; relatorios
técnicos de atendimento; Escopo dos procedimentos de investigacdo, analise e diagndstico
de contaminacdo ambiental; Metodologias para remediacdo das &reas contaminadas, com
emisséo de laudos técnicos conclusivos.

8.10.4.5 A VALEC podera realizar visita as instalacbes da empresa CONTRATADA,
comprovando sua capacidade operacional. A CONTRATADA deverd apresentar prova da
qualificacéo dos profissionais e de afericdo dos equipamentos que executardo 0sS Servigos.

8.10.5 Tempo de Atendimento

O sucesso de um atendimento a acidentes na ferrovia esta diretamente relacionado ao tempo
de resposta dos envolvidos, além da necessidade de informacGes precisas realizadas numa primeira
avaliagéo.

A CONTRATADA devera estar apta para realizar os primeiros atendimentos a qualquer
ocorréncia ao longo de todo trecho, objeto da licitagdo, dentro do prazo méaximo de 02 (duas) horas,
exceto o atendimento ao trecho adjacente a barragem de Gurupi (8,5 km) para o qual devera ocorrer
deslocamento imediato, ndo ultrapassando o limite de 20 (vinte) minutos até a chegada ao local do
sinistro.

Eventos que envolvam instituicOes externas dependem de suas respectivas disponibilidades
(Corpo de Bombeiros, SAMU, etc). Entretanto, a CONTRATADA, através de sua equipe local
devera manter reunibes rotineiras com as principais instituicbes externas, buscando a otimizacao
dos tempos de resposta e das a¢cdes conjuntas.

Deverdo ser tomadas medidas que visem um baixo tempo de resposta as emergéncias, tais
como: manter as equipes atualizadas quanto as rotas de acesso a ferrovia, manter cadastro de
fornecedores de equipamentos especiais, manter contato permanente com os principais 6rgdos de
atendimento a emergéncias (Corpo de Bombeiros, SAMU, Policia Militar, Naturantins, Foz
Saneatins, IBAMA, Hospital Regional); manter em dia as revisfes dos veiculos, realizar inspecdes e
manutencdes periddicas em todos os itens de materiais e ferramentas utilizadas para atendimento, a
fim de garantir sua validade e operacéo.

A Contratada deve se estruturar para atuar de forma imediata em casos fortuitos ocorridos
com a equipe durante o percurso para atendimento.

No caso de ndo cumprimento dos tempos de resposta pré-determinados, devera ser feita uma
analise critica dos motivos do atraso. Caso seja evidenciada inoperancia ou negligéncia da
CONTRATADA em atender o tempo determinado, a mesma estard sujeita a medidas
administrativas conforme Anexo E.

8.10.6 Equipamentos e Materiais

A CONTRATADA devera disponibilizar, na Unidade de Atendimento, o estoque minimo de
equipamentos de protecdo individual e coletiva, ferramentas, materiais e produtos de atendimento
ambiental, suficientes para todos os membros do grupo envolvido na resposta do vazamento ou
eventos adversos, conforme quantidades relacionadas no Anexo F. A disponibilizacdo do estoque
minimo sera feito sob-regime de consignacdo, isto €, apenas serd pago o que for efetivamente
utilizado em atendimento a ocorréncias da VALEC através do item de servi¢o de atendimento a
acidentes ambientais.
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Uma vez concluida a operacao de resposta ao evento adverso, o Supervisor da Unidade de
Atendimento da CONTRATADA acompanhado por representantes do atendimento, procederd a
elaboracdo de relatorio técnico do atendimento, relacionando os fatores relevantes quanto ao evento,
como: os locais atingidos, acGes de resposta, quantificacdes e volumes envolvidos e procedimentos
de prevencdo no controle de causas iniciadoras que resultam em adversidade, etc.

O Supervisor da Unidade de Atendimento a Ocorréncias também deverd repor todos 0s
materiais, equipamentos ¢ EPI’s utilizados no atendimento em um prazo maximo de 24 (vinte e
quatro) horas apds sua utilizacéo.

Durante e apds as operacdes de remocédo de solo e materiais absorventes contaminados com
6leo diesel das areas atingidas, a CONTRATADA os armazenara temporariamente, acondicionando
adequadamente, em cada Unidade de Atendimento, os produtos e demais materiais por eles
contaminados, e os recolhidos pelas frentes de trabalho, em local segregado e seguro, para posterior
destinacao final.

As instrucdes e cuidados ambientais encontram-se detalhadas no ANEXO D.
8.10.7 Gerenciamento de Residuos oriundos de acidente

A Equipe de Atendimento a Ocorréncias, dentro de suas atribui¢cdes e de comum acordo com
a Valec, providenciard 0s recursos materiais necessarios para 0 armazenamento temporario,
acondicionamento e transporte dos residuos gerados no atendimento dos acidentes, assim como
contatard a instituicdo responsavel pelo recebimento desses residuos, aterros industriais, co-
processamento, etc.

A destinacao final, a cargo da Equipe de Atendimento, procedera a classificacdo dos residuos
de acordo com a norma técnica brasileira ABNT/NBR 10.004; definira forma de acondicionamento
para o transporte, e; obterd junto ao 6rgdo ambiental competente a autorizacdo para o transporte
rodoviario, selecionando, “a priori”, a instituicdo e método de destino, se reciclagem, incineragao,
co-processamento ou disposicdo em aterros industriais legalizados.

8.10.8 Treinamento

A Contratada é responsavel em garantir a realizacdo dos treinamentos teérico e pratico de
capacitacdo e reciclagem a todos os atores envolvidos no processo de atendimento a ocorréncias,
inclusive equipe Valec, conforme cronograma definido em consenso entre as partes. Estima-se um
publico alvo de aproximadamente 30 (trinta) profissionais.

Os treinamentos de capacitacdo deverdo ser realizados antes do inicio das atividades e
deverdo ser reciclados anualmente ou quando houver mudancgas significativas na estrutura
organizacional de resposta a emergéncias.

8.11 Servicos Relativos a Barragem de Gurupi/TO

8.11.1 No trecho objeto deste termo, cerca de 8,5 km da ferrovia sdo adjacentes a barragem de
abastecimento de agua da cidade de Gurupi/TO. Para a obtencdo da Licenca de Operacdo da FNS, o
IBAMA determinou um conjunto de condicionantes que deverao ser eliminadas por meio de acdes,
tais como as listadas abaixo:

e Instalacéo de contratrilho ao longo do trecho de 8,5 km adjacente a barragem;
e Inspecdes diérias da via permanente;
e Inspecdes em todas as composices que entrarem na &rea da barragem; e

e Instalacdo de placas de sinalizac¢do indicando o inicio e o fim da &rea de prote¢do ambiental.
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8.11.2. Servicos de adequacdo da Via Permanente: a aplicacdo dos contratrilhos nos 8,5 km
(do km 942+300 ao km 950+800) ao longo da barragem de Gurupi/TO consiste:

e Substituicdo dos dormentes de concreto existentes por dormentes de concreto especiais, com
ombreira para contratrilhos.

e Esses dormentes serdo fabricados especialmente para essa finalidade, com colocagéo de
“ombreira” para contratrilhos, e serdo adquiridos pela CONTRATADA, apoés aprovacao do
projeto pela VALEC.

e Estes dormentes serdo substituidos sem necessidade de desmontar a grade da linha. Substitui-
se um dormente sim outro ndo, de forma a permitir a colocacgdo do contratrilho ao longo de
todo segmento (8,5 km), e, em seguida, substituiria os dormentes restantes.

e A substituicdo do dormente obedecera a sequéncia das operacdes estabelecidas no item C.2.10
do ANEXO C.

e Os dormentes substituidos serdo recolhidos e empilhados adequadamente ao longo da ferrovia
pela CONTRATADA, em local especificado pela fiscalizacdo, para reemprego em
manutencoes futuras.

e Em seguida, a CONTRATADA provera a colocacdo dos contratrilhos, com aplicacdo das
respectivas fixacoes, considerando que o contratrilho ja se encontra na frente de servico.

e Ap0s a instalacdo total dos contratrilhos, a Contratada providenciara a complementacdo da
substituicdo do restante dos dormentes, com as respectivas fixa¢6es dos contratrilhos.

e Os acessorios a serem aplicados neste servico (grampos e palmilhas) serdo adquiridos pela
CONTRATADA, conforme especificagdo normas VALEC.

e Ap0s a substituicdo de todos os dormentes e aplicacdo dos contratrilnos, a CONTRATADA
executara o nivelamento e socaria em todo o segmento, compreendendo as operacdes
definidas no item C.2.3 - Socaria, nivelamento e alinhamento com maquina socadora, de
acordo com plano de trabalho apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela VALEC.
A brita para recomposicao do perfil do lastro seréa fornecida pela CONTRATADA de acordo
com a especificacdo normas VALEC.

e Prazo de execucdo: 04 (quatro) meses.

e Os trilhos para a execugdo dos contratrilhos devem ser trilhos de reemprego, do mesmo perfil
do trilho de rolamento empregado pela VALEC em suas linhas (TR-57). Deverdo ser
adquiridos pela CONTRATADA com caracteristicas adequadas a sua funcionalidade.

e No final da execucdo de todos esses servicos, a CONTRATADA devera providenciar a
instalacdo das placas de sinalizagdo ambiental, conforme o documento ‘“Medidas
Preventivas da Barragem de Gurupi”, apresentado ao IBAMA, que sera disponibilizado
oportunamente pela VALEC.

8.12 Logistica da Manutengdo

8.12.1 A programacdo da logistica de manutencdo a ser implantada deverd contemplar os
aspectos dos servicos, do pessoal, do material e dos equipamentos utilizados, compondo a
Ferramenta de Gestdo ja descrito.

8.12.2 A CONTRATADA devera manter um quadro de profissionais habilitados e treinados,
que estejam aptos a realizar os servicos descritos no presente Termo de Referéncia.
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8.12.3 A CONTRATADA devera manter todos os profissionais responsaveis pela operacédo
dos veiculos de servico devidamente habilitados, treinados e com seus exames periodicos (médicos
e psicoldgicos) em dia.

8.12.4 Os trabalhos serdo realizados numa ferrovia recém-construida em via singela e
extensa, com uma superestrutura executada com dormentes de concreto na linha principal e de
madeira nos AMVs, fixacdo elastica, com trilhos, acessorios e lastro novos.

8.12.5 Poderdo existir ocorréncias de infraestrutura, devido a regime de chuvas em algumas
regides atravessadas pela ferrovia, o que indica necessidade de equipamentos de terraplenagem. A
CONTRATADA devera dispor de equipamentos adequados para a manutencao dos terraplenos, em
servigos programados ou corretivos.

8.12.6 Os equipamentos e ferramentas especificas de terraplenagem utilizadas na manutencéo
preventiva, corretiva e preditiva de terraplenos, na desobstrugéo de sistemas de drenagem, na carga
e descarga de materiais e outros servicos deverdo ser registradas no Sistema de Gestdo com suas
programagcoes.

8.12.7 A CONTRATADA deverd manter equipamentos de manutencdo da via permanente,
para servigos programados e corretivos, relativos a geometria, compactacdo e regularidade do
lastro. Sua operacdo estara condicionada ao programa de manutencdo, previamente aprovado.

8.12.8 A CONTRATADA devera manter conjuntos de equipamentos de manutencédo da via,
para os diversos servicos, de forma a, sempre que possivel, mecanizar as intervencdes na via
permanente. A CONTRATADA devera se valer do uso de veiculos ferroviarios, rodoviarios ou
rodoferroviarios, com as condicdes e 0s equipamentos necessarios para as tarefas a serem
executadas.

8.12.9 Devera ser considerada pela CONTRATADA a utilizacdo de veiculos ferroviarios
destinados ao transporte de materiais para as frentes de servigo. O quantitativo e a localizacdo da
estrutura de apoio ao atendimento deverdo considerar no seu dimensionamento as seguintes bases:

e A distribuicdo, nas frentes de servico, dos materiais adquiridos para manutencdo da
superestrutura via permanente;

e Descarte ambiental dos materiais conforme legislacao pertinente

e O volume dos materiais utilizados e inserviveis produzidos, quando da execuc¢do dos servicos de
manutencdo da superestrutura; e

¢ Os atendimentos a manutencéo geral ao longo de todo o trecho.

8.12.10 Para atendimento aos acidentes, a VALEC devera fornecer a CONTRATADA, um
conjunto de equipamentos disponiveis em local estratégico. Os equipamentos disponibilizados pela
VALEC séo os seguintes: escavadeira hidraulica, carregadeira de pneus, trator de esteira D8 e uma
composicao com locomotiva e vagoes plataforma e Hopper.

8.13 Instalagbes da CONTRATADA para execugéo da Manutencao

8.13.1. A VALEC disponibilizara uma area na faixa de dominio para a CONTRATADA
instalar sua &rea administrativa e oficina de manutencg&o da via.

8.13.2. A CONTRATADA sera responsavel pela construcdo ou fornecimento, manutencao e
montagem das instalacfes necessarias para a execucao dos servigcos de manutencao do trecho. Serdo
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aceitas instalacdes consagradas pelo uso, inclusive estruturas do tipo ‘“container”, devidamente
preparado, de acordo com a NR-18.

8.13.3. Obrigatoriamente, as instalacbes deverdo atender aos critérios de dimensao,
composic¢do interna, conforto, seguranca e durabilidade necessarios para 0 bom desempenho dos
Servigos.

8.13.4. Sera da responsabilidade da CONTRATADA &agua potavel, esgotamento sanitario,
tipo fossa ou estacdo de tratamento e energia, aterramento das instalacfes. A agua destinada ao uso
humano deveré ter sua potabilidade controlada periodicamente e qualidade atestada por instituicéo
idonea, conforme disposto na NR 24 — Condic¢des Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho e
na NR 10 — Seguranca em InstalacGes e Servigos em Eletricidade do Ministério do Trabalho e
Emprego.

8.13.5. A CONTRATADA deverad prever a execucdo e manutencdo das instalaces
administrativas e de manutencdo da via férrea. A VALEC disponibilizard uma area em Gurupi/TO
para instalacdo desta unidade sede.

8.13.6. As instalacBes administrativas e de utilizacdo para a manutencéo da via deverdo ser
determinadas pelo quantitativo de pessoal, equipamentos de trabalho e distancias envolvidas, sendo
obrigatdria a existéncia de, no minimo, uma equipe a cada 100 km de via férrea tendo em vista a
dificuldade de deslocamentos ao longo da FNS. Os locais serdo definidos pela CONTRATADA em
conjunto com a VALEC.

8.14. Estrutura de Pessoal

8.14.1. A CONTRATADA deverd possuir um quadro de técnicos e administradores que
responderdo gerencialmente a VALEC pela fiel execucdo dos servigcos objeto dessa especificacao e
um quadro operativo que, sob a supervisdo do primeiro, executard a manutencdo preventiva e
corretiva da infraestrutura e da superestrutura da via permanente ferroviaria, de acordo com as
normas e procedimentos de servico, cujas atribuicBes e dimensionamento de postos de trabalho
deverdo ser detalhados pela CONTRATADA.

8.14.2 A CONTRATADA devera comprovar a capacitacdo e a habilitacdo dos operadores de
maquinas e equipamentos, inclusive condutores de veiculos rodoviarios, que irdo trafegar e prestar
servicos na ferrovia. As informacgdes sobre as quantidades de profissionais existentes por
especialidade ou funcédo e por area serdo registradas e estardo disponiveis, a qualquer tempo, para
consulta pela VALEC.

8.15. Orgamento Basico dos Servicos de Manutencao

8.15.1 Na elaboragdo do orcamento, foram utilizados os custos unitarios e a composicdo da Tabela
SICRO do DNIT, e Tabelas do GIGFER da ANTT. Para o estabelecimento dos custos de
equipamentos, quando ndo existente nas fontes citadas, foram utilizadas cotacbes de precos de
mercado.

8.15.2 O orcamento total dos servicos é de R$ 28.916.033,55 (vinte e oito milhGes, novecentos e
dezesseis mil, trinta e trés reais e cinquenta e cinco centavos) conforme tabela apresentada no item a
sequir.

8.16. Cronograma Financeiro
Apresenta-se no Anexo G, planilha com a distribuigdo mensal de desembolso.
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9  OBRIGACOES DA CONTRATADA

Compete a CONTRATADA:
9.1 Executar os servicos objeto deste Termo de Referéncia, em conformidade com o respectivo
planejamento, normas e especificacdes técnicas e, ainda com as instru¢des emitidas pela VALEC,;

9.2 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
os elementos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Bes resultantes da execucdo ou de
materiais empregados, de acordo com o Artigo 69 da Lei n® 8.666/93 e suas alteracGes.

9.3 A responsabilidade pelos danos causados diretamente a VALEC ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execucéo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou 0o acompanhamento pela VALEC, de acordo com o Artigo 70 da Lei n° 8.666/93 e
suas alteracdes;

9.4  Atender, prontamente, quaisquer exigéncias da VALEC inerentes ao objeto do presente
Termo de Referéncia e respectivo Edital;

9.5 Manter um Preposto, aceito pela VALEC, para representa-lo na execucéo do contrato (art. 68
da Lei 8.666/93);

9.6 9.6 Providenciar, o fornecimento de equipamentos de protecéo individual e roupas adequadas
ao servico e de outros dispositivos de seguranca a seus empregados;

9.7 Prover a producdo ou aquisicdo dos materiais necessarios a manutencdo e respectivo
transporte;

9.8 Admitir e manter, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execuc¢do dos servicos, correndo por sua exclusiva
conta todos os encargos e obrigacdes de ordem trabalhista, previdenciaria e civil, apresentando,
ainda, a VALEC, quando solicitado, a relacdo atualizada desse pessoal;

9.9 Cumprir rigorosamente as Normas de Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho
emanadas da legislacdo pertinente;

9.10 Fornecer, a qualqguer momento, todas as informacdes de interesse para a execucdo dos
servicos que a VALEC julgar necessario conhecer ou analisar;

9.11 Facilitar o pleno exercicio das funcdes de fiscalizacdo da VALEC,;

9.12 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de servicos pela VALEC e pelos
atrasos acarretados por esta rejeicdo, bem como por qualquer multa a que vier a ser imposta pela
VALEC, de acordo com as disposi¢6es do Contrato;

9.13 Substituir, quando rejeitados, os servigos, dentro do prazo estabelecido pela VALEC;

9.14 Evitar situagOes que gerem inquietacdo ou agitacdo na execucdo dos servicos, em especial as
pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou contratados;

9.15 Manter, durante a vigéncia dos respectivos Contratos, as mesmas condi¢fes que propiciaram
suas habilitacdes e classificagbes no processo licitatorio, em especial as equipes de técnicos,
indicados para fins de capacitacdo técnica-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
VALEC,;

9.16 Executar os servicos em conformidade com as propostas aprovadas e qualquer outra que seja
exigida nos respectivos Contratos;
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9.17 Submeter, em tempo habil, em caso de justificada necessidade de substituicdo, o profissional
indicado para execugdo dos servicos, 0 nome e 0s documentos demonstrativos da respectiva
capacitacdo técnica de seu substituto a aprovacao da VALEC;

9.18 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacéo acerca das atividades objeto
desta licitacdo, sem prévia autorizacdo da VALEC;

9.19 Apbs a assinatura do Contrato, no prazo méaximo de 5 (cinco) dias Uteis, providenciar a
Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART da empresa, no CREA da regido onde 0s servicos
serdo realizados, entregando uma via a VALEC,;

9.20 Manter nos escritorios de apoio, uma via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART);

9.21 Conhecer os meios de comunica¢do utilizados pela VALEC na FNS, CCO (Centro de
Controle Operacional), para a solicitacao de intervalos e ordens de circulagdo, bem como, adquirir e
manter disponiveis e funcionais os equipamentos de bordo para os veiculos ferroviarios,
rodoferroviarios e equipes de manutencdo que tenham interface direta ou indireta com o centro de
controle e a operacéo ferroviaria.

9.22 A aquisicdo dos equipamentos de comunicacdo devera ocorrer a cargo da CONTRATADA,
inclusive das equipes de sobreaviso.

9.23 Toda a alimentacdo das equipes de manutencdo, inclusive no atendimento emergencial,
ocorrera a cargo da CONTRATADA, conforme especificacdo VALEC n° 80-ES-028A-00-8003.

OBRIGACOES DA VALEC

Caberd & VALEC:
10.1 Rejeitar os servicos executadas em desacordo com as especificacfes técnicas ou com
imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da VALEC, ABNT e outras aplicéveis;

10.2 Certificar as Notas Fiscais correspondentes, ap6s constatar o fiel cumprimento dos servicos
executados, medidos e aceitos;

10.3 Transmitir suas ordens e instrucBes por escrito, salvo em situacbes de urgéncia ou
emergéncia, sendo reservado &8 CONTRATADA o direito de solicitar da VALEC, por escrito, a
posterior confirmacdo de ordens ou instrucées verbais recebidas;

10.4 Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o0 empregado ou contratado que
ndo esteja cumprindo fielmente o contrato;

10.5 Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades verificadas na
execucéo dos servigos, fixando-lhe prazos para sua correcao;

10.6 Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicacdo de multas, débitos e da suspensdo da
prestacdo de servicos;

10.7 Efetuar a CONTRATADA os pagamentos dos servi¢cos executados e efetivamente medidos e
faturados, nas condicGes estabelecidas no contrato.

10.8 Atestar as planilhas e memdrias de calculo das medicGes dos servigcos executados, caso
estejam de acordo;

10.9 Obter, tempestivamente, junto a outros 6rgdos ou entidades, as licencas ou autorizagdes
necessarias a execucao dos servicos contratados, quando de sua competéncia.
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10.10 No exercicio de suas atribuicdes, fica assegurado a VALEC e seus prepostos, sem restricdes
de qualquer natureza, o direito de acesso ao "local de execuc¢éo dos servigos"”, bem como a todos 0s
elementos de informac6es relacionados com os servicos por ela julgados necessarios.

11 FISCALIZACAO DOS SERVICOS

11.1 Os servicos objeto deste Termo de Referéncia, quando contratados, serdo fiscalizados pela
VALEC ou por prepostos credenciados.

11.2 A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda, resultante de imperfei¢ces técnicas, vicios
redibitorios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia deste, néo
implica em corresponsabilidade da VALEC ou de seus agentes e prepostos, em consonancia com 0s
artigos 69 e 70 da Lei 8.666/93.

11.3 A VALEC se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servicos realizados em
desacordo com o estipulado nos documentos contratuais e nas normas e especificacdes.

12 PENALIDADES

Sem prejuizo da faculdade de rescisdo contratual, a VALEC podera aplicar san¢Ges de natureza
moratoria e punitivaa CONTRATADA, diante do ndo cumprimento das clausulas contratuais.

A VALEC poderd, garantida a prévia defesa, aplicar 8 CONTRATADA as seguintes sancdes:

12.1 ADVERTENCIA: E o aviso por escrito, emitido quando a CONTRATADA descumprir
qualquer obrigacao.

Ela sera aplicada pelo FISCAL DO CONTRATO, se o descumprimento da obrigacdo ocorrer na
fase de execucdo do Plano de Trabalho da manutencéo preventiva apresentado pela licitante ou na
execucdo de demandas corretivas objeto de notas de servico emitidas pela VALEC, nos seguintes
casos:

— Quando se tratar de execucao de servicos, caso seja identificado atraso superior al5 (quinze)
dias no cumprimento do Plano de Trabalho da manutencdo preventiva apresentado pela
licitante, e devidamente aprovado pela VALEC, ou na execucdo de demandas corretivas,
objeto de notas de servicos emitidas pela VALEC, ndo justificado pela empresa
CONTRATADA,

— Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigacdo atinente ao objeto da licitacdo, sendo
a adverténcia registrada e fundamentada em documento especifico.

12.2 MULTA: E a sanc&o pecuniaria.

— Sera imposta a CONTRATADA, pelo FISCAL DO CONTRATO conjuntamente com o
GESTOR DO CONTRATO da VALEC, ap6s 03 (trés) adverténcias aplicadas, seguidas ou
ndo, a CONTRATADA na execugdo do Plano de Trabalho da Manutencdo Preventiva
apresentado pela licitante, e devidamente aprovado pela VALEC, ou na execucgdo de
demandas corretivas, objeto de notas de servicos emitidas pela VALEC, e serd aplicada no
percentual de 1% (um por cento) sobre o valor total contratado.

A multa sera formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, paragrafo 8°, da Lei n°
8.666/93 e sera executada apds regular processo administrativo, oferecido a CONTRATADA a
oportunidade do contraditorio e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do
recebimento da notificacdo, nos termos do paragrafo 3° do artigo 86 da Lei n° 8.666/93, observada a
seguinte ordem:
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a) Mediante desconto no valor da garantia do respectivo contrato depositada;
b) Mediante desconto no valor das parcelas devidas 8 CONTRATADA,; e
¢) Mediante procedimento administrativo ou judicial de execucéo.

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, a
CONTRATADA respondera pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo indice Geral de
Precos de Mercado — IGPM ou equivalente, que sera descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela VALEC ou cobrados judicialmente.

A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras san¢Ges, segundo a natureza e a gravidade
da falta cometida, observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Persistindo o inadimplemento contratual podera ser aberto Processo Administrativo com o objetivo
de anulacdo da nota de empenho e/ou rescisdo unilateral do contrato, exceto se houver justificado
interesse da VALEC na manutencdo do presente Contrato.

A CONTRATADA podera ainda ser penalizada com multas mensais, nos casos abaixo descritos,
por meio de apuracdo a ser realizada pela VALEC nos termos abaixo:

i. Taxa de acidente com afastamento (CAF): No primeiro més de vigéncia do contrato a taxa
considerada serd zero. Nos meses seguintes a taxa serd limitada a 80% (oitenta por cento) do
acumulado até M-1 meses da vigéncia do contrato. Caso a taxa mensal da CONTRATADA
esteja acima deste limite sera aplicada penalizacdo de 3% (trés por cento) sobre o valor da
medicdo, considerando 0 més de sua apuracao;

ii. Taxa de acidentes sem afastamento (SAF): No primeiro més de vigéncia do contrato a taxa
considerada sera zero. Nos meses seguintes a taxa serd limitada a 80% (oitenta por cento) do
acumulado até M-1 meses da vigéncia do contrato. Caso a taxa mensal da CONTRATADA
esteja acima do limite serd aplicada penalizacdo de 2% (dois por cento) sobre o valor da
medicéo, considerando 0 més de sua apuragao.

iili. Na ocorréncia de acidente fatal ou que acarrete invalidez permanente sera aplicada, por evento,
penalidade de 10% (dez por cento) do valor da medicéo, considerando o més de sua ocorréncia;

iv. Caso seja apurado registro de desvio de seguranca (RDS) ou registro de desvio ambiental
(RDA), sera aplicada, para cada registro, penalidade de 0,1% (um décimo por cento) do valor
da medicéo, considerando o més de sua ocorréncia.

O calculo das taxas sera realizado conforme formulas abaixo descritas:

- Taxa de frequéncia de acidentes CAF; J-dcacidentes CAF x 1,000,000
Efetivo x 180

F. Nideacidentes SAF x L.DDD.DDD
! Efetivo x 120

- Taxa de frequéncia de acidentes SA

Os registros de desvio de seguranca (RDS) e de desvio ambiental (RDA) serdo efetuados a cada
evento em que seja apurado pela VALEC documentos e cldusulas contratuais de Salde, Seguranca
e Meio ambiente ou da legislacdo vigente.

Né&o serdo computados acidentes e registros de desvios para as ocorréncias nas quais a VALEC tiver
responsabilidade direta e exclusiva.

Caso a VALEC constate a existéncia de acidente com impacto ambiental, do trabalho ou de
qualquer outra natureza, que ndo tenha sido comunicado, a CONTRATADA sera penalizada,
adicionalmente, em 15% (quinze por cento) do valor da medi¢do mensal, podendo a VALEC, ainda,
rescindir o Contrato por justa causa.
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Na ocorréncia de dano ambiental advindo, comprovadamente, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, esta assumird todas as consequéncias do evento ambiental definido em
notificacdo, multa e/ou processo, administrativo ou judicial, emitido pelos 6rgdos ambientais
competentes, de acordo com a legislagdo vigente. A assungdo de responsabilidade ocorrerd mesmo
que tais notificacbes, multas e/ou processos tenham sido emitidas ou propostos em nome da
VALEC.

v. Multas a serem aplicadas relativas ao nivel de servico (ANEXO E)

Indicador 1: tempo de pronto atendimento das equipes as emergéncias ambientais

Sendo a criticidade do atraso classificada como “baixa” a aplicacdo da glosa sera de 2%,
criticidade “média” de 3% e criticidade “alta” de 5%. A glosa sera sobre a fatura referente
ao més da ocorréncia.

Indicador 2: cumprimento do plano de treinamento VALEC

Sendo a criticidade do nao cumprimento do plano classificada como “baixa” a aplicagdo da
glosa sera de 20%, criticidade “média” de 50% e criticidade “alta” de 100%. A glosa sera
sobre o item de servico de Treinamento.

Indicador 3: garantia do estoque minimo da unidade de atendimento

Sendo a criticidade relativa ao estoque classificada como “baixa” a aplicacdo da glosa sera
de 10%, criticidade “média” de 20% e criticidade “alta” de 50%. A glosa sera sobre o item
11.21 do ANEXO B — Planilha de Or¢amento Base.

Caso ocorra subcontratacdo, o que somente pode ocorrer com autorizacao expressa da VALEC, a
empresa SUBCONTRATADAS devem respeitar todas as clausulas previstas no Contrato, bem
como cumprir as Normas de Seguranca, Programas e a Legislacdo em vigor, sem a exclusdo da
responsabilidade da CONTRATADA, que permanece de forma integral.

Reserva-se a VALEC no direito de reter o pagamento das Notas Fiscais/Fatura em caso de
descumprimento de quaisquer obrigacdes trabalhistas, de seguranca, previdenciarias e de meio
ambiente previstas neste instrumento.

O transporte do pessoal da CONTRATADA devera ser feito em veiculos de acordo com a
legislacdo vigente. Os veiculos utilizados para transporte dos empregados deverdo ser adequados
para pequenas viagens, deverao estar em perfeitas condi¢Ges de uso, possuir bancos em quantidade
suficiente para comportar todos os empregados sentados, e estar em conformidade com o disposto
na alinea “e”, item 18.25.5, da NR 18, da Portaria 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego.
Reserva-se a VALEC no direito de vistoriar e solicitar substituicdo imediata de veiculos que nédo
atendam ao disposto acima.

12.3 SUSPENSAO: E a sancdo que impede temporariamente a CONTRATADA de participar de
licitacbes e de contratar com a Administracdo Publica, e suspende o registro cadastral da
CONTRATADA no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, por até 05
(cinco) anos, quando a CONTRATADA:

— Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagdes, objetivando
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacdo do objeto da licitaco;

— Praticar atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitacao;
— Receber qualquer das multas previstas e ndo efetuar o pagamento.
Sao competentes para aplicar a penalidade de suspensao:
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a)

b)

13

O Setor responsavel pelas licitacbes da VALEC, quando o descumprimento da obrigacédo
ocorrer no ambito do procedimento licitatério; e

O Presidente da VALEC, ap0s processo administrativo, se o descumprimento da obrigagéo
ocorrer na fase de execucdo do objeto da licitagéo.

QUALIFICACAO TECNICA DAS LICITANTES

As licitantes deverdo apresentar documentacdo que comprove sua qualificacdo técnica para
execucdo dos servigos objeto do presente Termo de Referéncia, conforme descrito a seguir:

a)

b)

9)

h)

Os atestados ou certidfes deverdo ser fornecidos pelos respectivos proprietarios dos servicos e
deverdo estar averbados pelo conselho profissional competente a que a empresa pertencer.

Na hipdtese de empresas ou consorcios que prestaram servigos sob a forma de subcontratacéo,
os atestados emitidos pelos contratados deverao ter anuéncia da VALEC, no original, conforme
disposto no Art. 61 da Resolucdo n° 1.025/2009 do CONFEA.

Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues acompanhados da
traducdo para lingua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado e também devidamente
consularizados.

Para a comprovacdo exigida, os licitantes deverdo apresentar somente certiddes e atestados
pertinentes, evitando a incluséo de outros documentos.

Todos os documentos emitidos para habilitacdo deverdo ser apresentados em nome da
proponente com nimero do CNPJ/MF e com o endereco respectivo.

Se a proponente for a matriz, todos os documentos deverdo estar em seu nome. Se a proponente
for a filial, todos os documentos deveréo estar em nome desta, exceto aqueles documentos que,
pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz, e 0s
atestados de capacidade técnica, que podem ser apresentados em nome e CNPJ da matriz e/ou
em nome e com 0 CNPJ da filial.

As certiddes que ndo apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo
orgdo expedidor, deverdo ter sido expedidas até 60 (sessenta) dias antes da data da sessdo
pablica desta licitag&o.

Deverdo ser apresentadas as comprovacOes dos servigos executados pela empresa para
constatacdo de capacidade técnica, seguindo modelo representado no ANEXO VI, conforme
indicado abaixo:

— Atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou
privado, devidamente registrado(s) no CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de
Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA, comprovando que a licitante executou, a
qualquer tempo, servicos de natureza e vulto compativeis com o objeto desta licitacdo, e que
facam referéncia as parcelas de maior relevancia, de forma clara e precisa, com as seguintes
caracteristicas minimas:

Servigo de Manutencao Unidade Quantidade
Manutencdo de Infraestrutura Ferroviaria km 150
Manutencdo de Superestrutura Ferroviaria km 150
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— As comprovacdes dos servicos de Infraestrutura deverdo conter: execucdo e limpeza de
dispositivos de drenagem, retaludamento de corte e remocao de barreira solo/pedra.

— As comprovacodes dos servigos de superestrutura deverdo conter: substituicdo de dormente de
concreto monobloco e trilhos, socaria manual/mecanizada, manutencéo de AMV.

— Poderdo ser apresentados atestados oriundos de contratos distintos, desde que o somatorio
deles atenda totalmente aos requisitos estabelecidos no quadro acima.

— Certiddo comprobatdria de inscricdo ou registro e regularidade da licitante no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA da regido a que estiver vinculada, que
comprove o0 exercicio da atividade relacionada com o objeto da licitacédo; e

— Declaracdo formal emitida pela licitante de que os equipamentos necessarios para execucao
da Obra/Servico de que trata o objeto desta licitacdo estardo disponiveis e em perfeitas
condicbes de uso quando da contratagdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria in
loco pela VALEC, por ocasido da contratacdo e sempre que necessario.

— A CONTRATADA devera ter experiéncia comprovada em atendimento a acidentes,
principalmente com produtos perigosos.

13.1 Equipe Técnica

A CONTRATADA devera apresentar conforme modelo ANEXO 11 - Relagéo dos Profissionais de
Nivel Superior, dos profissionais exigidos no presente Termo de Referéncia, indicando a funcgéo
correspondente.

14 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

A VALEC pagara a CONTRATADA pelos pre¢os unitarios dos servigos contratados e executados,
a precos integrantes da Proposta de Precos, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia
de imprevistos.

14.1 Fica estabelecido que, nos precos unitarios, estdo incluidas todas as despesas necessarias a
execucdo dos servigos, tais como:

e As relativas a mao de obra, inclusive salarios; encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios,
adicionais, exames médicos admissionais, periddicos e demissionais, transporte, beneficios
legais;

e As relativas a materiais, seguros, transporte, EP1’s e EPC’s; e

e As relativas a impostos; taxas e contribui¢des; despesas de administracdo; mobilizacéo e
desmobilizacdo, bonificacdo e lucro e outras despesas e dispéndios de que dependa o objeto
do presente Contrato.

e Apenas serdo aceitos servigos acabados e concluidos.

e As medicOes dos servicos serdo feitas a cada 30 dias (periodo relativo ao dia 26 do més
anterior ate o dia 25 do més da medicao). Os servigos executados e apropriados serdo pagos
apos aprovacgdo da FISCALIZACAO da VALEC.

14.2 Independente de nova citacdo, para todos 0s precos, valem as condigdes seguintes:

e Todos 0s precos contratuais séo fixos e independem do processo empregado na sua execugéo
(manual ou mecanico), quaisquer que sejam 0S materiais, mao de obra e equipamentos
empregados;
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Todos os precos devem corresponder a servico pronto, sendo que na sua execucao estarao
incluidas todas e quaisquer despesas, mesmo quando ndo sdo mencionadas expressamente;

N&o havera incidéncia de quaisquer taxas sobre materiais de fornecimento da VALEC;

Todos os servicos gréaficos, bem como os relatérios e demais documentos tecnicos,
solicitados pela VALEC estdo incluidos nos pregos propostos.

A composicao dos precos unitarios devera ser elaborada segundo os critérios de medicéo e
remuneracao dos servicos, especificados.

14.3 Precos Unitarios:

A remuneracdo dos servicos serd feita sempre baseada nas quantidades executadas, obtidas nas
medicdes, segundo os critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

Os precos unitarios a utilizar no faturamento dos servigos serdo 0s da Licitante vencedora que
figuram no orcamento apresentado em sua proposta.

Todos os servicos, salvo quando expressamente mencionado em contrario, compreendem o
fornecimento pela CONTRATADA dos materiais, mao de obra, servigos auxiliares, ferramental e
equipamentos diretamente necessarios a completa realizacdo dos mesmos, bem como todos o0s testes
e ensaios comprobatorios da qualidade estabelecida nas especificacdes técnicas e projeto dos
materiais utilizados e servigos executados.

14.4 MedigGes dos Servigos:

As medicBes dos servicos unitarios serdo feitas mensalmente pela VALEC, ou por preposto
devidamente credenciado, mediante avisos dirigidos a CONTRATADA por escrito. Devera ser
sempre feita pelo método cumulativo, acompanhada por preposto da CONTRATADA e ser por ele
reconhecida.

A VALEC emitirda uma Nota de Servigco mensal com o0s servigcos de manutencdo preventiva a serem
realizados, obedecendo ao cronograma de servigcos aprovados no Plano de Trabalho de Manutencéo
Preventiva e Preditiva. Os servigos de manutencdo corretiva deverdo ser autorizados previamente
pela VALEC.

Serdo medidas as quantidades dos servicos efetivamente executados no més, desde que aprovados
pela fiscalizagdo da VALEC.

A liberacdo das medicGes, para pagamento, ndo significa aceitacdo provisoria ou final dos servi¢os. No
caso de ser necessario refazer o servico ou efetuar eventuais reparos, estes serdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para a VALEC.

Os servicos a serem executados deverdo seguir rigorosamente, as orientacdes e metodologias indicadas
para cada tipo de servico e as normas técnicas vigente na VALEC, ABNT, AREMA ou UIC.

14.5 Pagamentos:

Os valores a serem pagos relativos aos servigos executados, serdo calculados conforme os critérios
abaixo relacionados, sendo indispensavel a sua aprovacao pelas CONTRATADAS:

e Multiplicando-se as quantidades executadas e medidas desde que verificadas e aprovadas
pela VALEC, pelos precos unitarios constantes na Planilha do Contrato.

e Nao cabera nenhum pagamento adicional aos precos contratuais, uma vez que n0S mesmos
estdo incorporadas as particularidades do local de execucéo.
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e Uma vez aprovadas as medicdes e as faturas correspondentes, estas serdo pagas em ate 30
dias da data de recebimento da fatura no protocolo da VALEC e de acordo com a Norma de
Gestdo e Fiscalizacdo de Contratos.

¢ O ndo pagamento da nota fiscal/fatura — NF, no prazo estabelecido neste item, desde que por
culpa exclusiva da VALEC, ensejara a atualizacdo do respectivo valor pela TR-Taxa
Referencial, utilizando-se a seguinte formula:

VAT=VIN/ IDI x IDF
Onde:
VAT = Valor atualizado
VIN = Valor inicial
IDI = indice acumulado da TR na data inicial
IDF = indice acumulado da TR na data final

15 PROPOSTAS DE PRECOS

15.1 Preenchimento das Propostas de Precos

Deverdo ser apresentadas pelo proponente vencedor as informacdes relacionadas a seguir, conforme
modelos apresentados nos respectivos anexos:

Anexo VIl — Modelo de Quadro de Quantidade e Pregos

Anexo VIII — Modelo para Composicdo do Custo Unitario dos Servicos
Anexo 1X — Modelo de Producéo Horaria de utilizacdo dos Equipamentos
Anexo X — Modelo de Custo Horario de Utilizacdo dos Equipamentos
Anexo XI — Modelo de Cronograma Financeiro

Anexo XII — Modelo de Cronograma de Utilizacdo dos Equipamentos
Anexo XIII — Modelo para Composi¢do dos Encargos Sociais

Anexo XIV — Modelo para o Percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)
Anexo XV — Modelo para Dados Bancarios

Anexo XVI - Modelo de Visita as Instalaces

15.2 Exame das Propostas de Precos

No exame da proposta de precos vencedora serdo considerados:

a) A obrigatoriedade de apresentacdo de toda a documentacdo e quadros exigidos neste Termo de
Referéncia;

b) O demonstrativo do percentual adotado para 0s encargos sociais;

c) A inobservancia a qualquer um dos itens acima implicard na desclassificagdo da proposta e
consequente eliminacédo da proponente;

d) Nao deverdo ser considerados no calculo do BDI os percentuais referentes ao IRPJ e CSLL.
16 ATUALIZACAO E REAJUSTE DE PRECOS

16.1 O prego de cada item de servico fixado neste Contrato € considerado total, completo e fixo;
sera ele atualizavel em bases anuais a partir do primeiro dia do segundo periodo de 12 (doze) meses,
a contar do més base da proposta de precos, mediante Termo Aditivo.
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16.2 A CONTRATADA devera pleitear expressamente, com uma antecedéncia minima de 60
(sessenta) dias a VALEC o direito do reajuste, observado o interregno minimo de um ano, sob pena
de precluséo logica no caso de eventual prorrogacao contratual e renuncia ao reajuste.

16.3 Os reajustes dos pregos deverdo estar de acordo com o0s seguintes indices:

a)Para servicos de superestrutura: Indice de Reajustamento de Obras Ferroviarias -
Superestrutura de Via Permanente do DNIT/FGV;

b)Para os demais servicos: indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias — Conservacio
Rodoviaria do DNIT/FGV.

16.4 O reajustamento deve ser realizado de acordo com a Instrucdo de Servico n® 04/2012,
publicada no Boletim Administrativo do DNIT n° 010, de 05 a 09 de Maio de 2012. O valor da
parcela de reajustamento devera ser calculado conforme formula abaixo:

Iy =1
R=1—D><;V
Iy

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado.

10 = indice correspondente & data do orcamento referencial da CONTRATANTE.

11 = indice correspondente & data do reajuste.

V = Valor a precos iniciais da parcela do Contrato de obra ou servico a ser reajustado.

16.5 Caso a diferenca entre os valores do Preco Reajustado e o Prego Original, apurada conforme
disposto neste item, seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, as Partes
concordam, neste ato, que o reajuste so sera aplicado ap0s validacédo e aceite das Partes.

16.6 Qualquer alteracdo nas aliquotas dos atuais tributos e/ou contribuicdes, ou a criagdo de novos
tributos e/ou contribuicBes, ndo poderéa ser alegada como motivo para que se aplique o reajuste de
precos de que trata esta Clausula e nem sera razdo para que a periodicidade de aplicacdo, como
previsto no item 4.1, seja reduzida.

16.7 Para os fins e efeitos deste instrumento, a alteracdo nas aliquotas dos tributos e/ou
contribuicGes devera ser de dominio publico e estar diretamente relacionada a este Contrato e,
portanto, ndo serdo consideradas as alteragcbes em tributos e/ou contribui¢cbes que nédo atinjam o
escopo deste instrumento.

16.8 No caso de revisdo dos precos estabelecidos neste Contrato devido a modificagéo das aliquotas
dos atuais tributos e/ou contribuicdes, ou em decorréncia da criagdo de novos tributos e/ou
contribuicbes, nos termos do item 4.2, o reajuste de pregos de que trata a presente Clausula sera
aplicada sobre o preco do item de servigo vigente no primeiro dia do periodo de 12 (doze) meses
imediatamente anterior a revisdo de precos; feita a atualizacdo, aplicar-se-a a alteracdo decorrente
da modificacao das aliquotas dos tributos e/ou das contribui¢fes ou da aplicacdo de nova incidéncia
tributaria.

17 SUB-ROGACAO, SUBCONTRATACAO E FORMACAO DE CONSORCIO

17.1. Da Sub-rogacéo e Subcontratacao
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N&o sera permitida a cessdo ou a sub-rogacédo pela CONTRATADA do total ou de partes acessorias
do objeto licitado.

A VALEC somente poderad sub-rogar este contrato na hipotese do trecho ferroviario em que os
servigos sdo prestados for objeto de uma subconcessao.

A subcontratacdo parcial e servicos licitados serdo permitidos mediante prévia e expressa
autorizacdo da VALEC, no limite de 20% (do valor dos servicos).

A CONTRATADA devera apresentar documentacdo do subcontratado que comprove sua
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e qualificacdo técnica necessaria a execucdo da parcela dos
servigos subcontratados, de acordo com o disposto no paragrafo 2°, do art. 10, do decreto
7.581/2011.

A CONTRATADA assumira a responsabilidade por eventual subcontratacdo perante a VALEC e
deverd ter dessa Ultima prévia e expressa anuéncia.

A subcontratacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda, resultante de imperfeicGes técnicas, vicios
redibitorios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, ndo ocorréncia deste,
ndo implica corresponsabilidade da VALEC ou de seus agentes e prepostos, em consonancia com
0s artigos 69 e 70 da Lei 8.666/93.

A VALEC se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servicos realizados por meio da
subcontratacdo em desacordo com o estipulado nos documentos contratuais e nas normas e
especificagoes.

17.2. Da Participacéo sob forma de Consdrcio

Nesta licitacdo sera admitida a possibilidade de Consorcio, com intuito de reforco de capacidade
técnica e financeira do licitante, proporcionando maior disponibilidade equipamentos e pessoal
especializado, ensejando ainda a participacdo de maior nimero de empresas, possibilitando o
aumento na competitividade, desde que satisfacam plenamente todas as clausulas do Edital, seus
anexos e a legislagao em vigor.

As empresas ou Associag¢des constituidas sob forma de consércio deverdo observar as seguintes
condicdes:

a) Duas ou mais empresas poderdo formar consércio objetivando reunir as capacidades,
habilidades, escala e quaisquer outros requisitos, técnicos ou financeiros, necessarios e
suficientes para o provimento dos servigcos conforme as especificacdes. E vedada a participacio
de empresas consorciadas em mais de um consorcio ou isoladamente.

b) As empresas integrantes do consorcio serdo responsaveis solidarias pelos atos praticados, tanto
na fase de licitacdo quanto na de execugdo contratual. No caso de consorcio entre empresas
brasileiras e estrangeiras, a lideranca caber, obrigatoriamente, a empresa brasileira.

c) Empresas reunidas sob a forma de consércio deverdo observar o artigo 33 da Lei n°
8.666/93.5.2.4.

d) Cada consorciado deverd atender individualmente aos quesitos de habilitacdo previstos no
Edital, apresentando o0s documentos exigidos, exceto quanto aos quesitos relativos a
qualificagdo econdmico-financeira e qualificacdo técnica.

e) A empresa lider do Consorcio devera apresentar o compromisso de constituicdo do consércio, 0
qual devera regular a participacdo de cada consorciada na execugdo dos servigos, bem como a
participacdo percentual de cada consorciada no preco e a responsabilidade de cada consorciada
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quanto ao cumprimento das obrigacfes contratuais e/ou técnicas, devendo as integrantes do
Consorcio ser obrigatoriamente responsaveis solidarias pelo cumprimento dos termos
licitatorios e do Contrato.

f) O consércio ndo podera ter sua composigdo ou constituicdo alterada, ou sob qualquer forma
modificada, sem prévio e expresso consentimento da VALEC.

g) Caso seja vencedor do certame, o consorcio fica obrigado a promover, antes da celebracdo do
Contrato, a constituicdo do consorcio, elabora danos termos do Compromisso de Constituicdo
apresentado por ocasido da licitagdo, devidamente registrado na Junta Comercial, ou 6rgdo
competente.

17.3. Qualificacéo financeira
A licitante deve apresentar:

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacédo judicial, ou liquidacdo judicial, ou de execucao
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu
domicilio, dentro do prazo de validade previsto na propria certiddo, ou, na omissdo desta,
expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentacéo;

b) Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, j& exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprove uma boa situacdo financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacao da proposta;

O balanco patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

As empresas constituidas no exercicio em curso deverdo apresentar copia do balanco de abertura ou
copia do livro diario contendo o balanco de abertura, inclusive com os termos de abertura e
encerramento;

Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da Gltima auditoria
contabil-financeira, conforme dispde o art. 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma declaracéo, sob
as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador.

A boa situacdo financeira do licitante sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicacdo das formulas
abaixo, com os valores extraidos do seu balanco patrimonial ou apurados mediante consulta
“online”, no caso de empresas inscritas no SICAF:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante+ Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

A licitante devera comprovar, no dia da apresentacdo das propostas, possuir capital social minimo
ou patriménio liquido minimo de 5% (cinco por cento) do valor por ela proposto.
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18.

GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA devera prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor dos seus
respectivos contratos, na forma da Lei, sob pena de decair o direito a contrataco.

A caucdo inicial seréa reforcada durante a execucdo dos servigos contratados, de forma a totalizar
sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (precos iniciais mais aditivos e
reajustamentos se houver).

A garantia e seus reforcos poderdo ser realizados em uma das seguintes modalidades:

b)

Carta de Fianga Bancaria, conforme minuta constante do Edital;
Seguro-Garantia; e
Caucdo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica.

No caso de Carta de Fianca Bancaria, esta devera ser a critério da licitante, fornecida por um
banco localizado no Brasil, pelo prazo da duragédo do contrato, devendo a CONTRATADA
providenciar sua prorrogacdo, por toda a duracdo do contrato, independente de notificacdo da
VALEC, sob pena de rescis@o contratual ressalvados os casos em que a durac¢do do Contrato for
inferior ao prazo acima estipulado, quando deverd a caucdo ser feita pelo prazo contratual.
Além disso, a Carta de Fianca devera ser devidamente registrada em cartério de registro de
titulos e documentos, conforme determinada na Lei n° 6.015/73, art. 129 e devera vir
acompanhada de: cOpia autenticada do estatuto social do banco; cdpia autenticada da ata da
assembléia que elegeu a ultima diretoria do banco; cdpia autenticada do instrumento de
procuracdo, em se tratando de procurador do banco e reconhecimento de firmas das assinaturas
constantes da carta de fianca.

No caso da opcdo pelo Seguro-Garantia 0 mesmo sera feito mediante entrega da competente
apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da VALEC, cobrindo o
risco de quebra do contrato, pelo prazo da duragdo do contrato, devendo a CONTRATADA
providenciar sua prorrogacdo, por toda a duracdo do contrato, independente de notificacdo da
VALEC, sob pena de resciséo contratual.

No caso de opcdo pelo Titulo da Divida Publica deverd estar acompanhado de laudo de
avaliacdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informara sobre a exequibilidade,
valor e prazo de resgate, taxa de atualizacdo e condi¢cbes de resgate. No caso de opcao por
Caucdo em dinheiro, o interessado deverd obrigatoriamente efetuar o deposito na Caixa
Econdmica Federal (Decreto-Lei n°. 1.737/79, art. 1°, Inciso 1V), pelo interessado, em conta de
caucdo vinculada a VALEC. A garantia prestada pela licitante vencedora lhe sera restituida ou
liberada apds o Recebimento Definitivo do(s) servi¢co(s). A CONTRATADA é responsavel
pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros, na forma do art. 70, da Lei
n° 8.666/93. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucdo do Contrato, inclusive no caso de subcontratacao,
quando ficard solidariamente responsavel com a SUBCONTRATADA pelo cumprimento
dessas obrigacdes. A inadimpléncia da CONTRATADA ou da SUBCONTRATADA com
referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a VALEC a
responsabilidade sobre o seu pagamento, nem podera onerar objeto do Contrato ou restringir a
regularizacdo e o uso das obras e edificacOes, inclusive perante o registro de imoveis, consoante
o disposto no 8§ 1° do Art. 71, da Lei 8.666/93. No caso de consorcio, fica obrigada a empresa
lider do consércio ou o representante do mesmo a oferecer caugdo garantia do Contrato.
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19 GARANTIA DOS SERVICOS

19.1 Apo6s o termino do contrato, serd feita vistoria em conjunto com engenheiro designado pela
VALEC, com assinatura pelas partes, de termo conjunto de entrega dos servi¢os, no prazo de até 30
(trinta) dias, sem 6nus a VALEC,;

19.2 A CONTRATADA daréa garantia total, pelo prazo minimo de 90 (noventa) dias ao término da
vigéncia do contrato, de todos os servigos realizados, materiais/pe¢as utilizadas na forma deste
Termo de Referéncia, instalados ou ndo (Art. 26 do Codigo de Defesa do Consumidor);

19.3 Na hipotese da CONTRATADA utilizar materiais/pegas com prazo de garantia do fabricante
vencido, a mesma ficara obrigada a assumir a garantia integral pelo prazo idéntico ao estabelecido
pelo fabricante.

20 PRAZO DE MOBILIZACAO

Para a execucdo dos servigos objeto da contratacdo de que trata o presente Termo de Referéncia,
a CONTRATADA devera mobilizar-se em até 30 (trinta) dias apds a assinatura do Contrato e da
emissdo da respectiva Ordem de Servico.

ANEXO A - PROCESSO DE MONITORACAO

A monitoracdo da infraestrutura ferroviaria dos trechos devera ser efetuada conforme
procedimentos deste Anexo. A primeira, por equipes de rondas que, alocadas permanentemente aos
trechos, inspecionardo visualmente todos os elementos fisicos da ferrovia. Com o diagnostico das
equipes de ronda a CONTRATADA estabelecera a programacéo dos servigos a serem executados.

A.1 Terraplenos e Estruturas de Contengdo

As inspecdes rotineiras, efetuadas pelas equipes de ronda, deverdo verificar permanentemente o
desempenho, as condi¢Oes e necessidades dos terraplenos e estruturas de contengdo, com base nos
dados do cadastro, nas observacdes de campo e em analises de risco emitindo assim relatério sobre
a situacdo das mesmas. Elas deverdo, no minimo, verificar:

— Ocorréncia de trincas, recalques ou abatimentos nana plataforma;

— Movimentacdo nitida do terrapleno ou do macico;

— Sinais de umidade nos cortes, sarjetas e nos taludes;

— Aparecimento de ravinamentos, nos taludes de corte ou aterro;

— Ocorréncia de rompimento ou entupimento em pecas dos dispositivos de drenagem das obras;
— Eroséo na base dos taludes de aterros ou nas saias;

— Rompimento de bacias de contengdes.

A.2 Sistemas de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes

As inspecOes rotineiras, efetuadas pelas equipes de ronda, deverdo verificar permanentemente o
desempenho, as condicdes e necessidades dos dispositivos de drenagem superficial e profunda e
obras-de-arte correntes — OAC’s, baseada nos dados dos dispositivos (segoes, declividades médias,
materiais), cadastrados, dos dados pluviometricos e do estado dos dispositivos, emitindo assim
relatdrio sobre a situacdo dos mesmos. Elas deverdo, no minimo, verificar:

— Obstrugdo das secdes transversais dos dispositivos de drenagem em geral e OAC’s por entulho,
vegetacdo ou sedimentos;
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— Existéncia de recalques, trincas, quebras, infiltragdes ou erosao nas OAC’s e nos dispositivos de
drenagem superficial;

— Abertura de novos caminhos d’4gua que possam atingir os taludes ou ainda a plataforma da
ferrovia e que gerem necessidade da criacdo de novos dispositivos de amortecimento;

— Condicdo de vazdo dos dispositivos de drenagem superficial, drenagem profunda ou sub-
superficial, indicando possiveis necessidades de manutencdo ou complementacéo; Verificacao
das condicOes das Bacias de Contencdo e da necessidade de execugdo de Bacias
complementares;

— Verificacdo da condi¢ao de funcionamento dos DHP’s (Drenos Horizontais Profundos) e dos
Drenos longitudinais;

— Para atender aos problemas potenciais da manuten¢do do sistema de drenagem, sao fundamentais
frequentes inspecOes do seu desempenho, principalmente durante a ocorréncia de chuvas ou logo
apos o seu término.

A.3 Obras-de-Arte Especiais

As inspecdes visuais rotineiras, efetuadas pelas equipes de ronda, deverdo verificar,
permanentemente, o desempenho, as condi¢des e as necessidades das OAE’s.

As inspecBes deverdo tomar como base o0 Manual de Inspecdo de Pontes Rodoviarias do DNIT, no
que couber. Os procedimentos respeitardo, ainda, as normas da ABNT, tanto com relacdo as
inspecdes de pontes e viadutos de concreto, quanto as intervencdes, emitindo assim relatorio sobre a
situacdo dos mesmos. A monitoragdo das OAE’s deverd abranger, no minimo, as seguintes
atividades:

— Observacdo da abertura de fissuras;

— Observacdo do comportamento de fissuras injetadas;

— Observacdo de infiltragcdes de agua, por fissuras nas lajes ou juntas nos tabuleiros;

— Deteccéo de pontos de desagregacao do concreto e de armaduras expostas;

— Verificagdo da integridade e adequado funcionamento dos aparelhos de apoio;

— Verificacdo da integridade e adequado funcionamento das juntas de dilatacao;

— Verificacdo da limpeza geral da superestrutura, principalmente nas juntas e nos drenos;
— Verificagdo da limpeza geral dos bergos, nas zonas de apoio, sobre os pilares e encontros;
— Deteccgéo de defeitos por acidentes;

— Verificacdo da existéncia de desniveis na entrada e na saida das OAE’s;

— Verificacdo da existéncia de Infiltragdes ou erosdes nos encontros;

— Verificacdo do estado de deformagéo da estrutura;

— Verificagdo da estabilidade dos taludes adjacentes; e

— Verificacdo de recalque ou deformacéo na estrutura.
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A.4 Faixa de Dominio

As inspec0es rotineiras, efetuadas pelas equipes de ronda, deverdo buscar a deteccdo de problemas
na faixa de dominio que possam comprometer as condi¢cdes de seguranca do trafego. Elas deverao,
no minimo, verificar:

Existéncia de aberturas na cerca de vedacéao da faixa de dominio;

Necessidade de rocada, executada entre os bordos da plataforma e o limite da faixa de dominio,
ou de capina na area entre o pé do lastro e os bordos da plataforma;

Necessidade de limpeza de todos os despejos que estejam dentro da Faixa de Dominio, ai
incluidos os materiais provenientes das atividades de manutengdo (rocada, poda, limpezas e
aceros);

Necessidade de complementagéo do revestimento vegetal.

Problemas ou auséncia de marcos de referéncia, marcos geodésicos e placas de sinalizagdo
existentes na ferrovia, inclusive das Passagens em Nivel; e

As condicdes de utilizacdo das Passagens em Nivel com seguranca pelos veiculos ferroviarios e
rodoviarios, inclusive seu revestimento.

A.5 Superestrutura

As inspec0es rotineiras, efetuadas pelas equipes de ronda, deverdo buscar a deteccdo de problemas
nos trilhos, em suas fixacdes e acessorios, na dormentacdo, no lastro e, eventualmente, problemas
geométricos que possam comprometer as condi¢cdes de seguranca do trafego. Elas deverdo, no
minimo, verificar a ocorréncia dos seguintes problemas:

Nos trilhos:

Trincas em geral (boleto, alma e patim);

Fratura (boleto, alma e patim);

Lascamento (“shelling”);

Arrastamento;

Esmagamento de boleto;

Corrugacdo de ondas curtas e longas (desgaste ondulatorio);
Desgastes vertical e lateral do boleto;

Queima por patinacao;

Corrosdo; e

Fadiga de contato (“rolling contact fatigue”).

Nas fixagdes e acessorios:

Afrouxamento da fixacéo;
Deslocamento de posicéo;
Fixacdo em mau estado;

Fixacdo insuficiente;

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A.
Superintendéncia de Licitacdes e Contratos
SEP/Sul, E.Q. 713/913, Lote E, Edificio CNC Trade, 2° andar - CEP 70.390-135 - Brasilia (DF)
Tel.: (61) 2029-6482 - Site: www.valec.gov.br - E-mail: cpl@valec.gov.br
52


http://www.valec.gov.br/
mailto:cpl@valec.gov.br

Engenharia, Construcgd
e Ferrovias S.A.

&

Pregéo Eletrénico n° 010/2014 — Manutengéo de Via Permanente

— Arrastamento de dormentes;

— Junta arriada;

— Junta laqueada;

— Junta topada;

— Defeito em junta isolante;

— Tala de juncé&o solta, rompida ou trincada; e

— Falta de parafuso e arruela nas talas de juncéo.
Nos dormentes:

— Dormente danificado (trincado, quebrado, decapitado, por acidente ou por deteriora¢do, ou com
a zona de fixacdo comprometida, de forma que coloque em risco a precisdo do nivelamento e a
bitola da via); e

— Dormente com espacamento fora do padréo, deslocado ou inclinado em relacao ao eeixo da via.
No lastro

— Contaminacdo (bolséo de lama);

— Perda granulométrica; e

— Insuficiéncia.

Nos AMVs:

— Dormentacdo em mau estado (rachado, queimado, decapitado por acidente ou deterioragdo, ou
com a zona de fixa¢do comprometida, de forma que cologue em risco a precisao do nivelamento
e a bitola da via), ou com espacamentos inadequados;

— Agulha com defeito, trincada, tesourando ou com desgaste na ponta;

— Desgaste fora do admissivel do jacaré (ponta de meia, calhas ou presenca de defeitos
superficiais);

— Condicdes dos contratrilhos, de sua fixacdo, de seu aperto e da completude de sua fixacao;
— Fixag6es com afrouxamento, insuficientes ou inexistentes;

— Ruptura;

— Bitola, cotas de salvaguarda e livre passagem;

— Nivelamento e alinhamento;

— Condicdes das placas de apoio;

— Agulhas fora de esquadro;

— Barras de conjugacéo defeituosas; e

— Lubrificacéo.

A.6 Monitoramento Especial

Além das inspecdes pelas equipes de ronda, a superestrutura da via permanente deve ser objeto de
monitoracgdes especiais, com utilizacdo dos equipamentos a seguir descritos, em ciclos regulares.
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TEV (“Track Evaluation Vehicle”) ou Carro Controle acrescido de sistema “laser rail”: usados para
avaliacdo funcional, fornece, como principais parametros geométricos, a bitola, GRMS (“Gage
Restraint Measurement System” — sistema de medicdo de resisténcia de bitola), tor¢do, empeno,
alinhamento e nivelamento longitudinal de ambos os trilhos, nivelamento transversal, extraviragéo,
bitola, desgaste de trilho (medi¢édo do perfil do trilho).

Para verificagdo das condigdes dos trilhos e soldas, devera ser utilizado o Carro de Ultrassom.

Nas avaliagdes da geometria da Via, a CONTRATADA podera, também, utilizar recursos tais
como: nivelamento optico, verificagdo localizada de superelevacdo e superlargura, através de régua
de bitola e superelevacao, etc.

Com os dados fornecidos, a CONTRATADA devera utilizar modelos de previsdo de desempenho
para avaliacdo da via e programacéo de intervencdes.

Deveréo ser efetuadas as seguintes avaliagdes:

Trilhos:

— Para afericéo de trincas no trilho e nas soldas, por meio de ultrassom.
Dormentes:

— Para afericdo da taxa de dormentacdo inservivel e da sequéncia de dormentes inserviveis em
tangente e em curva.

— Medicao de “bitola carregada”, com utilizag¢do do carro controle ou TEV;
Lastro:

— Para afericdo de granulometria, deverao ser retiradas amostras de lastro em pontos estabelecidos,
comprovando sua degradacdo através de ensaio de granulometria e abrasdo Los Angeles.

AMV

— Para afericdo das cotas de salvaguarda: medicdes diretas efetuadas em inspecGes especificas,
identificado todas as cotas, além de amassamento do jacaré, desgaste de agulhas e contra-trilhos,
além de funcionamento de tirantes, aparelhos de manobras e maquinas de chaves; e

— Para afericdo da largura da bitola: medicdes pelo Carro Controle ou TEV, contendo as variacdes
da bitola.

Geometria

— Para afericdo da largura da bitola medi¢6es pelo Carro Controle ou TEV, contendo as varia¢des
da bitola em intervalos maximos de 30 cm (trinta centimetros);

— Para aferigdo do empeno e tor¢des em curvas, medigdes pelo Carro Controle contendo a variagdo
das medidas de nivelamento transversal entre pontos adjacentes em intervalos maximos de 30 cm
(trinta centimetros);

— Para afericdo do empeno em tangentes, medigcOes efetuadas pelo Carro Controle ou TEV,
contendo a variacdo das medidas de nivelamento transversal entre pontos adjacentes em
intervalos maximos de 30 cm (trinta centimetros);

— Para afericdo da superelevacdo em curvas, medicOes efetuadas pelo Carro Controle ou TEV,
contendo a variacdo das medidas de nivelamento transversal em intervalos méximos de 30 cm
(trinta centimetros);
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— Para afericdo do alinhamento, medicGes efetuadas pelo Carro Controle, contendo as variagdes
das medidas de flechas entre pontos adjacentes transversal em intervalos maximos de 30 cm
(trinta centimetros); e

— Para avaliacdo do empeno sera efetuada comparacdo da variacdo das medidas de nivelamento
transversal entre pontos adjacentes tomadas por regua de Superelevacéo.

ANEXO B. PLANILHA DE ORCAMENTO BASE

~ PRECO PRECO
ITEM DESCRICAO SERVICO/MATERIAL UN QTD UNITARIO | TOTAL R$
MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA
1.0 |TERRAPLENAGEM 4.435.256,46
1.1 |Recomposi¢do mecanizada de Aterro m?3 3.801 33,24 126.345,24
1.2 [Retaludamento de Corte - DMT até 3500m m3 26.761 4,99 133.537,39
1.3 |Recomposi¢do Manual de Aterro m3 27.876 102,63 2.860.924,14
1.4 [Remocao Manual de Barreira em Solo m3 16.057 44 88 720.620,21
1.5 |Remocé&o Manual de Barreira em Rocha m3 1.901 56,10 106.618,05
1.6 |Remocgé&o Mecanizada de Barreira - Solo m3 1.647 12,48 20.555,81
1.7 |Execucdo de Bacia de Contengdo m2 896 9,42 8.440,32
1.8 [Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 600 a 800m c/e m3 11.827 9,29 109.874,69
1.9 |Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 800 a 1000m c/e m3 11.827 9,32 110.229,50
1.10 |Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 1000 a 1200m c/e m3 11.827 9,94 117.562,37
1.11 |Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 1200 a 1400m c/e m3 1.478 10,70 15.818,88
1.12 |Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 1400 a 1600m c/e m3 1.478 11,35 16.779,84
1.13 |Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 1600 a 1800m c/e m3 1.478 12,10 17.888,64
1.14 |Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 1800 a 2000m c/e m3 1.478 12,95 19.145,28
1.15 |Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 2000 a 3000m c/e m3 1.478 14,70 21.732,48
1.16 |Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 3000 a 5000m c/e m3 1.478 19,74 29.183,62
2.0 |[OBRAS DE ARTE CORRENTE 3.056.595,66
2.1 |Limpeza de Bueiros m3 11.143 2,25 25.071,75
2.2 |Limpeza de Sargeta com Revest. Concreto m 307.722 0,39 120.011,58
2.3 |Limpeza de Sargeta com Revest. Vegetal m 307.722 0,60 184.633,20
2.4 |Limpeza de Valeta de Corte m 77.112 0,60 46.267,20
2.5 |Desobstrucdo Mecanizada de Valeta de Protecdo m 15.422 10,07 155.299,54
2.6 |Desobstrucdo Mecanizada de Sargeta de Corte m 46.430 10,28 477.300,40
2.7 |Desobstrucdo de Bueiro m3 2.229 6,51 14.510,79
2.8 |Valeta Prot. Cortes c/ Revest. Concreto m 1.548 90,07 139.428,36
2.9 |Valeta Prot. Cortes c/ Revest. Vegetal m 1.548 55,01 85.150,84
2.10 |Sargeta com Revestimento de Concreto ( 0,40 X 0,30) m 1.548 247,91 383.764,68
2.11 [Descida d'agua em degraus m 929 228,98 212.722,42
2.12 [Descida d'agua tipo Rapida m 929 371,17 344.817,08
2.13 [Alvenaria de Pedra Argamassada m3 543 255,63 138.807,09
2.14 |Hidrossemeadura convencional m2 123.813 1,96 243.007,53
2.15 |Revestimento de Talude com Manta Vegetal m?2 49.525 511 253.032,91
2.16 |Revestimento de Talude com Tela Vegetal m2 24.763 9,40 232.770,29
3.0 [DRENO 366.500,85
3.1 |Dreno Longitudinal Profundo m 2.064 67,16 138.595,85
3.2 |Perfuragéo em solo para dreno sub horizontal m 500 446,20 223.100,00
3.3 |Dreno sub-horizontal m 500 9,61 4.805,00
4.0 [FAIXADE DOMINIO 2.528.143,78
4.1 |Cercas Empregando Mourdes de Concreto Tipo 1 m 15.205 35,33 537.192,65
4.2 |Remanejamento de Cercas Com Reaproveitamento de Materiais m 8.146 4,98 40.564,59
4.3 [Desmatamento e limpeza com destocamento de arvores de D até 0,15m m?2 18.463 0,62 11.447,06
4.4 |Destocamento de arvores c/ diam. 0,15 a 0,30m un 905 36,51 33.041,55
45 |Execucdo de Mataburro un 20 3.940,06 78.801,20
4.6 |[Capina manual m?2 1.857.194 0,44 817.165,36
4.7 |Limpeza Mecanizada de Vegetacé&o na Via Corrida m?2 14.843 16,22 240.812,83
4.8 [Rogada mecanizada ha 248 281,86 69.901,28
4.9 |Aceiro m?2 1.205.547 0,58 699.217,26

TOTAL INFRAESTRUTURA

10.386.496,75
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MANUTENCAO DE SUPERESTRUTURA
5.0 [LASTRO 1.007.296,91
5.1 |Limpeza Manual de Lastro m 5.000 11,10 55.500,00
5.2 |Socaria, Nivelamento e Alinhamento Manual de Linha m 5.000 8,77 43.841,99
5.3 |Socaria, nivelamento e alinhamento de linha com maquina socadora km 20 15.719,38 314.387,60
5.4 |Regularizag&o manual do lastro m 2.641 2,14 5.651,74
5.5 |Fornecimento brita m3 2.861 92,33 264.156,13
5.6 |Carga de brita em caminh&o rodoferroviario m3 2.861 2,94 8.411,34
5.7 |Transporte de brita com caminh&o basculante rodoferroviario m3km 228.880 1,38 315.348,12
6.0 [DORMENTE 76.948,06
6.1 |Fornecimento de Palmilha Amortecedora un 1.056 2,70 2.851,20
6.2 |Fornecimento de Grampo Elastico tipo Pandrol un 6.201 8,18 50.703,31
6.3 |Fornecimento Calgo Isolador un 1.056 2,18 2.302,08
6.4 |Substituicdo de dormente de concreto un 528 32,74 17.287,76
6.5 |Substituic&o palmilha un 1.056 0,56 590,21
6.6 |Substituicdo de grampos un 2112 0,69 1.456,58
6.7 |Substituicdo de calco un 2.112 0,83 1.756,91
7.0 [TRILHO 190.143,45
7.1 |Carga e Descarga de Trilho Curto com Caminh&o rodoferroviério ¢/ Guindaut t 422 33,70 14.221,40
7.2 |Substitui¢cdo de Trilho Curto m 7.395 0,31 2.272,98
7.3 |Corte de Trilho un 58 20,99 1.217,52
7.4 |Fornecimento de conjunto tala de jungdo com parafusos/porcas/arruelas un 26 525,27 13.657,07
7.5 |Instalagéo de Tala de Jungdo un 26 5,29 137,49
7.6 |Solda Aluminotérmica Trilho TR-57 un 95 716,16 68.035,20
7.7 |Alivio de Tensdo em Trilho km 25 917,78 22.944,50
7.8 |Transporte rodoferroviario de trilho tkm 33.829 2,00 67.657,28
8.0 [APARELHO DE MUDANCA DE VIA 2.073.409,07
8.1 |Socaria, nivelamento e alinhamento de AMV 1:8 com maguina portatil un 100 421,25 42.124,77
8.2 |Socaria, nivelamento e alinhamento de AMV 1:14 com maquina portatil un 30 769,39 23.081,60
8.3 |Limpeza, regulagem e lubrificacéo dos AMVs 1:8 un 100 58,47 5.847,24
8.4 |Limpeza, regulagem e lubrificag@o dos AMVs 1:14 un 30 68,97 2.069,01
8.5 |Consolidagdo da fixagcdo em AMVs 1:8 un 100 58,47 5.847,24
8.6 |Consolidacdo da fixacdo em AMVs 1:14 un 30 83,53 2.505,96
8.7 |Restabelecimento das cotas de salvaguarda AMV 1:8 un 100 236,88 23.687,87
8.8 |Restabelecimento das cotas de salvaguarda AMV 1:14 un 30 341,82 10.254,71
8.9 |Fornecimento de Tirefdo 24x188mm un 12.272 5,07 62.231,31
8.10 |Fornecimento de Arruela dupla de pressao un 12.272 0,77 9.449,44
8.11 |Fornecimento de Grampo elastico tipo Pandrol un 24.544 8,18 200.687,33
8.12 |Fornecimento de Dormente de madeiralL.=2,80m un 900 164,86 148.374,00
8.13 |Fornecimento de Dormente de madeiraL=3,00m un 300 258,02 77.406,00
8.14 |Fornecimento de Dormente de madeiral.=3,20m un 300 275,21 82.563,00
8.15 |Fornecimento de Dormente de madeiralL=3,40m un 300 292,41 87.723,00
8.16 |Fornecimento de Dormente de madeiral.=3,60m un 180 309,62 55.731,60
8.17 |Fornecimento de Dormente de madeiraL=3,80m un 180 326,81 58.825,80
8.18 |Fornecimento de Dormente de madeiral.=4,00m un 180 344,01 61.921,80
8.19 |Fornecimento de Dormente de madeiraL=4,20m un 240 361,22 86.692,80
8.20 |Fornecimento de Dormente de madeiral.=4,40m un 180 378,41 68.113,80
8.21 |Fornecimento de Dormente de madeiral.=4,60m un 180 395,60 71.208,00
8.22 |Fornecimento de Dormente de madeiral.=4,80m un 150 412,82 61.923,00
8.23 |Fornecimento de Dormente de madeiralL=5,00m un 150 430,02 64.503,00
8.24 |Fornecimento de Dormente de madeiralL=5,20m un 150 447,22 67.083,00
8.25 |Fornecimento de Dormente de madeiralL=5,40m un 150 464,42 69.663,00
8.26 |Substituicdo Dormente de madeiralL=2,80m un 900 146,18 131.566,28
8.27 |Substituicdo Dormente de madeiralL=3,00m un 300 150,13 45.040,36
8.28 |Substituicdo Dormente de madeiralL=3,20m un 300 158,94 47.683,08
8.29 |Substituicdo Dormente de madeiralL=3,40m un 300 165,47 49.640,08
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8.30 |SubstituicdoDormente de madeiralL=3,60m un 180 169,95 30.590,64
8.31 |Substituicdo Dormente de madeiraL=3,80m un 180 180,68 32.522,36
8.32 |Substituicdo Dormente de madeiralL=4,00m un 180 186,71 33.607,57
8.33 |Substituicdo Dormente de madeiraL=4,20m un 240 187,86 45.086,64
8.34 |Substituicdo Dormente de madeiralL=4,40m un 180 189,16 34.048,31
8.35 |Substituicdo Dormente de madeiralL=4,60m un 180 203,66 36.658,05
8.36 |Substituicdo Dormente de madeiralL=4,80m un 150 204,81 30.721,22
8.37 |Substituicdo Dormente de madeiral.=5,00m un 150 205,96 30.894,06
8.38 |Substituicdo Dormente de madeiral.=5,20m un 150 222,48 33.372,57
8.39 |Substituicdo Dormente de madeiral=5,40m un 150 223,64 33.545,41
8.40 |Consolidacao de fixagdo em AMV un tirefao 1.534 0,19 285,50
8.41 |Substituicdo de Grampo elastico em AMV un 24.544 0,07 1.625,25
8.42 |Regulagem de aparelho de manobra un 130 37,48 4.872,84
8.43 |Esmerilhamento de agulha e trilho de encosto AMV 1:8 un 26 8,75 227,39
8.44 |Esmerilhamento de agulha e trilho de encosto AMV 1:14 un 32 10,29 329,20
8.45 |[Esmerilhamento de jacaré AMV 1:8 un 26 17,49 454,71
8.46 |Esmerilhamento de jacaré AMV 1:14 un 32 34,98 1.119,28
9.0 |PASSAGEM EM NIVEL E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS 168.613,47
9.1 |Inspecdo e Conservagdo de OAE's m 3.736 2,24 8.365,92
9.2 |Conservacéo de passagem de nivel un 109 138,26 15.070,61
9.3 |Limpeza de ponte m 3.736 4,55 16.996,58
9.4 |Recomposic¢éo Guarda Corpo metélico c/pintura m 90 241,06 21.695,40
9.5 |Limpeza e Repintura de Guarda Corpo m 90 31,09 2.798,10
9.6 |Fornecimento e Instalagdo de Marco quilométrico un 26 428,78 11.148,28
9.7 |Manutencé&o de Marco quilométrico un 132 5,72 754,78
9.8 |Manuteng&o Marco de Seguranga (entrevia) un 7 20,46 143,24
9.9 |Fornecimento e instalagao de Identificagdo das OAEs un 23 220,50 5.071,47
9.10 |Fornecimento e Instalagdo de placa de sinalizagao un 100 220,50 22.049,89
9.11 |Vistoria da Superestrutura da via permanente km 7.416 8,70 64.519,20
10.0 |SOCORRO 1.668.729,60
10.1 [Macaco de linha hidraulico (15 t) unxh 17.280 25,28 436.838,40
10.2 [Macaco de linha hidraulico (50 t) unxh 17.280 46,28 799.718,40
10.3 [Gerador 17kVA unxh 17.280 25,01 432.172,80
11.0 |ATENDIMENTO AMBIENTAL/BARRAGEM DE GURUPI 13.459.687,12
Instalag8o ContraTrilho
11.1 |Substituigcdo dormente concreto un 14.170 32,74 463.953,60
11.2 |Aquisi¢do do trilho TR57 para contratrilho kg 969.000 2,59 2.504.865,00
11.3 |Aquisi¢do de dormente de concreto com ombreira para contratrilho un 14.170 430,00 6.093.114,17
11.4 |Fornecimento de Palmilha Amortecedora un 28.340 2,70 76.518,00
11.5 |Fornecimento de Grampo Elastico tipo Pandrol un 56.680 8,18 463.451,68
11.6 |Assentamento do contratrilho/ palmilha e calgo m 17.000 3,11 52.875,32
11.7 |Fornecimento de brita m3 765 92,33 70.632,45
11.8 |Carga de brita em caminh&o rodoferroviario m3 765 3,26 2.493,90
11.9 |Transporte de brita com caminhdo basculante rodoferroviario m3km 61.200 1,38 84.320,63
11.10|Socaria mecanizada de linha com méaquina socadora km 9 15.719,38 133.614,73
11.11|Instalagdo Tala Jungdo conj 1.437 1,26 1.817,23
11.12|Fornecimento de Calgo isolador un 28.340 2,18 61.781,20
Base dedicada
11.13|Equipe de apoio a emergéncia (1 lider nivel superior + 3 técnicos) equipe/més 24 30.889,72 741.353,23
11.14|Veiculo caminhonete 4x4 diesel 4P C/AR/DH - Cabine Dupla un/més 24 16.151,36 387.632,58
11.15|Barco leve para 4 pessoas, com motor, carretinha para transporte e coletes un/més 24 4.428,83 106.291,81
11.16|Carreta de emergéncia (transporte de produtos/materiais para atendimento) un/més 24 7.146,39 171.513,27
11.17|Aluguel de container un/més 24 1.932,07 46.369,79
11.18|Disponibilizac&o de equipamentos, materiais e ferramentas na base un/més 24 10.307,53 247.380,76
11.19|Manutenc¢&o do canteiro para Base de Emergéncia un/més 24 5.833,33 140.000,00
11.20|Mobilizac&o de canteiro un 1 37.750,72 37.750,72
11.21|Desmobiliza¢do de canteiro un 1 34.471,60 34.471,60

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUGOES E FERROVIAS S.A.

Superintendéncia de Licitacdes e Contratos

SEP/Sul, E.Q. 713/913, Lote E, Edificio CNC Trade, 2° andar - CEP 70.390-135 - Brasilia (DF)
Tel.: (61) 2029-6482 - Site: www.valec.gov.br - E-mail: cpl@valec.gov.br

57


http://www.valec.gov.br/
mailto:cpl@valec.gov.br

VALEC

E h

e F‘;rrovias S.A.

ia, C

Pregéo Eletrénico n° 010/2014 — Manutengéo de Via Permanente

EPIs
11.22|Mascara semi facial un 20 76,53 1.530,54
11.23|Luva de Raspa par 16 15,29 244,64
11.24|Luva PVC par 16 9,96 159,28
11.25|Bota de protegdo PVC par 16 29,85 477,61
11.26|Casaco combate a incéndio un 20 1.244,91 24.898,13
11.27|Calca combate a incéndio un 20 928,02 18.560,30
11.28|Capuz balaclava un 20 64,68 1.293,60
11.29|Capacete combate a incéndio un 20 716,47 14.329,33
11.30|Bota combate a incéndio par 20 218,35 4.367,00
11.31|Luva combate a incéndio par 20 214,86 4.297,19
Equipamento
11.32|Cone sinalizador (alt. 75 cm) un 15 24,75 371,25
11.33|Kit Primeiros Socorros un 1 1.085,34 1.085,34
11.34|Tanque auto-portante 10 mil litros un 1 11.806,27 11.806,27
11.35|Pallets (4 tambores) un 2 738,83 1.477,67
11.36|Balde PVC 10 L un 2 8,60 17,20
11.37|Corda polipropileno 15 mm (Rolo ¢/ aproximadamente 100 m) un 1 485,44 485,44
11.38|Medidor de pH digital portatil un 1 166,31 166,31
11.39|Pirbmetro un 1 1.297,57 1.297,57
11.40|Lanterna a prova de exploséo un 20 94,23 1.884,67
11.41|GPS un 2 535,02 1.070,04
11.42|Pa de fibra anti faisca un 4 8,97 35,89
11.43|Enxada Anti Faisca un 4 8,97 35,89
11.44|Foice un 4 59,28 237,10
11.45|Rastelo un 4 29,68 118,73
11.46 |Abafador incéndio un 14 153,82 2.153,43
11.47|Bomba / Mochila costal un 6 866,49 5.198,92
11.48[Cantil un 20 48,93 978,56
11.49 [Apito un 20 30,69 613,87
11.50|Bin6culos un 2 213,10 426,21
11.51|Bussula un 2 40,20 80,40
11.52|Facéao un 2 55,01 110,02
11.53|Machado un 4 84,53 338,13
Servigos
11.54|Instalacdo de barreira defletora flutuante/retentora de éleo m 3.000 206,65 619.952,29
11.55|Limpeza de barreira defletora flutuante/retentora de 6leo m 33.000 0,10 3.350,26
11.56 |Destinag&o e Transporte Residuos Provenientes de Acidentes t 104 1.664,79 172.805,24
11.57|Treinamento tedrico e execucéo de simulado conforme PAE un 2 8.710,12 17.420,24
11.58|Atendimento a Acidentes Ambientais m3 240 2.599,21 623.810,89
TOTAL SUPERESTRUTURA 18.644.827,68
12.0 |MAO DE OBRA 49.932,55
12.1 |Mobilizagdo/Desmobilizacdo de Pessoal Especializado un 5 4.854,75 24.273,75
12.2 |Mobilizacdo/Desmobilizacéo de Pessoal Ndo-Especializado un 20 1.282,94 25.658,80
13.0 [ALIMENTACAO 410.520,00
13.1 [Café da manha un 13.200 4,38 57.816,00
13.2 |Aimoco un 13.200 13,36 176.352,00
13.3 |Jantar un 13.200 13,36 176.352,00
14.0 |EQUIPAMENTOS 2.782.507,20
14.1 |Caminhonete Rodo-Ferroviaria Cab Dupla unxmes 5.280 170,18 898.550,40
14.2 |Auto de Linha p 19 passageiros unxmeés 5.280 356,81 1.883.956,80
15.0 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS 591.483,78
15.1 [Mobilizacdo/Desmob. Equipamentos transportados de Palmas sem escolta un 7 2.260,31 15.822,17
15.2 [Mobilizacdo/Desmob. Equipamentos transportados de Gurupi sem escolta un 7 354,43 2.481,01
15.3 |Mobilizagdo/Desmobilizacdo Caminhonete Rodo-Ferroviaria un 2 12.764,70 25.529,40
15.4 |Mobilizagao/Desmobilizacdo Caminhhao basculante rodoferroviario c/ guinda un 1 12.764,70 12.764,70
15.5 |Mobilizagdo/Desmobilizacdo Caminhhao carroc. Rodoferroviario / guindauto un 1 12.764,70 12.764,70
15.6 |Mobilizacdo/Desmobilizacdo Caminhao tanque rodoferroviario un 1 12.764,70 12.764,70
15.7 |Mobilizacdo/Desmobilizacdo Caminhao rodoferroviario p/ hidrossemeadura un 1 12.764,70 12.764,70
15.8 |Mobilizacdo/Desmobilizacéo de Auto de linha un 1 12.764,70 12.764,70
15.9 |Aquisicdo de Regua de Superelevagéo e Bitola un 2 3.218,85 6.437,70
15.10|Equipamentos de bordo unxmeés 120 3.978,25 477.390,00
16.0 |INSTALACOES 355.320,00
16.1 |Manutencéo e Operacéo das Instalac6es da Fiscalizacdo m2xmés 12.000 29,61 355.320,00

TOTAL GERAL

33.221.087,96
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ANEXO C. RELACAO E DETALHAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO
C.1 Servicos Relativos a Infraestrutura:

Os servicos a serem executados, seguindo as Normas VALEC, DNIT e NBR cabiveis, séo.
C.1.1 Recomposi¢do mecanizada de aterro

Consiste na recuperacdo, com uso de equipamentos mecanicos, das partes erodidas dos aterros,
visando restabelecer as segdes transversais de projeto dos taludes e da plataforma estradal. A
execucdo do aterro devera seguir a norma VALEC n° 80-ES-028A-20. O material utilizado na
recomposicdo do aterro devera preferencialmente ser de empréstimo proximo & obra. Em caso da
ndo existéncia de material adequado ou suficiente no local da obra, a fiscalizacdo da VALEC
determinara outro local onde o material de empréstimo possa ser coletado para utilizacdo na
recomposicao.

e CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

O espalhamento, homogeneizacdo e compactacdo sdo medidos considerando-se o volume de aterro,
medidos topograficamente, determinado de acordo com a secdo transversal do projeto, em metros
cubicos e obedecidas as tolerancias especificadas.

O servico recebido e medido da forma descrita, no qual estdo incluidos: a mao de obra com
encargos sociais, BDI, equipamentos, controle de qualidade e eventuais servigos necessarios a
completa execucdo dos servicos, de forma a atender ao projeto e as especificacdes técnicas.

C.1.2 Retaludamento de corte - DMT até 3500m

Sdo intervencdes para a estabilizacdo de taludes, atraves de mudancas na sua geometria, através de
execucdo de retaludamentos, alterando as inclinacGes de projeto ou reconformando dos taludes em
funcdo de erosbes, ravinamentos ou rompimentos. O material retirado, proveniente do
retaludamento do corte, devera preferencialmente ser depositado na saia do aterro mais préximo do
corte, com o0s devidos cuidados para ndo interferir nos dispositivos de drenagem. Em caso de
inexisténcia de local adequado préximo da obra, a fiscalizacdo da VALEC determinara outro local
onde sera expurgado este material.

e CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO
O servico sera medido por metro cubico de retaludamento, medidos topograficamente.

O servico recebido e medido da forma descrita, no qual estdo incluidos: a mao de obra com
encargos sociais, BDI, equipamentos, controle de qualidade e eventuais servi¢os necessarios a
completa execucdo dos servicos, de forma a atender ao projeto e as especificacdes técnicas.

C.1.3 Recomposi¢do manual de aterro

O servico de Recomposicdo manual de Aterros consiste na recuperagdo com uso de méo de obra
humana e equipamentos manuais das partes erodidas dos aterros, visando restabelecer os perfis dos
taludes e da plataforma estradal. O material utilizado na recomposicdo do aterro devera
preferencialmente ser de empréstimo proximo & obra. Em caso da ndo existéncia de material
adequado ou suficiente no local da obra, a fiscalizacdo da VALEC determinara outro local onde o
material de empréstimo possa ser coletado para utilizacdo na recomposicéao.

e CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO
O servico serd medido por metro cubico de recomposto, medidos topograficamente.
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O servico recebido e medido da forma descrita, no qual estdo incluidos: a mao de obra com
encargos sociais, BDI, equipamentos, controle de qualidade e eventuais servicos necessarios a
completa execucdo dos servicos, de forma a atender ao projeto e as especificacfes técnicas

C.1.4 Remocao manual de barreira em solo:

Consiste na retirada de material proveniente de queda de barreira sobre a plataforma e/ou sobre a
linha férrea. Este servico envolve as seguintes operacdes:

- Desobstruir a passagem de trens (dando gabarito) quando sobre a linha, ou limpar a regido onde
se projetou o material deslizado;

- Limpeza da area e transporte do material recolhido para local indicado pela fiscalizacdo. O
material retirado, proveniente da remocao de barreira, devera preferencialmente ser depositado
na saia do aterro mais proximo do corte, com os devidos cuidados para ndo interferir nos
dispositivos de drenagem. Em caso de inexisténcia de local adequado proximo da obra, a
fiscalizacdo da VALEC determinara outro local onde sera expurgado este material.

e CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
Este servico sera pago por metro cubico de material retirado e transportado para local adequado.
C.1.5 Remocdo manual de barreira em rocha:

Consiste na retirada de material proveniente de queda de barreira sobre a plataforma e/ou sobre a
linha férrea.

Este servigo envolve as seguintes operagoes:

- Desobstruir a passagem de trens (dando gabarito) quando sobre a linha, ou limpar a
regido onde se projetou o material deslizado;

- Limpeza da area e transporte do material recolhido para local indicado pela fiscalizacao.
O material retirado, proveniente da remocdo de barreira em rocha, deverd
preferencialmente ser depositado na saia do aterro mais préximo do corte, com 0s
devidos cuidados para ndo interferir nos dispositivos de drenagem. Em caso de
inexisténcia de local adequado préximo da obra, a fiscalizacdo da VALEC determinara
outro local onde sera expurgado este material.

e CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
Este servico serd pago por metro cubico de material retirado e transportado para local adequado.
C.1.6 Remocéao mecanizada de barreira - Solo:

Consiste na retirada de material proveniente de queda de barreira sobre a plataforma e/ou sobre a
linha ferrea.

Este servigo envolve as seguintes operacoes:

- Desobstruir a passagem de trens (dando gabarito) quando sobre a linha, ou limpar a
regido onde se projetou o material deslizado;

- Limpeza da area e transporte do material recolhido para local indicado pela fiscalizacao.
O material retirado, proveniente da remocgéo de barreira - solo, devera preferencialmente
ser depositado na saia do aterro mais proximo do corte, com os devidos cuidados para
ndo interferir nos dispositivos de drenagem. Em caso de inexisténcia de local adequado
préximo da obra, a fiscalizacdo da VALEC determinara outro local onde serd expurgado
este material.
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e CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
Este servigo serd pago por metro cubico de material retirado e transportado para local adequado.
C.1.7 Execucao de bacia de contencgao:

Visa proteger as plataformas de corte e aterro, evitar que as aguas das chuvas escoem livremente
pelos taludes.

e CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Sera pago por bacia de contencdo executada de acordo com a Norma Geral Ambiental — VALEC —
Drenagem Superficial e Protegdo Contra Eroséo.

C.1.8 Escavacao, Carga e Transporte Material 12 Categoria (Todas DMTSs):

Compreende a escavacédo de solos em geral, de natureza residual ou sedimentar, seixos rolados ou
ndo, e rochas em adiantado estado de decomposicdo, com fragmentos de diametro maximo inferior
a 0,15 m, qualquer que seja o teor de umidade apresentado.

e CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

A érea da secdo transversal a ser considerada para calculo e medi¢do do volume escavado € a da
secdo transversal, medida no local do corte, através de topografia, sem empolamento, com no
maximo o valor previsto em projeto ou conforme aprovacao prévia e formalizado pela fiscalizacéo.

As escavagOes excedentes ndo serdo objeto de medicdo, bem como ndo serdo remunerados 0s
materiais necessarios a reconformacéo ou reparos decorrentes de imprecisdo construtiva.

O servico recebido e medido da forma descrita é pago conforme os respectivos precos unitarios
contratuais, nos quais estdo inclusos: o fornecimento de todos os equipamentos, transporte dos
materiais, as operagdes de transporte; inclui ainda méo de obra com encargos sociais, BDI e todos
0S equipamentos necessarios a perfeita execucdo.

Os servicos, objeto desse item de preco, deverdo obedecer a Norma DNIT 106/2009-ES.
C.1.9 Limpeza de bueiro incluindo caixa de passagem (tubulares ou celulares)

Remocdo de todo material que impega o livre funcionamento dos bueiros, restabelecendo-se o
escoamento normal das dguas. Limpeza completa dos bueiros e suas entradas e saidas. Incluindo
caixas de passagem, escada hidraulica e dissipadores de energia. Esse servico compreende as
seguintes operagdes: Segundo norma DNIT 028/2004-ES.

Retirada de todo o material depositado no corpo do bueiro;

Transporte desse material, para a jusante do dispositivo de drenagem, depositando em local que nao
traga prejuizos ao funcionamento da drenagem;

As valas de escoamento do bueiro, tanto a jusante como a montante, deverao ser inspecionados e se
necessario, promovida a sua limpeza, garantindo o escoamento normal das aguas;

A escavacgdo das valas de escoamento, quando necessarios, serd objeto de servico especifico, ndo
incluindo no preco do item;

e CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Sera medido por metro cubico de material retirado e transportado. O material resultante devera ser
transportado e colocado em local indicado pela fiscalizagdo, limitado a uma DMT de 300
(trezentos) metros de distancia. Devera ser executado preferencialmente entre 0os meses de maio a
outubro.
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C.1.10 Limpeza de sarjeta de concreto/ vegetal (Corte, Aterro e Banqueta)

Remocdo do material depositado ao longo das sarjetas, inclusive sarjeta de banqueta, visando
facilitar o escoamento das aguas superficiais. Todo o material removido devera ser depositado de
maneira a ndo prejudicar futuramente o escoamento da mesma.

e CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo sera feita por metro linear. Devera ser executado preferencialmente entre 0s meses de
maio a outubro.

C.1.11 Limpeza de valeta de protecdo em concreto

Remocdo do material depositado ao longo das sarjetas, visando facilitar o escoamento das &guas
superficiais. Todo o material removido devera ser depositado de maneira a ndo prejudicar
futuramente o escoamento da mesma.

e CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo sera feita por metro linear. Devera ser executado preferencialmente entre os meses de
maio a outubro.

C.1.12 Desobstrucdo Mecanizada de Valeta de protecéo

Limpeza e ou conformacdo de valeta de protecdo com utilizagdo de equipamentos mecanicos.
Consiste na retirada de materiais carreados pelas dguas que, devido a grande quantidade de umidade
e volume de material depositado, oferecem dificuldade a limpeza manual da sarjeta.

Em caso de necessidade, a sarjeta devera ser reconformada segundo o projeto VALEC, e refeitos os
devidos caimentos para possibilitar o correto escoamento das aguas para fora do corte. Todo o
material removido devera ser depositado em local que ndo prejudique futuramente o escoamento
das aguas.

Os equipamentos necessarios para desobstrucdo mecanica de sarjetas podem ser retroescavadeira e
caminh&o basculante.

e CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo sera feita por metro linear. Devera ser executado preferencialmente entre 0s meses de
maio a outubro.

C.1.13 Desobstrucdo mecanizada de sarjeta de corte

Limpeza e ou conformacao de sarjeta de corte com utilizacdo de equipamentos mecanicos. Consiste
na retirada de materiais carreados pelas aguas que, devido a grande quantidade de umidade e
volume de material depositado, oferecem dificuldade a limpeza manual da sarjeta.

Em caso de necessidade, a sarjeta devera ser reconformada segundo o projeto VALEC, e refeitos os
devidos caimentos, para possibilitar o correto escoamento das &guas para fora do corte. Todo o
material removido devera ser depositado em local que ndo prejudique futuramente o escoamento
das aguas.

Os equipamentos necessarios para desobstrucdo mecanica de sarjetas podem ser motoniveladora,
pa-carregadeira e caminhdo basculante.

e CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo serd feita por metro linear. Devera ser executado preferencialmente entre os meses de
maio a outubro.
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C.1.14 Desobstrucao de bueiro

A limpeza de bueiro consiste na retirada de materiais carreados pelas aguas que, devido a grande
quantidade de umidade e volume de material depositado. Todo o material removido devera ser
depositado em local que ndo prejudique futuramente o escoamento das aguas.

e CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo serd feita por metro quadrado de material retirado. Deverd ser executado
preferencialmente entre os meses de maio a outubro.

C.1.15 Reaterro - Compactacdo manual

E o0 processo manual para reduzir o volume de solo e outros materiais, com o objetivo de aumentar
a resisténcia e estabilidade do material.

Para iniciar o servigco o terreno deverd estar limpo e desimpedido, recomenda-se também que a
compactacdo ndo seja feita em dias de chuva.

e CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

O pagamento é feito pelo preco unitario contratual, nele sendo considerados a aquisicdo e o
transporte de todo o material, mao de obra com encargos, ferramentas e equipamentos.

C.1.16 Alvenaria de Pedra Argamassada

E o processo manual para reduzir o volume de solo e outros materiais, com o objetivo de realizar a
contencdo de terras.

e CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

O pagamento é feito pelo preco unitario contratual, nele sendo considerados a aquisicdo e o
transporte de todo o material, m&o de obra com encargos, ferramentas e equipamentos.

C.1.17 Execucdo de valeta de protecédo de Corte com revestimento em concreto/vegetal

Devera ser executada de acordo com a Especificacdo de Infraestrutura da VALEC 80-ES-028A-19-
8007 — Valeta.

e CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

O pagamento é feito pelo preco unitario contratual, nele sendo considerados a aquisicdo e o
transporte de todo o material, mao de obra com encargos, ferramentas e equipamentos.

C.1.18 Execucdo de sarjeta trapezoidal de concreto

Tem por objetivo a construcdo do dispositivo de escoamento capaz de captar e conduzir
adequadamente as aguas superficiais provenientes da plataforma de modo a preservar a estrutura da
via, bem como possibilitar a sua operacdo durante a incidéncia de precipitagéo.

e CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

O pagamento é feito pelo preco unitario contratual, nele sendo considerados a aquisicdo e 0
transporte de todo o material, m&o de obra com encargos, ferramentas e equipamentos.

C.1.19 Execucio de descida d’agua em degraus

Sdo dispositivos de drenagem destinados a conduzir e amortecer as aguas, provenientes das
plataformas ou de outros dispositivos superficiais. Sao construidas em concreto armado, moldado in
loco ou pré-moldadas em degraus, sendo o seu dimensionamento de acordo com a geometria do
corte e a vazao contribuinte.
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e CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

O pagamento é feito pelo preco unitario contratual, nele sendo considerados a aquisicdo e 0
transporte de todo o material, m&do de obra com encargos, ferramentas e equipamentos.

C.1.20 Execucio de descida d’agua tipo Rap — calha concreto

Sao dispositivos de drenagem destinados a conduzir as &guas, utilizada em aterros, com até 6
metros de altura, construidas em concreto armado, moldado in loco ou pré-moldadas, tendo como
principal finalidade o esgotamento das aguas da plataforma.

e CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

O pagamento é feito pelo preco unitario contratual, nele sendo considerados a aquisicdo e 0
transporte de todo o material, m&o de obra com encargos, ferramentas e equipamentos.

C.1.21 Execucéo de dreno

Devera ser executado de acordo com a Especificacdo de Infraestrutura da VALEC 80-ES-0232-19-
8005.

e CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

O pagamento é feito pelo preco unitario contratual, nele sendo considerados a aquisicdo e o
transporte de todo o material, mao de obra com encargos, ferramentas e equipamentos.

C.1.22 Cercas Empregando Mourdes de Concreto Tipo 1

O servico trata da construcdo de cercas lindeiras a faixa de dominio da VALEC, dos corredores das
passagens em nivel, de gado e de fauna, de acordo com norma VALEC n° 80-ES-028A-23-8002.

e CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
A medicéo do servigo de implantacéo de cerca é efetuada por metro linear executado.

O pagamento é feito pelo preco unitario contratual, nele sendo considerados a aquisicdo e o
transporte de todo o material, preparo e limpeza da faixa para implantacdo da cerca, mao de obra
com encargos, ferramentas e equipamentos e limpeza do local com a retirada de todo material
restante da cerca.

C.1.23 Remanejamento de Cercas com reaproveitamento de materiais

O servico trata de remanejamento de cercas lindeiras a faixa de dominio da VALEC, dos corredores
das passagens em nivel, de gado e de fauna, de acordo com norma VALEC n° 80-ES-028A-23-
8002.

e CRITERIOS DE I\/IEDIC;AO E PAGAMENTO
A medicéo do servigo de remanejamento de cerca é efetuada por metro linear executado.

O pagamento é feito pelo preco unitério contratual, nele sendo considerados a aquisicdo e o
transporte de todo o material, preparo e limpeza da faixa para implantacdo da cerca, mao de obra
com encargos, ferramentas e equipamentos e limpeza do local com a retirada de todo material
restante da cerca.

C.1.24 Destocamento, desmatamento e limpeza com arvores D até 0,15m

O servico consiste nas operagOes necessarias de remocdo total dos tocos, raizes e arvores e da
camada de solo organico, na profundidade necesséria até o nivel do terreno considerado apto para
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terraplenagem. O material removido serd depositado ao lado da ferrovia, dentro da faixa de
dominio, em local determinado pela fiscalizagdo da VALEC.

e CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Este servico sera medido e pago segundo precos unitarios contratuais. Os servigos de
desmatamento e de destocamento de &rvores de didmetro inferior a 0,30m e limpeza serdo medidos
em funcdo da area efetivamente trabalhada. Todo servi¢o necessario a supressao (corte de galhos,
corte de troncos, empilhamento) e o transporte para local adequado do material retirado, deverédo
estar incluidos nesse item.

C.1.25 Destocamento de arvore 0,15 >d > 0,30 m

O servico consiste nas operacdes necessarias de remocdo total dos tocos, raizes e arvores e da
camada de solo orgéanico, na profundidade necesséria até o nivel do terreno considerado apto para
terraplenagem. O material removido sera depositado ao lado da ferrovia, dentro da faixa de
dominio, em local determinado pela fiscalizacdo da VALEC.

e CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Este servico sera medido e pago segundo precos unitarios contratuais. O servigo sera pago por
unidade (un.) de arvore cortada. Todo servico necessario a supressao (corte de galhos, corte de
troncos, empilhamento) e o transporte para local adequado do material retirado, deverdo estar
incluidos nesse item.

C.1.26 Hidrossemeadura convencional

A protecdo vegetal tem a finalidade de, através da utilizacdo de vegetais diversos, preservar areas
expostas, como taludes areas de empréstimos, banquetas, descidas d'agua, sarjetas, etc., dando-lhes
condic@es de resisténcia a erosdo. A protecdo vegetal devera ser realizada de acordo com as normas
VALEC n° 80-ES-028A-23-8014 e n° 80-ES-028A-14-8005.

e CRITERIOS DE I\/IEDIC}AO E PAGAMENTO
O servico sera medido e pago por metro quadrado executado.
C.1.27 Protecéo de talude com manta vegetal

A semeadura com protecdo tem por finalidade garantir um bom indice de germinacdo,
inclusive no periodo de menor intensidade pluviométrica, em solos finos e sem coesdo, em locais
suscetiveis a erosdo, como areia, ou em superficies muito inclinadas, em rochas e em solos com
pouca fertilidade. Tanto a protecdo executada com tela quanto aquelas com manta tém a funcéo de
dissipar a &gua das chuvas de grande intensidade que incidem sobre a superficie do talude e, ainda,
de protegé-lo da erosdo edlica, até que a protecdo seja propiciada pela vegetacdo semeada.

Este servico devera ser executado de acordo com a norma 80-ES-028A-23-8014 da VALEC.
e CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

O servigo serd medido em metros quadrados, para a area efetivamente revestida e aceita pela
fiscalizacéo.

A medicdo serd procedida em trés etapas:
12 Etapa: Apods o término do plantio e aplicacdo da manta vegetal,
22 Etapa: Apo6s a germinacdo de, no minimo, 80% (oitenta por cento) das espécies;

3% Etapa: Apds o fechamento completo pela vegetacdo de toda a area plantada e aceitacéo
do servico pela fiscalizagéo.
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O pagamento sera efetuado aos precos unitarios contratuais, em parcelas, da seguinte forma;

I. Parcela correspondente a 30% (trinta por cento) do valor total, logo que atendida a exigéncia da 12
etapa da medicéo;

I1. Parcela correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor total, logo que atendida a exigéncia
da 22 etapa da medicao e;

I11. Parcela correspondente a 20% (vinte por cento) do valor total, logo que atendida a exigéncia da
32 etapa da medicao.

C.1.28 Protecédo de Talude com Tela Vegetal

A semeadura com protecdo tem por finalidade garantir um bom indice de germinacao,
inclusive no periodo de menor intensidade pluviométrica, em solos finos e sem coesdo, em locais
suscetiveis a erosdo, como areia, ou em superficies muito inclinadas, em rochas e em solos com
pouca fertilidade. Tanto a protecdo executada com tela quanto aquelas com manta tém a funcéo de
dissipar a 4gua das chuvas de grande intensidade que incidem sobre a superficie do talude e, ainda,
de protegé-lo da erosdo edlica, até que a protecdo seja propiciada pela vegetacdo semeada.

Este servico devera ser executado de acordo com a norma 80-ES-028A-23-8014 da VALEC.
e CRITERIODE I\/IEDI(;AO E PAGAMENTO

O servigo serd medido em metros quadrados, para a area efetivamente revestida e aceita pela
fiscalizacdo.

A medicdo serd procedida em trés etapas:
12 Etapa: Apds o término do plantio e aplicacdo da tela vegetal;
22 Etapa: Apoés a germinacédo de, no minimo, 80% (oitenta por cento) das espécies;

3% Etapa: Apo6s o fechamento completo pela vegetacdo de toda a area plantada e aceitacédo
do servico pela fiscalizacdo.

O pagamento sera efetuado aos precos unitarios contratuais, em parcelas, da seguinte forma;

I. Parcela correspondente a 30% (trinta por cento) do valor total, logo que atendida a exigéncia da 12
etapa da medicao;

I1. Parcela correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor total, logo que atendida a exigéncia
da 22 etapa da medicao e;

I11. Parcela correspondente a 20% (vinte por cento) do valor total, logo que atendida a exigéncia da
32 etapa da medicao.

C.1.29 Capina

A capina devera ser realizada ao longo da faixa de dominio, incluindo as passagens em nivel,
devendo ser executada 03 (trés) metros de cada lado iniciando na saia do lastro, transversal a linha
férrea. O material removido sera depositado ao lado da ferrovia, dentro da faixa de dominio, em
local determinado pela fiscalizagdo da VALEC.

e CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
O servico serd medido e pago por metro quadrado executado.
C.1.30 Limpeza Mecanizada de Vegetacdo na Via Corrida

Devera ser realizada ao longo da linha ferroviaria com o objetivo de eliminar vegetagdo do lastro. O
langamento do herbicida devera ser interrompido em regides fluxos d’agua ¢ locais de aglomeragéo
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de pessoas. A empresa devera ter as licencas junto aos 6rgdos ambientais para os estes fins. O
material removido sera depositado ao lado da ferrovia, dentro da faixa de dominio, em local
determinado pela fiscalizacdo da VALEC.

e CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

O servigo serd medido e pago por metro quadrado executado, conforme tabela de preco unitério
contratual.

C.1.31 Execucédo de mata-burro

Sdo dispositivos que impedem a passagem do gado para a via férrea, mesmo quando a porteira esta
aberta. Devera ser realizado conforme especificacdo VALEC n° 80-ES-028A-23-8005

e CRITERIO DE MEDIGCAO E PAGAMENTO
O servico sera medido e pago por unidade executada.
C.1.32 Rogada mecanizada

A rocada devera ser executada em até 04 (quatro) metros de cada lado, transversal a linha férrea,
apos os 03 (trés) metros da capina. O material removido sera depositado ao lado da ferrovia, dentro
da faixa de dominio, em local determinado pela fiscalizacdo da VALEC.

e CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

O servigo serd medido e pago por metro quadrado executado, conforme tabela de preco unitario
contratual.

C.1.33 Acero

O acero devera ser executado em uma faixa de até 03 (trés) metros do lado interno, no sentido
longitudinal a cerca da faixa de dominio, para prevencdo de incéndios. O material removido sera
depositado ao lado da ferrovia, dentro da faixa de dominio, em local determinado pela fiscalizacdo
da VALEC.

e CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

O servico serd medido e pago por metro quadrado executado, conforme tabela de preco unitario
contratual.

C.2. Servicos Relativos a Superestrutura:
C.2.1 Limpeza manual de lastro

Limpeza manual de lastro de brita, por metro linear de linha, compreendendo todas as operacdes
inclusive desguarnecimento e acabamento do perfil do lastro.

Este servigo envolve as seguintes operacoes:

— Escavacao e retirada da brita com uso do garfo e picareta, que podera ser peneirada e retornada
para compor o lastro, ou retirada e transportada com carrinho de méo para local apropriado.

— Retirada do lastro poluido, atingindo a cota e respeitando a declividade transversal, indicada
pela fiscalizacéo;

— Peneiramento do lastro seco, retirado da via, com uso do garfo;
— Retorno do lastro reaproveitado, isento de impurezas, a via.

— Transporte e reposigéo de lastro novo para complementacao;
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Restabelecimento da secdo transversal do lastro;

Carga e transporte do material refugado (entulho) para local especificado pela fiscalizagéo; e

Fazer o nivelamento e socaria no local da limpeza.

A brita para substituicdo serad fornecida pela CONTRATADA de acordo com a norma VALEC n°
80-EM-033A-58-8006

e CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
O servigo serd medido e pago por metro linear.
C.2.2 Socaria, nivelamento e alinhamento manual da linha.

Nivelamento manual de via compreendendo socaria e recomposi¢ao do lastro de brita. E a operagio
necessaria a obtencdo, por meios manuais e mecanicos, de uma perfeita compactacdo do lastro,
nivelamento e alinhamento da linha, visando manter a via estavel. A socaria devera ser executada
com equipamento mecanico tipo Jackson.

Este servigo compreende as seguintes operacoes:

— Desguarnecimento da linha, nas pontas a serem niveladas, para permitir a instalacdo de
macacos de linha e a operacdo de socaria;

— Levante de linhas com utilizacdo de macacos
— Socaria manual de todos os dormentes nas duas filas de trilhos, no trecho nivelado;

A brita para substituicdo sera fornecida pela CONTRATADA de acordo com a norma VALEC n°
80-EM-033A-58-8006.

e CRITERIOS DE IVIEDIC;AO E PAGAMENTO
O servico sera medido e pago por metro linear.
C.2.3 Socaria, nivelamento e alinhamento com maquina socadora

O servico compreende a execucdo da regularizacdo e socaria do lastro e nivelamento, alinhamento e
posicionamento final da via. Os servicos serdo realizados com uso de equipamentos pesados
(socadora, alinhadora, reguladora de lastro) e topografia.

Neste item esta incluso o acabamento final, a mobilizacdo e desmobiliza¢do do equipamento.
e CRITERIODE I\/IEDI(;AO E PAGAMENTO

O servico sera medido e pago por quilometro de linha

C.2.4 Regularizacao manual de lastro

O servico consiste na complementagdo com recomposicao do perfil do lastro.

e CRITERIO DE MEDIGCAO E PAGAMENTO

O servico seré pago por metro linear.

C.2.5 Fornecimento de brita

A brita para substituicdo seré fornecida pela CONTRATADA de acordo com a norma VALEC n°
80-EM-033A-58-8006
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e CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO
O servico sera medido e pago por metro cubico de brita fornecida e utilizada.
C.2.6 Carga, transporte e descarga de brita

Consiste na carga de brita em vagdes e descarga da mesma em linha ja existente. A brita para
substituicdo sera fornecida pela CONTRATADA de acordo com a norma VALEC n° 80-EM-033A-
58-8006

e CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo do fornecimento de pedra britada para lastro é executada pelo volume utilizado medido
em metros cubicos.

O pagamento da pedra britada para lastro é efetuado pelo preco unitério contratual.
C.2.7 Aquisicéo de palmilha amortecedora dormente de concreto

Consiste na aquisicdo de palmilha amortecedora para dormente de concreto de acordo com a
especificacdo VALEC n° 80-EM-030A-58-8016

e CRITERIODE I\/IEDI(;AO E PAGAMENTO
O pagamento das palmilhas sera por unidade adquirida e utilizada.
C.2.8 Aquisicao de calco isolador

Consiste na aquisi¢édo de calco isolador de acordo com a especificagdo VALEC n° 80-EM-030A-58-
8012.

e CRITERIODE I\/IEDI(;AO E PAGAMENTO
O pagamento dos calcos sera por unidade adquirida e utilizada.
C.2.9 Aquisicdo de grampo elastico

Consiste na aquisicdo de grampo elastico de acordo com a especificagdo VALEC n° 80-EM-044A-
58-8015

e CRITERIODE IVIEDI(;AO E PAGAMENTO

O pagamento dos grampos sera por unidade adquirida e utilizada.
C.2.10 Substituicdo de Dormente de concreto

Consiste na substituicdo do dormente danificado, por um novo.

A substituicdo do dormente, previamente marcado pela fiscalizagcdo compreende as seguintes
operagoes:

Esse servigco compreende as seguintes operagoes:
— Desguarnecimento do lastro para a retirada do dormente;
— Retirada da fixacéo, colocagdo do dormente novo;
— Posicionamento e quadramento do dormente novo;
— Restabelecimento das fixagOes por completo,

— Socaria de protecado e restabelecimento da sec¢do do lastro;
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— Deslocamento do dormente retirado para empilhamento e recolhimento para local especificado
pela fiscalizacéo.

Os dormentes novos para substituicdo serdo fornecidos pela VALEC e disponibilizados a
CONTRATADA em locais pré-definidos.

e CRITERIODE I\/IEDIC;AO E PAGAMENTO
O pagamento dos dormentes € por unidade.
C.2.11 Carga e descarga de dormentes de concreto

Consiste na carga ou descarga dos dormentes usados ou novos em locais previamente indicados
pela fiscalizacéo.

Estdo incluidas no servico operacfes de manuseio, empilhamento, amarracgdo, etc., para permitir a
execucdo da carga/descarga com produtividade e seguranca.

e CRITERIODE MEDIQAO E PAGAMENTO
O pagamento dos dormentes por unidade.
C.2.12 Substituicdo de palmilha amortecedora

Consiste na substituicdo das palmilhas danificadas, que foram identificadas através do relatério da
ronda de linha ou no momento da troca de trilho ou dormente. As palmilhas substituidas serdo
recolhidas e empilhadas adequadamente em local especificado pela fiscalizagao.

e CRITERIO DE MEDIGCAO E PAGAMENTO
Serdo medidas e pagas por unidades instaladas
C.2.13 Substituicdo de grampo elastico

Consiste na substituicdo dos grampos elasticos danificadas, que foram identificadas através do
relatério do ronda de linha ou no momento da troca de trilho ou dormente. Os grampos substituidos
serdo recolhidos e empilhados adequadamente em local especificado pela fiscalizacéo.

e CRITERIODE I\/IEDI(;AO E PAGAMENTO
Ser&o medidos e pagos por unidades instaladas
C.2.16 Carga e descarga de trilho
Consiste na carga e descarga dos trilhos em locais previamente indicados pela fiscalizacao.
e CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO
O servico sera pago por tonelada.
C.2.17 Substituicéo de trilho curto
Substituicdo de trilho consiste em retirar o trilho da via e aplicar um novo
Envolve as seguintes operacdes, considerando o trilho a ser substituido j& na frente de servico:
— Posicionamento do trilho a ser instalado;
— Efetuar o corte da parte do trilho a ser substituida;
— Retirada dos grampos de fixacao;
— Retirada do trilho;
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— Assentamento do trilho novo e reposicionamento longitudinal, para regulagem da folga das
juntas;

— Restabelecimento de toda a fixagéo
— Soldagem aluminotérmica dos trilhos

— Afastamento do trilho usado para local seguro; recolhimento / empilhamento dos elementos de
fixacéo.

Os trilhos substituidos serdo recolhidos e empilhados adequadamente em patio ou local de
armazenamento proximo indicado pela fiscalizag&o.

Os trilhos novos para substituicdo serdo fornecidos pela VALEC e disponibilizados a
CONTRATADA em locais pré-definidos.

e CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

O servico serd medido por metro de trilho aplicado

C.2.18 Corte de trilho

Esse servico compreende as seguintes operagoes:

Marcar toda a regido do trilho (boleto, alma e patim) a ser cortada.
Cortar totalmente o trilho utilizando o policorte.

N&o sera permitido o corte com magcarico.

Para a execucdo do corte, o trilho devera estar apoiado nos dois lados para ndo romper antes ter sua
secdo 100% cortada.

e CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO
O servigo seréa pago por unidade.
C.2.19 Instalacao de tala juncéo

Consiste na instalacdo de um par de talas de juncdo no trilho, quando este apresenta trincas ou
fraturas em sua secéo.

e CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

O servico serd medido e pago por unidade par de talas aplicadas, de acordo com prego unitéario
contratual.

C.2.20 Solda aluminotérmica

E um tipo de soldagem de extremidades de trilhos baseado no principio da aluminotermia, para
serem utilizadas no campo.

A soldagem devera ser realizada de acordo com a norma VALEC n° 80-ES-035A-56-8004
e CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

Este servico € medido por unidade de solda executada, uma vez atendidas as condigdes
preconizadas na especificacdo VALEC.

Os servicos de reparos e de novas soldas, durante a vigéncia do contrato e até o término do prazo de
garantia, sdo 6nus da CONTRATADA, néo sendo, portanto, passiveis de medicao.
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O pagamento é efetuado ao preco unitario contratual, estando nele incluidos o fornecimento de todo
0 material, utilizacdo de equipamento e ferramentas, mao de obra com encargos e qualquer outro
iNSUMO necessario a sua execu¢do, bem como 0s ensaios exigidos para comprovacao da sua
qualidade.

C.2.21 Furacdo de trilhos

Esse servigco compreende as seguintes operagoes:
— Fazer a marcacdo exata dos furos a serem feitos no trilho utilizando o gabarito adequado;
— Furar o trilho com broca ou pastilha adequada ao tipo de trilho.

e CRITERIO DE MEDIGAO E PAGAMENTO

O medido por furo executado e pago pelo preco unitario contratual.

C.2.22 Alivio de tensdo em trilho

Destina-se a reduzir os efeitos da variacdo de temperatura nas linhas assentadas com trilhos longos
ou continuos, possibilitando maior estabilidade a via e menores tensdes internas longitudinais nos
trilhos.

Este servigo compreende as seguintes operacoes:

— Desmontagem da(s) junta(s) na extremidade da barra, desalinhando os topos dos trilhos para
permitir o livre caminhamento da barra;

— Remocdo de toda a fixacdo do trilho, a partir da junta até a extensdo final (ou junta
subsequente) a ser aliviada;

— Colocacdo de roletes sob o trilho (inclusive com utilizacdo de roletes especiais para curva),
espacados de tal maneira a permitir a livre dilatagéo da barra de trilho;

— Percussdo da barra com marreta de cobre ou bronze, permitindo através da vibracdo provocada
a livre dilatacéo da barra de trilho;

— Regulagem da(s) folga(s) da(s) junta(s) através do corte ou deslocamento do trilho, para
permitir a execucdo/montagem da mesma ou para obter-se espacamento recomendado para a
soldagem;

— Retirada dos roletes e restabelecimento das fixacoes;
— Execucédo e montagem da(s) junta(s), ou execucao da solda.
e CRITERIODE I\/IEDI(;AO E PAGAMENTO
O servico sera pago por metro linear de trilho.
C.2.23 Socaria, nivelamento e alinhamento manual de AMV 1:8 e 1:14

E a operag&o necessaria a obtencéo, por meios manuais ou mecanicos, de uma perfeita compactagio
do lastro, nivelamento e alinhamento do AMV, visando manter a via estavel.

Esse servico compreende as seguintes operacoes:

— Desguarnecimento da linha, nas pontas a serem niveladas, para permitir a instalagédo de
macacos de linha e a operacdo de socaria;

— Levante de linhas com utilizacdo de macacos, até a cota de projeto, que sera fornecida pela
fiscalizacéo; e
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— Socaria manual de todos os dormentes nas duas filas de trilhos, no trecho nivelado. A socaria
deve ser realizada por equipamento tipo Jackson;

e CRITERIODE I\/IEDIC;AO E PAGAMENTO
O servico seré pago por unidade de AMV
C.2.24 Limpeza, regulagem e lubrificacio de AMV’s 1:8 e 1:14

Consiste na limpeza e lubrificacdo de toda grade do AMV garantindo o estado completo, seguro e
operacional do mesmo.

O servico consiste na execugao das seguintes operagoes:

— Inspecdo geral do AMV, incluindo fixacdo, folga de agulha, aparelho de manobra, contra-
trilhos e demais componentes etc.

— Limpeza geral dos componentes moveis;
— Lubrificacdo das placas de deslizamento e aparelho de manobra.
— Verificacdo da folga na ponta das agulhas, regulagem da folga nos aparelhos de manobra.

— Verificacdo das folgas na regido do cruzamento e restabelecimento das cotas de livre passagem,
caso necessario.

e CRITERIODE I\/IEDI(;AO E PAGAMENTO
O servico seré pago por unidade de AMV
C.2.25 Consolidacao da fixacio em AMV’s1:8 e 1:14

Consiste numa revisdo geral de suas fixacOes e acessorios, incluindo reaperto e substituicdo de
elementos danificados.

O servigo consiste na execucao das seguintes operagoes:

— Verificacdo do perfeito funcionamento e fixacdo das escoras laterais, estado das barras de
conjugacdo e punhos, com eventual complementacdo desses elementos, reaperto ou mesmo
substituicdo de pecas defeituosas;

— Verificacdo da fixacdo das placas bitoladoras e correcdo, quando necessario;

— Verificacdo dos tirantes de operacdo da maquina de clave ou aparelho de manobra, regulando
e/ou substituindo elementos quando necessario;

— Reaperto dos parafusos do cruzamento, agulhas, tala de juncéo, talas isoladas, talas do coice
das agulhas, com eventual complementacdo ou substituicdo dos mesmos;

— Verificagdo do correto posicionamento de placas de desligamento, placas gémeas, placas de
apoio e deslocamento ou substituicdo das mesmas quando necessarias como furagdo nova,
tarugamento, deslocamento de dormentes, etc.

— Exame dos contra trilhos, com reaperto e complementacéo de parafusos, se necessario.

Todo o material metélico substituido serd recolhido e empilhado adequadamente em local
especificado pela fiscalizacéo.

e CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO
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O servico sera pago por unidade de AMV

C.2.26 Restabelecimento das cotas de salvaguarda AMVs 1:8 e 1:14

O servico consiste nas seguintes etapas:

Verificacdo e ajuste de todas as cotas de salvaguarda e quadramento de agulhas;
e CRITERIO DE MEDIGAO E PAGAMENTO

O servico sera pago por unidade de AMV

C.2.27 Substituicdo de Dormente em AMV

Consiste na substituicdo do dormente danificado, por um novo.

A substituicdo do dormente, previamente marcado pela fiscalizagdo compreende as seguintes
operacoes:

— Desguarnecimento do lastro para a retirada do dormente;

— Retirada da fixacéo, substituicdo de placas e tirefoes;

— Colocacao do dormente novo;

— Posicionamento e quadramento do dormente novo;

— Restabelecimento das fixa¢6es por completo,

— Socaria de protecdo e restabelecimento da secéo do lastro; e

— Deslocamento do dormente retirado para empilhamento e recolhimento.

Os dormentes substituidos serdo recolhidos e empilhados adequadamente em local especificado
pela fiscalizacéo.

e CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO
O pagamento dos dormentes é feito por pre¢o unitario contratual.
C.2.28 Carga e descarga de dormentes de madeira

Consiste na carga ou descarga dos dormentes usados ou novos em locais previamente indicados
pela fiscalizacéo.

Estdo incluidas no servico operacdes de manuseio, empilhamento, amarracgdo, etc., para permitir a
execucdo da carga/descarga com produtividade e seguranca.

e CRITERIO DE MEDIGCAO E PAGAMENTO

O pagamento dos dormentes por unidade.

C.2.29 Consolidacéo da fixagdo em dormente de madeira em AMV.
O servico consiste na execugao das seguintes operagoes:

Verificacdo do estado geral da fixacéo;

Complementacéo de fixacao inexistente, desgastada e ou acidentada;

Substituicdo dos acessorios inadequados;

Reaperto da fixacéo;
e CRITERIODE I\/IEDIQAO E PAGAMENTO
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O servico sera medido e pago por unidade.
C.2.30 Aquisicéo de Tireféo

Consiste na aquisicao de tirefdo, para dormente de madeira, conforme especificacdo VALEC n° 80-
EM-042A-58-8018

e CRITERIO DE MEDIGCAO E PAGAMENTO
Sera medido e pago por unidade adquirida e utilizada
C.2.31 Aquisicao de arruela dupla de presséo

Consiste na aquisicdo de arruela dupla de pressdo para aplicacdo conjunta com o tirefdo em
dormente de madeira

e CRITERIO DE MEDIGCAO E PAGAMENTO
Sera medido e pago por unidade adquirida e utilizada.
C.2.32 Regulagem de aparelho de manobra

Consiste na regulagem das folgas do aparelhno de manobra do AMV, garantindo seu perfeito
funcionamento.

e CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO
Este servico serd pago e medido por preco unitario contratual.
C.2.33 Esmerilhamento de agulha e trilho de encosto

Consiste no esmerilhamento da ponta da agulha do AMV, reperfilando a mesma a fim de garantir o
perfeito encaixe da agulha no trilho de encosto. Nao poderéo ser verificadas folgas diferentes dos
limites estabelecidos nas normas pertinentes. Deve ser executado o esmerilhamento do trilho de
encosto quando verificado a presenca de escoamento de material no mesmo, prejudicando o correto
funcionamento da agulha. Neste caso, cuidado especial deve ser tomado para manter o corte
SANSON.

e CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO
Este servico serd pago e medido por preco unitario contratual.
C.2.34 Esmerilhamento de jacaré

Consiste no esmerilhamento das calhas do jacaré e da ponta de meia, reestabelecendo suas
dimensGes para os valores de projeto.

Atencéo especial deve-se dar aos valores das cotas de salvaguarda.
e CRITERIODE I\/IEDIC;AO E PAGAMENTO
Este servicgo serd pago e medido por preco unitario contratual.
C.3. Servicos Relativos a Passagem de Nivel e Obras de Arte Especiais:
C.3.1 Inspecao/conservacao das obras de arte

Devera ser criado um sistema de gerenciamento das obras de artes especiais, com 0s cadastros e a
criagdo de procedimentos sistematicos para a conservacdo das mesmas, com vistorias periddicas,
seguindo as orientacdes da NBR 9452/86.
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A inspecdo da obra devera ser feita por engenheiro civil qualificado para analise da infraestrutura
(fundacdes), a mesoestrutura (pilares, encontros, aparelhos de apoio), a superestrutura (vigamento,
lajes, cortinas etc.), os acabamentos (guarda-corpo, pavimentacao, sinalizacdo) e 0s acessos.

A manutencdo, preventiva, preditiva ou corretiva, devera ser realizada onde for necessaria para se
manter a Obra de Arte em adequado estado de utilizag&o.

e CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Serd medido por unidade. O pagamento € efetuado ao pre¢o unitério contratual, nele incluidas todas
as despesas com insumos e mao de obra com encargos para a sua confec¢do, assim como materiais,
equipamentos, ferramentas e servigos necessarios a sua implantacéo.

C.3.2 Conservacdao de passagem de nivel.

Consiste na limpeza das canaletas de friso, manutencéo das placas de concreto e dos dispositivos de
drenagem das passagens de nivel.

e CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Serd medido por unidade. O pagamento € efetuado ao pre¢o unitério contratual, nele incluidas todas
as despesas com insumos e mao de obra com encargos para a sua confec¢do, assim como materiais,
equipamento, ferramentas e servigos necessarios a sua implantacao.

C.3.3 Restauracao/instalacéo de guarda corpo.
Consiste na restauracao, limpeza, pintura de guarda corpo em viaduto e pontes ferroviérias.
e CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Sera medido por metro linear. O pagamento é efetuado ao preco unitario contratual, nele incluidas
todas as despesas com insumos e mao de obra com encargos para a sua confeccdo, assim como
materiais, equipamento, ferramentas e servicos necessarios a sua implantacdo/restauracao.

C.3.4 Instalacao de marco quilométrico e de referéncia.

Consiste na instalacdo dos marcos quilométrico e ou dos marcos de referéncia devidamente locados
por quilometragem e no caso dos marcos de referéncia pela locagcdo dos pontos notaveis Sera
executado de acordo com norma VALEC n° 80-ES-000A-24-8009

e CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

O marco quilométrico é medido por unidade instalada. O pagamento é efetuado ao preco unitério
contratual, nele incluidas todas as despesas com insumos e mdo de obra com encargos para a sua
confeccdo, assim como materiais, equipamento, ferramentas e servicos necessarios a sua
implantacéo.

C.3.5 Manutencéo de marcos quilométrico e de referéncia

Consiste na manutencdo dos marcos quilométricos e marcos de referéncia, verificando sua locagéo,
sua estabilidade (fixag&o) e pintura. Serad executado de acordo com norma VALEC n° 80-ES-000A-
24-8009

Este servigo envolve as seguintes operagoes:
— Repintar os marcos de quildmetro e estaqueamento de referéncia;
e CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
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Sera medido por unidade repintada. O pagamento € efetuado ao preco unitario contratual, nele
incluidas todas as despesas com insumos e mao de obra com encargos para a sua confecgdo, assim
como materiais, equipamento, ferramentas e servigos necessarios a sua implantacao.

C.3.6 Fornecimento de placa de sinalizagdo retangular/quadrada

Consiste no fornecimento e instalacdo de placa de sinalizacdo ferroviaria de acordo com o
estabelecido no ROF (Regulamento de Operagdo Ferroviaria) da VALEC.

e CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Sera medido por unidade recuperada. O pagamento é efetuado ao preco unitario contratual, nele
incluidas todas as despesas com insumos e mao de obra com encargos para a sua confeccdo, assim
como materiais, equipamento, ferramentas e servigcos necessarios a sua implantacao.

C.3.7 Manutencéo das placas de sinaliza¢éo

Consiste na manutencdo de placas operacionais de sinalizacao restituindo a elas as condic@es ideais
de visibilidade e estabilidade.

e CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Sera medido por unidade recuperada. O pagamento é efetuado ao preco unitario contratual, nele
incluidas todas as despesas com insumos e mao de obra com encargos para a sua confeccdo, assim
como materiais, equipamento, ferramentas e servigos necessarios a sua implantacao.

C.3.8 Manutenc¢édo/implantacéo de marco de entrevia
Consiste na manutencao/implantacdo dos marcos de entrevia nos patios ferroviarios.
e CRITERIOS DE I\/IEDIQAO E PAGAMENTO

Serd medido por unidade. O pagamento € efetuado ao preco unitério contratual, nele incluidas todas
as despesas com insumos e mao de obra com encargos para a sua confec¢do, assim como materiais,
equipamento, ferramentas e servigos necessarios a sua implantacao.

C.3.9 Placas de identificacdo das obras de arte.

Consiste na manutencao/implantacdo das placas de identificacdo das obras de arte ao longo da
ferrovia.

e CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Sera medido por unidade. O pagamento é efetuado ao preco unitéario contratual, nele incluidas todas
as despesas com insumos e mao de obra com encargos para a sua confecgdo, assim como materiais,
equipamento, ferramentas e servigos necessarios a sua implantacéo.

C.3.10 Vistoria da superestrutura da via permanente

Consiste na rondagem de toda a extenséo da linha férrea verificando problemas de infraestrutura e
superestrutura que deverdo ser verificados.

A ronda a pé devera ser feita mensalmente em toda extenséo do lote.

Rondas especiais deverdo ser executadas na ocorréncia de chuvas de grandes precipitacfes para
verificacdo de problemas nos aterros, cortes e dispositivos de drenagem.

e CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO
O servico seré pago mensalmente
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C.4. Servicos Relativos ao Atendimento Ambiental:
C.4.2 Caracterizagdo e critério dos servigos
C.4.2.1 Instalacdo de barreira defletora flutuante / retentoras de 6leo

Trata-se da instalacdo permanente de barreiras retentoras de 6leo de forma a proteger as areas de
influéncia de cada contribuinte do reservatorio sob a via férrea.

As barreiras deverdo ser instaladas cobrindo uma area minima de 100m?2 (cem metros quadrados)
em torno das desembocaduras dos tributarios perenes e temporarios.

Os extremos das barreiras devem ser bem fixados e posicionados as margens do reservatorio, de
maneira a evitar rompimentos e fugas do produto contido, conforme as indicacbes do
fabricante/fornecedor.

Para a execucdo do servico sera necessaria utilizacdo de um veiculo com carreta para transporte de
um bote inflavel até o ponto de acesso, barreiras defletoras flutuantes, um operador e um auxiliar
para a fixacao das extremidades das barreiras.

Todo o servico devera ser previamente orientado por um fiscal VALEC e deve ser realizado de
forma segura garantindo a integridade fisica dos trabalhadores envolvidos.

As barreiras estardo sujeitas a substitui¢do ao final de sua vida Util.

Figura 1 - Modelo de barreira retentora de 6leo

e CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO
A medicdo serd realizada por metro de barreira instalada.
C.4.2.2 Limpeza de barreira defletora flutuante / retentoras de 6leo

Deverdo ser realizadas limpezas periodicas ao longo de todas as barreiras permanentes instaladas
nas desembocaduras dos bueiros evitando o acumulo de espumas e outros materiais flutuantes que
possam comprometer o sistema de contenc&o.

Para a execucdo do servico serd necessaria utilizacdo de um veiculo com carreta para transporte de
um bote inflavel até o ponto de acesso, um operador e um auxiliar para a retirada do material
contido e big bag para armazenamento temporario. Todo o servico devera ser previamente orientado

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUQ()ES E FERROVIAS S.A.
Superintendéncia de Licitacdes e Contratos
SEP/Sul, E.Q. 713/913, Lote E, Edificio CNC Trade, 2° andar - CEP 70.390-135 - Brasilia (DF)
Tel.: (61) 2029-6482 - Site: www.valec.gov.br - E-mail: cpl@valec.gov.br
78


http://www.valec.gov.br/
mailto:cpl@valec.gov.br

Engenharia, Construcgd
e Ferrovias S.A.

&

Pregéo Eletrénico n° 010/2014 — Manutengéo de Via Permanente

por um fiscal VALEC ou empresa preposta de fiscalizacdo e deve ser realizado de forma segura
garantindo a integridade fisica dos trabalhadores envolvidos.

e CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO
A medicao sera realizada por metro de barreira limpa.
C.4.2.3 Transporte e Destinacéo de residuo Classe | proveniente de acidentes

Considera o transporte e destinacdo dos residuos provenientes de acidentes conforme descrito no
item D.5 deste termo.

Todo o transporte devera obedecer as normas técnicas e ambientais pertinentes vigentes, sempre sob
a orientacdo dos 6rgaos ambientais competentes.

e CRITERIO DE MEDIGCAO E PAGAMENTO
A medicao seréa realizada por tonelada de material contaminado destinado.
C.4.2.4 Treinamento tedrico e pratico de execu¢do do PAE

Trata-se da realizacdo de treinamento teérico e pratico para todos os envolvidos no processo de
atendimento a ocorréncia, conforme descrito no item D.6 deste termo.

Realizacdo de 8 (oito) horas de treinamento tedrico e 8 horas de simulado pratico contemplando o
conteldo programético definido pela VALEC para atendimento ao Plano de Atendimento a
Emergéncia.

e CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo serd realizada por treinamento realizado de acordo com o plano de treinamento (teérico
e pratico).

No caso do ndo cumprimento do plano de treinamento (conteldo programatico, cronograma, etc)
estabelecido pela VALEC, a Contratada estara sujeita a medidas administrativas conforme ANEXO
E.

C.4.2.5 Atendimento a emergéncias ambientais
Considera o atendimento a emergéncias ambientais conforme descrito no item 8.10 deste termo.

Esta incluso na prestacdo do servi¢co toda mdo de obra, veiculos, equipamentos, ferramentas e
materiais necessarios para a realizacdo do atendimento a emergéncia.

a) Mdo de obra especializada como Engenheiros, Técnicos, Coordenadores e
Operadores.

b) Veiculos para operacfes especiais como barco, helicdptero, caminhdo auto vacuo,
etc.

c) Materiais e produtos de contencédo, controle, absorcdo e descontaminacdo como
turfa, corddo, barreira, manta e rolo absorventes; barreira de contencdo; material
neutralizante (cal), desengraxante biodegradavel, etc.

d) Produtos para armazenamento de residuos como big-bag, bombona plastica, balde,
saco plastico, lona plastica, tanque dobravel para armazenamento, etc.

e) Ferramentas e materiais diversos como conjunto de batoque, plug and dike / massa
epoxi, fita adesiva, fita de isolamento, pa e enxada anti faisca, vassourdo, bailer,
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lanterna a prova de explosdo, analisador de gases, kit flare, cilindro de respiracéo
autonoma, etc.

e CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO
A medicéo seré realizada por m3 de produto derramado.

ANEXO D - SERVICOS RELATIVOS AO ATENDIMENTO AMBIENTAL
D.1 Consideracdes Gerais

Em funcdo das alteracbes potenciais no ambiente devido as agdes voltadas a manutencdo e
operacdo, principalmente no que se refere a poluicdo das aguas (por Gleos combustiveis e
lubrificantes, por esgotos sanitarios), do solo (pelo descarte de residuos solidos e liquidos) e do ar
(pela poeira e fumaca), bem como por ruidos e vibragdes, que ocorrerdo ao longo da malha
ferroviaria durante a operacdo e manutencdo da via, deverdo ser efetivadas, por parte da
CONTRATADA, medidas preventivas e corretivas, visando eliminar ou reduzir seus efeitos
deletérios nas diversas atividades envolvidas.

O objetivo desta instrucdo € estabelecer as acdes a serem empreendidas e os critérios ambientais
minimos a serem respeitados pela Contratada nos servicos de manutencdo da via permanente,
OAEs, area de vivéncia e alojamentos, como também estabelecer a estrutura de atendimento a
emergéncias ambientais. Neste objetivo estdo envolvidos:

— Minimizar as altera¢cBes na qualidade das &guas de rios e riachos a jusante das equipes de
manutencao;

— Minimizar a presenca de insetos, odores e poluicao do solo;

Controlar o nivel de ruido, de vibragdes e de polui¢do do ar, principalmente nas proximidades
de areas de ocupacéo urbana;

Prevenir queimadas.

Atender o Plano de Atendimento a Emergéncia nos cenarios identificados no EAR (Estudo
de Avaliacdo de Risco)

D.2 Especificagdes técnicas ambientais

A CONTRATADA devera utilizar a Ferramenta de gestdo, conforme citado no item 8.3,
voltada para os servicos de meio ambiente, de forma a obedecer a legislacdo e aos preceitos
emanados dos 0rgéos e entidades ambientais que tenham circunscrigdo sobre a ferrovia, bem como
normas e estudos da VALEC.

A ferramenta de gestdo deverd registrar todos os itens e recomendacBes dos 6rgdos e entidades
ambientais bem como das normas que sejam recebidas pela VALEC, além daqueles previamente
compromissados nas licengas de operagéo.

Os programas relacionados ao meio ambiente instituidos para o funcionamento da ferrovia e 0s
demais exigidos por legislagéo, assim como aqueles que porventura surjam, deverdo ser cadastrados
e acompanhados quanto ao seu funcionamento, status, ocorréncias e acOes realizadas, registrando
toda a cronologia do mesmo, de forma a estabelecer o historico de sua evolucéo, intervencdes e seus
resultados, permitindo assim a obtencdo de indicadores e a busca por melhorias e eventuais
justificativas junto aos 6rgdos ambientais.
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A CONTRATADA apresentara regularmente, em prazos definidos pela VALEC, relatdrios
contendo os dados de interesse tratados ou requeridos pela VALEC.

A CONTRATADA devera registrar os passivos ambientais indicando as providéncias que foram
tomadas, projetadas e em andamento, registrando-as periodicamente e disponibilizando-os de
maneira “online”.

D.3 Utilizagéo de Produto Quimico

No caso da utilizacdo de produto quimico para tratamento ou desinfeccdo, seus armazenamentos e
manipulacéo serdo efetuados de forma segura, de modo a evitar riscos as pessoas, aos animais e ao
meio ambiente.

D.4 Coleta e disposicéo de residuos sélidos

A coleta, transporte, destinacdo e disposicdo final de residuos solidos oriundos das atividades de
manutencdo, operacdo e dos alojamentos e canteiros, deverdo ser realizados de forma e em locais
adequados, de acordo com a legislacdo vigente e deverdo ser aprovados pela fiscalizacdo
(Resolugbes CONAMA 05/93 e 416/2009 e Decretos 2661/98 e 7404/2010 e Leis 12305/2010 e
12651/2012, art. 38).

Deve ser separado o lixo organico do lixo inorgénico, podendo ser dado tratamento diferenciado a
cada caso no tocante a frequéncia de coleta, tratamento, destinacdo e disposicao final, inclusive
visando a eventual reciclagem. De qualquer modo, todo lixo organico produzido devera ser
recolhido com frequéncia adequada de forma a ndo produzir odores ou proliferacdo de insetos.

Devera ser dada especial atencdo no que se refere a prevencdo de acidentes com animais
peconhentos e ao seu adequado tratamento, bem como a NR21 do Ministério do Trabalho, referente
ao Trabalho a Céu Aberto.

D.5 Esgotamento sanitario doméstico e industrial
D.5.1 Regras Gerais
Os efluentes liquidos normalmente gerados sdo 0s seguintes:

e Efluentes sanitarios de instalagdes da equipe de manutencdo e operacdo e demais
instalacdes de apoio;

e Efluentes domésticos dos refeitorios;
¢ Efluentes industriais das oficinas e dos patios de estocagem de materiais.

As redes de coleta de efluentes liquidos serdo instaladas separadamente, uma para os efluentes
domeésticos e sanitarios e outra para os industriais das oficinas e patios de estocagem de
material/ferramentas. Em nenhuma hipétese deverdo ser interligados os sistemas de drenagem de
aguas pluviais e sistemas de esgotamento sanitario. Para Oleos, graxas, etc. deverdo ser previstas
caixas de separacdo e acumulagédo e procedimento de remocéo adequada. (Resolugdo CONAMA
362/2005, Lei 9433/97).

Os locais de disposicdo final deverdo ser aprovados pela VALEC, o que devera considerar as
restricdes ambientais da area de destino.

Os efluentes sanitarios das frentes de servico deverdo ser recolhidos adequadamente e transportados
ateé o sistema de tratamento. Deve-se utilizar o uso dos de “banheiros quimicos” portateis, reduzindo
as possibilidades de contaminagéo.
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As aguas de lavagem de veiculos e pecas, aguas de drenagem dos patios de estocagem de materiais
e derivados de petréleo, bem como os 6leos lubrificantes utilizados, deverdo passar por uma estacao
de tratamento de residuos de 0leos.

Os residuos oleosos retidos na caixa separadora deverdo ser removidos e armazenados em tanque
apropriado para posterior reciclagem em industrias especializadas. Os demais 0leos e materiais
derivados de petroleo, retirados dos veiculos e equipamentos, deverdo ser armazenados
conjuntamente para posterior transferéncia para induastrias de reciclagem. A armazenagem desses
residuos deveré ser feita em local com piso impermeével e dotado de sistema retentor de 6leo para
evitar os riscos de contaminacdo de aguas e de solo nas areas proximas. (Resolucdo CONAMA
362/2005, Decreto 24643/34, Lei 9433/97, Resolugdo CONAMA 230/1997).

D.5.2 Orgéos Intervenientes e Responsabilidades
D.5.2.1 VALEC

A VALEC ¢é o o¢rgdo contratante e fiscalizador de boa execucdo desses requisitos basicos
ambientais;

D.5.2.2 IBAMA e Orgaos Estaduais de Licenciamento Ambiental

O IBAMA e o0s organismos estaduais de licenciamento ambiental sdo 0s responsaveis pelas
atividades de licenciamento, conforme definidas pela Resolucdo 237/97, e pela fiscalizacdo do
atendimento tempestivo, quantitativo e qualitativo das condigdes estabelecidas nas licengas
concedidas.

D.5.2.3 CONTRATADA

A Contratada é responsavel perante a legislacdo aplicavel, por todas as instalacbes de apoio e
servigos que estiver realizando/mantendo, inclusive as instalacdes da fiscalizagcdo, bem como pelas
consequéncias legais das omissdes ou das a¢bes empreendidas pelos seus empregados e prepostos,
em conformidade com as especificagdes, normas e planos basicos ambientais.

A Contratada deverd implantar programa de prevencdo e combate a incéndios, inclusive com
treinamento periddico dos trabalhadores inclusive de pessoal de nivel gerencial.

Apresenta-se a seguir os principais diplomas legais de carater ambiental, de nivel federal, que se
relacionam com a FNS. A Contratada, seus empregados e prepostos, deverdo colaborar
permanentemente com a VALEC em busca da exceléncia ambiental das atividades de manutencao e
deveréa ter em seus quadros, técnicos com experiéncia em controle ambiental.

Os principais diplomas federais séo 0s seguintes:
I-  Legislagéo Punitiva

Lei 9605/1998
Decreto 6514/2008
I1-  Legislagdo de Protecdo Ambiental

Lei 6938/1981
Lei 12651/2012
Lei 9985/2000
Lei 12305/2010
Lei 9433/2007
I1l- Legislagdo de Regulamentagdo

Decreto 4340/2002
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Decreto 7404/2010

Resolugdo CONAMA 5/1993
Resolucdo CONAMA 416/2009
Resolugdo CONAMA 362/2005
Resolucdo CONAMA 230/1997
Resolugdo CONAMA 237/1997
Resolucdo CONAMA 382/2006
Resolucdo CONAMA 430/2011

D.6 Gerenciamento de Residuos oriundos de acidentes

Entre os possiveis residuos gerados em decorréncia do evento adverso e recolhidos pode-se ter a
borra do préprio 6leo; embalagens e correlatos; aguas com tracos de Oleo; areia, terra, cascalhos e
rocha contaminada com 6leo; detritos diversos presentes nas margens contaminadas; ramagens e
vegetacdo ciliar contaminada com 6leo; material absorvente utilizado nas opera¢cfes de contencéo,
tais como barreiras descartaveis, travesseiros e outros.

A coleta, 0 armazenamento temporario, o transporte e a destinacao final dos materiais recolhidos
obedecerdo as normas técnicas e ambientais pertinentes vigentes, sempre sob a orientagdo dos
Orgdos ambientais competentes.

O acondicionamento temporario no local do cenério acidental incluird bombonas, big-bags,
caminhdo tanque e lonas impermeaveis, dependendo da magnitude do evento, disponibilizados nas
Unidades de Atendimento, de forma segura quanto a possiveis vazamentos e novas contaminacoes.

A Contratada devera entregar a fiscalizacdo VALEC o laudo emitido pela instituicdo a qual o
residuo foi submetido para tratamento comprovando sua correta destinagao/disposi¢&o.

Os residuos gerados na higienizacdo dos equipamentos e artefatos utilizados na contencdo e
recolhimento, também serdo alvo de acondicionamento e destinacéo final adequada.

D.7 Treinamento

Devera ser comprovado o conhecimento técnico da equipe de instrutores que ministrardo 0s
treinamentos realizados.

O conteudo programatico dos treinamentos devera estar em consenso com as Superintendéncias de
Operacdo Ferrovidria (SUGOF) e de Meio Ambiente (SUAMB) e devera estar em conformidade
com 0s cenarios acidentais identificados no PAE abordando no minimo os seguintes assuntos e
temas:

e Atribuigdes da Unidade de Atendimento as Ocorréncias;
¢ Riscos com os produtos envolvidos;

¢ Fluxo de Comunicacéo interna e externa,;

¢ Recursos Materiais;

¢ Procedimento de resposta;

e AcgOes pos-emergéncia;

¢ Nogdes de Meio Ambiente;

e Primeiros Socorros;

e Combate a incéndios; e
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e Realizacdo de exercicio simulado.
Devera ser fornecido certificado para todos os treinados.

Objetivando a capacitacdo e reciclagem dos atores participantes em todas as etapas de
interesse do PAE, a Contratada devera aplicar o exercicio pratico de simulacdo de atendimento a
ocorréncia aproximando-se ao maximo de uma situacéo real, comunicando-o aos participantes com
pelo menos 30 (trinta) dias de antecedéncia, além de envolver todos os atores internos e instituicdes
externas regionais e elaborar um relatério de desempenho do plano.

Os tipos de exercicios simulados séo definidos em conformidade com sua complexidade, de acordo
COm 0s passos, a saber:

e Comunicacdo: Objetiva a verificacdo do processo de comunicacdo das partes interessadas
(interna e externa);

e Mobilizagdo de Recursos: Avalia a eficicia do acionamento de recursos humanos e materiais
necessarios ao controle da emergéncia;

e Exercicio de Classe: Exercicio tedrico envolvendo discussdes sobre 0s cenarios previstos; e

e Exercicio Completo de Resposta: Avaliacdo de todo o processo de atendimento a
emergéncia, como a comunicacdo, a mobilizacdo de recursos, tempo de resposta, € 0
desencadeamento das acGes de controle previstas no PAE.

Uma vez definido o grau de complexidade do simulado, cenéarios acidentais e as instituicdes
envolvidas no exercicio, elabora-se um Plano de Comunicagdo com o objetivo de informar sobre a
execuc¢do do simulado, considerando os aspectos, a saber:

e Comunicacdo Institucional: Procedimento de comunicacdo formal as autoridades e 6rgaos
envolvidos direta ou indiretamente com o simulado; e

e Comunicacdo para a regido de entorno: Divulgacdo da execucdo do exercicio simulado a
segmentos organizados da sociedade local e moradores préximos ao local do exercicio.

Em ocasido pré-definida pelos organizadores do exercicio, devem ser distribuidos os materiais dos
avaliadores com antecedéncia nos locais pré-estabelecidos.

O feedback do simulado refere-se a diversos aspectos, incluindo:
¢ A eficacia global do PAE;
A eficacia do esforco de respostas realizado;

Responsabilidades especificas desempenhadas pelos participantes;

Se as acdes previstas pelo PAE e executadas no exercicio tiveram os resultados adequados e
dentro do esperado;

Se as estruturas de desencadeamento das acOes e frentes de trabalho foram respeitadas e
adequadas; e

e Reunido de andlise critica.

A CONTRATADA devera participar do exercicio de simulacdo de atendimento a emergéncia que
podera ser requisitada pelos 6rgéos e entidades ambientais.

D.8 Medidas de prevencgédo a queimadas
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Com o intuito de promover a prevencdo as queimadas ao longo da malha ferroviaria, ficam
definidas algumas medidas que deverao ser respeitadas pela CONTRATADA:

E proibido o uso do fogo para reduzir o volume dos restos vegetais oriundos das limpezas dos
terrenos para construcédo e das rogadas e capinas nos servicos de manutencgéo das areas verdes;

E proibida a utilizagio de explosivos para a remogéo da vegetacio;

As rogadas e as capinas serdo feitas utilizando ferramentas e equipamentos adequados durante a
execucao dos servicos de manutencdo da faixa de dominio;

E obrigatoria a utilizacdo de aceiros ao lado da estrada de ferro ao longo das areas lindeiras
com cobertura vegetal de relevante interesse econdmico ou ecoldgico, bem como protegendo os
acampamentos e areas industriais; e

E proibida a queima a céu aberto do lixo resultante das frentes de servico e de areas de apoio as
obras.

D.9 Saulde e Seguranca

Esta instrucdo tem como objetivo definir as diretrizes para gerenciamento e fiscalizacéo, definindo a
responsabilidade das CONTRATADAS de modo a garantir a execucdo do objeto do contrato
respeitando a satde ocupacional e seguranca.

A empresa CONTRATADA devera atender integralmente ao disposto nesta diretriz, 0 que ndo os
isenta de suas responsabilidades previstas em legislagéo.

A CONTRATADA devera:

Garantir condicdes adequadas de saude e higiene para todos os seus funcionarios.

Fornecer Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e Uniforme em quantidade e qualidade
para todos os funcionarios. Todos os EPI’s deverdo estar em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-6.

Prestar atendimento adequado a qualquer acidente pessoal e/ou ambiental.

Devera manter veiculos, equipamentos e ferramentas em bom estado de modo a garantir a
seguranca das equipes de manutencdo.

Implantar areas de vivéncias para servicos com mais de 2 (duas) horas de duracao.

Seré necesséria a presenca de um Técnico de Seguranca da CONTRATADA para cada turma
maior que 10 (dez) funcionarios.

Todo e qualquer incidente e acidente devera ser imediatamente informado ao Fiscal da VALEC
para tomada de acdo conjunta.
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ANEXO E - Definicéo dos Niveis de Acordo de Servico

INDICADOR 1:

INDICADOR 2:

Tempo de pronto atendimento das equipes s emergéncias ambientais

Medir o tempo de chegada das eguipes de pronto atendimento ao local da ocorréncia apas
seu acionamenta.

Tempo do primeire atendimento =Horario de chegada ao local da ocorréncia - Horario da
ciéncia da ocorréncia

Por ocorréncia

Trecho adjacente & barragem de Gurupi/TQ <= 20 minutos
Demais localidades <= 2 horas

Caso o tempo do primeiro atendimento seja superior & meta estabelecida serd aplicado glosa
proporcional ao nivel de criticidade do tempo de atraso, sob a Ordem de Servigo referente ao
més da ocorréncia.

Mivel de criticidade

00:20 01:00 Baixa 2%
00:21 e 01:00 01:01 e 02:00 Media 3%
> 01:00 »02:00 Alta 5%

Cumprimento do Plano de Treinamento VALEC

Medir o grau de aderéncia ao plano de treinamento estabelecido pela valec.
Aderéncia = soma do peso dos itens atendidos

Por planco de treinamento

100%

Aplicagdo de glosa proporcional ao nivel de criticidade do descumprimento do Plano de
Treinamenta, sob o valor total da medicdo do item de servigo.
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Peso dos itens de avaliagdo

1 Cumprimento dos prazos 17%

Adequacdo do conteddo

25% Nivel de criticidade

programatico

" Comprovagado da capacidade 555, 83% = & < 100% Baixa 20%
técnica dos instrutores
5 Emissdo de certificados 16% 73% = =2 <83% Media 50%

INDICADOR 3:

TOTAL: 100% <75% Alta 100%

Garantia do estogque minimo da Unidade de Atendimento.

Garantir a disponibilidade dos materiais, produtos, ferramentas e equipamentos, em
guantidade e qualidade suficiente para utilizacdo em situagdes de emergéncia na unidade de
atendimento.

Aderéncia = Somatdria da pontuagdo obtida/ Somatdria da pontuagde maxima
Mensalmente, através de formulario proprio disposto no ANEXO F
CQuantidade disponivel de 100% dos itens premissados, conforme disposto no ANEXO F

Aplicacdo de glosa proporcional ao nivel de criticidade

Nivel de criticidade

Q0% = e < 100% Baixa 10%
80% »=e =< 90% Meéedia 20%
< B0% Alta 50%
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ANEXO F - Relacdo de materiais para atendimento a acidentes

VALE Engenharia, Construgdes

e Ferrovias S.A.

Data da inspecdo:

Check list - Verificacdo de estoque da Unidade de
Atendimento a Emergéncias

Responsavel VALEC:

Responsavel Contratada:

Unidade Gurupi

Total itens OK:

Aderéncia:

tem Discriminacao un Qtd minima OK/NOK 0Bs
1 |Turfa Absorvente Saco 10 Kg un 250
2 |Manta Absorvente — Hidrocarbonetos un 1.000
3 |Manta Abscrvente — Quimicos un 1.000
4 |Rolo Absorvente - Polipropilenc un 60
5 |Cord&o Absorvente - Polipropilens 1,20 m un 200
6 |Barreira Absorvente - Polipropileno 3,00 m un 112
7 |Barreira de Contengdo m 320
2 |Big-Bag un 15
2 |Saco Plastico un 50
10 |Lena Plastica m 40
11 |Bombona Plastica / Tambor Metalico 200 It un 10
12 |Contentor de Polipropileno (Balde) un 10
13 |Rolo de Fita Adesiva un 5
14 |Plug and Dike [ Massa Epox un 5
15 |Conjunto de Batoque kit 1
16 |Pa/Enxada Anti Faisca un 5
17 |Vassourdo un 5
18 |Bailer un 2
18 [Material Neutralizante (Cal - 25 kg) un 5
20 [Desengraxante {20 litros) un 2
21 |Fita de Isolamento un 5
22 |Medidor de gases/Terrémetro un 1
23 |Pirdmetro un 1
24 |Medidor de pH digital portat un 1
25 [Cone sinalizador (alt. 75 cm) un 15
26 |Balde de PVC10L un 2
27 |Pallets de contencdo para tambor un 1
28 Corda polipropilenc 15 |j|‘1 (Rolocf un 1
aproximadaments 100 m)
28 |Kit Primeiros Socorros un 1
30 ([Skimmer com bomba e mangotes. un 2
31 (Tanque auto-portante 10 m tros un 1
37 |Régua digital de bitcla e superelevacdo - 1600 un 1
33 |Traje de Protecdo Quimica Tyvek un 4
34 |Traje de Protecdo Quimica Tychem un 4
35 |Luwa PVC par 4
36 |[Luva Raspa par 4
37 |Bota de protegao PVC par 4
38 |Equipamento de respiragdo sutdénoma un 1
3% |Cilindro de respiracdo autdnoma (resemva) un 1
Unidade Gurupi
Total itens premissados: 35
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ANEXO G - ESTIMATIVA DE DESEMBOLSO MENSAL

Disponivel no site da VALEC em PDF.

ANEXO H - CRONOGRAMA FISICO MENSAL

Disponivel no site da VALEC em PDF.
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ANEXO 11
MODELO DE RELACAO DOS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR

RELACAO DOS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR

ITEM NOME CATEGORIA ATIVIDADE/ESPECIALIDADE
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ANEXO 111

MODELO PARA IDENTIFICACAO, I’:ORMAQAO E EXPERIENCIA PROFISSIONAL DE
NIVEL SUPERIOR

IDENTIFICACAO, FORMAGCAO E EXPERIENCIA PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR

DADOS PESSOAIS
NOME: ..o,

DATA DE NASCIMENTO: ..o
CARTEIRA DE IDENTIDADE: (Indicar o nimero da Carteira no Conselho de Classe)

FORMACAO
Indicar o nome da escola de graduacéo e o ano de formatura.

RESUMO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS

Descrever as atividades profissionais, indicando: homes do empregador e do contratante dos servigos, identificacdo do
servico, funcéo exercida, trabalho desenvolvido e periodo de atuagéo.

OBSERVACAO: Utilizar no maximo, 3 (trés) paginas para a apresentagio de cada curriculo profissional.
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ANEXO IV — MODELO DE TERMO DE AUTORIZACAO/COMPROMISSO

Ref.: Edital de no. /2014

AULOMZO 8 EIMPIESA. ..c.eiiiiiciieiieieiet ettt bbbttt e e (nome da empresa),
CNPJI N? L, , a incluir meu nome na equipe técnica que se responsabilizara
pela execucdo dos trabalhos objeto da licitacdo em referéncia, bem como comprometo-me a
participar da equipe permanente, caso a mesma venha a ser CONTRATADA.

............................... s 0B e, de 2014

(Assinatura)
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ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS SERVICOS

Ref.: Edital de no. /2014

(Nome da Empresa), inscrita no CNPJ sob o
ndmero : com endereco sito a
, declara, sob as penalidades da lei, que, em
que pese termos declinado de realizar visita técnica, nos comprometemos em arcar com todas as
especificacOes estabelecidas no Projeto e em instrucdes e especificacdes de servicos estabelecidas
pela VALEC e pela ABNT-Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e pelo DNIT, esclarecendo
gue temos pleno conhecimento das condicBes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e
sobre 0 local do servico, ainda, cientes de que ndo poderemos alegar desconhecimento de qualquer
fato por ndo realizarmos a visita técnica.

: de de 2014.
(Assinatura do declarante)
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ANEXO VI - MODELO DE CAPACIDADE TECNICA DA PROPONENTE

CAPACIDADE TECNICA DA PROPONENTE

IDENTIFICACAO DO
CONTRATO

OBJETO OU NATUREZA DOS SERVICOS

CONTRATANTE

Nome do Informante:

Identificacdo, Qualificagdo e Assinatura do Responsavel Informante:
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ANEXO VII - MODELO DE QUADRO DE QUANTIDADES E PRECOS

- PRECO PRECO
ITEM DESCRICAO SERVICO/MATERIAL UN QTD UNITARIO TOTAL R$
MANUTENQAO DE INFRAESTRUTURA
1.0 |TERRAPLENAGEM
1.1 |Recomposi¢do mecanizada de Aterro m3 3.801
1.2 [Retaludamento de Corte - DMT até 3500m m3 26.761
1.3 [Recomposi¢cdo Manual de Aterro m3 27.876
1.4 [Remocdo Manual de Barreira em Solo m3 16.057
1.5 [Remocdo Manual de Barreira em Rocha m3 1.901
1.6 [Remocdo Mecanizada de Barreira - Solo m3 1.647
1.7 |Execucdo de Bacia de Contengéo m?2 896
1.8 |Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 600 a 800m c/e m3 11.827
1.9 |Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 800 a 1000m c/e m3 11.827
1.10 |Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 1000 a 1200m c/e m3 11.827
1.11 |Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 1200 a 1400m c/e m3 1.478
1.12 |Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 1400 a 1600m c/e m3 1.478
1.13 |Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 1600 a 1800m c/e m3 1.478
1.14 |Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 1800 a 2000m c/e m3 1.478
1.15 |Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 2000 a 3000m c/e m3 1.478
1.16 [Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 3000 a 5000m c/e ms3 1.478
2.0 |[OBRAS DE ARTE CORRENTE
2.1 |Limpeza de Bueiros m3 11.143
2.2 |Limpeza de Sargeta com Revest. Concreto m 307.722
2.3 |Limpeza de Sargeta com Revest. Vegetal m 307.722
2.4 |Limpeza de Valeta de Corte m 77.112
2.5 |Desobstru¢cdo Mecanizada de Valeta de Prote¢éo m 15.422
2.6 |Desobstrucao Mecanizada de Sargeta de Corte m 46.430
2.7 |Desobstrucao de Bueiro m3 2.229
2.8 |Valeta Prot. Cortes c/ Revest. Concreto m 1.548
2.9 |Valeta Prot. Cortes c/ Revest. Vegetal m 1.548
2.10 |Sargeta com Revestimento de Concreto ( 0,40 X 0,30) m 1.548
2.11 [Descida d'agua em degraus m 929
2.12 [Descida d'agua tipo Rapida m 929
2.13 [Alvenaria de Pedra Argamassada m3 543
2.14 |Hidrossemeadura convencional m?2 123.813
2.15 |Revestimento de Talude com Manta Vegetal m?2 49.525
2.16 |Revestimento de Talude com Tela Vegetal m?2 24.763
3.0 [DRENO
3.1 |Dreno Longitudinal Profundo m 2.064
3.2 |Perfuragdo em solo para dreno sub horizontal m 500
3.3 |Dreno sub-horizontal m 500
4.0 |FAIXADE DOMINIO
4.1 |Cercas Empregando Mourdes de Concreto Tipo 1 m 15.205
4.2 |Remanejamento de Cercas Com Reaproveitamento de Materiais m 8.146
4.3 [Desmatamento e limpeza com destocamento de arvores de D até 0,15m m2 18.463
4.4 |Destocamento de arvores ¢/ diam. 0,15 a 0,30m un 905
4.5 [Execucdo de Mataburro un 20
4.6 |Capina manual m2 1.857.194
4.7 |Limpeza Mecanizada de Vegetacao na Via Corrida m2 14.843
4.8 |Rogada mecanizada ha 248
4.9 |Aceiro m2 1.205.547

TOTAL INFRAESTRUTURA
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MANUTENCAO DE SUPERESTRUTURA

5.0 [LASTRO
5.1 |Limpeza Manual de Lastro m 5.000
5.2 |Socaria, Nivelamento e Alinhamento Manual de Linha m 5.000
5.3 |Socaria, nivelamento e alinhamento de linha com maquina socadora km 20
5.4 |Regularizag&o manual do lastro m 2.641
5.5 |Fornecimento brita m3 2.861
5.6 |Carga de brita em caminh&o rodoferroviario m3 2.861
5.7 |Transporte de brita com caminh&o basculante rodoferroviario m3km 228.880
6.0 [DORMENTE
6.1 |Fornecimento de Palmilha Amortecedora un 1.056
6.2 |Fornecimento de Grampo Elastico tipo Pandrol un 6.201
6.3 |Fornecimento Calgo Isolador un 1.056
6.4 |Substituicdo de dormente de concreto un 528
6.5 |Substituicdo palmilha un 1.056
6.6 |Substituico de grampos un 2112
6.7 |Substituicdo de calco un 2.112
7.0 [TRILHO
7.1 |Carga e Descarga de Trilho Curto com Caminh&o rodoferroviério ¢/ Guindaut t 422
7.2 |Substitui¢cdo de Trilho Curto m 7.395
7.3 |Corte de Trilho un 58
7.4 |Fornecimento de conjunto tala de jungdo com parafusos/porcas/arruelas un 26
7.5 |Instalagéo de Tala de Jungdo un 26
7.6 |Solda Aluminotérmica Trilho TR-57 un 95
7.7 |Alivio de Tens&o em Trilho km 25
7.8 |Transporte rodoferroviario de trilho tkm 33.829
8.0 [APARELHO DE MUDANCA DE VIA
8.1 |Socaria, nivelamento e alinhamento de AMV 1:8 com maquina portatil un 100
8.2 |Socaria, nivelamento e alinhamento de AMV 1:14 com maquina portatil un 30
8.3 |Limpeza, regulagem e lubrificagdo dos AMVs 1:8 un 100
8.4 |Limpeza, regulagem e lubrificagéo dos AMVs 1:14 un 30
8.5 |Consolidacao da fixagdo em AMVs 1:8 un 100
8.6 |Consolidacao da fixagdo em AMVs 1:14 un 30
8.7 |Restabelecimento das cotas de salvaguarda AMV 1:8 un 100
8.8 |Restabelecimento das cotas de salvaguarda AMV 1:14 un 30
8.9 |Fornecimento de Tirefdo 24x188mm un 12.272
8.10 [Fornecimento de Arruela dupla de pressédo un 12.272
8.11 [Fornecimento de Grampo elastico tipo Pandrol un 24.544
8.12 |Fornecimento de Dormente de madeiralL=2,80m un 900
8.13 |Fornecimento de Dormente de madeiralL=3,00m un 300
8.14 |Fornecimento de Dormente de madeiral.=3,20m un 300
8.15 |Fornecimento de Dormente de madeiralL=3,40m un 300
8.16 [Fornecimento de Dormente de madeiralL=3,60m un 180
8.17 [Fornecimento de Dormente de madeiralL=3,80m un 180
8.18 [Fornecimento de Dormente de madeiralL=4,00m un 180
8.19 [Fornecimento de Dormente de madeiraL=4,20m un 240
8.20 [Fornecimento de Dormente de madeiralL=4,40m un 180
8.21 [Fornecimento de Dormente de madeiralL=4,60m un 180
8.22 [Fornecimento de Dormente de madeiraL=4,80m un 150
8.23 [Fornecimento de Dormente de madeiraL=5,00m un 150
8.24 [Fornecimento de Dormente de madeiralL=5,20m un 150
8.25 [Fornecimento de Dormente de madeiralL.=5,40m un 150
8.26 [Substituicdo Dormente de madeiralL=2,80m un 900
8.27 |Substituicdo Dormente de madeiraL=3,00m un 300
8.28 |Substituicdo Dormente de madeiraL=3,20m un 300
8.29 |Substituicdo Dormente de madeiraL=3,40m un 300
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8.30 |SubstituicdoDormente de madeiralL=3,60m un 180
8.31 |Substituicdo Dormente de madeiraL=3,80m un 180
8.32 |Substituicdo Dormente de madeiraL=4,00m un 180
8.33 |Substituicdo Dormente de madeiraL=4,20m un 240
8.34 |Substituicdo Dormente de madeiralL=4,40m un 180
8.35 |Substituicdo Dormente de madeiraL=4,60m un 180
8.36 |Substituicdo Dormente de madeiraL=4,80m un 150
8.37 |Substituicdo Dormente de madeiral=5,00m un 150
8.38 |Substituicdo Dormente de madeiral=5,20m un 150
8.39 |Substituicdo Dormente de madeiral=5,40m un 150
8.40 |Consolidacao de fixagdo em AMV un tirefao 1.534
8.41 |Substituicdo de Grampo elastico em AMV un 24.544
8.42 [Regulagem de aparelho de manobra un 130
8.43 |Esmerilhamento de agulha e trilho de encosto AMV 1:8 un 26
8.44 |Esmerilhamento de agulha e trilho de encosto AMV 1:14 un 32
8.45 |[Esmerilhamento de jacaré AMV 1:8 un 26
8.46 |Esmerilhamento de jacaré AMV 1:14 un 32
9.0 |PASSAGEM EM NIVEL E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS
9.1 |Inspecdo e Conservagdo de OAE's m 3.736
9.2 |Conservacéo de passagem de nivel un 109
9.3 |Limpeza de ponte m 3.736
9.4 |Recomposic¢éo Guarda Corpo metélico c/pintura m 90
9.5 |Limpeza e Repintura de Guarda Corpo m 90
9.6 |Fornecimento e Instalagcdo de Marco quilométrico un 26
9.7 |Manutenc&o de Marco quilométrico un 132
9.8 |Manutengdo Marco de Seguranga (entrevia) un 7
9.9 |Fornecimento e instalagdo de Identificacdo das OAEs un 23
9.10 |Fornecimento e Instalagdo de placa de sinalizagao un 100
9.11 |Vistoria da Superestrutura da via permanente km 7.416
10.0 |SOCORRO

10.1 [Macaco de linha hidraulico (15 t) unxh 17.280
10.2 [Macaco de linha hidraulico (50 t) unxh 17.280
10.3 |Gerador 17kVA unxh 17.280

11.0 [ATENDIMENTO AMBIENTAL/BARRAGEM DE GURUPI |

Instalagdo ContraTrilho

11.1 |Substituigdo dormente concreto un 14.170
11.2 |Aquisi¢ao do trilho TR57 para contratrilho kg 969.000
11.3 |Aquisi¢cdo de dormente de concreto com ombreira para contratrilho un 14.170
11.4 |Fornecimento de Palmilha Amortecedora un 28.340
11.5 |Fornecimento de Grampo Elastico tipo Pandrol un 56.680
11.6 |Assentamento do contratrilho/ palmilha e calgo m 17.000
11.7 |Fornecimento de brita m3 765
11.8 |Carga de brita em caminh&o rodoferroviario m3 765
11.9 [Transporte de brita com caminhao basculante rodoferroviario m3km 61.200
11.10|Socaria mecanizada de linha com maquina socadora km 9
11.11|Instalagé@o Tala Jun¢éo conj 1.437
11.12|Fornecimento de Calgo isolador un 28.340
Base dedicada
11.13|Equipe de apoio a emergéncia (1 lider nivel superior + 3 técnicos) equipe/més 24
11.14|Veiculo caminhonete 4x4 diesel 4P C/AR/DH - Cabine Dupla un/més 24
11.15|Barco leve para 4 pessoas, com motor, carretinha para transporte e coletes | un/més 24
11.16|Carreta de emergéncia (transporte de produtos/materiais para atendimento) un/més 24
11.17|Aluguel de container un/més 24
11.18|Disponibiliza¢do de equipamentos, materiais e ferramentas na base un/més 24
11.19|Manutenc¢&o do canteiro para Base de Emergéncia un/més 24
11.20|Mobilizagc&o de canteiro un 1
11.21|Desmobilizag&o de canteiro un 1
EPIs
11.22|Mascara semi facial un 20
11.23|Luva de Raspa par 16
11.24|Luva PVC par 16
11.25|Bota de prote¢do PVC par 16
11.26|Casaco combate a incéndio un 20
11.27|Calca combate a incéndio un 20
11.28|Capuz balaclava un 20
11.29|Capacete combate a incéndio un 20
11.30|Bota combate a incéndio par 20
11.31|Luva combate a incéndio par 20
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Equipamento

11.32|Cone sinalizador (alt. 75 cm) un 15
11.33|Kit Primeiros Socorros un 1
11.34|Tanque auto-portante 10 mil litros un 1
11.35|Pallets (4 tambores) un 2
11.36|Balde PVC 10 L un 2
11.37|Corda polipropileno 15 mm (Rolo ¢/ aproximadamente 100 m) un 1
11.38|Medidor de pH digital portatil un 1
11.39|Pirdbmetro un 1
11.40|Lanterna a prova de explosdo un 20
11.41|GPS un 2
11.42|Pa de fibra anti faisca un 4
11.43|Enxada Anti Faisca un 4
11.44|Foice un 4
11.45|Rastelo un 4
11.46|Abafador incéndio un 14
11.47|Bomba / Mochila costal un 6
11.48|Cantil un 20
11.49|Apito un 20
11.50|Bin6culos un 2
11.51|Bussula un 2
11.52|Facéo un 2
11.53|Machado un 4
Servigos
11.54|Instalacdo de barreira defletora flutuante/retentora de éleo m 3.000
11.55|Limpeza de barreira defletora flutuante/retentora de 6éleo m 33.000
11.56|Destinagdo e Transporte Residuos Provenientes de Acidentes t 104
11.57 | Treinamento tedrico e execugao de simulado conforme PAE un 2
11.58|Atendimento a Acidentes Ambientais m3 240
TOTAL SUPERESTRUTURA
12.0 [MAO DE OBRA
12.1 |Mobilizagdo/Desmobilizacdo de Pessoal Especializado un 5
12.2 |Mobilizacdo/Desmobilizacéo de Pessoal Ndo-Especializado un 20
13.0 |ALIMENTACAO
13.1 |Café da manha un 13.200
13.2 |Aimoco un 13.200
13.3 |Jantar un 13.200
14.0 |EQUIPAMENTOS
14.1 |Caminhonete Rodo-Ferroviaria Cab Dupla unxmés 5.280
14.2 [Auto de Linha p 19 passageiros unxmes 5.280
15.0 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
15.1 |Mobilizacdo/Desmob. Equipamentos transportados de Palmas sem escolta un 7
15.2 |Mobilizacdo/Desmob. Equipamentos transportados de Gurupi sem escolta un 7
15.3 [Mobilizagdo/Desmobilizagdo Caminhonete Rodo-Ferroviaria un 2
15.4 |Mobilizagdo/Desmobilizacdo Caminhhao basculante rodoferroviario ¢/ guinda un 1
15.5 |Mobilizagdo/Desmobilizacdo Caminhhao carroc. Rodoferroviario / guindauto un 1
15.6 [Mobhilizacdo/Desmobilizacdo Caminhado tanque rodoferroviario un 1
15.7 [Mobilizacdo/Desmobilizacdo Caminhao rodoferroviario p/ hidrossemeadura un 1
15.8 [Mobilizacdo/Desmobilizacédo de Auto de linha un 1
15.9 |Aquisi¢cdo de Regua de Superelevagéo e Bitola un 2
15.10|Equipamentos de bordo unxmeés 120
16.0 |INSTALACOES

16.1 |Manutencéo e Operacéo das Instalac6es da Fiscalizacao m2xmés 12.000
TOTAL GERAL - - -
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ANEXO VIII - MODELO PARA COMPOSIGCAO DO CUSTO UNITARIO DOS SERVIGOS

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS
PROPONENTE:
FERROVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
UNIDADE :
UTILIZACAO | CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A UANT. >
Q ) Q IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
X SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA (B ANT. >
ODEO ®) QU BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE: | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO | CONSUMO cusTo
UNITARIO
(E) TOTAL
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO | CONSUMO CUSTO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+ E + F)
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL
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ANEXO IX - MODELO DE PRODUGAO HORARIA DE UTILIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS

PRODUGAO HORARIA DOS EQUIPAMENTOS

INTERVENIENTES

PROPONENTE:

FERROVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: UNIDADE
EQUIPAMENTOS

REE. VARIAVEIS UNID.

a |afastamento

b |capacidade

¢ |consumo (quant.)
d |distancia

e espagamento

f |espessura

g |[fator de carga

fator de conversao

i fator de eficiéncia

j largura de operacgéo

| |largura de superposicao

m [largura util

n |ndmero de passadas

0 |profundidade

p |tempo fixo
q

tempo de ida

r |tempo de retorno

s |tempo total de ciclo

t |velocidade (ida) média

u |velocidade de retorno

OBSERVACOES

FORMULAS

PRODUCAO HORARIA

N° DE UNIDADES

UTILIZAGAO PRODUTIVA

UTILIZACAO IMPRODUTIVA

PRODUGAO DA EQUIPE

SEP/Sul, E.Q. 713/913, Lote E, Edificio CNC Trade, 2° andar - CEP 70.390-135 - Brasilia (DF)
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ANEXO X - MODELO DE CUSTO HORARIO DE UTILIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS

CUSTO HORARIO DE UTILIZACAS DOS EQUIPAMENTOS

PROPONENTE:
FERROVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
N° DISCRIMINACAO VALOR (R9) POTENCIA \SITDIf HORAS DEP?SFSCIJASCAO MANUTENGAO — .O'PERAQA’\;) = < CUSTO -
ORDEM i i HP POR ANO M aterials - Obra Produtivo Improdutivo
Aquis. [ Resid. HF) (ano) (DJ) ™ (MT) (MO) (DIXMXMTXMO) (DIXMO)
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ANEXO XI - MODELO DE CRONOGRAMA FINANCEIRO

CRONOGRAMA FINANCEIRO
PROPONENTE:
FERROVIA: [TRECHO: |susTRECHO:
~ TOTAL MES
ITEM DISCRIMINAGAO UNIDADE| QUANTIDADE RS) 0 > 3 ) z 5 > S 5 ST o T o
Mensal
TOTAL
Acumulado
OBSERVACOES:
NOTAS:

1 - Desenhar em formato A3.
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ANEXO XII - MODELO DE CRONOGRAMA DE UTILIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
PROPONENTE:
FERROVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
] AN O
ITEM DISCRIMINACAO UNIDADE QUANTIDADE
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
OBSERVACOES:
NOTAS:

1 - Desenhar em formato A 3.
2 - N&o relacionar os equipamentos auxiliares.
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ANEXO XIIl - MODELO PARA COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS

DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS

PROPONENTE:
FERROVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
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ANEXO XIV - MODELO PARA COMPOSICAO DAS PERCENTAGENS PARA BENEFICIOS E
DESPESAS INDIRETAS (BDI)

COMPOSICAO DAS PERCENTAGENS PARA BENEFICIOS E DESPESAS
INDIRETAS (BDI)

PROPONENTE:
FERROVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
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ANEXO XV - MODELO PARA DADOS BANCARIOS

01 - NOME DA EMPRESA:

02 - CGC DA EMPRESA:

03 - ENDERECO DA EMPRESA:

04 — CIDADE E ESTADO DA EMPRESA:

05 — CEP DA EMPRESA:

06 — NOME DO BANCO ONDE A EMPRESA POSSUI CONTA:
07 — CODIGO DO BANCO ONDE A EMPRESA POSSUI CONTA:

08 — NOME DA AGENCIA ONDE A EMPRESA POSSUI CONTA:

09 — NOME DA LOCALIDADE DA AGENCIA (CIDADE E ESTADO)

10 - NUMERO DA CONTA DA EMPRESA:

11 —- TELEFONE PARA CONTATO:

12 - FAX:
13 - NOME E CARGO DO(S) SIGNATARIO(S) DO CONTRATO:

LOCAL E DATA: , DE 2014

ASSINATURA IDENTIFICADA
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ANEXO XVI - MODELO PARA VISTORIA AS INSTALAGCOES

Engenharia, Construgdes Anexo XVI - Modelo de vistoria as

VALEC e Ferrovias S.A. instalagﬁes
INFORMAGCOES DO EDITAL INFORMACOES DA EMPRESA LICITANTE
Niamero: Empresa
Endereco Responsavel Técnico
Cidade, Estado, CEP RG
Telefone CPF
EMAIL Endereco

Contratacdo de empresa Cidade, Estado, CEP

Nome do projeto especializada para execucdo dos Telefone
senicos de manutencio da via EMAIL
permanente

CNPJ

Formuldrio constante no Anexo XV do Edital 10/2014, para contrataco de empresa especializada para execucdo dos senvicos de via
permanente, atendimento ambiental e acidentes

TERMO DE VISTORIA

MNa forma do subitem 7.3.2 do edital em referéncia, c/c o inciso Il do Artigo 30 da Lei 8.666/93, declaro que a empresa supracitada,
através do responsavel técnico devidamente identificado, tomou conhecimento de todas as informacdes e condicdes locais para o
cumprimento das obrigacdes relativas ao objeto da licitacdo em epigrafe, através da vistoria no local onde serdo executados os
respectivos senicos, mediante inspecdo e coleta de informacgdes de todos os dados e elementos que possam vir a influir no valor da
proposta a ser oferecida na execucdo dos trabalhos pertinentes.

PROPOSTA DA EMPRESA

Observacdo 1 - o presente documento devera estar contido no envelope "documentos de habilitacdo”, depois de assinado pelo
emitente;

Observacdo 2 - a visita técnica restard suprida mediante o agendamento prévio com a equipe SUGOF e realizada no prazo maximo de
24 horas antes da abertura da licitacdo no local de instalacdo da solugdo.

Assinado por representante técnico da empresa Data

Hora

ACEITAGAO DA VALEC

Eu, técnico responsavel pelo acompanhamento Valec Engenharia, Construgdes e Ferrovia AS, informo para os devidos fins de
composicdo do Edital que a empresa supracitada esteve no local descrito conforme no item "informacdes do edital”
deste formulario.

Tecnico Especialista SUDOP Data
assinatura e carimbo
Hora

Fluxo: 12 via SUGOF e 2° via Licitante
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ANEXO XVII
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° xxx/2014
PROCESSO N°

CONTRATO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
DE MANUTENCAO DA VIA PERMANENTE DO
TRECHO FERROVIARIO DO KM 719+000 AO KM
1.029+890 DA FERROVIA NORTE-SUL, ENTRE
PORTO NACIONAL/TO E ALVORADA/TO, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A VALEC - ENGENHARIA,
CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A. E A XXXXX
),9,9.9.9.9,9,9.9.,9.9.9,9,9,9,9.9.9,9,9,9,9.0.9.9.9,0,¢

A VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A., empresa publica
federal, prestadora de servigo publico de transporte ferroviario, vinculada ao Ministério dos
Transportes, com sede no Setor de Edificios Publico Sul — SEP/SUL, Entre Quadras 713/913,
Bloco “E”, Asa Sul, Brasilia (DF), CEP 70.390-135, inscrita no CNPJMJ n°
42.150.664/0001-87, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por
seu Diretor-Presidente JOSE LUCIO LIMA MACHADO, brasileiro, casado, engenheiro
civil e administrador de empresas, portador da cédula de identidade n°. 557.463-30, expedida
pela SSP/BA e inscrito no CPF sob o n° 056.030.725-04, residente e domiciliado na cidade
de Salvador (BA), e por seu Diretor de Operacdes, BENTO JOSE DE LIMA, brasileiro,
casado, engenheiro mecénico, Registro Geral n® 10896827-2/SSP-RJ, inscrito no CPF sob o
n° 065.253.500-34, domiciliado na cidade de Brasilia (DF), € @......c.ccccevvevveiiennnnn , com sede
..............................................  ereriisy reeeesssnieeeeen,INSCFIta N0 CNPJ sob 0 n°
....................................... , doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
SeU .ueee.... L reeee e ————— , ldentidade n° .......... [....e CPF n° ....... , conforme os
documentos juntados ao processo n° , que deu origem ao Pregdo
Eletronico n® 010/2014, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as seguintes
clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1 O presente instrumento tem por objeto a execucdo dos servi¢os de manutencdo da
via permanente do trecho ferroviario do km 719+000 ao km 1.029+890 da Ferrovia Norte-
Sul, entre Porto Nacional/TO e Alvorada/TO, considerando as etapas: preventiva, corretiva e
preditiva. Esta manutencdo devera se estender a todos os Patios de Cruzamentos, Patios de
Cargas e demais Patios do trecho.

1.2 Os servigos compreendem, além da manutengéo da infraestrutura e superestrutura
da via permanente: (i) a manutencdo da faixa de dominio, inclusive rogo, capina, manutencao
de cercas e aceros; (ii) atendimento a acidentes ferroviarios ao longo do trecho; (iii)
atendimento a acidentes ambientais ao longo da via e (iv) e atendimento especifico na area da
Barragem de Gurupi/TO, quanto a prevencdo de acidentes ambientais e adequacdo da via
permanente para inclusdo de contratrilho.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL.:

2.1. A presente contratacdo decorre do procedimento licitatério do Pregao Eletronico
n°. 007/2014, tendo por fundamento a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002; o Decreto n°.
3.555, de 08 de agosto de 2000; o Decreto n°. 5.450, de 31 de maio de 2005; o Decreto n°.
3.722, de 09 de janeiro de 2001; a Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006; o
Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007; a Instrucdo Normativa do Ministério do
Planejamento, Orcamento e Gestdo n°. 02, de 30 de abril de 2008; Instrucdo Normativa do
Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo n°. 02, de 11 de outubro de 2010; e,
subsidiariamente, as disposi¢des da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, sendo tais normas
aplicaveis aos casos omissos.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUCAO
CONTRATUAL:

3.1. O prazo de vigéncia do é de 24 (vinte e guatro) meses, a contar da data de sua
assinatura.
3.2. O prazo para execucdo dos servicos a serem contratados encontra-se detalhado no

cronograma fisico que consta do ANEXO X1 do Termo de Referéncia.

3.3. O Contrato podera ser prorrogado por mais um periodo de até 36 meses, a critério
da CONTRATANTE, em conformidade com o artigo 57, inciso Il da Lei N° 8.666, de
21/06/1993.

3.4. Com o ndo cumprimento dos prazos por parte da CONTRATADA, esta estard
sujeita as sanc¢des cabiveis por lei. Os custos extras que eventualmente se originem por atraso
da CONTRATADA serdo de sua responsabilidade.

3.5. Para a execuc¢do dos servigos objeto da contratacdo de que trata o presente Termo
de Referéncia, CONTRATADA devera mobilizar-se em até 30 (trinta) dias apds a assinatura
do Contrato e da emissdo da respectiva Ordem de Servico.

CLAUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUC;AO:
4.1 O regime de execucdo da presente contratacdo € Empreitada por Preco Unitario.
CLAUSULA QUINTA - DO VALOR:

5.1 O valor total estimado deste Contrato é
de R$ ( ), conforme proposta vencedora do Pregdo na
forma Eletronica n® /2014 e os valores discriminados na tabela apresentada no Anexo G
do Termo de Referéncia, estando nele incluidas todas as despesas necessarias para a sua
perfeita execucao.

5.2 Nos precos deverdo estar computados todos os custos para seu normal
adimplemento, sejam eles impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o
objeto licitado.

CLAUSULA SEXTA - DO ESCOPO E CARACTERIZACAO DOS SERVICOS A
SEREM EXECUTADOS:

6.1 A contratacao objeto do presente do presente Contrato compreende a realizacdo da
manutencao preventiva, corretiva e preditiva da via permanente, bem como a atendimento aos
acidentes ferroviarios e ambientais, em trecho de 309,9 km de ferrovia, de forma a possibilitar
sua operacgéo e exploracdo comercial.
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6.2 As premissas basicas, especificacdes e caracterizacBes béasicas dos servicos a
serem executados encontram-se detalhados nos itens 7 e 8 do Termo de Referéncia.

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

7.1 Executar os servicos objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo
planejamento, normas e especificagdes técnicas e, ainda com as instrucBes emitidas pela
CONTRATANTE;

7.2 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, os elementos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo ou de materiais empregados, de acordo com o Artigo 69 da Lei n° 8.666/93 e suas
alteracdes.

7.3 A responsabilidade pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pela CONTRATANTE,
de acordo com o Artigo 70 da Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes;

7.4 Atender, prontamente, quaisquer exigéncias da CONTRATANTE inerentes ao
objeto do presente Contrato e Edital;

7.5 Manter um Preposto, aceito pela CONTRATANTE, para representa-lo na
execucdo do contrato (art. 68 da Lei 8.666/93);

7.6 Providenciar, o fornecimento de equipamentos de protecdo individual e roupas
adequadas ao servico e de outros dispositivos de seguranca a seus empregados;

7.7 Prover a producdo ou aquisicdo dos materiais necessarios a manutencdo e
respectivo transporte;

7.8 Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e
capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execucdo dos servicos,
correndo por sua exclusiva conta todos os encargos e obrigacdes de ordem trabalhista,
previdenciaria e civil, apresentando, ainda, 8 CONTRATANTE, quando solicitado, a relacdo
atualizada desse pessoal;

7.9 Cumprir rigorosamente as Normas de Engenharia de Seguran¢a e Medicina do
Trabalho emanadas da legislacdo pertinente;

7.10 Fornecer, a qualquer momento, todas as informacdes de interesse para a execugao
dos servigos que a CONTRATANTE julgar necessério conhecer ou analisar;

7.11 Facilitar o pleno exercicio das fungdes de fiscalizacdo da CONTRATANTE;

7.12 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de servigos pela

CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeicdo, bem como por qualquer multa
a que vier a ser imposta pela CONTRATANTE, de acordo com as disposi¢Ges do Contrato;

7.13 Substituir, quando rejeitados, 0s servigcos, dentro do prazo estabelecido pela
CONTRATANTE;
7.14 Evitar situacdes que gerem inquietacdo ou agitacdo na execucdo dos servigos, em

especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou contratados;

7.15 Manter, durante a vigéncia do Contrato, as mesmas condi¢des que propiciaram
suas habilitacdes e classificacbes no processo licitatorio, em especial as equipes de técnicos,
indicados para fins de capacitacdo técnica-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a
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substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
CONTRATANTE;

7.16 Executar os servigos em conformidade com as propostas aprovadas e qualquer
outra que seja exigida no Contrato;

7.17 Submeter, em tempo habil, em caso de justificada necessidade de substitui¢do, o
profissional indicado para execugdo dos servi¢os, 0 nome e os documentos demonstrativos da
respectiva capacitacdo técnica de seu substituto a aprovacdo da CONTRATANTE;

7.18 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informagdo acerca das
atividades objeto desta licitacdo, sem prévia autorizacdo da CONTRATANTE;

7.19 Apo6s a assinatura do Contrato, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis,
providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART da empresa, no CREA da
regido onde os servicgos serdo realizados, entregando uma viaa CONTRATANTE;

7.20 Manter nos escritérios de apoio, uma via da Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART);
7.21 Conhecer os meios de comunicacdo utilizados pela CONTRATANTE na FNS,

CCO (Centro de Controle Operacional), para a solicitacdo de intervalos e ordens de
circulacdo, bem como, adquirir e manter disponiveis e funcionais os equipamentos de bordo
para os veiculos ferroviarios, rodoferroviarios e equipes de manutengdo que tenham interface
direta ou indireta com o centro de controle e a operacao ferroviaria.

7.22 A aquisicdo dos equipamentos de comunicacdo deverd ocorrer a cargo da
CONTRATADA, inclusive das equipes de sobreaviso.
7.23 Toda a alimentacdo das equipes de manutengdo, inclusive no atendimento

emergencial, ocorrera a cargo da CONTRATADA, conforme especificacdo VALEC n° 80-
ES-028A-00-8003.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

8.1 Rejeitar os servigos executadas em desacordo com as especificacfes técnicas ou
com imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da CONTRATANTE, ABNT e outras
aplicaveis;

8.2 Certificar as Notas Fiscais correspondentes, apos constatar o fiel cumprimento dos
servigos executados, medidos e aceitos;

8.3 Transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situa¢fes de urgéncia ou
emergéncia, sendo reservado 8 CONTRATADA o direito de solicitar da CONTRATANTE,
por escrito, a posterior confirmagao de ordens ou instrugdes verbais recebidas;

8.4 Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou
contratado que néo esteja cumprindo fielmente o contrato;

8.5 Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades
verificados na execugdo dos servicos, fixando-lhe prazos para sua corregéo;

8.6 Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicacdo de multas, débitos e da
suspensdo da prestacao de servigos;

8.7 Efetuar a CONTRATADA o0s pagamentos dos servigos executados e efetivamente
medidos e faturados, nas condigOes estabelecidas no contrato.

8.8 Atestar as planilhas e memorias de calculo das medic6es dos servigos executados,
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caso estejam de acordo;

8.9 Obter, tempestivamente, junto a outros Orgdos ou entidades, as licengas ou
autorizacdes necessérias a execucdo dos servigos contratados, quando de sua competéncia.

8.10 No exercicio de suas atribuicGes, fica assegurado a CONTRATANTE e seus
prepostos, sem restricdes de qualquer natureza, o direito de acesso ao "local de execugdo dos
servigos”, bem como a todos os elementos de informacdes relacionados com 0s servigos por
ela julgados necessarios.

CLAUSULA NONA — DOS CRITERIOS DE MEDIGCAO E PAGAMENTO:

9.1 A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pelos precos unitarios dos
servigos contratados e executados, a precos integrantes da Proposta de Precos, ressalvada a
incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de imprevistos.

9.2 Fica estabelecido que, nos precos unitarios, estdo incluidas todas as despesas
necessarias a execucdo dos servigos, tais como:

9.2.1 As relativas a mao de obra, inclusive salarios; encargos sociais, trabalhistas e
previdenciarios, adicionais, exames medicos admissionais, periddicos e demissionais,
transporte, beneficios legais;

9.2.2 As relativas a materiais, seguros, transporte, EPI’s e EPC’s; e

9.2.3 As relativas a impostos; taxas e contribuicdes; despesas de administracao;
mobilizacdo e desmobilizacdo, bonificacdo e lucro e outras despesas e dispéndios de que
dependa o objeto do presente Contrato.

9.24 Apenas serdo aceitos servicos acabados e concluidos.

9.25 As medicdes dos servigos serdo feitas a cada 30 dias (periodo relativo ao dia 26 do
més anterior até o dia 25 do més da medicdo). Os servicos executados e apropriados serao
pagos apos aprovacdo da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

9.3 Independente de nova citacdo, para todos 0s precos, valem as condi¢cdes seguintes:

9.3.1 Todos os pregos contratuais s@o fixos e independem do processo empregado na
sua execucdo (manual ou mecanico), quaisquer que sejam 0s materiais, mao de obra e
equipamentos empregados;

9.3.2 Todos os precos devem corresponder a servico pronto, sendo que na sua execucao
estardo incluidas todas e quaisquer despesas, mesmo quando ndo sd0 mencionadas
expressamente;

9.3.3 N&o havera incidéncia de quaisquer taxas sobre materiais de fornecimento da
VALEC,;

9.34 Todos os servicos graficos, bem como os relatorios e demais documentos
técnicos, solicitados pela CONTRATANTE estdo incluidos nos pregos propostos.

9.35 A composicado dos precos unitarios devera ser elaborada segundo os critérios de
medicéo e remuneracdo dos servicos, especificados.

9.4 Precos Unitarios:

94.1 A remuneracdo dos servicos serd feita sempre baseada nas quantidades

executadas, obtidas nas medicdes, segundo os critérios estabelecidos neste Termo de
Referéncia.
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9.4.2 Os precos unitérios a utilizar no faturamento dos servicos serdo os da Licitante
vencedora que figuram no orgamento apresentado em sua proposta.

9.4.3 Todos o0s servigos, salvo quando expressamente mencionado em contrério,
compreendem o fornecimento pela CONTRATADA dos materiais, mdo de obra, servicos
auxiliares, ferramental e equipamentos diretamente necessarios a completa realizacdo dos
mesmos, bem como todos o0s testes e ensaios comprobatorios da qualidade estabelecida nas
especificacOes técnicas e projeto dos materiais utilizados e servigos executados.

9.5 Medig0es dos Servigos:

9.5.1 As medicbes dos servicos unitarios serdo feitas mensalmente pela
CONTRATANTE, ou por preposto devidamente credenciado, mediante avisos dirigidos a
CONTRATADAS por escrito. Devera ser sempre feita pelo método cumulativo,
acompanhada por preposto da CONTRATADA e ser por ele reconhecida.

9.5.2 A CONTRATANTE emitira uma Nota de Servico mensal com os servicos de
manutencdo preventiva a serem realizados, obedecendo ao cronograma de servigos aprovados
no Plano de Trabalho de Manutencdo Preventiva e Preditiva. Os servi¢cos de manutencédo
corretiva deverdo ser autorizados previamente pela CONTRATANTE.

9.5.3 Serdo medidas as quantidades dos servicos efetivamente executados no més,
desde que aprovados pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.

9.54 A liberacdo das medigdes, para pagamento, ndo significa aceitacdo proviséria ou
final dos servigos. No caso de ser necessario refazer o servico ou efetuar eventuais reparos,
estes serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para a
CONTRATANTE.

9.55 Os servicos a serem executados deverdo seguir rigorosamente, as orientacdes e
metodologias indicadas para cada tipo de servico e as normas técnicas vigente na
CONTRATANTE, ABNT, AREMA ou UIC.

9.6 Pagamentos:

9.6.1 Os valores a serem pagos relativos aos servicos executados, serdo calculados
conforme os critérios abaixo relacionados, sendo indispensavel a sua aprovacdo pelas
CONTRATADAS:

9.6.2 Multiplicando-se as quantidades executadas e medidas desde que verificadas e
aprovadas pela CONTRATANTE, pelos precos unitarios constantes na Planilha do Contrato.

9.6.3 Né&o caberd nenhum pagamento adicional aos pre¢os contratuais, uma vez que nos
mesmos estdo incorporadas as particularidades do local de execugéo.

9.6.4 Uma vez aprovadas as medicOes e as faturas correspondentes, estas serdo pagas
em até 30 dias da data de recebimento da fatura no protocolo da VALEC e de acordo com a
Norma de Gestéo e Fiscalizacdo de Contratos.

9.7 Para atendimento do Ajuste SINIEF n.° 07/05, com nova redacdo dada pelo Ajuste
SINIEF n.° 22/13 (Clausula Décima), é necessario que por ocasido da emissdo de suas Notas
Fiscais, a partir de 01/02/2014, a CONTRATADA envie o arquivo digital denominado XML
com as respectivas notas ficais eletronicas emitidas para o seguinte endereco eletronico:
“gecon.nfe@valec.gov.br”.

9.8 Os contribuintes que ndo se enquadrarem no estabelecido pelo Ajuste SINIEF n.°
07/05 com nova redacdo dada pelo Ajuste SINIEF 22/13 (clausula décima), por ocasido da
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assinatura do contrato deverdo elaborar e encaminhar, concomitante, declaragdo a
CONTRATANTE informando essa condicao.

9.9 O atendimento ao subitem 9.7 ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA
de apresentar as respectivas Notas Fiscais, em meio fisico, ao Protocolo da VALEC.
9.10 Antes do pagamento, a CONTRATANTE fara a verificagdo de regularidade da

contratada por meio de:

9.10.1 Certid&@o de regularidade junto ao Cadastro Informativo de Créditos ndo quitados
do Setor Pablico Federal — CADIN;

9.10.2 Certiddo do Sistema Unificado de Fornecedores — SICAF;

9.10.3 Certiddo do Cadastro Nacional de Condenacdo Civel por Ato de Improbidade
Administrativa do Conselho Nacional de Justica — CNCC/CNJ;

9.10.4 Certiddo do Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas da
Controladoria Geral da Unido — CGU; e

9.10.5 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT/TST, acerca da situagdo da
CONTRATADA.

9.11 Em havendo irregularidade, a CONTRATADA devera ser formalmente
comunicada pela CONTRATANTE, para que apresente justificativas e comprovacao de
regularidade, sob pena de enquadrar-se nos motivos do artigo 78 da Lei n° 8.666/93 e
alteracdes posteriores.

9.12 A Nota Fiscal/Fatura devera ser emitida pela propria CONTRATADA,
obrigatoriamente com o numero de inscricdo do CNPJ apresentado nos documentos de
habilitacdo e da proposta, ndo se admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outro CNPJ,
mesmo aqueles de filiais e da matriz.

9.13 No caso de incorregdo nos documentos apresentados, inclusive nas Notas
Fiscais/Faturas, serdo estas restituidas a CONTRATADA para as devidas corre¢fes, nao
implicando 8 CONTRATANTE quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidacédo dos
pagamentos correspondentes.

9.14 No caso de fatura emitida com erro, esta seré devolvida 8 CONTRATADA, para
as necessarias corre¢des, com as informacGes que motivaram sua rejeicdo, contando-se o
prazo para pagamento da data de sua reapresentacéo.

9.15 Todos e quaisquer tributos, encargos e contribuicbes de qualquer natureza,
inclusive parafiscais, de competéncia da Unido, dos Estados e dos Municipios que incidam
sobre a prestacdo dos servigcos objeto deste Contrato, serdo de responsabilidade da
CONTRATADA, sem qualquer 6nus paraa CONTRATANTE.

9.16 Até a data da apresentacdo do faturamento, a CONTRATADA se obriga a fazer
prova a8 CONTRATANTE da sua inscri¢do junto ao Municipio competente para cobranca do
ISS que incida sobre os servicos objeto do presente Contrato, mesmo que seja isenta de
pagamento.

9.17 A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes
de acordo, dissidios e convencgdes coletivas, previdenciarias, fiscais e comerciais oriundas da
execucgédo do contrato, podendo a CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagao
do cumprimento de tais encargos da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA — DO REAJUSTE:
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10.1 Os pregos contratuais, em reais, dos fornecimentos poderdo ser reajustados, desde
que decorrido 01 (um) ano da data base do orcamento referencial da CONTRATANTE,
considerada mar¢o de 2014. Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas que ultrapassem o
periodo mencionado.

10.2 O preco de cada item de servigo fixado neste Contrato é considerado total,
completo e fixo; serd ele atualizavel em bases anuais a partir do primeiro dia do segundo
periodo de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato, mediante Termo
Aditivo.

10.3 Os indices de reajustes dos precos deverdo estar de acordo com 0s seguintes
indices:

10.4 Para servicos de superestrutura: indice de Reajustamento de Obras Ferroviarias -
Superestrutura de Via Permanente do DNIT/FGV;

10.5 Para os demais servicos: Indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias —
Conservacdo Rodoviaria do DNIT/FGV.

10.6 O reajustamento deve ser realizado de acordo com a Instrucdo de Servico n°

04/2012, publicada no Boletim Administrativo do DNIT n° 010, de 05 a 09 de Maio de 2012.
O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme férmula abaixo:

I -1
Iy

R= #

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado.

lo = Indice correspondente & data do orgamento referencial da CONTRATANTE.

l1 = Indice correspondente a data do reajuste.

V = Valor a precos iniciais da parcela do Contrato de obra ou servico a ser reajustado.

10.7 Caso a diferenca entre os valores do Preco Reajustado e o Preco Original, apurada
conforme disposto neste item, seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos,
as Partes concordam, neste ato, que o reajuste so serd aplicado ap6s validacdo e aceite das
Partes.

10.8 Qualquer alteracdo nas aliquotas dos atuais tributos e/ou contribuicdes, ou a
criacdo de novos tributos e/ou contribuicGes, ndo podera ser alegada como motivo para que se
apliqgue o reajuste de precos de que trata esta Clausula e nem serd razdo para que a
periodicidade de aplicagdo, como previsto no item 4.1 do Termo de Referéncia, seja reduzida.

10.9 Para os fins e efeitos deste instrumento, a alteracdo nas aliquotas dos tributos e/ou
contribuicbes deverd ser de dominio publico e estar diretamente relacionada a este Contrato, e
portanto ndo serdo consideradas a alteracdo em tributos e/ou contribui¢des que néo atinjam o
escopo deste instrumento.

10.10 No caso de revisdo dos precos estabelecidos neste Contrato devido a modificacdo
das aliquotas dos atuais tributos e/ou contribui¢fes, ou em decorréncia da criacdo de novos
tributos e/ou contribuigdes, nos termos do item 4.2 do Termo de Referéncia, o reajuste de
precos de que trata a presente Clausula sera aplicada sobre o prego do item de servigo vigente
no primeiro dia do periodo de 12 (doze) meses imediatamente anterior & revisdo de precos;
feita a atualizacdo, aplicar-se-4 a alteracdo decorrente da modificacdo das aliquotas dos
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tributos e-ou das contribui¢des ou da aplicagdo de nova incidéncia tributéria.

10.11 Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista poderdo ser
atualizados financeiramente, desde que a CONTRATADA néo tenha dado causa ao atraso.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

111 Os recursos orcamentérios estdo previstos na Lei Orcamentaria Anual, Lei n°
12.952, de 20 de janeiro de 2014, publicado no Diario Oficial da Unido em 21 de janeiro de
2014, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orcamentarias — LDO, Lei n® 12.919, de 24
de dezembro de 2013, e o Plano Plurianual — PPA 2012/2015, Lei n°® 12.593 de 18/01/12, nos
termos do inciso I, do artigo 16, da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), conforme descrito abaixo:

v Funcional Programatica n° ;
v Natureza da Despesa n° ;

v Fonte de Recursos: ;

v Notas de Empenho n°

CLAUSUI:A DECIMA SEGUNDA - DA SUB-ROGACAO, SUBCONTRATACAO E
FORMACAO DE CONSORCIO:

12.1 Da Sub-rogacédo e Subcontratacéo:
12.1.1 N&o serd permitida a cessdo, sub-rogacdo do total ou partes acessorias do objeto
licitado.

12.1.2 A subcontratacdo parcial e servicos licitados serdo permitidos mediante prévia e
expressa autorizacdo da CONTRATANTE, no limite de 20% (do valor dos servicos).

12.1.3 A CONTRATADA devera apresentar documentacdo do subcontratado que
comprove sua habilitacdo juridica, regularidade fiscal e qualificacdo técnica necessaria a
execucao da parcela dos servigos subcontratados, de acordo com o disposto no paragrafo 2°,
do art. 10, do decreto 7.581/2011.

12.1.4 A CONTRATADA assumira a responsabilidade por eventual subcontratacdo
perante a CONTRATANTE e devera ter dessa Gltima prévia e expressa anuéncia.

12.1.5 A subcontratagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda, resultante de imperfeigdes
técnicas, vicios redibitérios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
ndo ocorréncia deste, ndo implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes e prepostos, em consonancia com os artigos 69 e 70 da Lei 8.666/93.

12.1.6 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0S
servigos realizados por meio da subcontratacdo em desacordo com o estipulado nos
documentos contratuais e nas normas e especificacoes

12.2 Da Participacéo sob forma de Consorcio

12.3 Nesta licitacdo sera admitida a possibilidade de Consorcio, com intuito de reforgo
de capacidade técnica e financeira do licitante, proporcionando maior disponibilidade
equipamentos e pessoal especializado, ensejando ainda a participacdo de maior nimero de
empresas, possibilitando o aumento na competitividade, desde que satisfacam plenamente
todas as clausulas do Edital, seus anexos e a legislagdo em vigor
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12.4 As empresas ou AssociacGes constituidas sob forma de consorcio deverdo
observar o0 as seguintes condicdes:

125 Duas ou mais empresas poderdo formar consorcio objetivando reunir as
capacidades, habilidades, escala e quaisquer outros requisitos, técnicos ou financeiros,
necessarios e suficientes para o provimento dos servigos conforme as especificages. E
vedada a participacdo de empresas consorciadas em mais de um consorcio ou isoladamente.

12.6 As empresas integrantes do consorcio serdo responsaveis solidarias pelos atos
praticados, tanto na fase de licitagdo quanto na de execugdo contratual. No caso de consorcio
entre empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca caberd, obrigatoriamente, a empresa
brasileira.

12.7 Empresas reunidas sob a forma de consorcio deverdo observar o artigo 33 da Lei
n° 8.666/93.5.2.4.
12.8 Cada consorciado devera atender individualmente aos quesitos de habilitacdo

previstos no Edital, apresentando os documentos exigidos, exceto quanto aos quesitos
relativos a qualificacdo econdmico-financeira e qualificacdo técnica.

12.9 A empresa lider do Consércio devera apresentar o compromisso de constituicdo
do consodrcio, o qual devera regular a participacdo de cada consorciada na execucdo dos
servigos, bem como a participacdo percentual de cada consorciada no prego e a
responsabilidade de cada consorciada quanto ao cumprimento das obrigacdes contratuais e/ou
técnicas, devendo as integrantes do Consorcio ser obrigatoriamente responsaveis solidarias
pelo cumprimento dos termos licitatorios e do Contrato.

12.10 O consoércio ndo poderd ter sua composi¢cdo ou constituicdo alterada, ou sob
qualquer forma modificada, sem prévio e expresso consentimento da VALEC.

12.11 Caso seja vencedor do certame, o consorcio fica obrigado a promover, antes da
celebracdo do Contrato, a constituicdo do consorcio, elabora danos termos do Compromisso
de Constituicdo apresentado por ocasido da licitacdo, devidamente registrado na Junta
Comercial, ou 6rgdo competente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA FISCALIZACAO:

13.1 O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do Contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacdo dos servicos e da alocacdo dos recursos necessarios,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais
representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73
da Lei n°® 8.666/93, e do artigo 6° do Decreto n® 2.271/97.

13.2 Os servigos objeto deste Contrato, serdo fiscalizados pela CONTRATANTE ou
por prepostos credenciados.

13.3 A fiscalizacdo né@o exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda, resultante de imperfeigdes
técnicas, vicios redibitdrios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia deste, ndo implica em corresponsabilidade da VALEC ou de seus agentes e
prepostos, em consonancia com os artigos 69 e 70 da Lei 8.666/93.

13.4 A VALEC se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servicos
realizados em desacordo com o estipulado nos documentos contratuais e nas normas e
especificagoes.
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135 A critério da CONTRATANTE ser4 nomeado um gestor contratual com poderes
para representa-la.
13.6 A CONTRATADA deveré indicar, em até 10 (dez) dias, preposto que juntamente

com o gestor contratual da CONTRATANTE, adotara as providéncias necessarias a fiel
execucédo do objeto.

13.7 O representante da CONTRATANTE devera ter a experiéncia necessaria para o
acompanhamento e controle da execucdo dos servicos e do Contrato.

13.8 A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base
nos critérios previstos no Termo de Referéncia.

13.9 A execucdo do Contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuracdo dos aspectos mencionados no art.
34 da Instrugcdo Normativa SLTI/MPOG n°. 02/2008, quando for o caso.

13.10 O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos 8§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666/93.

13.11 O descumprimento total ou parcial das demais obrigacOes e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA ensejard a aplicacdo de sancbes administrativas, previstas
neste Contrato e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666/93.

13.12 A fiscalizacéo de que trata esta clusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfei¢Bes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA GARANTIA CONTRATUAL:

14.1 Para o fiel cumprimento das obrigacGes contratuais, a CONTRATADA prestara
garantia, com validade igual ao do periodo de vigéncia contratual, em qualquer das
modalidades previstas no artigo 56, § 1° da Lei 8.666/93, em REAIS, no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do montante contratual, devendo apresenta-la em até
10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do Contrato, sob pena de rescisdo contratual e aplicacéo
das sancOes previstas neste Contrato.

14.2 A caucdo inicial sera reforcada durante a execucdo dos servigos contratados, de
forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (pregos iniciais
mais aditivos e reajustamentos se houver).

14.3 A garantia e seus reforcos poderdo ser realizados em uma das seguintes
modalidades:

14.3.1 Carta de Fianca Bancéria, conforme minuta constante do Edital;
14.3.2 Seguro-Garantia; e
14.3.3 Caucdo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica.

14.4 No caso de Carta de Fianca Bancéria, esta deverd ser a critério da licitante,
fornecida por um banco localizado no Brasil, pelo prazo da duragdo do contrato, devendo a
CONTRATADA providenciar sua prorrogacédo, por toda a duracdo do contrato, independente
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de notificagdo da CONTRATANTE, sob pena de rescisdo contratual ressalvados os casos em
que a duracdo do Contrato for inferior ao prazo acima estipulado, quando devera a caucdo ser
feita pelo prazo contratual. Além disso, a Carta de Fianga devera ser devidamente registrada
em cartdrio de registro de titulos e documentos, conforme determinada na Lei n°. 6.015/73,
art. 129 e deverd vir acompanhada de: copia autenticada do estatuto social do banco; copia
autenticada da ata da assembléia que elegeu a Ultima diretoria do banco; cdpia autenticada do
instrumento de procuracdo, em se tratando de procurador do banco e reconhecimento de
firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.

14.5 No caso da opgéo pelo Seguro-Garantia 0 mesmo sera feito mediante entrega da
competente apdlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da VALEC,
cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a
CONTRATADA providenciar sua prorrogacédo, por toda a duracéo do contrato, independente
de notificacdo da CONTRATANTE, sob pena de rescisdo contratual.

14.6 No caso de opg¢do pelo Titulo da Divida Pablica devera estar acompanhado de
laudo de avaliacdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informara sobre a
exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizacdo e condic¢des de resgate. No caso
de opcdo por Caucdo em dinheiro, o interessado devera obrigatoriamente efetuar o depoésito
na Caixa Econdmica Federal (Decreto-Lei n°. 1.737/79, art. 1°, Inciso 1V), pelo interessado,
em conta de cauc¢do vinculada a CONTRATANTE.

14.6.1 A garantia prestada lhe sera restituida ou liberada ap6s o Recebimento Definitivo
do(s) servico(s). A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a
Administragéo ou a terceiros, na forma do art. 70, da Lei n°. 8.666/93.

14.7 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucdo do Contrato, inclusive no caso de subcontratacéo,
qguando ficara solidariamente responsavel com a SUBCONTRATADA pelo cumprimento
dessas obrigacgdes.

14.8 A inadimpléncia da CONTRATADA ou da SUBCONTRATADA com referéncia
aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a VALEC a responsabilidade
sobre 0 seu pagamento, nem podera onerar objeto do Contrato ou restringir a regularizacao e
0 uso das obras e edificacdes, inclusive perante o registro de imdveis, consoante o disposto no
8 1° do Art. 71, da Lei 8.666/93. No caso de consorcio, fica obrigada a empresa lider do
consarcio ou o representante do mesmo a oferecer caugdo garantia do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

15.1 Sem prejuizo da faculdade de rescisdo contratual, a CONTRATANTE podera
aplicar sancbes de natureza moratoria e punitiva @ CONTRATADA, diante do ndo
cumprimento das clausulas contratuais.

15.2 A CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sancoes:
15.3 ADVERTENCIA: E o aviso por escrito, emitido quando a CONTRATADA

descumprir qualquer obrigacéo.

15.3.1 Ela serd aplicada pelo FISCAL DO CONTRATO, se o descumprimento da
obrigacdo ocorrer na fase de execucdo do Plano de Trabalho da manutencdo preventiva
apresentado pela licitante ou na execucdo de demandas corretivas objeto de notas de servico
emitidas pela CONTRATANTE, nos seguintes casos:
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15.3.2 Quando se tratar de execucgdo de servicos, caso seja identificado atraso superior
al5 (quinze) dias no cumprimento do Plano de Trabalho da manutencdo preventiva
apresentado pela licitante, e devidamente aprovado pela CONTRATANTE, ou na execucao
de demandas corretivas, objeto de notas de servicos emitidas pela CONTRATANTE, néo
justificado pela empresa CONTRATADA,;

15.4 MULTA: E a sango pecunidria.

154.1 Sera imposta a CONTRATADA, pelo FISCAL DO CONTRATO conjuntamente
com 0 GESTOR DO CONTRATO da CONTRATANTE, ap6s 03 (trés) adverténcias
aplicadas, seguidas ou ndo, a CONTRATADA na execu¢do do Plano de Trabalho da
Manutencdo Preventiva apresentado pela licitante, e devidamente aprovado pela
CONTRATANTE, ou na execucdo de demandas corretivas, objeto de notas de servicos
emitidas pela CONTRATANTE, e sera aplicada no percentual de 1% (um por cento) sobre o
valor total contratado.

15.4.2 A multa sera formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65,
paragrafo 8° da Lei n° 8.666/93 e serd executada apds regular processo administrativo,
oferecido a CONTRATADA a oportunidade do contraditério e ampla defesa, no prazo de 05
(cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da notificacdo, nos termos do paragrafo 3° do
artigo 86 da Lei n° 8.666/93, observada a seguinte ordem:

15.4.2.1 Mediante desconto no valor da garantia do respectivo contrato depositada;
15.4.2.2  Mediante desconto no valor das parcelas devidas a CONTRATADA; e
15.4.2.3  Mediante procedimento administrativo ou judicial de execucao.

15.4.3 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, a CONTRATADA respondera pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo indice
Geral de Precos de Mercado — IGPM ou equivalente, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrados judicialmente.

154.4 A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras san¢des, segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida, observados os principios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

15.4.5 Persistindo o inadimplemento contratual podera ser aberto Processo
Administrativo com o objetivo de anulagcdo da nota de empenho e/ou rescisdo unilateral do
contrato, exceto se houver justificado interesse da CONTRATANTE na manutengdo do
presente Contrato.

15.4.6 A CONTRATADA podera ainda ser penalizada com multas mensais, nos casos
abaixo descritos, por meio de apuragdo a ser realizada pela CONTRATANTE nos termos
abaixo:

154.6.1 Taxa de acidente com afastamento (CAF): No primeiro més de vigéncia do
contrato a taxa considerada sera zero. Nos meses seguintes a taxa sera limitada a 80% (oitenta
por cento) do acumulado até M-1 meses da vigéncia do contrato. Caso a taxa mensal da
CONTRATADA esteja acima deste limite serd aplicada penalizacdo de 3% (trés por cento)
sobre o valor da medicéo, considerando 0 més de sua apuracao;

15.4.6.2 Taxa de acidentes sem afastamento (SAF): No primeiro més de vigéncia do
contrato a taxa considerada sera zero. Nos meses seguintes a taxa sera limitada a 80% (oitenta
por cento) do acumulado até M-1 meses da vigéncia do contrato. Caso a taxa mensal da
CONTRATADA esteja acima do limite serd aplicada penalizacdo de 2% (dois por cento)
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sobre o valor da medicéo, considerando 0 més de sua apuragao.

15.4.6.3 Na ocorréncia de acidente fatal ou que acarrete invalidez permanente sera
aplicada, por evento, penalidade de 10% (dez por cento) do valor da medicéo, considerando o
més de sua ocorréncia;

15.4.6.4 Caso seja apurado registro de desvio de seguranca (RDS) ou registro de desvio
ambiental (RDA), serd aplicada, para cada registro, penalidade de 0,1% (um décimo por
cento) do valor da medicéo, considerando o més de sua ocorréncia.

15.4.6.5 O calculo das taxas sera realizado conforme formulas abaixo descritas:

Midearidentes CAF x 1.000.000

a) - Taxa de frequéncia de acidentes CAF: Efetivo x 180
Nedeacidentes SAF x 1.000.000
b) - Taxa de frequéncia de acidentes SAF: Efetivo x 180
155 Os registros de desvio de seguranga (RDS) e de desvio ambiental (RDA) seréo

efetuados a cada evento em que seja apurado pela CONTRATANTE documentos e clausulas
contratuais de Salde, Seguranca e Meio ambiente ou da legislagdo vigente.

15.6 N&o serdo computados acidentes e registros de desvios para as ocorréncias nas
quais a CONTRATANTE tiver responsabilidade direta e exclusiva.
15.7 Caso a CONTRATANTE constate a existéncia de acidente com impacto

ambiental, do trabalho ou de qualquer outra natureza, que ndo tenha sido comunicado, a
CONTRATADA sera penalizada, adicionalmente, em 15% (quinze por cento) do valor da
medicdo mensal, podendo a CONTRATANTE, ainda, rescindir o Contrato por justa causa.

15.8 Na ocorréncia de dano ambiental advindo, comprovadamente, por culpa exclusiva
da CONTRATADA, esta assumira todas as consequéncias do evento ambiental definido em
notificacdo, multa e/ou processo, administrativo ou judicial, emitido pelos 6rgaos ambientais
competentes, de acordo com a legislacdo vigente. A assuncdo de responsabilidade ocorrera
mesmo que tais notificacGes, multas e/ou processos tenham sido emitidas ou propostos em
nome da CONTRATANTE.

15.9 Caso ocorra subcontratacdo, o que somente pode ocorrer com autorizacdo
expressa da CONTRATANTE, a empresa SUBCONTRATADA deve respeitar todas as
clausulas previstas no Contrato, bem como cumprir as Normas de Seguranca, Programas e a
Legislagdo em vigor, sem a excluséo da responsabilidade da CONTRATADA, que permanece
de forma integral.

15.10 Reserva-se a CONTRATANTE no direito de reter o pagamento das Notas
Fiscais/Fatura em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes trabalhistas, de
seguranca, previdenciarias e de meio ambiente previstas neste instrumento.

15.11 O transporte do pessoal da CONTRATADA devera ser feito em veiculos de
acordo com a legislacdo vigente. Os veiculos utilizados para transporte dos empregados
deveréo ser adequados para pequenas viagens, deverdo estar em perfeitas condi¢des de uso,
possuir bancos em quantidade suficiente para comportar todos os empregados sentados, e
estar em conformidade com o disposto na alinea “e”, item 18.25.5, da NR 18, da Portaria
3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego. Reserva-se a CONTRATANTE no direito de
vistoriar e solicitar substituicdo imediata de veiculos que ndo atendam ao disposto acima.

15.12 SUSPENSAO: E a san¢do que impede temporariamente a CONTRATADA de
participar de licitacGes e de contratar com a Administracdo Publica, e suspende o registro
cadastral da CONTRATADA no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
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SICAF, por até 05 (cinco) anos, quando a CONTRATADA.:

15.12.1  Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitacoes,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacdo do objeto da
licitacdo;

15.12.2  Praticar atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitac&o;

15.12.3  Receber qualquer das multas previstas e ndo efetuar o pagamento.

15.13 Sdo competentes para aplicar a penalidade de suspensao:

15.14 O Presidente da CONTRATANTE, ap6s processo administrativo, se o
descumprimento da obrigacdo ocorrer na fase de execucdo do objeto da licitacéo.

15.15 Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n°
10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

15.15.1  Convocada no prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o Contrato;

15.15.2  Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacbes assumidas em
decorréncia da contratacéo;

15.15.3 Ensejar o retardamento da execucao do objeto;
15.15.4 Falhar ou fraudar na execugdo do Contrato;

15.15.5 Comportar-se de modo inid6neo;

15.15.6 Cometer fraude fiscal;

15.15.7 N&o mantiver a proposta.

15.16 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo

administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o0 procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente a Lei n°.
9.784/99.

15.17 A autoridade competente, na aplicacdo das sancgdes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
CONTRATANTE, observado o principio da proporcionalidade.

15.18 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA RESCISAO:
16.1 O presente Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstos no artigo 78 da

Lei n° 8.666/93, com as consequéncias indicadas no artigo 82 da mesma Lei, sem prejuizo da
aplicacdo das sangdes previstas na clausula Décima Sétima.

16.2 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.
16.3 A CONTRATANTE, por ato unilateral escrito, podera rescindir o presente

Contrato quando da ocorréncia de alguma das condicdes abaixo:

16.4 O ndo cumprimento, irregular ou lentiddo no cumprimento de qualquer das
clausulas deste Contrato.

16.5 Atraso injustificado no inicio do cumprimento das obrigacdes assumidas por forca
do presente Contrato.
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16.6 Paralisacdo da execucdo do presente Contrato sem justa causa e prévia
comunicacdo a CONTRATANTE.

16.7 Cometimento reiterado de faltas durante a execucéo do presente Contrato.

16.8 Decretacdo de faléncia, requerimento de concordata, instauracao de desobediéncia

civil, morte do contratado, dissolugdo da sociedade, alteracdo social ou modificacdo da
finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que prejudique a execugdo do Contrato.

16.9 Ocorréncia de forca maior ou caso fortuito, regularmente impeditiva da execugédo
do Contrato.

16.10 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisao administrativa prevista no artigo 77 da Lei n° 8.666/93.

16.10.1 O Termo de Rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

16.10.2  Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
16.10.3  Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda previstos;

16.10.4  IndenizacGes e multas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA ALTERACAO CONTRATUAL :

17.1 Este Contrato pode ser alterado nos casos previstos nos artigos 65 da Lei n°.
8.666/93, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com apresentacdo das devidas
justificativas.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICACAO:

18.1 A CONTRATANTE providenciard a publicacdo deste instrumento, por extrato,
nos termos do Paragrafo Unico do artigo 61, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS DISPOSICOES FINAIS:

19.1 Na hipdtese de existéncia de contradicdes entre 0 Termo de Referéncia, Contrato e
Edital, prevalecera o disposto no Termo de Referéncia, inclusive, quanto a todos 0s seus
efeitos.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO:

20.1 O foro competente, eleito pelas partes, € o da Justica Federal da cidade de
Brasilia, Secéo Judiciaria do Distrito Federal, com expressa renincia de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer duvidas decorrentes do presente Contrato.

E por estarem assim justas e acordadas, as Partes assinam o presente Instrumento,
em 03 (trés) vias de igual teor e para um so efeito, na presenca das testemunhas abaixo.

Brasilia-DF, de de 2014.
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A:
BENTO JOSE DE LIMA JOSE LUCIO LIMA MACHADO
Diretor de OperagBes Diretor-Presidente
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TESTEMUNHAS:
NOME: CPF:
NOME: CPF:
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TERMO DE ENCERRAMENTO

Este volume do Edital de Pregéo Eletrénico n® 010/2014 possui 124 (cento e vinte e quatro)
folhas numericamente ordenadas.

Brasilia/DF, 07 de novembro de 2014.

HANDERSON CABRAL RIBEIRO
Superintendente de Licitacdes e Contratos
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