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- TOTAL 337.942.709,71

I INFRAESTRUTURA 224.940.031,05

1 MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO  E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.625.234,88

1.1 Mobilização e Desmobilização 2.197.171,38

1.1.1 Equipamentos de grande porte 713.004,74

1.1.1.1 Equipamentos em geral transportados sem escolta unid 45,00 9.483,81 426.771,45

1.1.1.2 Equipamentos em geral transportados com escolta unid 19,00 15.064,91 286.233,29

1.1.1.3 Equipamentos para Usina de  Concreto transportado sem escolta unid 0,00 9.483,81 0,00

1.1.2 Equipamentos de médio porte transportado sem escolta unid 12,00 9.483,81 113.805,72

1.1.3 Veículos de produção ( ida e volta) 0,00 596.928,92

1.1.3.1 Caminhão Basculantes 5 m³ unid 4,00 5.751,52 23.006,08

1.1.3.2 Caminhão Basculantes 6 m³ unid 5,00 6.259,05 31.295,25

1.1.3.3 Caminhão Basculantes 10 m³ unid 32,00 7.012,02 224.384,64

1.1.3.4 Caminhão Basculantes 20 t unid 17,00 11.202,62 190.444,54

1.1.3.5 Caminhão Betoneira unid 0,00 7.240,86 0,00

1.1.3.6 Caminhão Carroceria 15 t unid 12,00 6.845,19 82.142,28

1.1.3.7 Caminhão Carroceria 4  t unid 0,00 3.444,01 0,00

1.1.3.8 Caminhão  Munck unid 1,00 5.478,58 5.478,58

1.1.3.9 Caminhão Tanque (Pipa) 10.000 l unid 0,00 7.004,99 0,00

1.1.3.10 Caminhão Tanque (Pipa) 6.000 l unid 0,00 4.956,36 0,00

1.1.3.11 Carreta Prancha unid 0,00 9.483,81 0,00

1.1.3.12 Equipamento Distribuidor de Asfálto unid 1,00 5.734,90 5.734,90

1.1.3.13 Camionete Pick-Up unid 0,00 3.491,95 0,00

1.1.3.14 Kombi unid 0,00 3.491,95 0,00

1.1.3.15 Automóvel Saveiro unid 0,00 3.491,95 0,00

1.1.3.16 Automóvel Gol unid 0,00 2.790,75 0,00

1.1.3.17 Automóvel Blazer unid 3,00 3.491,95 10.475,85

1.1.3.18 Jeep unid 0,00 3.491,95 0,00

1.1.3.19 Ônibus para Transportes unid 4,00 4.793,36 19.173,44

1.1.3.20 Ambulância unid 1,00 4.793,36 4.793,36

1.1.4 Mobilização e desmobilização de pessoal 0,00 773.432,00

1.1.4.1 Mobilização e desmobilização - pessoal especializado unid 91,00 3.835,20 349.003,20

1.1.4.2 Mobilização e desmobilização - pessoal não especializado unid 415,00 1.022,72 424.428,80

1.3 Instalação da Empresa 0,00 0,00

1.3.1 Alojamento básico m² 0,00 463,85 0,00

1.3.2 Alojamento Médio m² 0,00 586,39 0,00

1.3.3 Área de Lazer do canteiro de Obras m² 0,00 472,61 0,00

1.3.4 Auditório, DP / Chapeira do canteiro Central, Enfermaria, SSMQ e Galpão, Galpão de material de Superestrutura, Lavanderia, Prefeitura do Canteiro de Obras, Vestiário para 65 pessoas, Almoxorifado, Coleta Seletiva, Depósito de Cimento.m² 0,00 201,30 0,00

1.3.5 Guarita do Canteiro de Obras m² 0,00 280,07 0,00

1.3.6 Escritório da área industrial m² 0,00 455,11 0,00

1.3.7 Oficina, Pátio de Armação, Pátio de Formas m² 0,00 280,07 0,00

1.3.8 Refeitório Área Industrial m² 0,00 332,58 0,00

1.3.9 Escritório m² 0,00 612,65 0,00

1.3.10 Estação de tratamento de esgoto (20m³/dia) m² 0,00 450.674,19 0,00

1.4 Instalação para fiscalização 0,00 0,00

1.4.1 Escritório m² 0,00 612,65 0,00

1.4.2 Escritório dsupervisão m² 0,00 612,65 0,00

1.4.3 Laboratórios m² 0,00 280,07 0,00

1.4.4 Restaurantes m² 0,00 472,61 0,00

1.4.5 Área de recreação m² 0,00 472,61 0,00

1.4.6 Alojamento Superior m² 0,00 682,67 0,00

1.4.7 Alojamento médio (com banheiro privativo) m² 0,00 586,39 0,00

1.4.8 Alojamento médio (com banheiro coletivo) m² 0,00 586,39 0,00

1.4.9 Alojamento básico m² 0,00 463,85 0,00

1.4.10 Mont/desmont. de instalações de fisc. c/ reaprov. material m² 0,00 158,93 0,00

1.5 Fornecimento de veículos e  aeronaves 0,00 0,00
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1.5.1 Volks Gol und x mês 0,00 5.146,75 0,00

1.5.2 Volks Kombi und x mês 0,00 6.214,44 0,00

1.5.3 Chevrolet Blazer und x mês 0,00 6.406,20 0,00

1.5.4 Pick-up Ford f-100 / S-10 und x mês 0,00 6.022,68 0,00

1.5.5 Pick-up Ford f-100 / S-10 4X4 und x mês 0,00 6.406,20 0,00

1.5.6 Pick-up cabine dupla 4x4 und x mês 0,00 6.503,27 0,00

1.5.7 Helicóptero 0,00 0,00

1.5.7.1 Para 3 pessoas h 0,00 2.812,48 0,00

1.5.7.2 Para 5 pessoas h 0,00 5.369,28 0,00

1.6 Fornecimento de refeição 0,00 0,00

1.6.1 Café da manhã unid 0,00 3,20 0,00

1.6.2 Almoço unid 0,00 8,95 0,00

1.6.3 Jantar unid 0,00 8,95 0,00

1.7 Manutenção e operação das instal. de fiscalização m²xmês 17.386,82 24,62 428.063,50

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 1.314.757,62

2.1 Desmatamento, destocamento e limpeza árvores com d <=0,15 m² 1.455.115,10 0,54 785.762,15

2.2 Destocamento de árvores 0,15m < D < 0,30m unid 9.914,00 30,43 301.683,02

2.3 Destocamento de árvores D > 0,30m unid 1.699,00 75,57 128.393,43

2.4 Corte de árvores 0,15m < D < 0,30m com motosserra conforme PBA unid 0,00 30,43 0,00

2.5 Corte de árvores D > 0,30m com motosserra conforme PBA unid 2.209,00 44,78 98.919,02

3 TERRAPLENAGEM 0,00 67.705.588,39

3.1 Material de 1ª categoria 0,00 15.935.444,04

3.1.1 Escavação, carga, transporte e descarga 0,00 13.839.200,30

3.1.1.1 0 < DMT = 50 m m³ 114.984,43 1,61 185.124,93

3.1.1.2 50 < DMT = 200 m m³ 1.785,59 4,73 8.445,84

3.1.1.3 200 < DMT = 400 m m³ 38.110,92 5,51 209.991,16

3.1.1.4 400 < DMT = 600 m m³ 77.402,07 5,97 462.090,35

3.1.1.5 600 < DMT = 800 m m³ 4.599,34 6,38 29.343,78

3.1.1.6 800 < DMT = 1000 m m³ 2.157,16 6,70 14.452,97

3.1.1.7 1000 < DMT = 1200 m m³ 132.310,83 7,13 943.376,21

3.1.1.8 1200 < DMT = 1400 m m³ 57.091,87 7,50 428.189,02

3.1.1.9 1400 < DMT = 1600 m m³ 65.188,20 7,79 507.816,07

3.1.1.10 1600 < DMT = 1800 m m³ 28.553,88 7,90 225.575,65

3.1.1.11 1800 < DMT = 2000 m m³ 89.364,06 8,51 760.488,15

3.1.1.12 2000 < DMT = 3000 m m³ 420.516,98 9,56 4.020.142,32

3.1.1.13 3000 < DMT = 5000 m m³ 475.543,97 12,71 6.044.163,85

3.1.2 Escavação, carga e descarga para DMT > 5000 m m³ 173.509,41 2,49 432.038,43

3.1.3 Momento de transporte para DMT > 5000 m m³xkm 899.570,44 1,85 1.664.205,31

3.2 Material de 2ª categoria 0,00 6.278.095,10

3.2.1 Escavação, carga, transporte e descarga 0,00 0,00

3.2.1.1 0 < DMT = 200 m m³ 0,00 6,39 0,00

3.2.1.2 200 < DMT = 400 m m³ 0,00 7,56 0,00

3.2.1.3 400 < DMT = 600 m m³ 0,00 8,05 0,00

3.2.1.4 600 < DMT = 800 m m³ 0,00 8,39 0,00

3.2.1.5 800 < DMT = 1000 m m³ 0,00 9,15 0,00

3.2.1.6 1000 < DMT = 1200 m m³ 0,00 9,66 0,00

3.2.1.7 1200 < DMT = 1400 m m³ 0,00 10,01 0,00

3.2.1.8 1400 < DMT = 1600 m m³ 0,00 10,32 0,00

3.2.1.9 1600 < DMT = 1800 m m³ 0,00 10,66 0,00

3.2.1.10 1800 < DMT = 2000 m m³ 0,00 11,21 0,00

3.2.1.11 2000 < DMT = 3000 m m³ 0,00 12,29 0,00

3.2.1.12 3000 < DMT = 5000 m m³ 0,00 16,10 0,00

3.2.2 Escavação, carga e descarga para DMT > 5000 m m³ 12.060,80 3,76 45.348,60

3.2.3 Momento de transporte para DMT > 5000 m m³xkm 7.862,00 2,22 17.453,63

3.2.4 Escavação e enleiramento auxiliar para escavação de material 2ª categoria 0,00 6.215.292,87

3.2.4.1 Esc,carga transp. mat 2ª cat DMT 50m m³ 4.363,74 3,39 14.793,07
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3.2.4.2 Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 50 a 200m c/carreg m³ 3.392,69 9,68 32.841,23

3.2.4.3 Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 200 a 400m c/carreg m³ 4,32 10,14 43,80

3.2.4.4 Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 400 a 600m c/carreg m³ 1.115,38 10,74 11.979,18

3.2.4.5 Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 600 a 800m c/carreg m³ 26.425,66 11,28 298.081,44

3.2.4.6 Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 800 a 1000m c/carreg m³ 1.717,01 11,60 19.917,31

3.2.4.7 Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 1000 a 1200m c/carreg m³ 92.071,81 12,25 1.127.879,67

3.2.4.8 Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 1200 a 1400m c/carreg m³ 5.305,85 12,61 66.906,76

3.2.4.9 Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 1400 a 1600m c/carreg m³ 20.468,16 12,94 264.857,99

3.2.4.10 Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 1600 a 1800m c/carreg m³ 271,71 13,10 3.559,40

3.2.4.11 Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 1800 a 2000m c/carreg m³ 1.662,27 13,76 22.872,83

3.2.4.12 Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 2000 a 3000m c/carreg m³ 67.245,43 15,00 1.008.681,45

3.2.4.13 Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 3000 a 5000m c/carreg m³ 176.498,35 18,94 3.342.878,74

3.3 Material de 3ª categoria 0,00 27.643.554,79

3.3.1 Escavação, carga, transporte e descarga 0,00 8.341.219,80

3.3.1.1 0 < DMT = 200 m m³ 2.357,44 23,27 54.857,62

3.3.1.2 200 < DMT = 400 m m³ 503,01 24,63 12.389,13

3.3.1.3 400 < DMT = 600 m m³ 31.210,87 25,82 805.864,66

3.3.1.4 600 < DMT = 800 m m³ 69.381,32 26,65 1.849.012,17

3.3.1.5 800 < DMT = 1000 m m³ 19.613,57 27,49 539.177,03

3.3.1.6 1000 < DMT = 1200 m m³ 182.010,72 27,91 5.079.919,19

3.3.2 Escavação, carga e descarga para DMT > 1200 m m³ 222.059,51 18,22 4.045.924,27

3.3.3 Momento de transporte para DMT > 1200 m m³xkm 490.596,89 4,60 2.256.745,69

3.3.4 Adicional de escavação em material 3ª categoria com fogo controlado m³ 163.070,73 68,44 11.160.560,76

3.3.5 Adicional de escavação em material 3ª categoria com fogo controlado e abafado m³ 14.030,49 74,72 1.048.358,21

3.3.6 Pré-fissuramento e conformação de talude em material de 3ª categoria m² 10,09 57,92 584,41

3.3.7 Monitoramento de Vibrações com sismografo e emissão de relatório m³ 154.630,46 5,11 790.161,65

3.4 Aterro 0,00 6.976.807,10

3.4.1 Corpo do aterro 0,00 6.976.807,10

3.4.1.1 grau de compactação 95% (Proctor Normal) m³ 1.300.919,50 2,33 3.031.142,43

3.4.1.1.1 Compactação de aterros a 95% proctor normal – com adição de 160 l/m3 de água m³ 0,00 4,36 0,00

3.4.1.2 grau de compactação 100% (Proctor Normal) m³ 130.329,31 2,71 353.192,43

3.4.1.2.1 Compactação de aterros a 100% proctor normal – com adição de 160 l/m3 de água m³ 0,00 4,70 0,00

3.4.1.3 compactação em aterro com material de 3ª categoria m³ 421.113,51 8,51 3.583.675,97

3.4.1.5 Regularização do subleito m² 12.748,22 0,69 8.796,27

3.5 Remoção e substituição do solo mole 0,00 0,00

3.5.1 Escavação, carga e descarga 0,00 0,00

3.5.1.1 0 a 4m m³ 0,00 7,72 0,00

3.5.2 Transporte material escavado m³ 0,00 1,07 0,00

3.5.3 Substituição com material granular m³ 0,00 12,23 0,00

3.5.4 Transporte de material granular m³xkm 0,00 1,07 0,00

3.6 Camada drenante em rachão para fundação de aterro 0,00 2.526.062,06

3.6.1 Rachão D máx=0,40 m m³ 24.284,41 67,73 1.644.783,08

3.6.3 Transporte de material para fundação de aterro m³xkm 823.625,22 1,07 881.278,98

3.8 Sublastro 0,00 3.387.336,79

3.8.1 c m³ 60.217,56 11,65 701.534,57

3.8.2 Execução de sublastro com mistura de solo-areia na pista m³ 19.250,37 15,47 297.803,22

3.8.3 Execução de sublastro com mistura de solo-areia em usina m³ 0,00 26,71 0,00

3.8.4 Transporte de material para sublastro m³xkm 2.231.774,77 1,07 2.387.999,00

3.8.5 Transporte local c/ basc. 10m3 rodov. Não pav (mistura de solo-areia 70/30) m³xkm 0,00 1,46 0,00

3.9 Compactação de bota fora95% PN m³ 137.881,05 1,83 252.322,32

3.9.1 Espalham. e adensam. de mat. de bota fora em mat. 3a cat. m³ 117.800,17 7,41 872.899,25

3.10 Perfuração de Poço Artesiano m 866,00 145,63 126.115,58

3.10.2 Instalação de Poço Artesiano profundidade até 60m com vazão até 20.000 L/H unid 0,00 10.740,98 0,00

3.10.3 Instalação de Poço Artesiano profundidade de 60m a 100m com vazão até 10.000 L/H unid 0,00 9.839,30 0,00

3.10.4 Instalação de Poço Artesiano profundidade de 60m a 100m com vazão até 20.000 L/H unid 0,00 11.888,03 0,00

3.10.5 Instalação de Poço Artesiano profundidade de 100m a 150m com vazão até 10.000 L/H unid 23,00 11.339,64 260.811,72
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3.10.6 Instalação de Poço Artesiano profundidade de 100m a 150m com vazão até 20.000 L/H unid 0,00 13.612,69 0,00

3.11 Operação e manutenção de Poço Artesiano und x mês 24,82 23.404,95 580.910,85

3.12 Execução de diques de armazenamento de água m³ 21.058,21 18,01 379.258,36

3.13 Momento de transporte de água m³xkm 995.404,65 1,24 1.234.301,76

3.14 Camada drenante em material granular para fundação de aterro 0,00 1.251.668,67

3.14.1 Substituição com material granular m³ 19.238,15 12,23 235.282,57

3.14.2 Transporte de material granular m³xkm 949.893,56 1,07 1.016.386,10

4 PAVIMENTAÇÃO 0,00 2.500.588,51

4.1 Regularização do subleito m² 98.040,00 0,69 67.647,60

4.2 Execução de revestimento primário m³ 36.436,21 9,64 351.245,09

4.3 Sub-base estabilizada granulometricamente m³ 0,00 11,65 0,00

4.6 Transporte de material para revestimento primário, sub base e base m³xkm 1.217.365,98 1,71 2.081.695,82

4.7 Imprimação m² 0,00 3,14 0,00

4.8 Pintura de ligação m² 0,00 0,73 0,00

5 DRENAGEM 0,00 55.912.077,75

5.1 Valeta (Crista de corte, Pé de aterro e em Banquetas) 0,00 9.268.691,34

5.1.1 Escavação 0,00 1.270.683,91

5.1.1.1 Escavação manual em 1ª categoria m³ 13.552,69 44,10 597.673,62

5.1.1.2 Escavação em material manual em 2ª categoria  m³ 2.903,07 46,02 133.599,28

5.1.1.2 Escavação mecânica 0,00

5.1.1.5.1 Em material de 1ª categoria m³ 48.738,64 5,55 270.499,45

5.1.1.5.2 Em material de 2ª categoria m³ 11.612,31 6,67 77.454,10

5.1.1.5.3 Em material de 3ª categoria m³ 2.903,07 65,95 191.457,46

5.1.2 Revestimento 0,00 6.281.138,16

5.1.2.1 Vegetal 0,00

5.1.2.2 Em concreto  fck 15 MPa m³ 13.241,96 393,16 5.206.208,99

5.1.2.2.1 Hidrossemeadura convencional m² 116.081,15 1,20 139.297,38

5.1.2.3 Concreto Fck = 25 Mpa m³ 666,31 425,89 283.774,76

5.1.2.4 Formas  m² 1.496,37 56,53 84.589,79

5.1.2.8 Armadura CA-50/60  kg 58.845,15 9,64 567.267,24

5.1.5 Aterro - 0,00 1.716.869,27

5.1.5.1 Reaterro compactação manual (apiloamento) m³ 63.089,68 26,46 1.669.352,93

5.1.5.2 Reaterro compactação mecânica (placa vibratória) m³ 2.500,86 19,00 47.516,34

5.2 Sarjeta de corte e de aterro, descida d'água, caixas e dispositivos amortecedores e canais, em concreto 0,00 16.310.900,42

5.2.1 Escavação 0,00 475.931,64

5.2.1.1 Escavação em material manual em 1ª categoria m³ 5.542,25 44,10 244.413,22

5.2.1.2 Escavação em material manual em 2ª categoria m³ 1.182,57 46,02 54.421,87

5.2.1.3 Escavação em material de 3ª categoria m³ 652,09 65,95 43.005,33

5.2.1.4 Escavação mecânica em material de 1ª categoria m³ 20.983,75 5,55 116.459,81

5.2.1.5 Em material de 2ª categoria  m³ 2.643,39 6,67 17.631,41

5.2.2 Revestimento em concreto Fck 15 MPa m³ 24.224,44 393,16 9.524.080,83

5.2.3 Formas m² 70.331,72 56,53 3.975.852,13

5.2.4 Armadura CA-50/60 kg 68.576,66 9,64 661.079,00

5.2.5 Concreto Magro Fck 10 MPa m³ 137,11 336,03 46.073,07

5.2.6 Pedra argamassada m³ 1.070,38 296,92 317.817,22

5.2.7 Concreto Fck 20 MPa m³ 2.032,62 450,93 916.569,33

5.2.8 Concreto Fck = 25 MPa m³ 324,49 425,89 138.197,04

5.2.9 Hidrossemeadura convencional m³ 127.048,06 1,20 152.457,67

5.2.10 Reaterro compactação mecânica (placa vibratória) m³ 5.298,31 19,00 100.667,89

5.2.11 Drenos 2" m³ 166,00 13,10 2.174,60

5.3 Drenos longitudinais profundos 0,00 4.719.471,20

5.3.1 Escavação  mecênica 0,00 810.592,15

5.3.1.1 Em material de 1ª categoria m³ 7.499,30 5,55 41.621,11

5.3.1.2 Em material de 2ª categoria m³ 2.052,16 6,67 13.687,90

5.3.1.3 Em material de 3ª categoria m³ 11.452,36 65,95 755.283,14

5.3.2 Tubo  diâmetro 0,20m m 43.288,36 22,92 992.169,21
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5.3.3 Material drenante - brita m³ 18.201,00 30,94 563.138,94

5.3.4 Material enchimento - areia m³ 1.057,84 7,93 8.388,67

5.3.5 Transporte de material drenante m³xkm 984.954,55 1,07 1.053.901,36

5.3.6 Geotextil  não tecido tipo RT-17 ou similar m² 156.713,09 7,57 1.186.318,09

5.3.7 Execução do dreno inclusive selo com material argiloso m 679,38 30,55 20.755,05

5.3.8 Boca de dreno - BSDL unid 309,00 198,80 61.429,20

5.3.9 Escavação manual em 1ª categoria  m³ 516,52 44,10 22.778,53

5.4 Colchao drenante 0,00 24.554.105,05

5.4.1 Escavação 0,00 1.576.518,87

5.4.1.1 Em material de 1ª categoria m³ 0,10 5,55 0,55

5.4.1.2 Em material de 2ª categoria m³ 0,00 6,67 0,00

5.4.1.3 Em material de 3ª categoria m³ 59.156,41 26,65 1.576.518,32

5.4.2 Colchão drenante com brita m³ 0,00 39,06 0,00

5.4.5 Preenchimento de rebaixo de corte em rocha com rachãoDmáx = 0,20m m³ 200.721,92 32,91 6.605.758,38

5.4.6 Transporte de material para colcão drenante e rebaixo m³xkm 11.939.934,19 1,07 12.775.729,58

5.4.7 Geotextil  não tecido tipo RT-17 ou similar m² 475.046,00 7,57 3.596.098,22

5.6 Dreno sub horizontal profundo (DSH) 0,00 0,00

5.6.1 Perfuração em solo m 0,00 144,37 0,00

5.6.2 Perfuração em rocha m 0,00 357,07 0,00

5.6.3 Execução do dreno m 0,00 55,56 0,00

5.7 Dreno sub-Superficial (DSS) 0,00 1.058.909,74

5.7.1 Escavação mecânica 0,00 200.768,28

5.7.1.1 Em material de 3ª categoria  m³ 3.044,25 65,95 200.768,28

5.7.2 Tubo  diâmetro 0,20m m 11.070,00 22,92 253.724,40

5.7.3 Material drenante - brita m³ 5.202,90 30,94 160.977,72

5.7.4 Transporte de material drenante m³xkm 230.025,40 1,07 246.127,17

5.7.5 Geotextil  não tecido tipo RT-17 ou similar m² 25.461,00 7,57 192.739,77

5.7.6 Boca de dreno - BSDL unid 23,00 198,80 4.572,40

6 OBRAS DE ARTE CORRENTES 0,00 23.603.410,15

6.1 Escavação ( de cavas de fundação e valas de canalização) 0,00 1.322.162,42

6.1.1 Em material de 1ª categoria m³ 13.550,13 5,55 75.203,23

6.1.2 Em material de 2ª categoria m³ 1.852,94 6,67 12.359,10

6.1.3 Em material de 3ª categoria m³ 18.708,97 65,95 1.233.856,57

6.1.4 Reaterro - Compactação Manual (Apiloamento) m³ 28,10 26,46 743,52

6.2 Tubo de concreto (fornecimento e asentamento) 0,00 5.463.617,34

6.2.2 CA - 3 0,00 1.250.971,30

6.2.2.2 D = 1,00m m 548,71 602,78 330.751,41

6.2.2.3 D = 1,20m m 1.123,00 819,43 920.219,89

6.2.3 F - 4 0,00 566.021,99

6.2.3.1 D = 1,00m m 245,17 1.787,02 438.123,69

6.2.3.2 D = 1,20m m 53,17 2.405,46 127.898,30

6.2.4 F - 5 0,00 394.504,73

6.2.4.1 D = 1,00m m 136,54 1.987,14 271.324,09

6.2.4.2 D = 1,20m m 48,85 2.521,61 123.180,64

6.2.5 F - 6 0,00 2.958.609,21

6.2.5.1 D = 1,00m m 626,50 2.448,40 1.533.922,60

6.2.5.2 D = 1,20m m 508,06 2.804,17 1.424.686,61

6.2.1 Estradas Vicinais 0,00 293.510,11

6.2.1.2 Corpo BSTC  D = 0,60 m CA-1 s/ berço m 267,69 213,98 57.280,30

6.2.1.3 Corpo BSTC  D = 0,80 m CA-1 s/ berço m 98,77 278,61 27.518,30

6.2.1.4 Corpo BSTC  D = 1,00 m CA-1 s/ berço m 215,83 424,33 91.583,14

6.2.1.5 Corpo BSTC  D = 1,20 m CA-1 s/ berço m 79,40 531,21 42.178,07

6.2.1.7 Corpo BSTC  D = 0,60 m CA-2 s/ berço m 46,00 223,44 10.278,24

6.2.1.8 Corpo BSTC  D = 0,80 m CA-2 s/ berço m 70,00 316,45 22.151,50

6.2.1.9 Corpo BSTC  D = 1,00 m CA-2 s/ berço m 92,00 462,18 42.520,56

6.3 Bueiros tubulares 0,00 2.936.031,04
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6.3.1 Concreto 0,00 2.738.449,82

6.3.1.2 Fck 15 MPa m³ 6.965,23 393,16 2.738.449,82

6.3.2 Formas m² 3.119,45 56,53 176.342,50

6.3.3 Fornecimento e Aplicação de Junta Elástica para Bueiro e Boca m 266,45 79,71 21.238,72

6.3.4 Junta O-22 (Sika ou similar) m 0,00 0,00 0,00

6.4 Bueiros celulares moldados " in loco" 0,00 4.734.297,13

6.4.1 Simples 0,00 1.005.244,30

6.4.1.1 Corpo bueiro simples capeado 1,0 x 1,0m - via simples m 34,24 2.155,77 73.813,56

6.4.1.2 Corpo bueiro simples capeado 1,0 x 1,0m - via dupla m 0,00 2.048,57 0,00

6.4.1.6 Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 15,76 2.356,53 37.138,91

6.4.1.11 Corpo BSCC 1,50 x 2,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 10,77 2.679,48 28.857,99

6.4.1.12 Corpo BSCC 1,50 x 2,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 0,00 2.910,81 0,00

6.4.1.13 Corpo BSCC 1,50 x 2,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m m 0,00 3.508,44 0,00

6.4.1.18 Corpo BSCC 2,00 x 1,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 0,00 2.968,18 0,00

6.4.1.25 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 0,00 3.529,28 0,00

6.4.1.26 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 0,00 4.278,15 0,00

6.4.1.27 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m m 0,00 4.782,37 0,00

6.4.1.28 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 10,0 < H < 15,0m m 0,00 5.289,55 0,00

6.4.1.29 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 15,0 < H < 20,0m m 0,00 5.626,92 0,00

6.4.1.32 Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 0,00 4.029,16 0,00

6.4.1.33 Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 0,00 4.553,05 0,00

6.4.1.34 Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m - alt 6,0 < H < 10,0m m 0,00 5.208,51 0,00

6.4.1.35 Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m - alt 10,0 < H < 15,0m m 0,00 6.045,45 0,00

6.4.1.36 Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 0,22 3.645,15 801,93

6.4.1.47 Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 0,00 4.675,01 0,00

6.4.1.48 Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m m 0,00 5.282,27 0,00

6.4.1.49 Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m - alt 10,0 < H < 15,0m m 0,00 6.714,40 0,00

6.4.1.50 Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m - alt 15,0 < H < 20,0m m 0,00 7.434,15 0,00

6.4.1.53 Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 0,01 4.880,20 48,80

6.4.1.54 Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 0,00 5.197,54 0,00

6.4.1.67 Corpo BSCC 3,00 x 2,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 15,83 4.907,69 77.688,73

6.4.1.68 Corpo BSCC 3,00 x 2,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 1,00 6.203,22 6.203,22

6.4.1.69 Corpo BSCC 3,00 x 2,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m m 0,00 6.812,76 0,00

6.4.1.71 Corpo BSCC 3,00 x 2,00 m - alt 15,0 < H < 20,0m m 0,00 9.088,84 0,00

6.4.1.74 Corpo BSCC 3,00 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 0,00 5.391,66 0,00

6.4.1.81 Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 0,00 5.918,35 0,00

6.4.1.82 Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 0,00 7.119,23 0,00

6.4.1.83 Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m m 0,00 8.574,61 0,00

6.4.1.84 Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m - alt 10,0 < H < 15,0m m 0,00 10.679,47 0,00

6.4.1.95 Boca bueiro simples capeado de concreto 1,00 x 1,00m unid 14,00 4.427,65 61.987,10

6.4.1.95.1 Boca bueiro simples capeado de concreto 1,00 x 1,00m - esc 30º unid 1,00 4.700,28 4.700,28

6.4.1.96.1 Boca BSCC 1,50 x 1,50m - esc 0º unid 16,00 5.888,78 94.220,48

6.4.1.96.2 Boca BSCC 1,50 x 1,50m - esc 20º unid 2,00 6.110,74 12.221,48

6.4.1.97 Boca BSCC 1,50 x 2,00m - esc 0º unid 10,00 7.557,76 75.577,60

6.4.1.98 Boca BSCC 2,00 x 1,50m - esc 0º unid 18,00 5.530,50 99.549,00

6.4.1.99 Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc 0º unid 0,00 9.430,55 0,00

6.4.1.100 Boca BSCC 2,00 x 2,50m - esc 0º unid 6,00 12.851,74 77.110,44

6.4.1.101 Boca BSCC 2,00 x 3,00m - esc 0º unid 0,00 22.127,80 0,00

6.4.1.102 Boca BSCC 2,50 x 2,00m - esc 0º unid 0,00 8.764,65 0,00

6.4.1.103 Boca BSCC 2,50 x 2,50m - esc 0º unid 12,00 11.169,56 134.034,72

6.4.1.104 Boca BSCC 2,50 x 3,00m - esc 0º unid 2,00 23.626,16 47.252,32

6.4.1.105 Boca BSCC 3,00 x 2,00m - esc 0º unid 2,00 8.976,55 17.953,10

6.4.1.106 Boca BSCC 3,00 x 2,50m - esc 0º unid 2,00 11.479,74 22.959,48

6.4.1.107 Boca BSCC 3,00 x 3,00m - esc 0º unid 0,00 17.436,37 0,00

6.4.1.110 Boca BSCC 1,50 x 2,00m - esc 10º unid 0,00 7.617,47 0,00

6.4.1.112 Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc 10º unid 0,00 8.581,66 0,00
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6.4.1.116 Boca BSCC 2,50 x 2,50m - esc 10º unid 0,00 11.296,75 0,00

6.4.1.118 Boca BSCC 3,00 x 2,00m - esc 10º unid 0,00 9.093,95 0,00

6.4.1.123 Boca BSCC 1,50 x 2,00m - esc 20º unid 2,00 8.758,92 17.517,84

6.4.1.125 Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc 20º unid 0,00 9.030,54 0,00

6.4.1.126 Boca BSCC 2,00 x 2,50m - esc 20º unid 0,00 17.679,72 0,00

6.4.1.127 Boca BSCC 2,00 x 2,50m - esc 30º unid 2,00 18.839,97 37.679,94

6.4.1.128 Boca BSCC 2,50 x 2,00m - esc 20º unid 0,00 9.677,97 0,00

6.4.1.129 Boca BSCC 2,50 x 2,50m - esc 20º unid 2,00 17.046,38 34.092,76

6.4.1.131 Boca BSCC 3,00 x 2,00m - esc 20º unid 0,00 9.949,60 0,00

6.4.1.136 Boca BSCC 1,50 x 2,00m - esc 30º unid 2,00 10.489,49 20.978,98

6.4.1.138 Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc 30º unid 0,00 10.770,75 0,00

6.4.1.141 Boca BSCC 2,50 x 2,00m - esc 30º unid 2,00 11.427,82 22.855,64

6.4.1.144 Boca BSCC 3,00 x 2,00m - esc 30º unid 0,00 11.709,08 0,00

6.4.2 Duplos 0,00 841.113,05

6.4.2.1 Corpo bueiro duplo capeado 1,0 x 1,0m - via simples m 12,16 3.182,15 38.694,94

6.4.2.2 Corpo bueiro duplo capeado 1,0 x 1,0m - via dupla m 0,00 2.961,85 0,00

6.4.2.4 Corpo BDCC 2,00 x 1,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 0,00 5.442,65 0,00

6.4.2.5 Corpo BDCC 2,00 x 1,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 0,00 5.941,20 0,00

6.4.2.7 Corpo BDCC 2,00 x 1,50 m - alt 10,0 < H < 15,0m m 0,00 8.445,07 0,00

6.4.2.11 Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 0,00 5.913,28 0,00

6.4.2.12 Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 4,93 6.440,73 31.752,79

6.4.2.18 Corpo BDCC 2,00 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 0,00 6.056,16 0,00

6.4.2.19 Corpo BDCC 2,00 x 2,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 0,00 7.190,90 0,00

6.4.2.32 Corpo BDCC 2,50 x 2,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 0,00 7.844,20 0,00

6.4.2.34 Corpo BDCC 2,50 x 2,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m m 0,00 10.425,58 0,00

6.4.2.35 Corpo BDCC 2,50 x 2,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m m 0,00 10.425,58 0,00

6.4.2.36 Corpo BDCC 2,50 x 2,00 m - alt 15,0 < H < 20,0m m 0,00 12.533,97 0,00

6.4.2.39 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 7,70 8.324,46 64.098,34

6.4.2.40 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 0,00 9.633,14 0,00

6.4.2.46 Corpo BDCC 2,50 x 3,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 9,28 8.441,07 78.333,12

6.4.2.47 Corpo BDCC 2,50 x 3,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 1,30 9.966,79 12.956,82

6.4.2.53 Corpo BDCC 3,00 x 2,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 0,00 10.029,56 0,00

6.4.2.60 Corpo BDCC 3,00 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 30,00 10.018,22 300.546,60

6.4.2.61 Corpo BDCC 3,00 x 2,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 0,00 11.396,62 0,00

6.4.2.67 Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 0,00 10.517,77 0,00

6.4.2.68 Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 0,00 12.368,48 0,00

6.4.2.69 Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m m 0,00 14.206,65 0,00

6.4.2.70 Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m - alt 10,0 < H < 15,0m m 0,00 18.430,56 0,00

6.4.2.75 Corpo BDCC 3,50 x 3,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 0,00 15.799,84 0,00

6.4.2.81 Boca bueiro duplo capeado de concreto 1,00 x 1,00m unid 4,00 4.603,43 18.413,72

6.4.2.82 Boca BDCC 2,00 x 1,50m - esc 0º unid 0,00 8.219,78 0,00

6.4.2.83 Boca BDCC 2,00 x 2,00m - esc 0º unid 4,00 11.043,56 44.174,24

6.4.2.84 Boca BDCC 2,00 x 2,50m - esc 0º unid 6,00 14.306,61 85.839,66

6.4.2.86 Boca BDCC 2,50 x 2,00m - esc 0º unid 0,00 11.814,81 0,00

6.4.2.87 Boca BDCC 2,50 x 2,50m - esc 0º unid 2,00 15.197,57 30.395,14

6.4.2.88 Boca BDCC 2,50 x 3,00m - esc 0º unid 0,00 19.409,22 0,00

6.4.2.89 Boca BDCC 3,00 x 2,00m - esc 0º unid 0,00 12.619,94 0,00

6.4.2.90 Boca BDCC 3,00 x 2,50m - esc 0º unid 4,00 16.198,58 64.794,32

6.4.2.91 Boca BDCC 3,00 x 3,00m - esc 0º unid 2,00 20.862,35 41.724,70

6.4.2.92 Boca BDCC 3,50 x 3,50m - esc 0º unid 0,00 27.649,25 0,00

6.4.2.94 Boca BDCC 2,00 x 2,00m - esc 10º unid 0,00 11.067,65 0,00

6.4.2.98 Boca BDCC 2,50 x 2,50m - esc 10º unid 0,00 15.288,53 0,00

6.4.2.99 Boca BDCC 2,50 x 3,00m - esc 10º unid 0,00 27.917,57 0,00

6.4.2.101 Boca BDCC 3,00 x 2,50m - esc 10º unid 0,00 16.279,90 0,00

6.4.2.102 Boca BDCC 3,00 x 3,00m - esc 10º unid 0,00 20.953,30 0,00

6.4.2.105 Boca BDCC 2,00 x 1,50m - esc 20º unid 0,00 8.397,50 0,00
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6.4.2.106 Boca BDCC 2,00 x 2,00m - esc 20º unid 0,00 11.312,09 0,00

6.4.2.109 Boca BDCC 2,50 x 2,00m - esc 20º unid 0,00 12.107,62 0,00

6.4.2.114 Boca BDCC 3,00 x 3,00m - esc 20º unid 0,00 21.384,76 0,00

6.4.2.116 Boca BDCC 2,00 x 1,50m - esc 30º unid 0,00 8.795,56 0,00

6.4.2.117 Boca BDCC 2,00 x 2,00m - esc 30º unid 2,00 14.694,33 29.388,66

6.4.2.118 Boca BDCC 2,00 x 2,50m - esc 30º unid 0,00 19.763,28 0,00

6.4.2.120 Boca BDCC 2,50 x 2,00m - esc 30º unid 0,00 12.649,42 0,00

6.4.2.121 Boca BDCC 2,50 x 2,00m - esc 30º unid 0,00 12.649,42 0,00

6.4.3 Triplos 0,00 2.887.939,78

6.4.3.1 Corpo bueiro triplo capeado 1,0 x 1,0m - via simples m 26,48 4.403,45 116.603,35

6.4.3.11 Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 0,00 13.900,98 0,00

6.4.3.18 Corpo BTCC 3,50 x 3,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 25,00 16.558,17 413.954,25

6.4.3.19 Corpo BTCC 3,50 x 3,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 96,00 20.550,08 1.972.807,68

6.4.3.20 Corpo BTCC 3,50 x 3,50 m - alt 6,0 < H < 10,0m m 0,00 24.383,11 0,00

6.4.3.25 Boca bueiro triplo capeado de concreto 1,00 x 1,00m unid 4,00 4.843,64 19.374,56

6.4.3.27 Boca BTCC 3,00 x 3,00m - esc 0º unid 0,00 28.367,64 0,00

6.4.3.28 Boca BTCC 3,50 x 3,50m - esc 0º unid 8,00 38.859,78 310.878,24

6.4.3.30 Boca BTCC 3,00 x 3,00m - esc 10º unid 0,00 36.377,17 0,00

6.4.3.31 Boca BTCC 3,50 x 3,50m - esc 10º unid 0,00 44.422,66 0,00

6.4.3.36 Boca BTCC 3,00 x 3,00m - esc 30º unid 2,00 27.160,85 54.321,70

6.5 Bueiros celulares PRÉ MOLDADOS 0,00 7.650.434,94

6.5.1 Simples 0,00 4.790.131,39

6.5.1.1 Corpo bueiro simples capeado 1,0 x 1,0m - via simples m 123,93 2.155,77 267.164,57

6.5.1.2 Corpo BSCC 1,50 X 1,50 M - ALT 0,0 < H < 2,0M m 5,53 2.839,33 15.701,49

6.5.1.3 Corpo BSCC 1,50 X 1,50 M - ALT 2,0 < H < 6,0M m 4,07 2.935,72 11.948,38

6.5.1.4 Corpo BSCC 1,50 X 1,50 M - ALT 6,0 < H < 10,0M m 0,00 3.282,73 0,00

6.5.1.5 Corpo BSCC 1,50 X 1,50 M - ALT 15,0 < H < 20,0M m 18,89 4.166,80 78.710,85

6.5.1.6 Corpo BSCC 1,50 X 1,50 M - ALT 20,0 < H < 25,0M m 96,00 4.812,63 462.012,48

6.5.1.7 Corpo BSCC 1,50 X 1,50 M - ALT 25,0 < H < 30,0M m 12,00 5.487,36 65.848,32

6.5.1.11 Corpo BSCC 1,50 x 2,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 42,29 2.679,48 113.315,20

6.5.1.12 Corpo BSCC 1,50 x 2,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 33,50 2.910,81 97.512,13

6.5.1.13 Corpo BSCC 1,50 x 2,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m m 71,00 3.508,44 249.099,24

6.5.1.18 Corpo BSCC 2,00 x 1,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 47,23 2.968,18 140.187,14

6.5.1.19 Corpo BSCC 2,00 X 1,50 M - ALT 2,0 < H < 6,0M m 79,54 4.336,74 344.944,29

6.5.1.20 Corpo BSCC 2,00 X 1,50 M - ALT 6,0 < H < 10,0M m 11,65 4.664,47 54.341,07

6.5.1.25 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 50,37 3.529,28 177.769,83

6.5.1.26 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 4,90 4.278,15 20.962,93

6.5.1.27 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m m 42,50 4.782,37 203.250,72

6.5.1.28 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 10,0 < H < 15,0m m 0,00 5.289,55 0,00

6.5.1.29 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 15,0 < H < 20,0m m 71,00 7.537,76 535.180,96

6.5.1.32 Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 16,00 4.029,16 64.466,56

6.5.1.33 Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 4,40 4.553,05 20.033,42

6.5.1.36 Corpo BSCC 2,00 X 2,50 M - ALT 15,0 < H < 20,0M m 103,00 7.140,80 735.502,40

6.5.1.40 Corpo BSCC 2,00 X3,00 M - ALT 0,0 < H < 2,0M m 8,84 6.032,43 53.326,68

6.5.1.46 Corpo BSCC 2,50 X 2,00 M - ALT 0,0 < H < 2,0M m 0,18 5.528,59 995,14

6.5.1.47 Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 58,58 4.675,01 273.862,08

6.5.1.48 Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m m 18,50 5.282,27 97.721,99

6.5.1.53 Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 63,88 4.880,20 311.747,17

6.5.1.54 Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 49,52 5.197,54 257.382,18

6.5.1.60 Corpo BSCC 2,50 X3,00 M - ALT 0,0 < H < 2,0M m 9,97 6.464,09 64.446,97

6.5.1.74 Corpo BSCC 3,00 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 4,60 5.391,66 24.801,63

6.5.1.75 Corpo BSCC 3,00 X 2,50 M - ALT 2,0 < H < 6,0M m 1,26 7.483,31 9.428,97

6.5.1.81 Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 5,37 5.918,35 31.781,53

6.5.1.85 Corpo BSCC 3,00 X 3,00 M - ALT 15,0 < H < 20,0M m 0,50 13.370,14 6.685,07

6.5.2 Duplos 0,00 2.860.303,55

6.5.2.1 Corpo bueiro duplo capeado 1,0 x 1,0m - via simples m 23,95 3.182,15 76.212,49
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6.5.2.4 Corpo BDCC 2,00 x 1,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 0,00 5.442,65 0,00

6.5.2.11 Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 37,05 5.913,28 219.087,02

6.5.2.18 Corpo BDCC 2,00 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 31,93 6.056,16 193.373,18

6.5.2.39 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 18,26 8.324,46 152.004,63

6.5.2.40 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 0,00 9.633,14 0,00

6.5.2.42 Corpo BDCC 2,50 X 2,50 M - ALT 10,0 < H < 15,0M m 60,00 20.515,41 1.230.924,60

6.5.2.68 Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 7,00 12.368,48 86.579,36

6.5.2.69 Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m m 63,50 14.206,65 902.122,27

6.6 Fundação de Bueiros 0,00 1.496.867,28

6.6.1 Enrocamento de Pedra arrumada m 8.246,94 110,08 907.823,15

6.6.2 Transporte de Material para enrocamento tkm 818.116,85 0,72 589.044,13

7 OBRAS COMPLEMENTARES 0,00 71.278.373,75

7.1 Cercas 0,00 6.714.324,13

7.1.3 Porteiras unid 42,00 969,32 40.711,44

7.1.4 Mata burros unid 42,00 3.234,61 135.853,62

7.1.6 Cercas empregando mourões de concreto tipo 1 m 156.122,72 32,14 5.017.784,22

7.1.7 Cercas empregando mourões de concreto tipo 1 - 9 fios m 23.789,21 37,01 880.438,66

7.1.8 Fixação de mourão suporte de concreto em rocha - Tipo 1 unid 16.353,00 33,06 540.630,18

7.1.9 Fixação de mourão esticador de concreto em rocha - Tipo 1 unid 1.025,00 68,52 70.233,00

7.1.10 Remoção de cerca de madeira m 6.166,24 4,65 28.673,01

7.2 Proteção dos taludes 0,00 8.367.809,04

7.2.1 Revestimento vegetal de taludes (hidrossemeadura) m² 3.138.248,94 1,20 3.765.898,72

7.2.4 Proteção de taludes com manta vegetal m² 224.124,00 9,43 2.113.489,32

7.2.5 Proteção de taludes com tela vegetal m² 242.300,00 10,27 2.488.421,00

7.3 Execução de contenções e enrocamentos 0,00 357.754,32

7.3.1 Gabiões tipo manta m³ 132,00 452,16 59.685,12

7.3.3 Gabiões tipo caixa m³ 660,00 451,62 298.069,20

7.4 Passagem de nível 0,00 491.399,37

7.4.1 Tipo 1 unid 21,00 23.399,97 491.399,37

7.5 Espalhamento e conformação de material de limpeza (expurgo) em saia de aterro, área de empréstimo, crista de corte, etcm² 4.235.491,01 0,47 1.990.680,77

7.6 Execução de proteção de taludes em cortes de rocha fraturada com a aplicação de tela hexagonal de dupla torção, inclusive fornecimento de materiaism² 155.577,80 243,48 37.880.082,74

7.7 Plantio de mudas de árvores (com fornecimento de muda) unid 0,00 7,58 0,00

7.8 Carga e transporte de material de expurgo DMT até 2 km m³ 302.084,82 8,45 2.552.616,72

7.9 Execução de muro de contenção 0,00 0,00

7.9.1 Escavação 0,00 0,00

7.9.1.1 Escavação manual em material 1ª categoria m³ 0,00 44,10 0,00

7.9.3 Aterro 0,00 0,00

7.9.3.1 Compactação 95% PN m³ 0,00 2,33 0,00

7.9.3.2 Compactação 100% PN m³ 0,00 2,71 0,00

7.9.5 Concreto 0,00 0,00

7.9.5.1 Fck = 15 MPa m³ 0,00 393,16 0,00

7.9.5.2 Fck = 30 MPa m³ 0,00 479,75 0,00

7.9.6 Armadura aço CA 50/60 kg 0,00 9,64 0,00

7.9.8 Perfuração para execução dos tirantes diam 4" 0,00 0,00

7.9.8.1 Perfuração em solo m 0,00 144,37 0,00

7.9.8.2 Perfuração em rocha m 0,00 357,07 0,00

7.9.9 Tirantes 35 t m 0,00 180,25 0,00

7.9.10 Injeção de argamassa sc 0,00 116,79 0,00

7.9.11 Barbacãs unid 0,00 12,67 0,00

7.9.12 Execução de drenos tipo Macdrain ou similar m² 0,00 32,02 0,00

7.10 Remanejamento de rede de energia 0,00 2.202.390,61

7.10.1 Remanejamento de rede aérea de energia de alta tensão até 34,5 kva que atravessa a ferrovia unid 33,00 24.102,76 795.391,08

7.10.2 Remanejamento de rede aérea de energia de alta tensão até 34,5 kva dentro da faixa de domínio paralela a linha km 9,55 30.128,45 287.726,69

7.10.3 Remanejamento de linha de transmissão aérea de 69 kva com relocação de duas torres unid 2,00 559.636,42 1.119.272,84

7.11 Manutenção de Caminhos de Acesso com Motoniveladora km 2.041,78 86,53 176.675,22

7.12 Manutenção de Caminhos de Acesso com Caminhão Pipa km 31.985,25 177,22 5.668.426,00
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7.13 Ponte provisória de serviço m 0,00 10.099,36 0,00

7.14 Passagem de gado em concreto 0,00 1.577.513,31

7.14.1 Escavação ( de cavas de fundação e valas de canalização) 0,00 7.271,85

7.14.1.1 Em material de 1ª categoria m³ 1.134,59 5,55 6.296,97

7.14.1.2 Em material de 2ª categoria m³ 146,16 6,67 974,88

7.14.3 Reaterro - compactação mecânica (placa vibratória) m³ 7.945,54 19,00 150.965,26

7.14.4 Corpo de passagem de gado 0,00 1.067.688,03

7.14.4.1 2,50 m x 2,50 m m 0,00 4.880,20 0,00

7.14.4.2 3,00 m x 3,00 m m 0,00 5.900,83 0,00

7.14.4.3 2,50 m x 2,50 m - Pré Moldado m 156,11 4.880,20 761.848,02

7.14.4.4 3,00 m x 3,00 m - Pré Moldado m 51,83 5.900,83 305.840,01

7.14.5 Alas para passagem de gado em concreto 0,00 288.073,62

7.14.5.1 2,50 m x 2,50 m unid 24,00 9.176,42 220.234,08

7.14.5.2 3,00 m x 3,00 m unid 6,00 11.306,59 67.839,54

7.14.6 Fundação de PG 0,00 63.514,55

7.14.6.1 Enrocamento de Pedra arrumada m³ 358,88 110,08 39.505,51

7.14.6.2 Transporte de Material para enrocamento tkm 33.345,90 0,72 24.009,04

7.15 Terra Armada 0,00 2.967.043,66

7.15.1.1 Terra armada - ECE - pé de talude 0,0<h<6,00m m² 510,00 463,54 236.405,40

7.15.1.2 Terra armada - ECE - pé de talude 6,0<h<9,00m m² 1.760,00 565,13 994.628,80

7.15.1.6 Terra armada - ECE - greide 9,0<h<12,00m m² 0,00 727,69 0,00

7.15.2 Escamas de concreto armado para terra armada m² 1.274,32 927,16 1.181.498,53

7.15.3 Conc. de soleira e arrem. de maciço de terra arm. m³ 33,80 402,79 13.614,30

7.15.4 Montagem de maciço terra armada m² 2.270,00 126,02 286.065,40

7.15.5 Reaterro compactação mecânica (placa vibratória) m³ 13.412,17 19,00 254.831,23

7.16 Passagem Inferior de Fauna 0,00 331.657,86

7.16.1 Escavação ( de cavas de fundação e valas de canalização) 0,00 2.866,36

7.16.1.1 Em material de 1ª categoria m³ 494,95 5,55 2.746,97

7.16.1.2 Em material de 2ª categoria m³ 17,90 6,67 119,39

7.16.2 Aterro 0,00 23.302,55

7.16.2.1 Reaterro - compactação mecânica (placa vibratória) m³ 1.226,45 19,00 23.302,55

7.16.3 Corpo de Passagem de Fauna 0,00 241.569,90

7.16.3.1 2,00 m x 1,50 m - Pré Moldado m 0,00 2.968,18 0,00

7.16.3.2 2,50 m x 2,50 m - Pré Moldado m 49,50 4.880,20 241.569,90

7.16.4 Alas para Passagem Inferior de Fauna em concreto 0,00 36.705,68

7.16.4.1 2,00 m x 1,50 m - Pré Moldado unid 0,00 5.530,50 0,00

7.16.4.2 2,50 m x 2,50 m - Pré Moldado unid 4,00 9.176,42 36.705,68

7.16.5 Fundação de PG 0,00 27.213,37

7.16.5.1 Enrocamento de Pedra arrumada m³ 174,93 110,08 19.256,29

7.16.5.2 Transporte de Material para enrocamento txkm 11.051,51 0,72 7.957,08

II SUPERESTRUTURA 0,00 58.261.794,71

8 SUPERESTRUTURA 0,00 58.261.794,71

8.1 Fornecimento de materiais 0,00 22.757.233,12

8.1.1 Dormente monobloco de concreto protendido para bitola de 1,60m unid 0,00 305,00 0,00

8.1.1.1 Dormente monobloco de concreto protendido para bitola de 1,60m unid 66.462,53 276,64 18.386.194,29

8.1.2 Brita para lastro 0,00 4.371.038,83

8.1.2.1 Fornecimento de brita m³ 44.512,21 35,88 1.597.098,09

8.1.2.2 Transporte de brita para lastro m³xkm 2.331.042,64 1,19 2.773.940,74

8.1.3 Acessórios 0,00 0,00

8.1.3.1 Grampo elástico tipo Pandrol unid 0,00 8,80 0,00

8.1.3.2 Palmilha amortecedora unid 0,00 2,76 0,00

8.1.3.3 Calço isolador unid 0,00 2,17 0,00

8.1.4 Aparelho de mudança de via, bitola 1,60m, completo, trilho UIC-60, fixação elástica e dormentes de madeira 0,00 0,00

8.1.4.1 Abertura 1:8 cj 0,00 168.056,52 0,00

8.1.4.2 Abertura 1:14 otimizado cj 0,00 259.208,64 0,00

8.2 Serviços de superestrutura 0,00 35.504.561,59
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8.2.1 Lançamento de linha, bitola 1,60m, trilho UIC-60 incluindo lastreamento, levante, nivelamento, alinhamento e socaria 0,00 23.958.043,75

8.2.1.1 Montagem de grade  bitola larga com dormente monobloco de concreto km 0,00 85.691,46 0,00

8.2.1.1.1 Montagem de grade bitola larga com dormente monobloco de concreto, sem  transporte dos dormentes km 115,81 52.582,27 6.089.552,68

8.2.1.1.2 Transporte dos dormentes km 57,97 33.109,19 1.919.339,74

8.2.1.2 Lastreamento de linha (h=0,30m) km 113,76 28.802,99 3.276.628,14

8.2.1.3 Nivelamento, levante, alinhamento e socaria de linha km 175,23 53.749,47 9.418.519,62

8.2.1.4 Posicionamento final, acabameno e alívio de tensão km 175,23 18.569,90 3.254.003,57

8.2.2 Solda elétrica de trilho UIC-60 para formação de TLS unid 17.711,00 412,17 7.299.942,87

8.2.4 Solda aluminotérmica para formação de trilho contínuo unid 2.236,00 575,52 1.286.862,72

8.2.5 Fornecimento e instalação de marco quilométrico unid 165,00 404,33 66.714,45

8.2.6 Fornecimento e instalação de marco de referência unid 763,00 423,48 323.115,24

8.2.7 Fornecimento e instalação de sinalização vertical ferroviária m² 126,00 349,21 44.000,46

8.2.8 Instalação de AMV com dormente, levante, nivelamento e socaria 0,00 354.088,80

8.2.8.1 Abertura 1:8 unid 0,00 20.721,57 0,00

8.2.8.2 Abertura 1:14 otimizado unid 12,00 29.507,40 354.088,80

8.2.9 Carga ou descarga de trilhos quando fornecido pela VALEC t 22.600,94 29,52 667.179,74

8.2.10 Transporte rodoviário de trilhos quando fornecido pela VALEC tkm 106.564,80 0,42 44.757,21

8.2.11 Limpeza manual de trilhos para remoção de camada oxidada t 2.599,68 37,72 98.059,92

8.2.10.1 Transp. comercial de trilhos quando forn. pela VALEC Rod. Pavimentada tkm 4.425.567,62 0,26 1.150.647,58

8.2.10.2 Transp. comercial de trilhos quando forn. pela VALEC Rod. Não Pavimentada tkm 541.407,32 0,39 211.148,85

9 SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00

9.1 Fornecimento de pessoal/ equipamentos 0,00 0,00

9.1.1 Equipamentos 0,00 0,00

9.1.1.1 Pá mecânica de pneus 966 (horas produtivas) h 0,00 224,04 0,00

9.1.1.2 Motoniveladora (horas produtivas) h 0,00 158,82 0,00

9.1.1.3 D 6 (horas produtivas) h 0,00 238,55 0,00

9.1.1.4 Caminhão basculante (horas produtivas) h 0,00 125,18 0,00

9.1.1.5 Caminhão Munck (horas produtivas) h 0,00 109,57 0,00

9.1.1.6 Auto de linha (horas produtivas) h 0,00 176,47 0,00

9.1.1.7 Rolo compactador CA 25 (horas produtivas) h 0,00 129,04 0,00

9.1.1.8 Caminhão pipa (horas produtivas) h 0,00 99,13 0,00

9.1.2 Pessoal 0,00 0,00

9.1.2.1 Encarregado h 0,00 49,44 0,00

9.1.2.2 Feitor h 0,00 29,86 0,00

9.1.2.3 Servente h 0,00 10,59 0,00

III OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 0,00 54.740.883,95

10 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 0,00 54.740.883,95

10.1 PASSAGEM INFERIOR - BA 160 0,00 2.083.753,58

10.1.1 Infraestrutura 0,00 207.075,98

10.1.1.1 Escavação em material de 1ª categoria m³ 0,00 5,55 0,00

10.1.1.2 Escavação em material de 2ª categoria m³ 0,00 6,67 0,00

10.1.1.3 Escavação em material de 3ª categoria m³ 0,00 65,95 0,00

10.1.1.4 Reaterro m³ 7.826,00 26,46 207.075,96

10.1.1.5 Material drenante - brita m³ 0,00 72,26 0,02

10.1.1.6 Transporte de material drenante m³xkm 0,00 1,07 0,00

10.1.2 Galerias, Alas e Muros 0,00 89.204,76

10.1.2.1 Concreto Fck = 25 MPa m³ 30,75 425,89 13.096,11

10.1.2.2 Formas m² 744,71 56,53 42.098,45

10.1.2.3 Escoramento m³ 0,00 50,33 0,00

10.1.2.4 Armadura de aço CA-50 kg 3.528,03 9,64 34.010,20

10.1.3 Serviços Complementares 0,00 353.517,52

10.1.3.1 Lastro de concreto simples Fck = 15 MPa m³ 9,33 425,89 3.973,55

10.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa (canaletas e tampas) m³ 0,00 425,89 0,00

10.1.3.3 Formas (canaletas e tampas) m² 0,54 56,53 30,52

10.1.3.4 Armadura de aço CA-50 (canaletas e tampas) kg 0,00 9,64 0,00

10.1.3.5 Barreira New Jersey m 10,06 314,23 3.161,15
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10.1.3.6 Defensa metálica simples m 933,69 370,95 346.352,30

10.1.3.8 Projeto executivo da OAE unid 0,00 27.427,51 0,00

10.1.3.7 Drenos 2" unid 0,00 13,10 0,00

10.1.4 Serviços Rodoviários (Desvio Provisório e Rodovia Definitiva) 0,00 1.433.955,32

10.1.4.1 Desmatamento, destocamento e limpeza árvores com D <=0,15m m² 8.664,89 0,54 4.679,04

10.1.4.2 Destocamento de árvores 0,15m<D<0,30m unid 984,00 30,43 29.943,12

10.1.4.3 Destocamento de árvores D > 0,30m unid 271,00 75,57 20.479,47

10.1.4.4 Escavação, carga e transporte de mat. 1ª cat. DMT 600 a 800m m³ 0,00 6,38 0,00

10.1.4.5 Escavação, carga e transporte de mat. 2ª cat. DMT 600 a 800m m³ 0,00 8,39 0,00

10.1.4.7 Compactação de aterros a 95% PN m³ 47.961,38 2,33 111.750,01

10.1.4.8 Compactação de aterros a 100% PN m³ 7.680,93 2,71 20.815,32

10.1.4.9 Regularização do subleito m² 20.754,38 0,69 14.320,52

10.1.4.10 Execução de revestimento primário m³ 1.351,64 9,64 13.029,80

10.1.4.11 Sub-base estabilizada granulometricamente m³ 3.881,34 11,65 45.217,61

10.1.4.13 Base de brita graduada m³ 1.297,20 110,47 143.301,68

10.1.4.15 Transporte de material para revestimento primário, sub base e base m³xkm 209.102,66 1,71 357.565,54

10.1.4.16 Imprimação m² 7.144,00 3,14 22.432,16

10.1.4.17 Pintura de ligação m² 7.050,00 0,73 5.146,50

10.1.4.18 Tratamento superficial duplo com emulsão polimerizada m² 6.862,00 11,07 75.962,34

10.1.4.21 Pintura de faixa (sinalização horizontal) m² 282,00 16,08 4.534,56

10.1.4.22 Placa de sinalização (sinalização vertical) m² 1,68 349,21 586,67

10.1.4.25 Fornecimento e instalação de tacha refletiva bidirecional unid 263,00 12,13 3.190,19

10.1.4.27 Demolição Pav. Asfáltico, carga e espalhamento mat. bota - fora m² 3.290,00 9,54 31.386,60

10.1.4.28 Material de 1ª categoria: 0,00 529.614,19

10.1.4.28.1 Escavação, carga, transporte e descarga: 0,00 529.614,19

10.1.4.28.1.1 600 < DMT ≤ 800 m m³ 9.908,40 6,38 63.215,59

10.1.4.28.1.2 1200 < DMT ≤ 1400 m m³ 54.020,88 7,50 405.156,60

10.1.4.28.1.3 1400 < DMT ≤ 1600 m m³ 6.976,16 7,79 54.344,28

10.1.4.28.1.4 1600 < DMT ≤ 1800 m m³ 873,13 7,90 6.897,72

10.2 PONTE SOBRE O RIO DAS RÃS 0,00 14.551,33

10.2.1 Infraestrutura 0,00 7.821,22

10.2.1.1 Escavação 0,00 0,00

10.2.1.1.1 Em material de 1ª categoria m³ 0,00 5,55 0,00

10.2.1.1.2 Em material de 2ª categoria m³ 0,00 6,67 0,00

10.2.1.1.3 Em material de 3ª categoria m³ 0,00 65,95 0,00

10.2.1.2 Tubulões/estacas 0,00 0,00

10.2.1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em solo m 0,00 819,70 0,00

10.2.1.2.14 Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada m 0,00 1.440,95 0,00

10.2.1.2.19 Estaca raiz D= 310 mm em rocha sã m 0,00 1.406,18 0,00

10.2.1.3 Blocos e Sapatas 0,00 0,00

10.2.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa m³ 0,00 393,16 0,00

10.2.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa m³ 0,00 425,89 0,00

10.2.1.3.3 Formas m² 0,00 56,53 0,00

10.2.1.3.4 Armadura de aço CA 50/60 kg 0,00 9,64 0,00

10.2.1.4 Reaterro m³ 0,00 26,46 0,00

10.2.1.5 Reaterro de solo cimento m³ 82,32 95,01 7.821,22

10.2.2 Encontros e lajes de transição 0,00 1,13

10.2.2.1 Concreto Fck = 15 MPa m³ 0,00 393,16 0,00

10.2.2.2 Concreto Fck = 25 MPa m³ 0,00 425,89 0,00

10.2.2.3 Formas m² 0,02 56,53 1,13

10.2.2.4 Escoramento m³ 0,00 50,33 0,00

10.2.2.5 Armadura de aço CA 50/60 kg 0,00 9,64 0,00

10.2.3 Mesoestrutura 0,00 0,00

10.2.3.1 Concreto Fck = 25 MPa m³ 0,00 425,89 0,00

10.2.3.2 Formas Convencionais m² 0,00 56,53 0,00

10.2.3.3 Formas deslizantes m² 0,00 116,21 0,00
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10.2.3.4 Armadura de aço CA 50/60 kg 0,00 9,64 0,00

10.2.3.5 Escoramento m³ 0,00 50,33 0,00

10.2.4 Superestrutura 0,00 4,58

10.2.4.1 Concreto Fck = 35 MPa m³ 0,01 458,51 4,58

10.2.4.2 Formas m² 0,00 56,53 0,00

10.2.4.3 Armadura de aço CA 50/60 kg 0,00 9,64 0,00

10.2.4.4 CP 190 RB 12,7 mm kg 0,00 11,58 0,00

10.2.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm unid 0,00 1.834,13 0,00

10.2.4.8 Escoramento m³ 0,00 50,33 0,00

10.2.5 Serviços Complementares 0,00 6.724,40

10.2.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm³ 0,00 122,07 0,00

10.2.5.4 Junta elástica m 7,00 859,42 6.015,93

10.2.5.5 Guarda corpo metálico m 3,80 186,44 708,47

10.2.5.6 Drenos 2" unid 0,00 13,10 0,00

10.2.5.7 Fornecimento de chapa metálica de proteção para junta elástica m 0,00 73,80 0,00

10.2.5.7 Placas pré moldadas passeio 0,00 0,00

10.2.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa m³ 0,00 425,89 0,00

10.2.5.7.2 Formas m² 0,00 56,53 0,00

10.2.5.7.3 Armadura CA 50/60 kg 0,00 9,64 0,00

10.2.5.7.6 Projeto executivo da OAE unid 0,00 82.257,44 0,00

10.3 VIADUTO 030 I 0,00 785,79

10.3.1 Infraestrutura 0,00 0,00

10.3.1.1 Escavação 0,00 0,00

10.3.1.1.1 Em material de 1ª categoria m³ 0,00 5,55 0,00

10.3.1.1.2 Em material de 2ª categoria m³ 0,00 6,67 0,00

10.3.1.1.3 Em material de 3ª categoria m³ 0,00 65,95 0,00

10.3.1.2 Tubulões/estacas 0,00 0,00

10.3.1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em solo m 0,00 819,70 0,00

10.3.1.2.14 Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada m 0,00 1.440,95 0,00

10.3.1.2.19 Estaca raiz D= 310 mm em rocha sã m 0,00 1.406,18 0,00

10.3.1.3 Blocos e Sapatas 0,00 0,00

10.3.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa m³ 0,00 393,16 0,00

10.3.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa m³ 0,00 425,89 0,00

10.3.1.3.3 Formas m² 0,00 56,53 0,00

10.3.1.3.4 Armadura de aço CA 50/60 kg 0,00 9,64 0,00

10.3.1.4 Reaterro m³ 0,00 26,46 0,00

10.3.1.5 Reaterro de solo cimento m³ 0,00 95,01 0,00

10.3.2 Encontros e lajes de transição 0,00 0,00

10.3.2.1 Concreto Fck = 15 MPa m³ 0,00 393,16 0,00

10.3.2.2 Concreto Fck = 25 MPa m³ 0,00 425,89 0,00

10.3.2.3 Formas m² 0,00 56,53 0,00

10.3.2.4 Escoramento m³ 0,00 50,33 0,00

10.3.2.5 Armadura de aço CA 50/60 kg 0,00 9,64 0,00

10.3.4 Superestrutura 0,00 0,56

10.3.4.1 Concreto Fck = 35 MPa m³ 0,00 458,51 0,00

10.3.4.2 Formas m² 0,01 56,53 0,56

10.3.4.3 Armadura de aço CA 50/60 kg 0,00 9,64 0,00

10.3.4.4 CP 190 RB 12,7 mm kg 0,00 11,58 0,00

10.3.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm unid 0,00 1.834,13 0,00

10.3.4.8 Escoramento m³ 0,00 50,33 0,00

10.3.5 Serviços Complementares 0,00 785,23

10.3.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm³ 0,00 122,07 0,00

10.3.5.4 Junta elástica m 0,00 859,42 0,00

10.3.5.5 Guarda corpo metálico m 0,00 186,44 0,00

10.3.5.6 Drenos 2" unid 0,00 13,10 0,00

10.3.5.7 Placas pré moldadas passeio 0,00 0,00
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10.3.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa m³ 0,00 425,89 0,00

10.3.5.7.2 Formas m² 0,00 56,53 0,00

10.3.5.7.3 Armadura CA 50/60 kg 0,00 9,64 0,00

10.3.5.7.5 Projeto executivo da OAE unid 0,00 24.880,81 0,00

10.3.5.7.5 Fornecimento de chapa metálica de proteção para junta elástica m 10,64 73,80 785,23

10.4 VIADUTO CERAIMA 0,00 7.716.131,37

10.4.1 Infraestrutura 0,00 3.364.501,58

10.4.1.1 Escavação 0,00 5.203,02

10.4.1.1.1 Em material de 1ª categoria m³ 252,00 5,55 1.398,60

10.4.1.1.2 Em material de 2ª categoria m³ 76,00 6,67 506,92

10.4.1.1.3 Em material de 3ª categoria m³ 50,00 65,95 3.297,50

10.4.1.2 Tubulões/estacas 0,00 2.332.508,40

10.4.1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em solo m 360,00 819,70 295.092,00

10.4.1.2.14 Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada m 360,00 1.440,95 518.742,00

10.4.1.2.19 Estaca raiz D= 310 mm em rocha sã m 1.080,00 1.406,18 1.518.674,40

10.4.1.3 Blocos e Sapatas 0,00 1.026.790,16

10.4.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa m³ 25,00 393,16 9.829,00

10.4.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa m³ 506,00 425,89 215.500,34

10.4.1.3.3 Formas m² 382,00 56,53 21.594,46

10.4.1.3.4 Armadura de aço CA 50/60 kg 80.899,00 9,64 779.866,36

10.4.2 Encontros e lajes de transição 0,00 111.105,63

10.4.2.1 Concreto Fck = 15 MPa m³ 5,00 393,16 1.965,80

10.4.2.2 Concreto Fck = 25 MPa m³ 99,00 425,89 42.163,11

10.4.2.3 Formas m² 236,00 56,53 13.341,08

10.4.2.4 Escoramento m³ 108,00 50,33 5.435,64

10.4.2.5 Armadura de aço CA 50/60 kg 5.000,00 9,64 48.200,00

10.4.3 Mesoestrutura 0,00 1.127.867,63

10.4.3.1 Concreto Fck = 25 MPa m³ 591,00 425,89 251.700,99

10.4.3.2 Formas Convencionais m² 176,00 56,53 9.949,28

10.4.3.3 Formas deslizantes m² 3.248,00 116,21 377.450,08

10.4.3.4 Armadura de aço CA 50/60 kg 50.702,00 9,64 488.767,28

10.4.4 Superestrutura 0,00 2.712.058,67

10.4.4.1 Concreto Fck = 35 MPa m³ 771,00 458,51 353.511,21

10.4.4.2 Formas m² 2.170,00 56,53 122.670,10

10.4.4.3 Armadura de aço CA 50/60 kg 19.070,00 9,64 183.834,80

10.4.4.4 CP 190 RB 12,7 mm kg 55.296,00 11,58 640.327,68

10.4.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm unid 256,00 1.834,13 469.537,28

10.4.4.8 Escoramento m³ 18.720,00 50,33 942.177,60

10.4.5 Serviços Complementares 0,00 400.597,86

10.4.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm³ 1.120,00 122,07 136.718,40

10.4.5.4 Junta elástica m 120,00 859,42 103.130,40

10.4.5.5 Guarda corpo metálico m 320,00 186,44 59.660,80

10.4.5.6 Drenos 2" unid 80,00 13,10 1.048,00

10.4.5.7 Placas pré moldadas passeio 0,00 16.782,11

10.4.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa m³ 9,00 425,89 3.833,01

10.4.5.7.2 Formas m² 182,00 56,53 10.288,46

10.4.5.7.3 Armadura CA 50/60 kg 276,00 9,64 2.660,64

10.4.5.7.6 Projeto executivo da OAE unid 1,00 83.258,15 83.258,15

10.5 VIADUTO 949 0,00 2.400.135,83

10.5.1 Infraestrutura 0,00 132.924,17

10.5.1.1 Escavação 0,00 912,80

10.5.1.1.1 Em material de 1ª categoria m³ 164,47 5,55 912,80

10.5.1.1.2 Em material de 2ª categoria m³ 0,00 6,67 0,00

10.5.1.1.3 Em material de 3ª categoria m³ 0,00 65,95 0,00

10.5.1.2 Tubulões/estacas 0,00 127.498,35

10.5.1.2.7 Estaca raiz D= 310 mm em solo m 0,00 642,79 0,00
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10.5.1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em solo m 71,68 819,70 58.756,09

10.5.1.2.14 Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada m 0,64 1.440,95 922,20

10.5.1.2.19 Estaca raiz D= 310 mm em rocha sã m 48,23 1.406,18 67.820,06

10.5.1.3 Blocos e Sapatas - 0,00 4.513,02

10.5.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa m³ 0,05 393,16 19,65

10.5.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa m³ 0,01 425,89 4,25

10.5.1.3.3 Formas m² 0,00 56,53 0,00

10.5.1.3.4 Armadura de aço CA 50/60 kg 0,02 9,64 0,19

10.5.1.3.5 Reaterro m³ 169,65 26,46 4.488,93

10.5.2 Encontros e lajes de transição 0,00 72.136,42

10.5.2.1 Concreto Fck = 15 MPa m³ 1,92 393,16 754,86

10.5.2.2 Concreto Fck = 25 MPa m³ 47,39 425,89 20.182,92

10.5.2.3 Formas m² 237,41 56,53 13.420,78

10.5.2.4 Escoramento m³ 74,16 50,33 3.732,47

10.5.2.5 Armadura de aço CA 50/60 kg 3.531,68 9,64 34.045,39

10.5.3 Mesoestrutura 0,00 93.309,42

10.5.3.1 Concreto Fck = 25 MPa m³ 0,00 425,89 0,00

10.5.3.2 Formas Convencionais m² 194,49 56,53 10.994,51

10.5.3.3 Formas deslizantes m² 4,88 116,21 567,10

10.5.3.4 Armadura de aço CA 50/60 kg 3.522,01 9,64 33.952,17

10.5.3.5 Concreto Fck = 35 MPa m³ 84,72 458,51 38.844,96

10.5.3.6 Escoramento m³ 177,84 50,33 8.950,68

10.5.4 Superestrutura 0,00 1.913.894,79

10.5.4.1 Concreto Fck = 35 MPa m³ 525,23 458,51 240.823,20

10.5.4.2 Formas m² 2.944,35 56,53 166.444,10

10.5.4.3 Armadura de aço CA 50/60 kg 61.467,46 9,64 592.546,31

10.5.4.4 CP 190 RB 12,7 mm kg 12.304,30 11,58 142.483,79

10.5.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm unid 84,00 1.834,13 154.066,92

10.5.4.8 Escoramento m³ 12.269,63 50,33 617.530,47

10.5.5 Serviços Complementares 0,00 166.843,35

10.5.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm³ 291,60 122,07 35.595,61

10.5.5.4 Junta elástica m 46,80 859,42 40.220,85

10.5.5.5 Guarda corpo metálico m 478,40 186,44 89.192,89

10.5.5.6 Drenos 2" unid 140,00 13,10 1.834,00

10.5.5.7 Placas pré moldadas passeio 0,00 21.027,68

10.5.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa m³ 6,93 425,89 2.951,41

10.5.5.7.2 Formas m² 194,46 56,53 10.992,82

10.5.5.7.3 Armadura CA 50/60 kg 420,00 9,64 4.048,80

10.5.5.7.8 Projeto executivo da OAE unid 0,00 114.576,52 0,00

10.5.5.8 Fornecimento de chapa metálica de proteção para junta elástica m 41,12 73,80 3.034,65

10.6 VIADUTO RIO GRANDE - 0,00 . 12.000.232,12

10.6.1 Infraestrutura 0,00 700.984,14

10.6.1.1 Escavação 0,00 8.069,44

10.6.1.1.1 Em material de 1ª categoria m³ 1.315,11 5,55 7.298,86

10.6.1.1.2 Em material de 2ª categoria m³ 115,53 6,67 770,58

10.6.1.1.3 Em material de 3ª categoria m³ 0,00 65,95 0,00

10.6.1.2 Tubulões/estacas 0,00 501.847,02

10.6.1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em solo m 329,22 819,70 269.861,63

10.6.1.2.14 Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada m 22,47 1.440,95 32.378,14

10.6.1.2.19 Estaca raiz D= 310 mm em rocha sã m 141,95 1.406,18 199.607,25

10.6.1.3 Blocos e Sapatas 0,00 191.067,68

10.6.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa m³ 6,60 393,16 2.594,85

10.6.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa m³ 188,36 425,89 80.220,64

10.6.1.3.3 Formas m² 114,48 56,53 6.471,55

10.6.1.3.4 Armadura de aço CA 50/60 kg 8.924,50 9,64 86.032,18

10.6.1.3.5 Reaterro m² 595,18 26,46 15.748,46
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10.6.2 Encontros e lajes de transição 0,00 155.388,12

10.6.2.1 Concreto Fck = 15 MPa m³ 5,42 393,16 2.130,92

10.6.2.2 Concreto Fck = 25 MPa m³ 120,77 425,89 51.434,73

10.6.2.3 Formas m² 295,30 56,53 16.693,30

10.6.2.4 Escoramento m³ 132,96 50,33 6.691,87

10.6.2.5 Armadura de aço CA 50/60 kg 8.136,65 9,64 78.437,30

10.6.3 Mesoestrutura 0,00 3.279.842,56

10.6.3.1 Concreto Fck = 25 MPa m³ 0,00 425,89 0,00

10.6.3.2 Formas Convencionais m² 1.362,73 56,53 77.035,12

10.6.3.3 Formas deslizantes m² 5.444,64 116,21 632.721,61

10.6.3.4 Armadura de aço CA 50/60 kg 114.201,85 9,64 1.100.905,83

10.6.3.5 Concreto Fck = 35 Mpa m³ 1.707,04 458,51 782.694,91

10.6.3.6 Escoramento m³ 13.639,68 50,33 686.485,09

10.6.4 Superestrutura 0,00 7.340.622,34

10.6.4.1 Concreto Fck = 35 MPa m³ 1.868,97 458,51 856.941,43

10.6.4.2 Formas m² 10.453,88 56,53 590.957,83

10.6.4.3 Armadura de aço CA 50/60 kg 217.687,69 9,64 2.098.509,33

10.6.4.4 CP 190 RB 12,7 mm kg 49.215,80 11,58 569.918,96

10.6.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm unid 336,00 1.834,13 616.267,68

10.6.4.8 Escoramento m³ 51.818,54 50,33 2.608.027,11

10.6.5 Serviços Complementares 0,00 523.394,96

10.6.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm³ 1.360,80 122,07 166.112,85

10.6.5.4 Junta elástica m 105,30 859,42 90.496,92

10.6.5.5 Guarda corpo metálico m 1.132,40 186,44 211.124,65

10.6.5.6 Drenos 2" unid 392,00 13,10 5.135,20

10.6.5.7 Placas pré moldadas passeio 0,00 50.525,34

10.6.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa m³ 16,83 425,89 7.167,72

10.6.5.7.2 Formas m² 472,26 56,53 26.696,85

10.6.5.7.3 Armadura CA 50/60 kg 1.020,00 9,64 9.832,80

10.6.5.7.8 Projeto executivo da OAE unid 0,00 221.963,67 0,00

10.6.5.7.9 Fornecimento de chapa metálica de proteção para junta elástica m 92,52 73,80 6.827,97

10.7 VIADUTO 958 + 140 0,00 3.443.054,79

10.7.1 Infraestrutura 0,00 82.424,22

10.7.1.1 Escavação 0,00 0,05

10.7.1.1.1 Em material de 1ª categoria m³ 0,01 5,55 0,05

10.7.1.1.2 Em material de 2ª categoria m³ 0,00 6,67 0,00

10.7.1.1.3 Em material de 3ª categoria m³ 0,00 65,95 0,00

10.7.1.2 Tubulões/estacas 0,00 64.161,17

10.7.1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em solo m 0,00 819,70 0,00

10.7.1.2.14 Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada m 23,78 1.440,95 34.265,79

10.7.1.2.19 Estaca raiz D= 310 mm em rocha sã m 21,26 1.406,18 29.895,38

10.7.1.3 Blocos e Sapatas 0,00 18.263,00

10.7.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa m³ 0,07 393,16 27,52

10.7.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa m³ 0,01 425,89 4,25

10.7.1.3.3 Formas m² 0,00 56,53 0,00

10.7.1.3.4 Armadura de aço CA 50/60 kg 0,00 9,64 0,00

10.7.1.3.5 Reaterro m³ 238,45 26,46 6.309,38

10.7.1.3.6 Reaterro de solo cimento m³ 125,48 95,01 11.921,85

10.7.2 Encontros e lajes de transição 0,00 21.054,39

10.7.2.1 Concreto Fck = 15 MPa m³ 0,42 393,16 165,12

10.7.2.2 Concreto Fck = 25 MPa m³ 4,84 425,89 2.061,30

10.7.2.3 Formas m² 15,52 56,53 877,34

10.7.2.4 Escoramento m³ 287,43 50,33 14.466,35

10.7.2.5 Armadura de aço CA 50/60 kg 361,44 9,64 3.484,28

10.7.3 Mesoestrutura 0,00 132.215,32

10.7.3.1 Concreto Fck = 25 MPa m³ 0,30 425,89 127,76
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10.7.3.2 Formas Convencionais m² 0,00 56,53 0,00

10.7.3.3 Formas deslizantes m² 0,00 116,21 0,00

10.7.3.4 Armadura de aço CA 50/60 kg 0,00 9,64 0,00

10.7.3.5 Escoramento m³ 2.624,43 50,33 132.087,56

10.7.4 Superestrutura 0,00 2.818.098,21

10.7.4.1 Concreto Fck = 35 MPa m³ 108,34 458,51 49.674,97

10.7.4.2 Formas m² 1.192,12 56,53 67.390,54

10.7.4.3 Armadura de aço CA 50/60 kg 10.374,64 9,64 100.011,52

10.7.4.4 CP 190 RB 12,7 mm kg 0,00 11,58 0,00

10.7.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm unid 0,00 1.834,13 0,00

10.7.4.8 Escoramento m³ 51.679,34 50,33 2.601.021,18

10.7.5 Serviços Complementares 0,00 389.262,65

10.7.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm³ 794,88 122,07 97.031,00

10.7.5.4 Junta elástica m 23,40 859,42 20.110,42

10.7.5.5 Guarda corpo metálico m 1.185,74 186,44 221.069,36

10.7.5.6 Drenos 2" unid 0,00 13,10 0,00

10.7.5.7 Placas pré moldadas passeio 0,00 43.508,04

10.7.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa m³ 0,00 425,89 0,00

10.7.5.7.2 Formas m² 501,96 56,53 28.375,79

10.7.5.7.3 Armadura CA 50/60 kg 735,00 9,64 7.085,40

10.7.5.7.1 Concreto Fck = 35 Mpa m³ 17,55 458,51 8.046,85

10.7.5.7.8 Projeto executivo da OAE unid 0,00 281.920,06 0,00

10.7.5.8 Fornecimento de chapa metálica de proteção para junta elástica m 102,22 73,80 7.543,83

10.8 VIADUTO 962+ 670 0,00 15.876.238,18

10.8.1 Infraestrutura 0,00 4.112.160,78

10.8.1.1 Escavação 0,00 6.411,94

10.8.1.1.1 Em material de 1ª categoria m³ 308,00 5,55 1.709,40

10.8.1.1.2 Em material de 2ª categoria m³ 92,00 6,67 613,64

10.8.1.1.3 Em material de 3ª categoria m³ 62,00 65,95 4.088,90

10.8.1.2 Tubulões/estacas 0,00 2.850.843,60

10.8.1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em solo m 440,00 819,70 360.668,00

10.8.1.2.14 Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada m 440,00 1.440,95 634.018,00

10.8.1.2.19 Estaca raiz D= 310 mm em rocha sã m 1.320,00 1.406,18 1.856.157,60

10.8.1.3 Blocos e Sapatas 0,00 1.254.905,24

10.8.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa m³ 31,00 393,16 12.187,96

10.8.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa m³ 618,00 425,89 263.200,02

10.8.1.3.3 Formas m² 466,00 56,53 26.342,98

10.8.1.3.4 Armadura de aço CA 50/60 kg 98.877,00 9,64 953.174,28

10.8.2 Encontros e lajes de transição 0,00 111.105,63

10.8.2.1 Concreto Fck = 15 MPa m³ 5,00 393,16 1.965,80

10.8.2.2 Concreto Fck = 25 MPa m³ 99,00 425,89 42.163,11

10.8.2.3 Formas m² 236,00 56,53 13.341,08

10.8.2.4 Escoramento m³ 108,00 50,33 5.435,64

10.8.2.5 Armadura de aço CA 50/60 kg 5.000,00 9,64 48.200,00

10.8.3 Mesoestrutura 0,00 3.567.237,06

10.8.3.1 Concreto Fck = 25 MPa m³ 1.886,00 425,89 803.228,54

10.8.3.2 Formas Convencionais m² 276,00 56,53 15.602,28

10.8.3.3 Formas deslizantes m² 11.484,00 116,21 1.334.555,64

10.8.3.4 Armadura de aço CA 50/60 kg 146.665,00 9,64 1.413.850,60

10.8.4 Superestrutura 0,00 7.586.324,21

10.8.4.1 Concreto Fck = 35 MPa m³ 1.911,00 458,51 876.212,61

10.8.4.2 Formas m² 6.459,00 56,53 365.127,27

10.8.4.3 Armadura de aço CA 50/60 kg 46.328,00 9,64 446.601,92

10.8.4.4 CP 190 RB 12,7 mm kg 76.032,00 11,58 880.450,56

10.8.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm unid 352,00 1.834,13 645.613,76

10.8.4.8 Escoramento m³ 86.873,00 50,33 4.372.318,09
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10.8.5 Serviços Complementares 0,00 499.410,50

10.8.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm³ 1.540,00 122,07 187.987,80

10.8.5.4 Junta elástica m 165,00 859,42 141.804,30

10.8.5.5 Guarda corpo metálico m 660,00 186,44 123.050,40

10.8.5.6 Drenos 2" unid 110,00 13,10 1.441,00

10.8.5.7 Placas pré moldadas passeio 0,00 23.388,80

10.8.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa m³ 13,00 425,89 5.536,57

10.8.5.7.2 Formas m² 251,00 56,53 14.189,03

10.8.5.7.3 Armadura CA 50/60 kg 380,00 9,64 3.663,20

10.8.5.7.8 Projeto executivo da OAE unid 0,20 108.691,04 21.738,20

10.9 VIADUTO 964 + 220 0,00 5.847.295,24

10.9.1 Infraestrutura 0,00 583.014,03

10.9.1.1 Escavação 0,00 3.288,84

10.9.1.1.1 Em material de 1ª categoria m³ 0,00 5,55 0,00

10.9.1.1.2 Em material de 2ª categoria m³ 493,08 6,67 3.288,84

10.9.1.1.3 Em material de 3ª categoria m³ 0,00 65,95 0,00

10.9.1.2 Tubulões/estacas 0,00 0,00

10.9.1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em solo m 0,00 819,70 0,00

10.9.1.2.14 Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada m 0,00 1.440,95 0,00

10.9.1.2.19 Estaca raiz D= 310 mm em rocha sã m 0,00 1.406,18 0,00

10.9.1.3 Blocos e Sapatas 0,00 579.725,19

10.9.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa m³ 0,00 393,16 0,00

10.9.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa m³ 0,01 425,89 4,25

10.9.1.3.3 Formas m² 0,00 56,53 0,00

10.9.1.3.4 Armadura de aço CA 50/60 kg 59.681,28 9,64 575.327,53

10.9.1.3.5 Reaterro m³ 166,04 26,46 4.393,41

10.9.2 Encontros e lajes de transição 0,00 176.236,89

10.9.2.1 Concreto Fck = 15 MPa m³ 1,92 393,16 754,86

10.9.2.2 Concreto Fck = 25 MPa m³ 28,52 425,89 12.146,38

10.9.2.3 Formas m² 149,25 56,53 8.437,10

10.9.2.4 Escoramento m³ 334,89 50,33 16.855,01

10.9.2.5 Armadura de aço CA 50/60 kg 14.319,87 9,64 138.043,54

10.9.3 Mesoestrutura 0,00 133.290,28

10.9.3.1 Concreto Fck = 25 MPa m³ 0,00 425,89 0,00

10.9.3.2 Formas Convencionais m² 336,61 56,53 19.028,56

10.9.3.3 Formas deslizantes m² 0,00 116,21 0,00

10.9.3.4 Armadura de aço CA 50/60 kg 0,00 9,64 0,00

10.9.3.5 Concreto Fck = 35 MPa m³ 13,09 458,51 6.001,89

10.9.3.6 Escoramento m³ 2.151,00 50,33 108.259,83

10.9.4 Superestrutura 0,00 4.702.811,49

10.9.4.1 Concreto Fck = 35 MPa m³ 691,31 458,51 316.972,54

10.9.4.2 Formas m² 4.105,10 56,53 232.061,30

10.9.4.3 Armadura de aço CA 50/60 kg 78.448,91 9,64 756.247,49

10.9.4.4 CP 190 RB 12,7 mm kg 18.163,40 11,58 210.332,17

10.9.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm unid 124,00 1.834,13 227.432,12

10.9.4.8 Escoramento m³ 58.807,19 50,33 2.959.765,87

10.9.5 Serviços Complementares 0,00 251.942,55

10.9.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm³ 486,00 122,07 59.326,02

10.9.5.4 Junta elástica m 58,50 859,42 50.276,07

10.9.5.5 Guarda corpo metálico m 609,20 186,44 113.579,24

10.9.5.6 Drenos 2" unid 140,00 13,10 1.834,00

10.9.5.7 Placas pré moldadas passeio 0,00 23.133,90

10.9.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa m³ 8,91 425,89 3.794,67

10.9.5.7.2 Formas m² 250,02 56,53 14.133,63

10.9.5.7.3 Armadura CA 50/60 kg 540,00 9,64 5.205,60

10.9.5.7.7 Projeto executivo da OAE unid 0,00 145.933,57 0,00
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10.9.5.7.7 Fornecimento de chapa metálica de proteção para junta elástica m 51,40 73,80 3.793,32

10.10 SONDAGEM 0,00 363.624,94

10.10.1 Transporte de equipamento de sondagem km/equipe 4.189,40 7,65 32.048,91

10.10.2 Deslocamento de equipamento de sondagem m 16.590,00 5,45 90.415,50

10.10.1 Sondagem à percussão Em terreno seco 0,00 6.435,99

10.10.1.1 Taxa fixa de instalação de sondagem a percussão unid 6,00 752,17 4.513,02

10.10.1.2 Sondagem a percussão - até 15m de profundidade m 21,80 88,21 1.922,97

10.10.2 Sondagem rotativa Em terreno seco 0,00 15.329,16

10.10.2.1 Taxa fixa de instalação - sondagem rotativa unid 6,00 2.554,86 15.329,16

10.10.3 Sondagem rotativa em rocha sã 0,00 72.330,00

10.10.3.1 Sondagem rotativa em rocha sã D=88,9mm (NX) m 120,00 602,75 72.330,00

10.10.4 CAMINHO DE SERVIÇO 0,00 147.065,38

10.10.4.1 Abertura de Caminho de serviços para execução de sondagens (fora da faixa de dominio) m² 507.122,00 0,29 147.065,38

10.11 PASSAGEM INFERIOR - BA 573 km 909+883 0,00 2.398.799,65

10.11.1 Infraestrutura 0,00 1.562,72

10.11.1.1 Escavação em material de 1ª categoria m³ 0,00 5,55 0,00

10.11.1.2 Reaterro m³ 59,06 26,46 1.562,72

10.11.1.3 Material drenante - brita m³ 0,00 72,26 0,00

10.11.1.4 Transporte de material drenante m³xkm 0,00 1,07 0,00

10.11.2 Galerias, Alas e Muros 0,00 0,00

10.11.2.1 Concreto Fck = 25 MPa m³ 0,00 425,89 0,00

10.11.2.2 Formas m² 0,00 56,53 0,00

10.11.2.3 Escoramento m³ 0,00 50,33 0,00

10.11.2.4 Armadura de aço CA-50 kg 0,00 9,64 0,00

10.11.3 Serviços Complementares 0,00 398.448,52

10.11.3.1 Lastro de concreto simples Fck = 15 MPa m³ 0,00 425,89 0,00

10.11.3.2 Concreto Fck = 25 MPa (canaletas e tampas) m³ 0,00 425,89 0,00

10.11.3.3 Formas (canaletas e tampas) m² 0,00 56,53 0,00

10.11.3.4 Armadura de aço CA-50 (canaletas e tampas) kg 0,00 9,64 0,00

10.11.3.6 Defensa metálica simples m 1.074,13 370,95 398.448,52

10.11.3.7 Drenos 2" unid 0,00 13,10 0,00

10.11.3.8.1 Projeto executivo de OAE PI BA 573 - km 909 + 883 unid 0,00 25.901,38 0,00

10.11.4 Serviços Rodoviários (Desvio Provisório e Rodovia Definitiva) 0,00 1.998.788,41

10.11.4.1 Desmatamento, destocamento e limpeza árvores com D <=0,15m m² 23.301,00 0,54 12.582,54

10.11.4.2 Destocamento de árvores 0,15m<D<0,30m unid 1.313,00 30,43 39.954,59

10.11.4.3 Destocamento de árvores D > 0,30m unid 148,00 75,57 11.184,36

10.11.4.4 Escavação, carga e transporte de mat. 1ª cat. DMT 600 a 800m m³ 0,00 6,38 0,00

10.11.4.5 Escavação, carga e transporte de mat. 2ª cat. DMT 600 a 800m m³ 0,00 8,39 0,00

10.11.4.7 Compactação de aterros a 95% PN m³ 78.173,19 2,33 182.143,53

10.11.4.8 Compactação de aterros a 100% PN m³ 8.374,68 2,71 22.695,38

10.11.4.9 Regularização do subleito m² 20.402,39 0,69 14.077,64

10.11.4.10 Execução de revestimento primário m³ 1.358,00 9,64 13.091,12

10.11.4.11 Sub-base estabilizada granulometricamente m³ 2.041,86 11,65 23.787,66

10.11.4.13 Base de brita graduada m³ 2.004,95 110,47 221.486,82

10.11.4.15 Transporte de material para revestimento primário, sub base e base m³xkm 174.530,43 1,71 298.447,03

10.11.4.16 Imprimação m² 19.825,72 3,14 62.252,76

10.11.4.17 Pintura de ligação m² 19.425,38 0,73 14.180,52

10.11.4.18 Tratamento superficial duplo com emulsão polimerizada m² 19.425,38 11,07 215.038,95

10.11.4.21 Pintura de faixa (sinalização horizontal) m² 656,01 16,08 10.548,64

10.11.4.22 Placa de sinalização (sinalização vertical) m² 100,48 349,21 35.088,62

10.11.4.25 Fornecimento e instalação de tacha refletiva bidirecional unid 500,00 12,13 6.065,00

10.11.4.27 Demolição Pav. Asfáltico, carga e espalhamento mat. bota - fora m² 6.558,00 9,54 62.563,32

10.11.4.28 Material de 1ª categoria: 0,00 646.134,61

10.11.4.28.1 Escavação, carga, transporte e descarga: 0,00 646.134,61

10.11.4.28.1.1 50 < DMT ≤ 200 m m³ 12.397,17 4,73 58.638,61

10.11.4.28.1.2 600 < DMT ≤ 800 m m³ 33.582,12 6,38 214.253,92
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10.11.4.28.1.3 1200 < DMT ≤ 1400 m m³ 20.800,67 7,50 156.005,02

10.11.4.28.1.4 1800 < DMT ≤ 2000 m m³ 25.527,27 8,51 217.237,06

10.11.4.29 Material de 2ª categoria: 0,00 107.465,32

10.11.4.29.1 Escavação e enleiramento auxiliar para escavação de material 2ª categoria: 0,00 107.465,32

10.11.4.29.1.1 Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 1200 a 1400m c/carreg m³ 8.522,23 12,61 107.465,32

10.12 VIADUTO KM 963+500 - EÓLICA 0,00 209.586,56

10.12.1 Infraestrutura 0,00 34.697,47

10.12.1.1 Escavação 0,00 7.510,04

10.12.1.1.1 Em material de 1ª categoria m³ 704,57 5,55 3.910,36

10.12.1.1.2 Em material de 2ª categoria m³ 160,00 6,67 1.067,20

10.12.1.1.3 Em material de 3ª categoria m³ 38,40 65,95 2.532,48

10.12.1.2 Tubulões/estacas 0,00 114,75

10.12.1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em solo m 0,14 819,70 114,75

10.12.1.2.14 Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada m 0,00 1.440,95 0,00

10.12.1.2.19 Estaca raiz D= 310 mm em rocha sã m 0,00 1.406,18 0,00

10.12.1.3 Blocos e Sapatas 0,00 27.072,68

10.12.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa m³ 0,00 393,16 0,00

10.12.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa m³ 0,00 425,89 0,00

10.12.1.3.3 Formas m² 0,00 56,53 0,00

10.12.1.3.4 Armadura de aço CA 50/60 kg 100,32 9,64 967,08

10.12.1.4 Reaterro m³ 99,20 26,46 2.624,83

10.12.1.5 Reaterro de solo cimento m³ 247,14 95,01 23.480,77

10.12.2 Encontros e lajes de transição 0,00 28.764,41

10.12.2.1 Concreto Fck = 15 MPa m³ 0,82 393,16 322,39

10.12.2.2 Concreto Fck = 25 MPa m³ 7,91 425,89 3.368,78

10.12.2.3 Formas m² 28,65 56,53 1.619,58

10.12.2.4 Escoramento m³ 291,21 50,33 14.656,59

10.12.2.5 Armadura de aço CA 50/60 kg 912,56 9,64 8.797,07

10.12.3 Mesoestrutura 0,00 7.081,48

10.12.3.1 Concreto Fck = 25 MPa m³ 0,02 425,89 8,51

10.12.3.2 Formas Convencionais m² 1,56 56,53 88,18

10.12.3.3 Formas deslizantes m² 0,00 116,21 0,00

10.12.3.4 Armadura de aço CA 50/60 kg 0,00 9,64 0,00

10.12.3.5 Escoramento m³ 138,78 50,33 6.984,79

10.12.4 Superestrutura 0,00 90.914,23

10.12.4.1 Concreto Fck = 35 MPa m³ 23,46 458,51 10.756,64

10.12.4.2 Formas m² 271,26 56,53 15.334,32

10.12.4.3 Armadura de aço CA 50/60 kg 2.368,71 9,64 22.834,36

10.12.4.4 CP 190 RB 12,7 mm kg 0,01 11,58 0,11

10.12.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm unid 0,00 1.834,13 0,00

10.12.4.8 Escoramento m³ 834,27 50,33 41.988,80

10.12.5 Serviços Complementares 0,00 48.128,97

10.12.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm³ 0,00 122,07 0,00

10.12.5.4 Junta elástica m 0,00 859,42 0,00

10.12.5.5 Guarda corpo metálico m 211,50 186,44 39.432,06

10.12.5.6 Drenos 2" unid 0,00 13,10 0,00

10.12.5.7 Placas pré moldadas passeio 0,00 7.108,74

10.12.5.7.1 Concreto Fck = 35 Mpa m³ 2,87 458,51 1.315,92

10.12.5.7.2 Formas m² 82,01 56,53 4.636,02

10.12.5.7.3 Armadura CA 50/60 kg 120,00 9,64 1.156,80

10.12.5.7.6 Projeto executivo da OAE unid 0,00 45.533,36 0,00

10.12.5.8 Fornecimento de chapa metálica de proteção para junta elástica m 21,52 73,80 1.588,17

10.13 VIADUTO KM 966+160 - ACESSO A BREJINHO 0,00 428.726,13

10.13.1 Infraestrutura 0,00 44.196,13

10.13.1.1 Escavação 0,00 0,13

10.13.1.1.1 Em material de 1ª categoria m³ 0,00 5,55 0,00
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10.13.1.1.2 Em material de 2ª categoria m³ 0,02 6,67 0,13

10.13.1.2 Tubulões/estacas 0,00 44.160,99

10.13.1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em solo m 0,00 819,70 0,00

10.13.1.2.14 Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada m 0,20 1.440,95 288,18

10.13.1.2.19 Estaca raiz D= 310 mm em rocha sã m 31,20 1.406,18 43.872,81

10.13.1.3 Blocos e Sapatas 0,00 35,01

10.13.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa m³ 0,04 393,16 15,72

10.13.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa m³ 0,04 425,89 17,03

10.13.1.3.3 Formas m² 0,04 56,53 2,26

10.13.1.3.4 Armadura de aço CA 50/60 kg 0,00 9,64 0,00

10.13.2 Encontros e lajes de transição 0,00 55.622,02

10.13.2.1 Concreto Fck = 15 MPa m³ 3,38 393,16 1.328,88

10.13.2.2 Concreto Fck = 25 MPa m³ 32,42 425,89 13.807,35

10.13.2.3 Formas m² 130,75 56,53 7.391,29

10.13.2.4 Escoramento m³ 24,80 50,33 1.248,18

10.13.2.5 Armadura de aço CA 50/60 kg 2.506,03 9,64 24.158,12

10.13.2.6 Reaterro de solo cimento m 80,92 95,01 7.688,20

10.13.3 Mesoestrutura 0,00 1.236,77

10.13.3.1 Concreto Fck = 25 MPa m³ 1,05 425,89 447,18

10.13.3.2 Formas Convencionais m² 13,95 56,53 788,59

10.13.3.3 Armadura de aço CA 50/60 kg 0,00 9,64 0,00

10.13.3.4 Escoramento m³ 0,02 50,33 1,00

10.13.4 Superestrutura 0,00 286.551,72

10.13.4.1 Concreto Fck = 35 MPa m³ 72,61 458,51 33.292,41

10.13.4.2 Concreto Fck = 25 MPa m³ 23,16 425,89 9.863,61

10.13.4.3 Formas m² 792,91 56,53 44.823,20

10.13.4.4 Armadura de aço CA 50/60 kg 16.397,61 9,64 158.072,96

10.13.4.5 Escoramento m³ 804,68 50,33 40.499,54

10.13.5 Serviços Complementares 0,00 35.436,57

10.13.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm³ 39,90 122,07 4.870,59

10.13.5.2 Junta elástica m 35,20 859,42 30.251,58

10.13.5.6 Drenos 2" unid 24,00 13,10 314,40

10.13.5.7.5 Projeto executivo da OAE Viaduto km 966 + 100 unid 0,00 26.062,88 0,00

10.13.6 Serviços Rodoviários 0,00 5.682,92

10.13.6.7.1 Base de brita graduada m³ 25,73 110,47 2.842,39



22 de 24                .                                                   DATA: 13/12/2021 FOLHA:

QUANT.
PREÇO UNIT.

(R$)

VALOR TOTAL

(R$)
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SALDO REMANESCENTE

10.13.6.7.2 Transporte de material para revestimento primário, sub base e base m³xkm 1.661,13 1,71 2.840,53

10.14 PASSAGEM INFERIOR - BA 611 KM 967+330 0,00 1.922.820,10

10.14.1 Infraestrutura 0,00 126.953,72

10.14.1.1 Escavação em material de 3ª categoria m³ 96,05 65,95 6.334,49

10.14.1.2 Reaterro m³ 4.558,55 26,46 120.619,23

10.14.1.3 Material drenante - brita m³ 0,00 72,26 0,00

10.14.1.4 Transporte de material drenante m³xkm 0,00 1,07 0,00

10.14.2 Galerias, Alas e Muros 0,00 54.369,75

10.14.2.1 Concreto Fck = 25 MPa m³ 35,59 425,89 15.157,42

10.14.2.2 Formas m² 33,92 56,53 1.917,49

10.14.2.3 Escoramento m³ 0,00 50,33 0,00

10.14.2.4 Armadura de aço CA-50 kg 3.868,76 9,64 37.294,84

10.14.3 Serviços Complementares 0,00 239.005,24

10.14.3.1 Lastro de concreto simples Fck = 15 MPa m³ 10,91 425,89 4.646,45

10.14.3.2 Concreto Fck = 25 MPa (canaletas e tampas) m³ 0,00 425,89 0,00

10.14.3.3 Formas (canaletas e tampas) m² 0,00 56,53 0,00

10.14.3.4 Armadura de aço CA-50 (canaletas e tampas) kg 0,00 9,64 0,00

10.14.3.6 Defensa metálica simples m 631,78 370,95 234.358,79

10.14.3.7 Drenos 2" und 0,00 13,10 0,00

10.14.3.8 Projeto executivo de OAE PI BA 611- km 967 + 327 unid 0,00 28.738,03 0,00

10.14.4 Serviços Rodoviários (Desvio Provisório e Rodovia Definitiva) 0,00 1.502.491,39

10.14.4.1 Desmatamento, destocamento e limpeza árvores com D <=0,15m m² 7.294,44 0,54 3.938,99

10.14.4.2 Destocamento de árvores 0,15m<D<0,30m unid 131,00 30,43 3.986,33

10.14.4.3 Destocamento de árvores D > 0,30m unid 34,00 75,57 2.569,38

10.14.4.7 Compactação de aterros a 95% PN m³ 14.146,13 2,33 32.960,48

10.14.4.8 Compactação de aterros a 100% PN m³ 4.891,68 2,71 13.256,45

10.14.4.9 Regularização do subleito m² 2.970,00 0,69 2.049,30

10.14.4.10 Execução de revestimento primário m³ 459,58 9,64 4.430,35

10.14.4.11 Sub-base estabilizada granulometricamente m³ 2.199,48 11,65 25.623,94

10.14.4.13 Base de brita graduada m³ 1.181,44 110,47 130.513,67

10.14.4.15 Transporte de material para revestimento primário, sub base e base m³xkm 106.736,74 1,71 182.519,82

10.14.4.16 Imprimação m² 7.731,36 3,14 24.276,47

10.14.4.17 Pintura de ligação m² 7.731,36 0,73 5.643,89

10.14.4.18 Tratamento superficial duplo com emulsão polimerizada m² 7.731,36 11,07 85.586,15

10.14.4.21 Pintura de faixa (sinalização horizontal) m² 386,56 16,08 6.215,88

10.14.4.22 Placa de sinalização (sinalização vertical) m² 99,38 349,21 34.704,48

10.14.4.25 Fornecimento e instalação de tacha refletiva bidirecional unid 296,00 12,13 3.590,48

10.14.4.28 Material de 2ª categoria: 0,00 234.063,22

10.14.4.28.1 Escavação e enleiramento auxiliar para escavação de material 2ª categoria: 0,00 234.063,22

10.14.4.28.1.1 Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 200 a 400m c/carreg m³ 1.051,16 10,14 10.658,76

10.14.4.28.1.2 Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 1000 a 1200m c/carreg m³ 9.464,42 12,25 115.939,14

10.14.4.28.1.3 Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 1200 a 1400m c/carreg m³ 8.522,23 12,61 107.465,32

10.14.4.29 Material de 3ª categoria: 0,00 518.630,25

10.14.4.29.1 Escavação, carga, transporte e descarga: 0,00 518.630,25

10.14.4.29.1.1 200 < DMT ≤ 400 m m³ 1.606,97 24,63 39.579,67

10.14.4.29.1.2 1000 < DMT ≤ 1200 m m³ 17.164,12 27,91 479.050,58

10.14.4.30 Compactação em aterro com material de 3ª categoria m³ 22.083,65 8,51 187.931,86

10.15 PASSAGEM INFERIOR - KM 949+660 0,00 35.148,34

10.15.1 Infraestrutura 0,00 185,29

10.15.1.1 Escavação em material de 3ª categoria m³ 0,00 65,95 0,00

10.15.1.2 Reaterro m³ 0,00 26,46 0,00

10.15.1.3 Material drenante - brita m³ 0,00 72,26 0,00

10.15.1.4 Transporte de material drenante m³xkm 173,17 1,07 185,29

10.15.2 Galerias, Alas e Muros 0,00 796,97

10.15.2.1 Concreto Fck = 25 MPa m³ 1,87 425,89 796,41

10.15.2.2 Formas m² 0,01 56,53 0,56
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10.15.2.3 Escoramento m³ 0,00 50,33 0,00

10.15.2.4 Armadura de aço CA-50 kg 0,00 9,64 0,00

10.15.3 Serviços Complementares 0,00 20.826,73

10.15.3.1 Lastro de concreto simples Fck = 15 MPa m³ 0,00 425,89 0,00

10.15.3.2 Concreto Fck = 25 MPa (canaletas e tampas) m³ 0,00 425,89 0,00

10.15.3.3 Formas (canaletas e tampas) m² 0,02 56,53 1,13

10.15.3.4 Armadura de aço CA-50 (canaletas e tampas) kg 0,00 9,64 0,00

10.15.3.6 Defensa metálica simples m 56,00 370,95 20.773,20

10.15.3.7 Drenos 2" unid 4,00 13,10 52,40

10.15.3.8 Projeto executivo de OAE PI - km 949 + 660 unid 0,00 17.711,82 0,00

10.15.4 Serviços Rodoviários (Desvio Provisório e Rodovia Definitiva) 0,00 13.339,35

10.15.4.11 Sub-base estabilizada granulometricamente m³ 37,35 11,65 435,12

10.15.4.13 Base de brita graduada m³ 36,67 110,47 4.050,93

10.15.4.15 Transporte de material para revestimento primário, sub base e base m³xkm 3.080,53 1,71 5.267,70

10.15.4.16 Imprimação m² 240,00 3,14 753,60

10.15.4.17 Pintura de ligação m² 240,00 0,73 175,20

10.15.4.18 Tratamento superficial duplo com emulsão polimerizada m² 240,00 11,07 2.656,80

2.197.171,38

0,873954 1.920.226,71

428.063,50

0,762372 326.343,62

1.314.757,62

0,893868 1.175.219,76

67.705.588,39

0,893868 60.519.858,88

69.020.346,01

0,893868 61.695.078,64

2.500.588,51

0,975685 2.439.786,70

55.912.077,75

0,956759 53.494.383,59

23.603.410,15

0,956759 22.582.775,09

RESUMO DO SALDO REMANESCENTE

..10 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS

ITEM 1.0: MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO  E ADMINISTRAÇÃO LOCAL - VALOR A P0

ITEM 1.0: MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO  E ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REAJUSTAMENTO

ITEM 1.7: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - VALOR A P0

..6 OBRAS DE ARTE CORRENTES

..7 OBRAS COMPLEMENTARES

II SUPERESTRUTURA

..8 SUPERESTRUTURA

..9 SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO

III OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

I INFRAESTRUTURA

.. 1 MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

..2 SERVIÇOS PRELIMINARES

..3 TERRAPLENAGEM

..4 PAVIMENTAÇÃO

..5 DRENAGEM

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TOTAL

ITEM 5.0: DRENAGEM - REAJUSTAMENTO

ITEM 6.0: OBRAS DE ARTE CORRENTES - VALOR A P0

ITEM 6.0: OBRAS DE ARTE CORRENTES - REAJUSTAMENTO

ITEM 4.0: PAVIMENTAÇÃO - VALOR A P0

ITEM 4.0: PAVIMENTAÇÃO - REAJUSTAMENTO

ITEM 5.0: DRENAGEM - VALOR A P0

ITEM 3.0: TERRAPLENAGEM - REAJUSTAMENTO

ITEM 2.0 E 3.0: SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM - VALOR A P0

ITEM 2.0 E 3.0: SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM - REAJUSTAMENTO

ITEM 2.0: SERVIÇOS PRELIMINARES - VALOR A P0

ITEM 2.0: SERVIÇOS PRELIMINARES - REAJUSTAMENTO

ITEM 3.0: TERRAPLENAGEM - VALOR A P0

ITEM 1.7: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REAJUSTAMENTO

337.942.709,71

54.740.883,95

54.740.883,95

58.261.794,71

0,00

71.278.373,75

58.261.794,71

55.912.077,75

23.603.410,15

67.705.588,39

2.500.588,51

2.625.234,88

1.314.757,62

337.942.709,71

224.940.031,05

SALDO REMANESCENTE DO LOTE 05F

TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS 337.942.709,71
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SALDO REMANESCENTE DO LOTE 05F

SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO 006/2014 DO LOTE 05F

ITEM DO CONTRATO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID.

SALDO REMANESCENTE

79.515.487,90

0,956759 76.077.158,68

71.278.373,75

0,918191 65.447.161,27

58.261.794,71

0,902946 52.607.254,48

54.740.883,95

1,005488 55.041.301,92

653.497.021,73

432.845.786,67

110.869.049,19

109.782.185,87

653.497.021,73

ITEM III: OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - SUBTOTAL

TOTAL A PAGAR

seiscentos e cinquenta e três milhões, quatrocentos e noventa e sete mil e vinte e um reais e setenta e três centavos

seiscentos e cinquenta e três milhões, quatrocentos e noventa e sete mil e vinte e um reais e setenta e três centavos

ITEM I: INFRAESTRUTURA - SUBTOTAL 

ITEM II: SUPERESTRUTURA - SUBTOTAL

ITEM 10.0: OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - VALOR A P0

ITEM 10.0: OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - REAJUSTAMENTO

TOTAL A PAGAR

ITEM 7.0: OBRAS COMPLEMENTARES - REAJUSTAMENTO

ITEM 8.0: SUPERESTRUTURA - VALOR A P0

ITEM 8.0: SUPERESTRUTURA - REAJUSTAMENTO

ITEM 7.0: OBRAS COMPLEMENTARES - VALOR A P0

ITEM 5.0 E 6.0: DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES - VALOR A P0

ITEM 5.0 E 6.0: DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES - REAJUSTAMENTO


