
VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   1.  1.  1

Mobilização de equipamentos de grande porte com escolta UNIDADE: und   

CPU: CF0001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IM3008         Mobilização de equipamentos de grande porte com escolta und   16.767,2200 1,0000 16.767,2200

(E)  =  TOTAL 16.767,2200

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 16.767,2200

B.D.I. 26,70% 4.476,8477

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 21.244,07

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   1.  1.  2

Mobilização de equipamentos de grande porte sem escolta UNIDADE: und   

CPU: CF0002

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IM3009         Mobilização de equipamentos de grande porte sem escolta und   19.871,6500 1,0000 19.871,6500

(E)  =  TOTAL 19.871,6500

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 19.871,6500

B.D.I. 26,70% 5.305,7306

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 25.177,38

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   1.  1.  3

Mobilização de equipamentos de pequeno e médio porte UNIDADE: und   

CPU: CF0003

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IM3010         Mobilização de equipamentos de pequeno e médio porte und   3.818,5200 1,0000 3.818,5200

(E)  =  TOTAL 3.818,5200

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 3.818,5200

B.D.I. 26,70% 1.019,5448

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 4.838,06

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   1.  1.  4

Mobilização de veículos e equipamentos de produção - autopropelido UNIDADE: und   

CPU: CF0004

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IM3011         Mobilização de veículos e equipamentos de produção - autopropelido und   19.743,1000 1,0000 19.743,1000

(E)  =  TOTAL 19.743,1000

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 19.743,1000

B.D.I. 26,70% 5.271,4077

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 25.014,51

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   1.  2.  1

Mobilização de pessoal especializado UNIDADE: und   

CPU: CF0010

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IM3001         Mobilização de pessoal especializado und   4.910,2000 1,0000 4.910,2000

(E)  =  TOTAL 4.910,2000

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 4.910,2000

B.D.I. 26,70% 1.311,0234

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 6.221,22

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   1.  2.  2

Mobilização de pessoal não especializado UNIDADE: und   

CPU: CF0011

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IM3002         Mobilização de pessoal não especializado und   2.323,6000 1,0000 2.323,6000

(E)  =  TOTAL 2.323,6000

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 2.323,6000

B.D.I. 26,70% 620,4012

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2.944,00

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   1.  3.  4

Reforma das instalações do canteiro de obras UNIDADE: und   

CPU: CF0024

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
72101-SINAPI   Revisão geral de telhados de telhas cerâmicas m²    5,7741 70,0000 404,1870

73953/6-SINAPI Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40W, completa, fornecimento e instalação und   99,5166 15,0000 1.492,7490

83443-SINAPI   Caixa de passagem 20x20x25 fundo brita com tampa und   36,3922 5,0000 181,9610

83468-SINAPI   Lâmpada fluorescente 20W - fornecimento e instalação und   7,4000 50,0000 370,0000

83399-SINAPI   Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220V/1000W - fornecimento e instalação und   39,1568 50,0000 1.957,8400

91854-SINAPI   Eletroduto flexível corrugado, PVC, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 m     7,8338 35,0000 274,1830

91863-SINAPI   Eletroduto rígido roscável, PVC, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 m     5,8242 50,0000 291,2100

91928-SINAPI   Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 m     4,4168 200,0000 883,3600

91953-SINAPI   Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -fornecimento e instalação. af_12/2015 und   24,9711 8,0000 199,7688

91992-SINAPI   Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 und   36,4300 20,0000 728,6000

92984-SINAPI   Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 m     16,0155 50,0000 800,7750

72554-SINAPI   Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao und   461,9430 5,0000 2.309,7150

86881-SINAPI   Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013 und   129,5648 4,0000 518,2592

89987-SINAPI   Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 und   73,1750 4,0000 292,7000

88489-SINAPI   Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duasdemãos. af_06/2014 m²    9,3641 7.374,6200 69.056,6791

88497-SINAPI   Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014 m²    9,5937 275,0000 2.638,2675

1368-SINAPI    Chuveiro comum em plastico branco, com cano, 3 temperaturas, 5500 w (110/220 v) und   44,9000 30,0000 1.347,0000

11703-SINAPI   Papeleira de parede em metal cromado sem tampa und   22,5600 3,0000 67,6800

21101-SINAPI   Porta toalha rosto em metal cromado, tipo argola und   17,2400 3,0000 51,7200

38190-SINAPI   Ducha metalica de parede, articulavel, com desviador e ducha manual und   404,0700 1,0000 404,0700

(E)  =  TOTAL 84.270,7246

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 84.270,7246

B.D.I. 26,70% 22.500,2835

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 106.771,01

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   1.  3.  5

Manutenção e operação das instalações da fiscalização UNIDADE: mês   

CPU: CF0021

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E403           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK 1620 - 6 m3 -10,5 t 1,0000 22,0000 0,0000 122,0666 14,4057 2.685,4652

E406           Caminhão Tanque : Mercedes Benz : ATEGO 1418/42 -6.000 l 1,0000 44,0000 0,0000 101,2188 14,4057 4.453,6272

E434           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m 1,0000 44,0000 0,0000 99,0535 14,4057 4.358,3540

E503           Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 - 164 / 180 KVA 1,0000 44,0000 0,0000 100,6290 0,0000 4.427,6760

(A)  =  TOTAL 15.925,1224

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 770,6863

T602           Montador 22,0000 13,4275 295,4050

T603           Carpinteiro 44,0000 13,6943 602,5492

T604           Pedreiro 44,0000 13,6943 602,5492

T608           Soldador 22,0000 18,5851 408,8722

T701           Servente 98,0000 9,7816 958,5968

40918-SINAPI   Eletrecista 44,0000 23,8749 1.050,4956

02696-SINAPI   Encanador ou Bombeiro Hidráulico 44,0000 23,8749 1.050,4956

(B)  =  TOTAL 5.739,6499

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 21.664,7723

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 21.664,7723

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 21.664,7723

B.D.I. 26,70% 5.784,4942

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 27.449,27

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   2.  1.  1

Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m UNIDADE: m²    

CPU: CB1001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E003           Trator de Esteiras : Caterpillar : D8R - com lâmina 1,0000 1,0000 0,0000 417,0809 21,8753 417,0809

(A)  =  TOTAL 417,0809

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 4,9514

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 36,8751

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1.444,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 453,9560

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,3144

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,3144

B.D.I. 26,70% 0,0839

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,40

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   2.  1.  2

Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m UNIDADE: und   

CPU: CB1002

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E003           Trator de Esteiras : Caterpillar : D8R - com lâmina 1,0000 1,0000 0,0000 417,0809 21,8753 417,0809

(A)  =  TOTAL 417,0809

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 4,9514

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 36,8751

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 15,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 453,9560

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 30,2637

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 30,2637

B.D.I. 26,70% 8,0804

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 38,34

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   2.  1.  3

Destocamento de árvores c/diâm. > 0,30 m UNIDADE: und   

CPU: CB1003

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E003           Trator de Esteiras : Caterpillar : D8R - com lâmina 1,0000 1,0000 0,0000 417,0809 21,8753 417,0809

(A)  =  TOTAL 417,0809

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 4,9514

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 36,8751

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 6,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 453,9560

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 75,6593

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 75,6593

B.D.I. 26,70% 20,2010

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 95,86

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   2.  1.  4

Desgalhamento, corte em toras e empilhamento de árvores (inclusive carga, transp. até 50m e descarga) UNIDADE: m³    

CPU: CH0001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E434           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m 1,0000 0,8000 0,2000 99,0535 14,4057 82,1239

E916           Máquina Manual : Stihl : - moto serra n° 8 1,0000 1,0000 0,0000 20,4852 13,4275 20,4852

(A)  =  TOTAL 102,6091

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 21,1199

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 8,0000 9,7816 78,2528

(B)  =  TOTAL 124,0936

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,421 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 226,7027

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 93,6401

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 93,6401

B.D.I. 26,70% 25,0019

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 118,64

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   2.  1.  5

Transp.local não pav. - Desgalhamento (CH0001) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0102

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 1,0000 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 148,5331

(A)  =  TOTAL 148,5331

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 3,0343

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 22,5975

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 169,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 171,1306

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 1,0126

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1,0126

B.D.I. 26,70% 0,2704

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,28

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   2.  1.  6

Transp.local pav. - Desgalhamento (CH0001) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0402

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E434           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m 1,0000 1,0000 0,0000 99,0535 14,4057 99,0535

(A)  =  TOTAL 99,0535

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 118,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 99,0535

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,8394

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,8394

B.D.I. 26,70% 0,2241

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,06

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   2.  1.  7

Limpeza de camada vegetal UNIDADE: m²    

CPU: CG0061

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E002           Trator de Esteiras : Caterpillar : D6M - com lâmina 1,0000 1,0000 0,0000 214,3975 21,8753 214,3975

(A)  =  TOTAL 214,3975

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 4,9514

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 36,8751

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 571,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 251,2726

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,4401

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,4401

B.D.I. 26,70% 0,1175

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,56

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   2.  2.  1

Sondagem à percussão - até 15m de profundidade UNIDADE: m     

CPU: CG0001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IS3001         Sondagem à percussão - até 15m de profundidade m     95,2200 1,0000 95,2200

(E)  =  TOTAL 95,2200

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 95,2200

B.D.I. 26,70% 25,4237

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 120,64

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   2.  2.  7

Taxa fixa de instalação - sondagem à percusão UNIDADE: und   

CPU: CG0007

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IS3007         Taxa fixa de instalação - sondagem à percusão und   811,9500 1,0000 811,9500

(E)  =  TOTAL 811,9500

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 811,9500

B.D.I. 26,70% 216,7907

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1.028,74

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   2.  2.  8

Taxa fixa de instalação  - sondagem rotativa UNIDADE: und   

CPU: CG0008

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IS3008         Taxa fixa de instalação  - sondagem rotativa und   2.757,9000 1,0000 2.757,9000

(E)  =  TOTAL 2.757,9000

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 2.757,9000

B.D.I. 26,70% 736,3593

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3.494,26

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   2.  2.  9

Transporte de equipamento de sondagem UNIDADE: km.equ

CPU: CG0009

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IS3009         Transporte de equipamento de sondagem km.equ 8,2600 1,0000 8,2600

(E)  =  TOTAL 8,2600

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 8,2600

B.D.I. 26,70% 2,2054

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 10,47

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   2.  2. 25

Sondagem rotativa em rocha sã D=73,00mm (BX) UNIDADE: m     

CPU: CG0025

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IS3025         Sondagem rotativa em rocha sã D=73,00mm (BX) m     563,3700 1,0000 563,3700

(E)  =  TOTAL 563,3700

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 563,3700

B.D.I. 26,70% 150,4198

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 713,79

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  1.  1

Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 50 m UNIDADE: m³    

CPU: CB1004

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E003           Trator de Esteiras : Caterpillar : D8R - com lâmina 1,0000 1,0000 0,0000 417,0809 21,8753 417,0809

(A)  =  TOTAL 417,0809

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 2,6674

T501           Encarregado de turma 0,3000 24,7209 7,4163

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 19,8653

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 275,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 436,9462

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 1,5889

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1,5889

B.D.I. 26,70% 0,4242

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2,01

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  1.  2

Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 50 a 200m c/e UNIDADE: m³    

CPU: CB1025

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,0500 0,9500 169,8558 21,8753 29,2743

E062           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 330DL - com esteira 1,0000 1,0000 0,0000 290,5033 24,7209 290,5033

E432           Caminhão Basculante : Volvo BM : FM 12 6X4 - 20 t 3,0000 0,8800 0,1200 213,6789 14,4057 569,2983

(A)  =  TOTAL 889,0759

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 8,3856

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 62,4513

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 192,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 951,5272

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 4,9559

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 4,9559

B.D.I. 26,70% 1,3232

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 6,28

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  1.  3

Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 200 a 400m c/e UNIDADE: m³    

CPU: CB1026

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,1100 0,8900 169,8558 21,8753 38,1532

E062           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 330DL - com esteira 1,0000 1,0000 0,0000 290,5033 24,7209 290,5033

E432           Caminhão Basculante : Volvo BM : FM 12 6X4 - 20 t 3,0000 1,0000 0,0000 213,6789 14,4057 641,0367

(A)  =  TOTAL 969,6932

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 8,3856

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 62,4513

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 192,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.032,1445

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 5,3758

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 5,3758

B.D.I. 26,70% 1,4353

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 6,81

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  1.  4

Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 400 a 600m c/e UNIDADE: m³    

CPU: CB1027

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,1400 0,8600 169,8558 21,8753 42,5926

E062           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 330DL - com esteira 1,0000 1,0000 0,0000 290,5033 24,7209 290,5033

E432           Caminhão Basculante : Volvo BM : FM 12 6X4 - 20 t 4,0000 0,8300 0,1700 213,6789 14,4057 719,2100

(A)  =  TOTAL 1.052,3059

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 8,3856

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 62,4513

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 192,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.114,7572

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 5,8060

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 5,8060

B.D.I. 26,70% 1,5502

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  1.  5

Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 600 a 800m c/e UNIDADE: m³    

CPU: CB1028

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,1800 0,8200 169,8558 21,8753 48,5118

E062           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 330DL - com esteira 1,0000 1,0000 0,0000 290,5033 24,7209 290,5033

E432           Caminhão Basculante : Volvo BM : FM 12 6X4 - 20 t 4,0000 0,9200 0,0800 213,6789 14,4057 790,9480

(A)  =  TOTAL 1.129,9631

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 8,3856

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 62,4513

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 192,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.192,4144

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 6,2105

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 6,2105

B.D.I. 26,70% 1,6582

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,87

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  1.  6

Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 800 a 1000m c/e UNIDADE: m³    

CPU: CB1029

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,2200 0,7800 169,8558 21,8753 54,4310

E062           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 330DL - com esteira 1,0000 1,0000 0,0000 290,5033 24,7209 290,5033

E432           Caminhão Basculante : Volvo BM : FM 12 6X4 - 20 t 4,0000 1,0000 0,0000 213,6789 14,4057 854,7156

(A)  =  TOTAL 1.199,6499

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 8,3856

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 62,4513

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 192,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.262,1012

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 6,5734

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 6,5734

B.D.I. 26,70% 1,7551

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 8,33

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  1.  7

Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 1000 a 1200m c/e UNIDADE: m³    

CPU: CB1030

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,2500 0,7500 169,8558 21,8753 58,8704

E062           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 330DL - com esteira 1,0000 1,0000 0,0000 290,5033 24,7209 290,5033

E432           Caminhão Basculante : Volvo BM : FM 12 6X4 - 20 t 5,0000 0,8500 0,1500 213,6789 14,4057 918,9395

(A)  =  TOTAL 1.268,3132

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 8,3856

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 62,4513

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 192,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.330,7645

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 6,9311

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 6,9311

B.D.I. 26,70% 1,8506

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 8,78

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  1.  8

Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 1200 a 1400m c/e UNIDADE: m³    

CPU: CB1031

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,3000 0,7000 169,8558 21,8753 66,2695

E062           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 330DL - com esteira 1,0000 1,0000 0,0000 290,5033 24,7209 290,5033

E432           Caminhão Basculante : Volvo BM : FM 12 6X4 - 20 t 5,0000 0,9100 0,0900 213,6789 14,4057 978,7215

(A)  =  TOTAL 1.335,4943

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 8,3856

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 62,4513

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 192,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.397,9456

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 7,2810

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 7,2810

B.D.I. 26,70% 1,9440

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,23

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  1.  9

Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 1400 a 1600m c/e UNIDADE: m³    

CPU: CB1032

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,3300 0,6700 169,8558 21,8753 70,7089

E062           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 330DL - com esteira 1,0000 1,0000 0,0000 290,5033 24,7209 290,5033

E432           Caminhão Basculante : Volvo BM : FM 12 6X4 - 20 t 5,0000 0,9600 0,0400 213,6789 14,4057 1.028,5400

(A)  =  TOTAL 1.389,7522

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 8,3856

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 62,4513

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 192,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.452,2035

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 7,5636

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 7,5636

B.D.I. 26,70% 2,0195

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,58

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  1. 10

Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 1600 a 1800m c/e UNIDADE: m³    

CPU: CB1033

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,3600 0,6400 169,8558 21,8753 75,1483

E062           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 330DL - com esteira 1,0000 1,0000 0,0000 290,5033 24,7209 290,5033

E432           Caminhão Basculante : Volvo BM : FM 12 6X4 - 20 t 5,0000 0,9800 0,0200 213,6789 14,4057 1.048,4670

(A)  =  TOTAL 1.414,1186

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 8,3856

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 62,4513

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 192,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.476,5699

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 7,6905

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 7,6905

B.D.I. 26,70% 2,0534

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,74

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  1. 11

Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 1800 a 2000m c/e UNIDADE: m³    

CPU: CB1034

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,4000 0,6000 169,8558 21,8753 81,0675

E062           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 330DL - com esteira 1,0000 1,0000 0,0000 290,5033 24,7209 290,5033

E432           Caminhão Basculante : Volvo BM : FM 12 6X4 - 20 t 6,0000 0,8900 0,1100 213,6789 14,4057 1.150,5528

(A)  =  TOTAL 1.522,1236

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 8,3856

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 62,4513

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 192,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.584,5749

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 8,2530

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 8,2530

B.D.I. 26,70% 2,2036

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 10,46

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  1. 12

Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 2000 a 3000m c/e UNIDADE: m³    

CPU: CB1035

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,5000 0,5000 169,8558 21,8753 95,8656

E062           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 330DL - com esteira 1,0000 1,0000 0,0000 290,5033 24,7209 290,5033

E432           Caminhão Basculante : Volvo BM : FM 12 6X4 - 20 t 7,0000 0,8800 0,1200 213,6789 14,4057 1.328,3627

(A)  =  TOTAL 1.714,7316

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 8,3856

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 62,4513

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 192,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.777,1829

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 9,2562

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 9,2562

B.D.I. 26,70% 2,4714

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,73

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  1. 13

Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 3000 a 5000m c/e UNIDADE: m³    

CPU: CB1036

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,7800 0,2200 169,8558 21,8753 137,3001

E062           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 330DL - com esteira 1,0000 1,0000 0,0000 290,5033 24,7209 290,5033

E432           Caminhão Basculante : Volvo BM : FM 12 6X4 - 20 t 9,0000 0,9700 0,0300 213,6789 14,4057 1.869,3063

(A)  =  TOTAL 2.297,1097

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 8,3856

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 62,4513

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 192,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 2.359,5610

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 12,2894

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 12,2894

B.D.I. 26,70% 3,2813

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 15,57

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  2.  3

Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 200 a 400m c/e UNIDADE: m³    

CPU: CB1058

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,1100 0,8900 169,8558 21,8753 38,1532

E062           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 330DL - com esteira 1,0000 1,0000 0,0000 290,5033 24,7209 290,5033

E432           Caminhão Basculante : Volvo BM : FM 12 6X4 - 20 t 3,0000 0,8600 0,1400 213,6789 14,4057 557,3421

(A)  =  TOTAL 885,9986

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 8,3856

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 62,4513

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 127,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 948,4499

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 7,4681

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 7,4681

B.D.I. 26,70% 1,9940

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,46

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  2.  4

Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 400 a 600m c/e UNIDADE: m³    

CPU: CB1059

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,1400 0,8600 169,8558 21,8753 42,5926

E062           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 330DL - com esteira 1,0000 1,0000 0,0000 290,5033 24,7209 290,5033

E432           Caminhão Basculante : Volvo BM : FM 12 6X4 - 20 t 3,0000 0,9400 0,0600 213,6789 14,4057 605,1675

(A)  =  TOTAL 938,2634

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 8,3856

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 62,4513

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 127,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.000,7147

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 7,8796

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 7,8796

B.D.I. 26,70% 2,1039

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,98

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  2.  5

Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 600 a 800m c/e UNIDADE: m³    

CPU: CB1060

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,1800 0,8200 169,8558 21,8753 48,5118

E062           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 330DL - com esteira 1,0000 1,0000 0,0000 290,5033 24,7209 290,5033

E432           Caminhão Basculante : Volvo BM : FM 12 6X4 - 20 t 3,0000 1,0000 0,0000 213,6789 14,4057 641,0367

(A)  =  TOTAL 980,0518

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 8,3856

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 62,4513

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 127,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.042,5031

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 8,2087

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 8,2087

B.D.I. 26,70% 2,1917

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 10,40

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  2.  6

Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 800 a 1000m c/e UNIDADE: m³    

CPU: CB1061

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,2200 0,7800 169,8558 21,8753 54,4310

E062           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 330DL - com esteira 1,0000 1,0000 0,0000 290,5033 24,7209 290,5033

E432           Caminhão Basculante : Volvo BM : FM 12 6X4 - 20 t 4,0000 0,8400 0,1600 213,6789 14,4057 727,1808

(A)  =  TOTAL 1.072,1151

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 8,3856

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 62,4513

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 127,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.134,5664

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 8,9336

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 8,9336

B.D.I. 26,70% 2,3853

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,32

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  2.  9

Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1400 a 1600m c/e UNIDADE: m³    

CPU: CB1064

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,3300 0,6700 169,8558 21,8753 70,7089

E062           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 330DL - com esteira 1,0000 1,0000 0,0000 290,5033 24,7209 290,5033

E432           Caminhão Basculante : Volvo BM : FM 12 6X4 - 20 t 4,0000 1,0000 0,0000 213,6789 14,4057 854,7156

(A)  =  TOTAL 1.215,9278

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 8,3856

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 62,4513

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 127,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.278,3791

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 10,0660

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 10,0660

B.D.I. 26,70% 2,6876

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 12,75

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  2. 10

Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1600 a 1800m c/e UNIDADE: m³    

CPU: CB1065

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,3600 0,6400 169,8558 21,8753 75,1483

E062           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 330DL - com esteira 1,0000 1,0000 0,0000 290,5033 24,7209 290,5033

E432           Caminhão Basculante : Volvo BM : FM 12 6X4 - 20 t 5,0000 0,8200 0,1800 213,6789 14,4057 889,0485

(A)  =  TOTAL 1.254,7001

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 8,3856

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 62,4513

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 127,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.317,1514

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 10,3713

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 10,3713

B.D.I. 26,70% 2,7691

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 13,14

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  2. 11

Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1800 a 2000m c/e UNIDADE: m³    

CPU: CB1066

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,4000 0,6000 169,8558 21,8753 81,0675

E062           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 330DL - com esteira 1,0000 1,0000 0,0000 290,5033 24,7209 290,5033

E432           Caminhão Basculante : Volvo BM : FM 12 6X4 - 20 t 5,0000 0,8800 0,1200 213,6789 14,4057 948,8305

(A)  =  TOTAL 1.320,4013

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 8,3856

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 62,4513

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 127,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.382,8526

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 10,8886

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 10,8886

B.D.I. 26,70% 2,9073

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 13,80

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  2. 12

Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 2000 a 3000m c/e UNIDADE: m³    

CPU: CB1067

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,5000 0,5000 169,8558 21,8753 95,8656

E062           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 330DL - com esteira 1,0000 1,0000 0,0000 290,5033 24,7209 290,5033

E432           Caminhão Basculante : Volvo BM : FM 12 6X4 - 20 t 5,0000 1,0000 0,0000 213,6789 14,4057 1.068,3945

(A)  =  TOTAL 1.454,7634

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 8,3856

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 62,4513

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 127,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.517,2147

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 11,9466

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 11,9466

B.D.I. 26,70% 3,1897

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 15,14

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  3.  8

Escavação e carga de material de 3ª categoria DMT > 1200m UNIDADE: m³    

CPU: CH0030

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E010           Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H - 3,3 m3 1,0000 0,3500 0,6500 228,0519 21,8753 94,0371

E203           Compressor de Ar : Atlas Copco : XA 360 SD - 762 PCM 1,0000 1,0000 0,0000 145,4722 15,7395 145,4722

E204           Martelete : Atlas Copco : RH658-6L - perfuratriz manual 1,0000 1,0000 0,0000 15,1729 13,4275 15,1729

E205           Perfuratriz sobre Esteiras : Atlas Copco : ROC 442PC -Crawler Drill 1,0000 1,0000 0,0000 35,5305 15,7395 35,5305

E433           Caminhão Basculante : Volvo BM : NL-10-320 6x4 - para rocha 18t 0,2100 1,0000 0,0000 221,1721 14,4057 46,4461

(A)  =  TOTAL 336,6588

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 9,1855

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T601           Blaster 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 68,4089

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 36,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 405,0677

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 11,2519

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M326           Série de brocas S-12 D=22 mm und   497,7500 0,0008 0,3982

M501           Dinamite a 60% (gelatina especial) kg    6,9700 0,4200 2,9274

M503           Espoleta comum n. 8 und   2,3000 0,0130 0,0299

M505           Cordel detonante NP 10 m     1,6300 0,8000 1,3040

M507           Retardador de cordel und   14,0000 0,0400 0,5600

M508           Estopim m     1,7000 0,0250 0,0425

M945           Haste para perfuratriz de esteira und   629,1600 0,0010 0,6292

M946           Luva para perfuratriz de esteira und   160,4500 0,0010 0,1605

M947           Punho para perfuratriz de esteira und   713,5500 0,0008 0,5708

M948           Coroa para perfuratriz de esteira und   489,3300 0,0007 0,3425

(E)  =  TOTAL 6,9650

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 18,2169

B.D.I. 26,70% 4,8639

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 23,08

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  3.  9

Momento de transporte de material de 3ª categoria DMT > 1200m UNIDADE: m³km  

CPU: CH0031

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E433           Caminhão Basculante : Volvo BM : NL-10-320 6x4 - para rocha 18t 1,0000 1,0000 0,0000 221,1721 14,4057 221,1721

(A)  =  TOTAL 221,1721

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 60,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 221,1721

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,6862

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 3,6862

B.D.I. 26,70% 0,9842

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 4,67

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  5.  1

Compactação de aterros a 95% proctor normal UNIDADE: m³    

CPU: CB1081

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,4100 0,5900 169,8558 21,8753 82,5473

E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,6900 0,3100 76,3280 15,7395 57,5456

E013           Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat 1,0000 1,0000 0,0000 118,6571 15,7395 118,6571

E101           Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24 1,0000 0,6900 0,3100 3,5541 0,0000 2,4523

E407           Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2423 K - 10.000 l 2,0000 0,6900 0,3100 153,6003 14,4057 220,9000

(A)  =  TOTAL 482,1023

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 6,8685

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 51,1526

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 224,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 533,2549

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 2,3806

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 2,3806

B.D.I. 26,70% 0,6356

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,02

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  5.  2

Compactação de aterros a 100% proctor normal UNIDADE: m³    

CPU: CB1082

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,3000 0,7000 169,8558 21,8753 66,2695

E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,5200 0,4800 76,3280 15,7395 47,2455

E013           Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat 1,0000 1,0000 0,0000 118,6571 15,7395 118,6571

E101           Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24 1,0000 0,5200 0,4800 3,5541 0,0000 1,8481

E407           Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2423 K - 10.000 l 2,0000 0,5400 0,4600 153,6003 14,4057 179,1416

(A)  =  TOTAL 413,1618

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 6,8685

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 51,1526

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 168,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 464,3144

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 2,7638

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 2,7638

B.D.I. 26,70% 0,7379

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,50

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  5.  3

Compactação camada final de aterro de rocha BC UNIDADE: m³    

CPU: CB1085

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E003           Trator de Esteiras : Caterpillar : D8R - com lâmina 1,0000 1,0000 0,0000 417,0809 21,8753 417,0809

E139           Rolo Compactador : Dynapac : CA250 - liso auto. vibrat. 1,0000 0,4400 0,5600 115,3591 15,7395 59,5721

E432           Caminhão Basculante : Volvo BM : FM 12 6X4 - 20 t 0,4900 1,0000 0,0000 213,6789 14,4057 104,7027

(A)  =  TOTAL 581,3557

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 6,8685

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 51,1526

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 63,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 632,5083

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 10,0398

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 1,5000 65,2673

(E)  =  TOTAL 65,2673

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 2,2500 3,2940

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 2,2500 15,4150

(F)  =  TOTAL 18,7090

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 94,0161

B.D.I. 26,70% 25,1023

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 119,12

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  5.  4

Transp.comercial não pav. - Compactação aterro de rocha (CB1084) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0604

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 249,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,6103

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,6103

B.D.I. 26,70% 0,1630

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,77

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  5.  5

Transp.comercial pav. - Compactação aterro de rocha (CB1084) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0804

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 374,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,4063

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,4063

B.D.I. 26,70% 0,1085

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,51

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  6.  1

Esc. carga transp. solos moles DMT 0 a 200m UNIDADE: m³    

CPU: CB1076

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E001           Trator de Esteiras : New Holland : 7D - com lâmina 1,0000 0,4200 0,5800 123,9523 21,8753 64,7476

E063           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 320DL - c/ est. - cap 600l p/ longo alcance 1,0000 1,0000 0,0000 230,2646 24,7209 230,2646

E403           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK 1620 - 6 m3 -10,5 t 3,0000 0,7000 0,3000 122,0666 14,4057 269,3049

(A)  =  TOTAL 564,3171

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 4,9514

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 36,8751

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 38,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 601,1922

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 15,8208

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 15,8208

B.D.I. 26,70% 4,2242

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 20,05

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  6.  2

Esc. carga transp. solos moles DMT 200 a 400m UNIDADE: m³    

CPU: CB1077

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E001           Trator de Esteiras : New Holland : 7D - com lâmina 1,0000 0,4200 0,5800 123,9523 21,8753 64,7476

E063           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 320DL - c/ est. - cap 600l p/ longo alcance 1,0000 1,0000 0,0000 230,2646 24,7209 230,2646

E403           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK 1620 - 6 m3 -10,5 t 3,0000 0,8400 0,1600 122,0666 14,4057 314,5227

(A)  =  TOTAL 609,5349

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 4,9514

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 36,8751

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 38,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 646,4100

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 17,0108

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 17,0108

B.D.I. 26,70% 4,5419

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 21,55

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  6.  5

Esc. carga transp. solos moles DMT 800 a 1000m UNIDADE: m³    

CPU: CB1080

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E001           Trator de Esteiras : New Holland : 7D - com lâmina 1,0000 0,4200 0,5800 123,9523 21,8753 64,7476

E063           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 320DL - c/ est. - cap 600l p/ longo alcance 1,0000 1,0000 0,0000 230,2646 24,7209 230,2646

E403           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK 1620 - 6 m3 -10,5 t 4,0000 0,7900 0,2100 122,0666 14,4057 397,8312

(A)  =  TOTAL 692,8434

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 4,9514

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 36,8751

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 38,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 729,7185

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 19,2031

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 19,2031

B.D.I. 26,70% 5,1272

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 24,33

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  6. 17

Aquisição e aplicação de manta geotextil não tecido, tipo RT 14 ou similar UNIDADE: m²    

CPU: CJ0015

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 0,0455

T701           Servente 0,0300 9,7816 0,2934

(B)  =  TOTAL 0,3389

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 0,3389

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,3389

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M904           Geotêxtil não tecido agulhado RT-14 m²    5,9600 1,0800 6,4368

(E)  =  TOTAL 6,4368

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 6,7757

B.D.I. 26,70% 1,8091

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 8,58

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  7.  1

Camada drenante de rachão D máx = 0,40 m UNIDADE: m³    

CPU: CH0080

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E001           Trator de Esteiras : New Holland : 7D - com lâmina 1,0000 1,0000 0,0000 123,9523 21,8753 123,9523

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,6300 0,3700 151,9614 14,4057 101,0658

(A)  =  TOTAL 225,0181

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 3,4177

T501           Encarregado de turma 0,1000 24,7209 2,4721

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 25,4530

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 87,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 250,4711

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 2,8790

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 155 51  Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC m³    39,7500 1,1500 45,7125

(E)  =  TOTAL 45,7125

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 48,5915

B.D.I. 26,70% 12,9739

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 61,57

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  7.  3

Transp.local não pav. - Camada drenante de rachão (CH0080) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0006

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 197,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,7714

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,7714

B.D.I. 26,70% 0,2060

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,98

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  7.  4

Transp.comercial não pav. - Camada drenante de rachão (CH0080) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0605

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 249,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,6103

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,6103

B.D.I. 26,70% 0,1630

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,77

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  7.  5

Transp.comercial pav. - Camada drenante de rachão (CH0080) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0805

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 374,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,4063

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,4063

B.D.I. 26,70% 0,1085

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,51

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  8.  1

Execução de sublastro com solo estabilizado granul. s/ mistura UNIDADE: m³    

CPU: CH0090

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,7800 0,2200 169,8558 21,8753 137,3001

E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,5200 0,4800 76,3280 15,7395 47,2455

E013           Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat 1,0000 1,0000 0,0000 118,6571 15,7395 118,6571

E101           Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24 1,0000 0,5200 0,4800 3,5541 0,0000 1,8481

E105           Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25 t 1,0000 0,7800 0,2200 142,7387 15,7395 114,7989

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,4900 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 226,4225

E407           Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2423 K - 10.000 l 2,0000 0,5400 0,4600 153,6003 14,4057 179,1416

(A)  =  TOTAL 825,4138

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 10,3579

T511           Encarreg. de pavimentação 1,0000 37,4370 37,4370

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 77,1397

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 168,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 902,5535

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 5,3723

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 100 01  Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) m²    0,4401 0,7000 0,3081

1 A 01 105 01  Expurgo de jazida (const e restr) m³    2,3166 0,2000 0,4633

1 A 01 120 01  Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) m³    3,6147 1,1500 4,1569

(E)  =  TOTAL 4,9283

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 10,3006

B.D.I. 26,70% 2,7503

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 13,05

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  8.  5

Transp.local não pav. - Execução de sublastro c/ solo estab. (CH0090) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0007

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 197,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,7714

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,7714

B.D.I. 26,70% 0,2060

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,98

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   3.  9.  1

Compactação de material de "bota-fora" UNIDADE: m³    

CPU: CB1086

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,4100 0,5900 169,8558 21,8753 82,5473

E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,7200 0,2800 76,3280 15,7395 59,3632

E013           Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat 1,0000 1,0000 0,0000 118,6571 15,7395 118,6571

E101           Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24 1,0000 0,6900 0,3100 3,5541 0,0000 2,4523

E407           Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2423 K - 10.000 l 3,0000 0,6700 0,3300 153,6003 14,4057 322,9983

(A)  =  TOTAL 586,0182

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 6,8685

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 51,1526

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 336,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 637,1708

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 1,8963

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1,8963

B.D.I. 26,70% 0,5063

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2,40

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   4.  1.  2

Regularização do subleito UNIDADE: m²    

CPU: CB2002

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,5500 0,4500 169,8558 21,8753 103,2646

E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,5200 0,4800 76,3280 15,7395 47,2455

E013           Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat 1,0000 1,0000 0,0000 118,6571 15,7395 118,6571

E101           Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24 1,0000 0,5200 0,4800 3,5541 0,0000 1,8481

E105           Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25 t 1,0000 0,7800 0,2200 142,7387 15,7395 114,7989

E407           Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2423 K - 10.000 l 1,0000 0,9800 0,0200 153,6003 14,4057 150,8164

(A)  =  TOTAL 536,6306

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 10,3579

T511           Encarreg. de pavimentação 1,0000 37,4370 37,4370

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 77,1397

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 841,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 613,7703

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,7298

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,7298

B.D.I. 26,70% 0,1949

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,92

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   4.  2.  8

Recomposição de revestimento primário UNIDADE: m³    

CPU: CC1002

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,8600 0,1400 169,8558 21,8753 149,1385

E119           Rolo Compactador : Muller : AP23 - de pneus estat. autoprop. 23 t 1,0000 1,0000 0,0000 106,3704 15,7395 106,3704

E400           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : ATEGO 1518/36 -5 m3 - 8,8 t 2,6800 1,0000 0,0000 92,9096 14,4057 248,9977

(A)  =  TOTAL 504,5066

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 12,5662

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 5,0000 9,7816 48,9080

(B)  =  TOTAL 73,8347

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 150,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 578,3413

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,8556

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 111 01  Esc. e carga material de jazida (consv) m³    8,2904 1,1500 9,5340

(E)  =  TOTAL 9,5340

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 13,3896

B.D.I. 26,70% 3,5750

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 16,96

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   4.  2.  9

Transp.local não pav. - Recomposição de revestimento primário (CC1002) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0005

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 197,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,7714

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,7714

B.D.I. 26,70% 0,2060

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,98

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  1.  1

Escavação manual em material de 1a cat UNIDADE: m³    

CPU: CB4001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 8,0248

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 47,1512

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 47,1512

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 47,1512

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 47,1512

B.D.I. 26,70% 12,5894

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 59,74

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  1.  2

Escavação manual material 2a categoria UNIDADE: m³    

CPU: CB4006

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 8,5319

T501           Encarregado de turma 0,1000 24,7209 2,4721

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 50,1304

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 50,1304

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 50,1304

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 50,1304

B.D.I. 26,70% 13,3848

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 63,52

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  1.  3

Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. UNIDADE: m³    

CPU: CB4003

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E011           Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HF - de pneus 1,0000 1,0000 0,0000 85,8197 21,8753 85,8197

(A)  =  TOTAL 85,8197

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 2,5132

T501           Encarregado de turma 0,1000 24,7209 2,4721

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 14,7669

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 18,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 100,5866

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 5,5881

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 5,5881

B.D.I. 26,70% 1,4920

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,08

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  1.  4

Escavação mecânica de vala em mat. 2a categoria UNIDADE: m³    

CPU: CB4008

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E011           Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HF - de pneus 1,0000 1,0000 0,0000 85,8197 21,8753 85,8197

(A)  =  TOTAL 85,8197

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 2,5132

T501           Encarregado de turma 0,1000 24,7209 2,4721

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 14,7669

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 15,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 100,5866

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 6,7058

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 6,7058

B.D.I. 26,70% 1,7904

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 8,50

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  1.  5

Escavação em vala material de 3a categoria UNIDADE: m³    

CPU: CB4011

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E011           Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HF - de pneus 1,0000 0,5000 0,5000 85,8197 21,8753 53,8475

E202           Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 186 - 400 PCM 1,0000 1,0000 0,0000 85,7879 15,7395 85,7879

E204           Martelete : Atlas Copco : RH658-6L - perfuratriz manual 3,0000 1,0000 0,0000 15,1729 13,4275 45,5187

E400           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : ATEGO 1518/36 -5 m3 - 8,8 t 1,0000 0,5300 0,4700 92,9096 14,4057 56,0128

(A)  =  TOTAL 241,1669

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 13,6240

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T601           Blaster 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 80,0502

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 8,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 321,2171

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 40,1521

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M326           Série de brocas S-12 D=22 mm und   497,7500 0,0030 1,4933

M501           Dinamite a 60% (gelatina especial) kg    6,9700 1,4800 10,3156

M503           Espoleta comum n. 8 und   2,3000 0,2000 0,4600

M505           Cordel detonante NP 10 m     1,6300 2,4000 3,9120

M507           Retardador de cordel und   14,0000 1,0000 14,0000

M508           Estopim m     1,7000 0,2000 0,3400

(E)  =  TOTAL 30,5209

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 70,6730

B.D.I. 26,70% 18,8697

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 89,54

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  1.  6

Fornecimento e plantio de grama em placas tipo batatais UNIDADE: m²    

CPU: CJ0001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E406           Caminhão Tanque : Mercedes Benz : ATEGO 1418/42 -6.000 l 0,6500 1,0000 0,0000 101,2188 14,4057 65,7922

E409           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : ATEGO 1418/42 -fixa 9 t 0,3800 1,0000 0,0000 96,4829 14,4057 36,6635

(A)  =  TOTAL 102,4557

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 25,1323

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 10,0000 9,7816 97,8160

(B)  =  TOTAL 147,6692

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 50,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 250,1249

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 5,0025

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
3324-SINAPI    Grama batatais em placas, sem plantio m²    3,7800 1,0000 3,7800

(E)  =  TOTAL 3,7800

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. - Grama 30,0000 0,4100 0,0230 0,2829

(F)  =  TOTAL 0,2829

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 9,0654

B.D.I. 26,70% 2,4205

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,49

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  1.  8

Hidrossemeadura convencional UNIDADE: m²    

CPU: CJ0007

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E409           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : ATEGO 1418/42 -fixa 9 t 1,0000 0,5000 0,5000 96,4829 14,4057 55,4443

E909           Equip. para Hidrosemeadura : M. Benz/Consmaq : 1420 -5500 l 1,0000 1,0000 0,0000 135,5081 14,4057 135,5081

(A)  =  TOTAL 190,9524

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 13,0951

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 76,9424

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 415,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 267,8948

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,6455

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M715           Pó calcário dolomítico kg    0,1000 0,2250 0,0225

M906           Sementes p/ hidrossemeadura kg    8,6100 0,0293 0,2523

M907           Solomax condic. de solo (plantimax) kg    0,1592 0,2250 0,0358

IM3102         Mulching Orgânico kg    0,9500 0,0250 0,0238

IM3103         Fertilizante NPK 6.30.6 kg    1,8800 0,0625 0,1175

IM3108         Gesso agrícola kg    0,7700 0,0600 0,0462

(E)  =  TOTAL 0,4981

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1,1436

B.D.I. 26,70% 0,3053

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,45

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  1.  9

Fornecimento e aplicação de hidrossemeadura com proteção de tela vegetal UNIDADE: m²    

CPU: CJ0004

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E409           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : ATEGO 1418/42 -fixa 9 t 1,0000 0,5000 0,5000 96,4829 14,4057 55,4443

E909           Equip. para Hidrosemeadura : M. Benz/Consmaq : 1420 -5500 l 1,0000 1,0000 0,0000 135,5081 14,4057 135,5081

(A)  =  TOTAL 190,9524

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 13,0951

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 76,9424

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 415,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 267,8948

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,6455

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M715           Pó calcário dolomítico kg    0,1000 0,2250 0,0225

M906           Sementes p/ hidrossemeadura kg    8,6100 0,0586 0,5045

M907           Solomax condic. de solo (plantimax) kg    0,1592 0,4500 0,0716

IM3102         Mulching Orgânico kg    0,9500 0,0500 0,0475

IM3103         Fertilizante NPK 6.30.6 kg    1,8800 0,0625 0,1175

IM3108         Gesso agrícola kg    0,7700 0,0600 0,0462

IM3109         Tela Vegetal m²    1,9500 1,0000 1,9500

(E)  =  TOTAL 2,7598

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 3,4053

B.D.I. 26,70% 0,9092

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 4,31

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  1. 12

Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.c/a dit conf.lanç.AC/BC UNIDADE: m³    

CPU: CB3013

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E302           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 18,3860 15,7395 18,3860

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 0,6900 0,3100 0,2103 0,0000 0,4353

E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 2,0000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 29,7446

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0600 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 8,9120

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0200 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 3,0392

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 81,5266

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 30,8956

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 14,0000 9,7816 136,9424

(B)  =  TOTAL 181,5323

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 263,0589

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 105,2236

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,6148 42,5933

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 315,0000 125,0550

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,6300 2,8645

(E)  =  TOTAL 202,4981

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,3150 3,7800

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,9222 8,7194

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,9222 17,4683

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 39,1368

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 346,8585

B.D.I. 26,70% 92,6112

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 439,47

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  1. 13

Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm UNIDADE: m     

CPU: CA0194

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 1,0000 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 2,3845

(A)  =  TOTAL 23,3940

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 7,5780

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 1,2500 9,7816 12,2270

(B)  =  TOTAL 44,5259

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 100,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 67,9199

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,6792

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M408           Tábua de 5a 2,5 cm x 30,0 cm m     9,6100 0,3330 3,2001

(E)  =  TOTAL 3,2001

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 3,8793

B.D.I. 26,70% 1,0358

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 4,92

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  1. 14

Argamassa cimento-areia 1:3 AC UNIDADE: m³    

CPU: CJ0002

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E302           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 18,3860 15,7395 18,3860

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 1,0000 0,0000 0,2103 0,0000 0,6309

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0405 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 6,0156

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0086 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 1,3069

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 47,3489

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 30,8956

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 14,0000 9,7816 136,9424

(B)  =  TOTAL 181,5323

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 228,8812

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 91,5525

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 1,2000 83,1360

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 490,0000 194,5300

(E)  =  TOTAL 277,6660

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,4900 5,8800

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 1,8000 17,0190

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 1,8000 34,0956

(F)  =  TOTAL 56,9946

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 426,2131

B.D.I. 26,70% 113,7989

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 540,01

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  1. 15

Reaterro e compactação UNIDADE: m³    

CPU: CB3153

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E906           Compactador Manual : Wacker : ES 600 - soquete vibratório 1,0000 1,0000 0,0000 18,1203 13,4275 18,1203

(A)  =  TOTAL 18,1203

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 3,5163

T501           Encarregado de turma 0,1000 24,7209 2,4721

T701           Servente 1,5000 9,7816 14,6724

(B)  =  TOTAL 20,6608

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 38,7811

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 25,8541

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 25,8541

B.D.I. 26,70% 6,9030

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 32,76

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  1. 16

Compactação manual UNIDADE: m³    

CPU: CB3152

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E906           Compactador Manual : Wacker : ES 600 - soquete vibratório 1,0000 1,0000 0,0000 18,1203 13,4275 18,1203

(A)  =  TOTAL 18,1203

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 18,1203

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 12,0802

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 12,0802

B.D.I. 26,70% 3,2254

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 15,31

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  1. 17

Forma comum de madeira UNIDADE: m²    

CPU: CB3037

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 4,8149

T603           Carpinteiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 28,2908

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 32,5017

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 32,5017

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,2500 0,9808

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 1,1500 17,6410

M408           Tábua de 5a 2,5 cm x 30,0 cm m     9,6100 1,9200 18,4512

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,2900 3,9345

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 41,7871

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0158 0,1896

(F)  =  TOTAL 0,1896

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 74,4784

B.D.I. 26,70% 19,8857

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 94,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  2.  1

Escavação manual em material de 1a cat UNIDADE: m³    

CPU: CB4001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 8,0248

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 47,1512

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 47,1512

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 47,1512

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 47,1512

B.D.I. 26,70% 12,5894

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 59,74

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  2.  2

Escavação manual material 2a categoria UNIDADE: m³    

CPU: CB4006

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 8,5319

T501           Encarregado de turma 0,1000 24,7209 2,4721

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 50,1304

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 50,1304

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 50,1304

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 50,1304

B.D.I. 26,70% 13,3848

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 63,52

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  2.  3

Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. UNIDADE: m³    

CPU: CB4003

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E011           Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HF - de pneus 1,0000 1,0000 0,0000 85,8197 21,8753 85,8197

(A)  =  TOTAL 85,8197

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 2,5132

T501           Encarregado de turma 0,1000 24,7209 2,4721

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 14,7669

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 18,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 100,5866

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 5,5881

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 5,5881

B.D.I. 26,70% 1,4920

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,08

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  2.  4

Escavação mecânica de vala em mat. 2a categoria UNIDADE: m³    

CPU: CB4008

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E011           Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HF - de pneus 1,0000 1,0000 0,0000 85,8197 21,8753 85,8197

(A)  =  TOTAL 85,8197

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 2,5132

T501           Encarregado de turma 0,1000 24,7209 2,4721

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 14,7669

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 15,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 100,5866

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 6,7058

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 6,7058

B.D.I. 26,70% 1,7904

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 8,50

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  2.  5

Escavação em vala material de 3a categoria UNIDADE: m³    

CPU: CB4011

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E011           Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HF - de pneus 1,0000 0,5000 0,5000 85,8197 21,8753 53,8475

E202           Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 186 - 400 PCM 1,0000 1,0000 0,0000 85,7879 15,7395 85,7879

E204           Martelete : Atlas Copco : RH658-6L - perfuratriz manual 3,0000 1,0000 0,0000 15,1729 13,4275 45,5187

E400           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : ATEGO 1518/36 -5 m3 - 8,8 t 1,0000 0,5300 0,4700 92,9096 14,4057 56,0128

(A)  =  TOTAL 241,1669

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 13,6240

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T601           Blaster 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 80,0502

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 8,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 321,2171

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 40,1521

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M326           Série de brocas S-12 D=22 mm und   497,7500 0,0030 1,4933

M501           Dinamite a 60% (gelatina especial) kg    6,9700 1,4800 10,3156

M503           Espoleta comum n. 8 und   2,3000 0,2000 0,4600

M505           Cordel detonante NP 10 m     1,6300 2,4000 3,9120

M507           Retardador de cordel und   14,0000 1,0000 14,0000

M508           Estopim m     1,7000 0,2000 0,3400

(E)  =  TOTAL 30,5209

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 70,6730

B.D.I. 26,70% 18,8697

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 89,54

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  2.  6

Fornecimento e plantio de grama em placas tipo batatais UNIDADE: m²    

CPU: CJ0001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E406           Caminhão Tanque : Mercedes Benz : ATEGO 1418/42 -6.000 l 0,6500 1,0000 0,0000 101,2188 14,4057 65,7922

E409           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : ATEGO 1418/42 -fixa 9 t 0,3800 1,0000 0,0000 96,4829 14,4057 36,6635

(A)  =  TOTAL 102,4557

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 25,1323

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 10,0000 9,7816 97,8160

(B)  =  TOTAL 147,6692

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 50,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 250,1249

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 5,0025

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
3324-SINAPI    Grama batatais em placas, sem plantio m²    3,7800 1,0000 3,7800

(E)  =  TOTAL 3,7800

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. - Grama 30,0000 0,4100 0,0230 0,2829

(F)  =  TOTAL 0,2829

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 9,0654

B.D.I. 26,70% 2,4205

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,49

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  2.  8

Hidrossemeadura convencional UNIDADE: m²    

CPU: CJ0007

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E409           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : ATEGO 1418/42 -fixa 9 t 1,0000 0,5000 0,5000 96,4829 14,4057 55,4443

E909           Equip. para Hidrosemeadura : M. Benz/Consmaq : 1420 -5500 l 1,0000 1,0000 0,0000 135,5081 14,4057 135,5081

(A)  =  TOTAL 190,9524

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 13,0951

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 76,9424

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 415,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 267,8948

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,6455

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M715           Pó calcário dolomítico kg    0,1000 0,2250 0,0225

M906           Sementes p/ hidrossemeadura kg    8,6100 0,0293 0,2523

M907           Solomax condic. de solo (plantimax) kg    0,1592 0,2250 0,0358

IM3102         Mulching Orgânico kg    0,9500 0,0250 0,0238

IM3103         Fertilizante NPK 6.30.6 kg    1,8800 0,0625 0,1175

IM3108         Gesso agrícola kg    0,7700 0,0600 0,0462

(E)  =  TOTAL 0,4981

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1,1436

B.D.I. 26,70% 0,3053

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,45

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  2.  9

Fornecimento e aplicação de hidrossemeadura com proteção de tela vegetal UNIDADE: m²    

CPU: CJ0004

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E409           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : ATEGO 1418/42 -fixa 9 t 1,0000 0,5000 0,5000 96,4829 14,4057 55,4443

E909           Equip. para Hidrosemeadura : M. Benz/Consmaq : 1420 -5500 l 1,0000 1,0000 0,0000 135,5081 14,4057 135,5081

(A)  =  TOTAL 190,9524

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 13,0951

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 76,9424

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 415,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 267,8948

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,6455

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M715           Pó calcário dolomítico kg    0,1000 0,2250 0,0225

M906           Sementes p/ hidrossemeadura kg    8,6100 0,0586 0,5045

M907           Solomax condic. de solo (plantimax) kg    0,1592 0,4500 0,0716

IM3102         Mulching Orgânico kg    0,9500 0,0500 0,0475

IM3103         Fertilizante NPK 6.30.6 kg    1,8800 0,0625 0,1175

IM3108         Gesso agrícola kg    0,7700 0,0600 0,0462

IM3109         Tela Vegetal m²    1,9500 1,0000 1,9500

(E)  =  TOTAL 2,7598

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 3,4053

B.D.I. 26,70% 0,9092

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 4,31

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  2. 12

Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.c/a dit conf.lanç.AC/BC UNIDADE: m³    

CPU: CB3013

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E302           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 18,3860 15,7395 18,3860

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 0,6900 0,3100 0,2103 0,0000 0,4353

E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 2,0000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 29,7446

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0600 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 8,9120

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0200 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 3,0392

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 81,5266

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 30,8956

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 14,0000 9,7816 136,9424

(B)  =  TOTAL 181,5323

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 263,0589

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 105,2236

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,6148 42,5933

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 315,0000 125,0550

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,6300 2,8645

(E)  =  TOTAL 202,4981

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,3150 3,7800

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,9222 8,7194

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,9222 17,4683

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 39,1368

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 346,8585

B.D.I. 26,70% 92,6112

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 439,47

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  2. 13

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 UNIDADE: kg    

CPU: CB3146

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 0,6070

T501           Encarregado de turma 0,0200 24,7209 0,4944

T605           Armador 0,0800 13,6943 1,0955

T701           Servente 0,1400 9,7816 1,3694

(B)  =  TOTAL 3,5663

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,5663

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,5663

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 302 00  Fornecimento de Aço CA-50 kg    3,5600 1,1000 3,9160

M319           Arame recozido n°. 18 kg    6,4200 0,0100 0,0642

(E)  =  TOTAL 3,9802

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0011 0,0133

(F)  =  TOTAL 0,0133

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 7,5598

B.D.I. 26,70% 2,0185

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,58

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  2. 14

Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm UNIDADE: m     

CPU: CA0194

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 1,0000 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 2,3845

(A)  =  TOTAL 23,3940

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 7,5780

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 1,2500 9,7816 12,2270

(B)  =  TOTAL 44,5259

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 100,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 67,9199

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,6792

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M408           Tábua de 5a 2,5 cm x 30,0 cm m     9,6100 0,3330 3,2001

(E)  =  TOTAL 3,2001

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 3,8793

B.D.I. 26,70% 1,0358

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 4,92

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  2. 15

Argamassa cimento-areia 1:3 AC UNIDADE: m³    

CPU: CJ0002

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E302           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 18,3860 15,7395 18,3860

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 1,0000 0,0000 0,2103 0,0000 0,6309

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0405 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 6,0156

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0086 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 1,3069

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 47,3489

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 30,8956

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 14,0000 9,7816 136,9424

(B)  =  TOTAL 181,5323

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 228,8812

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 91,5525

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 1,2000 83,1360

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 490,0000 194,5300

(E)  =  TOTAL 277,6660

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,4900 5,8800

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 1,8000 17,0190

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 1,8000 34,0956

(F)  =  TOTAL 56,9946

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 426,2131

B.D.I. 26,70% 113,7989

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 540,01

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  2. 16

Compactação manual UNIDADE: m³    

CPU: CB3152

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E906           Compactador Manual : Wacker : ES 600 - soquete vibratório 1,0000 1,0000 0,0000 18,1203 13,4275 18,1203

(A)  =  TOTAL 18,1203

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 18,1203

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 12,0802

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 12,0802

B.D.I. 26,70% 3,2254

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 15,31

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  2. 18

Forma comum de madeira UNIDADE: m²    

CPU: CB3037

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 4,8149

T603           Carpinteiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 28,2908

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 32,5017

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 32,5017

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,2500 0,9808

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 1,1500 17,6410

M408           Tábua de 5a 2,5 cm x 30,0 cm m     9,6100 1,9200 18,4512

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,2900 3,9345

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 41,7871

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0158 0,1896

(F)  =  TOTAL 0,1896

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 74,4784

B.D.I. 26,70% 19,8857

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 94,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  2. 20

Limpeza de sarjeta e meio fio UNIDADE: m     

CPU: CC8024

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 22,5972

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 10,0000 9,7816 97,8160

(B)  =  TOTAL 132,7737

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 300,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 132,7737

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,4426

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,4426

B.D.I. 26,70% 0,1182

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,56

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  4.  6

Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.c/a dit conf.lanç.AC/BC UNIDADE: m³    

CPU: CB3013

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E302           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 18,3860 15,7395 18,3860

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 0,6900 0,3100 0,2103 0,0000 0,4353

E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 2,0000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 29,7446

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0600 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 8,9120

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0200 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 3,0392

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 81,5266

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 30,8956

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 14,0000 9,7816 136,9424

(B)  =  TOTAL 181,5323

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 263,0589

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 105,2236

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,6148 42,5933

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 315,0000 125,0550

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,6300 2,8645

(E)  =  TOTAL 202,4981

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,3150 3,7800

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,9222 8,7194

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,9222 17,4683

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 39,1368

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 346,8585

B.D.I. 26,70% 92,6112

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 439,47

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  4.  7

Forma comum de madeira UNIDADE: m²    

CPU: CB3037

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 4,8149

T603           Carpinteiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 28,2908

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 32,5017

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 32,5017

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,2500 0,9808

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 1,1500 17,6410

M408           Tábua de 5a 2,5 cm x 30,0 cm m     9,6100 1,9200 18,4512

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,2900 3,9345

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 41,7871

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0158 0,1896

(F)  =  TOTAL 0,1896

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 74,4784

B.D.I. 26,70% 19,8857

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 94,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  5.  1

Escavação manual em material de 1a cat UNIDADE: m³    

CPU: CB4001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 8,0248

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 47,1512

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 47,1512

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 47,1512

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 47,1512

B.D.I. 26,70% 12,5894

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 59,74

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  5.  2

Escavação manual material 2a categoria UNIDADE: m³    

CPU: CB4006

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 8,5319

T501           Encarregado de turma 0,1000 24,7209 2,4721

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 50,1304

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 50,1304

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 50,1304

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 50,1304

B.D.I. 26,70% 13,3848

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 63,52

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  5.  3

Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. UNIDADE: m³    

CPU: CB4003

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E011           Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HF - de pneus 1,0000 1,0000 0,0000 85,8197 21,8753 85,8197

(A)  =  TOTAL 85,8197

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 2,5132

T501           Encarregado de turma 0,1000 24,7209 2,4721

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 14,7669

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 18,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 100,5866

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 5,5881

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 5,5881

B.D.I. 26,70% 1,4920

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,08

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  5.  4

Escavação mecânica de vala em mat. 2a categoria UNIDADE: m³    

CPU: CB4008

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E011           Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HF - de pneus 1,0000 1,0000 0,0000 85,8197 21,8753 85,8197

(A)  =  TOTAL 85,8197

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 2,5132

T501           Encarregado de turma 0,1000 24,7209 2,4721

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 14,7669

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 15,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 100,5866

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 6,7058

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 6,7058

B.D.I. 26,70% 1,7904

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 8,50

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  5.  5

Escavação em vala material de 3a categoria UNIDADE: m³    

CPU: CB4011

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E011           Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HF - de pneus 1,0000 0,5000 0,5000 85,8197 21,8753 53,8475

E202           Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 186 - 400 PCM 1,0000 1,0000 0,0000 85,7879 15,7395 85,7879

E204           Martelete : Atlas Copco : RH658-6L - perfuratriz manual 3,0000 1,0000 0,0000 15,1729 13,4275 45,5187

E400           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : ATEGO 1518/36 -5 m3 - 8,8 t 1,0000 0,5300 0,4700 92,9096 14,4057 56,0128

(A)  =  TOTAL 241,1669

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 13,6240

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T601           Blaster 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 80,0502

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 8,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 321,2171

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 40,1521

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M326           Série de brocas S-12 D=22 mm und   497,7500 0,0030 1,4933

M501           Dinamite a 60% (gelatina especial) kg    6,9700 1,4800 10,3156

M503           Espoleta comum n. 8 und   2,3000 0,2000 0,4600

M505           Cordel detonante NP 10 m     1,6300 2,4000 3,9120

M507           Retardador de cordel und   14,0000 1,0000 14,0000

M508           Estopim m     1,7000 0,2000 0,3400

(E)  =  TOTAL 30,5209

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 70,6730

B.D.I. 26,70% 18,8697

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 89,54

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  5.  6

Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.c/a dit conf.lanç.AC/BC UNIDADE: m³    

CPU: CB3013

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E302           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 18,3860 15,7395 18,3860

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 0,6900 0,3100 0,2103 0,0000 0,4353

E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 2,0000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 29,7446

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0600 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 8,9120

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0200 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 3,0392

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 81,5266

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 30,8956

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 14,0000 9,7816 136,9424

(B)  =  TOTAL 181,5323

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 263,0589

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 105,2236

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,6148 42,5933

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 315,0000 125,0550

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,6300 2,8645

(E)  =  TOTAL 202,4981

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,3150 3,7800

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,9222 8,7194

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,9222 17,4683

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 39,1368

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 346,8585

B.D.I. 26,70% 92,6112

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 439,47

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  5.  7

Forma comum de madeira UNIDADE: m²    

CPU: CB3037

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 4,8149

T603           Carpinteiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 28,2908

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 32,5017

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 32,5017

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,2500 0,9808

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 1,1500 17,6410

M408           Tábua de 5a 2,5 cm x 30,0 cm m     9,6100 1,9200 18,4512

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,2900 3,9345

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 41,7871

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0158 0,1896

(F)  =  TOTAL 0,1896

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 74,4784

B.D.I. 26,70% 19,8857

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 94,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  5.  8

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 UNIDADE: kg    

CPU: CB3145

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 0,6070

T501           Encarregado de turma 0,0200 24,7209 0,4944

T605           Armador 0,0800 13,6943 1,0955

T701           Servente 0,1400 9,7816 1,3694

(B)  =  TOTAL 3,5663

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,5663

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,5663

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 303 00  Fornecimento de Aço CA-60 kg    4,0000 1,1000 4,4000

M319           Arame recozido n°. 18 kg    6,4200 0,0100 0,0642

(E)  =  TOTAL 4,4642

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0011 0,0133

(F)  =  TOTAL 0,0133

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 8,0438

B.D.I. 26,70% 2,1477

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 10,19

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  5.  9

Compactação manual UNIDADE: m³    

CPU: CB3152

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E906           Compactador Manual : Wacker : ES 600 - soquete vibratório 1,0000 1,0000 0,0000 18,1203 13,4275 18,1203

(A)  =  TOTAL 18,1203

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 18,1203

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 12,0802

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 12,0802

B.D.I. 26,70% 3,2254

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 15,31

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  6.  1

Escavação manual em material de 1a cat UNIDADE: m³    

CPU: CB4001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 8,0248

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 47,1512

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 47,1512

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 47,1512

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 47,1512

B.D.I. 26,70% 12,5894

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 59,74

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  6.  2

Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.c/a dit conf.lanç.AC/BC UNIDADE: m³    

CPU: CB3013

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E302           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 18,3860 15,7395 18,3860

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 0,6900 0,3100 0,2103 0,0000 0,4353

E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 2,0000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 29,7446

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0600 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 8,9120

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0200 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 3,0392

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 81,5266

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 30,8956

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 14,0000 9,7816 136,9424

(B)  =  TOTAL 181,5323

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 263,0589

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 105,2236

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,6148 42,5933

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 315,0000 125,0550

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,6300 2,8645

(E)  =  TOTAL 202,4981

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,3150 3,7800

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,9222 8,7194

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,9222 17,4683

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 39,1368

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 346,8585

B.D.I. 26,70% 92,6112

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 439,47

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  6.  3

Forma comum de madeira UNIDADE: m²    

CPU: CB3037

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 4,8149

T603           Carpinteiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 28,2908

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 32,5017

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 32,5017

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,2500 0,9808

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 1,1500 17,6410

M408           Tábua de 5a 2,5 cm x 30,0 cm m     9,6100 1,9200 18,4512

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,2900 3,9345

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 41,7871

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0158 0,1896

(F)  =  TOTAL 0,1896

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 74,4784

B.D.I. 26,70% 19,8857

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 94,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  6.  5

Compactação manual UNIDADE: m³    

CPU: CB3152

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E906           Compactador Manual : Wacker : ES 600 - soquete vibratório 1,0000 1,0000 0,0000 18,1203 13,4275 18,1203

(A)  =  TOTAL 18,1203

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 18,1203

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 12,0802

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 12,0802

B.D.I. 26,70% 3,2254

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 15,31

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  6.  7

Enrocamento de pedra arrumada UNIDADE: m³    

CPU: CC5001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E400           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : ATEGO 1518/36 -5 m3 - 8,8 t 0,0300 1,0000 0,0000 92,9096 14,4057 2,7873

(A)  =  TOTAL 2,7873

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 22,8708

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 10,0000 9,7816 97,8160

(B)  =  TOTAL 134,3811

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 137,1684

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 68,5842

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M710           Pedra de mão m³    39,7500 1,2000 47,7000

(E)  =  TOTAL 47,7000

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 116,2842

B.D.I. 26,70% 31,0479

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 147,33

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  7.  7

Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.c/a dit conf.lanç.AC/BC UNIDADE: m³    

CPU: CB3013

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E302           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 18,3860 15,7395 18,3860

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 0,6900 0,3100 0,2103 0,0000 0,4353

E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 2,0000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 29,7446

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0600 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 8,9120

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0200 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 3,0392

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 81,5266

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 30,8956

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 14,0000 9,7816 136,9424

(B)  =  TOTAL 181,5323

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 263,0589

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 105,2236

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,6148 42,5933

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 315,0000 125,0550

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,6300 2,8645

(E)  =  TOTAL 202,4981

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,3150 3,7800

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,9222 8,7194

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,9222 17,4683

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 39,1368

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 346,8585

B.D.I. 26,70% 92,6112

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 439,47

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  7.  8

Forma comum de madeira UNIDADE: m²    

CPU: CB3037

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 4,8149

T603           Carpinteiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 28,2908

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 32,5017

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 32,5017

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,2500 0,9808

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 1,1500 17,6410

M408           Tábua de 5a 2,5 cm x 30,0 cm m     9,6100 1,9200 18,4512

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,2900 3,9345

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 41,7871

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0158 0,1896

(F)  =  TOTAL 0,1896

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 74,4784

B.D.I. 26,70% 19,8857

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 94,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  7.  9

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 UNIDADE: kg    

CPU: CB3146

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 0,6070

T501           Encarregado de turma 0,0200 24,7209 0,4944

T605           Armador 0,0800 13,6943 1,0955

T701           Servente 0,1400 9,7816 1,3694

(B)  =  TOTAL 3,5663

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,5663

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,5663

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 302 00  Fornecimento de Aço CA-50 kg    3,5600 1,1000 3,9160

M319           Arame recozido n°. 18 kg    6,4200 0,0100 0,0642

(E)  =  TOTAL 3,9802

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0011 0,0133

(F)  =  TOTAL 0,0133

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 7,5598

B.D.I. 26,70% 2,0185

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,58

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  9.  1.  1

Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. UNIDADE: m³    

CPU: CB4003

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E011           Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HF - de pneus 1,0000 1,0000 0,0000 85,8197 21,8753 85,8197

(A)  =  TOTAL 85,8197

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 2,5132

T501           Encarregado de turma 0,1000 24,7209 2,4721

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 14,7669

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 18,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 100,5866

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 5,5881

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 5,5881

B.D.I. 26,70% 1,4920

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,08

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  9.  1.  2

Escavação manual material 2a categoria UNIDADE: m³    

CPU: CB4006

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 8,5319

T501           Encarregado de turma 0,1000 24,7209 2,4721

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 50,1304

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 50,1304

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 50,1304

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 50,1304

B.D.I. 26,70% 13,3848

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 63,52

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  9.  1.  3

Escavação em vala material de 3a categoria UNIDADE: m³    

CPU: CB4011

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E011           Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HF - de pneus 1,0000 0,5000 0,5000 85,8197 21,8753 53,8475

E202           Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 186 - 400 PCM 1,0000 1,0000 0,0000 85,7879 15,7395 85,7879

E204           Martelete : Atlas Copco : RH658-6L - perfuratriz manual 3,0000 1,0000 0,0000 15,1729 13,4275 45,5187

E400           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : ATEGO 1518/36 -5 m3 - 8,8 t 1,0000 0,5300 0,4700 92,9096 14,4057 56,0128

(A)  =  TOTAL 241,1669

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 13,6240

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T601           Blaster 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 80,0502

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 8,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 321,2171

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 40,1521

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M326           Série de brocas S-12 D=22 mm und   497,7500 0,0030 1,4933

M501           Dinamite a 60% (gelatina especial) kg    6,9700 1,4800 10,3156

M503           Espoleta comum n. 8 und   2,3000 0,2000 0,4600

M505           Cordel detonante NP 10 m     1,6300 2,4000 3,9120

M507           Retardador de cordel und   14,0000 1,0000 14,0000

M508           Estopim m     1,7000 0,2000 0,3400

(E)  =  TOTAL 30,5209

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 70,6730

B.D.I. 26,70% 18,8697

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 89,54

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  9.  1.  4

Confecção e lançamento de brita - material drenante UNIDADE: m³    

CPU: CJ0016

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E001           Trator de Esteiras : New Holland : 7D - com lâmina 1,0000 1,0000 0,0000 123,9523 21,8753 123,9523

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,6300 0,3700 151,9614 14,4057 101,0658

(A)  =  TOTAL 225,0181

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 3,4177

T501           Encarregado de turma 0,1000 24,7209 2,4721

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 25,4530

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 87,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 250,4711

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 2,8790

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 1,1500 50,0382

(E)  =  TOTAL 50,0382

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 52,9172

B.D.I. 26,70% 14,1289

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 67,05

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  9.  1.  5

Transp.local não pav. - Conf. e lanç. brita - material drenante (CJ0016) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0009

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 197,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,7714

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,7714

B.D.I. 26,70% 0,2060

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,98

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  9.  1.  6

Transp.local pav. - Conf. e lanç. brita - material drenante (CJ0016) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0302

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 253,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,6006

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,6006

B.D.I. 26,70% 0,1604

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,76

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  9.  1.  7

Aquisição e assentamento de tubo de PEAD corrugado D=0,20m UNIDADE: m     

CPU: CJ0013

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0100 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 1,5196

(A)  =  TOTAL 1,5196

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 3,2158

T501           Encarregado de turma 0,1800 24,7209 4,4498

T604           Pedreiro 0,0700 13,6943 0,9586

T701           Servente 1,0500 9,7816 10,2707

(B)  =  TOTAL 18,8949

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 20,4145

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 20,4145

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IM1517         Tubo de PEAD corrugado D=200mm m     31,8500 1,0000 31,8500

(E)  =  TOTAL 31,8500

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 52,2645

B.D.I. 26,70% 13,9546

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 66,22

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  9.  1.  8

Transp.local pav. - Tubo de PEAD corrugado D=0,20m (CJ0013) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0702

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 1,0000 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 148,5331

(A)  =  TOTAL 148,5331

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 3,0343

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 22,5975

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 225,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 171,1306

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,7606

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,7606

B.D.I. 26,70% 0,2031

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,96

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  9.  1.  9

Transp.local não pav. - Tubo de PEAD corrugado D=0,20m (CJ0013) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0104

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 1,0000 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 148,5331

(A)  =  TOTAL 148,5331

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 3,0343

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 22,5975

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 169,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 171,1306

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 1,0126

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1,0126

B.D.I. 26,70% 0,2704

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,28

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  9.  1. 10

Aquisição e aplicação de manta geotextil não tecido, tipo RT 14 ou similar UNIDADE: m²    

CPU: CJ0015

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 0,0455

T701           Servente 0,0300 9,7816 0,2934

(B)  =  TOTAL 0,3389

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 0,3389

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,3389

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M904           Geotêxtil não tecido agulhado RT-14 m²    5,9600 1,0800 6,4368

(E)  =  TOTAL 6,4368

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 6,7757

B.D.I. 26,70% 1,8091

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 8,58

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  9.  1. 13

Solo local / selo de argila apiloado UNIDADE: m³    

CPU: CB4828

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 5,2690

T501           Encarregado de turma 0,0500 24,7209 1,2360

T701           Servente 2,5000 9,7816 24,4540

(B)  =  TOTAL 30,9590

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 30,9590

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 20,6393

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 20,6393

B.D.I. 26,70% 5,5107

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 26,15

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  9.  2.  1

Perfuração para dreno sub-horizontal mat. 1a cat. UNIDADE: m     

CPU: CB4005

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E911           Tripé-Sonda : Maquesonda : MACH 850 - Tripé-Sonda com motor 1,0000 1,0000 0,0000 31,8856 0,0000 31,8856

(A)  =  TOTAL 31,8856

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 17,7094

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

T702           Ajudante 3,0000 10,7598 32,2794

(B)  =  TOTAL 104,0545

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 135,9401

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 135,9401

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M953           Barrilete simples linha NX und   560,8200 0,0040 2,2433

M954           Haste paredes paraleleas c/ niples und   469,3700 0,0020 0,9387

M955           Coroa de widia linha NX und   265,4200 0,0200 5,3084

M956           Sapata de widia linha NX und   216,2000 0,0125 2,7025

M957           Revestimento c/ conector linha NX und   176,8700 0,0033 0,5837

M958           Calibrador de widia simples linh NX und   255,9100 0,0125 3,1989

(E)  =  TOTAL 14,9755

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 150,9156

B.D.I. 26,70% 40,2945

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 191,21

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  9.  2.  2

Perfuração para dreno sub-horizontal mat 3a cat. UNIDADE: m     

CPU: CJ0017

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E911           Tripé-Sonda : Maquesonda : MACH 850 - Tripé-Sonda com motor 1,0000 1,0000 0,0000 31,8856 0,0000 31,8856

(A)  =  TOTAL 31,8856

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 17,7094

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

T702           Ajudante 3,0000 10,7598 32,2794

(B)  =  TOTAL 104,0545

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 135,9401

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 135,9401

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M950           Coroa de diamante linha NX und   556,6700 0,1250 69,5838

M951           Calibrador de diamante linha NX und   670,9400 0,0833 55,8893

M952           Mola comum linha NX und   40,5000 0,2000 8,1000

M953           Barrilete simples linha NX und   560,8200 0,0100 5,6082

M954           Haste paredes paraleleas c/ niples und   469,3700 0,0050 2,3469

(E)  =  TOTAL 141,5282

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 277,4683

B.D.I. 26,70% 74,0840

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 351,55

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  9.  2.  3

Aquisição e aplicação de manta geotextil não tecido, tipo RT 14 ou similar UNIDADE: m²    

CPU: CJ0015

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 0,0455

T701           Servente 0,0300 9,7816 0,2934

(B)  =  TOTAL 0,3389

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 0,3389

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,3389

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M904           Geotêxtil não tecido agulhado RT-14 m²    5,9600 1,0800 6,4368

(E)  =  TOTAL 6,4368

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 6,7757

B.D.I. 26,70% 1,8091

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 8,58

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  9.  2.  6

Aquisição e assentamento de tubo de PVC rígido D=50 mm UNIDADE: m     

CPU: CJ0011

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E912           Máquina Manual : Bosch : 1184 - furadeira elétrica de Impacto 1,0000 1,0000 0,0000 0,6678 0,0000 0,6678

(A)  =  TOTAL 0,6678

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 8,5538

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 50,2591

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 50,9269

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 50,9269

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M605           Cola para tubo PVC gr    0,0499 20,0000 0,9980

M910           Tubo de PVC rígido D=50 mm m     5,1667 1,0000 5,1667

M960           Fio de nylon n. 040 m     0,0150 5,0000 0,0750

(E)  =  TOTAL 6,2397

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 57,1666

B.D.I. 26,70% 15,2635

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 72,43

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  9.  2.  7

Transp.local pav. - Tubo de PVC rígido D=50 mm (CJ0011) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0701

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 1,0000 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 148,5331

(A)  =  TOTAL 148,5331

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 3,0343

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 22,5975

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 225,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 171,1306

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,7606

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,7606

B.D.I. 26,70% 0,2031

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,96

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  9.  2.  8

Transp.local não pav. - Tubo de PVC rígido D=50 mm (CJ0011) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0103

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 1,0000 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 148,5331

(A)  =  TOTAL 148,5331

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 3,0343

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 22,5975

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 169,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 171,1306

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 1,0126

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1,0126

B.D.I. 26,70% 0,2704

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,28

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  9.  4.  1

Aquisição e lançamento de brita - material drenante UNIDADE: m³    

CPU: CJ0016

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E001           Trator de Esteiras : New Holland : 7D - com lâmina 1,0000 1,0000 0,0000 123,9523 21,8753 123,9523

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,6300 0,3700 151,9614 14,4057 101,0658

(A)  =  TOTAL 225,0181

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 3,4177

T501           Encarregado de turma 0,1000 24,7209 2,4721

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 25,4530

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 87,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 250,4711

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 2,8790

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 1,1500 50,0382

(E)  =  TOTAL 50,0382

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 52,9172

B.D.I. 26,70% 14,1289

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 67,05

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  9.  4.  2

Transp.local não pav. - Conf. e lanç. brita - material drenante (CJ0016) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0009

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 197,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,7714

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,7714

B.D.I. 26,70% 0,2060

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,98

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5.  9.  4.  3

Transp.local pav. - Conf. e lanç. brita - material drenante (CJ0016) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0302

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 253,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,6006

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,6006

B.D.I. 26,70% 0,1604

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,76

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5. 10.  1.  4

Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 400 a 600m c/e UNIDADE: m³    

CPU: CB1027

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,1400 0,8600 169,8558 21,8753 42,5926

E062           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 330DL - com esteira 1,0000 1,0000 0,0000 290,5033 24,7209 290,5033

E432           Caminhão Basculante : Volvo BM : FM 12 6X4 - 20 t 4,0000 0,8300 0,1700 213,6789 14,4057 719,2100

(A)  =  TOTAL 1.052,3059

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 8,3856

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 62,4513

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 192,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.114,7572

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 5,8060

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 5,8060

B.D.I. 26,70% 1,5502

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5. 10.  2.  4

Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 400 a 600m c/e UNIDADE: m³    

CPU: CB1059

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,1400 0,8600 169,8558 21,8753 42,5926

E062           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 330DL - com esteira 1,0000 1,0000 0,0000 290,5033 24,7209 290,5033

E432           Caminhão Basculante : Volvo BM : FM 12 6X4 - 20 t 3,0000 0,9400 0,0600 213,6789 14,4057 605,1675

(A)  =  TOTAL 938,2634

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 8,3856

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 62,4513

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 127,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.000,7147

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 7,8796

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 7,8796

B.D.I. 26,70% 2,1039

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,98

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5. 10.  3.  4

Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 400 a 600m UNIDADE: m³    

CPU: CB1072

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E010           Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H - 3,3 m3 1,0000 0,3500 0,6500 228,0519 21,8753 94,0371

E203           Compressor de Ar : Atlas Copco : XA 360 SD - 762 PCM 1,0000 1,0000 0,0000 145,4722 15,7395 145,4722

E204           Martelete : Atlas Copco : RH658-6L - perfuratriz manual 1,0000 1,0000 0,0000 15,1729 13,4275 15,1729

E205           Perfuratriz sobre Esteiras : Atlas Copco : ROC 442PC -Crawler Drill 1,0000 1,0000 0,0000 35,5305 15,7395 35,5305

E433           Caminhão Basculante : Volvo BM : NL-10-320 6x4 - para rocha 18t 2,0000 0,5500 0,4500 221,1721 14,4057 256,2544

(A)  =  TOTAL 546,4671

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 9,1855

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T601           Blaster 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 68,4089

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 36,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 614,8760

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 17,0799

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M326           Série de brocas S-12 D=22 mm und   497,7500 0,0008 0,3982

M501           Dinamite a 60% (gelatina especial) kg    6,9700 0,4200 2,9274

M503           Espoleta comum n. 8 und   2,3000 0,0130 0,0299

M505           Cordel detonante NP 10 m     1,6300 0,8000 1,3040

M507           Retardador de cordel und   14,0000 0,0400 0,5600

M508           Estopim m     1,7000 0,0250 0,0425

M945           Haste para perfuratriz de esteira und   629,1600 0,0010 0,6292

M946           Luva para perfuratriz de esteira und   160,4500 0,0010 0,1605

M947           Punho para perfuratriz de esteira und   713,5500 0,0008 0,5708

M948           Coroa para perfuratriz de esteira und   489,3300 0,0007 0,3425

(E)  =  TOTAL 6,9650

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 24,0449

B.D.I. 26,70% 6,4200

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 30,46

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5. 10.  4.  1

Aquisição e lançamento de brita - material drenante UNIDADE: m³    

CPU: CJ0016

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E001           Trator de Esteiras : New Holland : 7D - com lâmina 1,0000 1,0000 0,0000 123,9523 21,8753 123,9523

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,6300 0,3700 151,9614 14,4057 101,0658

(A)  =  TOTAL 225,0181

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 3,4177

T501           Encarregado de turma 0,1000 24,7209 2,4721

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 25,4530

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 87,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 250,4711

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 2,8790

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 1,1500 50,0382

(E)  =  TOTAL 50,0382

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 52,9172

B.D.I. 26,70% 14,1289

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 67,05

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5. 10.  4.  2

Transp.local não pav. - Conf. e lanç. brita - material drenante (CJ0016) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0009

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 197,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,7714

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,7714

B.D.I. 26,70% 0,2060

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,98

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5. 10.  4.  3

Transp.local pav. - Conf. e lanç. brita - material drenante (CJ0016) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0302

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 253,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,6006

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,6006

B.D.I. 26,70% 0,1604

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,76

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   5. 10.  4.  4

Aquisição e aplicação de manta geotextil não tecido, tipo RT 14 ou similar UNIDADE: m²    

CPU: CJ0015

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 0,0455

T701           Servente 0,0300 9,7816 0,2934

(B)  =  TOTAL 0,3389

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 0,3389

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,3389

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M904           Geotêxtil não tecido agulhado RT-14 m²    5,9600 1,0800 6,4368

(E)  =  TOTAL 6,4368

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 6,7757

B.D.I. 26,70% 1,8091

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 8,58

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   6.  1.  1

Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. UNIDADE: m³    

CPU: CB4003

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E011           Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HF - de pneus 1,0000 1,0000 0,0000 85,8197 21,8753 85,8197

(A)  =  TOTAL 85,8197

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 2,5132

T501           Encarregado de turma 0,1000 24,7209 2,4721

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 14,7669

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 18,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 100,5866

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 5,5881

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 5,5881

B.D.I. 26,70% 1,4920

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,08

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   6.  3.  2

Compactação manual UNIDADE: m³    

CPU: CB3152

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E906           Compactador Manual : Wacker : ES 600 - soquete vibratório 1,0000 1,0000 0,0000 18,1203 13,4275 18,1203

(A)  =  TOTAL 18,1203

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 18,1203

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 12,0802

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 12,0802

B.D.I. 26,70% 3,2254

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 15,31

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   6.  4.  3

Esc. carga transp. solos moles DMT 400 a 600m UNIDADE: m³    

CPU: CB1078

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E001           Trator de Esteiras : New Holland : 7D - com lâmina 1,0000 0,4200 0,5800 123,9523 21,8753 64,7476

E063           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 320DL - c/ est. - cap 600l p/ longo alcance 1,0000 1,0000 0,0000 230,2646 24,7209 230,2646

E403           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK 1620 - 6 m3 -10,5 t 3,0000 0,9000 0,1000 122,0666 14,4057 333,9015

(A)  =  TOTAL 628,9137

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 4,9514

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 36,8751

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 38,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 665,7888

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 17,5208

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 17,5208

B.D.I. 26,70% 4,6781

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 22,20

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   6.  5.  1.  1

Forma comum de madeira UNIDADE: m²    

CPU: CB3037

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 4,8149

T603           Carpinteiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 28,2908

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 32,5017

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 32,5017

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,2500 0,9808

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 1,1500 17,6410

M408           Tábua de 5a 2,5 cm x 30,0 cm m     9,6100 1,9200 18,4512

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,2900 3,9345

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 41,7871

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0158 0,1896

(F)  =  TOTAL 0,1896

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 74,4784

B.D.I. 26,70% 19,8857

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 94,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   6.  5.  1.  2

Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.c/a dit conf.lanç.AC/BC UNIDADE: m³    

CPU: CB3013

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E302           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 18,3860 15,7395 18,3860

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 0,6900 0,3100 0,2103 0,0000 0,4353

E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 2,0000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 29,7446

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0600 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 8,9120

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0200 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 3,0392

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 81,5266

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 30,8956

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 14,0000 9,7816 136,9424

(B)  =  TOTAL 181,5323

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 263,0589

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 105,2236

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,6148 42,5933

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 315,0000 125,0550

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,6300 2,8645

(E)  =  TOTAL 202,4981

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,3150 3,7800

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,9222 8,7194

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,9222 17,4683

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 39,1368

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 346,8585

B.D.I. 26,70% 92,6112

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 439,47

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   6.  5.  2.  2

Confecção de tubos concr.armado D=1,00m F-4 UNIDADE: m     

CPU: CK0002

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E312           Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - tubos D=1,0 m M / F 1,0000 0,4000 0,6000 7,7200 0,0000 3,0880

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0262 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 3,8916

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0059 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 0,8966

(A)  =  TOTAL 7,8762

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 49,7571

T501           Encarregado de turma 9,2200 24,7209 227,9267

T701           Servente 1,5000 9,7816 14,6724

(B)  =  TOTAL 292,3562

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 300,2324

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 300,2324

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 580 02  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 kg    7,5465 115,2250 869,5455

CA3001         Concr. estr.fck=20MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç AC/BC m³    305,8749 0,6083 186,0637

(E)  =  TOTAL 1.055,6092

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,2015 2,4180

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,5525 5,2239

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,5525 10,4655

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,6707 0,9819

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,6707 4,5950

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,1152 1,3824

(F)  =  TOTAL 25,0667

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1.380,9083

B.D.I. 26,70% 368,7025

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1.749,61

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   6.  5.  2.  4

Confecção de tubos concr.armado D=1,00m F-5 UNIDADE: m     

CPU: CK0004

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E312           Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - tubos D=1,0 m M / F 1,0000 0,4000 0,6000 7,7200 0,0000 3,0880

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0316 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 4,6936

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0076 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 1,1549

(A)  =  TOTAL 8,9365

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 52,7992

T501           Encarregado de turma 9,8200 24,7209 242,7592

T701           Servente 1,5000 9,7816 14,6724

(B)  =  TOTAL 310,2308

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 319,1673

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 319,1673

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 580 02  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 kg    7,5465 122,7417 926,2702

CA3001         Concr. estr.fck=20MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç AC/BC m³    305,8749 0,7833 239,5918

(E)  =  TOTAL 1.165,8620

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,2595 3,1140

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,7114 6,7263

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,7114 13,4753

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,8637 1,2645

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,8637 5,9173

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,1227 1,4724

(F)  =  TOTAL 31,9698

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1.516,9991

B.D.I. 26,70% 405,0388

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1.922,04

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   6.  5.  2.  8

Confecção de tubos concr.armado D=0,60m CA-1 (Projeto DNIT) UNIDADE: m     

CPU: CK0008

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E310           Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - tubos D=0,6 m M / F 1,0000 0,4000 0,6000 6,8180 0,0000 2,7272

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0050 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 0,7427

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0016 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 0,2431

(A)  =  TOTAL 3,7130

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 8,2317

T501           Encarregado de turma 1,0300 24,7209 25,4625

T701           Servente 1,5000 9,7816 14,6724

(B)  =  TOTAL 48,3666

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 52,0796

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 52,0796

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 580 01  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 kg    8,0305 4,0000 32,1220

CA3001         Concr. estr.fck=20MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç AC/BC m³    305,8749 0,1709 52,2740

(E)  =  TOTAL 84,3960

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0566 0,6792

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,1552 1,4674

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,1552 2,9398

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,1884 0,2758

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,1884 1,2907

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0040 0,0480

(F)  =  TOTAL 6,7009

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 143,1765

B.D.I. 26,70% 38,2281

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 181,40

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   6.  5.  2. 19

Confecção de tubos concr.armado D=0,80m CA-3 (Projeto DNIT) UNIDADE: m     

CPU: CK0019

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E311           Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - tubos D=0,8 m M / F 1,0000 0,4000 0,6000 7,2681 0,0000 2,9072

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0091 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 1,3517

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0027 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 0,4103

(A)  =  TOTAL 4,6692

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 11,6287

T501           Encarregado de turma 1,7000 24,7209 42,0255

T701           Servente 1,5000 9,7816 14,6724

(B)  =  TOTAL 68,3266

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 72,9958

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 72,9958

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 580 01  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 kg    8,0305 17,0000 136,5185

CA3001         Concr. estr.fck=20MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç AC/BC m³    305,8749 0,2827 86,4708

(E)  =  TOTAL 222,9893

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0936 1,1232

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,2568 2,4280

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,2568 4,8643

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,3117 0,4563

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,3117 2,1355

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0170 0,2040

(F)  =  TOTAL 11,2113

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 307,1964

B.D.I. 26,70% 82,0214

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 389,22

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   6.  5.  2. 20

Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-3 (Projeto DNIT) UNIDADE: m     

CPU: CK0020

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E312           Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - tubos D=1,0 m M / F 1,0000 0,4000 0,6000 7,7200 0,0000 3,0880

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0135 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 2,0052

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0041 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 0,6230

(A)  =  TOTAL 5,7162

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 15,8371

T501           Encarregado de turma 2,5300 24,7209 62,5439

T701           Servente 1,5000 9,7816 14,6724

(B)  =  TOTAL 93,0534

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 98,7696

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 98,7696

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 580 01  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 kg    8,0305 23,0000 184,7015

CA3001         Concr. estr.fck=20MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç AC/BC m³    305,8749 0,4222 129,1404

(E)  =  TOTAL 313,8419

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,1398 1,6776

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,3835 3,6260

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,3835 7,2643

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,4655 0,6815

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,4655 3,1892

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0230 0,2760

(F)  =  TOTAL 16,7146

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 429,3261

B.D.I. 26,70% 114,6301

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 543,96

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   6.  5.  2. 21

Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-3 (Projeto DNIT) UNIDADE: m     

CPU: CK0021

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E313           Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - tubos D=1,2 m M / F 1,0000 0,4000 0,6000 7,6287 0,0000 3,0515

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0179 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 2,6587

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0052 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 0,7902

(A)  =  TOTAL 6,5004

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 19,5383

T501           Encarregado de turma 3,2600 24,7209 80,5901

T701           Servente 1,5000 9,7816 14,6724

(B)  =  TOTAL 114,8008

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 121,3012

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 121,3012

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 580 01  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 kg    8,0305 36,0000 289,0980

CA3001         Concr. estr.fck=20MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç AC/BC m³    305,8749 0,5432 166,1512

(E)  =  TOTAL 455,2492

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,1799 2,1588

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,4934 4,6651

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,4934 9,3460

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,5990 0,8769

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,5990 4,1038

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0360 0,4320

(F)  =  TOTAL 21,5826

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 598,1330

B.D.I. 26,70% 159,7015

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 757,83

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   6.  5.  2. 22

Carga, descarga e lançamento de peças pré-moldadas, peso de 0 < P <= 1,5 toneladas UNIDADE: t     

CPU: CK0028

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E434           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m 0,0609 1,0000 0,0000 99,0535 14,4057 6,0324

(A)  =  TOTAL 6,0324

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 6,0324

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 6,0324

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 6,0324

B.D.I. 26,70% 1,6107

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,64

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   6.  5.  2. 23

Carga, descarga e lançamento de peças pré-moldadas, peso de 1,5 < P <= 7 toneladas UNIDADE: t     

CPU: CK0029

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0503 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 7,4712

25952-SINAPI   Guindaste Hidráulico Autopropelido, com lança telescopica 28,80 m, Cap. Máxima 30 ton., Pot. 97 kW, Tração 4 x 4 0,0503 1,0000 0,0000 153,0715 17,6959 7,6995

(A)  =  TOTAL 15,1707

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 15,1707

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 15,1707

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 15,1707

B.D.I. 26,70% 4,0506

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 19,22

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   6.  5.  2. 24

Transp.local pav. - Carga, descarga e lanç. peças pré-mold. (CK0028 E CK0029) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0401

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E434           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m 1,0000 1,0000 0,0000 99,0535 14,4057 99,0535

(A)  =  TOTAL 99,0535

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 118,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 99,0535

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,8394

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,8394

B.D.I. 26,70% 0,2241

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,06

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   6.  5.  2. 25

Transp.local não pav. - Carga, descarga e lanç. peças pré-mold. (CK0028 E CK0029) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0101

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 1,0000 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 148,5331

(A)  =  TOTAL 148,5331

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 3,0343

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 22,5975

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 169,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 171,1306

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 1,0126

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1,0126

B.D.I. 26,70% 0,2704

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,28

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   6.  5.  3.  1

Forma comum de madeira UNIDADE: m²    

CPU: CB3037

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 4,8149

T603           Carpinteiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 28,2908

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 32,5017

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 32,5017

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,2500 0,9808

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 1,1500 17,6410

M408           Tábua de 5a 2,5 cm x 30,0 cm m     9,6100 1,9200 18,4512

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,2900 3,9345

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 41,7871

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0158 0,1896

(F)  =  TOTAL 0,1896

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 74,4784

B.D.I. 26,70% 19,8857

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 94,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   6.  5.  3.  2

Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.c/a dit conf.lanç.AC/BC UNIDADE: m³    

CPU: CB3013

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E302           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 18,3860 15,7395 18,3860

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 0,6900 0,3100 0,2103 0,0000 0,4353

E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 2,0000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 29,7446

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0600 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 8,9120

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0200 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 3,0392

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 81,5266

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 30,8956

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 14,0000 9,7816 136,9424

(B)  =  TOTAL 181,5323

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 263,0589

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 105,2236

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,6148 42,5933

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 315,0000 125,0550

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,6300 2,8645

(E)  =  TOTAL 202,4981

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,3150 3,7800

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,9222 8,7194

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,9222 17,4683

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 39,1368

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 346,8585

B.D.I. 26,70% 92,6112

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 439,47

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   6.  6.  1.  1

Forma de placa compensada resinada UNIDADE: m²    

CPU: CB3038

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 3,3704

T603           Carpinteiro 0,7000 13,6943 9,5860

T701           Servente 0,7000 9,7816 6,8471

(B)  =  TOTAL 19,8035

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 24,0144

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 24,0144

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,3400 1,3339

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 0,7000 10,7380

M410           Compensado resinado de 17 mm m²    20,6694 0,4000 8,2678

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,3900 4,2395

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 25,3588

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0146 0,1752

(F)  =  TOTAL 0,1752

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 49,5484

B.D.I. 26,70% 13,2294

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 62,78

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   6.  6.  1.  2

Escoramento de bueiros celulares UNIDADE: m³    

CPU: CB4827

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 0,5000 0,5000 21,0095 0,0000 10,5048

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 1,0000 0,5000 0,5000 2,3845 0,0000 1,1923

(A)  =  TOTAL 11,6971

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 4,6945

T603           Carpinteiro 0,6000 13,6943 8,2166

T701           Servente 1,5000 9,7816 14,6724

(B)  =  TOTAL 27,5835

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 39,2806

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 39,2806

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,0140 0,0910

M402           Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) m     10,6700 0,1300 1,3871

M407           Tábua de 1a 2,5 cm x 15,0 cm m     15,1200 0,7400 11,1888

M408           Tábua de 5a 2,5 cm x 30,0 cm m     9,6100 0,1000 0,9610

(E)  =  TOTAL 13,6279

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0056 0,0672

(F)  =  TOTAL 0,0672

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 52,9757

B.D.I. 26,70% 14,1445

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 67,12

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   6.  6.  1.  3

Concr.estr.fck=10MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC UNIDADE: m³    

CPU: CB3008

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E302           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 18,3860 15,7395 18,3860

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 0,6900 0,3100 0,2103 0,0000 0,4353

E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 2,0000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 29,7446

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0600 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 8,9120

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0200 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 3,0392

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 81,5266

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 30,8956

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 14,0000 9,7816 136,9424

(B)  =  TOTAL 181,5323

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 263,0589

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 105,2236

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,6112 42,3439

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 315,0000 125,0550

(E)  =  TOTAL 199,3842

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,3150 3,7800

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,9168 8,6683

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,9168 17,3660

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 38,9834

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 343,5912

B.D.I. 26,70% 91,7389

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 435,33

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   6.  6.  1.  4

Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/a dit conf.lanç.AC/BC UNIDADE: m³    

CPU: CB3026

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E302           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 18,3860 15,7395 18,3860

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 0,6900 0,3100 0,2103 0,0000 0,4353

E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 2,0000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 29,7446

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0600 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 8,9120

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0200 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 3,0392

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 81,5266

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 30,8956

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 14,0000 9,7816 136,9424

(B)  =  TOTAL 181,5323

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 263,0589

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 105,2236

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,5944 41,1800

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 350,3447 139,0868

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,7007 3,1859

(E)  =  TOTAL 215,4380

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,3503 4,2036

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,8916 8,4301

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,8916 16,8887

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1026 1,6142

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1026 7,5540

(F)  =  TOTAL 38,6906

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 359,3522

B.D.I. 26,70% 95,9470

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 455,30

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   6.  6.  1.  5

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 UNIDADE: kg    

CPU: CB3146

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 0,6070

T501           Encarregado de turma 0,0200 24,7209 0,4944

T605           Armador 0,0800 13,6943 1,0955

T701           Servente 0,1400 9,7816 1,3694

(B)  =  TOTAL 3,5663

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,5663

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,5663

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 302 00  Fornecimento de Aço CA-50 kg    3,5600 1,1000 3,9160

M319           Arame recozido n°. 18 kg    6,4200 0,0100 0,0642

(E)  =  TOTAL 3,9802

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0011 0,0133

(F)  =  TOTAL 0,0133

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 7,5598

B.D.I. 26,70% 2,0185

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,58

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   6.  6.  1.  6

Fornecimento e aplicação de junta elástica, tipo fugenband O-22 ou similar UNIDADE: m     

CPU: CK0033

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 0,4369

T605           Armador 0,1200 13,6943 1,6433

T701           Servente 0,1200 9,7816 1,1738

(B)  =  TOTAL 3,2540

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,2540

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,2540

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
03681-SINAPI   Junta dilatacao fugenband O-220 /6 30 MCA m     79,8600 1,0500 83,8530

(E)  =  TOTAL 83,8530

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 87,1070

B.D.I. 26,70% 23,2576

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 110,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   6.  6.  1.  7

Fornecimento e aplicação de junta de dilatação para impermeabilização, com selante elástico monocomponente a base de poliuretano, dimensões 1x1cm UNIDADE: m     

CPU: CK0035

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 1,0013

T604           Pedreiro 0,4000 13,6943 5,4777

T701           Servente 0,1000 9,7816 0,9782

(B)  =  TOTAL 7,4572

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 7,4572

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 7,4572

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
00142-SINAPI   Selante elástico monocomponente à base de poliuretano SIKAFL 310ml 30,3900 0,3340 10,1503

(E)  =  TOTAL 10,1503

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 17,6075

B.D.I. 26,70% 4,7012

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 22,31

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   6.  6.  2.  1

Forma comum de madeira UNIDADE: m²    

CPU: CB3037

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 4,8149

T603           Carpinteiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 28,2908

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 32,5017

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 32,5017

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,2500 0,9808

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 1,1500 17,6410

M408           Tábua de 5a 2,5 cm x 30,0 cm m     9,6100 1,9200 18,4512

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,2900 3,9345

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 41,7871

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0158 0,1896

(F)  =  TOTAL 0,1896

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 74,4784

B.D.I. 26,70% 19,8857

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 94,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   6.  6.  2.  2

Concr.estr.fck=10MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC UNIDADE: m³    

CPU: CB3008

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E302           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 18,3860 15,7395 18,3860

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 0,6900 0,3100 0,2103 0,0000 0,4353

E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 2,0000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 29,7446

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0600 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 8,9120

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0200 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 3,0392

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 81,5266

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 30,8956

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 14,0000 9,7816 136,9424

(B)  =  TOTAL 181,5323

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 263,0589

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 105,2236

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,6112 42,3439

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 315,0000 125,0550

(E)  =  TOTAL 199,3842

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,3150 3,7800

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,9168 8,6683

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,9168 17,3660

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 38,9834

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 343,5912

B.D.I. 26,70% 91,7389

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 435,33

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   6.  6.  2.  3

Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/a dit conf.lanç.AC/BC UNIDADE: m³    

CPU: CB3026

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E302           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 18,3860 15,7395 18,3860

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 0,6900 0,3100 0,2103 0,0000 0,4353

E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 2,0000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 29,7446

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0600 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 8,9120

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0200 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 3,0392

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 81,5266

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 30,8956

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 14,0000 9,7816 136,9424

(B)  =  TOTAL 181,5323

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 263,0589

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 105,2236

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,5944 41,1800

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 350,3447 139,0868

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,7007 3,1859

(E)  =  TOTAL 215,4380

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,3503 4,2036

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,8916 8,4301

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,8916 16,8887

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1026 1,6142

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1026 7,5540

(F)  =  TOTAL 38,6906

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 359,3522

B.D.I. 26,70% 95,9470

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 455,30

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   6.  6.  2.  4

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 UNIDADE: kg    

CPU: CB3146

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 0,6070

T501           Encarregado de turma 0,0200 24,7209 0,4944

T605           Armador 0,0800 13,6943 1,0955

T701           Servente 0,1400 9,7816 1,3694

(B)  =  TOTAL 3,5663

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,5663

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,5663

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 302 00  Fornecimento de Aço CA-50 kg    3,5600 1,1000 3,9160

M319           Arame recozido n°. 18 kg    6,4200 0,0100 0,0642

(E)  =  TOTAL 3,9802

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0011 0,0133

(F)  =  TOTAL 0,0133

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 7,5598

B.D.I. 26,70% 2,0185

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,58

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   6.  6.  2.  5

Fornecimento e aplicação de junta elástica, tipo fugenband O-22 ou similar UNIDADE: m     

CPU: CK0033

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 0,4369

T605           Armador 0,1200 13,6943 1,6433

T701           Servente 0,1200 9,7816 1,1738

(B)  =  TOTAL 3,2540

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,2540

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,2540

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
03681-SINAPI   Junta dilatacao fugenband O-220 /6 30 MCA m     79,8600 1,0500 83,8530

(E)  =  TOTAL 83,8530

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 87,1070

B.D.I. 26,70% 23,2576

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 110,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   6.  6.  2.  6

Fornecimento e aplicação de junta de dilatação para impermeabilização, com selante elástico monocomponente a base de poliuretano, dimensões 1x1cm UNIDADE: m     

CPU: CK0035

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 1,0013

T604           Pedreiro 0,4000 13,6943 5,4777

T701           Servente 0,1000 9,7816 0,9782

(B)  =  TOTAL 7,4572

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 7,4572

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 7,4572

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
00142-SINAPI   Selante elástico monocomponente à base de poliuretano SIKAFL 310ml 30,3900 0,3340 10,1503

(E)  =  TOTAL 10,1503

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 17,6075

B.D.I. 26,70% 4,7012

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 22,31

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   7.  1.  1

Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) UNIDADE: m²    

CPU: CA0065

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E002           Trator de Esteiras : Caterpillar : D6M - com lâmina 1,0000 1,0000 0,0000 214,3975 21,8753 214,3975

(A)  =  TOTAL 214,3975

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 4,9514

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 36,8751

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 571,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 251,2726

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,4401

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,4401

B.D.I. 26,70% 0,1175

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,56

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   7.  1.  2

Hidrossemeadura convencional UNIDADE: m²    

CPU: CJ0007

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E409           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : ATEGO 1418/42 -fixa 9 t 1,0000 0,5000 0,5000 96,4829 14,4057 55,4443

E909           Equip. para Hidrosemeadura : M. Benz/Consmaq : 1420 -5500 l 1,0000 1,0000 0,0000 135,5081 14,4057 135,5081

(A)  =  TOTAL 190,9524

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 13,0951

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 76,9424

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 415,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 267,8948

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,6455

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M715           Pó calcário dolomítico kg    0,1000 0,2250 0,0225

M906           Sementes p/ hidrossemeadura kg    8,6100 0,0293 0,2523

M907           Solomax condic. de solo (plantimax) kg    0,1592 0,2250 0,0358

IM3102         Mulching Orgânico kg    0,9500 0,0250 0,0238

IM3103         Fertilizante NPK 6.30.6 kg    1,8800 0,0625 0,1175

IM3108         Gesso agrícola kg    0,7700 0,0600 0,0462

(E)  =  TOTAL 0,4981

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1,1436

B.D.I. 26,70% 0,3053

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,45

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   7.  1.  3

Fornecimento e aplicação de hidrossemeadura com proteção de tela vegetal UNIDADE: m²    

CPU: CJ0004

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E409           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : ATEGO 1418/42 -fixa 9 t 1,0000 0,5000 0,5000 96,4829 14,4057 55,4443

E909           Equip. para Hidrosemeadura : M. Benz/Consmaq : 1420 -5500 l 1,0000 1,0000 0,0000 135,5081 14,4057 135,5081

(A)  =  TOTAL 190,9524

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 13,0951

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 76,9424

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 415,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 267,8948

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,6455

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M715           Pó calcário dolomítico kg    0,1000 0,2250 0,0225

M906           Sementes p/ hidrossemeadura kg    8,6100 0,0586 0,5045

M907           Solomax condic. de solo (plantimax) kg    0,1592 0,4500 0,0716

IM3102         Mulching Orgânico kg    0,9500 0,0500 0,0475

IM3103         Fertilizante NPK 6.30.6 kg    1,8800 0,0625 0,1175

IM3108         Gesso agrícola kg    0,7700 0,0600 0,0462

IM3109         Tela Vegetal m²    1,9500 1,0000 1,9500

(E)  =  TOTAL 2,7598

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 3,4053

B.D.I. 26,70% 0,9092

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 4,31

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   7.  1.  6

Fornecimento e plantio de grama em placas tipo batatais UNIDADE: m²    

CPU: CJ0001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E406           Caminhão Tanque : Mercedes Benz : ATEGO 1418/42 -6.000 l 0,6500 1,0000 0,0000 101,2188 14,4057 65,7922

E409           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : ATEGO 1418/42 -fixa 9 t 0,3800 1,0000 0,0000 96,4829 14,4057 36,6635

(A)  =  TOTAL 102,4557

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 25,1323

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 10,0000 9,7816 97,8160

(B)  =  TOTAL 147,6692

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 50,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 250,1249

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 5,0025

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
3324-SINAPI    Grama batatais em placas, sem plantio m²    3,7800 1,0000 3,7800

(E)  =  TOTAL 3,7800

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. - Grama 30,0000 0,4100 0,0230 0,2829

(F)  =  TOTAL 0,2829

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 9,0654

B.D.I. 26,70% 2,4205

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,49

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   7.  3.  1.  3

Muro gabião cx 0,50 alt.8X10,ZN/AL D=2,7mm UNIDADE: m³    

CPU: CB5034

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E011           Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HF - de pneus 1,0000 1,0000 0,0000 85,8197 21,8753 85,8197

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0500 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 7,5981

(A)  =  TOTAL 93,4178

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 29,8196

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T604           Pedreiro 4,0000 13,6943 54,7772

T701           Servente 8,0000 9,7816 78,2528

(B)  =  TOTAL 175,2101

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 4,200 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 268,6279

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 63,9590

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1500 0,9750

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 0,6000 9,2040

M415           Tábua 2,5 x 22,5 cm m     5,2300 0,8000 4,1840

M710           Pedra de mão m³    39,7500 1,1500 45,7125

M921           Gabião caixa 2X1X0,50m ZN/AL und   214,8700 1,0000 214,8700

(E)  =  TOTAL 274,9455

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 338,9045

B.D.I. 26,70% 90,4875

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 429,39

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   7.  3.  1.  5

Gabião colchão esp 0,23m 6X8ZN/AL+PVC D=2,00mm UNIDADE: m²    

CPU: CB5036

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E011           Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HF - de pneus 1,0000 1,0000 0,0000 85,8197 21,8753 85,8197

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0500 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 7,5981

(A)  =  TOTAL 93,4178

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 28,8055

T501           Encarregado de turma 0,3000 24,7209 7,4163

T604           Pedreiro 4,0000 13,6943 54,7772

T701           Servente 8,0000 9,7816 78,2528

(B)  =  TOTAL 169,2518

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 12,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 262,6696

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 21,0136

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M710           Pedra de mão m³    39,7500 0,2650 10,5338

M926           Gabião colchão ZN/AL+PVC 4X2X0,23m und   661,0300 0,1250 82,6288

(E)  =  TOTAL 93,1626

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 114,1762

B.D.I. 26,70% 30,4850

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 144,66

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   7.  3.  3.  2

Enrocamento de pedra arrumada UNIDADE: m³    

CPU: CC5001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E400           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : ATEGO 1518/36 -5 m3 - 8,8 t 0,0300 1,0000 0,0000 92,9096 14,4057 2,7873

(A)  =  TOTAL 2,7873

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 22,8708

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 10,0000 9,7816 97,8160

(B)  =  TOTAL 134,3811

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 137,1684

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 68,5842

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M710           Pedra de mão m³    39,7500 1,2000 47,7000

(E)  =  TOTAL 47,7000

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 116,2842

B.D.I. 26,70% 31,0479

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 147,33

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   7.  3.  3.  3

Aquisição e aplicação de manta geotextil não tecido, tipo RT 14 ou similar UNIDADE: m²    

CPU: CJ0015

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 0,0455

T701           Servente 0,0300 9,7816 0,2934

(B)  =  TOTAL 0,3389

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 0,3389

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,3389

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M904           Geotêxtil não tecido agulhado RT-14 m²    5,9600 1,0800 6,4368

(E)  =  TOTAL 6,4368

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 6,7757

B.D.I. 26,70% 1,8091

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 8,58

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   7.  4.  1

Remanej. de rede aérea 34,5 kV                                                                                                                                                                                                                                  UNIDADE: und   

CPU: CL0056

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E434           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m 1,0000 1,0000 0,0000 99,0535 14,4057 99,0535

(A)  =  TOTAL 99,0535

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 23,1976

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

40918-SINAPI   Eletrecista 4,0000 23,8749 95,4996

(B)  =  TOTAL 172,7629

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 0,030 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 271,8164

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 9.060,5467

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M321           Arame farpado n°. 16 galv. simples m     0,4400 84,0000 36,9600

IM3236         Ferragens                                                    und   0,0000 1,0000 0,0000

IM3237         Placa de concreto pré moldada                                und   0,0000 12,0000 0,0000

IM3238         Poste de concreto DT 12/300                                  und   690,2100 1,0000 690,2100

IM3239         Poste de concreto DT11/300                                   und   690,2100 2,0000 1.380,4200

IM3240         Cabo 1/0 CCA                                                 kg    38,9720 138,0000 5.378,1360

IM3241         Cabo de aço 9,5 mm                                           m     6,8201 54,0000 368,2854

IM3242         Cruzeta de madeira 90x110x240                                und   80,5500 6,0000 483,3000

(E)  =  TOTAL 8.337,3114

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 17.397,8581

B.D.I. 26,70% 4.645,2281

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 22.043,09

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   7.  4.  2

Desvio de traçado LT 69 kV - Palmeiras - Goemil - CELG UNIDADE: und   

CPU: CL0057

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IM3243         Desvio de traçado LT 69 kV - CELG - Palmeiras - Goemil und   806.811,0000 1,0000 806.811,0000

(E)  =  TOTAL 806.811,0000

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 806.811,0000

B.D.I. 15,00% 121.021,6500

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 927.832,65

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   7.  4.  3

    Alteamento de LT 138 KV- Xavantes - Inhumas I - CELG UNIDADE: und   

CPU: CL0058

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IM3244         Alteamento de LT 138 kV - Xavantes - Inhumas I - CELG und   666.015,0000 1,0000 666.015,0000

(E)  =  TOTAL 666.015,0000

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 666.015,0000

B.D.I. 15,00% 99.902,2500

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 765.917,25

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   7.  4.  4

Alteamento de LT 138 kV        Xavantes - Inhumas II - CELG                                                                                                                                                                                                     UNIDADE: und   

CPU: CL0059

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IM3245         Alteamento de LT 138 kV - Xavantes - Inhumas II - CELG und   402.630,0000 1,0000 402.630,0000

(E)  =  TOTAL 402.630,0000

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 402.630,0000

B.D.I. 15,00% 60.394,5000

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 463.024,50

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   7.  4.  5

Sinalização em LT 230 kV -CELG                                                                                                                                                                                                                                  UNIDADE: und   

CPU: CL0060

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IM3246         Sinalização em LT 230 kV-CELG und   26.684,0000 1,0000 26.684,0000

(E)  =  TOTAL 26.684,0000

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 26.684,0000

B.D.I. 15,00% 4.002,6000

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 30.686,60

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   7.  7.  1.  1

Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. UNIDADE: m³    

CPU: CB4003

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E011           Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HF - de pneus 1,0000 1,0000 0,0000 85,8197 21,8753 85,8197

(A)  =  TOTAL 85,8197

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 2,5132

T501           Encarregado de turma 0,1000 24,7209 2,4721

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 14,7669

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 18,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 100,5866

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 5,5881

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 5,5881

B.D.I. 26,70% 1,4920

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,08

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   7.  7.  1.  5

Compactação manual UNIDADE: m³    

CPU: CB3152

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E906           Compactador Manual : Wacker : ES 600 - soquete vibratório 1,0000 1,0000 0,0000 18,1203 13,4275 18,1203

(A)  =  TOTAL 18,1203

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 18,1203

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 12,0802

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 12,0802

B.D.I. 26,70% 3,2254

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 15,31

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   7.  7.  2.  1

Forma de placa compensada resinada UNIDADE: m²    

CPU: CB3038

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 3,3704

T603           Carpinteiro 0,7000 13,6943 9,5860

T701           Servente 0,7000 9,7816 6,8471

(B)  =  TOTAL 19,8035

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 24,0144

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 24,0144

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,3400 1,3339

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 0,7000 10,7380

M410           Compensado resinado de 17 mm m²    20,6694 0,4000 8,2678

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,3900 4,2395

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 25,3588

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0146 0,1752

(F)  =  TOTAL 0,1752

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 49,5484

B.D.I. 26,70% 13,2294

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 62,78

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   7.  7.  2.  2

Escoramento de bueiros celulares UNIDADE: m³    

CPU: CB4827

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 0,5000 0,5000 21,0095 0,0000 10,5048

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 1,0000 0,5000 0,5000 2,3845 0,0000 1,1923

(A)  =  TOTAL 11,6971

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 4,6945

T603           Carpinteiro 0,6000 13,6943 8,2166

T701           Servente 1,5000 9,7816 14,6724

(B)  =  TOTAL 27,5835

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 39,2806

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 39,2806

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,0140 0,0910

M402           Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) m     10,6700 0,1300 1,3871

M407           Tábua de 1a 2,5 cm x 15,0 cm m     15,1200 0,7400 11,1888

M408           Tábua de 5a 2,5 cm x 30,0 cm m     9,6100 0,1000 0,9610

(E)  =  TOTAL 13,6279

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0056 0,0672

(F)  =  TOTAL 0,0672

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 52,9757

B.D.I. 26,70% 14,1445

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 67,12

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   7.  7.  2.  3

Concr.estr.fck=10MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC UNIDADE: m³    

CPU: CB3008

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E302           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 18,3860 15,7395 18,3860

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 0,6900 0,3100 0,2103 0,0000 0,4353

E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 2,0000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 29,7446

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0600 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 8,9120

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0200 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 3,0392

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 81,5266

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 30,8956

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 14,0000 9,7816 136,9424

(B)  =  TOTAL 181,5323

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 263,0589

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 105,2236

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,6112 42,3439

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 315,0000 125,0550

(E)  =  TOTAL 199,3842

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,3150 3,7800

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,9168 8,6683

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,9168 17,3660

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 38,9834

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 343,5912

B.D.I. 26,70% 91,7389

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 435,33

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   7.  7.  2.  4

Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/a dit conf.lanç.AC/BC UNIDADE: m³    

CPU: CB3026

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E302           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 18,3860 15,7395 18,3860

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 0,6900 0,3100 0,2103 0,0000 0,4353

E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 2,0000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 29,7446

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0600 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 8,9120

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0200 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 3,0392

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 81,5266

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 30,8956

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 14,0000 9,7816 136,9424

(B)  =  TOTAL 181,5323

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 263,0589

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 105,2236

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,5944 41,1800

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 350,3447 139,0868

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,7007 3,1859

(E)  =  TOTAL 215,4380

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,3503 4,2036

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,8916 8,4301

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,8916 16,8887

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1026 1,6142

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1026 7,5540

(F)  =  TOTAL 38,6906

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 359,3522

B.D.I. 26,70% 95,9470

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 455,30

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   7.  7.  2.  5

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 UNIDADE: kg    

CPU: CB3146

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 0,6070

T501           Encarregado de turma 0,0200 24,7209 0,4944

T605           Armador 0,0800 13,6943 1,0955

T701           Servente 0,1400 9,7816 1,3694

(B)  =  TOTAL 3,5663

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,5663

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,5663

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 302 00  Fornecimento de Aço CA-50 kg    3,5600 1,1000 3,9160

M319           Arame recozido n°. 18 kg    6,4200 0,0100 0,0642

(E)  =  TOTAL 3,9802

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0011 0,0133

(F)  =  TOTAL 0,0133

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 7,5598

B.D.I. 26,70% 2,0185

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,58

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   7.  7.  2.  6

Fornecimento e aplicação de junta elástica, tipo fugenband O-22 ou similar UNIDADE: m     

CPU: CK0033

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 0,4369

T605           Armador 0,1200 13,6943 1,6433

T701           Servente 0,1200 9,7816 1,1738

(B)  =  TOTAL 3,2540

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,2540

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,2540

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
03681-SINAPI   Junta dilatacao fugenband O-220 /6 30 MCA m     79,8600 1,0500 83,8530

(E)  =  TOTAL 83,8530

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 87,1070

B.D.I. 26,70% 23,2576

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 110,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   7.  7.  2.  7

Fornecimento e aplicação de junta de dilatação para impermeabilização, com selante elástico monocomponente a base de poliuretano, dimensões 1x1cm UNIDADE: m     

CPU: CK0035

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 1,0013

T604           Pedreiro 0,4000 13,6943 5,4777

T701           Servente 0,1000 9,7816 0,9782

(B)  =  TOTAL 7,4572

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 7,4572

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 7,4572

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
00142-SINAPI   Selante elástico monocomponente à base de poliuretano SIKAFL 310ml 30,3900 0,3340 10,1503

(E)  =  TOTAL 10,1503

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 17,6075

B.D.I. 26,70% 4,7012

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 22,31

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   7.  7.  3.  1

Forma comum de madeira UNIDADE: m²    

CPU: CB3037

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 4,8149

T603           Carpinteiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 28,2908

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 32,5017

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 32,5017

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,2500 0,9808

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 1,1500 17,6410

M408           Tábua de 5a 2,5 cm x 30,0 cm m     9,6100 1,9200 18,4512

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,2900 3,9345

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 41,7871

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0158 0,1896

(F)  =  TOTAL 0,1896

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 74,4784

B.D.I. 26,70% 19,8857

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 94,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   7.  7.  3.  2

Concr.estr.fck=10MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC UNIDADE: m³    

CPU: CB3008

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E302           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 18,3860 15,7395 18,3860

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 0,6900 0,3100 0,2103 0,0000 0,4353

E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 2,0000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 29,7446

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0600 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 8,9120

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0200 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 3,0392

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 81,5266

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 30,8956

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 14,0000 9,7816 136,9424

(B)  =  TOTAL 181,5323

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 263,0589

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 105,2236

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,6112 42,3439

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 315,0000 125,0550

(E)  =  TOTAL 199,3842

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,3150 3,7800

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,9168 8,6683

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,9168 17,3660

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 38,9834

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 343,5912

B.D.I. 26,70% 91,7389

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 435,33

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   7.  7.  3.  3

Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/a dit conf.lanç.AC/BC UNIDADE: m³    

CPU: CB3026

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E302           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 18,3860 15,7395 18,3860

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 0,6900 0,3100 0,2103 0,0000 0,4353

E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 2,0000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 29,7446

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0600 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 8,9120

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0200 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 3,0392

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 81,5266

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 30,8956

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 14,0000 9,7816 136,9424

(B)  =  TOTAL 181,5323

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 263,0589

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 105,2236

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,5944 41,1800

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 350,3447 139,0868

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,7007 3,1859

(E)  =  TOTAL 215,4380

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,3503 4,2036

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,8916 8,4301

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,8916 16,8887

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1026 1,6142

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1026 7,5540

(F)  =  TOTAL 38,6906

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 359,3522

B.D.I. 26,70% 95,9470

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 455,30

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   7.  7.  3.  4

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 UNIDADE: kg    

CPU: CB3146

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 0,6070

T501           Encarregado de turma 0,0200 24,7209 0,4944

T605           Armador 0,0800 13,6943 1,0955

T701           Servente 0,1400 9,7816 1,3694

(B)  =  TOTAL 3,5663

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,5663

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,5663

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 302 00  Fornecimento de Aço CA-50 kg    3,5600 1,1000 3,9160

M319           Arame recozido n°. 18 kg    6,4200 0,0100 0,0642

(E)  =  TOTAL 3,9802

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0011 0,0133

(F)  =  TOTAL 0,0133

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 7,5598

B.D.I. 26,70% 2,0185

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,58

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   7.  7.  3.  5

Fornecimento e aplicação de junta elástica, tipo fugenband O-22 ou similar UNIDADE: m     

CPU: CK0033

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 0,4369

T605           Armador 0,1200 13,6943 1,6433

T701           Servente 0,1200 9,7816 1,1738

(B)  =  TOTAL 3,2540

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,2540

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,2540

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
03681-SINAPI   Junta dilatacao fugenband O-220 /6 30 MCA m     79,8600 1,0500 83,8530

(E)  =  TOTAL 83,8530

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 87,1070

B.D.I. 26,70% 23,2576

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 110,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   7.  7.  3.  6

Fornecimento e aplicação de junta de dilatação para impermeabilização, com selante elástico monocomponente a base de poliuretano, dimensões 1x1cm UNIDADE: m     

CPU: CK0035

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 1,0013

T604           Pedreiro 0,4000 13,6943 5,4777

T701           Servente 0,1000 9,7816 0,9782

(B)  =  TOTAL 7,4572

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 7,4572

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 7,4572

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
00142-SINAPI   Selante elástico monocomponente à base de poliuretano SIKAFL 310ml 30,3900 0,3340 10,1503

(E)  =  TOTAL 10,1503

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 17,6075

B.D.I. 26,70% 4,7012

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 22,31

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   8.  1.  3.  6

Fornecimento de brita para lastro ferroviário (volume geométrico) UNIDADE: m³    

CPU: CM0020

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IM3137         Brita para lastro ferroviário                                m³    52,0080 1,1100 57,7289

(E)  =  TOTAL 57,7289

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 57,7289

B.D.I. 26,70% 15,4136

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 73,14

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   8.  1.  3.  7

Transp. comerc.brita p/ lastro ferr. (vol geom.), rod. pav. UNIDADE: tkm   

CPU: CM0021

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. tkm   0,4063 1,1100 0,4510

(E)  =  TOTAL 0,4510

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,4510

B.D.I. 26,70% 0,1204

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,57

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   8.  1.  3.  8

Transp. comerc.brita p/ lastro ferr. vol geom. rod. não pav. UNIDADE: tkm   

CPU: CM0022

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav. tkm   0,6103 1,1100 0,6774

(E)  =  TOTAL 0,6774

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,6774

B.D.I. 26,70% 0,1809

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,86

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   8.  1.  4.  7

Fornecimento de grampo elástico, tipo Pandrol UNIDADE: und   

CPU: CM0030

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IM3139         Grampo elástico, tipo Pandrol                                und   5,6388 1,0000 5,6388

(E)  =  TOTAL 5,6388

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 5,6388

B.D.I. 15,00% 0,8458

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 6,48

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   8.  1.  4.  8

Fornecimento de palmilha amortecedora UNIDADE: und   

CPU: CM0031

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IM3140         Palmilha amortecedora                                        und   5,2360 1,0000 5,2360

(E)  =  TOTAL 5,2360

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 5,2360

B.D.I. 15,00% 0,7854

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 6,02

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   8.  1.  4.  9

Fornecimento de calço isolador UNIDADE: und   

CPU: CM0032

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IM3141         Calço Isolador                                               und   2,5677 1,0000 2,5677

(E)  =  TOTAL 2,5677

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 2,5677

B.D.I. 15,00% 0,3852

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2,95

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   8.  1.  4. 10

Transp. comercial pav. - Grampo elástico (CM0030), Palmilha (CM0031) e Calço isolador (CM0032) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0501

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 1,0000 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 148,5331

(A)  =  TOTAL 148,5331

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 374,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 148,5331

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,3971

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,3971

B.D.I. 26,70% 0,1060

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,50

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   8.  1.  4. 11

Parcela fixa (carga, descarga e manobra), mecanizada, de acessórios de fixação ferroviária UNIDADE: t     

CPU: CM0035

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
IE3015         Caminhão carroc. cap. 15 ton c/ guindauto - 23,0 t x m 0,0504 1,0000 0,0000 210,2503 17,6959 10,5966

(A)  =  TOTAL 10,5966

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 0,0860

T701           Servente 0,0567 9,7816 0,5546

(B)  =  TOTAL 0,6406

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 11,2372

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 11,2372

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 11,2372

B.D.I. 26,70% 3,0003

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 14,24

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   8.  2.  1.  1

Lançamento e montagem de grade, bitola larga, trilho UIC-60, dormente de concreto UNIDADE: km    

CPU: CM0051

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E010           Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H - 3,3 m3 1,0000 1,0000 0,0000 228,0519 21,8753 228,0519

IE0933         Equipamento de topografia 0,0600 1,0000 0,0000 7,3648 0,0000 0,4419

IE2119         Posicionadora de trilhos 1,0000 0,0500 0,9500 46,0021 24,7209 25,7850

IE2156         Rolete de trilhos 30,0000 1,0000 0,0000 0,1435 0,0000 4,3050

IE3015         Caminhão carroc. cap. 15 ton c/ guindauto - 23,0 t x m 1,0100 1,0000 0,0000 210,2503 17,6959 212,3528

(A)  =  TOTAL 470,9366

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 80,4595

CBO-710210     Feitor de linha 1,0000 24,5248 24,5248

40820-SINAPI   Topógrafo 0,0600 23,8749 1,4325

CBO-991105     Trabalhador de linha 34,0000 10,7113 364,1842

IH3026         Auxiliar de topografia                                       0,1200 17,9376 2,1525

(B)  =  TOTAL 472,7535

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 0,030 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 943,6901

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 31.561,5418

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 31.561,5418

B.D.I. 26,70% 8.426,9317

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39.988,47

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   8.  2.  1.  3

Lastreamento de linha UNIDADE: km    

CPU: CM0053

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
CA3022         Lançamento e adensamento de 1ª camada de lastro, h = 15cm m³    5,1892 750,0000 3.891,9000

CA3023         Lanç. de 2ª, 3ª e 4ª camada de  lastro, c/ descarga em vagões m³    12,9044 1.402,0000 18.091,9688

(E)  =  TOTAL 21.983,8688

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 21.983,8688

B.D.I. 26,70% 5.869,6930

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 27.853,56

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   8.  2.  1. 10

Levante, alinhamento, socaria e nivelamento de linha UNIDADE: km    

CPU: CM0060

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
IE0933         Equipamento de topografia 1,0000 1,0000 0,0000 7,3648 0,0000 7,3648

IE2121         Máquina Reguladora e Distribuidora de Lastro Modelo PBR 400 - Plasser & Theurer para bitola de 1.600 mm 1,0000 0,4500 0,5500 504,5626 49,4418 254,2462

IE2122         Máquina Socadora, Niveladora, Alinhadora de vias, Mod. 09-32 CSM - Plasser & Theurer 1,0000 1,0000 0,0000 1.538,9490 49,4418 1.538,9490

(A)  =  TOTAL 1.800,5600

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 16,3937

CBO-710210     Feitor de linha 1,0000 24,5248 24,5248

40820-SINAPI   Topógrafo 1,0000 23,8749 23,8749

CBO-991105     Trabalhador de linha 2,0000 10,7113 21,4226

IH3026         Auxiliar de topografia                                       2,0000 17,9376 35,8752

(B)  =  TOTAL 122,0912

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 0,187 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.922,6512

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 10.292,5653

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 10.292,5653

B.D.I. 26,70% 2.748,1149

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 13.040,68

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   8.  2.  1. 11

Posicionamento final e acabamento UNIDADE: km    

CPU: CM0061

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E416           Veículo Leve : Chevrolet : S10 - pick up (4X4) 0,6000 1,0000 0,0000 75,5475 14,3168 45,3285

IE0933         Equipamento de topografia 0,6000 1,0000 0,0000 7,3648 0,0000 4,4189

IE2121         Máquina Reguladora e Distribuidora de Lastro Modelo PBR 400 - Plasser & Theurer para bitola de 1.600 mm 1,0000 0,4500 0,5500 504,5626 49,4418 254,2462

IE2122         Máquina Socadora, Niveladora, Alinhadora de vias, Mod. 09-32 CSM - Plasser & Theurer 1,0000 1,0000 0,0000 1.538,9490 49,4418 1.538,9490

(A)  =  TOTAL 1.842,9426

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 17,6783

T702           Ajudante 1,0000 10,7598 10,7598

CBO-710210     Feitor de linha 1,0000 24,5248 24,5248

40820-SINAPI   Topógrafo 0,6000 23,8749 14,3249

CBO-991105     Trabalhador de linha 4,0000 10,7113 42,8452

IH3026         Auxiliar de topografia                                       1,2000 17,9376 21,5251

(B)  =  TOTAL 131,6581

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 0,374 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.974,6007

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 5.286,7489

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 5.286,7489

B.D.I. 26,70% 1.411,5620

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 6.698,31

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   8.  2.  1. 12

Alívio manual de tensões UNIDADE: km    

CPU: CM0062

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
IE0930         Rolete de alívio de tensão 30,0000 1,0000 0,0000 0,1650 0,0000 4,9500

(A)  =  TOTAL 4,9500

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 48,9678

CBO-710210     Feitor de linha 1,0000 24,5248 24,5248

CBO-991105     Trabalhador de linha 20,0000 10,7113 214,2260

(B)  =  TOTAL 287,7186

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 0,060 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 292,6686

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 4.877,8100

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 4.877,8100

B.D.I. 26,70% 1.302,3753

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 6.180,19

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   8.  2.  1. 20

Solda elétrica de trilho por caldeamento para formação de TLS UNIDADE: und   

CPU: CM0070

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
IE2131         Máquina Soldadora de Trilho (na via) - Modelo APT 500 A Sistema Plasser & Theurer para bitola de 1.600 mm 1,0000 1,0000 0,0000 1.255,4026 49,4418 1.255,4026

IE3006         Esmerilhadeira de boleto lateral e topo - Motor Gasolina - Pot. 5,2 kW 1,0000 0,5000 0,5000 22,0030 15,7395 18,8713

(A)  =  TOTAL 1.274,2739

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 27,4516

CBO-710210     Feitor de linha 0,4000 24,5248 9,8099

CBO-312205     Auxiliar técnico em eletrônica 1,0000 16,7541 16,7541

CBO-991105     Trabalhador de linha 4,0000 10,7113 42,8452

CBO-724315     Técnico em solda 1,0000 27,8090 27,8090

40922-SINAPI   Técnico em eletrônica 1,0000 36,6266 36,6266

(B)  =  TOTAL 161,2964

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 4,150 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.435,5703

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 345,9206

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IM1043         Rebolo de esmeril tipo copo und   127,0000 0,3333 42,3291

IM1044         Rebolo de esmeril tipo cônico und   127,0000 0,3333 42,3291

(E)  =  TOTAL 84,6582

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 430,5788

B.D.I. 26,70% 114,9645

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 545,54

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   8.  2.  1. 30

Solda aluminotérmica para formação de trilho contínuo, trilho UIC-60 UNIDADE: und   

CPU: CM0080

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
IE2126         Rebarbadora de solda hidráulica 1,0000 0,0600 0,9400 16,5600 13,4275 13,6155

IE2151         Ferramental p/ aplicação de solda aluminotérmica 1,0000 0,5000 0,5000 3,7087 0,0000 1,8544

IE2152         Equip. oxi-acetileno p/ solda e corte, sem gás 1,0000 0,1000 0,9000 0,3984 0,0000 0,0398

IE3006         Esmerilhadeira de boleto lateral e topo - Motor Gasolina - Pot. 5,2 kW 1,0000 0,0600 0,9400 22,0030 15,7395 16,1153

(A)  =  TOTAL 31,6250

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 13,1109

CBO-991105     Trabalhador de linha 2,0000 10,7113 21,4226

CBO-991120     Soldador thermit 1,0000 23,1607 23,1607

IH3027         Ajudante de solda thermit                                    1,0000 19,3410 19,3410

(B)  =  TOTAL 77,0352

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 0,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 108,6602

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 217,3204

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M625           Acetileno (recarga para cilindro de conjunto oxicorte grande) kg    40,1800 0,0006 0,0241

00002-SINAPI   Oxigênio (recarga para cilindro de conjunto oxicorte grande) m³    8,9400 0,0034 0,0304

IM1037         Pasta de vedação kg    10,7300 2,0000 21,4600

IM1039         Acendedor  para solda und   7,1200 1,0000 7,1200

IM1043         Rebolo de esmeril tipo copo und   127,0000 0,3333 42,3291

IM1044         Rebolo de esmeril tipo cônico und   127,0000 0,3333 42,3291

IM3148         kit para solda aluminotérmica para trilho UIC-60 (porção e formas) und   545,4848 1,0000 545,4848

(E)  =  TOTAL 658,7775

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 876,0979

B.D.I. 26,70% 233,9181

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1.110,02

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   8.  2.  1. 50

Instalação de AMV, bitola larga, 1:14 otimizado UNIDADE: und   

CPU: CM0110

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
CA3022         Lançamento e adensamento de 1ª camada de lastro, h = 15cm m³    5,1892 62,6500 325,1034

CA3029         Assentamento de jogo de dormentes de madeira e materiais metálicos, para AMV 1:14, bitola larga jg    14.150,6945 1,0000 14.150,6945

CA3030         Lançamento de camadas complementares de lastro de brita em AMV, com desc. por caminhões m³    8,0100 116,3500 931,9635

CA3031         Regularização Manual do Lastro em AMV 1:8, Bitola Larga und   1.068,7912 1,0000 1.068,7912

CA3032         Nivelamento e Socaria de AMV 1:14, Bitola Larga, c/ Grupo Gerador/Vibrador und   859,4648 1,0000 859,4648

CA3033         Alinhamento Manual de AMV 1:14, Bitola Larga, c/ Dormente de Madeira ou Aço und   1.438,5930 1,0000 1.438,5930

(E)  =  TOTAL 18.774,6104

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 18.774,6104

B.D.I. 26,70% 5.012,8210

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 23.787,43

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   8.  2.  2.  1.  1

Transporte local em cavalo mecânico com reboque, capacidade 29,5t, rodovia não pavimentada UNIDADE: tkm   

CPU: CM0301

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E411           Cavalo Mecânico com Reboque : M. Benz/Randon : LS-1634/45 - 29,5 t 1,0000 1,0000 0,0000 198,6768 17,6959 198,6768

(A)  =  TOTAL 198,6768

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 331,875 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 198,6768

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,5986

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,5986

B.D.I. 26,70% 0,1598

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,76

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   8.  2.  2.  2.  1

Transporte local em cavalo mecânico com reboque, capacidade de 29,5t em rodovia pavimentada UNIDADE: tkm   

CPU: CM0300

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E411           Cavalo Mecânico com Reboque : M. Benz/Randon : LS-1634/45 - 29,5 t 1,0000 1,0000 0,0000 198,6768 17,6959 198,6768

(A)  =  TOTAL 198,6768

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 442,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 198,6768

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,4490

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,4490

B.D.I. 26,70% 0,1199

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,57

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   8.  2.  2.  2.  2

Transporte local em cavalo mecânico com reboque, capacidade 29,5t, rodovia não pavimentada UNIDADE: tkm   

CPU: CM0301

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E411           Cavalo Mecânico com Reboque : M. Benz/Randon : LS-1634/45 - 29,5 t 1,0000 1,0000 0,0000 198,6768 17,6959 198,6768

(A)  =  TOTAL 198,6768

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 331,875 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 198,6768

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,5986

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,5986

B.D.I. 26,70% 0,1598

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,76

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   8.  2.  2.  3.  1

Transporte local de brita para lastro ferroviário (volume geométrico), em rodovia pavimentada UNIDADE: tkm   

CPU: CT0303

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 05  Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) tkm   0,6006 1,1100 0,6667

(E)  =  TOTAL 0,6667

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,6667

B.D.I. 26,70% 0,1780

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,84

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   8.  2.  2.  3.  2

Transporte local de brita para lastro ferroviário (volume geométrico), em rodovia não pavimentada UNIDADE: tkm   

CPU: CT0010

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 05  Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (const) tkm   0,7714 1,1100 0,8563

(E)  =  TOTAL 0,8563

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,8563

B.D.I. 26,70% 0,2286

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,08

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   8.  2.  2.  4.  1

Transporte local com caminhão carroceria com guindauto 15 toneladas - rodovia pavimentada UNIDADE: tkm   

CPU: CM0310

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
IE3015         Caminhão carroc. cap. 15 ton c/ guindauto - 23,0 t x m 1,0000 1,0000 0,0000 210,2503 17,6959 210,2503

(A)  =  TOTAL 210,2503

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 225,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 210,2503

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,9344

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,9344

B.D.I. 26,70% 0,2495

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,18

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   8.  2.  2.  4.  2

Transporte local com caminhão carroceria c/guindauto 15 toneladas - rodovia não pavimentada. UNIDADE: tkm   

CPU: CM0311

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
IE3015         Caminhão carroc. cap. 15 ton c/ guindauto - 23,0 t x m 1,0000 1,0000 0,0000 210,2503 17,6959 210,2503

(A)  =  TOTAL 210,2503

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 168,750 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 210,2503

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 1,2459

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1,2459

B.D.I. 26,70% 0,3327

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,58

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   8.  2.  2.  5.  1

Transporte local em cavalo mecânico com reboque, capacidade de 29,5t em rodovia pavimentada UNIDADE: tkm   

CPU: CM0300

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E411           Cavalo Mecânico com Reboque : M. Benz/Randon : LS-1634/45 - 29,5 t 1,0000 1,0000 0,0000 198,6768 17,6959 198,6768

(A)  =  TOTAL 198,6768

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 442,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 198,6768

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,4490

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,4490

B.D.I. 26,70% 0,1199

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,57

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   8.  2.  2.  5.  2

Transporte local em cavalo mecânico com reboque, capacidade 29,5t, rodovia não pavimentada UNIDADE: tkm   

CPU: CM0301

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E411           Cavalo Mecânico com Reboque : M. Benz/Randon : LS-1634/45 - 29,5 t 1,0000 1,0000 0,0000 198,6768 17,6959 198,6768

(A)  =  TOTAL 198,6768

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 331,875 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 198,6768

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,5986

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,5986

B.D.I. 26,70% 0,1598

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,76

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   9.  1. 28

Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva UNIDADE: m²    

CPU: CD6028

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E408           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - 4 t 1,0000 0,5000 0,5000 69,5443 14,4057 41,9750

(A)  =  TOTAL 41,9750

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 8,5538

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 50,2591

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 4,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 92,2341

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 23,0585

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 860 01  Confecção de placa de sinalização tot. refletiva m²    232,6625 1,0000 232,6625

1 A 01 870 01  Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal. un    70,3942 1,0000 70,3942

M334           Paraf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16" und   0,0800 2,0000 0,1600

M335           Paraf. zincado francês 4" x 5/16" und   0,7300 3,0000 2,1900

(E)  =  TOTAL 305,4067

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 328,4652

B.D.I. 26,70% 87,7002

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 416,17

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   9.  2.  1

Confecção e Instalação de marco quilométrico UNIDADE: und   

CPU: CN0001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0022 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 0,3268

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0008 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 0,1216

IE3011         Caminhão Rodoferroviário Ford C1519 4x2, Equip. com carroceria aberta - Cap. 7,0 t e guindaste - 11,5 t x m. 0,3000 1,0000 0,0000 183,7174 17,6959 55,1152

(A)  =  TOTAL 55,5636

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 5,0265

T501           Encarregado de turma 0,2000 24,7209 4,9442

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 29,5339

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 85,0975

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 85,0975

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 410 51  Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    299,8828 0,0754 22,6112

1 A 01 890 01  Escavação manual em material de 1a categoria m³    38,3425 0,0754 2,8910

CA3034         Corte perfil laminado de aço   carbono                       cm²   0,5339 16,6000 8,8627

CA3035         Pintura a óleo -2 demãos                                     m²    14,6093 0,0033 0,0482

IM3149         Perfil estrutural laminado de aço carbono, seção W 150x13,0 kg m     45,2733 2,0000 90,5466

(E)  =  TOTAL 124,9597

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 210,0572

B.D.I. 26,70% 56,0853

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 266,14

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   9.  2.  2

Fornecimento e instalação de marco de referência UNIDADE: und   

CPU: CN0002

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0016 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 0,2377

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0006 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 0,0912

IE0933         Equipamento de topografia 0,0500 1,0000 0,0000 7,3648 0,0000 0,3682

IE3011         Caminhão Rodoferroviário Ford C1519 4x2, Equip. com carroceria aberta - Cap. 7,0 t e guindaste - 11,5 t x m. 0,3000 1,0000 0,0000 183,7174 17,6959 55,1152

(A)  =  TOTAL 55,8123

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 5,6392

T501           Encarregado de turma 0,2000 24,7209 4,9442

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

40820-SINAPI   Topógrafo 0,0500 23,8749 1,1937

IH3026         Auxiliar de topografia                                       0,1000 17,9376 1,7938

(B)  =  TOTAL 33,1341

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 88,9464

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 88,9464

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 410 51  Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    299,8828 0,0565 16,9434

1 A 01 890 01  Escavação manual em material de 1a categoria m³    38,3425 0,0565 2,1664

CA3034         Corte perfil laminado de aço   carbono                       cm²   0,5339 16,6000 8,8627

CA3035         Pintura a óleo -2 demãos                                     m²    14,6093 0,0030 0,0438

IM3149         Perfil estrutural laminado de aço carbono, seção W 150x13,0 kg m     45,2733 1,8000 81,4919

(E)  =  TOTAL 109,5082

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 198,4546

B.D.I. 26,70% 52,9874

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 251,44

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:   9.  2.  3

Fornecimento e instalação de marco de segurança UNIDADE: und   

CPU: CN0003

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0011 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 0,1634

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0004 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 0,0608

IE3011         Caminhão Rodoferroviário Ford C1519 4x2, Equip. com carroceria aberta - Cap. 7,0 t e guindaste - 11,5 t x m. 0,1000 1,0000 0,0000 183,7174 17,6959 18,3717

(A)  =  TOTAL 18,5959

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 3,8011

T501           Encarregado de turma 0,2000 24,7209 4,9442

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 28,3085

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 46,9044

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 46,9044

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 410 51  Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    299,8828 0,0377 11,3056

1 A 01 890 01  Escavação manual em material de 1a categoria m³    38,3425 0,1068 4,0950

CA3034         Corte perfil laminado de aço   carbono                       cm²   0,5339 31,3500 16,7378

CA3035         Pintura a óleo -2 demãos                                     m²    14,6093 0,0020 0,0292

CA3036         Solda topo descendente chanfrada espessura=1/4" chapa/perfil/tubo aço. m     82,8652 0,3000 24,8596

IM3149         Perfil estrutural laminado de aço carbono, seção W 150x13,0 kg m     45,2733 1,2000 54,3280

IM3153         Esfera de ferro fundido d = 170mm, com rasgo und   90,0000 1,0000 90,0000

(E)  =  TOTAL 201,3552

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 248,2596

B.D.I. 26,70% 66,2853

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 314,54

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  1.  1.  1

Escavação de tubulão a céu aberto material de 1ª categoria UNIDADE: m³    

CPU: CO0011

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E504           Grupo Gerador : Heimer : GEHMB-360 - 288 KVA 1,0000 0,5000 0,5000 151,3207 0,0000 75,6604

(A)  =  TOTAL 75,6604

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 13,7065

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

CBO-710210     Feitor de linha 1,0000 24,5248 24,5248

(B)  =  TOTAL 102,0786

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 0,160 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 177,7390

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 1.110,8688

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1.110,8688

B.D.I. 26,70% 296,6020

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1.407,47

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  1.  1.  2

Escavação de tubulão a céu aberto material de 2ª categoria UNIDADE: m³    

CPU: CO0012

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E504           Grupo Gerador : Heimer : GEHMB-360 - 288 KVA 1,0000 0,5000 0,5000 151,3207 0,0000 75,6604

(A)  =  TOTAL 75,6604

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 13,7065

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

CBO-710210     Feitor de linha 1,0000 24,5248 24,5248

(B)  =  TOTAL 102,0786

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 0,120 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 177,7390

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 1.481,1583

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1.481,1583

B.D.I. 26,70% 395,4693

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1.876,63

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  1.  1.  3

Escavação de tubulão a céu aberto material de 3ª categoria UNIDADE: m³    

CPU: CO0013

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E202           Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 186 - 400 PCM 1,0000 0,5000 0,5000 85,7879 15,7395 50,7637

E204           Martelete : Atlas Copco : RH658-6L - perfuratriz manual 1,0000 1,0000 0,0000 15,1729 13,4275 15,1729

E504           Grupo Gerador : Heimer : GEHMB-360 - 288 KVA 1,0000 0,5000 0,5000 151,3207 0,0000 75,6604

(A)  =  TOTAL 141,5970

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 18,1251

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

CBO-710210     Feitor de linha 1,0000 24,5248 24,5248

(B)  =  TOTAL 106,4972

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 0,100 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 248,0942

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 2.480,9420

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 2.480,9420

B.D.I. 26,70% 662,4115

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3.143,35

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  1.  1.  4

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 UNIDADE: kg    

CPU: CB3146

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 0,6070

T501           Encarregado de turma 0,0200 24,7209 0,4944

T605           Armador 0,0800 13,6943 1,0955

T701           Servente 0,1400 9,7816 1,3694

(B)  =  TOTAL 3,5663

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,5663

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,5663

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 302 00  Fornecimento de Aço CA-50 kg    3,5600 1,1000 3,9160

M319           Arame recozido n°. 18 kg    6,4200 0,0100 0,0642

(E)  =  TOTAL 3,9802

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0011 0,0133

(F)  =  TOTAL 0,0133

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 7,5598

B.D.I. 26,70% 2,0185

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,58

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  1.  1.  5

Formas para tubulão UNIDADE: m²    

CPU: CB3040

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 2,3593

T603           Carpinteiro 0,4900 13,6943 6,7102

T701           Servente 0,4900 9,7816 4,7930

(B)  =  TOTAL 13,8625

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 18,0734

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 18,0734

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,0200 0,1300

M332           Parafuso 1/2" x 3" com porca, kg    12,6400 0,0200 0,2528

M345           Chapa de aço n. 28 fina galvanizada kg    4,8700 0,2200 1,0714

M407           Tábua de 1a 2,5 cm x 15,0 cm m     15,1200 0,5400 8,1648

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,7500 5,3375

(E)  =  TOTAL 14,9565

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0053 0,0636

(F)  =  TOTAL 0,0636

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 33,0935

B.D.I. 26,70% 8,8360

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 41,93

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  1.  1.  6

Usinagem de concreto Fck 25 MPa - Central de Concreto 60 m³/h UNIDADE: m³    

CPU: CO1015

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E016           Carregadeira de Pneus : Case : W-20 - 1,70 m3 1,0000 0,7900 0,2100 138,1170 21,8753 113,7062

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,3200 0,6800 151,9614 14,4057 58,4235

E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 3,0000 0,9300 0,0700 145,7736 14,4057 409,7334

IE3030         Central de concreto 60 m³/h - dosadora 1,0000 1,0000 0,0000 88,9040 24,7209 88,9040

IE3033         Grupo gerador estacionário, potência 90 kva, motor diesel, 1800 rpm, 60 hz 1,0000 1,0000 0,0000 60,1203 15,7395 60,1203

(A)  =  TOTAL 730,8874

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 9,7816

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 25,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 740,6690

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 29,6268

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,5944 41,1800

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M201           Cimento portland CP II-32(a granel) kg    0,3700 350,3447 129,6275

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,7007 3,1859

(E)  =  TOTAL 205,9787

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,8916 8,4301

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,8916 16,8887

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 34,4879

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 270,0934

B.D.I. 26,70% 72,1149

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 342,21

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  1.  1.  7

Lançamento e Bombeamento de Concreto (sem transporte) UNIDADE: m³    

CPU: CO1009

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 0,3000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 4,4617

(A)  =  TOTAL 4,4617

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 5,1994

T501           Encarregado de turma 0,0600 24,7209 1,4833

T604           Pedreiro 0,6000 13,6943 8,2166

T701           Servente 1,6000 9,7816 15,6506

(B)  =  TOTAL 30,5499

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 35,0116

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 35,0116

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 0,0125 4,5786

25950-SINAPI   Serviço de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 m³    28,9400 1,0000 28,9400

(E)  =  TOTAL 33,5186

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0061 0,0732

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,0225 0,2127

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,0225 0,4262

(F)  =  TOTAL 0,7121

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 69,2423

B.D.I. 26,70% 18,4877

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 87,73

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  1.  1.  8

Transporte local c/ betoneira rodov. pav. UNIDADE: tkm   

CPU: CA0020

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 1,0000 1,0000 0,0000 145,7736 14,4057 145,7736

(A)  =  TOTAL 145,7736

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 173,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 145,7736

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,8426

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,8426

B.D.I. 26,70% 0,2250

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,07

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  1.  1.  9

Transporte local c/ betoneira rodov. não pav. UNIDADE: tkm   

CPU: CA0008

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 1,0000 1,0000 0,0000 145,7736 14,4057 145,7736

(A)  =  TOTAL 145,7736

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 129,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 145,7736

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 1,1300

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1,1300

B.D.I. 26,70% 0,3017

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,43

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  1.  2.  1

Usinagem de concreto Fck 15 MPa - Central de Concreto 60 m³/h UNIDADE: m³    

CPU: CO1012

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E016           Carregadeira de Pneus : Case : W-20 - 1,70 m3 1,0000 0,7900 0,2100 138,1170 21,8753 113,7062

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,3200 0,6800 151,9614 14,4057 58,4235

E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 3,0000 0,9300 0,0700 145,7736 14,4057 409,7334

IE3030         Central de concreto 60 m³/h - dosadora 1,0000 1,0000 0,0000 88,9040 24,7209 88,9040

IE3033         Grupo gerador estacionário, potência 90 kva, motor diesel, 1800 rpm, 60 hz 1,0000 1,0000 0,0000 60,1203 15,7395 60,1203

(A)  =  TOTAL 730,8874

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 9,7816

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 25,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 740,6690

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 29,6268

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,6148 42,5933

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M201           Cimento portland CP II-32(a granel) kg    0,3700 315,0000 116,5500

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,6300 2,8645

(E)  =  TOTAL 193,9931

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,9222 8,7194

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,9222 17,4683

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 35,3568

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 258,9767

B.D.I. 26,70% 69,1468

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 328,12

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  1.  2.  6

Usinagem de concreto Fck 25 MPa - Central de Concreto 60 m³/h UNIDADE: m³    

CPU: CO1015

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E016           Carregadeira de Pneus : Case : W-20 - 1,70 m3 1,0000 0,7900 0,2100 138,1170 21,8753 113,7062

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,3200 0,6800 151,9614 14,4057 58,4235

E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 3,0000 0,9300 0,0700 145,7736 14,4057 409,7334

IE3030         Central de concreto 60 m³/h - dosadora 1,0000 1,0000 0,0000 88,9040 24,7209 88,9040

IE3033         Grupo gerador estacionário, potência 90 kva, motor diesel, 1800 rpm, 60 hz 1,0000 1,0000 0,0000 60,1203 15,7395 60,1203

(A)  =  TOTAL 730,8874

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 9,7816

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 25,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 740,6690

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 29,6268

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,5944 41,1800

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M201           Cimento portland CP II-32(a granel) kg    0,3700 350,3447 129,6275

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,7007 3,1859

(E)  =  TOTAL 205,9787

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,8916 8,4301

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,8916 16,8887

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 34,4879

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 270,0934

B.D.I. 26,70% 72,1149

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 342,21

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  1.  2.  8

Lançamento e Bombeamento de Concreto (sem transporte) UNIDADE: m³    

CPU: CO1009

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 0,3000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 4,4617

(A)  =  TOTAL 4,4617

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 5,1994

T501           Encarregado de turma 0,0600 24,7209 1,4833

T604           Pedreiro 0,6000 13,6943 8,2166

T701           Servente 1,6000 9,7816 15,6506

(B)  =  TOTAL 30,5499

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 35,0116

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 35,0116

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 0,0125 4,5786

25950-SINAPI   Serviço de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 m³    28,9400 1,0000 28,9400

(E)  =  TOTAL 33,5186

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0061 0,0732

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,0225 0,2127

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,0225 0,4262

(F)  =  TOTAL 0,7121

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 69,2423

B.D.I. 26,70% 18,4877

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 87,73

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  1.  2.  9

Transporte local c/ betoneira rodov. pav. UNIDADE: tkm   

CPU: CA0020

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 1,0000 1,0000 0,0000 145,7736 14,4057 145,7736

(A)  =  TOTAL 145,7736

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 173,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 145,7736

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,8426

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,8426

B.D.I. 26,70% 0,2250

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,07

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  1.  2. 10

Transporte local c/ betoneira rodov. não pav. UNIDADE: tkm   

CPU: CA0008

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 1,0000 1,0000 0,0000 145,7736 14,4057 145,7736

(A)  =  TOTAL 145,7736

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 129,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 145,7736

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 1,1300

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1,1300

B.D.I. 26,70% 0,3017

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,43

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  1.  2. 11

Forma de placa compensada resinada UNIDADE: m²    

CPU: CB3038

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 3,3704

T603           Carpinteiro 0,7000 13,6943 9,5860

T701           Servente 0,7000 9,7816 6,8471

(B)  =  TOTAL 19,8035

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 24,0144

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 24,0144

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,3400 1,3339

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 0,7000 10,7380

M410           Compensado resinado de 17 mm m²    20,6694 0,4000 8,2678

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,3900 4,2395

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 25,3588

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0146 0,1752

(F)  =  TOTAL 0,1752

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 49,5484

B.D.I. 26,70% 13,2294

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 62,78

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  1.  2. 13

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 UNIDADE: kg    

CPU: CB3146

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 0,6070

T501           Encarregado de turma 0,0200 24,7209 0,4944

T605           Armador 0,0800 13,6943 1,0955

T701           Servente 0,1400 9,7816 1,3694

(B)  =  TOTAL 3,5663

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,5663

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,5663

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 302 00  Fornecimento de Aço CA-50 kg    3,5600 1,1000 3,9160

M319           Arame recozido n°. 18 kg    6,4200 0,0100 0,0642

(E)  =  TOTAL 3,9802

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0011 0,0133

(F)  =  TOTAL 0,0133

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 7,5598

B.D.I. 26,70% 2,0185

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,58

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  2.  1.  1

Usinagem de concreto Fck 35 MPa - Central de Concreto 60 m³/h UNIDADE: m³    

CPU: CO1017

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E016           Carregadeira de Pneus : Case : W-20 - 1,70 m3 1,0000 0,7600 0,2400 138,1170 21,8753 110,2190

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,3100 0,6900 151,9614 14,4057 57,0480

E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 3,0000 0,9300 0,0700 145,7736 14,4057 409,7334

IE3030         Central de concreto 60 m³/h - dosadora 1,0000 1,0000 0,0000 88,9040 24,7209 88,9040

IE3033         Grupo gerador estacionário, potência 90 kva, motor diesel, 1800 rpm, 60 hz 1,0000 1,0000 0,0000 60,1203 15,7395 60,1203

(A)  =  TOTAL 726,0247

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 9,7816

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 25,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 735,8063

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 29,4323

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,5438 37,6745

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M201           Cimento portland CP II-32(a granel) kg    0,3700 437,5277 161,8852

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,8750 3,9785

(E)  =  TOTAL 235,5235

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,8157 7,7124

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,8157 15,4510

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 32,3325

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 297,2883

B.D.I. 26,70% 79,3760

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 376,66

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  2.  1.  3

Lançamento e Bombeamento de Concreto (sem transporte) UNIDADE: m³    

CPU: CO1009

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 0,3000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 4,4617

(A)  =  TOTAL 4,4617

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 5,1994

T501           Encarregado de turma 0,0600 24,7209 1,4833

T604           Pedreiro 0,6000 13,6943 8,2166

T701           Servente 1,6000 9,7816 15,6506

(B)  =  TOTAL 30,5499

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 35,0116

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 35,0116

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 0,0125 4,5786

25950-SINAPI   Serviço de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 m³    28,9400 1,0000 28,9400

(E)  =  TOTAL 33,5186

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0061 0,0732

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,0225 0,2127

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,0225 0,4262

(F)  =  TOTAL 0,7121

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 69,2423

B.D.I. 26,70% 18,4877

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 87,73

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  2.  1.  4

Transporte local c/ betoneira rodov. pav. UNIDADE: tkm   

CPU: CA0020

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 1,0000 1,0000 0,0000 145,7736 14,4057 145,7736

(A)  =  TOTAL 145,7736

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 173,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 145,7736

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,8426

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,8426

B.D.I. 26,70% 0,2250

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,07

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  2.  1.  5

Transporte local c/ betoneira rodov. não pav. UNIDADE: tkm   

CPU: CA0008

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 1,0000 1,0000 0,0000 145,7736 14,4057 145,7736

(A)  =  TOTAL 145,7736

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 129,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 145,7736

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 1,1300

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1,1300

B.D.I. 26,70% 0,3017

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,43

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  2.  1.  6

Forma de placa compensada resinada UNIDADE: m²    

CPU: CB3038

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 3,3704

T603           Carpinteiro 0,7000 13,6943 9,5860

T701           Servente 0,7000 9,7816 6,8471

(B)  =  TOTAL 19,8035

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 24,0144

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 24,0144

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,3400 1,3339

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 0,7000 10,7380

M410           Compensado resinado de 17 mm m²    20,6694 0,4000 8,2678

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,3900 4,2395

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 25,3588

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0146 0,1752

(F)  =  TOTAL 0,1752

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 49,5484

B.D.I. 26,70% 13,2294

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 62,78

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  2.  1.  7

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 UNIDADE: kg    

CPU: CB3146

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 0,6070

T501           Encarregado de turma 0,0200 24,7209 0,4944

T605           Armador 0,0800 13,6943 1,0955

T701           Servente 0,1400 9,7816 1,3694

(B)  =  TOTAL 3,5663

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,5663

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,5663

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 302 00  Fornecimento de Aço CA-50 kg    3,5600 1,1000 3,9160

M319           Arame recozido n°. 18 kg    6,4200 0,0100 0,0642

(E)  =  TOTAL 3,9802

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0011 0,0133

(F)  =  TOTAL 0,0133

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 7,5598

B.D.I. 26,70% 2,0185

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,58

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  2.  1.  9

Confecção e colocação cabo 6 cord de 12,7 mm - MAC UNIDADE: kg    

CPU: CB3156

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 0,3498

T501           Encarregado de turma 0,0178 24,7209 0,4400

T605           Armador 0,0539 13,6943 0,7381

T701           Servente 0,0539 9,7816 0,5272

(B)  =  TOTAL 2,0551

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 2,0551

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 2,0551

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M307           Cordoalha CP-190 RB D=12,7mm kg    8,1000 1,0300 8,3430

M319           Arame recozido n°. 18 kg    6,4200 0,0100 0,0642

M372           Bainha metálica diam. int.=55mm MAC m     27,0700 0,2300 6,2261

M985           Tubo plástico para purgadores m     2,9400 0,5000 1,4700

(E)  =  TOTAL 16,1033

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. não pav. - Mat. Protensão 0,5000 0,6000 0,0010 0,0003

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Mat. Protensão 860,0000 0,4000 0,0010 0,3440

(F)  =  TOTAL 0,3443

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 18,5027

B.D.I. 26,70% 4,9402

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 23,44

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  2.  1. 11

Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC UNIDADE: kg    

CPU: CB3158

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 0,2142

T501           Encarregado de turma 0,0111 24,7209 0,2744

T605           Armador 0,0328 13,6943 0,4492

T701           Servente 0,0328 9,7816 0,3208

(B)  =  TOTAL 1,2586

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1,2586

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 1,2586

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M307           Cordoalha CP-190 RB D=12,7mm kg    8,1000 1,0300 8,3430

M319           Arame recozido n°. 18 kg    6,4200 0,0100 0,0642

M373           Bainha metálica diam. int.=70mm MAC m     54,0200 0,1200 6,4824

M985           Tubo plástico para purgadores m     2,9400 0,5000 1,4700

(E)  =  TOTAL 16,3596

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. não pav. - Mat. Protensão 0,5000 0,6000 0,0010 0,0003

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Mat. Protensão 860,0000 0,4000 0,0010 0,3440

(F)  =  TOTAL 0,3443

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 17,9625

B.D.I. 26,70% 4,7960

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 22,76

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  2.  1. 14

Protensão e injeção cabo 6 cord. D=12,7 mm - MAC UNIDADE: und   

CPU: CB3166

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 14,8718

T501           Encarregado de turma 0,4600 24,7209 11,3716

T603           Carpinteiro 3,0000 13,6943 41,0829

T605           Armador 1,8500 13,6943 25,3345

T701           Servente 1,8500 9,7816 18,0960

(B)  =  TOTAL 110,7568

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 110,7568

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 110,7568

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 39,2000 15,5624

M375           Ancoragem p/ cabo 6V D=1/2" MAC cj    797,0800 1,0000 797,0800

M414           Pranchão 7,5 x 30,0 cm m     43,9500 0,3000 13,1850

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,3300 1,5004

M622           Interplast N kg    9,9985 0,7700 7,6988

F801           Bomba hidráulica alta pressão MAC h     6,4800 0,6700 4,3416

F802           Bomba eletr p/ injeção de nata MAC h     11,8800 0,2700 3,2076

F803           Macaco p/ protensão MAC 7 h     6,4800 0,6700 4,3416

(E)  =  TOTAL 846,9174

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. não pav. - Mat. Protensão 0,5000 0,6000 0,0030 0,0009

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Mat. Protensão 860,0000 0,4000 0,0030 1,0320

(F)  =  TOTAL 1,0329

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 958,7071

B.D.I. 26,70% 255,9748

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1.214,68

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  2.  1. 16

Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7 mm - MAC UNIDADE: und   

CPU: CB3168

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 19,0306

T501           Encarregado de turma 0,6900 24,7209 17,0574

T603           Carpinteiro 3,0000 13,6943 41,0829

T605           Armador 2,7500 13,6943 37,6593

T701           Servente 2,7500 9,7816 26,8994

(B)  =  TOTAL 141,7296

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 141,7296

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 141,7296

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 63,4000 25,1698

M377           Ancoragem p/ cabo 12V D=1/2" MAC cj    1.162,8200 1,0000 1.162,8200

M414           Pranchão 7,5 x 30,0 cm m     43,9500 0,3000 13,1850

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 1,0000 4,5468

M622           Interplast N kg    9,9985 1,2300 12,2982

F801           Bomba hidráulica alta pressão MAC h     6,4800 1,0000 6,4800

F802           Bomba eletr p/ injeção de nata MAC h     11,8800 0,4000 4,7520

F804           Macaco p/ protensão MAC 12 h     9,4500 1,0000 9,4500

(E)  =  TOTAL 1.238,7018

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. não pav. - Mat. Protensão 0,5000 0,6000 0,0060 0,0018

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Mat. Protensão 860,0000 0,4000 0,0060 2,0640

(F)  =  TOTAL 2,0658

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1.382,4972

B.D.I. 26,70% 369,1268

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1.751,62

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  4.  1

Aparelho apoio em neoprene fretado-forn. e aplic. UNIDADE: kg    

CPU: CB3143

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 0,5898

T604           Pedreiro 0,2100 13,6943 2,8758

(B)  =  TOTAL 3,4656

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,4656

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,4656

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M901           Aparelho de apoio neoprene fretado dm³   98,1500 0,3900 38,2785

M982           Isopor de 5cm de espessura m²    12,7800 0,1500 1,9170

(E)  =  TOTAL 40,1955

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 43,6611

B.D.I. 26,70% 11,6575

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 55,32

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  4.  4

Junta elástica JJ 5070 ou similar com chapa metálica UNIDADE: m     

CPU: CO0007

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 1,0628

T501           Encarregado de turma 0,0200 24,7209 0,4944

T604           Pedreiro 0,2500 13,6943 3,4236

T701           Servente 0,3000 9,7816 2,9345

(B)  =  TOTAL 7,9153

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 7,9153

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 7,9153

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IM1113         Junta elástica JJ 5070 m     534,1600 1,0000 534,1600

IM1115         Chapa metálica Sac 50 (4,656 x 0,25 x 0,005m) m     80,8874 9,8100 793,5054

(E)  =  TOTAL 1.327,6654

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1.335,5807

B.D.I. 26,70% 356,6000

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1.692,18

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  4.  8

Dreno de PVC D=100 mm UNIDADE: und   

CPU: CB3164

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 2,0062

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 11,7878

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 11,7878

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 11,7878

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M911           Tubo de PVC D=100 mm m     11,4883 0,3000 3,4465

(E)  =  TOTAL 3,4465

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 15,2343

B.D.I. 26,70% 4,0676

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 19,30

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  4.  9

Barreira New Jersey UNIDADE: m     

CPU: CO0009

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 402 01  Fôrma de placa compensada resinada m²    49,3732 1,8300 90,3530

1 A 01 422 51  Concr.estr.fck=25MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    312,6952 0,2300 71,9199

1 A 01 580 02  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 kg    7,5465 15,1885 114,6200

(E)  =  TOTAL 276,8929

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0806 0,9672

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,2051 1,9392

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,2051 3,8850

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,2536 0,3713

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,2536 1,7374

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0152 0,1824

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0267 0,3204

(F)  =  TOTAL 9,4029

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 286,2958

B.D.I. 26,70% 76,4410

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 362,74

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  4. 10

Projeto executivo de OAE - Viaduto Rodoviário GO-441 - KM 38+795 UNIDADE: und   

CPU: CG0050

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IS3032         Projeto executivo da OAE - VIADUTO RODOVIÁRIO GO-441 - KM 38+795 und   15.423,5622 1,0000 15.423,5622

(E)  =  TOTAL 15.423,5622

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 15.423,5622

B.D.I. 15,00% 2.313,5343

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 17.737,10

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  5.  1

Escoramento com madeira de OAE UNIDADE: m³    

CPU: CB3004

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 1,0000 0,2000 0,8000 2,3845 0,0000 0,4769

(A)  =  TOTAL 0,4769

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 3,2260

T603           Carpinteiro 0,6700 13,6943 9,1752

T701           Servente 0,6700 9,7816 6,5537

(B)  =  TOTAL 18,9549

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 19,4318

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 19,4318

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1100 0,7150

M401           Pontaletes D=15 cm (tronco p/ esc.) m     7,0200 0,5000 3,5100

M407           Tábua de 1a 2,5 cm x 15,0 cm m     15,1200 1,9000 28,7280

M414           Pranchão 7,5 x 30,0 cm m     43,9500 0,1250 5,4938

(E)  =  TOTAL 38,4468

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0300 0,3600

(F)  =  TOTAL 0,3600

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 58,2386

B.D.I. 26,70% 15,5497

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 73,79

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  5.  3

Lançamento de viga pré-moldada de 50 < P < 80 toneladas UNIDADE: und   

CPU: CO0008

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IS3030         Lançamento de viga pré-moldada de 50 < P < 80 toneladas und   6.939,3600 1,0000 6.939,3600

(E)  =  TOTAL 6.939,3600

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 6.939,3600

B.D.I. 26,70% 1.852,8091

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 8.792,17

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  6.  2

Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 50 a 200m c/e UNIDADE: m³    

CPU: CB1025

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,0500 0,9500 169,8558 21,8753 29,2743

E062           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 330DL - com esteira 1,0000 1,0000 0,0000 290,5033 24,7209 290,5033

E432           Caminhão Basculante : Volvo BM : FM 12 6X4 - 20 t 3,0000 0,8800 0,1200 213,6789 14,4057 569,2983

(A)  =  TOTAL 889,0759

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 8,3856

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 62,4513

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 192,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 951,5272

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 4,9559

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 4,9559

B.D.I. 26,70% 1,3232

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 6,28

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  6. 50

Compactação de aterros a 95% proctor normal UNIDADE: m³    

CPU: CB1081

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,4100 0,5900 169,8558 21,8753 82,5473

E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,6900 0,3100 76,3280 15,7395 57,5456

E013           Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat 1,0000 1,0000 0,0000 118,6571 15,7395 118,6571

E101           Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24 1,0000 0,6900 0,3100 3,5541 0,0000 2,4523

E407           Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2423 K - 10.000 l 2,0000 0,6900 0,3100 153,6003 14,4057 220,9000

(A)  =  TOTAL 482,1023

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 6,8685

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 51,1526

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 224,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 533,2549

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 2,3806

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 2,3806

B.D.I. 26,70% 0,6356

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,02

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  6. 51

Compactação de aterros a 100% proctor normal UNIDADE: m³    

CPU: CB1082

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,3000 0,7000 169,8558 21,8753 66,2695

E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,5200 0,4800 76,3280 15,7395 47,2455

E013           Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat 1,0000 1,0000 0,0000 118,6571 15,7395 118,6571

E101           Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24 1,0000 0,5200 0,4800 3,5541 0,0000 1,8481

E407           Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2423 K - 10.000 l 2,0000 0,5400 0,4600 153,6003 14,4057 179,1416

(A)  =  TOTAL 413,1618

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 6,8685

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 51,1526

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 168,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 464,3144

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 2,7638

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 2,7638

B.D.I. 26,70% 0,7379

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,50

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  7.  2

Regularização do subleito UNIDADE: m²    

CPU: CB2002

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,5500 0,4500 169,8558 21,8753 103,2646

E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,5200 0,4800 76,3280 15,7395 47,2455

E013           Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat 1,0000 1,0000 0,0000 118,6571 15,7395 118,6571

E101           Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24 1,0000 0,5200 0,4800 3,5541 0,0000 1,8481

E105           Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25 t 1,0000 0,7800 0,2200 142,7387 15,7395 114,7989

E407           Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2423 K - 10.000 l 1,0000 0,9800 0,0200 153,6003 14,4057 150,8164

(A)  =  TOTAL 536,6306

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 10,3579

T511           Encarreg. de pavimentação 1,0000 37,4370 37,4370

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 77,1397

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 841,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 613,7703

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,7298

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,7298

B.D.I. 26,70% 0,1949

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,92

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  7.  3

Recomposição de revestimento primário UNIDADE: m³    

CPU: CC1002

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,8600 0,1400 169,8558 21,8753 149,1385

E119           Rolo Compactador : Muller : AP23 - de pneus estat. autoprop. 23 t 1,0000 1,0000 0,0000 106,3704 15,7395 106,3704

E400           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : ATEGO 1518/36 -5 m3 - 8,8 t 2,6800 1,0000 0,0000 92,9096 14,4057 248,9977

(A)  =  TOTAL 504,5066

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 12,5662

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 5,0000 9,7816 48,9080

(B)  =  TOTAL 73,8347

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 150,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 578,3413

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,8556

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 111 01  Esc. e carga material de jazida (consv) m³    8,2904 1,1500 9,5340

(E)  =  TOTAL 9,5340

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 13,3896

B.D.I. 26,70% 3,5750

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 16,96

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  7.  4

Base solo estabilizado granul. s/ mistura UNIDADE: m³    

CPU: CB2005

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,7800 0,2200 169,8558 21,8753 137,3001

E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,5200 0,4800 76,3280 15,7395 47,2455

E013           Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat 1,0000 1,0000 0,0000 118,6571 15,7395 118,6571

E101           Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24 1,0000 0,5200 0,4800 3,5541 0,0000 1,8481

E105           Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25 t 1,0000 0,7800 0,2200 142,7387 15,7395 114,7989

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,4900 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 226,4225

E407           Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2423 K - 10.000 l 2,0000 0,5400 0,4600 153,6003 14,4057 179,1416

(A)  =  TOTAL 825,4138

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 10,3579

T511           Encarreg. de pavimentação 1,0000 37,4370 37,4370

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 77,1397

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 168,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 902,5535

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 5,3723

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 100 01  Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) m²    0,4401 0,7000 0,3081

1 A 01 105 01  Expurgo de jazida (const e restr) m³    2,3166 0,2000 0,4633

1 A 01 120 01  Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) m³    3,6147 1,1500 4,1569

(E)  =  TOTAL 4,9283

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 10,3006

B.D.I. 26,70% 2,7503

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 13,05

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  7.  5

Transp.local não pav. - Base solo estabilizado (CB2005) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0003

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 197,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,7714

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,7714

B.D.I. 26,70% 0,2060

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,98

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  7.  6

Base de brita graduada BC UNIDADE: m³    

CPU: CB2015

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E102           Rolo Compactador : Dynapac : CC-422C - Tanden vibrat. autoprop. 10,9 t 1,0000 0,7300 0,2700 120,7681 15,7395 92,4104

E105           Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25 t 1,0000 0,7500 0,2500 142,7387 15,7395 110,9889

E109           Distribuidor de Agregados : Romanelli : DAR-5000 -autopropelido 1,0000 0,8900 0,1100 171,3990 21,8753 154,9514

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 3,5600 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 540,9826

E407           Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2423 K - 10.000 l 1,0000 0,7000 0,3000 153,6003 14,4057 111,8419

(A)  =  TOTAL 1.011,1752

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 10,3579

T511           Encarreg. de pavimentação 1,0000 37,4370 37,4370

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 77,1397

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 121,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.088,3149

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 8,9943

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 395 51  Usinagem de brita graduada BC m³    73,9298 1,0000 73,9298

(E)  =  TOTAL 73,9298

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 82,9241

B.D.I. 26,70% 22,1407

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 105,06

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  7.  7

Transp.local não pav. - Base de brita graduada BC (CB2015) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0004

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 197,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,7714

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,7714

B.D.I. 26,70% 0,2060

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,98

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  7. 10

Imprimação UNIDADE: m²    

CPU: CB2021

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,3300 0,6700 76,3280 15,7395 35,7337

E107           Vassoura Mecânica : CMV : VM 7 - rebocável 1,0000 0,3300 0,6700 4,6033 0,0000 1,5191

E110           Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali : - 20.000 l 2,0000 1,0000 0,0000 19,9533 0,0000 39,9066

E111           Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex : - montado em caminhão 1,0000 1,0000 0,0000 129,2239 14,4057 129,2239

(A)  =  TOTAL 206,3833

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 10,3579

T511           Encarreg. de pavimentação 1,0000 37,4370 37,4370

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 77,1397

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1.125,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 283,5230

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,2520

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M103           Asfalto diluído CM-30 t     0,0000 0,0012 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,2520

B.D.I. 26,70% 0,0673

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,32

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  7. 11

Aquisição e transporte de CM-30 UNIDADE: t     

CPU: CI0001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IM3231         Aquisição de CM-30                                           t     3.601,5398 1,0000 3.601,5398

(E)  =  TOTAL 3.601,5398

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IT3231         Transporte rod. pav. DMT = 29,5 km - CM-30 1,0000 71,7793 1,0000 71,7793

IT3241         Transp. rod. Não pav. (leito natural) DMT = 0,5 km - CM-30 1,0000 56,6368 1,0000 56,6368

(F)  =  TOTAL 128,4161

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 3.729,9559

B.D.I. 15,00% 559,4934

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 4.289,45

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  7. 12

Pintura de ligação UNIDADE: m²    

CPU: CB2022

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,5000 0,5000 76,3280 15,7395 46,0338

E107           Vassoura Mecânica : CMV : VM 7 - rebocável 1,0000 0,5000 0,5000 4,6033 0,0000 2,3017

E110           Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali : - 20.000 l 2,0000 1,0000 0,0000 19,9533 0,0000 39,9066

E111           Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex : - montado em caminhão 1,0000 1,0000 0,0000 129,2239 14,4057 129,2239

(A)  =  TOTAL 217,4660

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 10,3579

T511           Encarreg. de pavimentação 1,0000 37,4370 37,4370

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 77,1397

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1.687,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 294,6057

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,1746

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M104           Emulsão asfáltica RR-1C t     0,0000 0,0004 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,1746

B.D.I. 26,70% 0,0466

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,22

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  7. 13

Aquisição e transporte de RR-1C UNIDADE: t     

CPU: CI0002

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IM3232         Aquisição de RR-1C                                           t     1.704,8227 1,0000 1.704,8227

(E)  =  TOTAL 1.704,8227

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IT3232         Transporte rod. pav. DMT = 29,5 km - RR-1C 1,0000 60,5353 1,0000 60,5353

IT3242         Transp. rod. Não pav. (leito natural) DMT = 0,5 km - RR-1C 1,0000 47,7648 1,0000 47,7648

(F)  =  TOTAL 108,3001

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1.813,1228

B.D.I. 15,00% 271,9684

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2.085,09

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  7. 14

Aplicação de CBUQ - capa rolamento UNIDADE: t     

CPU: CI0005

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,2400 0,7600 76,3280 15,7395 30,2807

E102           Rolo Compactador : Dynapac : CC-422C - Tanden vibrat. autoprop. 10,9 t 1,0000 0,5600 0,4400 120,7681 15,7395 74,5555

E105           Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25 t 2,0000 0,2900 0,7100 142,7387 15,7395 105,1386

E107           Vassoura Mecânica : CMV : VM 7 - rebocável 1,0000 0,2400 0,7600 4,6033 0,0000 1,1048

E149           Vibro-acabadora de Asfalto : Cifali : VDA-600BM - sobre esteiras 1,0000 0,8100 0,1900 158,8443 24,7209 133,3609

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,5300 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 232,5009

(A)  =  TOTAL 576,9414

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 17,9435

T511           Encarreg. de pavimentação 1,0000 37,4370 37,4370

T701           Servente 8,0000 9,7816 78,2528

(B)  =  TOTAL 133,6333

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 75,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 710,5747

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 9,4743

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 9,4743

B.D.I. 26,70% 2,5296

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 12,00

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  7. 15

Aquisição e transporte de massa de CBUQ pronta (comercial) UNIDADE: t     

CPU: CI0006

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IM3235         Aquisição comercial de CBUQ    (capa de rolamento)           t     225,0000 1,0000 225,0000

(E)  =  TOTAL 225,0000

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 04  Transporte Local CBUQ c/ caçamba térmica 69,0000 1,0700 1,0000 73,8300

(F)  =  TOTAL 73,8300

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 298,8300

B.D.I. 15,00% 44,8245

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 343,65

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  8.  1.  1

Escavação manual em material de 1a cat UNIDADE: m³    

CPU: CB4001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 8,0248

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 47,1512

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 47,1512

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 47,1512

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 47,1512

B.D.I. 26,70% 12,5894

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 59,74

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  8.  1.  2

Compactação manual UNIDADE: m³    

CPU: CB3152

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E906           Compactador Manual : Wacker : ES 600 - soquete vibratório 1,0000 1,0000 0,0000 18,1203 13,4275 18,1203

(A)  =  TOTAL 18,1203

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 18,1203

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 12,0802

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 12,0802

B.D.I. 26,70% 3,2254

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 15,31

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  8.  1.  3

Usinagem de concreto Fck 15 MPa - Central de Concreto 60 m³/h UNIDADE: m³    

CPU: CO1012

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E016           Carregadeira de Pneus : Case : W-20 - 1,70 m3 1,0000 0,7900 0,2100 138,1170 21,8753 113,7062

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,3200 0,6800 151,9614 14,4057 58,4235

E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 3,0000 0,9300 0,0700 145,7736 14,4057 409,7334

IE3030         Central de concreto 60 m³/h - dosadora 1,0000 1,0000 0,0000 88,9040 24,7209 88,9040

IE3033         Grupo gerador estacionário, potência 90 kva, motor diesel, 1800 rpm, 60 hz 1,0000 1,0000 0,0000 60,1203 15,7395 60,1203

(A)  =  TOTAL 730,8874

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 9,7816

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 25,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 740,6690

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 29,6268

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,6148 42,5933

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M201           Cimento portland CP II-32(a granel) kg    0,3700 315,0000 116,5500

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,6300 2,8645

(E)  =  TOTAL 193,9931

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,9222 8,7194

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,9222 17,4683

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 35,3568

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 258,9767

B.D.I. 26,70% 69,1468

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 328,12

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  8.  1.  4

Lançamento e Bombeamento de Concreto (sem transporte) UNIDADE: m³    

CPU: CO1009

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 0,3000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 4,4617

(A)  =  TOTAL 4,4617

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 5,1994

T501           Encarregado de turma 0,0600 24,7209 1,4833

T604           Pedreiro 0,6000 13,6943 8,2166

T701           Servente 1,6000 9,7816 15,6506

(B)  =  TOTAL 30,5499

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 35,0116

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 35,0116

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 0,0125 4,5786

25950-SINAPI   Serviço de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 m³    28,9400 1,0000 28,9400

(E)  =  TOTAL 33,5186

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0061 0,0732

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,0225 0,2127

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,0225 0,4262

(F)  =  TOTAL 0,7121

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 69,2423

B.D.I. 26,70% 18,4877

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 87,73

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  8.  1.  5

Transporte local c/ betoneira rodov. pav. UNIDADE: tkm   

CPU: CA0020

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 1,0000 1,0000 0,0000 145,7736 14,4057 145,7736

(A)  =  TOTAL 145,7736

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 173,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 145,7736

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,8426

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,8426

B.D.I. 26,70% 0,2250

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,07

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  8.  1.  6

Transporte local c/ betoneira rodov. não pav. UNIDADE: tkm   

CPU: CA0008

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 1,0000 1,0000 0,0000 145,7736 14,4057 145,7736

(A)  =  TOTAL 145,7736

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 129,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 145,7736

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 1,1300

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1,1300

B.D.I. 26,70% 0,3017

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,43

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  8.  1.  7

Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm UNIDADE: m     

CPU: CA0194

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 1,0000 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 2,3845

(A)  =  TOTAL 23,3940

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 7,5780

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 1,2500 9,7816 12,2270

(B)  =  TOTAL 44,5259

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 100,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 67,9199

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,6792

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M408           Tábua de 5a 2,5 cm x 30,0 cm m     9,6100 0,3330 3,2001

(E)  =  TOTAL 3,2001

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 3,8793

B.D.I. 26,70% 1,0358

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 4,92

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  8.  1.  8

Argamassa cimento-areia 1:3 AC UNIDADE: m³    

CPU: CJ0002

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E302           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 18,3860 15,7395 18,3860

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 1,0000 0,0000 0,2103 0,0000 0,6309

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0405 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 6,0156

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0086 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 1,3069

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 47,3489

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 30,8956

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 14,0000 9,7816 136,9424

(B)  =  TOTAL 181,5323

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 228,8812

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 91,5525

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 1,2000 83,1360

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 490,0000 194,5300

(E)  =  TOTAL 277,6660

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,4900 5,8800

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 1,8000 17,0190

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 1,8000 34,0956

(F)  =  TOTAL 56,9946

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 426,2131

B.D.I. 26,70% 113,7989

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 540,01

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  8.  2.  1

Sarjeta triangular de concreto - STC 04 AC/BC UNIDADE: m     

CPU: CB4481

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 0,5751

T501           Encarregado de turma 0,1500 24,7209 3,7081

(B)  =  TOTAL 4,2832

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 4,2832

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 4,2832

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 120 01  Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) m³    3,6147 0,2000 0,7229

1 A 01 412 51  Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    300,0767 0,0540 16,2041

1 A 01 790 01  Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm m     8,1063 0,0235 0,1905

1 A 01 891 01  Escavação manual de vala em material de 1a cat. m³    44,2364 0,1100 4,8660

(E)  =  TOTAL 21,9835

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0170 0,2040

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,0498 0,4709

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,0498 0,9433

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,0595 0,0871

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,0595 0,4076

(F)  =  TOTAL 2,1129

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 28,3796

B.D.I. 26,70% 7,5774

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 35,96

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  8.  2.  2

Sarjeta triangular de concreto - STC 07 AC/BC UNIDADE: m     

CPU: CB4484

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 0,5751

T501           Encarregado de turma 0,1500 24,7209 3,7081

(B)  =  TOTAL 4,2832

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 4,2832

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 4,2832

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 120 01  Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) m³    3,6147 0,2000 0,7229

1 A 01 401 01  Fôrma comum de madeira m²    74,2888 0,0310 2,3030

1 A 01 412 51  Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    300,0767 0,0600 18,0046

1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 0,0021 0,7802

1 A 01 790 02  Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm m     3,8793 0,0250 0,0970

(E)  =  TOTAL 21,9077

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0199 0,2388

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,0591 0,5588

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,0591 1,1195

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,0662 0,0969

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,0662 0,4535

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0005 0,0060

(F)  =  TOTAL 2,4735

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 28,6644

B.D.I. 26,70% 7,6534

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 36,32

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  8.  2.  3

Sarjeta triangular de concreto - STC 08 AC/BC UNIDADE: m     

CPU: CB4485

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 0,4984

T501           Encarregado de turma 0,1300 24,7209 3,2137

(B)  =  TOTAL 3,7121

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7121

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,7121

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 120 01  Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) m³    3,6147 0,2000 0,7229

1 A 01 401 01  Fôrma comum de madeira m²    74,2888 0,0210 1,5601

1 A 01 412 51  Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    300,0767 0,0500 15,0038

1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 0,0019 0,6923

1 A 01 790 02  Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm m     3,8793 0,0220 0,0853

(E)  =  TOTAL 18,0644

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0167 0,2004

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,0495 0,4680

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,0495 0,9376

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,0551 0,0807

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,0551 0,3775

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0003 0,0036

(F)  =  TOTAL 2,0678

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 23,8443

B.D.I. 26,70% 6,3664

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 30,21

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  8.  3.  1

Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC UNIDADE: m     

CPU: CB4510

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 0,5751

T501           Encarregado de turma 0,1500 24,7209 3,7081

(B)  =  TOTAL 4,2832

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 4,2832

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 4,2832

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 401 01  Fôrma comum de madeira m²    74,2888 0,0560 4,1602

1 A 01 410 51  Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    299,8828 0,0080 2,3991

1 A 01 415 51  Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    300,0767 0,0420 12,6032

1 A 01 890 01  Escavação manual em material de 1a categoria m³    38,3425 0,0500 1,9171

1 A 01 894 51  Lastro de brita BC m³    61,2116 0,0450 2,7545

(E)  =  TOTAL 23,8341

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0157 0,1884

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,0460 0,4349

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,0460 0,8713

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,1361 0,1993

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,1361 0,9324

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0009 0,0108

(F)  =  TOTAL 2,6371

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 30,7544

B.D.I. 26,70% 8,2114

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 38,97

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  8.  3.  2

Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC UNIDADE: m     

CPU: CB4512

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 0,7668

T501           Encarregado de turma 0,2000 24,7209 4,9442

(B)  =  TOTAL 5,7110

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 5,7110

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 5,7110

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 401 01  Fôrma comum de madeira m²    74,2888 0,0630 4,6802

1 A 01 410 51  Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    299,8828 0,0140 4,1984

1 A 01 415 51  Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    300,0767 0,0340 10,2026

1 A 01 890 01  Escavação manual em material de 1a categoria m³    38,3425 0,0500 1,9171

1 A 01 894 51  Lastro de brita BC m³    61,2116 0,0320 1,9588

(E)  =  TOTAL 22,9571

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0151 0,1812

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,0443 0,4189

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,0443 0,8391

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,1105 0,1618

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,1105 0,7570

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0010 0,0120

(F)  =  TOTAL 2,3700

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 31,0381

B.D.I. 26,70% 8,2872

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 39,33

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  8.  4.  1

Escavação manual em material de 1a cat UNIDADE: m³    

CPU: CB4001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 8,0248

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 47,1512

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 47,1512

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 47,1512

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 47,1512

B.D.I. 26,70% 12,5894

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 59,74

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  8.  4.  2

Usinagem de concreto Fck 20 MPa - Central de Concreto 60 m³/h UNIDADE: m³    

CPU: CO1014

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E016           Carregadeira de Pneus : Case : W-20 - 1,70 m3 1,0000 0,7900 0,2100 138,1170 21,8753 113,7062

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,3200 0,6800 151,9614 14,4057 58,4235

E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 3,0000 0,9300 0,0700 145,7736 14,4057 409,7334

IE3030         Central de concreto 60 m³/h - dosadora 1,0000 1,0000 0,0000 88,9040 24,7209 88,9040

IE3033         Grupo gerador estacionário, potência 90 kva, motor diesel, 1800 rpm, 60 hz 1,0000 1,0000 0,0000 60,1203 15,7395 60,1203

(A)  =  TOTAL 730,8874

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 9,7816

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 25,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 740,6690

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 29,6268

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,6055 41,9490

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M201           Cimento portland CP II-32(a granel) kg    0,3700 331,2279 122,5543

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,6624 3,0118

(E)  =  TOTAL 199,5004

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,9083 8,5880

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,9083 17,2050

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 34,9621

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 264,0893

B.D.I. 26,70% 70,5118

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 334,60

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  8.  4.  3

Lançamento e Bombeamento de Concreto (sem transporte) UNIDADE: m³    

CPU: CO1009

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 0,3000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 4,4617

(A)  =  TOTAL 4,4617

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 5,1994

T501           Encarregado de turma 0,0600 24,7209 1,4833

T604           Pedreiro 0,6000 13,6943 8,2166

T701           Servente 1,6000 9,7816 15,6506

(B)  =  TOTAL 30,5499

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 35,0116

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 35,0116

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 0,0125 4,5786

25950-SINAPI   Serviço de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 m³    28,9400 1,0000 28,9400

(E)  =  TOTAL 33,5186

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0061 0,0732

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,0225 0,2127

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,0225 0,4262

(F)  =  TOTAL 0,7121

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 69,2423

B.D.I. 26,70% 18,4877

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 87,73

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  8.  4.  4

Transporte local c/ betoneira rodov. pav. UNIDADE: tkm   

CPU: CA0020

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 1,0000 1,0000 0,0000 145,7736 14,4057 145,7736

(A)  =  TOTAL 145,7736

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 173,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 145,7736

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,8426

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,8426

B.D.I. 26,70% 0,2250

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,07

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  8.  4.  5

Transporte local c/ betoneira rodov. não pav. UNIDADE: tkm   

CPU: CA0008

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 1,0000 1,0000 0,0000 145,7736 14,4057 145,7736

(A)  =  TOTAL 145,7736

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 129,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 145,7736

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 1,1300

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1,1300

B.D.I. 26,70% 0,3017

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,43

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  8.  4.  6

Forma comum de madeira UNIDADE: m²    

CPU: CB3037

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 4,8149

T603           Carpinteiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 28,2908

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 32,5017

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 32,5017

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,2500 0,9808

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 1,1500 17,6410

M408           Tábua de 5a 2,5 cm x 30,0 cm m     9,6100 1,9200 18,4512

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,2900 3,9345

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 41,7871

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0158 0,1896

(F)  =  TOTAL 0,1896

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 74,4784

B.D.I. 26,70% 19,8857

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 94,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  8.  4.  7

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 UNIDADE: kg    

CPU: CB3146

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 0,6070

T501           Encarregado de turma 0,0200 24,7209 0,4944

T605           Armador 0,0800 13,6943 1,0955

T701           Servente 0,1400 9,7816 1,3694

(B)  =  TOTAL 3,5663

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,5663

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,5663

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 302 00  Fornecimento de Aço CA-50 kg    3,5600 1,1000 3,9160

M319           Arame recozido n°. 18 kg    6,4200 0,0100 0,0642

(E)  =  TOTAL 3,9802

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0011 0,0133

(F)  =  TOTAL 0,0133

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 7,5598

B.D.I. 26,70% 2,0185

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,58

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  8.  5.  1

Escavação manual em material de 1a cat UNIDADE: m³    

CPU: CB4001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 8,0248

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 47,1512

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 47,1512

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 47,1512

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 47,1512

B.D.I. 26,70% 12,5894

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 59,74

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  8.  5.  2

Compactação manual UNIDADE: m³    

CPU: CB3152

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E906           Compactador Manual : Wacker : ES 600 - soquete vibratório 1,0000 1,0000 0,0000 18,1203 13,4275 18,1203

(A)  =  TOTAL 18,1203

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 18,1203

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 12,0802

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 12,0802

B.D.I. 26,70% 3,2254

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 15,31

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  8.  5.  3

Usinagem de concreto Fck 15 MPa - Central de Concreto 60 m³/h UNIDADE: m³    

CPU: CO1012

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E016           Carregadeira de Pneus : Case : W-20 - 1,70 m3 1,0000 0,7900 0,2100 138,1170 21,8753 113,7062

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,3200 0,6800 151,9614 14,4057 58,4235

E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 3,0000 0,9300 0,0700 145,7736 14,4057 409,7334

IE3030         Central de concreto 60 m³/h - dosadora 1,0000 1,0000 0,0000 88,9040 24,7209 88,9040

IE3033         Grupo gerador estacionário, potência 90 kva, motor diesel, 1800 rpm, 60 hz 1,0000 1,0000 0,0000 60,1203 15,7395 60,1203

(A)  =  TOTAL 730,8874

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 9,7816

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 25,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 740,6690

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 29,6268

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,6148 42,5933

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M201           Cimento portland CP II-32(a granel) kg    0,3700 315,0000 116,5500

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,6300 2,8645

(E)  =  TOTAL 193,9931

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,9222 8,7194

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,9222 17,4683

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 35,3568

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 258,9767

B.D.I. 26,70% 69,1468

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 328,12

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  8.  5.  4

Lançamento e Bombeamento de Concreto (sem transporte) UNIDADE: m³    

CPU: CO1009

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 0,3000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 4,4617

(A)  =  TOTAL 4,4617

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 5,1994

T501           Encarregado de turma 0,0600 24,7209 1,4833

T604           Pedreiro 0,6000 13,6943 8,2166

T701           Servente 1,6000 9,7816 15,6506

(B)  =  TOTAL 30,5499

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 35,0116

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 35,0116

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 0,0125 4,5786

25950-SINAPI   Serviço de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 m³    28,9400 1,0000 28,9400

(E)  =  TOTAL 33,5186

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0061 0,0732

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,0225 0,2127

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,0225 0,4262

(F)  =  TOTAL 0,7121

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 69,2423

B.D.I. 26,70% 18,4877

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 87,73

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  8.  5.  5

Transporte local c/ betoneira rodov. pav. UNIDADE: tkm   

CPU: CA0020

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 1,0000 1,0000 0,0000 145,7736 14,4057 145,7736

(A)  =  TOTAL 145,7736

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 173,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 145,7736

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,8426

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,8426

B.D.I. 26,70% 0,2250

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,07

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  8.  5.  6

Transporte local c/ betoneira rodov. não pav. UNIDADE: tkm   

CPU: CA0008

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 1,0000 1,0000 0,0000 145,7736 14,4057 145,7736

(A)  =  TOTAL 145,7736

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 129,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 145,7736

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 1,1300

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1,1300

B.D.I. 26,70% 0,3017

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,43

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  8.  5.  7

Forma comum de madeira UNIDADE: m²    

CPU: CB3037

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 4,8149

T603           Carpinteiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 28,2908

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 32,5017

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 32,5017

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,2500 0,9808

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 1,1500 17,6410

M408           Tábua de 5a 2,5 cm x 30,0 cm m     9,6100 1,9200 18,4512

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,2900 3,9345

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 41,7871

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0158 0,1896

(F)  =  TOTAL 0,1896

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 74,4784

B.D.I. 26,70% 19,8857

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 94,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  8.  5.  8

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 UNIDADE: kg    

CPU: CB3145

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 0,6070

T501           Encarregado de turma 0,0200 24,7209 0,4944

T605           Armador 0,0800 13,6943 1,0955

T701           Servente 0,1400 9,7816 1,3694

(B)  =  TOTAL 3,5663

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,5663

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,5663

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 303 00  Fornecimento de Aço CA-60 kg    4,0000 1,1000 4,4000

M319           Arame recozido n°. 18 kg    6,4200 0,0100 0,0642

(E)  =  TOTAL 4,4642

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0011 0,0133

(F)  =  TOTAL 0,0133

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 8,0438

B.D.I. 26,70% 2,1477

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 10,19

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  8.  6.  1

Escavação manual em material de 1a cat UNIDADE: m³    

CPU: CB4001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 8,0248

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 47,1512

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 47,1512

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 47,1512

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 47,1512

B.D.I. 26,70% 12,5894

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 59,74

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  8.  6.  2

Alvenaria de pedra argamassada AC/BC/PC UNIDADE: m³    

CPU: CB5030

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0100 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 1,5196

(A)  =  TOTAL 1,5196

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 10,8335

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 63,6542

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 65,1738

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 65,1738

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 155 51  Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC m³    39,7500 0,8000 31,8000

1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 0,3200 117,2126

(E)  =  TOTAL 149,0126

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,1008 1,2096

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,5760 5,4461

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,5760 10,9106

(F)  =  TOTAL 17,5663

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 231,7527

B.D.I. 26,70% 61,8780

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 293,63

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  8.  6.  3

Transp.local pav. - Rachão para alvenaria argamassada (CB5030) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0305

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 253,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,6006

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,6006

B.D.I. 26,70% 0,1604

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,76

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  8.  6.  4

Transp.local não pav. - Rachão para alvenaria argamassada (CB5030) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0012

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 197,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,7714

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,7714

B.D.I. 26,70% 0,2060

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,98

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  9.  1.  1

Forma comum de madeira UNIDADE: m²    

CPU: CB3037

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 4,8149

T603           Carpinteiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 28,2908

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 32,5017

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 32,5017

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,2500 0,9808

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 1,1500 17,6410

M408           Tábua de 5a 2,5 cm x 30,0 cm m     9,6100 1,9200 18,4512

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,2900 3,9345

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 41,7871

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0158 0,1896

(F)  =  TOTAL 0,1896

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 74,4784

B.D.I. 26,70% 19,8857

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 94,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  9.  1.  2

Usinagem de concreto Fck 15 MPa - Central de Concreto 60 m³/h UNIDADE: m³    

CPU: CO1012

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E016           Carregadeira de Pneus : Case : W-20 - 1,70 m3 1,0000 0,7900 0,2100 138,1170 21,8753 113,7062

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,3200 0,6800 151,9614 14,4057 58,4235

E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 3,0000 0,9300 0,0700 145,7736 14,4057 409,7334

IE3030         Central de concreto 60 m³/h - dosadora 1,0000 1,0000 0,0000 88,9040 24,7209 88,9040

IE3033         Grupo gerador estacionário, potência 90 kva, motor diesel, 1800 rpm, 60 hz 1,0000 1,0000 0,0000 60,1203 15,7395 60,1203

(A)  =  TOTAL 730,8874

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 9,7816

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 25,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 740,6690

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 29,6268

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,6148 42,5933

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M201           Cimento portland CP II-32(a granel) kg    0,3700 315,0000 116,5500

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,6300 2,8645

(E)  =  TOTAL 193,9931

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,9222 8,7194

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,9222 17,4683

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 35,3568

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 258,9767

B.D.I. 26,70% 69,1468

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 328,12

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  9.  1.  3

Lançamento e Bombeamento de Concreto (sem transporte) UNIDADE: m³    

CPU: CO1009

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 0,3000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 4,4617

(A)  =  TOTAL 4,4617

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 5,1994

T501           Encarregado de turma 0,0600 24,7209 1,4833

T604           Pedreiro 0,6000 13,6943 8,2166

T701           Servente 1,6000 9,7816 15,6506

(B)  =  TOTAL 30,5499

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 35,0116

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 35,0116

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 0,0125 4,5786

25950-SINAPI   Serviço de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 m³    28,9400 1,0000 28,9400

(E)  =  TOTAL 33,5186

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0061 0,0732

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,0225 0,2127

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,0225 0,4262

(F)  =  TOTAL 0,7121

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 69,2423

B.D.I. 26,70% 18,4877

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 87,73

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  9.  1.  4

Transporte local c/ betoneira rodov. pav. UNIDADE: tkm   

CPU: CA0020

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 1,0000 1,0000 0,0000 145,7736 14,4057 145,7736

(A)  =  TOTAL 145,7736

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 173,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 145,7736

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,8426

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,8426

B.D.I. 26,70% 0,2250

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,07

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  9.  1.  5

Transporte local c/ betoneira rodov. não pav. UNIDADE: tkm   

CPU: CA0008

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 1,0000 1,0000 0,0000 145,7736 14,4057 145,7736

(A)  =  TOTAL 145,7736

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 129,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 145,7736

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 1,1300

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1,1300

B.D.I. 26,70% 0,3017

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,43

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  9.  2.  1

Confecção de tubos concr.armado D=0,60m CA-2 (Projeto DNIT) UNIDADE: m     

CPU: CK0013

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E310           Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - tubos D=0,6 m M / F 1,0000 0,4000 0,6000 6,8180 0,0000 2,7272

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0051 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 0,7575

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0016 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 0,2431

(A)  =  TOTAL 3,7278

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 8,2317

T501           Encarregado de turma 1,0300 24,7209 25,4625

T701           Servente 1,5000 9,7816 14,6724

(B)  =  TOTAL 48,3666

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 52,0944

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 52,0944

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 580 01  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 kg    8,0305 5,0000 40,1525

CA3001         Concr. estr.fck=20MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç AC/BC m³    305,8749 0,1709 52,2740

(E)  =  TOTAL 92,4265

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0566 0,6792

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,1552 1,4674

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,1552 2,9398

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,1884 0,2758

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,1884 1,2907

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0050 0,0600

(F)  =  TOTAL 6,7129

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 151,2338

B.D.I. 26,70% 40,3794

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 191,61

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  9.  2.  2

Carga, descarga e lançamento de peças pré-moldadas, peso de 0 < P <= 1,5 toneladas UNIDADE: t     

CPU: CK0028

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E434           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m 0,0609 1,0000 0,0000 99,0535 14,4057 6,0324

(A)  =  TOTAL 6,0324

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 6,0324

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 6,0324

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 6,0324

B.D.I. 26,70% 1,6107

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,64

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  9.  2.  3

Transp.local pav. - Carga, descarga e lanç. peças pré-mold. (CK0028 E CK0029) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0401

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E434           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m 1,0000 1,0000 0,0000 99,0535 14,4057 99,0535

(A)  =  TOTAL 99,0535

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 118,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 99,0535

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,8394

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,8394

B.D.I. 26,70% 0,2241

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,06

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  9.  2.  4

Transp.local não pav. - Carga, descarga e lanç. peças pré-mold. (CK0028 E CK0029) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0101

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 1,0000 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 148,5331

(A)  =  TOTAL 148,5331

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 3,0343

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 22,5975

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 169,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 171,1306

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 1,0126

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1,0126

B.D.I. 26,70% 0,2704

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,28

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  9.  4.  1

Forma de placa compensada resinada UNIDADE: m²    

CPU: CB3038

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 3,3704

T603           Carpinteiro 0,7000 13,6943 9,5860

T701           Servente 0,7000 9,7816 6,8471

(B)  =  TOTAL 19,8035

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 24,0144

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 24,0144

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,3400 1,3339

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 0,7000 10,7380

M410           Compensado resinado de 17 mm m²    20,6694 0,4000 8,2678

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,3900 4,2395

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 25,3588

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0146 0,1752

(F)  =  TOTAL 0,1752

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 49,5484

B.D.I. 26,70% 13,2294

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 62,78

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  9.  4.  2

Escoramento de bueiros celulares UNIDADE: m³    

CPU: CB4827

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 0,5000 0,5000 21,0095 0,0000 10,5048

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 1,0000 0,5000 0,5000 2,3845 0,0000 1,1923

(A)  =  TOTAL 11,6971

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 4,6945

T603           Carpinteiro 0,6000 13,6943 8,2166

T701           Servente 1,5000 9,7816 14,6724

(B)  =  TOTAL 27,5835

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 39,2806

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 39,2806

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,0140 0,0910

M402           Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) m     10,6700 0,1300 1,3871

M407           Tábua de 1a 2,5 cm x 15,0 cm m     15,1200 0,7400 11,1888

M408           Tábua de 5a 2,5 cm x 30,0 cm m     9,6100 0,1000 0,9610

(E)  =  TOTAL 13,6279

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0056 0,0672

(F)  =  TOTAL 0,0672

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 52,9757

B.D.I. 26,70% 14,1445

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 67,12

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  9.  4.  3

Usinagem de concreto Fck 10 MPa - Central de Concreto 60 m³/h UNIDADE: m³    

CPU: CO1011

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E016           Carregadeira de Pneus : Case : W-20 - 1,70 m3 1,0000 0,7900 0,2100 138,1170 21,8753 113,7062

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,3200 0,6800 151,9614 14,4057 58,4235

E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 3,0000 0,9300 0,0700 145,7736 14,4057 409,7334

IE3030         Central de concreto 60 m³/h - dosadora 1,0000 1,0000 0,0000 88,9040 24,7209 88,9040

IE3033         Grupo gerador estacionário, potência 90 kva, motor diesel, 1800 rpm, 60 hz 1,0000 1,0000 0,0000 60,1203 15,7395 60,1203

(A)  =  TOTAL 730,8874

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 1,5171

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 11,2987

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 25,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 742,1861

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 29,6874

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,6112 42,3439

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M201           Cimento portland CP II-32(a granel) kg    0,3700 315,0000 116,5500

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,0000 0,0000

(E)  =  TOTAL 190,8792

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,9168 8,6683

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,9168 17,3660

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 35,2034

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 255,7700

B.D.I. 26,70% 68,2906

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 324,06

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  9.  4.  4

Usinagem de concreto Fck 25 MPa - Central de Concreto 60 m³/h UNIDADE: m³    

CPU: CO1015

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E016           Carregadeira de Pneus : Case : W-20 - 1,70 m3 1,0000 0,7900 0,2100 138,1170 21,8753 113,7062

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,3200 0,6800 151,9614 14,4057 58,4235

E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 3,0000 0,9300 0,0700 145,7736 14,4057 409,7334

IE3030         Central de concreto 60 m³/h - dosadora 1,0000 1,0000 0,0000 88,9040 24,7209 88,9040

IE3033         Grupo gerador estacionário, potência 90 kva, motor diesel, 1800 rpm, 60 hz 1,0000 1,0000 0,0000 60,1203 15,7395 60,1203

(A)  =  TOTAL 730,8874

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 9,7816

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 25,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 740,6690

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 29,6268

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,5944 41,1800

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M201           Cimento portland CP II-32(a granel) kg    0,3700 350,3447 129,6275

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,7007 3,1859

(E)  =  TOTAL 205,9787

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,8916 8,4301

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,8916 16,8887

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 34,4879

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 270,0934

B.D.I. 26,70% 72,1149

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 342,21

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  9.  4.  5

Lançamento e Bombeamento de Concreto (sem transporte) UNIDADE: m³    

CPU: CO1009

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 0,3000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 4,4617

(A)  =  TOTAL 4,4617

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 5,1994

T501           Encarregado de turma 0,0600 24,7209 1,4833

T604           Pedreiro 0,6000 13,6943 8,2166

T701           Servente 1,6000 9,7816 15,6506

(B)  =  TOTAL 30,5499

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 35,0116

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 35,0116

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 0,0125 4,5786

25950-SINAPI   Serviço de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 m³    28,9400 1,0000 28,9400

(E)  =  TOTAL 33,5186

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0061 0,0732

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,0225 0,2127

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,0225 0,4262

(F)  =  TOTAL 0,7121

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 69,2423

B.D.I. 26,70% 18,4877

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 87,73

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  9.  4.  6

Transporte local c/ betoneira rodov. pav. UNIDADE: tkm   

CPU: CA0020

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 1,0000 1,0000 0,0000 145,7736 14,4057 145,7736

(A)  =  TOTAL 145,7736

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 173,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 145,7736

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,8426

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,8426

B.D.I. 26,70% 0,2250

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,07

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  9.  4.  7

Transporte local c/ betoneira rodov. não pav. UNIDADE: tkm   

CPU: CA0008

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 1,0000 1,0000 0,0000 145,7736 14,4057 145,7736

(A)  =  TOTAL 145,7736

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 129,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 145,7736

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 1,1300

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1,1300

B.D.I. 26,70% 0,3017

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,43

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  9.  4.  8

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 UNIDADE: kg    

CPU: CB3146

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 0,6070

T501           Encarregado de turma 0,0200 24,7209 0,4944

T605           Armador 0,0800 13,6943 1,0955

T701           Servente 0,1400 9,7816 1,3694

(B)  =  TOTAL 3,5663

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,5663

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,5663

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 302 00  Fornecimento de Aço CA-50 kg    3,5600 1,1000 3,9160

M319           Arame recozido n°. 18 kg    6,4200 0,0100 0,0642

(E)  =  TOTAL 3,9802

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0011 0,0133

(F)  =  TOTAL 0,0133

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 7,5598

B.D.I. 26,70% 2,0185

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,58

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  9.  4.  9

Fornecimento e aplicação de junta elástica, tipo fugenband O-22 ou similar UNIDADE: m     

CPU: CK0033

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 0,4369

T605           Armador 0,1200 13,6943 1,6433

T701           Servente 0,1200 9,7816 1,1738

(B)  =  TOTAL 3,2540

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,2540

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,2540

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
03681-SINAPI   Junta dilatacao fugenband O-220 /6 30 MCA m     79,8600 1,0500 83,8530

(E)  =  TOTAL 83,8530

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 87,1070

B.D.I. 26,70% 23,2576

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 110,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1.  9.  4. 10

Fornecimento e aplicação de junta de dilatação para impermeabilização, com selante elástico monocomponente a base de poliuretano, dimensões 1x1cm UNIDADE: m     

CPU: CK0035

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 1,0013

T604           Pedreiro 0,4000 13,6943 5,4777

T701           Servente 0,1000 9,7816 0,9782

(B)  =  TOTAL 7,4572

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 7,4572

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 7,4572

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
00142-SINAPI   Selante elástico monocomponente à base de poliuretano SIKAFL 310ml 30,3900 0,3340 10,1503

(E)  =  TOTAL 10,1503

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 17,6075

B.D.I. 26,70% 4,7012

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 22,31

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1. 10.  1

Cerca tipo I empregando mourões de concreto, em material de 1ª e 2ª categoria (5 fios) UNIDADE: m     

CPU: CL0010

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E400           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : ATEGO 1518/36 -5 m3 - 8,8 t 0,0200 1,0000 0,0000 92,9096 14,4057 1,8582

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0500 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 7,4267

(A)  =  TOTAL 9,2849

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 25,1323

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 10,0000 9,7816 97,8160

(B)  =  TOTAL 147,6692

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 15,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 156,9541

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 10,4636

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
CA3037         Fabr. mourão de concr. suport seção quad. 2,15m x 0,10m x 0,10m und   33,9006 0,3333 11,2991

CA3038         Fabr. mourão de concr. Escora / esticador. 2,55m x 0,15m x 0,15m und   77,9444 0,0196 1,5277

CA3039         Fabr. mourão de concr. travessa 0,86m x 0,10m x 0,10m und   19,2842 0,0392 0,7559

M319           Arame recozido n°. 18 kg    6,4200 0,0143 0,0918

00342-SINAPI   Arame galvanizado 12 BWG - 2,76mm - 48,00 g/m (Arame liso aço zincado) kg    10,2300 0,2400 2,4552

(E)  =  TOTAL 16,1297

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0029 0,0348

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,0008 0,0076

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,0080 0,1515

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,0097 0,0142

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,0097 0,0665

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0013 0,0156

(F)  =  TOTAL 0,2902

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 26,8835

B.D.I. 26,70% 7,1779

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 34,06

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1. 11.  1

Defensa semi-maleável simples (forn./ impl.) UNIDADE: m     

CPU: CD6005

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E208           Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 96 - 200 PCM 1,0000 1,0000 0,0000 63,0931 15,7395 63,0931

E210           Martelete : Atlas Copco : TEX32 PS - rompedor 33 kg 1,0000 1,0000 0,0000 15,0003 13,4275 15,0003

E408           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - 4 t 1,0000 0,6000 0,4000 69,5443 14,4057 47,4889

(A)  =  TOTAL 125,5823

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 18,6030

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T602           Montador 2,0000 13,4275 26,8550

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 109,3053

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 30,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 234,8876

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 7,8296

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M343           Defensa met. semi-maleável simples mod   756,6100 0,2500 189,1525

(E)  =  TOTAL 189,1525

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 196,9821

B.D.I. 26,70% 52,5942

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 249,58

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1. 11.  2

Ancoragem defensa semi-maleável simples (forn/imp) UNIDADE: m     

CPU: CD6006

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E208           Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 96 - 200 PCM 1,0000 1,0000 0,0000 63,0931 15,7395 63,0931

E210           Martelete : Atlas Copco : TEX32 PS - rompedor 33 kg 1,0000 1,0000 0,0000 15,0003 13,4275 15,0003

E408           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - 4 t 1,0000 0,6000 0,4000 69,5443 14,4057 47,4889

(A)  =  TOTAL 125,5823

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 18,6030

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T602           Montador 2,0000 13,4275 26,8550

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 109,3053

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 8,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 234,8876

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 29,3610

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M343           Defensa met. semi-maleável simples mod   756,6100 0,2500 189,1525

(E)  =  TOTAL 189,1525

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 218,5135

B.D.I. 26,70% 58,3431

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 276,86

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1. 11.  3

Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos UNIDADE: m²    

CPU: CD6017

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E408           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - 4 t 1,0000 0,5000 0,5000 69,5443 14,4057 41,9750

E416           Veículo Leve : Chevrolet : S10 - pick up (4X4) 2,0000 1,0000 0,0000 75,5475 14,3168 151,0950

E908           Máquina para Pintura : Consmaq : 44 - demarcação de faixas autoprop. 1,0000 1,0000 0,0000 141,1431 14,4057 141,1431

(A)  =  TOTAL 334,2131

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 26,9927

T314           Operador de equip. especial 1,0000 24,7209 24,7209

T401           Pré-marcador 1,0000 13,6943 13,6943

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 7,0000 9,7816 68,4712

(B)  =  TOTAL 158,6000

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 175,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 492,8131

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 2,8161

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M614           Tinta base res. acrilica emul. agua L     19,5611 0,6000 11,7367

M615           Microesferas PRE-MIX kg    6,5400 0,1500 0,9810

M616           Microesferas DROP-ON kg    6,9300 0,2500 1,7325

M624           Tinta para pré-marcação L     19,5611 0,0300 0,5868

(E)  =  TOTAL 15,0370

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 17,8531

B.D.I. 26,70% 4,7668

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 22,62

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1. 11.  4

Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva UNIDADE: m²    

CPU: CD6028

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E408           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - 4 t 1,0000 0,5000 0,5000 69,5443 14,4057 41,9750

(A)  =  TOTAL 41,9750

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 8,5538

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 50,2591

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 4,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 92,2341

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 23,0585

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 860 01  Confecção de placa de sinalização tot. refletiva m²    232,6625 1,0000 232,6625

1 A 01 870 01  Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal. un    70,3942 1,0000 70,3942

M334           Paraf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16" und   0,0800 2,0000 0,1600

M335           Paraf. zincado francês 4" x 5/16" und   0,7300 3,0000 2,1900

(E)  =  TOTAL 305,4067

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 328,4652

B.D.I. 26,70% 87,7002

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 416,17

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  1. 11.  5

Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional UNIDADE: und   

CPU: CD6025

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E408           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - 4 t 1,0000 1,0000 0,0000 69,5443 14,4057 69,5443

E416           Veículo Leve : Chevrolet : S10 - pick up (4X4) 1,0000 1,0000 0,0000 75,5475 14,3168 75,5475

E508           Grupo Gerador : Pramac : BL 6500 E - Manual/eletrico 1,0000 1,0000 0,0000 8,5675 0,0000 8,5675

E922           Martelete : Bosch : - perfurador/ rompedor elétrico 11316 2,0000 1,0000 0,0000 14,4579 13,4275 28,9158

(A)  =  TOTAL 182,5751

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 18,6030

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T602           Montador 2,0000 13,4275 26,8550

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 109,3053

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 80,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 291,8804

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,6485

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M619           Cola poliester kg    15,3500 0,0700 1,0745

M973           Tacha refletiva bidirecional und   12,9800 1,0000 12,9800

(E)  =  TOTAL 14,0545

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 17,7030

B.D.I. 26,70% 4,7267

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 22,43

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  1.  1.  1

Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. UNIDADE: m³    

CPU: CB4003

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E011           Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HF - de pneus 1,0000 1,0000 0,0000 85,8197 21,8753 85,8197

(A)  =  TOTAL 85,8197

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 2,5132

T501           Encarregado de turma 0,1000 24,7209 2,4721

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 14,7669

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 18,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 100,5866

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 5,5881

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 5,5881

B.D.I. 26,70% 1,4920

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,08

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  1.  2.  1

Forma de placa compensada resinada UNIDADE: m²    

CPU: CB3038

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 3,3704

T603           Carpinteiro 0,7000 13,6943 9,5860

T701           Servente 0,7000 9,7816 6,8471

(B)  =  TOTAL 19,8035

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 24,0144

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 24,0144

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,3400 1,3339

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 0,7000 10,7380

M410           Compensado resinado de 17 mm m²    20,6694 0,4000 8,2678

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,3900 4,2395

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 25,3588

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0146 0,1752

(F)  =  TOTAL 0,1752

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 49,5484

B.D.I. 26,70% 13,2294

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 62,78

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  1.  2.  2

Escoramento com madeira de OAE UNIDADE: m³    

CPU: CB3004

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 1,0000 0,2000 0,8000 2,3845 0,0000 0,4769

(A)  =  TOTAL 0,4769

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 3,2260

T603           Carpinteiro 0,6700 13,6943 9,1752

T701           Servente 0,6700 9,7816 6,5537

(B)  =  TOTAL 18,9549

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 19,4318

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 19,4318

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1100 0,7150

M401           Pontaletes D=15 cm (tronco p/ esc.) m     7,0200 0,5000 3,5100

M407           Tábua de 1a 2,5 cm x 15,0 cm m     15,1200 1,9000 28,7280

M414           Pranchão 7,5 x 30,0 cm m     43,9500 0,1250 5,4938

(E)  =  TOTAL 38,4468

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0300 0,3600

(F)  =  TOTAL 0,3600

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 58,2386

B.D.I. 26,70% 15,5497

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 73,79

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  1.  2.  3

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 UNIDADE: kg    

CPU: CB3146

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 0,6070

T501           Encarregado de turma 0,0200 24,7209 0,4944

T605           Armador 0,0800 13,6943 1,0955

T701           Servente 0,1400 9,7816 1,3694

(B)  =  TOTAL 3,5663

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,5663

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,5663

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 302 00  Fornecimento de Aço CA-50 kg    3,5600 1,1000 3,9160

M319           Arame recozido n°. 18 kg    6,4200 0,0100 0,0642

(E)  =  TOTAL 3,9802

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0011 0,0133

(F)  =  TOTAL 0,0133

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 7,5598

B.D.I. 26,70% 2,0185

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,58

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  1.  2.  4

Usinagem de concreto Fck 35 MPa - Central de Concreto 60 m³/h UNIDADE: m³    

CPU: CO1017

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E016           Carregadeira de Pneus : Case : W-20 - 1,70 m3 1,0000 0,7600 0,2400 138,1170 21,8753 110,2190

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,3100 0,6900 151,9614 14,4057 57,0480

E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 3,0000 0,9300 0,0700 145,7736 14,4057 409,7334

IE3030         Central de concreto 60 m³/h - dosadora 1,0000 1,0000 0,0000 88,9040 24,7209 88,9040

IE3033         Grupo gerador estacionário, potência 90 kva, motor diesel, 1800 rpm, 60 hz 1,0000 1,0000 0,0000 60,1203 15,7395 60,1203

(A)  =  TOTAL 726,0247

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 9,7816

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 25,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 735,8063

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 29,4323

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,5438 37,6745

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M201           Cimento portland CP II-32(a granel) kg    0,3700 437,5277 161,8852

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,8750 3,9785

(E)  =  TOTAL 235,5235

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,8157 7,7124

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,8157 15,4510

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 32,3325

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 297,2883

B.D.I. 26,70% 79,3760

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 376,66

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  1.  2.  5

Lançamento e Bombeamento de Concreto (sem transporte) UNIDADE: m³    

CPU: CO1009

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 0,3000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 4,4617

(A)  =  TOTAL 4,4617

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 5,1994

T501           Encarregado de turma 0,0600 24,7209 1,4833

T604           Pedreiro 0,6000 13,6943 8,2166

T701           Servente 1,6000 9,7816 15,6506

(B)  =  TOTAL 30,5499

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 35,0116

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 35,0116

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 0,0125 4,5786

25950-SINAPI   Serviço de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 m³    28,9400 1,0000 28,9400

(E)  =  TOTAL 33,5186

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0061 0,0732

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,0225 0,2127

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,0225 0,4262

(F)  =  TOTAL 0,7121

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 69,2423

B.D.I. 26,70% 18,4877

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 87,73

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  1.  2.  6

Transporte local c/ betoneira rodov. pav. UNIDADE: tkm   

CPU: CA0020

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 1,0000 1,0000 0,0000 145,7736 14,4057 145,7736

(A)  =  TOTAL 145,7736

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 173,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 145,7736

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,8426

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,8426

B.D.I. 26,70% 0,2250

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,07

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  1.  3.  1

Forma de placa compensada resinada UNIDADE: m²    

CPU: CB3038

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 3,3704

T603           Carpinteiro 0,7000 13,6943 9,5860

T701           Servente 0,7000 9,7816 6,8471

(B)  =  TOTAL 19,8035

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 24,0144

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 24,0144

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,3400 1,3339

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 0,7000 10,7380

M410           Compensado resinado de 17 mm m²    20,6694 0,4000 8,2678

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,3900 4,2395

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 25,3588

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0146 0,1752

(F)  =  TOTAL 0,1752

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 49,5484

B.D.I. 26,70% 13,2294

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 62,78

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  1.  3.  2

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 UNIDADE: kg    

CPU: CB3146

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 0,6070

T501           Encarregado de turma 0,0200 24,7209 0,4944

T605           Armador 0,0800 13,6943 1,0955

T701           Servente 0,1400 9,7816 1,3694

(B)  =  TOTAL 3,5663

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,5663

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,5663

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 302 00  Fornecimento de Aço CA-50 kg    3,5600 1,1000 3,9160

M319           Arame recozido n°. 18 kg    6,4200 0,0100 0,0642

(E)  =  TOTAL 3,9802

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0011 0,0133

(F)  =  TOTAL 0,0133

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 7,5598

B.D.I. 26,70% 2,0185

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,58

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  1.  3.  3

Usinagem de concreto Fck 25 MPa - Central de Concreto 60 m³/h UNIDADE: m³    

CPU: CO1015

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E016           Carregadeira de Pneus : Case : W-20 - 1,70 m3 1,0000 0,7900 0,2100 138,1170 21,8753 113,7062

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,3200 0,6800 151,9614 14,4057 58,4235

E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 3,0000 0,9300 0,0700 145,7736 14,4057 409,7334

IE3030         Central de concreto 60 m³/h - dosadora 1,0000 1,0000 0,0000 88,9040 24,7209 88,9040

IE3033         Grupo gerador estacionário, potência 90 kva, motor diesel, 1800 rpm, 60 hz 1,0000 1,0000 0,0000 60,1203 15,7395 60,1203

(A)  =  TOTAL 730,8874

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 9,7816

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 25,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 740,6690

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 29,6268

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,5944 41,1800

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M201           Cimento portland CP II-32(a granel) kg    0,3700 350,3447 129,6275

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,7007 3,1859

(E)  =  TOTAL 205,9787

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,8916 8,4301

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,8916 16,8887

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 34,4879

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 270,0934

B.D.I. 26,70% 72,1149

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 342,21

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  1.  3.  4

Lançamento e Bombeamento de Concreto (sem transporte) UNIDADE: m³    

CPU: CO1009

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 0,3000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 4,4617

(A)  =  TOTAL 4,4617

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 5,1994

T501           Encarregado de turma 0,0600 24,7209 1,4833

T604           Pedreiro 0,6000 13,6943 8,2166

T701           Servente 1,6000 9,7816 15,6506

(B)  =  TOTAL 30,5499

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 35,0116

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 35,0116

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 0,0125 4,5786

25950-SINAPI   Serviço de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 m³    28,9400 1,0000 28,9400

(E)  =  TOTAL 33,5186

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0061 0,0732

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,0225 0,2127

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,0225 0,4262

(F)  =  TOTAL 0,7121

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 69,2423

B.D.I. 26,70% 18,4877

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 87,73

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  1.  3.  5

Transporte local c/ betoneira rodov. pav. UNIDADE: tkm   

CPU: CA0020

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 1,0000 1,0000 0,0000 145,7736 14,4057 145,7736

(A)  =  TOTAL 145,7736

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 173,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 145,7736

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,8426

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,8426

B.D.I. 26,70% 0,2250

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,07

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  1.  3.  7

Carga, descarga e lançamento de peças pré-moldados, peso de 0 < P <= 1,5 toneladas UNIDADE: t     

CPU: CK0028

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E434           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m 0,0609 1,0000 0,0000 99,0535 14,4057 6,0324

(A)  =  TOTAL 6,0324

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 6,0324

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 6,0324

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 6,0324

B.D.I. 26,70% 1,6107

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,64

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  2.  1

Usinagem de concreto Fck 15 MPa - Central de Concreto 60 m³/h UNIDADE: m³    

CPU: CO1012

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E016           Carregadeira de Pneus : Case : W-20 - 1,70 m3 1,0000 0,7900 0,2100 138,1170 21,8753 113,7062

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,3200 0,6800 151,9614 14,4057 58,4235

E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 3,0000 0,9300 0,0700 145,7736 14,4057 409,7334

IE3030         Central de concreto 60 m³/h - dosadora 1,0000 1,0000 0,0000 88,9040 24,7209 88,9040

IE3033         Grupo gerador estacionário, potência 90 kva, motor diesel, 1800 rpm, 60 hz 1,0000 1,0000 0,0000 60,1203 15,7395 60,1203

(A)  =  TOTAL 730,8874

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 9,7816

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 25,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 740,6690

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 29,6268

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,6148 42,5933

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M201           Cimento portland CP II-32(a granel) kg    0,3700 315,0000 116,5500

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,6300 2,8645

(E)  =  TOTAL 193,9931

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,9222 8,7194

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,9222 17,4683

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 35,3568

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 258,9767

B.D.I. 26,70% 69,1468

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 328,12

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  2.  2

Usinagem de concreto Fck 25 MPa - Central de Concreto 60 m³/h UNIDADE: m³    

CPU: CO1015

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E016           Carregadeira de Pneus : Case : W-20 - 1,70 m3 1,0000 0,7900 0,2100 138,1170 21,8753 113,7062

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,3200 0,6800 151,9614 14,4057 58,4235

E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 3,0000 0,9300 0,0700 145,7736 14,4057 409,7334

IE3030         Central de concreto 60 m³/h - dosadora 1,0000 1,0000 0,0000 88,9040 24,7209 88,9040

IE3033         Grupo gerador estacionário, potência 90 kva, motor diesel, 1800 rpm, 60 hz 1,0000 1,0000 0,0000 60,1203 15,7395 60,1203

(A)  =  TOTAL 730,8874

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 9,7816

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 25,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 740,6690

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 29,6268

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,5944 41,1800

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M201           Cimento portland CP II-32(a granel) kg    0,3700 350,3447 129,6275

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,7007 3,1859

(E)  =  TOTAL 205,9787

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,8916 8,4301

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,8916 16,8887

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 34,4879

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 270,0934

B.D.I. 26,70% 72,1149

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 342,21

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  2.  3

Lançamento e Bombeamento de Concreto (sem transporte) UNIDADE: m³    

CPU: CO1009

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 0,3000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 4,4617

(A)  =  TOTAL 4,4617

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 5,1994

T501           Encarregado de turma 0,0600 24,7209 1,4833

T604           Pedreiro 0,6000 13,6943 8,2166

T701           Servente 1,6000 9,7816 15,6506

(B)  =  TOTAL 30,5499

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 35,0116

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 35,0116

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 0,0125 4,5786

25950-SINAPI   Serviço de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 m³    28,9400 1,0000 28,9400

(E)  =  TOTAL 33,5186

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0061 0,0732

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,0225 0,2127

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,0225 0,4262

(F)  =  TOTAL 0,7121

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 69,2423

B.D.I. 26,70% 18,4877

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 87,73

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  2.  4

Transporte local c/ betoneira rodov. pav. UNIDADE: tkm   

CPU: CA0020

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 1,0000 1,0000 0,0000 145,7736 14,4057 145,7736

(A)  =  TOTAL 145,7736

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 173,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 145,7736

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,8426

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,8426

B.D.I. 26,70% 0,2250

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,07

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  2.  6

Barreira New Jersey UNIDADE: m     

CPU: CO0009

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 402 01  Fôrma de placa compensada resinada m²    49,3732 1,8300 90,3530

1 A 01 422 51  Concr.estr.fck=25MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    312,6952 0,2300 71,9199

1 A 01 580 02  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 kg    7,5465 15,1885 114,6200

(E)  =  TOTAL 276,8929

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0806 0,9672

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,2051 1,9392

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,2051 3,8850

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,2536 0,3713

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,2536 1,7374

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0152 0,1824

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0267 0,3204

(F)  =  TOTAL 9,4029

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 286,2958

B.D.I. 26,70% 76,4410

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 362,74

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  2.  7

Confecção e lançamento de brita - material drenante UNIDADE: m³    

CPU: CJ0016

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E001           Trator de Esteiras : New Holland : 7D - com lâmina 1,0000 1,0000 0,0000 123,9523 21,8753 123,9523

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,6300 0,3700 151,9614 14,4057 101,0658

(A)  =  TOTAL 225,0181

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 3,4177

T501           Encarregado de turma 0,1000 24,7209 2,4721

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 25,4530

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 87,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 250,4711

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 2,8790

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 1,1500 50,0382

(E)  =  TOTAL 50,0382

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 52,9172

B.D.I. 26,70% 14,1289

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 67,05

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  2.  8

Transp.local não pav. - Conf. e lanç. brita - material drenante (CJ0016) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0009

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 197,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,7714

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,7714

B.D.I. 26,70% 0,2060

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,98

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  2.  9

Transp.local pav. - Conf. e lanç. brita - material drenante (CJ0016) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0302

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 253,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,6006

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,6006

B.D.I. 26,70% 0,1604

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,76

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  2. 10

Forma de placa compensada resinada UNIDADE: m²    

CPU: CB3038

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 3,3704

T603           Carpinteiro 0,7000 13,6943 9,5860

T701           Servente 0,7000 9,7816 6,8471

(B)  =  TOTAL 19,8035

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 24,0144

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 24,0144

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,3400 1,3339

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 0,7000 10,7380

M410           Compensado resinado de 17 mm m²    20,6694 0,4000 8,2678

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,3900 4,2395

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 25,3588

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0146 0,1752

(F)  =  TOTAL 0,1752

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 49,5484

B.D.I. 26,70% 13,2294

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 62,78

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  2. 11

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 UNIDADE: kg    

CPU: CB3146

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 0,6070

T501           Encarregado de turma 0,0200 24,7209 0,4944

T605           Armador 0,0800 13,6943 1,0955

T701           Servente 0,1400 9,7816 1,3694

(B)  =  TOTAL 3,5663

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,5663

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,5663

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 302 00  Fornecimento de Aço CA-50 kg    3,5600 1,1000 3,9160

M319           Arame recozido n°. 18 kg    6,4200 0,0100 0,0642

(E)  =  TOTAL 3,9802

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0011 0,0133

(F)  =  TOTAL 0,0133

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 7,5598

B.D.I. 26,70% 2,0185

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,58

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  3.  1

Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m UNIDADE: m²    

CPU: CB1001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E003           Trator de Esteiras : Caterpillar : D8R - com lâmina 1,0000 1,0000 0,0000 417,0809 21,8753 417,0809

(A)  =  TOTAL 417,0809

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 4,9514

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 36,8751

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1.444,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 453,9560

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,3144

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,3144

B.D.I. 26,70% 0,0839

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,40

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  4. 50

Compactação de aterros a 95% proctor normal UNIDADE: m³    

CPU: CB1081

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,4100 0,5900 169,8558 21,8753 82,5473

E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,6900 0,3100 76,3280 15,7395 57,5456

E013           Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat 1,0000 1,0000 0,0000 118,6571 15,7395 118,6571

E101           Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24 1,0000 0,6900 0,3100 3,5541 0,0000 2,4523

E407           Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2423 K - 10.000 l 2,0000 0,6900 0,3100 153,6003 14,4057 220,9000

(A)  =  TOTAL 482,1023

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 6,8685

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 51,1526

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 224,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 533,2549

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 2,3806

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 2,3806

B.D.I. 26,70% 0,6356

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,02

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  4. 51

Compactação de aterros a 100% proctor normal UNIDADE: m³    

CPU: CB1082

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,3000 0,7000 169,8558 21,8753 66,2695

E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,5200 0,4800 76,3280 15,7395 47,2455

E013           Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat 1,0000 1,0000 0,0000 118,6571 15,7395 118,6571

E101           Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24 1,0000 0,5200 0,4800 3,5541 0,0000 1,8481

E407           Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2423 K - 10.000 l 2,0000 0,5400 0,4600 153,6003 14,4057 179,1416

(A)  =  TOTAL 413,1618

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 6,8685

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 51,1526

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 168,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 464,3144

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 2,7638

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 2,7638

B.D.I. 26,70% 0,7379

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,50

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  5.  1

Regularização do subleito UNIDADE: m²    

CPU: CB2002

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,5500 0,4500 169,8558 21,8753 103,2646

E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,5200 0,4800 76,3280 15,7395 47,2455

E013           Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat 1,0000 1,0000 0,0000 118,6571 15,7395 118,6571

E101           Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24 1,0000 0,5200 0,4800 3,5541 0,0000 1,8481

E105           Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25 t 1,0000 0,7800 0,2200 142,7387 15,7395 114,7989

E407           Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2423 K - 10.000 l 1,0000 0,9800 0,0200 153,6003 14,4057 150,8164

(A)  =  TOTAL 536,6306

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 10,3579

T511           Encarreg. de pavimentação 1,0000 37,4370 37,4370

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 77,1397

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 841,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 613,7703

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,7298

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,7298

B.D.I. 26,70% 0,1949

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,92

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  5.  5

Base de brita graduada BC UNIDADE: m³    

CPU: CB2015

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E102           Rolo Compactador : Dynapac : CC-422C - Tanden vibrat. autoprop. 10,9 t 1,0000 0,7300 0,2700 120,7681 15,7395 92,4104

E105           Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25 t 1,0000 0,7500 0,2500 142,7387 15,7395 110,9889

E109           Distribuidor de Agregados : Romanelli : DAR-5000 -autopropelido 1,0000 0,8900 0,1100 171,3990 21,8753 154,9514

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 3,5600 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 540,9826

E407           Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2423 K - 10.000 l 1,0000 0,7000 0,3000 153,6003 14,4057 111,8419

(A)  =  TOTAL 1.011,1752

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 10,3579

T511           Encarreg. de pavimentação 1,0000 37,4370 37,4370

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 77,1397

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 121,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.088,3149

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 8,9943

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 395 51  Usinagem de brita graduada BC m³    73,9298 1,0000 73,9298

(E)  =  TOTAL 73,9298

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 82,9241

B.D.I. 26,70% 22,1407

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 105,06

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  5.  6

Transp.local não pav. - Base de brita graduada BC (CB2015) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0004

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 197,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,7714

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,7714

B.D.I. 26,70% 0,2060

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,98

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  5.  9

Imprimação UNIDADE: m²    

CPU: CB2021

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,3300 0,6700 76,3280 15,7395 35,7337

E107           Vassoura Mecânica : CMV : VM 7 - rebocável 1,0000 0,3300 0,6700 4,6033 0,0000 1,5191

E110           Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali : - 20.000 l 2,0000 1,0000 0,0000 19,9533 0,0000 39,9066

E111           Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex : - montado em caminhão 1,0000 1,0000 0,0000 129,2239 14,4057 129,2239

(A)  =  TOTAL 206,3833

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 10,3579

T511           Encarreg. de pavimentação 1,0000 37,4370 37,4370

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 77,1397

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1.125,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 283,5230

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,2520

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M103           Asfalto diluído CM-30 t     0,0000 0,0012 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,2520

B.D.I. 26,70% 0,0673

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,32

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  5. 10

Aquisição e transporte de CM-30 UNIDADE: t     

CPU: CI0001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IM3231         Aquisição de CM-30                                           t     3.601,5398 1,0000 3.601,5398

(E)  =  TOTAL 3.601,5398

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IT3231         Transporte rod. pav. DMT = 29,5 km - CM-30 1,0000 71,7793 1,0000 71,7793

IT3241         Transp. rod. Não pav. (leito natural) DMT = 0,5 km - CM-30 1,0000 56,6368 1,0000 56,6368

(F)  =  TOTAL 128,4161

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 3.729,9559

B.D.I. 15,00% 559,4934

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 4.289,45

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  5. 11

Pintura de ligação UNIDADE: m²    

CPU: CB2022

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,5000 0,5000 76,3280 15,7395 46,0338

E107           Vassoura Mecânica : CMV : VM 7 - rebocável 1,0000 0,5000 0,5000 4,6033 0,0000 2,3017

E110           Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali : - 20.000 l 2,0000 1,0000 0,0000 19,9533 0,0000 39,9066

E111           Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex : - montado em caminhão 1,0000 1,0000 0,0000 129,2239 14,4057 129,2239

(A)  =  TOTAL 217,4660

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 10,3579

T511           Encarreg. de pavimentação 1,0000 37,4370 37,4370

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 77,1397

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1.687,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 294,6057

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,1746

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M104           Emulsão asfáltica RR-1C t     0,0000 0,0004 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,1746

B.D.I. 26,70% 0,0466

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,22

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  5. 12

Aquisição e transporte de RR-1C UNIDADE: t     

CPU: CI0002

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IM3232         Aquisição de RR-1C                                           t     1.704,8227 1,0000 1.704,8227

(E)  =  TOTAL 1.704,8227

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IT3232         Transporte rod. pav. DMT = 29,5 km - RR-1C 1,0000 60,5353 1,0000 60,5353

IT3242         Transp. rod. Não pav. (leito natural) DMT = 0,5 km - RR-1C 1,0000 47,7648 1,0000 47,7648

(F)  =  TOTAL 108,3001

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1.813,1228

B.D.I. 15,00% 271,9684

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2.085,09

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  5. 13

Aplicação de CBUQ - capa rolamento UNIDADE: t     

CPU: CI0005

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,2400 0,7600 76,3280 15,7395 30,2807

E102           Rolo Compactador : Dynapac : CC-422C - Tanden vibrat. autoprop. 10,9 t 1,0000 0,5600 0,4400 120,7681 15,7395 74,5555

E105           Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25 t 2,0000 0,2900 0,7100 142,7387 15,7395 105,1386

E107           Vassoura Mecânica : CMV : VM 7 - rebocável 1,0000 0,2400 0,7600 4,6033 0,0000 1,1048

E149           Vibro-acabadora de Asfalto : Cifali : VDA-600BM - sobre esteiras 1,0000 0,8100 0,1900 158,8443 24,7209 133,3609

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,5300 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 232,5009

(A)  =  TOTAL 576,9414

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 17,9435

T511           Encarreg. de pavimentação 1,0000 37,4370 37,4370

T701           Servente 8,0000 9,7816 78,2528

(B)  =  TOTAL 133,6333

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 75,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 710,5747

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 9,4743

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 9,4743

B.D.I. 26,70% 2,5296

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 12,00

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  5. 14

Aquisição e transporte de massa de CBUQ pronta (comercial) UNIDADE: t     

CPU: CI0006

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IM3235         Aquisição comercial de CBUQ    (capa de rolamento)           t     225,0000 1,0000 225,0000

(E)  =  TOTAL 225,0000

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 04  Transporte Local CBUQ c/ caçamba térmica 69,0000 1,0700 1,0000 73,8300

(F)  =  TOTAL 73,8300

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 298,8300

B.D.I. 15,00% 44,8245

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 343,65

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  5. 15

Meio-fio de concreto - MFC 01 AC/BC UNIDADE: m     

CPU: CB4508

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 0,9585

T501           Encarregado de turma 0,2500 24,7209 6,1802

(B)  =  TOTAL 7,1387

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 7,1387

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 7,1387

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 401 01  Fôrma comum de madeira m²    74,2888 0,0760 5,6459

1 A 01 410 51  Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    299,8828 0,0141 4,2283

1 A 01 415 51  Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    300,0767 0,1030 30,9079

1 A 01 890 01  Escavação manual em material de 1a categoria m³    38,3425 0,1000 3,8343

1 A 01 894 51  Lastro de brita BC m³    61,2116 0,0850 5,2030

(E)  =  TOTAL 49,8194

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0368 0,4416

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,1079 1,0202

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,1079 2,0438

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,2821 0,4130

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,2821 1,9327

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0012 0,0144

(F)  =  TOTAL 5,8657

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 62,8238

B.D.I. 26,70% 16,7740

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 79,60

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  5. 16

Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura UNIDADE: m³    

CPU: CB2004

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,7800 0,2200 169,8558 21,8753 137,3001

E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,5200 0,4800 76,3280 15,7395 47,2455

E013           Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat 1,0000 1,0000 0,0000 118,6571 15,7395 118,6571

E101           Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24 1,0000 0,5200 0,4800 3,5541 0,0000 1,8481

E105           Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25 t 1,0000 0,7800 0,2200 142,7387 15,7395 114,7989

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,4900 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 226,4225

E407           Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2423 K - 10.000 l 2,0000 0,5400 0,4600 153,6003 14,4057 179,1416

(A)  =  TOTAL 825,4138

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 10,3579

T511           Encarreg. de pavimentação 1,0000 37,4370 37,4370

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 77,1397

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 168,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 902,5535

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 5,3723

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 100 01  Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) m²    0,4401 0,7000 0,3081

1 A 01 105 01  Expurgo de jazida (const e restr) m³    2,3166 0,2000 0,4633

1 A 01 120 01  Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) m³    3,6147 1,1500 4,1569

(E)  =  TOTAL 4,9283

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 10,3006

B.D.I. 26,70% 2,7503

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 13,05

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  5. 17

Transp.comercial pav. - Sub-base solo estabilizado (CB2004) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0802

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 374,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,4063

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,4063

B.D.I. 26,70% 0,1085

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,51

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  5. 18

Remoção mecanizada de revestimento betuminoso UNIDADE: m³    

CPU: CC2051

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,6900 0,3100 169,8558 21,8753 123,9818

E016           Carregadeira de Pneus : Case : W-20 - 1,70 m3 1,0000 1,0000 0,0000 138,1170 21,8753 138,1170

E400           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : ATEGO 1518/36 -5 m3 - 8,8 t 0,5000 1,0000 0,0000 92,9096 14,4057 46,4548

(A)  =  TOTAL 308,5536

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 10,5600

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 62,0469

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 35,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 370,6005

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 10,5886

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 05  Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav - Material retirado da pista 1,0500 0,7700 2,4000 1,9404

(F)  =  TOTAL 1,9404

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 12,5290

B.D.I. 26,70% 3,3452

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 15,87

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  5. 19

Remoção mecanizada da camada granular do pavimento UNIDADE: m³    

CPU: CC2053

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 1,0000 0,0000 169,8558 21,8753 169,8558

E016           Carregadeira de Pneus : Case : W-20 - 1,70 m3 1,0000 0,8500 0,1500 138,1170 21,8753 120,6807

E400           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : ATEGO 1518/36 -5 m3 - 8,8 t 0,5800 1,0000 0,0000 92,9096 14,4057 53,8876

(A)  =  TOTAL 344,4241

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 10,5600

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 62,0469

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 61,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 406,4710

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 6,6635

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 05  Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav - Material retirado da pista 1,0500 0,7700 1,6000 1,2936

(F)  =  TOTAL 1,2936

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 7,9571

B.D.I. 26,70% 2,1245

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 10,08

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  7.  1

Defensa semi-maleável simples (forn./ impl.) UNIDADE: m     

CPU: CD6005

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E208           Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 96 - 200 PCM 1,0000 1,0000 0,0000 63,0931 15,7395 63,0931

E210           Martelete : Atlas Copco : TEX32 PS - rompedor 33 kg 1,0000 1,0000 0,0000 15,0003 13,4275 15,0003

E408           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - 4 t 1,0000 0,6000 0,4000 69,5443 14,4057 47,4889

(A)  =  TOTAL 125,5823

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 18,6030

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T602           Montador 2,0000 13,4275 26,8550

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 109,3053

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 30,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 234,8876

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 7,8296

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M343           Defensa met. semi-maleável simples mod   756,6100 0,2500 189,1525

(E)  =  TOTAL 189,1525

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 196,9821

B.D.I. 26,70% 52,5942

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 249,58

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  7.  2

Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos UNIDADE: m²    

CPU: CD6017

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E408           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - 4 t 1,0000 0,5000 0,5000 69,5443 14,4057 41,9750

E416           Veículo Leve : Chevrolet : S10 - pick up (4X4) 2,0000 1,0000 0,0000 75,5475 14,3168 151,0950

E908           Máquina para Pintura : Consmaq : 44 - demarcação de faixas autoprop. 1,0000 1,0000 0,0000 141,1431 14,4057 141,1431

(A)  =  TOTAL 334,2131

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 26,9927

T314           Operador de equip. especial 1,0000 24,7209 24,7209

T401           Pré-marcador 1,0000 13,6943 13,6943

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 7,0000 9,7816 68,4712

(B)  =  TOTAL 158,6000

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 175,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 492,8131

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 2,8161

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M614           Tinta base res. acrilica emul. agua L     19,5611 0,6000 11,7367

M615           Microesferas PRE-MIX kg    6,5400 0,1500 0,9810

M616           Microesferas DROP-ON kg    6,9300 0,2500 1,7325

M624           Tinta para pré-marcação L     19,5611 0,0300 0,5868

(E)  =  TOTAL 15,0370

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 17,8531

B.D.I. 26,70% 4,7668

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 22,62

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  2.  7.  3

Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva UNIDADE: m²    

CPU: CD6028

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E408           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - 4 t 1,0000 0,5000 0,5000 69,5443 14,4057 41,9750

(A)  =  TOTAL 41,9750

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 8,5538

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 50,2591

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 4,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 92,2341

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 23,0585

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 860 01  Confecção de placa de sinalização tot. refletiva m²    232,6625 1,0000 232,6625

1 A 01 870 01  Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal. un    70,3942 1,0000 70,3942

M334           Paraf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16" und   0,0800 2,0000 0,1600

M335           Paraf. zincado francês 4" x 5/16" und   0,7300 3,0000 2,1900

(E)  =  TOTAL 305,4067

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 328,4652

B.D.I. 26,70% 87,7002

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 416,17

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  1.  1.  1

Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. UNIDADE: m³    

CPU: CB4003

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E011           Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HF - de pneus 1,0000 1,0000 0,0000 85,8197 21,8753 85,8197

(A)  =  TOTAL 85,8197

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 2,5132

T501           Encarregado de turma 0,1000 24,7209 2,4721

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 14,7669

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 18,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 100,5866

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 5,5881

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 5,5881

B.D.I. 26,70% 1,4920

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,08

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  1.  2.  3

Forma de placa compensada resinada UNIDADE: m²    

CPU: CB3038

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 3,3704

T603           Carpinteiro 0,7000 13,6943 9,5860

T701           Servente 0,7000 9,7816 6,8471

(B)  =  TOTAL 19,8035

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 24,0144

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 24,0144

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,3400 1,3339

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 0,7000 10,7380

M410           Compensado resinado de 17 mm m²    20,6694 0,4000 8,2678

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,3900 4,2395

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 25,3588

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0146 0,1752

(F)  =  TOTAL 0,1752

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 49,5484

B.D.I. 26,70% 13,2294

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 62,78

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  1.  2.  4

Escoramento com madeira de OAE UNIDADE: m³    

CPU: CB3004

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 1,0000 0,2000 0,8000 2,3845 0,0000 0,4769

(A)  =  TOTAL 0,4769

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 3,2260

T603           Carpinteiro 0,6700 13,6943 9,1752

T701           Servente 0,6700 9,7816 6,5537

(B)  =  TOTAL 18,9549

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 19,4318

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 19,4318

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1100 0,7150

M401           Pontaletes D=15 cm (tronco p/ esc.) m     7,0200 0,5000 3,5100

M407           Tábua de 1a 2,5 cm x 15,0 cm m     15,1200 1,9000 28,7280

M414           Pranchão 7,5 x 30,0 cm m     43,9500 0,1250 5,4938

(E)  =  TOTAL 38,4468

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0300 0,3600

(F)  =  TOTAL 0,3600

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 58,2386

B.D.I. 26,70% 15,5497

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 73,79

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  1.  2.  5

Usinagem de concreto Fck 35 MPa - Central de Concreto 60 m³/h UNIDADE: m³    

CPU: CO1017

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E016           Carregadeira de Pneus : Case : W-20 - 1,70 m3 1,0000 0,7600 0,2400 138,1170 21,8753 110,2190

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,3100 0,6900 151,9614 14,4057 57,0480

E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 3,0000 0,9300 0,0700 145,7736 14,4057 409,7334

IE3030         Central de concreto 60 m³/h - dosadora 1,0000 1,0000 0,0000 88,9040 24,7209 88,9040

IE3033         Grupo gerador estacionário, potência 90 kva, motor diesel, 1800 rpm, 60 hz 1,0000 1,0000 0,0000 60,1203 15,7395 60,1203

(A)  =  TOTAL 726,0247

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 9,7816

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 25,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 735,8063

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 29,4323

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,5438 37,6745

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M201           Cimento portland CP II-32(a granel) kg    0,3700 437,5277 161,8852

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,8750 3,9785

(E)  =  TOTAL 235,5235

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,8157 7,7124

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,8157 15,4510

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 32,3325

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 297,2883

B.D.I. 26,70% 79,3760

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 376,66

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  1.  2.  6

Lançamento e Bombeamento de Concreto (sem transporte) UNIDADE: m³    

CPU: CO1009

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 0,3000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 4,4617

(A)  =  TOTAL 4,4617

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 5,1994

T501           Encarregado de turma 0,0600 24,7209 1,4833

T604           Pedreiro 0,6000 13,6943 8,2166

T701           Servente 1,6000 9,7816 15,6506

(B)  =  TOTAL 30,5499

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 35,0116

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 35,0116

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 0,0125 4,5786

25950-SINAPI   Serviço de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 m³    28,9400 1,0000 28,9400

(E)  =  TOTAL 33,5186

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0061 0,0732

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,0225 0,2127

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,0225 0,4262

(F)  =  TOTAL 0,7121

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 69,2423

B.D.I. 26,70% 18,4877

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 87,73

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  1.  2.  7

Transporte local c/ betoneira rodov. pav. UNIDADE: tkm   

CPU: CA0020

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 1,0000 1,0000 0,0000 145,7736 14,4057 145,7736

(A)  =  TOTAL 145,7736

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 173,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 145,7736

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,8426

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,8426

B.D.I. 26,70% 0,2250

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,07

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  1.  3.  1

Forma de placa compensada resinada UNIDADE: m²    

CPU: CB3038

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 3,3704

T603           Carpinteiro 0,7000 13,6943 9,5860

T701           Servente 0,7000 9,7816 6,8471

(B)  =  TOTAL 19,8035

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 24,0144

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 24,0144

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,3400 1,3339

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 0,7000 10,7380

M410           Compensado resinado de 17 mm m²    20,6694 0,4000 8,2678

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,3900 4,2395

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 25,3588

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0146 0,1752

(F)  =  TOTAL 0,1752

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 49,5484

B.D.I. 26,70% 13,2294

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 62,78

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  1.  3.  2

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 UNIDADE: kg    

CPU: CB3146

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 0,6070

T501           Encarregado de turma 0,0200 24,7209 0,4944

T605           Armador 0,0800 13,6943 1,0955

T701           Servente 0,1400 9,7816 1,3694

(B)  =  TOTAL 3,5663

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,5663

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,5663

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 302 00  Fornecimento de Aço CA-50 kg    3,5600 1,1000 3,9160

M319           Arame recozido n°. 18 kg    6,4200 0,0100 0,0642

(E)  =  TOTAL 3,9802

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0011 0,0133

(F)  =  TOTAL 0,0133

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 7,5598

B.D.I. 26,70% 2,0185

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,58

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  1.  3.  3

Usinagem de concreto Fck 25 MPa - Central de Concreto 60 m³/h UNIDADE: m³    

CPU: CO1015

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E016           Carregadeira de Pneus : Case : W-20 - 1,70 m3 1,0000 0,7900 0,2100 138,1170 21,8753 113,7062

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,3200 0,6800 151,9614 14,4057 58,4235

E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 3,0000 0,9300 0,0700 145,7736 14,4057 409,7334

IE3030         Central de concreto 60 m³/h - dosadora 1,0000 1,0000 0,0000 88,9040 24,7209 88,9040

IE3033         Grupo gerador estacionário, potência 90 kva, motor diesel, 1800 rpm, 60 hz 1,0000 1,0000 0,0000 60,1203 15,7395 60,1203

(A)  =  TOTAL 730,8874

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 9,7816

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 25,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 740,6690

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 29,6268

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,5944 41,1800

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M201           Cimento portland CP II-32(a granel) kg    0,3700 350,3447 129,6275

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,7007 3,1859

(E)  =  TOTAL 205,9787

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,8916 8,4301

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,8916 16,8887

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 34,4879

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 270,0934

B.D.I. 26,70% 72,1149

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 342,21

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  1.  3.  4

Lançamento e Bombeamento de Concreto (sem transporte) UNIDADE: m³    

CPU: CO1009

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 0,3000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 4,4617

(A)  =  TOTAL 4,4617

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 5,1994

T501           Encarregado de turma 0,0600 24,7209 1,4833

T604           Pedreiro 0,6000 13,6943 8,2166

T701           Servente 1,6000 9,7816 15,6506

(B)  =  TOTAL 30,5499

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 35,0116

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 35,0116

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 0,0125 4,5786

25950-SINAPI   Serviço de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 m³    28,9400 1,0000 28,9400

(E)  =  TOTAL 33,5186

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0061 0,0732

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,0225 0,2127

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,0225 0,4262

(F)  =  TOTAL 0,7121

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 69,2423

B.D.I. 26,70% 18,4877

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 87,73

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  1.  3.  5

Transporte local c/ betoneira rodov. pav. UNIDADE: tkm   

CPU: CA0020

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 1,0000 1,0000 0,0000 145,7736 14,4057 145,7736

(A)  =  TOTAL 145,7736

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 173,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 145,7736

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,8426

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,8426

B.D.I. 26,70% 0,2250

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,07

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  1.  3.  7

Carga, descarga e lançamento de peças pré-moldados, peso de 0 < P <= 1,5 toneladas UNIDADE: t     

CPU: CK0028

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E434           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m 0,0609 1,0000 0,0000 99,0535 14,4057 6,0324

(A)  =  TOTAL 6,0324

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 6,0324

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 6,0324

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 6,0324

B.D.I. 26,70% 1,6107

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,64

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  2.  1

Usinagem de concreto Fck 15 MPa - Central de Concreto 60 m³/h UNIDADE: m³    

CPU: CO1012

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E016           Carregadeira de Pneus : Case : W-20 - 1,70 m3 1,0000 0,7900 0,2100 138,1170 21,8753 113,7062

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,3200 0,6800 151,9614 14,4057 58,4235

E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 3,0000 0,9300 0,0700 145,7736 14,4057 409,7334

IE3030         Central de concreto 60 m³/h - dosadora 1,0000 1,0000 0,0000 88,9040 24,7209 88,9040

IE3033         Grupo gerador estacionário, potência 90 kva, motor diesel, 1800 rpm, 60 hz 1,0000 1,0000 0,0000 60,1203 15,7395 60,1203

(A)  =  TOTAL 730,8874

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 9,7816

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 25,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 740,6690

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 29,6268

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,6148 42,5933

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M201           Cimento portland CP II-32(a granel) kg    0,3700 315,0000 116,5500

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,6300 2,8645

(E)  =  TOTAL 193,9931

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,9222 8,7194

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,9222 17,4683

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 35,3568

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 258,9767

B.D.I. 26,70% 69,1468

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 328,12

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  2.  2

Usinagem de concreto Fck 25 MPa - Central de Concreto 60 m³/h UNIDADE: m³    

CPU: CO1015

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E016           Carregadeira de Pneus : Case : W-20 - 1,70 m3 1,0000 0,7900 0,2100 138,1170 21,8753 113,7062

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,3200 0,6800 151,9614 14,4057 58,4235

E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 3,0000 0,9300 0,0700 145,7736 14,4057 409,7334

IE3030         Central de concreto 60 m³/h - dosadora 1,0000 1,0000 0,0000 88,9040 24,7209 88,9040

IE3033         Grupo gerador estacionário, potência 90 kva, motor diesel, 1800 rpm, 60 hz 1,0000 1,0000 0,0000 60,1203 15,7395 60,1203

(A)  =  TOTAL 730,8874

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 9,7816

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 25,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 740,6690

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 29,6268

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,5944 41,1800

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M201           Cimento portland CP II-32(a granel) kg    0,3700 350,3447 129,6275

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,7007 3,1859

(E)  =  TOTAL 205,9787

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,8916 8,4301

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,8916 16,8887

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 34,4879

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 270,0934

B.D.I. 26,70% 72,1149

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 342,21

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  2.  3

Lançamento e Bombeamento de Concreto (sem transporte) UNIDADE: m³    

CPU: CO1009

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 0,3000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 4,4617

(A)  =  TOTAL 4,4617

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 5,1994

T501           Encarregado de turma 0,0600 24,7209 1,4833

T604           Pedreiro 0,6000 13,6943 8,2166

T701           Servente 1,6000 9,7816 15,6506

(B)  =  TOTAL 30,5499

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 35,0116

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 35,0116

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 0,0125 4,5786

25950-SINAPI   Serviço de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 m³    28,9400 1,0000 28,9400

(E)  =  TOTAL 33,5186

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0061 0,0732

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,0225 0,2127

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,0225 0,4262

(F)  =  TOTAL 0,7121

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 69,2423

B.D.I. 26,70% 18,4877

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 87,73

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  2.  4

Transporte local c/ betoneira rodov. pav. UNIDADE: tkm   

CPU: CA0020

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 1,0000 1,0000 0,0000 145,7736 14,4057 145,7736

(A)  =  TOTAL 145,7736

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 173,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 145,7736

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,8426

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,8426

B.D.I. 26,70% 0,2250

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,07

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  2.  5

Barreira New Jersey UNIDADE: m     

CPU: CO0009

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 402 01  Fôrma de placa compensada resinada m²    49,3732 1,8300 90,3530

1 A 01 422 51  Concr.estr.fck=25MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    312,6952 0,2300 71,9199

1 A 01 580 02  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 kg    7,5465 15,1885 114,6200

(E)  =  TOTAL 276,8929

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0806 0,9672

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,2051 1,9392

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,2051 3,8850

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,2536 0,3713

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,2536 1,7374

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0152 0,1824

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0267 0,3204

(F)  =  TOTAL 9,4029

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 286,2958

B.D.I. 26,70% 76,4410

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 362,74

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  2.  6

Confecção e lançamento de brita - material drenante UNIDADE: m³    

CPU: CJ0016

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E001           Trator de Esteiras : New Holland : 7D - com lâmina 1,0000 1,0000 0,0000 123,9523 21,8753 123,9523

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,6300 0,3700 151,9614 14,4057 101,0658

(A)  =  TOTAL 225,0181

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 3,4177

T501           Encarregado de turma 0,1000 24,7209 2,4721

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 25,4530

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 87,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 250,4711

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 2,8790

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 1,1500 50,0382

(E)  =  TOTAL 50,0382

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 52,9172

B.D.I. 26,70% 14,1289

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 67,05

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  2.  7

Transp.local não pav. - Conf. e lanç. brita - material drenante (CJ0016) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0009

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 197,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,7714

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,7714

B.D.I. 26,70% 0,2060

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,98

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  2.  8

Forma de placa compensada resinada UNIDADE: m²    

CPU: CB3038

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 3,3704

T603           Carpinteiro 0,7000 13,6943 9,5860

T701           Servente 0,7000 9,7816 6,8471

(B)  =  TOTAL 19,8035

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 24,0144

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 24,0144

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,3400 1,3339

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 0,7000 10,7380

M410           Compensado resinado de 17 mm m²    20,6694 0,4000 8,2678

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,3900 4,2395

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 25,3588

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0146 0,1752

(F)  =  TOTAL 0,1752

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 49,5484

B.D.I. 26,70% 13,2294

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 62,78

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  2.  9

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 UNIDADE: kg    

CPU: CB3146

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 0,6070

T501           Encarregado de turma 0,0200 24,7209 0,4944

T605           Armador 0,0800 13,6943 1,0955

T701           Servente 0,1400 9,7816 1,3694

(B)  =  TOTAL 3,5663

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,5663

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,5663

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 302 00  Fornecimento de Aço CA-50 kg    3,5600 1,1000 3,9160

M319           Arame recozido n°. 18 kg    6,4200 0,0100 0,0642

(E)  =  TOTAL 3,9802

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0011 0,0133

(F)  =  TOTAL 0,0133

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 7,5598

B.D.I. 26,70% 2,0185

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,58

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  3.  1

Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m UNIDADE: m²    

CPU: CB1001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E003           Trator de Esteiras : Caterpillar : D8R - com lâmina 1,0000 1,0000 0,0000 417,0809 21,8753 417,0809

(A)  =  TOTAL 417,0809

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 4,9514

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 36,8751

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1.444,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 453,9560

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,3144

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,3144

B.D.I. 26,70% 0,0839

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,40

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  4.  1

Compactação de aterros a 95% proctor normal UNIDADE: m³    

CPU: CB1081

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,4100 0,5900 169,8558 21,8753 82,5473

E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,6900 0,3100 76,3280 15,7395 57,5456

E013           Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat 1,0000 1,0000 0,0000 118,6571 15,7395 118,6571

E101           Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24 1,0000 0,6900 0,3100 3,5541 0,0000 2,4523

E407           Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2423 K - 10.000 l 2,0000 0,6900 0,3100 153,6003 14,4057 220,9000

(A)  =  TOTAL 482,1023

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 6,8685

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 51,1526

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 224,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 533,2549

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 2,3806

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 2,3806

B.D.I. 26,70% 0,6356

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,02

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  4.  2

Compactação de aterros a 100% proctor normal UNIDADE: m³    

CPU: CB1082

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,3000 0,7000 169,8558 21,8753 66,2695

E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,5200 0,4800 76,3280 15,7395 47,2455

E013           Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat 1,0000 1,0000 0,0000 118,6571 15,7395 118,6571

E101           Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24 1,0000 0,5200 0,4800 3,5541 0,0000 1,8481

E407           Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2423 K - 10.000 l 2,0000 0,5400 0,4600 153,6003 14,4057 179,1416

(A)  =  TOTAL 413,1618

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 6,8685

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 51,1526

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 168,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 464,3144

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 2,7638

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 2,7638

B.D.I. 26,70% 0,7379

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,50

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  5.  1

Regularização do subleito UNIDADE: m²    

CPU: CB2002

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,5500 0,4500 169,8558 21,8753 103,2646

E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,5200 0,4800 76,3280 15,7395 47,2455

E013           Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat 1,0000 1,0000 0,0000 118,6571 15,7395 118,6571

E101           Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24 1,0000 0,5200 0,4800 3,5541 0,0000 1,8481

E105           Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25 t 1,0000 0,7800 0,2200 142,7387 15,7395 114,7989

E407           Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2423 K - 10.000 l 1,0000 0,9800 0,0200 153,6003 14,4057 150,8164

(A)  =  TOTAL 536,6306

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 10,3579

T511           Encarreg. de pavimentação 1,0000 37,4370 37,4370

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 77,1397

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 841,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 613,7703

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,7298

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,7298

B.D.I. 26,70% 0,1949

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,92

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  5.  2

Base de brita graduada BC UNIDADE: m³    

CPU: CB2015

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E102           Rolo Compactador : Dynapac : CC-422C - Tanden vibrat. autoprop. 10,9 t 1,0000 0,7300 0,2700 120,7681 15,7395 92,4104

E105           Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25 t 1,0000 0,7500 0,2500 142,7387 15,7395 110,9889

E109           Distribuidor de Agregados : Romanelli : DAR-5000 -autopropelido 1,0000 0,8900 0,1100 171,3990 21,8753 154,9514

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 3,5600 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 540,9826

E407           Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2423 K - 10.000 l 1,0000 0,7000 0,3000 153,6003 14,4057 111,8419

(A)  =  TOTAL 1.011,1752

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 10,3579

T511           Encarreg. de pavimentação 1,0000 37,4370 37,4370

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 77,1397

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 121,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.088,3149

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 8,9943

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 395 51  Usinagem de brita graduada BC m³    73,9298 1,0000 73,9298

(E)  =  TOTAL 73,9298

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 82,9241

B.D.I. 26,70% 22,1407

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 105,06

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  5.  3

Transp.local não pav. - Base de brita graduada BC (CB2015) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0004

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 197,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,7714

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,7714

B.D.I. 26,70% 0,2060

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,98

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  5.  4

Imprimação UNIDADE: m²    

CPU: CB2021

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,3300 0,6700 76,3280 15,7395 35,7337

E107           Vassoura Mecânica : CMV : VM 7 - rebocável 1,0000 0,3300 0,6700 4,6033 0,0000 1,5191

E110           Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali : - 20.000 l 2,0000 1,0000 0,0000 19,9533 0,0000 39,9066

E111           Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex : - montado em caminhão 1,0000 1,0000 0,0000 129,2239 14,4057 129,2239

(A)  =  TOTAL 206,3833

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 10,3579

T511           Encarreg. de pavimentação 1,0000 37,4370 37,4370

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 77,1397

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1.125,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 283,5230

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,2520

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M103           Asfalto diluído CM-30 t     0,0000 0,0012 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,2520

B.D.I. 26,70% 0,0673

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,32

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  5.  5

Aquisição e transporte de CM-30 UNIDADE: t     

CPU: CI0001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IM3231         Aquisição de CM-30                                           t     3.601,5398 1,0000 3.601,5398

(E)  =  TOTAL 3.601,5398

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IT3231         Transporte rod. pav. DMT = 29,5 km - CM-30 1,0000 71,7793 1,0000 71,7793

IT3241         Transp. rod. Não pav. (leito natural) DMT = 0,5 km - CM-30 1,0000 56,6368 1,0000 56,6368

(F)  =  TOTAL 128,4161

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 3.729,9559

B.D.I. 15,00% 559,4934

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 4.289,45

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  5.  6

Pintura de ligação UNIDADE: m²    

CPU: CB2022

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,5000 0,5000 76,3280 15,7395 46,0338

E107           Vassoura Mecânica : CMV : VM 7 - rebocável 1,0000 0,5000 0,5000 4,6033 0,0000 2,3017

E110           Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali : - 20.000 l 2,0000 1,0000 0,0000 19,9533 0,0000 39,9066

E111           Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex : - montado em caminhão 1,0000 1,0000 0,0000 129,2239 14,4057 129,2239

(A)  =  TOTAL 217,4660

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 10,3579

T511           Encarreg. de pavimentação 1,0000 37,4370 37,4370

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 77,1397

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1.687,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 294,6057

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,1746

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M104           Emulsão asfáltica RR-1C t     0,0000 0,0004 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,1746

B.D.I. 26,70% 0,0466

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,22

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  5.  7

Aquisição e transporte de RR-1C UNIDADE: t     

CPU: CI0002

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IM3232         Aquisição de RR-1C                                           t     1.704,8227 1,0000 1.704,8227

(E)  =  TOTAL 1.704,8227

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IT3232         Transporte rod. pav. DMT = 29,5 km - RR-1C 1,0000 60,5353 1,0000 60,5353

IT3242         Transp. rod. Não pav. (leito natural) DMT = 0,5 km - RR-1C 1,0000 47,7648 1,0000 47,7648

(F)  =  TOTAL 108,3001

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1.813,1228

B.D.I. 15,00% 271,9684

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2.085,09

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  5.  8

CBUQ - capa rolamento (com aquisição de CBUQ comercial) UNIDADE: t     

CPU: CI0005

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,2400 0,7600 76,3280 15,7395 30,2807

E102           Rolo Compactador : Dynapac : CC-422C - Tanden vibrat. autoprop. 10,9 t 1,0000 0,5600 0,4400 120,7681 15,7395 74,5555

E105           Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25 t 2,0000 0,2900 0,7100 142,7387 15,7395 105,1386

E107           Vassoura Mecânica : CMV : VM 7 - rebocável 1,0000 0,2400 0,7600 4,6033 0,0000 1,1048

E149           Vibro-acabadora de Asfalto : Cifali : VDA-600BM - sobre esteiras 1,0000 0,8100 0,1900 158,8443 24,7209 133,3609

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,5300 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 232,5009

(A)  =  TOTAL 576,9414

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 17,9435

T511           Encarreg. de pavimentação 1,0000 37,4370 37,4370

T701           Servente 8,0000 9,7816 78,2528

(B)  =  TOTAL 133,6333

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 75,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 710,5747

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 9,4743

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 9,4743

B.D.I. 26,70% 2,5296

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 12,00

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  5.  9

Aquisição e transporte de masssa de CBUQ pronta (comercial) UNIDADE: t     

CPU: CI0006

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IM3235         Aquisição comercial de CBUQ    (capa de rolamento)           t     225,0000 1,0000 225,0000

(E)  =  TOTAL 225,0000

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 04  Transporte Local CBUQ c/ caçamba térmica 69,0000 1,0700 1,0000 73,8300

(F)  =  TOTAL 73,8300

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 298,8300

B.D.I. 15,00% 44,8245

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 343,65

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  5. 10

Meio-fio de concreto - MFC 01 AC/BC UNIDADE: m     

CPU: CB4508

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 0,9585

T501           Encarregado de turma 0,2500 24,7209 6,1802

(B)  =  TOTAL 7,1387

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 7,1387

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 7,1387

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 401 01  Fôrma comum de madeira m²    74,2888 0,0760 5,6459

1 A 01 410 51  Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    299,8828 0,0141 4,2283

1 A 01 415 51  Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    300,0767 0,1030 30,9079

1 A 01 890 01  Escavação manual em material de 1a categoria m³    38,3425 0,1000 3,8343

1 A 01 894 51  Lastro de brita BC m³    61,2116 0,0850 5,2030

(E)  =  TOTAL 49,8194

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0368 0,4416

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,1079 1,0202

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,1079 2,0438

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,2821 0,4130

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,2821 1,9327

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0012 0,0144

(F)  =  TOTAL 5,8657

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 62,8238

B.D.I. 26,70% 16,7740

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 79,60

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  5. 11

Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura UNIDADE: m³    

CPU: CB2004

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,7800 0,2200 169,8558 21,8753 137,3001

E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,5200 0,4800 76,3280 15,7395 47,2455

E013           Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat 1,0000 1,0000 0,0000 118,6571 15,7395 118,6571

E101           Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24 1,0000 0,5200 0,4800 3,5541 0,0000 1,8481

E105           Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25 t 1,0000 0,7800 0,2200 142,7387 15,7395 114,7989

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,4900 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 226,4225

E407           Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2423 K - 10.000 l 2,0000 0,5400 0,4600 153,6003 14,4057 179,1416

(A)  =  TOTAL 825,4138

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 10,3579

T511           Encarreg. de pavimentação 1,0000 37,4370 37,4370

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 77,1397

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 168,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 902,5535

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 5,3723

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 100 01  Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) m²    0,4401 0,7000 0,3081

1 A 01 105 01  Expurgo de jazida (const e restr) m³    2,3166 0,2000 0,4633

1 A 01 120 01  Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) m³    3,6147 1,1500 4,1569

(E)  =  TOTAL 4,9283

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 10,3006

B.D.I. 26,70% 2,7503

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 13,05

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  5. 12

Transp.comercial pav. - Sub-base solo estabilizado (CB2004) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0802

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 374,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,4063

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,4063

B.D.I. 26,70% 0,1085

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,51

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  5. 13

Remoção mecanizada de revestimento betuminoso UNIDADE: m³    

CPU: CC2051

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,6900 0,3100 169,8558 21,8753 123,9818

E016           Carregadeira de Pneus : Case : W-20 - 1,70 m3 1,0000 1,0000 0,0000 138,1170 21,8753 138,1170

E400           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : ATEGO 1518/36 -5 m3 - 8,8 t 0,5000 1,0000 0,0000 92,9096 14,4057 46,4548

(A)  =  TOTAL 308,5536

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 10,5600

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 62,0469

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 35,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 370,6005

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 10,5886

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 05  Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav - Material retirado da pista 1,0500 0,7700 2,4000 1,9404

(F)  =  TOTAL 1,9404

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 12,5290

B.D.I. 26,70% 3,3452

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 15,87

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  5. 14

Remoção mecanizada da camada granular do pavimento UNIDADE: m³    

CPU: CC2053

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 1,0000 0,0000 169,8558 21,8753 169,8558

E016           Carregadeira de Pneus : Case : W-20 - 1,70 m3 1,0000 0,8500 0,1500 138,1170 21,8753 120,6807

E400           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : ATEGO 1518/36 -5 m3 - 8,8 t 0,5800 1,0000 0,0000 92,9096 14,4057 53,8876

(A)  =  TOTAL 344,4241

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 10,5600

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 62,0469

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 61,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 406,4710

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 6,6635

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 05  Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav - Material retirado da pista 1,0500 0,7700 1,6000 1,2936

(F)  =  TOTAL 1,2936

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 7,9571

B.D.I. 26,70% 2,1245

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 10,08

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  6.  1

Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos UNIDADE: m²    

CPU: CD6017

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E408           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - 4 t 1,0000 0,5000 0,5000 69,5443 14,4057 41,9750

E416           Veículo Leve : Chevrolet : S10 - pick up (4X4) 2,0000 1,0000 0,0000 75,5475 14,3168 151,0950

E908           Máquina para Pintura : Consmaq : 44 - demarcação de faixas autoprop. 1,0000 1,0000 0,0000 141,1431 14,4057 141,1431

(A)  =  TOTAL 334,2131

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 26,9927

T314           Operador de equip. especial 1,0000 24,7209 24,7209

T401           Pré-marcador 1,0000 13,6943 13,6943

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 7,0000 9,7816 68,4712

(B)  =  TOTAL 158,6000

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 175,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 492,8131

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 2,8161

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M614           Tinta base res. acrilica emul. agua L     19,5611 0,6000 11,7367

M615           Microesferas PRE-MIX kg    6,5400 0,1500 0,9810

M616           Microesferas DROP-ON kg    6,9300 0,2500 1,7325

M624           Tinta para pré-marcação L     19,5611 0,0300 0,5868

(E)  =  TOTAL 15,0370

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 17,8531

B.D.I. 26,70% 4,7668

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 22,62

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  6.  2

Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva UNIDADE: m²    

CPU: CD6028

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E408           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - 4 t 1,0000 0,5000 0,5000 69,5443 14,4057 41,9750

(A)  =  TOTAL 41,9750

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 8,5538

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 50,2591

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 4,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 92,2341

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 23,0585

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 860 01  Confecção de placa de sinalização tot. refletiva m²    232,6625 1,0000 232,6625

1 A 01 870 01  Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal. un    70,3942 1,0000 70,3942

M334           Paraf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16" und   0,0800 2,0000 0,1600

M335           Paraf. zincado francês 4" x 5/16" und   0,7300 3,0000 2,1900

(E)  =  TOTAL 305,4067

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 328,4652

B.D.I. 26,70% 87,7002

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 416,17

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  3.  6.  3

Defensa semi-maleável simples (forn./ impl.) UNIDADE: m     

CPU: CD6005

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E208           Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 96 - 200 PCM 1,0000 1,0000 0,0000 63,0931 15,7395 63,0931

E210           Martelete : Atlas Copco : TEX32 PS - rompedor 33 kg 1,0000 1,0000 0,0000 15,0003 13,4275 15,0003

E408           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - 4 t 1,0000 0,6000 0,4000 69,5443 14,4057 47,4889

(A)  =  TOTAL 125,5823

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 18,6030

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T602           Montador 2,0000 13,4275 26,8550

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 109,3053

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 30,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 234,8876

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 7,8296

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M343           Defensa met. semi-maleável simples mod   756,6100 0,2500 189,1525

(E)  =  TOTAL 189,1525

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 196,9821

B.D.I. 26,70% 52,5942

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 249,58

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  1.  1.  1

Usinagem de concreto Fck 25 MPa - Central de Concreto 60 m³/h UNIDADE: m³    

CPU: CO1015

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E016           Carregadeira de Pneus : Case : W-20 - 1,70 m3 1,0000 0,7900 0,2100 138,1170 21,8753 113,7062

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,3200 0,6800 151,9614 14,4057 58,4235

E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 3,0000 0,9300 0,0700 145,7736 14,4057 409,7334

IE3030         Central de concreto 60 m³/h - dosadora 1,0000 1,0000 0,0000 88,9040 24,7209 88,9040

IE3033         Grupo gerador estacionário, potência 90 kva, motor diesel, 1800 rpm, 60 hz 1,0000 1,0000 0,0000 60,1203 15,7395 60,1203

(A)  =  TOTAL 730,8874

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 9,7816

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 25,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 740,6690

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 29,6268

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,5944 41,1800

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M201           Cimento portland CP II-32(a granel) kg    0,3700 350,3447 129,6275

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,7007 3,1859

(E)  =  TOTAL 205,9787

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,8916 8,4301

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,8916 16,8887

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 34,4879

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 270,0934

B.D.I. 26,70% 72,1149

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 342,21

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  1.  1.  2

Lançamento e Bombeamento de Concreto (sem transporte) UNIDADE: m³    

CPU: CO1009

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 0,3000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 4,4617

(A)  =  TOTAL 4,4617

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 5,1994

T501           Encarregado de turma 0,0600 24,7209 1,4833

T604           Pedreiro 0,6000 13,6943 8,2166

T701           Servente 1,6000 9,7816 15,6506

(B)  =  TOTAL 30,5499

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 35,0116

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 35,0116

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 0,0125 4,5786

25950-SINAPI   Serviço de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 m³    28,9400 1,0000 28,9400

(E)  =  TOTAL 33,5186

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0061 0,0732

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,0225 0,2127

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,0225 0,4262

(F)  =  TOTAL 0,7121

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 69,2423

B.D.I. 26,70% 18,4877

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 87,73

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  1.  1.  3

Transporte local c/ betoneira rodov. pav. UNIDADE: tkm   

CPU: CA0020

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 1,0000 1,0000 0,0000 145,7736 14,4057 145,7736

(A)  =  TOTAL 145,7736

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 173,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 145,7736

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,8426

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,8426

B.D.I. 26,70% 0,2250

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,07

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  1.  1.  5

Forma de placa compensada resinada UNIDADE: m²    

CPU: CB3038

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 3,3704

T603           Carpinteiro 0,7000 13,6943 9,5860

T701           Servente 0,7000 9,7816 6,8471

(B)  =  TOTAL 19,8035

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 24,0144

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 24,0144

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,3400 1,3339

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 0,7000 10,7380

M410           Compensado resinado de 17 mm m²    20,6694 0,4000 8,2678

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,3900 4,2395

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 25,3588

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0146 0,1752

(F)  =  TOTAL 0,1752

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 49,5484

B.D.I. 26,70% 13,2294

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 62,78

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  1.  1.  6

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 UNIDADE: kg    

CPU: CB3146

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 0,6070

T501           Encarregado de turma 0,0200 24,7209 0,4944

T605           Armador 0,0800 13,6943 1,0955

T701           Servente 0,1400 9,7816 1,3694

(B)  =  TOTAL 3,5663

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,5663

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,5663

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 302 00  Fornecimento de Aço CA-50 kg    3,5600 1,1000 3,9160

M319           Arame recozido n°. 18 kg    6,4200 0,0100 0,0642

(E)  =  TOTAL 3,9802

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0011 0,0133

(F)  =  TOTAL 0,0133

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 7,5598

B.D.I. 26,70% 2,0185

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,58

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  1.  2.  1

Usinagem de concreto Fck 25 MPa - Central de Concreto 60 m³/h UNIDADE: m³    

CPU: CO1015

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E016           Carregadeira de Pneus : Case : W-20 - 1,70 m3 1,0000 0,7900 0,2100 138,1170 21,8753 113,7062

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,3200 0,6800 151,9614 14,4057 58,4235

E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 3,0000 0,9300 0,0700 145,7736 14,4057 409,7334

IE3030         Central de concreto 60 m³/h - dosadora 1,0000 1,0000 0,0000 88,9040 24,7209 88,9040

IE3033         Grupo gerador estacionário, potência 90 kva, motor diesel, 1800 rpm, 60 hz 1,0000 1,0000 0,0000 60,1203 15,7395 60,1203

(A)  =  TOTAL 730,8874

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 9,7816

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 25,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 740,6690

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 29,6268

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,5944 41,1800

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M201           Cimento portland CP II-32(a granel) kg    0,3700 350,3447 129,6275

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,7007 3,1859

(E)  =  TOTAL 205,9787

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,8916 8,4301

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,8916 16,8887

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 34,4879

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 270,0934

B.D.I. 26,70% 72,1149

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 342,21

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  1.  2.  2

Lançamento e Bombeamento de Concreto (sem transporte) UNIDADE: m³    

CPU: CO1009

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 0,3000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 4,4617

(A)  =  TOTAL 4,4617

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 5,1994

T501           Encarregado de turma 0,0600 24,7209 1,4833

T604           Pedreiro 0,6000 13,6943 8,2166

T701           Servente 1,6000 9,7816 15,6506

(B)  =  TOTAL 30,5499

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 35,0116

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 35,0116

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 0,0125 4,5786

25950-SINAPI   Serviço de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 m³    28,9400 1,0000 28,9400

(E)  =  TOTAL 33,5186

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0061 0,0732

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,0225 0,2127

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,0225 0,4262

(F)  =  TOTAL 0,7121

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 69,2423

B.D.I. 26,70% 18,4877

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 87,73

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  1.  2.  3

Transporte local c/ betoneira rodov. pav. UNIDADE: tkm   

CPU: CA0020

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 1,0000 1,0000 0,0000 145,7736 14,4057 145,7736

(A)  =  TOTAL 145,7736

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 173,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 145,7736

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,8426

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,8426

B.D.I. 26,70% 0,2250

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,07

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  1.  3.  1

Forma de placa compensada resinada UNIDADE: m²    

CPU: CB3038

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 3,3704

T603           Carpinteiro 0,7000 13,6943 9,5860

T701           Servente 0,7000 9,7816 6,8471

(B)  =  TOTAL 19,8035

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 24,0144

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 24,0144

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,3400 1,3339

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 0,7000 10,7380

M410           Compensado resinado de 17 mm m²    20,6694 0,4000 8,2678

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,3900 4,2395

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 25,3588

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0146 0,1752

(F)  =  TOTAL 0,1752

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 49,5484

B.D.I. 26,70% 13,2294

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 62,78

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  1.  3.  2

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 UNIDADE: kg    

CPU: CB3146

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 0,6070

T501           Encarregado de turma 0,0200 24,7209 0,4944

T605           Armador 0,0800 13,6943 1,0955

T701           Servente 0,1400 9,7816 1,3694

(B)  =  TOTAL 3,5663

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,5663

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,5663

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 302 00  Fornecimento de Aço CA-50 kg    3,5600 1,1000 3,9160

M319           Arame recozido n°. 18 kg    6,4200 0,0100 0,0642

(E)  =  TOTAL 3,9802

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0011 0,0133

(F)  =  TOTAL 0,0133

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 7,5598

B.D.I. 26,70% 2,0185

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,58

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  1.  3.  3

Usinagem de concreto Fck 25 MPa - Central de Concreto 60 m³/h UNIDADE: m³    

CPU: CO1015

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E016           Carregadeira de Pneus : Case : W-20 - 1,70 m3 1,0000 0,7900 0,2100 138,1170 21,8753 113,7062

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,3200 0,6800 151,9614 14,4057 58,4235

E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 3,0000 0,9300 0,0700 145,7736 14,4057 409,7334

IE3030         Central de concreto 60 m³/h - dosadora 1,0000 1,0000 0,0000 88,9040 24,7209 88,9040

IE3033         Grupo gerador estacionário, potência 90 kva, motor diesel, 1800 rpm, 60 hz 1,0000 1,0000 0,0000 60,1203 15,7395 60,1203

(A)  =  TOTAL 730,8874

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 9,7816

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 25,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 740,6690

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 29,6268

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,5944 41,1800

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M201           Cimento portland CP II-32(a granel) kg    0,3700 350,3447 129,6275

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,7007 3,1859

(E)  =  TOTAL 205,9787

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,8916 8,4301

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,8916 16,8887

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 34,4879

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 270,0934

B.D.I. 26,70% 72,1149

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 342,21

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  1.  3.  4

Lançamento e Bombeamento de Concreto (sem transporte) UNIDADE: m³    

CPU: CO1009

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 0,3000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 4,4617

(A)  =  TOTAL 4,4617

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 5,1994

T501           Encarregado de turma 0,0600 24,7209 1,4833

T604           Pedreiro 0,6000 13,6943 8,2166

T701           Servente 1,6000 9,7816 15,6506

(B)  =  TOTAL 30,5499

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 35,0116

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 35,0116

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 0,0125 4,5786

25950-SINAPI   Serviço de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 m³    28,9400 1,0000 28,9400

(E)  =  TOTAL 33,5186

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0061 0,0732

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,0225 0,2127

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,0225 0,4262

(F)  =  TOTAL 0,7121

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 69,2423

B.D.I. 26,70% 18,4877

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 87,73

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  1.  3.  5

Transporte local c/ betoneira rodov. pav. UNIDADE: tkm   

CPU: CA0020

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 1,0000 1,0000 0,0000 145,7736 14,4057 145,7736

(A)  =  TOTAL 145,7736

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 173,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 145,7736

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,8426

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,8426

B.D.I. 26,70% 0,2250

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,07

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  1.  3.  6

Carga, descarga e lançamento de peças pré-moldados, peso de 0 < P <= 1,5 toneladas UNIDADE: t     

CPU: CK0028

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E434           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m 0,0609 1,0000 0,0000 99,0535 14,4057 6,0324

(A)  =  TOTAL 6,0324

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 6,0324

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 6,0324

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 6,0324

B.D.I. 26,70% 1,6107

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,64

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  2.  1

Confecção e lançamento de brita - material drenante UNIDADE: m³    

CPU: CJ0016

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E001           Trator de Esteiras : New Holland : 7D - com lâmina 1,0000 1,0000 0,0000 123,9523 21,8753 123,9523

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,6300 0,3700 151,9614 14,4057 101,0658

(A)  =  TOTAL 225,0181

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 3,4177

T501           Encarregado de turma 0,1000 24,7209 2,4721

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 25,4530

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 87,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 250,4711

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 2,8790

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 1,1500 50,0382

(E)  =  TOTAL 50,0382

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 52,9172

B.D.I. 26,70% 14,1289

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 67,05

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  2.  2

Transp.local não pav. - Conf. e lanç. brita - material drenante (CJ0016) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0009

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 197,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,7714

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,7714

B.D.I. 26,70% 0,2060

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,98

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  2.  3

Transp.comercial não pav. - Conf. e lanç. brita - material drenante (CJ0016) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0606

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 249,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,6103

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,6103

B.D.I. 26,70% 0,1630

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,77

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  2.  4

Transp.comercial pav. - Conf. e lanç. brita - material drenante (CJ0016) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0806

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 374,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,4063

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,4063

B.D.I. 26,70% 0,1085

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,51

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  2.  5

Camada drenante com rachão Hmáx=0,40m UNIDADE: m³    

CPU: CH0080

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E001           Trator de Esteiras : New Holland : 7D - com lâmina 1,0000 1,0000 0,0000 123,9523 21,8753 123,9523

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,6300 0,3700 151,9614 14,4057 101,0658

(A)  =  TOTAL 225,0181

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 3,4177

T501           Encarregado de turma 0,1000 24,7209 2,4721

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 25,4530

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 87,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 250,4711

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 2,8790

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 155 51  Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC m³    39,7500 1,1500 45,7125

(E)  =  TOTAL 45,7125

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 48,5915

B.D.I. 26,70% 12,9739

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 61,57

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  2.  6

Transp.local não pav. - Camada drenante de rachão (CH0080) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0006

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 197,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,7714

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,7714

B.D.I. 26,70% 0,2060

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,98

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  2.  7

Transp.comercial não pav. - Camada drenante de rachão (CH0080) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0605

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 249,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,6103

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,6103

B.D.I. 26,70% 0,1630

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,77

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  2.  8

Transp.comercial pav. - Camada drenante de rachão (CH0080) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0805

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 374,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,4063

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,4063

B.D.I. 26,70% 0,1085

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,51

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  2.  9

Confecção e lançamento de areia - material drenante UNIDADE: m³    

CPU: CJ0018

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E001           Trator de Esteiras : New Holland : 7D - com lâmina 1,0000 1,0000 0,0000 123,9523 21,8753 123,9523

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,6300 0,3700 151,9614 14,4057 101,0658

(A)  =  TOTAL 225,0181

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 3,4177

T501           Encarregado de turma 0,1000 24,7209 2,4721

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 25,4530

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 87,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 250,4711

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 2,8790

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 1,1500 79,6720

(E)  =  TOTAL 79,6720

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 82,5510

B.D.I. 26,70% 22,0411

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 104,59

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  2. 10

Transp.comercial pav. - Conf. e lanç. areia - material drenante (CJ0018) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0807

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 374,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,4063

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,4063

B.D.I. 26,70% 0,1085

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,51

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  2. 11

Transp.local não pav. - Conf. e lanç. areia - material drenante (CJ0018) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0014

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 197,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,7714

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,7714

B.D.I. 26,70% 0,2060

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,98

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  3.  1.  1

Forma de placa compensada resinada UNIDADE: m²    

CPU: CB3038

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 3,3704

T603           Carpinteiro 0,7000 13,6943 9,5860

T701           Servente 0,7000 9,7816 6,8471

(B)  =  TOTAL 19,8035

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 24,0144

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 24,0144

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,3400 1,3339

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 0,7000 10,7380

M410           Compensado resinado de 17 mm m²    20,6694 0,4000 8,2678

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,3900 4,2395

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 25,3588

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0146 0,1752

(F)  =  TOTAL 0,1752

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 49,5484

B.D.I. 26,70% 13,2294

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 62,78

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  3.  1.  2

Escoramento de bueiros celulares UNIDADE: m³    

CPU: CB4827

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 0,5000 0,5000 21,0095 0,0000 10,5048

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 1,0000 0,5000 0,5000 2,3845 0,0000 1,1923

(A)  =  TOTAL 11,6971

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 4,6945

T603           Carpinteiro 0,6000 13,6943 8,2166

T701           Servente 1,5000 9,7816 14,6724

(B)  =  TOTAL 27,5835

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 39,2806

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 39,2806

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,0140 0,0910

M402           Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) m     10,6700 0,1300 1,3871

M407           Tábua de 1a 2,5 cm x 15,0 cm m     15,1200 0,7400 11,1888

M408           Tábua de 5a 2,5 cm x 30,0 cm m     9,6100 0,1000 0,9610

(E)  =  TOTAL 13,6279

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0056 0,0672

(F)  =  TOTAL 0,0672

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 52,9757

B.D.I. 26,70% 14,1445

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 67,12

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  3.  1.  3

Concr.estr.fck=10MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC UNIDADE: m³    

CPU: CB3008

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E302           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 18,3860 15,7395 18,3860

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 0,6900 0,3100 0,2103 0,0000 0,4353

E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 2,0000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 29,7446

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0600 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 8,9120

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0200 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 3,0392

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 81,5266

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 30,8956

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 14,0000 9,7816 136,9424

(B)  =  TOTAL 181,5323

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 263,0589

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 105,2236

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,6112 42,3439

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 315,0000 125,0550

(E)  =  TOTAL 199,3842

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,3150 3,7800

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,9168 8,6683

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,9168 17,3660

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 38,9834

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 343,5912

B.D.I. 26,70% 91,7389

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 435,33

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  3.  1.  4

Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/a dit conf.lanç.AC/BC UNIDADE: m³    

CPU: CB3026

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E302           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 18,3860 15,7395 18,3860

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 0,6900 0,3100 0,2103 0,0000 0,4353

E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 2,0000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 29,7446

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0600 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 8,9120

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0200 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 3,0392

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 81,5266

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 30,8956

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 14,0000 9,7816 136,9424

(B)  =  TOTAL 181,5323

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 263,0589

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 105,2236

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,5944 41,1800

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 350,3447 139,0868

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,7007 3,1859

(E)  =  TOTAL 215,4380

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,3503 4,2036

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,8916 8,4301

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,8916 16,8887

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1026 1,6142

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1026 7,5540

(F)  =  TOTAL 38,6906

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 359,3522

B.D.I. 26,70% 95,9470

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 455,30

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  3.  1.  5

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 UNIDADE: kg    

CPU: CB3146

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 0,6070

T501           Encarregado de turma 0,0200 24,7209 0,4944

T605           Armador 0,0800 13,6943 1,0955

T701           Servente 0,1400 9,7816 1,3694

(B)  =  TOTAL 3,5663

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,5663

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,5663

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 302 00  Fornecimento de Aço CA-50 kg    3,5600 1,1000 3,9160

M319           Arame recozido n°. 18 kg    6,4200 0,0100 0,0642

(E)  =  TOTAL 3,9802

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0011 0,0133

(F)  =  TOTAL 0,0133

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 7,5598

B.D.I. 26,70% 2,0185

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,58

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  3.  1.  6

Fornecimento e aplicação de junta elástica, tipo fugenband O-22 ou similar UNIDADE: m     

CPU: CK0033

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 0,4369

T605           Armador 0,1200 13,6943 1,6433

T701           Servente 0,1200 9,7816 1,1738

(B)  =  TOTAL 3,2540

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,2540

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,2540

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
03681-SINAPI   Junta dilatacao fugenband O-220 /6 30 MCA m     79,8600 1,0500 83,8530

(E)  =  TOTAL 83,8530

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 87,1070

B.D.I. 26,70% 23,2576

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 110,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  3.  1.  7

Fornecimento e aplicação de junta de dilatação para impermeabilização, com selante elástico monocomponente a base de poliuretano, dimensões 1x1cm UNIDADE: m     

CPU: CK0035

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 1,0013

T604           Pedreiro 0,4000 13,6943 5,4777

T701           Servente 0,1000 9,7816 0,9782

(B)  =  TOTAL 7,4572

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 7,4572

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 7,4572

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
00142-SINAPI   Selante elástico monocomponente à base de poliuretano SIKAFL 310ml 30,3900 0,3340 10,1503

(E)  =  TOTAL 10,1503

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 17,6075

B.D.I. 26,70% 4,7012

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 22,31

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  3.  2.  1

Forma comum de madeira UNIDADE: m²    

CPU: CB3037

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 4,8149

T603           Carpinteiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 28,2908

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 32,5017

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 32,5017

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,2500 0,9808

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 1,1500 17,6410

M408           Tábua de 5a 2,5 cm x 30,0 cm m     9,6100 1,9200 18,4512

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,2900 3,9345

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 41,7871

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0158 0,1896

(F)  =  TOTAL 0,1896

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 74,4784

B.D.I. 26,70% 19,8857

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 94,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  3.  2.  2

Concr.estr.fck=10MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC UNIDADE: m³    

CPU: CB3008

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E302           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 18,3860 15,7395 18,3860

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 0,6900 0,3100 0,2103 0,0000 0,4353

E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 2,0000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 29,7446

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0600 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 8,9120

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0200 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 3,0392

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 81,5266

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 30,8956

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 14,0000 9,7816 136,9424

(B)  =  TOTAL 181,5323

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 263,0589

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 105,2236

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,6112 42,3439

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 315,0000 125,0550

(E)  =  TOTAL 199,3842

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,3150 3,7800

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,9168 8,6683

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,9168 17,3660

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 38,9834

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 343,5912

B.D.I. 26,70% 91,7389

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 435,33

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  3.  2.  3

Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/a dit conf.lanç.AC/BC UNIDADE: m³    

CPU: CB3026

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E302           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 18,3860 15,7395 18,3860

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 0,6900 0,3100 0,2103 0,0000 0,4353

E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 2,0000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 29,7446

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0600 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 8,9120

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0200 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 3,0392

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 81,5266

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 30,8956

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 14,0000 9,7816 136,9424

(B)  =  TOTAL 181,5323

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 263,0589

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 105,2236

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,5944 41,1800

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 350,3447 139,0868

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,7007 3,1859

(E)  =  TOTAL 215,4380

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,3503 4,2036

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,8916 8,4301

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,8916 16,8887

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1026 1,6142

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1026 7,5540

(F)  =  TOTAL 38,6906

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 359,3522

B.D.I. 26,70% 95,9470

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 455,30

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  3.  2.  4

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 UNIDADE: kg    

CPU: CB3146

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 0,6070

T501           Encarregado de turma 0,0200 24,7209 0,4944

T605           Armador 0,0800 13,6943 1,0955

T701           Servente 0,1400 9,7816 1,3694

(B)  =  TOTAL 3,5663

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,5663

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,5663

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 302 00  Fornecimento de Aço CA-50 kg    3,5600 1,1000 3,9160

M319           Arame recozido n°. 18 kg    6,4200 0,0100 0,0642

(E)  =  TOTAL 3,9802

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0011 0,0133

(F)  =  TOTAL 0,0133

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 7,5598

B.D.I. 26,70% 2,0185

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,58

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  3.  2.  5

Fornecimento e aplicação de junta elástica, tipo fugenband O-22 ou similar UNIDADE: m     

CPU: CK0033

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 0,4369

T605           Armador 0,1200 13,6943 1,6433

T701           Servente 0,1200 9,7816 1,1738

(B)  =  TOTAL 3,2540

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,2540

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,2540

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
03681-SINAPI   Junta dilatacao fugenband O-220 /6 30 MCA m     79,8600 1,0500 83,8530

(E)  =  TOTAL 83,8530

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 87,1070

B.D.I. 26,70% 23,2576

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 110,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  3.  2.  6

Fornecimento e aplicação de junta de dilatação para impermeabilização, com selante elástico monocomponente a base de poliuretano, dimensões 1x1cm UNIDADE: m     

CPU: CK0035

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 1,0013

T604           Pedreiro 0,4000 13,6943 5,4777

T701           Servente 0,1000 9,7816 0,9782

(B)  =  TOTAL 7,4572

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 7,4572

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 7,4572

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
00142-SINAPI   Selante elástico monocomponente à base de poliuretano SIKAFL 310ml 30,3900 0,3340 10,1503

(E)  =  TOTAL 10,1503

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 17,6075

B.D.I. 26,70% 4,7012

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 22,31

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  4.  1

Demolição de dispositivos de concreto armado UNIDADE: m³    

CPU: CE4020

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E202           Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 186 - 400 PCM 1,0000 1,0000 0,0000 85,7879 15,7395 85,7879

E210           Martelete : Atlas Copco : TEX32 PS - rompedor 33 kg 3,0000 1,0000 0,0000 15,0003 13,4275 45,0009

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0500 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 7,5981

(A)  =  TOTAL 138,3869

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 7,0765

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 41,5790

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 0,400 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 179,9659

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 449,9148

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 449,9148

B.D.I. 26,70% 120,1273

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 570,04

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  4.  4.  2

Ensecadeira com saco de areia, com fornecimento de areia UNIDADE: m³    

CPU: CO0010

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,1500 0,0000 7,8840

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 47,0104

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 47,0104

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 47,0104

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 1,0000 69,2800

IM3101         Sacaria de juta/aniagem para rip-rap und   0,9000 28,0000 25,2000

07885/ORSE     Agulha 125 para saco                                         und   1,0400 0,2000 0,2080

07886/ORSE     Fio de nylon                                                 m     0,0300 24,0000 0,7200

(E)  =  TOTAL 95,4080

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 1,5000 14,1825

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 1,5000 28,4130

(F)  =  TOTAL 42,5955

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 185,0139

B.D.I. 26,70% 49,3987

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 234,41

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  5.  1.  3.  1

Forma de placa compensada resinada UNIDADE: m²    

CPU: CB3038

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 3,3704

T603           Carpinteiro 0,7000 13,6943 9,5860

T701           Servente 0,7000 9,7816 6,8471

(B)  =  TOTAL 19,8035

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 24,0144

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 24,0144

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,3400 1,3339

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 0,7000 10,7380

M410           Compensado resinado de 17 mm m²    20,6694 0,4000 8,2678

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,3900 4,2395

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 25,3588

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0146 0,1752

(F)  =  TOTAL 0,1752

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 49,5484

B.D.I. 26,70% 13,2294

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 62,78

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  5.  1.  3.  2

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 UNIDADE: kg    

CPU: CB3146

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 0,6070

T501           Encarregado de turma 0,0200 24,7209 0,4944

T605           Armador 0,0800 13,6943 1,0955

T701           Servente 0,1400 9,7816 1,3694

(B)  =  TOTAL 3,5663

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,5663

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,5663

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 302 00  Fornecimento de Aço CA-50 kg    3,5600 1,1000 3,9160

M319           Arame recozido n°. 18 kg    6,4200 0,0100 0,0642

(E)  =  TOTAL 3,9802

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0011 0,0133

(F)  =  TOTAL 0,0133

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 7,5598

B.D.I. 26,70% 2,0185

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,58

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  5.  1.  3.  3

Usinagem de concreto Fck 25 MPa - Central de Concreto 60 m³/h UNIDADE: m³    

CPU: CO1015

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E016           Carregadeira de Pneus : Case : W-20 - 1,70 m3 1,0000 0,7900 0,2100 138,1170 21,8753 113,7062

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,3200 0,6800 151,9614 14,4057 58,4235

E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 3,0000 0,9300 0,0700 145,7736 14,4057 409,7334

IE3030         Central de concreto 60 m³/h - dosadora 1,0000 1,0000 0,0000 88,9040 24,7209 88,9040

IE3033         Grupo gerador estacionário, potência 90 kva, motor diesel, 1800 rpm, 60 hz 1,0000 1,0000 0,0000 60,1203 15,7395 60,1203

(A)  =  TOTAL 730,8874

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 9,7816

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 25,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 740,6690

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 29,6268

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,5944 41,1800

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M201           Cimento portland CP II-32(a granel) kg    0,3700 350,3447 129,6275

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,7007 3,1859

(E)  =  TOTAL 205,9787

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,8916 8,4301

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,8916 16,8887

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 34,4879

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 270,0934

B.D.I. 26,70% 72,1149

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 342,21

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  5.  1.  3.  4

Lançamento e Bombeamento de Concreto (sem transporte) UNIDADE: m³    

CPU: CO1009

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 0,3000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 4,4617

(A)  =  TOTAL 4,4617

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 5,1994

T501           Encarregado de turma 0,0600 24,7209 1,4833

T604           Pedreiro 0,6000 13,6943 8,2166

T701           Servente 1,6000 9,7816 15,6506

(B)  =  TOTAL 30,5499

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 35,0116

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 35,0116

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 0,0125 4,5786

25950-SINAPI   Serviço de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 m³    28,9400 1,0000 28,9400

(E)  =  TOTAL 33,5186

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0061 0,0732

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,0225 0,2127

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,0225 0,4262

(F)  =  TOTAL 0,7121

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 69,2423

B.D.I. 26,70% 18,4877

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 87,73

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  5.  1.  3.  5

Transporte local c/ betoneira rodov. pav. UNIDADE: tkm   

CPU: CA0020

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 1,0000 1,0000 0,0000 145,7736 14,4057 145,7736

(A)  =  TOTAL 145,7736

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 173,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 145,7736

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,8426

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,8426

B.D.I. 26,70% 0,2250

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,07

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  5.  1.  3.  6

Transporte local c/ betoneira rodov. não pav. UNIDADE: tkm   

CPU: CA0008

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 1,0000 1,0000 0,0000 145,7736 14,4057 145,7736

(A)  =  TOTAL 145,7736

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 129,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 145,7736

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 1,1300

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1,1300

B.D.I. 26,70% 0,3017

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,43

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  5.  1.  3.  7

Carga, descarga e lançamento de peças pré-moldados, peso de 0 < P <= 1,5 toneladas UNIDADE: t     

CPU: CK0028

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E434           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m 0,0609 1,0000 0,0000 99,0535 14,4057 6,0324

(A)  =  TOTAL 6,0324

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 6,0324

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 6,0324

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 6,0324

B.D.I. 26,70% 1,6107

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,64

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  1.  1

Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m UNIDADE: m²    

CPU: CB1001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E003           Trator de Esteiras : Caterpillar : D8R - com lâmina 1,0000 1,0000 0,0000 417,0809 21,8753 417,0809

(A)  =  TOTAL 417,0809

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 4,9514

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 36,8751

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1.444,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 453,9560

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,3144

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,3144

B.D.I. 26,70% 0,0839

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,40

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  1.  2

Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m UNIDADE: und   

CPU: CB1002

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E003           Trator de Esteiras : Caterpillar : D8R - com lâmina 1,0000 1,0000 0,0000 417,0809 21,8753 417,0809

(A)  =  TOTAL 417,0809

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 4,9514

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 36,8751

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 15,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 453,9560

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 30,2637

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 30,2637

B.D.I. 26,70% 8,0804

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 38,34

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  1.  3

Destocamento de árvores c/diâm. > 0,30 m UNIDADE: und   

CPU: CB1003

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E003           Trator de Esteiras : Caterpillar : D8R - com lâmina 1,0000 1,0000 0,0000 417,0809 21,8753 417,0809

(A)  =  TOTAL 417,0809

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 4,9514

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 36,8751

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 6,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 453,9560

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 75,6593

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 75,6593

B.D.I. 26,70% 20,2010

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 95,86

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  1.  4

Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 50 m UNIDADE: m³    

CPU: CB1004

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E003           Trator de Esteiras : Caterpillar : D8R - com lâmina 1,0000 1,0000 0,0000 417,0809 21,8753 417,0809

(A)  =  TOTAL 417,0809

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 2,6674

T501           Encarregado de turma 0,3000 24,7209 7,4163

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 19,8653

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 275,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 436,9462

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 1,5889

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1,5889

B.D.I. 26,70% 0,4242

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2,01

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  1.  5

Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 50 a 200m c/e UNIDADE: m³    

CPU: CB1025

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,0500 0,9500 169,8558 21,8753 29,2743

E062           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 330DL - com esteira 1,0000 1,0000 0,0000 290,5033 24,7209 290,5033

E432           Caminhão Basculante : Volvo BM : FM 12 6X4 - 20 t 3,0000 0,8800 0,1200 213,6789 14,4057 569,2983

(A)  =  TOTAL 889,0759

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 8,3856

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 62,4513

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 192,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 951,5272

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 4,9559

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 4,9559

B.D.I. 26,70% 1,3232

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 6,28

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  1.  6

Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 200 a 400m c/e UNIDADE: m³    

CPU: CB1026

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,1100 0,8900 169,8558 21,8753 38,1532

E062           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 330DL - com esteira 1,0000 1,0000 0,0000 290,5033 24,7209 290,5033

E432           Caminhão Basculante : Volvo BM : FM 12 6X4 - 20 t 3,0000 1,0000 0,0000 213,6789 14,4057 641,0367

(A)  =  TOTAL 969,6932

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 8,3856

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 62,4513

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 192,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.032,1445

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 5,3758

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 5,3758

B.D.I. 26,70% 1,4353

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 6,81

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  1.  7

Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 400 a 600m c/e UNIDADE: m³    

CPU: CB1027

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,1400 0,8600 169,8558 21,8753 42,5926

E062           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 330DL - com esteira 1,0000 1,0000 0,0000 290,5033 24,7209 290,5033

E432           Caminhão Basculante : Volvo BM : FM 12 6X4 - 20 t 4,0000 0,8300 0,1700 213,6789 14,4057 719,2100

(A)  =  TOTAL 1.052,3059

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 8,3856

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 62,4513

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 192,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.114,7572

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 5,8060

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 5,8060

B.D.I. 26,70% 1,5502

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  1.  8

Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 3000 a 5000m c/e UNIDADE: m³    

CPU: CB1036

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,7800 0,2200 169,8558 21,8753 137,3001

E062           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 330DL - com esteira 1,0000 1,0000 0,0000 290,5033 24,7209 290,5033

E432           Caminhão Basculante : Volvo BM : FM 12 6X4 - 20 t 9,0000 0,9700 0,0300 213,6789 14,4057 1.869,3063

(A)  =  TOTAL 2.297,1097

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 8,3856

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 62,4513

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 192,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 2.359,5610

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 12,2894

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 12,2894

B.D.I. 26,70% 3,2813

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 15,57

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  1.  9

Compactação de aterros a 100% proctor normal UNIDADE: m³    

CPU: CB1082

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,3000 0,7000 169,8558 21,8753 66,2695

E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,5200 0,4800 76,3280 15,7395 47,2455

E013           Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat 1,0000 1,0000 0,0000 118,6571 15,7395 118,6571

E101           Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24 1,0000 0,5200 0,4800 3,5541 0,0000 1,8481

E407           Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2423 K - 10.000 l 2,0000 0,5400 0,4600 153,6003 14,4057 179,1416

(A)  =  TOTAL 413,1618

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 6,8685

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 51,1526

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 168,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 464,3144

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 2,7638

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 2,7638

B.D.I. 26,70% 0,7379

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,50

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  1. 10

Recomposição de revestimento primário UNIDADE: m³    

CPU: CC1002

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,8600 0,1400 169,8558 21,8753 149,1385

E119           Rolo Compactador : Muller : AP23 - de pneus estat. autoprop. 23 t 1,0000 1,0000 0,0000 106,3704 15,7395 106,3704

E400           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : ATEGO 1518/36 -5 m3 - 8,8 t 2,6800 1,0000 0,0000 92,9096 14,4057 248,9977

(A)  =  TOTAL 504,5066

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 12,5662

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 5,0000 9,7816 48,9080

(B)  =  TOTAL 73,8347

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 150,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 578,3413

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,8556

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 111 01  Esc. e carga material de jazida (consv) m³    8,2904 1,1500 9,5340

(E)  =  TOTAL 9,5340

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 13,3896

B.D.I. 26,70% 3,5750

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 16,96

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  1. 11

Base solo estabilizado granul. s/ mistura UNIDADE: m³    

CPU: CB2005

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,7800 0,2200 169,8558 21,8753 137,3001

E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,5200 0,4800 76,3280 15,7395 47,2455

E013           Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat 1,0000 1,0000 0,0000 118,6571 15,7395 118,6571

E101           Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24 1,0000 0,5200 0,4800 3,5541 0,0000 1,8481

E105           Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25 t 1,0000 0,7800 0,2200 142,7387 15,7395 114,7989

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,4900 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 226,4225

E407           Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2423 K - 10.000 l 2,0000 0,5400 0,4600 153,6003 14,4057 179,1416

(A)  =  TOTAL 825,4138

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 10,3579

T511           Encarreg. de pavimentação 1,0000 37,4370 37,4370

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 77,1397

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 168,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 902,5535

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 5,3723

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 100 01  Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) m²    0,4401 0,7000 0,3081

1 A 01 105 01  Expurgo de jazida (const e restr) m³    2,3166 0,2000 0,4633

1 A 01 120 01  Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) m³    3,6147 1,1500 4,1569

(E)  =  TOTAL 4,9283

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 10,3006

B.D.I. 26,70% 2,7503

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 13,05

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  1. 13

Transp.local não pav. - Base solo estabilizado (CB2005) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0003

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 197,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,7714

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,7714

B.D.I. 26,70% 0,2060

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,98

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  1. 14

Base de brita graduada BC UNIDADE: m³    

CPU: CB2015

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E102           Rolo Compactador : Dynapac : CC-422C - Tanden vibrat. autoprop. 10,9 t 1,0000 0,7300 0,2700 120,7681 15,7395 92,4104

E105           Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25 t 1,0000 0,7500 0,2500 142,7387 15,7395 110,9889

E109           Distribuidor de Agregados : Romanelli : DAR-5000 -autopropelido 1,0000 0,8900 0,1100 171,3990 21,8753 154,9514

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 3,5600 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 540,9826

E407           Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2423 K - 10.000 l 1,0000 0,7000 0,3000 153,6003 14,4057 111,8419

(A)  =  TOTAL 1.011,1752

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 10,3579

T511           Encarreg. de pavimentação 1,0000 37,4370 37,4370

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 77,1397

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 121,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.088,3149

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 8,9943

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 395 51  Usinagem de brita graduada BC m³    73,9298 1,0000 73,9298

(E)  =  TOTAL 73,9298

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 82,9241

B.D.I. 26,70% 22,1407

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 105,06

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  1. 15

Transp.local não pav. - Base de brita graduada BC (CB2015) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0004

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 197,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,7714

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,7714

B.D.I. 26,70% 0,2060

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,98

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  1. 18

Imprimação UNIDADE: m²    

CPU: CB2021

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,3300 0,6700 76,3280 15,7395 35,7337

E107           Vassoura Mecânica : CMV : VM 7 - rebocável 1,0000 0,3300 0,6700 4,6033 0,0000 1,5191

E110           Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali : - 20.000 l 2,0000 1,0000 0,0000 19,9533 0,0000 39,9066

E111           Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex : - montado em caminhão 1,0000 1,0000 0,0000 129,2239 14,4057 129,2239

(A)  =  TOTAL 206,3833

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 10,3579

T511           Encarreg. de pavimentação 1,0000 37,4370 37,4370

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 77,1397

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1.125,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 283,5230

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,2520

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M103           Asfalto diluído CM-30 t     0,0000 0,0012 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,2520

B.D.I. 26,70% 0,0673

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,32

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  1. 19

Aquisição e transporte de CM-30 UNIDADE: t     

CPU: CI0001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IM3231         Aquisição de CM-30                                           t     3.601,5398 1,0000 3.601,5398

(E)  =  TOTAL 3.601,5398

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IT3231         Transporte rod. pav. DMT = 29,5 km - CM-30 1,0000 71,7793 1,0000 71,7793

IT3241         Transp. rod. Não pav. (leito natural) DMT = 0,5 km - CM-30 1,0000 56,6368 1,0000 56,6368

(F)  =  TOTAL 128,4161

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 3.729,9559

B.D.I. 15,00% 559,4934

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 4.289,45

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  1. 20

Pintura de ligação UNIDADE: m²    

CPU: CB2022

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,5000 0,5000 76,3280 15,7395 46,0338

E107           Vassoura Mecânica : CMV : VM 7 - rebocável 1,0000 0,5000 0,5000 4,6033 0,0000 2,3017

E110           Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali : - 20.000 l 2,0000 1,0000 0,0000 19,9533 0,0000 39,9066

E111           Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex : - montado em caminhão 1,0000 1,0000 0,0000 129,2239 14,4057 129,2239

(A)  =  TOTAL 217,4660

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 10,3579

T511           Encarreg. de pavimentação 1,0000 37,4370 37,4370

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 77,1397

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1.687,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 294,6057

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,1746

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M104           Emulsão asfáltica RR-1C t     0,0000 0,0004 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,1746

B.D.I. 26,70% 0,0466

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,22

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  1. 21

Aquisição e transporte de RR-1C UNIDADE: t     

CPU: CI0002

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IM3232         Aquisição de RR-1C                                           t     1.704,8227 1,0000 1.704,8227

(E)  =  TOTAL 1.704,8227

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IT3232         Transporte rod. pav. DMT = 29,5 km - RR-1C 1,0000 60,5353 1,0000 60,5353

IT3242         Transp. rod. Não pav. (leito natural) DMT = 0,5 km - RR-1C 1,0000 47,7648 1,0000 47,7648

(F)  =  TOTAL 108,3001

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1.813,1228

B.D.I. 15,00% 271,9684

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2.085,09

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  1. 22

Aplicação de CBUQ - capa rolamento UNIDADE: t     

CPU: CI0005

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,2400 0,7600 76,3280 15,7395 30,2807

E102           Rolo Compactador : Dynapac : CC-422C - Tanden vibrat. autoprop. 10,9 t 1,0000 0,5600 0,4400 120,7681 15,7395 74,5555

E105           Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25 t 2,0000 0,2900 0,7100 142,7387 15,7395 105,1386

E107           Vassoura Mecânica : CMV : VM 7 - rebocável 1,0000 0,2400 0,7600 4,6033 0,0000 1,1048

E149           Vibro-acabadora de Asfalto : Cifali : VDA-600BM - sobre esteiras 1,0000 0,8100 0,1900 158,8443 24,7209 133,3609

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,5300 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 232,5009

(A)  =  TOTAL 576,9414

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 17,9435

T511           Encarreg. de pavimentação 1,0000 37,4370 37,4370

T701           Servente 8,0000 9,7816 78,2528

(B)  =  TOTAL 133,6333

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 75,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 710,5747

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 9,4743

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 9,4743

B.D.I. 26,70% 2,5296

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 12,00

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  1. 23

Aquisição e transporte de massa de CBUQ pronta (comercial) UNIDADE: t     

CPU: CI0006

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IM3235         Aquisição comercial de CBUQ    (capa de rolamento)           t     225,0000 1,0000 225,0000

(E)  =  TOTAL 225,0000

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 04  Transporte Local CBUQ c/ caçamba térmica 69,0000 1,0700 1,0000 73,8300

(F)  =  TOTAL 73,8300

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 298,8300

B.D.I. 15,00% 44,8245

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 343,65

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  1. 24

Defensa semi-maleável simples (forn./ impl.) UNIDADE: m     

CPU: CD6005

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E208           Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 96 - 200 PCM 1,0000 1,0000 0,0000 63,0931 15,7395 63,0931

E210           Martelete : Atlas Copco : TEX32 PS - rompedor 33 kg 1,0000 1,0000 0,0000 15,0003 13,4275 15,0003

E408           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - 4 t 1,0000 0,6000 0,4000 69,5443 14,4057 47,4889

(A)  =  TOTAL 125,5823

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 18,6030

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T602           Montador 2,0000 13,4275 26,8550

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 109,3053

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 30,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 234,8876

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 7,8296

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M343           Defensa met. semi-maleável simples mod   756,6100 0,2500 189,1525

(E)  =  TOTAL 189,1525

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 196,9821

B.D.I. 26,70% 52,5942

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 249,58

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  1. 25

Ancoragem defensa semi-maleável simples (forn/imp) UNIDADE: m     

CPU: CD6006

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E208           Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 96 - 200 PCM 1,0000 1,0000 0,0000 63,0931 15,7395 63,0931

E210           Martelete : Atlas Copco : TEX32 PS - rompedor 33 kg 1,0000 1,0000 0,0000 15,0003 13,4275 15,0003

E408           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - 4 t 1,0000 0,6000 0,4000 69,5443 14,4057 47,4889

(A)  =  TOTAL 125,5823

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 18,6030

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T602           Montador 2,0000 13,4275 26,8550

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 109,3053

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 8,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 234,8876

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 29,3610

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M343           Defensa met. semi-maleável simples mod   756,6100 0,2500 189,1525

(E)  =  TOTAL 189,1525

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 218,5135

B.D.I. 26,70% 58,3431

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 276,86

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  1. 26

Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos UNIDADE: m²    

CPU: CD6017

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E408           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - 4 t 1,0000 0,5000 0,5000 69,5443 14,4057 41,9750

E416           Veículo Leve : Chevrolet : S10 - pick up (4X4) 2,0000 1,0000 0,0000 75,5475 14,3168 151,0950

E908           Máquina para Pintura : Consmaq : 44 - demarcação de faixas autoprop. 1,0000 1,0000 0,0000 141,1431 14,4057 141,1431

(A)  =  TOTAL 334,2131

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 26,9927

T314           Operador de equip. especial 1,0000 24,7209 24,7209

T401           Pré-marcador 1,0000 13,6943 13,6943

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 7,0000 9,7816 68,4712

(B)  =  TOTAL 158,6000

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 175,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 492,8131

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 2,8161

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M614           Tinta base res. acrilica emul. agua L     19,5611 0,6000 11,7367

M615           Microesferas PRE-MIX kg    6,5400 0,1500 0,9810

M616           Microesferas DROP-ON kg    6,9300 0,2500 1,7325

M624           Tinta para pré-marcação L     19,5611 0,0300 0,5868

(E)  =  TOTAL 15,0370

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 17,8531

B.D.I. 26,70% 4,7668

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 22,62

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  1. 27

Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva UNIDADE: m²    

CPU: CD6028

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E408           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - 4 t 1,0000 0,5000 0,5000 69,5443 14,4057 41,9750

(A)  =  TOTAL 41,9750

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 8,5538

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 50,2591

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 4,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 92,2341

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 23,0585

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 860 01  Confecção de placa de sinalização tot. refletiva m²    232,6625 1,0000 232,6625

1 A 01 870 01  Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal. un    70,3942 1,0000 70,3942

M334           Paraf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16" und   0,0800 2,0000 0,1600

M335           Paraf. zincado francês 4" x 5/16" und   0,7300 3,0000 2,1900

(E)  =  TOTAL 305,4067

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 328,4652

B.D.I. 26,70% 87,7002

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 416,17

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  1. 28

Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional UNIDADE: und   

CPU: CD6025

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E408           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - 4 t 1,0000 1,0000 0,0000 69,5443 14,4057 69,5443

E416           Veículo Leve : Chevrolet : S10 - pick up (4X4) 1,0000 1,0000 0,0000 75,5475 14,3168 75,5475

E508           Grupo Gerador : Pramac : BL 6500 E - Manual/eletrico 1,0000 1,0000 0,0000 8,5675 0,0000 8,5675

E922           Martelete : Bosch : - perfurador/ rompedor elétrico 11316 2,0000 1,0000 0,0000 14,4579 13,4275 28,9158

(A)  =  TOTAL 182,5751

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 18,6030

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T602           Montador 2,0000 13,4275 26,8550

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 109,3053

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 80,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 291,8804

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,6485

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M619           Cola poliester kg    15,3500 0,0700 1,0745

M973           Tacha refletiva bidirecional und   12,9800 1,0000 12,9800

(E)  =  TOTAL 14,0545

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 17,7030

B.D.I. 26,70% 4,7267

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 22,43

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  1. 29

Barreira New Jersey UNIDADE: m     

CPU: CO0009

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 402 01  Fôrma de placa compensada resinada m²    49,3732 1,8300 90,3530

1 A 01 422 51  Concr.estr.fck=25MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    312,6952 0,2300 71,9199

1 A 01 580 02  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 kg    7,5465 15,1885 114,6200

(E)  =  TOTAL 276,8929

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0806 0,9672

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,2051 1,9392

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,2051 3,8850

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,2536 0,3713

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,2536 1,7374

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0152 0,1824

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0267 0,3204

(F)  =  TOTAL 9,4029

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 286,2958

B.D.I. 26,70% 76,4410

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 362,74

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  1. 30

Meio-fio de concreto - MFC 01 AC/BC UNIDADE: m     

CPU: CB4508

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 0,9585

T501           Encarregado de turma 0,2500 24,7209 6,1802

(B)  =  TOTAL 7,1387

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 7,1387

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 7,1387

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 401 01  Fôrma comum de madeira m²    74,2888 0,0760 5,6459

1 A 01 410 51  Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    299,8828 0,0141 4,2283

1 A 01 415 51  Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    300,0767 0,1030 30,9079

1 A 01 890 01  Escavação manual em material de 1a categoria m³    38,3425 0,1000 3,8343

1 A 01 894 51  Lastro de brita BC m³    61,2116 0,0850 5,2030

(E)  =  TOTAL 49,8194

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0368 0,4416

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,1079 1,0202

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,1079 2,0438

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,2821 0,4130

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,2821 1,9327

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0012 0,0144

(F)  =  TOTAL 5,8657

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 62,8238

B.D.I. 26,70% 16,7740

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 79,60

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  1. 31

Cerca tipo I empregando mourões de concreto, em material de 1ª e 2ª categoria (5 fios) UNIDADE: m     

CPU: CL0010

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E400           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : ATEGO 1518/36 -5 m3 - 8,8 t 0,0200 1,0000 0,0000 92,9096 14,4057 1,8582

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0500 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 7,4267

(A)  =  TOTAL 9,2849

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 25,1323

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 10,0000 9,7816 97,8160

(B)  =  TOTAL 147,6692

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 15,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 156,9541

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 10,4636

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
CA3037         Fabr. mourão de concr. suport seção quad. 2,15m x 0,10m x 0,10m und   33,9006 0,3333 11,2991

CA3038         Fabr. mourão de concr. Escora / esticador. 2,55m x 0,15m x 0,15m und   77,9444 0,0196 1,5277

CA3039         Fabr. mourão de concr. travessa 0,86m x 0,10m x 0,10m und   19,2842 0,0392 0,7559

M319           Arame recozido n°. 18 kg    6,4200 0,0143 0,0918

00342-SINAPI   Arame galvanizado 12 BWG - 2,76mm - 48,00 g/m (Arame liso aço zincado) kg    10,2300 0,2400 2,4552

(E)  =  TOTAL 16,1297

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0029 0,0348

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,0008 0,0076

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,0080 0,1515

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,0097 0,0142

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,0097 0,0665

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0013 0,0156

(F)  =  TOTAL 0,2902

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 26,8835

B.D.I. 26,70% 7,1779

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 34,06

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  1. 32.  1

Escavação carga transp. manual mat.1a cat. DT=20m UNIDADE: m³    

CPU: CB1024

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E305           Transportador Manual : AJS : A-15 - gerica 180 l 1,0000 1,0000 0,0000 0,4849 0,0000 0,4849

(A)  =  TOTAL 0,4849

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 16,5786

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 7,0000 9,7816 68,4712

(B)  =  TOTAL 97,4103

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 3,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 97,8952

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 32,6317

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 32,6317

B.D.I. 26,70% 8,7127

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 41,34

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  1. 32.  4

Compactação manual UNIDADE: m³    

CPU: CB3152

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E906           Compactador Manual : Wacker : ES 600 - soquete vibratório 1,0000 1,0000 0,0000 18,1203 13,4275 18,1203

(A)  =  TOTAL 18,1203

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 18,1203

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 12,0802

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 12,0802

B.D.I. 26,70% 3,2254

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 15,31

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  1. 32.  5

Reaterro e compactação UNIDADE: m³    

CPU: CB3153

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E906           Compactador Manual : Wacker : ES 600 - soquete vibratório 1,0000 1,0000 0,0000 18,1203 13,4275 18,1203

(A)  =  TOTAL 18,1203

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 3,5163

T501           Encarregado de turma 0,1000 24,7209 2,4721

T701           Servente 1,5000 9,7816 14,6724

(B)  =  TOTAL 20,6608

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 38,7811

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 25,8541

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 25,8541

B.D.I. 26,70% 6,9030

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 32,76

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  1. 32.  6

Terra armada - ECE - greide 0,0<h<6,00m UNIDADE: m²    

CPU: CB5039

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IM0935         Terra arm. ECE - greide 0<h<6m m²    215,1500 1,0000 215,1500

(E)  =  TOTAL 215,1500

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 215,1500

B.D.I. 26,70% 57,4451

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 272,60

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  1. 32.  7

Terra armada - ECE - greide 6,0<h<9,00m UNIDADE: m²    

CPU: CB5040

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IM0936         Terra arm. ECE - greide 6<h<9m m²    260,1500 1,0000 260,1500

(E)  =  TOTAL 260,1500

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 260,1500

B.D.I. 26,70% 69,4601

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 329,61

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  1. 32. 14

Montagem de maciço terra armada UNIDADE: m²    

CPU: CB5049

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E434           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m 1,0000 0,3000 0,7000 99,0535 14,4057 39,8000

(A)  =  TOTAL 39,8000

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 17,1075

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 6,0000 9,7816 58,6896

(B)  =  TOTAL 100,5180

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,250 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 140,3180

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 112,2544

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 112,2544

B.D.I. 26,70% 29,9719

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 142,23

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  1. 32. 15

Escamas de concr.armado para terra armada AC/BC UNIDADE: m³    

CPU: CB5050

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0900 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 13,3680

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0100 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 1,5196

(A)  =  TOTAL 14,8876

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 14,8876

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 7,4438

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 422 51  Concr.estr.fck=25MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    312,6952 1,0000 312,6952

1 A 01 580 02  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 kg    7,5465 50,0000 377,3250

F943           Terra Armada - moldes metálicos m³    0,0000 1,0000 0,0000

(E)  =  TOTAL 690,0202

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,3503 4,2036

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,8916 8,4301

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,8916 16,8887

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0500 0,6000

(F)  =  TOTAL 39,2915

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 736,7555

B.D.I. 26,70% 196,7137

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 933,47

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  1. 32. 16

Concr.soleira/arremates de maciço terra arm.AC/BC UNIDADE: m³    

CPU: CB5051

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0600 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 8,9120

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0100 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 1,5196

(A)  =  TOTAL 10,4316

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 10,4316

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 5,2158

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 415 51  Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    300,0767 1,0000 300,0767

(E)  =  TOTAL 300,0767

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 1,3950 13,1897

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,2600 1,8446

(F)  =  TOTAL 15,0343

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 320,3268

B.D.I. 26,70% 85,5273

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 405,85

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  2.  1.  1

Escavação manual em material de 1a cat UNIDADE: m³    

CPU: CB4001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 8,0248

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 47,1512

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 47,1512

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 47,1512

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 47,1512

B.D.I. 26,70% 12,5894

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 59,74

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  2.  1.  2

Compactação manual UNIDADE: m³    

CPU: CB3152

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E906           Compactador Manual : Wacker : ES 600 - soquete vibratório 1,0000 1,0000 0,0000 18,1203 13,4275 18,1203

(A)  =  TOTAL 18,1203

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 18,1203

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 12,0802

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 12,0802

B.D.I. 26,70% 3,2254

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 15,31

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  2.  1.  3

Fornecimento e plantio de grama em placas tipo batatais UNIDADE: m²    

CPU: CJ0001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E406           Caminhão Tanque : Mercedes Benz : ATEGO 1418/42 -6.000 l 0,6500 1,0000 0,0000 101,2188 14,4057 65,7922

E409           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : ATEGO 1418/42 -fixa 9 t 0,3800 1,0000 0,0000 96,4829 14,4057 36,6635

(A)  =  TOTAL 102,4557

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 25,1323

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 10,0000 9,7816 97,8160

(B)  =  TOTAL 147,6692

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 50,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 250,1249

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 5,0025

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
3324-SINAPI    Grama batatais em placas, sem plantio m²    3,7800 1,0000 3,7800

(E)  =  TOTAL 3,7800

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. - Grama 30,0000 0,4100 0,0230 0,2829

(F)  =  TOTAL 0,2829

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 9,0654

B.D.I. 26,70% 2,4205

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 11,49

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  2.  1.  4

Escavação manual em material de 1a cat UNIDADE: m³    

CPU: CB4001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 8,0248

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 47,1512

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 47,1512

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 47,1512

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 47,1512

B.D.I. 26,70% 12,5894

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 59,74

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  2.  1.  5

Usinagem de concreto Fck 15 MPa - Central de Concreto 60 m³/h UNIDADE: m³    

CPU: CO1012

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E016           Carregadeira de Pneus : Case : W-20 - 1,70 m3 1,0000 0,7900 0,2100 138,1170 21,8753 113,7062

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,3200 0,6800 151,9614 14,4057 58,4235

E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 3,0000 0,9300 0,0700 145,7736 14,4057 409,7334

IE3030         Central de concreto 60 m³/h - dosadora 1,0000 1,0000 0,0000 88,9040 24,7209 88,9040

IE3033         Grupo gerador estacionário, potência 90 kva, motor diesel, 1800 rpm, 60 hz 1,0000 1,0000 0,0000 60,1203 15,7395 60,1203

(A)  =  TOTAL 730,8874

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 9,7816

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 25,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 740,6690

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 29,6268

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,6148 42,5933

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M201           Cimento portland CP II-32(a granel) kg    0,3700 315,0000 116,5500

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,6300 2,8645

(E)  =  TOTAL 193,9931

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,9222 8,7194

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,9222 17,4683

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 35,3568

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 258,9767

B.D.I. 26,70% 69,1468

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 328,12

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  2.  1.  6

Lançamento e Bombeamento de Concreto (sem transporte) UNIDADE: m³    

CPU: CO1009

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 0,3000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 4,4617

(A)  =  TOTAL 4,4617

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 5,1994

T501           Encarregado de turma 0,0600 24,7209 1,4833

T604           Pedreiro 0,6000 13,6943 8,2166

T701           Servente 1,6000 9,7816 15,6506

(B)  =  TOTAL 30,5499

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 35,0116

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 35,0116

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 0,0125 4,5786

25950-SINAPI   Serviço de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 m³    28,9400 1,0000 28,9400

(E)  =  TOTAL 33,5186

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0061 0,0732

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,0225 0,2127

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,0225 0,4262

(F)  =  TOTAL 0,7121

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 69,2423

B.D.I. 26,70% 18,4877

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 87,73

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  2.  1.  7

Transporte local c/ betoneira rodov. pav. UNIDADE: tkm   

CPU: CA0020

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 1,0000 1,0000 0,0000 145,7736 14,4057 145,7736

(A)  =  TOTAL 145,7736

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 173,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 145,7736

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,8426

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,8426

B.D.I. 26,70% 0,2250

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,07

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  2.  1.  9

Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm UNIDADE: m     

CPU: CA0194

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 1,0000 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 2,3845

(A)  =  TOTAL 23,3940

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 7,5780

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 1,2500 9,7816 12,2270

(B)  =  TOTAL 44,5259

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 100,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 67,9199

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,6792

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M408           Tábua de 5a 2,5 cm x 30,0 cm m     9,6100 0,3330 3,2001

(E)  =  TOTAL 3,2001

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 3,8793

B.D.I. 26,70% 1,0358

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 4,92

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  2.  1. 10

Forma comum de madeira UNIDADE: m²    

CPU: CB3037

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 4,8149

T603           Carpinteiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 28,2908

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 32,5017

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 32,5017

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,2500 0,9808

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 1,1500 17,6410

M408           Tábua de 5a 2,5 cm x 30,0 cm m     9,6100 1,9200 18,4512

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,2900 3,9345

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 41,7871

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0158 0,1896

(F)  =  TOTAL 0,1896

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 74,4784

B.D.I. 26,70% 19,8857

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 94,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  2.  1. 11

Argamassa cimento-areia 1:3 AC UNIDADE: m³    

CPU: CJ0002

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E302           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 18,3860 15,7395 18,3860

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 1,0000 0,0000 0,2103 0,0000 0,6309

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0405 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 6,0156

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0086 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 1,3069

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 47,3489

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 30,8956

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 14,0000 9,7816 136,9424

(B)  =  TOTAL 181,5323

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 228,8812

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 91,5525

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 1,2000 83,1360

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 490,0000 194,5300

(E)  =  TOTAL 277,6660

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,4900 5,8800

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 1,8000 17,0190

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 1,8000 34,0956

(F)  =  TOTAL 56,9946

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 426,2131

B.D.I. 26,70% 113,7989

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 540,01

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  2.  2.  1

Sarjeta triangular de concreto - STC 08 AC/BC UNIDADE: m     

CPU: CB4485

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 0,4984

T501           Encarregado de turma 0,1300 24,7209 3,2137

(B)  =  TOTAL 3,7121

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7121

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,7121

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 120 01  Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) m³    3,6147 0,2000 0,7229

1 A 01 401 01  Fôrma comum de madeira m²    74,2888 0,0210 1,5601

1 A 01 412 51  Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    300,0767 0,0500 15,0038

1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 0,0019 0,6923

1 A 01 790 02  Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm m     3,8793 0,0220 0,0853

(E)  =  TOTAL 18,0644

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0167 0,2004

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,0495 0,4680

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,0495 0,9376

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,0551 0,0807

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,0551 0,3775

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0003 0,0036

(F)  =  TOTAL 2,0678

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 23,8443

B.D.I. 26,70% 6,3664

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 30,21

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  2.  3.  1

Escavação manual em material de 1a cat UNIDADE: m³    

CPU: CB4001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 8,0248

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 47,1512

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 47,1512

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 47,1512

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 47,1512

B.D.I. 26,70% 12,5894

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 59,74

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  2.  3.  2

Compactação manual UNIDADE: m³    

CPU: CB3152

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E906           Compactador Manual : Wacker : ES 600 - soquete vibratório 1,0000 1,0000 0,0000 18,1203 13,4275 18,1203

(A)  =  TOTAL 18,1203

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 18,1203

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 12,0802

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 12,0802

B.D.I. 26,70% 3,2254

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 15,31

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  2.  3.  3

Usinagem de concreto Fck 15 MPa - Central de Concreto 60 m³/h UNIDADE: m³    

CPU: CO1012

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E016           Carregadeira de Pneus : Case : W-20 - 1,70 m3 1,0000 0,7900 0,2100 138,1170 21,8753 113,7062

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,3200 0,6800 151,9614 14,4057 58,4235

E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 3,0000 0,9300 0,0700 145,7736 14,4057 409,7334

IE3030         Central de concreto 60 m³/h - dosadora 1,0000 1,0000 0,0000 88,9040 24,7209 88,9040

IE3033         Grupo gerador estacionário, potência 90 kva, motor diesel, 1800 rpm, 60 hz 1,0000 1,0000 0,0000 60,1203 15,7395 60,1203

(A)  =  TOTAL 730,8874

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 9,7816

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 25,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 740,6690

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 29,6268

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,6148 42,5933

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M201           Cimento portland CP II-32(a granel) kg    0,3700 315,0000 116,5500

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,6300 2,8645

(E)  =  TOTAL 193,9931

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,9222 8,7194

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,9222 17,4683

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 35,3568

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 258,9767

B.D.I. 26,70% 69,1468

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 328,12

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  2.  3.  4

Lançamento e Bombeamento de Concreto (sem transporte) UNIDADE: m³    

CPU: CO1009

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 0,3000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 4,4617

(A)  =  TOTAL 4,4617

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 5,1994

T501           Encarregado de turma 0,0600 24,7209 1,4833

T604           Pedreiro 0,6000 13,6943 8,2166

T701           Servente 1,6000 9,7816 15,6506

(B)  =  TOTAL 30,5499

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 35,0116

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 35,0116

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 0,0125 4,5786

25950-SINAPI   Serviço de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 m³    28,9400 1,0000 28,9400

(E)  =  TOTAL 33,5186

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0061 0,0732

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,0225 0,2127

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,0225 0,4262

(F)  =  TOTAL 0,7121

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 69,2423

B.D.I. 26,70% 18,4877

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 87,73

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  2.  3.  5

Transporte local c/ betoneira rodov. pav. UNIDADE: tkm   

CPU: CA0020

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 1,0000 1,0000 0,0000 145,7736 14,4057 145,7736

(A)  =  TOTAL 145,7736

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 173,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 145,7736

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,8426

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,8426

B.D.I. 26,70% 0,2250

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,07

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  2.  3.  7

Forma comum de madeira UNIDADE: m²    

CPU: CB3037

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 4,8149

T603           Carpinteiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 28,2908

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 32,5017

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 32,5017

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,2500 0,9808

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 1,1500 17,6410

M408           Tábua de 5a 2,5 cm x 30,0 cm m     9,6100 1,9200 18,4512

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,2900 3,9345

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 41,7871

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0158 0,1896

(F)  =  TOTAL 0,1896

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 74,4784

B.D.I. 26,70% 19,8857

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 94,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  2.  3.  8

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 UNIDADE: kg    

CPU: CB3145

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 0,6070

T501           Encarregado de turma 0,0200 24,7209 0,4944

T605           Armador 0,0800 13,6943 1,0955

T701           Servente 0,1400 9,7816 1,3694

(B)  =  TOTAL 3,5663

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,5663

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,5663

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 303 00  Fornecimento de Aço CA-60 kg    4,0000 1,1000 4,4000

M319           Arame recozido n°. 18 kg    6,4200 0,0100 0,0642

(E)  =  TOTAL 4,4642

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0011 0,0133

(F)  =  TOTAL 0,0133

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 8,0438

B.D.I. 26,70% 2,1477

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 10,19

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  2.  4.  1

Escavação manual em material de 1a cat UNIDADE: m³    

CPU: CB4001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 8,0248

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 47,1512

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 47,1512

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 47,1512

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 47,1512

B.D.I. 26,70% 12,5894

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 59,74

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  2.  4.  2

Compactação manual UNIDADE: m³    

CPU: CB3152

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E906           Compactador Manual : Wacker : ES 600 - soquete vibratório 1,0000 1,0000 0,0000 18,1203 13,4275 18,1203

(A)  =  TOTAL 18,1203

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 18,1203

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 12,0802

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 12,0802

B.D.I. 26,70% 3,2254

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 15,31

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  2.  4.  3

Usinagem de concreto Fck 15 MPa - Central de Concreto 60 m³/h UNIDADE: m³    

CPU: CO1012

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E016           Carregadeira de Pneus : Case : W-20 - 1,70 m3 1,0000 0,7900 0,2100 138,1170 21,8753 113,7062

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,3200 0,6800 151,9614 14,4057 58,4235

E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 3,0000 0,9300 0,0700 145,7736 14,4057 409,7334

IE3030         Central de concreto 60 m³/h - dosadora 1,0000 1,0000 0,0000 88,9040 24,7209 88,9040

IE3033         Grupo gerador estacionário, potência 90 kva, motor diesel, 1800 rpm, 60 hz 1,0000 1,0000 0,0000 60,1203 15,7395 60,1203

(A)  =  TOTAL 730,8874

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 9,7816

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 25,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 740,6690

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 29,6268

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,6148 42,5933

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M201           Cimento portland CP II-32(a granel) kg    0,3700 315,0000 116,5500

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,6300 2,8645

(E)  =  TOTAL 193,9931

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,9222 8,7194

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,9222 17,4683

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 35,3568

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 258,9767

B.D.I. 26,70% 69,1468

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 328,12

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  2.  4.  4

Lançamento e Bombeamento de Concreto (sem transporte) UNIDADE: m³    

CPU: CO1009

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 0,3000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 4,4617

(A)  =  TOTAL 4,4617

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 5,1994

T501           Encarregado de turma 0,0600 24,7209 1,4833

T604           Pedreiro 0,6000 13,6943 8,2166

T701           Servente 1,6000 9,7816 15,6506

(B)  =  TOTAL 30,5499

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 35,0116

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 35,0116

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 0,0125 4,5786

25950-SINAPI   Serviço de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 m³    28,9400 1,0000 28,9400

(E)  =  TOTAL 33,5186

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0061 0,0732

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,0225 0,2127

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,0225 0,4262

(F)  =  TOTAL 0,7121

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 69,2423

B.D.I. 26,70% 18,4877

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 87,73

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  2.  4.  5

Transporte local c/ betoneira rodov. pav. UNIDADE: tkm   

CPU: CA0020

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 1,0000 1,0000 0,0000 145,7736 14,4057 145,7736

(A)  =  TOTAL 145,7736

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 173,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 145,7736

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,8426

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,8426

B.D.I. 26,70% 0,2250

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,07

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  2.  4.  7

Forma comum de madeira UNIDADE: m²    

CPU: CB3037

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 4,8149

T603           Carpinteiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 28,2908

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 32,5017

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 32,5017

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,2500 0,9808

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 1,1500 17,6410

M408           Tábua de 5a 2,5 cm x 30,0 cm m     9,6100 1,9200 18,4512

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,2900 3,9345

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 41,7871

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0158 0,1896

(F)  =  TOTAL 0,1896

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 74,4784

B.D.I. 26,70% 19,8857

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 94,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  3.  1.  1

Forma comum de madeira UNIDADE: m²    

CPU: CB3037

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 4,8149

T603           Carpinteiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 28,2908

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 32,5017

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 32,5017

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,2500 0,9808

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 1,1500 17,6410

M408           Tábua de 5a 2,5 cm x 30,0 cm m     9,6100 1,9200 18,4512

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,2900 3,9345

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 41,7871

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0158 0,1896

(F)  =  TOTAL 0,1896

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 74,4784

B.D.I. 26,70% 19,8857

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 94,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  3.  1.  2

Usinagem de concreto Fck 15 MPa - Central de Concreto 60 m³/h UNIDADE: m³    

CPU: CO1012

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E016           Carregadeira de Pneus : Case : W-20 - 1,70 m3 1,0000 0,7900 0,2100 138,1170 21,8753 113,7062

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,3200 0,6800 151,9614 14,4057 58,4235

E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 3,0000 0,9300 0,0700 145,7736 14,4057 409,7334

IE3030         Central de concreto 60 m³/h - dosadora 1,0000 1,0000 0,0000 88,9040 24,7209 88,9040

IE3033         Grupo gerador estacionário, potência 90 kva, motor diesel, 1800 rpm, 60 hz 1,0000 1,0000 0,0000 60,1203 15,7395 60,1203

(A)  =  TOTAL 730,8874

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 9,7816

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 25,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 740,6690

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 29,6268

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,6148 42,5933

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M201           Cimento portland CP II-32(a granel) kg    0,3700 315,0000 116,5500

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,6300 2,8645

(E)  =  TOTAL 193,9931

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,9222 8,7194

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,9222 17,4683

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 35,3568

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 258,9767

B.D.I. 26,70% 69,1468

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 328,12

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  3.  1.  3

Lançamento e Bombeamento de Concreto (sem transporte) UNIDADE: m³    

CPU: CO1009

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 0,3000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 4,4617

(A)  =  TOTAL 4,4617

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 5,1994

T501           Encarregado de turma 0,0600 24,7209 1,4833

T604           Pedreiro 0,6000 13,6943 8,2166

T701           Servente 1,6000 9,7816 15,6506

(B)  =  TOTAL 30,5499

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 35,0116

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 35,0116

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 0,0125 4,5786

25950-SINAPI   Serviço de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 m³    28,9400 1,0000 28,9400

(E)  =  TOTAL 33,5186

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0061 0,0732

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,0225 0,2127

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,0225 0,4262

(F)  =  TOTAL 0,7121

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 69,2423

B.D.I. 26,70% 18,4877

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 87,73

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  3.  1.  4

Transporte local c/ betoneira rodov. pav. UNIDADE: tkm   

CPU: CA0020

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 1,0000 1,0000 0,0000 145,7736 14,4057 145,7736

(A)  =  TOTAL 145,7736

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 173,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 145,7736

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,8426

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,8426

B.D.I. 26,70% 0,2250

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,07

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  3.  2.  1

Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-3 (Projeto DNIT) UNIDADE: m     

CPU: CK0020

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E312           Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - tubos D=1,0 m M / F 1,0000 0,4000 0,6000 7,7200 0,0000 3,0880

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0135 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 2,0052

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0041 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 0,6230

(A)  =  TOTAL 5,7162

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 15,8371

T501           Encarregado de turma 2,5300 24,7209 62,5439

T701           Servente 1,5000 9,7816 14,6724

(B)  =  TOTAL 93,0534

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 98,7696

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 98,7696

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 580 01  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 kg    8,0305 23,0000 184,7015

CA3001         Concr. estr.fck=20MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç AC/BC m³    305,8749 0,4222 129,1404

(E)  =  TOTAL 313,8419

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,1398 1,6776

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,3835 3,6260

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,3835 7,2643

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,4655 0,6815

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,4655 3,1892

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0230 0,2760

(F)  =  TOTAL 16,7146

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 429,3261

B.D.I. 26,70% 114,6301

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 543,96

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  3.  2.  2

Carga, descarga e lançamento de peças pré-moldadas, peso de 0 < P <= 1,5 toneladas UNIDADE: t     

CPU: CK0028

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E434           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m 0,0609 1,0000 0,0000 99,0535 14,4057 6,0324

(A)  =  TOTAL 6,0324

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 6,0324

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 6,0324

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 6,0324

B.D.I. 26,70% 1,6107

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,64

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  3.  2.  3

Transp.local pav. - Carga, descarga e lanç. peças pré-mold. (CK0028 E CK0029) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0401

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E434           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m 1,0000 1,0000 0,0000 99,0535 14,4057 99,0535

(A)  =  TOTAL 99,0535

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 118,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 99,0535

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,8394

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,8394

B.D.I. 26,70% 0,2241

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,06

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  3.  3.  1

Forma comum de madeira UNIDADE: m²    

CPU: CB3037

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 4,8149

T603           Carpinteiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 28,2908

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 32,5017

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 32,5017

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,2500 0,9808

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 1,1500 17,6410

M408           Tábua de 5a 2,5 cm x 30,0 cm m     9,6100 1,9200 18,4512

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,2900 3,9345

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 41,7871

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0158 0,1896

(F)  =  TOTAL 0,1896

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 74,4784

B.D.I. 26,70% 19,8857

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 94,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  3.  3.  2

Usinagem de concreto Fck 15 MPa - Central de Concreto 60 m³/h UNIDADE: m³    

CPU: CO1012

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E016           Carregadeira de Pneus : Case : W-20 - 1,70 m3 1,0000 0,7900 0,2100 138,1170 21,8753 113,7062

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,3200 0,6800 151,9614 14,4057 58,4235

E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 3,0000 0,9300 0,0700 145,7736 14,4057 409,7334

IE3030         Central de concreto 60 m³/h - dosadora 1,0000 1,0000 0,0000 88,9040 24,7209 88,9040

IE3033         Grupo gerador estacionário, potência 90 kva, motor diesel, 1800 rpm, 60 hz 1,0000 1,0000 0,0000 60,1203 15,7395 60,1203

(A)  =  TOTAL 730,8874

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 9,7816

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 25,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 740,6690

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 29,6268

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,6148 42,5933

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M201           Cimento portland CP II-32(a granel) kg    0,3700 315,0000 116,5500

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,6300 2,8645

(E)  =  TOTAL 193,9931

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,9222 8,7194

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,9222 17,4683

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 35,3568

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 258,9767

B.D.I. 26,70% 69,1468

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 328,12

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  3.  3.  3

Lançamento e Bombeamento de Concreto (sem transporte) UNIDADE: m³    

CPU: CO1009

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 0,3000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 4,4617

(A)  =  TOTAL 4,4617

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 5,1994

T501           Encarregado de turma 0,0600 24,7209 1,4833

T604           Pedreiro 0,6000 13,6943 8,2166

T701           Servente 1,6000 9,7816 15,6506

(B)  =  TOTAL 30,5499

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 35,0116

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 35,0116

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 0,0125 4,5786

25950-SINAPI   Serviço de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 m³    28,9400 1,0000 28,9400

(E)  =  TOTAL 33,5186

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0061 0,0732

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,0225 0,2127

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,0225 0,4262

(F)  =  TOTAL 0,7121

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 69,2423

B.D.I. 26,70% 18,4877

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 87,73

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  6.  3.  3.  4

Transporte local c/ betoneira rodov. pav. UNIDADE: tkm   

CPU: CA0020

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E427           Caminhão Betoneira : Volkswagen : 17-220 - 11,5 t 5m3 1,0000 1,0000 0,0000 145,7736 14,4057 145,7736

(A)  =  TOTAL 145,7736

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 173,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 145,7736

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,8426

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,8426

B.D.I. 26,70% 0,2250

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,07

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  7.  1.  1

Defensa semi-maleável simples (forn./ impl.) UNIDADE: m     

CPU: CD6005

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E208           Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 96 - 200 PCM 1,0000 1,0000 0,0000 63,0931 15,7395 63,0931

E210           Martelete : Atlas Copco : TEX32 PS - rompedor 33 kg 1,0000 1,0000 0,0000 15,0003 13,4275 15,0003

E408           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - 4 t 1,0000 0,6000 0,4000 69,5443 14,4057 47,4889

(A)  =  TOTAL 125,5823

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 18,6030

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T602           Montador 2,0000 13,4275 26,8550

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 109,3053

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 30,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 234,8876

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 7,8296

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M343           Defensa met. semi-maleável simples mod   756,6100 0,2500 189,1525

(E)  =  TOTAL 189,1525

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 196,9821

B.D.I. 26,70% 52,5942

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 249,58

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  7.  1.  2

Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m UNIDADE: m²    

CPU: CB1001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E003           Trator de Esteiras : Caterpillar : D8R - com lâmina 1,0000 1,0000 0,0000 417,0809 21,8753 417,0809

(A)  =  TOTAL 417,0809

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 4,9514

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 36,8751

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1.444,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 453,9560

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,3144

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,3144

B.D.I. 26,70% 0,0839

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,40

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  7.  1.  3

Regularização do subleito UNIDADE: m²    

CPU: CB2002

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,5500 0,4500 169,8558 21,8753 103,2646

E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,5200 0,4800 76,3280 15,7395 47,2455

E013           Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat 1,0000 1,0000 0,0000 118,6571 15,7395 118,6571

E101           Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24 1,0000 0,5200 0,4800 3,5541 0,0000 1,8481

E105           Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25 t 1,0000 0,7800 0,2200 142,7387 15,7395 114,7989

E407           Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2423 K - 10.000 l 1,0000 0,9800 0,0200 153,6003 14,4057 150,8164

(A)  =  TOTAL 536,6306

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 10,3579

T511           Encarreg. de pavimentação 1,0000 37,4370 37,4370

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 77,1397

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 841,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 613,7703

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,7298

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,7298

B.D.I. 26,70% 0,1949

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,92

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  7.  1.  4

Base de brita graduada BC UNIDADE: m³    

CPU: CB2015

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E102           Rolo Compactador : Dynapac : CC-422C - Tanden vibrat. autoprop. 10,9 t 1,0000 0,7300 0,2700 120,7681 15,7395 92,4104

E105           Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25 t 1,0000 0,7500 0,2500 142,7387 15,7395 110,9889

E109           Distribuidor de Agregados : Romanelli : DAR-5000 -autopropelido 1,0000 0,8900 0,1100 171,3990 21,8753 154,9514

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 3,5600 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 540,9826

E407           Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2423 K - 10.000 l 1,0000 0,7000 0,3000 153,6003 14,4057 111,8419

(A)  =  TOTAL 1.011,1752

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 10,3579

T511           Encarreg. de pavimentação 1,0000 37,4370 37,4370

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 77,1397

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 121,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.088,3149

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 8,9943

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 395 51  Usinagem de brita graduada BC m³    73,9298 1,0000 73,9298

(E)  =  TOTAL 73,9298

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 82,9241

B.D.I. 26,70% 22,1407

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 105,06

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  7.  1.  5

Transp.comercial não pav. - Base de brita graduada BC (CB2015) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0601

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 249,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,6103

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,6103

B.D.I. 26,70% 0,1630

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,77

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  7.  1.  6

Transp.comercial pav. - Base de brita graduada BC (CB2015) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0801

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 374,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,4063

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,4063

B.D.I. 26,70% 0,1085

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,51

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  7.  1. 10

Execução de sublastro estabilizado granul. com mistura de solo mistura na pista UNIDADE: m³    

CPU: CH0091

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 1,0000 0,0000 169,8558 21,8753 169,8558

E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,5900 0,4100 76,3280 15,7395 51,4867

E013           Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat 1,0000 0,8600 0,1400 118,6571 15,7395 104,2486

E101           Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24 1,0000 0,5900 0,4100 3,5541 0,0000 2,0969

E105           Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25 t 1,0000 0,6700 0,3300 142,7387 15,7395 100,8290

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,4900 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 226,4225

E407           Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2423 K - 10.000 l 1,0000 0,9300 0,0700 153,6003 14,4057 143,8567

(A)  =  TOTAL 798,7962

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 10,3579

T511           Encarreg. de pavimentação 1,0000 37,4370 37,4370

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 77,1397

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 144,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 875,9359

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 6,0829

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 100 01  Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) m²    0,4401 0,7000 0,3081

1 A 01 105 01  Expurgo de jazida (const e restr) m³    2,3166 0,2000 0,4633

1 A 01 120 01  Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) m³    3,6147 1,1500 4,1569

(E)  =  TOTAL 4,9283

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 11,0112

B.D.I. 26,70% 2,9400

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 13,95

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  7.  1. 11

Transp.comercial não pav. - Execução de sublastro estab. granul. (CH0091) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0603

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 249,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,6103

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,6103

B.D.I. 26,70% 0,1630

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,77

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  7.  1. 12

Transp.comercial pav. - Execução de sublastro estab. granul. (CH0091) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0803

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 374,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,4063

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,4063

B.D.I. 26,70% 0,1085

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,51

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  7.  1. 13

Imprimação UNIDADE: m²    

CPU: CB2021

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,3300 0,6700 76,3280 15,7395 35,7337

E107           Vassoura Mecânica : CMV : VM 7 - rebocável 1,0000 0,3300 0,6700 4,6033 0,0000 1,5191

E110           Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali : - 20.000 l 2,0000 1,0000 0,0000 19,9533 0,0000 39,9066

E111           Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex : - montado em caminhão 1,0000 1,0000 0,0000 129,2239 14,4057 129,2239

(A)  =  TOTAL 206,3833

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 10,3579

T511           Encarreg. de pavimentação 1,0000 37,4370 37,4370

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 77,1397

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1.125,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 283,5230

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,2520

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M103           Asfalto diluído CM-30 t     0,0000 0,0012 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,2520

B.D.I. 26,70% 0,0673

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,32

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  7.  1. 14

Aquisição e transporte de CM-30 UNIDADE: t     

CPU: CI0001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IM3231         Aquisição de CM-30                                           t     3.601,5398 1,0000 3.601,5398

(E)  =  TOTAL 3.601,5398

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IT3231         Transporte rod. pav. DMT = 29,5 km - CM-30 1,0000 71,7793 1,0000 71,7793

IT3241         Transp. rod. Não pav. (leito natural) DMT = 0,5 km - CM-30 1,0000 56,6368 1,0000 56,6368

(F)  =  TOTAL 128,4161

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 3.729,9559

B.D.I. 15,00% 559,4934

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 4.289,45

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  7.  1. 15

Pintura de ligação UNIDADE: m²    

CPU: CB2022

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,5000 0,5000 76,3280 15,7395 46,0338

E107           Vassoura Mecânica : CMV : VM 7 - rebocável 1,0000 0,5000 0,5000 4,6033 0,0000 2,3017

E110           Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali : - 20.000 l 2,0000 1,0000 0,0000 19,9533 0,0000 39,9066

E111           Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex : - montado em caminhão 1,0000 1,0000 0,0000 129,2239 14,4057 129,2239

(A)  =  TOTAL 217,4660

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 10,3579

T511           Encarreg. de pavimentação 1,0000 37,4370 37,4370

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 77,1397

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1.687,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 294,6057

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,1746

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M104           Emulsão asfáltica RR-1C t     0,0000 0,0004 0,0000

(E)  =  TOTAL 0,0000

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,1746

B.D.I. 26,70% 0,0466

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,22

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  7.  1. 16

Aquisição e transporte de RR-1C UNIDADE: t     

CPU: CI0002

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IM3232         Aquisição de RR-1C                                           t     1.704,8227 1,0000 1.704,8227

(E)  =  TOTAL 1.704,8227

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IT3232         Transporte rod. pav. DMT = 29,5 km - RR-1C 1,0000 60,5353 1,0000 60,5353

IT3242         Transp. rod. Não pav. (leito natural) DMT = 0,5 km - RR-1C 1,0000 47,7648 1,0000 47,7648

(F)  =  TOTAL 108,3001

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1.813,1228

B.D.I. 15,00% 271,9684

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2.085,09

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  7.  1. 17

Aplicação de CBUQ - capa rolamento UNIDADE: t     

CPU: CI0005

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,2400 0,7600 76,3280 15,7395 30,2807

E102           Rolo Compactador : Dynapac : CC-422C - Tanden vibrat. autoprop. 10,9 t 1,0000 0,5600 0,4400 120,7681 15,7395 74,5555

E105           Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25 t 2,0000 0,2900 0,7100 142,7387 15,7395 105,1386

E107           Vassoura Mecânica : CMV : VM 7 - rebocável 1,0000 0,2400 0,7600 4,6033 0,0000 1,1048

E149           Vibro-acabadora de Asfalto : Cifali : VDA-600BM - sobre esteiras 1,0000 0,8100 0,1900 158,8443 24,7209 133,3609

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,5300 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 232,5009

(A)  =  TOTAL 576,9414

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 17,9435

T511           Encarreg. de pavimentação 1,0000 37,4370 37,4370

T701           Servente 8,0000 9,7816 78,2528

(B)  =  TOTAL 133,6333

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 75,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 710,5747

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 9,4743

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 9,4743

B.D.I. 26,70% 2,5296

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 12,00

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  7.  1. 18

Aquisição e transporte de massa de CBUQ pronta (comercial) UNIDADE: t     

CPU: CI0006

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IM3235         Aquisição comercial de CBUQ    (capa de rolamento)           t     225,0000 1,0000 225,0000

(E)  =  TOTAL 225,0000

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 04  Transporte Local CBUQ c/ caçamba térmica 69,0000 1,0700 1,0000 73,8300

(F)  =  TOTAL 73,8300

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 298,8300

B.D.I. 15,00% 44,8245

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 343,65

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  7.  1. 19

Meio-fio de concreto - MFC 01 AC/BC UNIDADE: m     

CPU: CB4508

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 0,9585

T501           Encarregado de turma 0,2500 24,7209 6,1802

(B)  =  TOTAL 7,1387

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 7,1387

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 7,1387

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 401 01  Fôrma comum de madeira m²    74,2888 0,0760 5,6459

1 A 01 410 51  Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    299,8828 0,0141 4,2283

1 A 01 415 51  Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    300,0767 0,1030 30,9079

1 A 01 890 01  Escavação manual em material de 1a categoria m³    38,3425 0,1000 3,8343

1 A 01 894 51  Lastro de brita BC m³    61,2116 0,0850 5,2030

(E)  =  TOTAL 49,8194

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0368 0,4416

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,1079 1,0202

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,1079 2,0438

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,2821 0,4130

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,2821 1,9327

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0012 0,0144

(F)  =  TOTAL 5,8657

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 62,8238

B.D.I. 26,70% 16,7740

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 79,60

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  7.  1. 20

Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura UNIDADE: m³    

CPU: CB2004

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,7800 0,2200 169,8558 21,8753 137,3001

E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,5200 0,4800 76,3280 15,7395 47,2455

E013           Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat 1,0000 1,0000 0,0000 118,6571 15,7395 118,6571

E101           Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24 1,0000 0,5200 0,4800 3,5541 0,0000 1,8481

E105           Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25 t 1,0000 0,7800 0,2200 142,7387 15,7395 114,7989

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,4900 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 226,4225

E407           Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2423 K - 10.000 l 2,0000 0,5400 0,4600 153,6003 14,4057 179,1416

(A)  =  TOTAL 825,4138

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 10,3579

T511           Encarreg. de pavimentação 1,0000 37,4370 37,4370

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 77,1397

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 168,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 902,5535

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 5,3723

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 100 01  Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) m²    0,4401 0,7000 0,3081

1 A 01 105 01  Expurgo de jazida (const e restr) m³    2,3166 0,2000 0,4633

1 A 01 120 01  Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) m³    3,6147 1,1500 4,1569

(E)  =  TOTAL 4,9283

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 10,3006

B.D.I. 26,70% 2,7503

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 13,05

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  7.  1. 21

Transp.comercial não pav. - Sub-base solo estabilizado (CB2004) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0602

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 249,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,6103

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,6103

B.D.I. 26,70% 0,1630

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,77

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  7.  1. 22

Transp.comercial pav. - Sub-base solo estabilizado (CB2004) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0802

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 374,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,4063

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,4063

B.D.I. 26,70% 0,1085

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,51

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  7.  1. 23

Remoção mecanizada de revestimento betuminoso UNIDADE: m³    

CPU: CC2051

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,6900 0,3100 169,8558 21,8753 123,9818

E016           Carregadeira de Pneus : Case : W-20 - 1,70 m3 1,0000 1,0000 0,0000 138,1170 21,8753 138,1170

E400           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : ATEGO 1518/36 -5 m3 - 8,8 t 0,5000 1,0000 0,0000 92,9096 14,4057 46,4548

(A)  =  TOTAL 308,5536

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 10,5600

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 62,0469

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 35,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 370,6005

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 10,5886

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 05  Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav - Material retirado da pista 1,0500 0,7700 2,4000 1,9404

(F)  =  TOTAL 1,9404

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 12,5290

B.D.I. 26,70% 3,3452

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 15,87

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  7.  1. 24

Remoção mecanizada da camada granular do pavimento UNIDADE: m³    

CPU: CC2053

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 1,0000 0,0000 169,8558 21,8753 169,8558

E016           Carregadeira de Pneus : Case : W-20 - 1,70 m3 1,0000 0,8500 0,1500 138,1170 21,8753 120,6807

E400           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : ATEGO 1518/36 -5 m3 - 8,8 t 0,5800 1,0000 0,0000 92,9096 14,4057 53,8876

(A)  =  TOTAL 344,4241

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 10,5600

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 62,0469

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 61,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 406,4710

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 6,6635

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 001 05  Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav - Material retirado da pista 1,0500 0,7700 1,6000 1,2936

(F)  =  TOTAL 1,2936

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 7,9571

B.D.I. 26,70% 2,1245

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 10,08

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  7.  1. 25

Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos UNIDADE: m²    

CPU: CD6017

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E408           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - 4 t 1,0000 0,5000 0,5000 69,5443 14,4057 41,9750

E416           Veículo Leve : Chevrolet : S10 - pick up (4X4) 2,0000 1,0000 0,0000 75,5475 14,3168 151,0950

E908           Máquina para Pintura : Consmaq : 44 - demarcação de faixas autoprop. 1,0000 1,0000 0,0000 141,1431 14,4057 141,1431

(A)  =  TOTAL 334,2131

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 26,9927

T314           Operador de equip. especial 1,0000 24,7209 24,7209

T401           Pré-marcador 1,0000 13,6943 13,6943

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 7,0000 9,7816 68,4712

(B)  =  TOTAL 158,6000

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 175,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 492,8131

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 2,8161

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M614           Tinta base res. acrilica emul. agua L     19,5611 0,6000 11,7367

M615           Microesferas PRE-MIX kg    6,5400 0,1500 0,9810

M616           Microesferas DROP-ON kg    6,9300 0,2500 1,7325

M624           Tinta para pré-marcação L     19,5611 0,0300 0,5868

(E)  =  TOTAL 15,0370

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 17,8531

B.D.I. 26,70% 4,7668

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 22,62

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  7.  1. 26

Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva UNIDADE: m²    

CPU: CD6028

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E408           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - 4 t 1,0000 0,5000 0,5000 69,5443 14,4057 41,9750

(A)  =  TOTAL 41,9750

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 8,5538

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 50,2591

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 4,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 92,2341

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 23,0585

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 860 01  Confecção de placa de sinalização tot. refletiva m²    232,6625 1,0000 232,6625

1 A 01 870 01  Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal. un    70,3942 1,0000 70,3942

M334           Paraf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16" und   0,0800 2,0000 0,1600

M335           Paraf. zincado francês 4" x 5/16" und   0,7300 3,0000 2,1900

(E)  =  TOTAL 305,4067

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 328,4652

B.D.I. 26,70% 87,7002

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 416,17

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  10.  8.  1.  1

Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva UNIDADE: m²    

CPU: CD6028

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E408           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - 4 t 1,0000 0,5000 0,5000 69,5443 14,4057 41,9750

(A)  =  TOTAL 41,9750

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 8,5538

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 50,2591

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 4,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 92,2341

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 23,0585

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 860 01  Confecção de placa de sinalização tot. refletiva m²    232,6625 1,0000 232,6625

1 A 01 870 01  Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal. un    70,3942 1,0000 70,3942

M334           Paraf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16" und   0,0800 2,0000 0,1600

M335           Paraf. zincado francês 4" x 5/16" und   0,7300 3,0000 2,1900

(E)  =  TOTAL 305,4067

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 328,4652

B.D.I. 26,70% 87,7002

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 416,17

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  1.  1

Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m UNIDADE: m²    

CPU: CB1001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E003           Trator de Esteiras : Caterpillar : D8R - com lâmina 1,0000 1,0000 0,0000 417,0809 21,8753 417,0809

(A)  =  TOTAL 417,0809

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 4,9514

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 36,8751

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1.444,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 453,9560

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,3144

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,3144

B.D.I. 26,70% 0,0839

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,40

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  1.  2

Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m UNIDADE: und   

CPU: CB1003

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E003           Trator de Esteiras : Caterpillar : D8R - com lâmina 1,0000 1,0000 0,0000 417,0809 21,8753 417,0809

(A)  =  TOTAL 417,0809

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 4,9514

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 36,8751

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 15,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 453,9560

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 30,2637

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 30,2637

B.D.I. 26,70% 8,0804

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 38,34

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  1.  3

Destocamento de árvores c/diâm. > 0,30 m UNIDADE: und   

CPU: CB1003

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E003           Trator de Esteiras : Caterpillar : D8R - com lâmina 1,0000 1,0000 0,0000 417,0809 21,8753 417,0809

(A)  =  TOTAL 417,0809

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 4,9514

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 36,8751

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 6,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 453,9560

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 75,6593

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 75,6593

B.D.I. 26,70% 20,2010

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 95,86

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  1.  4

Desgalhamento, corte em toras e empilhamento de árvores (inclusive carga, transp. até 50m e descarga) UNIDADE: m³    

CPU: CH0001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E434           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m 1,0000 0,8000 0,2000 99,0535 14,4057 82,1239

E916           Máquina Manual : Stihl : - moto serra n° 8 1,0000 1,0000 0,0000 20,4852 13,4275 20,4852

(A)  =  TOTAL 102,6091

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 21,1199

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 8,0000 9,7816 78,2528

(B)  =  TOTAL 124,0936

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,421 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 226,7027

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 93,6401

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 93,6401

B.D.I. 26,70% 25,0019

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 118,64

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  2.  1.  1

Esc. carga transp. mat 1ª cat. 0 = DMT < 50 m UNIDADE: m³    

CPU: CB1004

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E003           Trator de Esteiras : Caterpillar : D8R - com lâmina 1,0000 1,0000 0,0000 417,0809 21,8753 417,0809

(A)  =  TOTAL 417,0809

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 2,6674

T501           Encarregado de turma 0,3000 24,7209 7,4163

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 19,8653

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 275,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 436,9462

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 1,5889

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1,5889

B.D.I. 26,70% 0,4242

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2,01

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  2.  1.  2

Esc. carga transp. mat 1ª cat. 50 = DMT < 200m c/e UNIDADE: m³    

CPU: CB1025

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,0500 0,9500 169,8558 21,8753 29,2743

E062           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 330DL - com esteira 1,0000 1,0000 0,0000 290,5033 24,7209 290,5033

E432           Caminhão Basculante : Volvo BM : FM 12 6X4 - 20 t 3,0000 0,8800 0,1200 213,6789 14,4057 569,2983

(A)  =  TOTAL 889,0759

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 8,3856

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 62,4513

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 192,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 951,5272

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 4,9559

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 4,9559

B.D.I. 26,70% 1,3232

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 6,28

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  2.  1.  3

Esc. carga transp. mat 1ª cat. 200 = DMT < 400m c/e UNIDADE: m³    

CPU: CB1026

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,1100 0,8900 169,8558 21,8753 38,1532

E062           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 330DL - com esteira 1,0000 1,0000 0,0000 290,5033 24,7209 290,5033

E432           Caminhão Basculante : Volvo BM : FM 12 6X4 - 20 t 3,0000 1,0000 0,0000 213,6789 14,4057 641,0367

(A)  =  TOTAL 969,6932

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 8,3856

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 62,4513

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 192,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.032,1445

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 5,3758

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 5,3758

B.D.I. 26,70% 1,4353

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 6,81

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  2.  1.  4

Esc. carga transp. mat 1ª cat. 400 = DMT < 600m c/e UNIDADE: m³    

CPU: CB1027

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,1400 0,8600 169,8558 21,8753 42,5926

E062           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 330DL - com esteira 1,0000 1,0000 0,0000 290,5033 24,7209 290,5033

E432           Caminhão Basculante : Volvo BM : FM 12 6X4 - 20 t 4,0000 0,8300 0,1700 213,6789 14,4057 719,2100

(A)  =  TOTAL 1.052,3059

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 8,3856

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 62,4513

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 192,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.114,7572

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 5,8060

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 5,8060

B.D.I. 26,70% 1,5502

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  2.  1.  5

Esc. carga transp. mat 1ª cat. 600 = DMT < 800m c/e UNIDADE: m³    

CPU: CB1028

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,1800 0,8200 169,8558 21,8753 48,5118

E062           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 330DL - com esteira 1,0000 1,0000 0,0000 290,5033 24,7209 290,5033

E432           Caminhão Basculante : Volvo BM : FM 12 6X4 - 20 t 4,0000 0,9200 0,0800 213,6789 14,4057 790,9480

(A)  =  TOTAL 1.129,9631

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 8,3856

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 62,4513

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 192,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.192,4144

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 6,2105

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 6,2105

B.D.I. 26,70% 1,6582

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,87

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  2.  1. 13

Esc. carga transp. mat 1ª cat. 3000 = DMT < 5000m c/e UNIDADE: m³    

CPU: CB1036

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,7800 0,2200 169,8558 21,8753 137,3001

E062           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 330DL - com esteira 1,0000 1,0000 0,0000 290,5033 24,7209 290,5033

E432           Caminhão Basculante : Volvo BM : FM 12 6X4 - 20 t 9,0000 0,9700 0,0300 213,6789 14,4057 1.869,3063

(A)  =  TOTAL 2.297,1097

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 8,3856

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 62,4513

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 192,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 2.359,5610

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 12,2894

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 12,2894

B.D.I. 26,70% 3,2813

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 15,57

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  2.  2.  2

Compactação de aterros a 100% proctor normal UNIDADE: m³    

CPU: CB1082

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,3000 0,7000 169,8558 21,8753 66,2695

E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,5200 0,4800 76,3280 15,7395 47,2455

E013           Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat 1,0000 1,0000 0,0000 118,6571 15,7395 118,6571

E101           Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24 1,0000 0,5200 0,4800 3,5541 0,0000 1,8481

E407           Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2423 K - 10.000 l 2,0000 0,5400 0,4600 153,6003 14,4057 179,1416

(A)  =  TOTAL 413,1618

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 6,8685

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 51,1526

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 168,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 464,3144

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 2,7638

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 2,7638

B.D.I. 26,70% 0,7379

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,50

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  2.  3.  3

Esc. carga transp. solos moles DMT 400 a 600m UNIDADE: m³    

CPU: CB1078

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E001           Trator de Esteiras : New Holland : 7D - com lâmina 1,0000 0,4200 0,5800 123,9523 21,8753 64,7476

E063           Escavadeira Hidráulica : Caterpillar : 320DL - c/ est. - cap 600l p/ longo alcance 1,0000 1,0000 0,0000 230,2646 24,7209 230,2646

E403           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : LK 1620 - 6 m3 -10,5 t 3,0000 0,9000 0,1000 122,0666 14,4057 333,9015

(A)  =  TOTAL 628,9137

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 4,9514

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 36,8751

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 38,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 665,7888

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 17,5208

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 17,5208

B.D.I. 26,70% 4,6781

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 22,20

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  2.  4.  1

Camada drenante de rachão D máx = 0,40 m UNIDADE: m³    

CPU: CH0080

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E001           Trator de Esteiras : New Holland : 7D - com lâmina 1,0000 1,0000 0,0000 123,9523 21,8753 123,9523

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 0,6300 0,3700 151,9614 14,4057 101,0658

(A)  =  TOTAL 225,0181

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 3,4177

T501           Encarregado de turma 0,1000 24,7209 2,4721

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 25,4530

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 87,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 250,4711

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 2,8790

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 155 51  Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC m³    39,7500 1,1500 45,7125

(E)  =  TOTAL 45,7125

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 48,5915

B.D.I. 26,70% 12,9739

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 61,57

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  2.  4.  3

Transp.local não pav. - Camada drenante de rachão (CH0080) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0006

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 197,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,7714

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,7714

B.D.I. 26,70% 0,2060

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,98

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  2.  5.  1

Execução de sublastro com solo estabilizado granul. s/ mistura UNIDADE: m³    

CPU: CH0090

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,7800 0,2200 169,8558 21,8753 137,3001

E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,5200 0,4800 76,3280 15,7395 47,2455

E013           Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat 1,0000 1,0000 0,0000 118,6571 15,7395 118,6571

E101           Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24 1,0000 0,5200 0,4800 3,5541 0,0000 1,8481

E105           Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25 t 1,0000 0,7800 0,2200 142,7387 15,7395 114,7989

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,4900 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 226,4225

E407           Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2423 K - 10.000 l 2,0000 0,5400 0,4600 153,6003 14,4057 179,1416

(A)  =  TOTAL 825,4138

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 10,3579

T511           Encarreg. de pavimentação 1,0000 37,4370 37,4370

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 77,1397

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 168,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 902,5535

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 5,3723

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 100 01  Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) m²    0,4401 0,7000 0,3081

1 A 01 105 01  Expurgo de jazida (const e restr) m³    2,3166 0,2000 0,4633

1 A 01 120 01  Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) m³    3,6147 1,1500 4,1569

(E)  =  TOTAL 4,9283

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 10,3006

B.D.I. 26,70% 2,7503

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 13,05

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  2.  5.  5

Transp.local não pav. - Execução de sublastro c/ solo estab. (CH0090) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0007

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 197,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,7714

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,7714

B.D.I. 26,70% 0,2060

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,98

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  2.  6.  1

Compactação de material de "bota-fora" UNIDADE: m³    

CPU: CB1086

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,4100 0,5900 169,8558 21,8753 82,5473

E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,7200 0,2800 76,3280 15,7395 59,3632

E013           Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat 1,0000 1,0000 0,0000 118,6571 15,7395 118,6571

E101           Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24 1,0000 0,6900 0,3100 3,5541 0,0000 2,4523

E407           Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2423 K - 10.000 l 3,0000 0,6700 0,3300 153,6003 14,4057 322,9983

(A)  =  TOTAL 586,0182

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 6,8685

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 51,1526

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 336,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 637,1708

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 1,8963

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1,8963

B.D.I. 26,70% 0,5063

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2,40

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  2.  7.  2

Regularização do subleito UNIDADE: m²    

CPU: CB2002

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,5500 0,4500 169,8558 21,8753 103,2646

E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,5200 0,4800 76,3280 15,7395 47,2455

E013           Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat 1,0000 1,0000 0,0000 118,6571 15,7395 118,6571

E101           Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24 1,0000 0,5200 0,4800 3,5541 0,0000 1,8481

E105           Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25 t 1,0000 0,7800 0,2200 142,7387 15,7395 114,7989

E407           Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2423 K - 10.000 l 1,0000 0,9800 0,0200 153,6003 14,4057 150,8164

(A)  =  TOTAL 536,6306

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 10,3579

T511           Encarreg. de pavimentação 1,0000 37,4370 37,4370

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 77,1397

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 841,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 613,7703

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,7298

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,7298

B.D.I. 26,70% 0,1949

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,92

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  3.  1.  1

Escavação manual em material de 1a cat UNIDADE: m³    

CPU: CB4001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 8,0248

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 47,1512

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 47,1512

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 47,1512

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 47,1512

B.D.I. 26,70% 12,5894

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 59,74

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  3.  1.  3

Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. UNIDADE: m³    

CPU: CB4003

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E011           Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HF - de pneus 1,0000 1,0000 0,0000 85,8197 21,8753 85,8197

(A)  =  TOTAL 85,8197

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 2,5132

T501           Encarregado de turma 0,1000 24,7209 2,4721

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 14,7669

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 18,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 100,5866

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 5,5881

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 5,5881

B.D.I. 26,70% 1,4920

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,08

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  3.  1.  8

Hidrossemeadura convencional UNIDADE: m²    

CPU: CJ0007

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E409           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : ATEGO 1418/42 -fixa 9 t 1,0000 0,5000 0,5000 96,4829 14,4057 55,4443

E909           Equip. para Hidrosemeadura : M. Benz/Consmaq : 1420 -5500 l 1,0000 1,0000 0,0000 135,5081 14,4057 135,5081

(A)  =  TOTAL 190,9524

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 13,0951

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 76,9424

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 415,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 267,8948

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,6455

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M715           Pó calcário dolomítico kg    0,1000 0,2250 0,0225

M906           Sementes p/ hidrossemeadura kg    8,6100 0,0293 0,2523

M907           Solomax condic. de solo (plantimax) kg    0,1592 0,2250 0,0358

IM3102         Mulching Orgânico kg    0,9500 0,0250 0,0238

IM3103         Fertilizante NPK 6.30.6 kg    1,8800 0,0625 0,1175

IM3108         Gesso agrícola kg    0,7700 0,0600 0,0462

(E)  =  TOTAL 0,4981

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1,1436

B.D.I. 26,70% 0,3053

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,45

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  3.  1. 12

Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.c/a dit conf.lanç.AC/BC UNIDADE: m³    

CPU: CB3013

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E302           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 18,3860 15,7395 18,3860

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 0,6900 0,3100 0,2103 0,0000 0,4353

E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 2,0000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 29,7446

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0600 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 8,9120

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0200 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 3,0392

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 81,5266

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 30,8956

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 14,0000 9,7816 136,9424

(B)  =  TOTAL 181,5323

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 263,0589

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 105,2236

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,6148 42,5933

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 315,0000 125,0550

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,6300 2,8645

(E)  =  TOTAL 202,4981

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,3150 3,7800

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,9222 8,7194

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,9222 17,4683

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 39,1368

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 346,8585

B.D.I. 26,70% 92,6112

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 439,47

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  3.  1. 13

Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm UNIDADE: m     

CPU: CA0194

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 1,0000 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 2,3845

(A)  =  TOTAL 23,3940

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 7,5780

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 1,2500 9,7816 12,2270

(B)  =  TOTAL 44,5259

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 100,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 67,9199

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,6792

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M408           Tábua de 5a 2,5 cm x 30,0 cm m     9,6100 0,3330 3,2001

(E)  =  TOTAL 3,2001

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 3,8793

B.D.I. 26,70% 1,0358

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 4,92

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  3.  1. 14

Forma comum de madeira UNIDADE: m²    

CPU: CB3037

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 4,8149

T603           Carpinteiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 28,2908

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 32,5017

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 32,5017

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,2500 0,9808

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 1,1500 17,6410

M408           Tábua de 5a 2,5 cm x 30,0 cm m     9,6100 1,9200 18,4512

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,2900 3,9345

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 41,7871

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0158 0,1896

(F)  =  TOTAL 0,1896

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 74,4784

B.D.I. 26,70% 19,8857

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 94,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  3.  1. 15

Argamassa cimento-areia 1:3 AC UNIDADE: m³    

CPU: CJ0002

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E302           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 18,3860 15,7395 18,3860

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 1,0000 0,0000 0,2103 0,0000 0,6309

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0405 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 6,0156

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0086 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 1,3069

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 47,3489

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 30,8956

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 14,0000 9,7816 136,9424

(B)  =  TOTAL 181,5323

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 228,8812

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 91,5525

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 1,2000 83,1360

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 490,0000 194,5300

(E)  =  TOTAL 277,6660

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,4900 5,8800

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 1,8000 17,0190

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 1,8000 34,0956

(F)  =  TOTAL 56,9946

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 426,2131

B.D.I. 26,70% 113,7989

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 540,01

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  3.  1. 17

Compactação manual UNIDADE: m³    

CPU: CB3152

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E906           Compactador Manual : Wacker : ES 600 - soquete vibratório 1,0000 1,0000 0,0000 18,1203 13,4275 18,1203

(A)  =  TOTAL 18,1203

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 18,1203

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 12,0802

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 12,0802

B.D.I. 26,70% 3,2254

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 15,31

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  3.  2.  1

Sarjeta triangular de concreto - STC 08 AC/BC UNIDADE: m     

CPU: CB4485

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 0,4984

T501           Encarregado de turma 0,1300 24,7209 3,2137

(B)  =  TOTAL 3,7121

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7121

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,7121

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 120 01  Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) m³    3,6147 0,2000 0,7229

1 A 01 401 01  Fôrma comum de madeira m²    74,2888 0,0210 1,5601

1 A 01 412 51  Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    300,0767 0,0500 15,0038

1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 0,0019 0,6923

1 A 01 790 02  Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm m     3,8793 0,0220 0,0853

(E)  =  TOTAL 18,0644

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0167 0,2004

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,0495 0,4680

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,0495 0,9376

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,0551 0,0807

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,0551 0,3775

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0003 0,0036

(F)  =  TOTAL 2,0678

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 23,8443

B.D.I. 26,70% 6,3664

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 30,21

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  3.  2.  2

Sarjeta triangular de grama - STG 04 UNIDADE: m     

CPU: CB4473

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 1,5630

T501           Encarregado de turma 0,1500 24,7209 3,7081

T701           Servente 0,4000 9,7816 3,9126

(B)  =  TOTAL 9,1837

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 9,1837

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 9,1837

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 120 01  Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) m³    3,6147 0,2000 0,7229

1 A 01 780 01  Obtenção de grama para replantio m²    1,7553 0,8400 1,4745

1 A 01 890 01  Escavação manual em material de 1a categoria m³    38,3425 0,1100 4,2177

(E)  =  TOTAL 6,4151

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. - Grama 30,0000 0,4100 0,0756 0,9299

(F)  =  TOTAL 0,9299

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 16,5287

B.D.I. 26,70% 4,4132

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 20,94

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  3.  3.  1

Transposição de segmento de sarjetas-TSS 03 AC/BC UNIDADE: m     

CPU: CB4820

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 4,1026

T501           Encarregado de turma 1,0700 24,7209 26,4514

(B)  =  TOTAL 30,5540

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 30,5540

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 30,5540

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 401 01  Fôrma comum de madeira m²    74,2888 0,4480 33,2814

1 A 01 412 51  Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    300,0767 0,1600 48,0123

1 A 01 415 51  Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    300,0767 0,1700 51,0130

1 A 01 580 02  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 kg    7,5465 15,7200 118,6310

(E)  =  TOTAL 250,9377

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,1040 1,2480

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,3044 2,8781

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,3044 5,7659

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,3639 0,5327

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,3639 2,4931

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0157 0,1884

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0071 0,0852

(F)  =  TOTAL 13,1914

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 294,6831

B.D.I. 26,70% 78,6804

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 373,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  3.  4.  1

Entrada d'água - EDA 01 AC/BC UNIDADE: und   

CPU: CB4650

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 0,5368

T501           Encarregado de turma 0,1400 24,7209 3,4609

(B)  =  TOTAL 3,9977

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,9977

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,9977

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 401 01  Fôrma comum de madeira m²    74,2888 0,0300 2,2287

1 A 01 412 51  Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    300,0767 0,1100 33,0084

(E)  =  TOTAL 35,2371

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0347 0,4164

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,1014 0,9587

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,1014 1,9207

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,1213 0,1776

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,1213 0,8310

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0005 0,0060

(F)  =  TOTAL 4,3104

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 43,5452

B.D.I. 26,70% 11,6266

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 55,17

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  3.  4.  2

Entrada d'água - EDA 02 AC/BC UNIDADE: und   

CPU: CB4651

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 0,4984

T501           Encarregado de turma 0,1300 24,7209 3,2137

(B)  =  TOTAL 3,7121

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7121

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,7121

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 401 01  Fôrma comum de madeira m²    74,2888 0,0100 0,7429

1 A 01 412 51  Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    300,0767 0,1400 42,0107

(E)  =  TOTAL 42,7536

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0441 0,5292

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,1291 1,2206

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,1291 2,4454

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,1544 0,2260

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,1544 1,0578

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0002 0,0024

(F)  =  TOTAL 5,4814

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 51,9471

B.D.I. 26,70% 13,8699

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 65,82

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  3.  5.  2

Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/BC UNIDADE: m     

CPU: CB4601

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 1,9171

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

(B)  =  TOTAL 14,2776

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 14,2776

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 14,2776

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 401 01  Fôrma comum de madeira m²    74,2888 0,1100 8,1718

1 A 01 415 51  Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    300,0767 0,1370 41,1105

1 A 01 890 01  Escavação manual em material de 1a categoria m³    38,3425 0,3100 11,8862

1 A 01 893 01  Compactação manual m³    12,0802 0,1500 1,8120

(E)  =  TOTAL 62,9805

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0432 0,5184

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,1263 1,1942

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,1263 2,3924

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,1511 0,2212

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,1511 1,0352

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0170 0,2040

(F)  =  TOTAL 5,5654

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 82,8235

B.D.I. 26,70% 22,1139

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 104,94

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  3.  5.  3

Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 03 AC/BC UNIDADE: m     

CPU: CB4602

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 2,0321

T501           Encarregado de turma 0,5300 24,7209 13,1021

(B)  =  TOTAL 15,1342

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 15,1342

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 15,1342

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 401 01  Fôrma comum de madeira m²    74,2888 0,1100 8,1718

1 A 01 415 51  Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    300,0767 0,1370 41,1105

1 A 01 580 02  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 kg    7,5465 4,8400 36,5251

1 A 01 890 01  Escavação manual em material de 1a categoria m³    38,3425 0,3100 11,8862

1 A 01 893 01  Compactação manual m³    12,0802 0,1500 1,8120

(E)  =  TOTAL 99,5056

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0432 0,5184

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,1263 1,1942

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,1263 2,3924

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,1511 0,2212

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,1511 1,0352

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0048 0,0576

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0017 0,0204

(F)  =  TOTAL 5,4394

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 120,0792

B.D.I. 26,70% 32,0611

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 152,14

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  3.  6.  1

Escavação manual em material de 1a cat UNIDADE: m³    

CPU: CB4001

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 8,0248

T701           Servente 4,0000 9,7816 39,1264

(B)  =  TOTAL 47,1512

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 47,1512

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 47,1512

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 47,1512

B.D.I. 26,70% 12,5894

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 59,74

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  3.  6.  2

Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.c/a dit conf.lanç.AC/BC UNIDADE: m³    

CPU: CB3013

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E302           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 18,3860 15,7395 18,3860

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 0,6900 0,3100 0,2103 0,0000 0,4353

E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 2,0000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 29,7446

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0600 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 8,9120

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0200 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 3,0392

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 81,5266

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 30,8956

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 14,0000 9,7816 136,9424

(B)  =  TOTAL 181,5323

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 263,0589

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 105,2236

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,6148 42,5933

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 315,0000 125,0550

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,6300 2,8645

(E)  =  TOTAL 202,4981

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,3150 3,7800

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,9222 8,7194

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,9222 17,4683

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 39,1368

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 346,8585

B.D.I. 26,70% 92,6112

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 439,47

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  3.  6.  3

Forma comum de madeira UNIDADE: m²    

CPU: CB3037

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 4,8149

T603           Carpinteiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 28,2908

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 32,5017

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 32,5017

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,2500 0,9808

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 1,1500 17,6410

M408           Tábua de 5a 2,5 cm x 30,0 cm m     9,6100 1,9200 18,4512

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,2900 3,9345

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 41,7871

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0158 0,1896

(F)  =  TOTAL 0,1896

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 74,4784

B.D.I. 26,70% 19,8857

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 94,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  3.  6.  4

Compactação manual UNIDADE: m³    

CPU: CB3152

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E906           Compactador Manual : Wacker : ES 600 - soquete vibratório 1,0000 1,0000 0,0000 18,1203 13,4275 18,1203

(A)  =  TOTAL 18,1203

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 18,1203

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 12,0802

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 12,0802

B.D.I. 26,70% 3,2254

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 15,31

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  3.  7.  1

Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 AC/BC UNIDADE: und   

CPU: CB4536

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 49,4613

T501           Encarregado de turma 12,9000 24,7209 318,8996

(B)  =  TOTAL 368,3609

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 368,3609

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 368,3609

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 401 01  Fôrma comum de madeira m²    74,2888 8,1200 603,2251

1 A 01 412 51  Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    300,0767 2,2000 660,1687

(E)  =  TOTAL 1.263,3938

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,6930 8,3160

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 2,0288 19,1823

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 2,0288 38,4295

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 2,4258 3,5514

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 2,4258 16,6194

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,1283 1,5396

(F)  =  TOTAL 87,6382

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1.719,3929

B.D.I. 26,70% 459,0779

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2.178,47

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  3.  7.  2

Tampa concr.p/caixa colet(4 nervuras)-TCC 01 AC/BC UNIDADE: und   

CPU: CB4826

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 2,1088

T501           Encarregado de turma 0,5500 24,7209 13,5965

(B)  =  TOTAL 15,7053

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 15,7053

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 15,7053

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 401 01  Fôrma comum de madeira m²    74,2888 0,1380 10,2519

1 A 01 415 51  Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    300,0767 0,0920 27,6071

1 A 01 580 02  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 kg    7,5465 12,0800 91,1617

(E)  =  TOTAL 129,0207

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0290 0,3480

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,0848 0,8018

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,0848 1,6063

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,1014 0,1484

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,1014 0,6947

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0121 0,1452

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0022 0,0264

(F)  =  TOTAL 3,7708

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 148,4968

B.D.I. 26,70% 39,6486

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 188,15

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  4.  1.  1.  1

Forma comum de madeira UNIDADE: m²    

CPU: CB3037

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 4,8149

T603           Carpinteiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 28,2908

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 32,5017

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 32,5017

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,2500 0,9808

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 1,1500 17,6410

M408           Tábua de 5a 2,5 cm x 30,0 cm m     9,6100 1,9200 18,4512

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,2900 3,9345

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 41,7871

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0158 0,1896

(F)  =  TOTAL 0,1896

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 74,4784

B.D.I. 26,70% 19,8857

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 94,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  4.  1.  1.  2

Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.c/a dit conf.lanç.AC/BC UNIDADE: m³    

CPU: CB3013

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E302           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 18,3860 15,7395 18,3860

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 0,6900 0,3100 0,2103 0,0000 0,4353

E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 2,0000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 29,7446

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0600 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 8,9120

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0200 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 3,0392

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 81,5266

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 30,8956

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 14,0000 9,7816 136,9424

(B)  =  TOTAL 181,5323

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 263,0589

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 105,2236

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,6148 42,5933

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 315,0000 125,0550

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,6300 2,8645

(E)  =  TOTAL 202,4981

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,3150 3,7800

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,9222 8,7194

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,9222 17,4683

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 39,1368

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 346,8585

B.D.I. 26,70% 92,6112

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 439,47

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  4.  1.  2.  1

Confecção de tubos concr.armado D=0,60m CA-4 (Projeto DNIT) UNIDADE: m     

CPU: CK0023

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E310           Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - tubos D=0,6 m M / F 1,0000 0,4000 0,6000 6,8180 0,0000 2,7272

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0058 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 0,8615

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0016 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 0,2431

(A)  =  TOTAL 3,8318

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 8,2824

T501           Encarregado de turma 1,0400 24,7209 25,7097

T701           Servente 1,5000 9,7816 14,6724

(B)  =  TOTAL 48,6645

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 52,4963

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 52,4963

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 580 01  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 kg    8,0305 13,0000 104,3965

CA3001         Concr. estr.fck=20MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç AC/BC m³    305,8749 0,1709 52,2740

(E)  =  TOTAL 156,6705

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0566 0,6792

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,1552 1,4674

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,1552 2,9398

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,1884 0,2758

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,1884 1,2907

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0130 0,1560

(F)  =  TOTAL 6,8089

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 215,9757

B.D.I. 26,70% 57,6655

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 273,64

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  4.  1.  2.  2

Confecção de tubos concr.armado D=0,80m CA-4 (Projeto DNIT) UNIDADE: m     

CPU: CK0024

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E311           Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - tubos D=0,8 m M / F 1,0000 0,4000 0,6000 7,2681 0,0000 2,9072

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0094 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 1,3962

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0027 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 0,4103

(A)  =  TOTAL 4,7137

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 11,6287

T501           Encarregado de turma 1,7000 24,7209 42,0255

T701           Servente 1,5000 9,7816 14,6724

(B)  =  TOTAL 68,3266

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 73,0403

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 73,0403

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 580 01  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 kg    8,0305 20,0000 160,6100

CA3001         Concr. estr.fck=20MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç AC/BC m³    305,8749 0,2827 86,4708

(E)  =  TOTAL 247,0808

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0936 1,1232

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,2568 2,4280

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,2568 4,8643

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,3117 0,4563

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,3117 2,1355

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0200 0,2400

(F)  =  TOTAL 11,2473

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 331,3684

B.D.I. 26,70% 88,4754

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 419,84

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  4.  1.  2.  3

Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-4 (Projeto DNIT) UNIDADE: m     

CPU: CK0025

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E312           Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - tubos D=1,0 m M / F 1,0000 0,4000 0,6000 7,7200 0,0000 3,0880

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0141 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 2,0943

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0041 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 0,6230

(A)  =  TOTAL 5,8053

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 15,8371

T501           Encarregado de turma 2,5300 24,7209 62,5439

T701           Servente 1,5000 9,7816 14,6724

(B)  =  TOTAL 93,0534

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 98,8587

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 98,8587

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 580 01  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 kg    8,0305 31,0000 248,9455

CA3001         Concr. estr.fck=20MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç AC/BC m³    305,8749 0,4222 129,1404

(E)  =  TOTAL 378,0859

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,1398 1,6776

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,3835 3,6260

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,3835 7,2643

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,4655 0,6815

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,4655 3,1892

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0310 0,3720

(F)  =  TOTAL 16,8106

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 493,7552

B.D.I. 26,70% 131,8326

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 625,59

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  4.  1.  2.  4

Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-4 (Projeto DNIT) UNIDADE: m     

CPU: CK0026

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E313           Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - tubos D=1,2 m M / F 1,0000 0,4000 0,6000 7,6287 0,0000 3,0515

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0186 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 2,7627

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0052 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 0,7902

(A)  =  TOTAL 6,6044

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 21,2622

T501           Encarregado de turma 3,6000 24,7209 88,9952

T701           Servente 1,5000 9,7816 14,6724

(B)  =  TOTAL 124,9298

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 131,5342

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 131,5342

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 580 01  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 kg    8,0305 45,0000 361,3725

CA3001         Concr. estr.fck=20MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç AC/BC m³    305,8749 0,5432 166,1512

(E)  =  TOTAL 527,5237

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,1799 2,1588

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,4934 4,6651

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,4934 9,3460

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,5990 0,8769

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,5990 4,1038

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0450 0,5400

(F)  =  TOTAL 21,6906

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 680,7485

B.D.I. 26,70% 181,7598

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 862,51

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  4.  1.  2.  5

Confecção de tubos concr.armado D=1,50m CA-4 (Projeto DNIT) UNIDADE: m     

CPU: CK0027

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E314           Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - tubos D=1,5 m M / F 1,0000 0,4000 0,6000 7,3000 0,0000 2,9200

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0260 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 3,8619

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0070 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 1,0637

(A)  =  TOTAL 7,8456

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 33,8365

T501           Encarregado de turma 6,0800 24,7209 150,3031

T701           Servente 1,5000 9,7816 14,6724

(B)  =  TOTAL 198,8120

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 206,6576

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 206,6576

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 580 01  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 kg    8,0305 76,0000 610,3180

CA3001         Concr. estr.fck=20MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç AC/BC m³    305,8749 0,7213 220,6276

(E)  =  TOTAL 830,9456

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,2389 2,8668

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,6551 6,1940

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,6551 12,4089

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,7953 1,1643

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,7953 5,4487

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0760 0,9120

(F)  =  TOTAL 28,9947

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1.066,5979

B.D.I. 26,70% 284,7816

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1.351,38

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  4.  1.  2.  6

Carga, descarga e lançamento de peças pré-moldadas, peso de 0 < P <= 1,5 toneladas UNIDADE: t     

CPU: CK0028

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E434           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m 0,0609 1,0000 0,0000 99,0535 14,4057 6,0324

(A)  =  TOTAL 6,0324

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 6,0324

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 6,0324

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 6,0324

B.D.I. 26,70% 1,6107

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,64

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  4.  1.  2.  7

Carga, descarga e lançamento de peças pré-moldadas, peso de 1,5 < P <= 7 toneladas UNIDADE: t     

CPU: CK0029

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0503 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 7,4712

25952-SINAPI   Guindaste Hidráulico Autopropelido, com lança telescopica 28,80 m, Cap. Máxima 30 ton., Pot. 97 kW, Tração 4 x 4 0,0503 1,0000 0,0000 153,0715 17,6959 7,6995

(A)  =  TOTAL 15,1707

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 15,1707

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 15,1707

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 15,1707

B.D.I. 26,70% 4,0506

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 19,22

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  4.  1.  2.  8

Transp.local pav. - Carga, descarga e lanç. peças pré-mold. (CK0028 E CK0029) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0401

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E434           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m 1,0000 1,0000 0,0000 99,0535 14,4057 99,0535

(A)  =  TOTAL 99,0535

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 118,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 99,0535

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,8394

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,8394

B.D.I. 26,70% 0,2241

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,06

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  4.  1.  2.  9

Transp.local não pav. - Carga, descarga e lanç. peças pré-mold. (CK0028 E CK0029) UNIDADE: tkm   

CPU: CT0101

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 1,0000 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 148,5331

(A)  =  TOTAL 148,5331

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 3,0343

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 22,5975

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 169,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 171,1306

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 1,0126

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1,0126

B.D.I. 26,70% 0,2704

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,28

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  4.  1.  3.  1

Forma comum de madeira UNIDADE: m²    

CPU: CB3037

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 4,8149

T603           Carpinteiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 28,2908

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 32,5017

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 32,5017

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,2500 0,9808

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 1,1500 17,6410

M408           Tábua de 5a 2,5 cm x 30,0 cm m     9,6100 1,9200 18,4512

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,2900 3,9345

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 41,7871

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0158 0,1896

(F)  =  TOTAL 0,1896

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 74,4784

B.D.I. 26,70% 19,8857

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 94,36

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  4.  1.  3.  2

Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.c/a dit conf.lanç.AC/BC UNIDADE: m³    

CPU: CB3013

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E302           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 18,3860 15,7395 18,3860

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 0,6900 0,3100 0,2103 0,0000 0,4353

E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 2,0000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 29,7446

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0600 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 8,9120

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0200 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 3,0392

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 81,5266

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 30,8956

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 14,0000 9,7816 136,9424

(B)  =  TOTAL 181,5323

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 263,0589

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 105,2236

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,6148 42,5933

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 315,0000 125,0550

M604           Aditivo plastiment BV-40 kg    4,5468 0,6300 2,8645

(E)  =  TOTAL 202,4981

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,3150 3,7800

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,9222 8,7194

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,9222 17,4683

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,1027 1,6144

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,1027 7,5547

(F)  =  TOTAL 39,1368

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 346,8585

B.D.I. 26,70% 92,6112

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 439,47

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  4.  2.  1.  1

Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC UNIDADE: m     

CPU: CB4155

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,4200 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 62,3839

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0100 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 1,5196

(A)  =  TOTAL 63,9035

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 31,1338

T501           Encarregado de turma 8,1200 24,7209 200,7337

(B)  =  TOTAL 231,8675

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 295,7710

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 295,7710

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 402 01  Fôrma de placa compensada resinada m²    49,3732 3,5333 174,4503

1 A 01 410 51  Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    299,8828 0,2600 77,9695

1 A 01 415 51  Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    300,0767 1,3100 393,1005

1 A 01 450 01  Escoramento de bueiros celulares m³    52,9085 4,0000 211,6340

1 A 01 580 02  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 kg    7,5465 98,0000 739,5570

1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 0,1000 36,6290

(E)  =  TOTAL 1.633,3403

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,5137 6,1644

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 1,6650 15,7426

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 1,6650 31,5384

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 1,7331 2,5373

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 1,7331 11,8736

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0980 1,1760

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0516 0,6192

(F)  =  TOTAL 69,6515

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1.998,7628

B.D.I. 26,70% 533,6697

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2.532,43

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  4.  2.  1.  2

Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC UNIDADE: m     

CPU: CB4156

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,6400 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 95,0612

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0200 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 3,0392

(A)  =  TOTAL 98,1004

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 50,8416

T501           Encarregado de turma 13,2600 24,7209 327,7991

(B)  =  TOTAL 378,6407

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 476,7411

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 476,7411

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 402 01  Fôrma de placa compensada resinada m²    49,3732 4,4000 217,2421

1 A 01 410 51  Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    299,8828 0,3200 95,9625

1 A 01 415 51  Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    300,0767 2,2100 663,1695

1 A 01 450 01  Escoramento de bueiros celulares m³    52,9085 6,2500 330,6781

1 A 01 580 02  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 kg    7,5465 140,0000 1.056,5100

1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 0,1300 47,6176

(E)  =  TOTAL 2.411,1798

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,8239 9,8868

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 2,6129 24,7050

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 2,6129 49,4936

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 2,7921 4,0876

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 2,7921 19,1290

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,1400 1,6800

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0642 0,7704

(F)  =  TOTAL 109,7524

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 2.997,6733

B.D.I. 26,70% 800,3788

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3.798,05

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  4.  2.  1.  3

Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC UNIDADE: m     

CPU: CB4157

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,9100 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 135,1651

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0200 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 3,0392

(A)  =  TOTAL 138,2043

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 58,3567

T501           Encarregado de turma 15,2200 24,7209 376,2521

(B)  =  TOTAL 434,6088

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 572,8131

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 572,8131

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 402 01  Fôrma de placa compensada resinada m²    49,3732 5,3000 261,6780

1 A 01 410 51  Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    299,8828 0,3800 113,9555

1 A 01 415 51  Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    300,0767 3,3000 990,2531

1 A 01 450 01  Escoramento de bueiros celulares m³    52,9085 9,0000 476,1765

1 A 01 580 02  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 kg    7,5465 185,0000 1.396,1025

1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 0,1500 54,9434

(E)  =  TOTAL 3.293,1090

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 1,1890 14,2680

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 3,7180 35,1537

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 3,7180 70,4264

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 4,0605 5,9446

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 4,0605 27,8189

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,1850 2,2200

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,0774 0,9288

(F)  =  TOTAL 156,7604

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 4.022,6825

B.D.I. 26,70% 1.074,0562

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 5.096,74

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  4.  2.  2.  1

Boca BSCC 2,00 x 2,00 m normal AC/BC UNIDADE: und   

CPU: CB4195

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,3200 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 47,5306

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0500 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 7,5981

(A)  =  TOTAL 55,1287

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 205,1303

T501           Encarregado de turma 53,5000 24,7209 1.322,5682

(B)  =  TOTAL 1.527,6985

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.582,8272

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 1.582,8272

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 401 01  Fôrma comum de madeira m²    74,2888 56,5000 4.197,3172

1 A 01 410 51  Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    299,8828 3,1500 944,6308

1 A 01 415 51  Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    300,0767 8,9300 2.679,6849

1 A 01 580 02  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 kg    7,5465 637,5000 4.810,8938

1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 0,4350 159,3359

(E)  =  TOTAL 12.791,8626

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 4,0185 48,2220

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 11,9099 112,6081

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 11,0910 210,0855

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 13,3200 19,5005

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 13,3200 91,2567

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,6375 7,6500

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,8927 10,7124

(F)  =  TOTAL 500,0352

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 14.874,7250

B.D.I. 26,70% 3.971,5516

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 18.846,28

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  4.  2.  2.  2

Boca BSCC 3,00 x 3,00 m normal AC/BC UNIDADE: und   

CPU: CB4197

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,5700 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 84,6639

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0900 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 13,6765

(A)  =  TOTAL 98,3404

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 420,1912

T501           Encarregado de turma 109,5900 24,7209 2.709,1634

(B)  =  TOTAL 3.129,3546

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3.227,6950

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3.227,6950

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 401 01  Fôrma comum de madeira m²    74,2888 90,5000 6.723,1364

1 A 01 410 51  Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    299,8828 5,7750 1.731,8232

1 A 01 415 51  Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    300,0767 18,2650 5.480,9009

1 A 01 580 02  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 kg    7,5465 1.302,0000 9.825,5430

1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 0,8750 320,5033

(E)  =  TOTAL 24.081,9068

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 8,0014 96,0168

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 23,7205 224,2773

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 23,7205 449,3137

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 26,5077 38,8073

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 26,5077 181,6069

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 1,3020 15,6240

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 1,4299 17,1588

(F)  =  TOTAL 1.022,8048

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 28.332,4066

B.D.I. 26,70% 7.564,7526

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 35.897,16

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  4.  2.  2.  3

Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc=15 AC/BC UNIDADE: und   

CPU: CB4199

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,3300 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 49,0159

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0400 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 6,0785

(A)  =  TOTAL 55,0944

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 217,0164

T501           Encarregado de turma 56,6000 24,7209 1.399,2029

(B)  =  TOTAL 1.616,2193

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.671,3137

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 1.671,3137

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 401 01  Fôrma comum de madeira m²    74,2888 56,5000 4.197,3172

1 A 01 407 51  Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC m³    261,2304 1,7650 461,0717

1 A 01 415 51  Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    300,0767 9,3300 2.799,7156

1 A 01 580 02  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 kg    7,5465 707,5000 5.339,1488

1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 0,5300 194,1334

(E)  =  TOTAL 12.991,3867

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 3,5517 42,6204

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 11,4378 108,1444

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 11,4378 216,6548

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 12,2469 17,9295

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 12,2469 83,9047

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,7075 8,4900

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,8927 10,7124

(F)  =  TOTAL 488,4562

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 15.151,1566

B.D.I. 26,70% 4.045,3588

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 19.196,52

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  4.  2.  2.  4

Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esc=30 AC/BC UNIDADE: und   

CPU: CB4203

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,3600 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 53,4719

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0400 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 6,0785

(A)  =  TOTAL 59,5504

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 241,5553

T501           Encarregado de turma 63,0000 24,7209 1.557,4167

(B)  =  TOTAL 1.798,9720

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.858,5224

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 1.858,5224

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 401 01  Fôrma comum de madeira m²    74,2888 62,5000 4.643,0500

1 A 01 407 51  Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC m³    261,2304 1,9600 512,0116

1 A 01 415 51  Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    300,0767 10,5000 3.150,8054

1 A 01 580 02  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 kg    7,5465 740,5000 5.588,1833

1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 0,5800 212,4479

(E)  =  TOTAL 14.106,4982

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 3,9837 47,8044

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 12,8145 121,1611

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 12,8145 242,7323

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 13,7534 20,1350

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 13,7534 94,2259

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,7405 8,8860

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,9875 11,8500

(F)  =  TOTAL 546,7947

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 16.511,8153

B.D.I. 26,70% 4.408,6547

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 20.920,47

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  4.  2.  3.  1

Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC UNIDADE: m     

CPU: CB4245

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 1,7700 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 262,9036

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,0200 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 3,0392

(A)  =  TOTAL 265,9428

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 106,2843

T501           Encarregado de turma 27,7200 24,7209 685,2633

(B)  =  TOTAL 791,5476

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.057,4904

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 1.057,4904

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 402 01  Fôrma de placa compensada resinada m²    49,3732 8,0667 398,2788

1 A 01 410 51  Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    299,8828 0,6900 206,9191

1 A 01 415 51  Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    300,0767 4,6200 1.386,3544

1 A 01 450 01  Escoramento de bueiros celulares m³    52,9085 18,0000 952,3530

1 A 01 580 02  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 kg    7,5465 276,0000 2.082,8340

1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 0,3000 109,8869

(E)  =  TOTAL 5.136,6262

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 1,8197 21,8364

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 5,4340 51,3785

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 5,4340 102,9308

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 5,8550 8,5717

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 5,8550 40,1132

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,2760 3,3120

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,1178 1,4136

(F)  =  TOTAL 229,5562

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 6.423,6728

B.D.I. 26,70% 1.715,1206

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 8.138,79

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  4.  2.  4.  1

Boca BDCC 3,00 x 3,00 m normal AC/BC UNIDADE: und   

CPU: CB4285

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,6800 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 101,0025

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,1100 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 16,7158

(A)  =  TOTAL 117,7183

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 542,8477

T501           Encarregado de turma 141,5800 24,7209 3.499,9850

(B)  =  TOTAL 4.042,8327

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 4.160,5510

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 4.160,5510

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 401 01  Fôrma comum de madeira m²    74,2888 96,5000 7.168,8692

1 A 01 410 51  Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    299,8828 6,8250 2.046,7001

1 A 01 415 51  Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    300,0767 22,2150 6.666,2039

1 A 01 580 02  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 kg    7,5465 1.676,0000 12.647,9340

1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 1,3600 498,1537

(E)  =  TOTAL 29.027,8609

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 9,8140 117,7680

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 29,2001 276,0869

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 29,2001 553,1083

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 32,0210 46,8787

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 32,0210 219,3791

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 1,6760 20,1120

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 1,5247 18,2964

(F)  =  TOTAL 1.251,6294

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 34.440,0413

B.D.I. 26,70% 9.195,4910

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 43.635,53

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  4.  2.  4.  2

Boca BDCC 3,00 x 3,00 m esc=15 AC/BC UNIDADE: und   

CPU: CB4289

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,7500 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 111,3998

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,1000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 15,1961

(A)  =  TOTAL 126,5959

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 589,5484

T501           Encarregado de turma 153,7600 24,7209 3.801,0856

(B)  =  TOTAL 4.390,6340

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 4.517,2299

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 4.517,2299

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 401 01  Fôrma comum de madeira m²    74,2888 105,5000 7.837,4684

1 A 01 410 51  Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    299,8828 5,3000 1.589,3788

1 A 01 415 51  Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    300,0767 23,7650 7.131,3228

1 A 01 580 02  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 kg    7,5465 1.873,0000 14.134,5945

1 A 01 603 51  Argamassa cimento-areia 1:3 AC m³    366,2895 1,6000 586,0632

(E)  =  TOTAL 31.278,8277

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 9,8129 117,7548

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 29,2295 276,3649

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 29,2295 553,6652

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 32,0485 46,9190

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 32,0485 219,5675

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 1,8730 22,4760

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 1,6669 20,0028

(F)  =  TOTAL 1.256,7502

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 37.052,8078

B.D.I. 26,70% 9.893,0997

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 46.945,91

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  5.  1.  1

Cerca tipo I empregando mourões de concreto, em material de 1ª e 2ª categoria (5 fios) UNIDADE: m     

CPU: CL0010

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E400           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : ATEGO 1518/36 -5 m3 - 8,8 t 0,0200 1,0000 0,0000 92,9096 14,4057 1,8582

E402           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2423 K - de madeira 15 t 0,0500 1,0000 0,0000 148,5331 14,4057 7,4267

(A)  =  TOTAL 9,2849

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 25,1323

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 10,0000 9,7816 97,8160

(B)  =  TOTAL 147,6692

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 15,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 156,9541

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 10,4636

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
CA3037         Fabr. mourão de concr. suport seção quad. 2,15m x 0,10m x 0,10m und   33,9006 0,3333 11,2991

CA3038         Fabr. mourão de concr. Escora / esticador. 2,55m x 0,15m x 0,15m und   77,9444 0,0196 1,5277

CA3039         Fabr. mourão de concr. travessa 0,86m x 0,10m x 0,10m und   19,2842 0,0392 0,7559

M319           Arame recozido n°. 18 kg    6,4200 0,0143 0,0918

00342-SINAPI   Arame galvanizado 12 BWG - 2,76mm - 48,00 g/m (Arame liso aço zincado) kg    10,2300 0,2400 2,4552

(E)  =  TOTAL 16,1297

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,0029 0,0348

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 0,0008 0,0076

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 0,0080 0,1515

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 0,0097 0,0142

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 0,0097 0,0665

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,0013 0,0156

(F)  =  TOTAL 0,2902

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 26,8835

B.D.I. 26,70% 7,1779

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 34,06

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  5.  1. 16

Porteira UNIDADE: und   

CPU: CL0022

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 50,0148

T603           Carpinteiro 8,2000 13,6943 112,2933

T701           Servente 13,4500 9,7816 131,5625

(B)  =  TOTAL 293,8706

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 293,8706

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 293,8706

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
4343-SINAPI    Parafuso francês zincado, diâmetro 1/2'', compriemnto 4'', com porca e arruela und   2,0400 25,0000 51,0000

2421-SINAPI    Dobradica em aco/ferro, 4" x 3", e= 2,2 a 3,0 mm, com anel, cromado ou zincado,tampa bola, com parafusos und   37,7600 2,0000 75,5200

3989-SINAPI    Madeira lei nativa/regional serrada aparelhada m³    1.449,8400 0,2500 362,4600

3993-SINAPI    Tábua madeira lei e = 2,5cm (1") aparelhada m²    36,2400 3,3600 121,7664

11484-SINAPI   Fechadura de sobrepor para portao, caixa *100* mm, com cilindro, chave simples, trinco lateral, em latao ou aco cromado ou polido, com ou sem pintura - completa und   34,9400 1,0000 34,9400

(E)  =  TOTAL 645,6864

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 939,5570

B.D.I. 26,70% 250,8617

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1.190,42

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  5.  1. 17

Mata burros UNIDADE: und   

CPU: CL0023

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 86,1760

T501           Encarregado de turma 7,5000 24,7209 185,4068

T604           Pedreiro 10,0000 13,6943 136,9430

T701           Servente 10,0000 9,7816 97,8160

(B)  =  TOTAL 506,3418

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 506,3418

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 506,3418

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 401 01  Fôrma comum de madeira m²    74,2888 35,8000 2.659,5390

CA3001         Concr. estr.fck=20MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç AC/BC m³    305,8749 1,8500 565,8686

(E)  =  TOTAL 3.225,4076

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 0,6128 7,3536

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 1,6803 15,8872

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 1,6803 31,8282

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 2,0399 2,9864

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 2,0399 13,9756

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,5656 6,7872

(F)  =  TOTAL 78,8182

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 3.810,5676

B.D.I. 26,70% 1.017,4215

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 4.827,99

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  5.  2.  2

Passagem em nível tipo I, bitola larga UNIDADE: und   

CPU: CL0052

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 22,8397

T501           Encarregado de turma 2,0000 24,7209 49,4418

T701           Servente 10,0000 9,7816 97,8160

(B)  =  TOTAL 170,0975

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 170,0975

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 170,0975

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 401 01  Fôrma comum de madeira m²    74,2888 38,8000 2.882,4054

1 A 01 422 51  Concr.estr.fck=25MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    312,6952 9,7000 3.033,1434

1 A 01 580 01  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 kg    8,0305 974,5800 7.826,3647

4 S 06 200 02  Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m²    328,4652 11,8080 3.878,5171

589-SINAPI     Cantoneira aluminio abas iguais 2 ", e = 1/4 " m     44,3900 78,4800 3.483,7272

13279-SINAPI   Chumbador de aco 5/8" x 200mm c/ rosca e porca kg    5,4800 7,5600 41,4288

5050-SINAPI    Poste conico continuo em aco galvanizado, reto, flangeado, h = 3 m, diametro inferior = *95* mm und   313,2500 18,0000 5.638,5000

(E)  =  TOTAL 26.784,0866

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 3,3983 40,7796

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 8,6485 81,7716

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 8,6485 163,8199

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 10,6957 15,6585

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 10,6957 73,2773

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,9746 11,6952

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,6130 7,3560

(F)  =  TOTAL 394,3581

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 27.348,5422

B.D.I. 26,70% 7.302,0608

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 34.650,60

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  11.  5.  2.  5

Passagem em nível tipo II, bitola larga UNIDADE: und   

CPU: CL0055

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 22,8397

T501           Encarregado de turma 2,0000 24,7209 49,4418

T701           Servente 10,0000 9,7816 97,8160

(B)  =  TOTAL 170,0975

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 170,0975

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 170,0975

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 401 01  Fôrma comum de madeira m²    74,2888 19,4000 1.441,2027

1 A 01 422 51  Concr.estr.fck=25MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m³    312,6952 4,8500 1.516,5717

1 A 01 580 01  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 kg    8,0305 487,2900 3.913,1823

4 S 06 200 02  Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m²    328,4652 5,5040 1.807,8725

589-SINAPI     Cantoneira aluminio abas iguais 2 ", e = 1/4 " m     44,3900 39,2400 1.741,8636

13279-SINAPI   Chumbador de aco 5/8" x 200mm c/ rosca e porca kg    5,4800 3,7800 20,7144

5050-SINAPI    Poste conico continuo em aco galvanizado, reto, flangeado, h = 3 m, diametro inferior = *95* mm und   313,2500 8,0000 2.506,0000

(E)  =  TOTAL 12.947,4072

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Cimento 30,0000 0,4000 1,6992 20,3904

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Areia 15,5000 0,6100 4,3243 40,8863

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Areia 46,2000 0,4100 4,3243 81,9109

1 A 00 001 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.  - Brita 2,4000 0,6100 5,3479 7,8293

1 A 00 002 91  Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.  - Brita 16,7100 0,4100 5,3479 36,6390

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Aço 30,0000 0,4000 0,4873 5,8476

1 A 00 002 90  Transporte comercial c/ carroc. rodov. pav. - Madeira 30,0000 0,4000 0,3065 3,6780

(F)  =  TOTAL 197,1815

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 13.314,6862

B.D.I. 26,70% 3.555,0212

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 16.869,71

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0002

Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (const) UNIDADE: tkm   

CPU:  1 A 00 001 05

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 197,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,7714

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,7714

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0011

Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav. UNIDADE: tkm   

CPU:  1 A 00 001 91

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 249,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,6103

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,6103

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0014

Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) UNIDADE: tkm   

CPU:  1 A 00 002 05

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 253,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,6006

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,6006

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0023

Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. UNIDADE: tkm   

CPU:  1 A 00 002 91

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 1,0000 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 151,9614

(A)  =  TOTAL 151,9614

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 374,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 151,9614

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,4063

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,4063

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0029

Fornecimento de Aço CA-25 UNIDADE: kg    

CPU:  1 A 00 301 00

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
AM01           Aço D=4,2 mm CA 25 kg    4,0800 0,3333 1,3599

AM02           Aço D=6,3 mm CA 25 kg    3,8600 0,3333 1,2865

AM03           Aço D=10 mm CA 25 kg    3,8300 0,3334 1,2769

(E)  =  TOTAL 3,9233

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 3,9233

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0030

Fornecimento de Aço CA-50 UNIDADE: kg    

CPU:  1 A 00 302 00

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
AM04           Aço D=6,3 mm CA 50 kg    3,2400 0,5000 1,6200

AM05           Aço D=10 mm CA 50 kg    3,8800 0,5000 1,9400

(E)  =  TOTAL 3,5600

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 3,5600

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0031

Fornecimento de Aço CA-60 UNIDADE: kg    

CPU:  1 A 00 303 00

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
AM06           Aço D=4,2 mm CA 60 kg    3,8100 0,3333 1,2699

AM07           Aço D=5,0 mm CA 60 kg    4,1500 0,3333 1,3832

AM08           Aço D=6,0 mm CA 60 kg    4,0400 0,3334 1,3469

(E)  =  TOTAL 4,0000

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 4,0000

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0032

Areia comercial UNIDADE: m³    

CPU:  1 A 00 716 00

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M704           Areia lavada m³    69,2800 1,0000 69,2800

(E)  =  TOTAL 69,2800

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 69,2800

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0033

Brita Comercial UNIDADE: m³    

CPU:  1 A 00 717 00

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IN0035         Brita 1 m³    43,5115 0,3333 14,5024

IN0036         Brita 2 m³    43,5115 0,3333 14,5024

IN0037         Brita 3 m³    43,5115 0,3334 14,5067

(E)  =  TOTAL 43,5115

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 43,5115

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0065

Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) UNIDADE: m²    

CPU:  1 A 01 100 01

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E002           Trator de Esteiras : Caterpillar : D6M - com lâmina 1,0000 1,0000 0,0000 214,3975 21,8753 214,3975

(A)  =  TOTAL 214,3975

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 4,9514

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 36,8751

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 571,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 251,2726

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,4401

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,4401

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0067

Expurgo de jazida (const e restr) UNIDADE: m³    

CPU:  1 A 01 105 01

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E002           Trator de Esteiras : Caterpillar : D6M - com lâmina 1,0000 1,0000 0,0000 214,3975 21,8753 214,3975

(A)  =  TOTAL 214,3975

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 4,1845

T501           Encarregado de turma 0,3000 24,7209 7,4163

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 31,1640

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 106,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 245,5615

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 2,3166

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 2,3166

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0070

Esc. e carga material de jazida (consv) UNIDADE: m³    

CPU:  1 A 01 111 01

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E001           Trator de Esteiras : New Holland : 7D - com lâmina 1,0000 1,0000 0,0000 123,9523 21,8753 123,9523

E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,2400 0,7600 169,8558 21,8753 57,3906

E016           Carregadeira de Pneus : Case : W-20 - 1,70 m3 1,0000 0,5600 0,4400 138,1170 21,8753 86,9707

(A)  =  TOTAL 268,3136

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 11,0889

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 65,1546

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 50,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 333,4682

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 6,6694

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 100 02  Limpeza de camada vegetal em jazida (consv) m²    0,9044 0,7000 0,6331

1 A 01 105 02  Expurgo de jazida (consv) m³    4,8895 0,2000 0,9779

M980           Indenização de jazida m³    0,0100 1,0000 0,0100

(E)  =  TOTAL 1,6210

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 8,2904

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0071

Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) UNIDADE: m³    

CPU:  1 A 01 120 01

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E002           Trator de Esteiras : Caterpillar : D6M - com lâmina 1,0000 1,0000 0,0000 214,3975 21,8753 214,3975

E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,7800 0,2200 169,8558 21,8753 137,3001

E010           Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H - 3,3 m3 1,0000 0,7700 0,2300 228,0519 21,8753 180,6313

(A)  =  TOTAL 532,3289

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 8,3856

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 62,4513

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 165,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 594,7802

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,6047

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M980           Indenização de jazida m³    0,0100 1,0000 0,0100

(E)  =  TOTAL 0,0100

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 3,6147

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0075

Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC UNIDADE: m³    

CPU:  1 A 01 155 51

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M710           Pedra de mão m³    39,7500 1,0000 39,7500

(E)  =  TOTAL 39,7500

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 39,7500

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0090

Usinagem de brita graduada BC UNIDADE: m³    

CPU:  1 A 01 395 51

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E010           Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H - 3,3 m3 1,0000 0,9800 0,0200 228,0519 21,8753 223,9284

E106           Usina Misturadora : Cifali : - de solos 350 / 600 t/h 1,0000 1,0000 0,0000 112,0749 24,7209 112,0749

E503           Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 - 164 / 180 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 100,6290 0,0000 100,6290

(A)  =  TOTAL 436,6323

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 11,4198

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 5,0000 9,7816 48,9080

(B)  =  TOTAL 85,0487

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 121,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 521,6810

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 4,3114

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 1,6000 69,6184

(E)  =  TOTAL 69,6184

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 73,9298

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0098

Fôrma comum de madeira UNIDADE: m²    

CPU:  1 A 01 401 01

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 4,8149

T603           Carpinteiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

(B)  =  TOTAL 28,2908

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 32,5017

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 32,5017

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,2500 0,9808

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 1,1500 17,6410

M408           Tábua de 5a 2,5 cm x 30,0 cm m     9,6100 1,9200 18,4512

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,2900 3,9345

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 41,7871

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 74,2888

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0099

Fôrma de placa compensada resinada UNIDADE: m²    

CPU:  1 A 01 402 01

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,1800 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 3,7817

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 0,1800 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 0,4292

(A)  =  TOTAL 4,2109

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 3,3704

T603           Carpinteiro 0,7000 13,6943 9,5860

T701           Servente 0,7000 9,7816 6,8471

(B)  =  TOTAL 19,8035

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 24,0144

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 24,0144

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 301 00  Fornecimento de Aço CA-25 kg    3,9233 0,3400 1,3339

M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,1000 0,6500

M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 0,7000 10,7380

M410           Compensado resinado de 17 mm m²    20,6694 0,4000 8,2678

M413           Gastalho 10 x 2,5 cm m     3,0500 1,3900 4,2395

M621           Desmoldante L     6,4814 0,0200 0,1296

(E)  =  TOTAL 25,3588

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 49,3732

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0104

Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC UNIDADE: m³    

CPU:  1 A 01 407 51

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E302           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 18,3860 15,7395 18,3860

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 0,6900 0,3100 0,2103 0,0000 0,4353

E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 2,0000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 29,7446

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 69,5754

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 30,8956

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 14,0000 9,7816 136,9424

(B)  =  TOTAL 181,5323

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 251,1077

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 100,4431

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,7100 49,1888

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7400 32,1985

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 200,0000 79,4000

(E)  =  TOTAL 160,7873

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 261,2304

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0106

Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC UNIDADE: m³    

CPU:  1 A 01 410 51

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E302           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 18,3860 15,7395 18,3860

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 0,6900 0,3100 0,2103 0,0000 0,4353

E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 2,0000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 29,7446

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 69,5754

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 30,8956

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 14,0000 9,7816 136,9424

(B)  =  TOTAL 181,5323

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 251,1077

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 100,4431

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,6120 42,3994

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 315,0000 125,0550

(E)  =  TOTAL 199,4397

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 299,8828

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0108

Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC UNIDADE: m³    

CPU:  1 A 01 412 51

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E302           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 18,3860 15,7395 18,3860

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 0,6900 0,3100 0,2103 0,0000 0,4353

E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 2,0000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 29,7446

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 69,5754

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 30,8956

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 14,0000 9,7816 136,9424

(B)  =  TOTAL 181,5323

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 251,1077

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 100,4431

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,6148 42,5933

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 315,0000 125,0550

(E)  =  TOTAL 199,6336

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 300,0767

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0110

Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC UNIDADE: m³    

CPU:  1 A 01 415 51

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E302           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 18,3860 15,7395 18,3860

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 0,6900 0,3100 0,2103 0,0000 0,4353

E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 2,0000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 29,7446

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 69,5754

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 30,8956

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 14,0000 9,7816 136,9424

(B)  =  TOTAL 181,5323

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 251,1077

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 100,4431

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,6148 42,5933

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 315,0000 125,0550

(E)  =  TOTAL 199,6336

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 300,0767

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0114

Concr.estr.fck=25MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC UNIDADE: m³    

CPU:  1 A 01 422 51

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E302           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 18,3860 15,7395 18,3860

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 0,6900 0,3100 0,2103 0,0000 0,4353

E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 2,0000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 29,7446

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 69,5754

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 30,8956

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 14,0000 9,7816 136,9424

(B)  =  TOTAL 181,5323

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 251,1077

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 100,4431

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,5944 41,1800

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 350,3447 139,0868

(E)  =  TOTAL 212,2521

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 312,6952

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0119

Escoramento de bueiros celulares UNIDADE: m³    

CPU:  1 A 01 450 01

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 0,5000 0,5000 21,0095 0,0000 10,5048

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 1,0000 0,5000 0,5000 2,3845 0,0000 1,1923

(A)  =  TOTAL 11,6971

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 4,6945

T603           Carpinteiro 0,6000 13,6943 8,2166

T701           Servente 1,5000 9,7816 14,6724

(B)  =  TOTAL 27,5835

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 39,2806

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 39,2806

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M320           Pregos de ferro 18x30 kg    6,5000 0,0140 0,0910

M402           Pontaletes D=20 cm (tronco p/ esc.) m     10,6700 0,1300 1,3871

M407           Tábua de 1a 2,5 cm x 15,0 cm m     15,1200 0,7400 11,1888

M408           Tábua de 5a 2,5 cm x 30,0 cm m     9,6100 0,1000 0,9610

(E)  =  TOTAL 13,6279

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 52,9085

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0124

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 UNIDADE: kg    

CPU:  1 A 01 580 01

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 0,6070

T501           Encarregado de turma 0,0200 24,7209 0,4944

T605           Armador 0,0800 13,6943 1,0955

T701           Servente 0,1400 9,7816 1,3694

(B)  =  TOTAL 3,5663

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,5663

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,5663

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 303 00  Fornecimento de Aço CA-60 kg    4,0000 1,1000 4,4000

M319           Arame recozido n°. 18 kg    6,4200 0,0100 0,0642

(E)  =  TOTAL 4,4642

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 8,0305

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0125

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 UNIDADE: kg    

CPU:  1 A 01 580 02

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 0,6070

T501           Encarregado de turma 0,0200 24,7209 0,4944

T605           Armador 0,0800 13,6943 1,0955

T701           Servente 0,1400 9,7816 1,3694

(B)  =  TOTAL 3,5663

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,5663

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,5663

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 302 00  Fornecimento de Aço CA-50 kg    3,5600 1,1000 3,9160

M319           Arame recozido n°. 18 kg    6,4200 0,0100 0,0642

(E)  =  TOTAL 3,9802

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 7,5465

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0128

Argamassa cimento-areia 1:3 AC UNIDADE: m³    

CPU:  1 A 01 603 51

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E302           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 18,3860 15,7395 18,3860

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 1,0000 0,0000 0,2103 0,0000 0,6309

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 40,0264

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 30,8956

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 14,0000 9,7816 136,9424

(B)  =  TOTAL 181,5323

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 221,5587

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 88,6235

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 1,2000 83,1360

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 490,0000 194,5300

(E)  =  TOTAL 277,6660

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 366,2895

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0192

Obtenção de grama para replantio UNIDADE: m²    

CPU:  1 A 01 780 01

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E007           Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 292/4 - 1,0000 0,2000 0,8000 76,3280 15,7395 27,8572

(A)  =  TOTAL 27,8572

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 25,1323

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 10,0000 9,7816 97,8160

(B)  =  TOTAL 147,6692

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 100,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 175,5264

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 1,7553

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1,7553

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0193

Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm UNIDADE: m     

CPU:  1 A 01 790 01

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 1,0000 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 2,3845

(A)  =  TOTAL 23,3940

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 5,3165

T603           Carpinteiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 1,2500 9,7816 12,2270

(B)  =  TOTAL 31,2378

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 100,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 54,6318

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,5463

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M407           Tábua de 1a 2,5 cm x 15,0 cm m     15,1200 0,5000 7,5600

(E)  =  TOTAL 7,5600

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 8,1063

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0194

Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm UNIDADE: m     

CPU:  1 A 01 790 02

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

E904           Máquina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12" 1,0000 1,0000 0,0000 2,3845 0,0000 2,3845

(A)  =  TOTAL 23,3940

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 7,5780

T501           Encarregado de turma 1,0000 24,7209 24,7209

T701           Servente 1,2500 9,7816 12,2270

(B)  =  TOTAL 44,5259

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 100,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 67,9199

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,6792

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M408           Tábua de 5a 2,5 cm x 30,0 cm m     9,6100 0,3330 3,2001

(E)  =  TOTAL 3,2001

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 3,8793

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0198

Confecção de placa de sinalização tot. refletiva UNIDADE: m²    

CPU:  1 A 01 860 01

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E211           Máquina para Pintura : Shulz : MS 20 BR - compres. de ar p/ pintura c/ filtro 1,0000 0,3000 0,7000 1,4130 0,0000 0,4239

E917           Máquina de Bancada : Franho : - C-6A universal de corte p/ chapa 1,0000 0,5000 0,5000 18,6659 13,4275 16,0467

E918           Máquina de Bancada : Harlo : VF-8 - prensa excêntrica 1,0000 0,3000 0,7000 5,3431 0,0000 1,6029

E919           Máquina de Bancada : Newton : GMN 1202 - guilhotina 8 t 1,0000 0,2000 0,8000 7,9192 0,0000 1,5838

(A)  =  TOTAL 19,6573

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 20,7041

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T602           Montador 2,0000 13,4275 26,8550

T607           Pintor 0,3000 13,6943 4,1083

T610           Serralheiro 1,0000 14,5835 14,5835

T702           Ajudante 4,0000 10,7598 43,0392

(B)  =  TOTAL 121,6506

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 6,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 141,3079

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 23,5513

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M346           Chapa de aço n. 16 (tratada) m²    63,3200 1,0000 63,3200

M609           Tinta esmalte sintético semi-fosco L     16,0778 0,5300 8,5212

M970           Película refletiva lentes inclusas m²    98,0500 1,4000 137,2700

(E)  =  TOTAL 209,1112

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 232,6625

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0199

Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal. UNIDADE: un    

CPU:  1 A 01 870 01

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 10,7606

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T603           Carpinteiro 1,0000 13,6943 13,6943

T607           Pintor 0,5000 13,6943 6,8472

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 63,2258

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 4,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 63,2258

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 15,8065

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 3,0000 46,0200

M412           Gastalho 10 x 2,0 cm m     2,3300 1,4000 3,2620

M609           Tinta esmalte sintético semi-fosco L     16,0778 0,3300 5,3057

(E)  =  TOTAL 54,5877

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 70,3942

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0200

Escavação manual em material de 1a categoria UNIDADE: m³    

CPU:  1 A 01 890 01

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 6,5256

T501           Encarregado de turma 0,1000 24,7209 2,4721

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 38,3425

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 38,3425

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 38,3425

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 38,3425

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0201

Escavação manual de vala em material de 1a cat. UNIDADE: m³    

CPU:  1 A 01 891 01

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 7,5287

T501           Encarregado de turma 0,1000 24,7209 2,4721

T701           Servente 3,5000 9,7816 34,2356

(B)  =  TOTAL 44,2364

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 44,2364

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 44,2364

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 44,2364

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0203

Compactação manual UNIDADE: m³    

CPU:  1 A 01 893 01

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E906           Compactador Manual : Wacker : ES 600 - soquete vibratório 1,0000 1,0000 0,0000 18,1203 13,4275 18,1203

(A)  =  TOTAL 18,1203

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 18,1203

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 12,0802

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 12,0802

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0206

Lastro de brita BC UNIDADE: m³    

CPU:  1 A 01 894 51

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E906           Compactador Manual : Wacker : ES 600 - soquete vibratório 1,0000 1,0000 0,0000 18,1203 13,4275 18,1203

(A)  =  TOTAL 18,1203

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 1,5101

T501           Encarregado de turma 0,1000 24,7209 2,4721

T701           Servente 0,5000 9,7816 4,8908

(B)  =  TOTAL 8,8730

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 3,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 26,9933

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 8,9978

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 1,2000 52,2138

(E)  =  TOTAL 52,2138

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 61,2116

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CA3001

Concr. estr.fck=20MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç AC/BC UNIDADE: m³    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E302           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 18,3860 15,7395 18,3860

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 0,6900 0,3100 0,2103 0,0000 0,4353

E306           Vibrador de Concreto : diversos : VIP-MT2 - de imersão 2,0000 1,0000 0,0000 14,8723 13,4275 29,7446

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 69,5754

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 30,8956

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 14,0000 9,7816 136,9424

(B)  =  TOTAL 181,5323

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 251,1077

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 100,4431

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,6055 41,9490

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 331,2279 131,4975

(E)  =  TOTAL 205,4318

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 305,8749

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA3002

Revisão geral de telhados de telhas cerâmicas UNIDADE: m²    

CPU:  72101-SINAPI

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 0,7753

T701           Servente 0,3000 9,7816 2,9345

12869-SINAPI   Telhadista 0,1000 20,6428 2,0643

(B)  =  TOTAL 5,7741

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 5,7741

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 5,7741

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 5,7741

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA3003

Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40W, completa, fornecimento e instalação UNIDADE: und   

CPU:  73953/6-SINAPI

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 5,2201

T701           Servente 1,0000 9,7816 9,7816

40918-SINAPI   Eletrecista 1,0000 23,8749 23,8749

(B)  =  TOTAL 38,8766

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 38,8766

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 38,8766

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
3799-SINAPI    Luminaria calha sobrepor em chapa aco c/ 2 lampadas fluorescentes 40w (completa, incl reator part rapida e lampadas) und   60,6400 1,0000 60,6400

(E)  =  TOTAL 60,6400

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 99,5166

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA3004

Caixa de passagem 20x20x25 fundo brita com tampa UNIDADE: und   

CPU:  83443-SINAPI

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 3,0585

T604           Pedreiro 0,6900 13,6943 9,4491

T701           Servente 1,0500 9,7816 10,2707

(B)  =  TOTAL 22,7783

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 22,7783

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 22,7783

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,0200 1,3856

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,0030 0,1305

M202           Cimento portland CP II-32 kg    0,3970 4,6000 1,8262

M702           Cal hidratada kg    0,3160 1,6500 0,5214

1358-SINAPI    Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto, de *2,2 x 1,1* m, e = 17 mm m²    18,9800 0,0400 0,7592

7258-SINAPI    Tijolo ceramico macico *5 x 10 x 20* cm und   0,2900 29,0000 8,4100

AM07           Aço D=5,0 mm CA 60 kg    4,1500 0,1400 0,5810

(E)  =  TOTAL 13,6139

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 36,3922

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA3005

Lâmpada fluorescente 20W - fornecimento e instalação UNIDADE: und   

CPU:  83468-SINAPI

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 0,0953

40918-SINAPI   Eletrecista 0,0150 23,8749 0,3581

00242-SINAPI   Ajudante de eletricista 0,0150 17,1078 0,2566

(B)  =  TOTAL 0,7100

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 0,7100

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,7100

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
3753-SINAPI    Lampada fluorescente tubular t10 de 20 w, bivolt und   6,6900 1,0000 6,6900

(E)  =  TOTAL 6,6900

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 7,4000

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA3006

Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220V/1000W - fornecimento e instalação UNIDADE: und   

CPU:  83399-SINAPI

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 1,8270

T701           Servente 0,3500 9,7816 3,4236

40918-SINAPI   Eletrecista 0,3500 23,8749 8,3562

(B)  =  TOTAL 13,6068

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 13,6068

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 13,6068

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
2510-SINAPI    Rele fotoeletrico 1000w/220v und   25,5500 1,0000 25,5500

(E)  =  TOTAL 25,5500

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 39,1568

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA3007

Eletroduto flexível corrugado, PVC, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 UNIDADE: m     

CPU:  91854-SINAPI

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 0,9153

40918-SINAPI   Eletrecista 0,1440 23,8749 3,4380

00242-SINAPI   Ajudante de eletricista 0,1440 17,1078 2,4635

(B)  =  TOTAL 6,8168

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 6,8168

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 6,8168

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
2688-SINAPI    Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm m     1,0000 1,0170 1,0170

(E)  =  TOTAL 1,0170

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 7,8338

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA3008

Eletroduto rígido roscável, PVC, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 UNIDADE: m     

CPU:  91863-SINAPI

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 0,5212

40918-SINAPI   Eletrecista 0,0820 23,8749 1,9577

00242-SINAPI   Ajudante de eletricista 0,0820 17,1078 1,4028

(B)  =  TOTAL 3,8817

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,8817

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,8817

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
2674-SINAPI    Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva m     1,9100 1,0170 1,9425

(E)  =  TOTAL 1,9425

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 5,8242

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA3009

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 UNIDADE: m     

CPU:  91928-SINAPI

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 0,2543

40918-SINAPI   Eletrecista 0,0400 23,8749 0,9550

00242-SINAPI   Ajudante de eletricista 0,0400 17,1078 0,6843

(B)  =  TOTAL 1,8936

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1,8936

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 1,8936

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1003-SINAPI    Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 4mm2, tp pirastic pirelli ou equiv m     2,1000 1,1900 2,4990

21127-SINAPI   Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m und   2,6900 0,0090 0,0242

(E)  =  TOTAL 2,5232

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 4,4168

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA3013

Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -fornecimento e instalação. af_12/2015 UNIDADE: und   

CPU:  91953-SINAPI

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
91946-SINAPI   Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso)para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015 und   7,5597 1,0000 7,5597

91952-SINAPI   Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 und   17,4114 1,0000 17,4114

(E)  =  TOTAL 24,9711

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 24,9711

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA3015

Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 UNIDADE: und   

CPU:  91992-SINAPI

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
91946-SINAPI   Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso)para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015 und   7,5597 1,0000 7,5597

91990-SINAPI   Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa- fornecimento e instalação. af_12/2015 und   28,8703 1,0000 28,8703

(E)  =  TOTAL 36,4300

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 36,4300

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA3016

Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 UNIDADE: m     

CPU:  92984-SINAPI

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 0,4068

40918-SINAPI   Eletrecista 0,0640 23,8749 1,5280

00242-SINAPI   Ajudante de eletricista 0,0640 17,1078 1,0949

(B)  =  TOTAL 3,0297

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,0297

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,0297

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
996-SINAPI     Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 25mm2 (1 condutor) tp sintenax pirelli ou equiv m     12,7700 1,0150 12,9616

21127-SINAPI   Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m und   2,6900 0,0090 0,0242

(E)  =  TOTAL 12,9858

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 16,0155

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA3017

Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao UNIDADE: und   

CPU:  72554-SINAPI

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 1,5660

T701           Servente 0,3000 9,7816 2,9345

02696-SINAPI   Encanador ou Bombeiro Hidráulico 0,3000 23,8749 7,1625

(B)  =  TOTAL 11,6630

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 11,6630

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 11,6630

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
4350-SINAPI    Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm und   0,2800 1,0000 0,2800

10889-SINAPI   Extintor de incendio portatil com carga de gas carbonico co2 de 6 kg, classe bc und   450,0000 1,0000 450,0000

(E)  =  TOTAL 450,2800

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 461,9430

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA3018

Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013 UNIDADE: und   

CPU:  86881-SINAPI

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 1,1363

T701           Servente 0,0900 9,7816 0,8803

02696-SINAPI   Encanador ou Bombeiro Hidráulico 0,2700 23,8749 6,4462

(B)  =  TOTAL 8,4628

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 8,4628

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 8,4628

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
3146-SINAPI    Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c) und   2,8400 0,0500 0,1420

6136-SINAPI    Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2 " und   120,9600 1,0000 120,9600

(E)  =  TOTAL 121,1020

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 129,5648

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA3019

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 UNIDADE: und   

CPU:  89987-SINAPI

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 1,7508

02696-SINAPI   Encanador ou Bombeiro Hidráulico 0,3000 23,8749 7,1625

00246-SINAPI   Auxiliar de encanador                                        0,2300 17,9376 4,1256

(B)  =  TOTAL 13,0389

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 13,0389

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 13,0389

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
3148-SINAPI    Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c) und   10,4700 0,0130 0,1361

6005-SINAPI    Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 3/4 " (ref 1509) und   60,0000 1,0000 60,0000

(E)  =  TOTAL 60,1361

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 73,1750

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA3020

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duasdemãos. af_06/2014 UNIDADE: m²    

CPU:  88489-SINAPI

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 0,5019

T607           Pintor 0,1870 13,6943 2,5608

T701           Servente 0,0690 9,7816 0,6749

(B)  =  TOTAL 3,7376

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,7376

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,7376

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
07356-SINAPI   Tinta acrilica premium, cor branco fosco l     17,0500 0,3300 5,6265

(E)  =  TOTAL 5,6265

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 9,3641

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA3021

Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014 UNIDADE: m²    

CPU:  88497-SINAPI

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 0,8356

T607           Pintor 0,3120 13,6943 4,2726

T701           Servente 0,1140 9,7816 1,1151

(B)  =  TOTAL 6,2233

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 6,2233

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 6,2233

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
3767-SINAPI    Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) und   0,5900 0,0600 0,0354

4051-SINAPI    Massa corrida pva para paredes internas 18L   68,2000 0,0489 3,3350

(E)  =  TOTAL 3,3704

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 9,5937

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CA3022

Lançamento e adensamento de 1ª camada de lastro, h = 15cm UNIDADE: m³    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E006           Motoniveladora : Caterpillar : 120H - 1,0000 0,7100 0,2900 169,8558 21,8753 126,9415

E010           Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H - 3,3 m3 1,0000 0,9100 0,0900 228,0519 21,8753 209,4960

E117           Rolo Compactador : Muller : RT82H - estático Tanden autoprop. 8,9 t 1,0000 1,0000 0,0000 65,6267 15,7395 65,6267

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 6,0000 0,8700 0,1300 151,9614 14,4057 804,4752

(A)  =  TOTAL 1.206,5394

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 7,1264

CBO-710210     Feitor de linha 1,0000 24,5248 24,5248

CBO-991105     Trabalhador de linha 2,0000 10,7113 21,4226

(B)  =  TOTAL 53,0738

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 242,738 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.259,6132

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 5,1892

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 5,1892

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CA3023

Lanç. de 2ª, 3ª e 4ª camada de  lastro, c/ descarga em vagões UNIDADE: m³    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E010           Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H - 3,3 m3 1,0000 0,5400 0,4600 228,0519 21,8753 133,2107

IE3009         Locomotiva diesel / elétrica CA 2000 kW 1,0000 1,0000 0,0000 1.453,0818 49,4418 1.453,0818

IE3017         Vagão Hopper aberto-cap. 75 t   - 42 m³                      10,0000 1,0000 0,0000 12,5539 0,0000 125,5390

(A)  =  TOTAL 1.711,8315

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 26,9989

CBO-710210     Feitor de linha 1,0000 24,5248 24,5248

CBO-991105     Trabalhador de linha 10,0000 10,7113 107,1130

(B)  =  TOTAL 158,6367

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 144,948 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.870,4682

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 12,9044

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 12,9044

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CA3029

Assentamento de jogo de dormentes de madeira e materiais metálicos, para AMV 1:14, bitola larga UNIDADE: jg    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E434           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m 1,1090 1,0000 0,0000 99,0535 14,4057 109,8503

IE2117         Macaco de via 15 ton. 8,0000 1,0000 0,0000 0,2868 0,0000 2,2944

IE2142         Tirefonadora aparafusadora Pot. 4,78 kW - Motor Gasolina 0,6440 1,0000 0,0000 22,9859 15,7395 14,8029

IE3004         Furadeira de dormentes a gasolina - FTC2000P ou similar Pot. (4,1 kW) 0,6440 1,0000 0,0000 21,0649 15,7395 13,5658

(A)  =  TOTAL 140,5134

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 70,9367

CBO-710210     Feitor de linha 1,0000 24,5248 24,5248

CBO-991105     Trabalhador de linha 30,0000 10,7113 321,3390

(B)  =  TOTAL 416,8005

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 0,042 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 557,3139

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 13.364,8417

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IM1098         Broca de furar dormente 7/8" ou 11/16" und   153,0892 5,1333 785,8528

(E)  =  TOTAL 785,8528

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 14.150,6945

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CA3030

Lançamento de camadas complementares de lastro de brita em AMV, com desc. por caminhões UNIDADE: m³    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E009           Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 924G - 1,80 m3 1,0000 1,0000 0,0000 138,0482 21,8753 138,0482

E404           Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2423 K - 10 m3 -15 t 0,2600 1,0000 0,0000 151,9614 14,4057 39,5100

(A)  =  TOTAL 177,5582

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 13,8176

CBO-710210     Feitor de linha 1,0000 24,5248 24,5248

CBO-991105     Trabalhador de linha 4,0000 10,7113 42,8452

(B)  =  TOTAL 81,1876

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 32,303 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 258,7458

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 8,0100

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 8,0100

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CA3031

Regularização Manual do Lastro em AMV 1:8, Bitola Larga UNIDADE: und   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 48,9678

CBO-710210     Feitor de linha 1,0000 24,5248 24,5248

CBO-991105     Trabalhador de linha 20,0000 10,7113 214,2260

(B)  =  TOTAL 287,7186

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 0,269 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 287,7186

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 1.068,7912

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1.068,7912

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CA3032

Nivelamento e Socaria de AMV 1:14, Bitola Larga, c/ Grupo Gerador/Vibrador UNIDADE: und   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
IE2127         Conjunto de socaria portátil 2,0000 1,0000 0,0000 34,2665 15,7395 68,5330

(A)  =  TOTAL 68,5330

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 21,5991

CBO-710210     Feitor de linha 0,8000 24,5248 19,6198

CBO-991105     Trabalhador de linha 8,0000 10,7113 85,6904

(B)  =  TOTAL 126,9093

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 0,227 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 195,4423

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 859,4648

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 859,4648

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CA3033

Alinhamento Manual de AMV 1:14, Bitola Larga, c/ Dormente de Madeira ou Aço UNIDADE: und   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 48,9678

CBO-710210     Feitor de linha 1,0000 24,5248 24,5248

CBO-991105     Trabalhador de linha 20,0000 10,7113 214,2260

(B)  =  TOTAL 287,7186

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 0,200 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 287,7186

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 1.438,5930

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 1.438,5930

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CA3034

Corte perfil laminado de aço   carbono                       UNIDADE: cm²   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
IE2152         Equip. oxi-acetileno p/ solda e corte, sem gás 1,0000 1,0000 0,0000 0,3984 0,0000 0,3984

(A)  =  TOTAL 0,3984

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 1,6688

T702           Ajudante 1,0000 10,7598 10,7598

(B)  =  TOTAL 12,4286

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1.029,200 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 12,8270

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,0125

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M625           Acetileno (recarga para cilindro de conjunto oxicorte grande) kg    40,1800 0,0055 0,2210

00002-SINAPI   Oxigênio (recarga para cilindro de conjunto oxicorte grande) m³    8,9400 0,0336 0,3004

(E)  =  TOTAL 0,5214

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,5339

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CA3035

Pintura a óleo -2 demãos                                     UNIDADE: m²    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 1,3806

T607           Pintor 0,4000 13,6943 5,4777

T701           Servente 0,3500 9,7816 3,4236

(B)  =  TOTAL 10,2819

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 10,2819

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 10,2819

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M606           Tinta anti-corrosiva L     18,2583 0,1779 3,2484

M612           Lixa para ferro n. 100 und   1,4200 0,4000 0,5680

5318-SINAPI    Solvente diluente a base de    aguarras                      l     10,2200 0,0500 0,5110

(E)  =  TOTAL 4,3274

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 14,6093

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CA3036

Solda topo descendente chanfrada espessura=1/4" chapa/perfil/tubo aço. UNIDADE: m     

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E924           Equip. para Solda : Max Bantam : 2000 - transformador solda elétr. 250 amp 1,0000 0,5000 0,5000 4,4446 0,0000 2,2223

(A)  =  TOTAL 2,2223

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 8,6476

T608           Soldador 3,0000 18,5851 55,7553

(B)  =  TOTAL 64,4029

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 66,6252

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 66,6252

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M908           Eletrodo p/ solda eletr. OK 46.00 kg    20,3000 0,8000 16,2400

(E)  =  TOTAL 16,2400

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 82,8652

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CA3037

Fabr. mourão de concr. suport seção quad. 2,15m x 0,10m x 0,10m UNIDADE: und   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 1,5101

T501           Encarregado de turma 0,1000 24,7209 2,4721

T701           Servente 0,5000 9,7816 4,8908

(B)  =  TOTAL 8,8730

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 8,8730

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 8,8730

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 580 02  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 kg    7,5465 2,5230 19,0398

CA3040         Concreto fck=20MPa p/pré moldados (mourões) AC/BC m³    272,1734 0,0220 5,9878

(E)  =  TOTAL 25,0276

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 33,9006

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CA3038

Fabr. mourão de concr. Escora / esticador. 2,55m x 0,15m x 0,15m UNIDADE: und   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 1,5101

T501           Encarregado de turma 0,1000 24,7209 2,4721

T701           Servente 0,5000 9,7816 4,8908

(B)  =  TOTAL 8,8730

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 8,8730

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 8,8730

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 580 02  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 kg    7,5465 7,0970 53,5575

CA3040         Concreto fck=20MPa p/pré moldados (mourões) AC/BC m³    272,1734 0,0570 15,5139

(E)  =  TOTAL 69,0714

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 77,9444

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CA3039

Fabr. mourão de concr. travessa 0,86m x 0,10m x 0,10m UNIDADE: und   

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 1,5101

T501           Encarregado de turma 0,1000 24,7209 2,4721

T701           Servente 0,5000 9,7816 4,8908

(B)  =  TOTAL 8,8730

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 8,8730

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 8,8730

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 580 02  Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 kg    7,5465 1,0550 7,9616

CA3040         Concreto fck=20MPa p/pré moldados (mourões) AC/BC m³    272,1734 0,0090 2,4496

(E)  =  TOTAL 10,4112

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 19,2842

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CD6028

Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva UNIDADE: m²    

CPU:  4 S 06 200 02

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E408           Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - 4 t 1,0000 0,5000 0,5000 69,5443 14,4057 41,9750

(A)  =  TOTAL 41,9750

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 8,5538

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T701           Servente 3,0000 9,7816 29,3448

(B)  =  TOTAL 50,2591

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 4,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 92,2341

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 23,0585

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 01 860 01  Confecção de placa de sinalização tot. refletiva m²    232,6625 1,0000 232,6625

1 A 01 870 01  Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal. un    70,3942 1,0000 70,3942

M334           Paraf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16" und   0,0800 2,0000 0,1600

M335           Paraf. zincado francês 4" x 5/16" und   0,7300 3,0000 2,1900

(E)  =  TOTAL 305,4067

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 328,4652

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0029

Fornecimento de Aço CA-25 UNIDADE: kg    

CPU:  1 A 00 301 00

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
AM01           Aço D=4,2 mm CA 25 kg    4,0800 0,3333 1,3599

AM02           Aço D=6,3 mm CA 25 kg    3,8600 0,3333 1,2865

AM03           Aço D=10 mm CA 25 kg    3,8300 0,3334 1,2769

(E)  =  TOTAL 3,9233

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 3,9233

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0030

Fornecimento de Aço CA-50 UNIDADE: kg    

CPU:  1 A 00 302 00

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
AM04           Aço D=6,3 mm CA 50 kg    3,2400 0,5000 1,6200

AM05           Aço D=10 mm CA 50 kg    3,8800 0,5000 1,9400

(E)  =  TOTAL 3,5600

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 3,5600

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0031

Fornecimento de Aço CA-60 UNIDADE: kg    

CPU:  1 A 00 303 00

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
AM06           Aço D=4,2 mm CA 60 kg    3,8100 0,3333 1,2699

AM07           Aço D=5,0 mm CA 60 kg    4,1500 0,3333 1,3832

AM08           Aço D=6,0 mm CA 60 kg    4,0400 0,3334 1,3469

(E)  =  TOTAL 4,0000

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 4,0000

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0032

Areia comercial UNIDADE: m³    

CPU:  1 A 00 716 00

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M704           Areia lavada m³    69,2800 1,0000 69,2800

(E)  =  TOTAL 69,2800

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 69,2800

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0033

Brita Comercial UNIDADE: m³    

CPU:  1 A 00 717 00

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IN0035         Brita 1 m³    43,5115 0,3333 14,5024

IN0036         Brita 2 m³    43,5115 0,3333 14,5024

IN0037         Brita 3 m³    43,5115 0,3334 14,5067

(E)  =  TOTAL 43,5115

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 43,5115

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0066

Limpeza de camada vegetal em jazida (consv) UNIDADE: m²    

CPU:  1 A 01 100 02

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E001           Trator de Esteiras : New Holland : 7D - com lâmina 1,0000 1,0000 0,0000 123,9523 21,8753 123,9523

(A)  =  TOTAL 123,9523

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 5,5335

T501           Encarregado de turma 0,3000 24,7209 7,4163

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 32,5130

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 173,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 156,4653

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 0,9044

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 0,9044

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0068

Expurgo de jazida (consv) UNIDADE: m³    

CPU:  1 A 01 105 02

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E001           Trator de Esteiras : New Holland : 7D - com lâmina 1,0000 1,0000 0,0000 123,9523 21,8753 123,9523

(A)  =  TOTAL 123,9523

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 5,5335

T501           Encarregado de turma 0,3000 24,7209 7,4163

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 32,5130

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 32,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 156,4653

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 4,8895

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(E)  =  TOTAL 

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 4,8895

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0125

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 UNIDADE: kg    

CPU:  1 A 01 580 02

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 0,6070

T501           Encarregado de turma 0,0200 24,7209 0,4944

T605           Armador 0,0800 13,6943 1,0955

T701           Servente 0,1400 9,7816 1,3694

(B)  =  TOTAL 3,5663

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,5663

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,5663

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 302 00  Fornecimento de Aço CA-50 kg    3,5600 1,1000 3,9160

M319           Arame recozido n°. 18 kg    6,4200 0,0100 0,0642

(E)  =  TOTAL 3,9802

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 7,5465

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0198

Confecção de placa de sinalização tot. refletiva UNIDADE: m²    

CPU:  1 A 01 860 01

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E211           Máquina para Pintura : Shulz : MS 20 BR - compres. de ar p/ pintura c/ filtro 1,0000 0,3000 0,7000 1,4130 0,0000 0,4239

E917           Máquina de Bancada : Franho : - C-6A universal de corte p/ chapa 1,0000 0,5000 0,5000 18,6659 13,4275 16,0467

E918           Máquina de Bancada : Harlo : VF-8 - prensa excêntrica 1,0000 0,3000 0,7000 5,3431 0,0000 1,6029

E919           Máquina de Bancada : Newton : GMN 1202 - guilhotina 8 t 1,0000 0,2000 0,8000 7,9192 0,0000 1,5838

(A)  =  TOTAL 19,6573

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 20,7041

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T602           Montador 2,0000 13,4275 26,8550

T607           Pintor 0,3000 13,6943 4,1083

T610           Serralheiro 1,0000 14,5835 14,5835

T702           Ajudante 4,0000 10,7598 43,0392

(B)  =  TOTAL 121,6506

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 6,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 141,3079

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 23,5513

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M346           Chapa de aço n. 16 (tratada) m²    63,3200 1,0000 63,3200

M609           Tinta esmalte sintético semi-fosco L     16,0778 0,5300 8,5212

M970           Película refletiva lentes inclusas m²    98,0500 1,4000 137,2700

(E)  =  TOTAL 209,1112

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 232,6625

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0199

Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal. UNIDADE: un    

CPU:  1 A 01 870 01

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 10,7606

T501           Encarregado de turma 0,5000 24,7209 12,3605

T603           Carpinteiro 1,0000 13,6943 13,6943

T607           Pintor 0,5000 13,6943 6,8472

T701           Servente 2,0000 9,7816 19,5632

(B)  =  TOTAL 63,2258

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 4,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 63,2258

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 15,8065

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M406           Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m     15,3400 3,0000 46,0200

M412           Gastalho 10 x 2,0 cm m     2,3300 1,4000 3,2620

M609           Tinta esmalte sintético semi-fosco L     16,0778 0,3300 5,3057

(E)  =  TOTAL 54,5877

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 70,3942

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA3011

Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso)para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015 UNIDADE: und   

CPU:  91946-SINAPI

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 0,4592

40918-SINAPI   Eletrecista 0,1240 23,8749 2,9605

(B)  =  TOTAL 3,4197

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 3,4197

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 3,4197

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
40616-SINAPI   Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores (coletado caixa) und   2,8800 1,0000 2,8800

40615-SINAPI   Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, para instalacao de tomadas e interruptores (somente suporte) (coletado caixa) und   1,2600 1,0000 1,2600

(E)  =  TOTAL 4,1400

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 7,5597

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA3012

Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 UNIDADE: und   

CPU:  91952-SINAPI

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 1,4302

40918-SINAPI   Eletrecista 0,2250 23,8749 5,3719

00242-SINAPI   Ajudante de eletricista 0,2250 17,1078 3,8493

(B)  =  TOTAL 10,6514

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 10,6514

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 10,6514

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
40611-SINAPI   Interruptor simples 10a, 250v (apenas modulo) (coletado caixa) und   6,7600 1,0000 6,7600

(E)  =  TOTAL 6,7600

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 17,4114

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA3014

Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa- fornecimento e instalação. af_12/2015 UNIDADE: und   

CPU:  91990-SINAPI

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  15,5100 0,0000 3,1528

40918-SINAPI   Eletrecista 0,4960 23,8749 11,8420

00242-SINAPI   Ajudante de eletricista 0,4960 17,1078 8,4855

(B)  =  TOTAL 23,4803

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 23,4803

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 23,4803

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
40613-SINAPI   Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo) (coletado caixa) und   5,3900 1,0000 5,3900

(E)  =  TOTAL 5,3900

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 28,8703

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM:  CA3040

Concreto fck=20MPa p/pré moldados (mourões) AC/BC UNIDADE: m³    

CPU:

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO
E301           Betoneira : Penedo : - 320 l 1,0000 1,0000 0,0000 19,1528 15,7395 19,1528

E304           Transportador Manual : AJS : - carrinho de mão 80 l 3,0000 0,7000 0,3000 0,2103 0,0000 0,4416

E316           Fábric. Pré-Moldado Concreto : Servimaq : - inst. compl. -mourão 1,0000 1,0000 0,0000 2,4392 0,0000 2,4392

E509           Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 21,0095 0,0000 21,0095

(A)  =  TOTAL 43,0431

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO
IE9999         FERRAMENTAS                                                  20,5100 0,0000 24,8770

T604           Pedreiro 1,0000 13,6943 13,6943

T701           Servente 11,0000 9,7816 107,5976

(B)  =  TOTAL 146,1689

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 2,500 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 189,2120

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 75,6848

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
1 A 00 716 00  Areia comercial m³    69,2800 0,6055 41,9490

1 A 00 717 00  Brita Comercial m³    43,5115 0,7351 31,9853

M201           Cimento portland CP II-32(a granel) kg    0,3700 331,2279 122,5543

(E)  =  TOTAL 196,4886

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 272,1734

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0030

Fornecimento de Aço CA-50 UNIDADE: kg    

CPU:  1 A 00 302 00

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
AM04           Aço D=6,3 mm CA 50 kg    3,2400 0,5000 1,6200

AM05           Aço D=10 mm CA 50 kg    3,8800 0,5000 1,9400

(E)  =  TOTAL 3,5600

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 3,5600

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0032

Areia comercial UNIDADE: m³    

CPU:  1 A 00 716 00

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
M704           Areia lavada m³    69,2800 1,0000 69,2800

(E)  =  TOTAL 69,2800

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 69,2800

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Ferrovia: EF-151 - Ferrovia Norte Sul Lote: 1SA

Trecho: Ouro Verde/GO - Estrela do Oeste/SP Região: GO

Segmento: Obras Remanescentes do km 0+000 ao km 111+219 e Execução de Estradas Vicinais e Passagens em Nível Data Base: jul/2016 - sem desoneração

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ITEM: CA0033

Brita Comercial UNIDADE: m³    

CPU:  1 A 00 717 00

EQUIPAMENTO (A) QUANT. CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

(B)  =  TOTAL 

PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  (C): 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (D)  =  (A + B)  /  (C) 

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO
IN0035         Brita 1 m³    43,5115 0,3333 14,5024

IN0036         Brita 2 m³    43,5115 0,3333 14,5024

IN0037         Brita 3 m³    43,5115 0,3334 14,5067

(E)  =  TOTAL 43,5115

TRANSPORTE (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITÁRIO

(F)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) 43,5115

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL


