
COMPOSICAO DE PRECOS
LOTE 4F - SETEMBRO 09 - BAHIA - BDI CORRIGIDO               

Item:   2  1          
Servico: Desmat, Destoc. e Limpeza      Árvores com D < 0,15m         
Unid: m2    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 h     0,000693 331,24 0,23
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                      h     0,000693 175,25 0,12
Máquina Manual Stihl           Moto Serra nº 8                                                                                                                                                                                                                  h     0,002770 18,53 0,05
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,40

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,000346 17,22 0,01
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,001385 7,17 0,01
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,02

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  0,42
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,12
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  0,54

Item:   2  2          
Servico: Destocamento de Árvores        D = 0,15 a 0,30 m             
Unid: unid  

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 h     0,066667 331,24 22,08
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           22,32

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,033333 17,22 0,57
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,133333 7,17 0,96
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,53

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  23,85
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6,64
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  30,49

Item:   2  3          
Servico: Destocamento de Árvores        D > 0,30m                     
Unid: unid  

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 h     0,166667 331,24 55,21
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,59
Total                                                                                                                                                                                                                                                           55,80

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,083333 17,22 1,43
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,333333 7,17 2,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3,82

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  59,62
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 16,60
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  76,22

Item:   3  1  1  1    
Servico: Escav, carga, desc e transp    mat.1ª cat 0<DMT<=200m        
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,000966 124,24 0,12
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   h     0,005208 228,36 1,19
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 h     0,013039 184,07 2,40
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3,74

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,005208 17,22 0,09
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,015625 7,17 0,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,20

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3,94
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,10
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5,04



Item:   3  1  1  2    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.1ª cat 200<DMT<=400m      
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,001207 124,24 0,15
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   h     0,005208 228,36 1,19
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 h     0,015625 184,07 2,88
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4,25

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,005208 17,22 0,09
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,015625 7,17 0,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,20

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4,45
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,24
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5,69

Item:   3  1  1  3    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.1ª cat 400<DMT<=600m      
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,001368 124,24 0,17
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   h     0,005208 228,36 1,19
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 h     0,017602 184,07 3,24
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4,63

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,005208 17,22 0,09
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,015625 7,17 0,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,20

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4,83
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,34
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6,17

Item:   3  1  1  4    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.1ª cat 600<DMT<=800m      
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,001529 124,24 0,19
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   h     0,005208 228,36 1,19
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 h     0,019286 184,07 3,55
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4,96

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,005208 17,22 0,09
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,015625 7,17 0,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,20

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5,16
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,44
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6,60

Item:   3  1  1  5    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.1ª cat 800<DMT<=1000m     
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,001690 124,24 0,21
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   h     0,005208 228,36 1,19
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 h     0,020833 184,07 3,83
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,26

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,005208 17,22 0,09
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,015625 7,17 0,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,20

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5,46
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,52



Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6,98

Item:   3  1  1  6    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.1ª cat 1000<DMT<=1200m    
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,001851 124,24 0,23
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   h     0,005208 228,36 1,19
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 h     0,022437 184,07 4,13
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,58

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,005208 17,22 0,09
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,015625 7,17 0,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,20

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5,78
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,61
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7,39

Item:   3  1  1  7    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.1ª cat 1200<DMT<=1400m    
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,002093 124,24 0,26
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   h     0,005208 228,36 1,19
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 h     0,023904 184,07 4,40
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,88

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,005208 17,22 0,09
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,015625 7,17 0,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,20

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6,08
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,69
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7,77

Item:   3  1  1  8    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.1ª cat 1400<DMT<=1600m    
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,002173 124,24 0,27
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   h     0,005208 228,36 1,19
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 h     0,025099 184,07 4,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6,11

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,005208 17,22 0,09
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,015625 7,17 0,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,20

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6,31
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,76
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8,07

Item:   3  1  1  9    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.1ª cat 1600<DMT<=1800m    
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,002334 124,24 0,29
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   h     0,005208 228,36 1,19
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 h     0,025588 184,07 4,71
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6,22

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,005208 17,22 0,09
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,015625 7,17 0,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,20

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6,42



Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,79
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8,21

Item:   3  1  1 10    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.1ª cat 1800<DMT<=2000m    
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,002495 124,24 0,31
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   h     0,005208 228,36 1,19
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 h     0,028087 184,07 5,17
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6,70

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,005208 17,22 0,09
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,015625 7,17 0,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,20

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6,90
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,92
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8,82

Item:   3  1  1 11    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.1ª cat.2000<DMT<=3000m    
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,002978 124,24 0,37
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   h     0,005208 228,36 1,19
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 h     0,032433 184,07 5,97
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7,56

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,005208 17,22 0,09
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,015625 7,17 0,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,20

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7,76
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,16
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9,92

Item:   3  1  1 12    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.1ª cat.3000<DMT<=5000m    
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,004185 124,24 0,52
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   h     0,005208 228,36 1,19
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 h     0,045580 184,07 8,39
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10,13

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,005208 17,22 0,09
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,015625 7,17 0,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,20

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10,33
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,88
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13,21

Item:   3  1  2  1    
Servico: Esc, Carga, Desc eTransp       Mat.1ª Cat c/ Moto 0<DMT<=200m
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 h     0,003125 331,24 1,04
Motoscraper 621 G                                                                                                                                                                                                                                               h     0,007498 326,76 2,45
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,000563 124,24 0,07
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3,58

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,003125 17,22 0,05
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,009375 7,17 0,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,12



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3,70
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,03
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4,73

Item:   3  1  2  2    
Servico: Esc, Carga, Desc e Transp      1ª Cat c/ Moto 200<DMT<=400m  
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 h     0,003125 331,24 1,04
Motoscraper 621 G                                                                                                                                                                                                                                               h     0,009763 326,76 3,19
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,000724 124,24 0,09
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4,34

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,003125 17,22 0,05
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,009375 7,17 0,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,12

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4,46
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,24
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5,70

Item:   3  1  2  3    
Servico: Esc, Carga, Desc e Transp      1ª Cat c/ Moto 400<DMT<=600m  
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 h     0,003125 331,24 1,04
Motoscraper 621 G                                                                                                                                                                                                                                               h     0,012150 326,76 3,97
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,000805 124,24 0,10
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,13

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,003125 17,22 0,05
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,009375 7,17 0,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,12

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5,25
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,46
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6,71

Item:   3  1  2  4    
Servico: Esc, Carga, Desc eTransp       1ª Cat c/ Moto 600<DMT<=800m  
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 h     0,003125 331,24 1,04
Motoscraper 621 G                                                                                                                                                                                                                                               h     0,014292 326,76 4,67
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,000885 124,24 0,11
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,84

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,003125 17,22 0,05
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,009375 7,17 0,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,12

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5,96
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,66
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7,62

Item:   3  1  2  5    
Servico: Esc, Carga, Desc e Transp      1ª Cat c/ Moto 800<DMT<=1000m 
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 h     0,003125 331,24 1,04
Motoscraper 621 G                                                                                                                                                                                                                                               h     0,016985 326,76 5,55
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,001046 124,24 0,13
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6,74

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,003125 17,22 0,05
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,009375 7,17 0,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,12



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6,86
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,91
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8,77

Item:   3  1  2  6    
Servico: Esc, Carga, Desc e Transp      1ª Cat c/ Moto 1000<DMT<=1200m
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 h     0,003125 331,24 1,04
Motoscraper 621 G                                                                                                                                                                                                                                               h     0,019800 326,76 6,47
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,001127 124,24 0,14
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7,67

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,003125 17,22 0,05
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,009375 7,17 0,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,12

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7,79
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,17
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9,96

Item:   3  1  2  7    
Servico: Esc, Carga, Desc eTransp       1ª Cat c/ Moto 1200<DMT<=1400m
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 h     0,003125 331,24 1,04
Motoscraper 621 G                                                                                                                                                                                                                                               h     0,022402 326,76 7,32
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,001207 124,24 0,15
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8,53

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,003125 17,22 0,05
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,009375 7,17 0,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,12

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8,65
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,41
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11,06

Item:   3  1  3       
Servico: Momento extraordinário de      transporte para DMT > 5000 m  
Unid: m3xkm 

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 h     0,008264 184,07 1,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,52

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1,52
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,42
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1,94

Item:   3  1  4       
Servico: Escavação e carga para         DMT > 5.000 m                 
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,004185 124,24 0,52
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   h     0,005208 228,36 1,19
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,74

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,005208 17,22 0,09
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,015625 7,17 0,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,20

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1,94
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,54
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2,48

Item:   3  2  1  1    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.2ª cat.0<DMT<=200m        
Unid: m3    



Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,001368 124,24 0,17
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   h     0,007874 228,36 1,80
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 h     0,017330 184,07 3,19
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,21

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,007874 17,22 0,14
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,023622 7,17 0,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5,52
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,54
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7,06

Item:   3  2  1  2    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.2ª cat.200<DMT<=400m      
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,001771 124,24 0,22
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   h     0,007874 228,36 1,80
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 h     0,020590 184,07 3,79
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,86

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,007874 17,22 0,14
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,023622 7,17 0,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6,17
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,72
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7,89

Item:   3  2  1  3    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.2ª cat.400<DMT<=600m      
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,002012 124,24 0,25
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   h     0,007874 228,36 1,80
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 h     0,022328 184,07 4,11
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6,21

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,007874 17,22 0,14
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,023622 7,17 0,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6,52
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,82
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8,34

Item:   3  2  1  4    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.2ª cat.600<DMT<=800m      
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,002254 124,24 0,28
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   h     0,007874 228,36 1,80
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 h     0,023622 184,07 4,35
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6,48

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,007874 17,22 0,14
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,023622 7,17 0,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6,79
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,89
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8,68

Item:   3  2  1  5    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.2ª cat.800<DMT<=1000m     



Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,002576 124,24 0,32
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   h     0,007874 228,36 1,80
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 h     0,026892 184,07 4,95
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7,12

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,007874 17,22 0,14
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,023622 7,17 0,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7,43
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,07
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9,50

Item:   3  2  1  6    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.2ª cat.1000<DMT<=1200m    
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,002737 124,24 0,34
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   h     0,007874 228,36 1,80
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 h     0,028902 184,07 5,32
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7,51

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,007874 17,22 0,14
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,023622 7,17 0,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7,82
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,18
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10,00

Item:   3  2  1  7    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.2ª cat.1200<DMT<=1400m    
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,003139 124,24 0,39
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   h     0,007874 228,36 1,80
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 h     0,030315 184,07 5,58
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7,82

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,007874 17,22 0,14
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,023622 7,17 0,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8,13
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,26
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10,39

Item:   3  2  1  8    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.2ª cat.1400<DMT<=1600m    
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,003300 124,24 0,41
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   h     0,007874 228,36 1,80
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 h     0,031496 184,07 5,80
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8,06

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,007874 17,22 0,14
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,023622 7,17 0,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8,37
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,33
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10,70

Item:   3  2  1  9    



Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.2ª cat.1600<DMT<=1800m    
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,003542 124,24 0,44
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   h     0,007874 228,36 1,80
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 h     0,032868 184,07 6,05
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8,34

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,007874 17,22 0,14
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,023622 7,17 0,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8,65
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,41
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11,06

Item:   3  2  1 10    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.2ª cat.1800<DMT<=2000m    
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,003783 124,24 0,47
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   h     0,007874 228,36 1,80
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 h     0,035041 184,07 6,45
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8,77

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,007874 17,22 0,14
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,023622 7,17 0,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9,08
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,53
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11,61

Item:   3  2  1 11    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.2ª cat.2000<DMT<=3000m    
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,004507 124,24 0,56
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   h     0,007874 228,36 1,80
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 h     0,039370 184,07 7,25
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9,66

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,007874 17,22 0,14
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,023622 7,17 0,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9,97
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,78
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12,75

Item:   3  2  1 12    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.2ª cat.3000<DMT<=5000m    
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,006359 124,24 0,79
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   h     0,007874 228,36 1,80
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 h     0,055118 184,07 10,15
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12,79

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,007874 17,22 0,14
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,023622 7,17 0,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13,10
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3,65
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16,75



Item:   3  2  2  1    
Servico: Esc, Carga, Desc e Transp      Mat.2ª Cat c/ Moto 0<DMT<=200m
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 h     0,003968 331,24 1,31
Motoscraper 621 G                                                                                                                                                                                                                                               h     0,011905 326,76 3,89
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,000724 124,24 0,09
Trator de Esteiras Caterpillar D8R/RB - Com Escarificador                                                                                                                                                                                                       h     0,002833 328,29 0,93
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6,24

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,003968 17,22 0,07
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,011905 7,17 0,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,16

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6,40
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,78
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8,18

Item:   3  2  2  2    
Servico: Esc, Carga, Desc e Transp      2ª Cat c/ Moto 200<DMT<=400m  
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 h     0,003968 331,24 1,31
Motoscraper 621 G                                                                                                                                                                                                                                               h     0,011905 326,76 3,89
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,000885 124,24 0,11
Trator de Esteiras Caterpillar D8R/RB - Com Escarificador                                                                                                                                                                                                       h     0,002833 328,29 0,93
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6,26

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,003968 17,22 0,07
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,011905 7,17 0,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,16

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6,42
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,79
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8,21

Item:   3  2  2  3    
Servico: Esc, Carga, Desc e Transp      2ª Cat c/ Moto 400<DMT<=600m  
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 h     0,003968 331,24 1,31
Motoscraper 621 G                                                                                                                                                                                                                                               h     0,015873 326,76 5,19
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,001046 124,24 0,13
Trator de Esteiras Caterpillar D8R/RB - Com Escarificador                                                                                                                                                                                                       h     0,002833 328,29 0,93
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7,58

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,003968 17,22 0,07
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,011905 7,17 0,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,16

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7,74
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,15
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9,89

Item:   3  2  2  4    
Servico: Esc, Carga, Desc eTransp       2ª Cat c/ Moto 600<DMT<=800m  
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 h     0,003968 331,24 1,31
Motoscraper 621 G                                                                                                                                                                                                                                               h     0,019841 326,76 6,48
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,001127 124,24 0,14
Trator de Esteiras Caterpillar D8R/RB - Com Escarificador                                                                                                                                                                                                       h     0,002833 328,29 0,93
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8,88

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,003968 17,22 0,07
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,011905 7,17 0,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,16



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9,04
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,52
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11,56

Item:   3  2  2  5    
Servico: Esc, Carga, Desc e Transp      2ª Cat c/ Moto 800<DMT<=1000m 
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 h     0,003968 331,24 1,31
Motoscraper 621 G                                                                                                                                                                                                                                               h     0,023810 326,76 7,78
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,001288 124,24 0,16
Trator de Esteiras Caterpillar D8R/RB - Com Escarificador                                                                                                                                                                                                       h     0,002833 328,29 0,93
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10,20

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,003968 17,22 0,07
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,011905 7,17 0,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,16

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10,36
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,88
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13,24

Item:   3  2  2  6    
Servico: Esc, Carga, Desc eTransp       2ª Cat c/ Moto 1000<DMT<=1200m
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 h     0,003968 331,24 1,31
Motoscraper 621 G                                                                                                                                                                                                                                               h     0,023810 326,76 7,78
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,001368 124,24 0,17
Trator de Esteiras Caterpillar D8R/RB - Com Escarificador                                                                                                                                                                                                       h     0,002833 328,29 0,93
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10,21

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,003968 17,22 0,07
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,011905 7,17 0,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,16

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10,37
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,89
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13,26

Item:   3  2  2  7    
Servico: Esc, Carga, Desc e,Transp      2ª Cat c/ Moto 1200<DMT<=1400m
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 h     0,003968 331,24 1,31
Motoscraper 621 G                                                                                                                                                                                                                                               h     0,027778 326,76 9,08
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,001529 124,24 0,19
Trator de Esteiras Caterpillar D8R/RB - Com Escarificador                                                                                                                                                                                                       h     0,002833 328,29 0,93
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11,53

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,003968 17,22 0,07
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,011905 7,17 0,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,16

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11,69
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3,25
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14,94

Item:   3  2  3       
Servico: Momento extraordinário de      transp para DMT > 5000 m - 2ª 
Unid: m3xkm 

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 h     0,010000 184,07 1,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,84

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1,84
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,51
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2,35



Item:   3  2  4       
Servico: Escavação e carga para         DMT > 5000 m                  
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,006359 124,24 0,79
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   h     0,007874 228,36 1,80
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2,64

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,007874 17,22 0,14
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,023622 7,17 0,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2,95
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,82
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3,77

Item:   3  3  1  1    
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp        Mat. 3ª Cat. 0<DMT<= 200m     
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                      h     0,011469 175,25 2,01
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              h     0,027778 116,75 3,24
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    h     0,027778 12,28 0,34
Perfuratriz Sobre Esteiras     Atlas Copco                                                                                                                                                                                                                      h     0,027778 66,08 1,84
Caminhão Basculante: Volvo BM  NL-10-320 6x4 - Para Rocha                                                                                                                                                                                                       h     0,021677 184,07 3,99
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,19
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11,61

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,027778 17,22 0,48
Blaster                                                                                                                                                                                                                                                         h     0,027778 19,61 0,54
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,027778 7,17 0,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,22

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Série de Brocas S-12 D=22 MM                                                                                                                                                                                                                                    un    0,000800 744,05 0,60
Dinamite a 60%                 (Gelatina Especial)                                                                                                                                                                                                              kg    0,420000 4,16 1,75
Espoleta Comum N° 8                                                                                                                                                                                                                                             un    0,013000 0,74 0,01
Cordel Detonante NP 10                                                                                                                                                                                                                                          m     0,800000 0,64 0,51
Retardador de Cordel                                                                                                                                                                                                                                            un    0,040000 9,78 0,39
Estopim                                                                                                                                                                                                                                                         m     0,025000 0,77 0,02
Haste Para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    0,001000 734,54 0,73
Luva Para Perfuratriz de       Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    0,001000 190,35 0,19
Punho para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    0,000800 847,05 0,68
Coroa Para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    0,000700 755,77 0,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,41

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  18,24
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5,08
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  23,32

Item:   3  3  1  2    
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp        Mat. 3ª Cat. 200<DMT<= 400m   
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                      h     0,011469 175,25 2,01
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              h     0,027778 116,75 3,24
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    h     0,027778 12,28 0,34
Perfuratriz Sobre Esteiras     Atlas Copco                                                                                                                                                                                                                      h     0,027778 66,08 1,84
Caminhão Basculante: Volvo BM  NL-10-320 6x4 - Para Rocha                                                                                                                                                                                                       h     0,027272 184,07 5,02
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,19
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12,64

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,027778 17,22 0,48
Blaster                                                                                                                                                                                                                                                         h     0,027778 19,61 0,54
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,027778 7,17 0,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,22

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Série de Brocas S-12 D=22 MM                                                                                                                                                                                                                                    un    0,000800 744,05 0,60
Dinamite a 60%                 (Gelatina Especial)                                                                                                                                                                                                              kg    0,420000 4,16 1,75
Espoleta Comum N° 8                                                                                                                                                                                                                                             un    0,013000 0,74 0,01



Cordel Detonante NP 10                                                                                                                                                                                                                                          m     0,800000 0,64 0,51
Retardador de Cordel                                                                                                                                                                                                                                            un    0,040000 9,78 0,39
Estopim                                                                                                                                                                                                                                                         m     0,025000 0,77 0,02
Haste Para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    0,001000 734,54 0,73
Luva Para Perfuratriz de       Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    0,001000 190,35 0,19
Punho para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    0,000800 847,05 0,68
Coroa Para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    0,000700 755,77 0,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,41

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  19,27
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5,36
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  24,63

Item:   3  3  1  3    
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp        Mat. 3ª Cat. 400<DMT<= 600m   
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                      h     0,011469 175,25 2,01
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              h     0,027778 116,75 3,24
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    h     0,027778 12,28 0,34
Perfuratriz Sobre Esteiras     Atlas Copco                                                                                                                                                                                                                      h     0,027778 66,08 1,84
Caminhão Basculante: Volvo BM  NL-10-320 6x4 - Para Rocha                                                                                                                                                                                                       h     0,032651 184,07 6,01
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,19
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13,63

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,027778 17,22 0,48
Blaster                                                                                                                                                                                                                                                         h     0,027778 19,61 0,54
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,027778 7,17 0,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,22

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Série de Brocas S-12 D=22 MM                                                                                                                                                                                                                                    un    0,000800 744,05 0,60
Dinamite a 60%                 (Gelatina Especial)                                                                                                                                                                                                              kg    0,420000 4,16 1,75
Espoleta Comum N° 8                                                                                                                                                                                                                                             un    0,013000 0,74 0,01
Cordel Detonante NP 10                                                                                                                                                                                                                                          m     0,800000 0,64 0,51
Retardador de Cordel                                                                                                                                                                                                                                            un    0,040000 9,78 0,39
Estopim                                                                                                                                                                                                                                                         m     0,025000 0,77 0,02
Haste Para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    0,001000 734,54 0,73
Luva Para Perfuratriz de       Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    0,001000 190,35 0,19
Punho para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    0,000800 847,05 0,68
Coroa Para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    0,000700 755,77 0,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,41

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  20,26
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5,64
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  25,90

Item:   3  3  1  4    
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp        Mat. 3ª Cat. 600<DMT<= 800m   
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                      h     0,011469 175,25 2,01
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              h     0,027778 116,75 3,24
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    h     0,027778 12,28 0,34
Perfuratriz Sobre Esteiras     Atlas Copco                                                                                                                                                                                                                      h     0,027778 66,08 1,84
Caminhão Basculante: Volvo BM  NL-10-320 6x4 - Para Rocha                                                                                                                                                                                                       h     0,036182 184,07 6,66
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,19
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14,28

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,027778 17,22 0,48
Blaster                                                                                                                                                                                                                                                         h     0,027778 19,61 0,54
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,027778 7,17 0,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,22

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Série de Brocas S-12 D=22 MM                                                                                                                                                                                                                                    un    0,000800 744,05 0,60
Dinamite a 60%                 (Gelatina Especial)                                                                                                                                                                                                              kg    0,420000 4,16 1,75
Espoleta Comum N° 8                                                                                                                                                                                                                                             un    0,013000 0,74 0,01
Cordel Detonante NP 10                                                                                                                                                                                                                                          m     0,800000 0,64 0,51
Retardador de Cordel                                                                                                                                                                                                                                            un    0,040000 9,78 0,39
Estopim                                                                                                                                                                                                                                                         m     0,025000 0,77 0,02
Haste Para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    0,001000 734,54 0,73
Luva Para Perfuratriz de       Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    0,001000 190,35 0,19
Punho para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    0,000800 847,05 0,68
Coroa Para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    0,000700 755,77 0,53



Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,41

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  20,91
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5,82
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  26,73

Item:   3  3  1  5    
Servico: ESc,Carga,Desce Transp         Mat. 3ª Cat. 800<DMT<= 1000m  
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                      h     0,011469 175,25 2,01
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              h     0,027778 116,75 3,24
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    h     0,027778 12,28 0,34
Perfuratriz Sobre Esteiras     Atlas Copco                                                                                                                                                                                                                      h     0,027778 66,08 1,84
Caminhão Basculante: Volvo BM  NL-10-320 6x4 - Para Rocha                                                                                                                                                                                                       h     0,039767 184,07 7,32
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,19
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14,94

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,027778 17,22 0,48
Blaster                                                                                                                                                                                                                                                         h     0,027778 19,61 0,54
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,027778 7,17 0,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,22

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Série de Brocas S-12 D=22 MM                                                                                                                                                                                                                                    un    0,000800 744,05 0,60
Dinamite a 60%                 (Gelatina Especial)                                                                                                                                                                                                              kg    0,420000 4,16 1,75
Espoleta Comum N° 8                                                                                                                                                                                                                                             un    0,013000 0,74 0,01
Cordel Detonante NP 10                                                                                                                                                                                                                                          m     0,800000 0,64 0,51
Retardador de Cordel                                                                                                                                                                                                                                            un    0,040000 9,78 0,39
Estopim                                                                                                                                                                                                                                                         m     0,025000 0,77 0,02
Haste Para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    0,001000 734,54 0,73
Luva Para Perfuratriz de       Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    0,001000 190,35 0,19
Punho para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    0,000800 847,05 0,68
Coroa Para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    0,000700 755,77 0,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,41

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  21,57
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6,01
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  27,58

Item:   3  3  1  6    
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp        Mat. 3ª Cat. 1000<DMT<= 1200m 
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                      h     0,011469 175,25 2,01
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              h     0,027778 116,75 3,24
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    h     0,027778 12,28 0,34
Perfuratriz Sobre Esteiras     Atlas Copco                                                                                                                                                                                                                      h     0,027778 66,08 1,84
Caminhão Basculante: Volvo BM  NL-10-320 6x4 - Para Rocha                                                                                                                                                                                                       h     0,041289 184,07 7,60
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,19
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15,22

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,027778 17,22 0,48
Blaster                                                                                                                                                                                                                                                         h     0,027778 19,61 0,54
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,027778 7,17 0,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,22

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Série de Brocas S-12 D=22 MM                                                                                                                                                                                                                                    un    0,000800 744,05 0,60
Dinamite a 60%                 (Gelatina Especial)                                                                                                                                                                                                              kg    0,420000 4,16 1,75
Espoleta Comum N° 8                                                                                                                                                                                                                                             un    0,013000 0,74 0,01
Cordel Detonante NP 10                                                                                                                                                                                                                                          m     0,800000 0,64 0,51
Retardador de Cordel                                                                                                                                                                                                                                            un    0,040000 9,78 0,39
Estopim                                                                                                                                                                                                                                                         m     0,025000 0,77 0,02
Haste Para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    0,001000 734,54 0,73
Luva Para Perfuratriz de       Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    0,001000 190,35 0,19
Punho para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    0,000800 847,05 0,68
Coroa Para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    0,000700 755,77 0,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,41

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  21,85
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6,08
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  27,93

Item:   3  3  2       



Servico: Escavação e carga para         DMT > 1200 m                  
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                      h     0,011469 175,25 2,01
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              h     0,027778 116,75 3,24
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    h     0,027778 12,28 0,34
Perfuratriz Sobre Esteiras     Atlas Copco                                                                                                                                                                                                                      h     0,027778 66,08 1,84
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 h     0,014722 184,07 2,71
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,19
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10,33

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,027778 17,22 0,48
Blaster                                                                                                                                                                                                                                                         h     0,027778 19,61 0,54
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,027778 7,17 0,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,22

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Série de Brocas S-12 D=22 MM                                                                                                                                                                                                                                    un    0,000800 744,05 0,60
Dinamite a 60%                 (Gelatina Especial)                                                                                                                                                                                                              kg    0,420000 4,16 1,75
Espoleta Comum N° 8                                                                                                                                                                                                                                             un    0,013000 0,74 0,01
Cordel Detonante NP 10                                                                                                                                                                                                                                          m     0,800000 0,64 0,51
Retardador de Cordel                                                                                                                                                                                                                                            un    0,040000 9,78 0,39
Estopim                                                                                                                                                                                                                                                         m     0,025000 0,77 0,02
Haste Para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    0,001000 734,54 0,73
Luva Para Perfuratriz de       Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    0,001000 190,35 0,19
Punho para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    0,000800 847,05 0,68
Coroa Para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    0,000700 755,77 0,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,41

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  16,96
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4,72
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  21,68

Item:   3  3  3       
Servico: Momento de transporte mat 3ª   categoria para DMT > 1200 m   
Unid: m3xkm 

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Basculante: Volvo BM  NL-10-320 6x4 - Para Rocha                                                                                                                                                                                                       h     0,019608 184,07 3,61
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3,61

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3,61
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,01
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4,62

Item:   3  4  1  1    
Servico: Grau de Compactação            95% (Proctor Normal)          
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,002173 124,24 0,27
Trator Agrícola Massey         Ferguson : MF 292/4                                                                                                                                                                                                              h     0,003474 60,45 0,21
Rolo Compactador Dynapac       CA-25-P Pé de Carneiro Autop.                                                                                                                                                                                                    h     0,004464 100,95 0,45
Grade de Disco: Marchesan:     GA 24 x 24                                                                                                                                                                                                                       h     0,004292 2,33 0,01
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                h     0,006570 109,59 0,72
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,68

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,004464 17,22 0,08
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,008929 7,17 0,06
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,14

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1,82
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,51
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2,33

Item:   3  4  1  2    
Servico: Grau de Compactação 100%       (Proctor Normal)              
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,002334 124,24 0,29
Trator Agrícola Massey         Ferguson : MF 292/4                                                                                                                                                                                                              h     0,003805 60,45 0,23
Rolo Compactador Dynapac       CA-25-P Pé de Carneiro Autop.                                                                                                                                                                                                    h     0,005952 100,95 0,60
Grade de Disco: Marchesan:     GA 24 x 24                                                                                                                                                                                                                       h     0,004292 2,33 0,01
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                h     0,007209 109,59 0,79



FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,95

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,005952 17,22 0,10
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,011905 7,17 0,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,19

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2,14
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,60
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2,74

Item:   3  4  1  3    
Servico: Compactação em Aterro com      Material de 3° Categoria      
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 h     0,015873 331,24 5,26
Rolo Compactador : DYNAPAC :   CA25 - Liso  Auto. Vibrat.                                                                                                                                                                                                       h     0,008123 100,95 0,82
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6,16

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,015873 17,22 0,27
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,031746 7,17 0,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,50

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6,66
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,85
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8,51

Item:   3  4  2       
Servico: Saia de Aterro (Compactação)                                 
Unid: m2    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 h     0,002667 186,60 0,50
Caminhão Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 l                                                                                                                                                                                                          h     0,001547 77,55 0,12
Tambor pé de carneiro          rebocável                                                                                                                                                                                                                        h     0,002667 3,92 0,01
Guincho de elevação lateral    (acoplamento)                                                                                                                                                                                                                    h     0,002667 16,80 0,04
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,01
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,68

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,005333 7,17 0,04
Ajudante                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,002667 8,13 0,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,06

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  0,74
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,21
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  0,95

Item:   3  5  1  1    
Servico: 0 a 4m                                                       
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras New Holland 7D - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                  h     0,013512 103,61 1,40
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 320DL - C/ Est.                                                                                                                                                                                                    h     0,026316 149,86 3,94
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,43

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,013158 17,22 0,23
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,052632 7,17 0,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,61

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6,04
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,68
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7,72

Item:   3  5  3       
Servico: Substituição Com Material      Granular                      
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 h     0,011494 331,24 3,81
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3,84



Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,022989 7,17 0,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,16

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    1,000000 13,00 13,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4,73
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  21,73

Item:   3  5  4       
Servico: Transporte de Material         Granular                      
Unid: m3xkm 

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Transporte Local c/ Basc.      10M3 Rod.não Pav.                                                                                                                                                                                                                tkm   1,500000 0,56 0,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,84

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  0,84
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,23
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1,07

Item:   3  6  1       
Servico: Rachão D max = 0,40m                                         
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 h     0,011494 331,24 3,81
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3,84

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,022989 7,17 0,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,16

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
RACHÃO OU PEDRA-DE-MÃO         PRODUZIDOS-(CONST E REST)                                                                                                                                                                                                        M3    1,100000 19,76 21,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           21,74

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  25,74
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 7,17
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  32,91

Item:   3  7  1       
Servico: Escav, carga, desc e           espalhamento                  
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,002254 124,24 0,28
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   h     0,005208 228,36 1,19
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,50

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,005208 17,22 0,09
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,015625 7,17 0,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,20

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1,70
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,47
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2,17

Item:   3  8  1       
Servico: Exec.de sublastro com laterita                               
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,004829 124,24 0,60
Trator Agrícola Massey         Ferguson : MF 292/4                                                                                                                                                                                                              h     0,003639 60,45 0,22
Rolo Compactador Dynapac       CA-25-P Pé de Carneiro Autop.                                                                                                                                                                                                    h     0,005952 100,95 0,60
Grade de Disco: Marchesan:     GA 24 x 24                                                                                                                                                                                                                       h     0,004292 2,33 0,01
Rolo Compactador: Caterpillar  PS-360C - de Pneus Autoprop                                                                                                                                                                                                      h     0,004775 104,72 0,50
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                        h     0,008869 109,71 0,97
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                h     0,006429 109,59 0,70
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3,65



Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarreg. de Pavimentação                                                                                                                                                                                                                                       h     0,005952 33,48 0,20
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,017857 7,17 0,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,33

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Limpeza camada vegetal em      jazida                                                                                                                                                                                                                           m2    0,700000 0,37 0,26
Expurgo de Jazida              (Const e Restr)                                                                                                                                                                                                                  m3    0,200000 1,97 0,39
Escav. e Carga de Mater. de    Jazida (Const e Restr)                                                                                                                                                                                                           m3    1,150000 3,89 4,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,12

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9,10
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,53
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11,63

Item:   3  8  2       
Servico: Exec Sublastro c/ Solo Brita                                 
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,007003 124,24 0,87
Rolo Compactador: Dynapac:     CC422C-Tanden Vibrat. Autopr                                                                                                                                                                                                     h     0,006172 127,99 0,79
Rolo Compactador: Caterpillar  PS-360C - de Pneus Autoprop                                                                                                                                                                                                      h     0,005825 104,72 0,61
Distribuidor de Agregados:     Romanelli: Dar-5000-Autopropel                                                                                                                                                                                                   h     0,007353 107,97 0,79
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                        h     0,027059 109,71 2,97
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                h     0,005840 109,59 0,64
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,06
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6,73

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarreg. de Pavimentação                                                                                                                                                                                                                                       h     0,007353 33,48 0,25
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,022059 7,17 0,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,41

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Escav. e Carga de Mater. de    Jazida (Const e Restr)                                                                                                                                                                                                           m3    0,652500 3,89 2,54
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                             m3    0,525000 24,22 12,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15,26

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  22,40
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6,24
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  28,64

Item:   3  8  3       
Servico: Execução de Sublastro com Solo Cimento                       
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,006944 124,24 0,86
Trator Agrícola Massey         Ferguson : MF 292/4                                                                                                                                                                                                              h     0,004632 60,45 0,28
Rolo Compactador Dynapac       CA-25-P Pé de Carneiro Autop.                                                                                                                                                                                                    h     0,006043 100,95 0,61
Grade de Disco: Marchesan:     GA 24 x 24                                                                                                                                                                                                                       h     0,004292 2,33 0,01
Rolo Compactador: Caterpillar  PS-360C - de Pneus Autoprop                                                                                                                                                                                                      h     0,005252 104,72 0,55
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                        h     0,010556 109,71 1,16
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                h     0,005840 109,59 0,64
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,06
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4,17

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarreg. de Pavimentação                                                                                                                                                                                                                                       h     0,006944 33,48 0,23
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,020833 7,17 0,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,38

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    176,000000 0,34 59,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           59,84

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Escav. e Carga de Mater. de    Jazida (Const e Restr)                                                                                                                                                                                                           m3    1,000000 3,89 3,89
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3,89

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  68,28
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 19,01
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  87,29

Item:   3  9          
Servico: Compactação de Bota Fora 95%   Proctor Normal (Sublastro)    
Unid: m3    



Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,001449 124,24 0,18
Trator Agrícola Massey         Ferguson : MF 292/4                                                                                                                                                                                                              h     0,002316 60,45 0,14
Rolo Compactador Dynapac       CA-25-P Pé de Carneiro Autop.                                                                                                                                                                                                    h     0,002976 100,95 0,30
Grade de Disco: Marchesan:     GA 24 x 24                                                                                                                                                                                                                       h     0,000000 2,33 0,00
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                h     0,006387 109,59 0,70
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,01
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,33

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,002976 17,22 0,05
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,005952 7,17 0,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,09

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1,42
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,40
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1,82

Item:   4  1          
Servico: Regularização do Subleito                                    
Unid: m2    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,000724 124,24 0,09
Trator Agrícola Massey         Ferguson : MF 292/4                                                                                                                                                                                                              h     0,000662 60,45 0,04
Rolo Compactador Dynapac       CA-25-P Pé de Carneiro Autop.                                                                                                                                                                                                    h     0,001189 100,95 0,12
Grade de Disco: Marchesan:     GA 24 x 24                                                                                                                                                                                                                       h     0,000000 2,33 0,00
Rolo Compactador: Caterpillar  PS-360C - de Pneus Autoprop                                                                                                                                                                                                      h     0,000955 104,72 0,10
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                h     0,001186 109,59 0,13
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,01
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,49

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarreg. de Pavimentação                                                                                                                                                                                                                                       h     0,001189 33,48 0,04
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,003567 7,17 0,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,07

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  0,56
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,16
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  0,72

Item:   4  2          
Servico: Execução de Revestimento       Primário                      
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,005876 124,24 0,73
Rolo Compactador: Muller:      AP23 - De Pneus Estat. Autop.                                                                                                                                                                                                    h     0,006667 86,73 0,58
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: Atego 1518/36 5m3 8,8t                                                                                                                                                                                                     h     0,017867 84,99 1,52
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 0,06
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2,89

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,003333 17,22 0,06
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,033333 7,17 0,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,30

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Escav. e Carga de Mater. de    Jazida (Const e Restr)                                                                                                                                                                                                           m3    1,150000 3,89 4,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4,47

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7,66
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,13
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9,79

Item:   4  5          
Servico: Imprimação                                                   
Unid: m2    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator Agrícola Massey         Ferguson : MF 292/4                                                                                                                                                                                                              h     0,000496 60,45 0,03
Vassoura Mecânica: CMV:-       Rebocável                                                                                                                                                                                                                        h     0,000000 3,83 0,00
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali : - 20.000 l                                                                                                                                                                                                              h     0,001778 3,50 0,01
Equip.Distribuição de Asfalto  Ferflex: Montado em Caminhão                                                                                                                                                                                                     h     0,000889 89,73 0,08
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,01
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,13

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total



Encarreg. de Pavimentação                                                                                                                                                                                                                                       h     0,000889 33,48 0,03
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,002667 7,17 0,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,05

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Asfalto Diluído CM-30                                                                                                                                                                                                                                           t     0,001200 1.854,47 2,23
Transp Asfalto Diluído CM - 30                                                                                                                                                                                                                                  tkm   0,816000 0,38 0,31
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2,54

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2,72
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,76
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3,48

Item:   4  6          
Servico: Pintura de Ligação                                           
Unid: m2    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator Agrícola Massey         Ferguson : MF 292/4                                                                                                                                                                                                              h     0,000331 60,45 0,02
Vassoura Mecânica: CMV:-       Rebocável                                                                                                                                                                                                                        h     0,000000 3,83 0,00
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali : - 20.000 l                                                                                                                                                                                                              h     0,001186 3,50 0,00
Equip.Distribuição de Asfalto  Ferflex: Montado em Caminhão                                                                                                                                                                                                     h     0,000593 89,73 0,05
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,01
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,08

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarreg. de Pavimentação                                                                                                                                                                                                                                       h     0,000593 33,48 0,02
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,001778 7,17 0,01
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,03

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Emulsão Asfáltica RR-1C                                                                                                                                                                                                                                         t     0,000500 843,85 0,42
Transp Emulsão Asfáltica PR-1C                                                                                                                                                                                                                                  tkm   0,340000 0,38 0,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,55

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  0,66
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,18
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  0,84

Item:   4  7          
Servico: CBUQ (Faixa C/ DNER)                                         
Unid: t     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator Agrícola Massey         Ferguson : MF 292/4                                                                                                                                                                                                              h     0,005294 60,45 0,32
Rolo Compactador: Dynapac:     CC422C-Tanden Vibrat. Autopr                                                                                                                                                                                                     h     0,008048 127,99 1,03
Rolo Compactador: Caterpillar  PS-360C - de Pneus Autoprop                                                                                                                                                                                                      h     0,008403 104,72 0,88
Vassoura Mecânica: CMV:-       Rebocável                                                                                                                                                                                                                        h     0,002611 3,83 0,01
Vibro-Acabadora  de Asfalto    Cifali : VDA-600BM - Sobre Est                                                                                                                                                                                                   h     0,011147 127,39 1,42
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                        h     0,020400 109,71 2,24
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,19
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6,09

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarreg. de Pavimentação                                                                                                                                                                                                                                       h     0,013333 33,48 0,45
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,106667 7,17 0,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,21

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Transporte local de CBUQ       rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  45,000000 0,56 25,20
Transporte local de CBUQ       rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,43 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25,20

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Usinagem de CBUQ (Capa)                                                                                                                                                                                                                                         t     1,000000 152,37 152,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                           152,37

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  184,87
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 51,47
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  236,34

Item:   4  8          
Servico: Pintura de Faixa               (Sinalização Horizontal)      
Unid: m2    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Carroceria:           Mercedes Benz: 710 / 37 - 4 t                                                                                                                                                                                                    h     0,003711 53,89 0,20
Veículo Leve: Chevrolet: S10   Pick UP (4X4)                                                                                                                                                                                                                    h     0,011429 54,63 0,62
Máquina Para Pintura: Consmaq  44 - Demarcação de Faixas Auto                                                                                                                                                                                                   h     0,005714 69,18 0,40



FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 0,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,34

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Operador de Equip. Especial                                                                                                                                                                                                                                     h     0,005714 17,70 0,10
Pré-Marcador                                                                                                                                                                                                                                                    h     0,005714 17,70 0,10
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,005714 17,22 0,10
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,040000 7,17 0,29
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,59

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Tinta Base Res. Acrilica Emul. Água                                                                                                                                                                                                                             l     0,600000 15,28 9,17
Microesfera Pre-Mix                                                                                                                                                                                                                                             kg    0,150000 2,80 0,42
Microesfera Drop-ON                                                                                                                                                                                                                                             kg    0,250000 2,80 0,70
Tinta Para Pré-Marcação                                                                                                                                                                                                                                         l     0,030000 11,97 0,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10,65

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  12,58
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3,50
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16,08

Item:   4  9          
Servico: Placa de Sinalização           Vertical                      
Unid: m2    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Carroceria:           Mercedes Benz: 710 / 37 - 4 t                                                                                                                                                                                                    h     0,160512 53,89 8,65
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 1,55
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10,20

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,125000 17,22 2,15
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,750000 7,17 5,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7,53

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Paraf. Zinc. C/ Fenda 1        1/2"x3/16"                                                                                                                                                                                                                       un    2,000000 0,16 0,32
Paraf. Zincado Francês         4" 5/16"                                                                                                                                                                                                                         un    3,000000 0,64 1,92
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2,24

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Confecção de Placa de          Sinalização Tot.Refletiva                                                                                                                                                                                                        m2    1,000000 228,98 228,98
Confecção de Suporte Travessa  P/ Placa de Sinal                                                                                                                                                                                                                un    1,000000 24,79 24,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           253,77

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  273,74
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 76,21
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  349,95

Item:   4 10          
Servico: Calçada em Concreto Fck        = 15 MPa                      
Unid: m3    

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Concreto FCK= 15 Mpa -                                                                                                                                                                                                                                          m3    1,000000 299,85 299,85
Formas - Sarjetas, Descidas e  Caixas                                                                                                                                                                                                                           m2    0,000000 43,91 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           299,85

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  299,85
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 83,48
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  383,33

Item:   4 11          
Servico: Meios Fios Pré Moldados        de Concreto                   
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,67

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,250000 17,22 4,31
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4,31

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Lastro de Brita                                                                                                                                                                                                                                                 m3    0,085000 73,56 6,25
Escavação Manual em Material   de 1° Categoria                                                                                                                                                                                                                  m3    0,100000 34,56 3,46
Concreto FCK= 15 Mpa -                                                                                                                                                                                                                                          m3    0,103000 299,85 30,88
Concr.Estr.FCK=10MPA                                                                                                                                                                                                                                            m3    0,014100 258,95 3,65



Formas - Sarjetas, Descidas e  Caixas                                                                                                                                                                                                                           m2    0,076000 43,91 3,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                           47,58

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  52,56
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 14,63
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  67,19

Item:   4 12          
Servico: Fornecimento e Instalação de   Tacha Refletiva Bidirecional  
Unid: und   

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Carroceria:           Mercedes Benz: 710 / 37 - 4 t                                                                                                                                                                                                    h     0,012500 53,89 0,67
Veículo Leve: Chevrolet: S10   Pick UP (4X4)                                                                                                                                                                                                                    h     0,012500 54,63 0,68
Grupo Gerador: Primac:         BL6500 E - Manual/Elétrico                                                                                                                                                                                                       h     0,012500 17,34 0,22
Martelete: Bosch:-Perfurador   Rompedor Elétrico 11316                                                                                                                                                                                                          h     0,025000 12,14 0,30
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 0,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2,05

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,012500 17,22 0,22
Montador                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,025000 12,44 0,31
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,050000 7,17 0,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,89

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cola Poliester                                                                                                                                                                                                                                                  kg    0,070000 8,00 0,56
Tacha Refletiva Bidirecional                                                                                                                                                                                                                                    un    1,000000 6,00 6,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6,56

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9,50
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,64
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12,14

Item:   4 13          
Servico: Fornecimento e Instalação de   Tachão Refletivo Bidirecional 
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Carroceria:           Mercedes Benz: 710 / 37 - 4 t                                                                                                                                                                                                    h     0,028571 53,89 1,54
Veículo Leve: Chevrolet: S10   Pick UP (4X4)                                                                                                                                                                                                                    h     0,028571 54,63 1,56
Grupo Gerador: Primac:         BL6500 E - Manual/Elétrico                                                                                                                                                                                                       h     0,028571 17,34 0,50
Martelete: Bosch:-Perfurador   Rompedor Elétrico 11316                                                                                                                                                                                                          h     0,057143 12,14 0,69
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 0,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4,70

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,028571 17,22 0,49
Montador                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,057143 12,44 0,71
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,114286 7,17 0,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2,02

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cola Poliester                                                                                                                                                                                                                                                  kg    0,200000 8,00 1,60
Tachão Refletivo Bidirecional                                                                                                                                                                                                                                   un    1,000000 16,80 16,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                           18,40

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  25,12
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6,99
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  32,11

Item:   4 14          
Servico: Tratamento Superficial Duplo c Emulsão Polimerizada          
Unid: m2    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator Agrícola Massey         Ferguson : MF 292/4                                                                                                                                                                                                              h     0,001158 60,45 0,07
Carregadeira de Pneus Case     W-20 - 1,70 m3                                                                                                                                                                                                                   h     0,000726 96,40 0,07
Rolo Compactador: Caterpillar  PS-360C - de Pneus Autoprop                                                                                                                                                                                                      h     0,001146 104,72 0,12
Vassoura Mecânica: CMV:-       Rebocável                                                                                                                                                                                                                        h     0,000000 3,83 0,00
Distribuidor de Agregados:     CMV : - Rebocável                                                                                                                                                                                                                h     0,000000 3,26 0,00
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali : - 20.000 l                                                                                                                                                                                                              h     0,005831 3,50 0,02
Equip.Distribuição de Asfalto  Ferflex: Montado em Caminhão                                                                                                                                                                                                     h     0,002915 89,73 0,26
Aquecedor de Fluido Térmico    Tenge: TH III                                                                                                                                                                                                                    h     0,002915 18,32 0,05
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: LK 1620 - 6 m3 - 10,5t                                                                                                                                                                                                     h     0,002157 97,93 0,21
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,84

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total



Encarreg. de Pavimentação                                                                                                                                                                                                                                       h     0,002915 33,48 0,10
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,023324 7,17 0,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,27

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Emulsão Asfáltica Polimerizada                                                                                                                                                                                                                                  t     0,003000 1.720,00 5,16
Transporte de brita para TSD   rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  1,737764 0,44 0,76
Transporte de brita para TSD   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,29 0,00
Transporte de emulsão para TSD rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,090000 0,49 0,04
Transporte de emulsão para TSD rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  1,950000 0,34 0,66
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6,62

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                             m3    0,024700 24,22 0,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,60

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8,33
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,32
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10,65

Item:   4 15          
Servico: Demolição Pav. Asfáltico, Carg e Espalham  Mat. Bota - Fora  
Unid: m2    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,018513 124,24 2,30
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 924G- 1,80 m3                                                                                                                                                                                                      h     0,025641 107,66 2,76
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                        h     0,012821 109,71 1,41
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6,62

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,012821 17,22 0,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,102564 7,17 0,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,96

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Transporte para Bota Fora      Rodovia não Pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,000000 0,55 0,00
Transporte para Bota Fora      Rodovia Pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,43 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7,58
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,11
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9,69

Item:   4 17          
Servico: Base de Brita Graduada                                       
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Rolo Compactador: Dynapac:     CC422C-Tanden Vibrat. Autopr                                                                                                                                                                                                     h     0,006250 127,99 0,80
Rolo Compactador: Caterpillar  PS-360C - de Pneus Autoprop                                                                                                                                                                                                      h     0,006494 104,72 0,68
Distribuidor de Agregados:     Romanelli: Dar-5000-Autopropel                                                                                                                                                                                                   h     0,007502 107,97 0,81
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                        h     0,029421 109,71 3,23
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                h     0,006114 109,59 0,67
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6,26

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarreg. de Pavimentação                                                                                                                                                                                                                                       h     0,008264 33,48 0,28
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,024793 7,17 0,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,46

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Usinagem de Brita Graduada BC                                                                                                                                                                                                                                   m3    1,000000 41,95 41,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           41,95

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  48,67
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 13,55
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  62,22

Item:   4 18          
Servico: Transporte de brita            graduada                      
Unid: m3xkm 

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Transporte Local c/ Basc.      10M3 Rod.não Pav.                                                                                                                                                                                                                tkm   2,400000 0,56 1,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,34



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1,34
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,37
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1,71

Item:   4 19          
Servico: Tratamento superficial duplo   com emulsão                   
Unid: m2    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator Agrícola Massey         Ferguson : MF 292/4                                                                                                                                                                                                              h     0,001158 60,45 0,07
Carregadeira de Pneus Case     W-20 - 1,70 m3                                                                                                                                                                                                                   h     0,000726 96,40 0,07
Rolo Compactador: Caterpillar  PS-360C - de Pneus Autoprop                                                                                                                                                                                                      h     0,001146 104,72 0,12
Vassoura Mecânica: CMV:-       Rebocável                                                                                                                                                                                                                        h     0,000000 3,83 0,00
Distribuidor de Agregados:     CMV : - Rebocável                                                                                                                                                                                                                h     0,000000 3,26 0,00
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali : - 20.000 l                                                                                                                                                                                                              h     0,005831 3,50 0,02
Equip.Distribuição de Asfalto  Ferflex: Montado em Caminhão                                                                                                                                                                                                     h     0,002915 89,73 0,26
Aquecedor de Fluido Térmico    Tenge: TH III                                                                                                                                                                                                                    h     0,002915 18,32 0,05
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: LK 1620 - 6 m3 - 10,5t                                                                                                                                                                                                     h     0,002157 97,93 0,21
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,84

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarreg. de Pavimentação                                                                                                                                                                                                                                       h     0,002915 33,48 0,10
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,023324 7,17 0,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,27

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Emulsão Asfáltica RR-2C                                                                                                                                                                                                                                         t     0,003000 799,77 2,40
Transporte de brita para TSD   rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  1,737764 0,44 0,76
Transporte de brita para TSD   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,29 0,00
Transporte de emulsão para TSD rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,090000 0,49 0,04
Transporte de emulsão para TSD rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  1,950000 0,34 0,66
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3,86

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                             m3    0,024700 24,22 0,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,60

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5,57
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,55
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7,12

Item:   5  1  1  1    
Servico: Escavação Manual em            1ª Categoria                  
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 5,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,88

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     4,000000 7,17 28,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           28,68

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  34,56
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 9,62
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  44,18

Item:   5  1  1  2  1 
Servico: Escavação Mecânica - em Mat.   1ª Categoria                  
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Retroescavadeira Massey        Ferguson : MF-86HF -                                                                                                                                                                                                             h     0,055556 67,60 3,76
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 0,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3,86

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,005556 17,22 0,10
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,055556 7,17 0,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,50

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4,36
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,21
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5,57

Item:   5  1  1  2  2 
Servico: Escavação Mecânica em Mat.     2ª Categoria                  
Unid: m3    



Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Retroescavadeira Massey        Ferguson : MF-86HF -                                                                                                                                                                                                             h     0,066667 67,60 4,51
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 0,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4,63

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,006667 17,22 0,11
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,066667 7,17 0,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,59

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5,22
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,45
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6,67

Item:   5  1  1  2  3 
Servico: Escavação em Material de       3° Categoria                  
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Retroescavadeira Massey        Ferguson : MF-86HF -                                                                                                                                                                                                             h     0,077959 67,60 5,27
Compressor de Ar: Atlas Copco  XAS 186 - 400 PCM                                                                                                                                                                                                                h     0,125000 61,51 7,69
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    h     0,375000 12,28 4,61
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: Atego 1518/36 5m3 8,8t                                                                                                                                                                                                     h     0,076833 84,99 6,53
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 1,28
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25,38

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,062500 17,22 1,08
Blaster                                                                                                                                                                                                                                                         h     0,125000 19,61 2,45
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,375000 7,17 2,69
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6,22

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Série de Brocas S-12 D=22 MM                                                                                                                                                                                                                                    un    0,003000 744,05 2,23
Dinamite a 60%                 (Gelatina Especial)                                                                                                                                                                                                              kg    1,480000 4,16 6,16
Espoleta Comum N° 8                                                                                                                                                                                                                                             un    0,200000 0,74 0,15
Cordel Detonante NP 10                                                                                                                                                                                                                                          m     2,400000 0,64 1,54
Retardador de Cordel                                                                                                                                                                                                                                            un    1,000000 9,78 9,78
Estopim                                                                                                                                                                                                                                                         m     0,200000 0,77 0,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           20,01

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  51,61
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 14,37
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  65,98

Item:   5  1  2  1  1 
Servico: Hidrossemeadura Convencional                                 
Unid: m2    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: Atego 1418/42 - Fixa 9t                                                                                                                                                                                                    h     0,001458 75,42 0,11
Equip. Para Hidrosemeadura:    M. Benz/Consmaq : 1420 - 5500l                                                                                                                                                                                                   h     0,002410 117,40 0,28
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 0,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,41

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,002410 17,22 0,04
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,009639 7,17 0,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,11

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Adubo NPK (4.14.8)                                                                                                                                                                                                                                              kg    0,020000 0,83 0,02
Inseticida                                                                                                                                                                                                                                                      l     0,005000 40,00 0,20
Pó Calcário Dolomíticio                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,200000 0,05 0,01
Sementes P/ Hidrossemeadura                                                                                                                                                                                                                                     kg    0,020000 6,00 0,12
Solomax Condic de Solo         (Plantimax)                                                                                                                                                                                                                      kg    0,200000 0,34 0,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,42

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  0,94
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,26
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1,20

Item:   5  1  2  1  2 
Servico: Manta Vegetal                                                
Unid: m2    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 l                                                                                                                                                                                                          h     0,002966 77,55 0,23



Equip. Para Hidrosemeadura:    M. Benz/Consmaq : 1420 - 5500l                                                                                                                                                                                                   h     0,005000 117,40 0,59
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 0,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,87

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,005000 17,22 0,09
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,020000 7,17 0,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,23

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Adubo NPK (4.14.8)                                                                                                                                                                                                                                              kg    0,075000 0,83 0,06
Sementes P/ Hidrossemeadura                                                                                                                                                                                                                                     kg    0,140000 6,00 0,84
Manta Vegetal                                                                                                                                                                                                                                                   m2    1,000000 2,97 2,97
Mulch Orgânico                                                                                                                                                                                                                                                  kg    3,000000 0,80 2,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6,27

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7,37
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,05
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9,42

Item:   5  1  2  2    
Servico: Em concreto Fck = 15 MPa                                     
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        h     0,400000 13,44 5,38
Transportador Manual: Laguna   Carrinho de Mão 80l                                                                                                                                                                                                              h     0,800000 0,10 0,08
Vibrador de Concreto: Wacker   VIP45/MT2 - De Imersão                                                                                                                                                                                                           h     0,800000 12,63 10,10
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                      h     0,024000 107,10 2,57
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                        h     0,008000 109,71 0,88
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                h     0,400000 25,51 10,20
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 9,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           38,47

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,400000 12,44 4,98
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     5,600000 7,17 40,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           45,13

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    270,000000 0,34 91,80
Aditivo Plastiment BV-40                                                                                                                                                                                                                                        kg    0,540000 2,01 1,09
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    0,930000 13,00 12,09
Transporte comerc. de cimento  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  13,500000 0,42 5,67
Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  2,700000 0,28 0,76
Transporte de brita            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  57,922200 0,44 25,49
Transporte de brita            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,29 0,00
Transporte de areia            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  69,750000 0,44 30,69
Transporte de areia            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  97,650000 0,29 28,32
Transporte local de cimento    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,000000 0,75 0,00
Transporte local de cimento    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,56 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           195,91

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                             m3    0,840000 24,22 20,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                           20,34

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  299,85
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 83,48
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  383,33

Item:   5  1  2  3    
Servico: Pedra Argamassada                                            
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                        h     0,010000 109,71 1,10
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 8,43
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9,53

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        h     1,000000 12,44 12,44
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     4,000000 7,17 28,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           41,12

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Transporte de rachão/pedra mão rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  55,164000 0,44 24,27
Transporte de rachão/pedra mão rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,29 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           24,27



Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
RACHÃO OU PEDRA-DE-MÃO         PRODUZIDOS-(CONST E REST)                                                                                                                                                                                                        M3    0,800000 19,76 15,81
Argamassa Cimento -Areia       1:3                                                                                                                                                                                                                              m3    0,320000 348,31 111,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           127,27

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  202,19
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 56,29
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  258,48

Item:   5  1  2  4    
Servico: Solo Cimento                                                 
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,05

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,008264 17,22 0,14
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,024793 7,17 0,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,32

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Usinagem de Solo-Cimento                                                                                                                                                                                                                                        m3    1,000000 75,30 75,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           75,30

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  75,67
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 21,07
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  96,74

Item:   5  1  3       
Servico: Formas Comuns                                                
Unid: m2    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                h     0,180000 25,51 4,59
Máquina de Bancada:            Copercorte:- Serra Circular                                                                                                                                                                                                      h     0,180000 0,25 0,05
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 4,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8,66

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Carpinteiro                                                                                                                                                                                                                                                     h     1,000000 12,44 12,44
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     1,000000 7,17 7,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           19,61

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Pregos de Ferro 18X30                                                                                                                                                                                                                                           kg    0,100000 5,10 0,51
Caibros  7,5 cm 7,5 cm                                                                                                                                                                                                                                          m     1,150000 2,30 2,65
Tábua de 5° 2,5 cm x 30,0 cm                                                                                                                                                                                                                                    m     1,920000 2,70 5,18
Gastalho 10 x 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                                            m     1,290000 4,50 5,81
Desmoldante                                                                                                                                                                                                                                                     kg    0,020000 3,34 0,07
Transporte comerc. de  madeira rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,790000 0,42 0,33
Transporte comerc. de madeira  rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,158000 0,28 0,04
Transporte comerc. de aço      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,012500 0,42 0,01
Transporte comerc. de aço      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,002500 0,28 0,00
Transporte local de madeira    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,000000 0,75 0,00
Transporte local de madeira    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,56 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14,60

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fornecimento de Aço CA-25                                                                                                                                                                                                                                       kg    0,250000 4,16 1,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,04

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  43,91
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 12,22
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  56,13

Item:   5  1  4       
Servico: Armadura de Aço CA 50/60                                     
Unid: kg    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 0,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,48

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,020000 17,22 0,34
Armador                                                                                                                                                                                                                                                         h     0,080000 12,44 1,00



Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,140000 7,17 1,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2,34

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Arame Recozido N° 18                                                                                                                                                                                                                                            kg    0,010000 4,53 0,05
Transporte comerc. de aço      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,055000 0,42 0,02
Transporte comerc. de aço      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,055000 0,28 0,02
Transporte local de aço        Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,000000 0,75 0,00
Transporte local de aço        Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,56 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,09

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fornecimento de Aço CA-50                                                                                                                                                                                                                                       kg    1,100000 4,20 4,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4,62

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7,53
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,10
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9,63

Item:   5  1  5  1    
Servico: Reaterro - compactação manual  (Apiloamento)                 
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Compactador Manual: Wacker     ES600 - Soquete Vibratório                                                                                                                                                                                                       h     0,666667 16,08 10,72
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 1,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12,43

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,066667 17,22 1,15
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     1,000000 7,17 7,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8,32

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  20,75
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5,78
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  26,53

Item:   5  1  5  2    
Servico: Reaterro -Compactação Mecânica                               
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Compactador Manual : Wacker :  VPY-1750 - Placa Vibratória                                                                                                                                                                                                      H     0,666667 15,08 10,05
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 0,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11,03

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,666667 7,17 4,78
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4,78

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  15,81
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4,40
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  20,21

Item:   5  2  1  2    
Servico: Escavação Manual em Material   de 2ª Categoria               
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 6,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6,24

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,100000 17,22 1,72
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     4,000000 7,17 28,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           30,40

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  36,64
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 10,20
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  46,84

Item:   5  2  5       
Servico: Concreto Magro Fck = 10 MPa                                  
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        h     0,400000 13,44 5,38
Transportador Manual: Laguna   Carrinho de Mão 80l                                                                                                                                                                                                              h     0,800000 0,10 0,08
Vibrador de Concreto: Wacker   VIP45/MT2 - De Imersão                                                                                                                                                                                                           h     0,800000 12,63 10,10



Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                      h     0,024000 107,10 2,57
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                        h     0,008000 109,71 0,88
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                h     0,400000 25,51 10,20
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 9,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           38,47

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,400000 12,44 4,98
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     5,600000 7,17 40,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           45,13

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    200,000000 0,34 68,00
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    0,700000 13,00 9,10
Transporte comerc. de cimento  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  10,000000 0,42 4,20
Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  2,000000 0,28 0,56
Transporte de brita            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  62,531400 0,44 27,51
Transporte de brita            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,29 0,00
Transporte de areia            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  52,500000 0,44 23,10
Transporte de areia            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  73,500000 0,29 21,32
Transporte local de cimento    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,000000 0,75 0,00
Transporte local de cimento    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,56 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           153,79

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                             m3    0,890000 24,22 21,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                           21,56

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  258,95
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 72,09
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  331,04

Item:   5  2  7       
Servico: Concr.Fck=20MPa                                              
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        h     0,400000 13,44 5,38
Transportador Manual: Laguna   Carrinho de Mão 80l                                                                                                                                                                                                              h     0,800000 0,10 0,08
Vibrador de Concreto: Wacker   VIP45/MT2 - De Imersão                                                                                                                                                                                                           h     0,800000 12,63 10,10
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                      h     0,024000 107,10 2,57
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                        h     0,008000 109,71 0,88
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                h     0,400000 25,51 10,20
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 9,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           38,47

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,400000 12,44 4,98
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     5,600000 7,17 40,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           45,13

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    310,000000 0,34 105,40
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    0,900000 13,00 11,70
Transporte comerc. de cimento  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  15,500000 0,42 6,51
Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  3,100000 0,28 0,87
Transporte de brita            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  59,018400 0,44 25,97
Transporte de brita            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,29 0,00
Transporte de areia            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  67,500000 0,44 29,70
Transporte de areia            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  94,500000 0,29 27,41
Transporte local de cimento    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,000000 0,75 0,00
Transporte local de cimento    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,56 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           207,56

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                             m3    0,840000 24,22 20,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                           20,34

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  311,50
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 86,72
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  398,22

Item:   5  2  8       
Servico: Grelha 30 x 90 em Concreto     Armado para Caixa de Ralo     
Unid: unid  

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma de Placa Compensada para Bueiros, Galerias e Alas                                                                                                                                                                                                         m2    0,254900 54,08 13,78
Concreto FCK= 15 Mpa -                                                                                                                                                                                                                                          m3    0,083678 299,85 25,09



Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    11,600000 7,53 87,35
Total                                                                                                                                                                                                                                                           126,22

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  126,22
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 35,14
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  161,36

Item:   5  3  2       
Servico: Tubo Diâmetro 0,20m                                          
Unid: m     

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  1,800000 0,82 1,48
Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,73 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,48

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Confecção Tubos Concr.         Perfurado D=0,20m                                                                                                                                                                                                                m     1,000000 16,46 16,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16,46

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17,94
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4,99
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  22,93

Item:   5  3  3       
Servico: Material drenante - Brita                                    
Unid: m3    

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                             m3    1,000000 24,22 24,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           24,22

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  24,22
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6,74
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  30,96

Item:   5  3  4       
Servico: Material de Enchimento - Areia                               
Unid: m3    

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    1,000000 13,00 13,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3,62
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16,62

Item:   5  3  6       
Servico: Geotextil Não Tecido Tipo RT - 17 ou Similar                 
Unid: m2    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,03

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,030000 7,17 0,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,22

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Geotêxtil Tecido Não Agulhado  TRI300                                                                                                                                                                                                                           m2    1,080000 5,26 5,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,68

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5,93
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,65
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7,58

Item:   5  3  7       
Servico: Execução de Dreno Inclusive    Selo de Material Argiloso     
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 2,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2,91

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,200000 17,22 3,44
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,080000 12,44 1,00



Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     2,000000 7,17 14,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                           18,78

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Solo Local / Selo de Argila    Apiloado                                                                                                                                                                                                                         m3    0,150000 15,09 2,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2,26

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  23,95
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6,67
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  30,62

Item:   5  4  1  3    
Servico: Em Material de 3ª Categoria                                  
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                      h     0,020599 175,25 3,61
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              h     0,050000 116,75 5,84
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    h     0,050000 12,28 0,61
Perfuratriz Sobre Esteiras     Atlas Copco                                                                                                                                                                                                                      h     0,050000 66,08 3,30
Caminhão Basculante: Volvo BM  NL-10-320 6x4 - Para Rocha                                                                                                                                                                                                       h     0,058728 184,07 10,81
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                           24,51

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,050000 17,22 0,86
Blaster                                                                                                                                                                                                                                                         h     0,050000 19,61 0,98
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,050000 7,17 0,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2,20

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Série de Brocas S-12 D=22 MM                                                                                                                                                                                                                                    un    0,000800 744,05 0,60
Dinamite a 60%                 (Gelatina Especial)                                                                                                                                                                                                              kg    0,420000 4,16 1,75
Espoleta Comum N° 8                                                                                                                                                                                                                                             un    0,013000 0,74 0,01
Cordel Detonante NP 10                                                                                                                                                                                                                                          m     0,800000 0,64 0,51
Retardador de Cordel                                                                                                                                                                                                                                            un    0,040000 9,78 0,39
Estopim                                                                                                                                                                                                                                                         m     0,025000 0,77 0,02
Haste Para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    0,001000 734,54 0,73
Luva Para Perfuratriz de       Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    0,001000 190,35 0,19
Punho para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    0,000800 847,05 0,68
Coroa Para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    0,000700 755,77 0,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,41

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  32,12
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 8,94
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  41,06

Item:   5  4  2       
Servico: Colchão Drenante com Brita                                   
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 h     0,011494 331,24 3,81
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3,84

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,022989 7,17 0,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,16

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                             m3    1,100000 24,22 26,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           26,64

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  30,64
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 8,53
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  39,17

Item:   5  4  4       
Servico: Colchão drenante com rachão                                  
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 h     0,011494 331,24 3,81
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3,84

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,022989 7,17 0,16



Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,16

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,11
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5,11

Item:   5  5  2       
Servico: Tubo Diâmetro 0,20 m Perfurado ou Poroso                     
Unid: m     

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  1,800000 0,82 1,48
Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,73 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,48

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Confecção Tubos Concr.         Perfurado D=0,20m                                                                                                                                                                                                                m     1,000000 16,46 16,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16,46

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17,94
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4,99
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  22,93

Item:   5  6  1       
Servico: Perfuração em Solo                                           
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Tripé-Sonda: Maquesonda        Mach 850 - Tripé-Sonda Mot                                                                                                                                                                                                       h     1,000000 24,54 24,54
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 12,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           37,49

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     3,000000 7,17 21,51
Ajudante                                                                                                                                                                                                                                                        h     3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           63,12

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Barrilete Simples Linha NX                                                                                                                                                                                                                                      un    0,004000 710,00 2,84
Haste Paredes Paralelas        C/ Niples                                                                                                                                                                                                                        un    0,002000 440,00 0,88
Coroa de Widia Linha NX                                                                                                                                                                                                                                         un    0,020000 160,00 3,20
Sapata de Widia Linha NX                                                                                                                                                                                                                                        un    0,012500 160,00 2,00
Revestimento C/ Conector Linha NX                                                                                                                                                                                                                               un    0,003300 425,00 1,40
Calibrador de Widia Simples    Linh NX                                                                                                                                                                                                                          un    0,012500 160,00 2,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12,32

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  112,93
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 31,44
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  144,37

Item:   5  6  2       
Servico: Perfuração em Rocha                                          
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Tripé-Sonda: Maquesonda        Mach 850 - Tripé-Sonda Mot                                                                                                                                                                                                       h     1,000000 24,54 24,54
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 12,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           37,49

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     3,000000 7,17 21,51
Ajudante                                                                                                                                                                                                                                                        h     3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           63,12

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Coroa de Diamante Linha NX                                                                                                                                                                                                                                      un    0,125000 967,00 120,88
Calibrador de Diamante Linha   NX                                                                                                                                                                                                                               un    0,083300 484,00 40,32
Mola Comum Linha NX                                                                                                                                                                                                                                             un    0,200000 41,00 8,20
Barrilete Simples Linha NX                                                                                                                                                                                                                                      un    0,010000 710,00 7,10
Haste Paredes Paralelas        C/ Niples                                                                                                                                                                                                                        un    0,005000 440,00 2,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           178,70

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  279,31
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 77,76
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  357,07

Item:   5  6  3       



Servico: Execução do Dreno                                            
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Máquina Manual: Bosch: 1184    Furadeira Elétrica de Impact                                                                                                                                                                                                     h     1,000000 0,09 0,09
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 6,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6,27

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,500000 17,22 8,61
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     3,000000 7,17 21,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                           30,12

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cola Para Tubo PVC                                                                                                                                                                                                                                              gr    20,000000 0,03 0,60
Geotêxtil Tecido Não Agulhado  TRI300                                                                                                                                                                                                                           m2    0,200000 5,26 1,05
Tubo de PVC Rígido D=50 mm                                                                                                                                                                                                                                      m     1,000000 5,33 5,33
Fio de Nylon N.040                                                                                                                                                                                                                                              m     5,000000 0,02 0,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7,08

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  43,47
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 12,10
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  55,57

Item:   5  6  4       
Servico: Dreno de Talvegue                                            
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 h     0,010879 186,60 2,03
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 0,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2,28

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,020000 17,22 0,34
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,120000 7,17 0,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,20

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    0,100000 13,00 1,30
Transporte de brita            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  22,500000 0,44 9,90
Transporte de brita            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  31,500000 0,29 9,14
Transporte de areia            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  7,500000 0,44 3,30
Transporte de areia            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  10,500000 0,29 3,05
Transporte de rachão/pedra mão rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  45,000000 0,44 19,80
Transporte de rachão/pedra mão rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  63,000000 0,29 18,27
Total                                                                                                                                                                                                                                                           64,76

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
RACHÃO OU PEDRA-DE-MÃO         PRODUZIDOS-(CONST E REST)                                                                                                                                                                                                        M3    0,600000 19,76 11,86
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                             m3    0,300000 24,22 7,27
Total                                                                                                                                                                                                                                                           19,13

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  87,37
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 24,32
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  111,69

Item:   6  2  1  1    
Servico: D = 0,40 m                                                   
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     0,010000 85,72 0,86
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 11,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11,94

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     2,700000 17,22 46,49
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,200000 12,44 2,49
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,700000 7,17 5,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           54,00

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  9,450000 0,82 7,75
Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,73 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7,75

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                              m3    0,004000 304,17 1,22



Confecção Tubo CA-2 0,40 M                                                                                                                                                                                                                                      m     1,000000 70,18 70,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           71,40

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  145,09
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 40,39
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  185,48

Item:   6  2  1  2    
Servico: D = 0,60 m                                                   
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     0,010000 85,72 0,86
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 11,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12,48

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     2,700000 17,22 46,49
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,300000 12,44 3,73
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,900000 7,17 6,45
Total                                                                                                                                                                                                                                                           56,67

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  18,450000 0,82 15,13
Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,73 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15,13

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                              m3    0,005000 304,17 1,52
Confecção Tubo CA-2 0,60M                                                                                                                                                                                                                                       m     1,000000 108,73 108,73
Total                                                                                                                                                                                                                                                           110,25

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  194,53
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 54,16
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  248,69

Item:   6  2  1  3    
Servico: D = 0,80 m                                                   
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     0,020000 85,72 1,71
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 12,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14,03

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     2,700000 17,22 46,49
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,400000 12,44 4,98
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     1,200000 7,17 8,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           60,07

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  30,600000 0,82 25,09
Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,73 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25,09

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                              m3    0,009000 304,17 2,74
Confecção Tubo CA-2 0,80M                                                                                                                                                                                                                                       m     1,000000 182,01 182,01
Total                                                                                                                                                                                                                                                           184,75

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  283,94
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 79,05
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  362,99

Item:   6  2  1  4    
Servico: D = 1,00 m                                                   
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     0,030000 85,72 2,57
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 13,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15,59

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     2,700000 17,22 46,49
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,500000 12,44 6,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     1,500000 7,17 10,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           63,47



Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  45,585000 0,82 37,38
Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,73 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           37,38

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                              m3    0,013000 304,17 3,95
Confecçao Tubo CA-2 1,00M                                                                                                                                                                                                                                       m     1,000000 290,89 290,89
Total                                                                                                                                                                                                                                                           294,84

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  411,28
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 114,50
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  525,78

Item:   6  2  2  1    
Servico: D = 0,80 m                                                   
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     0,020000 85,72 1,71
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 12,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14,03

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     2,700000 17,22 46,49
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,400000 12,44 4,98
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     1,200000 7,17 8,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           60,07

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  30,600000 0,82 25,09
Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,73 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25,09

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                              m3    0,009000 304,17 2,74
Confecção Tubo CA-3 0,80 M                                                                                                                                                                                                                                      m     1,000000 236,05 236,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           238,79

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  337,98
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 94,09
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  432,07

Item:   6  2  2  2    
Servico: D = 1,00m                                                    
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     0,030000 85,72 2,57
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 13,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15,59

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     2,700000 17,22 46,49
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,500000 12,44 6,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     1,500000 7,17 10,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           63,47

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  45,585000 0,82 37,38
Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,73 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           37,38

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                              m3    0,013000 304,17 3,95
Confecção Tubo CA-3 1,00 M                                                                                                                                                                                                                                      m     1,000000 329,49 329,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           333,44

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  449,88
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 125,25
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  575,13

Item:   6  2  2  3    
Servico: D = 1,20 m                                                   
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     0,040000 85,72 3,43



FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 13,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17,14

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     2,700000 17,22 46,49
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,600000 12,44 7,46
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     1,800000 7,17 12,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           66,86

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  58,500000 0,82 47,97
Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,73 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           47,97

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Argamassa Cimento-Areia 1:6                                                                                                                                                                                                                                     m3    0,016000 171,02 2,74
Confecção Tubo CA-3 1,20M                                                                                                                                                                                                                                       m     1,000000 478,43 478,43
Total                                                                                                                                                                                                                                                           481,17

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  613,14
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 170,70
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  783,84

Item:   6  2  3  1    
Servico: D = 1,00 m                                                   
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     0,030000 85,72 2,57
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 13,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15,59

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     2,700000 17,22 46,49
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,500000 12,44 6,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     1,500000 7,17 10,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           63,47

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  78,840000 0,82 64,65
Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,73 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           64,65

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                              m3    0,013000 304,17 3,95
Confecção Tubo F-4 1,00M                                                                                                                                                                                                                                        m     1,000000 1.212,81 1.212,81
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.216,76

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.360,47
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 378,75
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.739,22

Item:   6  2  3  2    
Servico: D = 1,20 m                                                   
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     0,040000 85,72 3,43
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 13,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17,14

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     2,700000 17,22 46,49
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,600000 12,44 7,46
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     1,800000 7,17 12,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           66,86

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  142,560000 0,82 116,90
Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,73 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           116,90

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                              m3    0,016000 304,17 4,87
Confecção Tubo F-4 1,20M                                                                                                                                                                                                                                        m     1,000000 1.608,20 1.608,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.613,07

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.813,97
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 505,01



Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2.318,98

Item:   6  2  4  1    
Servico: D = 1,00 m                                                   
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     0,030000 85,72 2,57
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 13,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15,59

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     2,700000 17,22 46,49
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,500000 12,44 6,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     1,500000 7,17 10,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           63,47

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  101,520000 0,82 83,25
Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,73 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           83,25

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                              m3    0,013000 304,17 3,95
Confecção Tubo F-5 1,00M                                                                                                                                                                                                                                        M     1,000000 1.339,98 1.339,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.343,93

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.506,24
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 419,34
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.925,58

Item:   6  2  4  2    
Servico: D = 1,20 m                                                   
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     0,040000 85,72 3,43
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 13,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17,14

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     2,700000 17,22 46,49
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,600000 12,44 7,46
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     1,800000 7,17 12,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           66,86

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  158,760000 0,82 130,18
Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,73 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           130,18

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                              m3    0,016000 304,17 4,87
Confecção Tubo F-5 1,20M                                                                                                                                                                                                                                        m     1,000000 1.678,09 1.678,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.682,96

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.897,14
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 528,16
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2.425,30

Item:   6  2  5  1    
Servico: D = 1,00 m                                                   
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     0,030000 85,72 2,57
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 13,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15,59

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     2,700000 17,22 46,49
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,500000 12,44 6,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     1,500000 7,17 10,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           63,47

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  162,000000 0,82 132,84
Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,73 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           132,84



Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                              m3    0,013000 304,17 3,95
Confecção Tubo F-6 1,00M                                                                                                                                                                                                                                        m     1,000000 1.622,50 1.622,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.626,45

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.838,35
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 511,80
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2.350,15

Item:   6  2  5  2    
Servico: D = 1,20 m                                                   
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     0,040000 85,72 3,43
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 13,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17,14

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     2,700000 17,22 46,49
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,600000 12,44 7,46
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     1,800000 7,17 12,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           66,86

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  198,720000 0,82 162,95
Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,73 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           162,95

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                              m3    0,016000 304,17 4,87
Confecção Tubo F-6 1,20M                                                                                                                                                                                                                                        m     1,000000 1.847,38 1.847,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.852,25

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.099,20
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 584,42
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2.683,62

Item:   6  3  2       
Servico: Formas                                                       
Unid: m2    

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Formas - Sarjetas, Descidas e  Caixas                                                                                                                                                                                                                           m2    1,000000 43,91 43,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           43,91

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  43,91
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 12,22
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  56,13

Item:   6  3  4       
Servico: Junta O-22 (Sika ou similar)                                 
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 0,61
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,61

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,417000 7,17 2,99
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2,99

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Fugenband O-22                                                                                                                                                                                                                                            m     1,150000 43,86 50,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           50,44

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  54,04
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 15,04
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  69,08

Item:   6  4  1  1    
Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado   1,0 x 1,0m - Via Simples      
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 16,83
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16,83



Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     6,300000 17,22 108,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           108,49

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,286667 43,86 12,57
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12,57

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    5,930000 54,24 321,64
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,100000 290,84 29,08
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    82,000000 7,53 617,46
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    1,050000 343,22 360,38
Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl                                                                                                                                                                                                                                  un    0,820000 205,04 168,13
Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl                                                                                                                                                                                                                                  un    0,230000 193,92 44,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.541,29

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.679,18
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 467,48
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2.146,66

Item:   6  4  1  2    
Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado   1,0 x 1,0 m - Via Dupla       
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 16,83
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16,83

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     6,300000 17,22 108,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           108,49

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,700000 43,86 30,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           30,70

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    5,930000 54,24 321,64
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,100000 290,84 29,08
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    82,000000 7,53 617,46
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    1,050000 343,22 360,38
Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl                                                                                                                                                                                                                                  un    0,900000 205,04 184,54
Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl                                                                                                                                                                                                                                  un    0,160000 193,92 31,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.544,13

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.700,15
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 473,32
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2.173,47

Item:   6  4  1  3    
Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado   1,0 x 1,0 m Via Tripla        
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 16,83
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16,83

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     6,300000 17,22 108,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           108,49

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,480000 43,86 21,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           21,05

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    7,420000 54,24 402,46
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,100000 290,84 29,08
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    82,000000 7,53 617,46
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    1,050000 343,22 360,38
Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl                                                                                                                                                                                                                                  un    0,950000 205,04 194,79
Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl                                                                                                                                                                                                                                  un    0,110000 193,92 21,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.625,50

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.771,87
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 493,29
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2.265,16



Item:   6  4  1  4    
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -        alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 21,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           21,79

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     8,160000 17,22 140,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           140,52

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,226700 43,86 9,94
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9,94

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    8,300000 54,24 450,19
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,220000 290,84 63,98
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    103,000000 7,53 775,59
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    1,360000 343,22 466,78
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.756,54

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.928,79
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 536,98
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2.465,77

Item:   6  4  1  5    
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -        alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 21,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           21,79

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     8,160000 17,22 140,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           140,52

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,226700 43,86 9,94
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9,94

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    8,300000 54,24 450,19
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,220000 290,84 63,98
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    126,000000 7,53 948,78
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    1,360000 343,22 466,78
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.929,73

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.101,98
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 585,19
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2.687,17

Item:   6  4  1  6    
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -        alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 21,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           21,79

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     8,160000 17,22 140,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           140,52

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,226700 43,86 9,94
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9,94

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    8,300000 54,24 450,19
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,220000 290,84 63,98
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    192,000000 7,53 1.445,76
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    1,360000 343,22 466,78
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.426,71

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.598,96
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 723,55



Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3.322,51

Item:   6  4  1  7    
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 31,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           31,25

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     11,700000 17,22 201,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           201,47

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,236700 43,86 10,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10,38

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    8,700000 54,24 471,89
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,230000 290,84 66,89
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    182,000000 7,53 1.370,46
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    1,950000 343,22 669,28
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.578,52

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.821,62
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 785,54
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3.607,16

Item:   6  4  1  8    
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 31,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           31,25

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     11,700000 17,22 201,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           201,47

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,236700 43,86 10,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10,38

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    8,700000 54,24 471,89
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,230000 290,84 66,89
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    208,000000 7,53 1.566,24
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    1,950000 343,22 669,28
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.774,30

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.017,40
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 840,04
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3.857,44

Item:   6  4  1  9    
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -        alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 31,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           31,25

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     11,700000 17,22 201,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           201,47

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,236700 43,86 10,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10,38

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    8,700000 54,24 471,89
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,230000 290,84 66,89
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    246,000000 7,53 1.852,38
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    1,950000 343,22 669,28
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.060,44



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.303,54
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 919,71
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.223,25

Item:   6  4  1 10    
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 37,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           37,98

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     14,220000 17,22 244,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           244,87

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,243300 43,86 10,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10,67

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    8,900000 54,24 482,74
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,240000 290,84 69,80
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    255,000000 7,53 1.920,15
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    2,370000 343,22 813,43
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.286,12

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.579,64
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 996,57
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.576,21

Item:   6  4  1 11    
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 25,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25,00

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     9,360000 17,22 161,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           161,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,260000 43,86 11,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11,40

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    10,300000 54,24 558,67
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,220000 290,84 63,98
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    109,000000 7,53 820,77
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    1,560000 343,22 535,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.978,84

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.176,42
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 605,92
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2.782,34

Item:   6  4  1 12    
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 25,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25,00

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     9,360000 17,22 161,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           161,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,260000 43,86 11,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11,40

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    10,300000 54,24 558,67
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,220000 290,84 63,98
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    133,000000 7,53 1.001,49
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    1,560000 343,22 535,42



Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.159,56

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.357,14
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 656,23
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3.013,37

Item:   6  4  1 13    
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 25,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25,00

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     9,360000 17,22 161,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           161,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,260000 43,86 11,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11,40

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    10,300000 54,24 558,67
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,220000 290,84 63,98
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    195,000000 7,53 1.468,35
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    1,560000 343,22 535,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.626,42

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.824,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 786,20
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3.610,20

Item:   6  4  1 14    
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 35,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           35,25

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     13,200000 17,22 227,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           227,30

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,270000 43,86 11,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11,84

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    10,700000 54,24 580,37
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,230000 290,84 66,89
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    235,000000 7,53 1.769,55
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    2,200000 343,22 755,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.171,89

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.446,28
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 959,44
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.405,72

Item:   6  4  1 15    
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 35,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           35,25

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     13,200000 17,22 227,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           227,30

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,270000 43,86 11,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11,84

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    10,700000 54,24 580,37
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,230000 290,84 66,89



Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    255,000000 7,53 1.920,15
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    2,200000 343,22 755,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.322,49

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.596,88
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.001,37
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.598,25

Item:   6  4  1 16    
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 35,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           35,25

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     13,200000 17,22 227,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           227,30

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,270000 43,86 11,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11,84

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    10,700000 54,24 580,37
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,230000 290,84 66,89
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    316,000000 7,53 2.379,48
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    2,200000 343,22 755,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.781,82

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.056,21
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.129,25
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.185,46

Item:   6  4  1 17    
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 42,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           42,79

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     16,020000 17,22 275,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           275,86

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,276700 43,86 12,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12,14

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    10,900000 54,24 591,22
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,240000 290,84 69,80
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    329,000000 7,53 2.477,37
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    2,670000 343,22 916,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.054,79

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.385,58
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.220,95
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.606,53

Item:   6  4  1 18    
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 25,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25,00

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     9,360000 17,22 161,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           161,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,260000 43,86 11,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11,40

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total



Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    8,800000 54,24 477,31
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,270000 290,84 78,53
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    145,000000 7,53 1.091,85
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    1,560000 343,22 535,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.183,11

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.380,69
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 662,78
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3.043,47

Item:   6  4  1 19    
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 25,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25,00

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     9,360000 17,22 161,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           161,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,260000 43,86 11,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11,40

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    8,800000 54,24 477,31
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,270000 290,84 78,53
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    199,000000 7,53 1.498,47
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    1,560000 343,22 535,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.589,73

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.787,31
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 775,99
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3.563,30

Item:   6  4  1 20    
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 25,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25,00

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     9,360000 17,22 161,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           161,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,260000 43,86 11,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11,40

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    8,800000 54,24 477,31
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,270000 290,84 78,53
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    301,000000 7,53 2.266,53
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    1,560000 343,22 535,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.357,79

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.555,37
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 989,82
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.545,19

Item:   6  4  1 21    
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 36,06
Total                                                                                                                                                                                                                                                           36,06

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     13,500000 17,22 232,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           232,47

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,270000 43,86 11,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11,84



Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    9,200000 54,24 499,01
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,280000 290,84 81,44
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    276,000000 7,53 2.078,28
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    2,250000 343,22 772,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.430,98

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.711,35
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.033,24
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.744,59

Item:   6  4  1 22    
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m          15,0<H<20,0m                  
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 36,06
Total                                                                                                                                                                                                                                                           36,06

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     13,500000 17,22 232,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           232,47

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,270000 43,86 11,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11,84

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    9,200000 54,24 499,01
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,280000 290,84 81,44
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    351,000000 7,53 2.643,03
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    2,250000 343,22 772,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.995,73

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.276,10
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.190,47
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.466,57

Item:   6  4  1 23    
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 36,06
Total                                                                                                                                                                                                                                                           36,06

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     13,500000 17,22 232,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           232,47

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,270000 43,86 11,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11,84

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    9,200000 54,24 499,01
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,280000 290,84 81,44
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    417,000000 7,53 3.140,01
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    2,250000 343,22 772,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.492,71

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.773,08
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.328,83
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.101,91

Item:   6  4  1 24    
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 43,59
Total                                                                                                                                                                                                                                                           43,59

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     16,320000 17,22 281,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           281,03

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total



Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,276700 43,86 12,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12,14

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    9,400000 54,24 509,86
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,290000 290,84 84,34
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    431,000000 7,53 3.245,43
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    2,720000 343,22 933,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.773,19

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.109,95
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.422,61
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.532,56

Item:   6  4  1 25    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m          alt 0 0<H<2,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 28,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           28,20

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     10,560000 17,22 181,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           181,84

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,293300 43,86 12,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12,86

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    10,800000 54,24 585,79
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,270000 290,84 78,53
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    179,000000 7,53 1.347,87
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    1,760000 343,22 604,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.616,26

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.839,16
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 790,42
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3.629,58

Item:   6  4  1 26    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 28,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           28,20

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     10,560000 17,22 181,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           181,84

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,293300 43,86 12,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12,86

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    10,800000 54,24 585,79
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,270000 290,84 78,53
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    246,000000 7,53 1.852,38
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    1,760000 343,22 604,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.120,77

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.343,67
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 930,88
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.274,55

Item:   6  4  1 27    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 28,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           28,20

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     10,560000 17,22 181,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           181,84



Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,293300 43,86 12,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12,86

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    10,800000 54,24 585,79
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,270000 290,84 78,53
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    309,000000 7,53 2.326,77
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    1,760000 343,22 604,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.595,16

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.818,06
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.062,95
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.881,01

Item:   6  4  1 28    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 40,06
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,06

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     15,000000 17,22 258,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           258,30

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,303300 43,86 13,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13,30

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    11,200000 54,24 607,49
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,280000 290,84 81,44
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    325,000000 7,53 2.447,25
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    2,500000 343,22 858,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.994,23

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.305,89
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.198,76
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.504,65

Item:   6  4  1 29    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 40,06
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,06

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     15,000000 17,22 258,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           258,30

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,303300 43,86 13,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13,30

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    11,200000 54,24 607,49
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,280000 290,84 81,44
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    360,000000 7,53 2.710,80
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    2,500000 343,22 858,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.257,78

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.569,44
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.272,13
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.841,57

Item:   6  4  1 30    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 40,06
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,06

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total



Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     15,000000 17,22 258,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           258,30

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,303300 43,86 13,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13,30

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    11,200000 54,24 607,49
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,280000 290,84 81,44
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    449,000000 7,53 3.380,97
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    2,500000 343,22 858,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.927,95

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.239,61
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.458,71
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.698,32

Item:   6  4  1 31    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 48,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           48,40

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     18,120000 17,22 312,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           312,03

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,310000 43,86 13,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13,60

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    11,400000 54,24 618,34
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,290000 290,84 84,34
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    465,000000 7,53 3.501,45
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    3,020000 343,22 1.036,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.240,65

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.614,68
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.563,13
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.177,81

Item:   6  4  1 32    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50 m         alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 31,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                           31,41

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     11,760000 17,22 202,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                           202,51

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,326700 43,86 14,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14,33

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    12,800000 54,24 694,27
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,270000 290,84 78,53
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    192,000000 7,53 1.445,76
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    1,960000 343,22 672,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.891,27

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.139,52
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 874,04
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.013,56

Item:   6  4  1 33    
Servico: Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m       alt 2,00m <H <=6,00m          
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 31,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                           31,41



Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     11,760000 17,22 202,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                           202,51

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,326700 43,86 14,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14,33

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    12,800000 54,24 694,27
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,270000 290,84 78,53
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    261,000000 7,53 1.965,33
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    1,960000 343,22 672,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.410,84

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.659,09
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.018,69
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.677,78

Item:   6  4  1 34    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 31,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                           31,41

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     11,760000 17,22 202,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                           202,51

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,326700 43,86 14,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14,33

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    12,800000 54,24 694,27
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,270000 290,84 78,53
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    329,000000 7,53 2.477,37
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    1,960000 343,22 672,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.922,88

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.171,13
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.161,24
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.332,37

Item:   6  4  1 35    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 44,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           44,07

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     16,500000 17,22 284,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           284,13

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,336700 43,86 14,77
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14,77

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    13,200000 54,24 715,97
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,280000 290,84 81,44
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    377,000000 7,53 2.838,81
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    2,750000 343,22 943,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.580,08

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.923,05
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.370,58
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.293,63

Item:   6  4  1 36    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total



FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 44,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           44,07

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     16,500000 17,22 284,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           284,13

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,336700 43,86 14,77
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14,77

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    13,200000 54,24 715,97
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,280000 290,84 81,44
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    408,000000 7,53 3.072,24
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    2,750000 343,22 943,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.813,51

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.156,48
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.435,56
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.592,04

Item:   6  4  1 37    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 44,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           44,07

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     16,500000 17,22 284,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           284,13

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,336700 43,86 14,77
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14,77

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    13,200000 54,24 715,97
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,280000 290,84 81,44
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    514,000000 7,53 3.870,42
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    2,750000 343,22 943,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.611,69

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.954,66
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.657,78
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.612,44

Item:   6  4  1 38    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 53,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           53,20

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     19,920000 17,22 343,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           343,02

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,343300 43,86 15,06
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15,06

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    13,400000 54,24 726,82
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,290000 290,84 84,34
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    533,000000 7,53 4.013,49
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    3,320000 343,22 1.139,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.964,14

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.375,42
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.774,92
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.150,34

Item:   6  4  1 39    
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m         alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     



Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 34,61
Total                                                                                                                                                                                                                                                           34,61

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     12,960000 17,22 223,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           223,17

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,360000 43,86 15,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15,79

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    14,800000 54,24 802,75
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,270000 290,84 78,53
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    202,000000 7,53 1.521,06
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    2,160000 343,22 741,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.143,70

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.417,27
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 951,37
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.368,64

Item:   6  4  1 40    
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 34,61
Total                                                                                                                                                                                                                                                           34,61

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     12,960000 17,22 223,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           223,17

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,360000 43,86 15,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15,79

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    14,800000 54,24 802,75
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,270000 290,84 78,53
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    288,000000 7,53 2.168,64
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    2,160000 343,22 741,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.791,28

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.064,85
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.131,65
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.196,50

Item:   6  4  1 41    
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 34,61
Total                                                                                                                                                                                                                                                           34,61

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     12,960000 17,22 223,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           223,17

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,360000 43,86 15,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15,79

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    14,800000 54,24 802,75
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,270000 290,84 78,53
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    393,000000 7,53 2.959,29
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    2,160000 343,22 741,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.581,93

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.855,50
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.351,77
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.207,27

Item:   6  4  1 42    



Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m         alt 10,00<H<15,0m             
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 48,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           48,07

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     18,000000 17,22 309,96
Total                                                                                                                                                                                                                                                           309,96

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,370000 43,86 16,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16,23

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    15,200000 54,24 824,45
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,280000 290,84 81,44
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    429,000000 7,53 3.230,37
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    3,000000 343,22 1.029,66
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.165,92

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.540,18
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.542,39
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.082,57

Item:   6  4  1 43    
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 48,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           48,07

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     18,000000 17,22 309,96
Total                                                                                                                                                                                                                                                           309,96

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,370000 43,86 16,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16,23

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    15,200000 54,24 824,45
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,280000 290,84 81,44
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    542,000000 7,53 4.081,26
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    3,000000 343,22 1.029,66
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.016,81

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.391,07
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.779,27
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.170,34

Item:   6  4  1 44    
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m         alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 48,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           48,07

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     18,000000 17,22 309,96
Total                                                                                                                                                                                                                                                           309,96

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,370000 43,86 16,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16,23

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    15,200000 54,24 824,45
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,280000 290,84 81,44
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    611,000000 7,53 4.600,83
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    3,000000 343,22 1.029,66
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.536,38

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.910,64
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.923,92
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.834,56



Item:   6  4  1 45    
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 58,01
Total                                                                                                                                                                                                                                                           58,01

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     21,720000 17,22 374,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           374,02

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,376700 43,86 16,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16,52

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    15,400000 54,24 835,30
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,290000 290,84 84,34
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    700,000000 7,53 5.271,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    3,620000 343,22 1.242,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.433,10

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.881,65
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.194,25
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.075,90

Item:   6  4  1 46    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m          alt 0,0<H<2,00m               
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 40,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,70

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     15,240000 17,22 262,43
Total                                                                                                                                                                                                                                                           262,43

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,333300 43,86 14,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14,62

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    11,700000 54,24 634,61
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,320000 290,84 93,07
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    194,000000 7,53 1.460,82
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    2,540000 343,22 871,78
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.060,28

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.378,03
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 940,44
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.318,47

Item:   6  4  1 47    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 40,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,70

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     15,240000 17,22 262,43
Total                                                                                                                                                                                                                                                           262,43

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,333300 43,86 14,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14,62

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    11,700000 54,24 634,61
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,320000 290,84 93,07
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    251,000000 7,53 1.890,03
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    2,540000 343,22 871,78
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.489,49

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.807,24



Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.059,94
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.867,18

Item:   6  4  1 48    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m          alt 6,00<H<10,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 40,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,70

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     15,240000 17,22 262,43
Total                                                                                                                                                                                                                                                           262,43

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,333300 43,86 14,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14,62

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    11,700000 54,24 634,61
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,320000 290,84 93,07
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    314,000000 7,53 2.364,42
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    2,540000 343,22 871,78
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.963,88

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.281,63
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.192,01
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.473,64

Item:   6  4  1 49    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 49,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           49,68

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     18,600000 17,22 320,29
Total                                                                                                                                                                                                                                                           320,29

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,340000 43,86 14,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14,91

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    11,900000 54,24 645,46
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,330000 290,84 95,98
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    407,000000 7,53 3.064,71
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    3,100000 343,22 1.063,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.870,13

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.255,01
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.462,99
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.718,00

Item:   6  4  1 50    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 49,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           49,68

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     18,600000 17,22 320,29
Total                                                                                                                                                                                                                                                           320,29

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,340000 43,86 14,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14,91

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    11,900000 54,24 645,46
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,330000 290,84 95,98
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    479,000000 7,53 3.606,87
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    3,100000 343,22 1.063,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.412,29



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.797,17
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.613,93
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.411,10

Item:   6  4  1 51    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 59,29
Total                                                                                                                                                                                                                                                           59,29

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     22,200000 17,22 382,28
Total                                                                                                                                                                                                                                                           382,28

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,346700 43,86 15,21
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15,21

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    12,300000 54,24 667,15
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,330000 290,84 95,98
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    502,000000 7,53 3.780,06
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    3,700000 343,22 1.269,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.813,10

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.269,88
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.745,53
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.015,41

Item:   6  4  1 52    
Servico: Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m       alt 25,0 < H < 30,0m          
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 78,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           78,52

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     29,400000 17,22 506,27
Total                                                                                                                                                                                                                                                           506,27

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,360000 43,86 15,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15,79

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    12,500000 54,24 678,00
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,360000 290,84 104,70
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    543,000000 7,53 4.088,79
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    4,900000 343,22 1.681,78
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.553,27

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.153,85
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.991,63
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.145,48

Item:   6  4  1 53    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 43,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           43,91

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     16,440000 17,22 283,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           283,10

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,366700 43,86 16,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16,08

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    13,700000 54,24 743,09
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,320000 290,84 93,07
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    226,000000 7,53 1.701,78



Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    2,740000 343,22 940,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.478,36

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.821,45
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.063,89
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.885,34

Item:   6  4  1 54    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 43,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           43,91

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     16,440000 17,22 283,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           283,10

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,366700 43,86 16,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16,08

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    13,700000 54,24 743,09
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,320000 290,84 93,07
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    281,000000 7,53 2.115,93
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    2,740000 343,22 940,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.892,51

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.235,60
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.179,19
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.414,79

Item:   6  4  1 55    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m          Alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 43,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           43,91

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     16,440000 17,22 283,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           283,10

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,366700 43,86 16,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16,08

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    13,700000 54,24 743,09
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,320000 290,84 93,07
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    358,000000 7,53 2.695,74
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    2,740000 343,22 940,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.472,32

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.815,41
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.340,61
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.156,02

Item:   6  4  1 56    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 53,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           53,68

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     20,100000 17,22 346,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           346,12

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,373300 43,86 16,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16,37

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    13,900000 54,24 753,94



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,330000 290,84 95,98
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    499,000000 7,53 3.757,47
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    3,350000 343,22 1.149,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.757,18

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.173,35
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.718,66
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.892,01

Item:   6  4  1 57    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 53,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           53,68

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     20,100000 17,22 346,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           346,12

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,373300 43,86 16,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16,37

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    13,900000 54,24 753,94
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,330000 290,84 95,98
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    627,000000 7,53 4.721,31
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    3,350000 343,22 1.149,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.721,02

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.137,19
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.986,99
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.124,18

Item:   6  4  1 58    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 63,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           63,30

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     23,700000 17,22 408,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           408,11

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,380000 43,86 16,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16,67

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    14,300000 54,24 775,63
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,330000 290,84 95,98
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    647,000000 7,53 4.871,91
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    3,950000 343,22 1.355,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.099,24

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.587,32
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.112,31
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.699,63

Item:   6  4  1 59    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 84,93
Total                                                                                                                                                                                                                                                           84,93

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     31,800000 17,22 547,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           547,60

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,393300 43,86 17,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17,25



Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    14,500000 54,24 786,48
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,360000 290,84 104,70
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    613,000000 7,53 4.615,89
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    5,300000 343,22 1.819,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.326,14

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.975,92
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.220,50
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.196,42

Item:   6  4  1 60    
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00 m         alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 47,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           47,11

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     17,640000 17,22 303,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           303,76

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,400000 43,86 17,54
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17,54

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    15,700000 54,24 851,57
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,320000 290,84 93,07
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    299,000000 7,53 2.251,47
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    2,940000 343,22 1.009,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.205,18

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.573,59
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.273,29
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.846,88

Item:   6  4  1 61    
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 47,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           47,11

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     17,640000 17,22 303,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           303,76

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,400000 43,86 17,54
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17,54

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    15,700000 54,24 851,57
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,320000 290,84 93,07
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    329,000000 7,53 2.477,37
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    2,940000 343,22 1.009,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.431,08

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.799,49
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.336,18
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.135,67

Item:   6  4  1 62    
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 47,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           47,11

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     17,640000 17,22 303,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           303,76

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,400000 43,86 17,54



Total                                                                                                                                                                                                                                                           17,54

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    15,700000 54,24 851,57
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,320000 290,84 93,07
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    412,000000 7,53 3.102,36
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    2,940000 343,22 1.009,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.056,07

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.424,48
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.510,18
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.934,66

Item:   6  4  1 63    
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 57,69
Total                                                                                                                                                                                                                                                           57,69

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     21,600000 17,22 371,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           371,95

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,406700 43,86 17,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17,84

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    15,900000 54,24 862,42
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,330000 290,84 95,98
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    592,000000 7,53 4.457,76
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    3,600000 343,22 1.235,59
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.651,75

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.099,23
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.976,43
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.075,66

Item:   6  4  1 64    
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 57,69
Total                                                                                                                                                                                                                                                           57,69

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     21,600000 17,22 371,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           371,95

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,406700 43,86 17,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17,84

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    15,900000 54,24 862,42
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,330000 290,84 95,98
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    688,000000 7,53 5.180,64
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    3,600000 343,22 1.235,59
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.374,63

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.822,11
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.177,68
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.999,79

Item:   6  4  1 65    
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 73,55
Total                                                                                                                                                                                                                                                           73,55

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     27,540000 17,22 474,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           474,24



Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,416700 43,86 18,28
Total                                                                                                                                                                                                                                                           18,28

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    16,300000 54,24 884,11
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,340000 290,84 98,89
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    715,000000 7,53 5.383,95
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    4,590000 343,22 1.575,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.942,33

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.508,40
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.368,74
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.877,14

Item:   6  4  1 66    
Servico: Corpo BSCC 2,50 x 3,00 m       alt 25,0 < H < 30,0m          
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 91,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                           91,34

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     34,200000 17,22 588,92
Total                                                                                                                                                                                                                                                           588,92

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,426700 43,86 18,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           18,72

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    16,500000 54,24 894,96
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,360000 290,84 104,70
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    743,000000 7,53 5.594,79
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    5,700000 343,22 1.956,35
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.550,80

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.249,78
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.575,14
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.824,92

Item:   6  4  1 67    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 50,96
Total                                                                                                                                                                                                                                                           50,96

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     19,080000 17,22 328,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                           328,56

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,370000 43,86 16,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16,23

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    12,400000 54,24 672,58
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,370000 290,84 107,61
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    236,000000 7,53 1.777,08
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    3,180000 343,22 1.091,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.648,71

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.044,46
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.125,98
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.170,44

Item:   6  4  1 68    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 50,96
Total                                                                                                                                                                                                                                                           50,96

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     19,080000 17,22 328,56



Total                                                                                                                                                                                                                                                           328,56

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,370000 43,86 16,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16,23

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    12,400000 54,24 672,58
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,370000 290,84 107,61
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    341,000000 7,53 2.567,73
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    3,180000 343,22 1.091,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.439,36

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.835,11
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.346,09
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.181,20

Item:   6  4  1 69    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 50,96
Total                                                                                                                                                                                                                                                           50,96

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     19,080000 17,22 328,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                           328,56

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,370000 43,86 16,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16,23

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    12,400000 54,24 672,58
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,370000 290,84 107,61
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    407,000000 7,53 3.064,71
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    3,180000 343,22 1.091,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.936,34

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.332,09
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.484,45
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.816,54

Item:   6  4  1 70    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 60,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           60,90

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     22,800000 17,22 392,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           392,62

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,376700 43,86 16,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16,52

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    12,600000 54,24 683,42
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,380000 290,84 110,52
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    491,000000 7,53 3.697,23
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    3,800000 343,22 1.304,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.795,41

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.265,45
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.744,30
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.009,75

Item:   6  4  1 71    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 87,66
Total                                                                                                                                                                                                                                                           87,66



Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     32,820000 17,22 565,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           565,16

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,393300 43,86 17,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17,25

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    13,200000 54,24 715,97
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,400000 290,84 116,34
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    492,000000 7,53 3.704,76
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    5,470000 343,22 1.877,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.414,48

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.084,55
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.972,34
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.056,89

Item:   6  4  1 72    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 87,66
Total                                                                                                                                                                                                                                                           87,66

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     32,820000 17,22 565,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           565,16

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,393300 43,86 17,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17,25

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    13,200000 54,24 715,97
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,400000 290,84 116,34
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    584,000000 7,53 4.397,52
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    5,470000 343,22 1.877,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.107,24

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.777,31
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.165,20
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.942,51

Item:   6  4  1 73    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 98,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           98,71

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     36,960000 17,22 636,45
Total                                                                                                                                                                                                                                                           636,45

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,400000 43,86 17,54
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17,54

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    13,400000 54,24 726,82
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,410000 290,84 119,24
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    648,000000 7,53 4.879,44
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    6,160000 343,22 2.114,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.839,74

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.592,44
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.392,14
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.984,58

Item:   6  4  1 74    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 54,16



Total                                                                                                                                                                                                                                                           54,16

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     20,280000 17,22 349,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           349,22

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,403300 43,86 17,69
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17,69

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    14,400000 54,24 781,06
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,370000 290,84 107,61
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    262,000000 7,53 1.972,86
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    3,380000 343,22 1.160,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.021,61

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.442,68
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.236,84
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.679,52

Item:   6  4  1 75    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 54,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           54,16

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     20,280000 17,22 349,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           349,22

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,403300 43,86 17,69
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17,69

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    14,400000 54,24 781,06
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,370000 290,84 107,61
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    352,000000 7,53 2.650,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    3,380000 343,22 1.160,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.699,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.120,38
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.425,51
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.545,89

Item:   6  4  1 76    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 54,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           54,16

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     20,280000 17,22 349,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           349,22

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,403300 43,86 17,69
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17,69

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    14,400000 54,24 781,06
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,370000 290,84 107,61
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    489,000000 7,53 3.682,17
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    3,380000 343,22 1.160,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.730,92

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.151,99
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.712,71
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.864,70

Item:   6  4  1 77    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     



Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 64,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           64,90

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     24,300000 17,22 418,45
Total                                                                                                                                                                                                                                                           418,45

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,410000 43,86 17,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17,98

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    14,600000 54,24 791,90
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,380000 290,84 110,52
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    563,000000 7,53 4.239,39
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    4,050000 343,22 1.390,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.531,85

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.033,18
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.958,04
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.991,22

Item:   6  4  1 78    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 93,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           93,26

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     34,920000 17,22 601,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           601,32

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,426700 43,86 18,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           18,72

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    15,200000 54,24 824,45
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,400000 290,84 116,34
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    579,000000 7,53 4.359,87
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    5,820000 343,22 1.997,54
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.298,20

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.011,50
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.230,40
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.241,90

Item:   6  4  1 79    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 93,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           93,26

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     34,920000 17,22 601,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           601,32

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,426700 43,86 18,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           18,72

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    15,200000 54,24 824,45
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,400000 290,84 116,34
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    705,000000 7,53 5.308,65
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    5,820000 343,22 1.997,54
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.246,98

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.960,28
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.494,54
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.454,82

Item:   6  4  1 80    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m          alt 25,0<H<30,0m              



Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 105,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           105,12

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     39,360000 17,22 677,78
Total                                                                                                                                                                                                                                                           677,78

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,433300 43,86 19,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           19,00

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    15,400000 54,24 835,30
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,410000 290,84 119,24
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    714,000000 7,53 5.376,42
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    6,560000 343,22 2.251,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.582,48

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.384,38
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.612,61
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.996,99

Item:   6  4  1 81    
Servico: Corpo BSCC3,00x3,00m           alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 57,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                           57,37

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     21,480000 17,22 369,89
Total                                                                                                                                                                                                                                                           369,89

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,436700 43,86 19,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           19,15

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    16,400000 54,24 889,54
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,370000 290,84 107,61
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    261,000000 7,53 1.965,33
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    3,580000 343,22 1.228,73
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.191,21

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.637,62
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.291,11
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.928,73

Item:   6  4  1 82    
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 57,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                           57,37

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     21,480000 17,22 369,89
Total                                                                                                                                                                                                                                                           369,89

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,436700 43,86 19,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           19,15

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    16,400000 54,24 889,54
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,370000 290,84 107,61
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    382,000000 7,53 2.876,46
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    3,580000 343,22 1.228,73
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.102,34

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.548,75
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.544,77
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.093,52



Item:   6  4  1 83    
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 57,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                           57,37

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     21,480000 17,22 369,89
Total                                                                                                                                                                                                                                                           369,89

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,436700 43,86 19,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           19,15

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    16,400000 54,24 889,54
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,370000 290,84 107,61
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    568,000000 7,53 4.277,04
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    3,580000 343,22 1.228,73
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.502,92

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.949,33
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.934,69
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.884,02

Item:   6  4  1 84    
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 68,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           68,91

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     25,800000 17,22 444,28
Total                                                                                                                                                                                                                                                           444,28

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,443300 43,86 19,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           19,44

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    16,600000 54,24 900,38
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,380000 290,84 110,52
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    705,000000 7,53 5.308,65
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    4,300000 343,22 1.475,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.795,40

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.328,03
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.318,52
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.646,55

Item:   6  4  1 85    
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 98,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           98,87

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     37,020000 17,22 637,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           637,48

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,460000 43,86 20,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           20,18

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    17,200000 54,24 932,93
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,400000 290,84 116,34
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    654,000000 7,53 4.924,62
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    6,170000 343,22 2.117,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.091,56

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.848,09
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.463,31



Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.311,40

Item:   6  4  1 86    
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 98,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           98,87

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     37,020000 17,22 637,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           637,48

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,460000 43,86 20,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           20,18

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    17,200000 54,24 932,93
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,400000 290,84 116,34
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    767,000000 7,53 5.775,51
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    6,170000 343,22 2.117,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.942,45

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.698,98
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.700,20
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.399,18

Item:   6  4  1 87    
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m          alt 2,50<H<30,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 111,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           111,53

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     41,760000 17,22 719,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           719,11

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,466700 43,86 20,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           20,47

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    17,400000 54,24 943,78
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,410000 290,84 119,24
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    783,000000 7,53 5.895,99
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    6,960000 343,22 2.388,81
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.347,82

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.198,93
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.839,38
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.038,31

Item:   6  4  1 88    
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 66,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           66,18

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     24,780000 17,22 426,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           426,71

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,503300 43,86 22,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           22,07

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    18,900000 54,24 1.025,14
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,420000 290,84 122,15
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    369,000000 7,53 2.778,57
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    4,130000 343,22 1.417,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.343,36



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.858,32
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.630,96
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.489,28

Item:   6  4  1 89    
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 66,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           66,18

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     24,780000 17,22 426,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           426,71

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,503300 43,86 22,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           22,07

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    18,900000 54,24 1.025,14
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,420000 290,84 122,15
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    529,000000 7,53 3.983,37
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    4,130000 343,22 1.417,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.548,16

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.063,12
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.966,37
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.029,49

Item:   6  4  1 90    
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 79,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           79,64

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     29,820000 17,22 513,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           513,50

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,510000 43,86 22,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                           22,37

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    18,900000 54,24 1.025,14
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,440000 290,84 127,97
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    550,000000 7,53 4.141,50
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    4,970000 343,22 1.705,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.000,41

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.615,92
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.120,27
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.736,19

Item:   6  4  1 91    
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 120,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           120,67

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     45,180000 17,22 778,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           778,00

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,530000 43,86 23,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           23,25

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    19,700000 54,24 1.068,53
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,460000 290,84 133,79
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    463,000000 7,53 3.486,39
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    7,530000 343,22 2.584,45



Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.273,16

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.195,08
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.281,51
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.476,59

Item:   6  4  1 92    
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 135,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           135,09

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     50,580000 17,22 870,99
Total                                                                                                                                                                                                                                                           870,99

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,536700 43,86 23,54
Total                                                                                                                                                                                                                                                           23,54

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    19,900000 54,24 1.079,38
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,470000 290,84 136,69
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    792,000000 7,53 5.963,76
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    8,430000 343,22 2.893,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.073,17

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.102,79
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.091,02
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.193,81

Item:   6  4  1 93    
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 135,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           135,09

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     50,580000 17,22 870,99
Total                                                                                                                                                                                                                                                           870,99

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,536700 43,86 23,54
Total                                                                                                                                                                                                                                                           23,54

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    19,900000 54,24 1.079,38
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,470000 290,84 136,69
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    963,000000 7,53 7.251,39
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    8,430000 343,22 2.893,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.360,80

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  12.390,42
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.449,49
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  15.839,91

Item:   6  4  1 94    
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 142,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           142,14

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     53,220000 17,22 916,45
Total                                                                                                                                                                                                                                                           916,45

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,540000 43,86 23,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           23,68

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    20,100000 54,24 1.090,22
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,470000 290,84 136,69



Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1044,000000 7,53 7.861,32
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    8,870000 343,22 3.044,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.132,59

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.214,86
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.679,02
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.893,88

Item:   6  4  1 95    
Servico: Boca Bueiro Simples Capeado de Concreto 1,0x1,0m             
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 41,83
Total                                                                                                                                                                                                                                                           41,83

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     15,660000 17,22 269,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           269,67

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     3,450000 43,86 151,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           151,32

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    15,500000 43,82 679,21
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,650000 290,84 189,05
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    191,000000 7,53 1.438,23
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    2,610000 343,22 895,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.202,29

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.665,11
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.020,37
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.685,48

Item:   6  4  1 96    
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m           Esc 0°                        
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 64,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           64,10

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     24,000000 17,22 413,28
Total                                                                                                                                                                                                                                                           413,28

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     7,000000 43,86 307,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           307,02

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    22,000000 43,82 964,04
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    1,000000 290,84 290,84
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    196,000000 7,53 1.475,88
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    4,000000 343,22 1.372,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.103,64

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.888,04
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.360,83
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.248,87

Item:   6  4  1 97    
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m           Esc 0°                        
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 96,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           96,15

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     36,000000 17,22 619,92
Total                                                                                                                                                                                                                                                           619,92

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     8,000000 43,86 350,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           350,88

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total



Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    32,000000 43,82 1.402,24
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    1,000000 290,84 290,84
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    278,000000 7,53 2.093,34
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    6,000000 343,22 2.059,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.845,74

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.912,69
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.924,49
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.837,18

Item:   6  4  1 98    
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m           Esc 0°                        
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 64,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           64,10

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     24,000000 17,22 413,28
Total                                                                                                                                                                                                                                                           413,28

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     8,000000 43,86 350,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           350,88

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    22,000000 43,82 964,04
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    1,000000 290,84 290,84
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    208,000000 7,53 1.566,24
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    4,000000 343,22 1.372,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.194,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.022,26
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.398,20
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.420,46

Item:   6  4  1 99    
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m           Esc 0°                        
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 96,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           96,15

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     36,000000 17,22 619,92
Total                                                                                                                                                                                                                                                           619,92

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     9,000000 43,86 394,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           394,74

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    32,000000 43,82 1.402,24
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    2,000000 290,84 581,68
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    292,000000 7,53 2.198,76
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    6,000000 343,22 2.059,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.242,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.352,81
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.047,02
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.399,83

Item:   6  4  1100    
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m           Esc 0°                        
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 144,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           144,22

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     54,000000 17,22 929,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           929,88

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     10,000000 43,86 438,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           438,60



Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,000000 43,82 1.928,08
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    2,000000 290,84 581,68
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    389,000000 7,53 2.929,17
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    9,000000 343,22 3.088,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.527,91

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.040,61
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.795,31
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.835,92

Item:   6  4  1101    
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m           Esc 0°                        
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 176,27
Total                                                                                                                                                                                                                                                           176,27

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     66,000000 17,22 1.136,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.136,52

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     11,000000 43,86 482,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           482,46

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    57,000000 43,82 2.497,74
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    3,000000 290,84 872,52
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    495,000000 7,53 3.727,35
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    11,000000 343,22 3.775,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.873,03

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  12.668,28
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.526,85
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.195,13

Item:   6  4  1102    
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m           Esc 0°                        
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 112,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           112,17

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     42,000000 17,22 723,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           723,24

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     10,000000 43,86 438,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           438,60

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    33,000000 43,82 1.446,06
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    2,000000 290,84 581,68
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    309,000000 7,53 2.326,77
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    7,000000 343,22 2.402,54
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.757,05

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.031,06
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.235,85
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.266,91

Item:   6  4  1103    
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m           Esc 0°                        
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 144,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           144,22

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     54,000000 17,22 929,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           929,88

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total



Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     11,000000 43,86 482,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           482,46

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,000000 43,82 1.928,08
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    2,000000 290,84 581,68
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    408,000000 7,53 3.072,24
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    9,000000 343,22 3.088,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.670,98

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.227,54
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.847,35
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.074,89

Item:   6  4  1104    
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m           Esc 0°                        
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 192,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           192,30

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     72,000000 17,22 1.239,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.239,84

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     12,000000 43,86 526,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           526,32

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    57,000000 43,82 2.497,74
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    3,000000 290,84 872,52
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    517,000000 7,53 3.893,01
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    12,000000 343,22 4.118,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.381,91

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.340,37
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.713,96
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.054,33

Item:   6  4  1105    
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m           Esc 0°                        
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 112,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           112,17

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     42,000000 17,22 723,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           723,24

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     11,000000 43,86 482,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           482,46

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    33,000000 43,82 1.446,06
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    2,000000 290,84 581,68
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    326,000000 7,53 2.454,78
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    7,000000 343,22 2.402,54
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.885,06

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.202,93
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.283,70
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.486,63

Item:   6  4  1106    
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m           Esc 0°                        
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 144,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           144,22

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     54,000000 17,22 929,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           929,88



Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     12,000000 43,86 526,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           526,32

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    45,000000 43,82 1.971,90
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    2,000000 290,84 581,68
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    430,000000 7,53 3.237,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    9,000000 343,22 3.088,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.880,46

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.480,88
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.917,88
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.398,76

Item:   6  4  1107    
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m           Esc 0°                        
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 192,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           192,30

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     72,000000 17,22 1.239,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.239,84

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     13,000000 43,86 570,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           570,18

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    58,000000 43,82 2.541,56
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    3,000000 290,84 872,52
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    542,000000 7,53 4.081,26
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    12,000000 343,22 4.118,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.613,98

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.616,30
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.790,78
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.407,08

Item:   6  4  1108    
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m           Esc 0°                        
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 256,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           256,40

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     96,000000 17,22 1.653,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.653,12

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     15,000000 43,86 657,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           657,90

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    73,000000 43,82 3.198,86
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    4,000000 290,84 1.163,36
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    690,000000 7,53 5.195,70
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    16,000000 343,22 5.491,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.049,44

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17.616,86
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.904,53
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  22.521,39

Item:   6  4  1109    
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m           Esc 10°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 64,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           64,10

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total



Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     24,000000 17,22 413,28
Total                                                                                                                                                                                                                                                           413,28

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     7,000000 43,86 307,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           307,02

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    23,000000 43,82 1.007,86
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    1,000000 290,84 290,84
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    200,000000 7,53 1.506,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    4,000000 343,22 1.372,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.177,58

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.961,98
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.381,42
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.343,40

Item:   6  4  1110    
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m           Esc 10°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 96,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           96,15

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     36,000000 17,22 619,92
Total                                                                                                                                                                                                                                                           619,92

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     8,000000 43,86 350,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           350,88

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    33,000000 43,82 1.446,06
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    1,000000 290,84 290,84
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    279,000000 7,53 2.100,87
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    6,000000 343,22 2.059,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.897,09

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.964,04
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.938,79
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.902,83

Item:   6  4  1111    
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m           Esc 10°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 64,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           64,10

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     24,000000 17,22 413,28
Total                                                                                                                                                                                                                                                           413,28

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     8,000000 43,86 350,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           350,88

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    23,000000 43,82 1.007,86
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    1,000000 290,84 290,84
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    213,000000 7,53 1.603,89
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    4,000000 343,22 1.372,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.275,47

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.103,73
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.420,88
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.524,61

Item:   6  4  1112    
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m           Esc 10°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 112,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           112,17



Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     42,000000 17,22 723,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           723,24

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     9,000000 43,86 394,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           394,74

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    33,000000 43,82 1.446,06
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    2,000000 290,84 581,68
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    295,000000 7,53 2.221,35
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    7,000000 343,22 2.402,54
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.651,63

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.881,78
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.194,29
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.076,07

Item:   6  4  1113    
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m           Esc 10°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 144,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           144,22

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     54,000000 17,22 929,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           929,88

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     10,000000 43,86 438,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           438,60

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    45,000000 43,82 1.971,90
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    2,000000 290,84 581,68
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    393,000000 7,53 2.959,29
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    9,000000 343,22 3.088,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.601,85

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.114,55
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.815,89
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.930,44

Item:   6  4  1114    
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m           Esc 10°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 192,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           192,30

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     72,000000 17,22 1.239,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.239,84

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     11,000000 43,86 482,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           482,46

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    59,000000 43,82 2.585,38
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    3,000000 290,84 872,52
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    497,000000 7,53 3.742,41
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    12,000000 343,22 4.118,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.318,95

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.233,55
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.684,22
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.917,77

Item:   6  4  1115    
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m           Esc 10°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total



FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 112,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           112,17

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     42,000000 17,22 723,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           723,24

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     10,000000 43,86 438,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           438,60

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    33,000000 43,82 1.446,06
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    2,000000 290,84 581,68
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    313,000000 7,53 2.356,89
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    7,000000 343,22 2.402,54
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.787,17

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.061,18
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.244,23
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.305,41

Item:   6  4  1116    
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m           Esc 10°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 144,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           144,22

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     54,000000 17,22 929,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           929,88

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     11,000000 43,86 482,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           482,46

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    45,000000 43,82 1.971,90
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    2,000000 290,84 581,68
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    416,000000 7,53 3.132,48
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    9,000000 343,22 3.088,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.775,04

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.331,60
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.876,32
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.207,92

Item:   6  4  1117    
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m           Esc 10°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 192,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           192,30

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     72,000000 17,22 1.239,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.239,84

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     12,000000 43,86 526,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           526,32

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    59,000000 43,82 2.585,38
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    3,000000 290,84 872,52
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    522,000000 7,53 3.930,66
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    12,000000 343,22 4.118,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.507,20

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.465,66
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.748,84
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.214,50

Item:   6  4  1118    
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m           Esc 10°                       
Unid: un    



Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 112,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           112,17

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     42,000000 17,22 723,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           723,24

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     12,000000 43,86 526,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           526,32

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    34,000000 43,82 1.489,88
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    2,000000 290,84 581,68
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    328,000000 7,53 2.469,84
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    7,000000 343,22 2.402,54
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.943,94

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.305,67
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.312,30
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.617,97

Item:   6  4  1119    
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m           Esc 10°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 160,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           160,25

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     60,000000 17,22 1.033,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.033,20

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     13,000000 43,86 570,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           570,18

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    46,000000 43,82 2.015,72
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    3,000000 290,84 872,52
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    434,000000 7,53 3.268,02
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    10,000000 343,22 3.432,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.588,46

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.352,09
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.160,42
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.512,51

Item:   6  4  1120    
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m           Esc 10°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 208,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           208,32

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     78,000000 17,22 1.343,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.343,16

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     14,000000 43,86 614,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           614,04

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    59,000000 43,82 2.585,38
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    3,000000 290,84 872,52
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    544,000000 7,53 4.096,32
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    13,000000 343,22 4.461,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.016,08

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.181,60
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.948,16
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  18.129,76

Item:   6  4  1121    



Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m           Esc 10°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 256,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           256,40

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     96,000000 17,22 1.653,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.653,12

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     16,000000 43,86 701,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           701,76

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    75,000000 43,82 3.286,50
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    4,000000 290,84 1.163,36
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    696,000000 7,53 5.240,88
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    16,000000 343,22 5.491,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.182,26

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17.793,54
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.953,72
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  22.747,26

Item:   6  4  1122    
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m           Esc 20°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 80,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           80,12

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     30,000000 17,22 516,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           516,60

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     8,000000 43,86 350,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           350,88

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    24,000000 43,82 1.051,68
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    1,000000 290,84 290,84
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    216,000000 7,53 1.626,48
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    5,000000 343,22 1.716,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.685,10

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.632,70
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.568,14
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.200,84

Item:   6  4  1123    
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m           Esc 20°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 112,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           112,17

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     42,000000 17,22 723,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           723,24

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     9,000000 43,86 394,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           394,74

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    35,000000 43,82 1.533,70
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    2,000000 290,84 581,68
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    303,000000 7,53 2.281,59
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    7,000000 343,22 2.402,54
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.799,51

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.029,66
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.235,46
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.265,12



Item:   6  4  1124    
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m           Esc 20°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 80,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           80,12

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     30,000000 17,22 516,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           516,60

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     9,000000 43,86 394,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           394,74

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    25,000000 43,82 1.095,50
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    1,000000 290,84 290,84
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    230,000000 7,53 1.731,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    5,000000 343,22 1.716,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.834,34

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.825,80
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.621,90
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.447,70

Item:   6  4  1125    
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m           Esc 20°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 112,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           112,17

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     42,000000 17,22 723,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           723,24

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     10,000000 43,86 438,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           438,60

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    36,000000 43,82 1.577,52
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    2,000000 290,84 581,68
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    321,000000 7,53 2.417,13
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    7,000000 343,22 2.402,54
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.978,87

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.252,88
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.297,60
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.550,48

Item:   6  4  1126    
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m           Esc 20°                       
Unid: un    

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     60,000000 17,22 1.033,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.033,20

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     11,000000 43,86 482,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           482,46

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    49,000000 43,82 2.147,18
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    2,000000 290,84 581,68
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    424,000000 7,53 3.192,72
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    10,000000 343,22 3.432,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.353,78

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.869,44
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.026,05
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.895,49

Item:   6  4  1127    



Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m           Esc 20°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 208,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           208,32

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     78,000000 17,22 1.343,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.343,16

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     12,000000 43,86 526,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           526,32

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    64,000000 43,82 2.804,48
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    3,000000 290,84 872,52
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    536,000000 7,53 4.036,08
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    13,000000 343,22 4.461,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.174,94

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.252,74
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.967,96
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  18.220,70

Item:   6  4  1128    
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m           Esc 20°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 128,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           128,20

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     48,000000 17,22 826,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                           826,56

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     11,000000 43,86 482,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           482,46

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    36,000000 43,82 1.577,52
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    2,000000 290,84 581,68
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    339,000000 7,53 2.552,67
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    8,000000 343,22 2.745,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.457,63

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.894,85
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.476,33
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.371,18

Item:   6  4  1129    
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m           Esc 20°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 160,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           160,25

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     60,000000 17,22 1.033,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.033,20

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     12,000000 43,86 526,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           526,32

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    49,000000 43,82 2.147,18
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    3,000000 290,84 872,52
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    445,000000 7,53 3.350,85
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    10,000000 343,22 3.432,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.802,75

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.522,52
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.207,87
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.730,39



Item:   6  4  1130    
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m           Esc 20°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 224,35
Total                                                                                                                                                                                                                                                           224,35

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     84,000000 17,22 1.446,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.446,48

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     13,000000 43,86 570,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           570,18

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    64,000000 43,82 2.804,48
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    3,000000 290,84 872,52
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    562,000000 7,53 4.231,86
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    14,000000 343,22 4.805,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.713,94

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.954,95
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.163,46
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  19.118,41

Item:   6  4  1131    
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m           Esc 20°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 128,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           128,20

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     48,000000 17,22 826,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                           826,56

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     12,000000 43,86 526,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           526,32

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    37,000000 43,82 1.621,34
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    2,000000 290,84 581,68
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    357,000000 7,53 2.688,21
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    8,000000 343,22 2.745,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.636,99

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.118,07
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.538,47
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.656,54

Item:   6  4  1132    
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m           Esc 20°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 176,27
Total                                                                                                                                                                                                                                                           176,27

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     66,000000 17,22 1.136,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.136,52

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     13,000000 43,86 570,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           570,18

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    50,000000 43,82 2.191,00
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    3,000000 290,84 872,52
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    465,000000 7,53 3.501,45
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    11,000000 343,22 3.775,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.340,39

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  12.223,36



Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.402,98
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  15.626,34

Item:   6  4  1133    
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m           Esc 20°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 224,35
Total                                                                                                                                                                                                                                                           224,35

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     84,000000 17,22 1.446,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.446,48

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     14,000000 43,86 614,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           614,04

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    64,000000 43,82 2.804,48
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    4,000000 290,84 1.163,36
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    585,000000 7,53 4.405,05
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    14,000000 343,22 4.805,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13.177,97

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  15.462,84
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.304,85
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  19.767,69

Item:   6  4  1134    
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m           Esc 20°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 288,45
Total                                                                                                                                                                                                                                                           288,45

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     108,000000 17,22 1.859,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.859,76

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     16,000000 43,86 701,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           701,76

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    82,000000 43,82 3.593,24
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    5,000000 290,84 1.454,20
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    746,000000 7,53 5.617,38
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    18,000000 343,22 6.177,96
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16.842,78

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  19.692,75
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.482,46
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  25.175,21

Item:   6  4  1135    
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m           Esc 30°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 96,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           96,15

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     36,000000 17,22 619,92
Total                                                                                                                                                                                                                                                           619,92

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     8,000000 43,86 350,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           350,88

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    29,000000 43,82 1.270,78
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    1,000000 290,84 290,84
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    260,000000 7,53 1.957,80
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    6,000000 343,22 2.059,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.578,74



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.645,69
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.850,16
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.495,85

Item:   6  4  1136    
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m           Esc 30°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 144,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           144,22

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     54,000000 17,22 929,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           929,88

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     9,000000 43,86 394,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           394,74

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    41,000000 43,82 1.796,62
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    2,000000 290,84 581,68
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    363,000000 7,53 2.733,39
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    9,000000 343,22 3.088,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.200,67

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.669,51
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.691,99
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.361,50

Item:   6  4  1137    
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m           Esc 30°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 96,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           96,15

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     36,000000 17,22 619,92
Total                                                                                                                                                                                                                                                           619,92

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     9,000000 43,86 394,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           394,74

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    29,000000 43,82 1.270,78
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    1,000000 290,84 290,84
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    274,000000 7,53 2.063,22
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    6,000000 343,22 2.059,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.684,16

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.794,97
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.891,72
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.686,69

Item:   6  4  1138    
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m           Esc 30°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 144,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           144,22

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     54,000000 17,22 929,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           929,88

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     10,000000 43,86 438,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           438,60

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    42,000000 43,82 1.840,44
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    2,000000 290,84 581,68
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    382,000000 7,53 2.876,46



Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    9,000000 343,22 3.088,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.387,56

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.900,26
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.756,23
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.656,49

Item:   6  4  1139    
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m           Esc 30°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 192,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           192,30

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     72,000000 17,22 1.239,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.239,84

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     11,000000 43,86 482,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           482,46

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    57,000000 43,82 2.497,74
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    3,000000 290,84 872,52
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    504,000000 7,53 3.795,12
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    12,000000 343,22 4.118,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.284,02

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.198,62
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.674,50
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.873,12

Item:   6  4  1140    
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m           Esc 30°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 256,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           256,40

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     96,000000 17,22 1.653,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.653,12

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     12,000000 43,86 526,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           526,32

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    74,000000 43,82 3.242,68
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    4,000000 290,84 1.163,36
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    636,000000 7,53 4.789,08
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    16,000000 343,22 5.491,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14.686,64

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17.122,48
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.766,90
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  21.889,38

Item:   6  4  1141    
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m           Esc 30°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 160,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           160,25

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     60,000000 17,22 1.033,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.033,20

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     11,000000 43,86 482,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           482,46

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    42,000000 43,82 1.840,44



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    2,000000 290,84 581,68
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    401,000000 7,53 3.019,53
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    10,000000 343,22 3.432,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.873,85

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.549,76
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.937,05
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.486,81

Item:   6  4  1142    
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m           Esc 30°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 208,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           208,32

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     78,000000 17,22 1.343,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.343,16

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     12,000000 43,86 526,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           526,32

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    57,000000 43,82 2.497,74
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    3,000000 290,84 872,52
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    528,000000 7,53 3.975,84
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    13,000000 343,22 4.461,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.807,96

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.885,76
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.865,80
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.751,56

Item:   6  4  1143    
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m           Esc 30°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 272,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           272,42

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     102,000000 17,22 1.756,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.756,44

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     13,000000 43,86 570,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           570,18

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    75,000000 43,82 3.286,50
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    4,000000 290,84 1.163,36
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    662,000000 7,53 4.984,86
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    17,000000 343,22 5.834,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.269,46

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17.868,50
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.974,59
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  22.843,09

Item:   6  4  1144    
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m           Esc 30°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 160,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           160,25

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     60,000000 17,22 1.033,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.033,20

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     12,000000 43,86 526,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           526,32



Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,000000 43,82 1.884,26
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    2,000000 290,84 581,68
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    420,000000 7,53 3.162,60
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    10,000000 343,22 3.432,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.060,74

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.780,51
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.001,29
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.781,80

Item:   6  4  1145    
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m           Esc 30°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 208,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           208,32

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     78,000000 17,22 1.343,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.343,16

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     13,000000 43,86 570,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           570,18

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    58,000000 43,82 2.541,56
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    3,000000 290,84 872,52
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    549,000000 7,53 4.133,97
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    13,000000 343,22 4.461,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.009,91

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.131,57
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.934,23
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  18.065,80

Item:   6  4  1146    
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m           Esc 30°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 272,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           272,42

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     102,000000 17,22 1.756,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.756,44

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     14,000000 43,86 614,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           614,04

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    75,000000 43,82 3.286,50
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    4,000000 290,84 1.163,36
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    689,000000 7,53 5.188,17
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    17,000000 343,22 5.834,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.472,77

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  18.115,67
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.043,40
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  23.159,07

Item:   6  4  1147    
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m           Esc 30°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 352,55
Total                                                                                                                                                                                                                                                           352,55

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     132,000000 17,22 2.273,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.273,04

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     17,000000 43,86 745,62



Total                                                                                                                                                                                                                                                           745,62

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    95,000000 43,82 4.162,90
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    5,000000 290,84 1.454,20
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    877,000000 7,53 6.603,81
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    22,000000 343,22 7.550,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           19.771,75

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  23.142,96
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6.443,00
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  29.585,96

Item:   6  4  2  1    
Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado de  Concreto 1,0x1,0  - Via Simpl 
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 23,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           23,50

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     8,800000 17,22 151,54
Total                                                                                                                                                                                                                                                           151,54

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     1,300000 43,86 57,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           57,02

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    6,830000 54,24 370,46
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,190000 290,84 55,26
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    130,000000 7,53 978,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    1,480000 343,22 507,97
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip                                                                                                                                                                                                                                   un    1,640000 160,89 263,86
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    0,230000 152,27 35,02
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    0,230000 152,27 35,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.246,49

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.478,55
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 690,03
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3.168,58

Item:   6  4  2  2    
Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado     1,0 x 1,0m - Via Dupla        
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 23,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           23,72

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     8,880000 17,22 152,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           152,91

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,900000 43,86 39,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           39,47

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    6,830000 54,24 370,46
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,190000 290,84 55,26
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    130,000000 7,53 978,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    1,480000 343,22 507,97
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip                                                                                                                                                                                                                                   un    1,800000 160,89 289,60
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    0,160000 152,27 24,36
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    0,160000 152,27 24,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.250,91

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.467,01
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 686,82
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3.153,83

Item:   6  4  2  3    
Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado     1,0x1,0m Via Tripla           
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 23,72



Total                                                                                                                                                                                                                                                           23,72

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     8,880000 17,22 152,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           152,91

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,620000 43,86 27,19
Total                                                                                                                                                                                                                                                           27,19

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    6,830000 54,24 370,46
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,190000 290,84 55,26
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    130,000000 7,53 978,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    1,480000 343,22 507,97
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip                                                                                                                                                                                                                                   un    1,910000 160,89 307,30
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    0,110000 152,27 16,75
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    0,110000 152,27 16,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.253,39

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.457,21
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 684,09
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3.141,30

Item:   6  4  2  4    
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 43,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           43,91

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     16,440000 17,22 283,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           283,10

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,406700 43,86 17,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17,84

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    13,800000 54,24 748,51
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,490000 290,84 142,51
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    294,000000 7,53 2.213,82
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    2,740000 343,22 940,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.045,26

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.390,11
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.222,21
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.612,32

Item:   6  4  2  5    
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 58,65
Total                                                                                                                                                                                                                                                           58,65

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     21,960000 17,22 378,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           378,15

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,413300 43,86 18,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           18,13

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    14,200000 54,24 770,21
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,490000 290,84 142,51
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    302,000000 7,53 2.274,06
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    3,660000 343,22 1.256,19
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.442,97

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.897,90
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.363,58
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.261,48

Item:   6  4  2  6    



Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 66,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           66,02

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     24,720000 17,22 425,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           425,68

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,416700 43,86 18,28
Total                                                                                                                                                                                                                                                           18,28

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    14,400000 54,24 781,06
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,490000 290,84 142,51
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    363,000000 7,53 2.733,39
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    4,120000 343,22 1.414,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.071,03

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.581,01
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.553,75
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.134,76

Item:   6  4  2  7    
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 71,31
Total                                                                                                                                                                                                                                                           71,31

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     26,700000 17,22 459,77
Total                                                                                                                                                                                                                                                           459,77

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,423300 43,86 18,57
Total                                                                                                                                                                                                                                                           18,57

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    14,400000 54,24 781,06
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,510000 290,84 148,33
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    475,000000 7,53 3.576,75
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    4,450000 343,22 1.527,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.033,47

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.583,12
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.832,74
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.415,86

Item:   6  4  2  8    
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 71,31
Total                                                                                                                                                                                                                                                           71,31

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     26,700000 17,22 459,77
Total                                                                                                                                                                                                                                                           459,77

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,423300 43,86 18,57
Total                                                                                                                                                                                                                                                           18,57

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    14,400000 54,24 781,06
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,510000 290,84 148,33
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    582,000000 7,53 4.382,46
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    4,450000 343,22 1.527,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.839,18

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.388,83
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.057,05
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.445,88



Item:   6  4  2  9    
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 79,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           79,00

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     29,580000 17,22 509,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                           509,37

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,426700 43,86 18,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           18,72

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    14,600000 54,24 791,90
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,510000 290,84 148,33
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    589,000000 7,53 4.435,17
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    4,930000 343,22 1.692,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.067,47

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.674,56
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.136,60
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.811,16

Item:   6  4  2 10    
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 84,45
Total                                                                                                                                                                                                                                                           84,45

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     31,620000 17,22 544,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           544,50

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,433300 43,86 19,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           19,00

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    14,600000 54,24 791,90
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,520000 290,84 151,24
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    704,000000 7,53 5.301,12
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    5,270000 343,22 1.808,77
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.053,03

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.700,98
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.422,35
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.123,33

Item:   6  4  2 11    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 48,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           48,72

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     18,240000 17,22 314,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           314,09

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,440000 43,86 19,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           19,30

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    16,800000 54,24 911,23
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,490000 290,84 142,51
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    309,000000 7,53 2.326,77
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    3,040000 343,22 1.043,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.423,90

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.806,01



Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.337,99
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.144,00

Item:   6  4  2 12    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 63,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           63,46

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     23,760000 17,22 409,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           409,15

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,446700 43,86 19,59
Total                                                                                                                                                                                                                                                           19,59

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    17,200000 54,24 932,93
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,490000 290,84 142,51
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    320,000000 7,53 2.409,60
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    3,960000 343,22 1.359,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.844,19

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.336,39
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.485,65
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.822,04

Item:   6  4  2 13    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 70,83
Total                                                                                                                                                                                                                                                           70,83

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     26,520000 17,22 456,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           456,67

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,450000 43,86 19,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           19,74

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    17,400000 54,24 943,78
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,490000 290,84 142,51
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    384,000000 7,53 2.891,52
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    4,420000 343,22 1.517,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.494,84

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.042,08
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.682,12
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.724,20

Item:   6  4  2 14    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 77,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           77,40

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     28,980000 17,22 499,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           499,04

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,456700 43,86 20,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           20,03

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    17,400000 54,24 943,78
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,510000 290,84 148,33
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    491,000000 7,53 3.697,23
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    4,830000 343,22 1.657,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.447,09



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.043,56
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.960,93
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.004,49

Item:   6  4  2 15    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 77,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           77,40

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     28,980000 17,22 499,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           499,04

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,456700 43,86 20,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           20,03

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    17,400000 54,24 943,78
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,510000 290,84 148,33
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    593,000000 7,53 4.465,29
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    4,830000 343,22 1.657,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.215,15

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.811,62
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.174,76
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.986,38

Item:   6  4  2 16    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 84,93
Total                                                                                                                                                                                                                                                           84,93

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     31,800000 17,22 547,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           547,60

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,460000 43,86 20,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           20,18

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    17,600000 54,24 954,62
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,510000 290,84 148,33
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    653,000000 7,53 4.917,09
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    5,300000 343,22 1.819,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.839,11

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.491,82
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.364,12
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.855,94

Item:   6  4  2 17    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 91,66
Total                                                                                                                                                                                                                                                           91,66

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     34,320000 17,22 590,99
Total                                                                                                                                                                                                                                                           590,99

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,466700 43,86 20,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           20,47

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    17,600000 54,24 954,62
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,520000 290,84 151,24
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    738,000000 7,53 5.557,14



Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    5,720000 343,22 1.963,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.626,22

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.329,34
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.597,29
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.926,63

Item:   6  4  2 18    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 53,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           53,52

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     20,040000 17,22 345,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           345,09

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,473300 43,86 20,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           20,76

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    19,800000 54,24 1.073,95
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,490000 290,84 142,51
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    290,000000 7,53 2.183,70
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    3,340000 343,22 1.146,35
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.546,51

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.965,88
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.382,50
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.348,38

Item:   6  4  2 19    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 68,27
Total                                                                                                                                                                                                                                                           68,27

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     25,560000 17,22 440,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           440,14

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,480000 43,86 21,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           21,05

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    20,200000 54,24 1.095,65
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,490000 290,84 142,51
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    364,000000 7,53 2.740,92
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    4,260000 343,22 1.462,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.441,20

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.970,66
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.662,23
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.632,89

Item:   6  4  2 20    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 75,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           75,64

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     28,320000 17,22 487,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           487,67

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,483300 43,86 21,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           21,20

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    20,400000 54,24 1.106,50



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,490000 290,84 142,51
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    418,000000 7,53 3.147,54
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    4,720000 343,22 1.620,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.016,55

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.601,06
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.837,74
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.438,80

Item:   6  4  2 21    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m          alt 10,0<H<15,0 m             
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 83,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           83,33

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     31,200000 17,22 537,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           537,26

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,490000 43,86 21,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           21,49

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    20,400000 54,24 1.106,50
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,510000 290,84 148,33
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    608,000000 7,53 4.578,24
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    5,200000 343,22 1.784,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.617,81

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.259,89
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.299,55
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.559,44

Item:   6  4  2 22    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 83,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           83,33

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     31,200000 17,22 537,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           537,26

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,490000 43,86 21,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           21,49

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    20,400000 54,24 1.106,50
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,510000 290,84 148,33
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    693,000000 7,53 5.218,29
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    5,200000 343,22 1.784,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.257,86

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.899,94
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.477,74
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.377,68

Item:   6  4  2 23    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m          alt20,0<H<25,0m               
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 91,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           91,02

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     34,080000 17,22 586,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           586,86

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,493300 43,86 21,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           21,64



Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    20,600000 54,24 1.117,34
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,510000 290,84 148,33
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    856,000000 7,53 6.445,68
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    5,680000 343,22 1.949,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.660,84

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.360,36
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.884,32
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.244,68

Item:   6  4  2 24    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 98,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           98,87

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     37,020000 17,22 637,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           637,48

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,500000 43,86 21,93
Total                                                                                                                                                                                                                                                           21,93

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    20,600000 54,24 1.117,34
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,520000 290,84 151,24
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    856,000000 7,53 6.445,68
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    6,170000 343,22 2.117,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.831,93

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.590,21
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.948,31
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.538,52

Item:   6  4  2 25    
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 58,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           58,33

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     21,840000 17,22 376,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           376,08

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,506700 43,86 22,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           22,22

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    22,800000 54,24 1.236,67
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,490000 290,84 142,51
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    412,000000 7,53 3.102,36
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    3,640000 343,22 1.249,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.730,86

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.187,49
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.722,60
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.910,09

Item:   6  4  2 26    
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 73,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           73,07

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     27,360000 17,22 471,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           471,14

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,513300 43,86 22,51



Total                                                                                                                                                                                                                                                           22,51

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    23,200000 54,24 1.258,37
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,490000 290,84 142,51
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    371,000000 7,53 2.793,63
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    4,560000 343,22 1.565,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.759,59

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.326,31
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.761,24
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.087,55

Item:   6  4  2 27    
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 80,45
Total                                                                                                                                                                                                                                                           80,45

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     30,120000 17,22 518,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           518,67

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,516700 43,86 22,66
Total                                                                                                                                                                                                                                                           22,66

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    23,400000 54,24 1.269,22
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,490000 290,84 142,51
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    698,000000 7,53 5.255,94
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    5,020000 343,22 1.722,96
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.390,63

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.012,41
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.509,05
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.521,46

Item:   6  4  2 28    
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 89,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           89,42

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     33,480000 17,22 576,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           576,53

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,523300 43,86 22,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           22,95

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    23,400000 54,24 1.269,22
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,510000 290,84 148,33
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    676,000000 7,53 5.090,28
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    5,580000 343,22 1.915,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.423,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.111,90
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.536,75
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.648,65

Item:   6  4  2 29    
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 89,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           89,42

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     33,480000 17,22 576,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           576,53



Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,523300 43,86 22,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           22,95

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    23,400000 54,24 1.269,22
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,510000 290,84 148,33
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    769,000000 7,53 5.790,57
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    5,580000 343,22 1.915,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.123,29

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.812,19
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.731,71
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.543,90

Item:   6  4  2 30    
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 96,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           96,95

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     36,300000 17,22 625,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           625,09

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,526700 43,86 23,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           23,10

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    23,600000 54,24 1.280,06
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,510000 290,84 148,33
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    920,000000 7,53 6.927,60
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    6,050000 343,22 2.076,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.432,47

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.177,61
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.111,85
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.289,46

Item:   6  4  2 31    
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 106,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           106,09

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     39,720000 17,22 683,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           683,98

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,533300 43,86 23,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           23,39

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    23,600000 54,24 1.280,06
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,520000 290,84 151,24
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    990,000000 7,53 7.454,70
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    6,620000 343,22 2.272,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.158,12

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.971,58
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.332,89
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  15.304,47

Item:   6  4  2 32    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 55,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           55,13

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     20,640000 17,22 355,42



Total                                                                                                                                                                                                                                                           355,42

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,506700 43,86 22,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           22,22

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    17,800000 54,24 965,47
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,590000 290,84 171,60
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    473,000000 7,53 3.561,69
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    3,440000 343,22 1.180,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.879,44

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.312,21
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.757,32
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.069,53

Item:   6  4  2 33    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 73,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           73,07

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     27,360000 17,22 471,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           471,14

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,513300 43,86 22,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                           22,51

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    18,200000 54,24 987,17
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,590000 290,84 171,60
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    482,000000 7,53 3.629,46
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    4,560000 343,22 1.565,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.353,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.920,03
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.926,54
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.846,57

Item:   6  4  2 34    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 82,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           82,05

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     30,720000 17,22 529,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           529,00

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,516700 43,86 22,66
Total                                                                                                                                                                                                                                                           22,66

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    18,400000 54,24 998,02
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,590000 290,84 171,60
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    611,000000 7,53 4.600,83
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    5,120000 343,22 1.757,29
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.527,74

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.161,45
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.272,15
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.433,60

Item:   6  4  2 35    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m          alt10,0<H<15,0m               
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 88,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           88,62



Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     33,180000 17,22 571,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           571,36

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,523300 43,86 22,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           22,95

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    18,400000 54,24 998,02
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,610000 290,84 177,41
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    743,000000 7,53 5.594,79
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    5,530000 343,22 1.898,01
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.668,23

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.351,16
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.603,36
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.954,52

Item:   6  4  2 36    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 107,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           107,05

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     40,080000 17,22 690,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           690,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,530000 43,86 23,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           23,25

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    18,800000 54,24 1.019,71
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,610000 290,84 177,41
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    807,000000 7,53 6.076,71
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    6,680000 343,22 2.292,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.566,54

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.387,02
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.891,75
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.278,77

Item:   6  4  2 37    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 107,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           107,05

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     40,080000 17,22 690,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           690,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,530000 43,86 23,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           23,25

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    18,800000 54,24 1.019,71
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,610000 290,84 177,41
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    968,000000 7,53 7.289,04
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    6,680000 343,22 2.292,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.778,87

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.599,35
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.229,26
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.828,61

Item:   6  4  2 38    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 123,39



Total                                                                                                                                                                                                                                                           123,39

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     46,200000 17,22 795,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                           795,56

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,540000 43,86 23,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           23,68

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    19,000000 54,24 1.030,56
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,620000 290,84 180,32
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1020,000000 7,53 7.680,60
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    7,700000 343,22 2.642,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.534,27

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  12.476,90
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.473,57
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  15.950,47

Item:   6  4  2 39    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 59,93
Total                                                                                                                                                                                                                                                           59,93

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     22,440000 17,22 386,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           386,42

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,540000 43,86 23,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           23,68

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    20,800000 54,24 1.128,19
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,590000 290,84 171,60
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    489,000000 7,53 3.682,17
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    3,740000 343,22 1.283,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.265,60

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.735,63
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.875,20
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.610,83

Item:   6  4  2 40    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 77,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           77,88

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     29,160000 17,22 502,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           502,14

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,546700 43,86 23,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           23,98

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    21,200000 54,24 1.149,89
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,590000 290,84 171,60
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    524,000000 7,53 3.945,72
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    4,860000 343,22 1.668,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.935,26

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.539,26
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.098,93
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.638,19

Item:   6  4  2 41    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     



Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 86,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                           86,85

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     32,520000 17,22 559,99
Total                                                                                                                                                                                                                                                           559,99

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,550000 43,86 24,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           24,12

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    21,400000 54,24 1.160,74
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,590000 290,84 171,60
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    635,000000 7,53 4.781,55
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    5,420000 343,22 1.860,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.974,14

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.645,10
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.406,80
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.051,90

Item:   6  4  2 42    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 94,55
Total                                                                                                                                                                                                                                                           94,55

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     35,400000 17,22 609,59
Total                                                                                                                                                                                                                                                           609,59

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,556700 43,86 24,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           24,42

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    21,400000 54,24 1.160,74
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,610000 290,84 177,41
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    820,000000 7,53 6.174,60
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    5,900000 343,22 2.025,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.537,75

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.266,31
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.858,14
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.124,45

Item:   6  4  2 43    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 112,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           112,98

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     42,300000 17,22 728,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                           728,41

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,563300 43,86 24,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           24,71

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    21,800000 54,24 1.182,43
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,610000 290,84 177,41
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    860,000000 7,53 6.475,80
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    7,050000 343,22 2.419,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.255,34

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.121,44
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.096,21
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.217,65

Item:   6  4  2 44    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m          alt 20,0<H<25,0m              



Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 112,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           112,98

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     42,300000 17,22 728,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                           728,41

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,563300 43,86 24,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           24,71

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    21,800000 54,24 1.182,43
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,610000 290,84 177,41
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1117,000000 7,53 8.411,01
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    7,050000 343,22 2.419,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.190,55

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.056,65
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.634,97
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.691,62

Item:   6  4  2 45    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 130,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           130,60

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     48,900000 17,22 842,06
Total                                                                                                                                                                                                                                                           842,06

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,573300 43,86 25,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25,14

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    22,000000 54,24 1.193,28
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,620000 290,84 180,32
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1146,000000 7,53 8.629,38
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    8,150000 343,22 2.797,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.800,22

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.798,02
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.841,37
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.639,39

Item:   6  4  2 46    
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 64,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           64,74

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     24,240000 17,22 417,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                           417,41

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,573300 43,86 25,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25,14

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    23,800000 54,24 1.290,91
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,590000 290,84 171,60
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    553,000000 7,53 4.164,09
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    4,040000 343,22 1.386,61
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.013,21

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.520,50
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.093,71
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.614,21



Item:   6  4  2 47    
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 82,69
Total                                                                                                                                                                                                                                                           82,69

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     30,960000 17,22 533,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           533,13

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,580000 43,86 25,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25,44

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    24,200000 54,24 1.312,61
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,590000 290,84 171,60
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    573,000000 7,53 4.314,69
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    5,160000 343,22 1.771,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.569,92

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.211,18
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.285,99
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.497,17

Item:   6  4  2 48    
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00 m         alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 91,66
Total                                                                                                                                                                                                                                                           91,66

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     34,320000 17,22 590,99
Total                                                                                                                                                                                                                                                           590,99

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,583300 43,86 25,58
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25,58

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    24,400000 54,24 1.323,46
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,590000 290,84 171,60
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    698,000000 7,53 5.255,94
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    5,720000 343,22 1.963,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.714,22

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.422,45
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.623,21
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.045,66

Item:   6  4  2 49    
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 100,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           100,64

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     37,680000 17,22 648,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                           648,85

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,590000 43,86 25,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25,88

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    24,400000 54,24 1.323,46
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,610000 290,84 177,41
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    879,000000 7,53 6.618,87
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    6,280000 343,22 2.155,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.275,16

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.050,53
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.076,47



Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.127,00

Item:   6  4  2 50    
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 119,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           119,07

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     44,580000 17,22 767,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           767,67

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,596700 43,86 26,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           26,17

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    24,800000 54,24 1.345,15
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,610000 290,84 177,41
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1025,000000 7,53 7.718,25
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    7,430000 343,22 2.550,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.790,93

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  12.703,84
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.536,75
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.240,59

Item:   6  4  2 51    
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 137,81
Total                                                                                                                                                                                                                                                           137,81

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     51,600000 17,22 888,55
Total                                                                                                                                                                                                                                                           888,55

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,610000 43,86 26,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           26,75

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    24,800000 54,24 1.345,15
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,640000 290,84 186,14
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1019,000000 7,53 7.673,07
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    8,600000 343,22 2.951,69
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.156,05

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.209,16
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.677,43
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.886,59

Item:   6  4  2 52    
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 147,43
Total                                                                                                                                                                                                                                                           147,43

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     55,200000 17,22 950,54
Total                                                                                                                                                                                                                                                           950,54

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,613300 43,86 26,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           26,90

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    25,000000 54,24 1.356,00
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,640000 290,84 186,14
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1243,000000 7,53 9.359,79
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    9,200000 343,22 3.157,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14.059,55



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  15.184,42
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.227,34
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  19.411,76

Item:   6  4  2 53    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 82,69
Total                                                                                                                                                                                                                                                           82,69

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     30,960000 17,22 533,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           533,13

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,580000 43,86 25,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25,44

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    19,200000 54,24 1.041,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,690000 290,84 200,68
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    602,000000 7,53 4.533,06
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    5,160000 343,22 1.771,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.546,17

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.187,43
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.279,38
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.466,81

Item:   6  4  2 54    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 82,69
Total                                                                                                                                                                                                                                                           82,69

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     30,960000 17,22 533,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           533,13

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,580000 43,86 25,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25,44

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    19,200000 54,24 1.041,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,690000 290,84 200,68
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    697,000000 7,53 5.248,41
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    5,160000 343,22 1.771,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.261,52

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.902,78
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.478,53
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.381,31

Item:   6  4  2 55    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00 m         alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 93,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           93,26

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     34,920000 17,22 601,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           601,32

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,583300 43,86 25,58
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25,58

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    19,400000 54,24 1.052,26
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,690000 290,84 200,68
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    814,000000 7,53 6.129,42
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    5,820000 343,22 1.997,54



Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.379,90

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.100,06
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.811,86
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.911,92

Item:   6  4  2 56    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 99,83
Total                                                                                                                                                                                                                                                           99,83

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     37,380000 17,22 643,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           643,68

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,590000 43,86 25,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25,88

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    19,400000 54,24 1.052,26
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,710000 290,84 206,50
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1214,000000 7,53 9.141,42
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    6,230000 343,22 2.138,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.538,44

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.307,83
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.704,90
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.012,73

Item:   6  4  2 57    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 146,63
Total                                                                                                                                                                                                                                                           146,63

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     54,900000 17,22 945,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                           945,38

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,613300 43,86 26,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           26,90

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    20,000000 54,24 1.084,80
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,740000 290,84 215,22
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1080,000000 7,53 8.132,40
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    9,150000 343,22 3.140,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.572,88

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.691,79
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.811,79
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.503,58

Item:   6  4  2 58    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 146,63
Total                                                                                                                                                                                                                                                           146,63

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     54,900000 17,22 945,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                           945,38

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,613300 43,86 26,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           26,90

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    20,000000 54,24 1.084,80
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,740000 290,84 215,22



Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1277,000000 7,53 9.615,81
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    9,150000 343,22 3.140,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14.056,29

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  15.175,20
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.224,78
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  19.399,98

Item:   6  4  2 59    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 176,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           176,91

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     66,240000 17,22 1.140,65
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.140,65

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,626700 43,86 27,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           27,49

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    20,400000 54,24 1.106,50
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,750000 290,84 218,13
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1312,000000 7,53 9.879,36
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    11,040000 343,22 3.789,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14.993,14

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  16.338,19
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.548,55
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  20.886,74

Item:   6  4  2 60    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 87,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           87,50

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     32,760000 17,22 564,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           564,13

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,613300 43,86 26,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           26,90

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    22,200000 54,24 1.204,13
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,690000 290,84 200,68
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    567,000000 7,53 4.269,51
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    5,460000 343,22 1.873,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.548,30

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.226,83
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.290,35
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.517,18

Item:   6  4  2 61    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 87,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           87,50

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     32,760000 17,22 564,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           564,13

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,613300 43,86 26,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           26,90

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total



Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    22,200000 54,24 1.204,13
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,690000 290,84 200,68
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    710,000000 7,53 5.346,30
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    5,460000 343,22 1.873,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.625,09

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.303,62
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.590,13
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.893,75

Item:   6  4  2 62    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 98,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           98,07

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     36,720000 17,22 632,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           632,32

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,616700 43,86 27,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           27,05

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    22,400000 54,24 1.214,98
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,690000 290,84 200,68
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    906,000000 7,53 6.822,18
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    6,120000 343,22 2.100,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.338,35

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.095,79
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.089,07
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.184,86

Item:   6  4  2 63    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 105,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           105,76

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     39,600000 17,22 681,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           681,91

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,623300 43,86 27,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                           27,34

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    22,400000 54,24 1.214,98
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,710000 290,84 206,50
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1240,000000 7,53 9.337,20
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    6,600000 343,22 2.265,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13.023,93

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.838,94
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.852,76
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.691,70

Item:   6  4  2 64    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 155,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           155,12

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     58,080000 17,22 1.000,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.000,14

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,646700 43,86 28,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           28,36



Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    23,000000 54,24 1.247,52
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,740000 290,84 215,22
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1176,000000 7,53 8.855,28
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    9,680000 343,22 3.322,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13.640,39

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.824,01
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.127,00
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  18.951,01

Item:   6  4  2 65    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 155,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           155,12

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     58,080000 17,22 1.000,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.000,14

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,646700 43,86 28,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           28,36

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    23,000000 54,24 1.247,52
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,740000 290,84 215,22
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1318,000000 7,53 9.924,54
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    9,680000 343,22 3.322,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14.709,65

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  15.893,27
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.424,69
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  20.317,96

Item:   6  4  2 66    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 186,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           186,53

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     69,840000 17,22 1.202,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.202,64

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,660000 43,86 28,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           28,95

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    23,400000 54,24 1.269,22
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,750000 290,84 218,13
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1367,000000 7,53 10.293,51
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    11,640000 343,22 3.995,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.775,94

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17.194,06
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.786,83
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  21.980,89

Item:   6  4  2 67    
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 92,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           92,30

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     34,560000 17,22 595,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           595,12

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total



Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,646700 43,86 28,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           28,36

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    25,200000 54,24 1.366,85
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,690000 290,84 200,68
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    585,000000 7,53 4.405,05
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    5,760000 343,22 1.976,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.949,53

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.665,31
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.412,42
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.077,73

Item:   6  4  2 68    
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 92,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           92,30

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     34,560000 17,22 595,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           595,12

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,646700 43,86 28,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           28,36

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    25,200000 54,24 1.366,85
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,690000 290,84 200,68
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    777,000000 7,53 5.850,81
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    5,760000 343,22 1.976,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.395,29

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.111,07
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.814,92
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.925,99

Item:   6  4  2 69    
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m          alt. 6,0<H<10,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 102,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           102,88

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     38,520000 17,22 663,31
Total                                                                                                                                                                                                                                                           663,31

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,650000 43,86 28,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                           28,51

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    25,400000 54,24 1.377,70
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,690000 290,84 200,68
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    937,000000 7,53 7.055,61
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    6,420000 343,22 2.203,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.837,46

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.632,16
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.238,39
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.870,55

Item:   6  4  2 70    
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m          alt. 10,0<H<15,0m             
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 111,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                           111,85

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     41,880000 17,22 721,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           721,17



Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,656700 43,86 28,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                           28,80

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    25,400000 54,24 1.377,70
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,710000 290,84 206,50
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1271,000000 7,53 9.570,63
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    6,980000 343,22 2.395,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13.550,51

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.412,33
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.012,39
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  18.424,72

Item:   6  4  2 71    
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m          alt. 15,0<H<20,0m             
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 163,45
Total                                                                                                                                                                                                                                                           163,45

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     61,200000 17,22 1.053,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.053,86

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,680000 43,86 29,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                           29,82

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    26,000000 54,24 1.410,24
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,740000 290,84 215,22
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1238,000000 7,53 9.322,14
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    10,200000 343,22 3.500,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14.448,44

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  15.695,57
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.369,65
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  20.065,22

Item:   6  4  2 72    
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m          alt. 2,0<H<25,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 163,45
Total                                                                                                                                                                                                                                                           163,45

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     61,200000 17,22 1.053,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.053,86

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,680000 43,86 29,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                           29,82

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    26,000000 54,24 1.410,24
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,740000 290,84 215,22
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1499,000000 7,53 11.287,47
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    10,200000 343,22 3.500,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16.413,77

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17.660,90
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.916,79
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  22.577,69

Item:   6  4  2 73    
Servico: Corpo  BDCC 3,00x3,00m         alt. 25,0 <H<30,0m            
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 196,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           196,15

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total



Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     73,440000 17,22 1.264,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.264,64

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,693300 43,86 30,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                           30,41

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    26,400000 54,24 1.431,94
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,750000 290,84 218,13
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1502,000000 7,53 11.310,06
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    12,240000 343,22 4.201,01
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17.161,14

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  18.652,34
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.192,81
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  23.845,15

Item:   6  4  2 74    
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m          alt. 0,0<H<2,0m               
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 106,73
Total                                                                                                                                                                                                                                                           106,73

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     39,960000 17,22 688,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           688,11

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,746700 43,86 32,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           32,75

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    29,200000 54,24 1.583,81
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,790000 290,84 229,76
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    831,000000 7,53 6.257,43
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    6,660000 343,22 2.285,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.356,85

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.184,44
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.113,75
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.298,19

Item:   6  4  2 75    
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m          alt. 2,0<H<6,0m               
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 106,73
Total                                                                                                                                                                                                                                                           106,73

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     39,960000 17,22 688,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           688,11

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,746700 43,86 32,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           32,75

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    29,200000 54,24 1.583,81
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,790000 290,84 229,76
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1054,000000 7,53 7.936,62
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    6,660000 343,22 2.285,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.036,04

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  12.863,63
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.581,23
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.444,86

Item:   6  4  2 76    
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m          alt.6,0<H<10,0m               
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 141,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           141,50



Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     52,980000 17,22 912,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           912,32

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,760000 43,86 33,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           33,33

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    29,600000 54,24 1.605,50
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,810000 290,84 235,58
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1111,000000 7,53 8.365,83
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    8,830000 343,22 3.030,63
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13.237,54

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.324,69
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.987,99
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  18.312,68

Item:   6  4  2 77    
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m          alt. 10,0<H<15,0m             
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 141,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           141,50

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     52,980000 17,22 912,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           912,32

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,760000 43,86 33,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           33,33

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    29,600000 54,24 1.605,50
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,810000 290,84 235,58
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1623,000000 7,53 12.221,19
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    8,830000 343,22 3.030,63
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17.092,90

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  18.180,05
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.061,33
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  23.241,38

Item:   6  4  2 78    
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m          alt.15,0<H<20,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 200,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           200,79

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     75,180000 17,22 1.294,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.294,60

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,783300 43,86 34,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           34,36

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    30,200000 54,24 1.638,05
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,840000 290,84 244,31
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1698,000000 7,53 12.785,94
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    12,530000 343,22 4.300,55
Total                                                                                                                                                                                                                                                           18.968,85

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  20.498,60
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.706,81
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  26.205,41

Item:   6  4  2 79    
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m          alt.20,0<H<25,0m              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total



FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 213,77
Total                                                                                                                                                                                                                                                           213,77

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     80,040000 17,22 1.378,29
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.378,29

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,786700 43,86 34,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           34,50

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    30,400000 54,24 1.648,90
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,840000 290,84 244,31
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1708,000000 7,53 12.861,24
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    13,340000 343,22 4.578,55
Total                                                                                                                                                                                                                                                           19.333,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  20.959,56
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.835,14
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  26.794,70

Item:   6  4  2 80    
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m          alt. 25,0<H<30,0m             
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 263,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           263,13

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     98,520000 17,22 1.696,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.696,51

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,806700 43,86 35,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                           35,38

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    30,800000 54,24 1.670,59
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,870000 290,84 253,03
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1771,000000 7,53 13.335,63
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    16,420000 343,22 5.635,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           20.894,92

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  22.889,94
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6.372,56
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  29.262,50

Item:   6  4  2 81    
Servico: Boca BDC 1,0x1,0 m                                           
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 42,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           42,79

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     16,020000 17,22 275,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           275,86

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    16,600000 43,82 727,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,930000 290,84 270,48
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    226,000000 7,53 1.701,78
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    2,670000 343,22 916,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.616,07

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.934,72
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.095,43
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.030,15

Item:   6  4  2 82    
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m           Esc 0°                        
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 104,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           104,16



Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     39,000000 17,22 671,58
Total                                                                                                                                                                                                                                                           671,58

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     8,400000 43,86 368,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           368,42

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    28,000000 43,82 1.226,96
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    1,900000 290,84 552,60
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    312,000000 7,53 2.349,36
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    6,500000 343,22 2.230,93
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.359,85

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.504,01
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.089,12
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.593,13

Item:   6  4  2 83    
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m           Esc. 0°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 144,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           144,22

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     54,000000 17,22 929,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           929,88

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     9,400000 43,86 412,28
Total                                                                                                                                                                                                                                                           412,28

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    38,800000 43,82 1.700,22
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    2,600000 290,84 756,18
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    409,000000 7,53 3.079,77
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    9,000000 343,22 3.088,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.625,15

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.111,53
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.815,05
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.926,58

Item:   6  4  2 84    
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m           Esc 0°                        
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 189,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           189,09

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     70,800000 17,22 1.219,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.219,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     10,400000 43,86 456,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           456,14

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    51,300000 43,82 2.247,97
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    3,400000 290,84 988,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    526,000000 7,53 3.960,78
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    11,800000 343,22 4.050,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.247,61

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.112,02
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.650,39
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.762,41

Item:   6  4  2 85    
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m           Esc 0°                        
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total



FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 237,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           237,17

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     88,800000 17,22 1.529,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.529,14

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     11,400000 43,86 500,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           500,00

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    65,500000 43,82 2.870,21
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    4,200000 290,84 1.221,53
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    721,000000 7,53 5.429,13
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    14,800000 343,22 5.079,66
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14.600,53

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  16.866,84
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.695,73
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  21.562,57

Item:   6  4  2 86    
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m           Esc 0°                        
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 155,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           155,44

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     58,200000 17,22 1.002,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.002,20

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     10,400000 43,86 456,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           456,14

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    39,600000 43,82 1.735,27
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    3,000000 290,84 872,52
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    435,000000 7,53 3.275,55
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    9,700000 343,22 3.329,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.212,57

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.826,35
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.014,06
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.840,41

Item:   6  4  2 87    
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m           Esc. 0°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 201,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           201,91

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     75,600000 17,22 1.301,83
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.301,83

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     11,400000 43,86 500,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           500,00

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    52,100000 43,82 2.283,02
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    3,800000 290,84 1.105,19
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    560,000000 7,53 4.216,80
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    12,600000 343,22 4.324,57
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.929,58

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.933,32
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.879,04
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.812,36

Item:   6  4  2 88    
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m           Esc 0°                        
Unid: un    



Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 254,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                           254,80

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     95,400000 17,22 1.642,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.642,79

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     12,400000 43,86 543,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           543,86

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    66,300000 43,82 2.905,27
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    4,700000 290,84 1.366,95
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    741,000000 7,53 5.579,73
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    15,900000 343,22 5.457,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.309,15

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17.750,60
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.941,77
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  22.692,37

Item:   6  4  2 89    
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m           Esc 0°                        
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 166,66
Total                                                                                                                                                                                                                                                           166,66

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     62,400000 17,22 1.074,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.074,53

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     11,400000 43,86 500,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           500,00

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    40,400000 43,82 1.770,33
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    3,300000 290,84 959,77
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    468,000000 7,53 3.524,04
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    10,400000 343,22 3.569,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.823,63

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.564,82
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.219,65
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.784,47

Item:   6  4  2 90    
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m           Esc 0°                        
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 216,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                           216,34

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     81,000000 17,22 1.394,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.394,82

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     12,400000 43,86 543,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           543,86

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    52,900000 43,82 2.318,08
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    4,200000 290,84 1.221,53
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    601,000000 7,53 4.525,53
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    13,500000 343,22 4.633,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.698,61

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.853,63
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.135,25
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  18.988,88

Item:   6  4  2 91    



Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m           Esc 0°                        
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 270,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                           270,82

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     101,400000 17,22 1.746,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.746,11

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     13,400000 43,86 587,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           587,72

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    67,100000 43,82 2.940,32
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    5,200000 290,84 1.512,37
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    821,000000 7,53 6.182,13
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    16,900000 343,22 5.800,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16.435,24

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  19.039,89
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.300,71
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  24.340,60

Item:   6  4  2 92    
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m           Esc 0°                        
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 347,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           347,74

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     130,200000 17,22 2.242,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.242,04

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     15,400000 43,86 675,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           675,44

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    83,900000 43,82 3.676,50
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    6,800000 290,84 1.977,71
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1160,000000 7,53 8.734,80
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    21,700000 343,22 7.447,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           21.836,88

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  25.102,10
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6.988,42
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  32.090,52

Item:   6  4  2 93    
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m           Esc 10°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 104,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           104,16

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     39,000000 17,22 671,58
Total                                                                                                                                                                                                                                                           671,58

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     8,500000 43,86 372,81
Total                                                                                                                                                                                                                                                           372,81

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    28,100000 43,82 1.231,34
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    2,000000 290,84 581,68
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    313,000000 7,53 2.356,89
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    6,500000 343,22 2.230,93
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.400,84

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.549,39
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.101,75
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.651,14



Item:   6  4  2 94    
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m           Esc 10°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 144,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           144,22

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     54,000000 17,22 929,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           929,88

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     9,500000 43,86 416,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           416,67

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    38,800000 43,82 1.700,22
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    2,600000 290,84 756,18
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    411,000000 7,53 3.094,83
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    9,000000 343,22 3.088,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.640,21

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.130,98
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.820,46
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.951,44

Item:   6  4  2 95    
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m           Esc 10°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 189,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           189,09

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     70,800000 17,22 1.219,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.219,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     10,500000 43,86 460,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           460,53

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    51,300000 43,82 2.247,97
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    3,400000 290,84 988,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    528,000000 7,53 3.975,84
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    11,800000 343,22 4.050,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.262,67

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.131,47
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.655,80
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.787,27

Item:   6  4  2 96    
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m           Esc 10°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 238,77
Total                                                                                                                                                                                                                                                           238,77

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     89,400000 17,22 1.539,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.539,47

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     11,500000 43,86 504,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           504,39

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    65,600000 43,82 2.874,59
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    4,200000 290,84 1.221,53
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    725,000000 7,53 5.459,25
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    14,900000 343,22 5.113,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14.669,35

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  16.951,98



Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.719,43
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  21.671,41

Item:   6  4  2 97    
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m           Esc 10°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 155,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           155,44

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     58,200000 17,22 1.002,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.002,20

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     10,500000 43,86 460,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           460,53

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    39,600000 43,82 1.735,27
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    3,000000 290,84 872,52
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    438,000000 7,53 3.298,14
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    9,700000 343,22 3.329,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.235,16

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.853,33
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.021,57
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.874,90

Item:   6  4  2 98    
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m           Esc 10°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 203,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           203,52

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     76,200000 17,22 1.312,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.312,16

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     11,500000 43,86 504,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           504,39

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    52,600000 43,82 2.304,93
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    3,800000 290,84 1.105,19
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    564,000000 7,53 4.246,92
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    12,700000 343,22 4.358,89
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.015,93

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.036,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.907,62
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.943,62

Item:   6  4  2 99    
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m           Esc. 10°                      
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 254,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                           254,80

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     95,400000 17,22 1.642,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.642,79

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     12,500000 43,86 548,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           548,25

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    66,400000 43,82 2.909,65
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    4,700000 290,84 1.366,95
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    745,000000 7,53 5.609,85
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    15,900000 343,22 5.457,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.343,65



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17.789,49
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.952,59
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  22.742,08

Item:   6  4  2100    
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m           Esc 10°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 168,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           168,26

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     63,000000 17,22 1.084,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.084,86

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     11,500000 43,86 504,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           504,39

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    40,500000 43,82 1.774,71
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    3,300000 290,84 959,77
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    471,000000 7,53 3.546,63
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    10,500000 343,22 3.603,81
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.884,92

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.642,43
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.241,25
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.883,68

Item:   6  4  2101    
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m           Esc. 10°                      
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 217,94
Total                                                                                                                                                                                                                                                           217,94

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     81,600000 17,22 1.405,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.405,15

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     12,500000 43,86 548,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           548,25

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    53,000000 43,82 2.322,46
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    4,200000 290,84 1.221,53
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    604,000000 7,53 4.548,12
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    13,600000 343,22 4.667,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.759,90

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.931,24
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.156,86
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  19.088,10

Item:   6  4  2102    
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m           Esc. 10°                      
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 272,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           272,42

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     102,000000 17,22 1.756,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.756,44

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     13,500000 43,86 592,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           592,11

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    67,200000 43,82 2.944,70
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    5,200000 290,84 1.512,37
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    825,000000 7,53 6.212,25



Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    17,000000 343,22 5.834,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16.504,06

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  19.125,03
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.324,41
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  24.449,44

Item:   6  4  2103    
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m           Esc 10°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 350,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           350,95

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     131,400000 17,22 2.262,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.262,71

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     15,500000 43,86 679,83
Total                                                                                                                                                                                                                                                           679,83

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    84,000000 43,82 3.680,88
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    6,800000 290,84 1.977,71
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1166,000000 7,53 8.779,98
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    21,900000 343,22 7.516,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           21.955,09

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  25.248,58
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 7.029,20
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  32.277,78

Item:   6  4  2105    
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m           Esc 20°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 105,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           105,76

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     39,600000 17,22 681,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           681,91

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     8,700000 43,86 381,58
Total                                                                                                                                                                                                                                                           381,58

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    28,200000 43,82 1.235,72
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    2,000000 290,84 581,68
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    320,000000 7,53 2.409,60
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    6,600000 343,22 2.265,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.492,25

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.661,50
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.132,96
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.794,46

Item:   6  4  2106    
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m           Esc 20°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 147,43
Total                                                                                                                                                                                                                                                           147,43

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     55,200000 17,22 950,54
Total                                                                                                                                                                                                                                                           950,54

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     9,700000 43,86 425,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           425,44

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    39,000000 43,82 1.708,98



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    2,700000 290,84 785,27
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    422,000000 7,53 3.177,66
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    9,200000 343,22 3.157,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.829,53

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.352,94
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.882,26
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.235,20

Item:   6  4  2107    
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m           Esc. 20°                      
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 192,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           192,30

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     72,000000 17,22 1.239,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.239,84

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     10,700000 43,86 469,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           469,30

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    51,500000 43,82 2.256,73
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    3,500000 290,84 1.017,94
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    541,000000 7,53 4.073,73
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    12,000000 343,22 4.118,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.467,04

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.368,48
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.721,78
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.090,26

Item:   6  4  2108    
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m           Esc. 20°                      
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 241,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           241,98

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     90,600000 17,22 1.560,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.560,13

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     11,700000 43,86 513,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           513,16

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    65,700000 43,82 2.878,97
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    4,300000 290,84 1.250,61
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    741,000000 7,53 5.579,73
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    15,100000 343,22 5.182,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14.891,93

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17.207,20
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.790,48
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  21.997,68

Item:   6  4  2109    
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m           Esc.20°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 158,65
Total                                                                                                                                                                                                                                                           158,65

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     59,400000 17,22 1.022,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.022,87

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     10,700000 43,86 469,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           469,30



Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    39,900000 43,82 1.748,42
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    3,100000 290,84 901,60
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    450,000000 7,53 3.388,50
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    9,900000 343,22 3.397,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.436,40

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.087,22
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.086,68
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.173,90

Item:   6  4  2110    
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m           Esc. 20°                      
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 206,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           206,72

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     77,400000 17,22 1.332,83
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.332,83

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     11,700000 43,86 513,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           513,16

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    52,400000 43,82 2.296,17
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    3,900000 290,84 1.134,28
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    580,000000 7,53 4.367,40
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    12,900000 343,22 4.427,54
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.225,39

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.278,10
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.975,02
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  18.253,12

Item:   6  4  2111    
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m           Esc.20°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 259,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           259,60

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     97,200000 17,22 1.673,78
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.673,78

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     12,700000 43,86 557,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           557,02

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    66,600000 43,82 2.918,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    4,800000 290,84 1.396,03
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    765,000000 7,53 5.760,45
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    16,200000 343,22 5.560,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.635,05

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  18.125,45
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.046,13
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  23.171,58

Item:   6  4  2112    
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m           Esc. 20°                      
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 171,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           171,47

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     64,200000 17,22 1.105,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.105,52

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     11,800000 43,86 517,55



Total                                                                                                                                                                                                                                                           517,55

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    40,700000 43,82 1.783,47
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    3,500000 290,84 1.017,94
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    484,000000 7,53 3.644,52
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    10,700000 343,22 3.672,45
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.118,38

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.912,92
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.316,56
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  15.229,48

Item:   6  4  2113    
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m           Esc 20°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 221,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           221,14

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     82,800000 17,22 1.425,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.425,82

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     12,800000 43,86 561,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                           561,41

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    53,200000 43,82 2.331,22
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    4,400000 290,84 1.279,70
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    621,000000 7,53 4.676,13
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    13,800000 343,22 4.736,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13.023,49

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  15.231,86
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.240,55
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  19.472,41

Item:   6  4  2114    
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m           Esc 20°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 277,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           277,23

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     103,800000 17,22 1.787,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.787,44

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     13,800000 43,86 605,27
Total                                                                                                                                                                                                                                                           605,27

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    67,400000 43,82 2.953,47
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    5,400000 290,84 1.570,54
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    847,000000 7,53 6.377,91
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    17,300000 343,22 5.937,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16.839,63

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  19.509,57
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.431,46
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  24.941,03

Item:   6  4  2115    
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m           Esc 20°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 357,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           357,36

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     133,800000 17,22 2.304,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.304,04



Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     15,900000 43,86 697,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                           697,37

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    84,300000 43,82 3.694,03
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    7,000000 290,84 2.035,88
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1195,000000 7,53 8.998,35
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    22,300000 343,22 7.653,81
Total                                                                                                                                                                                                                                                           22.382,07

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  25.740,84
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 7.166,25
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  32.907,09

Item:   6  4  2116    
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m           Esc 30°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 110,57
Total                                                                                                                                                                                                                                                           110,57

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     41,400000 17,22 712,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           712,91

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     9,100000 43,86 399,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           399,13

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    28,500000 43,82 1.248,87
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    2,100000 290,84 610,76
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    341,000000 7,53 2.567,73
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    6,900000 343,22 2.368,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.795,58

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.018,19
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.232,26
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.250,45

Item:   6  4  2117    
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m           Esc 30°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 150,63
Total                                                                                                                                                                                                                                                           150,63

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     56,400000 17,22 971,21
Total                                                                                                                                                                                                                                                           971,21

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     10,100000 43,86 442,99
Total                                                                                                                                                                                                                                                           442,99

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    39,300000 43,82 1.722,13
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    2,800000 290,84 814,35
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    450,000000 7,53 3.388,50
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    9,400000 343,22 3.226,27
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.151,25

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.716,08
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.983,36
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.699,44

Item:   6  4  2118    
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m           Esc 30°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 197,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           197,11

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     73,800000 17,22 1.270,84



Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.270,84

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     11,100000 43,86 486,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                           486,85

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    51,800000 43,82 2.269,88
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    3,600000 290,84 1.047,02
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    576,000000 7,53 4.337,28
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    12,300000 343,22 4.221,61
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.875,79

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.830,59
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.850,44
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.681,03

Item:   6  4  2119    
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m           Esc 30°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 248,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           248,39

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     93,000000 17,22 1.601,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.601,46

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     12,100000 43,86 530,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           530,71

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    66,000000 43,82 2.892,12
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    4,500000 290,84 1.308,78
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    782,000000 7,53 5.888,46
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    15,500000 343,22 5.319,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.409,27

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17.789,83
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.952,69
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  22.742,52

Item:   6  4  2120    
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m           Esc 30°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 165,06
Total                                                                                                                                                                                                                                                           165,06

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     61,800000 17,22 1.064,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.064,20

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     11,200000 43,86 491,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           491,23

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    40,200000 43,82 1.761,56
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    3,200000 290,84 930,69
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    481,000000 7,53 3.621,93
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    10,300000 343,22 3.535,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.849,35

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.569,84
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.221,04
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.790,88

Item:   6  4  2121    
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m           Esc 30°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 213,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           213,13



Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     79,800000 17,22 1.374,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.374,16

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     12,200000 43,86 535,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           535,09

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    52,700000 43,82 2.309,31
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    4,100000 290,84 1.192,44
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    619,000000 7,53 4.661,07
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    13,300000 343,22 4.564,83
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.727,65

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.850,03
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.134,25
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  18.984,28

Item:   6  4  2122    
Servico: Boca BDCC 2,50 x 3,00m         esc 30°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 267,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           267,62

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     100,200000 17,22 1.725,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.725,44

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     13,200000 43,86 578,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           578,95

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    67,000000 43,82 2.935,94
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    5,100000 290,84 1.483,28
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    811,000000 7,53 6.106,83
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    16,700000 343,22 5.731,77
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16.257,82

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  18.829,83
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.242,22
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  24.072,05

Item:   6  4  2123    
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m           Esc 30°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 177,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           177,88

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     66,600000 17,22 1.146,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.146,85

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     12,400000 43,86 543,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           543,86

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    41,200000 43,82 1.805,38
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    3,600000 290,84 1.047,02
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    519,000000 7,53 3.908,07
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    11,100000 343,22 3.809,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.570,21

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  12.438,80
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.462,96
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  15.901,76

Item:   6  4  2124    
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m           Esc 30°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 229,16



Total                                                                                                                                                                                                                                                           229,16

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     85,800000 17,22 1.477,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.477,48

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     13,400000 43,86 587,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           587,72

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    53,700000 43,82 2.353,13
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    4,600000 290,84 1.337,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    665,000000 7,53 5.007,45
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    14,300000 343,22 4.908,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13.606,49

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  15.900,85
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.426,80
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  20.327,65

Item:   6  4  2125    
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m           Esc 30°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 286,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                           286,85

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     107,400000 17,22 1.849,43
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.849,43

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     14,400000 43,86 631,58
Total                                                                                                                                                                                                                                                           631,58

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    67,900000 43,82 2.975,38
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    5,600000 290,84 1.628,70
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    900,000000 7,53 6.777,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    17,900000 343,22 6.143,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17.524,72

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  20.292,58
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.649,45
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  25.942,03

Item:   6  4  2126    
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m           Esc 30°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 368,57
Total                                                                                                                                                                                                                                                           368,57

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     138,000000 17,22 2.376,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.376,36

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     16,500000 43,86 723,69
Total                                                                                                                                                                                                                                                           723,69

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    84,800000 43,82 3.715,94
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    7,400000 290,84 2.152,22
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1264,000000 7,53 9.517,92
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    23,000000 343,22 7.894,06
Total                                                                                                                                                                                                                                                           23.280,14

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  26.748,76
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 7.446,85
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  34.195,61

Item:   6  4  3  1    
Servico: Corpo BTC 1,0x1,0m             Via Simples                   
Unid: un    



Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 33,01
Total                                                                                                                                                                                                                                                           33,01

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     12,360000 17,22 212,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           212,84

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     1,600000 43,86 70,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           70,18

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    8,940000 54,24 484,91
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,280000 290,84 81,44
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    182,000000 7,53 1.370,46
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    2,060000 343,22 707,03
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip                                                                                                                                                                                                                                   un    1,640000 160,89 263,86
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    0,230000 152,27 35,02
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    0,230000 152,27 35,02
Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    0,230000 142,34 32,74
Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    0,820000 138,91 113,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.124,39

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.440,42
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 957,81
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.398,23

Item:   6  4  3  2    
Servico: Corpo BTC 1,0X1,0              Via Dupla                     
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 33,01
Total                                                                                                                                                                                                                                                           33,01

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     12,360000 17,22 212,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           212,84

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     1,110000 43,86 48,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           48,68

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    8,940000 54,24 484,91
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,280000 290,84 81,44
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    182,000000 7,53 1.370,46
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    2,060000 343,22 707,03
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip                                                                                                                                                                                                                                   un    1,800000 160,89 289,60
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    0,160000 152,27 24,36
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    0,160000 152,27 24,36
Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    0,160000 142,34 22,77
Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    0,900000 138,91 125,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.129,95

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.424,48
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 953,38
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.377,86

Item:   6  4  3  3    
Servico: Corpo BTC 1,0X1,0              Via Tripla                    
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 33,01
Total                                                                                                                                                                                                                                                           33,01

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     12,360000 17,22 212,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           212,84

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,760000 43,86 33,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           33,33

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    8,940000 54,24 484,91
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,280000 290,84 81,44



Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    182,000000 7,53 1.370,46
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    2,060000 343,22 707,03
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip                                                                                                                                                                                                                                   un    1,910000 160,89 307,30
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    0,110000 152,27 16,75
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    0,110000 152,27 16,75
Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    0,110000 142,34 15,66
Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    0,950000 138,91 131,96
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.132,26

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.411,44
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 949,74
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.361,18

Item:   6  4  3  4    
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M          ALT. 0,0<H<2,0M               
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 111,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                           111,85

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     41,880000 17,22 721,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           721,17

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,726700 43,86 31,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           31,87

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    28,700000 54,24 1.556,69
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,860000 290,84 250,12
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    561,000000 7,53 4.224,33
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    6,980000 343,22 2.395,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.426,82

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.291,71
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.586,81
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.878,52

Item:   6  4  3  5    
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M          ALT. 2,0<H<6,0M               
Unid: h     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 111,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                           111,85

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     41,880000 17,22 721,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           721,17

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,726700 43,86 31,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           31,87

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    28,700000 54,24 1.556,69
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,860000 290,84 250,12
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    711,000000 7,53 5.353,83
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    6,980000 343,22 2.395,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.556,32

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.421,21
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.901,26
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.322,47

Item:   6  4  3  6    
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M          ALT. 6,0<H<10,0M              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 125,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           125,15

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     46,860000 17,22 806,93
Total                                                                                                                                                                                                                                                           806,93



Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,730000 43,86 32,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           32,02

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    28,900000 54,24 1.567,54
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,860000 290,84 250,12
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    942,000000 7,53 7.093,26
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    7,810000 343,22 2.680,55
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.591,47

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  12.555,57
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.495,47
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.051,04

Item:   6  4  3  7    
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M          ALT 10,0<H<15,0M              
Unid: M     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 135,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                           135,41

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     50,700000 17,22 873,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           873,05

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,740000 43,86 32,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           32,46

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    28,900000 54,24 1.567,54
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,880000 290,84 255,94
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1206,000000 7,53 9.081,18
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    8,450000 343,22 2.900,21
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13.804,87

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.845,79
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.133,07
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  18.978,86

Item:   6  4  3  8    
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M          ALT. 15,0<H<20,0M             
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 162,65
Total                                                                                                                                                                                                                                                           162,65

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     60,900000 17,22 1.048,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.048,70

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,746700 43,86 32,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           32,75

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    29,300000 54,24 1.589,23
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,880000 290,84 255,94
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1234,000000 7,53 9.292,02
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    10,150000 343,22 3.483,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14.620,87

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  15.864,97
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.416,81
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  20.281,78

Item:   6  4  3  9    
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M          ALT.20,0<H<25,0M              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 162,65
Total                                                                                                                                                                                                                                                           162,65

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     60,900000 17,22 1.048,70



Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.048,70

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,746700 43,86 32,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           32,75

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    29,300000 54,24 1.589,23
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,880000 290,84 255,94
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1320,000000 7,53 9.939,60
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    10,150000 343,22 3.483,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.268,45

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  16.512,55
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.597,09
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  21.109,64

Item:   6  4  3 10    
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M          ALT 25,0<H<30,0M              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 187,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           187,49

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     70,200000 17,22 1.208,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.208,84

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,760000 43,86 33,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           33,33

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    29,500000 54,24 1.600,08
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,900000 290,84 261,76
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1639,000000 7,53 12.341,67
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    11,700000 343,22 4.015,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           18.219,18

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  19.648,84
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.470,24
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  25.119,08

Item:   6  4  3 11    
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M          ALT 0,0<H<2,0M                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 148,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           148,39

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     55,560000 17,22 956,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           956,74

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,863300 43,86 37,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           37,86

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    34,400000 54,24 1.865,86
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    1,010000 290,84 293,75
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    690,000000 7,53 5.195,70
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    9,260000 343,22 3.178,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.533,53

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.676,52
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.250,74
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.927,26

Item:   6  4  3 12    
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M          ALT.2,0<H<6,0M                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 148,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           148,39



Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     55,560000 17,22 956,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           956,74

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,863300 43,86 37,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           37,86

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    34,400000 54,24 1.865,86
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    1,010000 290,84 293,75
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    921,000000 7,53 6.935,13
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    9,260000 343,22 3.178,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.272,96

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.415,95
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.735,00
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.150,95

Item:   6  4  3 13    
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M          ALT.6,0<H<10,00M              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 148,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           148,39

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     55,560000 17,22 956,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           956,74

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,863300 43,86 37,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           37,86

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    34,400000 54,24 1.865,86
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    1,010000 290,84 293,75
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1402,000000 7,53 10.557,06
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    9,260000 343,22 3.178,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.894,89

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17.037,88
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.743,35
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  21.781,23

Item:   6  4  3 14    
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M          ALT 10,0<H<15,0M              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 176,27
Total                                                                                                                                                                                                                                                           176,27

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     66,000000 17,22 1.136,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.136,52

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,876700 43,86 38,45
Total                                                                                                                                                                                                                                                           38,45

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    34,600000 54,24 1.876,70
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    1,030000 290,84 299,57
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1509,000000 7,53 11.362,77
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    11,000000 343,22 3.775,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17.314,46

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  18.665,70
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.196,53
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  23.862,23

Item:   6  4  3 15    
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M          ALT 15,0<H<20,0M              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 233,96



Total                                                                                                                                                                                                                                                           233,96

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     87,600000 17,22 1.508,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.508,47

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,903300 43,86 39,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           39,62

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    35,000000 54,24 1.898,40
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    1,070000 290,84 311,20
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1476,000000 7,53 11.114,28
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    14,600000 343,22 5.011,01
Total                                                                                                                                                                                                                                                           18.334,89

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  20.116,94
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.600,56
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  25.717,50

Item:   6  4  3 16    
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M          ALT 20,0<H<25,0M              
Unid: M     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 233,96
Total                                                                                                                                                                                                                                                           233,96

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     87,600000 17,22 1.508,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.508,47

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,903300 43,86 39,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           39,62

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    35,000000 54,24 1.898,40
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    1,070000 290,84 311,20
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1757,000000 7,53 13.230,21
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    14,600000 343,22 5.011,01
Total                                                                                                                                                                                                                                                           20.450,82

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  22.232,87
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6.189,63
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  28.422,50

Item:   6  4  3 17    
Servico: Corpo BTCC 3,00x3,00M          ALT 25,0<H<30,0M              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 280,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           280,76

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     105,120000 17,22 1.810,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.810,17

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,920000 43,86 40,35
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,35

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    35,400000 54,24 1.920,10
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    1,090000 290,84 317,02
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1811,000000 7,53 13.636,83
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    17,520000 343,22 6.013,21
Total                                                                                                                                                                                                                                                           21.887,16

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  24.018,44
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6.686,73
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  30.705,17

Item:   6  4  3 18    
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M          ALT 0,0<H<2,0M                
Unid: m     



Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 171,63
Total                                                                                                                                                                                                                                                           171,63

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     64,260000 17,22 1.106,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.106,56

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,996700 43,86 43,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           43,72

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    39,900000 54,24 2.164,18
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    1,160000 290,84 337,37
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1000,000000 7,53 7.530,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    10,710000 343,22 3.675,89
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13.707,44

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  15.029,35
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.184,17
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  19.213,52

Item:   6  4  3 19    
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M          ALT 2,0<H<6,0M                
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 171,63
Total                                                                                                                                                                                                                                                           171,63

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     64,260000 17,22 1.106,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.106,56

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     0,996700 43,86 43,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           43,72

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    39,900000 54,24 2.164,18
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    1,160000 290,84 337,37
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1262,000000 7,53 9.502,86
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    10,710000 343,22 3.675,89
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.680,30

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17.002,21
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.733,42
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  21.735,63

Item:   6  4  3 20    
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M          ALT 6,0<H<10,0M               
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 203,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           203,52

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     76,200000 17,22 1.312,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.312,16

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     1,010000 43,86 44,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           44,30

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    40,100000 54,24 2.175,02
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    1,180000 290,84 343,19
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1568,000000 7,53 11.807,04
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    12,700000 343,22 4.358,89
Total                                                                                                                                                                                                                                                           18.684,14

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  20.244,12
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.635,96
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  25.880,08

Item:   6  4  3 21    
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M          ALT 10,0<H<15,0M              



Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 203,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           203,52

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     76,200000 17,22 1.312,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.312,16

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     1,010000 43,86 44,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           44,30

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    40,100000 54,24 2.175,02
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    1,180000 290,84 343,19
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    2221,000000 7,53 16.724,13
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    12,700000 343,22 4.358,89
Total                                                                                                                                                                                                                                                           23.601,23

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  25.161,21
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 7.004,88
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  32.166,09

Item:   6  4  3 22    
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M          ALT. 15,0<H<20,0M             
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 288,29
Total                                                                                                                                                                                                                                                           288,29

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     107,940000 17,22 1.858,73
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.858,73

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     1,040000 43,86 45,61
Total                                                                                                                                                                                                                                                           45,61

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    40,700000 54,24 2.207,57
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    1,220000 290,84 354,82
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    2137,000000 7,53 16.091,61
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    17,990000 343,22 6.174,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           24.828,53

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  27.021,16
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 7.522,69
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  34.543,85

Item:   6  4  3 23    
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M          ALT 20,0<H<25,0M              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 307,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           307,36

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     115,080000 17,22 1.981,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.981,68

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     1,043300 43,86 45,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           45,76

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    40,900000 54,24 2.218,42
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    1,220000 290,84 354,82
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    2366,000000 7,53 17.815,98
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    19,180000 343,22 6.582,96
Total                                                                                                                                                                                                                                                           26.972,18

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  29.306,98
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 8.159,06
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  37.466,04



Item:   6  4  3 24    
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M          ALT 25,0<H<30,0M              
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 376,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           376,91

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     141,120000 17,22 2.430,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.430,09

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     1,070000 43,86 46,93
Total                                                                                                                                                                                                                                                           46,93

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    41,300000 54,24 2.240,11
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    1,260000 290,84 366,46
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    2450,000000 7,53 18.448,50
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    23,520000 343,22 8.072,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           29.127,60

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  31.981,53
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 8.903,66
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  40.885,19

Item:   6  4  3 25    
Servico: Boca BTC 1,0X1,0                                             
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 52,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           52,24

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     19,560000 17,22 336,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                           336,82

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    19,000000 43,82 832,58
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    1,200000 290,84 349,01
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    258,000000 7,53 1.942,74
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    3,260000 343,22 1.118,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.243,23

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.632,29
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.289,63
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.921,92

Item:   6  4  3 26    
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M           Esc 0°                        
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 288,45
Total                                                                                                                                                                                                                                                           288,45

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     108,000000 17,22 1.859,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.859,76

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     20,000000 43,86 877,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           877,20

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    63,890000 43,82 2.799,66
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    5,670000 290,84 1.649,06
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    832,000000 7,53 6.264,96
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    18,100000 343,22 6.212,28
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16.925,96

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  19.951,37
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.554,46
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  25.505,83

Item:   6  4  3 27    
Servico: BOCA BTCC 3,00X3,00M - ESC. 0º                               



Unid: UN    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 176,27
Total                                                                                                                                                                                                                                                           176,27

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     66,000000 17,22 1.136,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.136,52

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     24,000000 43,86 1.052,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.052,64

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    90,850000 43,82 3.981,05
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    7,740000 290,84 2.251,10
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1232,000000 7,53 9.276,96
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    25,370000 343,22 8.707,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           24.216,60

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  26.582,03
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 7.400,44
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  33.982,47

Item:   6  4  3 28    
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M           Esc 0°                        
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 480,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           480,75

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     180,000000 17,22 3.099,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.099,60

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     28,000000 43,86 1.228,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.228,08

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    99,430000 43,82 4.357,02
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    10,150000 290,84 2.952,03
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1595,000000 7,53 12.010,35
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    29,830000 343,22 10.238,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           29.557,65

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  34.366,08
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 9.567,52
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  43.933,60

Item:   6  4  3 29    
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M           Esc 10°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 320,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           320,50

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     120,000000 17,22 2.066,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.066,40

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     20,000000 43,86 877,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           877,20

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    64,120000 43,82 2.809,74
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    6,710000 290,84 1.951,54
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    938,000000 7,53 7.063,14
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    20,390000 343,22 6.998,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           18.822,68

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  22.086,78
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6.148,96
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  28.235,74



Item:   6  4  3 30    
Servico: BOCA BTCC 3,00X3,00M - ESC.10º                               
Unid: UN    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 192,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           192,30

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     72,000000 17,22 1.239,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.239,84

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     25,000000 43,86 1.096,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.096,50

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    91,070000 43,82 3.990,69
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    7,810000 290,84 2.271,46
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1233,000000 7,53 9.284,49
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    25,370000 343,22 8.707,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           24.254,13

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  26.782,77
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 7.456,32
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  34.239,09

Item:   6  4  3 31    
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50            Esc 10°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 480,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           480,75

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     180,000000 17,22 3.099,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.099,60

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     29,000000 43,86 1.271,94
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.271,94

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    99,590000 43,82 4.364,03
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    10,240000 290,84 2.978,20
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1605,000000 7,53 12.085,65
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    30,030000 343,22 10.306,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           29.734,78

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  34.587,07
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 9.629,04
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  44.216,11

Item:   6  4  3 32    
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M           Esc 20°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 315,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           315,16

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     118,000000 17,22 2.031,96
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.031,96

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     21,000000 43,86 921,06
Total                                                                                                                                                                                                                                                           921,06

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    64,700000 43,82 2.835,15
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    5,890000 290,84 1.713,05
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    858,000000 7,53 6.460,74
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    18,640000 343,22 6.397,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17.406,56

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  20.674,74
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.755,85



Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  26.430,59

Item:   6  4  3 33    
Servico: Boca BTCC 3,00X3,00M           Esc 20°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 400,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           400,62

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     150,000000 17,22 2.583,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.583,00

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     25,000000 43,86 1.096,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.096,50

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    91,970000 43,82 4.030,13
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    8,050000 290,84 2.341,26
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1262,000000 7,53 9.502,86
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    25,980000 343,22 8.916,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           24.791,11

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  28.871,23
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 8.037,75
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  36.908,98

Item:   6  4  3 34    
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M           Esc 20°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 480,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           480,75

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     180,000000 17,22 3.099,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.099,60

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     30,000000 43,86 1.315,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.315,80

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    100,530000 43,82 4.405,22
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    10,550000 290,84 3.068,36
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1644,000000 7,53 12.379,32
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    30,740000 343,22 10.550,58
Total                                                                                                                                                                                                                                                           30.403,48

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  35.299,63
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 9.827,42
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  45.127,05

Item:   6  4  3 35    
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M           Esc 30°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 320,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           320,50

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     120,000000 17,22 2.066,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.066,40

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     23,000000 43,86 1.008,78
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.008,78

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    65,740000 43,82 2.880,73
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    6,190000 290,84 1.800,30
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    892,000000 7,53 6.716,76
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    19,380000 343,22 6.651,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           18.049,39



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  21.445,07
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.970,31
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  27.415,38

Item:   6  4  3 36    
Servico: Boca BTCC 3,00X3,00M           Esc 30°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 432,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           432,67

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     162,000000 17,22 2.789,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.789,64

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     27,000000 43,86 1.184,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.184,22

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    93,390000 43,82 4.092,35
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    8,480000 290,84 2.466,32
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1314,000000 7,53 9.894,42
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    27,050000 343,22 9.284,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25.737,19

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  30.143,72
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 8.392,01
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  38.535,73

Item:   6  4  3 37    
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M           Esc 30°                       
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 427,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           427,33

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     160,000000 17,22 2.755,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.755,20

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     32,000000 43,86 1.403,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.403,52

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    102,100000 43,82 4.474,02
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    11,120000 290,84 3.234,14
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    1715,000000 7,53 12.913,95
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    32,070000 343,22 11.007,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           31.629,18

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  36.215,23
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 10.082,32
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  46.297,55

Item:   7  1  1       
Servico: Cercas Empregando              Mourões de Madeira            
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                      h     0,006667 107,10 0,71
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 0,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,22

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,033333 17,22 0,57
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,266667 7,17 1,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2,48

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Arame Farpado N° 16 Galv.      Simples                                                                                                                                                                                                                          m     5,000000 0,32 1,60
Grampo Para Cerca Galvanizado  1x9                                                                                                                                                                                                                              kg    0,006700 5,17 0,03
Mourão Suporte Madeira         H=2,15 m D=10 cm                                                                                                                                                                                                                 un    0,370000 11,30 4,18
Mourão Esticador Madeira       H=2,55 m D=15 cm                                                                                                                                                                                                                 un    0,020000 11,30 0,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6,04



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9,74
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,71
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12,45

Item:   7  1  2       
Servico: Cercas Empregando Mourões de   Concreto Tipo 2               
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: Atego 1518/36 5m3 8,8t                                                                                                                                                                                                     h     0,002000 84,99 0,17
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                      h     0,005000 107,10 0,54
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 1,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2,53

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,100000 17,22 1,72
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     1,000000 7,17 7,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8,89

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Arame Recozido N° 18                                                                                                                                                                                                                                            kg    0,011400 4,53 0,05
Arame Farpado N° 16 Galv.      Simples                                                                                                                                                                                                                          m     5,000000 0,32 1,60
Transp mourão de concreto      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  1,157400 0,75 0,87
Transp mourão concreto         rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,56 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2,52

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fabricação Mourão Concr.Estic. Seção Quadr.15 cm                                                                                                                                                                                                                m3    0,005000 86,64 0,43
Fabric.Mourão Concr.Suporte    Seção Quadr.10 cm                                                                                                                                                                                                                un    0,353600 26,42 9,34
Roçada Manual                                                                                                                                                                                                                                                   m2    2,000000 0,07 0,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9,91

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  23,85
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6,64
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  30,49

Item:   7  1  3       
Servico: Porteiras                                                    
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 40,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,70

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Carpinteiro                                                                                                                                                                                                                                                     h     8,200000 12,44 102,01
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     13,450000 7,17 96,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           198,45

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Paraf. Zincado Francês         4" 5/16"                                                                                                                                                                                                                         un    25,000000 0,64 16,00
Dobradiça 11x18                                                                                                                                                                                                                                                 par   1,000000 53,01 53,01
Peça 20cm x 20cm x 2,40 m                                                                                                                                                                                                                                       un    2,000000 148,80 297,60
Peça 10cm x 7,5cm x 1,50m                                                                                                                                                                                                                                       un    2,000000 17,44 34,88
Peça 12cm x 7,5cm x 1,50m                                                                                                                                                                                                                                       un    1,000000 20,93 20,93
Tábua 2,5cm x 12cm x 3,50m                                                                                                                                                                                                                                      un    4,000000 16,28 65,12
Tábua 2,5cm x 7cm x 2,25m                                                                                                                                                                                                                                       un    4,000000 6,10 24,40
Trinco da Porteira                                                                                                                                                                                                                                              un    1,000000 12,16 12,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           524,10

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  763,25
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 212,49
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  975,74

Item:   7  1  4       
Servico: Mata-Burros                                                  
Unid: unid  

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 66,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           66,71

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     7,500000 17,22 129,15
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        h     10,000000 12,44 124,40
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     10,000000 7,17 71,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           325,25



Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    35,800000 43,82 1.568,76
Concr.Fck=20MPa                                                                                                                                                                                                                                                 m3    1,850000 331,02 612,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.181,15

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.573,11
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 716,35
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3.289,46

Item:   7  1  5       
Servico: Remanejamento de Cercas Com    Reaproveitamento de Materiais 
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 0,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,24

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,160000 7,17 1,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,15

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Arame Farpado N° 16 Galv.      Simples                                                                                                                                                                                                                          m     5,000000 0,32 1,60
Grampo Para Cerca Galvanizado  1x9                                                                                                                                                                                                                              kg    0,008400 5,17 0,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,64

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3,03
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,84
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3,87

Item:   7  1  6       
Servico: Cercas Empregando Mourões de   Concreto Tipo 1               
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: Atego 1518/36 5m3 8,8t                                                                                                                                                                                                     h     0,002000 84,99 0,17
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                      h     0,005000 107,10 0,54
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 1,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2,53

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,100000 17,22 1,72
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     1,000000 7,17 7,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8,89

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Arame Recozido N° 18                                                                                                                                                                                                                                            kg    0,014250 4,53 0,06
Arame liso aço zincado                                                                                                                                                                                                                                          m     5,000000 0,39 1,95
Transp mourão de concreto      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  1,212390 0,75 0,91
Transp mourão concreto         rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,56 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2,92

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fabricação Mourão Concr.Estic. Seção Quadr.18 cm                                                                                                                                                                                                                m3    0,005000 84,56 0,42
Fabric.Mourão Concr.Suporte    Seção Quadr.10 cm  - tipo 1                                                                                                                                                                                                      un    0,333000 30,79 10,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10,67

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  25,01
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6,96
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  31,97

Item:   7  2  1       
Servico: Revestimento Vegetal de Talude (Hidrossemeadura)             
Unid: m2    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: Atego 1418/42 - Fixa 9t                                                                                                                                                                                                    h     0,001458 75,42 0,11
Equip. Para Hidrosemeadura:    M. Benz/Consmaq : 1420 - 5500l                                                                                                                                                                                                   h     0,002410 117,40 0,28
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 0,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,41

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,002410 17,22 0,04
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,009639 7,17 0,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,11

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Adubo NPK (4.14.8)                                                                                                                                                                                                                                              kg    0,020000 0,83 0,02
Inseticida                                                                                                                                                                                                                                                      l     0,005000 40,00 0,20



Pó Calcário Dolomíticio                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,200000 0,05 0,01
Sementes P/ Hidrossemeadura                                                                                                                                                                                                                                     kg    0,020000 6,00 0,12
Solomax Condic de Solo         (Plantimax)                                                                                                                                                                                                                      kg    0,200000 0,34 0,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,42

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  0,94
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,26
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1,20

Item:   7  2  2       
Servico: Proteção de Taludes Com Solo   Coesivo                       
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 h     0,010000 186,60 1,87
Caminhão Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 l                                                                                                                                                                                                          h     0,010000 77,55 0,78
Tambor pé de carneiro          rebocável                                                                                                                                                                                                                        h     0,010000 3,92 0,04
Guincho de elevação lateral    (acoplamento)                                                                                                                                                                                                                    h     0,010000 16,80 0,17
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,06
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2,92

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,040000 7,17 0,29
Ajudante                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,010000 8,13 0,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,37

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Escav. e Carga de Mater. de    Jazida (Const e Restr)                                                                                                                                                                                                           m3    1,200000 3,89 4,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4,67

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7,96
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,22
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10,18

Item:   7  2  3       
Servico: Transporte de solo                                           
Unid: m3xkm 

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Transporte Local c/ Basc.      10M3 Rod.não Pav.                                                                                                                                                                                                                tkm   1,500000 0,56 0,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,84

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  0,84
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,23
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1,07

Item:   7  2  5       
Servico: Proteção de Taludes Com Tela   Vegetal                       
Unid: m2    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 l                                                                                                                                                                                                          h     0,003740 77,55 0,29
Equip. Para Hidrosemeadura:    M. Benz/Consmaq : 1420 - 5500l                                                                                                                                                                                                   h     0,005000 117,40 0,59
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 0,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,93

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,005000 17,22 0,09
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,020000 7,17 0,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,23

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Adubo NPK (4.14.8)                                                                                                                                                                                                                                              kg    0,200000 0,83 0,17
Sementes P/ Hidrossemeadura                                                                                                                                                                                                                                     kg    0,200000 6,00 1,20
Mulch Orgânico                                                                                                                                                                                                                                                  kg    3,000000 0,80 2,40
Tela vegetal                                                                                                                                                                                                                                                    m2    1,000000 3,10 3,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6,87

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8,03
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,24
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10,27

Item:   7  3  1       
Servico: Gabiões Tipo Manta                                           
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Retroescavadeira Massey        Ferguson : MF-86HF -                                                                                                                                                                                                             h     0,303030 67,60 20,48
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                        h     0,015152 109,71 1,66



FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 6,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           29,12

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,090909 17,22 1,57
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        h     1,212121 12,44 15,08
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     2,424242 7,17 17,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                           34,03

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Gabião Colchão                 ZN/AL+PVC 4x2x0,30m                                                                                                                                                                                                              m2    0,420000 520,59 218,65
Transporte de rachão/pedra mão rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  75,000000 0,44 33,00
Transporte de rachão/pedra mão rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  105,000000 0,29 30,45
Total                                                                                                                                                                                                                                                           282,10

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
RACHÃO OU PEDRA-DE-MÃO         PRODUZIDOS-(CONST E REST)                                                                                                                                                                                                        M3    1,000000 19,76 19,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           19,76

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  365,01
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 101,62
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  466,63

Item:   7  3  2       
Servico: Gabiões Tipo Saco                                            
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 320DL - C/ Est.                                                                                                                                                                                                    h     0,166667 149,86 24,98
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                        h     0,008333 109,71 0,91
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 4,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           30,57

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,166667 17,22 2,87
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,833333 12,44 10,37
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     1,333333 7,17 9,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                           22,80

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Gabião Saco                    ZN/AL+PVC                                                                                                                                                                                                                        un    1,000000 161,07 161,07
Transporte de rachão/pedra mão rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  86,250000 0,44 37,95
Transporte de rachão/pedra mão rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  120,750000 0,29 35,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           234,04

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
RACHÃO OU PEDRA-DE-MÃO         PRODUZIDOS-(CONST E REST)                                                                                                                                                                                                        M3    1,150000 19,76 22,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           22,72

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  310,13
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 86,34
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  396,47

Item:   7  3  3       
Servico: Gabiões Tipo Caixa                                           
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Retroescavadeira Massey        Ferguson : MF-86HF -                                                                                                                                                                                                             h     0,238095 67,60 16,10
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                        h     0,011905 109,71 1,31
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 5,65
Total                                                                                                                                                                                                                                                           23,06

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,119048 17,22 2,05
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,952381 12,44 11,85
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     1,904762 7,17 13,66
Total                                                                                                                                                                                                                                                           27,56

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Pregos de Ferro 18X30                                                                                                                                                                                                                                           kg    0,150000 5,10 0,77
Caibros  7,5 cm 7,5 cm                                                                                                                                                                                                                                          m     0,600000 2,30 1,38
Tábua 2,5 x 22,5 cm                                                                                                                                                                                                                                             m     0,800000 3,00 2,40
Pedra de Mão                                                                                                                                                                                                                                                    m3    1,150000 44,53 51,21
Gabião Caixa 2x1x0,50m         ZN/AL+PVC                                                                                                                                                                                                                        un    1,000000 202,39 202,39
Transporte de rachão/pedra mão rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  86,250000 0,44 37,95
Transporte de rachão/pedra mão rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  120,750000 0,29 35,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           331,12



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  381,74
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 106,28
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  488,02

Item:   7  3  4  1    
Servico: Com sacaria de solo cimento     (10% de cimento)             
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 12,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12,36

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     6,000000 7,17 43,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           60,24

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Saco de aniagem                                                                                                                                                                                                                                                 un    42,000000 1,91 80,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           80,22

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Usinagem de Solo-Cimento                                                                                                                                                                                                                                        m3    1,000000 75,30 75,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           75,30

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  228,12
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 63,51
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  291,63

Item:   7  3  4  2    
Servico: Com sacaria de solo semente    (solo ad. e sement. gramíneas 
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 16,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16,08

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,666667 17,22 11,48
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     9,333333 7,17 66,92
Total                                                                                                                                                                                                                                                           78,40

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Adubo NPK (4.14.8)                                                                                                                                                                                                                                              kg    0,300000 0,83 0,25
Pó Calcário Dolomíticio                                                                                                                                                                                                                                         kg    2,000000 0,05 0,10
Saco de aniagem                                                                                                                                                                                                                                                 un    42,000000 1,91 80,22
Sementes                                                                                                                                                                                                                                                        kg    0,100000 6,00 0,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           81,17

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  175,65
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 48,90
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  224,55

Item:   7  3  4  3  1 
Servico: Fornecimento e Aplicação                                     
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   h     0,008846 228,36 2,02
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 0,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2,14

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,011494 17,22 0,20
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,011494 12,44 0,14
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,034483 7,17 0,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,59

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Transporte de rachão/pedra mão rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  68,955000 0,44 30,34
Transporte de rachão/pedra mão rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,29 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           30,34

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
RACHÃO OU PEDRA-DE-MÃO         PRODUZIDOS-(CONST E REST)                                                                                                                                                                                                        M3    1,000000 19,76 19,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           19,76

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  52,83
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 14,71



Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  67,54

Item:   7  4  1       
Servico: Passagem de nível tipo 1                                     
Unid: unid  

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 16,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16,46

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     2,000000 17,22 34,44
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     10,000000 7,17 71,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           106,14

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cantoneira                                                                                                                                                                                                                                                      kg    372,000000 4,29 1.595,88
Chumbadores                                                                                                                                                                                                                                                     kg    7,560000 4,50 34,02
Placa de sinalização total     refletiva                                                                                                                                                                                                                        m2    20,000000 273,74 5.474,80
Poste em aço comprimento       3,50 m                                                                                                                                                                                                                           unid  1,000000 180,00 180,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.284,70

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    22,510000 43,82 986,39
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    1,930000 343,22 662,41
Concreto FCK = 35 MPA                                                                                                                                                                                                                                           m3    4,600000 356,63 1.640,50
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    1059,000000 7,53 7.974,27
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.263,57

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  18.670,87
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.197,97
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  23.868,84

Item:   7  4  2       
Servico: Passagem de nível tipo 2                                     
Unid: unid  

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 16,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16,46

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     2,000000 17,22 34,44
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     10,000000 7,17 71,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           106,14

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cantoneira                                                                                                                                                                                                                                                      kg    186,000000 4,29 797,94
Chumbadores                                                                                                                                                                                                                                                     kg    3,780000 4,50 17,01
Placa de sinalização total     refletiva                                                                                                                                                                                                                        m2    3,620000 273,74 990,94
Poste em aço comprimento       3,50 m                                                                                                                                                                                                                           unid  1,000000 180,00 180,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.985,89

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    11,350000 43,82 497,36
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    0,970000 343,22 332,92
Concreto FCK = 35 MPA                                                                                                                                                                                                                                           m3    2,300000 356,63 820,25
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    530,000000 7,53 3.990,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.641,43

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.749,92
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.157,58
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.907,50

Item:   7  5          
Servico: Espalhamento e conformação     de material de limpeza        
Unid: m2    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 h     0,001751 186,60 0,33
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,01
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,34

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,000876 17,22 0,02
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,003503 7,17 0,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,05

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  0,39



Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,11
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  0,50

Item:   7  6          
Servico: Exec. de Prot. de Taludes em   Cortes de Rocha Fratur. c A   
Unid: m2    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 1,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,39

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,060000 17,22 1,03
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,800000 7,17 5,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6,77

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Arame Revestido com PVC n° 14                                                                                                                                                                                                                                   kg    0,003200 12,56 0,04
Tela Arame Revestido com       PVC, n° 14, Malha 8x10                                                                                                                                                                                                           m2    1,100000 11,06 12,17
Aço D=16,0 mm CA 50                                                                                                                                                                                                                                             kg    3,200000 3,75 12,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           24,21

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Injeção de Argamassa                                                                                                                                                                                                                                            saco  0,050000 91,57 4,58
Perfuração em Rocha 3"                                                                                                                                                                                                                                          m     0,550000 279,31 153,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           158,20

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  190,57
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 53,05
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  243,62

Item:   7  7          
Servico: Plantio de Mudas de Árvores                                  
Unid: unid  

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 0,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,36

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Jardineiro                                                                                                                                                                                                                                                      h     0,090000 12,44 1,12
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,090000 7,17 0,65
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,77

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Adubo NPK (4.14.8)                                                                                                                                                                                                                                              kg    0,074000 0,83 0,06
Pó Calcário Dolomíticio                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,074000 0,05 0,00
Solomax Condic de Solo         (Plantimax)                                                                                                                                                                                                                      kg    0,500000 0,34 0,17
Fosfato de Rochas                                                                                                                                                                                                                                               kg    0,074000 0,70 0,05
Muda de Arbusto                                                                                                                                                                                                                                                 un    1,000000 3,52 3,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3,80

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5,93
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,65
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7,58

Item:   7  8          
Servico: Muro de Prot de Via c/Alt de   2,0m, em Tij de Concreto S Rev
Unid: m     

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    1,800000 43,82 78,88
Concreto FCK= 15 Mpa -                                                                                                                                                                                                                                          m3    0,162500 304,86 49,54
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    11,375000 7,53 85,65
Escavação Manual em Material   de 1° Categoria                                                                                                                                                                                                                  m3    0,100000 34,56 3,46
Alvenaria de Bloco de Concreto 40x20x20                                                                                                                                                                                                                         m2    2,000000 36,63 73,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           290,79

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  290,79
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 80,96
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  371,75

Item:   7  9  2       
Servico: Reaterro                                                     
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Compactador Manual: Wacker     ES600 - Soquete Vibratório                                                                                                                                                                                                       h     0,666667 16,08 10,72
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 1,71



Total                                                                                                                                                                                                                                                           12,43

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,066667 17,22 1,15
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     1,000000 7,17 7,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8,32

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  20,75
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5,78
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  26,53

Item:   7  9  4       
Servico: Formas - Sarjetas, Descidas e  Caixas                        
Unid: m2    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                h     0,180000 25,51 4,59
Máquina de Bancada:            Copercorte:- Serra Circular                                                                                                                                                                                                      h     0,180000 0,25 0,05
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 4,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8,66

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Carpinteiro                                                                                                                                                                                                                                                     h     1,000000 12,44 12,44
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     1,000000 7,17 7,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           19,61

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Pregos de Ferro 18X30                                                                                                                                                                                                                                           kg    0,100000 5,10 0,51
Caibros  7,5 cm 7,5 cm                                                                                                                                                                                                                                          m     1,150000 2,30 2,65
Tábua de 5° 2,5 cm x 30,0 cm                                                                                                                                                                                                                                    m     1,920000 2,70 5,18
Gastalho 10 x 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                                            m     1,290000 4,50 5,81
Desmoldante                                                                                                                                                                                                                                                     kg    0,020000 3,34 0,07
Transporte comerc. de  madeira rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,474000 0,42 0,20
Transporte comerc. de madeira  rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,316000 0,28 0,09
Transporte comerc. de aço      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,012500 0,42 0,01
Transporte comerc. de aço      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,017500 0,28 0,00
Transporte local de madeira    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,000000 0,75 0,00
Transporte local de madeira    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,56 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14,52

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fornecimento de Aço CA-25                                                                                                                                                                                                                                       kg    0,250000 4,16 1,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,04

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  43,83
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 12,20
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  56,03

Item:   7  9  5  1    
Servico: Concreto FCK= 15 Mpa -                                       
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        h     0,400000 13,44 5,38
Transportador Manual: Laguna   Carrinho de Mão 80l                                                                                                                                                                                                              h     0,800000 0,10 0,08
Vibrador de Concreto: Wacker   VIP45/MT2 - De Imersão                                                                                                                                                                                                           h     0,800000 12,63 10,10
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                      h     0,024000 107,10 2,57
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                        h     0,008000 109,71 0,88
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                h     0,400000 25,51 10,20
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 9,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           38,47

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,400000 12,44 4,98
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     5,600000 7,17 40,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           45,13

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    270,000000 0,34 91,80
Aditivo Plastiment BV-40                                                                                                                                                                                                                                        kg    0,540000 2,01 1,09
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    0,930000 13,00 12,09
Transporte comerc. de cimento  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  13,500000 0,42 5,67
Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  18,900000 0,28 5,29
Transporte de brita            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  59,018400 0,44 25,97
Transporte de brita            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,29 0,00
Transporte de areia            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  69,750000 0,44 30,69
Transporte de areia            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  97,650000 0,29 28,32
Transporte local de cimento    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,000000 0,75 0,00
Transporte local de cimento    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,56 0,00



Total                                                                                                                                                                                                                                                           200,92

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                             m3    0,840000 24,22 20,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                           20,34

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  304,86
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 84,87
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  389,73

Item:   7  9  5  2    
Servico: Concreto FCK 30 Mpa                                          
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        h     0,400000 13,44 5,38
Transportador Manual: Laguna   Carrinho de Mão 80l                                                                                                                                                                                                              h     0,800000 0,10 0,08
Vibrador de Concreto: Wacker   VIP45/MT2 - De Imersão                                                                                                                                                                                                           h     0,800000 12,63 10,10
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                      h     0,024000 107,10 2,57
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                        h     0,008000 109,71 0,88
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                h     0,400000 25,51 10,20
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 9,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           38,47

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,400000 12,44 4,98
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     5,600000 7,17 40,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           45,13

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    398,000000 0,34 135,32
Aditivo Plastiment BV-40                                                                                                                                                                                                                                        kg    0,980000 2,01 1,97
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    0,640000 13,00 8,32
Transporte comerc. de cimento  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  19,900000 0,42 8,36
Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  27,860000 0,28 7,80
Transporte de brita            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  50,587200 0,44 22,26
Transporte de brita            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,29 0,00
Transporte de areia            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  49,800000 0,44 21,91
Transporte de areia            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  69,720000 0,29 20,22
Transporte local de cimento    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,000000 0,75 0,00
Transporte local de cimento    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,56 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           226,16

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                             m3    0,720000 24,22 17,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17,44

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  327,20
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 91,09
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  418,29

Item:   7  9  6       
Servico: Armadura de Aço CA 50/60                                     
Unid: kg    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 0,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,48

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,020000 17,22 0,34
Armador                                                                                                                                                                                                                                                         h     0,080000 12,44 1,00
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,140000 7,17 1,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2,34

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Arame Recozido N° 18                                                                                                                                                                                                                                            kg    0,010000 4,53 0,05
Transporte comerc. de aço      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,055000 0,42 0,02
Transporte comerc. de aço      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,077000 0,28 0,02
Transporte local de aço        Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,000000 0,75 0,00
Transporte local de aço        Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,56 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,09

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fornecimento de Aço CA-50                                                                                                                                                                                                                                       kg    1,100000 4,20 4,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4,62

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7,53
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,10



Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9,63

Item:   7  9  9       
Servico: Tirantes 35t                                                 
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,85

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,125000 17,22 2,15
Armador                                                                                                                                                                                                                                                         h     0,125000 12,44 1,56
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,250000 7,17 1,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,50

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Luva de Emenda D=32MM                                                                                                                                                                                                                                           un    0,125000 88,33 11,04
Porca de Ancoragem D=32mm                                                                                                                                                                                                                                       un    0,083000 61,71 5,12
Contra Porca H=35MM D=32mm                                                                                                                                                                                                                                      un    0,083000 30,25 2,51
Aço St 85/105 D=32mm                                                                                                                                                                                                                                            m     1,000000 79,89 79,89
Placa de Ancoragem -           200x200x38mm                                                                                                                                                                                                                     un    0,083000 178,50 14,82
Bainha Metálica D=40mm                                                                                                                                                                                                                                          m     1,000000 14,50 14,50
Pintura Epóxica - Barra D=32mm                                                                                                                                                                                                                                  m     1,000000 8,25 8,25
Macaco P/ Prot. de Tirante     D=32mm                                                                                                                                                                                                                           H     0,125000 20,62 2,58
Total                                                                                                                                                                                                                                                           138,71

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  145,06
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 40,38
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  185,44

Item:   7  9 10       
Servico: Injeção de Argamassa                                         
Unid: saco  

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Injeção de Nata de Cimento                                                                                                                                                                                                                                      m     4,810000 11,00 52,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           52,91

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Argamassa Cimento -Areia       1:3                                                                                                                                                                                                                              m3    0,111000 348,31 38,66
Total                                                                                                                                                                                                                                                           38,66

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  91,57
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 25,49
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  117,06

Item:   7  9 11       
Servico: Barbacãs                                                     
Unid: unid  

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 1,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,47

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     1,000000 7,17 7,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7,17

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Tubo de PVC D=100 mm                                                                                                                                                                                                                                            m     0,300000 5,02 1,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,51

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10,15
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,83
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12,98

Item:   7  9 12       
Servico: Execução de Drenos Tipo        Macdrain ou Similar           
Unid: m2    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 0,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,05

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,030000 7,17 0,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,22



Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Geocomposto Tipo Macdrain                                                                                                                                                                                                                                       m2    1,180000 21,61 25,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25,50

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  25,77
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 7,17
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  32,94

Item:   7 11          
Servico: Apiloamento de Fundo de Vala                                 
Unid: m2    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 0,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,71

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,035000 17,22 0,60
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,400000 7,17 2,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3,47

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4,18
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,16
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5,34

Item:   7 12  1       
Servico: Terra Armada - ECE - Greide    0<H<6m                        
Unid: m2    

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Greide 0<H<6m                                                                                                                                                                                                        m2    1,000000 312,00 312,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           312,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  312,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 86,86
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  398,86

Item:   7 12  2       
Servico: Terra Armada - ECE - Greide    6<H<9m                        
Unid: m2    

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Terra Armada - Elem.Construt.  Especiais - Greide 6<H<9m                                                                                                                                                                                                        m2    1,000000 377,00 377,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           377,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  377,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 104,96
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  481,96

Item:   7 12  3       
Servico: Terra Armada - ECE - Greide    9<H<12m                       
Unid: m2    

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Greide 9<H<12m                                                                                                                                                                                                       m2    1,000000 573,00 573,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           573,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  573,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 159,52
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  732,52

Item:   7 12  4       
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de     Talude - 0<H<6m               
Unid: m2    

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Terra Armada - Elem.Construt.  Especiais - Pé Talude 0<H<6m                                                                                                                                                                                                     m2    1,000000 365,00 365,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           365,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  365,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 101,62
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  466,62

Item:   7 12  5       
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de     Talude 6<H<9m                 
Unid: m2    

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Terra Armada - Elem.Construt.  Especiais - Pé Talude 6<H<9m                                                                                                                                                                                                     m2    1,000000 445,00 445,00



Total                                                                                                                                                                                                                                                           445,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  445,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 123,89
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  568,89

Item:   7 12  6       
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de     Talude  9<H<12m               
Unid: m2    

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais -Pé Talude 9<H<12m                                                                                                                                                                                                     m2    1,000000 670,00 670,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           670,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  670,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 186,53
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  856,53

Item:   7 12  7       
Servico: Terra Armada - ECE - Encontro  Portante  0<H<6m              
Unid: m2    

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Enc.Port 0<H<6m                                                                                                                                                                                                      m2    1,000000 735,00 735,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           735,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  735,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 204,62
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  939,62

Item:   7 12  8       
Servico: Terra Armada - ECE - Encontro  Portante  6<H<9m              
Unid: m2    

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Enc.Port. 6<H<9m                                                                                                                                                                                                     m2    1,000000 922,00 922,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           922,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  922,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 256,68
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.178,68

Item:   7 12  9       
Servico: Escamas de Concreto Armado     para Terra Armada             
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                      h     0,045000 107,10 4,82
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                        h     0,005000 109,71 0,55
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,37

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Terra Armada - Moldes          Metálicos                                                                                                                                                                                                                        m3    1,000000 9,80 9,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9,80

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Concreto FCK= 25 MPa                                                                                                                                                                                                                                            m3    1,000000 330,49 330,49
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    50,000000 7,53 376,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           706,99

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  722,16
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 201,05
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  923,21

Item:   7 12 10       
Servico: Concreto Soleiras e Arremates  de Maciço Terra Armada        
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                      h     0,030000 107,10 3,21
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                        h     0,005000 109,71 0,55
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3,76

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Concreto FCK= 15 Mpa -                                                                                                                                                                                                                                          m3    1,000000 304,86 304,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           304,86

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  308,62
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 85,92



Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  394,54

Item:   7 12 11       
Servico: Montagem de Maciço Terra       Armada                        
Unid: m2    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     0,340061 85,72 29,15
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 9,89
Total                                                                                                                                                                                                                                                           39,04

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,800000 17,22 13,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     4,800000 7,17 34,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           48,20

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  87,24
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 24,29
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  111,53

Item:   7 13          
Servico: Ponte provisória de serviço                                  
Unid: unid  

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Ponte provisória de serviço                                                                                                                                                                                                                                     unid  1,000000 7.900,00 7.900,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.900,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.900,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.199,36
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.099,36

Item:   7 14  5  1    
Servico: Alas para passagem de gado     em concreto 2,50 x 2,50m      
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 101,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           101,49

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     38,000000 17,22 654,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           654,36

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    19,360000 43,82 848,36
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    1,120000 290,84 325,74
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    408,000000 7,53 3.072,24
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    6,340000 343,22 2.176,01
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.422,35

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.178,20
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.998,41
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.176,61

Item:   7 14  5  2    
Servico: Alas para passagem de gado     em concreto 3,00 x 3,00 m     
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 120,19
Total                                                                                                                                                                                                                                                           120,19

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     45,000000 17,22 774,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           774,90

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    22,240000 43,82 974,56
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    1,420000 290,84 412,99
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    542,000000 7,53 4.081,26
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    7,460000 343,22 2.560,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.029,23

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.924,32
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.484,53
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.408,85

Item:   8  1  1       



Servico: Dormente Monobloco de Concreto Protendido pata bitola 1,60m  
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cavalo Mecânico com Reboque :  M. Benz/Randon : LS-1634/45                                                                                                                                                                                                      H     0,025881 148,37 3,84
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     0,025082 85,72 2,15
Fábrica Dormente Concreto                                                                                                                                                                                                                                       h     0,033333 612,50 20,42
Empilhadeira                                                                                                                                                                                                                                                    h     0,051239 77,48 3,97
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 8,21
Total                                                                                                                                                                                                                                                           38,59

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,266667 17,22 4,59
Montador                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,733333 12,44 9,12
Ajudante                                                                                                                                                                                                                                                        h     1,500000 8,13 12,20
Auxiliar de Laboratório                                                                                                                                                                                                                                         h     0,133333 10,14 1,35
Encarregado de Laboratório                                                                                                                                                                                                                                      h     0,033333 33,48 1,12
Oficial                                                                                                                                                                                                                                                         h     0,666667 12,44 8,29
Assitente Técnico                                                                                                                                                                                                                                               h     0,033333 33,48 1,12
Encarregado de Produção                                                                                                                                                                                                                                         h     0,066667 33,48 2,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,02

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Óleo Combustível 1A                                                                                                                                                                                                                                             l     1,633300 1,30 2,12
Caibros  7,5 cm 7,5 cm                                                                                                                                                                                                                                          m     0,093800 2,30 0,22
Aditivo Plastiment BV-40                                                                                                                                                                                                                                        kg    0,705000 2,01 1,42
Acetileno                                                                                                                                                                                                                                                       kg    0,020000 24,00 0,48
Oxigênio                                                                                                                                                                                                                                                        m3    0,040000 9,00 0,36
Shoulder                                                                                                                                                                                                                                                        un    4,000000 7,00 28,00
Arame Aço 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                  kg    9,830000 5,90 58,00
Cartão                                                                                                                                                                                                                                                          un    2,000000 0,20 0,40
Óleo Desmoldante                                                                                                                                                                                                                                                l     0,080000 3,37 0,27
Disco de Corte                                                                                                                                                                                                                                                  un    0,100000 17,00 1,70
Cimento Portland CP-32         (Agranel)                                                                                                                                                                                                                        kg    92,000000 0,33 30,36
Lona Sansuy                                                                                                                                                                                                                                                     vb    0,107600 0,85 0,09
Cunha 7 mm tipo 16                                                                                                                                                                                                                                              un    0,002100 9,30 0,02
Porta Cunha Aberta WA 30                                                                                                                                                                                                                                        un    0,000800 11,50 0,01
Porta Cunha Fechada WE 30                                                                                                                                                                                                                                       un    0,000800 37,50 0,03
Projeto - Protótipo                                                                                                                                                                                                                                             un    1,000000 1,10 1,10
Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  69,000000 0,28 19,32
Transporte de brita            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  10,200000 0,44 4,49
Transporte de areia            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  6,600000 0,44 2,90
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  23,700000 0,28 6,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           157,93

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Areia Extraída com Escavadeira Hidráulica                                                                                                                                                                                                                       m3    0,088000 6,20 0,55
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                             m3    0,136000 24,22 3,29
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3,84

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  240,38
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 66,92
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  307,30

Item:   8  1  2  1    
Servico: Fornecimento de brita para     Lastro                        
Unid: m3    

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                             m3    1,110000 24,22 26,88
Carga de Material de 2ª        Categoria                                                                                                                                                                                                                        m3    1,110000 1,08 1,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           28,08

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  28,08
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 7,82
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  35,90

Item:   8  1  2  2    
Servico: Transporte de brita para       lastro                        
Unid: m3xkm 

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Transporte de Brita.           para Lastro                                                                                                                                                                                                                      tkm   1,665000 0,56 0,93
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,93

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  0,93
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,26
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1,19



Item:   8  1  3  1    
Servico: Grampo Elástico Tipo Pandrol                                 
Unid: un    

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Grampo Elástico                                                                                                                                                                                                                                                 un    1,050000 6,19 6,50
Transporte comer.mat. superest rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,000000 0,42 0,00
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  1,232400 0,28 0,35
Transp. local mat. superestrut Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,041613 0,75 0,03
Transp. local mat. superestrut Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,56 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6,88

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6,88
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,92
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8,80

Item:   8  1  3  2    
Servico: Palmilha Amortecedora                                        
Unid: un    

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Palmilha Amortecedora                                                                                                                                                                                                                                           un    1,050000 1,98 2,08
Transporte comer.mat. superest rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,000000 0,42 0,00
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,252800 0,28 0,07
Transp. local mat. superestrut Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,008536 0,75 0,01
Transp. local mat. superestrut Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,56 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2,16

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2,16
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,60
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2,76

Item:   8  1  3  3    
Servico: Calço Isolador                                               
Unid: un    

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Calço Isolador                                                                                                                                                                                                                                                  un    1,050000 1,60 1,68
Transporte comer.mat. superest rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,000000 0,42 0,00
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,079000 0,28 0,02
Transp. local mat. superestrut Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,002668 0,75 0,00
Transp. local mat. superestrut Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,56 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,70

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1,70
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,47
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2,17

Item:   8  1  4  1    
Servico: Abertura 1:8                                                 
Unid: cj    

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Aparelho de Mudança de Via,    Bit. 1,60m, AberturA 1:8                                                                                                                                                                                                         un    1,000000 135.000,00 135.000,00
Jogo de Dormente de Madeira    Para AMV 1:8                                                                                                                                                                                                                     jg    1,000000 19.579,92 19.579,92
Transp comerc dormente mad AMV rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,000000 0,42 0,00
Transp comerc.dormente mad AMV rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  1441,720000 0,28 403,68
Transp comerc.mat met AMV      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,000000 0,42 0,00
Transp comerc mat.met AMV      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  16116,000000 0,28 4.512,48
Transp.local dormente madeira  AMV - Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                    txkm  578,314000 0,75 433,74
Transp.local dormente madeira  AMV - Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                        txkm  0,000000 0,56 0,00
Transp.local material metál.   AMV - Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                    txkm  544,170000 0,75 408,13
Transp.local material metál    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,56 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           160.337,95

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  160.337,95
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 44.638,09
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  204.976,04

Item:   8  1  4  2    
Servico: Abertura 1:14                                                
Unid: km    

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Aparelho de Mudança de Via     Bit. 1,60 m, Abertura 1:14                                                                                                                                                                                                       un    1,000000 175.000,00 175.000,00
Jogo de Dormente de Madeira    Para AMV 1:14                                                                                                                                                                                                                    jg    1,000000 32.090,91 32.090,91
Transp comerc dormente mad AMV rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,000000 0,42 0,00
Transp comerc.dormente mad AMV rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  2353,169000 0,28 658,89
Transp comerc.mat met AMV      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,000000 0,42 0,00



Transp comerc mat.met AMV      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  19750,000000 0,28 5.530,00
Transp.local dormente madeira  AMV - Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                    txkm  943,921550 0,75 707,94
Transp.local dormente madeira  AMV - Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                        txkm  0,000000 0,56 0,00
Transp.local material metál.   AMV - Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                    txkm  666,875000 0,75 500,16
Transp.local material metál    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,56 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           214.487,90

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  214.487,90
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 59.713,43
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  274.201,33

Item:   8  2  1  1    
Servico: Montagem de Grade                                            
Unid: km    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                      h     25,000000 175,25 4.381,25
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 320DL - C/ Est.                                                                                                                                                                                                    h     25,000000 149,86 3.746,50
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     25,000000 85,72 2.143,00
Equipamento de Topografia                                                                                                                                                                                                                                       h     0,500000 1.100,00 550,00
Pré Alinhadora de Via                                                                                                                                                                                                                                           h     30,692882 50,86 1.561,04
Macaco de Via 15T                                                                                                                                                                                                                                               h     200,000000 1,29 258,00
Posicionadora de Trilhos                                                                                                                                                                                                                                        h     40,000000 43,41 1.736,40
Rolete de trilhos                                                                                                                                                                                                                                               h     1250,000000 0,43 537,50
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 3.977,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           18.891,44

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Feitor de Linha                                                                                                                                                                                                                                                 h     150,000000 20,22 3.033,00
Trabalhador de Linha                                                                                                                                                                                                                                            h     1800,000000 8,13 14.634,00
Apontador                                                                                                                                                                                                                                                       h     50,000000 12,44 622,00
Mestre de Linha                                                                                                                                                                                                                                                 h     25,000000 44,22 1.105,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           19.394,50

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Transporte local de dormente   rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  33350,418750 0,75 25.012,81
Transporte local de dormente   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,56 0,00
Transp local mat fix dormente  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  323,722465 0,75 242,79
Transp local mat fix dormente  rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              tkkm  0,000000 0,56 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25.255,60

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Tala de Junção TJ 57           (C/ Parafuso Porca e Arruela)                                                                                                                                                                                                    cj    5,000000 255,35 1.276,75
Furação em Trilho                                                                                                                                                                                                                                               un    16,670000 12,77 212,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.489,63

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  65.031,17
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 18.104,68
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  83.135,85

Item:   8  2  1  2    
Servico: Lastreamento de Linha (h=0,30                                
Unid: km    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                      h     7,738830 175,25 1.356,23
Distribuidor de Agregados:     Romanelli: Dar-5000-Autopropel                                                                                                                                                                                                   h     10,000000 107,97 1.079,70
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: LK 1620 - 6 m3 - 10,5t                                                                                                                                                                                                     h     60,000000 97,93 5.875,80
Ferroviário Truck 12m3                                                                                                                                                                                                                                          h     60,000000 184,07 11.044,20
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 164,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           19.520,13

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Feitor de Linha                                                                                                                                                                                                                                                 h     10,000000 20,22 202,20
Trabalhador de Linha                                                                                                                                                                                                                                            h     60,000000 8,13 487,80
Mestre de Linha                                                                                                                                                                                                                                                 h     2,500000 44,22 110,55
Total                                                                                                                                                                                                                                                           800,55

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  20.320,68
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.657,28
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  25.977,96

Item:   8  2  1  3    
Servico: Nivelamento Lev. Alinhamento   e Socaria de Linha            
Unid: km    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Equipamento de Topografia                                                                                                                                                                                                                                       h     0,444445 1.100,00 488,89
Macaco de Via 15T                                                                                                                                                                                                                                               h     44,444444 1,29 57,33



Reguladora de Lastro           Socadora, Niveladora e                                                                                                                                                                                                           h     39,906702 266,35 10.629,15
Socadora, niveladora e         alinhadora                                                                                                                                                                                                                       h     40,016633 894,02 35.775,67
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 755,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           47.706,15

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     22,222222 17,22 382,67
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     222,222222 7,17 1.593,33
Ajudante                                                                                                                                                                                                                                                        h     88,888889 8,13 722,67
Topógrafo                                                                                                                                                                                                                                                       h     22,222222 44,22 982,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.681,34

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  51.387,49
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 14.306,28
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  65.693,77

Item:   8  2  1  4    
Servico: Posicionamento Final e         Acabamento                    
Unid: km    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Rolete de Alívio                                                                                                                                                                                                                                                h     500,000000 3,00 1.500,00
Reguladora de Lastro           Socadora, Niveladora e                                                                                                                                                                                                           h     7,570565 266,35 2.016,42
Socadora, niveladora e         alinhadora                                                                                                                                                                                                                       h     9,604259 894,02 8.586,40
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 1.402,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13.505,02

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Feitor de Linha                                                                                                                                                                                                                                                 h     20,000000 20,22 404,40
Assitente Técnico                                                                                                                                                                                                                                               h     20,000000 33,48 669,60
Trabalhador de Linha                                                                                                                                                                                                                                            h     600,000000 8,13 4.878,00
Mestre de Linha                                                                                                                                                                                                                                                 h     20,000000 44,22 884,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.836,40

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  20.341,42
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.663,05
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  26.004,47

Item:   8  2  2       
Servico: Solda Elétrica de Trilho       P Formação de TLS             
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Carroceria:           Mercedes Benz: 710 / 37 - 4 t                                                                                                                                                                                                    h     0,196326 53,89 10,58
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                h     0,237554 25,51 6,06
Lixadeira                                                                                                                                                                                                                                                       h     0,500000 1,07 0,54
Macaco de Via 15T                                                                                                                                                                                                                                               h     0,798450 1,29 1,03
Esmerilhadora de Boleto        Topo                                                                                                                                                                                                                             h     0,800532 7,52 6,02
Desrebarbadora de Solda                                                                                                                                                                                                                                         h     0,200000 13,70 2,74
Soldadora de Trilho K-355                                                                                                                                                                                                                                       h     0,250000 812,54 203,14
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 14,01
Total                                                                                                                                                                                                                                                           244,12

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Feitor de Linha                                                                                                                                                                                                                                                 h     0,250000 20,22 5,06
Auxiliar Técnico                                                                                                                                                                                                                                                h     0,250000 33,48 8,37
Trabalhador de Linha                                                                                                                                                                                                                                            h     2,500000 8,13 20,33
Técnico Solda                                                                                                                                                                                                                                                   h     0,250000 44,22 11,06
Técnico Eletrônica                                                                                                                                                                                                                                              h     0,250000 44,22 11,06
Esmerilhador                                                                                                                                                                                                                                                    h     1,000000 12,44 12,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           68,32

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Rebolo de Esmeril                                                                                                                                                                                                                                               unid  0,200000 42,00 8,40
Disco de Desbaste                                                                                                                                                                                                                                               unid  0,080000 20,00 1,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  322,44
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 89,77
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  412,21

Item:   8  2  3       
Servico: Solda Aluminotérmica Para      Formação de TLS               
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Carroceria:           Mercedes Benz: 710 / 37 - 4 t                                                                                                                                                                                                    h     0,684171 53,89 36,87
Esmerilhadora de Boleto        Topo                                                                                                                                                                                                                             h     0,250000 7,52 1,88
Desrebarbadora de Solda                                                                                                                                                                                                                                         h     0,333577 13,70 4,57



Esmerilhadora de Boleto -      Lateral                                                                                                                                                                                                                          h     0,250000 6,00 1,50
Conjunto Solda Aluminotérmica                                                                                                                                                                                                                                   h     0,582813 6,40 3,73
Conjunto oxi acetileno                                                                                                                                                                                                                                          h     0,583871 6,20 3,62
Serra para corte de trilho                                                                                                                                                                                                                                      h     0,250000 19,20 4,80
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 20,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           77,00

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Montador                                                                                                                                                                                                                                                        h     1,666667 12,44 20,73
Trabalhador de Linha                                                                                                                                                                                                                                            h     1,666667 8,13 13,55
Soldador Thermit                                                                                                                                                                                                                                                h     0,833333 17,70 14,75
Operador de Máquina Leve                                                                                                                                                                                                                                        h     1,666667 12,44 20,73
Encarregado de solda           Thermit                                                                                                                                                                                                                          h     0,833333 33,48 27,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           97,66

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Gás Propano                                                                                                                                                                                                                                                     kg    1,800000 4,50 8,10
Oxigênio                                                                                                                                                                                                                                                        m3    1,000000 9,00 9,00
Pasta de Vedação                                                                                                                                                                                                                                                kg    2,000000 6,17 12,34
Porção de Solda TR-57                                                                                                                                                                                                                                           un    1,100000 87,33 96,06
Acendedor  Para Solda                                                                                                                                                                                                                                           un    1,000000 5,74 5,74
Forma Para TR-57                                                                                                                                                                                                                                                par   1,100000 30,49 33,54
Bujão Para Cadinho                                                                                                                                                                                                                                              un    1,000000 11,29 11,29
Forro Para Cadinho Longa Vida                                                                                                                                                                                                                                   un    0,025000 524,00 13,10
Rebolo de Esmeril tipo copo                                                                                                                                                                                                                                     un    0,125000 49,00 6,13
Rebolo de Esmeril tipo Cônico                                                                                                                                                                                                                                   un    0,250000 44,00 11,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           206,30

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  380,96
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 106,06
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  487,02

Item:   8  2  4       
Servico: Solda Aluminotérmica Pora      Formação de Trilho Contínuo   
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Carroceria:           Mercedes Benz: 710 / 37 - 4 t                                                                                                                                                                                                    h     0,821117 53,89 44,25
Esmerilhadora de Boleto        Topo                                                                                                                                                                                                                             h     0,750000 7,52 5,64
Desrebarbadora de Solda                                                                                                                                                                                                                                         h     0,600000 13,70 8,22
Esmerilhadora de Boleto -      Lateral                                                                                                                                                                                                                          h     0,300000 6,00 1,80
Conjunto Solda Aluminotérmica                                                                                                                                                                                                                                   h     0,700000 6,40 4,48
Conjunto oxi acetileno                                                                                                                                                                                                                                          h     0,700000 6,20 4,34
Serra para corte de trilho                                                                                                                                                                                                                                      h     0,300000 19,20 5,76
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 27,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                           101,86

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Montador                                                                                                                                                                                                                                                        h     2,000000 12,44 24,88
Trabalhador de Linha                                                                                                                                                                                                                                            h     4,000000 8,13 32,52
Soldador Thermit                                                                                                                                                                                                                                                h     1,000000 17,70 17,70
Operador de Máquina Leve                                                                                                                                                                                                                                        h     2,000000 12,44 24,88
Encarregado de solda           Thermit                                                                                                                                                                                                                          h     1,000000 33,48 33,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           133,46

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Gás Propano                                                                                                                                                                                                                                                     kg    1,800000 4,50 8,10
Oxigênio                                                                                                                                                                                                                                                        m3    1,000000 9,00 9,00
Pasta de Vedação                                                                                                                                                                                                                                                kg    2,000000 6,17 12,34
Porção de Solda TR-57                                                                                                                                                                                                                                           un    1,100000 87,33 96,06
Acendedor  Para Solda                                                                                                                                                                                                                                           un    1,000000 5,74 5,74
Forma Para TR-57                                                                                                                                                                                                                                                par   1,100000 30,49 33,54
Bujão Para Cadinho                                                                                                                                                                                                                                              un    1,000000 11,29 11,29
Forro Para Cadinho Longa Vida                                                                                                                                                                                                                                   un    0,025000 524,00 13,10
Rebolo de Esmeril tipo copo                                                                                                                                                                                                                                     un    0,300000 49,00 14,70
Rebolo de Esmeril tipo Cônico                                                                                                                                                                                                                                   un    0,250000 44,00 11,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           214,87

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  450,19
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 125,33
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  575,52

Item:   8  2  5       
Servico: Fornecimento e Instalação de   Macro Quilométrico            
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Auto de Linha                                                                                                                                                                                                                                                   h     0,643318 138,05 88,81
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 4,41



Total                                                                                                                                                                                                                                                           93,22

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     3,000000 7,17 21,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                           21,51

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trilho Metálico TR-37 (Usado)                                                                                                                                                                                                                                   kg    63,270000 2,80 177,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           177,16

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Concr.Estr.FCK=10MPA                                                                                                                                                                                                                                            m3    0,054000 254,19 13,73
Escavação Manual em Material   de 1° Categoria                                                                                                                                                                                                                  m3    0,054000 34,56 1,87
Corte de Trilho                                                                                                                                                                                                                                                 un    1,000000 9,33 9,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           24,93

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  316,82
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 88,20
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  405,02

Item:   8  2  6       
Servico: Fornecimento e Instalação de   Macro de Referência           
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Auto de Linha                                                                                                                                                                                                                                                   h     0,643318 138,05 88,81
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 4,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                           93,22

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     3,000000 7,17 21,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                           21,51

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trilho Metálico TR-37 (Usado)                                                                                                                                                                                                                                   kg    66,600000 2,80 186,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           186,48

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Concr.Estr.FCK=10MPA                                                                                                                                                                                                                                            m3    0,072000 254,19 18,30
Escavação Manual em Material   de 1° Categoria                                                                                                                                                                                                                  m3    0,072000 34,56 2,49
Corte de Trilho                                                                                                                                                                                                                                                 un    1,000000 9,33 9,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           30,12

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  331,33
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 92,24
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  423,57

Item:   8  2  8  1    
Servico: Abertura 1:8                                                 
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     23,401657 85,72 2.005,99
Macaco de Via 15T                                                                                                                                                                                                                                               h     165,077519 1,29 212,95
Conjunto de Socaria Portátil                                                                                                                                                                                                                                    h     28,571193 12,15 347,14
Furadeira de Trilhos                                                                                                                                                                                                                                            h     12,698777 13,08 166,10
Serradeira de Trilhos                                                                                                                                                                                                                                           h     9,523618 9,95 94,76
Tirefonadora  Aparafusadora                                                                                                                                                                                                                                     h     36,825436 24,06 886,02
Furadeira de Dormentes                                                                                                                                                                                                                                          h     40,000000 16,56 662,40
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 2.388,57
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.763,93

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Feitor de Linha                                                                                                                                                                                                                                                 h     63,492063 20,22 1.283,81
Trabalhador de Linha                                                                                                                                                                                                                                            h     761,904762 8,13 6.194,29
Mestre de Linha                                                                                                                                                                                                                                                 h     31,746032 44,22 1.403,81
Operador de Máquina Leve                                                                                                                                                                                                                                        h     222,222222 12,44 2.764,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.646,35

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Disco de Corte                                                                                                                                                                                                                                                  un    2,025000 17,00 34,43
Broca Furar Trilho Aço 1 1/8"                                                                                                                                                                                                                                   un    0,002000 487,44 0,97
Broca Furar Trilho Aço 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                   un    0,002000 927,58 1,86
Broca de Furar Dormente                                                                                                                                                                                                                                         un    2,000000 87,92 175,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           213,10

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  18.623,38
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.184,75
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  23.808,13



Item:   8  2  8  2    
Servico: Abertura 1:14                                                
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     29,486118 85,72 2.527,55
Macaco de Via 15T                                                                                                                                                                                                                                               h     208,000000 1,29 268,32
Conjunto de Socaria Portátil                                                                                                                                                                                                                                    h     36,000000 12,15 437,40
Furadeira de Trilhos                                                                                                                                                                                                                                            h     16,000000 13,08 209,28
Serradeira de Trilhos                                                                                                                                                                                                                                           h     12,000000 9,95 119,40
Tirefonadora  Aparafusadora                                                                                                                                                                                                                                     h     46,399834 24,06 1.116,38
Furadeira de Dormentes                                                                                                                                                                                                                                          h     50,399758 16,56 834,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 3.009,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.522,55

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Feitor de Linha                                                                                                                                                                                                                                                 h     80,000000 20,22 1.617,60
Trabalhador de Linha                                                                                                                                                                                                                                            h     960,000000 8,13 7.804,80
Mestre de Linha                                                                                                                                                                                                                                                 h     40,000000 44,22 1.768,80
Operador de Máquina Leve                                                                                                                                                                                                                                        h     280,000000 12,44 3.483,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14.674,40

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Disco de Corte                                                                                                                                                                                                                                                  un    2,025000 17,00 34,43
Broca Furar Trilho Aço 1 1/8"                                                                                                                                                                                                                                   un    0,002000 487,44 0,97
Broca Furar Trilho Aço 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                   un    0,002000 927,58 1,86
Broca de Furar Dormente                                                                                                                                                                                                                                         un    2,000000 87,92 175,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           213,10

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  23.410,05
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6.517,36
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  29.927,41

Item:   8  2  9       
Servico: Carga ou Descarga de Trilhos   Quando Fornecido pela Valec   
Unid: t     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                      h     0,083333 175,25 14,60
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 1,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16,06

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Feitor de Linha                                                                                                                                                                                                                                                 h     0,083333 20,22 1,68
Trabalhador de Linha                                                                                                                                                                                                                                            h     0,666667 8,13 5,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7,10

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  23,16
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6,45
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  29,61

Item:   8  2 10       
Servico: Transporte Rod. de Trilhos     Quando Fornecido Pela Valec   
Unid: txkm  

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cavalo Mecânico com Reboque :  M. Benz/Randon : LS-1634/45                                                                                                                                                                                                      H     0,002257 148,37 0,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,33

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  0,33
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,09
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  0,42

Item:   9  1  1  1    
Servico: Pá Mecânica de Pneus 966       (Horas Produtivas)            
Unid: h     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                      h     1,000000 175,25 175,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           175,25

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  175,25
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 48,79
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  224,04

Item:   9  1  1  2    
Servico: Pá Mecânica de Pneus 966       (Horas Improdutivas)          
Unid: h     



Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                      h     0,095521 175,25 16,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16,74

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  16,74
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4,66
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  21,40

Item:   9  1  1  3    
Servico: Patrol 120B                    (Horas Produtivas)            
Unid: h     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     1,000000 124,24 124,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           124,24

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  124,24
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 34,59
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  158,83

Item:   9  1  1  4    
Servico: Patrol 120B                    (Horas Improdutivas)          
Unid: h     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             h     0,134739 124,24 16,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16,74

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  16,74
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4,66
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  21,40

Item:   9  1  1  5    
Servico: D 6 (Horas Produtivas)                                       
Unid: h     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 h     1,000000 186,60 186,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           186,60

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  186,60
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 51,95
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  238,55

Item:   9  1  1  6    
Servico: D 6 (Horas Improdutivas)                                     
Unid: h     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 h     0,089711 186,60 16,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16,74

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  16,74
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4,66
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  21,40

Item:   9  1  1  7    
Servico: Caminhão Basculante            (Horas Produtivas)            
Unid: h     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: LK 1620 - 6 m3 - 10,5t                                                                                                                                                                                                     h     1,000000 97,93 97,93
Total                                                                                                                                                                                                                                                           97,93

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  97,93
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 27,26
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  125,19

Item:   9  1  1  8    
Servico: Caminhão Basculante            (Horas Improdutivas)          
Unid: h     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: LK 1620 - 6 m3 - 10,5t                                                                                                                                                                                                     h     0,156336 97,93 15,31
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  15,31
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4,26



Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  19,57

Item:   9  1  1  9    
Servico: Caminhão Munck                 (Horas Improdutivas)          
Unid: h     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     1,000000 85,72 85,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           85,72

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  85,72
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 23,86
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  109,58

Item:   9  1  1 10    
Servico: Caminhão Munck                 (Horas Improdutivas)          
Unid: h     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     0,178605 85,72 15,31
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  15,31
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4,26
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  19,57

Item:   9  1  1 11    
Servico: Auto de Linha                  (Horas Produtivas)            
Unid: h     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Auto de Linha                                                                                                                                                                                                                                                   h     1,000000 138,05 138,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           138,05

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  138,05
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 38,43
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  176,48

Item:   9  1  1 12    
Servico: Auto de Linha                  (Horas Improdutivas)          
Unid: h     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Auto de Linha                                                                                                                                                                                                                                                   h     0,108222 138,05 14,94
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14,94

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14,94
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4,16
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  19,10

Item:   9  1  1 13    
Servico: Rolo Compactador CA 25         (Horas Produtivas)            
Unid: h     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Rolo Compactador Dynapac       CA-25-P Pé de Carneiro Autop.                                                                                                                                                                                                    h     1,000000 100,95 100,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           100,95

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  100,95
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 28,10
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  129,05

Item:   9  1  1 14    
Servico: Rolo Compactador CA25          (Horas Improdutivas)          
Unid: h     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Rolo Compactador Dynapac       CA-25-P Pé de Carneiro Autop.                                                                                                                                                                                                    h     0,127885 100,95 12,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12,91

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  12,91
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3,59
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16,50

Item:   9  1  1 15    
Servico: Caminhão Pipa                  (Horas Produtivas)            
Unid: h     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total



Caminhão Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 l                                                                                                                                                                                                          h     1,000000 77,55 77,55
Total                                                                                                                                                                                                                                                           77,55

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  77,55
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 21,59
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  99,14

Item:   9  1  1 16    
Servico: Caminhão Pipa                  (Horas Improdutivas)          
Unid: h     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhão Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 l                                                                                                                                                                                                          h     0,197421 77,55 15,31
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  15,31
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4,26
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  19,57

Item:   9  1  2  1    
Servico: Encarregado                                                  
Unid: hxh   

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 5,19
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,19

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Produção                                                                                                                                                                                                                                         h     1,000000 33,48 33,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           33,48

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  38,67
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 10,77
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  49,44

Item:   9  1  2  2    
Servico: Feitor                                                       
Unid: hxh   

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 3,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3,14

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Feitor de Linha                                                                                                                                                                                                                                                 h     1,000000 20,22 20,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           20,22

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  23,36
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6,50
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  29,86

Item:   9  1  2  3    
Servico: Servente                                                     
Unid: hxh   

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 1,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,11

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     1,000000 7,17 7,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7,17

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8,28
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,31
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10,59

Item:  10  1  1  1  4 
Servico: Ceu Aberto                     Material de 1° Categoria      
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Máquina Manual: Tirfor:        TU-40 - Talha Guincho P/3t                                                                                                                                                                                                       h     1,000000 0,26 0,26
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 101,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           101,58

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     5,740000 17,22 98,84
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     22,910000 7,17 164,26



Perfurador de Tubulão                                                                                                                                                                                                                                           h     23,000000 10,04 230,92
Total                                                                                                                                                                                                                                                           494,02

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  595,60
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 165,82
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  761,42

Item:  10  1  1  1  5 
Servico: Ceu Aberto                     Material de 2° Categoria      
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Máquina Manual: Tirfor:        TU-40 - Talha Guincho P/3t                                                                                                                                                                                                       h     1,000000 0,26 0,26
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 126,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           126,90

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     7,170000 17,22 123,47
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     28,640000 7,17 205,35
Perfurador de Tubulão                                                                                                                                                                                                                                           h     28,750000 10,04 288,65
Total                                                                                                                                                                                                                                                           617,47

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  744,37
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 207,23
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  951,60

Item:  10  1  1  1  7 
Servico: Ar Comprimido                  Material de 1° Categoria      
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Compressor de Ar: Atlas Copco  XAS 186 - 400 PCM                                                                                                                                                                                                                h     13,134998 61,51 807,93
Campânula de Ar Comprimido     Bhemel : - 3 m3                                                                                                                                                                                                                  h     11,110000 6,72 74,66
Máquina Manual: Tirfor:        TU-40 - Talha Guincho P/3t                                                                                                                                                                                                       h     2,000000 0,26 0,52
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 102,55
Total                                                                                                                                                                                                                                                           985,66

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     5,810000 17,22 100,05
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     23,240000 7,17 166,63
Perfurador de Tubulão                                                                                                                                                                                                                                           h     23,240000 10,04 233,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           500,01

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.485,67
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 413,61
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.899,28

Item:  10  1  1  1  8 
Servico: Ar Comprimido Material         de 2° Categoria               
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Compressor de Ar: Atlas Copco  XAS 186 - 400 PCM                                                                                                                                                                                                                h     17,077774 61,51 1.050,45
Campânula de Ar Comprimido     Bhemel : - 3 m3                                                                                                                                                                                                                  h     14,440000 6,72 97,04
Máquina Manual: Tirfor:        TU-40 - Talha Guincho P/3t                                                                                                                                                                                                       h     2,000000 0,26 0,52
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 152,45
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.300,46

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     7,550000 17,22 130,01
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     30,210000 7,17 216,61
Perfurador de Tubulão                                                                                                                                                                                                                                           h     39,510000 10,04 396,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           743,30

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.043,76
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 568,98
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2.612,74

Item:  10  1  1  1  9 
Servico: Ar Comprimido Material         de 3° Categoria               
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 136 - 295 PCM                                                                                                                                                                                                                 h     5,106255 46,68 238,36
Compressor de Ar: Atlas Copco  XAS 186 - 400 PCM                                                                                                                                                                                                                h     24,197691 61,51 1.488,40
Martelete: Atlas Copco         TEX33 - Rompedor 33 kg                                                                                                                                                                                                           h     7,709208 12,38 95,44
Campânula de Ar Comprimido     Bhemel : - 3 m3                                                                                                                                                                                                                  h     20,000000 6,72 134,40
Máquina Manual: Tirfor:        TU-40 - Talha Guincho P/3t                                                                                                                                                                                                       h     2,000000 0,26 0,52
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 211,71



Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.168,83

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     10,460000 17,22 180,12
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     41,830000 7,17 299,92
Perfurador de Tubulão                                                                                                                                                                                                                                           h     55,000000 10,04 552,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.032,24

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.201,07
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 891,18
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.092,25

Item:  10  1  1  2  1 
Servico: Camisa de Concreto D = 1,40m                                 
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Máquina Manual: Tirfor:        TU-40 - Talha Guincho P/3t                                                                                                                                                                                                       h     3,076923 0,26 0,80
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 25,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           26,00

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        h     3,076923 12,44 38,28
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     4,615385 7,17 33,09
Encarregado de Fundação                                                                                                                                                                                                                                         h     1,538462 33,48 51,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                           122,88

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    6,910000 43,82 302,80
Concreto FCK= 25 MPa                                                                                                                                                                                                                                            m3    1,538600 330,49 508,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           811,29

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  960,17
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 267,31
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.227,48

Item:  10  1  1  2  2 
Servico: Concreto Fck=25MPa                                           
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        h     0,400000 13,44 5,38
Transportador Manual: Laguna   Carrinho de Mão 80l                                                                                                                                                                                                              h     0,800000 0,10 0,08
Vibrador de Concreto: Wacker   VIP45/MT2 - De Imersão                                                                                                                                                                                                           h     0,800000 12,63 10,10
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                      h     0,024000 107,10 2,57
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                        h     0,008000 109,71 0,88
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                h     0,400000 25,51 10,20
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 9,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           38,47

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,400000 12,44 4,98
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     5,600000 7,17 40,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           45,13

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    350,000000 0,34 119,00
Aditivo Plastiment BV-40                                                                                                                                                                                                                                        kg    0,700000 2,01 1,41
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    0,870000 13,00 11,31
Transporte comerc. de cimento  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  17,500000 0,42 7,35
Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  24,500000 0,28 6,86
Transporte de brita            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  58,315800 0,44 25,66
Transporte de brita            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,29 0,00
Transporte de areia            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  65,250000 0,44 28,71
Transporte de areia            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  91,350000 0,29 26,49
Transporte local de cimento    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,000000 0,75 0,00
Transporte local de cimento    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,56 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           226,79

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                             m3    0,830000 24,22 20,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           20,10

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  330,49
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 92,01
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  422,50

Item:  10  1  1  2  4 
Servico: Estaca Raiz em solo D = 150 mm                               



Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              h     0,332934 116,75 38,87
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    h     0,951140 12,28 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        h     0,972470 13,44 13,07
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                h     0,156949 109,59 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     0,188404 85,72 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                h     0,629557 25,51 16,06
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           121,74

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    h     0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           56,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    16,000000 0,34 5,44
Perfuração em Solo Estaca Raiz D = 150 mm                                                                                                                                                                                                                       m     1,000000 62,00 62,00
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    0,030000 13,00 0,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           67,83

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    9,000000 7,53 67,77
Total                                                                                                                                                                                                                                                           67,77

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  313,52
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 87,28
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  400,80

Item:  10  1  1  2  5 
Servico: Estaca Raiz em solo D = 200 mm                               
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              h     0,332934 116,75 38,87
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    h     0,951140 12,28 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        h     0,972470 13,44 13,07
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                h     0,156949 109,59 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     0,188404 85,72 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                h     0,629557 25,51 16,06
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           121,74

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    h     0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           56,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    29,000000 0,34 9,86
Perfuração em Solo Estaca Raiz D = 200 mm                                                                                                                                                                                                                       m     1,000000 136,75 136,75
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    0,047000 13,00 0,61
Total                                                                                                                                                                                                                                                           147,22

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    9,000000 7,53 67,77
Total                                                                                                                                                                                                                                                           67,77

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  392,91
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 109,39
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  502,30

Item:  10  1  1  2  6 
Servico: Estaca Raiz em solo D = 250 mm                               
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              h     0,332934 116,75 38,87
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    h     0,951140 12,28 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        h     0,972470 13,44 13,07
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                h     0,156949 109,59 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     0,188404 85,72 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                h     0,629557 25,51 16,06
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           121,74



Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    h     0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           56,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    45,000000 0,34 15,30
Perfuração em Solo Estaca Raiz D = 250 mm                                                                                                                                                                                                                       m     1,000000 142,00 142,00
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    0,075000 13,00 0,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           158,28

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    10,000000 7,53 75,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           75,30

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  411,50
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 114,56
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  526,06

Item:  10  1  1  2  7 
Servico: Estaca Raiz em solo D = 310 mm                               
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              h     0,332934 116,75 38,87
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    h     0,951140 12,28 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        h     0,972470 13,44 13,07
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                h     0,156949 109,59 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     0,188404 85,72 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                h     0,629557 25,51 16,06
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           121,74

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    h     0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           56,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    68,000000 0,34 23,12
Perfuração em Solo Estaca Raiz D = 310 mm                                                                                                                                                                                                                       m     1,000000 179,67 179,67
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    0,113000 13,00 1,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           204,26

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    16,000000 7,53 120,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           120,48

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  502,66
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 139,94
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  642,60

Item:  10  1  1  2  8 
Servico: Estaca Raiz em solo D = 410 mm                               
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              h     0,332934 116,75 38,87
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    h     0,951140 12,28 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        h     0,972470 13,44 13,07
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                h     0,156949 109,59 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     0,188404 85,72 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                h     0,629557 25,51 16,06
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           121,74

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    h     0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           56,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    120,000000 0,34 40,80
Perfuração em Solo Estaca Raiz D = 410 mm                                                                                                                                                                                                                       m     1,000000 239,67 239,67
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    0,160000 13,00 2,08



Total                                                                                                                                                                                                                                                           282,55

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    24,000000 7,53 180,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           180,72

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  641,19
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 178,51
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  819,70

Item:  10  1  1  2  9 
Servico: Estaca Raiz em solo D = 450 mm                               
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              h     0,332934 116,75 38,87
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    h     0,951140 12,28 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        h     0,972470 13,44 13,07
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                h     0,156949 109,59 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     0,188404 85,72 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                h     0,629557 25,51 16,06
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           121,74

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    h     0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           56,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    143,000000 0,34 48,62
Perfuração em Solo Estaca      Raiz D = 450 mm                                                                                                                                                                                                                  m     1,000000 364,00 364,00
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    0,200000 13,00 2,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           415,22

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    26,000000 7,53 195,78
Total                                                                                                                                                                                                                                                           195,78

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  788,92
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 219,64
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.008,56

Item:  10  1  1  2 10 
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada  D = 150 mm                    
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              h     0,866552 116,75 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    h     0,951140 12,28 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        h     0,966518 13,44 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                h     0,156949 109,59 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     0,188404 85,72 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                h     0,925911 25,51 23,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           191,52

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    h     0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           56,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    14,000000 0,34 4,76
Perfuração em Rocha Alterada   Estaca Raiz D = 150 mm                                                                                                                                                                                                           m     1,000000 347,20 347,20
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    0,030000 13,00 0,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           352,35

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    9,000000 7,53 67,77
Total                                                                                                                                                                                                                                                           67,77

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  667,82
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 185,92
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  853,74

Item:  10  1  1  2 11 



Servico: Estaca Raiz em rocha alterada  D = 200 mm                    
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              h     0,866552 116,75 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    h     0,951140 12,28 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        h     0,966518 13,44 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                h     0,156949 109,59 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     0,188404 85,72 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                h     0,925911 25,51 23,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           191,52

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    h     0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           56,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    24,000000 0,34 8,16
Perfuração em Rocha Alterada   Estaca Raiz D = 200 mm                                                                                                                                                                                                           m     1,000000 417,60 417,60
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    0,047000 13,00 0,61
Total                                                                                                                                                                                                                                                           426,37

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    9,000000 7,53 67,77
Total                                                                                                                                                                                                                                                           67,77

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  741,84
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 206,53
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  948,37

Item:  10  1  1  2 12 
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada  D = 250 mm                    
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              h     0,866552 116,75 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    h     0,951140 12,28 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        h     0,966518 13,44 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                h     0,156949 109,59 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     0,188404 85,72 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                h     0,925911 25,51 23,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           191,52

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    h     0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           56,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    37,000000 0,34 12,58
Perfuração em Rocha Alterada   Estaca Raiz D = 250mm                                                                                                                                                                                                            m     1,000000 550,80 550,80
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    0,075000 13,00 0,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           564,36

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    10,000000 7,53 75,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           75,30

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  887,36
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 247,04
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.134,40

Item:  10  1  1  2 13 
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada  D = 310 mm                    
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              h     0,866552 116,75 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    h     0,951140 12,28 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        h     0,966518 13,44 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                h     0,156949 109,59 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     0,188404 85,72 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                h     0,925911 25,51 23,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 8,71



Total                                                                                                                                                                                                                                                           191,52

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    h     0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           56,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    57,000000 0,34 19,38
Perfuração em Rocha Alterada   Estaca Raiz D = 310mm                                                                                                                                                                                                            m     1,000000 572,00 572,00
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    0,113000 13,00 1,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           592,85

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    16,000000 7,53 120,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           120,48

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  961,03
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 267,55
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.228,58

Item:  10  1  1  2 14 
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada  D = 410 mm                    
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              h     0,866552 116,75 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    h     0,951140 12,28 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        h     0,966518 13,44 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                h     0,156949 109,59 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     0,188404 85,72 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                h     0,925911 25,51 23,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           191,52

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    h     0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           56,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    100,000000 0,34 34,00
Perfuração em Rocha Alterada   Estaca Raiz D = 410 mm                                                                                                                                                                                                           m     1,000000 662,66 662,66
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    0,160000 13,00 2,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           698,74

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    24,000000 7,53 180,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           180,72

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.127,16
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 313,80
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.440,96

Item:  10  1  1  2 15 
Servico: Estaca Raiz em rocha Alterada  D = 450 mm                    
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              h     0,866552 116,75 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    h     0,951140 12,28 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        h     0,966518 13,44 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                h     0,156949 109,59 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     0,188404 85,72 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                h     0,925911 25,51 23,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           191,52

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    h     0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           56,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    120,000000 0,34 40,80
Perfuração em Rocha Alterada   Estaca Raiz D = 450 mm                                                                                                                                                                                                           m     1,000000 686,40 686,40



Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    0,200000 13,00 2,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           729,80

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    26,000000 7,53 195,78
Total                                                                                                                                                                                                                                                           195,78

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.173,28
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 326,64
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.499,92

Item:  10  1  1  2 16 
Servico: Estaca Raiz em rocha sã        D = 150 mm                    
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              h     0,866552 116,75 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    h     0,951140 12,28 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        h     0,966518 13,44 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                h     0,156949 109,59 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     0,188404 85,72 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                h     0,925911 25,51 23,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           191,52

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    h     0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           56,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    11,000000 0,34 3,74
Perfuração em Rocha Sã Estaca  Raiz D = 150 mm                                                                                                                                                                                                                  m     1,000000 434,00 434,00
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    0,030000 13,00 0,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           438,13

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    9,000000 7,53 67,77
Total                                                                                                                                                                                                                                                           67,77

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  753,60
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 209,80
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  963,40

Item:  10  1  1  2 17 
Servico: Estaca Raiz em rocha sã        D = 200 mm                    
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              h     0,866552 116,75 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    h     0,951140 12,28 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        h     0,966518 13,44 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                h     0,156949 109,59 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     0,188404 85,72 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                h     0,925911 25,51 23,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           191,52

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    h     0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           56,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    19,000000 0,34 6,46
Perfuração em Rocha Sã Estaca  Raiz D = 200 mm                                                                                                                                                                                                                  m     1,000000 522,00 522,00
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    0,047000 13,00 0,61
Total                                                                                                                                                                                                                                                           529,07

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    9,000000 7,53 67,77
Total                                                                                                                                                                                                                                                           67,77

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  844,54
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 235,12
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.079,66



Item:  10  1  1  2 18 
Servico: Estaca Raiz em rocha sã        D = 250 mm                    
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              h     0,866552 116,75 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    h     0,951140 12,28 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        h     0,966518 13,44 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                h     0,156949 109,59 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     0,188404 85,72 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                h     0,925911 25,51 23,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           191,52

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    h     0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           56,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    30,000000 0,34 10,20
Perfuração em Rocha Sã Estaca  Raiz D = 250 mm                                                                                                                                                                                                                  m     1,000000 688,50 688,50
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    0,075000 13,00 0,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           699,68

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    10,000000 7,53 75,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           75,30

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.022,68
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 284,71
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.307,39

Item:  10  1  1  2 19 
Servico: Estaca Raiz em rocha sã        D = 310 mm                    
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              h     0,866552 116,75 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    h     0,951140 12,28 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        h     0,966518 13,44 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                h     0,156949 109,59 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     0,188404 85,72 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                h     0,925911 25,51 23,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           191,52

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    h     0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           56,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    45,000000 0,34 15,30
Perfuração em Rocha Sã Estaca  Raiz D = 300 mm                                                                                                                                                                                                                  m     1,000000 715,00 715,00
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    0,113000 13,00 1,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           731,77

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    16,000000 7,53 120,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           120,48

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.099,95
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 306,23
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.406,18

Item:  10  1  1  2 20 
Servico: Estaca Raiz em rocha sã        D = 410 mm                    
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              h     0,866552 116,75 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    h     0,951140 12,28 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        h     0,966518 13,44 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                h     0,156949 109,59 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     0,188404 85,72 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                h     0,925911 25,51 23,62



FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           191,52

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    h     0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           56,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    80,000000 0,34 27,20
Perfuração em Rocha Sã         Estaca Raiz - D = 410 mm                                                                                                                                                                                                         m     1,000000 828,33 828,33
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    0,160000 13,00 2,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           857,61

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    24,000000 7,53 180,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           180,72

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.286,03
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 358,03
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.644,06

Item:  10  1  1  2 21 
Servico: Estaca Raiz em rocha Sã        D = 450 mm                    
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              h     0,866552 116,75 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    h     0,951140 12,28 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        h     0,966518 13,44 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                h     0,156949 109,59 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    h     0,188404 85,72 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                h     0,925911 25,51 23,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           191,52

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    h     0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           56,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    96,000000 0,34 32,64
Perfuração em Rocha Sã         Estaca Raiz D = 450 mm                                                                                                                                                                                                           m     1,000000 858,00 858,00
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    0,200000 13,00 2,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           893,24

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    26,000000 7,53 195,78
Total                                                                                                                                                                                                                                                           195,78

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.336,72
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 372,14
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.708,86

Item:  10  1  1  2 22 
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m     em Material 1ª Categoria      
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                      h     0,459515 175,25 80,53
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              h     1,237944 116,75 144,53
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    h     2,689739 12,28 33,03
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                h     0,506798 109,59 55,54
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                h     1,428571 25,51 36,44
Conjunto Moto Bomba Hero:      180 - SH - 75 com motor                                                                                                                                                                                                          h     0,357477 12,84 4,59
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 10,73
Total                                                                                                                                                                                                                                                           365,39

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     1,428571 17,22 24,60
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     5,714286 7,17 40,97
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    h     0,285714 12,44 3,55
Total                                                                                                                                                                                                                                                           69,12

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Perfuração em Solo D = 1,40 m                                                                                                                                                                                                                                   m     1,000000 400,00 400,00



Total                                                                                                                                                                                                                                                           400,00

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Concr.Fck=20MPa                                                                                                                                                                                                                                                 m3    1,540000 331,02 509,77
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    71,200000 7,53 536,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.045,91

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.880,42
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 523,51
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2.403,93

Item:  10  1  1  2 23 
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m     em Material 2ª Categoria      
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                      h     0,643310 175,25 112,74
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              h     1,733191 116,75 202,35
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    h     3,765472 12,28 46,24
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                h     0,709554 109,59 77,76
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                h     2,000000 25,51 51,02
Conjunto Moto Bomba Hero:      180 - SH - 75 com motor                                                                                                                                                                                                          h     0,500000 12,84 6,42
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 15,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           511,55

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     2,000000 17,22 34,44
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     8,000000 7,17 57,36
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    h     0,400000 12,44 4,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           96,78

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Perfuração em Rocha Alterada   D = 1,40 m                                                                                                                                                                                                                       m     1,000000 800,00 800,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           800,00

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Concr.Fck=20MPa                                                                                                                                                                                                                                                 m3    1,540000 331,02 509,77
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    71,200000 7,53 536,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.045,91

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.454,24
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 683,26
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3.137,50

Item:  10  1  1  2 24 
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m     em Material 3ª Categoria      
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                      h     1,072126 175,25 187,89
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              h     2,888651 116,75 337,25
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    h     6,276059 12,28 77,07
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                h     1,182590 109,59 129,60
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                h     3,333333 25,51 85,03
Conjunto Moto Bomba Hero:      180 - SH - 75 com motor                                                                                                                                                                                                          h     0,833333 12,84 10,70
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 25,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           852,57

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     3,333333 17,22 57,40
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     13,333333 7,17 95,60
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    h     0,666667 12,44 8,29
Total                                                                                                                                                                                                                                                           161,29

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Perfuração em Rocha Sã         D = 1,40 m                                                                                                                                                                                                                       m     1,000000 1.000,00 1.000,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.000,00

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Concr.Fck=20MPa                                                                                                                                                                                                                                                 m3    1,540000 331,02 509,77
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    71,200000 7,53 536,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.045,91

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.059,77
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 851,84
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3.911,61

Item:  10  1  1  2 25 
Servico: Camisa de Concreto D = 1,60m                                 



Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Máquina Manual: Tirfor:        TU-40 - Talha Guincho P/3t                                                                                                                                                                                                       h     3,076923 0,26 0,80
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 25,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           26,00

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        h     3,076923 12,44 38,28
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     4,615385 7,17 33,09
Encarregado de Fundação                                                                                                                                                                                                                                         h     1,538462 33,48 51,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                           122,88

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    8,100000 43,82 354,94
Concreto FCK= 25 MPa                                                                                                                                                                                                                                            m3    2,010000 330,49 664,28
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.019,22

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.168,10
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 325,20
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.493,30

Item:  10  1  1  5    
Servico: Reaterro em Solo Cimento                                     
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Rolo Compactador: Dynapac:     CC422C-Tanden Vibrat. Autopr                                                                                                                                                                                                     h     0,006250 127,99 0,80
Rolo Compactador: Caterpillar  PS-360C - de Pneus Autoprop                                                                                                                                                                                                      h     0,006494 104,72 0,68
Distribuidor de Agregados:     Romanelli: Dar-5000-Autopropel                                                                                                                                                                                                   h     0,007502 107,97 0,81
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                h     0,008212 109,59 0,90
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3,24

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,008264 17,22 0,14
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,024793 7,17 0,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,32

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Usinagem de Solo-Cimento                                                                                                                                                                                                                                        m3    1,000000 75,30 75,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           75,30

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  78,86
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 21,95
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  100,81

Item:  10  1  2  3    
Servico: Formas                                                       
Unid: m2    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                h     0,180000 25,51 4,59
Máquina de Bancada:            Copercorte:- Serra Circular                                                                                                                                                                                                      h     0,180000 0,25 0,05
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 2,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7,46

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Carpinteiro                                                                                                                                                                                                                                                     h     0,700000 12,44 8,71
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,700000 7,17 5,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13,73

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Pregos de Ferro 18X30                                                                                                                                                                                                                                           kg    0,100000 5,10 0,51
Caibros  7,5 cm 7,5 cm                                                                                                                                                                                                                                          m     0,700000 2,30 1,61
Compensado Plastificado de 17  mm                                                                                                                                                                                                                               m2    0,400000 19,83 7,93
Gastalho 10 x 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                                            m     1,390000 4,50 6,26
Transporte comerc. de  madeira rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,438000 0,42 0,18
Transporte comerc. de madeira  rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,292000 0,28 0,08
Transporte local de madeira    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,000000 0,75 0,00
Transporte local de madeira    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,56 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16,57

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fornecimento de Aço CA-25                                                                                                                                                                                                                                       kg    0,340000 4,16 1,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,41

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  39,17
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 10,90



Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  50,07

Item:  10  1  2  4    
Servico: Escoramento                                                  
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Máquina de Bancada:            Copercorte:- Serra Circular                                                                                                                                                                                                      h     0,200000 0,25 0,05
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 2,69
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2,74

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Carpinteiro                                                                                                                                                                                                                                                     h     0,670000 12,44 8,33
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,670000 7,17 4,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13,13

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Pregos de Ferro 18X30                                                                                                                                                                                                                                           kg    1,200000 5,10 6,12
Pontaletes D=15 cm             (Tronco P/ Esc.)                                                                                                                                                                                                                 m     0,385000 1,41 0,54
Caibros  7,5 cm 7,5 cm                                                                                                                                                                                                                                          m     0,085000 2,30 0,20
Tábua Pinho de 1° 2,5 cm x     15,0 cm                                                                                                                                                                                                                          m     2,690000 5,00 13,45
Tábua de 5° 2,5 cm x 30,0 cm                                                                                                                                                                                                                                    m     0,225000 2,70 0,61
Pranchão 7,5 x 30,0 cm                                                                                                                                                                                                                                          m     0,032500 36,00 1,17
Tábua 2,5 x 22,5 cm                                                                                                                                                                                                                                             m     0,170000 3,00 0,51
Transporte comerc. de  madeira rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,630000 0,42 0,26
Transporte comerc. de madeira  rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,420000 0,28 0,12
Transporte local de madeira    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,000000 0,75 0,00
Transporte local de madeira    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,56 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           22,98

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  38,85
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 10,82
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  49,67

Item:  10  1  3  3    
Servico: Formas Deslizantes                                           
Unid: m2    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Macaco Hidraulico                                                                                                                                                                                                                                               h     0,180092 32,65 5,88
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 8,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14,10

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Operador de Equip. Especial                                                                                                                                                                                                                                     h     0,200000 17,70 3,54
Montador                                                                                                                                                                                                                                                        h     1,200000 12,44 14,93
Carpinteiro                                                                                                                                                                                                                                                     h     0,800000 12,44 9,95
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,400000 7,17 2,87
Ajudante                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,400000 8,13 3,25
Encarregado de Forma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,166000 33,48 5,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,10

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Pontaletes D=15 cm             (Tronco P/ Esc.)                                                                                                                                                                                                                 m     0,052000 1,41 0,07
Gastalho 10 x 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                                            m     0,052000 4,50 0,23
Forma Metálica                                                                                                                                                                                                                                                  m2    0,011110 906,15 10,07
Bomba Hidráulica Alta Pressão  Mac                                                                                                                                                                                                                              h     0,900000 29,25 26,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           36,70

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  90,90
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 25,31
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  116,21

Item:  10  1  4  1    
Servico: Concreto Fck 35 Mpa                                          
Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        h     0,400000 13,44 5,38
Transportador Manual: Laguna   Carrinho de Mão 80l                                                                                                                                                                                                              h     0,800000 0,10 0,08
Vibrador de Concreto: Wacker   VIP45/MT2 - De Imersão                                                                                                                                                                                                           h     0,800000 12,63 10,10
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                      h     0,077778 107,10 8,33
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                        h     0,062711 109,71 6,88
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                h     0,400000 25,51 10,20
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 9,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           50,23

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,400000 12,44 4,98



Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     5,600000 7,17 40,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           45,13

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    458,000000 0,34 155,72
Aditivo Plastiment BV-40                                                                                                                                                                                                                                        kg    1,085000 2,01 2,18
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    0,594000 13,00 7,72
Transporte comerc. de cimento  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  22,900000 0,42 9,62
Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  32,060000 0,28 8,98
Transporte de brita            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  50,165640 0,44 22,07
Transporte de brita            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,29 0,00
Transporte de areia            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  44,550000 0,44 19,60
Transporte de areia            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  62,370000 0,29 18,09
Transporte local de cimento    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,000000 0,75 0,00
Transporte local de cimento    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,56 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           243,98

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                             m3    0,714000 24,22 17,29
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17,29

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  356,63
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 99,29
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  455,92

Item:  10  1  4  4    
Servico: Aço CP 190 RB 12,7 mm                                        
Unid: kg    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 0,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,16

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,010000 17,22 0,17
Armador                                                                                                                                                                                                                                                         h     0,030000 12,44 0,37
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,030000 7,17 0,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,76

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cordoalha CP-190 RB D=12,7MM                                                                                                                                                                                                                                    kg    1,030000 5,01 5,16
Arame Recozido N° 18                                                                                                                                                                                                                                            kg    0,010000 4,53 0,05
Bainha metálica  D=70mm                                                                                                                                                                                                                                         M     0,120000 19,18 2,30
Tubo Plástico Para Purgadores                                                                                                                                                                                                                                   m     0,500000 1,18 0,59
Transporte comerc.de cordoalha rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,051500 0,42 0,02
Transporte comerc.de cordoalha rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,072100 0,28 0,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8,14

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9,06
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,52
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11,58

Item:  10  1  4  5    
Servico: Cone de Ancoragem 12 D= 12,7mm                               
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 16,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16,00

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,690000 17,22 11,88
Carpinteiro                                                                                                                                                                                                                                                     h     3,000000 12,44 37,32
Armador                                                                                                                                                                                                                                                         h     2,750000 12,44 34,21
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     2,750000 7,17 19,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           103,13

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    63,400000 0,34 21,56
Ancoragem P/ Cabo 12V D=1/2"   Mac                                                                                                                                                                                                                              cj    1,000000 1.200,00 1.200,00
Pranchão 7,5 x 30,0 cm                                                                                                                                                                                                                                          m     0,300000 36,00 10,80
Aditivo Plastiment BV-40                                                                                                                                                                                                                                        kg    1,000000 2,01 2,01
Interplast N                                                                                                                                                                                                                                                    kg    1,230000 5,58 6,86
Bomba Hidráulica Alta Pressão  Mac                                                                                                                                                                                                                              h     1,000000 29,25 29,25
Bomba Eletr P/ Injeção de Nata Mac                                                                                                                                                                                                                              h     0,400000 22,62 9,05
Macaco P/ Protensão            Mac 12                                                                                                                                                                                                                           h     1,000000 32,00 32,00
Transporte comerc. de cimento  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  3,170000 0,42 1,33
Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  4,438000 0,28 1,24
Transporte comerc.de ancoragem rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  1,500000 0,42 0,63



Transporte comerc.de ancoragem rodovia  pavimentada                                                                                                                                                                                                             txkm  2,100000 0,28 0,59
Transporte local de cimento    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,000000 0,75 0,00
Transporte local de cimento    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,56 0,00
Transporte local de ancoragem  Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,000000 0,75 0,00
Transporte local de ancoragem  Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,56 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.315,32

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.434,45
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 399,35
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.833,80

Item:  10  1  4  6    
Servico: Cone de Ancoragem 6 D=12,7mm                                 
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 12,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12,64

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,460000 17,22 7,92
Carpinteiro                                                                                                                                                                                                                                                     h     3,000000 12,44 37,32
Armador                                                                                                                                                                                                                                                         h     1,850000 12,44 23,01
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     1,850000 7,17 13,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           81,51

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    39,200000 0,34 13,33
Ancoragem P/ Cabo 6V D=1/2"    Mac                                                                                                                                                                                                                              cj    1,000000 596,00 596,00
Pranchão 7,5 x 30,0 cm                                                                                                                                                                                                                                          m     0,300000 36,00 10,80
Aditivo Plastiment BV-40                                                                                                                                                                                                                                        kg    0,330000 2,01 0,66
Interplast N                                                                                                                                                                                                                                                    kg    0,770000 5,58 4,30
Bomba Hidráulica Alta Pressão  Mac                                                                                                                                                                                                                              h     0,670000 29,25 19,60
Bomba Eletr P/ Injeção de Nata Mac                                                                                                                                                                                                                              h     0,270000 22,62 6,11
Macaco P/ Protensão            Mac                                                                                                                                                                                                                              h     0,670000 29,25 19,60
Transporte comerc. de cimento  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  1,960000 0,42 0,82
Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  2,744000 0,28 0,77
Transporte comerc.de ancoragem rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,450000 0,42 0,19
Transporte comerc.de ancoragem rodovia  pavimentada                                                                                                                                                                                                             txkm  0,630000 0,28 0,18
Transporte local de cimento    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,000000 0,75 0,00
Transporte local de cimento    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,56 0,00
Transporte local de ancoragem  Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,000000 0,75 0,00
Transporte local de ancoragem  Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,56 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           672,36

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  766,51
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 213,40
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  979,91

Item:  10  1  4  7    
Servico: Ancoragem Passiva                                            
Unid: h     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 1,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,11

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     1,000000 7,17 7,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7,17

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Arame Recozido N° 18                                                                                                                                                                                                                                            kg    0,377800 4,53 1,71
Ancoragem Passiva                                                                                                                                                                                                                                               Unid  1,000000 391,90 391,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           393,61

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  401,89
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 111,89
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  513,78

Item:  10  1  4  9    
Servico: Cimbramento para Balanço       Sucessivo                     
Unid: m2    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Grua                                                                                                                                                                                                                                                            h     1,639344 271,25 444,67
Carro de Avanço                                                                                                                                                                                                                                                 h     1,967198 95,42 187,71
Elevador                                                                                                                                                                                                                                                        h     3,278689 14,87 48,75
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 49,59



Total                                                                                                                                                                                                                                                           730,72

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Montador                                                                                                                                                                                                                                                        h     6,557377 12,44 81,57
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     11,475410 7,17 82,28
Eletrecista                                                                                                                                                                                                                                                     h     0,655738 12,44 8,16
Operador de Grua                                                                                                                                                                                                                                                h     1,639344 17,70 29,02
Operador de Elevador                                                                                                                                                                                                                                            h     3,278689 12,44 40,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           241,82

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Madeira                                                                                                                                                                                                                                                         m3    0,044000 1.040,00 45,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           45,76

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.018,30
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 283,49
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.301,79

Item:  10  1  4 10    
Servico: Cimbramento dos Arranques      e Fechamentos                 
Unid: m2    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Grua                                                                                                                                                                                                                                                            h     1,250000 271,25 339,06
Carro de Avanço                                                                                                                                                                                                                                                 h     1,500000 95,42 143,13
Elevador                                                                                                                                                                                                                                                        h     2,500000 14,87 37,18
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 37,81
Total                                                                                                                                                                                                                                                           557,18

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Montador                                                                                                                                                                                                                                                        h     5,000000 12,44 62,20
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     8,750000 7,17 62,74
Eletrecista                                                                                                                                                                                                                                                     h     0,500000 12,44 6,22
Operador de Grua                                                                                                                                                                                                                                                h     1,250000 17,70 22,13
Operador de Elevador                                                                                                                                                                                                                                            h     2,500000 12,44 31,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           184,39

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Madeira                                                                                                                                                                                                                                                         m3    0,044000 1.040,00 45,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           45,76

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  787,33
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 219,19
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.006,52

Item:  10  1  5  1    
Servico: Aparelho de Apoio Neoprene                                   
Unid: dm3   

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 1,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,37

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,538500 12,44 6,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6,70

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Aprelho de Apoio Neoprene      Fretado                                                                                                                                                                                                                          dm3   1,000000 82,80 82,80
Isopor de 5cm de Espessura                                                                                                                                                                                                                                      m2    0,384600 12,00 4,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           87,42

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  95,49
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 26,58
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  122,07

Item:  10  1  5  2    
Servico: Aparelho de Apoio Cernoflon    350/50                        
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 81,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           81,04

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        h     42,000000 12,44 522,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           522,48

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total



Aparelho Cernoflon 350/50                                                                                                                                                                                                                                       un    1,000000 10.953,84 10.953,84
Transporte aparelho de apoio   Cernoflon - rod não paviment                                                                                                                                                                                                     txkm  0,000000 0,42 0,00
Transporte aparelho apoio      Cernoflon - rod pavimentada                                                                                                                                                                                                      txkm  0,000000 0,28 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.953,84

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.557,36
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.217,57
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.774,93

Item:  10  1  5  3    
Servico: Aparelho de Apoio Cernoflon    350/50/20                     
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 81,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           81,04

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        h     42,000000 12,44 522,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           522,48

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Aparelho Cernoflon 350/50/20                                                                                                                                                                                                                                    un    1,000000 10.548,14 10.548,14
Transporte aparelho de apoio   Cernoflon - rod não paviment                                                                                                                                                                                                     txkm  0,000000 0,42 0,00
Transporte aparelho apoio      Cernoflon - rod pavimentada                                                                                                                                                                                                      txkm  0,000000 0,28 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.548,14

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.151,66
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.104,62
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.256,28

Item:  10  1  5  4    
Servico: Junta Elástica                                               
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 5,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,49

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Carpinteiro                                                                                                                                                                                                                                                     h     1,000000 12,44 12,44
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     2,000000 7,17 14,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                           26,78

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     1,000000 640,00 640,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           640,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  672,27
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 187,16
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  859,43

Item:  10  1  5  5    
Servico: Guarda Corpo Metálico                                        
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 2,55
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2,55

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Serralheiro                                                                                                                                                                                                                                                     h     1,000000 12,44 12,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12,44

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Tubo Galvanizado 2"                                                                                                                                                                                                                                             m     4,000000 30,20 120,80
Luva Galvanizada 2"                                                                                                                                                                                                                                             un    0,680000 15,03 10,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           131,02

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  146,01
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 40,65
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  186,66

Item:  10  1  5  6    
Servico: Drenos 2"                                                    
Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 1,47



Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,47

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     1,000000 7,17 7,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7,17

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Tubo de PVC Perfurado D=50 mm                                                                                                                                                                                                                                   m     0,300000 5,38 1,61
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,61

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10,25
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,85
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13,10

Item:  10  1  5  8    
Servico: Junta Elástica JJ 6080 com     Chapa Metálica de Proteção    
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,87

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,020000 17,22 0,34
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,250000 12,44 3,11
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,300000 7,17 2,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,60

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica JJ 5070                                                                                                                                                                                                                                          m     1,000000 649,12 649,12
Chapa Metálica SAC 50          (4,656 x 0,25 x 0,005m)                                                                                                                                                                                                          m     1,000000 58,11 58,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           707,23

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  713,70
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 198,69
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  912,39

Item:  10  1  5  9    
Servico: Junta Elástica JJ 5070 com     Chapa Metálica de Proteção    
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,87

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,020000 17,22 0,34
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,250000 12,44 3,11
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,300000 7,17 2,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,60

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Junta Elástica JJ6080                                                                                                                                                                                                                                           m     1,000000 687,66 687,66
Chapa Metálica SAC 50          (4,656 x 0,25 x 0,005m)                                                                                                                                                                                                          m     1,000000 58,11 58,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           745,77

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  752,24
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 209,42
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  961,66

Item:  10  1  5 10    
Servico: Defensa Metálica                                             
Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 136 - 295 PCM                                                                                                                                                                                                                 h     0,040000 46,68 1,87
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    h     0,040000 12,28 0,49
Caminhão Carroceria:           Mercedes Benz: 710 / 37 - 4 t                                                                                                                                                                                                    h     0,028577 53,89 1,54
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     15,510000 0,00 0,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4,34

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            h     0,040000 17,22 0,69
Montador                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,080000 12,44 1,00
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,160000 7,17 1,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2,84

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Defensa Met Maleável Simples                                                                                                                                                                                                                                    mod   0,250000 1.132,00 283,00



Total                                                                                                                                                                                                                                                           283,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  290,18
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 80,79
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  370,97

Item:  10  1  5 11    
Servico: Barreira New Jersey                                          
Unid: m     

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    2,110000 43,82 92,46
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    0,122000 290,84 35,48
Concr.Fck=20MPa                                                                                                                                                                                                                                                 m3    0,343000 331,02 113,54
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    2,230000 7,53 16,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           258,27

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  258,27
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 71,90
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  330,17

Item:  10  3  2  2    
Servico: Formas                                                       
Unid: m2    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                h     0,180000 25,51 4,59
Máquina de Bancada:            Copercorte:- Serra Circular                                                                                                                                                                                                      h     0,180000 0,25 0,05
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     %     20,510000 0,00 2,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7,46

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Carpinteiro                                                                                                                                                                                                                                                     h     0,700000 12,44 8,71
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,700000 7,17 5,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13,73

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Pregos de Ferro 18X30                                                                                                                                                                                                                                           kg    0,100000 5,10 0,51
Caibros  7,5 cm 7,5 cm                                                                                                                                                                                                                                          m     0,700000 2,30 1,61
Compensado Resinado de 17 mm                                                                                                                                                                                                                                    m2    0,400000 14,42 5,77
Gastalho 10 x 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                                            m     1,390000 4,50 6,26
Desmoldante                                                                                                                                                                                                                                                     kg    0,020000 3,34 0,07
Transporte comerc. de  madeira rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,159000 0,42 0,07
Transporte comerc. de madeira  rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,106000 0,28 0,03
Transporte local de madeira    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          txkm  0,000000 0,75 0,00
Transporte local de madeira    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              txkm  0,000000 0,56 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14,32

Auxiliares                    Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fornecimento de Aço CA-25                                                                                                                                                                                                                                       kg    0,340000 4,16 1,41
Escoramento para Galerias e    Alas                                                                                                                                                                                                                             m3    0,377000 45,52 17,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           18,57

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  54,08
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 15,06
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  69,14


