VALEC

"Desenvolvimento Sustentadvel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIQAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.1.1 Equipamentos em geral transportados sem escolta UNIDADE :  unid
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE CUS,TO
HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
Equipamentos em geral transportados sem escolta unid 7.418,50 1,000000 7.418,50
(E) TOTAL 7.418,50
TRANSPORTES (F) D.M.T custo | consumo | CUSTO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 7.418,50




BDI 27,84% 2.065,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 9.483,81
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.1.2 Equipamentos em geral transportados com escolta UNIDADE :  unid
UTILIZAGCAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. :
Q A) @ PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
P CUSTO
MAO DE OBRA (B ANTID. AL. BASE .
0 0 ®) au S S HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Equipamentos em geral transportados com escolta unid 11.784,19 1,000000 11.784,19
(E) TOTAL 11.784,19
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 11.784.19




BDI 27,84% 3.280,72
CUSTO UNITARIO TOTAL 15.064,91
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.1.3 Equipamentos para Usina de Concreto transportado sem escolta UNIDADE :  unid
UTILIZAGCAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. :
e () @ PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
P CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Equipamentos para Usina de Concreto transportado sem escolta unid 7.418,50 1,000000 7.418,50
(E) TOTAL 7.418,50
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 7.418.50




BDI 27,84% 2.065,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 9.483,81
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.2 Equipamentos de médio porte transportado sem escolta UNIDADE :  unid
UTILIZAGCAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. :
e () @ PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
P CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Equipamentos de médio porte transportado sem escolta unid 7.418,50 1,000000 7.418,50
(E) TOTAL 7.418,50
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 7.418.50




BDI 27,84% 2.065,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 9.483,81
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.1 Caminhao Basculantes 5 m3 UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
a A) a PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
P CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Basculantes 5 m?3 unid 4.499,32 1,000000 4.499,32
(E) TOTAL 4.499,32
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 4.499.32




BDI 27,84% 1.252,61
CUSTO UNITARIO TOTAL 5.751,93
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.2 Caminhao Basculantes 6 m3 UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
a A) a PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
P CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Basculantes 6 m?3 unid 4.896,16 1,000000 4.896,16
(E) TOTAL 4.896,16
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 4.896.16




BDI 27,84% 1.363,09
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.259,25
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.3 Caminhao Basculantes 10 m3 UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
a A) a PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
P CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Basculantes 10 m3 unid 5.485,39 1,000000 5.485,39
(E) TOTAL 5.485,39
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 5.485.39




BDI 27,84% 1.527,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 7.012,52
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.34 Caminhao Basculantes 20 t UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
a A) a PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
P CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Basculantes 20 t unid 8.763,18 1,000000 8.763,18
(E) TOTAL 8.763,18
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 8.763.18




BDI 27,84% 2.439,67
CUSTO UNITARIO TOTAL 11.202,85
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.5 Caminh&o Betoneira UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. "
a A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Betoneira unid 5.664,09 1,000000 5.664,09
(E) TOTAL 5.664,09
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 5.664.09




BDI 27,84% 1.576,88
CUSTO UNITARIO TOTAL 7.240,97
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.6 Caminhao Carroceria 15 t UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
a A) a PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
P CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Carroceria 15 t unid 5.354,99 1,000000 5.354,99
(E) TOTAL 5.354,99
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 5.354.99




BDI 27,84% 1.490,83
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.845,82
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.7 Caminhao Carroceria 4 t UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
a A) a PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
P CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Carroceria 4 t unid 2.694,20 1,000000 2.694,20
(E) TOTAL 2.694,20
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2.694.20




BDI 27,84% 750,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.444,26
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.8 Caminhao Munck UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. "
a A) a PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Munck unid 5.354,99 1,000000 5.354,99
(E) TOTAL 5.354,99
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 5.354.99




BDI 27,84% 1.490,83
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.845,82
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.9 Caminhao Tanqgue (Pipa) 10.000 t. UNIDADE :  unid
UTILIZAGCAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
e () @ PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Tanque (Pipa) 10.000 t. unid 5.479,76 1,000000 5.479,76
(E) TOTAL 5.479,76
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 5.479.76




BDI 27,84% 1.525,56
CUSTO UNITARIO TOTAL 7.005,32
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.10 Caminhao Tanque (Pipa) 6.000 t. UNIDADE :  unid
UTILIZAGCAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
e () @ PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Tanque (Pipa) 6.000 t. unid 3.877,49 1,000000 3.877,49
(E) TOTAL 3.877,49
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 3.877.49




BDI 27,84% 1.079,49
CUSTO UNITARIO TOTAL 4.956,98
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.11 Carreta Prancha UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
a () a PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
P CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Carreta Prancha unid 7.418,50 1,000000 7.418,50
(E) TOTAL 7.418,50
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 7.418.50




BDI 27,84% 2.065,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 9.483,81
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.12 Equipamento Distribuidor de Asfélto UNIDADE :  unid
UTILIZAGCAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. "
e () a PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Equipamento Distribuidor de Asfalto unid 4.486,44 1,000000 4.486,44
(E) TOTAL 4.486,44
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 4.486.44




BDI 27,84% 1.249,02
CUSTO UNITARIO TOTAL 5.735,46
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.13  |Camionete Pick-Up UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. "
a A) a PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Camionete Pick-Up unid 2.731,63 1,000000 2.731,63
(E) TOTAL 2.731,63
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2.731.63




BDI 27,84% 760,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.492,11
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.14 Kombi UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. "
a () a PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Kombi unid 2.731,63 1,000000 2.731,63
(E) TOTAL 2.731,63
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2.731.63




BDI 27,84% 760,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.492,11
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.15  |Automdvel Saveiro UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. "
a A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Automével Saveiro unid 2.731,63 1,000000 2.731,63
(E) TOTAL 2.731,63
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2.731.63




BDI 27,84% 760,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.492,11
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.16 _ [Automovel Gol UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. "
a () a PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Automével Gol unid 2.183,05 1,000000 2.183,05
(E) TOTAL 2.183,05
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2.183.05




BDI 27,84% 607,76
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.790,81
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.17  |Automdvel Blazer UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. "
a A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Automovel Blazer unid 2.731,63 1,000000 2.731,63
(E) TOTAL 2.731,63
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2.731.63




BDI 27,84% 760,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.492,11
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.18 Jeep UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. "
a () a PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Jeep unid 2.731,63 1,000000 2.731,63
(E) TOTAL 2.731,63
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2.731.63




BDI 27,84% 760,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.492,11
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.19 Onibus para Transportes UNIDADE :  unid
UTILIZAGCAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
e A @ PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Onibus para Transportes unid 3.749,90 1,000000 3.749,90
(E) TOTAL 3.749,90
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 3.749.90




BDI 27,84% 1.043,97
CUSTO UNITARIO TOTAL 4.793,87
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.20  [Ambulancia UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. "
a () a PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Ambulancia unid 3.749,90 1,000000 3.749,90
(E) TOTAL 3.749,90
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 3.749.90




BDI 27,84% 1.043,97
CUSTO UNITARIO TOTAL 4.793,87
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.4.1 Mobilizacao e desmobilizacdo - pessoal especializado UNIDADE :  unid
UTILIZAGCAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. :
e () a PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
P CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Mobilizagdo e desmobilizagéo - pessoal especializado unid 3.000,00 1,000000 3.000,00
(E) TOTAL 3.000,00
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 3.000.00




BDI 27,84% 835,20
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.835,20
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.4.2 Mobilizacao e desmobilizacdo - pessoal ndo especializado UNIDADE :  unid
UTILIZAGCAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. :
e () a PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
P CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Mobilizagéo e desmobilizagéo - pessoal nao especializado unid 800,00 1,000000 800,00
(E) TOTAL 800,00
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 800.00




BDI 27,84%

222,72

CUSTO UNITARIO TOTAL

1.022,72

VALEC "Desenvolvimento Sustentdvel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.1 Alojamento Basico em Alvenaria UNIDADE: m?
JIPAMENTOS (A) QTDE. | UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD UNITARIO
(A) TOTAL
O DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE CUSTO
HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE #it| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacdo, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento mat m3 R$ 6,75 1,34 R$ 9,03
Aterro m3 R$ 2,19 1,34 R$ 2,93
Infra Estrutura
Escavacdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,08 R$ 3,28
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,28
Regularizacao de Vala c/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,01 R$ 3,33
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 0,67 R$ 5,24
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,18 R$ 8,12
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,30 R$ 34,12
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 1,98
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,48 R$ 3,75
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,13 R$ 6,11
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,03 R$ 6,75
Janela Tipo Basculante c/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,02 R$ 4,68
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 9,69
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,27
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00




Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,17 R$ 3,73
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 9,18
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,85 R$ 20,07
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,90
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,05 R$ 51,79
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,08 R$ 3,81
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,47 R$ 18,72
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,07 R$ 4,77
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5mm m2 R$ 2,51 0,49 R$ 1,24
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20mm m2 R$ 11,59 0,49 R$ 5,71
Reboco ¢/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,30 R$ 2,64
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,62 R$ 4,71
Pintura Latex PVA 2 deméos m2 R$ 8,60 1,97 R$ 16,97
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,70 R$ 9,12
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalagdo Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalagdes de Logica
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00089 R$ 17,38
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 22,75
(E) TOTAL 367,73
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 367,73
BDI 27,84% 102,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 470,11
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.2 Alojamento Médio em Alvenaria UNIDADE: m?




L CUSTO
IPAMENTOS (A) QTDE. |UTILIZACAO OPERACION CUSTO
AL
PROD IMPROD PROD IMPROD UNITARIO
(A) TOTAL
O DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE CUSTO
HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacao, Carga, Descarga,Transporte e Espalhamento mat m3 R$ 6,75 1,40 R$ 9,47
Aterro m3 R$ 2,19 1,40 R$ 3,07
Infra Estrutura
Escavacdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,66
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,31 R$ 1,43
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,02 R$ 4,08
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 0,82 R$ 6,41
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,22 R$ 9,93
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,81 R$ 47,33
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,43
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,59 R$ 4,62
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,16 R$ 7,52
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,03 R$ 8,08
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,03 R$ 7,47
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,13 R$ 2,79
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 6,87
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,64 R$ 15,01
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 4,29
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45




Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,15 R$ 7,14
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,44 R$ 17,38
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,04 R$ 2,94
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5mm m2 R$ 2,51 0,70 R$ 1,76
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20mm m2 R$ 11,59 0,70 R$ 8,16
Reboco ¢/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,42 R$ 3,77
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,98 R$ 7,51
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 1,49 R$ 12,83
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,84 R$ 10,89
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalagdes de Logica
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00107 R$ 21,09
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,03 R$ 66,24
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,32 R$ 0,99
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,68 R$ 12,90
Cerca empregando Mourao de Concreto m R$ 20,84 0,50 R$ 10,34
(E) TOTAL 464,73
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 464,73
BDI 27,84% 129,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 594,11
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N
ITEM: DESCRIQAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.3 Area do Lazer do Canteiro de Obras UNIDADE: m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL

~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE #it| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacdo, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento mat m3 R$ 6,75 2,12 R$ 14,30
Aterro m3 R$ 2,19 2,12 R$ 4,64
Infra Estrutura
Escavacdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,10 R$ 3,76
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,32 R$ 1,47
Regularizacao de Vala c/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,02 R$ 3,77
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 0,75 R$ 5,91
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,20 R$ 9,15
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,71 R$ 44,79
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,24
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,54 R$ 4,25
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,15 R$ 6,92
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,08 R$ 18,34
Janela Tipo Basculante c/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,05 R$ 15,81
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,15 R$ 3,32
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 8,19
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,76 R$ 17,88
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,02 R$ 5,82
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,19 R$ 8,82
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,64 R$ 25,17
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,03 R$ 2,08
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5mm m2 R$ 2,51 0,08 R$ 0,21
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20mm m2 R$ 11,59 0,08 R$ 0,98
Reboco ¢/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,05 R$ 0,45
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 1,20 R$ 9,20
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 2,72 R$ 23,42
Pintiira Feamalte Sintético m?2 R$ 1204 0 49 RS$ 6.37




Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00000 R$ 0,00
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 15,81
(E) TOTAL 376,19
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 376,19
BDI 27,84% 104,73
CUSTO UNITARIO TOTAL 480,92
VALEC "Desenvolvimento Sustentdvel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.34 Auditério, DP/ Chapeira do canteiro Central, Enfermaria, SSMQ e Galpdo, [UNIDADE: m?
UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE ##]

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C

CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacao, Carga, Descarga,Transporte e Espalhamento mat m3 R$ 6,75 0,43 R$ 2,93
Aterro m3 R$ 2,19 0,43 R$ 0,95
Infra Estrutura
Escavacdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,03 R$ 1,10
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,09 R$ 0,43
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,01 R$ 1,27
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 0,25 R$ 2,00
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,07 R$ 3,05
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 0,56 R$ 14,63
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,00 R$ 0,76
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,18 R$ 1,44
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,05 R$ 2,34
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,01 R$ 2,39
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,01 R$ 2,21
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 3,43
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 3,43
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,04 R$ 0,94
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,01 R$ 2,32
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,22 R$ 5,06
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,00 R$ 1,26
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 0,28 R$ 13,78
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 0,28 R$ 5,16
Cumeeira m R$ 46,45 0,05 R$ 2,11
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,16 R$ 6,19
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,97
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5mm m2 R$ 2,51 0,29 R$ 0,74
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20mm m2 R$ 11,59 0,29 R$ 3,40
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,18 R$ 1,57
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,29 R$ 2,25
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 0,68 R$ 5,82
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,31 R$ 3,97
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,76 R$ 17,22

0,00

Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,76 R$ 17,22
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00036 R$ 7,03
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 18,98




(E) TOTAL 158,32
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 158,32
BDI 27,84% 44,08
CUSTO UNITARIO TOTAL 202,40
VALEC "Desenvolvimento Sustentzvel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.5 Guarita do Canteiro de Obra UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. "
a A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE ##] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO

Infra Estrutura

Ecnnunanin Mannial Aa \/ala
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Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,04 R$ 0,19
Regularizacéao de Vala c/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,01 R$ 1,87
Armadura CA-50 (6.3) kg R$ 7,84 0,37 R$ 2,94
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,10 R$ 4,48
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 0,74 R$ 19,43
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,02 R$ 6,89
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,42 R$ 3,26
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,12 R$ 5,80
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,02 R$ 4,96
Janela Tipo Basculante c/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,02 R$ 4,59
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,13
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,13
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,13
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,06 R$ 1,38
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 7,27
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,83 R$ 19,55
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,02 R$ 5,43
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 0,52 R$ 25,74
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 0,52 R$ 9,64
Cumeeira m R$ 46,45 0,10 R$ 4,83
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,52 R$ 20,56
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un R$ 67,40 0,08 R$ 5,61
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5mm m2 R$ 2,51 0,62 R$ 1,57
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20mm m2 R$ 11,59 0,62 R$ 7,24
Reboco ¢/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,62 R$ 5,58
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,62 R$ 4,78
Pintura Latex PVA 2 deméos m2 R$ 8,60 0,21 R$ 1,79
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,33 R$ 4,27
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 0,40 R$ 9,03
Instalagdo Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,40 R$ 9,03
(E) TOTAL 219,89
TRANSPORTES (F) D.M.T custo | consumo | CUSTO

UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 219,89
BDI 27,84% 61,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 281,11

VALEC "Desenvolvimento Sustentdvel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.6 Escritorio aea Industrial UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) OTPE. ™5Rop | IMPROD | __PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE #it| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacdo, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento mat m3 R$ 6,75 2,12 R$ 14,30
Aterro m3 R$ 2,19 2,12 R$ 4,64
Infra Estrutura
Escavacdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,10 R$ 3,76
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,32 R$ 1,47
Regularizacao de Vala c/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,02 R$ 3,77
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 0,75 R$ 5,91
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,20 R$ 9,15
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,01 R$ 26,42
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,24
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,54 R$ 4,25
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,15 R$ 6,92
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,08 R$ 18,34
lanala TinAa Racniilanta A/ vidrea (N EN v N RN\ I lniA D¢ 292N 17 n NN D¢ N NN




Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,05 R$ 15,81
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,15 R$ 3,32
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 8,19
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,76 R$ 17,88
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,02 R$ 5,82
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,19 R$ 8,82
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,64 R$ 25,17
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,03 R$ 2,08
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5mm m2 R$ 2,51 0,08 R$ 0,21
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20mm m2 R$ 11,59 0,08 R$ 0,98
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,05 R$ 0,45
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 1,20 R$ 9,20
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 2,72 R$ 23,42
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,49 R$ 6,37
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00000 R$ 0,00
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 15,81
(E) TOTAL 357,82
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 357,82
BDI 27,84% 99,62
CUSTO UNITARIO TOTAL 457,44

VALEC

"Desenvolvimento Sustentadvel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS




CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.7 Oficina, Patio de Armacé&o, Patio de Formas UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE #it| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacdo, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento mat m3 R$ 6,75 0,36 R$ 2,40
Aterro m3 R$ 2,19 0,36 R$ 0,78
Infra Estrutura
Escavacdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,05 R$ 1,98
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,17 R$ 0,77
Regularizacao de Vala c/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,01 R$ 2,99
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 0,60 R$ 4,68
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,16 R$ 7,26
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 0,54 R$ 14,17
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,35
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,43 R$ 3,37
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,12 R$ 5,49
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,02 R$ 4,24
Janela Tipo Basculante c/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,01 R$ 1,96
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 6,09
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 3,65
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 6,09
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,08 R$ 1,75
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,02 R$ 4,78
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,76 R$ 17,96
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,00 R$ 1,16




Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 0,71 R$ 35,18
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 0,71 R$ 13,17
Cumeeira m R$ 46,45 0,06 R$ 2,89
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,18 R$ 7,03
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,00 R$ 0,24
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5mm m2 R$ 2,51 0,40 R$ 1,00
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20mm m2 R$ 11,59 0,40 R$ 4,64
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,40 R$ 3,57
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,48 R$ 3,69
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 0,40 R$ 3,44
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,40 R$ 5,18
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,76 R$ 17,27
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,76 R$ 17,27
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00055 R$ 10,82
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,00 R$ 3,71
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 0,76 R$ 0,33
Grama em Placa m2 R$ 7,70 0,06 R$ 0,48
Cerca empregando Mour&o de Concreto m R$ 20,84 0,06 R$ 1,15
(E) TOTAL 224,97
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 224,97
BDI 27,84% 62,63
CUSTO UNITARIO TOTAL 287,60
VALEC "Desenvolvimento Sustentivel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.8 Refeitério Area Industrial UNIDADE: m?
UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL

= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Infra Estrutura
Escavacdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,02 R$ 0,67
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,10 R$ 0,45
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,01 R$ 3,43
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 0,32 R$ 2,53
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,09 R$ 4,27
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 0,73 R$ 19,07
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,03
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,33 R$ 2,61
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,14 R$ 6,27
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,00 R$ 0,00
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,02 R$ 4,59
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,13
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 3,56
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,14 R$ 3,12
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 7,71
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,54 R$ 12,71
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,19
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 0,54 R$ 26,83
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 0,54 R$ 10,05
Cumeeira m R$ 46,45 0,05 R$ 2,42
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,42 R$ 16,45
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,70
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5mm m2 R$ 2,51 0,26 R$ 0,65
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20mm m2 R$ 11,59 0,26 R$ 3,02
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,29 R$ 2,56
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,26 R$ 1,99
Pintiira | atex PVA 2 demans m?2 R$ R AN 028 R$% 2.24




Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,15 R$ 1,94
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
0,00
Instalagdo Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00052 R$ 10,22
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,04 R$ 75,63
(E) TOTAL 264,31
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 264,31
BDI 27,84% 73,58
CUSTO UNITARIO TOTAL 337,89
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.9 Escritério UNIDADE : m?2
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE CUSTO

HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE ##]

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C

CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacdo, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento mat m3 R$ 6,75 1,24 R$ 8,40
Aterro m3 R$ 2,19 1,24 R$ 2,72
Infra Estrutura
Escavacdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,33
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,30
Regularizacao de Vala c/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,02 R$ 5,01
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 1,00 R$ 7,86
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,27 R$ 12,19
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 2,12 R$ 55,35
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,98
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,72 R$ 5,66
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,20 R$ 9,21
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,07 R$ 17,79
Janela Tipo Basculante c/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,01 R$ 3,29
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,04 R$ 15,34
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 2,04
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,16
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,21 R$ 4,54
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,04 R$ 11,17
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 1,04 R$ 24,41
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,58
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,22 R$ 60,33
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,22 R$ 22,59
Cumeeira m R$ 46,45 0,10 R$ 4,69
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 1,03 R$ 40,57
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,40
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5mm m2 R$ 2,51 0,67 R$ 1,68
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20mm m2 R$ 11,59 0,67 R$ 7,79
Reboco ¢/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,40 R$ 3,60
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,81 R$ 6,20
Pintura Latex PVA 2 deméos m2 R$ 8,60 3,85 R$ 33,12
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,89 R$ 11,47
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Instalagdo Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00075 R$ 14,66
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,02 R$ 35,60




Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,49 R$ 1,06
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,27 R$ 9,75
Cerca empregando Mouréo de Concreto m R$ 20,84 0,08 R$ 1,72
(E) TOTAL 484,84
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 484,84
BDI 27,84% 134,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 619,82
VALEC "Desenvolvimento Sustentdvel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - GO
1.3.10 Estacéo de tratamento de esgoto (20m3/dia) UNIDADE: m?2
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENT A TDE. .
au oS (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Estacéo de tratamento de esgoto (20m3/dia) m?2 362.231,35 1,000000 362.231,35




(E) TOTAL 362.231,35
CUSTO
TRANSPORTES (F D.M.T T NSUM .
SPO S (F) CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 362.231,35
BDI 100.845,21
CUSTO UNITARIO TOTAL 463.076,55
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.1 Escritério UNIDADE : m?2
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A "
a A) PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacao, Carga, Descarga,Transporte e Espalhamento mat m3 R$ 6,75 1,24 R$ 8,40
Aterro m3 R$ 2,19 1,24 R$ 2,72
Infra Estrutura
Eenavinnin Maniial Aa \/ala mn2 D¢ 240 10 n na D¢ 2 22




Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,30
Regularizacéao de Vala c/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,02 R$ 5,01
Armadura CA-50 (6.3) kg R$ 7,84 1,00 R$ 7,86
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,27 R$ 12,19
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 2,12 R$ 55,35
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,98
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,72 R$ 5,66
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,20 R$ 9,21
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,07 R$ 17,79
Janela Tipo Basculante c/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,01 R$ 3,29
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,04 R$ 15,34
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 2,04
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,16
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,21 R$ 4,54
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,04 R$ 11,17
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 1,04 R$ 24,41
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,58
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,22 R$ 60,33
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,22 R$ 22,59
Cumeeira m R$ 46,45 0,10 R$ 4,69
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 1,03 R$ 40,57
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un R$ 67,40 0,01 R$ 0,40
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5mm m2 R$ 2,51 0,67 R$ 1,68
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20mm m2 R$ 11,59 0,67 R$ 7,79
Reboco ¢/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,40 R$ 3,60
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,81 R$ 6,20
Pintura Latex PVA 2 deméos m2 R$ 8,60 3,85 R$ 33,12
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,89 R$ 11,47
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Instalagdo Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00075 R$ 14,66
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,02 R$ 35,60
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,49 R$ 1,06
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,27 R$ 9,75
Cerca empregando Mourao de Concreto m R$ 20,84 0,08 R$ 1,72
(E) TOTAL 484,84
TRANSPORTES (F) D.M.T custo | consumo | CUSTO

UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 484,84
BDI 27,84% 134,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 619,82
VALEC "Desenvolvimento Sustentdvel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.2 Escritério Supervisao UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE #it| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacdo, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento mat m3 R$ 6,75 1,24 R$ 8,40
Aterro m3 R$ 2,19 1,24 R$ 2,72
Infra Estrutura
Escavacdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,33
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,30
Regularizacao de Vala c/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,02 R$ 5,01
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 1,00 R$ 7,86
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,27 R$ 12,19
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 2,12 R$ 55,35
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,98
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,72 R$ 5,66
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,20 R$ 9,21
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,07 R$ 17,79
lanala TinAa Racniilanta A/ vidrea (N EN v N RN\ I lniA D¢ 292N 17 n N4 D¢ 2 20




Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,04 R$ 15,34
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 2,04
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,16
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,21 R$ 4,54
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,04 R$ 11,17
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 1,04 R$ 24,41
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,58
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,22 R$ 60,33
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,22 R$ 22,59
Cumeeira m R$ 46,45 0,10 R$ 4,69
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 1,03 R$ 40,57
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,40
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5mm m2 R$ 2,51 0,67 R$ 1,68
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20mm m2 R$ 11,59 0,67 R$ 7,79
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,40 R$ 3,60
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,81 R$ 6,20
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 3,85 R$ 33,12
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,89 R$ 11,47
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00075 R$ 14,66
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,02 R$ 35,60
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,49 R$ 1,06
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,27 R$ 9,75
Cerca empregando Mouréo de Concreto m R$ 20,84 0,08 R$ 1,72
(E) TOTAL 484,84
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 484,84
BDI 27,84% 134,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 619,82

VALEC

"Desenvolvimento Sustentadvel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS




CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.3 Laboratorio UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE #it| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Infra Estrutura
Escavacdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,06 R$ 2,43
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,02 R$ 0,09
Regularizacao de Vala c/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,01 R$ 3,10
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 0,62 R$ 4,86
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,04 R$ 1,88
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 0,45 R$ 11,89
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 4,10
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,50 R$ 3,89
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,27 R$ 12,74
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,01 R$ 1,97
Janela Tipo Basculante c/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,00 R$ 0,91
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 2,83
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,02 R$ 0,45
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,04 R$ 9,99
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,74 R$ 17,46




Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 0,74 R$ 36,77
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 0,74 R$ 13,77
Cumeeira m R$ 46,45 0,06 R$ 2,88
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,74 R$ 29,37
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,56
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5mm m2 R$ 2,51 0,45 R$ 1,14
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20mm m2 R$ 11,59 0,45 R$ 5,27
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,45 R$ 4,06
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,45 R$ 3,47
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 0,45 R$ 3,91
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,39 R$ 5,11
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,43 R$ 9,75
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,43 R$ 9,75
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 20,57
(E) TOTAL 224,97
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 224,97
BDI 27,84% 62,63
CUSTO UNITARIO TOTAL 287,60
VALEC "Desenvolvimento Sustentdvel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.4 Restaurante UNIDADE: m?
UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL

= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Infra Estrutura
Escavacdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,10 R$ 3,76
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,32 R$ 1,47
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,02 R$ 3,77
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 0,75 R$ 5,91
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,20 R$ 9,15
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,71 R$ 44,79
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,24
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,54 R$ 4,25
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,15 R$ 6,92
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,08 R$ 18,34
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,05 R$ 15,81
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,15 R$ 3,32
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 8,19
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,76 R$ 17,88
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,02 R$ 5,82
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,19 R$ 8,82
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,64 R$ 25,17
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,03 R$ 2,08
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5mm m2 R$ 2,51 0,08 R$ 0,21
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20mm m2 R$ 11,59 0,08 R$ 0,98
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,05 R$ 0,45
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 1,20 R$ 9,20
Pintiira | atex PVA 2 demans m?2 R$ R AN 272 R$ 23.42




Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,49 R$ 6,37
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 0,43 R$ 9,75
Instalagdo Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,43 R$ 9,75
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,03 R$ 59,78
(E) TOTAL 375,57
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSsTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 375,57
BDI 27,84% 104,56
CUSTO UNITARIO TOTAL 480,13

VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.5 Area de Recreacgao, UNIDADE: m?

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE CusTO

HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE ##]

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C

CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacdo, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento mat m3 R$ 6,75 2,12 R$ 14,30
Aterro m3 R$ 2,19 2,12 R$ 4,64
Infra Estrutura
Escavacdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,10 R$ 3,76
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,32 R$ 1,47
Regularizacao de Vala c/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,02 R$ 3,77
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 0,75 R$ 5,91
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,20 R$ 9,15
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,71 R$ 44,79
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,24
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,54 R$ 4,25
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,15 R$ 6,92
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,08 R$ 18,34
Janela Tipo Basculante c/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,05 R$ 15,81
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,15 R$ 3,32
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 8,19
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,76 R$ 17,88
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,02 R$ 5,82
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,19 R$ 8,82
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,64 R$ 25,17
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,03 R$ 2,08
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5mm m2 R$ 2,51 0,08 R$ 0,21
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20mm m2 R$ 11,59 0,08 R$ 0,98
Reboco ¢/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,05 R$ 0,45
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 1,20 R$ 9,20
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 2,72 R$ 23,42
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,49 R$ 6,37
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalagdo Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00000 R$ 0,00
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 15,81




(E) TOTAL 376,19
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 376,19
BDI 27,84% 104,73
CUSTO UNITARIO TOTAL 480,92

VALEC "Desenvolvimento Sustentdvel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.6 Alojamento Superior UNIDADE: m?
UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUQi\O DA EQUIPE ##| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacdo, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento mat m3 R$ 6,75 1,24 R$ 8,40
Aterro m3 R$ 2,19 1,24 R$ 2,72
Infra Ectriitiiva




Escavacdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,33
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,30
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,02 R$ 5,01
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 1,00 R$ 7,86
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,27 R$ 12,19
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 2,12 R$ 55,35
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,98
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,72 R$ 5,66
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,20 R$ 9,21
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,07 R$ 17,79
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,01 R$ 3,29
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,04 R$ 15,34
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 2,04
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,16
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,21 R$ 4,54
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,04 R$ 11,17
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 1,04 R$ 24,41
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,58
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,22 R$ 60,33
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,22 R$ 22,59
Cumeeira m R$ 46,45 0,10 R$ 4,69
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 1,03 R$ 40,57
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,40
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5mm m2 R$ 2,51 0,67 R$ 1,68
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20mm m2 R$ 11,59 0,67 R$ 7,79
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,40 R$ 3,60
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,81 R$ 6,20
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 3,85 R$ 33,12
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,89 R$ 11,47
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,40 R$ 9,03
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,40 R$ 9,03
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00075 R$ 14,66
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,05 R$ 97,32
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,49 R$ 1,06
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,27 R$ 9,75
Cerca empregando Mouréo de Concreto m R$ 20,84 0,08 R$ 1,72
(E) TOTAL 538,39
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CusTO

UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 538,39
BDI 27,84% 149,90
CUSTO UNITARIO TOTAL 688,29
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.7 Alojamento médio ( com banheiro privativo) UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacao, Carga, Descarga,Transporte e Espalhamento mat m3 R$ 6,75 1,40 R$ 9,47
Aterro m3 R$ 2,19 1,40 R$ 3,07
Infra Estrutura
Escavacdao Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,66
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,31 R$ 1,43
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,02 R$ 4,08
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 0,82 R$ 6,41
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,22 R$ 9,93
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,81 R$ 47,33
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,43
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,59 R$ 4,62
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,16 R$ 7,52
lanala TinA \/anaZziana A/ vidra (1 NN v 4 DON\mM I lniA Dae¢ n29 29 n N2 D¢ 2 no




Janela Tipo Basculante c/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,03 R$ 7,47
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,13 R$ 2,79
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 6,87
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,64 R$ 15,01
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 4,29
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,15 R$ 7,14
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,44 R$ 17,38
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un R$ 67,40 0,04 R$ 2,94
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5mm m2 R$ 2,51 0,70 R$ 1,76
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20mm m2 R$ 11,59 0,70 R$ 8,16
Reboco ¢/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,42 R$ 3,77
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,98 R$ 7,51
Pintura Latex PVA 2 deméos m2 R$ 8,60 1,49 R$ 12,83
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,84 R$ 10,89
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalagdo Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalagdes de Logica
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00107 R$ 21,09
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,03 R$ 66,24
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,32 R$ 0,99
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,68 R$ 12,90
Cerca empregando Mourao de Concreto m R$ 20,84 0,50 R$ 10,34
(E) TOTAL 464,73
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 464,73
BDI 27,84% 129,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 594,11
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS




CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.8 Alojamento médio ( com banheiro coletivo) UNIDADE: m?2
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE #it| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacdo, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento mat m3 R$ 6,75 1,40 R$ 9,47
Aterro m3 R$ 2,19 1,40 R$ 3,07
Infra Estrutura
Escavacdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,66
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,31 R$ 1,43
Regularizacao de Vala c/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,02 R$ 4,08
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 0,82 R$ 6,41
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,22 R$ 9,93
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,81 R$ 47,33
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,43
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,59 R$ 4,62
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,16 R$ 7,52
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,03 R$ 8,08
Janela Tipo Basculante c/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,03 R$ 7,47
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,13 R$ 2,79
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 6,87
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,64 R$ 15,01
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 4,29




Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,15 R$ 7,14
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,44 R$ 17,38
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,04 R$ 2,94
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5mm m2 R$ 2,51 0,70 R$ 1,76
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20mm m2 R$ 11,59 0,70 R$ 8,16
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,42 R$ 3,77
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,98 R$ 7,51
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 1,49 R$ 12,83
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,84 R$ 10,89
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalacoes de Logica
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00107 R$ 21,09
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,03 R$ 66,24
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,32 R$ 0,99
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,68 R$ 12,90
Cerca empregando Mour&o de Concreto m R$ 20,84 0,50 R$ 10,34
(E) TOTAL 464,73
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 464,73
BDI 27,84% 129,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 594,11
VALEC "Desenvolvimento Sustentdvel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIQAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.9 Alojamento Bésico em Alvenaria UNIDADE: m?
JIPAMENTOS (A) QTDE. UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD UNITARIO




(A) TOTAL

O DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE CUSTO
HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacao, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento mat m3 R$ 6,75 1,34 R$ 9,03
Aterro m3 R$ 2,19 1,34 R$ 2,93
Infra Estrutura
Escavacdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,08 R$ 3,28
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,28
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,01 R$ 3,33
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 0,67 R$ 5,24
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,18 R$ 8,12
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,30 R$ 34,12
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 1,98
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,48 R$ 3,75
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,13 R$ 6,11
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,03 R$ 6,75
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,02 R$ 4,68
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 9,69
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,27
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,17 R$ 3,73
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 9,18
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,85 R$ 20,07
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,90
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,05 R$ 51,79
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,08 R$ 3,81
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,47 R$ 18,72
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,07 R$ 4,77
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5mm m2 R$ 2,51 0,49 R$ 1,24
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20mm m2 R$ 11,59 0,49 R$ 5,71
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,30 R$ 2,64
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,62 R$ 4,71
Pintiira | atex PVA 2 demans m?2 R$ R AN 197 R$ 16.97




Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,70 R$ 9,12
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalagdo Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalagdes de Logica
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00089 R$ 17,38
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 22,75
(E) TOTAL 367,73
CUSTO
TRANSPORTES (F .M. .
SPO S (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 367,73
BDI 27,84% 102,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 470,11
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - GO
1.4.10 Mont/desmont. de instalacdes de fisc. ¢/ reaprov. material UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE CusTO

HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUGAO DA EQUIPE [

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
Mont/desmont. de instalagdes de fisc. ¢/ reaprov. material m? 125,26 1,000000 125,26
(E) TOTAL 125,26
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 125,26
BDI 27,84% 34,87
CUSTO UNITARIO TOTAL 160,13
VALEC "Desenvolvimento Sustentdvel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.5.1 Volks Gol UNIDADE :  unxmés
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENT A TDE. .
Qu oS (A) a PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Volks Gol 1,00 100,000000 0,000000 40,27 12,38 4.027,00
(A) TOTAL 4.027,00
P CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE ] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 4.027,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 4.027,00

CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 4.027,00
BDI 27,84% 1.121,12

CUSTO UNITARIO TOTAL 5.148,12
VALEC "Desenvolvimento Sustentdvel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.5.2 Volks Kombi UNIDADE :  unxmés
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENT A TDE. .
au 0S(A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Volks Kombi 1,00 100,000000 0,000000 48,85 12,38 4.885,00
(A) TOTAL 4.885,00
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE CUSTO

HORARIO




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE ] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 4.885,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 4.885,00

CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 4.885,00
BDI 27,84% 1.359,98

CUSTO UNITARIO TOTAL 6.244,99
VALEC "Desenvolvimento Sustentdvel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.5.3 Chevrolet Blazer UNIDADE :  unxmés
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENT A TDE. .
au 0S(A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Chevrolet Blazer 1,00 100,000000 0,000000 50,66 12,38 5.066,00
(A) TOTAL 5.066,00
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE CUSTO

HORARIO




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE ] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 5.066,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 5.066,00

CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 5.066,00
BDI 27,84% 1.410,37

CUSTO UNITARIO TOTAL 6.476,37

VALEC "Desenvolvimento Sustentdvel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:

ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA

1.5.4 Pick up Ford F-1000/ S-10 UNIDADE :  unxmés
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

EQUIPAMENT A TDE. .

Qu 0S (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO

Pick-Up S-10 1,00 100,000000 0,000000 47,62 12,38 4.762,00

(A) TOTAL 4.762,00
P CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE ] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 4.762,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 4.762,00

CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 4.762,00
BDI 27,84% 1.325,74

CUSTO UNITARIO TOTAL 6.087,74

VALEC "Desenvolvimento Sustentdvel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.5.5 Pick up Ford F-1000 / S-10 4x4 UNIDADE :  unsmés
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENT A TDE. .
au 0S(A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Pick-Up S-10 4x4 1,00 100,000000 0,000000 50,35 12,38 5.035,00
(A) TOTAL 5.035,00
P CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE ] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 5.035,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 5.035,00

CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 5.035,00
BDI 27,84% 1.401,74

CUSTO UNITARIO TOTAL 6.436,74

VALEC "Desenvolvimento Sustentdvel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.5.6 Pick Up Cabine Dupla 4X4 UNIDADE :  unxmés
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENT A TDE. .
au 0S(A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Pick-Up Cabine Dupla 4x4 1,00 100,000000 0,000000 51,24 12,38 5.124,00
(A) TOTAL 5.124,00
P CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE ] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 5.124,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUQAO = (A+B)/ C 5.124,00
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM ,
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 5.124,00
BDI 27,84% 1.426,53
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.550,53
VALEC "Desenvolvimento Sustentivel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.5.7.1 helicdptero para 3 pesoas UNIDADE: h
UT|L|ZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENT A TDE. |
au 0S (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL 0,00
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE ##| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 0,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 0,00
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
helicoptero para 3 pessoas h 2.200,00 1,000000 2.200,00
(E) TOTAL 2.200,00
CUSTO
TRANSPORTES (F D.M.T CUSTO CONSUMO .
) UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2.200,00
BDI 27,84% 612,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.812,48

VALEC "Desenvolvimento Sustentdvel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.5.7.2 helicoptero para 5 pessoas UNIDADE: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL 0,00
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE CUSTO

HORARIO




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 0,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 0,00
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
Helicéptero para 5 pessoas 4.200,00 1,000000 4.200,00
(E) TOTAL 4.200,00
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 4.200,00
BDI 27,84% 1.169,28
CUSTO UNITARIO TOTAL 5.369,28
VALEC "Desenvolvimento Sustentdvel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.6.1 Café da Manha UNIDADE : un
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENT A TDE. .
au 0S(A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL 0,00
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE CUSTO

HORARIO




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE ] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 0,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUC«AO = (A+B)/ C 0,00
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM ,
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
Café da Manha un 2,50 1,000000 2,50
(E) TOTAL 2,50
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 2,50
BDI 27,84% 0,70
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,20
VALEC "Desenvolvimento Sustentivel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.6.2 Almoco UNIDADE: un
UT|L|ZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENT A TDE. |
au 0S (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL 0,00
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE ] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 0,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 0,00
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
Almocgo un 7,00 1,000000 7,00
(E) TOTAL 7,00
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 7,00
BDI 27,84% 1,95
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,95
VALEC "Desenvolvimento Sustentdvel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.6.3 Jantar UNIDADE:  un
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENT A TDE. 2
au 0S(A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL 0,00
P CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE ]| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 0,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 0,00
CuUSsTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM g
(E) U CusTO | CONsumo | oo
Jantar un 7,00 1,000000 7,00
(E) TOTAL 7,00
CuSsTO
TRANSPORTES (F D.M.T CUSTO | CONSUMO g
) UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F) 7,00
BDI 27,84% 1,95
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,95

VALEC "Desenvolvimento Sustentdvel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.7 Manutencdo e Operacdo das  Instalagbes de Fiscalizacdo UNIDADE : m2xmés
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENT A TDE. 2
au 0S(A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 3,28
(A) TOTAL 3,28
& CUSTO
MAO DE OBRA (B UANTID. | SAL. BASE ?
® Q HORARIO
Encarregado de Turma 0,104762 17,22 1,80
Carpinteiro 0,104762 12,44 1,30
Pedreiro 0,104762 12,44 1,30
Servente 0,523810 717 3,76
Vigia 0,314286 12,44 3,91
Porteiro 0,209524 12,44 2,61
Eletrecista 0,104762 12,44 1,30




(B) TOTAL 15,98
(C) PRODUGAO DA EQUIPE ]| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 19,26
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 19,26

CuUSsTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM g
(E) u CUSTO | CONsumo | oo
(E) TOTAL
CusTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUsTO | CONsumoO | oo
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F) 19,26
BDI 27,84% 5,37
CUSTO UNITARIO TOTAL

24,63























































