COMPOSICAO DE PRECOS
LOTE 4F - SETEMBRO 09 - BAHIA - BDI CORRIGIDO

ltem: 2 1
Servico: Desmat, Destoc. e Limpeza ~ Arvores com D < 0,15m
Unid: m2

Equipamentos Unid
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina h
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3 h
Maquina Manual Stihl Moto Serra n® 8 h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 2 2 )
Servico: Destocamento de Arvores D=0,15a0,30 m
Unid: unid

Equipamentos Unid
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 2 3

Servico: Destocamento de Arvores D > 0,30m

Unid: unid

Equipamentos Unid
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 3111
Servico: Escav, carga, desc e transp mat.12 cat 0<DMT<=200m
Unid: m3

Equipamentos Unid
Motoniveladora Caterpillar  120H h
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. h
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

0,000693
0,000693
0,002770
15,510000

0,000346
0,001385

0,066667
15,510000

0,033333
0,133333

0,166667
15,510000

0,083333
0,333333

0,000966
0,005208
0,013039
15,510000

0,005208
0,015625

Custo Unit
331,24
175,25
18,53
0,00

Custo Unit
17,22
717

27,84%

Custo Unit
331,24
0,00

Custo Unit
17,22
717

27,84%

Custo Unit
331,24
0,00

Custo Unit
17,22
717

27,84%

Custo Unit
124,24
228,36
184,07
0,00

Custo Unit
17,22
717

27,84%

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

0,23
0,12
0,05
0,00
0,40

0,01
0,01
0,02

0,42
0,12
0,54

22,08
0,24
22,32

0,57
0,96
1,53

23,85
6,64
30,49

55,21
0,59
55,80

1,43
2,39
3,82

59,62
16,60
76,22

0,12
1,19
2,40
0,03
3,74

0,09
0,11
0,20

3,94
1,10
5,04



tem: 3112
Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.12 cat 200<DMT<=400m
Unid: m3

Equipamentos Unid
Motoniveladora Caterpillar  120H h
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. h
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3113
Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.12 cat 400<DMT<=600m
Unid: m3

Equipamentos Unid
Motoniveladora Caterpillar  120H h
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. h
Caminhéao Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3114
Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.12 cat 600<DMT<=800m
Unid: m3

Equipamentos Unid
Motoniveladora Caterpillar  120H h
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. h
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3115
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.12 cat 800<DMT<=1000m
Unid: m3

Equipamentos Unid
Motoniveladora Caterpillar  120H h
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. h
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

0,001207
0,005208
0,015625
15,510000

0,005208
0,015625

0,001368
0,005208
0,017602
15,510000

0,005208
0,015625

0,001529
0,005208
0,019286
15,510000

0,005208
0,015625

0,001690
0,005208
0,020833
15,510000

0,005208
0,015625

Custo Unit
124,24
228,36
184,07
0,00

Custo Unit
17,22
717

27,84%

Custo Unit
124,24
228,36
184,07
0,00

Custo Unit
17,22
717

27,84%

Custo Unit
124,24
228,36
184,07
0,00

Custo Unit
17,22
717

27,84%

Custo Unit
124,24
228,36
184,07
0,00

Custo Unit
17,22
7,17

27,84%

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

0,15
1,19
2,88
0,03
4,25

0,09
0,11
0,20

4,45
1,24
5,69

0,17
1,19
3,24
0,03
4,63

0,09
0,11
0,20

4,83
1,34
6,17

0,19
1,19
3,55
0,03
4,96

0,09
0,11
0,20

5,16
1,44
6,60

0,21
1,19
3,83
0,03
5,26

0,09
0,11
0,20

5,46
1,52



Preco de Venda

tem: 3116
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.12 cat 1000<DMT<=1200m
Unid: m3

Equipamentos Unid
Motoniveladora Caterpillar  120H h
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. h
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3117
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.12 cat 1200<DMT<=1400m
Unid: m3

Equipamentos Unid
Motoniveladora Caterpillar  120H h
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. h
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3118
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.12 cat 1400<DMT<=1600m
Unid: m3

Equipamentos Unid
Motoniveladora Caterpillar  120H h
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. h
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3119
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.12 cat 1600<DMT<=1800m
Unid: m3

Equipamentos Unid
Motoniveladora Caterpillar  120H h
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. h
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Preco de Custo

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

0,001851
0,005208
0,022437
15,510000

0,005208
0,015625

0,002093
0,005208
0,023904
15,510000

0,005208
0,015625

0,002173
0,005208
0,025099
15,510000

0,005208
0,015625

0,002334
0,005208
0,025588
15,510000

0,005208
0,015625

Custo Unit

Custo Unit

124,24
228,36
184,07

0,00

17,22
717

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

124,24
228,36
184,07

0,00

17,22
717

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

124,24
228,36
184,07

0,00

17,22
717

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

124,24
228,36
184,07

0,00

17,22
717

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

0,23
1,19
4,13
0,03
5,58

0,09
0,11
0,20

5,78
1,61
7,39

0,26
1,19
4,40
0,03
5,88

0,09
0,11
0,20

6,08
1,69
7,77

0,27
1,19
4,62
0,03
6,11

0,09
0,11
0,20

6,31
1,76
8,07

0,29
1,19
4,71
0,03
6,22

0,11



Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3 1 110
Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.12 cat 1800<DMT<=2000m
Unid: m3

Equipamentos Unid
Motoniveladora Caterpillar  120H h
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. h
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3 1 111
Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.12 cat.2000<DMT<=3000m
Unid: m3

Equipamentos Unid
Motoniveladora Caterpillar  120H h
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. h
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3 1 112
Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.12 cat.3000<DMT<=5000m
Unid: m3

Equipamentos Unid
Motoniveladora Caterpillar  120H h
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. h
Caminhéao Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3121

Servico: Esc, Carga, Desc eTransp Mat.12 Cat ¢/ Moto 0<DMT<=200m
Unid: m3

Equipamentos Unid
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina h
Motoscraper 621 G h
Motoniveladora Caterpillar  120H h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h

Total

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

0,002495
0,005208
0,028087
15,510000

0,005208
0,015625

0,002978
0,005208
0,032433
15,510000

0,005208
0,015625

0,004185
0,005208
0,045580
15,510000

0,005208
0,015625

0,003125
0,007498
0,000563
15,510000

0,003125
0,009375

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

124,24
228,36
184,07

0,00

17,22
717

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

124,24
228,36
184,07

0,00

17,22
717

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

124,24
228,36
184,07

0,00

17,22
717

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

331,24
326,76
124,24

0,00

17,22
717

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

1,79
8,21

0,31
1,19
5,17
0,03
6,70

0,09
0,11
0,20

6,90
1,92
8,82

0,37
1,19
5,97
0,03
7,56

0,09
0,11
0,20

7,76
2,16
9,92

0,52
1,19
8,39
0,03
10,13

0,09
0,11
0,20

10,33
2,88
13,21

1,04
2,45
0,07
0,02
3,58

0,05
0,07
0,12



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3122
Servico: Esc, Carga, Desc e Transp 12 Cat ¢/ Moto 200<DMT<=400m
Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina h

Motoscraper 621 G h
Motoniveladora Caterpillar  120H h
FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h

Servente h

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3123
Servico: Esc, Carga, Desc e Transp 12 Cat ¢/ Moto 400<DMT<=600m
Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina h

Motoscraper 621 G h
Motoniveladora Caterpillar  120H h
FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h

Servente h

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3124
Servico: Esc, Carga, Desc eTransp 12 Cat ¢/ Moto 600<DMT<=800m
Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina h

Motoscraper 621 G h
Motoniveladora Caterpillar  120H h
FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h

Servente h

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3125
Servico: Esc, Carga, Desc e Transp 12 Cat ¢/ Moto 800<DMT<=1000m
Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina h

Motoscraper 621 G h
Motoniveladora Caterpillar  120H h
FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h

Servente h

Total

0,003125
0,009763
0,000724
15,510000

0,003125
0,009375

0,003125
0,012150
0,000805
15,510000

0,003125
0,009375

0,003125
0,014292
0,000885
15,510000

0,003125
0,009375

0,003125
0,016985
0,001046
15,510000

0,003125
0,009375

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

331,24
326,76
124,24

0,00

17,22
717

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

331,24
326,76
124,24

0,00

17,22
717

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

331,24
326,76
124,24

0,00

17,22
717

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

331,24
326,76
124,24

0,00

17,22
717

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

3,70
1,03
4,73

1,04
3,19
0,09
0,02
434

0,05
0,07
0,12

4,46
1,24
5,70

1,04
3,97
0,10
0,02
5,13

0,05
0,07
0,12

5,25
1,46
6,71

1,04
4,67
0,11
0,02
5,84

0,05
0,07
0,12

5,96
1,66
7,62

1,04
5,55
0,13
0,02
6,74

0,05
0,07
0,12



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3126

Servico: Esc, Carga, Desc e Transp 12 Cat ¢/ Moto 1000<DMT<=1200m
Unid: m3

Equipamentos Unid
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina h
Motoscraper 621 G h
Motoniveladora Caterpillar  120H h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3127

Servico: Esc, Carga, Desc eTransp 12 Cat ¢/ Moto 1200<DMT<=1400m
Unid: m3

Equipamentos Unid
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina h
Motoscraper 621 G h
Motoniveladora Caterpillar  120H h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 13
Servico: Momento extraordinario de  transporte para DMT > 5000 m
Unid: m3xkm

Equipamentos Unid
Caminhéao Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 14

Servico: Escavagéao e carga para DMT > 5.000 m

Unid: m3

Equipamentos Unid
Motoniveladora Caterpillar  120H h
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3211
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.22 cat.0<DMT<=200m
Unid: m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

0,003125
0,019800
0,001127
15,510000

0,003125
0,009375

0,003125
0,022402
0,001207
15,510000

0,003125
0,009375

0,008264

0,004185
0,005208
15,510000

0,005208
0,015625

27,84%

Custo Unit
331,24
326,76
124,24
0,00

Custo Unit
17,22
717

27,84%

Custo Unit
331,24
326,76
124,24
0,00

Custo Unit
17,22
717

27,84%

Custo Unit
184,07

27,84%

Custo Unit
124,24
228,36
0,00

Custo Unit
17,22
717

27,84%

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

6,86
1,91
8,77

1,04
6,47
0,14
0,02
7,67

0,05
0,07
0,12

7,79
2,17
9,96

1,04
7,32
0,15
0,02
8,53

0,05
0,07
0,12

8,65
2,41
11,06

1,52
1,52

1,52
0,42
1,94

0,52
1,19
0,03
1,74

0,09
0,11
0,20

1,94
0,54
2,48



Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Motoniveladora Caterpillar  120H h 0,001368 124,24 0,17
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. h 0,007874 228,36 1,80
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t h 0,017330 184,07 3,19
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 0,05
Total 5,21
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,007874 17,22 0,14
Servente h 0,023622 7,17 0,17
Total 0,31
Preco de Custo 5,52
Bonificacao 27,84% 1,54
Preco de Venda 7,06
tem: 3212

Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.22 cat.200<DMT<=400m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar  120H h 0,001771 124,24 0,22
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. h 0,007874 228,36 1,80
Caminhéao Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t h 0,020590 184,07 3,79
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 0,05
Total 5,86
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,007874 17,22 0,14
Servente h 0,023622 7,17 0,17
Total 0,31
Preco de Custo 6,17
Bonificacao 27,84% 1,72
Preco de Venda 7,89
tem: 3213

Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.22 cat.400<DMT<=600m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar  120H h 0,002012 124,24 0,25
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. h 0,007874 228,36 1,80
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t h 0,022328 184,07 4,11
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 0,05
Total 6,21
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,007874 17,22 0,14
Servente h 0,023622 7,17 0,17
Total 0,31
Preco de Custo 6,52
Bonificacao 27,84% 1,82
Preco de Venda 8,34
ltem: 3214

Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.22 cat.600<DMT<=800m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar  120H h 0,002254 124,24 0,28
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. h 0,007874 228,36 1,80
Caminhéao Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t h 0,023622 184,07 4,35
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 0,05
Total 6,48
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,007874 17,22 0,14
Servente h 0,023622 7,17 0,17
Total 0,31
Preco de Custo 6,79
Bonificacao 27,84% 1,89
Preco de Venda 8,68
tem: 3215

Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.22 cat.800<DMT<=1000m



Unid: m3

Equipamentos Unid
Motoniveladora Caterpillar  120H h
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. h
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3216
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.22 cat.1000<DMT<=1200m
Unid: m3

Equipamentos Unid
Motoniveladora Caterpillar  120H h
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. h
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3217
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.2?2 cat.1200<DMT<=1400m
Unid: m3

Equipamentos Unid
Motoniveladora Caterpillar  120H h
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. h
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3218
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.22 cat.1400<DMT<=1600m
Unid: m3

Equipamentos Unid
Motoniveladora Caterpillar  120H h
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. h
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3219

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

0,002576
0,007874
0,026892
15,510000

0,007874
0,023622

0,002737
0,007874
0,028902
15,510000

0,007874
0,023622

0,003139
0,007874
0,030315
15,510000

0,007874
0,023622

0,003300
0,007874
0,031496
15,510000

0,007874
0,023622

Custo Unit
124,24
228,36
184,07
0,00

Custo Unit
17,22
717

27,84%

Custo Unit
124,24
228,36
184,07
0,00

Custo Unit
17,22
717

27,84%

Custo Unit
124,24
228,36
184,07
0,00

Custo Unit
17,22
717

27,84%

Custo Unit
124,24
228,36
184,07
0,00

Custo Unit
17,22
717

27,84%

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

0,32
1,80
4,95
0,05
7,12

0,14
0,17
0,31

7,43
2,07
9,50

0,34
1,80
5,32
0,05
7,51

0,14
0,17
0,31

7,82
2,18
10,00

0,39
1,80
5,58
0,05
7,82

0,14
0,17
0,31

8,13
2,26
10,39

0,41
1,80
5,80
0,05
8,06

0,14
0,17
0,31

8,37
2,33
10,70



Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.22 cat.1600<DMT<=1800m

Unid: m3

Equipamentos Unid
Motoniveladora Caterpillar  120H h
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. h
Caminhéao Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 2 110

Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.22 cat.1800<DMT<=2000m
Unid: m3

Equipamentos Unid
Motoniveladora Caterpillar  120H h
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. h
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3 2 111

Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.22 cat.2000<DMT<=3000m
Unid: m3

Equipamentos Unid
Motoniveladora Caterpillar  120H h
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. h
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 2 112

Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.22 cat.3000<DMT<=5000m
Unid: m3

Equipamentos Unid
Motoniveladora Caterpillar  120H h
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. h
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

0,003542
0,007874
0,032868
15,510000

0,007874
0,023622

0,003783
0,007874
0,035041
15,510000

0,007874
0,023622

0,004507
0,007874
0,039370
15,510000

0,007874
0,023622

0,006359
0,007874
0,055118
15,510000

0,007874
0,023622

Custo Unit

Custo Unit

Custo Total
124,24
228,36
184,07
0,00

Custo Total
17,22
717

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

Custo Total
124,24
228,36
184,07
0,00

Custo Total
17,22
717

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

Custo Total
124,24
228,36
184,07
0,00

Custo Total
17,22
717

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

Custo Total
124,24
228,36
184,07
0,00

Custo Total
17,22
7,17

27,84%

0,44
1,80
6,05
0,05
8,34

0,14
0,17
0,31

8,65
2,41
11,06

0,47
1,80
6,45
0,05
8,77

0,14
0,17
0,31

9,08
2,53
11,61

0,56
1,80
7,25
0,05
9,66

0,14
0,17
0,31

9,97
2,78
12,75

0,79
1,80
10,15
0,05
12,79

0,14
0,17
0,31

13,10
3,65
16,75



tem: 3221
Servico: Esc, Carga, Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina
Motoscraper 621 G

Motoniveladora Caterpillar  120H

Trator de Esteiras Caterpillar D8R/RB - Com Escarificador
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3222
Servico: Esc, Carga, Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina
Motoscraper 621 G

Motoniveladora Caterpillar  120H

Trator de Esteiras Caterpillar D8R/RB - Com Escarificador
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3223
Servico: Esc, Carga, Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina
Motoscraper 621 G

Motoniveladora Caterpillar  120H

Trator de Esteiras Caterpillar D8R/RB - Com Escarificador
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3224
Servico: Esc, Carga, Desc eTransp
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina
Motoscraper 621 G

Motoniveladora Caterpillar  120H

Trator de Esteiras Caterpillar D8R/RB - Com Escarificador
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Mat.22 Cat ¢/ Moto 0<DMT<=200m

Unid
h

h

h

h

%

Unid

22 Cat ¢/ Moto 200<DMT<=400m

Unid
h

h

h

h

O/O

Unid

22 Cat ¢/ Moto 400<DMT<=600m

Unid
h

h

h

h

%

Unid

22 Cat ¢/ Moto 600<DMT<=800m

Unid
h

h

h

h

O/O

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit
0,003968 331,24
0,011905 326,76
0,000724 124,24
0,002833 328,29
15,510000 0,00
Custo Unit
0,003968 17,22
0,011905 7,17
27,84%
Custo Unit
0,003968 331,24
0,011905 326,76
0,000885 124,24
0,002833 328,29
15,510000 0,00
Custo Unit
0,003968 17,22
0,011905 717
27,84%
Custo Unit
0,003968 331,24
0,015873 326,76
0,001046 124,24
0,002833 328,29
15,510000 0,00
Custo Unit
0,003968 17,22
0,011905 7,17
27,84%
Custo Unit
0,003968 331,24
0,019841 326,76
0,001127 124,24
0,002833 328,29
15,510000 0,00
Custo Unit
0,003968 17,22
0,011905 717

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

1,31
3,89
0,09
0,93
0,02
6,24

0,07
0,09
0,16

6,40
1,78
8,18

1,31
3,89
0,11
0,93
0,02
6,26

0,07
0,09
0,16

6,42
1,79
8,21

1,31
5,19
0,13
0,93
0,02
7,58

0,07
0,09
0,16

7,74
2,15
9,89

1,31
6,48
0,14
0,93
0,02
8,88

0,07
0,09
0,16



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3225

Servico: Esc, Carga, Desc e Transp 22 Cat ¢/ Moto 800<DMT<=1000m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina h

Motoscraper 621 G h
Motoniveladora Caterpillar  120H h

Trator de Esteiras Caterpillar D8R/RB - Com Escarificador h
FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h

Servente h

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3226

Servico: Esc, Carga, Desc eTransp 22 Cat ¢/ Moto 1000<DMT<=1200m
Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina h

Motoscraper 621 G h
Motoniveladora Caterpillar  120H h

Trator de Esteiras Caterpillar D8R/RB - Com Escarificador h
FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h

Servente h

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3227

Servico: Esc, Carga, Desc e,Transp 22 Cat ¢/ Moto 1200<DMT<=1400m
Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina h

Motoscraper 621 G h
Motoniveladora Caterpillar  120H h

Trator de Esteiras Caterpillar D8R/RB - Com Escarificador h
FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h

Servente h

Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

tem: 3 23

Servico: Momento extraordinario de  transp para DMT > 5000 m - 22

Unid: m3xkm

Equipamentos Unid Qtde
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t h

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

9,04
27,84% 2,52
11,56

Custo Unit Custo Total
0,003968 331,24 1,31
0,023810 326,76 7,78
0,001288 124,24 0,16
0,002833 328,29 0,93
15,510000 0,00 0,02
10,20

Custo Unit Custo Total
0,003968 17,22 0,07
0,011905 717 0,09
0,16
10,36
27,84% 2,88
13,24

Custo Unit Custo Total
0,003968 331,24 1,31
0,023810 326,76 7,78
0,001368 124,24 0,17
0,002833 328,29 0,93
15,510000 0,00 0,02
10,21

Custo Unit Custo Total
0,003968 17,22 0,07
0,011905 7,17 0,09
0,16
10,37
27,84% 2,89
13,26

Custo Unit Custo Total
0,003968 331,24 1,31
0,027778 326,76 9,08
0,001529 124,24 0,19
0,002833 328,29 0,93
15,510000 0,00 0,02
11,53

Custo Unit Custo Total
0,003968 17,22 0,07
0,011905 717 0,09
0,16
11,69
27,84% 3,25
14,94

Custo Unit Custo Total
0,010000 184,07 1,84
1,84
1,84
27,84% 0,51
2,35



ltem: 3 2 4
Servico: Escavagéao e carga para
Unid: m3

DMT > 5000 m

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica
FERRAMENTAS

Total

120H
Caterpillar : 330 DL- Com Est.

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3311
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copco

Caminhao Basculante: Volvo BM NL-10-320 6x4 - Para Rocha

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Materiais

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratriz de
Luva Para Perfuratriz de
Punho para Perfuratriz de
Coroa Para Perfuratriz de
Total

Esteira

Esteira
Esteira
Esteira

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3312
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copco

Caminhao Basculante: Volvo BM NL-10-320 6x4 - Para Rocha

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Materiais

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N° 8

Mat. 32 Cat. 200<DMT<=

Unid
h

h

O/O

Qtde

Unid
h
h

Qtde

Mat. 32 Cat. 0<DMT<= 200m

nid Qtde

Unid
h
h
h

Qtde

Unid
un
kg
un
m
un
m
un
un
un
un

Qtde

nid Qtde

Unid
h
h
h

Qtde

Unid
un
kg
un

Qtde

Custo Unit
0,006359 124,24
0,007874 228,36
15,510000 0,00
Custo Unit
0,007874 17,22
0,023622 717
27,84%
Custo Unit
0,011469 175,25
0,027778 116,75
0,027778 12,28
0,027778 66,08
0,021677 184,07
15,510000 0,00
Custo Unit
0,027778 17,22
0,027778 19,61
0,027778 7,17
Custo Unit
0,000800 744,05
0,420000 4,16
0,013000 0,74
0,800000 0,64
0,040000 9,78
0,025000 0,77
0,001000 734,54
0,001000 190,35
0,000800 847,05
0,000700 755,77
27,84%
Custo Unit
0,011469 175,25
0,027778 116,75
0,027778 12,28
0,027778 66,08
0,027272 184,07
15,510000 0,00
Custo Unit
0,027778 17,22
0,027778 19,61
0,027778 7,17
Custo Unit
0,000800 744,05
0,420000 4,16
0,013000 0,74

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

0,79
1,80
0,05
2,64

0,14
0,17
0,31

2,95
0,82
3,77

2,01
3,24
0,34
1,84
3,99
0,19
11,61

0,48
0,54
0,20
1,22

0,60
1,75
0,01
0,51
0,39
0,02
0,73
0,19
0,68
0,53
5,41

18,24
5,08
23,32

2,01
3,24
0,34
1,84
5,02
0,19
12,64

0,48
0,54
0,20
1,22

0,60
1,75
0,01



Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratriz de
Luva Para Perfuratriz de
Punho para Perfuratriz de
Coroa Para Perfuratriz de
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3313

Servico: ESc,Carga,Desc e Transp

Unid: m3

Equipamentos
Carregadeira de Pneus

Esteira

Esteira
Esteira
Esteira

Mat. 32 Cat. 400<DMT<=

Caterpillar : 950G - 3,3 m3

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco
Perfuratriz Sobre Esteiras

RH658-6L - Perfuratriz Manual

Atlas Copco

Caminhao Basculante: Volvo BM NL-10-320 6x4 - Para Rocha

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Materiais

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60%

Espoleta Comum N°8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratriz de
Luva Para Perfuratriz de
Punho para Perfuratriz de
Coroa Para Perfuratriz de
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3314

Servico: ESc,Carga,Desc e Transp

Unid: m3

Equipamentos
Carregadeira de Pneus

(Gelatina Especial)

Esteira

Esteira
Esteira
Esteira

Mat. 32 Cat. 600<DMT<=

Caterpillar : 950G - 3,3 m3

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco
Perfuratriz Sobre Esteiras

RH658-6L - Perfuratriz Manual

Atlas Copco

Caminhao Basculante: Volvo BM NL-10-320 6x4 - Para Rocha

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Materiais

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60%

Espoleta Comum N°8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratriz de
Luva Para Perfuratriz de
Punho para Perfuratriz de
Coroa Para Perfuratriz de

(Gelatina Especial)

Esteira

Esteira
Esteira
Esteira

un
un
un

un
un

600m

Qtde

Unid
un

Qtde

un

un

un
un
un
un

800m

Qtde

Unid
h
h
h

Qtde

Unid
un
kg
un
m
un
m
un
un
un
un

Qtde

0,800000 0,64
0,040000 9,78
0,025000 0,77
0,001000 734,54
0,001000 190,35
0,000800 847,05
0,000700 755,77
27,84%

Custo Unit
0,011469 175,25
0,027778 116,75
0,027778 12,28
0,027778 66,08
0,032651 184,07
15,510000 0,00

Custo Unit
0,027778 17,22
0,027778 19,61
0,027778 717

Custo Unit
0,000800 744,05
0,420000 4,16
0,013000 0,74
0,800000 0,64
0,040000 9,78
0,025000 0,77
0,001000 734,54
0,001000 190,35
0,000800 847,05
0,000700 755,77
27,84%

Custo Unit
0,011469 175,25
0,027778 116,75
0,027778 12,28
0,027778 66,08
0,036182 184,07
15,510000 0,00

Custo Unit
0,027778 17,22
0,027778 19,61
0,027778 717

Custo Unit
0,000800 744,05
0,420000 4,16
0,013000 0,74
0,800000 0,64
0,040000 9,78
0,025000 0,77
0,001000 734,54
0,001000 190,35
0,000800 847,05
0,000700 755,77

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

0,51
0,39
0,02
0,73
0,19
0,68
0,53
5,41

19,27
5,36
24,63

2,01
3,24
0,34
1,84
6,01
0,19
13,63

0,48
0,54
0,20
1,22

0,60
1,75
0,01
0,51
0,39
0,02
0,73
0,19
0,68
0,53
5,41

20,26
5,64
25,90

2,01
3,24
0,34
1,84
6,66
0,19
14,28

0,48
0,54
0,20
1,22

0,60
1,75
0,01
0,51
0,39
0,02
0,73
0,19
0,68
0,53



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3315

Servico: ESc,Carga,Desce Transp Mat. 32 Cat. 800<DMT<= 1000m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3 h

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM h

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual h

Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copco h

Caminhao Basculante: Volvo BM NL-10-320 6x4 - Para Rocha h
FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h

Blaster h

Servente h

Total

Materiais Unid Qtde
Série de Brocas S-12 D=22 MM un

Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg

Espoleta Comum N° 8 un

Cordel Detonante NP 10 m

Retardador de Cordel un

Estopim m

Haste Para Perfuratrizde  Esteira un

Luva Para Perfuratriz de Esteira un

Punho para Perfuratrizde  Esteira un

Coroa Para Perfuratrizde  Esteira un

Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 3316

Servico: ESc,Carga,Desc e Transp Mat. 32 Cat. 1000<DMT<= 1200m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3 h

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM h

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual h

Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copco h

Caminhao Basculante: Volvo BM NL-10-320 6x4 - Para Rocha h
FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h

Blaster h

Servente h

Total

Materiais Unid Qtde
Série de Brocas S-12 D=22 MM un

Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg

Espoleta Comum N° 8 un

Cordel Detonante NP 10 m

Retardador de Cordel un

Estopim m

Haste Para Perfuratrizde  Esteira un

Luva Para Perfuratriz de Esteira un

Punho para Perfuratrizde  Esteira un

Coroa Para Perfuratrizde  Esteira un

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 3 2

27,84%

Custo Unit Custo Total
0,011469 175,25
0,027778 116,75
0,027778 12,28
0,027778 66,08
0,039767 184,07
15,510000 0,00

Custo Unit Custo Total
0,027778 17,22
0,027778 19,61
0,027778 7,17

Custo Unit Custo Total
0,000800 744,05
0,420000 4,16
0,013000 0,74
0,800000 0,64
0,040000 9,78
0,025000 0,77
0,001000 734,54
0,001000 190,35
0,000800 847,05
0,000700 755,77
27,84%

Custo Unit Custo Total
0,011469 175,25
0,027778 116,75
0,027778 12,28
0,027778 66,08
0,041289 184,07
15,510000 0,00

Custo Unit Custo Total
0,027778 17,22
0,027778 19,61
0,027778 7,17

Custo Unit Custo Total
0,000800 744,05
0,420000 4,16
0,013000 0,74
0,800000 0,64
0,040000 9,78
0,025000 0,77
0,001000 734,54
0,001000 190,35
0,000800 847,05
0,000700 755,77
27,84%

2,01
3,24
0,34
1,84
7,32
0,19

14,94

0,48
0,54
0,20
1,22

0,60
1,75
0,01
0,51
0,39
0,02
0,73
0,19
0,68
0,53
5,41

21,57
6,01
27,58

2,01
3,24
0,34
1,84
7,60
0,19
15,22

0,48
0,54
0,20
1,22

0,60
1,75
0,01
0,51
0,39
0,02
0,73
0,19
0,68
0,53
5,41

21,85
6,08
27,93



Servico: Escavagéao e carga para DMT > 1200 m
Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3 h
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM h
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual h
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copco h
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t h

FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h

Blaster h

Servente h

Total

Materiais Unid Qtde
Série de Brocas S-12 D=22 MM un

Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg

Espoleta Comum N°8 un

Cordel Detonante NP 10 m

Retardador de Cordel un

Estopim m

Haste Para Perfuratrizde  Esteira un

Luva Para Perfuratriz de Esteira un

Punho para Perfuratrizde  Esteira un

Coroa Para Perfuratrizde  Esteira un

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 3 3
Servico: Momento de transporte mat 32 categoria para DMT > 1200 m
Unid: m3xkm

Equipamentos Unid Qtde
Caminhao Basculante: Volvo BM NL-10-320 6x4 - Para Rocha h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 34 11

Servico: Grau de Compactagao 95% (Proctor Normal)
Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H h
Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4 h
Rolo Compactador Dynapac CA-25-P Pé de Carneiro Autop. h
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 x 24 h
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 | h

FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h

Servente h

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3412

Servico: Grau de Compactagao 100% (Proctor Normal)
Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H h
Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4 h
Rolo Compactador Dynapac CA-25-P Pé de Carneiro Autop. h
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 x 24 h
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 | h

0,011469
0,027778
0,027778
0,027778
0,014722
15,510000

0,027778
0,027778
0,027778

0,000800
0,420000
0,013000
0,800000
0,040000
0,025000
0,001000
0,001000
0,000800
0,000700

0,019608

0,002173
0,003474
0,004464
0,004292
0,006570
15,510000

0,004464
0,008929

0,002334
0,003805
0,005952
0,004292
0,007209

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

175,25
116,75
12,28
66,08
184,07
0,00

17,22
19,61
717

744,05
4,16
0,74
0,64
9,78
0,77

734,54

190,35

847,05

755,77

27,84%

Custo Unit

184,07

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

124,24
60,45
100,95
2,33
109,59
0,00

17,22
717

27,84%

Custo Unit

124,24
60,45
100,95
2,33
109,59

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

2,01
3,24
0,34
1,84
2,71
0,19
10,33

0,48
0,54
0,20
1,22

0,60
1,75
0,01
0,51
0,39
0,02
0,73
0,19
0,68
0,53
5,41

16,96
4,72
21,68

3,61
3,61

3,61
1,01
4,62

0,27
0,21
0,45
0,01
0,72
0,02
1,68

0,08
0,06
0,14

1,82
0,51
2,33

0,29
0,23
0,60
0,01
0,79



FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3413
Servico: Compactagao em Aterro com  Material de 3° Categoria
Unid: m3

Equipamentos Unid
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina h
Rolo Compactador : DYNAPAC : CA25 - Liso Auto. Vibrat. h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 4 2

Servico: Saia de Aterro (Compactagao)

Unid: m2

Equipamentos Unid
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lamina h
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 | h
Tambor pé de carneiro rebocavel h
Guincho de elevagao lateral (acoplamento) h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Servente h
Ajudante h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3511

Servico: 0 a 4m

Unid: m3

Equipamentos Unid
Trator de Esteiras New Holland 7D - Com Lamina h
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 320DL - C/ Est. h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 5 3

Servico: Substituicao Com Material ~ Granular

Unid: m3

Equipamentos Unid
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina h
FERRAMENTAS %

Total

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

15,510000

0,005952
0,011905

0,015873
0,008123
15,510000

0,015873
0,031746

0,002667
0,001547
0,002667
0,002667
15,510000

0,005333
0,002667

0,013512
0,026316
15,510000

0,013158
0,052632

0,011494
15,510000

Custo Unit

17,22
717

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

331,24
100,95
0,00

17,22
717

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

186,60
77,55
3,92
16,80
0,00

7,17
8,13

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

103,61
149,86
0,00

17,22
717

27,84%

Custo Unit

331,24
0,00

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

0,03
1,95

0,10
0,09
0,19

2,14
0,60
2,74

5,26
0,82
0,08
6,16

0,27
0,23
0,50

6,66
1,85
8,51

0,50
0,12
0,01
0,04
0,01
0,68

0,04
0,02
0,06

0,74
0,21
0,95

1,40
3,94
0,09
5,43

0,23
0,38
0,61

6,04
1,68
7,72

3,81
0,03
3,84



Mao de Obra Unid

Servente h
Total

Materiais Unid
Areia Comercial m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 5 4
Servico: Transporte de Material
Unid: m3xkm

Granular

Auxiliares Unid
Transporte Local ¢/ Basc.  10M3 Rod.nédo Pav. tkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 6 1
Servico: Rachdo D max = 0,40m
Unid: m3

Equipamentos Unid
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Servente h
Total

Auxiliares B Unid
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO PRODUZIDOS-(CONST E IM3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3 7 1
Servico: Escav, carga, desc e
Unid: m3

espalhamento

Equipamentos Unid
Motoniveladora Caterpillar  120H h
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 8 1

Servico: Exec.de sublastro com laterita
Unid: m3

Equipamentos nid
Motoniveladora Caterpillar
Trator Agricola Massey
Rolo Compactador Dynapac CA-25-P Pé de Carneiro Autop.
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 x 24

Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS

Total

120H
Ferguson : MF 292/4

SIS ISTITSTITSC

o

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
0,022989 7,17 0,16
0,16

Custo Unit Custo Total
1,000000 13,00 13,00
13,00
17,00
27,84% 4,73
21,73

Custo Unit Custo Total
1,500000 0,56 0,84
0,84
0,84
27,84% 0,23
1,07

Custo Unit Custo Total
0,011494 331,24 3,81
15,510000 0,00 0,03
3,84

Custo Unit Custo Total
0,022989 7,17 0,16
0,16

Custo Unit Custo Total
1,100000 19,76 21,74
21,74
25,74
27,84% 717
32,91

Custo Unit Custo Total
0,002254 124,24 0,28
0,005208 228,36 1,19
15,510000 0,00 0,03
1,50

Custo Unit Custo Total
0,005208 17,22 0,09
0,015625 717 0,11
0,20
1,70
27,84% 0,47
2,17

Custo Unit Custo Total
0,004829 124,24 0,60
0,003639 60,45 0,22
0,005952 100,95 0,60
0,004292 2,33 0,01
0,004775 104,72 0,50
0,008869 109,71 0,97
0,006429 109,59 0,70
15,510000 0,00 0,05

3,65



Mao de Obra
Encarreg. de Pavimentagéao

Servente

Total

Auxiliares

Limpeza camada vegetal em  jazida
Expurgo de Jazida (Const e Restr)

Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 8 2
Servico: Exec Sublastro ¢/ Solo Brita
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H

Rolo Compactador: Dynapac: CC422C-Tanden Vibrat. Autopr
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop
Distribuidor de Agregados:  Romanelli: Dar-5000-Autopropel
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagao
Servente

Total

Auxiliares

Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 8 3
Servico: Execugao de Sublastro com Solo Cimento
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H
Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4

Rolo Compactador Dynapac CA-25-P Pé de Carneiro Autop.

Grade de Disco: Marchesan: GA 24 x 24

Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagéao
Servente

Total

Materiais
Cimento Portland CP-32
Total

Auxiliares
Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 9

nid

SIS IS IS C

Unid

Unid
m3
m3

nid

N e e e e e e

o

Unid

Unid
kg

Unid

Servico: Compactacédo de Bota Fora 95% Proctor Normal (Sublastro)

Unid: m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
0,005952 33,48 0,20
0,017857 717 0,13
0,33

Custo Unit Custo Total
0,700000 0,37 0,26
0,200000 1,97 0,39
1,150000 3,89 4,47
5,12
9,10
27,84% 2,53
11,63

Custo Unit Custo Total
0,007003 124,24 0,87
0,006172 127,99 0,79
0,005825 104,72 0,61
0,007353 107,97 0,79
0,027059 109,71 2,97
0,005840 109,59 0,64
15,510000 0,00 0,06
6,73

Custo Unit Custo Total
0,007353 33,48 0,25
0,022059 717 0,16
0,41

Custo Unit Custo Total
0,652500 3,89 2,54
0,525000 24,22 12,72
15,26
22,40
27,84% 6,24
28,64

Custo Unit Custo Total
0,006944 124,24 0,86
0,004632 60,45 0,28
0,006043 100,95 0,61
0,004292 2,33 0,01
0,005252 104,72 0,55
0,010556 109,71 1,16
0,005840 109,59 0,64
15,510000 0,00 0,06
4,17

Custo Unit Custo Total
0,006944 33,48 0,23
0,020833 717 0,15
0,38

Custo Unit Custo Total
176,000000 0,34 59,84
59,84

Custo Unit Custo Total
1,000000 3,89 3,89
3,89
68,28
27,84% 19,01
87,29



Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H
Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4

Rolo Compactador Dynapac CA-25-P Pé de Carneiro Autop.

Grade de Disco: Marchesan: GA 24 x 24
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 1
Servico: Regularizagdo do Subleito
Unid: m2

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H
Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4

Rolo Compactador Dynapac CA-25-P Pé de Carneiro Autop.

Grade de Disco: Marchesan: GA 24 x 24

Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagéao
Servente

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 2
Servico: Execugdo de Revestimento Primario
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H

Rolo Compactador: Muller:  AP23 - De Pneus Estat. Autop.

nid

T TS T C

Unid

nid

R e e e e i ol

Unid

Unid
h
h

Caminhao Basculante: Mercedes Benz: Atego 1518/36 5m3 8,8t h

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Auxiliares
Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 5
Servico: Imprimagao
Unid: m2

Equipamentos

Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4
Vassoura Mecénica: CMV:- Rebocavel
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali : - 20.000 |

Equip.Distribuicao de Asfalto Ferflex: Montado em Caminh&o

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

O/ o

Unid

Unid
m3

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

0,001449
0,002316
0,002976
0,000000
0,006387
15,510000

0,002976
0,005952

0,000724
0,000662
0,001189
0,000000
0,000955
0,001186
15,510000

0,001189
0,003567

0,005876
0,006667
0,017867
20,510000

0,003333
0,033333

1,150000

0,000496
0,000000
0,001778
0,000889
15,510000

Custo Unit

Custo Unit

124,24
60,45
100,95
2,33
109,59
0,00

17,22
717

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

124,24
60,45
100,95
2,33
104,72
109,59
0,00

33,48
717

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

124,24
86,73
84,99

0,00

17,22
717

3,89

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

60,45
3,83
3,50

89,73
0,00

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

0,18
0,14
0,30
0,00
0,70
0,01
1,33

0,05
0,04
0,09

1,42
0,40
1,82

0,09
0,04
0,12
0,00
0,10
0,13
0,01
0,49

0,04
0,03
0,07

0,56
0,16
0,72

0,73
0,58
1,52
0,06
2,89

0,06
0,24
0,30

4,47
4,47

7,66
2,13
9,79

0,03
0,00
0,01
0,08
0,01
0,13



Encarreg. de Pavimentagéo
Servente
Total

Materiais

Asfalto Diluido CM-30

Transp Asfalto Diluido CM - 30
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 6
Servico: Pintura de Ligagao
Unid: m2

Equipamentos

Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4

Vassoura Mecéanica: CMV:- Rebocavel

Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali : - 20.000 |
Equip.Distribuicao de Asfalto Ferflex: Montado em Caminh&o
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagéao
Servente

Total

Materiais

Emulsao Asfaltica RR-1C
Transp Emulsao Asfaltica PR-1C
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 7
Servico: CBUQ (Faixa C/ DNER)
Unid: t

Equipamentos

Trator Agricola Massey
Rolo Compactador: Dynapac:
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop
Vassoura Mecéanica: CMV:- Rebocavel

Vibro-Acabadora de Asfalto Cifali : VDA-600BM - Sobre Est
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
FERRAMENTAS

Total

Ferguson : MF 292/4

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagéao
Servente

Total

Materiais

Transporte local de CBUQ
Transporte local de CBUQ
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Auxiliares
Usinagem de CBUQ (Capa)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 8
Servico: Pintura de Faixa
Unid: m2

(Sinalizagéao Horizontal)

Equipamentos
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 710 /37 - 4 t
Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP (4X4)

CC422C-Tanden Vibrat. Autopr

Unid

tkm

Unid

Unid

tkm

nid

T TS C

Unid

Unid
txkm
txkm

Unid

Unid
h
h

Maquina Para Pintura: Consmaqg 44 - Demarcacéo de Faixas Auh

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

0,000889 33,48
0,002667 717
Custo Unit
0,001200 1.854,47
0,816000 0,38
27,84%
Custo Unit
0,000331 60,45
0,000000 3,83
0,001186 3,50
0,000593 89,73
15,510000 0,00
Custo Unit
0,000593 33,48
0,001778 717
Custo Unit
0,000500 843,85
0,340000 0,38
27,84%
Custo Unit
0,005294 60,45
0,008048 127,99
0,008403 104,72
0,002611 3,83
0,011147 127,39
0,020400 109,71
15,510000 0,00
Custo Unit
0,013333 33,48
0,106667 717
Custo Unit
45,000000 0,56
0,000000 0,43
Custo Unit
1,000000 152,37
27,84%
Custo Unit
0,003711 53,89
0,011429 54,63
0,005714 69,18

0,03
0,02
0,05

Custo Total
2,23
0,31
2,54

2,72
0,76
3,48

Custo Total
0,02
0,00
0,00
0,05
0,01
0,08

Custo Total
0,02
0,01
0,03

Custo Total
0,42
0,13
0,55

0,66
0,18
0,84

Custo Total
0,32
1,03
0,88
0,01
1,42
2,24
0,19
6,09

Custo Total
0,45
0,76
1,21

Custo Total
25,20
0,00
25,20

Custo Total
152,37
152,37

184,87
51,47
236,34

Custo Total
0,20
0,62
0,40



FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Operador de Equip. Especial
Pré-Marcador

Encarregado de Turma
Servente

Total

Materiais

Tinta Base Res. Acrilica Emul. Agua
Microesfera Pre-Mix

Microesfera Drop-ON

Tinta Para Pré-Marcagao

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 9
Servico: Placa de Sinalizagao
Unid: m2

Vertical

Equipamentos
Caminhao Carroceria:
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Materiais

Paraf. Zinc. C/ Fenda 1
Paraf. Zincado Francés
Total

1/2"x3/16"
4" 5/16"

Auxiliares

Confeccéo de Placa de Sinalizagao Tot.Refletiva
Confeccéo de Suporte Travessa P/ Placa de Sinal
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 410
Servico: Calgada em Concreto Fck
Unid: m3

=15 MPa

Auxiliares

Concreto FCK= 15 Mpa -

Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 411
Servico: Meios Fios Pré Moldados
Unid: m

de Concreto

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Auxiliares

Lastro de Brita

Escavagao Manual em Material de 1°Categoria
Concreto FCK= 15 Mpa -
Concr.Estr.FCK=10MPA

Mercedes Benz: 710 /37 - 4 t

O/ o

Unid Qtde
h

h
h
h

Unid Qtde
|

kg

kg

|

Unid Qtde

%

Unid Qtde

Unid Qtde
un
un

Unid Qtde
m2
un

Unid Qtde
m3
m2

Unid Qtde
%

Unid Qtde
h

Unid Qtde
m3
m3
m3
m3

20,510000 0,00
Custo Unit
0,005714 17,70
0,005714 17,70
0,005714 17,22
0,040000 717
Custo Unit
0,600000 15,28
0,150000 2,80
0,250000 2,80
0,030000 11,97
27,84%
Custo Unit
0,160512 53,89
20,510000 0,00
Custo Unit
0,125000 17,22
0,750000 717
Custo Unit
2,000000 0,16
3,000000 0,64
Custo Unit
1,000000 228,98
1,000000 24,79
27,84%
Custo Unit
1,000000 299,85
0,000000 43,91
27,84%
Custo Unit
15,510000 0,00
Custo Unit
0,250000 17,22
Custo Unit
0,085000 73,56
0,100000 34,56
0,103000 299,85
0,014100 258,95

0,12
1,34

Custo Total
0,10
0,10
0,10
0,29
0,59

Custo Total
9,17
0,42
0,70
0,36
10,65

12,58
3,50
16,08

Custo Total
8,65
1,55
10,20

Custo Total
2,15
5,38
7,53

Custo Total
0,32
1,92
2,24

Custo Total
228,98
24,79
253,77

273,74
76,21
349,95

Custo Total
299,85
0,00
299,85

299,85
83,48
383,33

Custo Total
0,67
0,67

Custo Total
4,31
4,31

Custo Total
6,25
3,46
30,88
3,65



Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas m2
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 412
Servico: Fornecimento e Instalacdo de Tacha Refletiva Bidirecional
Unid: und

Equipamentos Unid Qtde
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 710 /37 - 4 t h

Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP (4X4) h

Grupo Gerador: Primac: BL6500 E - Manual/Elétrico h

Martelete: Bosch:-Perfurador Rompedor Elétrico 11316 h
FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h

Montador h

Servente h

Total

Materiais Unid Qtde
Cola Poliester kg

Tacha Refletiva Bidirecional un

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 413
Servico: Fornecimento e Instalagdo de Tachao Refletivo Bidirecional
Unid: un

Equipamentos Unid Qtde
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 710 /37 - 4 t h

Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP (4X4) h

Grupo Gerador: Primac: BL6500 E - Manual/Elétrico h

Martelete: Bosch:-Perfurador Rompedor Elétrico 11316 h
FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h

Montador h

Servente h

Total

Materiais Unid Qtde
Cola Poliester kg

Tachao Refletivo Bidirecional un

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 414

Servico: Tratamento Superficial Duplo ¢ Emulséo Polimerizada
Unid: m2

Equipamentos Unid Qtde
Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4 h
Carregadeira de Pneus Case  W-20- 1,70 m3 h
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop  h
Vassoura Mecéanica: CMV:- Rebocavel h
Distribuidor de Agregados: CMV : - Rebocavel h
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali : - 20.000 | h
Equip.Distribuicao de Asfalto Ferflex: Montado em Caminhdo  h
Aquecedor de Fluido Térmico Tenge: TH IlI h
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: LK 1620 -6 m3 - 10,5t h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid Qtde

0,076000

0,012500
0,012500
0,012500
0,025000
20,510000

0,012500
0,025000
0,050000

0,070000
1,000000

0,028571
0,028571
0,028571
0,057143
20,510000

0,028571
0,057143
0,114286

0,200000
1,000000

0,001158
0,000726
0,001146
0,000000
0,000000
0,005831
0,002915
0,002915
0,002157
15,510000

43,91

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

53,89
54,63
17,34
12,14

0,00

17,22
12,44
7,17

8,00
6,00

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

53,89
54,63
17,34
12,14

0,00

17,22
12,44
717

8,00
16,80

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

60,45
96,40
104,72
3,83
3,26
3,50
89,73
18,32
97,93
0,00

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

3,34
47,58

52,56
14,63
67,19

0,67
0,68
0,22
0,30
0,18
2,05

0,22
0,31
0,36
0,89

0,56
6,00
6,56

9,50
2,64
12,14

1,54
1,56
0,50
0,69
0,41
4,70

0,49
0,71
0,82
2,02

1,60
16,80
18,40

25,12
6,99
32,11

0,07
0,07
0,12
0,00
0,00
0,02
0,26
0,05
0,21
0,04
0,84



Encarreg. de Pavimentagéo
Servente
Total

Materiais

Emulsao Asfaltica Polimerizada

Transporte de brita para TSD rodovia nao pavimentada
Transporte de brita para TSD rodovia pavimentada
Transporte de emulsédo para TSD rodovia ndo pavimentada
Transporte de emuls&o para TSD rodovia pavimentada
Total

Auxiliares
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 415

Servico: Demoligdo Pav. Asfaltico, Carg e Espalham Mat. Bota -

Unid: m2

Equipamentos

Motoniveladora Caterpillar  120H

Carregadeira de Pneus Caterpillar : 924G- 1,80 m3
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Materiais

Transporte para Bota Fora ~ Rodovia ndo Pavimentada
Transporte para Bota Fora  Rodovia Pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 417
Servico: Base de Brita Graduada
Unid: m3

Equipamentos

Rolo Compactador: Dynapac: CC422C-Tanden Vibrat. Autopr
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop
Distribuidor de Agregados:  Romanelli: Dar-5000-Autopropel

Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagao
Servente

Total

Auxiliares
Usinagem de Brita Graduada BC
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 418
Servico: Transporte de brita graduada
Unid: m3xkm

Auxiliares
Transporte Local ¢/ Basc.  10M3 Rod.nédo Pav.
Total

Unid

txkm
txkm
txkm
txkm

Unid
m3

Fora

Unid

O/ o

Unid

Unid
txkm
txkm

nid

P i i e et

Unid

Unid
m3

Unid
tkm

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

0,002915
0,023324

0,003000
1,737764
0,000000
0,090000
1,950000

0,024700

0,018513
0,025641
0,012821
15,510000

0,012821
0,102564

0,000000
0,000000

0,006250
0,006494
0,007502
0,029421
0,006114
15,510000

0,008264
0,024793

1,000000

2,400000

33,48
717

Custo Unit
1.720,00
0,44
0,29
0,49
0,34

Custo Unit
24,22

27,84%

Custo Unit
124,24
107,66
109,71
0,00

Custo Unit
17,22
717

Custo Unit
0,55
0,43

27,84%

Custo Unit
127,99
104,72
107,97
109,71
109,59
0,00

Custo Unit
33,48
717

Custo Unit

41,95

27,84%

Custo Unit
0,56

0,10
0,17
0,27

Custo Total
5,16
0,76
0,00
0,04
0,66
6,62

Custo Total
0,60
0,60

8,33
2,32
10,65

Custo Total
2,30
2,76
1,41
0,15
6,62

Custo Total
0,22
0,74
0,96

Custo Total
0,00
0,00
0,00

7,58
2,11
9,69

Custo Total
0,80
0,68
0,81
3,23
0,67
0,07
6,26

Custo Total
0,28
0,18
0,46

Custo Total
41,95
41,95

48,67
13,55
62,22

Custo Total
1,34
1,34



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 419
Servico: Tratamento superficial duplo com emulsdo
Unid: m2

Equipamentos

Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4
Carregadeira de Pneus Case  W-20-1,70 m3

Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop
Vassoura Mecénica: CMV:- Rebocavel

Distribuidor de Agregados: CMV : - Rebocavel

Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali : - 20.000 |
Equip.Distribuicao de Asfalto Ferflex: Montado em Caminh&o
Aquecedor de Fluido Térmico Tenge: TH IlI

Caminhao Basculante: Mercedes Benz: LK 1620 - 6 m3 - 10,5t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagéao

Servente

Total

Materiais

Emulsao Asfaltica RR-2C

Transporte de brita para TSD rodovia nao pavimentada
Transporte de brita para TSD rodovia pavimentada
Transporte de emulsédo para TSD rodovia ndo pavimentada
Transporte de emuls&o para TSD rodovia pavimentada
Total

Auxiliares
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 5111
Servico: Escavagdo Manual em 12 Categoria
Unid: m3

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 51121
Servico: Escavagao Mecénica - em Mat. 12 Categoria
Unid: m3

Equipamentos

Retroescavadeira Massey Ferguson : MF-86HF -
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 51122
Servico: Escavagdo Mecénica em Mat. 22 Categoria
Unid: m3

nid

T T TITITTTTTC

Unid

Unid
txkm
txkm

txkm
txkm

Unid
m3

Unid
%

Unid

Unid

O/ o

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

0,001158
0,000726
0,001146
0,000000
0,000000
0,005831
0,002915
0,002915
0,002157
15,510000

0,002915
0,023324

0,003000
1,737764
0,000000
0,090000
1,950000

0,024700

20,510000

4,000000

0,055556
20,510000

0,005556
0,055556

27,84%

Custo Unit

60,45
96,40
104,72
3,83
3,26
3,50
89,73
18,32
97,93
0,00

Custo Unit
33,48
717

Custo Unit
799,77
0,44
0,29
0,49
0,34

Custo Unit
24,22

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
717

27,84%

Custo Unit
67,60
0,00

Custo Unit
17,22
717

27,84%

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

1,34
0,37
1,71

0,07
0,07
0,12
0,00
0,00
0,02
0,26
0,05
0,21
0,04
0,84

0,10
0,17
0,27

2,40
0,76
0,00
0,04
0,66
3,86

0,60
0,60

5,57
1,55
7,12

5,88
5,88

28,68
28,68

34,56
9,62
44,18

3,76
0,10
3,86

0,10
0,40
0,50

4,36
1,21
5,57



Equipamentos Unid

Retroescavadeira Massey Ferguson : MF-86HF - h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 51123
Servico: Escavagao em Material de 3° Categoria

Unid: m3

Equipamentos Unid
Retroescavadeira Massey Ferguson : MF-86HF - h
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 186 - 400 PCM h
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual h
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: Atego 1518/36 5m3 8,8t h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Blaster h
Servente h
Total

Materiais Unid
Série de Brocas S-12 D=22 MM un
Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg
Espoleta Comum N° 8 un
Cordel Detonante NP 10 m
Retardador de Cordel un
Estopim m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 51211
Servico: Hidrossemeadura Convencional
Unid: m2

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: Atego 1418/42 - Fixa9t h
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Benz/Consmagq : 1420 - 55001 h

FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Materiais Unid
Adubo NPK (4.14.8) kg
Inseticida |

P6 Calcario Dolomiticio kg
Sementes P/ Hidrossemeadura kg
Solomax Condic de Solo (Plantimax) kg
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 51212
Servico: Manta Vegetal
Unid: m2

Equipamentos Unid
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 | h

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

0,066667
20,510000

0,006667
0,066667

0,077959
0,125000
0,375000
0,076833
20,510000

0,062500
0,125000
0,375000

0,003000
1,480000
0,200000
2,400000
1,000000
0,200000

0,001458
0,002410
20,510000

0,002410
0,009639

0,020000
0,005000
0,200000
0,020000
0,200000

0,002966

Custo Unit

Custo Unit

67,60
0,00

17,22
717

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

67,60
61,51
12,28
84,99

0,00

17,22
19,61
717

744,05
4,16
0,74
0,64
9,78
0,77

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

75,42
117,40
0,00

17,22
717

0,83
40,00
0,05
6,00
0,34

27,84%

Custo Unit

77,55

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

4,51
0,12
4,63

0,11
0,48
0,59

5,22
1,45
6,67

5,27
7,69
4,61
6,53
1,28
25,38

1,08
2,45
2,69
6,22

2,23
6,16
0,15
1,54
9,78
0,15
20,01

51,61
14,37
65,98

0,11
0,28
0,02
0,41

0,04
0,07
0,11

0,02
0,20
0,01
0,12
0,07
0,42

0,94
0,26
1,20



Equip. Para Hidrosemeadura: M. Benz/Consmagq : 1420 - 55001 h

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Materiais

Adubo NPK (4.14.8)

Sementes P/ Hidrossemeadura
Manta Vegetal

Mulch Organico

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 5122
Servico: Em concreto Fck = 15 MPa
Unid: m3

Equipamentos

Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinho de Mao 80l
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imersao

Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t

Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Materiais

Cimento Portland CP-32

Aditivo Plastiment BV-40

Areia Comercial

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada

Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada

Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Total

Auxiliares
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 51283
Servico: Pedra Argamassada
Unid: m3

Equipamentos

Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Materiais

Transporte de rachdo/pedra méao rodovia nao pavimentada
Transporte de rachdo/pedra méo rodovia pavimentada
Total

%

Unid

%

Unid

Unid

txkm
txkm

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

0,005000
20,510000

0,005000
0,020000

0,075000
0,140000
1,000000
3,000000

0,400000
0,800000
0,800000
0,024000
0,008000
0,400000
20,510000

0,400000
5,600000

270,000000
0,540000
0,930000

13,500000
2,700000
57,922200
0,000000
69,750000
97,650000
0,000000
0,000000

0,840000

0,010000
20,510000

1,000000
4,000000

55,164000
0,000000

117,40
0,00

Custo Unit
17,22
717

Custo Unit
0,83
6,00
2,97
0,80

27,84%

Custo Unit

13,44

0,10

12,63

107,10

109,71

25,51

0,00

Custo Unit
12,44
717

Custo Unit
0,34
2,01
13,00
0,42
0,28
0,44
0,29
0,44
0,29
0,75
0,56

Custo Unit
24,22

27,84%

Custo Unit
109,71
0,00

Custo Unit
12,44
7,17

Custo Unit
0,44
0,29

0,59
0,05
0,87

Custo Total
0,09
0,14
0,23

Custo Total
0,06
0,84
2,97
2,40
6,27

7,37
2,05
9,42

Custo Total
5,38
0,08
10,10
2,57
0,88
10,20
9,26
38,47

Custo Total
4,98
40,15
45,13

Custo Total

91,80
1,09
12,09
5,67
0,76
25,49
0,00
30,69
28,32
0,00
0,00
195,91

Custo Total
20,34
20,34

299,85
83,48
383,33

Custo Total
1,10
8,43
9,53

Custo Total
12,44
28,68
41,12

Custo Total
24,27
0,00
24,27



Auxiliares

RACHAO OU PEDRA-DE-MAO

Argamassa Cimento -Areia
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 5124
Servico: Solo Cimento
Unid: m3

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Auxiliares
Usinagem de Solo-Cimento
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 51 3
Servico: Formas Comuns
Unid: m2

Equipamentos

Grupo Gerador: Heimer:
Méaquina de Bancada:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Materiais
Pregos de Ferro 18X30
Caibros 7,5cm 7,5¢cm

1:3

GEHMI-40 - 32 KVA

Copercorte:- Serra Circular

Tabua de 5°2,5 cm x 30,0 cm

Gastalho 10 x 2,5 cm
Desmoldante

Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada

Transporte comerc. de aco
Transporte comerc. de ago
Transporte local de madeira
Transporte local de madeira
Total

Auxiliares
Fornecimento de Ago CA-25
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 51 4

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada
Rodovia néao pavimentada
Rodovia pavimentada

Servico: Armadura de Ago CA 50/60

Unid: kg

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Unid

PRODUZIDOS-(CONST E IM3

m3

Unid
%

Unid

Unid
m3

Unid

O/ o

Unid

Unid
kg

kg

txkm
txkm
txkm
txkm
txkm
txkm

Unid
kg

Unid
%

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit
0,800000 19,76
0,320000 348,31
27,84%
Custo Unit
15,510000 0,00
Custo Unit
0,008264 17,22
0,024793 717
Custo Unit
1,000000 75,30
27,84%
Custo Unit
0,180000 25,51
0,180000 0,25
20,510000 0,00
Custo Unit
1,000000 12,44
1,000000 717
Custo Unit
0,100000 5,10
1,150000 2,30
1,920000 2,70
1,290000 4,50
0,020000 3,34
0,790000 0,42
0,158000 0,28
0,012500 0,42
0,002500 0,28
0,000000 0,75
0,000000 0,56
Custo Unit
0,250000 4,16
27,84%
Custo Unit
20,510000 0,00
Custo Unit
0,020000 17,22
0,080000 12,44

Custo Total
15,81
111,46
127,27

202,19
56,29
258,48

Custo Total
0,05
0,05

Custo Total
0,14
0,18
0,32

Custo Total
75,30
75,30

75,67
21,07
96,74

Custo Total
4,59
0,05
4,02
8,66

Custo Total
12,44
717
19,61

Custo Total
0,51
2,65
5,18
5,81
0,07
0,33
0,04
0,01
0,00
0,00
0,00
14,60

Custo Total
1,04
1,04

43,91
12,22
56,13

Custo Total
0,48
0,48

Custo Total
0,34
1,00



Servente
Total

Materiais

Arame Recozido N° 18

Transporte comerc. de ago  rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de ago  rodovia pavimentada
Transporte local de ago Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de ago Rodovia pavimentada
Total

Auxiliares
Fornecimento de Aco CA-50
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5151
Servico: Reaterro - compactagdo manual (Apiloamento)
Unid: m3

Equipamentos

Compactador Manual: Wacker ES600 - Soquete Vibratério
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5152
Servico: Reaterro -Compactagao Mecéanica
Unid: m3

Equipamentos

Compactador Manual : Wacker : VPY-1750 - Placa Vibratéria
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Servente
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 5212
Servico: Escavagdo Manual em Material de 22 Categoria
Unid: m3

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 525
Servico: Concreto Magro Fck = 10 MPa
Unid: m3

Equipamentos

Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinho de Mao 80l
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imerséao

Unid

txkm
txkm
txkm
txkm

Unid
kg

Unid

%

Unid

Unid

%

Unid

Unid
%

Unid

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

0,140000

0,010000
0,055000
0,055000
0,000000
0,000000

1,100000

0,666667
20,510000

0,066667
1,000000

0,666667
20,510000

0,666667

20,510000

0,100000
4,000000

0,400000
0,800000
0,800000

Custo Unit
4,53
0,42
0,28
0,75
0,56

Custo Unit
4,20

27,84%

Custo Unit
16,08
0,00

Custo Unit
17,22
717

27,84%

Custo Unit
15,08
0,00

Custo Unit
717

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22
717

27,84%

Custo Unit
13,44
0,10
12,63

1,00
2,34

Custo Total
0,05
0,02
0,02
0,00
0,00
0,09

Custo Total
4,62
4,62

7,53
2,10
9,63

Custo Total
10,72
1,71
12,43

Custo Total
1,15
717
8,32

20,75
5,78
26,53

Custo Total
10,05
0,98
11,03

Custo Total
4,78
4,78

15,81
4,40
20,21

Custo Total
6,24
6,24

Custo Total
1,72
28,68
30,40

36,64
10,20
46,84

Custo Total
5,38
0,08
10,10



Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t h

Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K- 10 m3 15t

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Materiais

Cimento Portland CP-32

Areia Comercial

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada

Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada

Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Total

Auxiliares
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 527
Servico: Concr.Fck=20MPa
Unid: m3

Equipamentos

Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinho de Mao 80I
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imersao

Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Materiais

Cimento Portland CP-32

Areia Comercial

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada

Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada

Transporte local de cimento  Rodovia nao pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Total

Auxiliares
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 52 8

h
h
%

Unid

Unid
kg
m3
txkm
txkm
txkm
txkm
txkm
txkm
txkm
txkm

Unid
m3

nid

>TSS IS C

Unid

Unid

m3

txkm
txkm
txkm
txkm
txkm
txkm
txkm
txkm

Unid
m3

Servico: Grelha 30 x 90 em Concreto  Armado para Caixa de Ralo

Unid: unid

Auxiliares

Forma de Placa Compensada para Bueiros, Galerias e Alas

Concreto FCK= 15 Mpa -

Unid
m2
m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

0,024000
0,008000
0,400000
20,510000

0,400000
5,600000

200,000000
0,700000
10,000000
2,000000
62,531400
0,000000
52,500000
73,500000
0,000000
0,000000

0,890000

0,400000
0,800000
0,800000
0,024000
0,008000
0,400000
20,510000

0,400000
5,600000

310,000000
0,900000
15,500000
3,100000
59,018400
0,000000
67,500000
94,500000
0,000000
0,000000

0,840000

0,254900
0,083678

107,10
109,71
25,51
0,00

Custo Unit
12,44
717

Custo Unit
0,34
13,00
0,42
0,28
0,44
0,29
0,44
0,29
0,75
0,56

Custo Unit
24,22

27,84%

Custo Unit

13,44

0,10

12,63

107,10

109,71

25,51

0,00

Custo Unit
12,44
717

Custo Unit
0,34
13,00
0,42
0,28
0,44
0,29
0,44
0,29
0,75
0,56

Custo Unit
24,22

27,84%

Custo Unit

54,08
299,85

2,57
0,88
10,20
9,26
38,47

Custo Total
4,98
40,15
45,13

Custo Total

68,00
9,10
4,20
0,56
27,51
0,00
23,10
21,32
0,00
0,00
153,79

Custo Total
21,56
21,56

258,95
72,09
331,04

Custo Total
5,38
0,08
10,10
2,57
0,88
10,20
9,26
38,47

Custo Total
4,98
40,15
45,13

Custo Total

105,40
11,70
6,51
0,87
25,97
0,00
29,70
27,41
0,00
0,00
207,56

Custo Total
20,34
20,34

311,50
86,72
398,22

Custo Total
13,78
25,09



Armadura de Ago CA 50/60
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 53 2
Servico: Tubo Diametro 0,20m
Unid: m

Materiais

Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada
Total

Auxiliares
Confecgéo Tubos Concr. Perfurado D=0,20m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 53 3
Servico: Material drenante - Brita
Unid: m3

Auxiliares
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5 3 4
Servico: Material de Enchimento - Areia
Unid: m3

Materiais
Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5 3 6
Servico: Geotextil Ndo Tecido Tipo RT - 17 ou Similar
Unid: m2

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Materiais
Geotéxtil Tecido Nao Agulhado TRI300
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 537

kg

Unid
txkm
txkm

Unid

Unid
m3

Unid
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2

Servico: Execugdo de Dreno Inclusive  Selo de Material Argiloso

Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Unid
%

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

11,600000

1,800000
0,000000

1,000000

1,000000

1,000000

15,510000

0,030000

1,080000

15,510000

0,200000
0,080000

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

0,82
0,73

16,46

27,84%

Custo Unit

24,22

27,84%

Custo Unit

13,00

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

0,00

717

5,26

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

0,00

17,22
12,44

87,35
126,22

126,22
35,14
161,36

Custo Total
1,48
0,00
1,48

Custo Total
16,46
16,46

17,94
4,99
22,93

Custo Total
24,22
24,22

24,22
6,74
30,96

Custo Total
13,00
13,00

13,00
3,62
16,62

Custo Total
0,03
0,03

Custo Total
0,22
0,22

Custo Total
5,68
5,68

5,93
1,65
7,58

Custo Total
2,91
2,91

Custo Total
3,44
1,00



Servente
Total

Auxiliares
Solo Local / Selo de Argila Apiloado
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5413
Servico: Em Material de 32 Categoria
Unid: m3

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copco

Caminhao Basculante: Volvo BM NL-10-320 6x4 - Para Rocha

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Materiais

Série de Brocas S-12 D=22 MM
Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N°8

Cordel Detonante NP 10

Retardador de Cordel

Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira
Luva Para Perfuratriz de Esteira
Punho para Perfuratrizde  Esteira
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5 4 2
Servico: Colchao Drenante com Brita
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Servente
Total

Auxiliares

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5 4 4
Servico: Colchao drenante com rachdo
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Servente

Unid
m3

Unid
un
kg
un
un
un
un

un
un

Unid

%

Unid

Unid
m3

Unid

O/ o

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

2,000000

0,150000

0,020599
0,050000
0,050000
0,050000
0,058728
15,510000

0,050000
0,050000
0,050000

0,000800
0,420000
0,013000
0,800000
0,040000
0,025000
0,001000
0,001000
0,000800
0,000700

0,011494
15,510000

0,022989

1,100000

0,011494
15,510000

0,022989

717

Custo Unit
15,09

27,84%

Custo Unit
175,25
116,75
12,28
66,08
184,07
0,00

Custo Unit
17,22
19,61
717

Custo Unit
744,05
4,16
0,74
0,64
9,78
0,77
734,54
190,35
847,05
755,77

27,84%

Custo Unit
331,24
0,00

Custo Unit
717

Custo Unit
24,22

27,84%

Custo Unit
331,24
0,00

Custo Unit
7,17

14,34
18,78

Custo Total
2,26
2,26

23,95
6,67
30,62

Custo Total
3,61
5,84
0,61
3,30
10,81
0,34
24,51

Custo Total
0,86
0,98
0,36
2,20

Custo Total
0,60
1,75
0,01
0,51
0,39
0,02
0,73
0,19
0,68
0,53
5,41

32,12
8,94
41,06

Custo Total
3,81
0,03
3,84

Custo Total
0,16
0,16

Custo Total
26,64
26,64

30,64
8,53
39,17

Custo Total
3,81
0,03
3,84

Custo Total
0,16



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 55 2

Servico: Tubo Diametro 0,20 m Perfurado ou Poroso

Unid: m

Materiais

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

Auxiliares
Confeccéo Tubos Concr.
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5 6 1

Servico: Perfuragdo em Solo

Unid: m

Equipamentos
Tripé-Sonda: Maquesonda
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Ajudante

Total

Materiais

Barrilete Simples Linha NX
Haste Paredes Paralelas
Coroa de Widia Linha NX
Sapata de Widia Linha NX

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Perfurado D=0,20m

Mach 850 - Tripé-Sonda Mot

C/ Niples

Revestimento C/ Conector Linha NX
Calibrador de Widia Simples Linh NX

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 56 2

Servico: Perfuragdo em Rocha

Unid: m

Equipamentos
Tripé-Sonda: Maquesonda
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Ajudante

Total

Materiais

Mach 850 - Tripé-Sonda Mot

Coroa de Diamante Linha NX
Calibrador de Diamante Linha NX

Mola Comum Linha NX
Barrilete Simples Linha NX
Haste Paredes Paralelas
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 56 3

C/ Niples

Unid
txkm
txkm

Unid

Unid

%

Unid

Unid
un
un
un
un
un
un

Unid

%

Unid

Unid
un
un
un
un
un

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

1,800000
0,000000

1,000000

1,000000
20,510000

1,000000
3,000000
3,000000

0,004000
0,002000
0,020000
0,012500
0,003300
0,012500

1,000000
20,510000

1,000000
3,000000
3,000000

0,125000
0,083300
0,200000
0,010000
0,005000

27,84%

Custo Unit
0,82
0,73

Custo Unit
16,46

27,84%

Custo Unit
24,54
0,00

Custo Unit
17,22
717
8,13

Custo Unit
710,00
440,00
160,00
160,00
425,00
160,00

27,84%

Custo Unit
24,54
0,00

Custo Unit
17,22
717
8,13

Custo Unit
967,00
484,00
41,00
710,00
440,00

27,84%

Custo Total
1,48
0,00
1,48

Custo Total
16,46
16,46

17,94
4,99
22,93

Custo Total
24,54
12,95
37,49

Custo Total
17,22
21,51
24,39
63,12

Custo Total
2,84
0,88
3,20
2,00
1,40
2,00
12,32

112,93
31,44
144,37

Custo Total
24,54
12,95
37,49

Custo Total
17,22
21,51
24,39
63,12

Custo Total
120,88
40,32
8,20
7,10
2,20
178,70

279,31
77,76
357,07



Servico: Execugéo do Dreno

Unid: m

Equipamentos

Maquina Manual: Bosch: 1184  Furadeira Elétrica de Impact

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Materiais
Cola Para Tubo PVC

Geotéxtil Tecido Nao Agulhado TRI300

Tubo de PVC Rigido D=50
Fio de Nylon N.040
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 56 4

mm

Servico: Dreno de Talvegue

Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lamina

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Materiais

Areia Comercial
Transporte de brita
Transporte de brita
Transporte de areia
Transporte de areia

Transporte de rachdo/pedra méao rodovia ndo pavimentada

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada
rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Transporte de rachdo/pedra méo rodovia pavimentada

Total

Auxiliares

RACHAO OU PEDRA-DE-MAO

Brita Produzida em Centra
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 1 1
Servico: D =0,40 m
Unid: m

Equipamentos

| de Britagem de 80m M3/H

Unid

O/ o

Unid

Unid
m3

txkm
txkm
txkm
txkm
txkm
txkm

Unid

PRODUZIDOS-(CONST E IM3

m3

Unid

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Materiais

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

Auxiliares
Argamassa Cimento-Areia

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

%

Unid

Unid
txkm
txkm

Unid
m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

1,000000
20,510000

0,500000
3,000000

20,000000
0,200000
1,000000
5,000000

0,010879
20,510000

0,020000
0,120000

0,100000
22,500000
31,500000

7,500000
10,500000
45,000000
63,000000

0,600000
0,300000

0,010000
20,510000

2,700000
0,200000
0,700000

9,450000
0,000000

0,004000

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

0,09
0,00

17,22
717

0,03
5,26
5,33
0,02

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

186,60
0,00

17,22
717

13,00
0,44
0,29
0,44
0,29
0,44
0,29

19,76
24,22

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

85,72
0,00

17,22
12,44
7,17

0,82
0,73

304,17

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

0,09
6,18
6,27

8,61
21,51
30,12

0,60
1,05
5,33
0,10
7,08

43,47
12,10
55,57

2,03
0,25
2,28

0,34
0,86
1,20

1,30
9,90
9,14
3,30
3,05
19,80
18,27
64,76

11,86
7,27
19,13

87,37
24,32

111,69

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

0,86
11,08
11,94

46,49
2,49
5,02

54,00

7,75
0,00
7,75

1,22



Confeccédo Tubo CA-2 0,40 M m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 12

Servico: D =0,60 m

Unid: m

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada txkm
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada txkm
Total

Auxiliares Unid
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3
Confecgédo Tubo CA-2 0,60M m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

tem: 6 213

Servico: D =0,80 m

Unid: m

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada txkm
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada txkm
Total

Auxiliares Unid
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3
Confeccédo Tubo CA-2 0,80M m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 2 14

Servico: D =1,00m

Unid: m

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

1,000000 70,18 70,18
71,40
145,09
27,84% 40,39
185,48

Custo Unit Custo Total
0,010000 85,72 0,86
20,510000 0,00 11,62
12,48

Custo Unit Custo Total
2,700000 17,22 46,49
0,300000 12,44 3,73
0,900000 717 6,45
56,67

Custo Unit Custo Total
18,450000 0,82 15,13
0,000000 0,73 0,00
15,13

Custo Unit Custo Total
0,005000 304,17 1,52
1,000000 108,73 108,73
110,25
194,53
27,84% 54,16
248,69

Custo Unit Custo Total
0,020000 85,72 1,71
20,510000 0,00 12,32
14,03

Custo Unit Custo Total
2,700000 17,22 46,49
0,400000 12,44 4,98
1,200000 7,17 8,60
60,07

Custo Unit Custo Total
30,600000 0,82 25,09
0,000000 0,73 0,00
25,09

Custo Unit Custo Total
0,009000 304,17 2,74
1,000000 182,01 182,01
184,75
283,94
27,84% 79,05
362,99

Custo Unit Custo Total
0,030000 85,72 2,57
20,510000 0,00 13,02
15,59

Custo Unit Custo Total
2,700000 17,22 46,49
0,500000 12,44 6,22
1,500000 717 10,76

63,47



Materiais Unid

Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada txkm
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada txkm
Total

Auxiliares Unid
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3
Confeccao Tubo CA-2 1,00M m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 2 2 1

Servico: D =0,80 m

Unid: m

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada txkm
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada txkm
Total

Auxiliares Unid
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3
Confecgédo Tubo CA-3 0,80 M m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 2 2 2

Servico: D = 1,00m

Unid: m

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada txkm
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada txkm
Total

Auxiliares Unid
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3
Confeccédo Tubo CA-3 1,00 M m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 2 23

Servico:D=1,20m

Unid: m

Equipamentos Unid

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
45,585000 0,82 37,38
0,000000 0,73 0,00
37,38

Custo Unit Custo Total
0,013000 304,17 3,95
1,000000 290,89 290,89
294,84
411,28
27,84% 114,50
525,78

Custo Unit Custo Total
0,020000 85,72 1,71
20,510000 0,00 12,32
14,03

Custo Unit Custo Total
2,700000 17,22 46,49
0,400000 12,44 4,98
1,200000 717 8,60
60,07

Custo Unit Custo Total
30,600000 0,82 25,09
0,000000 0,73 0,00
25,09

Custo Unit Custo Total
0,009000 304,17 2,74
1,000000 236,05 236,05
238,79
337,98
27,84% 94,09
432,07

Custo Unit Custo Total
0,030000 85,72 2,57
20,510000 0,00 13,02
15,59

Custo Unit Custo Total
2,700000 17,22 46,49
0,500000 12,44 6,22
1,500000 7,17 10,76
63,47

Custo Unit Custo Total
45,585000 0,82 37,38
0,000000 0,73 0,00
37,38

Custo Unit Custo Total
0,013000 304,17 3,95
1,000000 329,49 329,49
333,44
449,88
27,84% 125,25
575,13

Custo Unit Custo Total
0,040000 85,72 3,43



FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada txkm
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada txkm
Total

Auxiliares Unid
Argamassa Cimento-Areia 1:6 m3
Confeccédo Tubo CA-3 1,20M m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 2 3 1

Servico: D =1,00m

Unid: m

Equipamentos Unid

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h

FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada txkm
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada txkm
Total

Auxiliares Unid
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3
Confecgéo Tubo F-4 1,00M m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 2 3 2

Servico: D =1,20m

Unid: m

Equipamentos Unid

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h

FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Transporte local de tubos  rodovia néo pavimentada txkm
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada txkm
Total

Auxiliares Unid
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3
Confecgéo Tubo F-4 1,20M m
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

20,510000 0,00 13,71
17,14

Custo Unit Custo Total
2,700000 17,22 46,49
0,600000 12,44 7,46
1,800000 7,17 12,91
66,86

Custo Unit Custo Total
58,500000 0,82 47,97
0,000000 0,73 0,00
47,97

Custo Unit Custo Total
0,016000 171,02 2,74
1,000000 478,43 478,43
481,17
613,14
27,84% 170,70
783,84

Custo Unit Custo Total
0,030000 85,72 2,57
20,510000 0,00 13,02
15,59

Custo Unit Custo Total
2,700000 17,22 46,49
0,500000 12,44 6,22
1,500000 7,17 10,76
63,47

Custo Unit Custo Total
78,840000 0,82 64,65
0,000000 0,73 0,00
64,65

Custo Unit Custo Total
0,013000 304,17 3,95
1,000000 1.212,81 1.212,81
1.216,76
1.360,47
27,84% 378,75
1.739,22

Custo Unit Custo Total
0,040000 85,72 3,43
20,510000 0,00 13,71
17,14

Custo Unit Custo Total
2,700000 17,22 46,49
0,600000 12,44 7,46
1,800000 7,17 12,91
66,86

Custo Unit Custo Total
142,560000 0,82 116,90
0,000000 0,73 0,00
116,90

Custo Unit Custo Total
0,016000 304,17 4,87
1,000000 1.608,20 1.608,20
1.613,07
1.813,97
27,84% 505,01



Preco de Venda
ltem: 6 2 4 1
Servico: D = 1,00 m
Unid: m

Equipamentos

Unid

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Materiais

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Auxiliares

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgéo Tubo F-5 1,00M

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 4 2
Servico:D=1,20m
Unid: m

Equipamentos

O/ o

Unid

Unid
txkm
txkm

Unid
m3

Unid

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Materiais

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Auxiliares

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgéo Tubo F-5 1,20M

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 5 1
Servico: D = 1,00 m
Unid: m

Equipamentos

%

Unid

Unid
txkm
txkm

Unid
m3

Unid

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Materiais

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

O/ o

Unid

Unid
txkm
txkm

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

2.318,98

Custo Unit Custo Total
0,030000 85,72 2,57
20,510000 0,00 13,02
15,59

Custo Unit Custo Total
2,700000 17,22 46,49
0,500000 12,44 6,22
1,500000 7,17 10,76
63,47

Custo Unit Custo Total
101,520000 0,82 83,25
0,000000 0,73 0,00
83,25

Custo Unit Custo Total
0,013000 304,17 3,95
1,000000 1.339,98 1.339,98
1.343,93
1.506,24
27,84% 419,34
1.925,58

Custo Unit Custo Total
0,040000 85,72 3,43
20,510000 0,00 13,71
17,14

Custo Unit Custo Total
2,700000 17,22 46,49
0,600000 12,44 7,46
1,800000 717 12,91
66,86

Custo Unit Custo Total
158,760000 0,82 130,18
0,000000 0,73 0,00
130,18

Custo Unit Custo Total
0,016000 304,17 4,87
1,000000 1.678,09 1.678,09
1.682,96
1.897,14
27,84% 528,16
2.425,30

Custo Unit Custo Total
0,030000 85,72 2,57
20,510000 0,00 13,02
15,59

Custo Unit Custo Total
2,700000 17,22 46,49
0,500000 12,44 6,22
1,500000 7,17 10,76
63,47

Custo Unit Custo Total
162,000000 0,82 132,84
0,000000 0,73 0,00
132,84



Auxiliares Unid

Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3
Confecgéo Tubo F-6 1,00M m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 52

Servico: D =1,20m

Unid: m

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada txkm
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada txkm
Total

Auxiliares Unid
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3
Confecgéo Tubo F-6 1,20M m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 3 2

Servico: Formas

Unid: m2

Auxiliares Unid
Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas m2
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 3 4

Servico: Junta O-22 (Sika ou similar)

Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Servente h
Total

Materiais Unid
Junta Fugenband O-22 m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1 1
Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado 1,0 x 1,0m - Via Simples
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
0,013000 304,17 3,95
1,000000 1.622,50 1.622,50
1.626,45
1.838,35
27,84% 511,80
2.350,15

Custo Unit Custo Total
0,040000 85,72 3,43
20,510000 0,00 13,71
17,14

Custo Unit Custo Total
2,700000 17,22 46,49
0,600000 12,44 7,46
1,800000 7,17 12,91
66,86

Custo Unit Custo Total
198,720000 0,82 162,95
0,000000 0,73 0,00
162,95

Custo Unit Custo Total
0,016000 304,17 4,87
1,000000 1.847,38 1.847,38
1.852,25
2.099,20
27,84% 584,42
2.683,62

Custo Unit Custo Total
1,000000 43,91 43,91
43,91
43,91
27,84% 12,22
56,13

Custo Unit Custo Total
20,510000 0,00 0,61
0,61

Custo Unit Custo Total
0,417000 7,17 2,99
2,99

Custo Unit Custo Total
1,150000 43,86 50,44
50,44
54,04
27,84% 15,04
69,08

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 16,83

16,83



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl

Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 12

Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado 1,0 x 1,0 m - Via Dupla

Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl

Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 13

Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado 1,0 x 1,0 m Via Tripla

Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl

Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3
un
un

Unid
O/O

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3
un
un

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

6,300000

0,286667

5,930000
0,100000
82,000000
1,050000
0,820000
0,230000

15,510000

6,300000

0,700000

5,930000
0,100000
82,000000
1,050000
0,900000
0,160000

15,510000

6,300000

0,480000

7,420000
0,100000
82,000000
1,050000
0,950000
0,110000

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
54,24
290,84
7,53
343,22
205,04
193,92

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
54,24
290,84
7,53
343,22
205,04
193,92

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
54,24
290,84
7,53
343,22
205,04
193,92

27,84%

Custo Total
108,49
108,49

Custo Total
12,57
12,57

Custo Total

321,64

29,08

617,46

360,38

168,13

44,60

1.541,29

1.679,18
467,48
2.146,66

Custo Total
16,83
16,83

Custo Total
108,49
108,49

Custo Total
30,70
30,70

Custo Total

321,64

29,08

617,46

360,38

184,54

31,03

1.544,13

1.700,15
473,32
2.173,47

Custo Total
16,83
16,83

Custo Total
108,49
108,49

Custo Total
21,05
21,05

Custo Total

402,46

29,08

617,46

360,38

194,79

21,33

1.625,50

1.771,87
493,29
2.265,16



ltem: 6 4 1 4
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 415
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 16
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 21,79
21,79

Custo Unit Custo Total
8,160000 17,22 140,52
140,52

Custo Unit Custo Total
0,226700 43,86 9,94
9,94

Custo Unit Custo Total
8,300000 54,24 450,19
0,220000 290,84 63,98
103,000000 7,53 775,59
1,360000 343,22 466,78
1.756,54
1.928,79
27,84% 536,98
2.465,77

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 21,79
21,79

Custo Unit Custo Total
8,160000 17,22 140,52
140,52

Custo Unit Custo Total
0,226700 43,86 9,94
9,94

Custo Unit Custo Total
8,300000 54,24 450,19
0,220000 290,84 63,98
126,000000 7,53 948,78
1,360000 343,22 466,78
1.929,73
2.101,98
27,84% 585,19
2.687,17

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 21,79
21,79

Custo Unit Custo Total
8,160000 17,22 140,52
140,52

Custo Unit Custo Total
0,226700 43,86 9,94
9,94

Custo Unit Custo Total
8,300000 54,24 450,19
0,220000 290,84 63,98
192,000000 7,53 1.445,76
1,360000 343,22 466,78
2.426,71
2.598,96
27,84% 723,55



Preco de Venda

ltem: 6 4 17
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 18
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 419
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

15,510000

11,700000

0,236700

8,700000
0,230000
182,000000
1,950000

15,510000

11,700000

0,236700

8,700000
0,230000
208,000000
1,950000

15,510000

11,700000

0,236700

8,700000
0,230000
246,000000
1,950000

3.322,51
Custo Unit Custo Total
0,00 31,25
31,25
Custo Unit Custo Total
17,22 201,47
201,47
Custo Unit Custo Total
43,86 10,38
10,38
Custo Unit Custo Total
54,24 471,89
290,84 66,89
7,53 1.370,46
343,22 669,28
2.578,52
2.821,62
27,84% 785,54
3.607,16
Custo Unit Custo Total
0,00 31,25
31,25
Custo Unit Custo Total
17,22 201,47
201,47
Custo Unit Custo Total
43,86 10,38
10,38
Custo Unit Custo Total
54,24 471,89
290,84 66,89
7,53 1.566,24
343,22 669,28
2.774,30
3.017,40
27,84% 840,04
3.857,44
Custo Unit Custo Total
0,00 31,25
31,25
Custo Unit Custo Total
17,22 201,47
201,47
Custo Unit Custo Total
43,86 10,38
10,38
Custo Unit Custo Total
54,24 471,89
290,84 66,89
7,53 1.852,38
343,22 669,28
3.060,44



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 110
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 111
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 112
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

15,510000

14,220000

0,243300

8,900000
0,240000
255,000000
2,370000

15,510000

9,360000

0,260000

10,300000
0,220000
109,000000
1,560000

15,510000

9,360000

0,260000

10,300000
0,220000
133,000000
1,560000

3.303,54
27,84% 919,71
4.223,25
Custo Unit Custo Total
0,00 37,98
37,98
Custo Unit Custo Total
17,22 244,87
244,87
Custo Unit Custo Total
43,86 10,67
10,67
Custo Unit Custo Total
54,24 482,74
290,84 69,80
7,53 1.920,15
343,22 813,43
3.286,12
3.579,64
27,84% 996,57
4.576,21
Custo Unit Custo Total
0,00 25,00
25,00
Custo Unit Custo Total
17,22 161,18
161,18
Custo Unit Custo Total
43,86 11,40
11,40
Custo Unit Custo Total
54,24 558,67
290,84 63,98
7,53 820,77
343,22 535,42
1.978,84
2.176,42
27,84% 605,92
2.782,34
Custo Unit Custo Total
0,00 25,00
25,00
Custo Unit Custo Total
17,22 161,18
161,18
Custo Unit Custo Total
43,86 11,40
11,40
Custo Unit Custo Total
54,24 558,67
290,84 63,98
7,53 1.001,49
343,22 535,42



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 113
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 114
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 115
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares
Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

2.159,56
2.357,14
27,84% 656,23
3.013,37

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 25,00
25,00

Custo Unit Custo Total
9,360000 17,22 161,18
161,18

Custo Unit Custo Total
0,260000 43,86 11,40
11,40

Custo Unit Custo Total
10,300000 54,24 558,67
0,220000 290,84 63,98
195,000000 7,53 1.468,35
1,560000 343,22 535,42
2.626,42
2.824,00
27,84% 786,20
3.610,20

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 35,25
35,25

Custo Unit Custo Total
13,200000 17,22 227,30
227,30

Custo Unit Custo Total
0,270000 43,86 11,84
11,84

Custo Unit Custo Total
10,700000 54,24 580,37
0,230000 290,84 66,89
235,000000 7,53 1.769,55
2,200000 343,22 755,08
3.171,89
3.446,28
27,84% 959,44
4.405,72

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 35,25
35,25

Custo Unit Custo Total
13,200000 17,22 227,30
227,30

Custo Unit Custo Total
0,270000 43,86 11,84
11,84

Custo Unit Custo Total
10,700000 54,24 580,37
0,230000 290,84 66,89



Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 116
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 117
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 118
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid

%

Unid

Unid

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

255,000000 7,53 1.920,15
2,200000 343,22 755,08
3.322,49
3.596,88
27,84% 1.001,37
4.598,25

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 35,25
35,25

Custo Unit Custo Total
13,200000 17,22 227,30
227,30

Custo Unit Custo Total
0,270000 43,86 11,84
11,84

Custo Unit Custo Total
10,700000 54,24 580,37
0,230000 290,84 66,89
316,000000 7,53 2.379,48
2,200000 343,22 755,08
3.781,82
4.056,21
27,84% 1.129,25
5.185,46

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 42,79
42,79

Custo Unit Custo Total
16,020000 17,22 275,86
275,86

Custo Unit Custo Total
0,276700 43,86 12,14
12,14

Custo Unit Custo Total
10,900000 54,24 591,22
0,240000 290,84 69,80
329,000000 7,53 2.477,37
2,670000 343,22 916,40
4.054,79
4.385,58
27,84% 1.220,95
5.606,53

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 25,00
25,00

Custo Unit Custo Total
9,360000 17,22 161,18
161,18

Custo Unit Custo Total
0,260000 43,86 11,40
11,40

Custo Unit Custo Total



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 119
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 120
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 121
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

m2
m3
kg

m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

8,800000 54,24 477,31
0,270000 290,84 78,53
145,000000 7,53 1.091,85
1,560000 343,22 535,42
2.183,11
2.380,69
27,84% 662,78
3.043,47

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 25,00
25,00

Custo Unit Custo Total
9,360000 17,22 161,18
161,18

Custo Unit Custo Total
0,260000 43,86 11,40
11,40

Custo Unit Custo Total
8,800000 54,24 477,31
0,270000 290,84 78,53
199,000000 7,53 1.498,47
1,560000 343,22 535,42
2.589,73
2.787,31
27,84% 775,99
3.563,30

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 25,00
25,00

Custo Unit Custo Total
9,360000 17,22 161,18
161,18

Custo Unit Custo Total
0,260000 43,86 11,40
11,40

Custo Unit Custo Total
8,800000 54,24 477,31
0,270000 290,84 78,53
301,000000 7,53 2.266,53
1,560000 343,22 535,42
3.357,79
3.555,37
27,84% 989,82
4.545,19

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 36,06
36,06

Custo Unit Custo Total
13,500000 17,22 232,47
232,47

Custo Unit Custo Total
0,270000 43,86 11,84
11,84



Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 122
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 123
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 124
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid
%

Unid

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

9,200000
0,280000
276,000000
2,250000

15,510000

13,500000

0,270000

9,200000
0,280000
351,000000
2,250000

15,510000

13,500000

0,270000

9,200000
0,280000
417,000000
2,250000

15,510000

16,320000

Custo Unit
54,24
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
54,24
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
54,24
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit

Custo Total
499,01
81,44
2.078,28
772,25
3.430,98

3.711,35
1.033,24
4.744,59

Custo Total
36,06
36,06

Custo Total
232,47
232,47

Custo Total
11,84
11,84

Custo Total
499,01
81,44
2.643,03
772,25
3.995,73

4.276,10
1.190,47
5.466,57

Custo Total
36,06
36,06

Custo Total
232,47
232,47

Custo Total
11,84
11,84

Custo Total
499,01
81,44
3.140,01
772,25
4.492,71

4.773,08
1.328,83
6.101,91

Custo Total
43,59
43,59

Custo Total
281,03
281,03

Custo Total



Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 125
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 0 0<H<2,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 126
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 127
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

0,276700 43,86 12,14
12,14

Custo Unit Custo Total
9,400000 54,24 509,86
0,290000 290,84 84,34
431,000000 7,53 3.245,43
2,720000 343,22 933,56
4.773,19
5.109,95
27,84% 1.422,61
6.532,56

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 28,20
28,20

Custo Unit Custo Total
10,560000 17,22 181,84
181,84

Custo Unit Custo Total
0,293300 43,86 12,86
12,86

Custo Unit Custo Total
10,800000 54,24 585,79
0,270000 290,84 78,53
179,000000 7,53 1.347,87
1,760000 343,22 604,07
2.616,26
2.839,16
27,84% 790,42
3.629,58

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 28,20
28,20

Custo Unit Custo Total
10,560000 17,22 181,84
181,84

Custo Unit Custo Total
0,293300 43,86 12,86
12,86

Custo Unit Custo Total
10,800000 54,24 585,79
0,270000 290,84 78,53
246,000000 7,53 1.852,38
1,760000 343,22 604,07
3.120,77
3.343,67
27,84% 930,88
4.274,55

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 28,20
28,20

Custo Unit Custo Total
10,560000 17,22 181,84
181,84



Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 128
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 129
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 130
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
%

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
0,293300 43,86 12,86
12,86

Custo Unit Custo Total
10,800000 54,24 585,79
0,270000 290,84 78,53
309,000000 7,53 2.326,77
1,760000 343,22 604,07
3.595,16
3.818,06
27,84% 1.062,95
4.881,01

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 40,06
40,06

Custo Unit Custo Total
15,000000 17,22 258,30
258,30

Custo Unit Custo Total
0,303300 43,86 13,30
13,30

Custo Unit Custo Total
11,200000 54,24 607,49
0,280000 290,84 81,44
325,000000 7,53 2.447,25
2,500000 343,22 858,05
3.994,23
4.305,89
27,84% 1.198,76
5.504,65

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 40,06
40,06

Custo Unit Custo Total
15,000000 17,22 258,30
258,30

Custo Unit Custo Total
0,303300 43,86 13,30
13,30

Custo Unit Custo Total
11,200000 54,24 607,49
0,280000 290,84 81,44
360,000000 7,53 2.710,80
2,500000 343,22 858,05
4.257,78
4.569,44
27,84% 1.272,13
5.841,57

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 40,06
40,06

Custo Unit Custo Total



Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 131
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 132
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50 m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 133
Servico: Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m
Unid: m

alt 2,00m <H <=6,00m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid
%

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

15,000000 17,22 258,30
258,30

Custo Unit Custo Total
0,303300 43,86 13,30
13,30

Custo Unit Custo Total
11,200000 54,24 607,49
0,280000 290,84 81,44
449,000000 7,53 3.380,97
2,500000 343,22 858,05
4.927,95
5.239,61
27,84% 1.458,71
6.698,32

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 48,40
48,40

Custo Unit Custo Total
18,120000 17,22 312,03
312,03

Custo Unit Custo Total
0,310000 43,86 13,60
13,60

Custo Unit Custo Total
11,400000 54,24 618,34
0,290000 290,84 84,34
465,000000 7,53 3.501,45
3,020000 343,22 1.036,52
5.240,65
5.614,68
27,84% 1.563,13
7.177,81

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 31,41
31,41

Custo Unit Custo Total
11,760000 17,22 202,51
202,51

Custo Unit Custo Total
0,326700 43,86 14,33
14,33

Custo Unit Custo Total
12,800000 54,24 694,27
0,270000 290,84 78,53
192,000000 7,53 1.445,76
1,960000 343,22 672,71
2.891,27
3.139,52
27,84% 874,04
4.013,56

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 31,41
31,41



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 134
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 135
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 136
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

11,760000

0,326700

12,800000
0,270000
261,000000
1,960000

15,510000

11,760000

0,326700

12,800000
0,270000
329,000000
1,960000

15,510000

16,500000

0,336700

13,200000
0,280000
377,000000
2,750000

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
54,24
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
54,24
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
54,24
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Unit

Custo Total
202,51
202,51

Custo Total
14,33
14,33

Custo Total
694,27
78,53
1.965,33
672,71
3.410,84

3.659,09
1.018,69
4.677,78

Custo Total
31,41
31,41

Custo Total
202,51
202,51

Custo Total
14,33
14,33

Custo Total
694,27
78,53
2.477,37
672,71
3.922,88

4.171,13
1.161,24
5.332,37

Custo Total
44,07
44,07

Custo Total
284,13
284,13

Custo Total
14,77
14,77

Custo Total
715,97
81,44
2.838,81
943,86
4.580,08

4.923,05

1.370,58
6.293,63

Custo Total



FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 137
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 138
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 139
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

O/ o

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

15,510000 0,00 44,07
44,07

Custo Unit Custo Total
16,500000 17,22 284,13
284,13

Custo Unit Custo Total
0,336700 43,86 14,77
14,77

Custo Unit Custo Total
13,200000 54,24 715,97
0,280000 290,84 81,44
408,000000 7,53 3.072,24
2,750000 343,22 943,86
4.813,51
5.156,48
27,84% 1.435,56
6.592,04

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 44,07
44,07

Custo Unit Custo Total
16,500000 17,22 284,13
284,13

Custo Unit Custo Total
0,336700 43,86 14,77
14,77

Custo Unit Custo Total
13,200000 54,24 715,97
0,280000 290,84 81,44
514,000000 7,53 3.870,42
2,750000 343,22 943,86
5.611,69
5.954,66
27,84% 1.657,78
7.612,44

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 53,20
53,20

Custo Unit Custo Total
19,920000 17,22 343,02
343,02

Custo Unit Custo Total
0,343300 43,86 15,06
15,06

Custo Unit Custo Total
13,400000 54,24 726,82
0,290000 290,84 84,34
533,000000 7,53 4.013,49
3,320000 343,22 1.139,49
5.964,14
6.375,42
27,84% 1.774,92
8.150,34



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 140
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 141
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 142

Unid
O/O

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 34,61
34,61

Custo Unit Custo Total
12,960000 17,22 223,17
223,17

Custo Unit Custo Total
0,360000 43,86 15,79
15,79

Custo Unit Custo Total
14,800000 54,24 802,75
0,270000 290,84 78,53
202,000000 7,53 1.521,06
2,160000 343,22 741,36
3.143,70
3.417,27
27,84% 951,37
4.368,64

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 34,61
34,61

Custo Unit Custo Total
12,960000 17,22 223,17
223,17

Custo Unit Custo Total
0,360000 43,86 15,79
15,79

Custo Unit Custo Total
14,800000 54,24 802,75
0,270000 290,84 78,53
288,000000 7,53 2.168,64
2,160000 343,22 741,36
3.791,28
4.064,85
27,84% 1.131,65
5.196,50

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 34,61
34,61

Custo Unit Custo Total
12,960000 17,22 223,17
223,17

Custo Unit Custo Total
0,360000 43,86 15,79
15,79

Custo Unit Custo Total
14,800000 54,24 802,75
0,270000 290,84 78,53
393,000000 7,53 2.959,29
2,160000 343,22 741,36
4.581,93
4.855,50
27,84% 1.351,77
6.207,27



Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares
Férma de Placa Compensada

alt 10,00<H<15,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 143
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 15,0<H<20,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 144
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 20,0<H<25,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Colocagao Formas Ago CA 50

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 48,07
48,07

Custo Unit Custo Total
18,000000 17,22 309,96
309,96

Custo Unit Custo Total
0,370000 43,86 16,23
16,23

Custo Unit Custo Total
15,200000 54,24 824,45
0,280000 290,84 81,44
429,000000 7,53 3.230,37
3,000000 343,22 1.029,66
5.165,92
5.540,18
27,84% 1.542,39
7.082,57

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 48,07
48,07

Custo Unit Custo Total
18,000000 17,22 309,96
309,96

Custo Unit Custo Total
0,370000 43,86 16,23
16,23

Custo Unit Custo Total
15,200000 54,24 824,45
0,280000 290,84 81,44
542,000000 7,53 4.081,26
3,000000 343,22 1.029,66
6.016,81
6.391,07
27,84% 1.779,27
8.170,34

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 48,07
48,07

Custo Unit Custo Total
18,000000 17,22 309,96
309,96

Custo Unit Custo Total
0,370000 43,86 16,23
16,23

Custo Unit Custo Total
15,200000 54,24 824,45
0,280000 290,84 81,44
611,000000 7,53 4.600,83
3,000000 343,22 1.029,66
6.536,38
6.910,64
27,84% 1.923,92
8.834,56



ltem: 6 4 145
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 146
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,00m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 147
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 58,01
58,01

Custo Unit Custo Total
21,720000 17,22 374,02
374,02

Custo Unit Custo Total
0,376700 43,86 16,52
16,52

Custo Unit Custo Total
15,400000 54,24 835,30
0,290000 290,84 84,34
700,000000 7,53 5.271,00
3,620000 343,22 1.242,46
7.433,10
7.881,65
27,84% 2.194,25
10.075,90

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 40,70
40,70

Custo Unit Custo Total
15,240000 17,22 262,43
262,43

Custo Unit Custo Total
0,333300 43,86 14,62
14,62

Custo Unit Custo Total
11,700000 54,24 634,61
0,320000 290,84 93,07
194,000000 7,53 1.460,82
2,540000 343,22 871,78
3.060,28
3.378,03
27,84% 940,44
4.318,47

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 40,70
40,70

Custo Unit Custo Total
15,240000 17,22 262,43
262,43

Custo Unit Custo Total
0,333300 43,86 14,62
14,62

Custo Unit Custo Total
11,700000 54,24 634,61
0,320000 290,84 93,07
251,000000 7,53 1.890,03
2,540000 343,22 871,78
3.489,49
3.807,24



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 148
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m alt 6,00<H<10,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 149
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m alt 10,0<H<15,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 150
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m alt 15,0<H<20,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Unid
O/O

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

15,510000

15,240000

0,333300

11,700000
0,320000
314,000000
2,540000

15,510000

18,600000

0,340000

11,900000
0,330000
407,000000
3,100000

15,510000

18,600000

0,340000

11,900000
0,330000
479,000000
3,100000

27,84% 1.059,94
4.867,18
Custo Unit Custo Total
0,00 40,70
40,70
Custo Unit Custo Total
17,22 262,43
262,43
Custo Unit Custo Total
43,86 14,62
14,62
Custo Unit Custo Total
54,24 634,61
290,84 93,07
7,53 2.364,42
343,22 871,78
3.963,88
4.281,63
27,84% 1.192,01
5.473,64
Custo Unit Custo Total
0,00 49,68
49,68
Custo Unit Custo Total
17,22 320,29
320,29
Custo Unit Custo Total
43,86 14,91
14,91
Custo Unit Custo Total
54,24 645,46
290,84 95,98
7,53 3.064,71
343,22 1.063,98
4.870,13
5.255,01
27,84% 1.462,99
6.718,00
Custo Unit Custo Total
0,00 49,68
49,68
Custo Unit Custo Total
17,22 320,29
320,29
Custo Unit Custo Total
43,86 14,91
14,91
Custo Unit Custo Total
54,24 645,46
290,84 95,98
7,53 3.606,87
343,22 1.063,98
5.412,29



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 151
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 152
Servico: Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m
Unid: m

alt 25,0 <H < 30,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 153
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

5.797,17
27,84% 1.613,93
7.411,10

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 59,29
59,29

Custo Unit Custo Total
22,200000 17,22 382,28
382,28

Custo Unit Custo Total
0,346700 43,86 15,21
15,21

Custo Unit Custo Total
12,300000 54,24 667,15
0,330000 290,84 95,98
502,000000 7,53 3.780,06
3,700000 343,22 1.269,91
5.813,10
6.269,88
27,84% 1.745,53
8.015,41

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 78,52
78,52

Custo Unit Custo Total
29,400000 17,22 506,27
506,27

Custo Unit Custo Total
0,360000 43,86 15,79
15,79

Custo Unit Custo Total
12,500000 54,24 678,00
0,360000 290,84 104,70
543,000000 7,53 4.088,79
4,900000 343,22 1.681,78
6.553,27
7.153,85
27,84% 1.991,63
9.145,48

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 43,91
43,91

Custo Unit Custo Total
16,440000 17,22 283,10
283,10

Custo Unit Custo Total
0,366700 43,86 16,08
16,08

Custo Unit Custo Total
13,700000 54,24 743,09
0,320000 290,84 93,07
226,000000 7,53 1.701,78



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 154
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 155
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

Alt 6,0<H<10,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 156
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

2,740000 343,22 940,42
3.478,36
3.821,45
27,84% 1.063,89
4.885,34

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 43,91
43,91

Custo Unit Custo Total
16,440000 17,22 283,10
283,10

Custo Unit Custo Total
0,366700 43,86 16,08
16,08

Custo Unit Custo Total
13,700000 54,24 743,09
0,320000 290,84 93,07
281,000000 7,53 2.115,93
2,740000 343,22 940,42
3.892,51
4.235,60
27,84% 1.179,19
5.414,79

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 43,91
43,91

Custo Unit Custo Total
16,440000 17,22 283,10
283,10

Custo Unit Custo Total
0,366700 43,86 16,08
16,08

Custo Unit Custo Total
13,700000 54,24 743,09
0,320000 290,84 93,07
358,000000 7,53 2.695,74
2,740000 343,22 940,42
4.472,32
4.815,41
27,84% 1.340,61
6.156,02

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 53,68
53,68

Custo Unit Custo Total
20,100000 17,22 346,12
346,12

Custo Unit Custo Total
0,373300 43,86 16,37
16,37

Custo Unit Custo Total
13,900000 54,24 753,94



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 157
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 158
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 159
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

0,330000 290,84 95,98
499,000000 7,53 3.757,47
3,350000 343,22 1.149,79
5.757,18
6.173,35
27,84% 1.718,66
7.892,01

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 53,68
53,68

Custo Unit Custo Total
20,100000 17,22 346,12
346,12

Custo Unit Custo Total
0,373300 43,86 16,37
16,37

Custo Unit Custo Total
13,900000 54,24 753,94
0,330000 290,84 95,98
627,000000 7,53 4.721,31
3,350000 343,22 1.149,79
6.721,02
7.137,19
27,84% 1.986,99
9.124,18

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 63,30
63,30

Custo Unit Custo Total
23,700000 17,22 408,11
408,11

Custo Unit Custo Total
0,380000 43,86 16,67
16,67

Custo Unit Custo Total
14,300000 54,24 775,63
0,330000 290,84 95,98
647,000000 7,53 4.871,91
3,950000 343,22 1.355,72
7.099,24
7.587,32
27,84% 2.112,31
9.699,63

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 84,93
84,93

Custo Unit Custo Total
31,800000 17,22 547,60
547,60

Custo Unit Custo Total
0,393300 43,86 17,25
17,25



Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 160
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00 m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 161
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 162
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
14,500000 54,24 786,48
0,360000 290,84 104,70
613,000000 7,53 4.615,89
5,300000 343,22 1.819,07
7.326,14
7.975,92
27,84% 2.220,50
10.196,42

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 47,11
47 11

Custo Unit Custo Total
17,640000 17,22 303,76
303,76

Custo Unit Custo Total
0,400000 43,86 17,54
17,54

Custo Unit Custo Total
15,700000 54,24 851,57
0,320000 290,84 93,07
299,000000 7,53 2.251,47
2,940000 343,22 1.009,07
4.205,18
4.573,59
27,84% 1.273,29
5.846,88

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 47,11
47,11

Custo Unit Custo Total
17,640000 17,22 303,76
303,76

Custo Unit Custo Total
0,400000 43,86 17,54
17,54

Custo Unit Custo Total
15,700000 54,24 851,57
0,320000 290,84 93,07
329,000000 7,53 2.477,37
2,940000 343,22 1.009,07
4.431,08
4.799,49
27,84% 1.336,18
6.135,67

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 47,11
47 11

Custo Unit Custo Total
17,640000 17,22 303,76
303,76

Custo Unit Custo Total
0,400000 43,86 17,54



Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 163
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 164
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 165
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

17,54

Custo Unit Custo Total
15,700000 54,24 851,57
0,320000 290,84 93,07
412,000000 7,53 3.102,36
2,940000 343,22 1.009,07
5.056,07
5.424,48
27,84% 1.510,18
6.934,66

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 57,69
57,69

Custo Unit Custo Total
21,600000 17,22 371,95
371,95

Custo Unit Custo Total
0,406700 43,86 17,84
17,84

Custo Unit Custo Total
15,900000 54,24 862,42
0,330000 290,84 95,98
592,000000 7,53 4.457,76
3,600000 343,22 1.235,59
6.651,75
7.099,23
27,84% 1.976,43
9.075,66

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 57,69
57,69

Custo Unit Custo Total
21,600000 17,22 371,95
371,95

Custo Unit Custo Total
0,406700 43,86 17,84
17,84

Custo Unit Custo Total
15,900000 54,24 862,42
0,330000 290,84 95,98
688,000000 7,53 5.180,64
3,600000 343,22 1.235,59
7.374,63
7.822,11
27,84% 2.177,68
9.999,79

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 73,55
73,55

Custo Unit Custo Total
27,540000 17,22 474,24
47424



Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 166
Servico: Corpo BSCC 2,50 x 3,00 m
Unid: m

alt 25,0 <H < 30,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 167
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 168
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
0,416700 43,86 18,28
18,28

Custo Unit Custo Total
16,300000 54,24 884,11
0,340000 290,84 98,89
715,000000 7,53 5.383,95
4,590000 343,22 1.575,38
7.942,33
8.508,40
27,84% 2.368,74
10.877,14

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 91,34
91,34

Custo Unit Custo Total
34,200000 17,22 588,92
588,92

Custo Unit Custo Total
0,426700 43,86 18,72
18,72

Custo Unit Custo Total
16,500000 54,24 894,96
0,360000 290,84 104,70
743,000000 7,53 5.594,79
5,700000 343,22 1.956,35
8.550,80
9.249,78
27,84% 2.575,14
11.824,92

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 50,96
50,96

Custo Unit Custo Total
19,080000 17,22 328,56
328,56

Custo Unit Custo Total
0,370000 43,86 16,23
16,23

Custo Unit Custo Total
12,400000 54,24 672,58
0,370000 290,84 107,61
236,000000 7,53 1.777,08
3,180000 343,22 1.091,44
3.648,71
4.044,46
27,84% 1.125,98
5.170,44

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 50,96
50,96

Custo Unit Custo Total
19,080000 17,22 328,56



Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 169
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 170
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 171
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

328,56

Custo Unit Custo Total
0,370000 43,86 16,23
16,23

Custo Unit Custo Total
12,400000 54,24 672,58
0,370000 290,84 107,61
341,000000 7,53 2.567,73
3,180000 343,22 1.091,44
4.439,36
4.835,11
27,84% 1.346,09
6.181,20

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 50,96
50,96

Custo Unit Custo Total
19,080000 17,22 328,56
328,56

Custo Unit Custo Total
0,370000 43,86 16,23
16,23

Custo Unit Custo Total
12,400000 54,24 672,58
0,370000 290,84 107,61
407,000000 7,53 3.064,71
3,180000 343,22 1.091,44
4.936,34
5.332,09
27,84% 1.484,45
6.816,54

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 60,90
60,90

Custo Unit Custo Total
22,800000 17,22 392,62
392,62

Custo Unit Custo Total
0,376700 43,86 16,52
16,52

Custo Unit Custo Total
12,600000 54,24 683,42
0,380000 290,84 110,52
491,000000 7,53 3.697,23
3,800000 343,22 1.304,24
5.795,41
6.265,45
27,84% 1.744,30
8.009,75

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 87,66

87,66



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 172
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 173
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 174
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
32,820000 17,22 565,16
565,16

Custo Unit Custo Total
0,393300 43,86 17,25
17,25

Custo Unit Custo Total
13,200000 54,24 715,97
0,400000 290,84 116,34
492,000000 7,53 3.704,76
5,470000 343,22 1.877,41
6.414,48
7.084,55
27,84% 1.972,34
9.056,89

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 87,66
87,66

Custo Unit Custo Total
32,820000 17,22 565,16
565,16

Custo Unit Custo Total
0,393300 43,86 17,25
17,25

Custo Unit Custo Total
13,200000 54,24 715,97
0,400000 290,84 116,34
584,000000 7,53 4.397,52
5,470000 343,22 1.877,41
7.107,24
7.777,31
27,84% 2.165,20
9.942,51

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 98,71
98,71

Custo Unit Custo Total
36,960000 17,22 636,45
636,45

Custo Unit Custo Total
0,400000 43,86 17,54
17,54

Custo Unit Custo Total
13,400000 54,24 726,82
0,410000 290,84 119,24
648,000000 7,53 4.879,44
6,160000 343,22 2.114,24
7.839,74
8.592,44
27,84% 2.392,14
10.984,58

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 54,16



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 175
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 176
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 177
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

54,16

Custo Unit Custo Total
20,280000 17,22 349,22
349,22

Custo Unit Custo Total
0,403300 43,86 17,69
17,69

Custo Unit Custo Total
14,400000 54,24 781,06
0,370000 290,84 107,61
262,000000 7,53 1.972,86
3,380000 343,22 1.160,08
4.021,61
4.442,68
27,84% 1.236,84
5.679,52

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 54,16
54,16

Custo Unit Custo Total
20,280000 17,22 349,22
349,22

Custo Unit Custo Total
0,403300 43,86 17,69
17,69

Custo Unit Custo Total
14,400000 54,24 781,06
0,370000 290,84 107,61
352,000000 7,53 2.650,56
3,380000 343,22 1.160,08
4.699,31
5.120,38
27,84% 1.425,51
6.545,89

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 54,16
54,16

Custo Unit Custo Total
20,280000 17,22 349,22
349,22

Custo Unit Custo Total
0,403300 43,86 17,69
17,69

Custo Unit Custo Total
14,400000 54,24 781,06
0,370000 290,84 107,61
489,000000 7,53 3.682,17
3,380000 343,22 1.160,08
5.730,92
6.151,99
27,84% 1.712,71
7.864,70



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 178
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 179
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 180

Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m alt 25,0<H<30,0m

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2

kg
m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 64,90
64,90

Custo Unit Custo Total
24,300000 17,22 418,45
418,45

Custo Unit Custo Total
0,410000 43,86 17,98
17,98

Custo Unit Custo Total
14,600000 54,24 791,90
0,380000 290,84 110,52
563,000000 7,53 4.239,39
4,050000 343,22 1.390,04
6.531,85
7.033,18
27,84% 1.958,04
8.991,22

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 93,26
93,26

Custo Unit Custo Total
34,920000 17,22 601,32
601,32

Custo Unit Custo Total
0,426700 43,86 18,72
18,72

Custo Unit Custo Total
15,200000 54,24 824,45
0,400000 290,84 116,34
579,000000 7,53 4.359,87
5,820000 343,22 1.997,54
7.298,20
8.011,50
27,84% 2.230,40
10.241,90

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 93,26
93,26

Custo Unit Custo Total
34,920000 17,22 601,32
601,32

Custo Unit Custo Total
0,426700 43,86 18,72
18,72

Custo Unit Custo Total
15,200000 54,24 824,45
0,400000 290,84 116,34
705,000000 7,53 5.308,65
5,820000 343,22 1.997,54
8.246,98
8.960,28
27,84% 2.494,54
11.454,82



Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 181
Servico: Corpo BSCC3,00x3,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 182
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 105,12
105,12

Custo Unit Custo Total
39,360000 17,22 677,78
677,78

Custo Unit Custo Total
0,433300 43,86 19,00
19,00

Custo Unit Custo Total
15,400000 54,24 835,30
0,410000 290,84 119,24
714,000000 7,53 5.376,42
6,560000 343,22 2.251,52
8.582,48
9.384,38
27,84% 2.612,61
11.996,99

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 57,37
57,37

Custo Unit Custo Total
21,480000 17,22 369,89
369,89

Custo Unit Custo Total
0,436700 43,86 19,15
19,15

Custo Unit Custo Total
16,400000 54,24 889,54
0,370000 290,84 107,61
261,000000 7,53 1.965,33
3,580000 343,22 1.228,73
4.191,21
4.637,62
27,84% 1.291,11
5.928,73

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 57,37
57,37

Custo Unit Custo Total
21,480000 17,22 369,89
369,89

Custo Unit Custo Total
0,436700 43,86 19,15
19,15

Custo Unit Custo Total
16,400000 54,24 889,54
0,370000 290,84 107,61
382,000000 7,53 2.876,46
3,580000 343,22 1.228,73
5.102,34
5.548,75
27,84% 1.544,77
7.093,52



ltem: 6 4 183
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares
Férma de Placa Compensada

alt 6,0<H<10,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 184
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 10,0<H<15,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 185
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 15,0<H<20,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Colocagao Formas Aco CA 50

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 57,37
57,37

Custo Unit Custo Total
21,480000 17,22 369,89
369,89

Custo Unit Custo Total
0,436700 43,86 19,15
19,15

Custo Unit Custo Total
16,400000 54,24 889,54
0,370000 290,84 107,61
568,000000 7,53 4.277,04
3,580000 343,22 1.228,73
6.502,92
6.949,33
27,84% 1.934,69
8.884,02

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 68,91
68,91

Custo Unit Custo Total
25,800000 17,22 444,28
444,28

Custo Unit Custo Total
0,443300 43,86 19,44
19,44

Custo Unit Custo Total
16,600000 54,24 900,38
0,380000 290,84 110,52
705,000000 7,53 5.308,65
4,300000 343,22 1.475,85
7.795,40
8.328,03
27,84% 2.318,52
10.646,55

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 98,87
98,87

Custo Unit Custo Total
37,020000 17,22 637,48
637,48

Custo Unit Custo Total
0,460000 43,86 20,18
20,18

Custo Unit Custo Total
17,200000 54,24 932,93
0,400000 290,84 116,34
654,000000 7,53 4.924,62
6,170000 343,22 2.117,67
8.091,56
8.848,09
27,84% 2.463,31



Preco de Venda

ltem: 6 4 186
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m alt 20,0<H<25,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 187
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m alt 2,50<H<30,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 188
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2

kg
m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

15,510000

37,020000

0,460000

17,200000
0,400000
767,000000
6,170000

15,510000

41,760000

0,466700

17,400000
0,410000
783,000000
6,960000

15,510000

24,780000

0,503300

18,900000
0,420000
369,000000
4,130000

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
54,24
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
54,24
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
54,24
290,84
7,53
343,22

11.311,40

Custo Total
98,87
98,87

Custo Total
637,48
637,48

Custo Total
20,18
20,18

Custo Total
932,93
116,34
5.775,51
2.117,67
8.942,45

9.698,98
2.700,20
12.399,18

Custo Total
111,53
111,53

Custo Total
719,11
719,11

Custo Total
20,47
20,47

Custo Total
943,78
119,24
5.895,99
2.388,81
9.347,82

10.198,93
2.839,38
13.038,31

Custo Total
66,18
66,18

Custo Total
426,71
426,71

Custo Total
22,07
22,07

Custo Total
1.025,14
122,15
2.778,57
1.417,50
5.343,36



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 189
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 190
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 191
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

15,510000

24,780000

0,503300

18,900000
0,420000
529,000000
4,130000

15,510000

29,820000

0,510000

18,900000
0,440000
550,000000
4,970000

15,510000

45,180000

0,530000

19,700000
0,460000
463,000000
7,530000

5.858,32
27,84% 1.630,96
7.489,28
Custo Unit Custo Total
0,00 66,18
66,18
Custo Unit Custo Total
17,22 426,71
426,71
Custo Unit Custo Total
43,86 22,07
22,07
Custo Unit Custo Total
54,24 1.025,14
290,84 122,15
7,53 3.983,37
343,22 1.417,50
6.548,16
7.063,12
27,84% 1.966,37
9.029,49
Custo Unit Custo Total
0,00 79,64
79,64
Custo Unit Custo Total
17,22 513,50
513,50
Custo Unit Custo Total
43,86 22,37
22,37
Custo Unit Custo Total
54,24 1.025,14
290,84 127,97
7,53 4.141,50
343,22 1.705,80
7.000,41
7.615,92
27,84% 2.120,27
9.736,19
Custo Unit Custo Total
0,00 120,67
120,67
Custo Unit Custo Total
17,22 778,00
778,00
Custo Unit Custo Total
43,86 23,25
23,25
Custo Unit Custo Total
54,24 1.068,53
290,84 133,79
7,53 3.486,39
343,22 2.584,45



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 192
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 193
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 194
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares
Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

7.273,16
8.195,08
27,84% 2.281,51
10.476,59

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 135,09
135,09

Custo Unit Custo Total
50,580000 17,22 870,99
870,99

Custo Unit Custo Total
0,536700 43,86 23,54
23,54

Custo Unit Custo Total
19,900000 54,24 1.079,38
0,470000 290,84 136,69
792,000000 7,53 5.963,76
8,430000 343,22 2.893,34
10.073,17
11.102,79
27,84% 3.091,02
14.193,81

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 135,09
135,09

Custo Unit Custo Total
50,580000 17,22 870,99
870,99

Custo Unit Custo Total
0,536700 43,86 23,54
23,54

Custo Unit Custo Total
19,900000 54,24 1.079,38
0,470000 290,84 136,69
963,000000 7,53 7.251,39
8,430000 343,22 2.893,34
11.360,80
12.390,42
27,84% 3.449,49
15.839,91

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 142,14
142,14

Custo Unit Custo Total
53,220000 17,22 916,45
916,45

Custo Unit Custo Total
0,540000 43,86 23,68
23,68

Custo Unit Custo Total
20,100000 54,24 1.090,22
0,470000 290,84 136,69



Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 195
Servico: Boca Bueiro Simples Capeado de Concreto 1,0x1,0m
Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Junta Elastica m
Total

Auxiliares Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 196

Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m Esc 0°

Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Junta Elastica m
Total

Auxiliares Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 197

Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m Esc 0°

Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Junta Elastica m
Total

Auxiliares Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

1044,000000 7,53 7.861,32
8,870000 343,22 3.044,36
12.132,59
13.214,86
27,84% 3.679,02
16.893,88

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 41,83
41,83

Custo Unit Custo Total
15,660000 17,22 269,67
269,67

Custo Unit Custo Total
3,450000 43,86 151,32
151,32

Custo Unit Custo Total
15,500000 43,82 679,21
0,650000 290,84 189,05
191,000000 7,53 1.438,23
2,610000 343,22 895,80
3.202,29
3.665,11
27,84% 1.020,37
4.685,48

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 64,10
64,10

Custo Unit Custo Total
24,000000 17,22 413,28
413,28

Custo Unit Custo Total
7,000000 43,86 307,02
307,02

Custo Unit Custo Total
22,000000 43,82 964,04
1,000000 290,84 290,84
196,000000 7,53 1.475,88
4,000000 343,22 1.372,88
4.103,64
4.888,04
27,84% 1.360,83
6.248,87

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 96,15
96,15

Custo Unit Custo Total
36,000000 17,22 619,92
619,92

Custo Unit Custo Total
8,000000 43,86 350,88
350,88

Custo Unit Custo Total



Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 198
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m
Unid: un

Esc 0°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 199
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m
Unid: un

Esc 0°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1100
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m
Unid: un

Esc 0°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

m2
m3

m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
%

Unid

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

32,000000 43,82 1.402,24
1,000000 290,84 290,84
278,000000 7,53 2.093,34
6,000000 343,22 2.059,32
5.845,74
6.912,69
27,84% 1.924,49
8.837,18

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 64,10
64,10

Custo Unit Custo Total
24,000000 17,22 413,28
413,28

Custo Unit Custo Total
8,000000 43,86 350,88
350,88

Custo Unit Custo Total
22,000000 43,82 964,04
1,000000 290,84 290,84
208,000000 7,53 1.566,24
4,000000 343,22 1.372,88
4.194,00
5.022,26
27,84% 1.398,20
6.420,46

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 96,15
96,15

Custo Unit Custo Total
36,000000 17,22 619,92
619,92

Custo Unit Custo Total
9,000000 43,86 394,74
394,74

Custo Unit Custo Total
32,000000 43,82 1.402,24
2,000000 290,84 581,68
292,000000 7,53 2.198,76
6,000000 343,22 2.059,32
6.242,00
7.352,81
27,84% 2.047,02
9.399,83

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 144,22
144,22

Custo Unit Custo Total
54,000000 17,22 929,88
929,88

Custo Unit Custo Total
10,000000 43,86 438,60
438,60



Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1101
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m
Unid: un

Esc 0°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1102
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m
Unid: un

Esc 0°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1103
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m
Unid: un

Esc 0°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid
%

Unid

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
44,000000 43,82 1.928,08
2,000000 290,84 581,68
389,000000 7,53 2.929,17
9,000000 343,22 3.088,98
8.527,91
10.040,61
27,84% 2.795,31
12.835,92

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 176,27
176,27

Custo Unit Custo Total
66,000000 17,22 1.136,52
1.136,52

Custo Unit Custo Total
11,000000 43,86 482,46
482,46

Custo Unit Custo Total
57,000000 43,82 2.497,74
3,000000 290,84 872,52
495,000000 7,53 3.727,35
11,000000 343,22 3.775,42
10.873,03
12.668,28
27,84% 3.526,85
16.195,13

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 112,17
112,17

Custo Unit Custo Total
42,000000 17,22 723,24
723,24

Custo Unit Custo Total
10,000000 43,86 438,60
438,60

Custo Unit Custo Total
33,000000 43,82 1.446,06
2,000000 290,84 581,68
309,000000 7,53 2.326,77
7,000000 343,22 2.402,54
6.757,05
8.031,06
27,84% 2.235,85
10.266,91

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 144,22
144,22

Custo Unit Custo Total
54,000000 17,22 929,88
929,88

Custo Unit Custo Total



Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1104
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m
Unid: un

Esc 0°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1105
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m
Unid: un

Esc 0°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1106
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m
Unid: un

Esc 0°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

11,000000 43,86 482,46
482,46

Custo Unit Custo Total
44,000000 43,82 1.928,08
2,000000 290,84 581,68
408,000000 7,53 3.072,24
9,000000 343,22 3.088,98
8.670,98
10.227,54
27,84% 2.847,35
13.074,89

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 192,30
192,30

Custo Unit Custo Total
72,000000 17,22 1.239,84
1.239,84

Custo Unit Custo Total
12,000000 43,86 526,32
526,32

Custo Unit Custo Total
57,000000 43,82 2.497,74
3,000000 290,84 872,52
517,000000 7,53 3.893,01
12,000000 343,22 4.118,64
11.381,91
13.340,37
27,84% 3.713,96
17.054,33

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 112,17
112,17

Custo Unit Custo Total
42,000000 17,22 723,24
723,24

Custo Unit Custo Total
11,000000 43,86 482,46
482,46

Custo Unit Custo Total
33,000000 43,82 1.446,06
2,000000 290,84 581,68
326,000000 7,53 2.454,78
7,000000 343,22 2.402,54
6.885,06
8.202,93
27,84% 2.283,70
10.486,63

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 144,22
144,22

Custo Unit Custo Total
54,000000 17,22 929,88
929,88



Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1107
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m
Unid: un

Esc 0°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1108
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m
Unid: un

Esc 0°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1109
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m
Unid: un

Esc 10°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
12,000000 43,86 526,32
526,32

Custo Unit Custo Total
45,000000 43,82 1.971,90
2,000000 290,84 581,68
430,000000 7,53 3.237,90
9,000000 343,22 3.088,98
8.880,46
10.480,88
27,84% 2.917,88
13.398,76

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 192,30
192,30

Custo Unit Custo Total
72,000000 17,22 1.239,84
1.239,84

Custo Unit Custo Total
13,000000 43,86 570,18
570,18

Custo Unit Custo Total
58,000000 43,82 2.541,56
3,000000 290,84 872,52
542,000000 7,53 4.081,26
12,000000 343,22 4.118,64
11.613,98
13.616,30
27,84% 3.790,78
17.407,08

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 256,40
256,40

Custo Unit Custo Total
96,000000 17,22 1.653,12
1.653,12

Custo Unit Custo Total
15,000000 43,86 657,90
657,90

Custo Unit Custo Total
73,000000 43,82 3.198,86
4,000000 290,84 1.163,36
690,000000 7,53 5.195,70
16,000000 343,22 5.491,52
15.049,44
17.616,86
27,84% 4.904,53
22.521,39

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 64,10
64,10

Custo Unit Custo Total



Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1110
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m
Unid: un

Esc 10°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1111
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m
Unid: un

Esc 10°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1112
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m
Unid: un

Esc 10°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid
%

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

24,000000 17,22 413,28
413,28

Custo Unit Custo Total
7,000000 43,86 307,02
307,02

Custo Unit Custo Total
23,000000 43,82 1.007,86
1,000000 290,84 290,84
200,000000 7,53 1.506,00
4,000000 343,22 1.372,88
4.177,58
4.961,98
27,84% 1.381,42
6.343,40

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 96,15
96,15

Custo Unit Custo Total
36,000000 17,22 619,92
619,92

Custo Unit Custo Total
8,000000 43,86 350,88
350,88

Custo Unit Custo Total
33,000000 43,82 1.446,06
1,000000 290,84 290,84
279,000000 7,53 2.100,87
6,000000 343,22 2.059,32
5.897,09
6.964,04
27,84% 1.938,79
8.902,83

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 64,10
64,10

Custo Unit Custo Total
24,000000 17,22 413,28
413,28

Custo Unit Custo Total
8,000000 43,86 350,88
350,88

Custo Unit Custo Total
23,000000 43,82 1.007,86
1,000000 290,84 290,84
213,000000 7,53 1.603,89
4,000000 343,22 1.372,88
4.275,47
5.103,73
27,84% 1.420,88
6.524,61

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 112,17
112,17



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1113
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m
Unid: un

Esc 10°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1114
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m
Unid: un

Esc 10°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1115
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m
Unid: un

Esc 10°

Equipamentos

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

42,000000

9,000000

33,000000
2,000000
295,000000
7,000000

15,510000

54,000000

10,000000

45,000000
2,000000
393,000000
9,000000

15,510000

72,000000

11,000000

59,000000
3,000000
497,000000
12,000000

Custo Unit Custo Total
17,22 723,24
723,24

Custo Unit Custo Total
43,86 394,74
394,74

Custo Unit Custo Total
43,82 1.446,06
290,84 581,68
7,53 2.221,35
343,22 2.402,54
6.651,63
7.881,78
27,84% 2.194,29
10.076,07

Custo Unit Custo Total
0,00 144,22
144,22

Custo Unit Custo Total
17,22 929,88
929,88

Custo Unit Custo Total
43,86 438,60
438,60

Custo Unit Custo Total
43,82 1.971,90
290,84 581,68
7,53 2.959,29
343,22 3.088,98
8.601,85
10.114,55
27,84% 2.815,89
12.930,44

Custo Unit Custo Total
0,00 192,30
192,30

Custo Unit Custo Total
17,22 1.239,84
1.239,84

Custo Unit Custo Total
43,86 482,46
482,46

Custo Unit Custo Total
43,82 2.585,38
290,84 872,52
7,53 3.742,41
343,22 4.118,64
11.318,95
13.233,55
27,84% 3.684,22
16.917,77

Custo Unit Custo Total



FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1116
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m
Unid: un

Esc 10°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1117
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m
Unid: un

Esc 10°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1118
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m
Unid: un

Esc 10°

O/ o

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

15,510000

42,000000

10,000000

33,000000
2,000000
313,000000
7,000000

15,510000

54,000000

11,000000

45,000000
2,000000
416,000000
9,000000

15,510000

72,000000

12,000000

59,000000
3,000000
522,000000
12,000000

0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
43,82
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
43,82
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
43,82
290,84
7,53
343,22

27,84%

112,17
112,17

Custo Total
723,24
723,24

Custo Total
438,60
438,60

Custo Total
1.446,06
581,68
2.356,89
2.402,54
6.787,17

8.061,18
2.244,23
10.305,41

Custo Total
144,22
144,22

Custo Total
929,88
929,88

Custo Total
482,46
482,46

Custo Total
1.971,90
581,68
3.132,48
3.088,98
8.775,04

10.331,60
2.876,32
13.207,92

Custo Total
192,30
192,30

Custo Total
1.239,84
1.239,84

Custo Total
526,32
526,32

Custo Total
2.585,38
872,52
3.930,66
4.118,64
11.507,20

13.465,66
3.748,84
17.214,50



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1119
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1120
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1121

Unid
O/O

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

15,510000

42,000000

12,000000

34,000000
2,000000
328,000000
7,000000

15,510000

60,000000

13,000000

46,000000
3,000000
434,000000
10,000000

15,510000

78,000000

14,000000

59,000000
3,000000
544,000000
13,000000

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
43,82
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
43,82
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
43,82
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Total
112,17
112,17

Custo Total
723,24
723,24

Custo Total
526,32
526,32

Custo Total
1.489,88
581,68
2.469,84
2.402,54
6.943,94

8.305,67
2.312,30
10.617,97

Custo Total
160,25
160,25

Custo Total
1.033,20
1.033,20

Custo Total
570,18
570,18

Custo Total
2.015,72
872,52
3.268,02
3.432,20
9.588,46

11.352,09
3.160,42
14.512,51

Custo Total
208,32
208,32

Custo Total
1.343,16
1.343,16

Custo Total
614,04
614,04

Custo Total
2.585,38
872,52
4.096,32
4.461,86
12.016,08

14.181,60
3.948,16
18.129,76



Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m Esc 10°

Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1122
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1123
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 256,40
256,40

Custo Unit Custo Total
96,000000 17,22 1.653,12
1.653,12

Custo Unit Custo Total
16,000000 43,86 701,76
701,76

Custo Unit Custo Total
75,000000 43,82 3.286,50
4,000000 290,84 1.163,36
696,000000 7,53 5.240,88
16,000000 343,22 5.491,52
15.182,26
17.793,54
27,84% 4.953,72
22.747,26

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 80,12
80,12

Custo Unit Custo Total
30,000000 17,22 516,60
516,60

Custo Unit Custo Total
8,000000 43,86 350,88
350,88

Custo Unit Custo Total
24,000000 43,82 1.051,68
1,000000 290,84 290,84
216,000000 7,53 1.626,48
5,000000 343,22 1.716,10
4.685,10
5.632,70
27,84% 1.568,14
7.200,84

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 112,17
112,17

Custo Unit Custo Total
42,000000 17,22 723,24
723,24

Custo Unit Custo Total
9,000000 43,86 394,74
394,74

Custo Unit Custo Total
35,000000 43,82 1.533,70
2,000000 290,84 581,68
303,000000 7,53 2.281,59
7,000000 343,22 2.402,54
6.799,51
8.029,66
27,84% 2.235,46
10.265,12



ltem: 6 4 1124
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1125
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1126
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m
Unid: un

Esc 20°

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1127

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 80,12
80,12

Custo Unit Custo Total
30,000000 17,22 516,60
516,60

Custo Unit Custo Total
9,000000 43,86 394,74
394,74

Custo Unit Custo Total
25,000000 43,82 1.095,50
1,000000 290,84 290,84
230,000000 7,53 1.731,90
5,000000 343,22 1.716,10
4.834,34
5.825,80
27,84% 1.621,90
7.447,70

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 112,17
112,17

Custo Unit Custo Total
42,000000 17,22 723,24
723,24

Custo Unit Custo Total
10,000000 43,86 438,60
438,60

Custo Unit Custo Total
36,000000 43,82 1.577,52
2,000000 290,84 581,68
321,000000 7,53 2.417,13
7,000000 343,22 2.402,54
6.978,87
8.252,88
27,84% 2.297,60
10.550,48

Custo Unit Custo Total
60,000000 17,22 1.033,20
1.033,20

Custo Unit Custo Total
11,000000 43,86 482,46
482,46

Custo Unit Custo Total
49,000000 43,82 2.147,18
2,000000 290,84 581,68
424,000000 7,53 3.192,72
10,000000 343,22 3.432,20
9.353,78
10.869,44
27,84% 3.026,05
13.895,49



Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m Esc 20°

Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1128
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1129
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

15,510000

78,000000

12,000000

64,000000
3,000000
536,000000
13,000000

15,510000

48,000000

11,000000

36,000000
2,000000
339,000000
8,000000

15,510000

60,000000

12,000000

49,000000
3,000000
445,000000
10,000000

Custo Unit Custo Total
0,00 208,32
208,32

Custo Unit Custo Total
17,22 1.343,16
1.343,16

Custo Unit Custo Total
43,86 526,32
526,32

Custo Unit Custo Total
43,82 2.804,48
290,84 872,52
7,53 4.036,08
343,22 4.461,86
12.174,94
14.252,74
27,84% 3.967,96
18.220,70

Custo Unit Custo Total
0,00 128,20
128,20

Custo Unit Custo Total
17,22 826,56
826,56

Custo Unit Custo Total
43,86 482,46
482,46

Custo Unit Custo Total
43,82 1.577,52
290,84 581,68
7,53 2.552,67
343,22 2.745,76
7.457,63
8.894,85
27,84% 2.476,33
11.371,18

Custo Unit Custo Total
0,00 160,25
160,25

Custo Unit Custo Total
17,22 1.033,20
1.033,20

Custo Unit Custo Total
43,86 526,32
526,32

Custo Unit Custo Total
43,82 2.147,18
290,84 872,52
7,53 3.350,85
343,22 3.432,20
9.802,75
11.522,52
27,84% 3.207,87
14.730,39



ltem: 6 4 1130
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1131
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1132
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

15,510000

84,000000

13,000000

64,000000
3,000000
562,000000
14,000000

15,510000

48,000000

12,000000

37,000000
2,000000
357,000000
8,000000

15,510000

66,000000

13,000000

50,000000
3,000000
465,000000
11,000000

Custo Unit Custo Total
0,00 224,35
224,35

Custo Unit Custo Total
17,22 1.446,48
1.446,48

Custo Unit Custo Total
43,86 570,18
570,18

Custo Unit Custo Total
43,82 2.804,48
290,84 872,52
7,53 4.231,86
343,22 4.805,08
12.713,94
14.954,95
27,84% 4.163,46
19.118,41

Custo Unit Custo Total
0,00 128,20
128,20

Custo Unit Custo Total
17,22 826,56
826,56

Custo Unit Custo Total
43,86 526,32
526,32

Custo Unit Custo Total
43,82 1.621,34
290,84 581,68
7,53 2.688,21
343,22 2.745,76
7.636,99
9.118,07
27,84% 2.538,47
11.656,54

Custo Unit Custo Total
0,00 176,27
176,27

Custo Unit Custo Total
17,22 1.136,52
1.136,52

Custo Unit Custo Total
43,86 570,18
570,18

Custo Unit Custo Total
43,82 2.191,00
290,84 872,52
7,53 3.501,45
343,22 3.775,42
10.340,39
12.223,36



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1133
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1134
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1135
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Unid
O/O

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

27,84% 3.402,98
15.626,34

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 224,35
224,35

Custo Unit Custo Total
84,000000 17,22 1.446,48
1.446,48

Custo Unit Custo Total
14,000000 43,86 614,04
614,04

Custo Unit Custo Total
64,000000 43,82 2.804,48
4,000000 290,84 1.163,36
585,000000 7,53 4.405,05
14,000000 343,22 4.805,08
13.177,97
15.462,84
27,84% 4.304,85
19.767,69

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 288,45
288,45

Custo Unit Custo Total
108,000000 17,22 1.859,76
1.859,76

Custo Unit Custo Total
16,000000 43,86 701,76
701,76

Custo Unit Custo Total
82,000000 43,82 3.593,24
5,000000 290,84 1.454,20
746,000000 7,53 5.617,38
18,000000 343,22 6.177,96
16.842,78
19.692,75
27,84% 5.482,46
25.175,21

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 96,15
96,15

Custo Unit Custo Total
36,000000 17,22 619,92
619,92

Custo Unit Custo Total
8,000000 43,86 350,88
350,88

Custo Unit Custo Total
29,000000 43,82 1.270,78
1,000000 290,84 290,84
260,000000 7,53 1.957,80
6,000000 343,22 2.059,32
5.578,74



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1136
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1137
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1138
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

15,510000

54,000000

9,000000

41,000000
2,000000
363,000000
9,000000

15,510000

36,000000

9,000000

29,000000
1,000000
274,000000
6,000000

15,510000

54,000000

10,000000

42,000000
2,000000
382,000000

6.645,69
27,84% 1.850,16
8.495,85

Custo Unit Custo Total
0,00 144,22
144,22

Custo Unit Custo Total
17,22 929,88
929,88

Custo Unit Custo Total
43,86 394,74
394,74

Custo Unit Custo Total
43,82 1.796,62
290,84 581,68
7,53 2.733,39
343,22 3.088,98
8.200,67
9.669,51
27,84% 2.691,99
12.361,50

Custo Unit Custo Total
0,00 96,15
96,15

Custo Unit Custo Total
17,22 619,92
619,92

Custo Unit Custo Total
43,86 394,74
394,74

Custo Unit Custo Total
43,82 1.270,78
290,84 290,84
7,53 2.063,22
343,22 2.059,32
5.684,16
6.794,97
27,84% 1.891,72
8.686,69

Custo Unit Custo Total
0,00 144,22
144,22

Custo Unit Custo Total
17,22 929,88
929,88

Custo Unit Custo Total
43,86 438,60
438,60

Custo Unit Custo Total
43,82 1.840,44
290,84 581,68
7,53 2.876,46



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1139
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1140
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1141
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares
Forma Comum de Madeira

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

9,000000 343,22 3.088,98
8.387,56
9.900,26
27,84% 2.756,23
12.656,49

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 192,30
192,30

Custo Unit Custo Total
72,000000 17,22 1.239,84
1.239,84

Custo Unit Custo Total
11,000000 43,86 482,46
482,46

Custo Unit Custo Total
57,000000 43,82 2.497,74
3,000000 290,84 872,52
504,000000 7,53 3.795,12
12,000000 343,22 4.118,64
11.284,02
13.198,62
27,84% 3.674,50
16.873,12

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 256,40
256,40

Custo Unit Custo Total
96,000000 17,22 1.653,12
1.653,12

Custo Unit Custo Total
12,000000 43,86 526,32
526,32

Custo Unit Custo Total
74,000000 43,82 3.242,68
4,000000 290,84 1.163,36
636,000000 7,53 4.789,08
16,000000 343,22 5.491,52
14.686,64
17.122,48
27,84% 4.766,90
21.889,38

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 160,25
160,25

Custo Unit Custo Total
60,000000 17,22 1.033,20
1.033,20

Custo Unit Custo Total
11,000000 43,86 482,46
482,46

Custo Unit Custo Total
42,000000 43,82 1.840,44



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1142
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1143
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1144
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

2,000000 290,84 581,68
401,000000 7,53 3.019,53
10,000000 343,22 3.432,20
8.873,85
10.549,76
27,84% 2.937,05
13.486,81

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 208,32
208,32

Custo Unit Custo Total
78,000000 17,22 1.343,16
1.343,16

Custo Unit Custo Total
12,000000 43,86 526,32
526,32

Custo Unit Custo Total
57,000000 43,82 2.497,74
3,000000 290,84 872,52
528,000000 7,53 3.975,84
13,000000 343,22 4.461,86
11.807,96
13.885,76
27,84% 3.865,80
17.751,56

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 272,42
272,42

Custo Unit Custo Total
102,000000 17,22 1.756,44
1.756,44

Custo Unit Custo Total
13,000000 43,86 570,18
570,18

Custo Unit Custo Total
75,000000 43,82 3.286,50
4,000000 290,84 1.163,36
662,000000 7,53 4.984,86
17,000000 343,22 5.834,74
15.269,46
17.868,50
27,84% 4.974,59
22.843,09

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 160,25
160,25

Custo Unit Custo Total
60,000000 17,22 1.033,20
1.033,20

Custo Unit Custo Total
12,000000 43,86 526,32
526,32



Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1145
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1146
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1147
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
43,000000 43,82 1.884,26
2,000000 290,84 581,68
420,000000 7,53 3.162,60
10,000000 343,22 3.432,20
9.060,74
10.780,51
27,84% 3.001,29
13.781,80

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 208,32
208,32

Custo Unit Custo Total
78,000000 17,22 1.343,16
1.343,16

Custo Unit Custo Total
13,000000 43,86 570,18
570,18

Custo Unit Custo Total
58,000000 43,82 2.541,56
3,000000 290,84 872,52
549,000000 7,53 4.133,97
13,000000 343,22 4.461,86
12.009,91
14.131,57
27,84% 3.934,23
18.065,80

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 272,42
272,42

Custo Unit Custo Total
102,000000 17,22 1.756,44
1.756,44

Custo Unit Custo Total
14,000000 43,86 614,04
614,04

Custo Unit Custo Total
75,000000 43,82 3.286,50
4,000000 290,84 1.163,36
689,000000 7,53 5.188,17
17,000000 343,22 5.834,74
15.472,77
18.115,67
27,84% 5.043,40
23.159,07

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 352,55
352,55

Custo Unit Custo Total
132,000000 17,22 2.273,04
2.273,04

Custo Unit Custo Total
17,000000 43,86 745,62



Total

Auxiliares Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 1

Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado de Concreto 1,0x1,0 - Via Simpl
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Junta Elastica m
Total

Auxiliares Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 2
Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3
un
un
un

1,0 x 1,0m - Via Dupla

Unid

O/ o

Unid

Unid

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 423
Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3
un
un
un

1,0x1,0m Via Tripla

Unid
O/O

745,62

Qtde Custo Unit Custo Total
95,000000 43,82 4.162,90
5,000000 290,84 1.454,20
877,000000 7,53 6.603,81
22,000000 343,22 7.550,84
19.771,75
23.142,96
27,84% 6.443,00
29.585,96

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 23,50
23,50

Qtde Custo Unit Custo Total
8,800000 17,22 151,54
151,54

Qtde Custo Unit Custo Total
1,300000 43,86 57,02
57,02

Qtde Custo Unit Custo Total
6,830000 54,24 370,46
0,190000 290,84 55,26
130,000000 7,53 978,90
1,480000 343,22 507,97
1,640000 160,89 263,86
0,230000 152,27 35,02
0,230000 152,27 35,02
2.246,49
2.478,55
27,84% 690,03
3.168,58

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 23,72
23,72

Qtde Custo Unit Custo Total
8,880000 17,22 152,91
152,91

Qtde Custo Unit Custo Total
0,900000 43,86 39,47
39,47

Qtde Custo Unit Custo Total
6,830000 54,24 370,46
0,190000 290,84 55,26
130,000000 7,53 978,90
1,480000 343,22 507,97
1,800000 160,89 289,60
0,160000 152,27 24,36
0,160000 152,27 24,36
2.250,91
2.467,01
27,84% 686,82
3.153,83

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 23,72



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip

Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl

Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 4
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 25
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 6

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3
un
un
un

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

23,72

Custo Unit Custo Total
8,880000 17,22 152,91
152,91

Custo Unit Custo Total
0,620000 43,86 27,19
27,19

Custo Unit Custo Total
6,830000 54,24 370,46
0,190000 290,84 55,26
130,000000 7,53 978,90
1,480000 343,22 507,97
1,910000 160,89 307,30
0,110000 152,27 16,75
0,110000 152,27 16,75
2.253,39
2.457,21
27,84% 684,09
3.141,30

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 43,91
43,91

Custo Unit Custo Total
16,440000 17,22 283,10
283,10

Custo Unit Custo Total
0,406700 43,86 17,84
17,84

Custo Unit Custo Total
13,800000 54,24 748,51
0,490000 290,84 142,51
294,000000 7,53 2.213,82
2,740000 343,22 940,42
4.045,26
4.390,11
27,84% 1.222,21
5.612,32

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 58,65
58,65

Custo Unit Custo Total
21,960000 17,22 378,15
378,15

Custo Unit Custo Total
0,413300 43,86 18,13
18,13

Custo Unit Custo Total
14,200000 54,24 770,21
0,490000 290,84 142,51
302,000000 7,53 2.274,06
3,660000 343,22 1.256,19
4.442,97
4.897,90
27,84% 1.363,58
6.261,48



Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares
Férma de Placa Compensada

alt 6,0<H<10,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 27
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 10,0<H<15,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 8
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 15,0<H<20,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Colocagao Formas Ago CA 50

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 66,02
66,02

Custo Unit Custo Total
24,720000 17,22 425,68
425,68

Custo Unit Custo Total
0,416700 43,86 18,28
18,28

Custo Unit Custo Total
14,400000 54,24 781,06
0,490000 290,84 142,51
363,000000 7,53 2.733,39
4,120000 343,22 1.414,07
5.071,03
5.581,01
27,84% 1.553,75
7.134,76

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 71,31
71,31

Custo Unit Custo Total
26,700000 17,22 459,77
459,77

Custo Unit Custo Total
0,423300 43,86 18,57
18,57

Custo Unit Custo Total
14,400000 54,24 781,06
0,510000 290,84 148,33
475,000000 7,53 3.576,75
4,450000 343,22 1.527,33
6.033,47
6.583,12
27,84% 1.832,74
8.415,86

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 71,31
71,31

Custo Unit Custo Total
26,700000 17,22 459,77
459,77

Custo Unit Custo Total
0,423300 43,86 18,57
18,57

Custo Unit Custo Total
14,400000 54,24 781,06
0,510000 290,84 148,33
582,000000 7,53 4.382,46
4,450000 343,22 1.527,33
6.839,18
7.388,83
27,84% 2.057,05
9.445,88



ltem: 6 4 29
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 210
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 211
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 79,00
79,00

Custo Unit Custo Total
29,580000 17,22 509,37
509,37

Custo Unit Custo Total
0,426700 43,86 18,72
18,72

Custo Unit Custo Total
14,600000 54,24 791,90
0,510000 290,84 148,33
589,000000 7,53 4.435,17
4,930000 343,22 1.692,07
7.067,47
7.674,56
27,84% 2.136,60
9.811,16

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 84,45
84,45

Custo Unit Custo Total
31,620000 17,22 544,50
544,50

Custo Unit Custo Total
0,433300 43,86 19,00
19,00

Custo Unit Custo Total
14,600000 54,24 791,90
0,520000 290,84 151,24
704,000000 7,53 5.301,12
5,270000 343,22 1.808,77
8.053,03
8.700,98
27,84% 2.422,35
11.123,33

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 48,72
48,72

Custo Unit Custo Total
18,240000 17,22 314,09
314,09

Custo Unit Custo Total
0,440000 43,86 19,30
19,30

Custo Unit Custo Total
16,800000 54,24 911,23
0,490000 290,84 142,51
309,000000 7,53 2.326,77
3,040000 343,22 1.043,39
4.423,90
4.806,01



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 212
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m alt 2,0<H<6,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 213
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m alt 6,0<H<10,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 214
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m alt 10,0<H<15,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Unid
O/O

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

15,510000

23,760000

0,446700

17,200000
0,490000
320,000000
3,960000

15,510000

26,520000

0,450000

17,400000
0,490000
384,000000
4,420000

15,510000

28,980000

0,456700

17,400000
0,510000
491,000000
4,830000

27,84% 1.337,99
6.144,00
Custo Unit Custo Total
0,00 63,46
63,46
Custo Unit Custo Total
17,22 409,15
409,15
Custo Unit Custo Total
43,86 19,59
19,59
Custo Unit Custo Total
54,24 932,93
290,84 142,51
7,53 2.409,60
343,22 1.359,15
4.844,19
5.336,39
27,84% 1.485,65
6.822,04
Custo Unit Custo Total
0,00 70,83
70,83
Custo Unit Custo Total
17,22 456,67
456,67
Custo Unit Custo Total
43,86 19,74
19,74
Custo Unit Custo Total
54,24 943,78
290,84 142,51
7,53 2.891,52
343,22 1.517,03
5.494,84
6.042,08
27,84% 1.682,12
7.724,20
Custo Unit Custo Total
0,00 77,40
77,40
Custo Unit Custo Total
17,22 499,04
499,04
Custo Unit Custo Total
43,86 20,03
20,03
Custo Unit Custo Total
54,24 943,78
290,84 148,33
7,53 3.697,23
343,22 1.657,75
6.447,09



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 215
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 216
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 217
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

7.043,56
27,84% 1.960,93
9.004,49

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 77,40
77,40

Custo Unit Custo Total
28,980000 17,22 499,04
499,04

Custo Unit Custo Total
0,456700 43,86 20,03
20,03

Custo Unit Custo Total
17,400000 54,24 943,78
0,510000 290,84 148,33
593,000000 7,53 4.465,29
4,830000 343,22 1.657,75
7.215,15
7.811,62
27,84% 2.174,76
9.986,38

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 84,93
84,93

Custo Unit Custo Total
31,800000 17,22 547,60
547,60

Custo Unit Custo Total
0,460000 43,86 20,18
20,18

Custo Unit Custo Total
17,600000 54,24 954,62
0,510000 290,84 148,33
653,000000 7,53 4.917,09
5,300000 343,22 1.819,07
7.839,11
8.491,82
27,84% 2.364,12
10.855,94

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 91,66
91,66

Custo Unit Custo Total
34,320000 17,22 590,99
590,99

Custo Unit Custo Total
0,466700 43,86 20,47
20,47

Custo Unit Custo Total
17,600000 54,24 954,62
0,520000 290,84 151,24
738,000000 7,53 5.557,14



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 218
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 219
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 220
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

5,720000 343,22 1.963,22
8.626,22
9.329,34
27,84% 2.597,29
11.926,63

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 53,52
53,52

Custo Unit Custo Total
20,040000 17,22 345,09
345,09

Custo Unit Custo Total
0,473300 43,86 20,76
20,76

Custo Unit Custo Total
19,800000 54,24 1.073,95
0,490000 290,84 142,51
290,000000 7,53 2.183,70
3,340000 343,22 1.146,35
4.546,51
4.965,88
27,84% 1.382,50
6.348,38

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 68,27
68,27

Custo Unit Custo Total
25,560000 17,22 440,14
440,14

Custo Unit Custo Total
0,480000 43,86 21,05
21,05

Custo Unit Custo Total
20,200000 54,24 1.095,65
0,490000 290,84 142,51
364,000000 7,53 2.740,92
4,260000 343,22 1.462,12
5.441,20
5.970,66
27,84% 1.662,23
7.632,89

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 75,64
75,64

Custo Unit Custo Total
28,320000 17,22 487,67
487,67

Custo Unit Custo Total
0,483300 43,86 21,20
21,20

Custo Unit Custo Total
20,400000 54,24 1.106,50



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 221
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0 m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 222
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 223
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

0,490000 290,84 142,51
418,000000 7,53 3.147,54
4,720000 343,22 1.620,00
6.016,55
6.601,06
27,84% 1.837,74
8.438,80

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 83,33
83,33

Custo Unit Custo Total
31,200000 17,22 537,26
537,26

Custo Unit Custo Total
0,490000 43,86 21,49
21,49

Custo Unit Custo Total
20,400000 54,24 1.106,50
0,510000 290,84 148,33
608,000000 7,53 4.578,24
5,200000 343,22 1.784,74
7.617,81
8.259,89
27,84% 2.299,55
10.559,44

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 83,33
83,33

Custo Unit Custo Total
31,200000 17,22 537,26
537,26

Custo Unit Custo Total
0,490000 43,86 21,49
21,49

Custo Unit Custo Total
20,400000 54,24 1.106,50
0,510000 290,84 148,33
693,000000 7,53 5.218,29
5,200000 343,22 1.784,74
8.257,86
8.899,94
27,84% 2.477,74
11.377,68

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 91,02
91,02

Custo Unit Custo Total
34,080000 17,22 586,86
586,86

Custo Unit Custo Total
0,493300 43,86 21,64
21,64



Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 224
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 225
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 226
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
20,600000 54,24 1.117,34
0,510000 290,84 148,33
856,000000 7,53 6.445,68
5,680000 343,22 1.949,49
9.660,84
10.360,36
27,84% 2.884,32
13.244,68

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 98,87
98,87

Custo Unit Custo Total
37,020000 17,22 637,48
637,48

Custo Unit Custo Total
0,500000 43,86 21,93
21,93

Custo Unit Custo Total
20,600000 54,24 1.117,34
0,520000 290,84 151,24
856,000000 7,53 6.445,68
6,170000 343,22 2.117,67
9.831,93
10.590,21
27,84% 2.948,31
13.538,52

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 58,33
58,33

Custo Unit Custo Total
21,840000 17,22 376,08
376,08

Custo Unit Custo Total
0,506700 43,86 22,22
22,22

Custo Unit Custo Total
22,800000 54,24 1.236,67
0,490000 290,84 142,51
412,000000 7,53 3.102,36
3,640000 343,22 1.249,32
5.730,86
6.187,49
27,84% 1.722,60
7.910,09

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 73,07
73,07

Custo Unit Custo Total
27,360000 17,22 471,14
471,14

Custo Unit Custo Total
0,513300 43,86 22,51



Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 227
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 228
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 229
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

22,51

Custo Unit Custo Total
23,200000 54,24 1.258,37
0,490000 290,84 142,51
371,000000 7,53 2.793,63
4,560000 343,22 1.565,08
5.759,59
6.326,31
27,84% 1.761,24
8.087,55

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 80,45
80,45

Custo Unit Custo Total
30,120000 17,22 518,67
518,67

Custo Unit Custo Total
0,516700 43,86 22,66
22,66

Custo Unit Custo Total
23,400000 54,24 1.269,22
0,490000 290,84 142,51
698,000000 7,53 5.255,94
5,020000 343,22 1.722,96
8.390,63
9.012,41
27,84% 2.509,05
11.521,46

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 89,42
89,42

Custo Unit Custo Total
33,480000 17,22 576,53
576,53

Custo Unit Custo Total
0,523300 43,86 22,95
22,95

Custo Unit Custo Total
23,400000 54,24 1.269,22
0,510000 290,84 148,33
676,000000 7,53 5.090,28
5,580000 343,22 1.915,17
8.423,00
9.111,90
27,84% 2.536,75
11.648,65

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 89,42
89,42

Custo Unit Custo Total
33,480000 17,22 576,53
576,53



Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 230
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 231
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 232
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
0,523300 43,86 22,95
22,95

Custo Unit Custo Total
23,400000 54,24 1.269,22
0,510000 290,84 148,33
769,000000 7,53 5.790,57
5,580000 343,22 1.915,17
9.123,29
9.812,19
27,84% 2.731,71
12.543,90

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 96,95
96,95

Custo Unit Custo Total
36,300000 17,22 625,09
625,09

Custo Unit Custo Total
0,526700 43,86 23,10
23,10

Custo Unit Custo Total
23,600000 54,24 1.280,06
0,510000 290,84 148,33
920,000000 7,53 6.927,60
6,050000 343,22 2.076,48
10.432,47
11.177,61
27,84% 3.111,85
14.289,46

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 106,09
106,09

Custo Unit Custo Total
39,720000 17,22 683,98
683,98

Custo Unit Custo Total
0,533300 43,86 23,39
23,39

Custo Unit Custo Total
23,600000 54,24 1.280,06
0,520000 290,84 151,24
990,000000 7,53 7.454,70
6,620000 343,22 2.272,12
11.158,12
11.971,58
27,84% 3.332,89
15.304,47

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 55,13
55,13

Custo Unit Custo Total
20,640000 17,22 355,42



Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 233
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 234
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 235
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt10,0<H<15,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

0,506700

17,800000
0,590000
473,000000
3,440000

15,510000

27,360000

0,513300

18,200000
0,590000
482,000000
4,560000

15,510000

30,720000

0,516700

18,400000
0,590000
611,000000
5,120000

15,510000

355,42
Custo Unit Custo Total
43,86 22,22
22,22
Custo Unit Custo Total
54,24 965,47
290,84 171,60
7,53 3.561,69
343,22 1.180,68
5.879,44
6.312,21
27,84% 1.757,32
8.069,53
Custo Unit Custo Total
0,00 73,07
73,07
Custo Unit Custo Total
17,22 471,14
471,14
Custo Unit Custo Total
43,86 22,51
22,51
Custo Unit Custo Total
54,24 987,17
290,84 171,60
7,53 3.629,46
343,22 1.565,08
6.353,31
6.920,03
27,84% 1.926,54
8.846,57
Custo Unit Custo Total
0,00 82,05
82,05
Custo Unit Custo Total
17,22 529,00
529,00
Custo Unit Custo Total
43,86 22,66
22,66
Custo Unit Custo Total
54,24 998,02
290,84 171,60
7,53 4.600,83
343,22 1.757,29
7.527,74
8.161,45
27,84% 2.272,15
10.433,60
Custo Unit Custo Total
0,00 88,62

88,62



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 236
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 237
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 238
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
33,180000 17,22 571,36
571,36

Custo Unit Custo Total
0,523300 43,86 22,95
22,95

Custo Unit Custo Total
18,400000 54,24 998,02
0,610000 290,84 177,41
743,000000 7,53 5.594,79
5,530000 343,22 1.898,01
8.668,23
9.351,16
27,84% 2.603,36
11.954,52

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 107,05
107,05

Custo Unit Custo Total
40,080000 17,22 690,18
690,18

Custo Unit Custo Total
0,530000 43,86 23,25
23,25

Custo Unit Custo Total
18,800000 54,24 1.019,71
0,610000 290,84 177,41
807,000000 7,53 6.076,71
6,680000 343,22 2.292,71
9.566,54
10.387,02
27,84% 2.891,75
13.278,77

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 107,05
107,05

Custo Unit Custo Total
40,080000 17,22 690,18
690,18

Custo Unit Custo Total
0,530000 43,86 23,25
23,25

Custo Unit Custo Total
18,800000 54,24 1.019,71
0,610000 290,84 177,41
968,000000 7,53 7.289,04
6,680000 343,22 2.292,71
10.778,87
11.599,35
27,84% 3.229,26
14.828,61

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 123,39



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 239
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 240
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 241
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Qtde Custo Unit
46,200000 17,22

Qtde Custo Unit
0,540000 43,86

Qtde Custo Unit
19,000000 54,24
0,620000 290,84
1020,000000 7,53
7,700000 343,22
27,84%

Qtde Custo Unit
15,510000 0,00

Qtde Custo Unit
22,440000 17,22

Qtde Custo Unit
0,540000 43,86

Qtde Custo Unit
20,800000 54,24
0,590000 290,84
489,000000 7,53
3,740000 343,22
27,84%

Qtde Custo Unit
15,510000 0,00

Qtde Custo Unit
29,160000 17,22

Qtde Custo Unit
0,546700 43,86

Qtde Custo Unit
21,200000 54,24
0,590000 290,84
524,000000 7,53
4,860000 343,22
27,84%

123,39

Custo Total
795,56
795,56

Custo Total
23,68
23,68

Custo Total
1.030,56
180,32
7.680,60
2.642,79
11.534,27

12.476,90
3.473,57
15.950,47

Custo Total
59,93
59,93

Custo Total
386,42
386,42

Custo Total
23,68
23,68

Custo Total
1.128,19
171,60
3.682,17
1.283,64
6.265,60

6.735,63
1.875,20
8.610,83

Custo Total
77,88
77,88

Custo Total
502,14
502,14

Custo Total
23,98
23,98

Custo Total
1.149,89
171,60
3.945,72
1.668,05
6.935,26

7.539,26
2.098,93
9.638,19



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 242
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m alt 10,0<H<15,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 243
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m alt 15,0<H<20,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 244
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m alt 20,0<H<25,0m

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

15,510000

32,520000

0,550000

21,400000
0,590000
635,000000
5,420000

15,510000

35,400000

0,556700

21,400000
0,610000
820,000000
5,900000

15,510000

42,300000

0,563300

21,800000
0,610000
860,000000
7,050000

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
54,24
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
54,24
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
54,24
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Total
86,85
86,85

Custo Total
559,99
559,99

Custo Total
24,12
24,12

Custo Total
1.160,74
171,60
4.781,55
1.860,25
7.974,14

8.645,10
2.406,80
11.051,90

Custo Total
94,55
94,55

Custo Total
609,59
609,59

Custo Total
24,42
24,42

Custo Total
1.160,74
177,41
6.174,60
2.025,00
9.537,75

10.266,31
2.858,14
13.124,45

Custo Total
112,98
112,98

Custo Total
728,41
728,41

Custo Total
24,71
24,71

Custo Total
1.182,43
177,41
6.475,80
2.419,70
10.255,34

11.121,44
3.096,21
14.217,65



Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 245
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m alt 25,0<H<30,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 246
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

15,510000

42,300000

0,563300

21,800000
0,610000
1117,000000
7,050000

15,510000

48,900000

0,573300

22,000000
0,620000
1146,000000
8,150000

15,510000

24,240000

0,573300

23,800000
0,590000
553,000000
4,040000

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
54,24
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
54,24
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
54,24
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Total
112,98
112,98

Custo Total
728,41
728,41

Custo Total
24,71
24,71

Custo Total
1.182,43
177,41
8.411,01
2.419,70
12.190,55

13.056,65
3.634,97
16.691,62

Custo Total
130,60
130,60

Custo Total
842,06
842,06

Custo Total
25,14
25,14

Custo Total
1.193,28
180,32
8.629,38
2.797,24
12.800,22

13.798,02
3.841,37
17.639,39

Custo Total
64,74
64,74

Custo Total
417,41
417,41

Custo Total
25,14
25,14

Custo Total
1.290,91
171,60
4.164,09
1.386,61
7.013,21

7.520,50
2.093,71
9.614,21



ltem: 6 4 247
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m alt 2,0<H<6,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 248
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00 m alt 6,0<H<10,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 249
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m alt 10,0<H<15,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

15,510000

30,960000

0,580000

24,200000
0,590000
573,000000
5,160000

15,510000

34,320000

0,583300

24,400000
0,590000
698,000000
5,720000

15,510000

37,680000

0,590000

24,400000
0,610000
879,000000
6,280000

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
54,24
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
54,24
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
54,24
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Total
82,69
82,69

Custo Total
533,13
533,13

Custo Total
25,44
25,44

Custo Total
1.312,61
171,60
4.314,69
1.771,02
7.569,92

8.211,18
2.285,99
10.497,17

Custo Total
91,66
91,66

Custo Total
590,99
590,99

Custo Total
25,58
25,58

Custo Total
1.323,46
171,60
5.255,94
1.963,22
8.714,22

9.422,45
2.623,21
12.045,66

Custo Total
100,64
100,64

Custo Total
648,85
648,85

Custo Total
25,88
25,88

Custo Total
1.323,46
177,41
6.618,87
2.155,42
10.275,16

11.050,53
3.076,47



Preco de Venda

ltem: 6 4 250
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 251
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 252
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2

kg
m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

14.127,00

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 119,07
119,07

Custo Unit Custo Total
44,580000 17,22 767,67
767,67

Custo Unit Custo Total
0,596700 43,86 26,17
26,17

Custo Unit Custo Total
24,800000 54,24 1.345,15
0,610000 290,84 177,41
1025,000000 7,53 7.718,25
7,430000 343,22 2.550,12
11.790,93
12.703,84
27,84% 3.536,75
16.240,59

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 137,81
137,81

Custo Unit Custo Total
51,600000 17,22 888,55
888,55

Custo Unit Custo Total
0,610000 43,86 26,75
26,75

Custo Unit Custo Total
24,800000 54,24 1.345,15
0,640000 290,84 186,14
1019,000000 7,53 7.673,07
8,600000 343,22 2.951,69
12.156,05
13.209,16
27,84% 3.677,43
16.886,59

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 147,43
147,43

Custo Unit Custo Total
55,200000 17,22 950,54
950,54

Custo Unit Custo Total
0,613300 43,86 26,90
26,90

Custo Unit Custo Total
25,000000 54,24 1.356,00
0,640000 290,84 186,14
1243,000000 7,53 9.359,79
9,200000 343,22 3.157,62
14.059,55



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 253
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 254
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 255
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00 m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

15.184,42
27,84% 4.227,34
19.411,76

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 82,69
82,69

Custo Unit Custo Total
30,960000 17,22 533,13
533,13

Custo Unit Custo Total
0,580000 43,86 25,44
25,44

Custo Unit Custo Total
19,200000 54,24 1.041,41
0,690000 290,84 200,68
602,000000 7,53 4.533,06
5,160000 343,22 1.771,02
7.546,17
8.187,43
27,84% 2.279,38
10.466,81

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 82,69
82,69

Custo Unit Custo Total
30,960000 17,22 533,13
533,13

Custo Unit Custo Total
0,580000 43,86 25,44
25,44

Custo Unit Custo Total
19,200000 54,24 1.041,41
0,690000 290,84 200,68
697,000000 7,53 5.248,41
5,160000 343,22 1.771,02
8.261,52
8.902,78
27,84% 2.478,53
11.381,31

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 93,26
93,26

Custo Unit Custo Total
34,920000 17,22 601,32
601,32

Custo Unit Custo Total
0,583300 43,86 25,58
25,58

Custo Unit Custo Total
19,400000 54,24 1.052,26
0,690000 290,84 200,68
814,000000 7,53 6.129,42
5,820000 343,22 1.997,54



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 256
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 257
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 258
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares
Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

9.379,90
10.100,06
27,84% 2.811,86
12.911,92

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 99,83
99,83

Custo Unit Custo Total
37,380000 17,22 643,68
643,68

Custo Unit Custo Total
0,590000 43,86 25,88
25,88

Custo Unit Custo Total
19,400000 54,24 1.052,26
0,710000 290,84 206,50
1214,000000 7,53 9.141,42
6,230000 343,22 2.138,26
12.538,44
13.307,83
27,84% 3.704,90
17.012,73

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 146,63
146,63

Custo Unit Custo Total
54,900000 17,22 945,38
945,38

Custo Unit Custo Total
0,613300 43,86 26,90
26,90

Custo Unit Custo Total
20,000000 54,24 1.084,80
0,740000 290,84 215,22
1080,000000 7,53 8.132,40
9,150000 343,22 3.140,46
12.572,88
13.691,79
27,84% 3.811,79
17.503,58

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 146,63
146,63

Custo Unit Custo Total
54,900000 17,22 945,38
945,38

Custo Unit Custo Total
0,613300 43,86 26,90
26,90

Custo Unit Custo Total
20,000000 54,24 1.084,80
0,740000 290,84 215,22



Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 259
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 260
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 261
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid

%

Unid

Unid

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

1277,000000 7,53 9.615,81
9,150000 343,22 3.140,46
14.056,29
15.175,20
27,84% 4.224,78
19.399,98

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 176,91
176,91

Custo Unit Custo Total
66,240000 17,22 1.140,65
1.140,65

Custo Unit Custo Total
0,626700 43,86 27,49
27,49

Custo Unit Custo Total
20,400000 54,24 1.106,50
0,750000 290,84 218,13
1312,000000 7,53 9.879,36
11,040000 343,22 3.789,15
14.993,14
16.338,19
27,84% 4.548,55
20.886,74

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 87,50
87,50

Custo Unit Custo Total
32,760000 17,22 564,13
564,13

Custo Unit Custo Total
0,613300 43,86 26,90
26,90

Custo Unit Custo Total
22,200000 54,24 1.204,13
0,690000 290,84 200,68
567,000000 7,53 4.269,51
5,460000 343,22 1.873,98
7.548,30
8.226,83
27,84% 2.290,35
10.517,18

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 87,50
87,50

Custo Unit Custo Total
32,760000 17,22 564,13
564,13

Custo Unit Custo Total
0,613300 43,86 26,90
26,90

Custo Unit Custo Total



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 262
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 263
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 264
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

m2
m3
kg

m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

22,200000 54,24 1.204,13
0,690000 290,84 200,68
710,000000 7,53 5.346,30
5,460000 343,22 1.873,98
8.625,09
9.303,62
27,84% 2.590,13
11.893,75

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 98,07
98,07

Qtde Custo Unit Custo Total
36,720000 17,22 632,32
632,32

Qtde Custo Unit Custo Total
0,616700 43,86 27,05
27,05

Qtde Custo Unit Custo Total
22,400000 54,24 1.214,98
0,690000 290,84 200,68
906,000000 7,53 6.822,18
6,120000 343,22 2.100,51
10.338,35
11.095,79
27,84% 3.089,07
14.184,86

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 105,76
105,76

Qtde Custo Unit Custo Total
39,600000 17,22 681,91
681,91

Qtde Custo Unit Custo Total
0,623300 43,86 27,34
27,34

Qtde Custo Unit Custo Total
22,400000 54,24 1.214,98
0,710000 290,84 206,50
1240,000000 7,53 9.337,20
6,600000 343,22 2.265,25
13.023,93
13.838,94
27,84% 3.852,76
17.691,70

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 155,12
155,12

Qtde Custo Unit Custo Total
58,080000 17,22 1.000,14
1.000,14

Qtde Custo Unit Custo Total
0,646700 43,86 28,36
28,36



Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 265
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 266
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 267
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid
%

Unid

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
23,000000 54,24 1.247,52
0,740000 290,84 215,22
1176,000000 7,53 8.855,28
9,680000 343,22 3.322,37
13.640,39
14.824,01
27,84% 4.127,00
18.951,01

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 155,12
155,12

Custo Unit Custo Total
58,080000 17,22 1.000,14
1.000,14

Custo Unit Custo Total
0,646700 43,86 28,36
28,36

Custo Unit Custo Total
23,000000 54,24 1.247,52
0,740000 290,84 215,22
1318,000000 7,53 9.924,54
9,680000 343,22 3.322,37
14.709,65
15.893,27
27,84% 4.424,69
20.317,96

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 186,53
186,53

Custo Unit Custo Total
69,840000 17,22 1.202,64
1.202,64

Custo Unit Custo Total
0,660000 43,86 28,95
28,95

Custo Unit Custo Total
23,400000 54,24 1.269,22
0,750000 290,84 218,13
1367,000000 7,53 10.293,51
11,640000 343,22 3.995,08
15.775,94
17.194,06
27,84% 4.786,83
21.980,89

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 92,30
92,30

Custo Unit Custo Total
34,560000 17,22 595,12
595,12

Custo Unit Custo Total



Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 268
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 269
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt. 6,0<H<10,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 270
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt. 10,0<H<15,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

0,646700 43,86 28,36
28,36

Custo Unit Custo Total
25,200000 54,24 1.366,85
0,690000 290,84 200,68
585,000000 7,53 4.405,05
5,760000 343,22 1.976,95
7.949,53
8.665,31
27,84% 2.412,42
11.077,73

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 92,30
92,30

Custo Unit Custo Total
34,560000 17,22 595,12
595,12

Custo Unit Custo Total
0,646700 43,86 28,36
28,36

Custo Unit Custo Total
25,200000 54,24 1.366,85
0,690000 290,84 200,68
777,000000 7,53 5.850,81
5,760000 343,22 1.976,95
9.395,29
10.111,07
27,84% 2.814,92
12.925,99

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 102,88
102,88

Custo Unit Custo Total
38,520000 17,22 663,31
663,31

Custo Unit Custo Total
0,650000 43,86 28,51
28,51

Custo Unit Custo Total
25,400000 54,24 1.377,70
0,690000 290,84 200,68
937,000000 7,53 7.055,61
6,420000 343,22 2.203,47
10.837,46
11.632,16
27,84% 3.238,39
14.870,55

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 111,85
111,85

Custo Unit Custo Total
41,880000 17,22 721,17
721,17



Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 271
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt. 15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 272
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt. 2,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 273
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt. 25,0 <H<30,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
%

Unid

Qtde Custo Unit Custo Total
0,656700 43,86 28,80
28,80

Qtde Custo Unit Custo Total
25,400000 54,24 1.377,70
0,710000 290,84 206,50
1271,000000 7,53 9.570,63
6,980000 343,22 2.395,68
13.550,51
14.412,33
27,84% 4.012,39
18.424,72

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 163,45
163,45

Qtde Custo Unit Custo Total
61,200000 17,22 1.053,86
1.053,86

Qtde Custo Unit Custo Total
0,680000 43,86 29,82
29,82

Qtde Custo Unit Custo Total
26,000000 54,24 1.410,24
0,740000 290,84 215,22
1238,000000 7,53 9.322,14
10,200000 343,22 3.500,84
14.448,44
15.695,57
27,84% 4.369,65
20.065,22

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 163,45
163,45

Qtde Custo Unit Custo Total
61,200000 17,22 1.053,86
1.053,86

Qtde Custo Unit Custo Total
0,680000 43,86 29,82
29,82

Qtde Custo Unit Custo Total
26,000000 54,24 1.410,24
0,740000 290,84 215,22
1499,000000 7,53 11.287,47
10,200000 343,22 3.500,84
16.413,77
17.660,90
27,84% 4.916,79
22.577,69

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 196,15
196,15

Qtde Custo Unit Custo Total



Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 274
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt. 0,0<H<2,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 275
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt. 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 276
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt.6,0<H<10,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid
%

73,440000

Qtde
0,693300

Qtde
26,400000
0,750000
1502,000000
12,240000

Qtde
15,510000

Qtde
39,960000

Qtde
0,746700

Qtde
29,200000
0,790000
831,000000
6,660000

Qtde
15,510000

Qtde
39,960000

Qtde
0,746700

Qtde
29,200000
0,790000
1054,000000
6,660000

Qtde
15,510000

17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
54,24
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
54,24
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
54,24
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Unit
0,00

1.264,64
1.264,64

Custo Total
30,41
30,41

Custo Total
1.431,94
218,13
11.310,06
4.201,01
17.161,14

18.652,34
5.192,81
23.845,15

Custo Total
106,73
106,73

Custo Total
688,11
688,11

Custo Total
32,75
32,75

Custo Total
1.583,81
229,76
6.257,43
2.285,85
10.356,85

11.184,44
3.113,75
14.298,19

Custo Total
106,73
106,73

Custo Total
688,11
688,11

Custo Total
32,75
32,75

Custo Total
1.583,81
229,76
7.936,62
2.285,85
12.036,04

12.863,63
3.581,23
16.444,86

Custo Total
141,50
141,50



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 277
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt. 10,0<H<15,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 278
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt.15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 279
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt.20,0<H<25,0m

Equipamentos

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid

Qtde Custo Unit Custo Total
52,980000 17,22 912,32
912,32

Qtde Custo Unit Custo Total
0,760000 43,86 33,33
33,33

Qtde Custo Unit Custo Total
29,600000 54,24 1.605,50
0,810000 290,84 235,58
1111,000000 7,53 8.365,83
8,830000 343,22 3.030,63
13.237,54
14.324,69
27,84% 3.987,99
18.312,68

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 141,50
141,50

Qtde Custo Unit Custo Total
52,980000 17,22 912,32
912,32

Qtde Custo Unit Custo Total
0,760000 43,86 33,33
33,33

Qtde Custo Unit Custo Total
29,600000 54,24 1.605,50
0,810000 290,84 235,58
1623,000000 7,53 12.221,19
8,830000 343,22 3.030,63
17.092,90
18.180,05
27,84% 5.061,33
23.241,38

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 200,79
200,79

Qtde Custo Unit Custo Total
75,180000 17,22 1.294,60
1.294,60

Qtde Custo Unit Custo Total
0,783300 43,86 34,36
34,36

Qtde Custo Unit Custo Total
30,200000 54,24 1.638,05
0,840000 290,84 244,31
1698,000000 7,53 12.785,94
12,530000 343,22 4.300,55
18.968,85
20.498,60
27,84% 5.706,81
26.205,41

Qtde Custo Unit Custo Total



FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 280
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt. 25,0<H<30,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 281
Servico: Boca BDC 1,0x1,0 m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 282
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m
Unid: un

Esc 0°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

O/ o

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid
%

15,510000 0,00 213,77
213,77

Qtde Custo Unit Custo Total
80,040000 17,22 1.378,29
1.378,29

Qtde Custo Unit Custo Total
0,786700 43,86 34,50
34,50

Qtde Custo Unit Custo Total
30,400000 54,24 1.648,90
0,840000 290,84 244,31
1708,000000 7,53 12.861,24
13,340000 343,22 4.578,55
19.333,00
20.959,56
27,84% 5.835,14
26.794,70

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 263,13
263,13

Qtde Custo Unit Custo Total
98,520000 17,22 1.696,51
1.696,51

Qtde Custo Unit Custo Total
0,806700 43,86 35,38
35,38

Qtde Custo Unit Custo Total
30,800000 54,24 1.670,59
0,870000 290,84 253,03
1771,000000 7,53 13.335,63
16,420000 343,22 5.635,67
20.894,92
22.889,94
27,84% 6.372,56
29.262,50

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 42,79
42,79

Qtde Custo Unit Custo Total
16,020000 17,22 275,86
275,86

Qtde Custo Unit Custo Total
16,600000 43,82 727,41
0,930000 290,84 270,48
226,000000 7,53 1.701,78
2,670000 343,22 916,40
3.616,07
3.934,72
27,84% 1.095,43
5.030,15

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 104,16

104,16



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 283
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m
Unid: un

Esc. 0°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 284
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m
Unid: un

Esc 0°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 285
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m
Unid: un

Esc 0°

Equipamentos

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

39,000000

8,400000

28,000000
1,900000
312,000000
6,500000

15,510000

54,000000

9,400000

38,800000
2,600000
409,000000
9,000000

15,510000

70,800000

10,400000

51,300000
3,400000
526,000000
11,800000

Custo Unit Custo Total
17,22 671,58
671,58

Custo Unit Custo Total
43,86 368,42
368,42

Custo Unit Custo Total
43,82 1.226,96
290,84 552,60
7,53 2.349,36
343,22 2.230,93
6.359,85
7.504,01
27,84% 2.089,12
9.593,13

Custo Unit Custo Total
0,00 144,22
144,22

Custo Unit Custo Total
17,22 929,88
929,88

Custo Unit Custo Total
43,86 412,28
412,28

Custo Unit Custo Total
43,82 1.700,22
290,84 756,18
7,53 3.079,77
343,22 3.088,98
8.625,15
10.111,53
27,84% 2.815,05
12.926,58

Custo Unit Custo Total
0,00 189,09
189,09

Custo Unit Custo Total
17,22 1.219,18
1.219,18

Custo Unit Custo Total
43,86 456,14
456,14

Custo Unit Custo Total
43,82 2.247,97
290,84 988,86
7,53 3.960,78
343,22 4.050,00
11.247,61
13.112,02
27,84% 3.650,39
16.762,41

Custo Unit Custo Total



FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 286
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m
Unid: un

Esc 0°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 287
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m
Unid: un

Esc. 0°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 288
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m
Unid: un

Esc 0°

O/ o

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

15,510000

88,800000

11,400000

65,500000
4,200000
721,000000
14,800000

15,510000

58,200000

10,400000

39,600000
3,000000
435,000000
9,700000

15,510000

75,600000

11,400000

52,100000
3,800000
560,000000
12,600000

0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
43,82
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
43,82
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
43,82
290,84
7,53
343,22

27,84%

237,17
237,17

Custo Total
1.529,14
1.529,14

Custo Total
500,00
500,00

Custo Total
2.870,21
1.221,53
5.429,13
5.079,66

14.600,53

16.866,84
4.695,73
21.562,57

Custo Total
155,44
155,44

Custo Total
1.002,20
1.002,20

Custo Total
456,14
456,14

Custo Total
1.735,27
872,52
3.275,55
3.329,23
9.212,57

10.826,35
3.014,06
13.840,41

Custo Total
201,91
201,91

Custo Total
1.301,83
1.301,83

Custo Total
500,00
500,00

Custo Total
2.283,02
1.105,19
4.216,80
4.324,57

11.929,58

13.933,32
3.879,04
17.812,36



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 289
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 290
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 291

Unid
O/O

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

15,510000

95,400000

12,400000

66,300000
4,700000
741,000000
15,900000

15,510000

62,400000

11,400000

40,400000
3,300000
468,000000
10,400000

15,510000

81,000000

12,400000

52,900000
4,200000
601,000000
13,500000

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
43,82
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
43,82
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
43,82
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Total
254,80
254,80

Custo Total
1.642,79
1.642,79

Custo Total
543,86
543,86

Custo Total
2.905,27
1.366,95
5.579,73
5.457,20

15.309,15

17.750,60
4.941,77
22.692,37

Custo Total
166,66
166,66

Custo Total
1.074,53
1.074,53

Custo Total
500,00
500,00

Custo Total
1.770,33
959,77
3.524,04
3.569,49
9.823,63

11.564,82
3.219,65
14.784,47

Custo Total
216,34
216,34

Custo Total
1.394,82
1.394,82

Custo Total
543,86
543,86

Custo Total
2.318,08
1.221,53
4.525,53
4.633,47

12.698,61

14.853,63
4.135,25
18.988,88



Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 292
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 293
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

15,510000

101,400000

13,400000

67,100000
5,200000
821,000000
16,900000

15,510000

130,200000

15,400000

83,900000
6,800000
1160,000000
21,700000

15,510000

39,000000

8,500000

28,100000
2,000000
313,000000
6,500000

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
43,82
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
43,82
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
43,82
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Total
270,82
270,82

Custo Total
1.746,11
1.746,11

Custo Total
587,72
587,72

Custo Total
2.940,32
1.512,37
6.182,13
5.800,42

16.435,24

19.039,89
5.300,71
24.340,60

Custo Total
347,74
347,74

Custo Total
2.242,04
2.242,04

Custo Total
675,44
675,44

Custo Total
3.676,50
1.977,71
8.734,80
7.447,87
21.836,88

25.102,10
6.988,42
32.090,52

Custo Total
104,16
104,16

Custo Total
671,58
671,58

Custo Total
372,81
372,81

Custo Total
1.231,34
581,68
2.356,89
2.230,93
6.400,84

7.549,39
2.101,75
9.651,14



ltem: 6 4 294
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m
Unid: un

Esc 10°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 295
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m
Unid: un

Esc 10°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 296
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m
Unid: un

Esc 10°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 144,22
144,22

Custo Unit Custo Total
54,000000 17,22 929,88
929,88

Custo Unit Custo Total
9,500000 43,86 416,67
416,67

Custo Unit Custo Total
38,800000 43,82 1.700,22
2,600000 290,84 756,18
411,000000 7,53 3.094,83
9,000000 343,22 3.088,98
8.640,21
10.130,98
27,84% 2.820,46
12.951,44

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 189,09
189,09

Custo Unit Custo Total
70,800000 17,22 1.219,18
1.219,18

Custo Unit Custo Total
10,500000 43,86 460,53
460,53

Custo Unit Custo Total
51,300000 43,82 2.247,97
3,400000 290,84 988,86
528,000000 7,53 3.975,84
11,800000 343,22 4.050,00
11.262,67
13.131,47
27,84% 3.655,80
16.787,27

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 238,77
238,77

Custo Unit Custo Total
89,400000 17,22 1.539,47
1.539,47

Custo Unit Custo Total
11,500000 43,86 504,39
504,39

Custo Unit Custo Total
65,600000 43,82 2.874,59
4,200000 290,84 1.221,53
725,000000 7,53 5.459,25
14,900000 343,22 5.113,98
14.669,35
16.951,98



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 297
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 298
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 299
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m Esc. 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Unid
O/O

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

15,510000

58,200000

10,500000

39,600000
3,000000
438,000000
9,700000

15,510000

76,200000

11,500000

52,600000
3,800000
564,000000
12,700000

15,510000

95,400000

12,500000

66,400000
4,700000
745,000000
15,900000

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

0,00

17,22

43,86

43,82
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

0,00

17,22

43,86

43,82
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

0,00

17,22

43,86

43,82
290,84
7,53
343,22

4.719,43
21.671,41

Custo Total
155,44
155,44

Custo Total
1.002,20
1.002,20

Custo Total
460,53
460,53

Custo Total
1.735,27
872,52
3.298,14
3.329,23
9.235,16

10.853,33
3.021,57
13.874,90

Custo Total
203,52
203,52

Custo Total
1.312,16
1.312,16

Custo Total
504,39
504,39

Custo Total
2.304,93
1.105,19
4.246,92
4.358,89

12.015,93

14.036,00
3.907,62
17.943,62

Custo Total
254,80
254,80

Custo Total
1.642,79
1.642,79

Custo Total
548,25
548,25

Custo Total
2.909,65
1.366,95
5.609,85
5.457,20

15.343,65



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2100
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m
Unid: un

Esc 10°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2101
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m
Unid: un

Esc. 10°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2102
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m
Unid: un

Esc. 10°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

17.789,49
27,84% 4.952,59
22.742,08

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 168,26
168,26

Custo Unit Custo Total
63,000000 17,22 1.084,86
1.084,86

Custo Unit Custo Total
11,500000 43,86 504,39
504,39

Custo Unit Custo Total
40,500000 43,82 1.774,71
3,300000 290,84 959,77
471,000000 7,53 3.546,63
10,500000 343,22 3.603,81
9.884,92
11.642,43
27,84% 3.241,25
14.883,68

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 217,94
217,94

Custo Unit Custo Total
81,600000 17,22 1.405,15
1.405,15

Custo Unit Custo Total
12,500000 43,86 548,25
548,25

Custo Unit Custo Total
53,000000 43,82 2.322,46
4,200000 290,84 1.221,53
604,000000 7,53 4.548,12
13,600000 343,22 4.667,79
12.759,90
14.931,24
27,84% 4.156,86
19.088,10

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 272,42
272,42

Custo Unit Custo Total
102,000000 17,22 1.756,44
1.756,44

Custo Unit Custo Total
13,500000 43,86 592,11
592,11

Custo Unit Custo Total
67,200000 43,82 2.944,70
5,200000 290,84 1.512,37
825,000000 7,53 6.212,25



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2103
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m
Unid: un

Esc 10°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2105
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2106
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares
Forma Comum de Madeira

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

17,000000 343,22 5.834,74
16.504,06
19.125,03
27,84% 5.324,41
24.449,44

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 350,95
350,95

Custo Unit Custo Total
131,400000 17,22 2.262,71
2.262,71

Custo Unit Custo Total
15,500000 43,86 679,83
679,83

Custo Unit Custo Total
84,000000 43,82 3.680,88
6,800000 290,84 1.977,71
1166,000000 7,53 8.779,98
21,900000 343,22 7.516,52
21.955,09
25.248,58
27,84% 7.029,20
32.277,78

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 105,76
105,76

Custo Unit Custo Total
39,600000 17,22 681,91
681,91

Custo Unit Custo Total
8,700000 43,86 381,58
381,58

Custo Unit Custo Total
28,200000 43,82 1.235,72
2,000000 290,84 581,68
320,000000 7,53 2.409,60
6,600000 343,22 2.265,25
6.492,25
7.661,50
27,84% 2.132,96
9.794,46

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 147,43
147,43

Custo Unit Custo Total
55,200000 17,22 950,54
950,54

Custo Unit Custo Total
9,700000 43,86 425,44
425,44

Custo Unit Custo Total
39,000000 43,82 1.708,98



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2107
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m
Unid: un

Esc. 20°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2108
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m
Unid: un

Esc. 20°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2109
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m
Unid: un

Esc.20°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

2,700000 290,84 785,27
422,000000 7,53 3.177,66
9,200000 343,22 3.157,62
8.829,53
10.352,94
27,84% 2.882,26
13.235,20

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 192,30
192,30

Custo Unit Custo Total
72,000000 17,22 1.239,84
1.239,84

Custo Unit Custo Total
10,700000 43,86 469,30
469,30

Custo Unit Custo Total
51,500000 43,82 2.256,73
3,500000 290,84 1.017,94
541,000000 7,53 4.073,73
12,000000 343,22 4.118,64
11.467,04
13.368,48
27,84% 3.721,78
17.090,26

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 241,98
241,98

Custo Unit Custo Total
90,600000 17,22 1.560,13
1.560,13

Custo Unit Custo Total
11,700000 43,86 513,16
513,16

Custo Unit Custo Total
65,700000 43,82 2.878,97
4,300000 290,84 1.250,61
741,000000 7,53 5.579,73
15,100000 343,22 5.182,62
14.891,93
17.207,20
27,84% 4.790,48
21.997,68

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 158,65
158,65

Custo Unit Custo Total
59,400000 17,22 1.022,87
1.022,87

Custo Unit Custo Total
10,700000 43,86 469,30
469,30



Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2110
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m
Unid: un

Esc. 20°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2111
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m
Unid: un

Esc.20°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2112
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m
Unid: un

Esc. 20°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
39,900000 43,82 1.748,42
3,100000 290,84 901,60
450,000000 7,53 3.388,50
9,900000 343,22 3.397,88
9.436,40
11.087,22
27,84% 3.086,68
14.173,90

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 206,72
206,72

Custo Unit Custo Total
77,400000 17,22 1.332,83
1.332,83

Custo Unit Custo Total
11,700000 43,86 513,16
513,16

Custo Unit Custo Total
52,400000 43,82 2.296,17
3,900000 290,84 1.134,28
580,000000 7,53 4.367,40
12,900000 343,22 4.427,54
12.225,39
14.278,10
27,84% 3.975,02
18.253,12

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 259,60
259,60

Custo Unit Custo Total
97,200000 17,22 1.673,78
1.673,78

Custo Unit Custo Total
12,700000 43,86 557,02
557,02

Custo Unit Custo Total
66,600000 43,82 2.918,41
4,800000 290,84 1.396,03
765,000000 7,53 5.760,45
16,200000 343,22 5.560,16
15.635,05
18.125,45
27,84% 5.046,13
23.171,58

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 171,47
171,47

Custo Unit Custo Total
64,200000 17,22 1.105,52
1.105,52

Custo Unit Custo Total
11,800000 43,86 517,55



Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2113
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2114
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2115
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

517,55

Custo Unit Custo Total
40,700000 43,82 1.783,47
3,500000 290,84 1.017,94
484,000000 7,53 3.644,52
10,700000 343,22 3.672,45
10.118,38
11.912,92
27,84% 3.316,56
15.229,48

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 221,14
221,14

Custo Unit Custo Total
82,800000 17,22 1.425,82
1.425,82

Custo Unit Custo Total
12,800000 43,86 561,41
561,41

Custo Unit Custo Total
53,200000 43,82 2.331,22
4,400000 290,84 1.279,70
621,000000 7,53 4.676,13
13,800000 343,22 4.736,44
13.023,49
15.231,86
27,84% 4.240,55
19.472,41

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 277,23
277,23

Custo Unit Custo Total
103,800000 17,22 1.787,44
1.787,44

Custo Unit Custo Total
13,800000 43,86 605,27
605,27

Custo Unit Custo Total
67,400000 43,82 2.953,47
5,400000 290,84 1.570,54
847,000000 7,53 6.377,91
17,300000 343,22 5.937,71
16.839,63
19.509,57
27,84% 5.431,46
24.941,03

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 357,36
357,36

Custo Unit Custo Total
133,800000 17,22 2.304,04
2.304,04



Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2116
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2117
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2118
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Qtde
15,900000

Qtde
84,300000
7,000000
1195,000000
22,300000

Qtde
15,510000

Qtde
41,400000

Qtde
9,100000

Qtde
28,500000
2,100000
341,000000
6,900000

Qtde
15,510000

Qtde
56,400000

Qtde
10,100000

Qtde
39,300000
2,800000
450,000000
9,400000

Qtde
15,510000

Qtde
73,800000

Custo Unit Custo Total
43,86 697,37
697,37

Custo Unit Custo Total
43,82 3.694,03
290,84 2.035,88
7,53 8.998,35
343,22 7.653,81
22.382,07
25.740,84
27,84% 7.166,25
32.907,09

Custo Unit Custo Total
0,00 110,57
110,57

Custo Unit Custo Total
17,22 712,91
712,91

Custo Unit Custo Total
43,86 399,13
399,13

Custo Unit Custo Total
43,82 1.248,87
290,84 610,76
7,53 2.567,73
343,22 2.368,22
6.795,58
8.018,19
27,84% 2.232,26
10.250,45

Custo Unit Custo Total
0,00 150,63
150,63

Custo Unit Custo Total
17,22 971,21
971,21

Custo Unit Custo Total
43,86 442,99
44299

Custo Unit Custo Total
43,82 1.722,13
290,84 814,35
7,53 3.388,50
343,22 3.226,27
9.151,25
10.716,08
27,84% 2.983,36
13.699,44

Custo Unit Custo Total
0,00 197,11
197,11

Custo Unit Custo Total
17,22 1.270,84



Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2119
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2120
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2121
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

11,100000

51,800000
3,600000
576,000000
12,300000

15,510000

93,000000

12,100000

66,000000
4,500000
782,000000
15,500000

15,510000

61,800000

11,200000

40,200000
3,200000
481,000000
10,300000

15,510000

1.270,84

Custo Unit Custo Total
43,86 486,85
486,85

Custo Unit Custo Total
43,82 2.269,88
290,84 1.047,02
7,53 4.337,28
343,22 4.221,61
11.875,79
13.830,59
27,84% 3.850,44
17.681,03

Custo Unit Custo Total
0,00 248,39
248,39

Custo Unit Custo Total
17,22 1.601,46
1.601,46

Custo Unit Custo Total
43,86 530,71
530,71

Custo Unit Custo Total
43,82 2.892,12
290,84 1.308,78
7,53 5.888,46
343,22 5.319,91
15.409,27
17.789,83
27,84% 4.952,69
22.742,52

Custo Unit Custo Total
0,00 165,06
165,06

Custo Unit Custo Total
17,22 1.064,20
1.064,20

Custo Unit Custo Total
43,86 491,23
491,23

Custo Unit Custo Total
43,82 1.761,56
290,84 930,69
7,53 3.621,93
343,22 3.535,17
9.849,35
11.569,84
27,84% 3.221,04
14.790,88

Custo Unit Custo Total
0,00 213,13

213,13



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2122
Servico: Boca BDCC 2,50 x 3,00m
Unid: un

esc 30°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2123
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2124
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos
FERRAMENTAS

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
79,800000 17,22 1.374,16
1.374,16

Custo Unit Custo Total
12,200000 43,86 535,09
535,09

Custo Unit Custo Total
52,700000 43,82 2.309,31
4,100000 290,84 1.192,44
619,000000 7,53 4.661,07
13,300000 343,22 4.564,83
12.727,65
14.850,03
27,84% 4.134,25
18.984,28

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 267,62
267,62

Custo Unit Custo Total
100,200000 17,22 1.725,44
1.725,44

Custo Unit Custo Total
13,200000 43,86 578,95
578,95

Custo Unit Custo Total
67,000000 43,82 2.935,94
5,100000 290,84 1.483,28
811,000000 7,53 6.106,83
16,700000 343,22 5.731,77
16.257,82
18.829,83
27,84% 5.242,22
24.072,05

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 177,88
177,88

Custo Unit Custo Total
66,600000 17,22 1.146,85
1.146,85

Custo Unit Custo Total
12,400000 43,86 543,86
543,86

Custo Unit Custo Total
41,200000 43,82 1.805,38
3,600000 290,84 1.047,02
519,000000 7,53 3.908,07
11,100000 343,22 3.809,74
10.570,21
12.438,80
27,84% 3.462,96
15.901,76

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 229,16



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2125
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2126
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 3 1
Servico: Corpo BTC 1,0x1,0m
Unid: un

Via Simples

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Qtde Custo Unit
85,800000 17,22

Qtde Custo Unit
13,400000 43,86

Qtde Custo Unit
53,700000 43,82
4,600000 290,84
665,000000 7,53
14,300000 343,22
27,84%

Qtde Custo Unit
15,510000 0,00

Qtde Custo Unit
107,400000 17,22

Qtde Custo Unit
14,400000 43,86

Qtde Custo Unit
67,900000 43,82
5,600000 290,84
900,000000 7,53
17,900000 343,22
27,84%

Qtde Custo Unit
15,510000 0,00

Qtde Custo Unit
138,000000 17,22

Qtde Custo Unit
16,500000 43,86

Qtde Custo Unit
84,800000 43,82
7,400000 290,84
1264,000000 7,53
23,000000 343,22
27,84%

229,16

Custo Total
1.477,48
1.477,48

Custo Total
587,72
587,72

Custo Total
2.353,13
1.337,86
5.007,45
4.908,05

13.606,49

15.900,85
4.426,80
20.327,65

Custo Total
286,85
286,85

Custo Total
1.849,43
1.849,43

Custo Total
631,58
631,58

Custo Total
2.975,38
1.628,70
6.777,00
6.143,64

17.524,72

20.292,58
5.649,45
25.942,03

Custo Total
368,57
368,57

Custo Total
2.376,36
2.376,36

Custo Total
723,69
723,69

Custo Total
3.715,94
2.152,22
9.517,92
7.894,06

23.280,14

26.748,76
7.446,85
34.195,61



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip

Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl

Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl

Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl

Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 3 2
Servico: Corpo BTC 1,0X1,0
Unid: m

Via Dupla

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip

Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl

Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl

Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl

Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 33
Servico: Corpo BTC 1,0X1,0
Unid: m

Via Tripla

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares
Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3
un
un
un
un
un

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3
un
un
un
un
un

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 33,01
33,01

Custo Unit Custo Total
12,360000 17,22 212,84
212,84

Custo Unit Custo Total
1,600000 43,86 70,18
70,18

Custo Unit Custo Total
8,940000 54,24 484,91
0,280000 290,84 81,44
182,000000 7,53 1.370,46
2,060000 343,22 707,03
1,640000 160,89 263,86
0,230000 152,27 35,02
0,230000 152,27 35,02
0,230000 142,34 32,74
0,820000 138,91 113,91
3.124,39
3.440,42
27,84% 957,81
4.398,23

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 33,01
33,01

Custo Unit Custo Total
12,360000 17,22 212,84
212,84

Custo Unit Custo Total
1,110000 43,86 48,68
48,68

Custo Unit Custo Total
8,940000 54,24 484,91
0,280000 290,84 81,44
182,000000 7,53 1.370,46
2,060000 343,22 707,03
1,800000 160,89 289,60
0,160000 152,27 24,36
0,160000 152,27 24,36
0,160000 142,34 22,77
0,900000 138,91 125,02
3.129,95
3.424,48
27,84% 953,38
4.377,86

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 33,01
33,01

Custo Unit Custo Total
12,360000 17,22 212,84
212,84

Custo Unit Custo Total
0,760000 43,86 33,33
33,33

Custo Unit Custo Total
8,940000 54,24 484,91
0,280000 290,84 81,44



Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip

Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl

Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl

Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl

Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 3 4
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

ALT. 0,0<H<2,0M

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 35
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: h

ALT. 2,0<H<6,0M

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 36
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

ALT. 6,0<H<10,0M

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

kg
m3
un
un
un
un
un

Unid
O/O

Qtde

Unid Qtde

Unid Qtde

Unid
m2
m3
kg
m3

Qtde

Unid
%

Qtde

Unid Qtde

Unid Qtde

Unid
m2
m3

Qtde

m3

Unid
O/O

Qtde

Unid
h

Qtde

182,000000 7,53 1.370,46
2,060000 343,22 707,03
1,910000 160,89 307,30
0,110000 152,27 16,75
0,110000 152,27 16,75
0,110000 142,34 15,66
0,950000 138,91 131,96

3.132,26
3.411,44
27,84% 949,74
4.361,18

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 111,85
111,85

Custo Unit Custo Total
41,880000 17,22 721,17
721,17

Custo Unit Custo Total
0,726700 43,86 31,87
31,87

Custo Unit Custo Total
28,700000 54,24 1.556,69
0,860000 290,84 250,12

561,000000 7,53 4.224,33

6,980000 343,22 2.395,68
8.426,82
9.291,71
27,84% 2.586,81
11.878,52

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 111,85
111,85

Custo Unit Custo Total
41,880000 17,22 721,17
721,17

Custo Unit Custo Total
0,726700 43,86 31,87
31,87

Custo Unit Custo Total
28,700000 54,24 1.556,69
0,860000 290,84 250,12

711,000000 7,53 5.353,83

6,980000 343,22 2.395,68
9.556,32
10.421,21
27,84% 2.901,26
13.322,47

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 125,15
125,15

Custo Unit Custo Total
46,860000 17,22 806,93
806,93



Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 37
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: M

ALT 10,0<H<15,0M

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 38
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

ALT. 15,0<H<20,0M

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 39
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

ALT.20,0<H<25,0M

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Qtde Custo Unit
0,730000 43,86

Qtde Custo Unit
28,900000 54,24
0,860000 290,84
942,000000 7,53
7,810000 343,22
27,84%

Qtde Custo Unit
15,510000 0,00

Qtde Custo Unit
50,700000 17,22

Qtde Custo Unit
0,740000 43,86

Qtde Custo Unit
28,900000 54,24
0,880000 290,84
1206,000000 7,53
8,450000 343,22
27,84%

Qtde Custo Unit
15,510000 0,00

Qtde Custo Unit
60,900000 17,22

Qtde Custo Unit
0,746700 43,86

Qtde Custo Unit
29,300000 54,24
0,880000 290,84
1234,000000 7,53
10,150000 343,22
27,84%

Qtde Custo Unit
15,510000 0,00

Qtde Custo Unit
60,900000 17,22

Custo Total

32,02
32,02

Custo Total

1.567,54
250,12
7.093,26
2.680,55
11.591,47

12.555,57
3.495,47
16.051,04

Custo Total

135,41
135,41

Custo Total

873,05
873,05

Custo Total

32,46
32,46

Custo Total

1.567,54
255,94
9.081,18
2.900,21
13.804,87

14.845,79
4.133,07
18.978,86

Custo Total

162,65
162,65

Custo Total

1.048,70
1.048,70

Custo Total

32,75
32,75

Custo Total

1.589,23
255,94
9.292,02
3.483,68
14.620,87

15.864,97
4.416,81
20.281,78

Custo Total

162,65
162,65

Custo Total

1.048,70



Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 310
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

ALT 25,0<H<30,0M

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 311
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

ALT 0,0<H<2,0M

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 312
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

ALT.2,0<H<6,0M

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

1.048,70

Qtde Custo Unit Custo Total
0,746700 43,86 32,75
32,75

Qtde Custo Unit Custo Total
29,300000 54,24 1.589,23
0,880000 290,84 255,94
1320,000000 7,53 9.939,60
10,150000 343,22 3.483,68
15.268,45
16.512,55
27,84% 4.597,09
21.109,64

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 187,49
187,49

Qtde Custo Unit Custo Total
70,200000 17,22 1.208,84
1.208,84

Qtde Custo Unit Custo Total
0,760000 43,86 33,33
33,33

Qtde Custo Unit Custo Total
29,500000 54,24 1.600,08
0,900000 290,84 261,76
1639,000000 7,53 12.341,67
11,700000 343,22 4.015,67
18.219,18
19.648,84
27,84% 5.470,24
25.119,08

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 148,39
148,39

Qtde Custo Unit Custo Total
55,560000 17,22 956,74
956,74

Qtde Custo Unit Custo Total
0,863300 43,86 37,86
37,86

Qtde Custo Unit Custo Total
34,400000 54,24 1.865,86
1,010000 290,84 293,75
690,000000 7,53 5.195,70
9,260000 343,22 3.178,22
10.533,53
11.676,52
27,84% 3.250,74
14.927,26

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 148,39

148,39



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 313
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

ALT.6,0<H<10,00M

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 314
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

ALT 10,0<H<15,0M

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 315
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

ALT 15,0<H<20,0M

Equipamentos
FERRAMENTAS

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Qtde Custo Unit Custo Total
55,560000 17,22 956,74
956,74

Qtde Custo Unit Custo Total
0,863300 43,86 37,86
37,86

Qtde Custo Unit Custo Total
34,400000 54,24 1.865,86
1,010000 290,84 293,75
921,000000 7,53 6.935,13
9,260000 343,22 3.178,22
12.272,96
13.415,95
27,84% 3.735,00
17.150,95

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 148,39
148,39

Qtde Custo Unit Custo Total
55,560000 17,22 956,74
956,74

Qtde Custo Unit Custo Total
0,863300 43,86 37,86
37,86

Qtde Custo Unit Custo Total
34,400000 54,24 1.865,86
1,010000 290,84 293,75
1402,000000 7,53 10.557,06
9,260000 343,22 3.178,22
15.894,89
17.037,88
27,84% 4.743,35
21.781,23

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 176,27
176,27

Qtde Custo Unit Custo Total
66,000000 17,22 1.136,52
1.136,52

Qtde Custo Unit Custo Total
0,876700 43,86 38,45
38,45

Qtde Custo Unit Custo Total
34,600000 54,24 1.876,70
1,030000 290,84 299,57
1509,000000 7,53 11.362,77
11,000000 343,22 3.775,42
17.314,46
18.665,70
27,84% 5.196,53
23.862,23

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 233,96



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 316
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: M

ALT 20,0<H<25,0M

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 317
Servico: Corpo BTCC 3,00x3,00M
Unid: m

ALT 25,0<H<30,0M

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 318
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 0,0<H<2,0M

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

233,96

Qtde Custo Unit Custo Total
87,600000 17,22 1.508,47
1.508,47

Qtde Custo Unit Custo Total
0,903300 43,86 39,62
39,62

Qtde Custo Unit Custo Total
35,000000 54,24 1.898,40
1,070000 290,84 311,20
1476,000000 7,53 11.114,28
14,600000 343,22 5.011,01
18.334,89
20.116,94
27,84% 5.600,56
25.717,50

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 233,96
233,96

Qtde Custo Unit Custo Total
87,600000 17,22 1.508,47
1.508,47

Qtde Custo Unit Custo Total
0,903300 43,86 39,62
39,62

Qtde Custo Unit Custo Total
35,000000 54,24 1.898,40
1,070000 290,84 311,20
1757,000000 7,53 13.230,21
14,600000 343,22 5.011,01
20.450,82
22.232,87
27,84% 6.189,63
28.422,50

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 280,76
280,76

Qtde Custo Unit Custo Total
105,120000 17,22 1.810,17
1.810,17

Qtde Custo Unit Custo Total
0,920000 43,86 40,35
40,35

Qtde Custo Unit Custo Total
35,400000 54,24 1.920,10
1,090000 290,84 317,02
1811,000000 7,53 13.636,83
17,520000 343,22 6.013,21
21.887,16
24.018,44
27,84% 6.686,73
30.705,17



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 319
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 2,0<H<6,0M

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 320
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 6,0<H<10,0M

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 321

Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M ALT 10,0<H<15,0M

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 171,63
171,63

Custo Unit Custo Total
64,260000 17,22 1.106,56
1.106,56

Custo Unit Custo Total
0,996700 43,86 43,72
43,72

Custo Unit Custo Total
39,900000 54,24 2.164,18
1,160000 290,84 337,37
1000,000000 7,53 7.530,00
10,710000 343,22 3.675,89
13.707,44
15.029,35
27,84% 4.184,17
19.213,52

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 171,63
171,63

Custo Unit Custo Total
64,260000 17,22 1.106,56
1.106,56

Custo Unit Custo Total
0,996700 43,86 43,72
43,72

Custo Unit Custo Total
39,900000 54,24 2.164,18
1,160000 290,84 337,37
1262,000000 7,53 9.502,86
10,710000 343,22 3.675,89
15.680,30
17.002,21
27,84% 4.733,42
21.735,63

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 203,52
203,52

Custo Unit Custo Total
76,200000 17,22 1.312,16
1.312,16

Custo Unit Custo Total
1,010000 43,86 44,30
44,30

Custo Unit Custo Total
40,100000 54,24 2.175,02
1,180000 290,84 343,19
1568,000000 7,53 11.807,04
12,700000 343,22 4.358,89
18.684,14
20.244,12
27,84% 5.635,96
25.880,08



Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 322
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT. 15,0<H<20,0M

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 323
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 20,0<H<25,0M

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 203,52
203,52

Custo Unit Custo Total
76,200000 17,22 1.312,16
1.312,16

Custo Unit Custo Total
1,010000 43,86 44,30
44,30

Custo Unit Custo Total
40,100000 54,24 2.175,02
1,180000 290,84 343,19
2221,000000 7,53 16.724,13
12,700000 343,22 4.358,89
23.601,23
25.161,21
27,84% 7.004,88
32.166,09

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 288,29
288,29

Custo Unit Custo Total
107,940000 17,22 1.858,73
1.858,73

Custo Unit Custo Total
1,040000 43,86 45,61
45,61

Custo Unit Custo Total
40,700000 54,24 2.207,57
1,220000 290,84 354,82
2137,000000 7,53 16.091,61
17,990000 343,22 6.174,53
24.828,53
27.021,16
27,84% 7.522,69
34.543,85

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 307,36
307,36

Custo Unit Custo Total
115,080000 17,22 1.981,68
1.981,68

Custo Unit Custo Total
1,043300 43,86 45,76
45,76

Custo Unit Custo Total
40,900000 54,24 2.218,42
1,220000 290,84 354,82
2366,000000 7,53 17.815,98
19,180000 343,22 6.582,96
26.972,18
29.306,98
27,84% 8.159,06
37.466,04



ltem: 6 4 324
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 25,0<H<30,0M

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 325
Servico: Boca BTC 1,0X1,0
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 326
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M
Unid: un

Esc 0°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 327
Servico: BOCA BTCC 3,00X3,00M - ESC. 0°

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2

kg
m3

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 376,91
376,91

Qtde Custo Unit Custo Total
141,120000 17,22 2.430,09
2.430,09

Qtde Custo Unit Custo Total
1,070000 43,86 46,93
46,93

Qtde Custo Unit Custo Total
41,300000 54,24 2.240,11
1,260000 290,84 366,46
2450,000000 7,53 18.448,50
23,520000 343,22 8.072,53
29.127,60
31.981,53
27,84% 8.903,66
40.885,19

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 52,24
52,24

Qtde Custo Unit Custo Total
19,560000 17,22 336,82
336,82

Qtde Custo Unit Custo Total
19,000000 43,82 832,58
1,200000 290,84 349,01
258,000000 7,53 1.942,74
3,260000 343,22 1.118,90
4.243,23
4.632,29
27,84% 1.289,63
5.921,92

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 288,45
288,45

Qtde Custo Unit Custo Total
108,000000 17,22 1.859,76
1.859,76

Qtde Custo Unit Custo Total
20,000000 43,86 877,20
877,20

Qtde Custo Unit Custo Total
63,890000 43,82 2.799,66
5,670000 290,84 1.649,06
832,000000 7,53 6.264,96
18,100000 343,22 6.212,28
16.925,96
19.951,37
27,84% 5.554,46
25.505,83



Unid: UN

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 328
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M Esc 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 329
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

15,510000

66,000000

24,000000

90,850000
7,740000
1232,000000
25,370000

15,510000

180,000000

28,000000

99,430000
10,150000
1595,000000
29,830000

15,510000

120,000000

20,000000

64,120000
6,710000
938,000000
20,390000

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
43,82
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
43,82
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
43,82
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Total
176,27
176,27

Custo Total
1.136,52
1.136,52

Custo Total
1.052,64
1.052,64

Custo Total
3.981,05
2.251,10
9.276,96
8.707,49

24.216,60

26.582,03
7.400,44
33.982,47

Custo Total
480,75
480,75

Custo Total
3.099,60
3.099,60

Custo Total
1.228,08
1.228,08

Custo Total
4.357,02
2.952,03

12.010,35
10.238,25
29.557,65

34.366,08
9.567,52
43.933,60

Custo Total
320,50
320,50

Custo Total
2.066,40
2.066,40

Custo Total
877,20
877,20

Custo Total
2.809,74
1.951,54
7.063,14
6.998,26

18.822,68

22.086,78
6.148,96
28.235,74



ltem: 6 4 330
Servico: BOCA BTCC 3,00X3,00M - ESC.10°
Unid: UN

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 331
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50 Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 332
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M Esc 20°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2
m3

m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

15,510000

72,000000

25,000000

91,070000
7,810000
1233,000000
25,370000

15,510000

180,000000

29,000000

99,590000
10,240000
1605,000000
30,030000

15,510000

118,000000

21,000000

64,700000
5,890000
858,000000
18,640000

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
43,82
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
43,82
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
43,86

Custo Unit
43,82
290,84
7,53
343,22

27,84%

Custo Total
192,30
192,30

Custo Total
1.239,84
1.239,84

Custo Total
1.096,50
1.096,50

Custo Total
3.990,69
2.271,46
9.284,49
8.707,49

24.254,13

26.782,77
7.456,32
34.239,09

Custo Total
480,75
480,75

Custo Total
3.099,60
3.099,60

Custo Total
1.271,94
1.271,94

Custo Total
4.364,03
2.978,20

12.085,65
10.306,90
29.734,78

34.587,07
9.629,04
44.216,11

Custo Total
315,16
315,16

Custo Total
2.031,96
2.031,96

Custo Total
921,06
921,06

Custo Total
2.835,15
1.713,05
6.460,74
6.397,62

17.406,56

20.674,74
5.755,85



Preco de Venda

ltem: 6 4 333
Servico: Boca BTCC 3,00X3,00M
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 334
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 335
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

Unid
m2

kg
m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

15,510000

150,000000

25,000000

91,970000
8,050000
1262,000000
25,980000

15,510000

180,000000

30,000000

100,530000
10,550000
1644,000000
30,740000

15,510000

120,000000

23,000000

65,740000
6,190000
892,000000
19,380000

26.430,59

Custo Unit Custo Total
0,00 400,62
400,62

Custo Unit Custo Total
17,22 2.583,00
2.583,00

Custo Unit Custo Total
43,86 1.096,50
1.096,50

Custo Unit Custo Total
43,82 4.030,13
290,84 2.341,26
7,53 9.502,86
343,22 8.916,86
24.791,11
28.871,23
27,84% 8.037,75
36.908,98

Custo Unit Custo Total
0,00 480,75
480,75

Custo Unit Custo Total
17,22 3.099,60
3.099,60

Custo Unit Custo Total
43,86 1.315,80
1.315,80

Custo Unit Custo Total
43,82 4.405,22
290,84 3.068,36
7,53 12.379,32
343,22 10.550,58
30.403,48
35.299,63
27,84% 9.827,42
45.127,05

Custo Unit Custo Total
0,00 320,50
320,50

Custo Unit Custo Total
17,22 2.066,40
2.066,40

Custo Unit Custo Total
43,86 1.008,78
1.008,78

Custo Unit Custo Total
43,82 2.880,73
290,84 1.800,30
7,53 6.716,76
343,22 6.651,60
18.049,39



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 336
Servico: Boca BTCC 3,00X3,00M
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 337
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 7 11
Servico: Cercas Empregando
Unid: m

Equipamentos

Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Materiais

Arame Farpado N°16 Galv.  Simples

Grampo Para Cerca Galvanizado 1x9

Mouréo Suporte Madeira H=2,15m D=10 cm
Mour&o Esticador Madeira H=2,55 m D=15 cm
Total

Colocagao Formas Aco CA 50

Colocagao Formas Ago CA 50

Mourdes de Madeira

Unid Qtde
%

Unid Qtde

Unid Qtde

Unid Qtde
m2
m3
kg
m3

Unid Qtde
O/O

Unid Qtde

Unid Qtde

Unid Qtde
m2
m3
kg
m3

Unid Qtde
h
%

Unid Qtde
h
h

Unid Qtde
m
kg
un
un

27,84%
Custo Unit
15,510000 0,00
Custo Unit
162,000000 17,22
Custo Unit
27,000000 43,86
Custo Unit
93,390000 43,82
8,480000 290,84
1314,000000 7,53
27,050000 343,22
27,84%
Custo Unit
15,510000 0,00
Custo Unit
160,000000 17,22
Custo Unit
32,000000 43,86
Custo Unit
102,100000 43,82
11,120000 290,84
1715,000000 7,53
32,070000 343,22
27,84%
Custo Unit
0,006667 107,10
20,510000 0,00
Custo Unit
0,033333 17,22
0,266667 7,17
Custo Unit
5,000000 0,32
0,006700 5,17
0,370000 11,30
0,020000 11,30

21.445,07
5.970,31
27.415,38

Custo Total
432,67
432,67

Custo Total
2.789,64
2.789,64

Custo Total
1.184,22
1.184,22

Custo Total
4.092,35
2.466,32
9.894,42
9.284,10

25.737,19

30.143,72
8.392,01
38.535,73

Custo Total
427,33
427,33

Custo Total
2.755,20
2.755,20

Custo Total
1.403,52
1.403,52

Custo Total
4.474,02
3.234,14

12.913,95
11.007,07
31.629,18

36.215,23
10.082,32
46.297,55

Custo Total
0,71
0,51
1,22

Custo Total
0,57
1,91
2,48

Custo Total
1,60
0,03
4,18
0,23
6,04



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 7 1 2

Servico: Cercas Empregando Mourdes de Concreto Tipo 2

Unid: m

Equipamentos

Unid

Caminhao Basculante: Mercedes Benz: Atego 1518/36 5m3 8,8t h
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t h

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Materiais

Arame Recozido N° 18
Arame Farpado N° 16 Galv.
Transp mourdo de concreto
Transp mourao concreto
Total

Simples
rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Auxiliares

Fabricagao Mouréao Concr.Estic. Se¢do Quadr.15 cm
Fabric.Mourao Concr.Suporte  Segao Quadr.10 cm
Rogada Manual

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 7 1 3
Servico: Porteiras
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Materiais

Paraf. Zincado Francés
Dobradiga 11x18

Peca 20cm x 20cm x 2,40 m
Peca 10cm x 7,5cm x 1,50m
Peca 12cm x 7,5cm x 1,50m
Tabua 2,5cm x 12cm x 3,50m
Téabua 2,5cm x 7cm x 2,25m
Trinco da Porteira

Total

4" 5/16"

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 1 4
Servico: Mata-Burros
Unid: unid

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

O/ o

Unid

Unid
kg

txkm
txkm

Unid
m3
un
m2

Unid
O/O

Unid

Unid
un
par
un
un
un
un
un
un

Unid
O/O

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

0,002000
0,005000
20,510000

0,100000
1,000000

0,011400
5,000000
1,157400
0,000000

0,005000
0,353600
2,000000

20,510000

8,200000
13,450000

25,000000
1,000000
2,000000
2,000000
1,000000
4,000000
4,000000
1,000000

20,510000

7,500000
10,000000
10,000000

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

84,99
107,10
0,00

17,22
717

4,53
0,32
0,75
0,56

86,64
26,42
0,07

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

0,00

12,44
7,17

0,64
53,01
148,80
17,44
20,93
16,28
6,10
12,16

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

0,00

17,22
12,44
7,17

9,74
2,71
12,45

Custo Total
0,17
0,54
1,82
2,53

Custo Total
1,72
717
8,89

Custo Total
0,05
1,60
0,87
0,00
2,52

Custo Total
0,43
9,34
0,14
9,91

23,85
6,64
30,49

Custo Total
40,70
40,70

Custo Total
102,01
96,44
198,45

Custo Total
16,00
53,01
297,60
34,88
20,93
65,12
24,40
12,16
524,10

763,25
212,49
975,74

Custo Total
66,71
66,71

Custo Total
129,15
124,40
71,70
325,25



Auxiliares Unid

Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=20MPa m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

ltem: 715

Servico: Remanejamento de Cercas Com Reaproveitamento de Materiais
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Servente h
Total

Materiais Unid
Arame Farpado N°16 Galv.  Simples m
Grampo Para Cerca Galvanizado 1x9 kg
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 716
Servico: Cercas Empregando Mourdes de Concreto Tipo 1
Unid: m

Equipamentos Unid
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: Atego 1518/36 5m3 8,8t h
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t h

FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Materiais Unid
Arame Recozido N° 18 kg
Arame liso ago zincado m
Transp mourdo de concreto  rodovia nao pavimentada txkm
Transp mourao concreto rodovia pavimentada txkm
Total

Auxiliares Unid
Fabricagcdo Mourdo Concr.Estic. Segao Quadr.18 cm m3
Fabric.Mourdo Concr.Suporte  Segdo Quadr.10 cm - tipo 1 un
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 2 1
Servico: Revestimento Vegetal de Talude (Hidrossemeadura)
Unid: m2

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: Atego 1418/42 - Fixa 9t h
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Benz/Consmagq : 1420 - 55001 h

FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Materiais Unid
Adubo NPK (4.14.8) kg
Inseticida |

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

35,800000
1,850000

20,510000

0,160000

5,000000
0,008400

0,002000
0,005000
20,510000

0,100000
1,000000

0,014250
5,000000
1,212390
0,000000

0,005000
0,333000

0,001458
0,002410
20,510000

0,002410
0,009639

0,020000
0,005000

Custo Unit

43,82
331,02

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

0,00

717

0,32
5,17

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

84,99
107,10
0,00

17,22
717

4,53
0,39
0,75
0,56

84,56
30,79

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

75,42
117,40
0,00

17,22
717

0,83
40,00

Custo Total
1.568,76
612,39
2.181,15

2.573,11
716,35
3.289,46

Custo Total
0,24
0,24

Custo Total

Custo Total
1,60
0,04
1,64

3,03
0,84
3,87

Custo Total
0,17
0,54
1,82
2,53

Custo Total
1,72
717
8,89

Custo Total
0,06
1,95
0,91
0,00
2,92

Custo Total
0,42
10,25
10,67

25,01
6,96
31,97

Custo Total
0,11
0,28
0,02
0,41

Custo Total
0,04
0,07
0,11

Custo Total
0,02
0,20



P6 Calcario Dolomiticio kg

Sementes P/ Hidrossemeadura kg
Solomax Condic de Solo (Plantimax) kg
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 2 2

Servico: Protegao de Taludes Com Solo Coesivo

Unid: m3

Equipamentos Unid
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lamina h
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 | h
Tambor pé de carneiro rebocavel h
Guincho de elevagao lateral (acoplamento) h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Servente h
Ajudante h
Total

Auxiliares Unid
Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr) m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 7 2 3
Servico: Transporte de solo
Unid: m3xkm

Auxiliares Unid
Transporte Local ¢/ Basc.  10M3 Rod.néo Pav. tkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 7 25

Servico: Protegdo de Taludes Com Tela Vegetal

Unid: m2

Equipamentos Unid
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 | h
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Benz/Consmagq : 1420 - 55001 h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Materiais Unid
Adubo NPK (4.14.8) kg
Sementes P/ Hidrossemeadura kg
Mulch Orgénico kg
Tela vegetal m2
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 3 1

Servico: Gabides Tipo Manta

Unid: m3

Equipamentos Unid
Retroescavadeira Massey Ferguson : MF-86HF - h

Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t h

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

0,200000
0,020000
0,200000

0,010000
0,010000
0,010000
0,010000
15,510000

0,040000
0,010000

1,200000

1,500000

0,003740
0,005000
20,510000

0,005000
0,020000

0,200000
0,200000
3,000000
1,000000

0,303030
0,015152

0,05 0,01
6,00 0,12
0,34 0,07
0,42
0,94
27,84% 0,26
1,20
Custo Unit Custo Total
186,60 1,87
77,55 0,78
3,92 0,04
16,80 0,17
0,00 0,06
2,92
Custo Unit Custo Total
717 0,29
8,13 0,08
0,37
Custo Unit Custo Total
3,89 4,67
4,67
7,96
27,84% 2,22
10,18
Custo Unit Custo Total
0,56 0,84
0,84
0,84
27,84% 0,23
1,07
Custo Unit Custo Total
77,55 0,29
117,40 0,59
0,00 0,05
0,93
Custo Unit Custo Total
17,22 0,09
717 0,14
0,23
Custo Unit Custo Total
0,83 0,17
6,00 1,20
0,80 2,40
3,10 3,10
6,87
8,03
27,84% 2,24
10,27
Custo Unit Custo Total
67,60 20,48
109,71 1,66



FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Gabido Colchao ZN/AL+PVC 4x2x0,30m m2
Transporte de rachdo/pedra mao rodovia ndo pavimentada txkm
Transporte de rachdo/pedra méo rodovia pavimentada txkm
Total

Auxiliares Unid
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO PRODUZIDOS-(CONST E M3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 3 2

Servico: Gabides Tipo Saco

Unid: m3

Equipamentos Unid
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 320DL - C/ Est. h
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Gabido Saco ZN/AL+PVC un
Transporte de rachdo/pedra méo rodovia ndo pavimentada txkm
Transporte de rachdo/pedra méao rodovia pavimentada txkm
Total

Auxiliares Unid
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO PRODUZIDOS-(CONST E M3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 3 3

Servico: Gabides Tipo Caixa

Unid: m3

Equipamentos Unid
Retroescavadeira Massey Ferguson : MF-86HF - h
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Pregos de Ferro 18X30 kg
Caibros 7,5¢cm 7,5 cm m
Tabua 2,5 x 22,5 cm m
Pedra de Mao m3
Gabido Caixa 2x1x0,50m ZN/AL+PVC un
Transporte de rachdo/pedra mao rodovia ndo pavimentada txkm
Transporte de rachdo/pedra méao rodovia pavimentada txkm

Total

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

20,510000 0,00 6,98
29,12

Custo Unit Custo Total
0,090909 17,22 1,57
1,212121 12,44 15,08
2,424242 7,17 17,38
34,03

Custo Unit Custo Total
0,420000 520,59 218,65
75,000000 0,44 33,00
105,000000 0,29 30,45
282,10

Custo Unit Custo Total
1,000000 19,76 19,76
19,76
365,01
27,84% 101,62
466,63

Custo Unit Custo Total
0,166667 149,86 24,98
0,008333 109,71 0,91
20,510000 0,00 4,68
30,57

Custo Unit Custo Total
0,166667 17,22 2,87
0,833333 12,44 10,37
1,333333 7,17 9,56
22,80

Custo Unit Custo Total
1,000000 161,07 161,07
86,250000 0,44 37,95
120,750000 0,29 35,02
234,04

Custo Unit Custo Total
1,150000 19,76 22,72
22,72
310,13
27,84% 86,34
396,47

Custo Unit Custo Total
0,238095 67,60 16,10
0,011905 109,71 1,31
20,510000 0,00 5,65
23,06

Custo Unit Custo Total
0,119048 17,22 2,05
0,952381 12,44 11,85
1,904762 7,17 13,66
27,56

Custo Unit Custo Total
0,150000 5,10 0,77
0,600000 2,30 1,38
0,800000 3,00 2,40
1,150000 44,53 51,21
1,000000 202,39 202,39
86,250000 0,44 37,95
120,750000 0,29 35,02
331,12



Preco de Custo 381,74

Bonificacao 27,84% 106,28
Preco de Venda 488,02
ltem: 7 3 4 1

Servico: Com sacaria de solo cimento  (10% de cimento)

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS % 20,510000 0,00 12,36
Total 12,36
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 1,000000 17,22 17,22
Servente h 6,000000 717 43,02
Total 60,24
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Saco de aniagem un 42,000000 1,91 80,22
Total 80,22
Auxiliares Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Usinagem de Solo-Cimento m3 1,000000 75,30 75,30
Total 75,30
Preco de Custo 228,12
Bonificacao 27,84% 63,51
Preco de Venda 291,63
ltem: 7 3 4 2

Servico: Com sacaria de solo semente (solo ad. e sement. gramineas

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS % 20,510000 0,00 16,08
Total 16,08
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,666667 17,22 11,48
Servente h 9,333333 717 66,92
Total 78,40
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Adubo NPK (4.14.8) kg 0,300000 0,83 0,25
P6 Calcario Dolomiticio kg 2,000000 0,05 0,10
Saco de aniagem un 42,000000 1,91 80,22
Sementes kg 0,100000 6,00 0,60
Total 81,17
Preco de Custo 175,65
Bonificacao 27,84% 48,90
Preco de Venda 224,55

ltem: 73431
Servico: Fornecimento e Aplicacdo

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. h 0,008846 228,36 2,02
FERRAMENTAS % 20,510000 0,00 0,12
Total 2,14
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,011494 17,22 0,20
Pedreiro h 0,011494 12,44 0,14
Servente h 0,034483 717 0,25
Total 0,59
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Transporte de rachdo/pedra méo rodovia ndo pavimentada txkm 68,955000 0,44 30,34
Transporte de rachdo/pedra méao rodovia pavimentada txkm 0,000000 0,29 0,00
Total 30,34
Auxiliares . Unid Qtde Custo Unit Custo Total
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO PRODUZIDOS-(CONST E M3 1,000000 19,76 19,76
Total 19,76
Preco de Custo 52,83

Bonificacao 27,84% 14,71



Preco de Venda

ltem: 7 4 1
Servico: Passagem de nivel tipo 1
Unid: unid

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Materiais

Cantoneira

Chumbadores

Placa de sinalizagéao total
Poste em ago comprimento
Total

refletiva
3,50 m

Auxiliares

Forma Comum de Madeira
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Concreto FCK = 35 MPA
Armadura de Ago CA 50/60
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 4 2
Servico: Passagem de nivel tipo 2
Unid: unid

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Materiais

Cantoneira

Chumbadores

Placa de sinalizago total
Poste em ago comprimento
Total

refletiva
3,50 m

Auxiliares

Forma Comum de Madeira
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Concreto FCK = 35 MPA
Armadura de Ago CA 50/60
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 5
Servico: Espalhamento e conformagéo
Unid: m2

Equipamentos

de material de limpeza

Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lamina

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Preco de Custo

Unid
%

Unid
m2
m3
m3
kg

Unid
O/O

Unid
m2
m3
m3
kg

Unid

O/ o

Unid

67,54

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 16,46
16,46

Qtde Custo Unit Custo Total
2,000000 17,22 34,44
10,000000 7,17 71,70
106,14

Qtde Custo Unit Custo Total
372,000000 4,29 1.595,88
7,560000 4,50 34,02
20,000000 273,74 5.474,80
1,000000 180,00 180,00
7.284,70

Qtde Custo Unit Custo Total
22,510000 43,82 986,39
1,930000 343,22 662,41
4,600000 356,63 1.640,50
1059,000000 7,53 7.974,27
11.263,57
18.670,87
27,84% 5.197,97
23.868,84

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 16,46
16,46

Qtde Custo Unit Custo Total
2,000000 17,22 34,44
10,000000 717 71,70
106,14

Qtde Custo Unit Custo Total
186,000000 4,29 797,94
3,780000 4,50 17,01
3,620000 273,74 990,94
1,000000 180,00 180,00
1.985,89

Qtde Custo Unit Custo Total
11,350000 43,82 497,36
0,970000 343,22 332,92
2,300000 356,63 820,25
530,000000 7,53 3.990,90
5.641,43
7.749,92
27,84% 2.157,58
9.907,50

Qtde Custo Unit Custo Total
0,001751 186,60 0,33
15,510000 0,00 0,01
0,34

Qtde Custo Unit Custo Total
0,000876 17,22 0,02
0,003503 717 0,03
0,05
0,39



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 6

Servico: Exec. de Prot. de Taludes em Cortes de Rocha Fratur.

Unid: m2

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Materiais

Arame Revestido com PVC n° 14

Tela Arame Revestido com PVC, n° 14, Malha 8x10
Aco D=16,0 mm CA 50

Total

Auxiliares

Injec@o de Argamassa
Perfuragdo em Rocha 3"
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 7
Servico: Plantio de Mudas de Arvores
Unid: unid

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Jardineiro
Servente
Total

Materiais

Adubo NPK (4.14.8)

P6 Calcario Dolomiticio
Solomax Condic de Solo
Fosfato de Rochas
Muda de Arbusto

Total

(Plantimax)

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 8

Servico: Muro de Prot de Via c/Alt de 2,0m, em Tij de Concreto S Rev

Unid: m

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concreto FCK= 15 Mpa -

Armadura de Ago CA 50/60

Escavagao Manual em Material de 1°Categoria
Alvenaria de Bloco de Concreto 40x20x20

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 9 2
Servico: Reaterro
Unid: m3

Equipamentos
Compactador Manual: Wacker
FERRAMENTAS

ES600 - Soquete Vibratério

cA

Unid
O/O

Unid

Unid

m2
kg

Unid
saco

Unid
O/O

Unid
m2
m3
kg
m3
m2

Unid

O/ o

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

20,510000

0,060000
0,800000

0,003200
1,100000
3,200000

0,050000
0,550000

20,510000

0,090000
0,090000

0,074000
0,074000
0,500000
0,074000
1,000000

1,800000
0,162500
11,375000
0,100000
2,000000

0,666667
20,510000

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

0,00

17,22
717

12,56
11,06
3,75

91,57
279,31

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

0,00

12,44
7,17

0,83
0,05
0,34
0,70
3,52

27,84%

Custo Unit

43,82
304,86
7,53
34,56
36,63

27,84%

Custo Unit

16,08
0,00

0,11
0,50

Custo Total
1,39
1,39

Custo Total
1,08
5,74
6,77

Custo Total
0,04
12,17
12,00
24,21

Custo Total
4,58
153,62
158,20

190,57
53,05
243,62

Custo Total
0,36
0,36

Custo Total
1,12
0,65
1,77

Custo Total
0,06
0,00
0,17
0,05
3,52
3,80

5,93
1,65
7,58

Custo Total
78,88
49,54
85,65
3,46
73,26
290,79

290,79
80,96
371,75

Custo Total
10,72
1,71



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 9 4
Servico: Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas
Unid: m2

Equipamentos

Grupo Gerador: Heimer:
Méaquina de Bancada:
FERRAMENTAS

Total

GEHMI-40 - 32 KVA
Copercorte:- Serra Circular

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Materiais

Pregos de Ferro 18X30
Caibros 7,5cm 7,5¢cm
Tabua de 5°2,5 cm x 30,0 cm
Gastalho 10 x 2,5 cm
Desmoldante

Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada

Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada
Transporte comerc. de aco  rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de ago  rodovia pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada
Total

Auxiliares
Fornecimento de Ago CA-25
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 7 9 51
Servico: Concreto FCK= 15 Mpa -
Unid: m3

Equipamentos

Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinho de Mao 80I
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imersao

Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Materiais

Cimento Portland CP-32

Aditivo Plastiment BV-40

Areia Comercial

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia nao pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada

Unid

Unid

O/ o

Unid

Unid
kg

kg

txkm
txkm
txkm
txkm
txkm
txkm

Unid
kg

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

12,43

Custo Unit Custo Total
0,066667 17,22 1,15
1,000000 717 717
8,32
20,75
27,84% 5,78
26,53

Custo Unit Custo Total
0,180000 25,51 4,59
0,180000 0,25 0,05
20,510000 0,00 4,02
8,66

Custo Unit Custo Total
1,000000 12,44 12,44
1,000000 717 717
19,61

Custo Unit Custo Total
0,100000 5,10 0,51
1,150000 2,30 2,65
1,920000 2,70 5,18
1,290000 4,50 5,81
0,020000 3,34 0,07
0,474000 0,42 0,20
0,316000 0,28 0,09
0,012500 0,42 0,01
0,017500 0,28 0,00
0,000000 0,75 0,00
0,000000 0,56 0,00
14,52

Custo Unit Custo Total
0,250000 4,16 1,04
1,04
43,83
27,84% 12,20
56,03

Custo Unit Custo Total
0,400000 13,44 5,38
0,800000 0,10 0,08
0,800000 12,63 10,10
0,024000 107,10 2,57
0,008000 109,71 0,88
0,400000 25,51 10,20
20,510000 0,00 9,26
38,47

Custo Unit Custo Total
0,400000 12,44 4,98
5,600000 717 40,15
45,13

Custo Unit Custo Total
270,000000 0,34 91,80
0,540000 2,01 1,09
0,930000 13,00 12,09
13,500000 0,42 5,67
18,900000 0,28 5,29
59,018400 0,44 25,97
0,000000 0,29 0,00
69,750000 0,44 30,69
97,650000 0,29 28,32
0,000000 0,75 0,00
0,000000 0,56 0,00



Total

Auxiliares
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 795 2
Servico: Concreto FCK 30 Mpa
Unid: m3

Equipamentos

Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinho de Mao 80I
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imersao

Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Materiais

Cimento Portland CP-32

Aditivo Plastiment BV-40

Areia Comercial

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia nao pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Total

Auxiliares
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 796
Servico: Armadura de Agco CA 50/60
Unid: kg

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Materiais

Arame Recozido N° 18
Transporte comerc. de ago
Transporte comerc. de aco
Transporte local de ago
Transporte local de ago
Total

rodovia ndo pavimentada

rodovia pavimentada
Rodovia ndo pavimentada
Rodovia pavimentada

Auxiliares
Fornecimento de Aco CA-50
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Unid
m3

nid

>33SI IS C

Unid

Unid
kg

m3

txkm
txkm
txkm
txkm
txkm
txkm
txkm
txkm

Unid
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
kg

txkm
txkm
txkm
txkm

Unid
kg

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

200,92

Custo Unit Custo Total
0,840000 24,22 20,34
20,34
304,86
27,84% 84,87
389,73

Custo Unit Custo Total
0,400000 13,44 5,38
0,800000 0,10 0,08
0,800000 12,63 10,10
0,024000 107,10 2,57
0,008000 109,71 0,88
0,400000 25,51 10,20
20,510000 0,00 9,26
38,47

Custo Unit Custo Total
0,400000 12,44 4,98
5,600000 7,17 40,15
45,13

Custo Unit Custo Total
398,000000 0,34 135,32
0,980000 2,01 1,97
0,640000 13,00 8,32
19,900000 0,42 8,36
27,860000 0,28 7,80
50,587200 0,44 22,26
0,000000 0,29 0,00
49,800000 0,44 21,91
69,720000 0,29 20,22
0,000000 0,75 0,00
0,000000 0,56 0,00
226,16

Custo Unit Custo Total
0,720000 24,22 17,44
17,44
327,20
27,84% 91,09
418,29

Custo Unit Custo Total
20,510000 0,00 0,48
0,48

Custo Unit Custo Total
0,020000 17,22 0,34
0,080000 12,44 1,00
0,140000 7,17 1,00
2,34

Custo Unit Custo Total
0,010000 4,53 0,05
0,055000 0,42 0,02
0,077000 0,28 0,02
0,000000 0,75 0,00
0,000000 0,56 0,00
0,09

Custo Unit Custo Total
1,100000 4,20 4,62
4,62
7,53
27,84% 2,10



Preco de Venda

ltem: 7 9 9
Servico: Tirantes 35t
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Materiais

Luva de Emenda D=32MM
Porca de Ancoragem D=32mm
Contra Porca H=35MM D=32mm
Aco St 85/105 D=32mm

Placa de Ancoragem - 200x200x38mm

Bainha Metalica D=40mm
Pintura Epéxica - Barra D=32mm

Macaco P/ Prot. de Tirante  D=32mm

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 910
Servico: Injecéo de Argamassa
Unid: saco

Materiais
Injegao de Nata de Cimento
Total

Auxiliares
Argamassa Cimento -Areia 1:3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 911
Servico: Barbacas
Unid: unid

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Materiais
Tubo de PVC D=100 mm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 912
Servico: Execugéo de Drenos Tipo
Unid: m2

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Macdrain ou Similar

Unid
%

Unid

Unid
un

TI3353¢5¢S

Unid

Unid
m3

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
O/O

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

9,63

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 0,85
0,85

Custo Unit Custo Total
0,125000 17,22 2,15
0,125000 12,44 1,56
0,250000 717 1,79
5,50

Custo Unit Custo Total
0,125000 88,33 11,04
0,083000 61,71 5,12
0,083000 30,25 2,51
1,000000 79,89 79,89
0,083000 178,50 14,82
1,000000 14,50 14,50
1,000000 8,25 8,25
0,125000 20,62 2,58
138,71
145,06
27,84% 40,38
185,44

Custo Unit Custo Total
4,810000 11,00 52,91
52,91

Custo Unit Custo Total
0,111000 348,31 38,66
38,66
91,57
27,84% 25,49
117,06

Custo Unit Custo Total
20,510000 0,00 1,47
1,47

Custo Unit Custo Total
1,000000 7,17 7,17
717

Custo Unit Custo Total
0,300000 5,02 1,51
1,51
10,15
27,84% 2,83
12,98

Custo Unit Custo Total
20,510000 0,00 0,05
0,05

Custo Unit Custo Total
0,030000 717 0,22
0,22



Materiais
Geocomposto Tipo Macdrain
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 11
Servico: Apiloamento de Fundo de Vala
Unid: m2

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 1
Servico: Terra Armada - ECE - Greide 0<H<6m
Unid: m2

Materiais
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Greide 0<H<6m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 2
Servico: Terra Armada - ECE - Greide 6<H<9m
Unid: m2

Materiais
Terra Armada - Elem.Construt. Especiais - Greide 6<H<9m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 3
Servico: Terra Armada - ECE - Greide 9<H<12m
Unid: m2

Materiais
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Greide 9<H<12m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 4
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de  Talude - 0<H<6m
Unid: m2

Materiais

Terra Armada - Elem.Construt. Especiais - Pé Talude O<H<6m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 5
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de  Talude 6<H<9m
Unid: m2

Materiais

Terra Armada - Elem.Construt. Especiais - Pé Talude 6<H<9m

Unid
m2

Unid
%

Unid

Unid
m2

Unid
m2

Unid
m2

Unid
m2

Unid
m2

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
1,180000 21,61 25,50
25,50

25,77
27,84% 717
32,94

Custo Unit Custo Total
20,510000 0,00 0,71
0,71

Custo Unit Custo Total
0,035000 17,22 0,60
0,400000 717 2,87
3,47

4,18
27,84% 1,16
5,34

Custo Unit Custo Total
1,000000 312,00 312,00
312,00

312,00
27,84% 86,86
398,86

Custo Unit Custo Total
1,000000 377,00 377,00
377,00

377,00
27,84% 104,96
481,96

Custo Unit Custo Total
1,000000 573,00 573,00
573,00

573,00
27,84% 159,52
732,52

Custo Unit Custo Total
1,000000 365,00 365,00
365,00

365,00
27,84% 101,62
466,62

Custo Unit Custo Total
1,000000 445,00 445,00



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 6
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de  Talude 9<H<12m
Unid: m2

Materiais Unid
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais -Pé Talude 9<H<12m m2
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 7
Servico: Terra Armada - ECE - Encontro Portante 0<H<6m
Unid: m2

Materiais Unid
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Enc.Port 0<H<6m  m2
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 8
Servico: Terra Armada - ECE - Encontro Portante 6<H<9m
Unid: m2

Materiais Unid
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Enc.Port. 6<H<9m  m2
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 712 9
Servico: Escamas de Concreto Armado  para Terra Armada
Unid: m3

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t h
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t h
Total

Materiais Unid
Terra Armada - Moldes Metélicos m3
Total

Auxiliares Unid
Concreto FCK= 25 MPa m3
Armadura de Ago CA 50/60 kg
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 71210
Servico: Concreto Soleiras e Arremates de Macigo Terra Armada
Unid: m3

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t h
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t h
Total

Auxiliares Unid
Concreto FCK= 15 Mpa - m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

445,00
445,00
27,84% 123,89
568,89
Custo Unit Custo Total
1,000000 670,00 670,00
670,00
670,00
27,84% 186,53
856,53
Custo Unit Custo Total
1,000000 735,00 735,00
735,00
735,00
27,84% 204,62
939,62
Custo Unit Custo Total
1,000000 922,00 922,00
922,00
922,00
27,84% 256,68
1.178,68
Custo Unit Custo Total
0,045000 107,10 4,82
0,005000 109,71 0,55
5,37
Custo Unit Custo Total
1,000000 9,80 9,80
9,80
Custo Unit Custo Total
1,000000 330,49 330,49
50,000000 7,53 376,50
706,99
722,16
27,84% 201,05
923,21
Custo Unit Custo Total
0,030000 107,10 3,21
0,005000 109,71 0,55
3,76
Custo Unit Custo Total
1,000000 304,86 304,86
304,86
308,62
27,84% 85,92



Preco de Venda

ltem: 71211

Servico: Montagem de Macigo Terra Armada

Unid: m2

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 713
Servico: Ponte provisoéria de servigo
Unid: unid

Materiais Unid
Ponte proviséria de servigo unid
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 714 51
Servico: Alas para passagem de gado  em concreto 2,50 x 2,50m
Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Auxiliares Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 714 5 2
Servico: Alas para passagem de gado  em concreto 3,00 x 3,00 m
Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Auxiliares Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 8 1 1

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit
0,340061 85,72
20,510000 0,00
Custo Unit
0,800000 17,22
4,800000 717
27,84%
Custo Unit
1,000000 7.900,00
27,84%
Custo Unit
15,510000 0,00
Custo Unit
38,000000 17,22
Custo Unit
19,360000 43,82
1,120000 290,84
408,000000 7,53
6,340000 343,22
27,84%
Custo Unit
15,510000 0,00
Custo Unit
45,000000 17,22
Custo Unit
22,240000 43,82
1,420000 290,84
542,000000 7,53
7,460000 343,22
27,84%

394,54

Custo Total
29,15
9,89
39,04

Custo Total
13,78
34,42
48,20

87,24
24,29
111,58

Custo Total
7.900,00
7.900,00

7.900,00
2.199,36
10.099,36

Custo Total
101,49
101,49

Custo Total
654,36
654,36

Custo Total
848,36
325,74
3.072,24
2.176,01
6.422,35

7.178,20
1.998,41
9.176,61

Custo Total
120,19
120,19

Custo Total
774,90
774,90

Custo Total
974,56
412,99
4.081,26
2.560,42
8.029,23

8.924,32
2.484,53
11.408,85



Servico: Dormente Monobloco de Concreto Protendido pata bitola 1,60m

Unid: un

Equipamentos

Unid

Cavalo Mecéanico com Reboque : M. Benz/Randon : LS-1634/45 H
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h

Fabrica Dormente Concreto
Empilhadeira
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma
Montador

Ajudante

Auxiliar de Laboratério
Encarregado de Laboratério
Oficial

Assitente Técnico
Encarregado de Produgéo
Total

Materiais

Oleo Combustivel 1A
Caibros 7,5cm 7,5¢cm
Aditivo Plastiment BV-40
Acetileno

Oxigénio

Shoulder

Arame Ago 6 mm

Cartao

Oleo Desmoldante

Disco de Corte

Cimento Portland CP-32
Lona Sansuy

Cunha 7 mm tipo 16

Porta Cunha Aberta WA 30
Porta Cunha Fechada WE 30
Projeto - Protétipo
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Total

(Agranel)

Auxiliares

Areia Extraida com Escavadeira Hidraulica

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 8 1 2 1
Servico: Fornecimento de brita para  Lastro
Unid: m3

Auxiliares

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Carga de Material de 22 Categoria

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 122
Servico: Transporte de brita para lastro
Unid: m3xkm

Auxiliares
Transporte de Brita.
Total

para Lastro

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

h
h
O/ o

nid

j= i e g s g Sen e B Gl

txkm
txkm
txkm
txkm

Unid
m3
m3

Unid
m3
m3

Unid
tkm

Qtde Custo Unit Custo Total
0,025881 148,37 3,84
0,025082 85,72 2,15
0,033333 612,50 20,42
0,051239 77,48 3,97

20,510000 0,00 8,21
38,59

Qtde Custo Unit Custo Total
0,266667 17,22 4,59
0,733333 12,44 9,12
1,500000 8,13 12,20
0,133333 10,14 1,35
0,033333 33,48 1,12
0,666667 12,44 8,29
0,033333 33,48 1,12
0,066667 33,48 2,23

40,02

Qtde Custo Unit Custo Total
1,633300 1,30 2,12
0,093800 2,30 0,22
0,705000 2,01 1,42
0,020000 24,00 0,48
0,040000 9,00 0,36
4,000000 7,00 28,00
9,830000 5,90 58,00
2,000000 0,20 0,40
0,080000 3,37 0,27
0,100000 17,00 1,70

92,000000 0,33 30,36
0,107600 0,85 0,09
0,002100 9,30 0,02
0,000800 11,50 0,01
0,000800 37,50 0,03
1,000000 1,10 1,10

69,000000 0,28 19,32

10,200000 0,44 4,49
6,600000 0,44 2,90

23,700000 0,28 6,64

157,93

Qtde Custo Unit Custo Total
0,088000 6,20 0,55
0,136000 24,22 3,29

3,84

240,38

27,84% 66,92
307,30

Qtde Custo Unit Custo Total
1,110000 24,22 26,88
1,110000 1,08 1,20

28,08
28,08
27,84% 7,82
35,90

Qtde Custo Unit Custo Total

1,665000 0,56 0,93
0,93

0,93

27,84% 0,26

1,19



tem: 8 1 3 1
Servico: Grampo Elastico Tipo Pandrol
Unid: un

Materiais

Grampo Elastico

Transporte comer.mat. superest rodovia ndo pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia ndo pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 8 1 32
Servico: Palmilha Amortecedora
Unid: un

Materiais

Palmilha Amortecedora

Transporte comer.mat. superest rodovia ndo pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia ndo pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 8 1 33
Servico: Calgo Isolador
Unid: un

Materiais

Calgo Isolador

Transporte comer.mat. superest rodovia ndo pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia ndo pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 8 1 4 1
Servico: Abertura 1:8
Unid: ¢j

Materiais

Aparelho de Mudanca de Via, Bit. 1,60m, AberturA 1:8

Jogo de Dormente de Madeira Para AMV 1:8

Transp comerc dormente mad AMV rodovia nao pavimentada
Transp comerc.dormente mad AMV rodovia pavimentada
Transp comerc.mat met AMV  rodovia ndo pavimentada
Transp comerc mat.met AMV  rodovia pavimentada

Unid
un

txkm
txkm
txkm
txkm

Unid
un

txkm
txkm
txkm
txkm

Unid
un

txkm
txkm
txkm
txkm

Unid
un
i9
txkm
txkm
txkm
txkm

Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia ndo pavimentad: txkm

Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia pavimentada

Transp.local material metal. AMV - Rodovia ndo pavimentada

Transp.local material metdl Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 1 4 2
Servico: Abertura 1:14
Unid: km

Materiais

Aparelho de Mudanga de Via  Bit. 1,60 m, Abertura 1:14
Jogo de Dormente de Madeira Para AMV 1:14

Transp comerc dormente mad AMV rodovia ndo pavimentada
Transp comerc.dormente mad AMV rodovia pavimentada
Transp comerc.mat met AMV  rodovia ndo pavimentada

txkm
txkm
txkm

Unid
un
i9
txkm
txkm
txkm

Qtde
1,050000
0,000000
1,232400
0,041613
0,000000

Qtde
1,050000
0,000000
0,252800
0,008536
0,000000

Qtde
1,050000
0,000000
0,079000
0,002668
0,000000

Qtde
1,000000
1,000000
0,000000
1441,720000
0,000000
16116,000000
578,314000
0,000000
544,170000
0,000000

Qtde
1,000000
1,000000
0,000000
2353,169000
0,000000

Custo Unit

6,19
0,42
0,28
0,75
0,56

27,84%

Custo Unit

1,98
0,42
0,28
0,75
0,56

27,84%

Custo Unit

1,60
0,42
0,28
0,75
0,56

27,84%

Custo Unit

135.000,00
19.579,92
0,42

0,28

0,42

0,28

0,75

0,56

0,75

0,56

27,84%

Custo Unit

175.000,00
32.090,91
0,42

0,28

0,42

Custo Total

6,50
0,00
0,35
0,03
0,00
6,88

6,88
1,92
8,80

Custo Total

2,08
0,00
0,07
0,01
0,00
2,16

2,16
0,60
2,76

Custo Total

1,68
0,00
0,02
0,00
0,00
1,70

1,70
0,47
2,17

Custo Total

135.000,00
19.579,92
0,00
403,68
0,00
4.512,48
433,74
0,00
408,13
0,00
160.337,95

160.337,95
44.638,09
204.976,04

Custo Total

175.000,00
32.090,91
0,00
658,89
0,00



Transp comerc mat.met AMV  rodovia pavimentada

txkm

Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia ndo pavimentad: txkm

Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia pavimentada
Transp.local material metal. AMV - Rodovia ndo pavimentada
Transp.local material metdl Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 82 11
Servico: Montagem de Grade
Unid: km

Equipamentos
Carregadeira de Pneus
Escavadeira Hidraulica

Caterpillar : 950G - 3,3 m3
Caterpillar : 320DL - C/ Est.

txkm
txkm
txkm

Unid
h
h

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h

Equipamento de Topografia
Pré Alinhadora de Via
Macaco de Via 15T
Posicionadora de Trilhos
Rolete de trilhos
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Apontador

Mestre de Linha
Total

Materiais

Transporte local de dormente rodovia nao pavimentada
Transporte local de dormente rodovia pavimentada
Transp local mat fix dormente rodovia ndo pavimentada
Transp local mat fix dormente rodovia pavimentada
Total

Auxiliares

Tala de Juncéo TJ 57
Furagao em Trilho
Total

(C/ Parafuso Porca e Arruela)

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 82 12
Servico: Lastreamento de Linha (h=0,30
Unid: km

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3
Distribuidor de Agregados: = Romanelli: Dar-5000-Autopropel
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: LK 1620 - 6 m3 - 10,5t
Ferroviario Truck 12m3

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 8213
Servico: Nivelamento Lev. Alinhamento e Socaria de Linha
Unid: km

Equipamentos
Equipamento de Topografia
Macaco de Via 15T

Unid
txkm
txkm
txkm
tkkm

Unid
cj
un

Unid

h

%

Unid

Unid

19750,000000
943,921550
0,000000
666,875000
0,000000

Qtde
25,000000
25,000000
25,000000
0,500000
30,692882
200,000000
40,000000
1250,000000
20,510000

Qtde
150,000000
1800,000000
50,000000
25,000000

Qtde
33350,418750
0,000000
3283,722465
0,000000

Qtde
5,000000
16,670000

Qtde
7,738830
10,000000
60,000000
60,000000
20,510000

Qtde
10,000000
60,000000
2,500000

Qtde
0,444445
44,444444

0,28
0,75
0,56
0,75
0,56

27,84%

Custo Unit
175,25
149,86
85,72
1.100,00
50,86
1,29
43,41
0,43
0,00

Custo Unit
20,22
8,13
12,44
4422

Custo Unit
0,75
0,56
0,75
0,56

Custo Unit
255,35
12,77

27,84%

Custo Unit
175,25
107,97
97,93
184,07
0,00

Custo Unit
20,22
8,13
44,22

27,84%

Custo Unit

1.100,00
1,29

5.530,00
707,94
0,00
500,16
0,00
214.487,90

214.487,90
59.713,43
274.201,33

Custo Total
4.381,25
3.746,50
2.143,00

550,00
1.561,04
258,00
1.736,40
537,50
3.977,75
18.891,44

Custo Total
3.033,00
14.634,00
622,00
1.105,50
19.394,50

Custo Total
25.012,81
0,00
242,79
0,00
25.255,60

Custo Total
1.276,75
212,88
1.489,63

65.031,17
18.104,68
83.135,85

Custo Total
1.356,23
1.079,70
5.875,80

11.044,20
164,20
19.520,13

Custo Total
202,20
487,80
110,55
800,55

20.320,68
5.657,28
25.977,96

Custo Total
488,89
57,33



Socadora, Niveladora e
alinhadora

Reguladora de Lastro
Socadora, niveladora e
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Ajudante

Topdgrafo

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 821 4
Servico: Posicionamento Final e
Unid: km

Acabamento

Equipamentos

Rolete de Alivio
Reguladora de Lastro
Socadora, niveladora e
FERRAMENTAS

Total

Socadora, Niveladora e
alinhadora

Mao de Obra

Feitor de Linha
Assitente Técnico
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 2
Servico: Solda Elétrica de Trilho
Unid: un

P Formagéao de TLS

Equipamentos

Caminhao Carroceria:
Grupo Gerador: Heimer:
Lixadeira

Macaco de Via 15T
Esmerilhadora de Boleto
Desrebarbadora de Solda
Soldadora de Trilho K-355
FERRAMENTAS

Total

Mercedes Benz: 710 /37 - 4 t
GEHMI-40 - 32 KVA

Topo

Mao de Obra

Feitor de Linha
Auxiliar Técnico
Trabalhador de Linha
Técnico Solda
Técnico Eletronica
Esmerilhador

Total

Materiais

Rebolo de Esmeril
Disco de Desbaste
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 3
Servico: Solda Aluminotérmica Para
Unid: un

Formagéo de TLS

Equipamentos

Caminhao Carroceria:
Esmerilhadora de Boleto
Desrebarbadora de Solda

Mercedes Benz: 710 /37 - 4 t
Topo

Unid

jm s s

Unid

O/ o

Unid

jum s s

Unid
unid
unid

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

39,906702 266,35 10.629,15
40,016633 894,02 35.775,67
20,510000 0,00 755,11
47.706,15

Custo Unit Custo Total
22,222222 17,22 382,67
222,222222 7,17 1.593,33
88,888889 8,13 722,67
22,222222 4422 982,67
3.681,34
51.387,49
27,84% 14.306,28
65.693,77

Custo Unit Custo Total
500,000000 3,00 1.500,00
7,570565 266,35 2.016,42
9,604259 894,02 8.586,40
20,510000 0,00 1.402,20
13.505,02

Custo Unit Custo Total
20,000000 20,22 404,40
20,000000 33,48 669,60
600,000000 8,13 4.878,00
20,000000 44,22 884,40
6.836,40
20.341,42
27,84% 5.663,05
26.004,47

Custo Unit Custo Total
0,196326 53,89 10,58
0,237554 25,51 6,06
0,500000 1,07 0,54
0,798450 1,29 1,08
0,800532 7,52 6,02
0,200000 13,70 2,74
0,250000 812,54 203,14
20,510000 0,00 14,01
24412

Custo Unit Custo Total
0,250000 20,22 5,06
0,250000 33,48 8,37
2,500000 8,13 20,33
0,250000 44,22 11,06
0,250000 4422 11,06
1,000000 12,44 12,44
68,32

Custo Unit Custo Total
0,200000 42,00 8,40
0,080000 20,00 1,60
10,00
322,44
27,84% 89,77
412,21

Custo Unit Custo Total
0,684171 53,89 36,87
0,250000 7,52 1,88
0,333577 13,70 4,57



Esmerilhadora de Boleto -  Lateral
Conjunto Solda Aluminotérmica
Conjunto oxi acetileno

Serra para corte de trilho
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Montador

Trabalhador de Linha
Soldador Thermit
Operador de Maquina Leve
Encarregado de solda
Total

Thermit

Materiais

Gas Propano

Oxigénio

Pasta de Vedagao

Porgdo de Solda TR-57
Acendedor Para Solda
Forma Para TR-57

Bujao Para Cadinho

Forro Para Cadinho Longa Vida
Rebolo de Esmeril tipo copo
Rebolo de Esmeril tipo Cénico
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 4
Servico: Solda Aluminotérmica Pora
Unid: un

Equipamentos
Caminhao Carroceria:
Esmerilhadora de Boleto Topo
Desrebarbadora de Solda
Esmerilhadora de Boleto -  Lateral
Conjunto Solda Aluminotérmica
Conjunto oxi acetileno

Serra para corte de trilho
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Montador

Trabalhador de Linha
Soldador Thermit
Operador de Maquina Leve
Encarregado de solda
Total

Thermit

Materiais

Gas Propano

Oxigénio

Pasta de Vedagéo

Porgédo de Solda TR-57
Acendedor Para Solda
Forma Para TR-57

Bujao Para Cadinho

Forro Para Cadinho Longa Vida
Rebolo de Esmeril tipo copo
Rebolo de Esmeril tipo Cénico
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 5

Mercedes Benz: 710 /37 - 4 t

nid Qtde

Unid Qtde
kg
m3
kg
un
un
par
un
un
un
un

Formagao de Trilho Continuo

nid Qtde

nid Qtde

Unid Qtde
kg
m3
kg
un
un
par
un
un
un
un

Servico: Fornecimento e Instalagdo de  Macro Quilométrico

Unid: un

Equipamentos
Auto de Linha
FERRAMENTAS

Unid Qtde
h
O/O

0,250000
0,582813
0,583871
0,250000

20,510000

1,666667
1,666667
0,833333
1,666667
0,833333

1,800000
1,000000
2,000000
1,100000
1,000000
1,100000
1,000000
0,025000
0,125000
0,250000

0,821117
0,750000
0,600000
0,300000
0,700000
0,700000
0,300000

20,510000

2,000000
4,000000
1,000000
2,000000
1,000000

1,800000
1,000000
2,000000
1,100000
1,000000
1,100000
1,000000
0,025000
0,300000
0,250000

0,643318

20,510000

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

6,00 1,50
6,40 3,73
6,20 3,62
19,20 4,80
0,00 20,03
77,00

Custo Total
12,44 20,73
8,13 13,55
17,70 14,75
12,44 20,73
33,48 27,90
97,66

Custo Total
4,50 8,10
9,00 9,00
6,17 12,34
87,33 96,06
5,74 5,74
30,49 33,54
11,29 11,29
524,00 13,10
49,00 6,13
44,00 11,00
206,30
380,96
27,84% 106,06
487,02

Custo Total
53,89 44,25
7,52 5,64
13,70 8,22
6,00 1,80
6,40 4,48
6,20 4,34
19,20 5,76
0,00 27,37
101,86

Custo Total
12,44 24,88
8,13 32,52
17,70 17,70
12,44 24,88
33,48 33,48
133,46

Custo Total
4,50 8,10
9,00 9,00
6,17 12,34
87,33 96,06
5,74 5,74
30,49 33,54
11,29 11,29
524,00 13,10
49,00 14,70
44,00 11,00
214,87
450,19
27,84% 125,33
575,52

Custo Total
138,05 88,81
0,00 4,41



Total

Mao de Obra
Servente
Total

Materiais
Trilho Metalico TR-37 (Usado)
Total

Auxiliares

Concr.Estr.FCK=10MPA

Escavagao Manual em Material de 1°Categoria
Corte de Trilho

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 6

Servico: Fornecimento e Instalagdo de Macro de Referéncia

Unid: un

Equipamentos
Auto de Linha
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Materiais
Trilho Metalico TR-37 (Usado)
Total

Auxiliares

Concr.Estr.FCK=10MPA

Escavagao Manual em Material de 1° Categoria
Corte de Trilho

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 8 1
Servico: Abertura 1:8
Unid: un

Equipamentos

Unid

Unid
kg

Unid
m3
m3
un

Unid

O/ o

Unid

Unid
kg

Unid
m3
m3
un

Unid

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h

Macaco de Via 15T
Conjunto de Socaria Portatil
Furadeira de Trilhos
Serradeira de Trilhos
Tirefonadora Aparafusadora
Furadeira de Dormentes
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha

Operador de Maquina Leve
Total

Materiais

Disco de Corte

Broca Furar Trilho Ago 1 1/8"
Broca Furar Trilho Ago 1 1/2"
Broca de Furar Dormente
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Unid
un
un
un
un

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

93,22

Custo Unit Custo Total
3,000000 717 21,51
21,51

Custo Unit Custo Total
63,270000 2,80 177,16
177,16

Custo Unit Custo Total
0,054000 254,19 13,73
0,054000 34,56 1,87
1,000000 9,33 9,33
24,93
316,82
27,84% 88,20
405,02

Custo Unit Custo Total
0,643318 138,05 88,81
20,510000 0,00 4,41
93,22

Custo Unit Custo Total
3,000000 7,17 21,51
21,51

Custo Unit Custo Total
66,600000 2,80 186,48
186,48

Custo Unit Custo Total
0,072000 254,19 18,30
0,072000 34,56 2,49
1,000000 9,33 9,33
30,12
331,33
27,84% 92,24
423,57

Custo Unit Custo Total
23,401657 85,72 2.005,99
165,077519 1,29 212,95
28,571193 12,15 347,14
12,698777 13,08 166,10
9,523618 9,95 94,76
36,825436 24,06 886,02
40,000000 16,56 662,40
20,510000 0,00 2.388,57
6.763,93

Custo Unit Custo Total
63,492063 20,22 1.283,81
761,904762 8,13 6.194,29
31,746032 4422 1.403,81
222,222222 12,44 2.764,44
11.646,35

Custo Unit Custo Total
2,025000 17,00 34,43
0,002000 487,44 0,97
0,002000 927,58 1,86
2,000000 87,92 175,84
213,10
18.623,38
27,84% 5.184,75
23.808,13



ltem: 8 2 8 2
Servico: Abertura 1:14
Unid: un

Equipamentos

Unid

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h

Macaco de Via 15T
Conjunto de Socaria Portatil
Furadeira de Trilhos
Serradeira de Trilhos
Tirefonadora Aparafusadora
Furadeira de Dormentes
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha

Operador de Maquina Leve
Total

Materiais

Disco de Corte

Broca Furar Trilho Ago 1 1/8"
Broca Furar Trilho Ago 1 1/2"
Broca de Furar Dormente
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 9

Servico: Carga ou Descarga de Trilhos Quando Fornecido pela Valec

Unid: t

Equipamentos
Carregadeira de Pneus
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 210

Servico: Transporte Rod. de Trilhos

Unid: txkm

Equipamentos

Caterpillar : 950G - 3,3 m3

Unid
un
un
un
un

Unid
h
O/O

Unid

Quando Fornecido Pela Valec

Unid

Cavalo Mecanico com Reboque : M. Benz/Randon : LS-1634/45 H

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 91 11

Servico: P4 Mecanica de Pneus 966

Unid: h

Equipamentos
Carregadeira de Pneus
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9112

Servico: P4 Mecanica de Pneus 966

Unid: h

(Horas Produtivas)

Caterpillar : 950G - 3,3 m3

(Horas Improdutivas)

Unid
h

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit
29,486118 85,72
208,000000 1,29
36,000000 12,15
16,000000 13,08
12,000000 9,95
46,399834 24,06
50,399758 16,56
20,510000 0,00

Custo Unit
80,000000 20,22
960,000000 8,13
40,000000 44,22
280,000000 12,44

Custo Unit
2,025000 17,00
0,002000 487,44
0,002000 927,58
2,000000 87,92
27,84%

Custo Unit
0,083333 175,25
20,510000 0,00

Custo Unit
0,083333 20,22
0,666667 8,13
27,84%

Custo Unit
0,002257 148,37
27,84%

Custo Unit
1,000000 175,25
27,84%

Custo Total
2.527,55
268,32
437,40
209,28
119,40
1.116,38
834,62
3.009,60
8.522,55

Custo Total
1.617,60
7.804,80
1.768,80
3.483,20

14.674,40

Custo Total
34,43
0,97
1,86
175,84
213,10

23.410,05
6.517,36
29.927,41

Custo Total
14,60
1,46
16,06

Custo Total
1,68
5,42
7,10

23,16
6,45
29,61

Custo Total
0,33
0,33

0,33
0,09
0,42

Custo Total
175,25
175,25

175,25
48,79
224,04



Equipamentos Unid
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3 h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 9113
Servico: Patrol 120B (Horas Produtivas)
Unid: h

Equipamentos Unid
Motoniveladora Caterpillar  120H h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9114
Servico: Patrol 120B (Horas Improdutivas)
Unid: h

Equipamentos Unid
Motoniveladora Caterpillar  120H h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9115
Servico: D 6 (Horas Produtivas)
Unid: h

Equipamentos Unid
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lamina h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9116
Servico: D 6 (Horas Improdutivas)
Unid: h

Equipamentos Unid
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lamina h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9117
Servico: Caminhao Basculante (Horas Produtivas)
Unid: h

Equipamentos Unid
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: LK 1620 -6 m3 - 10,5t h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9118
Servico: Caminhao Basculante (Horas Improdutivas)
Unid: h

Equipamentos Unid
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: LK 1620 -6 m3 - 10,5t h
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
0,095521 175,25 16,74
16,74

16,74
27,84% 4,66
21,40

Custo Unit Custo Total
1,000000 124,24 124,24
124,24

124,24
27,84% 34,59
158,83

Custo Unit Custo Total
0,134739 124,24 16,74
16,74

16,74
27,84% 4,66
21,40

Custo Unit Custo Total
1,000000 186,60 186,60
186,60

186,60
27,84% 51,95
238,55

Custo Unit Custo Total
0,089711 186,60 16,74
16,74

16,74
27,84% 4,66
21,40

Custo Unit Custo Total
1,000000 97,93 97,93
97,93

97,93
27,84% 27,26
125,19

Custo Unit Custo Total
0,156336 97,93 15,31
15,31

15,31
27,84% 4,26



Preco de Venda

tem: 9119

Servico: Caminhdo Munck

Unid: h

Equipamentos

(Horas Improdutivas)

Unid

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 9 1 110

Servico: Caminhdo Munck

Unid: h

Equipamentos

(Horas Improdutivas)

Unid

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 91 111
Servico: Auto de Linha
Unid: h

Equipamentos
Auto de Linha
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 9 1 112
Servico: Auto de Linha
Unid: h

Equipamentos
Auto de Linha
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 9 1 113

Servico: Rolo Compactador CA 25

Unid: h

Equipamentos

Rolo Compactador Dynapac

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9 1 114

Servico: Rolo Compactador CA25

Unid: h

Equipamentos

Rolo Compactador Dynapac

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9 1 115

Servico: Caminh&o Pipa

Unid: h

Equipamentos

(Horas Produtivas)

Unid
h
(Horas Improdutivas)
Unid
h
(Horas Produtivas)
Unid

CA-25-P Pé de Carneiro Autop. h

(Horas Improdutivas)

Unid

CA-25-P Pé de Carneiro Autop. h

(Horas Produtivas)

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

19,57

Custo Unit Custo Total
1,000000 85,72 85,72
85,72

85,72
27,84% 23,86
109,58

Custo Unit Custo Total
0,178605 85,72 15,31
15,31

15,31
27,84% 4,26
19,57

Custo Unit Custo Total
1,000000 138,05 138,05
138,05

138,05
27,84% 38,43
176,48

Custo Unit Custo Total
0,108222 138,05 14,94
14,94

14,94
27,84% 4,16
19,10

Custo Unit Custo Total
1,000000 100,95 100,95
100,95

100,95
27,84% 28,10
129,05

Custo Unit Custo Total
0,127885 100,95 12,91
12,91

12,91
27,84% 3,59
16,50

Custo Unit Custo Total



Caminhao Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 |

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9 1 116
Servico: Caminhao Pipa
Unid: h

Equipamentos

Caminhao Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 |

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9121
Servico: Encarregado
Unid: hxh

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Producéo
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9122
Servico: Feitor
Unid: hxh

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Feitor de Linha
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9123
Servico: Servente
Unid: hxh

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 1 4
Servico: Ceu Aberto
Unid: m3

Equipamentos

Maquina Manual: Tirfor:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

(Horas Improdutivas)

Material de 1° Categoria

TU-40 - Talha Guincho P/3t

h

Unid
h

Unid
O/O

Unid

Unid
O/O

Unid

Unid
O/O

Unid

Unid
h
%

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

1,000000 77,55 77,55
77,55
77,55
27,84% 21,59
99,14
Custo Unit Custo Total
0,197421 77,55 15,31
15,31
15,31
27,84% 4,26
19,57
Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 5,19
5,19
Custo Unit Custo Total
1,000000 33,48 33,48
33,48
38,67
27,84% 10,77
49,44
Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 3,14
3,14
Custo Unit Custo Total
1,000000 20,22 20,22
20,22
23,36
27,84% 6,50
29,86
Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 1,11
11
Custo Unit Custo Total
1,000000 7,17 7,17
717
8,28
27,84% 2,31
10,59
Custo Unit Custo Total
1,000000 0,26 0,26
20,510000 0,00 101,32
101,58
Custo Unit Custo Total
5,740000 17,22 98,84
22,910000 7,17 164,26



Perfurador de Tubuléao
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 1 5
Servico: Ceu Aberto
Unid: m3

Material de 2° Categoria

Equipamentos

Maquina Manual: Tirfor:
FERRAMENTAS

Total

TU-40 - Talha Guincho P/3t

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubulao
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 117
Servico: Ar Comprimido
Unid: m3

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 186 - 400 PCM
Campanula de Ar Comprimido  Bhemel : - 3 m3
Méaquina Manual: Tirfor: TU-40 - Talha Guincho P/3t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubulao
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 10 1 1 1 8
Servico: Ar Comprimido Material
Unid: m3

de 2° Categoria

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 186 - 400 PCM
Campanula de Ar Comprimido  Bhemel : - 3 m3
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Talha Guincho P/3t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubulao
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 10 1 1 1 9
Servico: Ar Comprimido Material
Unid: m3

de 3° Categoria

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 136 - 295 PCM
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 186 - 400 PCM
Martelete: Atlas Copco TEX33 - Rompedor 33 kg
Campanula de Ar Comprimido  Bhemel : - 3 m3
Méaquina Manual: Tirfor: TU-40 - Talha Guincho P/3t
FERRAMENTAS

Material de 1° Categoria

Unid
h
%

Unid

Unid

O/ o

Unid

Unid

%

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

23,000000 10,04 230,92
494,02
595,60
27,84% 165,82
761,42

Custo Unit Custo Total
1,000000 0,26 0,26
20,510000 0,00 126,64
126,90

Custo Unit Custo Total
7,170000 17,22 123,47
28,640000 7,17 205,35
28,750000 10,04 288,65
617,47
744,37
27,84% 207,23
951,60

Custo Unit Custo Total
13,134998 61,51 807,93
11,110000 6,72 74,66
2,000000 0,26 0,52
20,510000 0,00 102,55
985,66

Custo Unit Custo Total
5,810000 17,22 100,05
23,240000 717 166,63
23,240000 10,04 233,33
500,01
1.485,67
27,84% 413,61
1.899,28

Custo Unit Custo Total
17,077774 61,51 1.050,45
14,440000 6,72 97,04
2,000000 0,26 0,52
20,510000 0,00 152,45
1.300,46

Custo Unit Custo Total
7,550000 17,22 130,01
30,210000 7,17 216,61
39,510000 10,04 396,68
743,30
2.043,76
27,84% 568,98
2.612,74

Custo Unit Custo Total
5,106255 46,68 238,36
24,197691 61,51 1.488,40
7,709208 12,38 95,44
20,000000 6,72 134,40
2,000000 0,26 0,52
20,510000 0,00 211,71



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubulao
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 10 1 1 2 1
Servico: Camisa de Concreto D = 1,40m
Unid: m

Equipamentos

Maquina Manual: Tirfor:
FERRAMENTAS

Total

TU-40 - Talha Guincho P/3t

Mao de Obra

Pedreiro

Servente

Encarregado de Fundagéao
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira
Concreto FCK= 25 MPa
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 2 2
Servico: Concreto Fck=25MPa
Unid: m3

Equipamentos

Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinho de Mao 80I
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imersao

Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Materiais

Cimento Portland CP-32

Aditivo Plastiment BV-40

Areia Comercial

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Total

Auxiliares
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 2 4
Servico: Estaca Raiz em solo D = 150 mm

Unid

Unid

O/ o

Unid

Unid
m2
m3

nid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

10,460000
41,830000
55,000000

3,076923
20,510000

3,076923
4,615385
1,538462

6,910000
1,538600

0,400000
0,800000
0,800000
0,024000
0,008000
0,400000
20,510000

0,400000
5,600000

350,000000
0,700000
0,870000

17,500000
24,500000
58,315800
0,000000
65,250000
91,350000
0,000000
0,000000

0,830000

2.168,83

Custo Unit Custo Total
17,22 180,12
7,17 299,92
10,04 552,20
1.032,24
3.201,07
27,84% 891,18
4.092,25
Custo Unit Custo Total
0,26 0,80
0,00 25,20
26,00
Custo Unit Custo Total
12,44 38,28
717 33,09
33,48 51,51
122,88
Custo Unit Custo Total
43,82 302,80
330,49 508,49
811,29
960,17
27,84% 267,31
1.227,48
Custo Unit Custo Total
13,44 5,38
0,10 0,08
12,63 10,10
107,10 2,57
109,71 0,88
25,51 10,20
0,00 9,26
38,47
Custo Unit Custo Total
12,44 4,98
7,17 40,15
45,13
Custo Unit Custo Total
0,34 119,00
2,01 1,41
13,00 11,31
0,42 7,35
0,28 6,86
0,44 25,66
0,29 0,00
0,44 28,71
0,29 26,49
0,75 0,00
0,56 0,00
226,79
Custo Unit Custo Total
24,22 20,10
20,10
330,49
27,84% 92,01
422,50



Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Materiais

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 150 mm
Areia Comercial

Total

Auxiliares
Armadura de Ago CA 50/60
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 25
Servico: Estaca Raiz em solo D = 200 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

h
%

Unid

Unid
kg

m3

Unid
kg

Unid
h
h
h
h

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Materiais

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 200 mm
Areia Comercial

Total

Auxiliares
Armadura de Ago CA 50/60
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 2 6
Servico: Estaca Raiz em solo D = 250 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

h
%

Unid

Unid
kg

m3

Unid
kg

Unid
h
h
h
h

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

FERRAMENTAS
Total

h
%

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

0,332934
0,951140
0,972470
0,156949
0,188404
0,629557
15,510000

1,000000
5,000000
0,250000

16,000000
1,000000
0,030000

9,000000

0,332934
0,951140
0,972470
0,156949
0,188404
0,629557
15,510000

1,000000
5,000000
0,250000

29,000000
1,000000
0,047000

9,000000

0,332934
0,951140
0,972470
0,156949
0,188404
0,629557
15,510000

Custo Unit

116,75

12,28

13,44

109,59

85,72

25,51

0,00

Custo Unit
17,22
717
12,44

Custo Unit
0,34
62,00
13,00

Custo Unit
7,53

27,84%

Custo Unit

116,75

12,28

13,44

109,59

85,72

25,51

0,00

Custo Unit
17,22
717
12,44

Custo Unit
0,34
136,75
13,00

Custo Unit
7,53

27,84%

Custo Unit

116,75

12,28

13,44

109,59

85,72

25,51

0,00

Custo Total

38,87

11,68

13,07

17,20

16,15

16,06

8,71

121,74

Custo Total
17,22
35,85
3,11
56,18

Custo Total
5,44
62,00
0,39
67,83

Custo Total
67,77
67,77

313,52
87,28
400,80

Custo Total

38,87

11,68

13,07

17,20

16,15

16,06

8,71

121,74

Custo Total
17,22
35,85
3,11
56,18

Custo Total
9,86
136,75
0,61
147,22

Custo Total
67,77
67,77

392,91
109,39
502,30

Custo Total

38,87

11,68

13,07

17,20

16,15

16,06

8,71

121,74



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Materiais

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 250 mm
Areia Comercial

Total

Auxiliares
Armadura de Ago CA 50/60
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 2 7
Servico: Estaca Raiz em solo D = 310 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
RH658-6L - Perfuratriz Manual

Martelete: Atlas Copco
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Unid

Unid
kg

m3

Unid
kg

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h

Grupo Gerador: Heimer:
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Materiais

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 310 mm
Areia Comercial

Total

Auxiliares
Armadura de Ago CA 50/60
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 2 8
Servico: Estaca Raiz em solo D = 410 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
RH658-6L - Perfuratriz Manual

Martelete: Atlas Copco
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

GEHMI-40 - 32 KVA

h
O/ o

Unid

Unid
kg

m3

Unid
kg

Unid
h
h
h
h

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h

Grupo Gerador: Heimer:
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Materiais

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D =410 mm
Areia Comercial

GEHMI-40 - 32 KVA

h
O/ o

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
1,000000 17,22 17,22
5,000000 7,17 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18

Custo Unit Custo Total
45,000000 0,34 15,30
1,000000 142,00 142,00
0,075000 13,00 0,98
158,28

Custo Unit Custo Total
10,000000 7,53 75,30
75,30
411,50
27,84% 114,56
526,06

Custo Unit Custo Total
0,332934 116,75 38,87
0,951140 12,28 11,68
0,972470 13,44 13,07
0,156949 109,59 17,20
0,188404 85,72 16,15
0,629557 25,51 16,06
15,510000 0,00 8,71
121,74

Custo Unit Custo Total
1,000000 17,22 17,22
5,000000 7,17 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18

Custo Unit Custo Total
68,000000 0,34 23,12
1,000000 179,67 179,67
0,113000 13,00 1,47
204,26

Custo Unit Custo Total
16,000000 7,53 120,48
120,48
502,66
27,84% 139,94
642,60

Custo Unit Custo Total
0,332934 116,75 38,87
0,951140 12,28 11,68
0,972470 13,44 13,07
0,156949 109,59 17,20
0,188404 85,72 16,15
0,629557 25,51 16,06
15,510000 0,00 8,71
121,74

Custo Unit Custo Total
1,000000 17,22 17,22
5,000000 7,17 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18

Custo Unit Custo Total
120,000000 0,34 40,80
1,000000 239,67 239,67
0,160000 13,00 2,08



Total

Auxiliares
Armadura de Ago CA 50/60
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 129
Servico: Estaca Raiz em solo D = 450 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Unid
kg

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Materiais

Cimento Portland CP-32
Perfuragdo em Solo Estaca
Areia Comercial

Total

Raiz D = 450 mm

Auxiliares
Armadura de Ago CA 50/60
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 210
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D = 150 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

h
%

Unid

Unid
kg

m3

Unid
kg

Unid
h
h
h
h

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Materiais

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 150 mm
Areia Comercial

Total

Auxiliares
Armadura de Ago CA 50/60
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 10 1 1 211

h
%

Unid

Unid
kg

m3

Unid
kg

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

24,000000

0,332934
0,951140
0,972470
0,156949
0,188404
0,629557
15,510000

1,000000
5,000000
0,250000

143,000000
1,000000
0,200000

26,000000

0,866552
0,951140
0,966518
0,156949
0,188404
0,925911
15,510000

1,000000
5,000000
0,250000

14,000000
1,000000
0,030000

9,000000

282,55
Custo Unit Custo Total
7,53 180,72
180,72
641,19
27,84% 178,51
819,70
Custo Unit Custo Total
116,75 38,87
12,28 11,68
13,44 13,07
109,59 17,20
85,72 16,15
25,51 16,06
0,00 8,71
121,74
Custo Unit Custo Total
17,22 17,22
717 35,85
12,44 3,11
56,18
Custo Unit Custo Total
0,34 48,62
364,00 364,00
13,00 2,60
415,22
Custo Unit Custo Total
7,53 195,78
195,78
788,92
27,84% 219,64
1.008,56
Custo Unit Custo Total
116,75 101,17
12,28 11,68
13,44 12,99
109,59 17,20
85,72 16,15
25,51 23,62
0,00 8,71
191,52
Custo Unit Custo Total
17,22 17,22
717 35,85
12,44 3,11
56,18
Custo Unit Custo Total
0,34 4,76
347,20 347,20
13,00 0,39
352,35
Custo Unit Custo Total
7,53 67,77
67,77
667,82
27,84% 185,92
853,74



Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =200 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Unid
h
h
h
h

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Materiais

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 200 mm
Areia Comercial

Total

Auxiliares
Armadura de Ago CA 50/60
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 212
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =250 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

h
O/ o

Unid

Unid
kg

m3

Unid
kg

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Materiais

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 250mm
Areia Comercial

Total

Auxiliares
Armadura de Ago CA 50/60
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 213
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =310 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

h
O/ o

Unid

Unid
kg

m3

Unid
kg

Unid
h
h
h
h

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

h
O/ o

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

0,866552
0,951140
0,966518
0,156949
0,188404
0,925911
15,510000

1,000000
5,000000
0,250000

24,000000
1,000000
0,047000

9,000000

0,866552
0,951140
0,966518
0,156949
0,188404
0,925911
15,510000

1,000000
5,000000
0,250000

37,000000
1,000000
0,075000

10,000000

0,866552
0,951140
0,966518
0,156949
0,188404
0,925911
15,510000

Custo Unit

116,75

12,28

13,44

109,59

85,72

25,51

0,00

Custo Unit
17,22
717
12,44

Custo Unit
0,34
417,60
13,00

Custo Unit
7,53

27,84%

Custo Unit

116,75

12,28

13,44

109,59

85,72

25,51

0,00

Custo Unit
17,22
717
12,44

Custo Unit
0,34
550,80
13,00

Custo Unit
7,53

27,84%

Custo Unit

116,75

12,28

13,44

109,59

85,72

25,51

0,00

Custo Total

101,17

11,68

12,99

17,20

16,15

23,62

8,71

191,52

Custo Total
17,22
35,85
3,11
56,18

Custo Total
8,16
417,60
0,61
426,37

Custo Total
67,77
67,77

741,84
206,53
948,37

Custo Total

101,17

11,68

12,99

17,20

16,15

23,62

8,71

191,52

Custo Total
17,22
35,85
3,11
56,18

Custo Total
12,58
550,80
0,98
564,36

Custo Total
75,30
75,30

887,36
247,04
1.134,40

Custo Total

101,17

11,68

12,99

17,20

16,15

23,62

8,71



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Materiais

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 310mm
Areia Comercial

Total

Auxiliares
Armadura de Ago CA 50/60
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 214
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =410 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Unid

Unid
kg

m3

Unid
kg

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Materiais

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 410 mm
Areia Comercial

Total

Auxiliares
Armadura de Ago CA 50/60
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 215
Servico: Estaca Raiz em rocha Alterada D = 450 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

h
%

Unid

Unid
kg

m3

Unid
kg

Unid
h
h
h
h

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Materiais
Cimento Portland CP-32
Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 450 mm

h
%

Unid

Unid
kg

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

1,000000
5,000000
0,250000

57,000000
1,000000
0,113000

16,000000

0,866552
0,951140
0,966518
0,156949
0,188404
0,925911
15,510000

1,000000
5,000000
0,250000

100,000000
1,000000
0,160000

24,000000

0,866552
0,951140
0,966518
0,156949
0,188404
0,925911
15,510000

1,000000
5,000000
0,250000

120,000000
1,000000

191,52
Custo Unit Custo Total
17,22 17,22
717 35,85
12,44 3,11
56,18
Custo Unit Custo Total
0,34 19,38
572,00 572,00
13,00 1,47
592,85
Custo Unit Custo Total
7,53 120,48
120,48
961,03
27,84% 267,55
1.228,58
Custo Unit Custo Total
116,75 101,17
12,28 11,68
13,44 12,99
109,59 17,20
85,72 16,15
25,51 23,62
0,00 8,71
191,52
Custo Unit Custo Total
17,22 17,22
717 35,85
12,44 3,11
56,18
Custo Unit Custo Total
0,34 34,00
662,66 662,66
13,00 2,08
698,74
Custo Unit Custo Total
7,53 180,72
180,72
1.127,16
27,84% 313,80
1.440,96
Custo Unit Custo Total
116,75 101,17
12,28 11,68
13,44 12,99
109,59 17,20
85,72 16,15
25,51 23,62
0,00 8,71
191,52
Custo Unit Custo Total
17,22 17,22
7,17 35,85
12,44 3,11
56,18
Custo Unit Custo Total
0,34 40,80
686,40 686,40



Areia Comercial
Total

Auxiliares
Armadura de Ago CA 50/60
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 216
Servico: Estaca Raiz em rocha sa D =150 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

m3

Unid
kg

Unid
h
h
h
h

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Materiais

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Sa Estaca Raiz D = 150 mm
Areia Comercial

Total

Auxiliares
Armadura de Ago CA 50/60
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 217
Servico: Estaca Raiz em rocha sa D =200 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

h
O/ o

Unid

Unid
kg

m3

Unid
kg

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Materiais

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Sa Estaca Raiz D = 200 mm
Areia Comercial

Total

Auxiliares
Armadura de Ago CA 50/60
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

h
O/ o

Unid

Unid
kg

m3

Unid
kg

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

0,200000

26,000000

0,866552
0,951140
0,966518
0,156949
0,188404
0,925911
15,510000

1,000000
5,000000
0,250000

11,000000
1,000000
0,030000

9,000000

0,866552
0,951140
0,966518
0,156949
0,188404
0,925911
15,510000

1,000000
5,000000
0,250000

19,000000
1,000000
0,047000

9,000000

13,00 2,60
729,80
Custo Unit Custo Total
7,53 195,78
195,78
1.173,28
27,84% 326,64
1.499,92
Custo Unit Custo Total
116,75 101,17
12,28 11,68
13,44 12,99
109,59 17,20
85,72 16,15
25,51 23,62
0,00 8,71
191,52
Custo Unit Custo Total
17,22 17,22
717 35,85
12,44 3,11
56,18
Custo Unit Custo Total
0,34 3,74
434,00 434,00
13,00 0,39
438,13
Custo Unit Custo Total
7,53 67,77
67,77
753,60
27,84% 209,80
963,40
Custo Unit Custo Total
116,75 101,17
12,28 11,68
13,44 12,99
109,59 17,20
85,72 16,15
25,51 23,62
0,00 8,71
191,52
Custo Unit Custo Total
17,22 17,22
717 35,85
12,44 3,11
56,18
Custo Unit Custo Total
0,34 6,46
522,00 522,00
13,00 0,61
529,07
Custo Unit Custo Total
7,53 67,77
67,77
844,54
27,84% 235,12
1.079,66



ltem: 10 1 1 218
Servico: Estaca Raiz em rocha s& D =250 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Unid
h
h
h
h

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Materiais

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha S& Estaca Raiz D =250 mm
Areia Comercial

Total

Auxiliares
Armadura de Ago CA 50/60
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 219
Servico: Estaca Raiz em rocha s& D =310 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

h
%

Unid

Unid
kg

m3

Unid
kg

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Materiais

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Sa Estaca Raiz D = 300 mm
Areia Comercial

Total

Auxiliares
Armadura de Ago CA 50/60
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 220
Servico: Estaca Raiz em rocha s& D =410 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

h
%

Unid

Unid
kg

m3

Unid
kg

Unid
h
h
h
h

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

h

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

0,866552
0,951140
0,966518
0,156949
0,188404
0,925911
15,510000

1,000000
5,000000
0,250000

30,000000
1,000000
0,075000

10,000000

0,866552
0,951140
0,966518
0,156949
0,188404
0,925911
15,510000

1,000000
5,000000
0,250000

45,000000
1,000000
0,113000

16,000000

0,866552
0,951140
0,966518
0,156949
0,188404
0,925911

Custo Unit

116,75

12,28

13,44

109,59

85,72

25,51

0,00

Custo Unit
17,22
717
12,44

Custo Unit
0,34
688,50
13,00

Custo Unit
7,53

27,84%

Custo Unit

116,75

12,28

13,44

109,59

85,72

25,51

0,00

Custo Unit
17,22
717
12,44

Custo Unit
0,34
715,00
13,00

Custo Unit
7,53

27,84%

Custo Unit
116,75
12,28
13,44
109,59
85,72
25,51

Custo Total

101,17

11,68

12,99

17,20

16,15

23,62

8,71

191,52

Custo Total
17,22
35,85
3,11
56,18

Custo Total
10,20
688,50
0,98
699,68

Custo Total
75,30
75,30

1.022,68
284,71
1.307,39

Custo Total

101,17

11,68

12,99

17,20

16,15

23,62

8,71

191,52

Custo Total
17,22
35,85
3,11
56,18

Custo Total
15,30
715,00
1,47
731,77

Custo Total
120,48
120,48

1.099,95
306,23
1.406,18

Custo Total
101,17
11,68
12,99
17,20
16,15
23,62



FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Materiais

Cimento Portland CP-32
Perfuragdo em Rocha Sa
Areia Comercial

Total

Estaca Raiz- D = 410 mm

Auxiliares
Armadura de Ago CA 50/60
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 221
Servico: Estaca Raiz em rocha Sa
Unid: m

D =450 mm

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

O/ o

Unid

Unid
kg

Unid
h
h
h
h

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto h

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Materiais

Cimento Portland CP-32
Perfuragdo em Rocha Sa
Areia Comercial

Total

Estaca Raiz D = 450 mm

Auxiliares
Armadura de Ago CA 50/60
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 222
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m
Unid: m

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
Conjunto Moto Bomba Hero: 180 - SH - 75 com motor
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Materiais
Perfuragdo em SoloD = 1,40 m

h
O/ o

Unid

Unid
kg

m3

Unid
kg

em Material 12 Categoria

nid

= e e e e e ol

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

15,510000 0,00 8,71
191,52

Custo Unit Custo Total
1,000000 17,22 17,22
5,000000 7,17 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18

Custo Unit Custo Total
80,000000 0,34 27,20
1,000000 828,33 828,33
0,160000 13,00 2,08
857,61

Custo Unit Custo Total
24,000000 7,53 180,72
180,72
1.286,03
27,84% 358,03
1.644,06

Custo Unit Custo Total
0,866552 116,75 101,17
0,951140 12,28 11,68
0,966518 13,44 12,99
0,156949 109,59 17,20
0,188404 85,72 16,15
0,925911 25,51 23,62
15,510000 0,00 8,71
191,52

Custo Unit Custo Total
1,000000 17,22 17,22
5,000000 7,17 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18

Custo Unit Custo Total
96,000000 0,34 32,64
1,000000 858,00 858,00
0,200000 13,00 2,60
893,24

Custo Unit Custo Total
26,000000 7,53 195,78
195,78
1.336,72
27,84% 372,14
1.708,86

Custo Unit Custo Total
0,459515 175,25 80,53
1,237944 116,75 144,53
2,689739 12,28 33,03
0,506798 109,59 55,54
1,428571 25,51 36,44
0,357477 12,84 4,59
15,510000 0,00 10,73
365,39

Custo Unit Custo Total
1,428571 17,22 24,60
5,714286 7,17 40,97
0,285714 12,44 3,55
69,12

Custo Unit Custo Total
1,000000 400,00 400,00



Total

Auxiliares
Concr.Fck=20MPa
Armadura de Ago CA 50/60
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 223

Unid

kg

Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m  em Material 22 Categoria

Unid: m

Equipamentos
Carregadeira de Pneus

Martelete: Atlas Copco
Grupo Gerador: Heimer:

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Materiais
Perfuragdo em Rocha Alterada D =1,40 m
Total

Auxiliares
Concr.Fck=20MPa
Armadura de Ago CA 50/60
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 224

Caterpillar : 950G - 3,3 m3
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
RH658-6L - Perfuratriz Manual
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
GEHMI-40 - 32 KVA
Conjunto Moto Bomba Hero: 180 - SH - 75 com motor

nid

= e e e e e ol

Unid

Unid

Unid
m3
kg

Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m  em Material 32 Categoria

Unid: m

Equipamentos
Carregadeira de Pneus

Martelete: Atlas Copco
Grupo Gerador: Heimer:

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Materiais
Perfuragdo em Rocha Sa
Total

D=1,40m

Auxiliares
Concr.Fck=20MPa
Armadura de Ago CA 50/60
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 225
Servico: Camisa de Concreto D = 1,60m

Caterpillar : 950G - 3,3 m3
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
RH658-6L - Perfuratriz Manual
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
GEHMI-40 - 32 KVA
Conjunto Moto Bomba Hero: 180 - SH - 75 com motor

nid

ST IS IS C

Unid

Unid

Unid

kg

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

400,00

Custo Unit Custo Total
1,540000 331,02 509,77
71,200000 7,53 536,14
1.045,91
1.880,42
27,84% 523,51
2.403,93

Custo Unit Custo Total
0,643310 175,25 112,74
1,733191 116,75 202,35
3,765472 12,28 46,24
0,709554 109,59 77,76
2,000000 25,51 51,02
0,500000 12,84 6,42
15,510000 0,00 15,02
511,55

Custo Unit Custo Total
2,000000 17,22 34,44
8,000000 717 57,36
0,400000 12,44 4,98
96,78

Custo Unit Custo Total
1,000000 800,00 800,00
800,00

Custo Unit Custo Total
1,540000 331,02 509,77
71,200000 7,53 536,14
1.045,91
2.454.24
27,84% 683,26
3.137,50

Custo Unit Custo Total
1,072126 175,25 187,89
2,888651 116,75 337,25
6,276059 12,28 77,07
1,182590 109,59 129,60
3,333333 25,51 85,03
0,833333 12,84 10,70
15,510000 0,00 25,03
852,57

Custo Unit Custo Total
3,333333 17,22 57,40
13,333333 7,17 95,60
0,666667 12,44 8,29
161,29

Custo Unit Custo Total
1,000000 1.000,00 1.000,00
1.000,00

Custo Unit Custo Total
1,540000 331,02 509,77
71,200000 7,53 536,14
1.045,91
3.059,77
27,84% 851,84
3.911,61



Unid: m

Equipamentos

Maquina Manual: Tirfor:
FERRAMENTAS

Total

TU-40 - Talha Guincho P/3t

Mao de Obra

Pedreiro

Servente

Encarregado de Fundagéo
Total

Auxiliares

Forma Comum de Madeira
Concreto FCK= 25 MPa
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 10 1 1 5
Servico: Reaterro em Solo Cimento
Unid: m3

Equipamentos
Rolo Compactador: Dynapac:

Distribuidor de Agregados:
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Auxiliares
Usinagem de Solo-Cimento
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 2 3
Servico: Formas
Unid: m2

Equipamentos

Grupo Gerador: Heimer:
Méaquina de Bancada:
FERRAMENTAS

Total

GEHMI-40 - 32 KVA
Copercorte:- Serra Circular

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Materiais

Pregos de Ferro 18X30

Caibros 7,5cm 7,5¢cm
Compensado Plastificado de 17 mm
Gastalho 10 x 2,5 cm

Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada

Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada
Total

Auxiliares
Fornecimento de Ago CA-25
Total

Preco de Custo
Bonificacao

CC422C-Tanden Vibrat. Autopr
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop
Romanelli: Dar-5000-Autopropel

Unid

O/ o

Unid

Unid
m2
m3

Unid
h

%

Unid

Unid
m3

Unid

O/ o

Unid

Unid
kg

m2

txkm
txkm
txkm
txkm

Unid
kg

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
3,076923 0,26 0,80
20,510000 0,00 25,20
26,00

Custo Unit Custo Total
3,076923 12,44 38,28
4,615385 717 33,09
1,538462 33,48 51,51
122,88

Custo Unit Custo Total
8,100000 43,82 354,94
2,010000 330,49 664,28
1.019,22
1.168,10
27,84% 325,20
1.493,30

Custo Unit Custo Total
0,006250 127,99 0,80
0,006494 104,72 0,68
0,007502 107,97 0,81
0,008212 109,59 0,90
15,510000 0,00 0,05
3,24

Custo Unit Custo Total
0,008264 17,22 0,14
0,024793 7,17 0,18
0,32

Custo Unit Custo Total
1,000000 75,30 75,30
75,30
78,86
27,84% 21,95
100,81

Custo Unit Custo Total
0,180000 25,51 4,59
0,180000 0,25 0,05
20,510000 0,00 2,82
7,46

Custo Unit Custo Total
0,700000 12,44 8,71
0,700000 7,17 5,02
13,73

Custo Unit Custo Total
0,100000 5,10 0,51
0,700000 2,30 1,61
0,400000 19,83 7,93
1,390000 4,50 6,26
0,438000 0,42 0,18
0,292000 0,28 0,08
0,000000 0,75 0,00
0,000000 0,56 0,00
16,57

Custo Unit Custo Total
0,340000 4,16 1,41
1,41
39,17
27,84% 10,90



Preco de Venda

tem: 10 1 2 4
Servico: Escoramento
Unid: m3

Equipamentos
Méaquina de Bancada:
FERRAMENTAS
Total

Copercorte:- Serra Circular

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Materiais

Pregos de Ferro 18X30
Pontaletes D=15 cm
Caibros 7,5¢cm 7,5 cm
Tabua Pinho de 1°2,5 cm x
Tébua de 5°2,5 cm x 30,0 cm

Pranchéo 7,5 x 30,0 cm

Téabua 2,5 x 22,5 cm

Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada
Total

(Tronco P/ Esc.)

15,0cm

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 3 3
Servico: Formas Deslizantes
Unid: m2

Equipamentos
Macaco Hidraulico
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Operador de Equip. Especial
Montador

Carpinteiro

Servente

Ajudante

Encarregado de Forma
Total

Materiais

Pontaletes D=15 cm
Gastalho 10 x 2,5 cm
Forma Metalica
Bomba Hidraulica Alta Pressdao Mac
Total

(Tronco P/ Esc.)

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 4 1
Servico: Concreto Fck 35 Mpa
Unid: m3

Equipamentos

Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinho de Mao 80l
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imerséao

Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t

Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro

Unid Qtde

O/ o

Unid Qtde

Unid
kg

Qtde

333333

txkm
txkm
txkm
txkm

Unid Qtde

nid Qtde

Unid
m

m
m2
h

Qtde

nid Qtde

R e e e e i ol

Unid
h

Qtde

50,07

Custo Unit Custo Total
0,200000 0,25 0,05
20,510000 0,00 2,69
2,74

Custo Unit Custo Total
0,670000 12,44 8,33
0,670000 717 4,80
13,13

Custo Unit Custo Total
1,200000 5,10 6,12
0,385000 1,41 0,54
0,085000 2,30 0,20
2,690000 5,00 13,45
0,225000 2,70 0,61
0,032500 36,00 1,17
0,170000 3,00 0,51
0,630000 0,42 0,26
0,420000 0,28 0,12
0,000000 0,75 0,00
0,000000 0,56 0,00
22,98
38,85
27,84% 10,82
49,67

Custo Unit Custo Total
0,180092 32,65 5,88
20,510000 0,00 8,22
14,10

Custo Unit Custo Total
0,200000 17,70 3,54
1,200000 12,44 14,93
0,800000 12,44 9,95
0,400000 717 2,87
0,400000 8,13 3,25
0,166000 33,48 5,56
40,10

Custo Unit Custo Total
0,052000 1,41 0,07
0,052000 4,50 0,23
0,011110 906,15 10,07
0,900000 29,25 26,33
36,70
90,90
27,84% 25,31
116,21

Custo Unit Custo Total
0,400000 13,44 5,38
0,800000 0,10 0,08
0,800000 12,63 10,10
0,077778 107,10 8,33
0,062711 109,71 6,88
0,400000 25,51 10,20
20,510000 0,00 9,26
50,23

Custo Unit Custo Total
0,400000 12,44 4,98



Servente
Total

Materiais

Cimento Portland CP-32

Aditivo Plastiment BV-40

Areia Comercial

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada

Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada

Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Total

Auxiliares
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 4 4
Servico: Ago CP 190 RB 12,7 mm
Unid: kg

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Materiais

Cordoalha CP-190 RB D=12,7MM

Arame Recozido N° 18

Bainha metélica D=70mm

Tubo Plastico Para Purgadores

Transporte comerc.de cordoalha rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc.de cordoalha rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 4 5
Servico: Cone de Ancoragem 12 D= 12,7mm
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Carpinteiro

Armador

Servente

Total

Materiais

Cimento Portland CP-32

Ancoragem P/ Cabo 12V D=1/2" Mac

Pranchéo 7,5 x 30,0 cm

Aditivo Plastiment BV-40

Interplast N

Bomba Hidraulica Alta Pressdo Mac

Bomba Eletr P/ Injegao de Nata Mac

Macaco P/ Protenséo Mac 12

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia ndo pavimentada

Unid
O/O

Unid

Unid
%

Unid

jm i g

5,600000

Qtde

458,000000
1,085000
0,594000
22,900000
32,060000
50,165640
0,000000
44,550000
62,370000
0,000000
0,000000

Qtde
0,714000

Qtde
20,510000

Qtde
0,010000
0,030000
0,030000

Qtde
1,030000
0,010000
0,120000
0,500000
0,051500
0,072100

Qtde
15,510000

Qtde
0,690000
3,000000
2,750000
2,750000

Qtde
63,400000
1,000000
0,300000
1,000000
1,230000
1,000000
0,400000
1,000000
3,170000
4,438000
1,500000

7,17 40,15
45,13
Custo Unit Custo Total
0,34 155,72
2,01 2,18
13,00 7,72
0,42 9,62
0,28 8,98
0,44 22,07
0,29 0,00
0,44 19,60
0,29 18,09
0,75 0,00
0,56 0,00
243,98
Custo Unit Custo Total
24,22 17,29
17,29
356,63
27,84% 99,29
455,92
Custo Unit Custo Total
0,00 0,16
0,16
Custo Unit Custo Total
17,22 0,17
12,44 0,37
7,17 0,22
0,76
Custo Unit Custo Total
5,01 5,16
4,53 0,05
19,18 2,30
1,18 0,59
0,42 0,02
0,28 0,02
8,14
9,06
27,84% 2,52
11,58
Custo Unit Custo Total
0,00 16,00
16,00
Custo Unit Custo Total
17,22 11,88
12,44 37,32
12,44 34,21
7,17 19,72
103,13
Custo Unit Custo Total
0,34 21,56
1.200,00 1.200,00
36,00 10,80
2,01 2,01
5,58 6,86
29,25 29,25
22,62 9,05
32,00 32,00
0,42 1,33
0,28 1,24
0,42 0,63



Transporte comerc.de ancoragem rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia nao pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 4 6
Servico: Cone de Ancoragem 6 D=12,7mm
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Carpinteiro

Armador

Servente

Total

Materiais

Cimento Portland CP-32

Ancoragem P/ Cabo 6V D=1/2" Mac

Pranchéo 7,5 x 30,0 cm

Aditivo Plastiment BV-40

Interplast N

Bomba Hidraulica Alta Pressdo Mac

Bomba Eletr P/ Injegao de Nata Mac

Macaco P/ Protenséao Mac

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia nao pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 4 7
Servico: Ancoragem Passiva
Unid: h

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Materiais

Arame Recozido N° 18
Ancoragem Passiva
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 10 1 4 9
Servico: Cimbramento para Balango
Unid: m2

Sucessivo

Equipamentos
Grua

Carro de Avango
Elevador
FERRAMENTAS

txkm
txkm
txkm
txkm
txkm

Unid Qtde
O/O

Unid Qtde

jm e s

Unid Qtde

Unid Qtde
O/O

Unid Qtde

Unid Qtde

Unid

Unid Qtde
h
h
h
O/O

2,100000 0,28 0,59
0,000000 0,75 0,00
0,000000 0,56 0,00
0,000000 0,75 0,00
0,000000 0,56 0,00
1.315,32
1.434,45
27,84% 399,35
1.833,80

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 12,64
12,64

Custo Unit Custo Total
0,460000 17,22 7,92
3,000000 12,44 37,32
1,850000 12,44 23,01
1,850000 7,17 13,26
81,51

Custo Unit Custo Total
39,200000 0,34 13,33
1,000000 596,00 596,00
0,300000 36,00 10,80
0,330000 2,01 0,66
0,770000 5,58 4,30
0,670000 29,25 19,60
0,270000 22,62 6,11
0,670000 29,25 19,60
1,960000 0,42 0,82
2,744000 0,28 0,77
0,450000 0,42 0,19
0,630000 0,28 0,18
0,000000 0,75 0,00
0,000000 0,56 0,00
0,000000 0,75 0,00
0,000000 0,56 0,00
672,36
766,51
27,84% 213,40
979,91

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 1,11

Custo Unit Custo Total
1,000000 7,17 717
717

Custo Unit Custo Total
0,377800 4,53 1,71
1,000000 391,90 391,90
393,61
401,89
27,84% 111,89
513,78

Custo Unit Custo Total
1,639344 271,25 444,67
1,967198 95,42 187,71
3,278689 14,87 48,75
20,510000 0,00 49,59



Total

Mao de Obra
Montador

Servente

Eletrecista

Operador de Grua
Operador de Elevador
Total

Materiais
Madeira
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 410

Servico: Cimbramento dos Arranques

Unid: m2

Equipamentos
Grua

Carro de Avango
Elevador
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Montador

Servente

Eletrecista

Operador de Grua
Operador de Elevador
Total

Materiais
Madeira
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 5 1

Servico: Aparelho de Apoio Neoprene

Unid: dm3

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Materiais

Aprelho de Apoio Neoprene
Isopor de 5cm de Espessura

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 5 2

Servico: Aparelho de Apoio Cernoflon

Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Materiais

e Fechamentos

Unid
m3

Unid

Unid
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
dm3
m2

Unid
%

Unid

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

730,72

Custo Unit Custo Total
6,557377 12,44 81,57
11,475410 7,17 82,28
0,655738 12,44 8,16
1,639344 17,70 29,02
3,278689 12,44 40,79
241,82

Custo Unit Custo Total
0,044000 1.040,00 45,76
45,76
1.018,30
27,84% 283,49
1.301,79

Custo Unit Custo Total
1,250000 271,25 339,06
1,500000 95,42 143,13
2,500000 14,87 37,18
20,510000 0,00 37,81
557,18

Custo Unit Custo Total
5,000000 12,44 62,20
8,750000 717 62,74
0,500000 12,44 6,22
1,250000 17,70 22,13
2,500000 12,44 31,10
184,39

Custo Unit Custo Total
0,044000 1.040,00 45,76
45,76
787,33
27,84% 219,19
1.006,52

Custo Unit Custo Total
20,510000 0,00 1,37
1,37

Custo Unit Custo Total
0,538500 12,44 6,70
6,70

Custo Unit Custo Total
1,000000 82,80 82,80
0,384600 12,00 4,62
87,42
95,49
27,84% 26,58
122,07

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 81,04
81,04

Custo Unit Custo Total
42,000000 12,44 522,48
522,48

Custo Unit Custo Total



Aparelho Cernoflon 350/50

Transporte aparelho de apoio Cernoflon - rod ndo paviment
Transporte aparelho apoio  Cernoflon - rod pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 3
Servico: Aparelho de Apoio Cernoflon  350/50/20
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Materiais

Aparelho Cernoflon 350/50/20

Transporte aparelho de apoio Cernoflon - rod ndo paviment
Transporte aparelho apoio  Cernoflon - rod pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 4
Servico: Junta Elastica
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Materiais
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 5 5
Servico: Guarda Corpo Metdlico
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Serralheiro
Total

Materiais

Tubo Galvanizado 2"
Luva Galvanizada 2"
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 6
Servico: Drenos 2"
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS

un
txkm
txkm

Unid
O/O

Unid

Unid
un

txkm
txkm

Unid
O/O

Unid

Unid

Unid
%

Unid

Unid

un

Unid
O/O

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

1,000000 10.953,84
0,000000 0,42
0,000000 0,28

27,84%

Custo Unit
15,510000 0,00

Custo Unit
42,000000 12,44

Custo Unit
1,000000 10.548,14
0,000000 0,42
0,000000 0,28

27,84%

Custo Unit
20,510000 0,00

Custo Unit
1,000000 12,44
2,000000 717

Custo Unit
1,000000 640,00

27,84%

Custo Unit
20,510000 0,00

Custo Unit
1,000000 12,44

Custo Unit
4,000000 30,20
0,680000 15,03

27,84%

Custo Unit
20,510000 0,00

10.953,84
0,00
0,00
10.953,84

11.557,36
3.217,57
14.774,93

Custo Total
81,04
81,04

Custo Total
522,48
522,48

Custo Total
10.548,14
0,00
0,00
10.548,14

11.151,66
3.104,62
14.256,28

Custo Total
5,49
5,49

Custo Total
12,44
14,34
26,78

Custo Total
640,00
640,00

672,27
187,16
859,43

Custo Total
2,55
2,55

Custo Total
12,44
12,44

Custo Total
120,80
10,22
131,02

146,01
40,65
186,66

Custo Total
1,47



Total

Mao de Obra
Servente
Total

Materiais
Tubo de PVC Perfurado D=50 mm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 5 8
Servico: Junta Elastica JJ 6080 com
Unid: m

Unid

Unid

Chapa Metalica de Protegao

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Junta Elastica JJ 5070 m
Chapa Metélica SAC 50 (4,656 x 0,25 x 0,005m) m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 5 9
Servico: Junta Elastica JJ 5070 com
Unid: m

Chapa Metdlica de Protecéao

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Junta Elastica JJ6080 m
Chapa Metalica SAC 50 (4,656 x 0,25 x 0,005m) m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

Item: 10 1 510

Servico: Defensa Metdlica

Unid: m

Equipamentos Unid
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 136 - 295 PCM h
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual h
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 710 /37 - 4 t h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Montador h
Servente h
Total

Materiais Unid
Defensa Met Maleavel Simples mod

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit
1,000000 717
Custo Unit
0,300000 5,38
27,84%
Custo Unit
15,510000 0,00
Custo Unit
0,020000 17,22
0,250000 12,44
0,300000 717
Custo Unit
1,000000 649,12
1,000000 58,11
27,84%
Custo Unit
15,510000 0,00
Custo Unit
0,020000 17,22
0,250000 12,44
0,300000 7,17
Custo Unit
1,000000 687,66
1,000000 58,11
27,84%
Custo Unit
0,040000 46,68
0,040000 12,28
0,028577 53,89
15,510000 0,00
Custo Unit
0,040000 17,22
0,080000 12,44
0,160000 717
Custo Unit
0,250000 1.132,00

1,47

Custo Total
717
717

Custo Total
1,61
1,61

10,25
2,85
13,10

Custo Total
0,87
0,87

Custo Total
0,34
3,11
2,15
5,60

Custo Total
649,12
58,11
707,23

713,70
198,69
912,39

Custo Total
0,87
0,87

Custo Total
0,34
3,11
2,15
5,60

Custo Total
687,66
58,11
745,77

752,24
209,42
961,66

Custo Total
1,87
0,49
1,54
0,44
4,34

Custo Total
0,69
1,00
1,15
2,84

Custo Total
283,00



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 511
Servico: Barreira New Jersey
Unid: m

Auxiliares

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Concr.Fck=20MPa

Armadura de Ago CA 50/60

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 2 2
Servico: Formas
Unid: m2

Equipamentos

Grupo Gerador: Heimer:
Méaquina de Bancada:
FERRAMENTAS

Total

GEHMI-40 - 32 KVA
Copercorte:- Serra Circular

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Materiais

Pregos de Ferro 18X30

Caibros 7,5cm 7,5¢cm

Compensado Resinado de 17 mm

Gastalho 10 x 2,5 cm

Desmoldante

Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia néo pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada
Total

Auxiliares

Fornecimento de Ago CA-25
Escoramento para Galerias e Alas
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Unid
m2
m3
m3
kg

Unid

O/ o

Unid

Unid
kg

m2

txkm
txkm
txkm
txkm

Unid
kg
m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

283,00
290,18
27,84% 80,79
370,97

Custo Unit Custo Total
2,110000 43,82 92,46
0,122000 290,84 35,48
0,343000 331,02 113,54
2,230000 7,53 16,79
258,27
258,27
27,84% 71,90
330,17

Custo Unit Custo Total
0,180000 25,51 4,59
0,180000 0,25 0,05
20,510000 0,00 2,82
7,46

Custo Unit Custo Total
0,700000 12,44 8,71
0,700000 717 5,02
13,73

Custo Unit Custo Total
0,100000 5,10 0,51
0,700000 2,30 1,61
0,400000 14,42 5,77
1,390000 4,50 6,26
0,020000 3,34 0,07
0,159000 0,42 0,07
0,106000 0,28 0,03
0,000000 0,75 0,00
0,000000 0,56 0,00
14,32

Custo Unit Custo Total
0,340000 4,16 1,41
0,377000 45,52 17,16
18,57
54,08
27,84% 15,06

69,14



