COMPOSICAO DE PRECOS
LOTE 7F - SETEMBRO 09 BAHIA - BDI CORRIGIDO

ltem: 2 1 i

Servico: Desmat, Destoc. e Limpeza  Arvores com D < 0,15m

Unid: m2

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Corh 0,000693 331,24
Carregadeira de Pneus Caterpillarh 0,000693 175,25
Méaquina Manual Stihl Moto Serrah 0,002770 18,53
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00
Total

Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit
Encarregado de Turma h 0,000346 17,22
Servente h 0,001385 717
Total

Preco de Custo

Bonificacao 27,84%
Preco de Venda

ltem: 2 2 )

Servico: Destocamento de Arvores D=0,15a0,30 m

Unid: unid

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Corh 0,066667 331,24
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00
Total

Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit
Encarregado de Turma h 0,033333 17,22
Servente h 0,133333 717
Total

Preco de Custo

Bonificacao 27,84%
Preco de Venda

ltem: 2 3 )

Servico: Destocamento de Arvores D > 0,30m

Unid: unid

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Corh 0,166667 331,24
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00
Total

Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit
Encarregado de Turma h 0,083333 17,22
Servente h 0,333333 717
Total

Preco de Custo

Bonificacao 27,84%
Preco de Venda

ftem: 3111

Servico: Escav, carga, desc e transp mat.12 cat 0<DMT<=200m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit
Motoniveladora Caterpillar  120H h 0,000966 124,24
Escavadeira Hidraulica Caterpillar h 0,005208 228,36
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 h 0,013039 184,07
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00
Total

Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit
Encarregado de Turma h 0,005208 17,22
Servente h 0,015625 717
Total

Preco de Custo

Bonificacao 27,84%

Preco de Venda

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

0,23
0,12
0,05
0,00
0,40

0,01
0,01
0,02

0,42
0,12
0,54

22,08
0,24
22,32

0,57
0,96
1,53

23,85
6,64
30,49

55,21
0,59
55,80

1,43
2,39
3,82

59,62
16,60
76,22

0,12
1,19
2,40
0,03
3,74

0,09
0,11
0,20

3,94
1,10
5,04



tem: 3112

Servico: Esc, carga, desc e transp

Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica

Unid
120H h
Caterpillar h

Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1 h

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3113

Servico: Esc, carga, desc e transp

Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica

%

Unid

Unid
120H h
Caterpillar h

Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1 h

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3114

Servico: Esc, carga, desc e transp

Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica

%

Unid

Unid
120H h
Caterpillar h

Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1 h

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3115

Servico: Esc, carga, desc e transp

Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica

%

Unid

Unid
120H h
Caterpillar h

Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1 h

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Preco de Custo
Bonificacao

%

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

mat.12 cat 200<DMT<=400m

0,001207
0,005208
0,015625
15,510000

0,005208
0,015625

mat.12 cat 400<DMT<=600m

0,001368
0,005208
0,017602
15,510000

0,005208
0,015625

mat.12 cat 600<DMT<=800m

0,001529
0,005208
0,019286
15,510000

0,005208
0,015625

mat.12 cat 800<DMT<=1000m

0,001690
0,005208
0,020833
15,510000

0,005208
0,015625

Custo Unit
124,24
228,36
184,07
0,00

Custo Unit
17,22
717

27,84%

Custo Unit
124,24
228,36
184,07
0,00

Custo Unit
17,22
717

27,84%

Custo Unit
124,24
228,36
184,07
0,00

Custo Unit
17,22
717

27,84%

Custo Unit
124,24
228,36
184,07
0,00

Custo Unit
17,22
717

27,84%

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

0,15
1,19
2,88
0,03
4,25

0,09
0,11
0,20

4,45
1,24
5,69

0,17
1,19
3,24
0,03
4,63

0,09
0,11
0,20

4,83
1,34
6,17

0,19
1,19
3,55
0,03
4,96

0,09
0,11
0,20

5,16
1,44
6,60

0,21
1,19
3,83
0,03
5,26

0,09
0,11
0,20

5,46
1,52



Preco de Venda

tem: 3116

Servico: Esc, carga, desc e transp

Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica

Unid
120H h
Caterpillar h

Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 h

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3117

Servico: Esc, carga, desc e transp

Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica

O/O

Unid

Unid
120H h
Caterpillar h

Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 h

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3118

Servico: Esc, carga, desc e transp

Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica

O/O

Unid

Unid
120H h
Caterpillar h

Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 h

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 3119

Servico: Esc, carga, desc e transp

Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica

O/O

Unid

Unid
120H h
Caterpillar h

Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 h

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Preco de Custo

O/O

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

0,001851
0,005208
0,022437
15,510000

0,005208
0,015625

0,002093
0,005208
0,023904
15,510000

0,005208
0,015625

0,002173
0,005208
0,025099
15,510000

0,005208
0,015625

0,002334
0,005208
0,025588
15,510000

0,005208
0,015625

mat.12 cat 1000<DMT<=1200m

Custo Unit

Custo Unit

124,24
228,36
184,07

0,00

17,22
7,17

27,84%

mat.12 cat 1200<DMT<=1400m

Custo Unit

Custo Unit

124,24
228,36
184,07

0,00

17,22
7,17

27,84%

mat.12 cat 1400<DMT<=1600m

Custo Unit

Custo Unit

124,24
228,36
184,07

0,00

17,22
7,17

27,84%

mat.12 cat 1600<DMT<=1800m

Custo Unit

Custo Unit

124,24
228,36
184,07

0,00

17,22
7,17

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

6,98

0,23
1,19
4,13
0,03
5,58

0,09
0,11
0,20

5,78
1,61
7,39

0,26
1,19
4,40
0,03
5,88

0,09
0,11
0,20

6,08
1,69
7,77

0,27
1,19
4,62
0,03
6,11

0,09
0,11
0,20

6,31
1,76
8,07

0,29
1,19
4,71
0,03
6,22

0,09
0,11
0,20

6,42



Bonificacao 27,84% 1,79

Preco de Venda 8,21
ltem: 3 1 110

Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.12 cat 1800<DMT<=2000m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar  120H h 0,002495 124,24 0,31
Escavadeira Hidraulica Caterpillar h 0,005208 228,36 1,19
Caminho Basculante; Volvo BM FM 1 h 0,028087 184,07 5,17
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 0,03
Total 6,70
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,005208 17,22 0,09
Servente h 0,015625 7,17 0,11
Total 0,20
Preco de Custo 6,90
Bonificacao 27,84% 1,92
Preco de Venda 8,82
tem: 3 1 111

Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.12 cat.2000<DMT<=3000m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar  120H h 0,002978 124,24 0,37
Escavadeira Hidraulica Caterpillar h 0,005208 228,36 1,19
Caminhéao Basculante; Volvo BM FM 1 h 0,032433 184,07 5,97
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 0,03
Total 7,56
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,005208 17,22 0,09
Servente h 0,015625 7,17 0,11
Total 0,20
Preco de Custo 7,76
Bonificacao 27,84% 2,16
Preco de Venda 9,92
tem: 3 1 112

Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.12 cat.3000<DMT<=5000m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar  120H h 0,004185 124,24 0,52
Escavadeira Hidraulica Caterpillar h 0,005208 228,36 1,19
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1 h 0,045580 184,07 8,39
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 0,03
Total 10,13
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,005208 17,22 0,09
Servente h 0,015625 7,17 0,11
Total 0,20
Preco de Custo 10,33
Bonificacao 27,84% 2,88
Preco de Venda 13,21
tem: 3121

Servico: Esc, Carga, Desc eTransp Mat.12 Cat ¢/ Moto 0<DMT<=200m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Corh 0,003125 331,24 1,04
Motoscraper 621 G h 0,007498 326,76 2,45
Motoniveladora Caterpillar  120H h 0,000563 124,24 0,07
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 0,02
Total 3,58
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,003125 17,22 0,05
Servente h 0,009375 7,17 0,07

Total 0,12



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3122
Servico: Esc, Carga, Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Corh

Motoscraper 621 G
Motoniveladora Caterpillar
FERRAMENTAS

Total

120H

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3123
Servico: Esc, Carga, Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Corh

Motoscraper 621 G
Motoniveladora Caterpillar
FERRAMENTAS

Total

120H

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3125
Servico: Esc, Carga, Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Corh

Motoscraper 621 G
Motoniveladora Caterpillar
FERRAMENTAS

Total

120H

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3126
Servico: Esc, Carga, Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Corh

Motoscraper 621 G
Motoniveladora Caterpillar
FERRAMENTAS

Total

120H

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

27,84%
12 Cat ¢/ Moto 200<DMT<=400m
Unid Qtde Custo Unit
0,003125 331,24
h 0,009763 326,76
h 0,000724 124,24
% 15,510000 0,00
Unid Qtde Custo Unit
h 0,003125 17,22
h 0,009375 717
27,84%
12 Cat ¢/ Moto 400<DMT<=600m
Unid Qtde Custo Unit
0,003125 331,24
h 0,012150 326,76
h 0,000805 124,24
% 15,510000 0,00
Unid Qtde Custo Unit
h 0,003125 17,22
h 0,009375 717
27,84%
12 Cat ¢/ Moto 800<DMT<=1000m
Unid Qtde Custo Unit
0,003125 331,24
h 0,016985 326,76
h 0,001046 124,24
% 15,510000 0,00
Unid Qtde Custo Unit
h 0,003125 17,22
h 0,009375 717
27,84%
12 Cat ¢/ Moto 1000<DMT<=1200m
Unid Qtde Custo Unit
0,003125 331,24
h 0,019800 326,76
h 0,001127 124,24
% 15,510000 0,00
Unid Qtde Custo Unit
h 0,003125 17,22
h 0,009375 717

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

3,70
1,03
4,73

1,04
3,19
0,09
0,02
4,34

0,05
0,07
0,12

4,46
1,24
5,70

1,04
3,97
0,10
0,02
5,13

0,05
0,07
0,12

5,25
1,46
6,71

1,04
5,55
0,13
0,02
6,74

0,05
0,07
0,12

6,86
1,91
8,77

1,04
6,47
0,14
0,02
7,67

0,05
0,07
0,12



Preco de Custo 7,79
Bonificacao 27,84% 2,17
Preco de Venda 9,96
tem: 3127

Servico: Esc, Carga, Desc eTransp 12 Cat ¢/ Moto 1200<DMT<=1400m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Corh 0,003125 331,24 1,04
Motoscraper 621 G h 0,022402 326,76 7,32
Motoniveladora Caterpillar  120H h 0,001207 124,24 0,15
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 0,02
Total 8,53
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,003125 17,22 0,05
Servente h 0,009375 7,17 0,07
Total 0,12
Preco de Custo 8,65
Bonificacao 27,84% 2,41
Preco de Venda 11,06
ltem: 3 1 3

Servico: Momento extraordinario de  transporte para DMT > 5000 m

Unid: m3xkm

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhéao Basculante; Volvo BM FM 1 h 0,008264 184,07 1,52
Total ,
Preco de Custo 1,52
Bonificacao 27,84% 0,42
Preco de Venda 1,94
ltem: 3 1 4

Servico: Escavagéao e carga para DMT > 5.000 m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar  120H h 0,004185 124,24 0,52
Escavadeira Hidraulica Caterpillar h 0,005208 228,36 1,19
FERRAMENTAS %o 15,510000 0,00 0,03
Total 1,74
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,005208 17,22 0,09
Servente h 0,015625 717 0,11
Total 0,20
Preco de Custo 1,94
Bonificacao 27,84% 0,54
Preco de Venda 2,48
tem: 3211

Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.2?2 cat.0<DMT<=200m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar  120H h 0,001368 124,24 0,17
Escavadeira Hidraulica Caterpillar h 0,007874 228,36 1,80
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 h 0,017330 184,07 3,19
FERRAMENTAS %o 15,510000 0,00 0,05
Total 5,21
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,007874 17,22 0,14
Servente h 0,023622 717 0,17
Total 0,31
Preco de Custo 5,52
Bonificacao 27,84% 1,54
Preco de Venda 7,06

tem: 3212
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.22 cat.200<DMT<=400m



Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Motoniveladora Caterpillar  120H h 0,001771 124,24 0,22
Escavadeira Hidraulica Caterpillar h 0,007874 228,36 1,80
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1 h 0,020590 184,07 3,79
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 0,05
Total 5,86
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,007874 17,22 0,14
Servente h 0,023622 7,17 0,17
Total 0,31
Preco de Custo 6,17
Bonificacao 27,84% 1,72
Preco de Venda 7,89
tem: 3213

Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.22 cat.400<DMT<=600m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar  120H h 0,002012 124,24 0,25
Escavadeira Hidraulica Caterpillar h 0,007874 228,36 1,80
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1 h 0,022328 184,07 4,11
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 0,05
Total 6,21
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,007874 17,22 0,14
Servente h 0,023622 7,17 0,17
Total 0,31
Preco de Custo 6,52
Bonificacao 27,84% 1,82
Preco de Venda 8,34
ltem: 3214

Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.22 cat.600<DMT<=800m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar  120H h 0,002254 124,24 0,28
Escavadeira Hidraulica Caterpillar h 0,007874 228,36 1,80
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1 h 0,023622 184,07 4,35
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 0,05
Total 6,48
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,007874 17,22 0,14
Servente h 0,023622 7,17 0,17
Total 0,31
Preco de Custo 6,79
Bonificacao 27,84% 1,89
Preco de Venda 8,68
tem: 3215

Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.22 cat.800<DMT<=1000m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar  120H h 0,002576 124,24 0,32
Escavadeira Hidraulica Caterpillar h 0,007874 228,36 1,80
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1 h 0,026892 184,07 4,95
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 0,05
Total 7,12
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,007874 17,22 0,14
Servente h 0,023622 7,17 0,17
Total 0,31
Preco de Custo 7,43
Bonificacao 27,84% 2,07
Preco de Venda 9,50
ltem: 3216

Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.22 cat.1000<DMT<=1200m



Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar  120H h 0,002737 124,24 0,34
Escavadeira Hidraulica Caterpillar h 0,007874 228,36 1,80
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 h 0,028902 184,07 5,32
FERRAMENTAS %o 15,510000 0,00 0,05
Total 7,51
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,007874 17,22 0,14
Servente h 0,023622 7,17 0,17
Total 0,31
Preco de Custo 7,82
Bonificacao 27,84% 2,18
Preco de Venda 10,00
tem: 3217

Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.2?2 cat.1200<DMT<=1400m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar  120H h 0,003139 124,24 0,39
Escavadeira Hidraulica Caterpillar h 0,007874 228,36 1,80
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 h 0,030315 184,07 5,58
FERRAMENTAS %o 15,510000 0,00 0,05
Total 7,82
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,007874 17,22 0,14
Servente h 0,023622 7,17 0,17
Total 0,31
Preco de Custo 8,13
Bonificacao 27,84% 2,26
Preco de Venda 10,39
tem: 3218

Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.22 cat.1400<DMT<=1600m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar  120H h 0,003300 124,24 0,41
Escavadeira Hidraulica Caterpillar h 0,007874 228,36 1,80
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 h 0,031496 184,07 5,80
FERRAMENTAS %o 15,510000 0,00 0,05
Total 8,06
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,007874 17,22 0,14
Servente h 0,023622 7,17 0,17
Total 0,31
Preco de Custo 8,37
Bonificacao 27,84% 2,33
Preco de Venda 10,70
tem: 3219

Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.2?2 cat.1600<DMT<=1800m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar  120H h 0,003542 124,24 0,44
Escavadeira Hidraulica Caterpillar h 0,007874 228,36 1,80
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 h 0,032868 184,07 6,05
FERRAMENTAS %o 15,510000 0,00 0,05
Total 8,34
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,007874 17,22 0,14
Servente h 0,023622 717 0,17
Total 0,31
Preco de Custo 8,65
Bonificacao 27,84% 2,41
Preco de Venda 11,06

tem: 3 2 110



Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.22 cat.1800<DMT<=2000m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar  120H h 0,003783 124,24 0,47
Escavadeira Hidraulica Caterpillar h 0,007874 228,36 1,80
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1 h 0,035041 184,07 6,45
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 0,05
Total 8,77
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,007874 17,22 0,14
Servente h 0,023622 7,17 0,17
Total 0,31
Preco de Custo 9,08
Bonificacao 27,84% 2,53
Preco de Venda 11,61
tem: 3 2 111

Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.22 cat.2000<DMT<=3000m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar  120H h 0,004507 124,24 0,56
Escavadeira Hidraulica Caterpillar h 0,007874 228,36 1,80
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1 h 0,039370 184,07 7,25
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 0,05
Total 9,66
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,007874 17,22 0,14
Servente h 0,023622 7,17 0,17
Total 0,31
Preco de Custo 9,97
Bonificacao 27,84% 2,78
Preco de Venda 12,75
tem: 3 2 112

Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.22 cat.3000<DMT<=5000m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar  120H h 0,006359 124,24 0,79
Escavadeira Hidraulica Caterpillar h 0,007874 228,36 1,80
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1 h 0,055118 184,07 10,15
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 0,05
Total 12,79
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,007874 17,22 0,14
Servente h 0,023622 7,17 0,17
Total 0,31
Preco de Custo 13,10
Bonificacao 27,84% 3,65
Preco de Venda 16,75
ltem: 3 2 21

Servico: Esc, Carga, Desc e Transp ~ Mat.22 Cat ¢/ Moto 0<DMT<=200m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Corh 0,003968 331,24 1,31
Motoscraper 621 G h 0,011905 326,76 3,89
Motoniveladora Caterpillar  120H h 0,000724 124,24 0,09
Trator de Esteiras Caterpillar D8R/RB - h 0,002833 328,29 0,93
FERRAMENTAS %o 15,510000 0,00 0,02
Total 6,24
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,003968 17,22 0,07
Servente h 0,011905 717 0,09
Total 0,16
Preco de Custo 6,40
Bonificacao 27,84% 1,78

Preco de Venda 8,18



ltem: 3222
Servico: Esc, Carga, Desc e Transp
Unid: m3

22 Cat ¢/ Moto 200<DMT<=400m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Corh 0,003968 331,24 1,31
Motoscraper 621 G h 0,011905 326,76 3,89
Motoniveladora Caterpillar  120H h 0,000885 124,24 0,11
Trator de Esteiras Caterpillar D8R/RB - h 0,002833 328,29 0,93
FERRAMENTAS %o 15,510000 0,00 0,02
Total 6,26
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,003968 17,22 0,07
Servente h 0,011905 717 0,09
Total 0,16
Preco de Custo 6,42
Bonificacao 27,84% 1,79
Preco de Venda 8,21
tem: 3223

Servico: Esc, Carga, Desc e Transp 22 Cat ¢/ Moto 400<DMT<=600m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Corh 0,003968 331,24 1,31
Motoscraper 621 G h 0,015873 326,76 5,19
Motoniveladora Caterpillar  120H h 0,001046 124,24 0,13
Trator de Esteiras Caterpillar D8R/RB - h 0,002833 328,29 0,93
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 0,02
Total 7,58
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,003968 17,22 0,07
Servente h 0,011905 7,17 0,09
Total 0,16
Preco de Custo 7,74
Bonificacao 27,84% 2,15
Preco de Venda 9,89
ltem: 3224

Servico: Esc, Carga, Desc eTransp 22 Cat ¢/ Moto 600<DMT<=800m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Corh 0,003968 331,24 1,31
Motoscraper 621 G h 0,019841 326,76 6,48
Motoniveladora Caterpillar  120H h 0,001127 124,24 0,14
Trator de Esteiras Caterpillar D8R/RB - h 0,002833 328,29 0,93
FERRAMENTAS %o 15,510000 0,00 0,02
Total 8,88
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,003968 17,22 0,07
Servente h 0,011905 717 0,09
Total 0,16
Preco de Custo 9,04
Bonificacao 27,84% 2,52
Preco de Venda 11,56
tem: 3225

Servico: Esc, Carga, Desc e Transp 22 Cat ¢/ Moto 800<DMT<=1000m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Corh 0,003968 331,24 1,31
Motoscraper 621 G h 0,023810 326,76 7,78
Motoniveladora Caterpillar  120H h 0,001288 124,24 0,16
Trator de Esteiras Caterpillar D8R/RB - h 0,002833 328,29 0,93
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 0,02
Total 10,20
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,003968 17,22 0,07
Servente h 0,011905 7,17 0,09



Total 0,16
Preco de Custo 10,36
Bonificacao 27,84% 2,88
Preco de Venda 13,24
ltem: 3226

Servico: Esc, Carga, Desc eTransp 22 Cat ¢/ Moto 1000<DMT<=1200m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Corh 0,003968 331,24 1,31
Motoscraper 621 G h 0,023810 326,76 7,78
Motoniveladora Caterpillar  120H h 0,001368 124,24 0,17
Trator de Esteiras Caterpillar D8R/RB - h 0,002833 328,29 0,93
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 0,02
Total 10,21
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,003968 17,22 0,07
Servente h 0,011905 7,17 0,09
Total 0,16
Preco de Custo 10,37
Bonificacao 27,84% 2,89
Preco de Venda 13,26
ltem: 3227

Servico: Esc, Carga, Desc e,Transp 22 Cat ¢/ Moto 1200<DMT<=1400m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Corh 0,003968 331,24 1,31
Motoscraper 621 G h 0,027778 326,76 9,08
Motoniveladora Caterpillar  120H h 0,001529 124,24 0,19
Trator de Esteiras Caterpillar D8R/RB - h 0,002833 328,29 0,93
FERRAMENTAS %o 15,510000 0,00 0,02
Total 11,53
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,003968 17,22 0,07
Servente h 0,011905 717 0,09
Total 0,16
Preco de Custo 11,69
Bonificacao 27,84% 3,25
Preco de Venda 14,94
ltem: 323

Servico: Momento extraordinario de  transp para DMT > 5000 m - 22

Unid: m3xkm

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 h 0,010000 184,07 1,84
Total 1,84
Preco de Custo 1,84
Bonificacao 27,84% 0,51
Preco de Venda 2,35
ltem: 3 2 4

Servico: Escavagao e carga para DMT > 5000 m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar  120H h 0,006359 124,24 0,79
Escavadeira Hidraulica Caterpillar h 0,007874 228,36 1,80
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 0,05
Total 2,64
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,007874 17,22 0,14
Servente h 0,023622 7,17 0,17
Total 0,31
Preco de Custo 2,95
Bonificacao 27,84% 0,82

Preco de Venda

3,77



ftem: 33 11
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp Mat. 32 Cat. 0<DMT<= 200m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Carregadeira de Pneus Caterpillarh 0,011469 175,25 2,01
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(h 0,027778 116,75 3,24
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - h 0,027778 12,28 0,34
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copch 0,027778 66,08 1,84
Caminhao Basculante: Volvo BM NL-1th 0,021677 184,07 3,99
FERRAMENTAS %o 15,510000 0,00 0,19
Total 11,61
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,027778 17,22 0,48
Blaster h 0,027778 19,61 0,54
Servente h 0,027778 7,17 0,20
Total 1,22
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Série de Brocas S-12 D=22 MM un 0,000800 744,05 0,60
Dinamite a 60% (Gelatina Esg kg 0,420000 4,16 1,75
Espoleta Comum N° 8 un 0,013000 0,74 0,01
Cordel Detonante NP 10 m 0,800000 0,64 0,51
Retardador de Cordel un 0,040000 9,78 0,39
Estopim m 0,025000 0,77 0,02
Haste Para Perfuratrizde  Esteira  un 0,001000 734,54 0,73
Luva Para Perfuratriz de Esteira  un 0,001000 190,35 0,19
Punho para Perfuratrizde  Esteira un 0,000800 847,05 0,68
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira  un 0,000700 755,77 0,53
Total 5,41
Preco de Custo 18,24
Bonificacao 27,84% 5,08
Preco de Venda 23,32
tem: 3312

Servico: ESc,Carga,Desc e Transp Mat. 32 Cat. 200<DMT<= 400m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Carregadeira de Pneus Caterpillaih 0,011469 175,25 2,01
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(h 0,027778 116,75 3,24
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - h 0,027778 12,28 0,34
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copch 0,027778 66,08 1,84
Caminhao Basculante: Volvo BM NL-1th 0,027272 184,07 5,02
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 0,19
Total 12,64
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,027778 17,22 0,48
Blaster h 0,027778 19,61 0,54
Servente h 0,027778 7,17 0,20
Total 1,22
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Série de Brocas S-12 D=22 MM un 0,000800 744,05 0,60
Dinamite a 60% (Gelatina Esg kg 0,420000 4,16 1,75
Espoleta Comum N° 8 un 0,013000 0,74 0,01
Cordel Detonante NP 10 m 0,800000 0,64 0,51
Retardador de Cordel un 0,040000 9,78 0,39
Estopim m 0,025000 0,77 0,02
Haste Para Perfuratrizde  Esteira  un 0,001000 734,54 0,73
Luva Para Perfuratriz de Esteira  un 0,001000 190,35 0,19
Punho para Perfuratrizde  Esteira  un 0,000800 847,05 0,68
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira  un 0,000700 755,77 0,53
Total 5,41
Preco de Custo 19,27
Bonificacao 27,84% 5,36
Preco de Venda 24,63
tem: 3313

Servico: ESc,Carga,Desc e Transp Mat. 32 Cat. 400<DMT<= 600m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Carregadeira de Pneus Caterpillarh 0,011469 175,25 2,01

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(h 0,027778 116,75 3,24



Martelete: Atlas Copco RH658-6L h 0,027778 12,28 0,34
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copch 0,027778 66,08 1,84
Caminh&o Basculante: Volvo BM NL-1th 0,032651 184,07 6,01
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 0,19
Total 13,63
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,027778 17,22 0,48
Blaster h 0,027778 19,61 0,54
Servente h 0,027778 7,17 0,20
Total 1,22
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Série de Brocas S-12 D=22 MM un 0,000800 744,05 0,60
Dinamite a 60% (Gelatina Esg kg 0,420000 4,16 1,75
Espoleta Comum N°8 un 0,013000 0,74 0,01
Cordel Detonante NP 10 m 0,800000 0,64 0,51
Retardador de Cordel un 0,040000 9,78 0,39
Estopim m 0,025000 0,77 0,02
Haste Para Perfuratrizde  Esteira  un 0,001000 734,54 0,73
Luva Para Perfuratriz de Esteira un 0,001000 190,35 0,19
Punho para Perfuratrizde  Esteira  un 0,000800 847,05 0,68
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira  un 0,000700 755,77 0,53
Total 5,41
Preco de Custo 20,26
Bonificacao 27,84% 5,64
Preco de Venda 25,90
ltem: 3314

Servico: ESc,Carga,Desc e Transp Mat. 32 Cat. 600<DMT<= 800m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Carregadeira de Pneus Caterpillarh 0,011469 175,25 2,01
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36/ h 0,027778 116,75 3,24
Martelete: Atlas Copco RH658-6L h 0,027778 12,28 0,34
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copch 0,027778 66,08 1,84
Caminhéao Basculante: Volvo BM NL-1th 0,036182 184,07 6,66
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 0,19
Total 14,28
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,027778 17,22 0,48
Blaster h 0,027778 19,61 0,54
Servente h 0,027778 7,17 0,20
Total 1,22
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Série de Brocas S-12 D=22 MM un 0,000800 744,05 0,60
Dinamite a 60% (Gelatina Esg kg 0,420000 4,16 1,75
Espoleta Comum N°8 un 0,013000 0,74 0,01
Cordel Detonante NP 10 m 0,800000 0,64 0,51
Retardador de Cordel un 0,040000 9,78 0,39
Estopim m 0,025000 0,77 0,02
Haste Para Perfuratrizde  Esteira  un 0,001000 734,54 0,73
Luva Para Perfuratriz de Esteira un 0,001000 190,35 0,19
Punho para Perfuratrizde  Esteira  un 0,000800 847,05 0,68
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira  un 0,000700 755,77 0,53
Total 5,41
Preco de Custo 20,91
Bonificacao 27,84% 5,82
Preco de Venda 26,73
ltem: 3315

Servico: ESc,Carga,Desce Transp Mat. 32 Cat. 800<DMT<= 1000m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Carregadeira de Pneus Caterpillarh 0,011469 175,25 2,01
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(h 0,027778 116,75 3,24
Martelete: Atlas Copco RH658-6L h 0,027778 12,28 0,34
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copch 0,027778 66,08 1,84
Caminhé&o Basculante: Volvo BM NL-1th 0,039767 184,07 7,32
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 0,19
Total 14,94
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total



Encarregado de Turma h 0,027778 17,22 0,48
Blaster h 0,027778 19,61 0,54
Servente h 0,027778 7,17 0,20
Total 1,22
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Série de Brocas S-12 D=22 MM un 0,000800 744,05 0,60
Dinamite a 60% (Gelatina Esg kg 0,420000 4,16 1,75
Espoleta Comum N° 8 un 0,013000 0,74 0,01
Cordel Detonante NP 10 m 0,800000 0,64 0,51
Retardador de Cordel un 0,040000 9,78 0,39
Estopim m 0,025000 0,77 0,02
Haste Para Perfuratrizde  Esteira  un 0,001000 734,54 0,73
Luva Para Perfuratriz de Esteira  un 0,001000 190,35 0,19
Punho para Perfuratrizde  Esteira un 0,000800 847,05 0,68
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira  un 0,000700 755,77 0,53
Total 5,41
Preco de Custo 21,57
Bonificacao 27,84% 6,01
Preco de Venda 27,58

ltem: 3316
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp
Unid: m3

Mat. 32 Cat. 1000<DMT<= 1200m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Carregadeira de Pneus Caterpillarh 0,011469 175,25 2,01
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(h 0,027778 116,75 3,24
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - h 0,027778 12,28 0,34
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copch 0,027778 66,08 1,84
Caminhao Basculante: Volvo BM NL-1th 0,041289 184,07 7,60
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 0,19
Total 15,22
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,027778 17,22 0,48
Blaster h 0,027778 19,61 0,54
Servente h 0,027778 7,17 0,20
Total 1,22
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Série de Brocas S-12 D=22 MM un 0,000800 744,05 0,60
Dinamite a 60% (Gelatina Esg kg 0,420000 4,16 1,75
Espoleta Comum N° 8 un 0,013000 0,74 0,01
Cordel Detonante NP 10 m 0,800000 0,64 0,51
Retardador de Cordel un 0,040000 9,78 0,39
Estopim m 0,025000 0,77 0,02
Haste Para Perfuratrizde  Esteira  un 0,001000 734,54 0,73
Luva Para Perfuratriz de Esteira  un 0,001000 190,35 0,19
Punho para Perfuratrizde  Esteira un 0,000800 847,05 0,68
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira  un 0,000700 755,77 0,53
Total 5,41
Preco de Custo 21,85
Bonificacao 27,84% 6,08
Preco de Venda 27,93
ltem: 3 3 2

Servico: Escavagao e carga para DMT > 1200 m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Carregadeira de Pneus Caterpillarh 0,011469 175,25 2,01
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(h 0,027778 116,75 3,24
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - h 0,027778 12,28 0,34
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copch 0,027778 66,08 1,84
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 h 0,014722 184,07 2,71
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 0,19
Total 10,33
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,027778 17,22 0,48
Blaster h 0,027778 19,61 0,54
Servente h 0,027778 7,17 0,20
Total 1,22
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Série de Brocas S-12 D=22 MM un 0,000800 744,05 0,60



Dinamite a 60%

Espoleta Comum N°8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratriz de
Luva Para Perfuratriz de
Punho para Perfuratriz de
Coroa Para Perfuratriz de
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 33

Esteira

Esteira
Esteira
Esteira

(Gelatina Esg kg

un
m
un

0,420000
0,013000
0,800000
0,040000
0,025000
0,001000
0,001000
0,000800
0,000700

4,16
0,74
0,64
9,78
0,77
734,54
190,35
847,05
785,77

27,84%

Servico: Momento de transporte mat 32 categoria para DMT > 1200 m

Unid: m3xkm

Equipamentos

Unid

Caminhao Basculante: Volvo BM NL-1ih

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 4 11

Servico: Grau de Compactagao

Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Trator Agricola Massey

Rolo Compactador Dynapac
Grade de Disco: Marchesan:

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3412

Servico: Grau de Compactagao 100%

Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Trator Agricola Massey

Rolo Compactador Dynapac
Grade de Disco: Marchesan:

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3413

Servico: Compactacdo em Aterro com

Unid: m3

Equipamentos

120H

Unid

h

Ferguson :h
CA-25-h
GA24>h
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z h

120H

%

Unid

Unid

h

Ferguson :h
CA-25-h
GA24>h
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z h

%

Unid

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

0,020833

95% (Proctor Normal)

0,002173
0,003474
0,004464
0,004292
0,006570
15,510000

0,004464
0,008929

(Proctor Normal)

0,002334
0,003805
0,005952
0,004292
0,007209
15,510000

0,005952
0,011905

Material de 3° Categoria

Unid

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Corh
Rolo Compactador : DYNAPAC : CA2!h

FERRAMENTAS

O/O

Qtde

0,015873
0,008123
15,510000

Custo Unit
184,07

27,84%

Custo Unit
124,24
60,45
100,95
2,33
109,59
0,00

Custo Unit
17,22
717

27,84%

Custo Unit
124,24
60,45
100,95
2,33
109,59
0,00

Custo Unit
17,22
717

27,84%

Custo Unit
331,24
100,95
0,00

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

1,75
0,01
0,51
0,39
0,02
0,73
0,19
0,68
0,53
5,41

16,96
4,72
21,68

3,83
3,83

3,83
1,07
4,90

0,27
0,21
0,45
0,01
0,72
0,02
1,68

0,08
0,06
0,14

1,82
0,51
2,33

0,29
0,23
0,60
0,01
0,79
0,03
1,95

0,10
0,09
0,19

2,14
0,60
2,74

5,26
0,82
0,08



Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h

Servente h

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 4 2
Servico: Saia de Aterro (Compactagéo)
Unid: m2

Equipamentos Unid Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Coilh
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate h

Tambor pé de carneiro rebocavel h

Guincho de elevagéo lateral (acoplamr h
FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Servente h

Ajudante h

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3511

Servico: 0 a 4m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde
Trator de Esteiras New Holland 7D - Cch

Escavadeira Hidraulica Caterpillar h
FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h

Servente h

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 5 3
Servico: Substituicdo Com Material ~ Granular
Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Corh
FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Servente h

Total

Materiais Unid Qtde
Areia Comercial m3

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 5 4

Servico: Transporte de Material Granular

Unid: m3xkm

Materiais Unid Qtde

Transporte Local ¢/ Basc.  10M3 Rod tkm
Total

0,015873
0,031746

0,002667
0,001547
0,002667
0,002667
15,510000

0,005333
0,002667

0,013512
0,026316
15,510000

0,013158
0,052632

0,011494
15,510000

0,022989

1,000000

1,500000

6,16
Custo Unit Custo Total
17,22 0,27
717 0,23
0,50
6,66
27,84% 1,85
8,51
Custo Unit Custo Total
186,60 0,50
77,55 0,12
3,92 0,01
16,80 0,04
0,00 0,01
0,68
Custo Unit Custo Total
717 0,04
8,13 0,02
0,06
0,74
27,84% 0,21
0,95
Custo Unit Custo Total
103,61 1,40
149,86 3,94
0,00 0,09
5,43
Custo Unit Custo Total
17,22 0,23
717 0,38
0,61
6,04
27,84% 1,68
7,72
Custo Unit Custo Total
331,24 3,81
0,00 0,03
3,84
Custo Unit Custo Total
717 0,16
0,16
Custo Unit Custo Total
13,00 13,00
13,00
17,00
27,84% 4,73
21,73
Custo Unit Custo Total
0,56 0,84
0,84



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 6 1

Servico: Rachdo D max = 0,40m

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Corh
FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Servente h

Total

Materiais Unid Qtde
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO PFM3

Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

tem: 3 7 1

Servico: Escav, carga, desc e espalhamento
Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H h

Escavadeira Hidraulica Caterpillar h
FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h

Servente h

Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 3 8 1

Servico: Exec.de sublastro com laterita

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H h

Trator Agricola Massey Ferguson :h

Rolo Compactador Dynapac CA-25-h

Grade de Disco: Marchesan: GA 24>h

Rolo Compactador: Caterpillar PS-360'h

Caminhao Basculante: Mercedes Benzh

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z h
FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarreg. de Pavimentagao h

Servente h

Total

Materiais Unid Qtde
Limpeza camada vegetalem  jazida m2

Expurgo de Jazida (Const e Re m3

Escav. e Carga de Mater. de Jazida ('m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 8 2
Servico: Exec Sublastro ¢/ Solo Brita
Unid: m3

0,011494
15,510000

0,022989

1,100000

0,002254
0,005208
15,510000

0,005208
0,015625

0,004829
0,003639
0,005952
0,004292
0,004775
0,008869
0,006429
15,510000

0,005952
0,017857

0,700000
0,200000
1,150000

27,84%

Custo Unit Custo Total
331,24
0,00

Custo Unit Custo Total
717

Custo Unit Custo Total
19,76

27,84%

Custo Unit Custo Total
124,24
228,36
0,00

Custo Unit Custo Total
17,22
717

27,84%

Custo Unit Custo Total

124,24

60,45

100,95

2,33

104,72

109,71

109,59

0,00

Custo Unit Custo Total
33,48
717

Custo Unit Custo Total
0,37
1,97
3,89

27,84%

0,84
0,23
1,07

3,81
0,03
3,84

0,16
0,16

21,74
21,74

25,74
7,17
32,91

0,28
1,19
0,03
1,50

0,09
0,11
0,20

1,70
0,47
2,17

0,60
0,22
0,60
0,01
0,50
0,97
0,70
0,05
3,65

0,20
0,13
0,33

0,26
0,39
4,47
5,12

9,10
2,53
11,63



Equipamentos Unid Qtde
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H h
Rolo Compactador: Dynapac: CC42Zh
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360th
Distribuidor de Agregados: Romanell h
Caminhao Basculante: Mercedes Benzh
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24Zh

FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarreg. de Pavimentagao h

Servente h

Total

Materiais Unid Qtde

Escav. e Carga de Mater. de Jazida ('m3
Brita Produzida em Central de Britagen m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 8 3
Servico: Execugdo de Sublastro com Solo Cimento
Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H h
Trator Agricola Massey Ferguson :h

Rolo Compactador Dynapac CA-25-h
Grade de Disco: Marchesan: GA245>h
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360h
Caminhao Basculante: Mercedes Benzh
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z h

FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarreg. de Pavimentagéao h

Servente h

Total

Materiais Unid Qtde
Escav. e Carga de Mater. de Jazida ('m3

Cimento Portland CP-32 kg

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 1

Servico: Regularizagdo do Subleito

Unid: m2

Equipamentos Unid Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H h

Trator Agricola Massey Ferguson :h

Rolo Compactador Dynapac CA-25-h
Grade de Disco: Marchesan: GA 24>h
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360'h
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z h

FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarreg. de Pavimentagéao h

Servente h

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 2
Servico: Execugao de Revestimento Primario
Unid: m3

0,007003
0,006172
0,005825
0,007353
0,027059
0,005840
15,510000

0,007353
0,022059

0,652500
0,525000

0,006944
0,004632
0,006043
0,004292
0,005252
0,010556
0,005840
15,510000

0,006944
0,020833

1,000000

176,000000

0,000724
0,000662
0,001189
0,000000
0,000955
0,001186
15,510000

0,001189
0,003567

Custo Unit

124,24
127,99
104,72
107,97
109,71
109,59

0,00

Custo Unit
33,48
717

Custo Unit
3,89
24,22

27,84%

Custo Unit

124,24

60,45

100,95

2,33

104,72

109,71

109,59

0,00

Custo Unit
33,48
7,17

Custo Unit
3,89
0,34

27,84%

Custo Unit

124,24

60,45

100,95

2,33

104,72

109,59

0,00

Custo Unit
33,48
7,17

27,84%

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

0,87
0,79
0,61
0,79
2,97
0,64
0,06
6,73

0,25
0,16
0,41

2,54
12,72
15,26

22,40
6,24
28,64

0,86
0,28
0,61
0,01
0,55
1,16
0,64
0,06
4,17

0,23
0,15
0,38

3,89
59,84
63,73

68,28
19,01
87,29

0,09
0,04
0,12
0,00
0,10
0,13
0,01
0,49

0,04
0,03
0,07

0,56
0,16
0,72



Equipamentos Unid
Motoniveladora Caterpillar  120H h
Rolo Compactador: Muller:  AP23-Dh

Caminhao Basculante: Mercedes Benzh

FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Materiais Unid

Escav. e Carga de Mater. de Jazida ('m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 5

Servico: Imprimagéao

Unid: m2

Equipamentos Unid
Trator Agricola Massey Ferguson :h
Vassoura Mecéanica: CMV:- Reboca h

Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali h
Equip.Distribuigao de Asfalto Ferflex: N h

FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarreg. de Pavimentagéao h
Servente h
Total

Materiais Unid
Asfalto Diluido CM-30 t
Transp Asfalto Diluido CM - 30 tkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 6

Servico: Pintura de Ligagao

Unid: m2

Equipamentos Unid
Trator Agricola Massey Ferguson :h
Vassoura Mecéanica: CMV:- Reboca h

Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali h
Equip.Distribuigao de Asfalto Ferflex: N h

FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarreg. de Pavimentagéao h
Servente h
Total

Materiais Unid
Emulsao Asfaltica RR-1C t
Transp Emulsdo Asfaltica PR-1C tkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 7

Servico: CBUQ (Faixa C/ DNER)

Unid: t

Equipamentos Unid
Trator Agricola Massey Ferguson :h

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit
0,005876 124,24
0,006667 86,73
0,017867 84,99
20,510000 0,00
Custo Unit
0,003333 17,22
0,033333 7,17
Custo Unit
1,150000 3,89
27,84%
Custo Unit
0,000496 60,45
0,000000 3,83
0,001778 3,50
0,000889 89,73
15,510000 0,00
Custo Unit
0,000889 33,48
0,002667 717
Custo Unit
0,001200 1.854,47
1,142400 0,38
27,84%
Custo Unit
0,000331 60,45
0,000000 3,83
0,001186 3,50
0,000593 89,73
15,510000 0,00
Custo Unit
0,000593 33,48
0,001778 717
Custo Unit
0,000500 843,85
0,476000 0,38
27,84%
Custo Unit
0,005294 60,45

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

0,73
0,58
1,52
0,06
2,89

0,06
0,24
0,30

4,47
4,47

7,66
2,13
9,79

0,03
0,00
0,01
0,08
0,01
0,13

0,03
0,02
0,05

2,23
0,43
2,66

2,84
0,79
3,63

0,02
0,00
0,00
0,05
0,01
0,08

0,02
0,01
0,03

0,42
0,18
0,60

0,71

0,20
0,91

0,32



Rolo Compactador: Dynapac: CC42Zh
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360th
Vassoura Mecénica: CMV:- Reboca h
Vibro-Acabadora de Asfalto Cifali : VIh
Caminhao Basculante: Mercedes Benzh

FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarreg. de Pavimentagao h
Servente h
Total

Materiais Unid

Usinagem de CBUQ (Capa)
Transporte local de CBUQ
Transporte local de CBUQ
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 8
Servico: Pintura de Faixa
Unid: m2

t
rodovia r txkm
rodovia | txkm

Qtde

Qtde

(Sinalizagéao Horizontal)

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria: Mercedes h
Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP h
Maquina Para Pintura: Consmaq 44 -Lh
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Operador de Equip. Especial h
Pré-Marcador h
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Materiais Unid
Tinta Base Res. Acrilica Emul. Agua |
Microesfera Pre-Mix kg
Microesfera Drop-ON kg
Tinta Para Pré-Marcagao |
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 4 9

Servico: Placa de Sinalizagdo Vertical
Unid: m2

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria: Mercedes h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Materiais Unid
Confeccéo de Placa de Sinalizagé m2
Confeccéo de Suporte Travessa P/ Plaun
Paraf. Zinc. C/ Fenda 1 1/2"x3/16" un
Paraf. Zincado Francés 4"5/16" un
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 410

Servico: Calgada em Concreto Fck

=15 MPa

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

0,008048 127,99 1,03
0,008403 104,72 0,88
0,002611 3,83 0,01
0,011147 127,39 1,42
0,020400 109,71 2,24
15,510000 0,00 0,19
6,09

Custo Unit Custo Total
0,013333 33,48 0,45
0,106667 7,17 0,76
1,21

Custo Unit Custo Total
1,000000 191,82 191,82
81,000000 0,56 45,36
0,000000 0,43 0,00
237,18
244,48
27,84% 68,06
312,54

Custo Unit Custo Total
0,003711 53,89 0,20
0,011429 54,63 0,62
0,005714 69,18 0,40
20,510000 0,00 0,12
1,34

Custo Unit Custo Total
0,005714 17,70 0,10
0,005714 17,70 0,10
0,005714 17,22 0,10
0,040000 7,17 0,29
0,59

Custo Unit Custo Total
0,600000 15,28 9,17
0,150000 2,80 0,42
0,250000 2,80 0,70
0,030000 11,97 0,36
10,65
12,58
27,84% 3,50
16,08

Custo Unit Custo Total
0,160512 53,89 8,65
20,510000 0,00 1,55
10,20

Custo Unit Custo Total
0,125000 17,22 2,15
0,750000 717 5,38
7,53

Custo Unit Custo Total
1,000000 228,98 228,98
1,000000 24,79 24,79
2,000000 0,16 0,32
3,000000 0,64 1,92
256,01
273,74
27,84% 76,21
349,95



Unid: m3

Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Concreto FCK= 15 Mpa - m3 1,000000 391,13 391,13
Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas m2 1,320000 48,08 63,47
Total 454,60
Preco de Custo 454,60
Bonificacao 27,84% 126,56
Preco de Venda 581,16
ltem: 411

Servico: Meios Fios Pré Moldados de Concreto

Unid: m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS %o 15,510000 0,00 0,67
Total 0,67
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,250000 17,22 4,31
Total 4,31
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Lastro de Brita m3 0,085000 211,49 17,98
Escavagao Manual em Material de 1° m3 0,100000 34,56 3,46
Concreto FCK= 15 Mpa - m3 0,103000 391,13 40,29
Concr.Estr.FCK=10MPA m3 0,014100 356,52 5,03
Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas m2 0,076000 48,08 3,65
Total 70,41
Preco de Custo 75,39
Bonificacao 27,84% 20,99
Preco de Venda 96,38
ltem: 412

Servico: Fornecimento e Instalacdo de Tacha Refletiva Bidirecional

Unid: und

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhéao Carroceria: Mercedes h 0,012500 53,89 0,67
Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP h 0,012500 54,63 0,68
Grupo Gerador: Primac: BL6500 E h 0,012500 17,34 0,22
Martelete: Bosch:-Perfurador Romped h 0,025000 12,14 0,30
FERRAMENTAS %o 20,510000 0,00 0,18
Total 2,05
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,012500 17,22 0,22
Montador h 0,025000 12,44 0,31
Servente h 0,050000 7,17 0,36
Total 0,89
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Cola Poliester kg 0,070000 8,00 0,56
Tacha Refletiva Bidirecional un 1,000000 6,00 6,00
Total 6,56
Preco de Custo 9,50
Bonificacao 27,84% 2,64
Preco de Venda 12,14
ltem: 413

Servico: Fornecimento e Instalagdo de Tachao Refletivo Bidirecional

Unid: un

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhao Carroceria: Mercedes h 0,028571 53,89 1,54
Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP h 0,028571 54,63 1,56
Grupo Gerador: Primac: BL6500 E h 0,028571 17,34 0,50
Martelete: Bosch:-Perfurador Romped h 0,057143 12,14 0,69
FERRAMENTAS % 20,510000 0,00 0,41
Total 4,70
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,028571 17,22 0,49
Montador h 0,057143 12,44 0,71
Servente h 0,114286 7,17 0,82
Total 2,02



Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Cola Poliester kg 0,200000 8,00 1,60
Taché&o Refletivo Bidirecional un 1,000000 16,80 16,80
Total 18,40
Preco de Custo 25,12
Bonificacao 27,84% 6,99
Preco de Venda 32,11
ltem: 414

Servico: Tratamento Superficial Duplo ¢ Emulsé@o Polimerizada

Unid: m2

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator Agricola Massey Ferguson :h 0,001158 60,45 0,07
Carregadeira de Pneus Case W-20- h 0,000726 96,40 0,07
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360'h 0,001146 104,72 0,12
Vassoura Mecénica: CMV:- Reboca h 0,000000 3,83 0,00
Distribuidor de Agregados: CMV :-Rh 0,000000 3,26 0,00
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali h 0,005831 3,50 0,02
Equip.Distribuigao de Asfalto Ferflex: N h 0,002915 89,73 0,26
Aquecedor de Fluido Térmico Tenge: h 0,002915 18,32 0,05
Caminhao Basculante: Mercedes Benzh 0,002157 97,93 0,21
FERRAMENTAS %o 15,510000 0,00 0,04
Total 0,84
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarreg. de Pavimentagéao h 0,002915 33,48 0,10
Servente h 0,023324 7,17 0,17
Total 0,27
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Brita Produzida em Central de Britagen m3 0,024700 24,22 0,60
Emulsao Asféltica Polimerizada t 0,003000 1.720,00 5,16
Transporte de brita para TSD rodovia txkm 8,199100 0,44 3,61
Transporte de brita para TSD rodovia txkm 0,000000 0,29 0,00
Transporte de emulsao para TSD rodov txkm 0,360000 0,49 0,18
Transporte de emulsédo para TSD rodov txkm 2,496000 0,34 0,85
Total 10,40
Preco de Custo 11,51
Bonificacao 27,84% 3,20
Preco de Venda 14,71
ltem: 415

Servico: Demoli¢ao Pav. Asfaltico, Carg e Espalham Mat. Bota - Fora

Unid: m2

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar  120H h 0,018513 124,24 2,30
Carregadeira de Pneus Caterpillaih 0,025641 107,66 2,76
Caminhdo Basculante: Mercedes Benzh 0,012821 109,71 1,41
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 0,15
Total 6,62
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,012821 17,22 0,22
Servente h 0,102564 7,17 0,74
Total 0,96
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Transporte para Bota Fora  Rodovia txkm 0,000000 0,55 0,00
Transporte para Bota Fora ~ Rodovia txkm 0,000000 0,43 0,00
Total 0,00
Preco de Custo 7,58
Bonificacao 27,84% 2,11
Preco de Venda 9,69
ltem: 417

Servico: Base de Brita Graduada

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Rolo Compactador: Dynapac: CC42Zh 0,006250 127,99 0,80
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360'h 0,006494 104,72 0,68
Distribuidor de Agregados: Romanell h 0,007502 107,97 0,81

Caminhdo Basculante: Mercedes Benzh 0,029421 109,71 3,23



Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24Z h

FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarreg. de Pavimentagao h

Servente h

Total

Materiais Unid Qtde
Usinagem de Brita Graduada BC m3

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 418

Servico: Transporte de brita graduada

Unid: m3xkm

Materiais Unid Qtde

Transporte Local ¢/ Basc.  10M3 Rod tkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 419
Servico: Tratamento superficial duplo com emulséo
Unid: m2

Equipamentos Unid Qtde
Trator Agricola Massey Ferguson :h
Carregadeira de Pneus Case  W-20- h
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360'h
Vassoura Mecéanica: CMV:- Reboca h
Distribuidor de Agregados: CMV :-Rh
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali h
Equip.Distribuicao de Asfalto Ferflex: M h
Aquecedor de Fluido Térmico Tenge: h
Caminhao Basculante: Mercedes Benzh

FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarreg. de Pavimentagado h

Servente h

Total

Materiais Unid Qtde
Brita Produzida em Central de Britagen m3

Emulsao Asfaltica RR-2C t

Transporte de brita para TSD rodovia txkm
Transporte de brita para TSD rodovia txkm
Transporte de emulsédo para TSD rodov txkm
Transporte de emuls&o para TSD rodov txkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 5111

Servico: Escavagdo Manual em 12 Categoria
Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde
FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Servente h

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

0,006114
15,510000

0,008264
0,024793

1,000000

2,400000

0,001158
0,000726
0,001146
0,000000
0,000000
0,005831
0,002915
0,002915
0,002157
15,510000

0,002915
0,023324

0,024700
0,003000
8,199100
0,000000
0,360000
2,496000

20,510000

4,000000

109,59
0,00

Custo Unit
33,48
717

Custo Unit
41,95

27,84%

Custo Unit
0,56

27,84%

Custo Unit

60,45
96,40
104,72
3,83
3,26
3,50
89,73
18,32
97,93
0,00

Custo Unit
33,48
717

Custo Unit
24,22
799,77
0,44
0,29
0,49
0,34

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
717

27,84%

0,67
0,07
6,26

Custo Total
0,28
0,18
0,46

Custo Total
41,95
41,95

48,67
13,55
62,22

Custo Total

1,34
0,37
1,71

Custo Total
0,07
0,07
0,12
0,00
0,00
0,02
0,26
0,05
0,21
0,04
0,84

Custo Total
0,10
0,17
0,27

Custo Total
0,60
2,40
3,61
0,00
0,18
0,85
7,64

8,75
2,44
11,19

Custo Total
5,88
5,88

Custo Total
28,68
28,68

34,56
9,62
44,18



tem: 51121

Servico: Escavagao Mecéanica - em Mat. 12 Categoria

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde
Retroescavadeira Massey Ferguso h
FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h

Servente h

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 51122

Servico: Escavacao Mecanica em Mat. 22 Categoria

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde
Retroescavadeira Massey Ferguso h
FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h

Servente h

Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

tem: 51123

Servico: Escavagao em Material de 3° Categoria
Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde
Retroescavadeira Massey Ferguso h

Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 1 h

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - h

Caminhao Basculante: Mercedes Benzh
FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h

Blaster h

Servente h

Total

Materiais Unid Qtde
Série de Brocas S-12 D=22 MM un

Dinamite a 60% (Gelatina Esg kg

Espoleta Comum N° 8 un

Cordel Detonante NP 10 m

Retardador de Cordel un

Estopim m

Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

tem: 51211

Servico: Hidrossemeadura Convencional

Unid: m2

Equipamentos Unid Qtde
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:h

Equip. Para Hidrosemeadura: M. Ben h
FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde

0,055556
20,510000

0,005556
0,055556

0,066667
20,510000

0,006667
0,066667

0,077959
0,125000
0,375000
0,076833
20,510000

0,062500
0,125000
0,375000

0,003000
1,480000
0,200000
2,400000
1,000000
0,200000

0,001458
0,002410
20,510000

Custo Unit

Custo Unit

67,60
0,00

17,22
7,17

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

67,60
0,00

17,22
7,17

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

67,60
61,51
12,28
84,99

0,00

17,22
19,61
7,17

744,05
4,16
0,74
0,64
9,78
0,77

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

75,42
117,40
0,00

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

3,76
0,10
3,86

0,10
0,40
0,50

4,36
1,21
5,57

4,51
0,12
4,63

0,11
0,48
0,59

5,22
1,45
6,67

5,27
7,69
4,61
6,53
1,28
25,38

1,08
2,45
2,69
6,22

2,23
6,16
0,15
1,54
9,78
0,15
20,01

51,61
14,37
65,98

0,11
0,28
0,02
0,41



Encarregado de Turma h

Servente h
Total

Materiais Unid
Adubo NPK (4.14.8) kg
Inseticida |

P6 Calcario Dolomiticio kg
Sementes P/ Hidrossemeadura kg
Solomax Condic de Solo (Plantima kg
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 51212
Servico: Manta Vegetal
Unid: m2

Equipamentos Unid
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate h

Equip. Para Hidrosemeadura: M. Ben h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Materiais Unid
Adubo NPK (4.14.8) kg
Sementes P/ Hidrossemeadura kg
Manta Vegetal m2
Mulch Organico kg
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 5122
Servico: Em concreto Fck = 15 MPa
Unid: m3

Equipamentos Unid
Betoneira: Penedo:-320 | h
Transportador Manual: Laguna Carrinlh
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/lh
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: h
Caminhao Basculante: Mercedes Benzh

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4'h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Brita Produzida em Central de Britagen m3
Cimento Portland CP-32 kg
Aditivo Plastiment BV-40 kg
Areia Comercial m3

Transporte comerc. de cimento rodovie txkm
Transporte comerc de cimento rodovie txkm
Transporte de brita rodovia néo | txkm
Transporte de brita rodovia pavir txkm
Transporte de areia rodovia ndo txkm
Transporte de areia rodovia pavi txkm
Transporte local de cimento Rodovia txkm
Transporte local de cimento  Rodovia txkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

0,002410
0,009639

Qtde
0,020000
0,005000
0,200000
0,020000
0,200000

Qtde
0,002966
0,005000
20,510000

Qtde
0,005000
0,020000

Qtde
0,075000
0,140000
1,000000
3,000000

Qtde
0,400000
0,800000
0,800000
0,024000
0,008000
0,400000
20,510000

Qtde
0,400000
5,600000

Qtde

0,840000
270,000000
0,540000
0,930000
0,000000
147,420000
278,460000
0,000000
41,850000
0,000000
0,000000
0,000000

17,22
7,17

Custo Unit
0,83
40,00
0,05
6,00
0,34

27,84%

Custo Unit
77,55
117,40
0,00

Custo Unit
17,22
717

Custo Unit
0,83
6,00
2,97
0,80

27,84%

Custo Unit

13,44

0,10

12,63

107,10

109,71

25,51

0,00

Custo Unit
12,44
717

Custo Unit
24,22
0,34
2,01
13,00
0,42
0,28
0,44
0,29
0,44
0,29
0,75
0,56

27,84%

0,04
0,07
0,11

Custo Total
0,02
0,20
0,01
0,12
0,07
0,42

0,94
0,26
1,20

Custo Total
0,23
0,59
0,05
0,87

Custo Total
0,09
0,14
0,23

Custo Total
0,06
0,84
2,97
2,40
6,27

7,37
2,05
9,42

Custo Total
5,38
0,08
10,10
2,57
0,88
10,20
9,26
38,47

Custo Total
4,98
40,15
45,13

Custo Total
20,34
91,80

1,09
12,09
0,00
41,28
122,52
0,00
18,41
0,00
0,00
0,00
307,53

391,13
108,89
500,02



tem: 5123

Servico: Pedra Argamassada

Unid: m3

Equipamentos

Unid

Caminhao Basculante: Mercedes Benzh

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Materiais

RACHAO OU PEDRA-DE-MAO

Argamassa Cimento -Areia

%

Unid

Unid
PFM3

1:3 m3

Transporte de rachdo/pedra méao rodov txkm
Transporte de rachdo/pedra mao rodov txkm

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 5124
Servico: Solo Cimento
Unid: m3

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Materiais Unid
Usinagem de Solo-Cimento m3
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 513

Servico: Formas Comuns

Unid: m2

Equipamentos Unid
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4'h
Méaquina de Bancada: Copercort h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Carpinteiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Fornecimento de Ago CA-25 kg
Pregos de Ferro 18X30 kg
Caibros 7,5¢cm 7,5 cm m
Tabua de 5°2,5 cm x 30,0 cm m
Gastalho 10 x 2,5 cm m
Desmoldante kg

Transporte comerc. de madeira rodovi: txkm
Transporte comerc. de madeira rodovi: txkm

Transporte comerc. de ago
Transporte comerc. de aco
Transporte local de madeira
Transporte local de madeira
Total

Preco de Custo
Bonificacao

rodovia r txkm
rodovia [ txkm
Rodovia txkm
Rodovia txkm

Qtde
0,010000
20,510000

Qtde
1,000000
4,000000

Qtde
0,800000
0,320000
265,200000
0,000000

Qtde
15,510000

Qtde
0,008264
0,024793

Qtde
1,000000

Qtde
0,180000
0,180000
20,510000

Qtde
1,000000
1,000000

Qtde
0,250000
0,100000
1,150000
1,920000
1,290000
0,020000
1,896000
13,145600
0,030000
0,208000
0,000000
0,000000

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

109,71
0,00

12,44
717

19,76
350,95
0,44
0,29

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

0,00

17,22
7,17

95,06

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

25,51
0,25
0,00

12,44
7,17

4,16
5,10
2,30
2,70
4,50
3,34
0,42
0,28
0,42
0,28
0,75
0,56

27,84%

Custo Total
1,10
8,43
9,53

Custo Total
12,44
28,68
41,12

Custo Total
15,81
112,30
116,69
0,00
244,80

295,45
82,25
377,70

Custo Total
0,05
0,05

Custo Total
0,14
0,18
0,32

Custo Total
95,06
95,06

95,43
26,57
122,00

Custo Total
4,59
0,05
4,02
8,66

Custo Total
12,44
7,17
19,61

Custo Total
1,04
0,51
2,65
5,18
5,81
0,07
0,80
3,68
0,01
0,06
0,00
0,00
19,81

48,08
13,39



Preco de Venda 61,47
ltem: 51 4

Servico: Armadura de Ago CA 50/60

Unid: kg

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS % 20,510000 0,00 0,48
Total 0,48
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,020000 17,22 0,34
Armador h 0,080000 12,44 1,00
Servente h 0,140000 717 1,00
Total 2,34
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fornecimento de Ago CA-50 kg 1,100000 4,20 4,62
Arame Recozido N° 18 kg 0,010000 4,53 0,05
Transporte comerc. de ago  rodovia r txkm 0,132000 0,42 0,06
Transporte comerc. de aco  rodovia f txkm 0,915200 0,28 0,26
Transporte local de ago Rodovia né txkm 0,000000 0,75 0,00
Transporte local de ago Rodovia pz txkm 0,000000 0,56 0,00
Total 4,99
Preco de Custo 7,81
Bonificacao 27,84% 2,17
Preco de Venda 9,98
ltem: 5151

Servico: Reaterro - compactacdo manual (Apiloamento)

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Compactador Manual: Wacker ES60ih 0,666667 16,08 10,72
FERRAMENTAS % 20,510000 0,00 1,71
Total 12,43
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,066667 17,22 1,15
Servente h 1,000000 7,17 7,17
Total 8,32
Preco de Custo 20,75
Bonificacao 27,84% 5,78
Preco de Venda 26,53
ltem: 5152

Servico: Reaterro -Compactagdo Mecéanica

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Compactador Manual : Wacker : VPY-"H 0,666667 15,08 10,05
FERRAMENTAS % 20,510000 0,00 0,98
Total 11,03
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Servente h 0,666667 717 4,78
Total 4,78
Preco de Custo 15,81
Bonificacao 27,84% 4,40
Preco de Venda 20,21
tem: 5212

Servico: Escavagao Manual em Material de 22 Categoria

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS % 20,510000 0,00 6,24
Total 6,24
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,100000 17,22 1,72
Servente h 4,000000 7,17 28,68
Total 30,40
Preco de Custo 36,64
Bonificacao 27,84% 10,20



Preco de Venda

tem: 525
Servico: Concreto Magro Fck = 10 MPa
Unid: m3

Equipamentos Unid
Betoneira: Penedo:-320 | h
Transportador Manual: Laguna Carrinlh
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/lh
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: h
Caminhao Basculante: Mercedes Benzh

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4'h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid

Brita Produzida em Central de Britagen m3
Cimento Portland CP-32 kg
Areia Comercial m3
Transporte comerc. de cimento rodovie txkm
Transporte comerc de cimento rodovie txkm
Transporte de brita rodovia néo | txkm
Transporte de brita rodovia pavir txkm
Transporte de areia rodovia ndo txkm
Transporte de areia rodovia pavi txkm
Transporte local de cimento Rodovia txkm
Transporte local de cimento Rodovia txkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 527
Servico: Concr.Fck=20MPa
Unid: m3

Equipamentos Unid
Betoneira: Penedo:-320 | h
Transportador Manual: Laguna Carrinlh
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/Ih
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:h
Caminhao Basculante: Mercedes Benzh

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid

Brita Produzida em Central de Britagen m3
Cimento Portland CP-32 kg
Areia Comercial m3
Transporte comerc. de cimento rodovie txkm
Transporte comerc de cimento rodovie txkm
Transporte de brita rodovia néo | txkm
Transporte de brita rodovia pavir txkm
Transporte de areia rodovia ndo txkm
Transporte de areia rodovia pavi txkm
Transporte local de cimento  Rodovia txkm
Transporte local de cimento  Rodovia txkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 52 8
Servico: Grelha 30 x 90 em Concreto
Unid: unid

Qtde
0,400000
0,800000
0,800000
0,024000
0,008000
0,400000
20,510000

Qtde
0,400000
5,600000

Qtde

0,890000
200,000000
0,700000
0,000000
109,200000
295,035000
0,000000
31,500000
0,000000
0,000000
0,000000

Qtde
0,400000
0,800000
0,800000
0,024000
0,008000
0,400000
20,510000

Qtde
0,400000
5,600000

Qtde

0,840000
310,000000
0,900000
0,000000
169,260000
278,460000
0,000000
40,500000
0,000000
0,000000
0,000000

Armado para Caixa de Ralo

Custo Unit

13,44

0,10

12,63

107,10

109,71

25,51

0,00

Custo Unit
12,44
717

Custo Unit
24,22
0,34
13,00
0,42
0,28
0,44
0,29
0,44
0,29
0,75
0,56

27,84%

Custo Unit

13,44

0,10

12,63

107,10

109,71

25,51

0,00

Custo Unit
12,44
7,17

Custo Unit
24,22
0,34
13,00
0,42
0,28
0,44
0,29
0,44
0,29
0,75
0,56

27,84%

46,84

Custo Total
5,38
0,08
10,10
2,57
0,88
10,20
9,26
38,47

Custo Total
4,98
40,15
45,13

Custo Total
21,56
68,00

9,10
0,00
30,58
129,82
0,00
13,86
0,00
0,00
0,00
272,92

356,52
99,26
455,78

Custo Total
5,38
0,08
10,10
2,57
0,88
10,20
9,26
38,47

Custo Total
4,98
40,15
45,13

Custo Total

20,34
105,40
11,70
0,00
47,39
122,52
0,00
17,82
0,00
0,00
0,00
325,17

408,77
113,80
522,57



Materiais Unid Qtde
Forma de Placa Compensada para Bue m2

Concreto FCK= 15 Mpa - m3
Armadura de Ago CA 50/60 kg
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 53 2

Servico: Tubo Diametro 0,20m

Unid: m

Materiais Unid Qtde
Confeccéo Tubos Concr. Perfurad m

Transporte local de tubos  rodovia né txkm
Transporte local de tubos  rodovia pe txkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 53 3
Servico: Material drenante - Brita
Unid: m3

Materiais Unid Qtde
Brita Produzida em Central de Britagen m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5 3 4
Servico: Material de Enchimento - Areia
Unid: m3

Materiais Unid Qtde
Areia Comercial m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5 3 6
Servico: Geotextil Nao Tecido Tipo RT - 17 ou Similar
Unid: m2

Equipamentos Unid Qtde
FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Servente h

Total

Materiais Unid Qtde

Geotéxtil Tecido Nao Agulhado TRI30C m2
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

0,254900
0,083678
11,600000

1,000000
3,240000
0,000000

1,000000

1,000000

15,510000

0,030000

1,080000

15,510000

ltem: 537

Servico: Execugéo de Dreno Inclusive  Selo de Material Argiloso
Unid: m

Equipamentos Unid Qtde
FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde

Encarregado de Turma h

0,200000

Custo Unit
55,48
391,13
7,81

27,84%

Custo Unit
19,39
0,82
0,73

27,84%

Custo Unit
24,22

27,84%

Custo Unit
13,00

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
7,17

Custo Unit
5,26

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Total

14,14
32,73
90,60

137,47

137,47

38,27

175,74

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

19,39
2,66
0,00

22,05

22,05
6,14
28,19

24,22
24,22

24,22
6,74
30,96

13,00
13,00

13,00
3,62
16,62

0,03
0,03

0,22
0,22

5,68
5,68
5,93

1,65
7,58

2,91
2,91

3,44



Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid

Solo Local / Selo de Argila Apiloado m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

0,080000 12,44 1,00
2,000000 717 14,34
18,78

Custo Unit Custo Total
0,150000 15,09 2,26
2,26
23,95
27,84% 6,67
30,62

tem: 5413

Servico: Escav, carga Mat 32 Cat para Colchdo Drenante
Unid: m3

Equipamentos Unid
Carregadeira de Pneus Caterpillaih

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(h
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - h
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copch
Caminhao Basculante: Volvo BM NL-1th

FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Blaster h
Servente h
Total

Materiais Unid
Série de Brocas S-12 D=22 MM un
Dinamite a 60% (Gelatina Esg kg
Espoleta Comum N° 8 un
Cordel Detonante NP 10 m
Retardador de Cordel un
Estopim m

Haste Para Perfuratrizde  Esteira  un
Luva Para Perfuratriz de Esteira  un
Punho para Perfuratrizde  Esteira un
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira  un
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5 4 2
Servico: Colchao Drenante com Brita
Unid: m3

Equipamentos Unid
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Corh
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Servente h
Total

Materiais Unid

Brita Produzida em Central de Britagen m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5 4 4
Servico: Colchao drenante com rachao
Unid: m3

Equipamentos Unid
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Corh
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid

Custo Unit Custo Total
0,020599 175,25 3,61
0,050000 116,75 5,84
0,050000 12,28 0,61
0,050000 66,08 3,30
0,058728 184,07 10,81
15,510000 0,00 0,34
24,51

Custo Unit Custo Total
0,050000 17,22 0,86
0,050000 19,61 0,98
0,050000 7,17 0,36
2,20

Custo Unit Custo Total
0,000800 744,05 0,60
0,420000 4,16 1,75
0,013000 0,74 0,01
0,800000 0,64 0,51
0,040000 9,78 0,39
0,025000 0,77 0,02
0,001000 734,54 0,73
0,001000 190,35 0,19
0,000800 847,05 0,68
0,000700 755,77 0,53
5,41
32,12
27,84% 8,94
41,06

Custo Unit Custo Total
0,011494 331,24 3,81
15,510000 0,00 0,03
3,84

Custo Unit Custo Total
0,022989 7,17 0,16
0,16

Custo Unit Custo Total
1,100000 24,22 26,64
26,64
30,64
27,84% 8,53
39,17

Custo Unit Custo Total
0,011494 331,24 3,81
15,510000 0,00 0,03
3,84

Custo Unit Custo Total



Servente h
Total

Materiais . Unid Qtde
RACHAO OU PEDRA-DE-MAQ PFM3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 55 2
Servico: Tubo Diametro 0,20 m Perfurado ou Poroso
Unid: m

Materiais Unid Qtde
Confeccéo Tubos Concr. Perfurad m

Transporte local de tubos  rodovia né txkm
Transporte local de tubos  rodovia pe txkm

Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 5 6 1

Servico: Perfuragdo em Solo

Unid: m

Equipamentos Unid Qtde
Tripé-Sonda: Maquesonda Mach 8'h
FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h

Servente h

Ajudante h

Total

Materiais Unid Qtde
Barrilete Simples Linha NX un

Haste Paredes Paralelas C/ Niples un

Coroa de Widia Linha NX un

Sapata de Widia Linha NX un
Revestimento C/ Conector Linha NX  un

Calibrador de Widia Simples Linh NX un

Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 56 2

Servico: Perfuragdo em Rocha

Unid: m

Equipamentos Unid Qtde
Tripé-Sonda: Maquesonda Mach 8'h
FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h

Servente h

Ajudante h

Total

Materiais Unid Qtde
Coroa de Diamante Linha NX un

Calibrador de Diamante Linha NX un

Mola Comum Linha NX un

Barrilete Simples Linha NX un

Haste Paredes Paralelas C/ Niples un

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

0,022989 7,17 0,16
0,16

Custo Unit Custo Total
1,100000 19,76 21,74
21,74
25,74
27,84% 7,17
32,91

Custo Unit Custo Total
1,000000 19,39 19,39
3,240000 0,82 2,66
0,000000 0,73 0,00
22,05
22,05
27,84% 6,14
28,19

Custo Unit Custo Total
1,000000 24,54 24,54
20,510000 0,00 12,95
37,49

Custo Unit Custo Total
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
3,000000 8,13 24,39
63,12

Custo Unit Custo Total
0,004000 710,00 2,84
0,002000 440,00 0,88
0,020000 160,00 3,20
0,012500 160,00 2,00
0,003300 425,00 1,40
0,012500 160,00 2,00
12,32
112,93
27,84% 31,44
144,37

Custo Unit Custo Total
1,000000 24,54 24,54
20,510000 0,00 12,95
37,49

Custo Unit Custo Total
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
3,000000 8,13 24,39
63,12

Custo Unit Custo Total
0,125000 967,00 120,88
0,083300 484,00 40,32
0,200000 41,00 8,20
0,010000 710,00 7,10
0,005000 440,00 2,20
178,70
279,31
27,84% 77,76
357,07



ltem: 56 3
Servico: Execugéo do Dreno

Unid: m

Equipamentos Unid
Maquina Manual: Bosch: 1184 Furadeh
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Materiais Unid
Cola Para Tubo PVC ar
Geotéxtil Tecido Nao Agulhado TRI30C m2
Tubo de PVC Rigido D=50 mm m
Fio de Nylon N.040 m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 56 4

Servico: Dreno de Talvegue

Unid: m3

Equipamentos Unid
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Coih
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Materiais Unid

RACHAO OU PEDRA-DE-MAO PFEM3
Brita Produzida em Central de Britagen m3

Areia Comercial m3

Transporte de brita rodovia néo | txkm
Transporte de brita rodovia pavir txkm
Transporte de areia rodovia ndo txkm
Transporte de areia rodovia pavi txkm

Transporte de rachdo/pedra méao rodov txkm
Transporte de rachdo/pedra mao rodov txkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 6 2 1 1

Servico: D = 0,40 m

Unid: m

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3
Confecgéo Tubo CA-2 0,40 M m

Transporte local de tubos  rodovia né txkm
Transporte local de tubos  rodovia pe txkm
Total

Preco de Custo

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

1,000000
20,510000

0,500000
3,000000

20,000000
0,200000
1,000000
5,000000

0,010879
20,510000

0,020000
0,120000

0,600000
0,300000
0,100000
5,400000
0,000000
4,500000
0,000000
10,800000
0,000000

0,010000
20,510000

2,700000
0,200000
0,700000

0,004000
1,000000
17,010000
0,000000

Custo Unit
0,09
0,00

Custo Unit
17,22
717

Custo Unit
0,03
5,26
5,33
0,02

27,84%

Custo Unit
186,60
0,00

Custo Unit
17,22
7,17

Custo Unit
19,76
24,22
13,00
0,44
0,29
0,44
0,29
0,44
0,29

27,84%

Custo Unit
85,72
0,00

Custo Unit
17,22
12,44
7,17

Custo Unit
292,47
77,81
0,82
0,73

Custo Total
0,09
6,18
6,27

Custo Total
8,61
21,51
30,12

Custo Total
0,60
1,05
5,33
0,10
7,08

43,47
12,10
55,57

Custo Total
2,03
0,25
2,28

Custo Total
0,34
0,86
1,20

Custo Total
11,86
7,27
1,30
2,38
0,00
1,98
0,00
4,75
0,00
29,54

33,02
9,19
42,21

Custo Total
0,86
11,08
11,94

Custo Total
46,49
2,49
5,02
54,00

Custo Total
1,17
77,81
13,95
0,00
92,93

158,87



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 12

Servico: D =0,60 m

Unid: m

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3
Confeccédo Tubo CA-2 0,60M m

Transporte local de tubos  rodovia né txkm
Transporte local de tubos  rodovia pe txkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 6 2 13

Servico: D =0,80 m

Unid: m

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3
Confeccédo Tubo CA-2 0,80M m

Transporte local de tubos  rodovia né txkm
Transporte local de tubos  rodovia pe txkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 14

Servico: D =1,00m

Unid: m

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3
Confeccao Tubo CA-2 1,00M m

Transporte local de tubos  rodovia né txkm
Transporte local de tubos  rodovia pe txkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

0,010000
20,510000

2,700000
0,300000
0,900000

0,005000
1,000000
33,210000
0,000000

0,020000
20,510000

2,700000
0,400000
1,200000

0,009000
1,000000
55,080000
0,000000

0,030000
20,510000

2,700000
0,500000
1,500000

0,013000
1,000000
82,053000
0,000000

27,84%

Custo Unit
85,72
0,00

Custo Unit
17,22
12,44
717

Custo Unit
292,47
124,35
0,82
0,73

27,84%

Custo Unit
85,72
0,00

Custo Unit
17,22
12,44
717

Custo Unit
292,47
207,51
0,82
0,73

27,84%

Custo Unit
85,72
0,00

Custo Unit
17,22
12,44
717

Custo Unit
292,47
328,35
0,82
0,73

27,84%

44,23
203,10

Custo Total
0,86
11,62
12,48

Custo Total
46,49
3,73
6,45
56,67

Custo Total
1,46
124,35
27,23
0,00
153,04

222,19
61,86
284,05

Custo Total
1,71
12,32
14,03

Custo Total
46,49
4,98
8,60
60,07

Custo Total
2,63
207,51
45,17
0,00
255,31

329,41
91,71
421,12

Custo Total
2,57
13,02
15,59

Custo Total
46,49
6,22
10,76
63,47

Custo Total
3,80
328,35
67,28
0,00
399,43

478,49
133,21



Preco de Venda

ltem: 6 2 2 1

Servico: D =0,80 m

Unid: m

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3
Confecgédo Tubo CA-3 0,80 M m

Transporte local de tubos  rodovia né txkm
Transporte local de tubos  rodovia pe txkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 2 2

Servico: D = 1,00m

Unid: m

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3
Confecgédo Tubo CA-3 1,00 M m

Transporte local de tubos  rodovia né txkm
Transporte local de tubos  rodovia pe txkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 223

Servico: D =1,20m

Unid: m

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Argamassa Cimento-Areia 1:6 m3
Confecgédo Tubo CA-3 1,20M m

Transporte local de tubos  rodovia né txkm
Transporte local de tubos  rodovia pe txkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Qtde
0,020000
20,510000

Qtde
2,700000
0,400000
1,200000

Qtde
0,009000
1,000000
55,080000
0,000000

Qtde
0,030000
20,510000

Qtde
2,700000
0,500000
1,500000

Qtde
0,013000
1,000000
82,053000
0,000000

Qtde
0,040000
20,510000

Qtde
2,700000
0,600000
1,800000

Qtde
0,016000
1,000000
105,300000
0,000000

Custo Unit
85,72
0,00

Custo Unit
17,22
12,44
7,17

Custo Unit
292,47
260,15
0,82
0,73

27,84%

Custo Unit
85,72
0,00

Custo Unit
17,22
12,44
7,17

Custo Unit
292,47
365,95
0,82
0,73

27,84%

Custo Unit
85,72
0,00

Custo Unit
17,22
12,44
7,17

Custo Unit
171,02
524,06
0,82
0,73

27,84%

611,70

Custo Total
1,71
12,32
14,03

Custo Total
46,49
4,98
8,60
60,07

Custo Total
2,63
260,15
45,17
0,00
307,95

382,05
106,36
488,41

Custo Total
2,57
13,02
15,59

Custo Total
46,49
6,22
10,76
63,47

Custo Total
3,80
365,95
67,28
0,00
437,03

516,09
143,68
659,77

Custo Total
3,43
13,71
17,14

Custo Total
46,49
7,46
12,91
66,86

Custo Total
2,74
524,06
86,35
0,00
613,15

697,15
194,09
891,24



ltem: 6 2 3 1
Servico: D =1,00m

Unid: m

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3
Confecgéo Tubo F-4 1,00M m

rodovia né txkm
rodovia pe txkm

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 3 2

Servico:D=1,20m

Unid: m

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3
Confecgéo Tubo F-4 1,20M m

rodovia né txkm
rodovia pe txkm

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 4 1

Servico: D =1,00m

Unid: m

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3
Confecgéo Tubo F-5 1,00M M

rodovia né txkm
rodovia pe txkm

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Qtde Custo Unit Custo Total
0,030000 85,72 2,57
20,510000 0,00 13,02
15,59

Qtde Custo Unit Custo Total
2,700000 17,22 46,49
0,500000 12,44 6,22
1,500000 717 10,76
63,47

Qtde Custo Unit Custo Total
0,013000 292,47 3,80
1,000000 1.258,81 1.258,81
141,912000 0,82 116,37
0,000000 0,73 0,00
1.378,98
1.458,04
27,84% 405,92
1.863,96

Qtde Custo Unit Custo Total
0,040000 85,72 3,43
20,510000 0,00 13,71
17,14

Qtde Custo Unit Custo Total
2,700000 17,22 46,49
0,600000 12,44 7,46
1,800000 717 12,91
66,86

Qtde Custo Unit Custo Total
0,016000 292,47 4,68
1,000000 1.706,40 1.706,40
256,608000 0,82 210,42
0,000000 0,73 0,00
1.921,50
2.005,50
27,84% 558,33
2.563,83

Qtde Custo Unit Custo Total
0,030000 85,72 2,57
20,510000 0,00 13,02
15,59

Qtde Custo Unit Custo Total
2,700000 17,22 46,49
0,500000 12,44 6,22
1,500000 717 10,76
63,47

Qtde Custo Unit Custo Total
0,013000 292,47 3,80
1,000000 1.404,81 1.404,81
182,736000 0,82 149,84
0,000000 0,73 0,00
1.558,45
1.637,51
27,84% 455,88
2.093,39



ltem: 6 2 4 2
Servico: D =1,20m

Unid: m

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3
Confecgéo Tubo F-5 1,20M m

Transporte local de tubos  rodovia né txkm
Transporte local de tubos  rodovia pe txkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 5 1

Servico: D =1,00m

Unid: m

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3
Confecgéo Tubo F-6 1,00M m

Transporte local de tubos  rodovia né txkm
Transporte local de tubos  rodovia pe txkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 52

Servico: D =1,20m

Unid: m

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3
Confecgéo Tubo F-6 1,20M m

Transporte local de tubos  rodovia né txkm
Transporte local de tubos  rodovia pe txkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 3 2

Qtde
0,040000
20,510000

Qtde
2,700000
0,600000
1,800000

Qtde
0,016000
1,000000
285,768000
0,000000

Qtde
0,030000
20,510000

Qtde
2,700000
0,500000
1,500000

Qtde
0,013000
1,000000
291,600000
0,000000

Qtde
0,040000
20,510000

Qtde
2,700000
0,600000
1,800000

Qtde
0,016000
1,000000
357,696000
0,000000

Custo Unit
85,72
0,00

Custo Unit
17,22
12,44
7,17

Custo Unit
292,47
1.790,27
0,82
0,73

27,84%

Custo Unit
85,72
0,00

Custo Unit
17,22
12,44
7,17

Custo Unit
292,47
1.739,01
0,82
0,73

27,84%

Custo Unit
85,72
0,00

Custo Unit
17,22
12,44
7,17

Custo Unit
292,47
1.994,16
0,82
0,73

27,84%

Custo Total
3,43
13,71
17,14

Custo Total
46,49
7,46
12,91
66,86

Custo Total
4,68
1.790,27
234,33
0,00
2.029,28

2.113,28
588,34
2.701,62

Custo Total
2,57
13,02
15,59

Custo Total
46,49
6,22
10,76
63,47

Custo Total
3,80
1.739,01
239,11
0,00
1.981,92

2.060,98
573,78
2.634,76

Custo Total
3,43
13,71
17,14

Custo Total
46,49
7,46
12,91
66,86

Custo Total
4,68
1.994,16
293,31
0,00
2.292,15

2.376,15
661,52
3.037,67



Servico: Formas
Unid: m2

Materiais Unid
Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas m2
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 3 4
Servico: Junta O-22 (Sika ou similar)
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Servente h
Total

Materiais Unid
Junta Fugenband O-22 m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

1,000000

20,510000

0,417000

1,150000

15,510000

6,300000

ltem: 6 4 1 1

Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado 1,0 x 1,0m - Via Simples
Unid: m

Equipamentos Unid

FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid

Encarregado de Turma h

Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conm3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl un
Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl un
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Qtde

Qtde

Qtde

5,930000
0,100000
82,000000
1,050000
0,820000
0,230000
0,286667

15,510000

6,300000

ltem: 6 4 12

Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado 1,0 x 1,0 m - Via Dupla
Unid: m

Equipamentos Unid

FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid

Encarregado de Turma h

Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conm3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl un
Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl un
Junta Elastica m

Total

Qtde

5,930000
0,100000
82,000000
1,050000
0,900000
0,160000
0,700000

Custo Unit
48,08

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
7,17

Custo Unit
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit

58,12

371,31

7,81

439,95

241,54

228,32

43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit

58,12

371,31

7,81

439,95

241,54

228,32

43,86

Custo Total
48,08
48,08

48,08
13,39
61,47

Custo Total
0,61
0,61

Custo Total
2,99
2,99

Custo Total
50,44
50,44

54,04
15,04
69,08

Custo Total
16,83
16,83

Custo Total
108,49
108,49

Custo Total

344,65

37,13

640,42

461,95

198,06

52,51

12,57

1.747,29

1.872,61
521,33
2.393,94

Custo Total
16,83
16,83

Custo Total
108,49
108,49

Custo Total

344,65

37,13

640,42

461,95

217,39

36,53

30,70

1.768,77



Preco de Custo 1.894,09
Bonificacao 27,84% 527,31
Preco de Venda 2.421,40
ltem: 6 4 13

Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado 1,0 x 1,0 m Via Tripla

Unid: m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 16,83
Total 16,83
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 6,300000 17,22 108,49
Total 108,49
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Férma de Placa Compensada  Resin m2 7,420000 58,12 431,25
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,100000 371,31 37,13
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 82,000000 7,81 640,42
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 1,050000 439,95 461,95
Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl un 0,950000 241,54 229,46
Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl un 0,110000 228,32 25,12
Junta Elastica m 0,480000 43,86 21,05
Total 1.846,38
Preco de Custo 1.971,70
Bonificacao 27,84% 548,92
Preco de Venda 2.520,62
ltem: 6 4 1 4

Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m - alt 0,0<H<2,0m

Unid: m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 21,79
Total 21,79
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 8,160000 17,22 140,52
Total 140,52
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Férma de Placa Compensada  Resin m2 8,300000 58,12 482,40
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,220000 371,31 81,69
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 103,000000 7,81 804,43
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 1,360000 439,95 598,33
Junta Elastica m 0,226700 43,86 9,94
Total 1.976,79
Preco de Custo 2.139,10
Bonificacao 27,84% 595,53
Preco de Venda 2.734,63
ltem: 6 415

Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m - alt 2,0<H<6,0m

Unid: m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 21,79
Total 21,79
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 8,160000 17,22 140,52
Total 140,52
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Férma de Placa Compensada  Resin m2 8,300000 58,12 482,40
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,220000 371,31 81,69
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 126,000000 7,81 984,06
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 1,360000 439,95 598,33
Junta Elastica m 0,226700 43,86 9,94
Total 2.156,42
Preco de Custo 2.318,73
Bonificacao 27,84% 645,53
Preco de Venda 2.964,26

ltem: 6 4 16



Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS %o 15,510000 0,00 21,79
Total 21,79
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma h 8,160000 17,22 140,52
Total 140,52
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Férma de Placa Compensada  Resin m2 8,300000 58,12 482,40
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,220000 371,31 81,69
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 192,000000 7,81 1.499,52
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 1,360000 439,95 598,33
Junta Elastica m 0,226700 43,86 9,94
Total 2.671,88
Preco de Custo 2.834,19
Bonificacao 27,84% 789,04
Preco de Venda 3.623,23

ltem: 6 4 17
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 31,25
Total 31,25
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma h 11,700000 17,22 201,47
Total 201,47
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Férma de Placa Compensada  Resin m2 8,700000 58,12 505,64
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,230000 371,31 85,40
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 182,000000 7,81 1.421,42
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 1,950000 439,95 857,90
Junta Elastica m 0,236700 43,86 10,38
Total 2.880,74
Preco de Custo 3.113,46
Bonificacao 27,84% 866,79
Preco de Venda 3.980,25

ltem: 6 4 18
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 31,25
Total 31,25
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma h 11,700000 17,22 201,47
Total 201,47
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Férma de Placa Compensada  Resin m2 8,700000 58,12 505,64
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,230000 371,31 85,40
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 208,000000 7,81 1.624,48
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 1,950000 439,95 857,90
Junta Elastica m 0,236700 43,86 10,38
Total 3.083,80
Preco de Custo 3.316,52
Bonificacao 27,84% 923,32
Preco de Venda 4.239,84

ltem: 6 419
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

alt 20,0<H<25,0m

Unid Qtde Custo Unit Custo Total
% 15,510000 0,00 31,25
31,25



Mao de Obra Unid

Encarregado de Turma h
Total
Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 110
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 111
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 112
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

alt 25,0<H<30,0m

alt 0,0<H<2,0m

alt 2,0<H<6,0m

Qtde Custo Unit Custo Total
11,700000 17,22 201,47
201,47

Qtde Custo Unit Custo Total
8,700000 58,12 505,64
0,230000 371,31 85,40
246,000000 7,81 1.921,26
1,950000 439,95 857,90
0,236700 43,86 10,38
3.380,58
3.613,30
27,84% 1.005,94
4.619,24

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 37,98
37,98

Qtde Custo Unit Custo Total
14,220000 17,22 244,87
244,87

Qtde Custo Unit Custo Total
8,900000 58,12 517,27
0,240000 371,31 89,11
255,000000 7,81 1.991,55
2,370000 439,95 1.042,68
0,243300 43,86 10,67
3.651,28
3.934,13
27,84% 1.095,26
5.029,39

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 25,00
25,00

Qtde Custo Unit Custo Total
9,360000 17,22 161,18
161,18

Qtde Custo Unit Custo Total
10,300000 58,12 598,64
0,220000 371,31 81,69
109,000000 7,81 851,29
1,560000 439,95 686,32
0,260000 43,86 11,40
2.229,34
2.415,52
27,84% 672,48
3.088,00

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 25,00
25,00

Qtde Custo Unit Custo Total
9,360000 17,22 161,18
161,18

Qtde Custo Unit Custo Total
10,300000 58,12 598,64
0,220000 371,31 81,69



Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 113
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 114
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 115
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Colocaga kg

Colocaga kg

Colocaga kg

Colocaga kg

133,000000
m3 1,560000
m 0,260000

alt 6,0<H<10,0m

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 9,360000
Unid Qtde
10,300000
0,220000
195,000000
m3 1,560000
m 0,260000

alt 10,0<H<15,0m

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 13,200000
Unid Qtde
10,700000
0,230000
235,000000
m3 2,200000
m 0,270000

alt 15,0<H<20,0m

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 13,200000
Unid Qtde
10,700000
0,230000
255,000000
m3 2,200000
m 0,270000

7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

1.038,73
686,32
11,40
2.416,78

2.602,96
724,66
3.327,62

Custo Total

25,00
25,00

Custo Total

161,18
161,18

Custo Total

598,64
81,69
1.522,95
686,32
11,40
2.901,00

3.087,18
859,47
3.946,65

Custo Total

35,25
35,25

Custo Total

227,30
227,30

Custo Total

621,88
85,40
1.835,35
967,89
11,84
3.522,36

3.784,91
1.053,72
4.838,63

Custo Total

35,25
35,25

Custo Total

227,30
227,30

Custo Total

621,88
85,40
1.991,55
967,89
11,84
3.678,56

3.941,11
1.097,21



Preco de Venda

ltem: 6 4 116
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos Unid Qtde
FERRAMENTAS % 15,510000
Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h 13,200000
Total

Materiais Unid Qtde

Férma de Placa Compensada  Resin m2 10,700000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,230000
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 316,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 2,200000
Junta Elastica m 0,270000

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 117
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Equipamentos Unid Qtde
FERRAMENTAS % 15,510000
Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h 16,020000
Total

Materiais Unid Qtde

Férma de Placa Compensada  Resin m2 10,900000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,240000
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 329,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 2,670000
Junta Elastica m 0,276700
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 118

Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m alt 0,0<H<2,0m

Unid: m

Equipamentos Unid Qtde
FERRAMENTAS % 15,510000
Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h 9,360000
Total

Materiais Unid Qtde

Férma de Placa Compensada  Resin m2 8,800000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,270000
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 145,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 1,560000
Junta Elastica m 0,260000

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 119
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos

alt 2,0<H<6,0m

Unid Qtde

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

5.038,32

Custo Total
35,25
35,25

Custo Total
227,30
227,30

Custo Total
621,88
85,40
2.467,96
967,89
11,84
4.154,97

4.417,52
1.229,84
5.647,36

Custo Total
42,79
42,79

Custo Total
275,86
275,86

Custo Total
633,51
89,11
2.569,49
1.174,67
12,14
4.478,92

4.797,57
1.335,64
6.133,21

Custo Total
25,00
25,00

Custo Total
161,18
161,18

Custo Total
511,46
100,25
1.132,45
686,32
11,40
2.441,88

2.628,06

731,65
3.359,71

Custo Total



FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 120
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 121
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 122
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h

Total

alt 6,0<H<10,0m

alt 10,0<H<15,0m

15,0<H<20,0m

15,510000 0,00 25,00
25,00

Qtde Custo Unit Custo Total
9,360000 17,22 161,18
161,18

Qtde Custo Unit Custo Total
8,800000 58,12 511,46
0,270000 371,31 100,25
199,000000 7,81 1.554,19
1,560000 439,95 686,32
0,260000 43,86 11,40
2.863,62
3.049,80
27,84% 849,06
3.898,86

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 25,00
25,00

Qtde Custo Unit Custo Total
9,360000 17,22 161,18
161,18

Qtde Custo Unit Custo Total
8,800000 58,12 511,46
0,270000 371,31 100,25
301,000000 7,81 2.350,81
1,560000 439,95 686,32
0,260000 43,86 11,40
3.660,24
3.846,42
27,84% 1.070,84
4.917,26

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 36,06
36,06

Qtde Custo Unit Custo Total
13,500000 17,22 232,47
232,47

Qtde Custo Unit Custo Total
9,200000 58,12 534,70
0,280000 371,31 103,97
276,000000 7,81 2.155,56
2,250000 439,95 989,89
0,270000 43,86 11,84
3.795,96
4.064,49
27,84% 1.131,55
5.196,04

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 36,06
36,06

Qtde Custo Unit Custo Total
13,500000 17,22 232,47
232,47



Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 123
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 124
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 125
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

alt 20,0<H<25,0m

alt 25,0<H<30,0m

alt 0 0<H<2,0m

Qtde Custo Unit Custo Total
9,200000 58,12 534,70
0,280000 371,31 103,97

351,000000 7,81 2.741,31
2,250000 439,95 989,89
0,270000 43,86 11,84

4.381,71
4.650,24
27,84% 1.294,63
5.944,87
Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 36,06
36,06
Qtde Custo Unit Custo Total
13,500000 17,22 232,47
232,47

Qtde Custo Unit Custo Total
9,200000 58,12 534,70
0,280000 371,31 103,97

417,000000 7,81 3.256,77
2,250000 439,95 989,89
0,270000 43,86 11,84

4.897,17
5.165,70
27,84% 1.438,13
6.603,83
Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 43,59
43,59
Qtde Custo Unit Custo Total
16,320000 17,22 281,03
281,03

Qtde Custo Unit Custo Total
9,400000 58,12 546,33
0,290000 371,31 107,68

431,000000 7,81 3.366,11
2,720000 439,95 1.196,66
0,276700 43,86 12,14

5.228,92
5.553,54
27,84% 1.546,11
7.099,65

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 28,20
28,20

Qtde Custo Unit Custo Total
10,560000 17,22 181,84
181,84

Qtde Custo Unit Custo Total
10,800000 58,12 627,70
0,270000 371,31 100,25

179,000000 7,81 1.397,99
1,760000 439,95 774,31
0,293300 43,86 12,86

2.913,11



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 126
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 127
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 128
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 129
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m

Colocaga kg

Colocaga kg

Colocaga kg

alt 2,0<H<6,0m

Unid Qtde
%o 15,510000
Unid Qtde
h 10,560000
Unid Qtde
10,800000
0,270000
246,000000
m3 1,760000
m 0,293300

alt 6,0<H<10,0m

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 10,560000
Unid Qtde
10,800000
0,270000
309,000000
m3 1,760000
m 0,293300

alt 10,0<H<15,0m

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 15,000000
Unid Qtde
11,200000
0,280000
325,000000
m3 2,500000
m 0,303300

alt 15,0<H<20,0m

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

3.123,15
869,48
3.992,63

Custo Total

28,20
28,20

Custo Total

181,84
181,84

Custo Total

627,70
100,25
1.921,26
774,31
12,86
3.436,38

3.646,42
1.015,16
4.661,58

Custo Total

28,20
28,20

Custo Total

181,84
181,84

Custo Total

627,70
100,25
2.413,29
774,31
12,86
3.928,41

4.138,45
1.152,14
5.290,59

Custo Total

40,06
40,06

Custo Total

258,30
258,30

Custo Total

650,94
103,97
2.538,25
1.099,88
13,30
4.406,34

4.704,70
1.309,79
6.014,49



Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 130
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 131
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 132
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50 m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid

alt 20,0<H<25,0m

alt 25,0<H<30,0m

alt 0,0<H<2,0m

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 40,06
40,06

Qtde Custo Unit Custo Total
15,000000 17,22 258,30
258,30

Qtde Custo Unit Custo Total
11,200000 58,12 650,94
0,280000 371,31 103,97
360,000000 7,81 2.811,60
2,500000 439,95 1.099,88
0,303300 43,86 13,30
4.679,69
4.978,05
27,84% 1.385,89
6.363,94

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 40,06
40,06

Qtde Custo Unit Custo Total
15,000000 17,22 258,30
258,30

Qtde Custo Unit Custo Total
11,200000 58,12 650,94
0,280000 371,31 103,97
449,000000 7,81 3.506,69
2,500000 439,95 1.099,88
0,303300 43,86 13,30
5.374,78
5.673,14
27,84% 1.579,40
7.252,54

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 48,40
48,40

Qtde Custo Unit Custo Total
18,120000 17,22 312,03
312,03

Qtde Custo Unit Custo Total
11,400000 58,12 662,57
0,290000 371,31 107,68
465,000000 7,81 3.631,65
3,020000 439,95 1.328,65
0,310000 43,86 13,60
5.744,15
6.104,58
27,84% 1.699,52
7.804,10

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 31,41
31,41

Qtde Custo Unit Custo Total



Encarregado de Turma h 11,760000 17,22 202,51
Total 202,51
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Férma de Placa Compensada  Resin m2 12,800000 58,12 743,94
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,270000 371,31 100,25
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 192,000000 7,81 1.499,52
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 1,960000 439,95 862,30
Junta Elastica m 0,326700 43,86 14,33
Total 3.220,34
Preco de Custo 3.454,26
Bonificacao 27,84% 961,67
Preco de Venda 4.415,93
ltem: 6 4 133

Servico: Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m alt 2,00m <H <=6,00m

Unid: m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 31,41
Total 31,41
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 11,760000 17,22 202,51
Total 202,51
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Férma de Placa Compensada  Resin m2 12,800000 58,12 743,94
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,270000 371,31 100,25
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 261,000000 7,81 2.038,41
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 1,960000 439,95 862,30
Junta Elastica m 0,326700 43,86 14,33
Total 3.759,23
Preco de Custo 3.993,15
Bonificacao 27,84% 1.111,69
Preco de Venda 5.104,84
ltem: 6 4 134

Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m alt 6,0<H<10,0m

Unid: m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 31,41
Total 31,41
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 11,760000 17,22 202,51
Total 202,51
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Férma de Placa Compensada  Resin m2 12,800000 58,12 743,94
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,270000 371,31 100,25
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 329,000000 7,81 2.569,49
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 1,960000 439,95 862,30
Junta Elastica m 0,326700 43,86 14,33
Total 4.290,31
Preco de Custo 4.524,23
Bonificacao 27,84% 1.259,55
Preco de Venda 5.783,78
ltem: 6 4 135

Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m alt 10,0<H<15,0m

Unid: m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 44,07
Total 44,07
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 16,500000 17,22 284,13
Total 284,13
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Férma de Placa Compensada  Resin m2 13,200000 58,12 767,18
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,280000 371,31 103,97
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 377,000000 7,81 2.944,37



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 136
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 137
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 138
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Colocaga kg

Colocaga kg

Colocaga kg

m3 2,750000
m 0,336700

alt 15,0<H<20,0m

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 16,500000
Unid Qtde
13,200000
0,280000
408,000000
m3 2,750000
m 0,336700

alt 20,0<H<25,0m

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 16,500000
Unid Qtde
13,200000
0,280000
514,000000
m3 2,750000
m 0,336700

alt 25,0<H<30,0m

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 19,920000
Unid Qtde
13,400000
0,290000
533,000000
m3 3,320000
m 0,343300

439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

1.209,86
14,77
5.040,15

5.368,35
1.494,55
6.862,90

Custo Total

44,07
44,07

Custo Total

284,13
284,13

Custo Total

767,18
103,97
3.186,48
1.209,86
14,77
5.282,26

5.610,46
1.561,95
772,41

Custo Total

44,07
44,07

Custo Total

284,13
284,13

Custo Total

767,18
103,97
4.014,34
1.209,86
14,77
6.110,12

6.438,32
1.792,43
8.230,75

Custo Total

53,20
53,20

Custo Total

343,02
343,02

Custo Total

778,81
107,68
4.162,73
1.460,63
15,06
6.524,91

6.921,13
1.926,84
8.847,97



ltem: 6 4 139
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 34,61
Total 34,61
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma h 12,960000 17,22 223,17
Total 223,17
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Férma de Placa Compensada  Resin m2 14,800000 58,12 860,18
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,270000 371,31 100,25
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 202,000000 7,81 1.577,62
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 2,160000 439,95 950,29
Junta Elastica m 0,360000 43,86 15,79
Total 3.504,13
Preco de Custo 3.761,91
Bonificacao 27,84% 1.047,32
Preco de Venda 4.809,23

ltem: 6 4 140
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 34,61
Total 34,61
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma h 12,960000 17,22 223,17
Total 223,17
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Férma de Placa Compensada  Resin m2 14,800000 58,12 860,18
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,270000 371,31 100,25
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 288,000000 7,81 2.249,28
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 2,160000 439,95 950,29
Junta Elastica m 0,360000 43,86 15,79
Total 4.175,79
Preco de Custo 4.433,57
Bonificacao 27,84% 1.234,31
Preco de Venda 5.667,88

ltem: 6 4 141
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 34,61
Total 34,61
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma h 12,960000 17,22 223,17
Total 223,17
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Férma de Placa Compensada  Resin m2 14,800000 58,12 860,18
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,270000 371,31 100,25
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 393,000000 7,81 3.069,33
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 2,160000 439,95 950,29
Junta Elastica m 0,360000 43,86 15,79
Total 4.995,84
Preco de Custo 5.253,62
Bonificacao 27,84% 1.462,61
Preco de Venda 6.716,23

ltem: 6 4 142
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS

alt 10,00<H<15,0m

Unid Qtde Custo Unit Custo Total
% 15,510000 0,00 48,07



Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 143
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 144
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 145
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

alt 15,0<H<20,0m

alt 20,0<H<25,0m

alt 25,0<H<30,0m

48,07

Qtde Custo Unit Custo Total
18,000000 17,22 309,96
309,96

Qtde Custo Unit Custo Total
15,200000 58,12 883,42
0,280000 371,31 103,97
429,000000 7,81 3.350,49
3,000000 439,95 1.319,85
0,370000 43,86 16,23
5.673,96
6.031,99
27,84% 1.679,31
7.711,30

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 48,07
48,07

Qtde Custo Unit Custo Total
18,000000 17,22 309,96
309,96

Qtde Custo Unit Custo Total
15,200000 58,12 883,42
0,280000 371,31 103,97
542,000000 7,81 4.233,02
3,000000 439,95 1.319,85
0,370000 43,86 16,23
6.556,49
6.914,52
27,84% 1.925,00
8.839,52

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 48,07
48,07

Qtde Custo Unit Custo Total
18,000000 17,22 309,96
309,96

Qtde Custo Unit Custo Total
15,200000 58,12 883,42
0,280000 371,31 103,97
611,000000 7,81 4.771,91
3,000000 439,95 1.319,85
0,370000 43,86 16,23
7.095,38
7.453,41
27,84% 2.075,03
9.528,44

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 58,01
58,01

Qtde Custo Unit Custo Total
21,720000 17,22 374,02
374,02

Qtde Custo Unit Custo Total



Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 146
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 147
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 148
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

alt 0,0<H<2,00m

alt 2,0<H<6,0m

alt 6,00<H<10,0m

15,400000 58,12 895,05
0,290000 371,31 107,68
700,000000 7,81 5.467,00
3,620000 439,95 1.592,62
0,376700 43,86 16,52
8.078,87
8.510,90
27,84% 2.369,43
10.880,33

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 40,70
40,70

Qtde Custo Unit Custo Total
15,240000 17,22 262,43
262,43

Qtde Custo Unit Custo Total
11,700000 58,12 680,00
0,320000 371,31 118,82
194,000000 7,81 1.515,14
2,540000 439,95 1.117,47
0,333300 43,86 14,62
3.446,05
3.749,18
27,84% 1.043,77
4.792,95

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 40,70
40,70

Qtde Custo Unit Custo Total
15,240000 17,22 262,43
262,43

Qtde Custo Unit Custo Total
11,700000 58,12 680,00
0,320000 371,31 118,82
251,000000 7,81 1.960,31
2,540000 439,95 1.117,47
0,333300 43,86 14,62
3.891,22
4.194,35
27,84% 1.167,71
5.362,06

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 40,70
40,70

Qtde Custo Unit Custo Total
15,240000 17,22 262,43
262,43

Qtde Custo Unit Custo Total
11,700000 58,12 680,00
0,320000 371,31 118,82
314,000000 7,81 2.452,34
2,540000 439,95 1.117,47
0,333300 43,86 14,62
4.383,25



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 149
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 150
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 151
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 152
Servico: Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m
Unid: m

Colocaga kg

Colocaga kg

Colocaga kg

alt 10,0<H<15,0m

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 18,600000
Unid Qtde
11,900000
0,330000
407,000000
m3 3,100000
m 0,340000

alt 15,0<H<20,0m

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 18,600000
Unid Qtde
11,900000
0,330000
479,000000
m3 3,100000
m 0,340000

alt 20,0<H<25,0m

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 22,200000
Unid Qtde
12,300000
0,330000
502,000000
m3 3,700000
m 0,346700

alt 25,0 <H < 30,0m

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

4.686,38
1.304,69
5.991,07

Custo Total

49,68
49,68

Custo Total

320,29
320,29

Custo Total

691,63
122,53
3.178,67
1.363,85
14,91
5.371,59

5.741,56
1.598,45
7.340,01

Custo Total

49,68
49,68

Custo Total

320,29
320,29

Custo Total

691,63
122,53
3.740,99
1.363,85
14,91
5.933,91

6.303,88
1.755,00
8.058,88

Custo Total

59,29
59,29

Custo Total

382,28
382,28

Custo Total

714,88
122,53
3.920,62
1.627,82
15,21
6.401,06

6.842,63
1.904,99
8.747,62



Equipamentos Unid

FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 153
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 154
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 155
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid

Encarregado de Turma h

alt 0,0<H<2,0m

alt 2,0<H<6,0m

Alt 6,0<H<10,0m

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 78,52
78,52

Qtde Custo Unit Custo Total
29,400000 17,22 506,27
506,27

Qtde Custo Unit Custo Total
12,500000 58,12 726,50
0,360000 371,31 133,67
543,000000 7,81 4.240,83
4,900000 439,95 2.155,76
0,360000 43,86 15,79
7.272,55
7.857,34
27,84% 2.187,48
10.044,82

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 43,91
43,91

Qtde Custo Unit Custo Total
16,440000 17,22 283,10
283,10

Qtde Custo Unit Custo Total
13,700000 58,12 796,24
0,320000 371,31 118,82
226,000000 7,81 1.765,06
2,740000 439,95 1.205,46
0,366700 43,86 16,08
3.901,66
4.228,67
27,84% 1.177,26
5.405,93

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 43,91
43,91

Qtde Custo Unit Custo Total
16,440000 17,22 283,10
283,10

Qtde Custo Unit Custo Total
13,700000 58,12 796,24
0,320000 371,31 118,82
281,000000 7,81 2.194,61
2,740000 439,95 1.205,46
0,366700 43,86 16,08
4.331,21
4.658,22
27,84% 1.296,85
5.955,07

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 43,91
43,91

Qtde Custo Unit Custo Total
16,440000 17,22 283,10



Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 156
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 157
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 158
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3

alt 10,0<H<15,0m

alt 15,0<H<20,0m

alt 20,0<H<25,0m

283,10

Qtde Custo Unit Custo Total
13,700000 58,12 796,24
0,320000 371,31 118,82
358,000000 7,81 2.795,98
2,740000 439,95 1.205,46
0,366700 43,86 16,08
4.932,58
5.259,59
27,84% 1.464,27
6.723,86

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 53,68
53,68

Qtde Custo Unit Custo Total
20,100000 17,22 346,12
346,12

Qtde Custo Unit Custo Total
13,900000 58,12 807,87
0,330000 371,31 122,53
499,000000 7,81 3.897,19
3,350000 439,95 1.473,83
0,373300 43,86 16,37
6.317,79
6.717,59
27,84% 1.870,18
8.587,77

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 53,68
53,68

Qtde Custo Unit Custo Total
20,100000 17,22 346,12
346,12

Qtde Custo Unit Custo Total
13,900000 58,12 807,87
0,330000 371,31 122,53
627,000000 7,81 4.896,87
3,350000 439,95 1.473,83
0,373300 43,86 16,37
7.317,47
7.717,27
27,84% 2.148,49
9.865,76

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 63,30
63,30

Qtde Custo Unit Custo Total
23,700000 17,22 408,11
408,11

Qtde Custo Unit Custo Total
14,300000 58,12 831,12
0,330000 371,31 122,53
647,000000 7,81 5.053,07
3,950000 439,95 1.737,80



Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 159
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 160
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00 m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 161
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

alt 25,0<H<30,0m

alt 0,0<H<2,0m

alt 2,0<H<6,0m

0,380000 43,86 16,67
7.761,19
8.232,60
27,84% 2.291,96
10.524,56

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 84,93
84,93

Qtde Custo Unit Custo Total
31,800000 17,22 547,60
547,60

Qtde Custo Unit Custo Total
14,500000 58,12 842,74
0,360000 371,31 133,67
613,000000 7,81 4.787,53
5,300000 439,95 2.331,74
0,393300 43,86 17,25
8.112,93
8.745,46
27,84% 2.434,74
11.180,20

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 47,11
47 11

Qtde Custo Unit Custo Total
17,640000 17,22 303,76
303,76

Qtde Custo Unit Custo Total
15,700000 58,12 912,48
0,320000 371,31 118,82
299,000000 7,81 2.335,19
2,940000 439,95 1.293,45
0,400000 43,86 17,54
4.677,48
5.028,35
27,84% 1.399,89
6.428,24

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 47,11
47 11

Qtde Custo Unit Custo Total
17,640000 17,22 303,76
303,76

Qtde Custo Unit Custo Total
15,700000 58,12 912,48
0,320000 371,31 118,82
329,000000 7,81 2.569,49
2,940000 439,95 1.293,45
0,400000 43,86 17,54
4.911,78
5.262,65
27,84% 1.465,12

6.727,77



ltem: 6 4 162
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 163
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 164
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 165
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

alt 6,0<H<10,0m

alt 10,0<H<15,0m

alt 15,0<H<20,0m

alt 20,0<H<25,0m

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 47,11
47,11

Qtde Custo Unit Custo Total
17,640000 17,22 303,76
303,76

Qtde Custo Unit Custo Total
15,700000 58,12 912,48
0,320000 371,31 118,82
412,000000 7,81 3.217,72
2,940000 439,95 1.293,45
0,400000 43,86 17,54
5.560,01
5.910,88
27,84% 1.645,59
7.556,47

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 57,69
57,69

Qtde Custo Unit Custo Total
21,600000 17,22 371,95
371,95

Qtde Custo Unit Custo Total
15,900000 58,12 924,11
0,330000 371,31 122,53
592,000000 7,81 4.623,52
3,600000 439,95 1.583,82
0,406700 43,86 17,84
7.271,82
7.701,46
27,84% 2.144,09
9.845,55

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 57,69
57,69

Qtde Custo Unit Custo Total
21,600000 17,22 371,95
371,95

Qtde Custo Unit Custo Total
15,900000 58,12 924,11
0,330000 371,31 122,53
688,000000 7,81 5.373,28
3,600000 439,95 1.583,82
0,406700 43,86 17,84
8.021,58
8.451,22
27,84% 2.352,82
10.804,04

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 73,55
73,55



Mao de Obra Unid

Encarregado de Turma h
Total
Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 166
Servico: Corpo BSCC 2,50 x 3,00 m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 167
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 168
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2

alt 25,0 <H < 30,0m

alt 0,0<H<2,0m

alt 2,0<H<6,0m

Qtde Custo Unit Custo Total
27,540000 17,22 474,24
474,24

Qtde Custo Unit Custo Total
16,300000 58,12 947,36
0,340000 371,31 126,25
715,000000 7,81 5.584,15
4,590000 439,95 2.019,37
0,416700 43,86 18,28
8.695,41
9.243,20
27,84% 2.573,31
11.816,51

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 91,34
91,34

Qtde Custo Unit Custo Total
34,200000 17,22 588,92
588,92

Qtde Custo Unit Custo Total
16,500000 58,12 958,98
0,360000 371,31 133,67
743,000000 7,81 5.802,83
5,700000 439,95 2.507,72
0,426700 43,86 18,72
9.421,92
10.102,18
27,84% 2.812,45
12.914,63

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 50,96
50,96

Qtde Custo Unit Custo Total
19,080000 17,22 328,56
328,56

Qtde Custo Unit Custo Total
12,400000 58,12 720,69
0,370000 371,31 137,38
236,000000 7,81 1.843,16
3,180000 439,95 1.399,04
0,370000 43,86 16,23
4.116,50
4.496,02
27,84% 1.251,69
5.747,71

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 50,96
50,96

Qtde Custo Unit Custo Total
19,080000 17,22 328,56
328,56

Qtde Custo Unit Custo Total
12,400000 58,12 720,69



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 169
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 170
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 171
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo

alt 6,0<H<10,0m

alt 10,0<H<15,0m

alt 15,0<H<20,0m

0,370000 371,31 137,38
341,000000 7,81 2.663,21
3,180000 439,95 1.399,04
0,370000 43,86 16,23
4.936,55
5.316,07
27,84% 1.479,99
6.796,06

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 50,96
50,96

Qtde Custo Unit Custo Total
19,080000 17,22 328,56
328,56

Qtde Custo Unit Custo Total
12,400000 58,12 720,69
0,370000 371,31 137,38
407,000000 7,81 3.178,67
3,180000 439,95 1.399,04
0,370000 43,86 16,23
5.452,01
5.831,53
27,84% 1.623,50
7.455,03

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 60,90
60,90

Qtde Custo Unit Custo Total
22,800000 17,22 392,62
392,62

Qtde Custo Unit Custo Total
12,600000 58,12 732,31
0,380000 371,31 141,10
491,000000 7,81 3.834,71
3,800000 439,95 1.671,81
0,376700 43,86 16,52
6.396,45
6.849,97
27,84% 1.907,03
8.757,00

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 87,66
87,66

Qtde Custo Unit Custo Total
32,820000 17,22 565,16
565,16

Qtde Custo Unit Custo Total
13,200000 58,12 767,18
0,400000 371,31 148,52
492,000000 7,81 3.842,52
5,470000 439,95 2.406,53
0,393300 43,86 17,25
7.182,00

7.834,82



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 172
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 173
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Colocaga kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 174
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 175
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

Colocaga kg

Colocaga kg

alt 20,0<H<25,0m

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 32,820000
Unid Qtde
13,200000
0,400000
584,000000
m3 5,470000
m 0,393300

alt 25,0<H<30,0m

Unid Qtde

% 15,510000
Unid Qtde

h 36,960000
Unid Qtde

13,400000

0,410000

648,000000

m3 6,160000

m 0,400000

alt 0,0<H<2,0m

Unid Qtde

% 15,510000
Unid Qtde

h 20,280000
Unid Qtde

14,400000

0,370000

262,000000

m3 3,380000

m 0,403300

alt 2,0<H<6,0m

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

2.181,21
10.016,03

Custo Total

87,66
87,66

Custo Total

565,16
565,16

Custo Total

767,18
148,52
4.561,04
2.406,53
17,25
7.900,52

8.553,34
2.381,25
10.934,59

Custo Total

98,71
98,71

Custo Total

636,45
636,45

Custo Total

778,81
152,24
5.060,88
2.710,09
17,54
8.719,56

9.454,72
2.632,19
12.086,91

Custo Total

54,16
54,16

Custo Total

349,22
349,22

Custo Total

836,93
137,38
2.046,22
1.487,03
17,69
4.525,25

4.928,63
1.372,13
6.300,76



Equipamentos Unid

FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 176
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 177
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 178
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h

Total

alt 6,0<H<10,0m

alt 10,0<H<15,0m

alt 15,0<H<20,0m

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 54,16
54,16

Qtde Custo Unit Custo Total
20,280000 17,22 349,22
349,22

Qtde Custo Unit Custo Total
14,400000 58,12 836,93
0,370000 371,31 137,38
352,000000 7,81 2.749,12
3,380000 439,95 1.487,03
0,403300 43,86 17,69
5.228,15
5.631,53
27,84% 1.567,82
7.199,35

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 54,16
54,16

Qtde Custo Unit Custo Total
20,280000 17,22 349,22
349,22

Qtde Custo Unit Custo Total
14,400000 58,12 836,93
0,370000 371,31 137,38
489,000000 7,81 3.819,09
3,380000 439,95 1.487,03
0,403300 43,86 17,69
6.298,12
6.701,50
27,84% 1.865,70
8.567,20

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 64,90
64,90

Qtde Custo Unit Custo Total
24,300000 17,22 418,45
418,45

Qtde Custo Unit Custo Total
14,600000 58,12 848,55
0,380000 371,31 141,10
563,000000 7,81 4.397,03
4,050000 439,95 1.781,80
0,410000 43,86 17,98
7.186,46
7.669,81
27,84% 2.135,28
9.805,09

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 93,26
93,26

Qtde Custo Unit Custo Total
34,920000 17,22 601,32
601,32



Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 179
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 180
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

Qtde
15,200000
0,400000
579,000000
5,820000
0,426700

alt 20,0<H<25,0m

Qtde
15,510000

Qtde
34,920000

Qtde
15,200000
0,400000
705,000000
5,820000
0,426700

alt 25,0<H<30,0m

Equipamentos Unid Qtde
FERRAMENTAS % 15,510000
Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h 39,360000
Total

Materiais Unid Qtde

Férma de Placa Compensada  Resin m2 15,400000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,410000
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 714,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 6,560000
Junta Elastica m 0,433300
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 181

Servico: Corpo BSCC3,00x3,00m alt 0,0<H<2,0m

Unid: m

Equipamentos Unid Qtde
FERRAMENTAS % 15,510000
Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h 21,480000
Total

Materiais Unid Qtde

Férma de Placa Compensada  Resin m2 16,400000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,370000
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 261,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 3,580000
Junta Elastica m 0,436700

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

Custo Total

883,42
148,52
4.521,99
2.560,51
18,72
8.133,16

8.827,74
2.457,64
11.285,38

Custo Total

93,26
93,26

Custo Total

601,32
601,32

Custo Total

883,42
148,52
5.506,05
2.560,51
18,72
9.117,22

9.811,80
2.731,61
12.543,41

Custo Total

105,12
105,12

Custo Total

677,78
677,78

Custo Total

895,05
152,24
5.576,34
2.886,07
19,00
9.528,70

10.311,60
2.870,75
13.182,35

Custo Total

57,37
57,37

Custo Total

369,89
369,89

Custo Total

963,17
137,38
2.038,41
1.575,02
19,15



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 182
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 183
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 184
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 185

Colocaga kg

Colocaga kg

Colocaga kg

alt 2,0<H<6,0m

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 21,480000
Unid Qtde
16,400000
0,370000
382,000000
m3 3,580000
m 0,436700

alt 6,0<H<10,0m

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 21,480000
Unid Qtde
16,400000
0,370000
568,000000
m3 3,580000
m 0,436700

alt 10,0<H<15,0m

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 25,800000
Unid Qtde
16,600000
0,380000
705,000000
m3 4,300000
m 0,443300

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

4.723,13

5.150,39
1.433,87
6.584,26

Custo Total

57,37
57,37

Custo Total

369,89
369,89

Custo Total

953,17
137,38
2.983,42
1.575,02
19,15
5.668,14

6.095,40
1.696,96
7.792,36

Custo Total

57,37
57,37

Custo Total

369,89
369,89

Custo Total

953,17
137,38
4.436,08
1.575,02
19,15
7.120,80

7.548,06
2.101,38
9.649,44

Custo Total

68,91
68,91

Custo Total

444,28
444,28

Custo Total

964,79
141,10
5.506,05
1.891,79
19,44
8.523,17

9.036,36
2.515,72
11.552,08



Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS %o 15,510000 0,00 98,87
Total 98,87
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma h 37,020000 17,22 637,48
Total 637,48
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Férma de Placa Compensada  Resin m2 17,200000 58,12 999,66
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,400000 371,31 148,52
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 654,000000 7,81 5.107,74
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 6,170000 439,95 2.714,49
Junta Elastica m 0,460000 43,86 20,18
Total 8.990,59
Preco de Custo 9.726,94
Bonificacao 27,84% 2.707,98
Preco de Venda 12.434,92

ltem: 6 4 186
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 98,87
Total 98,87
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma h 37,020000 17,22 637,48
Total 637,48
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Férma de Placa Compensada  Resin m2 17,200000 58,12 999,66
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,400000 371,31 148,52
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 767,000000 7,81 5.990,27
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 6,170000 439,95 2.714,49
Junta Elastica m 0,460000 43,86 20,18
Total 9.873,12
Preco de Custo 10.609,47
Bonificacao 27,84% 2.953,68
Preco de Venda 13.563,15

ltem: 6 4 187
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 2,50<H<30,0m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 111,53
Total 111,53
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma h 41,760000 17,22 719,11
Total 719,11
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Férma de Placa Compensada  Resin m2 17,400000 58,12 1.011,29
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,410000 371,31 152,24
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 783,000000 7,81 6.115,23
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 6,960000 439,95 3.062,05
Junta Elastica m 0,466700 43,86 20,47
Total 10.361,28
Preco de Custo 11.191,92
Bonificacao 27,84% 3.115,83
Preco de Venda 14.307,75

ltem: 6 4 188
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

alt 0,0<H<2,0m

Unid Qtde Custo Unit Custo Total
% 15,510000 0,00 66,18
66,18



Mao de Obra Unid

Encarregado de Turma h
Total
Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 189
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 190
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 191
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

alt 2,0<H<6,0m

alt 6,0<H<10,0m

alt 10,0<H<15,0m

Qtde Custo Unit Custo Total
24,780000 17,22 426,71
426,71

Qtde Custo Unit Custo Total
18,900000 58,12 1.098,47
0,420000 371,31 155,95
369,000000 7,81 2.881,89
4,130000 439,95 1.816,99
0,503300 43,86 22,07
5.975,37
6.468,26
27,84% 1.800,76
8.269,02

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 66,18
66,18

Qtde Custo Unit Custo Total
24,780000 17,22 426,71
426,71

Qtde Custo Unit Custo Total
18,900000 58,12 1.098,47
0,420000 371,31 155,95
529,000000 7,81 4.131,49
4,130000 439,95 1.816,99
0,503300 43,86 22,07
7.224,97
7.717,86
27,84% 2.148,65
9.866,51

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 79,64
79,64

Qtde Custo Unit Custo Total
29,820000 17,22 513,50
513,50

Qtde Custo Unit Custo Total
18,900000 58,12 1.098,47
0,440000 371,31 163,38
550,000000 7,81 4.295,50
4,970000 439,95 2.186,55
0,510000 43,86 22,37
7.766,27
8.359,41
27,84% 2.327,26
10.686,67

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 120,67
120,67

Qtde Custo Unit Custo Total
45,180000 17,22 778,00
778,00

Qtde Custo Unit Custo Total
19,700000 58,12 1.144,96
0,460000 371,31 170,80



Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 192
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 193
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 194
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Colocaga kg

Colocaga kg

Colocaga kg

Colocaga kg

463,000000
m3 7,530000
m 0,530000

alt 15,0<H<20,0m

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 50,580000
Unid Qtde
19,900000
0,470000
792,000000
m3 8,430000
m 0,536700

alt 20,0<H<25,0m

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 50,580000
Unid Qtde
19,900000
0,470000
963,000000
m3 8,430000
m 0,536700

alt 25,0<H<30,0m

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 53,220000
Unid Qtde
20,100000
0,470000
1044,000000
m3 8,870000
m 0,540000

7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

3.616,03
3.312,82

23,25
8.267,86

9.166,53
2.551,96
11.718,49

Custo Total

135,09
135,09

Custo Total

870,99
870,99

Custo Total

1.156,59
174,52
6.185,52
3.708,78
23,54
11.248,95

12.255,03
3.411,80
15.666,83

Custo Total

135,09
135,09

Custo Total

870,99
870,99

Custo Total

1.156,59
174,52
7.521,03
3.708,78
23,54
12.584,46

13.590,54
3.783,61
17.374,15

Custo Total

142,14
142,14

Custo Total

916,45
916,45

Custo Total

1.168,21
174,52
8.153,64
3.902,36
23,68
13.422,41

14.481,00
4.031,51



Preco de Venda

Qtde
15,510000

Qtde
15,660000

Qtde

ltem: 6 4 195

Servico: Boca Bueiro Simples Capeado de Concreto 1,0x1,0m
Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 196

Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 197

Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 198
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m
Unid: un

Esc 0°

Equipamentos Unid

15,500000
0,650000
191,000000
2,610000
3,450000

Qtde
15,510000

Qtde
24,000000

Qtde
22,000000
1,000000
196,000000
4,000000
7,000000

Qtde
15,510000

Qtde
36,000000

Qtde
32,000000
1,000000
278,000000
6,000000
8,000000

Qtde

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

18.512,51

Custo Total
41,83
41,83

Custo Total
269,67
269,67

Custo Total
744,16
241,35
1.491,71
1.148,27
151,32
3.776,81

4.088,31
1.138,19
5.226,50

Custo Total
64,10
64,10

Custo Total
413,28
413,28

Custo Total
1.056,22
371,31
1.530,76
1.759,80
307,02
5.025,11

5.502,49
1.531,89
7.034,38

Custo Total
96,15
96,15

Custo Total
619,92
619,92

Custo Total
1.536,32
371,31
2.171,18
2.639,70
350,88
7.069,39

7.785,46

2.167,47
9.952,93

Custo Total



FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 199

Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 1100

Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 1101

Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h

Total

15,510000

Qtde
24,000000

Qtde
22,000000
1,000000
208,000000
4,000000
8,000000

Qtde
15,510000

Qtde
36,000000

Qtde
32,000000
2,000000
292,000000
6,000000
9,000000

Qtde
15,510000

Qtde
54,000000

Qtde
44,000000
2,000000
389,000000
9,000000
10,000000

Qtde
15,510000

Qtde
66,000000

0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

64,10
64,10

Custo Total
413,28
413,28

Custo Total
1.056,22
371,31
1.624,48
1.759,80
350,88
5.162,69

5.640,07
1.570,20
7.210,27

Custo Total
96,15
96,15

Custo Total
619,92
619,92

Custo Total
1.536,32
742,62
2.280,52
2.639,70
394,74
7.593,90

8.309,97
2.313,50
10.623,47

Custo Total
144,22
144,22

Custo Total
929,88
929,88

Custo Total
2.112,44
742,62
3.038,09
3.959,55
438,60
10.291,30

11.365,40
3.164,13
14.529,53

Custo Total
176,27
176,27

Custo Total
1.136,52
1.136,52



Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 1102

Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 1103

Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 1104

Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

57,000000
3,000000

495,000000

11,000000
11,000000

15,510000

42,000000

33,000000
2,000000

309,000000

7,000000
10,000000

15,510000

54,000000

44,000000
2,000000

408,000000

9,000000
11,000000

15,510000

72,000000

57,000000
3,000000

517,000000

12,000000
12,000000

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

Custo Total
2.736,57
1.113,93
3.865,95
4.839,45

482,46
13.038,36

14.351,15
3.995,36
18.346,51

Custo Total
112,17
112,17

Custo Total
723,24
723,24

Custo Total
1.584,33
742,62
2.413,29
3.079,65
438,60
8.258,49

9.093,90
2.531,74
11.625,64

Custo Total
144,22
144,22

Custo Total
929,88
929,88

Custo Total
2.112,44
742,62
3.186,48
3.959,55
482,46
10.483,55

11.557,65
3.217,65
14.775,30

Custo Total
192,30
192,30

Custo Total
1.239,84
1.239,84

Custo Total
2.736,57
1.113,93
4.037,77
5.279,40

526,32
13.693,99



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1105

Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 1106

Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 1107

Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1108

Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m Esc 0°

15.126,13
27,84% 4.211,11
19.337,24

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 112,17
112,17

Qtde Custo Unit Custo Total
42,000000 17,22 723,24
723,24

Qtde Custo Unit Custo Total
33,000000 48,01 1.584,33
2,000000 371,31 742,62
326,000000 7,81 2.546,06
7,000000 439,95 3.079,65
11,000000 43,86 482,46
8.435,12
9.270,53
27,84% 2.580,92
11.851,45

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 144,22
144,22

Qtde Custo Unit Custo Total
54,000000 17,22 929,88
929,88

Qtde Custo Unit Custo Total
45,000000 48,01 2.160,45
2,000000 371,31 742,62
430,000000 7,81 3.358,30
9,000000 439,95 3.959,55
12,000000 43,86 526,32
10.747,24
11.821,34
27,84% 3.291,06
15.112,40

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 192,30
192,30

Qtde Custo Unit Custo Total
72,000000 17,22 1.239,84
1.239,84

Qtde Custo Unit Custo Total
58,000000 48,01 2.784,58
3,000000 371,31 1.113,93
542,000000 7,81 4.233,02
12,000000 439,95 5.279,40
13,000000 43,86 570,18
13.981,11
15.413,25
27,84% 4.291,05
19.704,30



Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Colocaga kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1109
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1110
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1111
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Colocaga kg

Colocaga kg

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 96,000000
Unid Qtde
m2 73,000000
4,000000
690,000000
m3 16,000000
m 15,000000
Esc 10°
Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 24,000000
Unid Qtde
m2 23,000000
1,000000
200,000000
m3 4,000000
m 7,000000
Esc 10°
Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 36,000000
Unid Qtde
m2 33,000000
1,000000
279,000000
m3 6,000000
m 8,000000
Esc 10°
Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde

Custo Unit Custo Total
0,00 256,40
256,40
Custo Unit Custo Total
17,22 1.653,12
1.653,12
Custo Unit Custo Total
48,01 3.504,73
371,31 1.485,24
7,81 5.388,90
439,95 7.039,20
43,86 657,90
18.075,97
19.985,49
27,84% 5.563,96
25.549,45
Custo Unit Custo Total
0,00 64,10
64,10
Custo Unit Custo Total
17,22 413,28
413,28
Custo Unit Custo Total
48,01 1.104,23
371,31 371,31
7,81 1.562,00
439,95 1.759,80
43,86 307,02
5.104,36
5.581,74
27,84% 1.553,96
7.135,70
Custo Unit Custo Total
0,00 96,15
96,15
Custo Unit Custo Total
17,22 619,92
619,92
Custo Unit Custo Total
48,01 1.584,33
371,31 371,31
7,81 2.178,99
439,95 2.639,70
43,86 350,88
7.125,21
7.841,28
27,84% 2.183,01
10.024,29
Custo Unit Custo Total
0,00 64,10
64,10
Custo Unit Custo Total



Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 1112

Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m

Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 1113

Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m

Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 1114

Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m

Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Esc 10°

Esc 10°

Esc 10°

24,000000

Qtde
23,000000
1,000000
213,000000
4,000000
8,000000

Qtde
15,510000

Qtde
42,000000

Qtde
33,000000
2,000000
295,000000
7,000000
9,000000

Qtde
15,510000

Qtde
54,000000

Qtde
45,000000
2,000000
393,000000
9,000000
10,000000

Qtde
15,510000

Qtde
72,000000

Qtde
59,000000
3,000000
497,000000

17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81

413,28
413,28

Custo Total
1.104,23
371,31
1.663,53
1.759,80
350,88
5.249,75

5.727,13
1.594,43
7.321,56

Custo Total
112,17
112,17

Custo Total
723,24
723,24

Custo Total
1.584,33
742,62
2.303,95
3.079,65
394,74
8.105,29

8.940,70
2.489,09
11.429,79

Custo Total
144,22
144,22

Custo Total
929,88
929,88

Custo Total
2.160,45
742,62
3.069,33
3.959,55
438,60
10.370,55

11.444,65
3.186,19
14.630,84

Custo Total
192,30
192,30

Custo Total
1.239,84
1.239,84

Custo Total
2.832,59
1.113,93
3.881,57



Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 12,000000
Junta Elastica m 11,000000
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 1115

Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m Esc 10°

Unid: un

Equipamentos Unid Qtde
FERRAMENTAS % 15,510000
Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h 42,000000
Total

Materiais Unid Qtde

Forma Comum de Madeira m2 33,000000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 2,000000
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 313,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 7,000000
Junta Elastica m 10,000000
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 1116

Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m Esc 10°

Unid: un

Equipamentos Unid Qtde
FERRAMENTAS % 15,510000
Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h 54,000000
Total

Materiais Unid Qtde

Forma Comum de Madeira m2 45,000000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 2,000000
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 416,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 9,000000
Junta Elastica m 11,000000
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 1117

Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m Esc 10°

Unid: un

Equipamentos Unid Qtde
FERRAMENTAS % 15,510000
Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h 72,000000
Total

Materiais Unid Qtde

Forma Comum de Madeira m2 59,000000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 3,000000
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 522,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 12,000000
Junta Elastica m 12,000000

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

5.279,40
482,46
13.589,95

15.022,09
4.182,15
19.204,24

Custo Total
112,17
112,17

Custo Total
723,24
723,24

Custo Total
1.584,33
742,62
2.444,53
3.079,65
438,60
8.289,73

9.125,14
2.540,44
11.665,58

Custo Total
144,22
144,22

Custo Total
929,88
929,88

Custo Total
2.160,45
742,62
3.248,96
3.959,55
482,46
10.594,04

11.668,14
3.248,41
14.916,55

Custo Total
192,30
192,30

Custo Total
1.239,84
1.239,84

Custo Total
2.832,59
1.113,93
4.076,82
5.279,40

526,32
13.829,06

15.261,20
4.248,72
19.509,92



ltem: 6 4 1118
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Colocaga kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1119
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1120
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1121
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS

Colocaga kg

Colocaga kg

Esc 10°
Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 42,000000
Unid Qtde
m2 34,000000
2,000000
328,000000
m3 7,000000
m 12,000000
Esc 10°
Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 60,000000
Unid Qtde
m2 46,000000
3,000000
434,000000
m3 10,000000
m 13,000000
Esc 10°
Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 78,000000
Unid Qtde
m2 59,000000
3,000000
544,000000
m3 13,000000
m 14,000000
Esc 10°
Unid Qtde
% 15,510000

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Total
112,17
112,17

Custo Total
723,24
723,24

Custo Total
1.632,34
742,62
2.561,68
3.079,65
526,32
8.542,61

9.378,02
2.610,84
11.988,86

Custo Total
160,25
160,25

Custo Total
1.033,20
1.033,20

Custo Total
2.208,46
1.113,93
3.389,54
4.399,50

570,18
11.681,61

12.875,06
3.584,42
16.459,48

Custo Total
208,32
208,32

Custo Total
1.343,16
1.343,16

Custo Total
2.832,59
1.113,93
4.248,64
5.719,35

614,04
14.528,55

16.080,03
4.476,68
20.556,71

Custo Total
256,40



Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1122

Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m

Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1123

Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m

Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1124

Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m

Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Esc 20°

Esc 20°

Esc 20°

Qtde
96,000000

Qtde
75,000000
4,000000
696,000000
16,000000
16,000000

Qtde
15,510000

Qtde
30,000000

Qtde
24,000000
1,000000
216,000000
5,000000
8,000000

Qtde
15,510000

Qtde
42,000000

Qtde
35,000000
2,000000
303,000000
7,000000
9,000000

Qtde
15,510000

Qtde
30,000000

Qtde

256,40
Custo Unit Custo Total
17,22 1.653,12
1.653,12
Custo Unit Custo Total
48,01 3.600,75
371,31 1.485,24
7,81 5.435,76
439,95 7.039,20
43,86 701,76
18.262,71
20.172,23
27,84% 5.615,95
25.788,18
Custo Unit Custo Total
0,00 80,12
80,12
Custo Unit Custo Total
17,22 516,60
516,60
Custo Unit Custo Total
48,01 1.152,24
371,31 371,31
7,81 1.686,96
439,95 2.199,75
43,86 350,88
5.761,14
6.357,86
27,84% 1.770,03
8.127,89
Custo Unit Custo Total
0,00 112,17
112,17
Custo Unit Custo Total
17,22 723,24
723,24
Custo Unit Custo Total
48,01 1.680,35
371,31 742,62
7,81 2.366,43
439,95 3.079,65
43,86 394,74
8.263,79
9.099,20
27,84% 2.533,22
11.632,42
Custo Unit Custo Total
0,00 80,12
80,12
Custo Unit Custo Total
17,22 516,60
516,60
Custo Unit Custo Total



Forma Comum de Madeira m2 25,000000 48,01 1.200,25
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 1,000000 371,31 371,31
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 230,000000 7,81 1.796,30
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 5,000000 439,95 2.199,75
Junta Elastica m 9,000000 43,86 394,74
Total 5.962,35
Preco de Custo 6.559,07
Bonificacao 27,84% 1.826,05
Preco de Venda 8.385,12
ltem: 6 4 1125

Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m Esc 20°

Unid: un

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 112,17
Total 112,17
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 42,000000 17,22 723,24
Total 723,24
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira m2 36,000000 48,01 1.728,36
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 2,000000 371,31 742,62
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 321,000000 7,81 2.507,01
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 7,000000 439,95 3.079,65
Junta Elastica m 10,000000 43,86 438,60
Total 8.496,24
Preco de Custo 9.331,65
Bonificacao 27,84% 2.597,93
Preco de Venda 11.929,58
ltem: 6 4 1126

Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m Esc 20°

Unid: un

Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 60,000000 17,22 1.033,20
Total 1.033,20
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira m2 49,000000 48,01 2.352,49
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 2,000000 371,31 742,62
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 424,000000 7,81 3.311,44
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 10,000000 439,95 4.399,50
Junta Elastica m 11,000000 43,86 482,46
Total 11.288,51
Preco de Custo 12.321,71
Bonificacao 27,84% 3.430,36
Preco de Venda 15.752,07
ltem: 6 4 1127

Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m Esc 20°

Unid: un

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 208,32
Total 208,32
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 78,000000 17,22 1.343,16
Total 1.343,16
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira m2 64,000000 48,01 3.072,64
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 3,000000 371,31 1.113,93
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 536,000000 7,81 4.186,16
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 13,000000 439,95 5.719,35
Junta Elastica m 12,000000 43,86 526,32
Total 14.618,40
Preco de Custo 16.169,88
Bonificacao 27,84% 4.501,69
Preco de Venda 20.671,57



ltem: 6 4 1128

Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m Esc 20°

Unid: un

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 128,20
Total 128,20
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 48,000000 17,22 826,56
Total 826,56
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira m2 36,000000 48,01 1.728,36
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 2,000000 371,31 742,62
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 339,000000 7,81 2.647,59
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 8,000000 439,95 3.519,60
Junta Elastica m 11,000000 43,86 482,46
Total 9.120,63
Preco de Custo 10.075,39
Bonificacao 27,84% 2.804,99
Preco de Venda 12.880,38
ltem: 6 4 1129

Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m Esc 20°

Unid: un

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 160,25
Total 160,25
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 60,000000 17,22 1.033,20
Total 1.033,20
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira m2 49,000000 48,01 2.352,49
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 3,000000 371,31 1.113,93
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 445,000000 7,81 3.475,45
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 10,000000 439,95 4.399,50
Junta Elastica m 12,000000 43,86 526,32
Total 11.867,69
Preco de Custo 13.061,14
Bonificacao 27,84% 3.636,22
Preco de Venda 16.697,36
ltem: 6 4 1130

Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m Esc 20°

Unid: un

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 224,35
Total 224,35
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 84,000000 17,22 1.446,48
Total 1.446,48
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira m2 64,000000 48,01 3.072,64
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 3,000000 371,31 1.113,93
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 562,000000 7,81 4.389,22
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 14,000000 439,95 6.159,30
Junta Elastica m 13,000000 43,86 570,18
Total 15.305,27
Preco de Custo 16.976,10
Bonificacao 27,84% 4.726,15
Preco de Venda 21.702,25
ltem: 6 4 1131

Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m Esc 20°

Unid: un

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 128,20
Total 128,20



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Colocaga kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1132
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Colocaga kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1133
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1134
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Colocaga kg

Unid Qtde
h 48,000000
Unid Qtde
m2 37,000000
2,000000
357,000000
m3 8,000000
m 12,000000
Esc 20°
Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 66,000000
Unid Qtde
m2 50,000000
3,000000
465,000000
m3 11,000000
m 13,000000
Esc 20°
Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 84,000000
Unid Qtde
m2 64,000000
4,000000
585,000000
m3 14,000000
m 14,000000
Esc 20°
Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 108,000000
Unid Qtde
m2 82,000000

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01

Custo Total
826,56
826,56

Custo Total
1.776,37
742,62
2.788,17
3.519,60
526,32
9.353,08

10.307,84
2.869,70
13.177,54

Custo Total
176,27
176,27

Custo Total
1.136,52
1.136,52

Custo Total
2.400,50
1.113,93
3.631,65
4.839,45

570,18
12.555,71

13.868,50
3.860,99
17.729,49

Custo Total
224,35
224,35

Custo Total
1.446,48
1.446,48

Custo Total
3.072,64
1.485,24
4.568,85
6.159,30

614,04
15.900,07

17.570,90
4.891,74
22.462,64

Custo Total
288,45
288,45

Custo Total
1.859,76
1.859,76

Custo Total
3.936,82



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1135
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

m3
m

Esc 30°

Unid Qtde
%

Unid Qtde

Unid Qtde
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1136
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

m3
m

Esc 30°

Unid Qtde
%

Unid Qtde

Unid Qtde
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1137
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

m3
m

Esc 30°

Unid Qtde
%

Unid Qtde

Unid Qtde
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo

m3
m

5,000000
746,000000
18,000000
16,000000

15,510000

36,000000

29,000000
1,000000
260,000000
6,000000
8,000000

15,510000

54,000000

41,000000
2,000000

363,000000

9,000000
9,000000

15,510000

36,000000

29,000000
1,000000

274,000000

6,000000
9,000000

371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

1.856,55
5.826,26
7.919,10
701,76
20.240,49

22.388,70
6.233,01
28.621,71

Custo Total
96,15
96,15

Custo Total
619,92
619,92

Custo Total
1.392,29
371,31
2.030,60
2.639,70
350,88
6.784,78

7.500,85
2.088,24
9.589,09

Custo Total
144,22
144,22

Custo Total
929,88
929,88

Custo Total
1.968,41
742,62
2.835,03
3.959,55
394,74
9.900,35

10.974,45
3.055,29
14.029,74

Custo Total
96,15
96,15

Custo Total
619,92
619,92

Custo Total
1.392,29
371,31
2.139,94
2.639,70
394,74
6.937,98

7.654,05



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1138
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Esc 30°

Unid
0/0

Unid

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1139
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

m3
m

Esc 30°

Unid
0/0

Unid

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1140
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

m3
m

Esc 30°

Unid
0/0

Unid

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1141
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m
Unid: un

m3
m

Esc 30°

Qtde
15,510000

Qtde
54,000000

Qtde
42,000000
2,000000
382,000000
9,000000
10,000000

Qtde
15,510000

Qtde
72,000000

Qtde
57,000000
3,000000
504,000000
12,000000
11,000000

Qtde
15,510000

Qtde
96,000000

Qtde
74,000000
4,000000
636,000000
16,000000
12,000000

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

2.130,89
9.784,94

Custo Total
144,22
144,22

Custo Total
929,88
929,88

Custo Total
2.016,42
742,62
2.983,42
3.959,55
438,60
10.140,61

11.214,71
3.122,18
14.336,89

Custo Total
192,30
192,30

Custo Total
1.239,84
1.239,84

Custo Total
2.736,57
1.113,93
3.936,24
5.279,40

482,46
13.548,60

14.980,74
4.170,64
19.151,38

Custo Total
256,40
256,40

Custo Total
1.653,12
1.653,12

Custo Total
3.552,74
1.485,24
4.967,16
7.039,20

526,32
17.570,66

19.480,18
5.423,28
24.903,46



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Colocaga kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1142
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1143
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1144
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Colocaga kg

Colocaga kg

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 60,000000
Unid Qtde
m2 42,000000
2,000000
401,000000
m3 10,000000
m 11,000000
Esc 30°
Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 78,000000
Unid Qtde
m2 57,000000
3,000000
528,000000
m3 13,000000
m 12,000000
Esc 30°
Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 102,000000
Unid Qtde
m2 75,000000
4,000000
662,000000
m3 17,000000
m 13,000000
Esc 30°
Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 60,000000

Custo Unit Custo Total
0,00 160,25
160,25

Custo Unit Custo Total
17,22 1.033,20
1.033,20

Custo Unit Custo Total
48,01 2.016,42
371,31 742,62
7,81 3.131,81
439,95 4.399,50
43,86 482,46
10.772,81
11.966,26
27,84% 3.331,41
15.297,67

Custo Unit Custo Total
0,00 208,32
208,32

Custo Unit Custo Total
17,22 1.343,16
1.343,16

Custo Unit Custo Total
48,01 2.736,57
371,31 1.113,93
7,81 4.123,68
439,95 5.719,35
43,86 526,32
14.219,85
15.771,33
27,84% 4.390,74
20.162,07

Custo Unit Custo Total
0,00 272,42
272,42

Custo Unit Custo Total
17,22 1.756,44
1.756,44

Custo Unit Custo Total
48,01 3.600,75
371,31 1.485,24
7,81 5.170,22
439,95 7.479,15
43,86 570,18
18.305,54
20.334,40
27,84% 5.661,10
25.995,50

Custo Unit Custo Total
0,00 160,25
160,25

Custo Unit Custo Total
17,22 1.033,20
1.033,20



Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 1145

Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m

Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 1146

Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m

Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1147

Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m

Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Esc 30°

Esc 30°

Esc 30°

Qtde Custo Unit Custo Total
43,000000 48,01 2.064,43
2,000000 371,31 742,62
420,000000 7,81 3.280,20
10,000000 439,95 4.399,50
12,000000 43,86 526,32
11.013,07
12.206,52
27,84% 3.398,30
15.604,82

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 208,32
208,32

Qtde Custo Unit Custo Total
78,000000 17,22 1.343,16
1.343,16

Qtde Custo Unit Custo Total
58,000000 48,01 2.784,58
3,000000 371,31 1.113,93
549,000000 7,81 4.287,69
13,000000 439,95 5.719,35
13,000000 43,86 570,18
14.475,73
16.027,21
27,84% 4.461,98
20.489,19

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 272,42
272,42

Qtde Custo Unit Custo Total
102,000000 17,22 1.756,44
1.756,44

Qtde Custo Unit Custo Total
75,000000 48,01 3.600,75
4,000000 371,31 1.485,24
689,000000 7,81 5.381,09
17,000000 439,95 7.479,15
14,000000 43,86 614,04
18.560,27
20.589,13
27,84% 5.732,01
26.321,14

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 352,55
352,55

Qtde Custo Unit Custo Total
132,000000 17,22 2.273,04
2.273,04

Qtde Custo Unit Custo Total
95,000000 48,01 4.560,95
5,000000 371,31 1.856,55
877,000000 7,81 6.849,37
22,000000 439,95 9.678,90
17,000000 43,86 745,62



Total 23.691,39
Preco de Custo 26.316,98
Bonificacao 27,84% 7.326,65
Preco de Venda 33.643,63
ltem: 6 4 2 1

Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado de Concreto 1,0x1,0 - Via Simpl

Unid: m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 23,50
Total 23,50
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 8,800000 17,22 151,54
Total 151,54
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Férma de Placa Compensada  Resin m2 6,830000 58,12 396,96
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,190000 371,31 70,55
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 130,000000 7,81 1.015,30
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 1,480000 439,95 651,13
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un 1,640000 194,73 319,36
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un 0,230000 184,01 42,32
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un 0,230000 184,01 42,32
Junta Elastica m 1,300000 43,86 57,02
Total 2.594,96
Preco de Custo 2.770,00
Bonificacao 27,84% 771,17
Preco de Venda 3.541,17
ltem: 6 4 2 2

Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado 1,0 x 1,0m - Via Dupla

Unid: m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 23,72
Total 23,72
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 8,880000 17,22 152,91
Total 152,91
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Férma de Placa Compensada  Resin m2 6,830000 58,12 396,96
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,190000 371,31 70,55
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 130,000000 7,81 1.015,30
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 1,480000 439,95 651,13
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un 1,800000 194,73 350,51
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un 0,160000 184,01 29,44
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un 0,160000 184,01 29,44
Junta Elastica m 0,900000 43,86 39,47
Total 2.582,80
Preco de Custo 2.759,43
Bonificacao 27,84% 768,23
Preco de Venda 3.527,66
ltem: 6 4 2 3

Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado  1,0x1,0m Via Tripla

Unid: m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 23,72
Total 23,72
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 8,880000 17,22 152,91
Total 152,91
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Férma de Placa Compensada  Resin m2 6,830000 58,12 396,96
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,190000 371,31 70,55
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 130,000000 7,81 1.015,30
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 1,480000 439,95 651,13
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un 1,910000 194,73 371,93
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un 0,110000 184,01 20,24



Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 4
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 25
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 6
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Colocaga kg

Colocaga kg

Colocaga kg

un 0,110000
m 0,620000

alt 0,0<H<2,0m

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 16,440000
Unid Qtde
13,800000
0,490000
294,000000
m3 2,740000
m 0,406700

alt 2,0<H<6,0m

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 21,960000
Unid Qtde
14,200000
0,490000
302,000000
m3 3,660000
m 0,413300

alt 6,0<H<10,0m

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 24,720000
Unid Qtde
14,400000
0,490000
363,000000
m3 4,120000
m 0,416700

184,01
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

20,24
27,19
2.573,54

2.750,17
765,65
3.515,82

Custo Total

43,91
43,91

Custo Total

283,10
283,10

Custo Total

802,06
181,94
2.296,14
1.205,46
17,84
4.503,44

4.830,45
1.344,80
6.175,25

Custo Total

58,65
58,65

Custo Total

378,15
378,15

Custo Total

825,30
181,94
2.358,62
1.610,22
18,13
4.994,21

5.431,01
1.511,99
6.943,00

Custo Total

66,02
66,02

Custo Total

425,68
425,68

Custo Total

836,93
181,94
2.835,03
1.812,59
18,28
5.684,77

6.176,47
1.719,53
7.896,00



ltem: 6 4 27
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 71,31
Total 71,31
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 26,700000 17,22 459,77
Total 459,77
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Férma de Placa Compensada  Resin m2 14,400000 58,12 836,93
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,510000 371,31 189,37
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 475,000000 7,81 3.709,75
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 4,450000 439,95 1.957,78
Junta Elastica m 0,423300 43,86 18,57
Total 6.712,40
Preco de Custo 7.243,48
Bonificacao 27,84% 2.016,58
Preco de Venda 9.260,06
ltem: 6 4 2 8

Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m alt 15,0<H<20,0m

Unid: m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 71,31
Total 71,31
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 26,700000 17,22 459,77
Total 459,77
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Férma de Placa Compensada  Resin m2 14,400000 58,12 836,93
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,510000 371,31 189,37
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 582,000000 7,81 4.545,42
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 4,450000 439,95 1.957,78
Junta Elastica m 0,423300 43,86 18,57
Total 7.548,07
Preco de Custo 8.079,15
Bonificacao 27,84% 2.249,24
Preco de Venda 10.328,39

ltem: 6 4 29
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 79,00
Total 79,00
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma h 29,580000 17,22 509,37
Total 509,37
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Férma de Placa Compensada  Resin m2 14,600000 58,12 848,55
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,510000 371,31 189,37
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 589,000000 7,81 4.600,09
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 4,930000 439,95 2.168,95
Junta Elastica m 0,426700 43,86 18,72
Total 7.825,68
Preco de Custo 8.414,05
Bonificacao 27,84% 2.342,47
Preco de Venda 10.756,52

ltem: 6 4 210
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS

alt 25,0<H<30,0m

Unid Qtde Custo Unit Custo Total
% 15,510000 0,00 84,45



Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 211
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 212
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 213
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

alt 0,0<H<2,0m

alt 2,0<H<6,0m

alt 6,0<H<10,0m

84,45

Qtde Custo Unit Custo Total
31,620000 17,22 544,50
544,50

Qtde Custo Unit Custo Total
14,600000 58,12 848,55
0,520000 371,31 193,08
704,000000 7,81 5.498,24
5,270000 439,95 2.318,54
0,433300 43,86 19,00
8.877,41
9.506,36
27,84% 2.646,57
12.152,93

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 48,72
48,72

Qtde Custo Unit Custo Total
18,240000 17,22 314,09
314,09

Qtde Custo Unit Custo Total
16,800000 58,12 976,42
0,490000 371,31 181,94
309,000000 7,81 2.413,29
3,040000 439,95 1.337,45
0,440000 43,86 19,30
4.928,40
5.291,21
27,84% 1.473,07
6.764,28

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 63,46
63,46

Qtde Custo Unit Custo Total
23,760000 17,22 409,15
409,15

Qtde Custo Unit Custo Total
17,200000 58,12 999,66
0,490000 371,31 181,94
320,000000 7,81 2.499,20
3,960000 439,95 1.742,20
0,446700 43,86 19,59
5.442,59
5.915,20
27,84% 1.646,79
7.561,99

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 70,83
70,83

Qtde Custo Unit Custo Total
26,520000 17,22 456,67
456,67

Qtde Custo Unit Custo Total



Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 214
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 215
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 216
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

alt 10,0<H<15,0m

alt 15,0<H<20,0m

alt 20,0<H<25,0m

17,400000 58,12 1.011,29
0,490000 371,31 181,94
384,000000 7,81 2.999,04
4,420000 439,95 1.944,58
0,450000 43,86 19,74
6.156,59
6.684,09
27,84% 1.860,85
8.544,94

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 77,40
77,40

Qtde Custo Unit Custo Total
28,980000 17,22 499,04
499,04

Qtde Custo Unit Custo Total
17,400000 58,12 1.011,29
0,510000 371,31 189,37
491,000000 7,81 3.834,71
4,830000 439,95 2.124,96
0,456700 43,86 20,03
7.180,36
7.756,80
27,84% 2.159,49
9.916,29

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 77,40
77,40

Qtde Custo Unit Custo Total
28,980000 17,22 499,04
499,04

Qtde Custo Unit Custo Total
17,400000 58,12 1.011,29
0,510000 371,31 189,37
593,000000 7,81 4.631,33
4,830000 439,95 2.124,96
0,456700 43,86 20,03
7.976,98
8.553,42
27,84% 2.381,27
10.934,69

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 84,93
84,93

Qtde Custo Unit Custo Total
31,800000 17,22 547,60
547,60

Qtde Custo Unit Custo Total
17,600000 58,12 1.022,91
0,510000 371,31 189,37
653,000000 7,81 5.099,93
5,300000 439,95 2.331,74
0,460000 43,86 20,18
8.664,13



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 217
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 218
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 219
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 220
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

Colocaga kg

Colocaga kg

Colocaga kg

alt 25,0<H<30,0m

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 34,320000
Unid Qtde
17,600000
0,520000
738,000000
m3 5,720000
m 0,466700

alt 0,0<H<2,0m

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 20,040000
Unid Qtde
19,800000
0,490000
290,000000
m3 3,340000
m 0,473300

alt 2,0<H<6,0m

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 25,560000
Unid Qtde
20,200000
0,490000
364,000000
m3 4,260000
m 0,480000

alt 6,0<H<10,0m

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

9.296,66
2.588,19
11.884,85

Custo Total

91,66
91,66

Custo Total

590,99
590,99

Custo Total

1.022,91
193,08
5.763,78
2.516,51
20,47
9.516,75

10.199,40
2.839,51
13.038,91

Custo Total

53,52
53,52

Custo Total

345,09
345,09

Custo Total

1.150,78
181,94
2.264,90
1.469,43
20,76
5.087,81

5.486,42
1.5627,42
7.013,84

Custo Total

68,27
68,27

Custo Total

440,14
440,14

Custo Total

1.174,02
181,94
2.842,84
1.874,19
21,05
6.094,04

6.602,45
1.838,12
8.440,57



Equipamentos Unid

FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 221
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 222
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 223
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid

Encarregado de Turma h

alt 10,0<H<15,0 m

alt 15,0<H<20,0m

alt20,0<H<25,0m

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 75,64
75,64

Qtde Custo Unit Custo Total
28,320000 17,22 487,67
487,67

Qtde Custo Unit Custo Total
20,400000 58,12 1.185,65
0,490000 371,31 181,94
418,000000 7,81 3.264,58
4,720000 439,95 2.076,56
0,483300 43,86 21,20
6.729,93
7.293,24
27,84% 2.030,44
9.323,68

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 83,33
83,33

Qtde Custo Unit Custo Total
31,200000 17,22 537,26
537,26

Qtde Custo Unit Custo Total
20,400000 58,12 1.185,65
0,510000 371,31 189,37
608,000000 7,81 4.748,48
5,200000 439,95 2.287,74
0,490000 43,86 21,49
8.432,73
9.053,32
27,84% 2.520,44
11.573,76

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 83,33
83,33

Qtde Custo Unit Custo Total
31,200000 17,22 537,26
537,26

Qtde Custo Unit Custo Total
20,400000 58,12 1.185,65
0,510000 371,31 189,37
693,000000 7,81 5.412,33
5,200000 439,95 2.287,74
0,490000 43,86 21,49
9.096,58
9.717,17
27,84% 2.705,26
12.422,43

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 91,02
91,02

Qtde Custo Unit Custo Total
34,080000 17,22 586,86



Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 224
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 225
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 226
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3

alt 25,0<H<30,0m

alt 0,0<H<2,0m

alt 2,0<H<6,0m

586,86

Qtde Custo Unit Custo Total
20,600000 58,12 1.197,27
0,510000 371,31 189,37
856,000000 7,81 6.685,36
5,680000 439,95 2.498,92
0,493300 43,86 21,64
10.592,56
11.270,44
27,84% 3.137,69
14.408,13

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 98,87
98,87

Qtde Custo Unit Custo Total
37,020000 17,22 637,48
637,48

Qtde Custo Unit Custo Total
20,600000 58,12 1.197,27
0,520000 371,31 193,08
856,000000 7,81 6.685,36
6,170000 439,95 2.714,49
0,500000 43,86 21,93
10.812,13
11.548,48
27,84% 3.215,10
14.763,58

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 58,33
58,33

Qtde Custo Unit Custo Total
21,840000 17,22 376,08
376,08

Qtde Custo Unit Custo Total
22,800000 58,12 1.325,14
0,490000 371,31 181,94
412,000000 7,81 3.217,72
3,640000 439,95 1.601,42
0,506700 43,86 22,22
6.348,44
6.782,85
27,84% 1.888,35
8.671,20

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 73,07
73,07

Qtde Custo Unit Custo Total
27,360000 17,22 471,14
471,14

Qtde Custo Unit Custo Total
23,200000 58,12 1.348,38
0,490000 371,31 181,94
371,000000 7,81 2.897,51
4,560000 439,95 2.006,17



Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 227
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 228
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 229
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

alt 6,0<H<10,0m

alt 10,0<H<15,0m

alt 15,0<H<20,0m

0,513300 43,86 22,51
6.456,51
7.000,72
27,84% 1.949,00
8.949,72

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 80,45
80,45

Qtde Custo Unit Custo Total
30,120000 17,22 518,67
518,67

Qtde Custo Unit Custo Total
23,400000 58,12 1.360,01
0,490000 371,31 181,94
698,000000 7,81 5.451,38
5,020000 439,95 2.208,55
0,516700 43,86 22,66
9.224,54
9.823,66
27,84% 2.734,91
12.558,57

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 89,42
89,42

Qtde Custo Unit Custo Total
33,480000 17,22 576,53
576,53

Qtde Custo Unit Custo Total
23,400000 58,12 1.360,01
0,510000 371,31 189,37
676,000000 7,81 5.279,56
5,580000 439,95 2.454,92
0,523300 43,86 22,95
9.306,81
9.972,76
27,84% 2.776,42
12.749,18

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 89,42
89,42

Qtde Custo Unit Custo Total
33,480000 17,22 576,53
576,53

Qtde Custo Unit Custo Total
23,400000 58,12 1.360,01
0,510000 371,31 189,37
769,000000 7,81 6.005,89
5,580000 439,95 2.454,92
0,523300 43,86 22,95
10.033,14
10.699,09
27,84% 2.978,63

13.677,72



ltem: 6 4 230
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 231
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 232
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 233
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

alt 20,0<H<25,0m

alt 25,0<H<30,0m

alt 0,0<H<2,0m

alt 2,0<H<6,0m

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 96,95
96,95

Qtde Custo Unit Custo Total
36,300000 17,22 625,09
625,09

Qtde Custo Unit Custo Total
23,600000 58,12 1.371,63
0,510000 371,31 189,37
920,000000 7,81 7.185,20
6,050000 439,95 2.661,70
0,526700 43,86 23,10
11.431,00
12.153,04
27,84% 3.383,41
15.536,45

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 106,09
106,09

Qtde Custo Unit Custo Total
39,720000 17,22 683,98
683,98

Qtde Custo Unit Custo Total
23,600000 58,12 1.371,63
0,520000 371,31 193,08
990,000000 7,81 7.731,90
6,620000 439,95 2.912,47
0,533300 43,86 23,39
12.232,47
13.022,54
27,84% 3.625,48
16.648,02

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 55,13
55,13

Qtde Custo Unit Custo Total
20,640000 17,22 355,42
355,42

Qtde Custo Unit Custo Total
17,800000 58,12 1.034,54
0,590000 371,31 219,07
473,000000 7,81 3.694,13
3,440000 439,95 1.513,43
0,506700 43,86 22,22
6.483,39
6.893,94
27,84% 1.919,27
8.813,21

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 73,07
73,07



Mao de Obra Unid

Encarregado de Turma h
Total
Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 234
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 235
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 236
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2

alt 6,0<H<10,0m

alt10,0<H<15,0m

alt 15,0<H<20,0m

Qtde Custo Unit Custo Total
27,360000 17,22 471,14
471,14

Qtde Custo Unit Custo Total
18,200000 58,12 1.057,78
0,590000 371,31 219,07
482,000000 7,81 3.764,42
4,560000 439,95 2.006,17
0,513300 43,86 22,51
7.069,95
7.614,16
27,84% 2.119,78
9.733,94

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 82,05
82,05

Qtde Custo Unit Custo Total
30,720000 17,22 529,00
529,00

Qtde Custo Unit Custo Total
18,400000 58,12 1.069,41
0,590000 371,31 219,07
611,000000 7,81 4.771,91
5,120000 439,95 2.252,54
0,516700 43,86 22,66
8.335,59
8.946,64
27,84% 2.490,74
11.437,38

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 88,62
88,62

Qtde Custo Unit Custo Total
33,180000 17,22 571,36
571,36

Qtde Custo Unit Custo Total
18,400000 58,12 1.069,41
0,610000 371,31 226,50
743,000000 7,81 5.802,83
5,530000 439,95 2.432,92
0,523300 43,86 22,95
9.554,61
10.214,59
27,84% 2.843,74
13.058,33

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 107,05
107,05

Qtde Custo Unit Custo Total
40,080000 17,22 690,18
690,18

Qtde Custo Unit Custo Total
18,800000 58,12 1.092,66



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 237
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 238
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 239
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo

alt 20,0<H<25,0m

alt 25,0<H<30,0m

alt 0,0<H<2,0m

0,610000 371,31 226,50
807,000000 7,81 6.302,67
6,680000 439,95 2.938,87
0,530000 43,86 23,25
10.583,95
11.381,18
27,84% 3.168,52
14.549,70

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 107,05
107,05

Qtde Custo Unit Custo Total
40,080000 17,22 690,18
690,18

Qtde Custo Unit Custo Total
18,800000 58,12 1.092,66
0,610000 371,31 226,50
968,000000 7,81 7.560,08
6,680000 439,95 2.938,87
0,530000 43,86 23,25
11.841,36
12.638,59
27,84% 3.518,58
16.157,17

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 123,39
123,39

Qtde Custo Unit Custo Total
46,200000 17,22 795,56
795,56

Qtde Custo Unit Custo Total
19,000000 58,12 1.104,28
0,620000 371,31 230,21
1020,000000 7,81 7.966,20
7,700000 439,95 3.387,62
0,540000 43,86 23,68
12.711,99
13.630,94
27,84% 3.794,85
17.425,79

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 59,93
59,93

Qtde Custo Unit Custo Total
22,440000 17,22 386,42
386,42

Qtde Custo Unit Custo Total
20,800000 58,12 1.208,90
0,590000 371,31 219,07
489,000000 7,81 3.819,09
3,740000 439,95 1.645,41
0,540000 43,86 23,68
6.916,15

7.362,50



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 240
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 241
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 242
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 243
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

Colocaga kg

Colocaga kg

Colocaga kg

alt 2,0<H<6,0m

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 29,160000
Unid Qtde
21,200000
0,590000
524,000000
m3 4,860000
m 0,546700

alt 6,0<H<10,0m

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 32,520000
Unid Qtde
21,400000
0,590000
635,000000
m3 5,420000
m 0,550000

alt 10,0<H<15,0m

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 35,400000
Unid Qtde
21,400000
0,610000
820,000000
m3 5,900000
m 0,556700

alt 15,0<H<20,0m

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

2.049,72
9.412,22

Custo Total

77,88
77,88

Custo Total

502,14
502,14

Custo Total

1.232,14
219,07
4.092,44
2.138,16
23,98
7.705,79

8.285,81
2.306,77
10.592,58

Custo Total

86,85
86,85

Custo Total

559,99
559,99

Custo Total

1.243,77
219,07
4.959,35
2.384,53
24,12
8.830,84

9.477,68
2.638,59
12.116,27

Custo Total

94,55
94,55

Custo Total

609,59
609,59

Custo Total

1.243,77
226,50
6.404,20
2.595,71
24,42
10.494,60

11.198,74
3.117,73
14.316,47



Equipamentos Unid

FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 244
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 245
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 246
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h

Total

alt 20,0<H<25,0m

alt 25,0<H<30,0m

alt 0,0<H<2,0m

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 112,98
112,98

Qtde Custo Unit Custo Total
42,300000 17,22 728,41
728,41

Qtde Custo Unit Custo Total
21,800000 58,12 1.267,02
0,610000 371,31 226,50
860,000000 7,81 6.716,60
7,050000 439,95 3.101,65
0,563300 43,86 24,71
11.336,48
12.177,87
27,84% 3.390,32
15.568,19

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 112,98
112,98

Qtde Custo Unit Custo Total
42,300000 17,22 728,41
728,41

Qtde Custo Unit Custo Total
21,800000 58,12 1.267,02
0,610000 371,31 226,50
1117,000000 7,81 8.723,77
7,050000 439,95 3.101,65
0,563300 43,86 24,71
13.343,65
14.185,04
27,84% 3.949,12
18.134,16

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 130,60
130,60

Qtde Custo Unit Custo Total
48,900000 17,22 842,06
842,06

Qtde Custo Unit Custo Total
22,000000 58,12 1.278,64
0,620000 371,31 230,21
1146,000000 7,81 8.950,26
8,150000 439,95 3.585,59
0,573300 43,86 25,14
14.069,84
15.042,50
27,84% 4.187,83
19.230,33

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 64,74
64,74

Qtde Custo Unit Custo Total
24,240000 17,22 417,41
417,41



Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 247
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 248
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00 m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 249
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Qtde
23,800000
0,590000
5583,000000
4,040000
0,573300

alt 2,0<H<6,0m

Qtde
15,510000

Qtde
30,960000

Qtde
24,200000
0,590000
573,000000
5,160000
0,580000

alt 6,0<H<10,0m

Qtde
15,510000

Qtde
34,320000

Qtde
24,400000
0,590000
698,000000
5,720000
0,583300

alt 10,0<H<15,0m

Qtde
15,510000

Qtde
37,680000

Qtde
24,400000
0,610000
879,000000
6,280000
0,590000

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

Custo Total

1.383,26
219,07
4.318,93
1.777,40
25,14
7.723,80

8.205,95
2.284,54
10.490,49

Custo Total

82,69
82,69

Custo Total

533,13
533,13

Custo Total

1.406,50
219,07
4.475,13
2.270,14
25,44
8.396,28

9.012,10
2.508,97
11.521,07

Custo Total

91,66
91,66

Custo Total

590,99
590,99

Custo Total

1.418,13
219,07
5.451,38
2.516,51
25,58
9.630,67

10.313,32
2.871,23
13.184,55

Custo Total

100,64
100,64

Custo Total

648,85
648,85

Custo Total

1.418,13
226,50
6.864,99
2.762,89
25,88



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 250
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 251
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 252
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 253

alt 15,0<H<20,0m

alt 20,0<H<25,0m

alt 25,0<H<30,0m

11.298,39
12.047,88
27,84% 3.354,13
15.402,01

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 119,07
119,07

Qtde Custo Unit Custo Total
44,580000 17,22 767,67
767,67

Qtde Custo Unit Custo Total
24,800000 58,12 1.441,38
0,610000 371,31 226,50
1025,000000 7,81 8.005,25
7,430000 439,95 3.268,83
0,596700 43,86 26,17
12.968,13
13.854,87
27,84% 3.857,20
17.712,07

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 137,81
137,81

Qtde Custo Unit Custo Total
51,600000 17,22 888,55
888,55

Qtde Custo Unit Custo Total
24,800000 58,12 1.441,38
0,640000 371,31 237,64
1019,000000 7,81 7.958,39
8,600000 439,95 3.783,57
0,610000 43,86 26,75
13.447,73
14.474,09
27,84% 4.029,59
18.503,68

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 147,43
147,43

Qtde Custo Unit Custo Total
55,200000 17,22 950,54
950,54

Qtde Custo Unit Custo Total
25,000000 58,12 1.453,00
0,640000 371,31 237,64
1243,000000 7,81 9.707,83
9,200000 439,95 4.047,54
0,613300 43,86 26,90
15.472,91
16.570,88
27,84% 4.613,33
21.184,21



Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS %o 15,510000 0,00 82,69
Total 82,69
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma h 30,960000 17,22 533,13
Total 533,13
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Férma de Placa Compensada  Resin m2 19,200000 58,12 1.115,90
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,690000 371,31 256,20
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 602,000000 7,81 4.701,62
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 5,160000 439,95 2.270,14
Junta Elastica m 0,580000 43,86 25,44
Total 8.369,30
Preco de Custo 8.985,12
Bonificacao 27,84% 2.501,46
Preco de Venda 11.486,58

ltem: 6 4 254
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 82,69
Total 82,69
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma h 30,960000 17,22 533,13
Total 533,13
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Férma de Placa Compensada  Resin m2 19,200000 58,12 1.115,90
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,690000 371,31 256,20
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 697,000000 7,81 5.443,57
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 5,160000 439,95 2.270,14
Junta Elastica m 0,580000 43,86 25,44
Total 9.111,25
Preco de Custo 9.727,07
Bonificacao 27,84% 2.708,02
Preco de Venda 12.435,09

ltem: 6 4 255
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00 m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 93,26
Total 93,26
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma h 34,920000 17,22 601,32
Total 601,32
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Férma de Placa Compensada  Resin m2 19,400000 58,12 1.127,53
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,690000 371,31 256,20
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 814,000000 7,81 6.357,34
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 5,820000 439,95 2.560,51
Junta Elastica m 0,583300 43,86 25,58
Total 10.327,16
Preco de Custo 11.021,74
Bonificacao 27,84% 3.068,45
Preco de Venda 14.090,19

ltem: 6 4 256
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

alt 10,0<H<15,0m

Unid Qtde Custo Unit Custo Total
% 15,510000 0,00 99,83
99,83



Mao de Obra Unid

Encarregado de Turma h
Total
Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 257
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 258
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 259
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

alt 15,0<H<20,0m

alt 20,0<H<25,0m

alt 25,0<H<30,0m

Qtde Custo Unit Custo Total
37,380000 17,22 643,68
643,68

Qtde Custo Unit Custo Total
19,400000 58,12 1.127,53
0,710000 371,31 263,63
1214,000000 7,81 9.481,34
6,230000 439,95 2.740,89
0,590000 43,86 25,88
13.639,27
14.382,78
27,84% 4.004,17
18.386,95

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 146,63
146,63

Qtde Custo Unit Custo Total
54,900000 17,22 945,38
945,38

Qtde Custo Unit Custo Total
20,000000 58,12 1.162,40
0,740000 371,31 274,77
1080,000000 7,81 8.434,80
9,150000 439,95 4.025,54
0,613300 43,86 26,90
13.924,41
15.016,42
27,84% 4.180,57
19.196,99

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 146,63
146,63

Qtde Custo Unit Custo Total
54,900000 17,22 945,38
945,38

Qtde Custo Unit Custo Total
20,000000 58,12 1.162,40
0,740000 371,31 274,77
1277,000000 7,81 9.973,37
9,150000 439,95 4.025,54
0,613300 43,86 26,90
15.462,98
16.554,99
27,84% 4.608,91
21.163,90

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 176,91
176,91

Qtde Custo Unit Custo Total
66,240000 17,22 1.140,65
1.140,65

Qtde Custo Unit Custo Total
20,400000 58,12 1.185,65
0,750000 371,31 278,48



Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 260
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 261
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 262
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Colocaga kg

Colocaga kg

Colocaga kg

Colocaga kg

1312,000000
m3 11,040000
m 0,626700

alt 0,0<H<2,0m

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 32,760000
Unid Qtde
22,200000
0,690000
567,000000
m3 5,460000
m 0,613300

alt 2,0<H<6,0m

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 32,760000
Unid Qtde
22,200000
0,690000
710,000000
m3 5,460000
m 0,613300

alt 6,0<H<10,0m

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 36,720000
Unid Qtde
22,400000
0,690000
906,000000
m3 6,120000
m 0,616700

7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

10.246,72
4.857,05
27,49
16.595,39

17.912,95
4.986,97
22.899,92

Custo Total

87,50
87,50

Custo Total

564,13
564,13

Custo Total

1.290,26
256,20
4.428,27
2.402,13
26,90
8.403,76

9.055,39
2.521,02
11.576,41

Custo Total

87,50
87,50

Custo Total

564,13
564,13

Custo Total

1.290,26
256,20
5.545,10
2.402,13
26,90
9.520,59

10.172,22
2.831,95
13.004,17

Custo Total

98,07
98,07

Custo Total

632,32
632,32

Custo Total

1.301,89
256,20
7.075,86
2.692,49
27,05
11.353,49

12.083,88
3.364,15



Preco de Venda

ltem: 6 4 263
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Equipamentos Unid Qtde
FERRAMENTAS % 15,510000
Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h 39,600000
Total

Materiais Unid Qtde

Férma de Placa Compensada  Resin m2 22,400000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,710000
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 1240,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 6,600000
Junta Elastica m 0,623300

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 264
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos Unid Qtde
FERRAMENTAS % 15,510000
Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h 58,080000
Total

Materiais Unid Qtde

Férma de Placa Compensada  Resin m2 23,000000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,740000
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 1176,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 9,680000
Junta Elastica m 0,646700

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 265
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos Unid Qtde
FERRAMENTAS % 15,510000
Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h 58,080000
Total

Materiais Unid Qtde

Férma de Placa Compensada  Resin m2 23,000000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,740000
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 1318,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 9,680000
Junta Elastica m 0,646700

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 266
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos

alt 25,0<H<30,0m

Unid Qtde

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

15.448,03

Custo Total
105,76
105,76

Custo Total
681,91
681,91

Custo Total
1.301,89
263,63
9.684,40
2.903,67
27,34
14.180,93

14.968,60
4.167,26
19.135,86

Custo Total
155,12
155,12

Custo Total
1.000,14
1.000,14

Custo Total
1.336,76
274,77
9.184,56
4.258,72
28,36
15.083,17

16.238,43
4.520,78
20.759,21

Custo Total
155,12
155,12

Custo Total
1.000,14
1.000,14

Custo Total
1.336,76
274,77
10.293,58
4.258,72
28,36
16.192,19

17.347,45

4.829,53
22.176,98

Custo Total



FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 267
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 268
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 269
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Colocaga kg

Colocaga kg

Colocaga kg

% 15,510000
Unid Qtde

h 69,840000
Unid Qtde

23,400000

0,750000

1367,000000

m3 11,640000

m 0,660000

alt 0,0<H<2,0m

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 34,560000
Unid Qtde
25,200000
0,690000
585,000000
m3 5,760000
m 0,646700

alt 2,0<H<6,0m

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 34,560000
Unid Qtde
25,200000
0,690000
777,000000
m3 5,760000
m 0,646700

alt. 6,0<H<10,0m

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 38,520000

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

186,53
186,53

Custo Total

1.202,64
1.202,64

Custo Total

1.360,01
278,48
10.676,27
5.121,02
28,95
17.464,73

18.853,90
5.248,93
24.102,83

Custo Total

92,30
92,30

Custo Total

595,12
595,12

Custo Total

1.464,62
256,20
4.568,85
2.534,11
28,36
8.852,14

9.539,56
2.655,81
12.195,37

Custo Total

92,30
92,30

Custo Total

595,12
595,12

Custo Total

1.464,62
256,20
6.068,37
2.534,11
28,36
10.351,66

11.039,08
3.073,28
14.112,36

Custo Total

102,88
102,88

Custo Total

663,31
663,31



Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 270
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 271
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 272
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

alt. 10,0<H<15,0m

alt. 15,0<H<20,0m

alt. 2,0<H<25,0m

Qtde Custo Unit Custo Total
25,400000 58,12 1.476,25
0,690000 371,31 256,20
937,000000 7,81 7.317,97
6,420000 439,95 2.824,48
0,650000 43,86 28,51
11.903,41
12.669,60
27,84% 3.527,22
16.196,82

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 111,85
111,85

Qtde Custo Unit Custo Total
41,880000 17,22 721,17
721,17

Qtde Custo Unit Custo Total
25,400000 58,12 1.476,25
0,710000 371,31 263,63
1271,000000 7,81 9.926,51
6,980000 439,95 3.070,85
0,656700 43,86 28,80
14.766,04
15.599,06
27,84% 4.342,78
19.941,84

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 163,45
163,45

Qtde Custo Unit Custo Total
61,200000 17,22 1.053,86
1.053,86

Qtde Custo Unit Custo Total
26,000000 58,12 1.511,12
0,740000 371,31 274,77
1238,000000 7,81 9.668,78
10,200000 439,95 4.487,49
0,680000 43,86 29,82
15.971,98
17.189,29
27,84% 4.785,50
21.974,79

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 163,45
163,45

Qtde Custo Unit Custo Total
61,200000 17,22 1.053,86
1.053,86

Qtde Custo Unit Custo Total
26,000000 58,12 1.511,12
0,740000 371,31 274,77
1499,000000 7,81 11.707,19
10,200000 439,95 4.487,49
0,680000 43,86 29,82
18.010,39



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 273
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 274
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 275
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 276
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m

Colocaga kg

Colocaga kg

Colocaga kg

alt. 25,0 <H<30,0m

Unid Qtde
%o 15,510000
Unid Qtde
h 73,440000
Unid Qtde
26,400000
0,750000
1502,000000
m3 12,240000
m 0,693300

alt. 0,0<H<2,0m

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 39,960000
Unid Qtde
29,200000
0,790000
831,000000
m3 6,660000
m 0,746700

alt. 2,0<H<6,0m

Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 39,960000
Unid Qtde
29,200000
0,790000
1054,000000
m3 6,660000
m 0,746700

alt.6,0<H<10,0m

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

0,00

Custo Unit

17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

19.227,70
5.352,99
24.580,69

Custo Total

196,15
196,15

Custo Total

1.264,64
1.264,64

Custo Total

1.534,37
278,48
11.730,62
5.384,99
30,41
18.958,87

20.419,66
5.684,83
26.104,49

Custo Total

106,73
106,73

Custo Total

688,11
688,11

Custo Total

1.697,10
293,33
6.490,11
2.930,07
32,75
11.443,36

12.238,20
3.407,11
15.645,31

Custo Total

106,73
106,73

Custo Total

688,11
688,11

Custo Total

1.697,10
293,33
8.231,74
2.930,07
32,75
13.184,99

13.979,83
3.891,98
17.871,81



Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 277
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 278
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 279
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid

alt. 10,0<H<15,0m

alt.15,0<H<20,0m

alt.20,0<H<25,0m

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 141,50
141,50

Qtde Custo Unit Custo Total
52,980000 17,22 912,32
912,32

Qtde Custo Unit Custo Total
29,600000 58,12 1.720,35
0,810000 371,31 300,76
1111,000000 7,81 8.676,91
8,830000 439,95 3.884,76
0,760000 43,86 33,33
14.616,11
15.669,93
27,84% 4.362,51
20.032,44

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 141,50
141,50

Qtde Custo Unit Custo Total
52,980000 17,22 912,32
912,32

Qtde Custo Unit Custo Total
29,600000 58,12 1.720,35
0,810000 371,31 300,76
1623,000000 7,81 12.675,63
8,830000 439,95 3.884,76
0,760000 43,86 33,33
18.614,83
19.668,65
27,84% 5.475,75
25.144,40

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 200,79
200,79

Qtde Custo Unit Custo Total
75,180000 17,22 1.294,60
1.294,60

Qtde Custo Unit Custo Total
30,200000 58,12 1.755,22
0,840000 371,31 311,90
1698,000000 7,81 13.261,38
12,530000 439,95 5.512,57
0,783300 43,86 34,36
20.875,43
22.370,82
27,84% 6.228,04
28.598,86

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 213,77
213,77

Qtde Custo Unit Custo Total



Encarregado de Turma h 80,040000 17,22 1.378,29
Total 1.378,29
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Férma de Placa Compensada  Resin m2 30,400000 58,12 1.766,85
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,840000 371,31 311,90
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 1708,000000 7,81 13.339,48
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 13,340000 439,95 5.868,93
Junta Elastica m 0,786700 43,86 34,50
Total 21.321,66
Preco de Custo 22.913,72
Bonificacao 27,84% 6.379,18
Preco de Venda 29.292,90
ltem: 6 4 280

Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m alt. 25,0<H<30,0m

Unid: m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 263,13
Total 263,13
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 98,520000 17,22 1.696,51
Total 1.696,51
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Férma de Placa Compensada  Resin m2 30,800000 58,12 1.790,10
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,870000 371,31 323,04
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 1771,000000 7,81 13.831,51
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 16,420000 439,95 7.223,98
Junta Elastica m 0,806700 43,86 35,38
Total 23.204,01
Preco de Custo 25.163,65
Bonificacao 27,84% 7.005,56
Preco de Venda 32.169,21
ltem: 6 4 281

Servico: Boca BDC 1,0x1,0 m

Unid: un

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 42,79
Total 42,79
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 16,020000 17,22 275,86
Total 275,86
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira m2 16,600000 48,01 796,97
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,930000 371,31 345,32
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 226,000000 7,81 1.765,06
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 2,670000 439,95 1.174,67
Total 4.082,02
Preco de Custo 4.400,67
Bonificacao 27,84% 1.225,15
Preco de Venda 5.625,82
ltem: 6 4 282

Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m Esc 0°

Unid: un

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 104,16
Total 104,16
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 39,000000 17,22 671,58
Total 671,58
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira m2 28,000000 48,01 1.344,28
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 1,900000 371,31 705,49
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 312,000000 7,81 2.436,72
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 6,500000 439,95 2.859,68



Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 283

Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m Esc. 0°
Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 284

Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 285

Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

8,400000

Qtde
15,510000

Qtde
54,000000

Qtde
38,800000
2,600000
409,000000
9,000000
9,400000

Qtde
15,510000

Qtde
70,800000

Qtde
51,300000
3,400000
526,000000
11,800000
10,400000

Qtde
15,510000

Qtde
88,800000

Qtde
65,500000
4,200000
721,000000
14,800000
11,400000

43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

368,42
7.714,59

8.490,33
2.363,71
10.854,04

Custo Total
144,22
144,22

Custo Total
929,88
929,88

Custo Total
1.862,79
965,41
3.194,29
3.959,55
412,28
10.394,32

11.468,42
3.192,81
14.661,23

Custo Total
189,09
189,09

Custo Total
1.219,18
1.219,18

Custo Total
2.462,91
1.262,45
4.108,06
5.191,41

456,14
13.480,97

14.889,24
4.145,16
19.034,40

Custo Total
237,17
237,17

Custo Total
1.529,14
1.529,14

Custo Total
3.144,66
1.559,50
5.631,01
6.511,26

500,00
17.346,43

19.112,74
5.320,99
24.433,73



ltem: 6 4 286
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Esc 0°

Unid
%

Unid

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 287
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

m3
m

Esc. 0°

Unid
%

Unid

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 288
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

m3
m

Esc 0°

Unid
%

Unid

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 289
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

m3
m

Esc 0°

Unid
%

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 155,44
155,44

Qtde Custo Unit Custo Total
58,200000 17,22 1.002,20
1.002,20

Qtde Custo Unit Custo Total
39,600000 48,01 1.901,20
3,000000 371,31 1.113,93
435,000000 7,81 3.397,35
9,700000 439,95 4.267,52
10,400000 43,86 456,14
11.136,14
12.293,78
27,84% 3.422,59
15.716,37

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 201,91
201,91

Qtde Custo Unit Custo Total
75,600000 17,22 1.301,83
1.301,83

Qtde Custo Unit Custo Total
52,100000 48,01 2.501,32
3,800000 371,31 1.410,98
560,000000 7,81 4.373,60
12,600000 439,95 5.543,37
11,400000 43,86 500,00
14.329,27
15.833,01
27,84% 4.407,91
20.240,92

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 254,80
254,80

Qtde Custo Unit Custo Total
95,400000 17,22 1.642,79
1.642,79

Qtde Custo Unit Custo Total
66,300000 48,01 3.183,06
4,700000 371,31 1.745,16
741,000000 7,81 5.787,21
15,900000 439,95 6.995,21
12,400000 43,86 543,86
18.254,50
20.152,09
27,84% 5.610,34
25.762,43

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 166,66
166,66



Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 290

Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 291

Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 292

Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2

Qtde Custo Unit Custo Total
62,400000 17,22 1.074,53
1.074,53

Qtde Custo Unit Custo Total
40,400000 48,01 1.939,60
3,300000 371,31 1.225,32
468,000000 7,81 3.655,08
10,400000 439,95 4.575,48
11,400000 43,86 500,00
11.895,48
13.136,67
27,84% 3.657,25
16.793,92

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 216,34
216,34

Qtde Custo Unit Custo Total
81,000000 17,22 1.394,82
1.394,82

Qtde Custo Unit Custo Total
52,900000 48,01 2.539,73
4,200000 371,31 1.559,50
601,000000 7,81 4.693,81
13,500000 439,95 5.939,33
12,400000 43,86 543,86
15.276,23
16.887,39
27,84% 4.701,45
21.588,84

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 270,82
270,82

Qtde Custo Unit Custo Total
101,400000 17,22 1.746,11
1.746,11

Qtde Custo Unit Custo Total
67,100000 48,01 3.221,47
5,200000 371,31 1.930,81
821,000000 7,81 6.412,01
16,900000 439,95 7.435,16
13,400000 43,86 587,72
19.587,17
21.604,10
27,84% 6.014,58
27.618,68

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 347,74
347,74

Qtde Custo Unit Custo Total
130,200000 17,22 2.242,04
2.242,04

Qtde Custo Unit Custo Total
83,900000 48,01 4.028,04



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 293
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

m3
m

Esc 10°

Unid Qtde
%

Unid Qtde

Unid Qtde
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 294
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

m3
m

Esc 10°

Unid Qtde
%

Unid Qtde

Unid Qtde
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 295
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

m3
m

Esc 10°

Unid Qtde
%

Unid Qtde

Unid Qtde
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo

m3
m

6,800000
1160,000000
21,700000
15,400000

15,510000

39,000000

28,100000
2,000000
313,000000
6,500000
8,500000

15,510000

54,000000

38,800000
2,600000
411,000000
9,000000
9,500000

15,510000

70,800000

51,300000
3,400000
528,000000
11,800000
10,500000

371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

2.524,91
9.059,60
9.546,92
675,44
25.834,91

28.424,69
7.913,43
36.338,12

Custo Total
104,16
104,16

Custo Total
671,58
671,58

Custo Total
1.349,08
742,62
2.444 .53
2.859,68
372,81
7.768,72

8.544,46
2.378,78
10.923,24

Custo Total
144,22
144,22

Custo Total
929,88
929,88

Custo Total
1.862,79
965,41
3.209,91
3.959,55
416,67
10.414,33

11.488,43
3.198,38
14.686,81

Custo Total
189,09
189,09

Custo Total
1.219,18
1.219,18

Custo Total
2.462,91
1.262,45
4.123,68
5.191,41

460,53
13.500,98

14.909,25



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 296
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Esc 10°

Unid
0/0

Unid

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 297
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

m3
m

Esc 10°

Unid
0/0

Unid

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 298
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

m3
m

Esc 10°

Unid
0/0

Unid

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 299
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m
Unid: un

m3
m

Esc. 10°

Qtde
15,510000

Qtde
89,400000

Qtde
65,600000
4,200000
725,000000
14,900000
11,500000

Qtde
15,510000

Qtde
58,200000

Qtde
39,600000
3,000000
438,000000
9,700000
10,500000

Qtde
15,510000

Qtde
76,200000

Qtde
52,600000
3,800000
564,000000
12,700000
11,500000

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

4.150,74
19.059,99

Custo Total
238,77
238,77

Custo Total
1.539,47
1.539,47

Custo Total
3.149,46
1.559,50
5.662,25
6.555,26

504,39
17.430,86

19.209,10
5.347,81
24.556,91

Custo Total
155,44
155,44

Custo Total
1.002,20
1.002,20

Custo Total
1.901,20
1.113,93
3.420,78
4.267,52

460,53
11.163,96

12.321,60
3.430,33
15.751,93

Custo Total
203,52
203,52

Custo Total
1.312,16
1.312,16

Custo Total
2.525,33
1.410,98
4.404,84
5.587,37

504,39
14.432,91

15.948,59
4.440,09
20.388,68



Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2100

Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m

Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 2101

Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m

Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2102

Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m

Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h

Total

Esc 10°

Esc. 10°

Esc. 10°

Qtde
15,510000

Qtde
95,400000

Qtde
66,400000
4,700000
745,000000
15,900000
12,500000

Qtde
15,510000

Qtde
63,000000

Qtde
40,500000
3,300000
471,000000
10,500000
11,500000

Qtde
15,510000

Qtde
81,600000

Qtde
53,000000
4,200000
604,000000
13,600000
12,500000

Qtde
15,510000

Qtde
102,000000

Custo Unit Custo Total
0,00 254,80
254,80

Custo Unit Custo Total
17,22 1.642,79
1.642,79

Custo Unit Custo Total
48,01 3.187,86
371,31 1.745,16
7,81 5.818,45
439,95 6.995,21
43,86 548,25
18.294,93
20.192,52
27,84% 5.621,60
25.814,12

Custo Unit Custo Total
0,00 168,26
168,26

Custo Unit Custo Total
17,22 1.084,86
1.084,86

Custo Unit Custo Total
48,01 1.944.41
371,31 1.225,32
7,81 3.678,51
439,95 4.619,48
43,86 504,39
11.972,11
13.225,23
27,84% 3.681,90
16.907,13

Custo Unit Custo Total
0,00 217,94
217,94

Custo Unit Custo Total
17,22 1.405,15
1.405,15

Custo Unit Custo Total
48,01 2.544,53
371,31 1.559,50
7,81 4.717,24
439,95 5.983,32
43,86 548,25
15.352,84
16.975,93
27,84% 4.726,10
21.702,03

Custo Unit Custo Total
0,00 272,42
272,42

Custo Unit Custo Total
17,22 1.756,44
1.756,44



Materiais
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Colocaga kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2103
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Colocaga kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2105
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2106
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Colocaga kg

Colocaga kg

Unid Qtde
m2 67,200000
5,200000
825,000000
m3 17,000000
m 13,500000
Esc 10°
Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 131,400000
Unid Qtde
m2 84,000000
6,800000
1166,000000
m3 21,900000
m 15,500000
Esc 20°
Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 39,600000
Unid Qtde
m2 28,200000
2,000000
320,000000
m3 6,600000
m 8,700000
Esc 20°
Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 55,200000
Unid Qtde
m2 39,000000
2,700000
422,000000
m3 9,200000

m 9,700000

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

Custo Total
3.226,27
1.930,81
6.443,25
7.479,15
592,11
19.671,59

21.700,45
6.041,41
27.741,86

Custo Total
350,95
350,95

Custo Total
2.262,71
2.262,71

Custo Total
4.032,84
2.524,91
9.106,46
9.634,91

679,83
25.978,95

28.592,61
7.960,18
36.552,79

Custo Total
105,76
105,76

Custo Total
681,91
681,91

Custo Total
1.353,88
742,62
2.499,20
2.903,67
381,58
7.880,95

8.668,62
2.413,34
11.081,96

Custo Total
147,43
147,43

Custo Total
950,54
950,54

Custo Total
1.872,39
1.002,54
3.295,82
4.047,54

425,44



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2107
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Esc. 20°

Unid
%

Unid

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2108
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

m3
m

Esc. 20°

Unid
%

Unid

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2109
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

m3
m

Esc.20°

Unid
%

Unid

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2110

m3
m

Qtde
15,510000

Qtde
72,000000

Qtde
51,500000
3,500000
541,000000
12,000000
10,700000

Qtde
15,510000

Qtde
90,600000

Qtde
65,700000
4,300000
741,000000
15,100000
11,700000

Qtde
15,510000

Qtde
59,400000

Qtde
39,900000
3,100000
450,000000
9,900000
10,700000

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

10.643,73

11.741,70
3.268,89
15.010,59

Custo Total
192,30
192,30

Custo Total
1.239,84
1.239,84

Custo Total
2.472,52
1.299,59
4.225,21
5.279,40

469,30
13.746,02

15.178,16
4.225,60
19.403,76

Custo Total
241,98
241,98

Custo Total
1.560,13
1.560,13

Custo Total
3.154,26
1.596,63
5.787,21
6.643,25

513,16
17.694,51

19.496,62
5.427,86
24.924,48

Custo Total
158,65
158,65

Custo Total
1.022,87
1.022,87

Custo Total
1.915,60
1.151,06
3.514,50
4.355,51

469,30
11.405,97

12.587,49
3.504,36
16.091,85



Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m Esc. 20°

Unid: un

Equipamentos Unid Qtde
FERRAMENTAS % 15,510000
Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h 77,400000
Total

Materiais Unid Qtde

Forma Comum de Madeira m2 52,400000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 3,900000
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 580,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 12,900000
Junta Elastica m 11,700000
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 2111

Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m Esc.20°

Unid: un

Equipamentos Unid Qtde
FERRAMENTAS % 15,510000
Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h 97,200000
Total

Materiais Unid Qtde

Forma Comum de Madeira m2 66,600000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 4,800000
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 765,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 16,200000
Junta Elastica m 12,700000
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 2112

Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m Esc. 20°

Unid: un

Equipamentos Unid Qtde
FERRAMENTAS % 15,510000
Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h 64,200000
Total

Materiais Unid Qtde

Forma Comum de Madeira m2 40,700000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 3,500000
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 484,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 10,700000
Junta Elastica m 11,800000
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 2113

Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m Esc 20°

Unid: un

Equipamentos Unid Qtde
FERRAMENTAS % 15,510000

Total

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Total
206,72
206,72

Custo Total
1.332,83
1.332,83

Custo Total
2.515,72
1.448,11
4.529,80
5.675,36

513,16
14.682,15

16.221,70
4.516,12
20.737,82

Custo Total
259,60
259,60

Custo Total
1.673,78
1.673,78

Custo Total
3.197,47
1.782,29
5.974,65
7.127,19

557,02
18.638,62

20.572,00
5.727,24
26.299,24

Custo Total
171,47
171,47

Custo Total
1.105,52
1.105,52

Custo Total
1.954,01
1.299,59
3.780,04
4.707,47

517,55
12.258,66

13.535,65
3.768,32
17.303,97

Custo Total
221,14
221,14



Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2114

Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m

Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2115

Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m

Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2116

Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m

Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Esc 20°

Esc 20°

Esc 30°

Qtde
82,800000

Qtde
53,200000
4,400000
621,000000
13,800000
12,800000

Qtde
15,510000

Qtde
103,800000

Qtde
67,400000
5,400000
847,000000
17,300000
13,800000

Qtde
15,510000

Qtde
133,800000

Qtde
84,300000
7,000000
1195,000000
22,300000
15,900000

Qtde
15,510000

Qtde
41,400000

Qtde
28,500000
2,100000

Custo Unit Custo Total
17,22 1.425,82
1.425,82

Custo Unit Custo Total
48,01 2.554,13
371,31 1.633,76
7,81 4.850,01
439,95 6.071,31
43,86 561,41
15.670,62
17.317,58
27,84% 4.821,21
22.138,79

Custo Unit Custo Total
0,00 277,23
277,23

Custo Unit Custo Total
17,22 1.787,44
1.787,44

Custo Unit Custo Total
48,01 3.235,87
371,31 2.005,07
7,81 6.615,07
439,95 7.611,14
43,86 605,27
20.072,42
22.137,09
27,84% 6.162,97
28.300,06

Custo Unit Custo Total
0,00 357,36
357,36

Custo Unit Custo Total
17,22 2.304,04
2.304,04

Custo Unit Custo Total
48,01 4.047,24
371,31 2.599,17
7,81 9.332,95
439,95 9.810,89
43,86 697,37
26.487,62
29.149,02
27,84% 8.115,09
37.264,11

Custo Unit Custo Total
0,00 110,57
110,57

Custo Unit Custo Total
17,22 712,91
712,91

Custo Unit Custo Total
48,01 1.368,29
371,31 779,75



Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 341,000000

Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 6,900000
Junta Elastica m 9,100000
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 2117

Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m Esc 30°

Unid: un

Equipamentos Unid Qtde
FERRAMENTAS % 15,510000
Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h 56,400000
Total

Materiais Unid Qtde

Forma Comum de Madeira m2 39,300000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 2,800000
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 450,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 9,400000
Junta Elastica m 10,100000
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 2118

Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m Esc 30°

Unid: un

Equipamentos Unid Qtde
FERRAMENTAS % 15,510000
Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h 73,800000
Total

Materiais Unid Qtde

Forma Comum de Madeira m2 51,800000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 3,600000
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 576,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 12,300000
Junta Elastica m 11,100000
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 2119

Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m Esc 30°

Unid: un

Equipamentos Unid Qtde
FERRAMENTAS % 15,510000
Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h 93,000000
Total

Materiais Unid Qtde

Forma Comum de Madeira m2 66,000000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 4,500000
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 782,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 15,500000
Junta Elastica m 12,100000

Total

Preco de Custo
Bonificacao

7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

2.663,21
3.035,66

399,13
8.246,04

9.069,52
2.524,95
11.594,47

Custo Total
150,63
150,63

Custo Total
971,21
971,21

Custo Total
1.886,79
1.039,67
3.514,50
4.135,53

442 99
11.019,48

12.141,32
3.380,14
15.521,46

Custo Total
197,11
197,11

Custo Total
1.270,84
1.270,84

Custo Total
2.486,92
1.336,72
4.498,56
5.411,39

486,85
14.220,44

15.688,39
4.367,65
20.056,04

Custo Total
248,39
248,39

Custo Total
1.601,46
1.601,46

Custo Total
3.168,66
1.670,90
6.107,42
6.819,23

530,71
18.296,92

20.146,77
5.608,86



Preco de Venda

ltem: 6 4 2120
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Colocaga kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2121
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2122
Servico: Boca BDCC 2,50 x 3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2123
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos

Colocaga kg

Colocaga kg

Esc 30°
Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 61,800000
Unid Qtde
m2 40,200000
3,200000
481,000000
m3 10,300000
m 11,200000
Esc 30°
Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 79,800000
Unid Qtde
m2 52,700000
4,100000
619,000000
m3 13,300000
m 12,200000
esc 30°
Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 100,200000
Unid Qtde
m2 67,000000
5,100000
811,000000
m3 16,700000
m 13,200000
Esc 30°
Unid Qtde

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit

25.755,63

Custo Total
165,06
165,06

Custo Total
1.064,20
1.064,20

Custo Total
1.930,00
1.188,19
3.756,61
4.531,49

491,23
11.897,52

13.126,78
3.654,50
16.781,28

Custo Total
213,13
213,13

Custo Total
1.374,16
1.374,16

Custo Total
2.530,13
1.522,37
4.834,39
5.851,34

535,09
15.273,32

16.860,61
4.693,99
21.554,60

Custo Total
267,62
267,62

Custo Total
1.725,44
1.725,44

Custo Total
3.216,67
1.893,68
6.333,91
7.347,17

578,95
19.370,38

21.363,44

5.947,58
27.311,02

Custo Total



FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Colocaga kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2124
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Colocaga kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2125
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2126
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Colocaga kg

% 15,510000
Unid Qtde
h 66,600000
Unid Qtde
m2 41,200000
3,600000
519,000000
m3 11,100000
m 12,400000
Esc 30°
Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 85,800000
Unid Qtde
m2 53,700000
4,600000
665,000000
m3 14,300000
m 13,400000
Esc 30°
Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 107,400000
Unid Qtde
m2 67,900000
5,600000
900,000000
m3 17,900000
m 14,400000
Esc 30°
Unid Qtde
% 15,510000
Unid Qtde
h 138,000000

0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

177,88
177,88

Custo Total
1.146,85
1.146,85

Custo Total
1.978,01
1.336,72
4.053,39
4.883,45

543,86
12.795,43

14.120,16
3.931,05
18.051,21

Custo Total
229,16
229,16

Custo Total
1.477,48
1.477,48

Custo Total
2.578,14
1.708,03
5.193,65
6.291,29

587,72
16.358,83

18.065,47
5.029,43
23.094,90

Custo Total
286,85
286,85

Custo Total
1.849,43
1.849,43

Custo Total
3.259,88
2.079,34
7.029,00
7.875,11

631,58
20.874,91

23.011,19
6.406,32
29.417,51

Custo Total
368,57
368,57

Custo Total
2.376,36
2.376,36



Qtde
84,800000
7,400000
1264,000000
23,000000
16,500000

Qtde
15,510000

Qtde
12,360000

Qtde
8,940000
0,280000
182,000000
2,060000
1,640000
0,230000
0,230000
0,230000
0,820000
1,600000

Qtde
15,510000

Qtde
12,360000

Qtde
8,940000
0,280000
182,000000
2,060000
1,800000
0,160000
0,160000
0,160000
0,900000
1,110000

Qtde
15,510000

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 3 1

Servico: Corpo BTC 1,0x1,0m Via Simples
Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un
Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl un
Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl un
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 3 2

Servico: Corpo BTC 1,0X1,0 Via Dupla
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un
Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl un
Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl un
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 33

Servico: Corpo BTC 1,0X1,0 Via Tripla
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid

Qtde

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
194,73
184,01
184,01
171,85
167,45
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit

58,12
371,31
7,81
439,95
194,73
184,01
184,01
171,85
167,45
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit

Custo Total
4.071,25
2.747,69
9.871,84

10.118,85
723,69
27.533,32

30.278,25
8.429,46
38.707,71

Custo Total
33,01
33,01

Custo Total
212,84
212,84

Custo Total
519,59
103,97

1.421,42
906,30
319,36

42,32
42,32
39,53
137,31
70,18
3.602,30

3.848,15
1.071,32
4.919,47

Custo Total
33,01
33,01

Custo Total
212,84
212,84

Custo Total
519,59
103,97

1.421,42
906,30
350,51

29,44
29,44
27,50
150,71
48,68
3.587,56

3.833,41
1.067,22
4.900,63

Custo Total
33,01
33,01

Custo Total



Encarregado de Turma h 12,360000 17,22 212,84
Total 212,84
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Férma de Placa Compensada  Resin m2 8,940000 58,12 519,59
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,280000 371,31 103,97
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 182,000000 7,81 1.421,42
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 2,060000 439,95 906,30
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un 1,910000 194,73 371,93
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un 0,110000 184,01 20,24
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un 0,110000 184,01 20,24
Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl un 0,110000 171,85 18,90
Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl un 0,950000 167,45 159,08
Junta Elastica m 0,760000 43,86 33,33
Total 3.575,00
Preco de Custo 3.820,85
Bonificacao 27,84% 1.063,72
Preco de Venda 4.884,57
ltem: 6 4 3 4

Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M ALT. 0,0<H<2,0M

Unid: m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 111,85
Total 111,85
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 41,880000 17,22 721,17
Total 721,17
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Férma de Placa Compensada  Resin m2 28,700000 58,12 1.668,04
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,860000 371,31 319,33
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 561,000000 7,81 4.381,41
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 6,980000 439,95 3.070,85
Junta Elastica m 0,726700 43,86 31,87
Total 9.471,50
Preco de Custo 10.304,52
Bonificacao 27,84% 2.868,78
Preco de Venda 13.173,30
ltem: 6 4 35

Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M ALT. 2,0<H<6,0M

Unid: h

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 111,85
Total 111,85
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 41,880000 17,22 721,17
Total 721,17
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Férma de Placa Compensada  Resin m2 28,700000 58,12 1.668,04
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 0,860000 371,31 319,33
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 711,000000 7,81 5.552,91
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 6,980000 439,95 3.070,85
Junta Elastica m 0,726700 43,86 31,87
Total 10.643,00
Preco de Custo 11.476,02
Bonificacao 27,84% 3.194,92
Preco de Venda 14.670,94
ltem: 6 4 36

Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M ALT. 6,0<H<10,0M

Unid: m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 125,15
Total 125,15
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 46,860000 17,22 806,93
Total 806,93



Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 37
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M ALT
Unid: M

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conm3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 3 8
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M ALT
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conm3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 39
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M ALT
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Qtde
28,900000
0,860000
942,000000
7,810000
0,730000

10,0<H<15,0M

Qtde
15,510000

Qtde
50,700000

Qtde
28,900000
0,880000
1206,000000
8,450000
0,740000

. 15,0<H<20,0M

Qtde
15,510000

Qtde
60,900000

Qtde
29,300000
0,880000
1234,000000
10,150000
0,746700

.20,0<H<25,0M

Qtde
15,510000

Qtde
60,900000

Qtde
29,300000
0,880000
1320,000000
10,150000
0,746700

Custo Unit
58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

Custo Total
1.679,67
319,33
7.357,02
3.436,01
32,02
12.824,05

13.756,13
3.829,71
17.585,84

Custo Total
135,41
135,41

Custo Total
873,05
873,05

Custo Total
1.679,67
326,75
9.418,86
3.717,58
32,46
15.175,32

16.183,78
4.505,56
20.689,34

Custo Total
162,65
162,65

Custo Total
1.048,70
1.048,70

Custo Total
1.702,92
326,75
9.637,54
4.465,49
32,75
16.165,45

17.376,80
4.837,70
22.214,50

Custo Total
162,65
162,65

Custo Total
1.048,70
1.048,70

Custo Total
1.702,92
326,75
10.309,20
4.465,49
32,75



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 310
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 311
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 312
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 313

ALT 25,0<H<30,0M

ALT 0,0<H<2,0M

ALT.2,0<H<6,0M

16.837,11
18.048,46
27,84% 5.024,69
23.073,15

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 187,49
187,49

Qtde Custo Unit Custo Total
70,200000 17,22 1.208,84
1.208,84

Qtde Custo Unit Custo Total
29,500000 58,12 1.714,54
0,900000 371,31 334,18
1639,000000 7,81 12.800,59
11,700000 439,95 5.147,42
0,760000 43,86 33,33
20.030,06
21.426,39
27,84% 5.965,11
27.391,50

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 148,39
148,39

Qtde Custo Unit Custo Total
55,560000 17,22 956,74
956,74

Qtde Custo Unit Custo Total
34,400000 58,12 1.999,33
1,010000 371,31 375,02
690,000000 7,81 5.388,90
9,260000 439,95 4.073,94
0,863300 43,86 37,86
11.875,05
12.980,18
27,84% 3.613,68
16.593,86

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 148,39
148,39

Qtde Custo Unit Custo Total
55,560000 17,22 956,74
956,74

Qtde Custo Unit Custo Total
34,400000 58,12 1.999,33
1,010000 371,31 375,02
921,000000 7,81 7.193,01
9,260000 439,95 4.073,94
0,863300 43,86 37,86
13.679,16
14.784,29
27,84% 4.115,95
18.900,24



Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 314
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 315
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 316
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: M

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

ALT.6,0<H<10,00M

ALT 10,0<H<15,0M

ALT 15,0<H<20,0M

ALT 20,0<H<25,0M

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 148,39
148,39

Qtde Custo Unit Custo Total
55,560000 17,22 956,74
956,74

Qtde Custo Unit Custo Total
34,400000 58,12 1.999,33
1,010000 371,31 375,02
1402,000000 7,81 10.949,62
9,260000 439,95 4.073,94
0,863300 43,86 37,86
17.435,77
18.540,90
27,84% 5.161,79
23.702,69

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 176,27
176,27

Qtde Custo Unit Custo Total
66,000000 17,22 1.136,52
1.136,52

Qtde Custo Unit Custo Total
34,600000 58,12 2.010,95
1,030000 371,31 382,45
1509,000000 7,81 11.785,29
11,000000 439,95 4.839,45
0,876700 43,86 38,45
19.056,59
20.369,38
27,84% 5.670,84
26.040,22

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 233,96
233,96

Qtde Custo Unit Custo Total
87,600000 17,22 1.508,47
1.508,47

Qtde Custo Unit Custo Total
35,000000 58,12 2.034,20
1,070000 371,31 397,30
1476,000000 7,81 11.527,56
14,600000 439,95 6.423,27
0,903300 43,86 39,62
20.421,95
22.164,38
27,84% 6.170,56
28.334,94

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 233,96
233,96



Mao de Obra Unid

Encarregado de Turma h
Total
Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 317
Servico: Corpo BTCC 3,00x3,00M
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 318
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 319
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid

Férma de Placa Compensada  Resin m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

ALT 25,0<H<30,0M

ALT 0,0<H<2,0M

ALT 2,0<H<6,0M

Qtde Custo Unit Custo Total
87,600000 17,22 1.508,47
1.508,47

Qtde Custo Unit Custo Total
35,000000 58,12 2.034,20
1,070000 371,31 397,30
1757,000000 7,81 13.722,17
14,600000 439,95 6.423,27
0,903300 43,86 39,62
22.616,56
24.358,99
27,84% 6.781,54
31.140,53

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 280,76
280,76

Qtde Custo Unit Custo Total
105,120000 17,22 1.810,17
1.810,17

Qtde Custo Unit Custo Total
35,400000 58,12 2.057,45
1,090000 371,31 404,73
1811,000000 7,81 14.143,91
17,520000 439,95 7.707,92
0,920000 43,86 40,35
24.354,36
26.445,29
27,84% 7.362,37
33.807,66

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 171,63
171,63

Qtde Custo Unit Custo Total
64,260000 17,22 1.106,56
1.106,56

Qtde Custo Unit Custo Total
39,900000 58,12 2.318,99
1,160000 371,31 430,72
1000,000000 7,81 7.810,00
10,710000 439,95 4.711,86
0,996700 43,86 43,72
15.315,29
16.593,48
27,84% 4.619,62
21.213,10

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 171,63
171,63

Qtde Custo Unit Custo Total
64,260000 17,22 1.106,56
1.106,56

Qtde Custo Unit Custo Total
39,900000 58,12 2.318,99
1,160000 371,31 430,72



Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 320

Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M ALT
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resin m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 321

Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M ALT
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resin m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 322

Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M ALT
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resin m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao

1262,000000
10,710000
0,996700

6,0<H<10,0M

Qtde
15,510000

Qtde
76,200000

Qtde
40,100000
1,180000
1568,000000
12,700000
1,010000

10,0<H<15,0M

Qtde
15,510000

Qtde
76,200000

Qtde
40,100000
1,180000
2221,000000
12,700000
1,010000

. 15,0<H<20,0M

Qtde
15,510000

Qtde
107,940000

Qtde
40,700000
1,220000
2137,000000
17,990000
1,040000

7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
58,12
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

9.856,22
4.711,86
43,72
17.361,51

18.639,70
5.189,29
23.828,99

Custo Total
203,52
203,52

Custo Total
1.312,16
1.312,16

Custo Total
2.330,61
438,15
12.246,08
5.587,37
44,30
20.646,51

22.162,19
6.169,95
28.332,14

Custo Total
203,52
203,52

Custo Total
1.312,16
1.312,16

Custo Total
2.330,61
438,15
17.346,01
5.587,37
44,30
25.746,44

27.262,12
7.589,77
34.851,89

Custo Total
288,29
288,29

Custo Total
1.858,73
1.858,73

Custo Total
2.365,48
453,00
16.689,97
7.914,70
45,61
27.468,76

29.615,78
8.245,03



Preco de Venda

ltem: 6 4 323

Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M ALT 20,0<H<25,0M

Unid: m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00
Total

Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit
Encarregado de Turma h 115,080000 17,22
Total

Materiais Unid Qtde Custo Unit
Férma de Placa Compensada  Resin m2 40,900000 58,12
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 1,220000 371,31
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 2366,000000 7,81
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 19,180000 439,95
Junta Elastica m 1,043300 43,86
Total

Preco de Custo

Bonificacao 27,84%
Preco de Venda

ltem: 6 4 324

Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M ALT 25,0<H<30,0M

Unid: m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00
Total

Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit
Encarregado de Turma h 141,120000 17,22
Total

Materiais Unid Qtde Custo Unit
Férma de Placa Compensada  Resin m2 41,300000 58,12
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 1,260000 371,31
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 2450,000000 7,81
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 23,520000 439,95
Junta Elastica m 1,070000 43,86
Total

Preco de Custo

Bonificacao 27,84%
Preco de Venda

ltem: 6 4 325

Servico: Boca BTC 1,0X1,0

Unid: un

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00
Total

Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit
Encarregado de Turma h 19,560000 17,22
Total

Materiais Unid Qtde Custo Unit
Forma Comum de Madeira m2 19,000000 48,01
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 1,200000 371,31
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 258,000000 7,81
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 3,260000 439,95
Total

Preco de Custo

Bonificacao 27,84%
Preco de Venda

ltem: 6 4 326

Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M Esc 0°

Unid: un

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00

37.860,81

Custo Total
307,36
307,36

Custo Total
1.981,68
1.981,68

Custo Total
2.377,11
453,00
18.478,46
8.438,24
45,76
29.792,57

32.081,61
8.931,52
41.013,13

Custo Total
376,91
376,91

Custo Total
2.430,09
2.430,09

Custo Total
2.400,36
467,85
19.134,50
10.347,62
46,93
32.397,26

35.204,26
9.800,87
45.005,13

Custo Total
52,24
52,24

Custo Total
336,82
336,82

Custo Total
912,19
445,57
2.014,98
1.434,24
4.806,98

5.196,04
1.446,58
6.642,62

Custo Total
288,45



Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h 108,000000
Total

Materiais Unid Qtde

Forma Comum de Madeira m2 63,890000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 5,670000
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 832,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 18,100000
Junta Elastica m 20,000000
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 327

Servico: BOCA BTCC 3,00X3,00M - ESC. 0°

Unid: UN

Equipamentos Unid Qtde
FERRAMENTAS % 15,510000
Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h 66,000000
Total

Materiais Unid Qtde

Forma Comum de Madeira m2 90,850000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 7,740000
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 1232,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 25,370000
Junta Elastica m 24,000000
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 328

Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M Esc 0°

Unid: un

Equipamentos Unid Qtde
FERRAMENTAS % 15,510000
Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h 180,000000
Total

Materiais Unid Qtde

Forma Comum de Madeira m2 99,430000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 10,150000
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 1595,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 29,830000
Junta Elastica m 28,000000
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 329

Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M Esc 10°

Unid: un

Equipamentos Unid Qtde
FERRAMENTAS % 15,510000
Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h 120,000000
Total

Materiais Unid Qtde

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit

288,45

Custo Total
1.859,76
1.859,76

Custo Total
3.067,36
2.105,33
6.497,92
7.963,10

877,20
20.510,91

22.659,12
6.308,30
28.967,42

Custo Total
176,27
176,27

Custo Total
1.136,52
1.136,52

Custo Total
4.361,71
2.873,94
9.621,92

11.161,53
1.052,64
29.071,74

30.384,53
8.459,05
38.843,58

Custo Total
480,75
480,75

Custo Total
3.099,60
3.099,60

Custo Total
4.773,63
3.768,80
12.456,95
13.123,71

1.228,08
35.351,17

38.931,52
10.838,54
49.770,06

Custo Total
320,50
320,50

Custo Total
2.066,40
2.066,40

Custo Total



Forma Comum de Madeira m2 64,120000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 6,710000
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 938,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 20,390000
Junta Elastica m 20,000000
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 330

Servico: BOCA BTCC 3,00X3,00M - ESC.10°

Unid: UN

Equipamentos Unid Qtde
FERRAMENTAS % 15,510000
Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h 72,000000
Total

Materiais Unid Qtde

Forma Comum de Madeira m2 91,070000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 7,810000
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 1233,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 25,370000
Junta Elastica m 25,000000
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 331

Servico: Boca BTCC 3,50X3,50 Esc 10°

Unid: un

Equipamentos Unid Qtde
FERRAMENTAS % 15,510000
Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h 180,000000
Total

Materiais Unid Qtde

Forma Comum de Madeira m2 99,590000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 10,240000
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 1605,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 30,030000
Junta Elastica m 29,000000
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 332

Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M Esc 20°

Unid: un

Equipamentos Unid Qtde
FERRAMENTAS % 15,510000
Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h 118,000000
Total

Materiais Unid Qtde

Forma Comum de Madeira m2 64,700000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3 5,890000
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg 858,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 18,640000
Junta Elastica m 21,000000

Total

48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

3.078,40
2.491,49
7.325,78
8.970,58
877,20
22.743,45

25.130,35
6.996,29
32.126,64

Custo Total
192,30
192,30

Custo Total
1.239,84
1.239,84

Custo Total
4.372,27
2.899,93
9.629,73

11.161,53
1.096,50
29.159,96

30.592,10
8.516,84
39.108,94

Custo Total
480,75
480,75

Custo Total
3.099,60
3.099,60

Custo Total
4.781,32
3.802,21
12.535,05
13.211,70

1.271,94
35.602,22

39.182,57
10.908,43
50.091,00

Custo Total
315,16
315,16

Custo Total
2.031,96
2.031,96

Custo Total
3.106,25
2.187,02
6.700,98
8.200,67

921,06
21.115,98



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 333

Servico: Boca BTCC 3,00X3,00M Esc 20°
Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 334

Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M Esc 20°
Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 335

Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M Esc 30°
Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 336
Servico: Boca BTCC 3,00X3,00M
Unid: un

Esc 30°

23.463,10
27,84% 6.532,13
29.995,23

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 400,62
400,62

Qtde Custo Unit Custo Total
150,000000 17,22 2.583,00
2.583,00

Qtde Custo Unit Custo Total
91,970000 48,01 4.415,48
8,050000 371,31 2.989,05
1262,000000 7,81 9.856,22
25,980000 439,95 11.429,90
25,000000 43,86 1.096,50
29.787,15
32.770,77
27,84% 9.123,38
41.894,15

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 480,75
480,75

Qtde Custo Unit Custo Total
180,000000 17,22 3.099,60
3.099,60

Qtde Custo Unit Custo Total
100,530000 48,01 4.826,45
10,550000 371,31 3.917,32
1644,000000 7,81 12.839,64
30,740000 439,95 13.524,06
30,000000 43,86 1.315,80
36.423,27
40.003,62
27,84% 11.137,01
51.140,63

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 320,50
320,50

Qtde Custo Unit Custo Total
120,000000 17,22 2.066,40
2.066,40

Qtde Custo Unit Custo Total
65,740000 48,01 3.156,18
6,190000 371,31 2.298,41
892,000000 7,81 6.966,52
19,380000 439,95 8.526,23
23,000000 43,86 1.008,78
21.956,12
24.343,02
27,84% 6.777,10
31.120,12



Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 337

Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M

Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3

Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 7 1 1
Servico: Cercas Empregando
Unid: m

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:h

FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Materiais Unid

Arame Farpado N°16 Galv.  Simplesm
Grampo Para Cerca Galvanizado 1x9 kg
Mourao Suporte Madeira H=2,15nun
Mourao Esticador Madeira H=2,55run
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 7 1 2

Esc 30°

Qtde
15,510000

Qtde
162,000000

Qtde
93,390000
8,480000
1314,000000
27,050000
27,000000

Qtde
15,510000

Qtde
160,000000

Qtde
102,100000
11,120000
1715,000000
32,070000
32,000000

Mourdes de Madeira

Qtde
0,006667
20,510000

Qtde
0,033333
0,266667

Qtde
5,000000
0,006700
0,370000
0,020000

Servico: Cercas Empregando Mourdes de Concreto Tipo 2

Unid: m

Equipamentos Unid
Caminhao Basculante: Mercedes Benzh
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:h
FERRAMENTAS %

Qtde
0,002000
0,005000
20,510000

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95
43,86

27,84%

Custo Unit
107,10
0,00

Custo Unit
17,22
7,17

Custo Unit
0,32
5,17
11,30
11,30

27,84%

Custo Unit
84,99
107,10
0,00

Custo Total
432,67
432,67

Custo Total
2.789,64
2.789,64

Custo Total
4.483,65
3.148,71
10.262,34
11.900,65

1.184,22
30.979,57

34.201,88
9.521,80
43.723,68

Custo Total
427,33
427,33

Custo Total
2.755,20
2.755,20

Custo Total
4.901,82
4.128,97
13.394,15
14.109,20

1.403,52
37.937,66

41.120,19
11.447,86
52.568,05

Custo Total
0,71
0,51
1,22

Custo Total
0,57
1,91
2,48

Custo Total
1,60
0,03
4,18
0,23
6,04

9,74
2,71
12,45

Custo Total
0,17
0,54
1,82



Total 2,53

Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,100000 17,22 1,72
Servente h 1,000000 7,17 7,17
Total 8,89
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fabricagdo Mourdo Concr.Estic. Se¢do m3 0,005000 94,22 0,47
Fabric.Mourao Concr.Suporte  Segdo 'un 0,353600 28,96 10,24
Rogada Manual m2 2,000000 0,07 0,14
Arame Recozido N° 18 kg 0,011400 4,53 0,05
Arame Farpado N°16 Galv.  Simplesm 5,000000 0,32 1,60
Transp mourdo de concreto  rodovia txkm 2,083320 0,75 1,56
Transp mourao concreto rodovia p txkm 0,000000 0,56 0,00
Total 14,06
Preco de Custo 25,48
Bonificacao 27,84% 7,09
Preco de Venda 32,57
tem: 7 1 3

Servico: Porteiras

Unid: un

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS %o 20,510000 0,00 40,70
Total 40,70
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Carpinteiro h 8,200000 12,44 102,01
Servente h 13,450000 717 96,44
Total 198,45
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Paraf. Zincado Francés 4"5/16" un 25,000000 0,64 16,00
Dobradiga 11x18 par 1,000000 53,01 53,01
Peca 20cm x 20cm x 2,40 m un 2,000000 148,80 297,60
Peca 10cm x 7,5cm x 1,50m un 2,000000 17,44 34,88
Peca 12cm x 7,5cm x 1,50m un 1,000000 20,93 20,93
Tabua 2,5cm x 12cm x 3,50m un 4,000000 16,28 65,12
Téabua 2,5cm x 7cm x 2,25m un 4,000000 6,10 24,40
Trinco da Porteira un 1,000000 12,16 12,16
Total 524,10
Preco de Custo 763,25
Bonificacao 27,84% 212,49
Preco de Venda 975,74
ltem: 7 1 4

Servico: Mata-Burros

Unid: unid

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS %o 20,510000 0,00 66,71
Total 66,71
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 7,500000 17,22 129,15
Pedreiro h 10,000000 12,44 124,40
Servente h 10,000000 7,17 71,70
Total 325,25
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira m2 35,800000 48,01 1.718,76
Concr.Fck=20MPa m3 1,850000 423,08 782,70
Total 2.501,46
Preco de Custo 2.893,42
Bonificacao 27,84% 805,53
Preco de Venda 3.698,95
tem: 715

Servico: Remanejamento de Cercas Com Reaproveitamento de Materiais

Unid: m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS % 20,510000 0,00 0,24

Total 0,24



Mao de Obra Unid Qtde

Servente h
Total
Materiais Unid Qtde

Arame Farpado N°16 Galv.  Simplesm
Grampo Para Cerca Galvanizado 1x9 kg
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

0,160000

5,000000
0,008400

tem: 716

Servico: Cercas Empregando Mourdes de Concreto Tipo 1
Unid: m

Equipamentos Unid Qtde

Caminhao Basculante: Mercedes Benzh
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: h

FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h

Servente h

Total

Materiais Unid Qtde

Fabricagdo Mourdo Concr.Estic. Se¢do m3
Fabric.Mourdo Concr.Suporte  Segédo 'un

Arame Recozido N° 18 kg
Arame liso ago zincado m
Transp mourdo de concreto  rodovia txkm
Transp mour&o concreto rodovia p txkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

0,002000
0,005000
20,510000

0,100000
1,000000

0,005000
0,333000
0,014250
5,000000
2,182302
0,000000

tem: 7 2 1

Servico: Revestimento Vegetal de Talude (Hidrossemeadura)
Unid: m2

Equipamentos Unid Qtde

Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:h
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Ben h

FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h

Servente h

Total

Materiais Unid Qtde
Adubo NPK (4.14.8) kg

Inseticida |

P6 Calcario Dolomiticio kg

Sementes P/ Hidrossemeadura kg

Solomax Condic de Solo (Plantima kg

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 2 2
Servico: Protegao de Taludes Com Solo Coesivo
Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Colh

Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate h

Tambor pé de carneiro rebocavel h

Guincho de elevagéo lateral (acoplamr h
FERRAMENTAS %

0,001458
0,002410
20,510000

0,002410
0,009639

0,020000
0,005000
0,200000
0,020000
0,200000

0,010000
0,010000
0,010000
0,010000
15,510000

Custo Unit

Custo Unit

7,17

0,32
5,17

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

84,99
107,10
0,00

17,22
7,17

94,09
33,51
4,53
0,39
0,75
0,56

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

75,42
117,40
0,00

17,22
7,17

0,83
40,00
0,05
6,00
0,34

27,84%

Custo Unit

186,60
77,55
3,92
16,80
0,00

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

Custo Total

1,60
0,04
1,64

3,03
0,84
3,87

0,17
0,54
1,82
2,53

1,72
7,17
8,89

0,47
11,16
0,06
1,95
1,64
0,00
15,28

26,70
7,43
34,13

0,11
0,28
0,02
0,41

0,04
0,07
0,11

0,02
0,20
0,01
0,12
0,07
0,42

0,94
0,26
1,20

1,87
0,78
0,04
0,17
0,06



Total

Mao de Obra Unid
Servente h
Ajudante h
Total

Materiais Unid

Escav. e Carga de Mater. de Jazida ('m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 2 3
Servico: Transporte de solo
Unid: m3xkm

Materiais Unid
Transporte Local ¢/ Basc.  10M3 Rod tkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 725

Servico: Protegao de Taludes Com Tela Vegetal
Unid: m2

Equipamentos Unid

Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate h
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Ben h

FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Materiais Unid
Adubo NPK (4.14.8) kg
Sementes P/ Hidrossemeadura kg
Mulch Organico kg
Tela vegetal m2
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 3 1
Servico: Gabides Tipo Manta
Unid: m3

Equipamentos Unid
Retroescavadeira Massey Ferguso h
Caminhao Basculante: Mercedes Benzh

FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO PFM3
Gabido Colchao ZN/AL+PVC m2

Transporte de rachdo/pedra méao rodov txkm
Transporte de rachdo/pedra mao rodov txkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Qtde Custo Unit
0,040000 717
0,010000 8,13

Qtde Custo Unit
1,200000 3,89

27,84%

Qtde Custo Unit

1,500000 0,56
27,84%

Qtde Custo Unit
0,003740 77,55
0,005000 117,40

20,510000 0,00

Qtde Custo Unit
0,005000 17,22
0,020000 717

Qtde Custo Unit
0,200000 0,83
0,200000 6,00
3,000000 0,80
1,000000 3,10

27,84%

Qtde Custo Unit
0,303030 67,60
0,015152 109,71

20,510000 0,00

Qtde Custo Unit
0,090909 17,22
1,212121 12,44
2,424242 7,17

Qtde Custo Unit
1,000000 19,76
0,420000 520,59

331,500000 0,44
0,000000 0,29
27,84%

2,92

Custo Total
0,29
0,08
0,37

Custo Total
4,67
4,67

7,96
2,22
10,18

Custo Total
0,84
0,84

0,84
0,23
1,07

Custo Total
0,29
0,59
0,05
0,93

Custo Total
0,09
0,14
0,23

Custo Total
0,17
1,20
2,40
3,10
6,87

8,03
2,24
10,27

Custo Total
20,48
1,66
6,98
29,12

Custo Total
1,57
15,08
17,38
34,03

Custo Total
19,76
218,65
145,86
0,00
384,27

447 42
124,56
571,98



ltem: 7 3 2
Servico: Gabides Tipo Saco
Unid: m3

Equipamentos Unid
Escavadeira Hidraulica Caterpillar h
Caminhao Basculante: Mercedes Benzh

FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO PFM3
Gabido Saco ZN/AL+PVC un

Transporte de rachdo/pedra méao rodov txkm
Transporte de rachdo/pedra mao rodov txkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 3 3
Servico: Gabides Tipo Caixa
Unid: m3

Equipamentos Unid
Retroescavadeira Massey Ferguso h
Caminhao Basculante: Mercedes Benzh

FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO PFM3
Pregos de Ferro 18X30 kg
Caibros 7,5¢cm 7,5 cm m
Tabua 2,5 x 22,5 cm m

Gabido Caixa 2x1x0,50m ZN/AL+F un
Transporte de rachdo/pedra méao rodov txkm
Transporte de rachdo/pedra mao rodov txkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 3 4 1
Servico: Com sacaria de solo cimento
Unid: m3

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Materiais Unid
Usinagem de Solo-Cimento m3
Saco de aniagem un
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

(10% de cimento)

Qtde Custo Unit Custo Total
0,166667 149,86 24,98
0,008333 109,71 0,91

20,510000 0,00 4,68
30,57

Qtde Custo Unit Custo Total
0,166667 17,22 2,87
0,833333 12,44 10,37
1,333333 7,17 9,56

22,80

Qtde Custo Unit Custo Total
1,150000 19,76 22,72
1,000000 161,07 161,07

381,225000 0,44 167,74
0,000000 0,29 0,00
351,53

404,90

27,84% 112,72

517,62

Qtde Custo Unit Custo Total
0,238095 67,60 16,10
0,011905 109,71 1,31

20,510000 0,00 5,65
23,06

Qtde Custo Unit Custo Total
0,119048 17,22 2,05
0,952381 12,44 11,85
1,904762 7,17 13,66

27,56

Qtde Custo Unit Custo Total
1,150000 19,76 22,72
0,150000 5,10 0,77
0,600000 2,30 1,38
0,800000 3,00 2,40
1,000000 202,39 202,39

381,225000 0,44 167,74
0,000000 0,29 0,00
397,40
448,02
27,84% 124,73
572,75
Qtde Custo Unit Custo Total
20,510000 0,00 12,36
12,36

Qtde Custo Unit Custo Total
1,000000 17,22 17,22
6,000000 7,17 43,02

60,24

Qtde Custo Unit Custo Total

1,000000 95,06 95,06

42,000000 1,91 80,22
175,28

247,88

27,84% 69,01

316,89



ltem: 7 3 4 2

Servico: Com sacaria de solo semente (solo ad. e sement. gramineas

Unid: m3

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Materiais Unid
Adubo NPK (4.14.8) kg
P6 Calcario Dolomiticio kg
Saco de aniagem un
Sementes kg
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 73431
Servico: Fornecimento e Aplicacdo
Unid: m3

Equipamentos Unid
Escavadeira Hidraulica Caterpillar h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid

RACHAO OU PEDRA-DE-MAO PEM3
Transporte de rachdo/pedra méao rodov txkm
Transporte de rachdo/pedra mao rodov txkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 4 1
Servico: Passagem de nivel tipo 1
Unid: unid

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Concreto FCK = 35 MPA m3
Armadura de Ago CA 50/60 kg
Cantoneira kg
Chumbadores kg

Placa de sinalizagéo total  refletiva m2
Poste em ago comprimento 3,50 m unid
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 4 2

Qtde
20,510000

Qtde
0,666667
9,333333

Qtde
0,300000
2,000000
42,000000
0,100000

Qtde
0,008846
20,510000

Qtde
0,011494
0,011494
0,034483

Qtde
1,000000
331,500000
0,000000

Qtde
15,510000

Qtde
2,000000
10,000000

Qtde
22,510000
1,930000
4,600000
1059,000000
372,000000
7,560000
20,000000
1,000000

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22
7,17

Custo Unit
0,83
0,05
1,91
6,00

27,84%

Custo Unit
228,36
0,00

Custo Unit
17,22
12,44
717

Custo Unit
19,76
0,44
0,29

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22
717

Custo Unit

48,01

439,95

464,19

7,81

4,29

4,50

273,74

180,00

27,84%

Custo Total
16,08
16,08

Custo Total
11,48
66,92
78,40

Custo Total
0,25
0,10
80,22
0,60
81,17

175,65
48,90
224,55

Custo Total
2,02
0,12
2,14

Custo Total
0,20
0,14
0,25
0,59

Custo Total
19,76
145,86
0,00
165,62

168,35
46,87
215,22

Custo Total
16,46
16,46

Custo Total
34,44
71,70
106,14

Custo Total
1.080,71
849,10
2.135,27
8.270,79
1.595,88
34,02
5.474,80
180,00
19.620,57

19.743,17
5.496,50
25.239,67



Servico: Passagem de nivel tipo 2
Unid: unid

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS %o 15,510000 0,00 16,46
Total 16,46
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 2,000000 17,22 34,44
Servente h 10,000000 717 71,70
Total 106,14
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira m2 11,350000 48,01 544,91
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 0,970000 439,95 426,75
Concreto FCK = 35 MPA m3 2,300000 464,19 1.067,64
Armadura de Ago CA 50/60 kg 530,000000 7,81 4.139,30
Cantoneira kg 186,000000 4,29 797,94
Chumbadores kg 3,780000 4,50 17,01
Placa de sinalizagdo total  refletiva m2 3,620000 273,74 990,94
Poste em ago comprimento 3,50 m unid 1,000000 180,00 180,00
Total 8.164,49
Preco de Custo 8.287,09
Bonificacao 27,84% 2.307,13
Preco de Venda 10.594,22
ltem: 7 5

Servico: Limpeza camada vegetal em  jazida

Unid: m2

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Coilh 0,001751 186,60 0,33
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 0,01
Total 0,34
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,000876 17,22 0,02
Servente h 0,003503 7,17 0,03
Total 0,05
Preco de Custo 0,39
Bonificacao 27,84% 0,11
Preco de Venda 0,50
ltem: 7 6

Servico: Exec. de Prot. de Taludes em Cortes de Rocha Fratur. c A

Unid: m2

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS %o 20,510000 0,00 1,39
Total )
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,060000 17,22 1,03
Servente h 0,800000 717 5,74
Total 6,77
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Injec@o de Argamassa saco 0,050000 91,87 4,59
Perfuragdo em Rocha 3" m 0,550000 279,31 153,62
Arame Revestido com PVC n° 14 kg 0,003200 12,56 0,04
Tela Arame Revestido com PVC, n*m2 1,100000 11,06 12,17
Ago D=16,0 mm CA 50 kg 3,200000 3,75 12,00
Total 182,42
Preco de Custo 190,58
Bonificacao 27,84% 53,06
Preco de Venda 243,64
ltem: 7 7 )

Servico: Plantio de Mudas de Arvores

Unid: unid

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS % 20,510000 0,00 0,36
Total 0,36
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total



Jardineiro h 0,090000 12,44 1,12
Servente h 0,090000 717 0,65
Total 1,77
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Adubo NPK (4.14.8) kg 0,074000 0,83 0,06
P6 Calcario Dolomiticio kg 0,074000 0,05 0,00
Solomax Condic de Solo (Plantima kg 0,500000 0,34 0,17
Fosfato de Rochas kg 0,074000 0,70 0,05
Muda de Arbusto un 1,000000 3,52 3,52
Total 3,80
Preco de Custo 5,93
Bonificacao 27,84% 1,65
Preco de Venda 7,58
ltem: 7 8

Servico: Muro de Prot de Via c/Alt de 2,0m, em Tij de Concreto S Rev

Unid: m

Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Forma Comum de Madeira m2 1,800000 48,01 86,42
Concreto FCK= 15 Mpa - m3 0,162500 391,13 63,56
Armadura de Ago CA 50/60 kg 11,375000 7,81 88,84
Escavagao Manual em Material de 1° m3 0,100000 34,56 3,46
Alvenaria de Bloco de Concreto 40x20x m2 2,000000 36,30 72,60
Total 314,88
Preco de Custo 314,88
Bonificacao 27,84% 87,66
Preco de Venda 402,54
ltem: 7 9 2

Servico: Reaterro

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Compactador Manual: Wacker ES601h 0,666667 16,08 10,72
FERRAMENTAS % 20,510000 0,00 1,71
Total 12,43
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,066667 17,22 1,15
Servente h 1,000000 717 717
Total 8,32
Preco de Custo 20,75
Bonificacao 27,84% 5,78
Preco de Venda 26,53
ltem: 7 9 4

Servico: Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas

Unid: m2

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41h 0,180000 25,51 4,59
Maquina de Bancada: Copercort h 0,180000 0,25 0,05
FERRAMENTAS % 20,510000 0,00 4,02
Total 8,66
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Carpinteiro h 1,000000 12,44 12,44
Servente h 1,000000 7,17 7,17
Total 19,61
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fornecimento de Aco CA-25 kg 0,250000 4,16 1,04
Pregos de Ferro 18X30 kg 0,100000 5,10 0,51
Caibros 7,5cm 7,5¢cm m 1,150000 2,30 2,65
Tabua de 5°2,5 cm x 30,0 cm m 1,920000 2,70 5,18
Gastalho 10 x 2,5 cm m 1,290000 4,50 5,81
Desmoldante kg 0,020000 3,34 0,07
Transporte comerc. de madeira rodovi: txkm 1,896000 0,42 0,80
Transporte comerc. de madeira rodovi: txkm 13,145600 0,28 3,68
Transporte comerc. de aco  rodovia r txkm 0,030000 0,42 0,01
Transporte comerc. de ago  rodovia f txkm 0,208000 0,28 0,06
Transporte local de madeira Rodovia txkm 0,000000 0,75 0,00
Transporte local de madeira Rodovia txkm 0,000000 0,56 0,00
Total 19,81



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 9 51
Servico: Concreto FCK= 15 Mpa -
Unid: m3

Equipamentos Unid
Betoneira: Penedo:-320 | h
Transportador Manual: Laguna Carrinlh
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/Ih
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:h
Caminhao Basculante: Mercedes Benzh

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Brita Produzida em Central de Britagen m3
Cimento Portland CP-32 kg
Aditivo Plastiment BV-40 kg
Areia Comercial m3

Transporte comerc. de cimento rodovie txkm
Transporte comerc de cimento rodovie txkm
Transporte de brita rodovia néo | txkm
Transporte de brita rodovia pavir txkm
Transporte de areia rodovia ndo txkm
Transporte de areia rodovia pavi txkm
Transporte local de cimento  Rodovia txkm
Transporte local de cimento  Rodovia txkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7952
Servico: Concreto FCK 30 Mpa
Unid: m3

Equipamentos Unid
Betoneira: Penedo:-320 | h
Transportador Manual: Laguna Carrinlh
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/Ih
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:h
Caminhao Basculante: Mercedes Benzh

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Brita Produzida em Central de Britagen m3
Cimento Portland CP-32 kg
Aditivo Plastiment BV-40 kg
Areia Comercial m3

Transporte comerc. de cimento rodovie txkm
Transporte comerc de cimento rodovie txkm
Transporte de brita rodovia néo | txkm
Transporte de brita rodovia pavir txkm
Transporte de areia rodovia ndo txkm
Transporte de areia rodovia pavi txkm
Transporte local de cimento  Rodovia txkm
Transporte local de cimento  Rodovia txkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Qtde
0,400000
0,800000
0,800000
0,024000
0,008000
0,400000
20,510000

Qtde
0,400000
5,600000

Qtde

0,840000
270,000000
0,540000
0,930000
0,000000
147,420000
278,460000
0,000000
41,850000
0,000000
0,000000
0,000000

Qtde
0,400000
0,800000
0,800000
0,024000
0,008000
0,400000
20,510000

Qtde
0,400000
5,600000

Qtde

0,720000
398,000000
0,980000
0,664000
0,000000
217,308000
238,680000
0,000000
29,880000
0,000000
0,000000
0,000000

27,84%

Custo Unit

13,44

0,10

12,63

107,10

109,71

25,51

0,00

Custo Unit
12,44
7,17

Custo Unit
24,22
0,34
2,01
13,00
0,42
0,28
0,44
0,29
0,44
0,29
0,75
0,56

27,84%

Custo Unit

13,44

0,10

12,63

107,10

109,71

25,51

0,00

Custo Unit
12,44
7,17

Custo Unit
24,22
0,34
2,01
13,00
0,42
0,28
0,44
0,29
0,44
0,29
0,75
0,56

27,84%

48,08
13,39
61,47

Custo Total
5,38
0,08
10,10
2,57
0,88
10,20
9,26
38,47

Custo Total
4,98
40,15
45,13

Custo Total
20,34
91,80

1,09
12,09
0,00
41,28
122,52
0,00
18,41
0,00
0,00
0,00
307,53

391,13
108,89
500,02

Custo Total
5,38
0,08
10,10
2,57
0,88
10,20
9,26
38,47

Custo Total
4,98
40,15
45,13

Custo Total

17,44
135,32
1,97
8,63
0,00
60,85
105,02
0,00
13,15
0,00
0,00
0,00
342,38

425,98
118,59



Preco de Venda

ltem: 7 9 6

Servico: Armadura de Ago CA 50/60

Unid: kg

Equipamentos Unid Qtde
FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h

Armador h

Servente h

Total

Materiais Unid Qtde
Fornecimento de Ago CA-50 kg

Arame Recozido N° 18 kg

Transporte comerc. de ago  rodovia r txkm
Transporte comerc. de aco  rodovia f txkm
Transporte local de ago Rodovia né txkm
Transporte local de ago Rodovia pz txkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 799

Servico: Tirantes 35t

Unid: m

Equipamentos Unid Qtde
FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h

Armador h

Servente h

Total

Materiais Unid Qtde
Luva de Emenda D=32MM un

Porca de Ancoragem D=32mm un

Contra Porca H=35MM D=32mm un

Aco St 85/105 D=32mm m

Placa de Ancoragem - 200x200x{un

Bainha Metélica D=40mm m

Pintura Epéxica - Barra D=32mm m

Macaco P/ Prot. de Tirante D=32mm H
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 7 910
Servico: Injecdo de Argamassa
Unid: saco

Materiais Unid Qtde
Argamassa Cimento -Areia 1:3 m3

Injegao de Nata de Cimento m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 911

Servico: Barbacas

Unid: unid

Equipamentos Unid Qtde
FERRAMENTAS %

Total

20,510000

0,020000
0,080000
0,140000

1,100000
0,010000
0,132000
0,915200
0,000000
0,000000

15,510000

0,125000
0,125000
0,250000

0,125000
0,083000
0,083000
1,000000
0,083000
1,000000
1,000000
0,125000

0,111000
4,810000

20,510000

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22
12,44
717

Custo Unit
4,20
4,53
0,42
0,28
0,75
0,56

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22
12,44
7,17

Custo Unit

88,33

61,71

30,25

79,89

178,50

14,50

8,25

20,62

27,84%

Custo Unit

350,95
11,00

27,84%

Custo Unit
0,00

544,57

Custo Total
0,48
0,48

Custo Total
0,34
1,00
1,00
2,34

Custo Total
4,62
0,05
0,06
0,26
0,00
0,00
4,99

7,81
2,17
9,98

Custo Total
0,85
0,85

Custo Total
2,15
1,56
1,79
5,50

Custo Total

11,04

5,12

2,51

79,89

14,82

14,50

8,25

2,58

138,71

145,06
40,38
185,44

Custo Total
38,96
52,91
91,87

91,87
25,58
117,45

Custo Total
1,47
1,47



Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Servente h 1,000000 717 717
Total 7,17
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Tubo de PVC D=100 mm m 0,300000 5,02 1,51
Total 1,51
Preco de Custo 10,15
Bonificacao 27,84% 2,83
Preco de Venda 12,98
ltem: 7 912

Servico: Execugdo de Drenos Tipo Macdrain ou Similar

Unid: m2

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS % 20,510000 0,00 0,05
Total 0,05
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Servente h 0,030000 717 0,22
Total 0,22
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Geocomposto Tipo Macdrain m2 1,180000 21,61 25,50
Total 25,50
Preco de Custo 25,77
Bonificacao 27,84% 717
Preco de Venda 32,94
ltem: 7 11

Servico: Apiloamento de Fundo de Vala

Unid: m2

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS % 20,510000 0,00 0,71
Total 0,71
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,035000 17,22 0,60
Servente h 0,400000 717 2,87
Total 3,47
Preco de Custo 4,18
Bonificacao 27,84% 1,16
Preco de Venda 5,34
ltem: 712 1

Servico: Terra Armada - ECE - Greide 0<H<6m

Unid: m2

Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Terra Armada - Elem. Construt. Especic m2 1,000000 312,00 312,00
Total 312,00
Preco de Custo 312,00
Bonificacao 27,84% 86,86
Preco de Venda 398,86
ltem: 712 2

Servico: Terra Armada - ECE - Greide 6<H<9m

Unid: m2

Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Terra Armada - Elem.Construt. Especic m2 1,000000 377,00 377,00
Total 377,00
Preco de Custo 377,00
Bonificacao 27,84% 104,96
Preco de Venda 481,96
ltem: 712 3

Servico: Terra Armada - ECE - Greide 9<H<12m

Unid: m2

Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Terra Armada - Elem. Construt. Especic m2 1,000000 573,00 573,00



Total 573,00

Preco de Custo 573,00
Bonificacao 27,84% 159,52
Preco de Venda 732,52
ltem: 712 4

Servico: Terra Armada - ECE - Pé de  Talude - 0<H<6m

Unid: m2

Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Terra Armada - Elem.Construt. Especic m2 1,000000 365,00 365,00
Total 365,00
Preco de Custo 365,00
Bonificacao 27,84% 101,62
Preco de Venda 466,62
ltem: 712 5

Servico: Terra Armada - ECE - Pé de  Talude 6<H<9m

Unid: m2

Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Terra Armada - Elem.Construt. Especic m2 1,000000 445,00 445,00
Total 445,00
Preco de Custo 445,00
Bonificacao 27,84% 123,89
Preco de Venda 568,89
ltem: 712 6

Servico: Terra Armada - ECE - Pé de  Talude 9<H<12m

Unid: m2

Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Terra Armada - Elem. Construt. Especic m2 1,000000 670,00 670,00
Total 670,00
Preco de Custo 670,00
Bonificacao 27,84% 186,53
Preco de Venda 856,53
ltem: 712 7

Servico: Terra Armada - ECE - Encontro Portante 0<H<6m

Unid: m2

Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Terra Armada - Elem. Construt. Especic m2 1,000000 735,00 735,00
Total 735,00
Preco de Custo 735,00
Bonificacao 27,84% 204,62
Preco de Venda 939,62
ltem: 712 8

Servico: Terra Armada - ECE - Encontro Portante 6<H<9m

Unid: m2

Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Terra Armada - Elem. Construt. Especic m2 1,000000 922,00 922,00
Total 922,00
Preco de Custo 922,00
Bonificacao 27,84% 256,68
Preco de Venda 1.178,68
ltem: 712 9

Servico: Escamas de Concreto Armado  para Terra Armada

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:h 0,045000 107,10 4,82
Caminhdo Basculante: Mercedes Benzh 0,005000 109,71 0,55
Total 5,37
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Concreto FCK= 25 MPa m3 1,000000 427,22 427,22
Armadura de Ago CA 50/60 kg 50,000000 7,81 390,50

Terra Armada - Moldes Metélicos m3 1,000000 9,80 9,80



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 71210

Servico: Concreto Soleiras e Arremates de Macigo Terra Armada

Unid: m3

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:h
Caminhao Basculante: Mercedes Benzh
Total

Unid
m3

Materiais
Concreto FCK= 15 Mpa -
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 11
Servico: Montagem de Macigo Terra
Unid: m2

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: h

FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 713

Servico: Ponte provisoéria de servico
Unid: unid

Materiais Unid
Ponte proviséria de servigo unid
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 714 51
Servico: Alas para passagem de gado
Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 714 5 2
Servico: Alas para passagem de gado
Unid: un

Armada

Qtde
0,030000
0,005000

Qtde
1,000000

Qtde
0,340061
20,510000

Qtde
0,800000
4,800000

Qtde
1,000000

em concreto 2,50 x 2,50m

Qtde
15,510000

Qtde
38,000000

Qtde
19,360000
1,120000
408,000000
6,340000

em concreto 3,00 x 3,00 m

27,84%

Custo Unit
107,10
109,71

Custo Unit
391,13

27,84%

Custo Unit
85,72
0,00

Custo Unit
17,22
717

27,84%

Custo Unit
7.900,00

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22

Custo Unit
48,01
371,31
7,81
439,95

27,84%

827,52

832,89
231,88
1.064,77

Custo Total
3,21
0,55
3,76

Custo Total
391,13
391,13

394,89
109,94
504,83

Custo Total
29,15
9,89
39,04

Custo Total
13,78
34,42
48,20

87,24
24,29
111,53

Custo Total
7.900,00
7.900,00

7.900,00
2.199,36
10.099,36

Custo Total
101,49
101,49

Custo Total
654,36
654,36

Custo Total
929,47
415,87
3.186,48
2.789,28
7.321,10

8.076,95
2.248,62
10.325,57



Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Fornecimento, Preparo e Colocaga kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 8 1 1

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit
15,510000 0,00
Custo Unit
45,000000 17,22
Custo Unit
22,240000 48,01
1,420000 371,31
542,000000 7,81
7,460000 439,95
27,84%

Servico: Dormente Monobloco de Concreto Protendido para bitola 1,60m

Unid: un

Equipamentos Unid
Cavalo Mecanico com Reboque : M. BiH
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: h
Fabrica Dormente Concreto h
Empilhadeira h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra U
Encarregado de Turma h
Montador h
Ajudante h
Auxiliar de Laboratério h
Encarregado de Laboratério h
Oficial h
Assitente Técnico h
Encarregado de Producéo h
Total

Materiais Unid
Areia Extraida com Escavadeira Hidrau m3
Brita Produzida em Central de Britagen m3
Oleo Combustivel 1A |

Caibros 7,5¢cm 7,5 cm m
Aditivo Plastiment BV-40 kg
Acetileno kg
Oxigénio m3
Shoulder un
Arame Ago 6 mm kg
Cartao un
Oleo Desmoldante |
Disco de Corte un
Cimento Portland CP-32 (Agranel) kg
Lona Sansuy vb
Cunha 7 mm tipo 16 un
Porta Cunha Aberta WA 30 un
Porta Cunha Fechada WE 30 un
Projeto - Protétipo un

Transporte comerc de cimento rodovie txkm
Transporte de brita rodovia néo | txkm
Transporte de areia rodovia ndo txkm
Transporte comer mat. superest rodovi: txkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 8 1 2 1

Servico: Fornecimento de brita para  Lastro
Unid: m3

Materiais Unid

Brita Produzida em Central de Britagen m3
Carga de Material de 22 Categoria m3

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit
0,025881 148,37
0,025082 85,72
0,033333 612,50
0,051239 77,48
20,510000 0,00

Custo Unit
0,266667 17,22
0,733333 12,44
1,500000 8,13
0,133333 10,14
0,033333 33,48
0,666667 12,44
0,033333 33,48
0,066667 33,48

Custo Unit
0,088000 6,20
0,136000 24,22
1,633300 1,30
0,093800 2,30
0,705000 2,01
0,020000 24,00
0,040000 9,00
4,000000 7,00
9,830000 5,90
2,000000 0,20
0,080000 3,37
0,100000 17,00
92,000000 0,33
0,107600 0,85
0,002100 9,30
0,000800 11,50
0,000800 37,50
1,000000 1,10
69,000000 0,28
10,200000 0,44
6,600000 0,44
23,700000 0,28
27,84%

Custo Unit
1,110000 24,22
1,110000 1,08

Custo Total
120,19
120,19

Custo Total
774,90
774,90

Custo Total
1.067,74
527,26
4.233,02
3.282,03
9.110,05

10.005,14
2.785,43
12.790,57

Custo Total
3,84
2,15
20,42
3,97
8,21
38,59

Custo Total
4,59
9,12
12,20
1,35
1,12
8,29
1,12
2,23
40,02

Custo Total

0,55
3,29
2,12
0,22
1,42
0,48
0,36
28,00
58,00
0,40
0,27
1,70
30,36
0,09
0,02
0,01
0,03
1,10
19,32
4,49
2,90
6,64
161,77

240,38
66,92
307,30

Custo Total
26,88
1,20



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 8 122
Servico: Transporte de brita para lastro
Unid: m3xkm

Materiais Unid
Transporte de brita para lastro  tkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 8 1 3 1
Servico: Grampo Elastico Tipo Pandrol
Unid: un

Materiais Unid
Grampo Elastico un
Transporte comer mat. superest rodovi: txkm
Transp. local mat. superestrut Rodovia txkm
Transp. local mat. superestrut Rodovia txkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 1 3 2

Servico: Palmilha Amortecedora

Unid: un

Materiais Unid
Palmilha Amortecedora un

Transporte comer mat. superest rodovi: txkm
Transp. local mat. superestrut Rodovia txkm
Transp. local mat. superestrut Rodovia txkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 8 1 33

Servico: Calgo Isolador

Unid: un

Materiais Unid
Calgo Isolador un

Transporte comer mat. superest rodovi: txkm
Transp. local mat. superestrut Rodovia txkm
Transp. local mat. superestrut Rodovia txkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 1 4 1
Servico: Abertura 1:8
Unid: cj

Materiais Unid
Aparelho de Mudanga de Via, Bit. 1,6(un
Jogo de Dormente de Madeira Para Ajg
Transp comerc.dormente mad AMV rod txkm
Transp comerc mat.met AMV  rodovii txkm
Transp.local dormente madeira AMV - txkm
Transp.local dormente madeira AMV - txkm
Transp.local material metal. AMV - Ro txkm
Transp.local material metal Rodovia g txkm
Total

Preco de Custo

Qtde
1,665000

Qtde
1,050000
1,232400
0,041613
0,000000

Qtde
1,050000
0,252800
0,008536
0,000000

Qtde
1,050000
0,079000
0,002668
0,000000

Qtde
1,000000
1,000000
1441,720000
16116,000000
578,314000
0,000000
544,170000
0,000000

27,84%

Custo Unit
0,56

27,84%

Custo Unit
6,19
0,28
0,75
0,56

27,84%

Custo Unit
1,98
0,28
0,75
0,56

27,84%

Custo Unit
1,60
0,28
0,75
0,56

27,84%

Custo Unit

135.000,00
19.579,92

0,28

0,28

0,75

0,56

0,75

0,56

28,08

28,08
7,82
35,90

Custo Total
0,93
0,93

0,93
0,26
1,19

Custo Total
6,50
0,35
0,03
0,00
6,88

6,88
1,92
8,80

Custo Total
2,08
0,07
0,01
0,00
2,16

2,16
0,60
2,76

Custo Total
1,68
0,02
0,00
0,00
1,70

1,70
0,47
2,17

Custo Total
135.000,00
19.579,92
403,68
4.512,48
433,74
0,00
408,13
0,00
160.337,95

160.337,95



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 1 4 2

Servico: Abertura 1:14

Unid: km

Materiais Unid
Aparelho de Mudanga de Via  Bit. 1,6(un

Jogo de Dormente de Madeira Para Ajg
Transp comerc.dormente mad AMV rod txkm
Transp comerc mat.met AMV  rodovii txkm
Transp.local dormente madeira AMV - txkm
Transp.local dormente madeira AMV - txkm
Transp.local material metal. AMV - Ro txkm
Transp.local material metadl Rodovia g txkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 8 2 1 1

Servico: Montagem de Grade

Unid: km

Equipamentos Unid
Carregadeira de Pneus Caterpillaih
Escavadeira Hidraulica Caterpillar h

Caminhao Carroceria Mercedes Benz:h
Equipamento de Topografia h

Pré Alinhadora de Via h
Macaco de Via 15T h
Posicionadora de Trilhos h
Rolete de trilhos h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Feitor de Linha h
Trabalhador de Linha h
Apontador h
Mestre de Linha h
Total

Materiais Unid
Tala de Juncéo TJ 57 (C/ Parafus ¢j
Furagdo em Trilho un

Transporte local de dormente rodovia txkm
Transporte local de dormente rodovia txkm
Transp local mat fix dormente rodovia 1txkm
Transp local mat fix dormente rodovia jtkkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 82 12
Servico: Lastreamento de Linha (h=0,30
Unid: km

Equipamentos Unid
Carregadeira de Pneus Caterpillaih
Distribuidor de Agregados: Romanell h
Caminhao Basculante: Mercedes Benzh
Ferroviario Truck 12m3 h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Feitor de Linha h
Trabalhador de Linha h
Mestre de Linha h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Qtde
1,000000
1,000000
2353,169000
19750,000000
943,921550
0,000000
666,875000
0,000000

Qtde
25,000000
25,000000
25,000000
0,500000
30,692882
200,000000
40,000000
1250,000000
20,510000

Qtde
150,000000
1800,000000
50,000000
25,000000

Qtde
5,000000
16,670000
33350,418750
0,000000
328,722465
0,000000

Qtde
7,738830
10,000000
60,000000
60,000000
20,510000

Qtde
10,000000
60,000000
2,500000

27,84%

Custo Unit

175.000,00
32.090,91

0,28

0,28

0,75

0,56

0,75

0,56

27,84%

Custo Unit
175,25
149,86
85,72
1.100,00
50,86
1,29
43,41
0,43
0,00

Custo Unit
20,22
8,13
12,44
44,22

Custo Unit
255,35
12,77
0,75
0,56
0,75
0,56

27,84%

Custo Unit
175,25
107,97
97,93
184,07
0,00

Custo Unit
20,22
8,13
44,22

27,84%

44.638,09
204.976,04

Custo Total
175.000,00
32.090,91
658,89
5.530,00
707,94
0,00
500,16
0,00
214.487,90

214.487,90
59.713,43
274.201,33

Custo Total
4.381,25
3.746,50
2.143,00

550,00
1.561,04
258,00
1.736,40
537,50
3.977,75
18.891,44

Custo Total
3.033,00
14.634,00
622,00
1.105,50
19.394,50

Custo Total
1.276,75
212,88
25.012,81
0,00
242,79
0,00
26.745,23

65.031,17
18.104,68
83.135,85

Custo Total
1.356,23
1.079,70
5.875,80

11.044,20
164,20
19.520,13

Custo Total
202,20
487,80
110,55
800,55

20.320,68
5.657,28
25.977,96



tem: 8213

Servico: Nivelamento Lev. Alinhamento e Socaria de Linha

Unid: km

Equipamentos

Equipamento de Topografia

Macaco de Via 15T
Reguladora de Lastro
Socadora, niveladora e
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Ajudante

Topodgrafo

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 8214

Servico: Posicionamento Final e

Unid: km

Equipamentos

Rolete de Alivio
Reguladora de Lastro
Socadora, niveladora e
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Assitente Técnico
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 2

Servico: Solda Elétrica de Trilho TR-57 P Formagao de TLS

Unid: un

Equipamentos

Caminhao Carroceria:
Grupo Gerador: Heimer:
Lixadeira

Macaco de Via 15T
Esmerilhadora de Boleto
Desrebarbadora de Solda
Soldadora de Trilho K-355
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Auxiliar Técnico
Trabalhador de Linha
Técnico Solda
Técnico Eletronica
Esmerilhador

Total

Materiais

Rebolo de Esmeril
Disco de Desbaste
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Unid Qtde Custo Unit Custo Total
h 0,444445 1.100,00 488,89
h 44444444 1,29 57,33
Socadora, h 39,906702 266,35 10.629,15
alinhadora h 40,016633 894,02 35.775,67
%o 20,510000 0,00 755,11
47.706,15

Unid Qtde Custo Unit Custo Total
h 22,222222 17,22 382,67
h 222,222222 7,17 1.593,33
h 88,888889 8,13 722,67
h 22,222222 44,22 982,67
3.681,34
51.387,49
27,84% 14.306,28
65.693,77

Acabamento

Unid Qtde Custo Unit Custo Total
h 500,000000 3,00 1.500,00
Socadora, h 7,570565 266,35 2.016,42
alinhadora h 9,604259 894,02 8.586,40
% 20,510000 0,00 1.402,20
13.505,02

Unid Qtde Custo Unit Custo Total
h 20,000000 20,22 404,40
h 20,000000 33,48 669,60
h 600,000000 8,13 4.878,00
h 20,000000 44,22 884,40
6.836,40
20.341,42
27,84% 5.663,05
26.004,47

Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Mercedes h 0,196326 53,89 10,58
GEHMI-41h 0,237554 25,51 6,06
h 0,500000 1,07 0,54
h 0,798450 1,29 1,03
Topo h 0,800532 7,52 6,02
h 0,200000 13,70 2,74
h 0,250000 812,54 203,14
% 20,510000 0,00 14,01
24412

Unid Qtde Custo Unit Custo Total
h 0,250000 20,22 5,06
h 0,250000 33,48 8,37
h 2,500000 8,13 20,33
h 0,250000 44,22 11,06
h 0,250000 4422 11,06
h 1,000000 12,44 12,44
68,32

Unid Qtde Custo Unit Custo Total
unid 0,200000 42,00 8,40
unid 0,080000 20,00 1,60
10,00
322,44
27,84% 89,77
412,21



ltem: 8 2 3
Servico: Solda Aluminotérmica Para
Unid: un

Equipamentos

Caminhao Carroceria: Mercedes

Esmerilhadora de Boleto Topo
Desrebarbadora de Solda
Esmerilhadora de Boleto -  Lateral
Conjunto Solda Aluminotérmica
Conjunto oxi acetileno

Serra para corte de trilho
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Montador

Trabalhador de Linha

Soldador Thermit

Operador de Maquina Leve
Encarregado de solda Thermit
Total

Materiais

Gas Propano

Oxigénio

Pasta de Vedagéo

Porgédo de Solda TR-57
Acendedor Para Solda
Forma Para TR-57

Bujao Para Cadinho

Forro Para Cadinho Longa Vida
Rebolo de Esmeril tipo copo
Rebolo de Esmeril tipo Cénico
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 4
Servico: Solda Aluminotérmica Pora
Unid: un

Equipamentos

Caminhao Carroceria: Mercedes

Esmerilhadora de Boleto Topo
Desrebarbadora de Solda
Esmerilhadora de Boleto -  Lateral
Conjunto Solda Aluminotérmica
Conjunto oxi acetileno

Serra para corte de trilho
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Montador

Trabalhador de Linha

Soldador Thermit

Operador de Maquina Leve
Encarregado de solda Thermit
Total

Materiais

Gas Propano

Oxigénio

Pasta de Vedagéo

Porgédo de Solda TR-57
Acendedor Para Solda
Forma Para TR-57

Bujao Para Cadinho

Forro Para Cadinho Longa Vida
Rebolo de Esmeril tipo copo
Rebolo de Esmeril tipo Cénico
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Formagao de TLS
Unid Qtde Custo Unit Custo Total
h 0,684171 53,89 36,87
h 0,250000 7,52 1,88
h 0,333577 13,70 4,57
h 0,250000 6,00 1,50
h 0,582813 6,40 3,73
h 0,583871 6,20 3,62
h 0,250000 19,20 4,80
% 20,510000 0,00 20,03
77,00
Unid Qtde Custo Unit Custo Total
h 1,666667 12,44 20,73
h 1,666667 8,13 13,55
h 0,833333 17,70 14,75
h 1,666667 12,44 20,73
h 0,833333 33,48 27,90
97,66
Unid Qtde Custo Unit Custo Total
kg 1,800000 4,50 8,10
m3 1,000000 9,00 9,00
kg 2,000000 6,17 12,34
un 1,100000 87,33 96,06
un 1,000000 5,74 5,74
par 1,100000 30,49 33,54
un 1,000000 11,29 11,29
un 0,025000 524,00 13,10
un 0,125000 49,00 6,13
un 0,250000 44,00 11,00
206,30
380,96
27,84% 106,06
487,02
Formagao de Trilho Continuo
Unid Qtde Custo Unit Custo Total
h 0,821117 53,89 44,25
h 0,750000 7,52 5,64
h 0,600000 13,70 8,22
h 0,300000 6,00 1,80
h 0,700000 6,40 4,48
h 0,700000 6,20 4,34
h 0,300000 19,20 5,76
% 20,510000 0,00 27,37
101,86
Unid Qtde Custo Unit Custo Total
h 2,000000 12,44 24,88
h 4,000000 8,13 32,52
h 1,000000 17,70 17,70
h 2,000000 12,44 24,88
h 1,000000 33,48 33,48
133,46
Unid Qtde Custo Unit Custo Total
kg 1,800000 4,50 8,10
m3 1,000000 9,00 9,00
kg 2,000000 6,17 12,34
un 1,100000 87,33 96,06
un 1,000000 5,74 5,74
par 1,100000 30,49 33,54
un 1,000000 11,29 11,29
un 0,025000 524,00 13,10
un 0,300000 49,00 14,70
un 0,250000 44,00 11,00
214,87
450,19
27,84% 125,33
575,52



ltem: 825
Servico: Fornecimento e Instalagdo de
Unid: un

Equipamentos
Auto de Linha
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Materiais

Concr.Estr.FCK=10MPA

Escavagao Manual em Material de 1°
Corte de Trilho

Trilho Metalico TR-37 (Usado)

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 6
Servico: Fornecimento e Instalacdo de
Unid: un

Equipamentos
Auto de Linha
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Materiais

Concr.Estr.FCK=10MPA

Escavagao Manual em Material de 1°
Corte de Trilho

Trilho Metalico TR-37 (Usado)

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 8 1
Servico: Abertura 1:8
Unid: un

Equipamentos

Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Macaco de Via 15T

Conjunto de Socaria Portatil

Furadeira de Trilhos

Serradeira de Trilhos

Tirefonadora Aparafusadora
Furadeira de Dormentes
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha

Operador de Maquina Leve
Total

Materiais

Disco de Corte

Broca Furar Trilho Ago 1 1/8"
Broca Furar Trilho Ago 1 1/2"
Broca de Furar Dormente
Total

Preco de Custo

Macro Quilométrico

Unid Qtde Custo Unit
h 0,643318 138,05
% 20,510000 0,00
Unid Qtde Custo Unit
h 3,000000 717
Unid Qtde Custo Unit
m3 0,054000 356,52
m3 0,054000 34,56
un 1,000000 9,33
kg 63,270000 2,80
27,84%
Macro de Referéncia
Unid Qtde Custo Unit
h 0,643318 138,05
% 20,510000 0,00
Unid Qtde Custo Unit
h 3,000000 717
Unid Qtde Custo Unit
m3 0,072000 356,52
m3 0,072000 34,56
un 1,000000 9,33
kg 66,600000 2,80
27,84%
Unid Qtde Custo Unit
h 23,401657 85,72
h 165,077519 1,29
h 28,571193 12,15
h 12,698777 13,08
h 9,523618 9,95
h 36,825436 24,06
h 40,000000 16,56
% 20,510000 0,00
Unid Qtde Custo Unit
h 63,492063 20,22
h 761,904762 8,13
h 31,746032 44,22
h 222,222222 12,44
Unid Qtde Custo Unit
un 2,025000 17,00
un 0,002000 487,44
un 0,002000 927,58
un 2,000000 87,92

Custo Total
88,81
4,41
93,22

Custo Total
21,51
21,51

Custo Total
19,25
1,87
9,33
177,16
207,61

322,34
89,74
412,08

Custo Total
88,81
4,41
93,22

Custo Total
21,51
21,51

Custo Total
25,67
2,49
9,33
186,48
223,97

338,70
94,29
432,99

Custo Total

2.005,99

212,95

347,14

166,10

94,76

886,02

662,40

2.388,57
6.763,93

Custo Total
1.283,81
6.194,29
1.403,81
2.764,44

11.646,35

Custo Total
34,43
0,97
1,86
175,84
213,10

18.623,38



Bonificacao 27,84% 5.184,75
Preco de Venda 23.808,13
ltem: 8 2 8 2

Servico: Abertura 1:14

Unid: un

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:h 29,486118 85,72 2.527,55
Macaco de Via 15T h 208,000000 1,29 268,32
Conjunto de Socaria Portatil h 36,000000 12,15 437,40
Furadeira de Trilhos h 16,000000 13,08 209,28
Serradeira de Trilhos h 12,000000 9,95 119,40
Tirefonadora Aparafusadora h 46,399834 24,06 1.116,38
Furadeira de Dormentes h 50,399758 16,56 834,62
FERRAMENTAS % 20,510000 0,00 3.009,60
Total 8.522,55
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Feitor de Linha h 80,000000 20,22 1.617,60
Trabalhador de Linha h 960,000000 8,13 7.804,80
Mestre de Linha h 40,000000 44,22 1.768,80
Operador de Maquina Leve h 280,000000 12,44 3.483,20
Total 14.674,40
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Disco de Corte un 2,025000 17,00 34,43
Broca Furar Trilho Ago 1 1/8" un 0,002000 487,44 0,97
Broca Furar Trilho Ago 1 1/2" un 0,002000 927,58 1,86
Broca de Furar Dormente un 2,000000 87,92 175,84
Total 213,10
Preco de Custo 23.410,05
Bonificacao 27,84% 6.517,36
Preco de Venda 29.927,41
ltem: 8 2 9

Servico: Carga ou Descarga de Trilhos Quando Fornecido pela Valec

Unid: t

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Carregadeira de Pneus Caterpillaih 0,083333 175,25 14,60
FERRAMENTAS %o 20,510000 0,00 1,46
Total 16,06
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Feitor de Linha h 0,083333 20,22 1,68
Trabalhador de Linha h 0,666667 8,13 5,42
Total 7,10
Preco de Custo 23,16
Bonificacao 27,84% 6,45
Preco de Venda 29,61
ltem: 8 210

Servico: Transporte Rod. de Trilhos  Quando Fornecido Pela Valec

Unid: txkm

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Cavalo Mecanico com Reboque : M. BiH 0,002257 148,37 0,33
Total 0,33
Preco de Custo 0,33
Bonificacao 27,84% 0,09
Preco de Venda 0,42
tem: 91 11

Servico: P4 Mecanica de Pneus 966 (Horas Produtivas)

Unid: h

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Carregadeira de Pneus Caterpillaih 1,000000 175,25 175,25
Total 175,25
Preco de Custo 175,25
Bonificacao 27,84% 48,79
Preco de Venda 224,04

tem: 9112



Servico: P4 Mecéanica de Pneus 966 (Horas Improdutivas)

Unid: h

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Carregadeira de Pneus Caterpillarh 0,095521 175,25 16,74
Total 16,74
Preco de Custo 16,74
Bonificacao 27,84% 4,66
Preco de Venda 21,40
ftem: 9113

Servico: Patrol 120B (Horas Produtivas)

Unid: h

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar  120H h 1,000000 124,24 124,24
Total 124,24
Preco de Custo 124,24
Bonificacao 27,84% 34,59
Preco de Venda 158,83
tem: 9114

Servico: Patrol 120B (Horas Improdutivas)

Unid: h

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Motoniveladora Caterpillar  120H h 0,134739 124,24 16,74
Total 16,74
Preco de Custo 16,74
Bonificacao 27,84% 4,66
Preco de Venda 21,40
tem: 9115

Servico: D 6 (Horas Produtivas)

Unid: h

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Colh 1,000000 186,60 186,60
Total 186,60
Preco de Custo 186,60
Bonificacao 27,84% 51,95
Preco de Venda 238,55
tem: 9116

Servico: D 6 (Horas Improdutivas)

Unid: h

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Colh 0,089711 186,60 16,74
Total 16,74
Preco de Custo 16,74
Bonificacao 27,84% 4,66
Preco de Venda 21,40
tem: 9117

Servico: Caminhao Basculante (Horas Produtivas)

Unid: h

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminh&o Basculante: Mercedes Benzh 1,000000 97,93 97,93
Total 97,93
Preco de Custo 97,93
Bonificacao 27,84% 27,26
Preco de Venda 125,19
tem: 9118

Servico: Caminhao Basculante (Horas Improdutivas)

Unid: h

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Caminhdo Basculante: Mercedes Benzh 0,156336 97,93 15,31

Total 1531



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9119

Servico: Caminhdo Munck

Unid: h

Equipamentos

(Horas Improdutivas)

Unid Qtde

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: h

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9 1 110

Servico: Caminhdo Munck

Unid: h

Equipamentos

(Horas Improdutivas)

Unid Qtde

Caminhao Carroceria Mercedes Benz:h

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 91 111
Servico: Auto de Linha
Unid: h

Equipamentos
Auto de Linha
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 9 1 112
Servico: Auto de Linha
Unid: h

Equipamentos
Auto de Linha
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 9 1 113

Servico: Rolo Compactador CA 25

Unid: h

Equipamentos

Rolo Compactador Dynapac

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9 1 114

Servico: Rolo Compactador CA25

Unid: h

Equipamentos

Rolo Compactador Dynapac

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9 1 115

Servico: Caminh&o Pipa

Unid: h

(Horas Produtivas)

Unid Qtde
h

(Horas Improdutivas)

Unid Qtde
h

Unid Qtde

CA-25-h

15,31
27,84% 4,26
19,57

Custo Unit Custo Total
1,000000 85,72 85,72
85,72

85,72
27,84% 23,86
109,58

Custo Unit Custo Total
0,178605 85,72 15,31
15,31

15,31
27,84% 4,26
19,57

Custo Unit Custo Total
1,000000 138,05 138,05
138,05

138,05
27,84% 38,43
176,48

Custo Unit Custo Total
0,108222 138,05 14,94
14,94

14,94
27,84% 4,16
19,10

(Horas Produtivas)

Custo Unit Custo Total
1,000000 100,95 100,95
100,95

100,95
27,84% 28,10
129,05

(Horas Improdutivas)

Unid Qtde

CA-25-h

(Horas Produtivas)

Custo Unit Custo Total
0,127885 100,95 12,91
12,91

12,91
27,84% 3,59
16,50



Equipamentos Unid Qtde
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9 1 116
Servico: Caminhao Pipa (Horas Improdutivas)
Unid: h

Equipamentos Unid Qtde
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9121
Servico: Encarregado
Unid: hxh

Equipamentos Unid Qtde
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Producéo h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9122
Servico: Feitor
Unid: hxh

Equipamentos Unid Qtde
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid Qtde
Feitor de Linha h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9123
Servico: Servente
Unid: hxh

Equipamentos Unid Qtde
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid Qtde
Servente h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 1 4

1,000000

0,197421

15,510000

1,000000

15,510000

1,000000

15,510000

1,000000

Servico: Ceu Aberto Material de 1° Categoria

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde
Maquina Manual: Tirfor: TU-40-Tah
FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde

1,000000
20,510000

Custo Unit Custo Total
77,55 77,55
77,55
77,55
27,84% 21,59
99,14
Custo Unit Custo Total
77,55 15,31
15,31
15,31
27,84% 4,26
19,57
Custo Unit Custo Total
0,00 5,19
5,19
Custo Unit Custo Total
33,48 33,48
33,48
38,67
27,84% 10,77
49,44
Custo Unit Custo Total
0,00 3,14
3,14
Custo Unit Custo Total
20,22 20,22
20,22
23,36
27,84% 6,50
29,86
Custo Unit Custo Total
0,00 1,11
Custo Unit Custo Total
7,17 7,17
7,17
8,28
27,84% 2,31
10,59
Custo Unit Custo Total
0,26 0,26
0,00 101,32
101,58
Custo Unit Custo Total



Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubuléao
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 1 5
Servico: Ceu Aberto
Unid: m3

Equipamentos

Maquina Manual: Tirfor:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubulao
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 10 1 117
Servico: Ar Comprimido
Unid: m3

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 1 h
Campanula de Ar Comprimido

Maquina Manual: Tirfor:
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubuléao
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 1 8

Servico: Ar Comprimido Material

Unid: m3

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 1 h
Campanula de Ar Comprimido

Maquina Manual: Tirfor:
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubulao
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 10 1 119

Servico: Ar Comprimido Material

Unid: m3

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 13th
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 1 h

Martelete: Atlas Copco

Campanula de Ar Comprimido

h 5,740000 17,22 98,84
h 22,910000 7,17 164,26
h 23,000000 10,04 230,92
494,02
595,60
27,84% 165,82
761,42
Material de 2° Categoria

Unid Qtde Custo Unit Custo Total
TU-40-Tah 1,000000 0,26 0,26
% 20,510000 0,00 126,64
126,90

Unid Qtde Custo Unit Custo Total
h 7,170000 17,22 123,47
h 28,640000 7,17 205,35
h 28,750000 10,04 288,65
617,47
744,37
27,84% 207,23
951,60

Material de 1° Categoria

Unid Qtde Custo Unit Custo Total
13,134998 61,51 807,93
Bhem h 11,110000 6,72 74,66
TU-40 - Tah 2,000000 0,26 0,52
%o 20,510000 0,00 102,55
985,66

Unid Qtde Custo Unit Custo Total
h 5,810000 17,22 100,05
h 23,240000 7,17 166,63
h 23,240000 10,04 233,33
500,01
1.485,67
27,84% 413,61
1.899,28

de 2° Categoria

Unid Qtde Custo Unit Custo Total
17,077774 61,51 1.050,45
Bhem h 14,440000 6,72 97,04
TU-40-Tah 2,000000 0,26 0,52
% 20,510000 0,00 152,45
1.300,46

Unid Qtde Custo Unit Custo Total
h 7,550000 17,22 130,01
h 30,210000 7,17 216,61
h 39,510000 10,04 396,68
743,30
2.043,76
27,84% 568,98
2.612,74

de 3° Categoria

Unid Qtde Custo Unit Custo Total
5,106255 46,68 238,36
24,197691 61,51 1.488,40
TEX33 - Rch 7,709208 12,38 95,44
Bhem h 20,000000 6,72 134,40



Maquina Manual: Tirfor: TU-40-Tah
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Perfurador de Tubulao h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 2 1
Servico: Camisa de Concreto D = 1,40m
Unid: m

Equipamentos Unid
Méaquina Manual: Tirfor: TU-40 - Tah
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Pedreiro h
Servente h
Encarregado de Fundagéo h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concreto FCK= 25 MPa m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 2 2
Servico: Concreto Fck=25MPa

Unid: m3
Equipamentos Unid
Betoneira: Penedo:-320 | h

Transportador Manual: Laguna Carrinlh
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/lh
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: h
Caminhao Basculante: Mercedes Benzh

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4'h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Brita Produzida em Central de Britagen m3
Cimento Portland CP-32 kg
Aditivo Plastiment BV-40 kg
Areia Comercial m3

Transporte comerc. de cimento rodovie txkm
Transporte comerc de cimento rodovie txkm
Transporte de brita rodovia néo | txkm
Transporte de brita rodovia pavir txkm
Transporte de areia rodovia ndo txkm
Transporte de areia rodovia pavi txkm
Transporte local de cimento  Rodovia txkm
Transporte local de cimento  Rodovia txkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 2 4
Servico: Estaca Raiz em solo D = 150 mm
Unid: m

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

2,000000 0,26 0,52
20,510000 0,00 211,71
2.168,83

Custo Unit Custo Total
10,460000 17,22 180,12
41,830000 7,17 299,92
55,000000 10,04 552,20
1.032,24
3.201,07
27,84% 891,18
4.092,25

Custo Unit Custo Total
3,076923 0,26 0,80
20,510000 0,00 25,20
26,00

Custo Unit Custo Total
3,076923 12,44 38,28
4,615385 717 33,09
1,538462 33,48 51,51
122,88

Custo Unit Custo Total
6,910000 48,01 331,75
1,538600 427,22 657,32
989,07
1.137,95
27,84% 316,81
1.454,76

Custo Unit Custo Total
0,400000 13,44 5,38
0,800000 0,10 0,08
0,800000 12,63 10,10
0,024000 107,10 2,57
0,008000 109,71 0,88
0,400000 25,51 10,20
20,510000 0,00 9,26
38,47

Custo Unit Custo Total
0,400000 12,44 4,98
5,600000 7,17 40,15
45,13

Custo Unit Custo Total
0,830000 24,22 20,10
350,000000 0,34 119,00
0,700000 2,01 1,41
0,870000 13,00 11,31
0,000000 0,42 0,00
191,100000 0,28 53,51
275,145000 0,44 121,06
0,000000 0,29 0,00
39,150000 0,44 17,23
0,000000 0,29 0,00
0,000000 0,75 0,00
0,000000 0,56 0,00
343,62
427,22
27,84% 118,94
546,16



Equipamentos Unid

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(h
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - h
Betoneira: Penedo:-320 | h
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z h
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: h
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41h

FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Marteleteiro h
Total

Materiais Unid
Armadura de Ago CA 50/60 kg
Cimento Portland CP-32 kg
Perfuragdo em Solo Estaca RaizD = 1Em
Areia Comercial m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 25
Servico: Estaca Raiz em solo D = 200 mm
Unid: m

Equipamentos Unid

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(h
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - h
Betoneira: Penedo:-320 | h
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z h
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:h
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4'h

FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Marteleteiro h
Total

Materiais Unid
Armadura de Ago CA 50/60 kg
Cimento Portland CP-32 kg
Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D =2(m
Areia Comercial m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 2 6
Servico: Estaca Raiz em solo D = 250 mm
Unid: m

Equipamentos Unid

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(h
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - h
Betoneira: Penedo:-320 | h
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z h
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: h
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41h

FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Marteleteiro h
Total

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

0,332934
0,951140
0,972470
0,156949
0,188404
0,629557
15,510000

1,000000
5,000000
0,250000

9,000000
16,000000
1,000000
0,030000

0,332934
0,951140
0,972470
0,156949
0,188404
0,629557
15,510000

1,000000
5,000000
0,250000

9,000000
29,000000
1,000000
0,047000

0,332934
0,951140
0,972470
0,156949
0,188404
0,629557
15,510000

1,000000
5,000000
0,250000

Custo Unit Custo Total
116,75 38,87
12,28 11,68
13,44 13,07
109,59 17,20
85,72 16,15
25,51 16,06
0,00 8,71
121,74
Custo Unit Custo Total
17,22 17,22
717 35,85
12,44 3,11
56,18
Custo Unit Custo Total
7,81 70,29
0,34 5,44
62,00 62,00
13,00 0,39
138,12
316,04
27,84% 87,99
404,03
Custo Unit Custo Total
116,75 38,87
12,28 11,68
13,44 13,07
109,59 17,20
85,72 16,15
25,51 16,06
0,00 8,71
121,74
Custo Unit Custo Total
17,22 17,22
7,17 35,85
12,44 3,11
56,18
Custo Unit Custo Total
7,81 70,29
0,34 9,86
136,75 136,75
13,00 0,61
217,51
395,43
27,84% 110,09
505,52
Custo Unit Custo Total
116,75 38,87
12,28 11,68
13,44 13,07
109,59 17,20
85,72 16,15
25,51 16,06
0,00 8,71
121,74
Custo Unit Custo Total
17,22 17,22
717 35,85
12,44 3,11

56,18



Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Armadura de Ago CA 50/60 kg 10,000000 7,81 78,10
Cimento Portland CP-32 kg 45,000000 0,34 15,30
Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 2Em 1,000000 142,00 142,00
Areia Comercial m3 0,075000 13,00 0,98
Total 236,38
Preco de Custo 414,30
Bonificacao 27,84% 115,34
Preco de Venda 529,64

tem: 10 1 1 2 7
Servico: Estaca Raiz em solo D = 310 mm

Unid: m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(h 0,332934 116,75 38,87
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - h 0,951140 12,28 11,68
Betoneira: Penedo:-320 | h 0,972470 13,44 13,07
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z h 0,156949 109,59 17,20
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:h 0,188404 85,72 16,15
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41h 0,629557 25,51 16,06
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 8,71
Total 121,74
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 1,000000 17,22 17,22
Servente h 5,000000 717 35,85
Marteleteiro h 0,250000 12,44 3,11
Total 56,18
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Armadura de Ago CA 50/60 kg 16,000000 7,81 124,96
Cimento Portland CP-32 kg 68,000000 0,34 23,12
Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D =31m 1,000000 179,67 179,67
Areia Comercial m3 0,113000 13,00 1,47
Total 329,22
Preco de Custo 507,14
Bonificacao 27,84% 141,19
Preco de Venda 648,33

tem: 10 1 1 2 8
Servico: Estaca Raiz em solo D = 410 mm

Unid: m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36/ h 0,332934 116,75 38,87
Martelete: Atlas Copco RH658-6L h 0,951140 12,28 11,68
Betoneira: Penedo:-320 | h 0,972470 13,44 13,07
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z h 0,156949 109,59 17,20
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:h 0,188404 85,72 16,15
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41h 0,629557 25,51 16,06
FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 8,71
Total 121,74
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 1,000000 17,22 17,22
Servente h 5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro h 0,250000 12,44 3,11
Total 56,18
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Armadura de Ago CA 50/60 kg 24,000000 7,81 187,44
Cimento Portland CP-32 kg 120,000000 0,34 40,80
Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D =41m 1,000000 239,67 239,67
Areia Comercial m3 0,160000 13,00 2,08
Total 469,99
Preco de Custo 647,91
Bonificacao 27,84% 180,38
Preco de Venda 828,29

tem: 10 1 1 2 9
Servico: Estaca Raiz em solo D = 450 mm
Unid: m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(h 0,332934 116,75 38,87



Martelete: Atlas Copco RH658-6L - h
Betoneira: Penedo:-320 | h
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z h
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:h
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4'h

FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Marteleteiro h
Total

Materiais Unid
Armadura de Ago CA 50/60 kg
Cimento Portland CP-32 kg
Perfuragdo em Solo Estaca RaizD=m
Areia Comercial m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 210

Qtde

Qtde

Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D = 150 mm

Unid: m

Equipamentos Unid

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(h
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - h
Betoneira: Penedo:-320 | h
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z h
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: h
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41h

FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Marteleteiro h
Total

Materiais Unid
Armadura de Ago CA 50/60 kg
Cimento Portland CP-32 kg
Perfuragdo em Rocha Alterada Estacem
Areia Comercial m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 211

Qtde

Qtde

Qtde

Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =200 mm

Unid: m

Equipamentos Unid

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(h
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - h
Betoneira: Penedo:-320 | h
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z h
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:h
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4'h

FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Marteleteiro h
Total

Materiais Unid
Armadura de Ago CA 50/60 kg

Cimento Portland CP-32 kg

Qtde

Qtde

Qtde

0,951140
0,972470
0,156949
0,188404
0,629557
15,510000

1,000000
5,000000
0,250000

26,000000

143,000000

1,000000
0,200000

0,866552
0,951140
0,966518
0,156949
0,188404
0,925911
15,510000

1,000000
5,000000
0,250000

9,000000
14,000000
1,000000
0,030000

0,866552
0,951140
0,966518
0,156949
0,188404
0,925911
15,510000

1,000000
5,000000
0,250000

9,000000
24,000000

12,28 11,68
13,44 13,07
109,59 17,20
85,72 16,15
25,51 16,06
0,00 8,71
121,74
Custo Unit Custo Total
17,22 17,22
717 35,85
12,44 3,11
56,18
Custo Unit Custo Total
7,81 203,06
0,34 48,62
364,00 364,00
13,00 2,60
618,28
796,20
27,84% 221,66
1.017,86
Custo Unit Custo Total
116,75 101,17
12,28 11,68
13,44 12,99
109,59 17,20
85,72 16,15
25,51 23,62
0,00 8,71
191,52
Custo Unit Custo Total
17,22 17,22
717 35,85
12,44 3,11
56,18
Custo Unit Custo Total
7,81 70,29
0,34 4,76
347,20 347,20
13,00 0,39
422,64
670,34
27,84% 186,62
856,96
Custo Unit Custo Total
116,75 101,17
12,28 11,68
13,44 12,99
109,59 17,20
85,72 16,15
25,51 23,62
0,00 8,71
191,52
Custo Unit Custo Total
17,22 17,22
717 35,85
12,44 3,11
56,18
Custo Unit Custo Total
7,81 70,29
0,34 8,16



Perfuragdo em Rocha Alterada Estacem
Areia Comercial m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 212
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D = 250 mm
Unid: m

Equipamentos Unid Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(h

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - h

Betoneira: Penedo:-320 | h

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24Zh

Caminhao Carroceria Mercedes Benz:h

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4'h
FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h

Servente h

Marteleteiro h

Total

Materiais Unid Qtde
Armadura de Ago CA 50/60 kg

Cimento Portland CP-32 kg

Perfuragdo em Rocha Alterada Estace m
Areia Comercial m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 213
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =310 mm
Unid: m

Equipamentos Unid Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(h

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - h

Betoneira: Penedo:-320 | h

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z h

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: h

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41h
FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h

Servente h

Marteleteiro h

Total

Materiais Unid Qtde
Armadura de Ago CA 50/60 kg

Cimento Portland CP-32 kg

Perfuragdo em Rocha Alterada Estacem
Areia Comercial m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 214

Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =410 mm
Unid: m

Equipamentos Unid Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(h

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - h

Betoneira: Penedo:-320 | h

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z h

1,000000
0,047000

0,866552
0,951140
0,966518
0,156949
0,188404
0,925911
15,510000

1,000000
5,000000
0,250000

10,000000
37,000000
1,000000
0,075000

0,866552
0,951140
0,966518
0,156949
0,188404
0,925911
15,510000

1,000000
5,000000
0,250000

16,000000
57,000000
1,000000
0,113000

0,866552
0,951140
0,966518
0,156949

417,60
13,00

27,84%

Custo Unit

116,75

12,28

13,44

109,59

85,72

25,51

0,00

Custo Unit
17,22
717
12,44

Custo Unit
7,81
0,34
550,80
13,00

27,84%

Custo Unit

116,75

12,28

13,44

109,59

85,72

25,51

0,00

Custo Unit
17,22
7,17
12,44

Custo Unit
7,81
0,34
572,00
13,00

27,84%

Custo Unit
116,75
12,28
13,44
109,59

417,60
0,61
496,66

744,36
207,23
951,59

Custo Total

101,17

11,68

12,99

17,20

16,15

23,62

8,71

191,52

Custo Total
17,22
35,85
3,11
56,18

Custo Total
78,10
12,58
550,80
0,98
642,46

890,16
247,82
1.137,98

Custo Total

101,17

11,68

12,99

17,20

16,15

23,62

8,71

191,52

Custo Total
17,22
35,85
3,11
56,18

Custo Total
124,96
19,38
572,00
1,47
717,81

965,51
268,80
1.234,31

Custo Total
101,17
11,68
12,99
17,20



Caminhao Carroceria Mercedes Benz: h
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41h

FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Marteleteiro h
Total

Materiais Unid
Armadura de Ago CA 50/60 kg
Cimento Portland CP-32 kg
Perfuragdo em Rocha Alterada Estacem
Areia Comercial m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 215

Qtde

Qtde

Servico: Estaca Raiz em rocha Alterada D = 450 mm

Unid: m

Equipamentos Unid
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(h
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - h
Betoneira: Penedo:-320 | h
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z h
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:h
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4'h

FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Marteleteiro h
Total

Materiais Unid
Armadura de Ago CA 50/60 kg
Cimento Portland CP-32 kg
Perfuragdo em Rocha Alterada Estace m
Areia Comercial m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 216

Qtde

Qtde

Qtde

Servico: Estaca Raiz em rocha sa D =150 mm

Unid: m

Equipamentos Unid
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(h
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - h
Betoneira: Penedo:-320 | h
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z h
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: h
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41h

FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Marteleteiro h
Total

Materiais Unid
Armadura de Ago CA 50/60 kg
Cimento Portland CP-32 kg
Perfuragdo em Rocha S&a Estaca Raiz m
Areia Comercial m3
Total

Qtde

Qtde

Qtde

0,188404
0,925911
15,510000

1,000000
5,000000
0,250000

24,000000

100,000000

1,000000
0,160000

0,866552
0,951140
0,966518
0,156949
0,188404
0,925911
15,510000

1,000000
5,000000
0,250000

26,000000

120,000000

1,000000
0,200000

0,866552
0,951140
0,966518
0,156949
0,188404
0,925911
15,510000

1,000000
5,000000
0,250000

9,000000
11,000000
1,000000
0,030000

85,72 16,15
25,51 23,62
0,00 8,71
191,52
Custo Unit Custo Total
17,22 17,22
717 35,85
12,44 3,11
56,18
Custo Unit Custo Total
7,81 187,44
0,34 34,00
662,66 662,66
13,00 2,08
886,18
1.133,88
27,84% 315,67
1.449,55
Custo Unit Custo Total
116,75 101,17
12,28 11,68
13,44 12,99
109,59 17,20
85,72 16,15
25,51 23,62
0,00 8,71
191,52
Custo Unit Custo Total
17,22 17,22
7,17 35,85
12,44 3,11
56,18
Custo Unit Custo Total
7,81 203,06
0,34 40,80
686,40 686,40
13,00 2,60
932,86
1.180,56
27,84% 328,67
1.509,23
Custo Unit Custo Total
116,75 101,17
12,28 11,68
13,44 12,99
109,59 17,20
85,72 16,15
25,51 23,62
0,00 8,71
191,52
Custo Unit Custo Total
17,22 17,22
717 35,85
12,44 3,11
56,18
Custo Unit Custo Total
7,81 70,29
0,34 3,74
434,00 434,00
13,00 0,39

508,42



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 217
Servico: Estaca Raiz em rocha sa D =200 mm
Unid: m

Equipamentos Unid Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(h
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - h
Betoneira: Penedo:-320 | h
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z h
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: h
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41h

FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h

Servente h

Marteleteiro h

Total

Materiais Unid Qtde
Armadura de Ago CA 50/60 kg

Cimento Portland CP-32 kg

Perfuragdo em Rocha S&a Estaca Raiz m

Areia Comercial m3

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 218
Servico: Estaca Raiz em rocha s& D =250 mm
Unid: m

Equipamentos Unid Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(h
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - h
Betoneira: Penedo:-320 | h
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z h
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:h
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4'h

FERRAMENTAS %

Total

Mao de Obra Unid Qtde
Encarregado de Turma h

Servente h

Marteleteiro h

Total

Materiais Unid Qtde
Armadura de Ago CA 50/60 kg

Cimento Portland CP-32 kg

Perfuragdo em Rocha Sa Estaca Raiz m

Areia Comercial m3

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 219
Servico: Estaca Raiz em rocha sa D =310 mm
Unid: m

Equipamentos Unid Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(h
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - h
Betoneira: Penedo:-320 | h
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z h
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: h
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41h
FERRAMENTAS %

0,866552
0,951140
0,966518
0,156949
0,188404
0,925911
15,510000

1,000000
5,000000
0,250000

9,000000
19,000000
1,000000
0,047000

0,866552
0,951140
0,966518
0,156949
0,188404
0,925911
15,510000

1,000000
5,000000
0,250000

10,000000
30,000000
1,000000
0,075000

0,866552
0,951140
0,966518
0,156949
0,188404
0,925911
15,510000

27,84%

Custo Unit

116,75

12,28

13,44

109,59

85,72

25,51

0,00

Custo Unit
17,22
7,17
12,44

Custo Unit
7,81
0,34
522,00
13,00

27,84%

Custo Unit

116,75

12,28

13,44

109,59

85,72

25,51

0,00

Custo Unit
17,22
717
12,44

Custo Unit
7,81
0,34
688,50
13,00

27,84%

Custo Unit

116,75

12,28

13,44

109,59

85,72

25,51

0,00

756,12
210,50
966,62

Custo Total

101,17

11,68

12,99

17,20

16,15

23,62

8,71

191,52

Custo Total
17,22
35,85
3,11
56,18

Custo Total
70,29
6,46
522,00
0,61
599,36

847,06
235,82
1.082,88

Custo Total

101,17

11,68

12,99

17,20

16,15

23,62

8,71

191,52

Custo Total
17,22
35,85
3,11
56,18

Custo Total
78,10
10,20
688,50
0,98
777,78

1.025,48
285,49
1.310,97

Custo Total

101,17

11,68

12,99

17,20

16,15

23,62

8,71



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Materiais
Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32

Unid

Perfuragdo em Rocha Sa Estaca Raiz m

Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 220

Servico: Estaca Raiz em rocha sa

Unid: m

Equipamentos

m3

Unid

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(h

Martelete: Atlas Copco
Betoneira: Penedo:-320 |

RH658-6L - h

h

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z h
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: h

Grupo Gerador: Heimer:
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Materiais

Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32
Perfuragdo em Rocha Sa
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 221

Servico: Estaca Raiz em rocha Sa

Unid: m

Equipamentos

GEHMI-4'h
O/O

Unid

Estaca Fm
m3

Unid

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(h

Martelete: Atlas Copco
Betoneira: Penedo:-320 |

RH658-6L - h

h

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z h
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:h

Grupo Gerador: Heimer:
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Materiais

Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32
Perfuragdo em Rocha Sa
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao

GEHMI-4/h
%

Unid

Estaca Fm
m3

Qtde

Qtde

D =410 mm

Qtde

Qtde

Qtde

D =450 mm

Qtde

Qtde

Qtde

1,000000
5,000000
0,250000

16,000000
45,000000
1,000000
0,113000

0,866552
0,951140
0,966518
0,156949
0,188404
0,925911
15,510000

1,000000
5,000000
0,250000

24,000000
80,000000
1,000000
0,160000

0,866552
0,951140
0,966518
0,156949
0,188404
0,925911
15,510000

1,000000
5,000000
0,250000

26,000000
96,000000
1,000000
0,200000

Custo Unit
17,22
717
12,44

Custo Unit
7,81
0,34
715,00
13,00

27,84%

Custo Unit

116,75

12,28

13,44

109,59

85,72

25,51

0,00

Custo Unit
17,22
7,17
12,44

Custo Unit
7,81
0,34
828,33
13,00

27,84%

Custo Unit

116,75

12,28

13,44

109,59

85,72

25,51

0,00

Custo Unit
17,22
717
12,44

Custo Unit
7,81
0,34
858,00
13,00

27,84%

191,52

Custo Total
17,22
35,85
3,11
56,18

Custo Total
124,96
15,30
715,00
1,47
856,73

1.104,43
307,47
1.411,90

Custo Total

101,17

11,68

12,99

17,20

16,15

23,62

8,71

191,52

Custo Total
17,22
35,85
3,11
56,18

Custo Total
187,44
27,20
828,33
2,08
1.045,05

1.292,75
359,90
1.652,65

Custo Total

101,17

11,68

12,99

17,20

16,15

23,62

8,71

191,52

Custo Total
17,22
35,85
3,11
56,18

Custo Total
203,06
32,64
858,00
2,60
1.096,30

1.344,00
374,17



Preco de Venda

tem: 10 1 1 222
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m
Unid: m

Equipamentos Unid
Carregadeira de Pneus Caterpillaih
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(h
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - h
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24Z h

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41h
Conjunto Moto Bomba Hero: 180 -Sh
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Marteleteiro h
Total

Materiais Unid
Concr.Fck=20MPa m3
Armadura de Ago CA 50/60 kg
Perfuragdo em Solo D = 1,40 m m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 223
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m
Unid: m

Equipamentos Unid
Carregadeira de Pneus Caterpillaih
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(h
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - h
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24Z h

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41h
Conjunto Moto Bomba Hero: 180 -Sh
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Marteleteiro h
Total

Materiais Unid
Concr.Fck=20MPa m3
Armadura de Ago CA 50/60 kg

Perfuragdo em Rocha Alterada D =1,.m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 224
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m
Unid: m

Equipamentos Unid
Carregadeira de Pneus Caterpillaih
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(h
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - h
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z h

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41h
Conjunto Moto Bomba Hero: 180 -Sh
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h

Servente h

em Material 12 Categoria

Qtde
0,459515
1,237944
2,689739
0,506798
1,428571
0,357477
15,510000

Qtde
1,428571
5,714286
0,285714

Qtde
1,540000
71,200000
1,000000

em Material 22 Categoria

Qtde
0,643310
1,733191
3,765472
0,709554
2,000000
0,500000
15,510000

Qtde
2,000000
8,000000
0,400000

Qtde
1,540000
71,200000
1,000000

em Material 32 Categoria

Qtde
1,072126
2,888651
6,276059
1,182590
3,333333
0,833333
15,510000

Qtde
3,333333
13,333333

1.718,17
Custo Unit Custo Total
175,25 80,53
116,75 144,53
12,28 33,03
109,59 55,54
25,51 36,44
12,84 4,59
0,00 10,73
365,39
Custo Unit Custo Total
17,22 24,60
717 40,97
12,44 3,55
69,12
Custo Unit Custo Total
423,08 651,54
7,81 556,07
400,00 400,00
1.607,61
2.042,12
27,84% 568,53
2.610,65
Custo Unit Custo Total
175,25 112,74
116,75 202,35
12,28 46,24
109,59 77,76
25,51 51,02
12,84 6,42
0,00 15,02
511,55
Custo Unit Custo Total
17,22 34,44
717 57,36
12,44 4,98
96,78
Custo Unit Custo Total
423,08 651,54
7,81 556,07
800,00 800,00
2.007,61
2.615,94
27,84% 728,28
3.344,22
Custo Unit Custo Total
175,25 187,89
116,75 337,25
12,28 77,07
109,59 129,60
25,51 85,03
12,84 10,70
0,00 25,03
852,57
Custo Unit Custo Total
17,22 57,40
7,17 95,60



Marteleteiro h
Total

Materiais Unid
Concr.Fck=20MPa m3
Armadura de Ago CA 50/60 kg
Perfuragdo em Rocha Sa D=140m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 225
Servico: Camisa de Concreto D = 1,60m
Unid: m

Equipamentos Unid
Maquina Manual: Tirfor: TU-40-Tah
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Pedreiro h
Servente h
Encarregado de Fundagéo h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concreto FCK= 25 MPa m3

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 228
Servico: Fornecimento e cravagao de
Unid: m

Equipamentos Unid
Grupo Gerador: Primac: BL6500 E h
BATE-ESTACAS : MAGAM : IM-1450 P H
EQUIP. PARA SOLDA : MAX BANTAM H
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
SOLDADOR

Servente

Ajudante

Total

Unid

>SS TS

Materiais Unid
CHAPA DE 8,00 MM KG
Tinta Para Pré-Marcagao |
Acetileno kg
ELETRODO P/ SOLDA ELETR. OK 4 KG
Perfil HP 250 x 85 kg
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 5
Servico: Reaterro em Solo Cimento
Unid: m3

Equipamentos Unid
Rolo Compactador: Dynapac: CC42Zh
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360th

Distribuidor de Agregados: Romanell h
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z h
FERRAMENTAS %

Total

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

0,666667

1,540000
71,200000
1,000000

3,076923
20,510000

3,076923
4,615385
1,5638462

8,100000
2,010000

est. metal. perfil HP 250x85

0,821223
0,738564
0,285714
20,510000

1,000000
1,000000
2,800000
2,000000

0,500000
0,050000
0,030000
0,150000
85,000000

0,006250
0,006494
0,007502
0,008212
15,510000

12,44

Custo Unit
423,08
7,81
1.000,00

27,84%

Custo Unit
0,26
0,00

Custo Unit
12,44
717
33,48

Custo Unit
48,01
427,22

27,84%

Custo Unit
17,34
100,56
0,07
0,00

Custo Unit
17,22
12,43
717
8,13

Custo Unit
3,88
11,97
24,00
8,84
3,47

27,84%

Custo Unit
127,99
104,72
107,97
109,59
0,00

8,29
161,29

Custo Total
651,54
556,07
1.000,00
2.207,61

3.221,47
896,86
4.118,33

Custo Total
0,80
25,20
26,00

Custo Total
38,28
33,09
51,51
122,88

Custo Total
388,88
858,71
1.247,59

1.396,47
388,78
1.785,25

Custo Total
14,24
74,27
0,02
13,53
102,06

Custo Total
17,22
12,43
20,08
16,26
65,99

Custo Total
1,94
0,60
0,72
1,33
294,95
299,54

467,59
130,18
597,77

Custo Total
0,80
0,68
0,81
0,90
0,05
3,24



Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Materiais Unid
Usinagem de Solo-Cimento m3
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 10 1 2 3

Servico: Formas

Unid: m2

Equipamentos Unid
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4'h
Méaquina de Bancada: Copercort h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Carpinteiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Fornecimento de Ago CA-25 kg
Pregos de Ferro 18X30 kg
Caibros 7,5¢cm 7,5 cm m
Compensado Plastificado de 17 mm m2
Gastalho 10 x 2,5 cm m

Transporte comerc. de madeira rodovi: txkm
Transporte comerc. de madeira rodovi: txkm
Transporte local de madeira Rodovia txkm
Transporte local de madeira Rodovia txkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 2 4

Servico: Escoramento

Unid: m3

Equipamentos Unid
Méaquina de Bancada: Copercort h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Carpinteiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Pregos de Ferro 18X30 kg
Pontaletes D=15 cm (Tronco P/ m
Caibros 7,5¢cm 7,5 cm m
Tabua Pinhode 1°2,5cmx 150cm m
Tabua de 5°2,5 cm x 30,0 cm m
Pranchéo 7,5 x 30,0 cm m
Téabua 2,5 x 22,5 cm m

Transporte comerc. de madeira rodovi: txkm
Transporte comerc. de madeira rodovi: txkm
Transporte local de madeira Rodovia txkm
Transporte local de madeira Rodovia txkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 3 3
Servico: Formas Deslizantes
Unid: m2

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Custo Unit Custo Total
0,008264 17,22 0,14
0,024793 7,17 0,18
0,32

Custo Unit Custo Total
1,000000 95,06 95,06
95,06
98,62
27,84% 27,46
126,08

Custo Unit Custo Total
0,180000 25,51 4,59
0,180000 0,25 0,05
20,510000 0,00 2,82
7,46

Custo Unit Custo Total
0,700000 12,44 8,71
0,700000 717 5,02
13,73

Custo Unit Custo Total
0,340000 4,16 1,41
0,100000 5,10 0,51
0,700000 2,30 1,61
0,400000 19,83 7,93
1,390000 4,50 6,26
1,752000 0,42 0,74
12,147200 0,28 3,40
0,000000 0,75 0,00
0,000000 0,56 0,00
21,86
43,05
27,84% 11,99
55,04

Custo Unit Custo Total
0,200000 0,25 0,05
20,510000 0,00 2,69
2,74

Custo Unit Custo Total
0,670000 12,44 8,33
0,670000 717 4,80
13,13

Custo Unit Custo Total
1,200000 5,10 6,12
0,385000 1,41 0,54
0,085000 2,30 0,20
2,690000 5,00 13,45
0,225000 2,70 0,61
0,032500 36,00 1,17
0,170000 3,00 0,51
2,520000 0,42 1,06
17,472000 0,28 4,89
0,000000 0,75 0,00
0,000000 0,56 0,00
28,55
44,42
27,84% 12,37
56,79



Equipamentos Unid

Macaco Hidraulico h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Operador de Equip. Especial h
Montador h
Carpinteiro h
Servente h
Ajudante h
Encarregado de Forma h
Total

Materiais Unid
Pontaletes D=15 cm (Tronco P/ m
Gastalho 10 x 2,5 cm m
Forma Metalica m2

Bomba Hidraulica Alta Pressdo Mac h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 4 1

Servico: Concreto Fck 35 Mpa

Unid: m3

Equipamentos Unid
Betoneira: Penedo:-320 | h

Transportador Manual: Laguna Carrinlh
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/lh
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: h
Caminhao Basculante: Mercedes Benzh
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4'h

FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Brita Produzida em Central de Britagen m3
Cimento Portland CP-32 kg
Aditivo Plastiment BV-40 kg
Areia Comercial m3

Transporte comerc. de cimento rodovie txkm
Transporte comerc de cimento rodovie txkm

Transporte de brita rodovia néo | txkm
Transporte de brita rodovia pavir txkm
Transporte de areia rodovia ndo txkm
Transporte de areia rodovia pavi txkm

Transporte local de cimento Rodovia txkm
Transporte local de cimento  Rodovia txkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 4 4
Servico: Ago CP 190 RB 12,7 mm
Unid: kg

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Armador h
Servente h
Total

Materiais Unid

Qtde
0,180092
20,510000

Qtde
0,200000
1,200000
0,800000
0,400000
0,400000
0,166000

Qtde
0,052000
0,052000
0,011110
0,900000

Qtde
0,400000
0,800000
0,800000
0,077778
0,062711
0,400000
20,510000

Qtde
0,400000
5,600000

Qtde

0,714000
458,000000
1,085000
0,594000
0,000000
250,068000
236,691000
0,000000
26,730000
0,000000
0,000000
0,000000

Qtde
20,510000

Qtde
0,010000
0,030000
0,030000

Qtde

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

32,65
0,00

17,70
12,44
12,44
717
8,13
33,48

1,41
4,50
906,15
29,25

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

13,44
0,10
12,63
107,10
109,71
25,51
0,00

12,44
717

24,22
0,34
2,01

13,00
0,42
0,28
0,44
0,29
0,44
0,29
0,75
0,56

27,84%

Custo Unit

Custo Unit

Custo Unit

0,00

17,22
12,44
7,17

Custo Total
5,88
8,22
14,10

Custo Total
3,54
14,93
9,95
2,87
3,25
5,56
40,10

Custo Total
0,07
0,23
10,07
26,33
36,70

90,90
25,31
116,21

Custo Total
5,38
0,08
10,10
8,33
6,88
10,20
9,26
50,23

Custo Total
4,98
40,15
45,13

Custo Total

17,29
155,72
2,18
7,72
0,00
70,02
104,14
0,00
11,76
0,00
0,00
0,00
368,83

464,19
129,23
593,42

Custo Total
0,16
0,16

Custo Total
0,17
0,37
0,22
0,76

Custo Total



Cordoalha CP-190 RB D=12,7MM kg

Arame Recozido N°18 kg
Bainha metélica D=70mm M
Tubo Plastico Para Purgadores m

Transporte comerc.de cordoalha rodovitxkm
Transporte comerc.de cordoalha rodovi txkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 4 5
Servico: Cone de Ancoragem 12 D= 12,7mm
Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Carpinteiro h
Armador h
Servente h
Total

Materiais Unid
Cimento Portland CP-32 kg
Ancoragem P/ Cabo 12V D=1/2" Mac cj
Pranchéo 7,5 x 30,0 cm m
Aditivo Plastiment BV-40 kg
Interplast N kg

Bomba Hidraulica Alta Pressdo Mac h
Bomba Eletr P/ Injegdo de Nata Mac  h
Macaco P/ Protensédo Mac12 h
Transporte comerc. de cimento rodovie txkm
Transporte comerc de cimento rodovie txkm
Transporte comerc.de ancoragem rodo' txkm
Transporte comerc.de ancoragem rodo' txkm
Transporte local de cimento Rodovia txkm
Transporte local de cimento Rodovia txkm
Transporte local de ancoragem Rodovitxkm
Transporte local de ancoragem Rodovitxkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 4 6
Servico: Cone de Ancoragem 6 D=12,7mm
Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Carpinteiro h
Armador h
Servente h
Total

Materiais Unid
Cimento Portland CP-32 kg
Ancoragem P/ Cabo 6V D=1/2" Mac cj
Pranchéo 7,5 x 30,0 cm m
Aditivo Plastiment BV-40 kg
Interplast N kg

Bomba Hidraulica Alta Pressdo Mac h
Bomba Eletr P/ Injegdo de Nata Mac  h
Macaco P/ Protenséo Mac h
Transporte comerc. de cimento rodovie txkm
Transporte comerc de cimento rodovie txkm
Transporte comerc.de ancoragem rodo' txkm
Transporte comerc.de ancoragem rodo' txkm
Transporte local de cimento Rodovia txkm

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

1,030000
0,010000
0,120000
0,500000
0,123600
0,856960

15,510000

0,690000
3,000000
2,750000
2,750000

63,400000
1,000000
0,300000
1,000000
1,230000
1,000000
0,400000
1,000000
0,000000

34,616400
0,000000

24,960000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

15,510000

0,460000
3,000000
1,850000
1,850000

39,200000
1,000000
0,300000
0,330000
0,770000
0,670000
0,270000
0,670000
0,000000

21,403200
1,080000
7,488000
0,000000

5,01
4,53
19,18
1,18
0,42
0,28

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22
12,44
12,44
717

Custo Unit

0,34
1.200,00
36,00
2,01
5,58
29,25
22,62
32,00
0,42
0,28
0,42
0,28
0,75
0,56
0,75
0,56

27,84%

Custo Unit
0,00

Custo Unit
17,22
12,44
12,44
717

Custo Unit

0,34
596,00
36,00
2,01
5,58
29,25
22,62
29,25
0,42
0,28
0,42
0,28
0,75

5,16
0,05
2,30
0,59
0,05
0,24
8,39

9,31
2,59
11,90

Custo Total
16,00
16,00

Custo Total
11,88
37,32
34,21
19,72
103,13

Custo Total

21,56
1.200,00
10,80
2,01
6,86
29,25
9,05
32,00
0,00
9,69
0,00
6,99
0,00
0,00
0,00
0,00
1.328,21

1.447,34
402,94
1.850,28

Custo Total
12,64
12,64

Custo Total
7,92
37,32
23,01
13,26
81,51

Custo Total

13,33
596,00
10,80
0,66
4,30
19,60
6,11
19,60
0,00
5,99
0,45
2,10
0,00



Transporte local de cimento Rodovia txkm 0,000000 0,56 0,00
Transporte local de ancoragem Rodovitxkm 0,000000 0,75 0,00
Transporte local de ancoragem Rodovitxkm 0,000000 0,56 0,00
Total 678,94
Preco de Custo 773,09
Bonificacao 27,84% 215,23
Preco de Venda 988,32
ltem: 10 1 4 7

Servico: Ancoragem Passiva

Unid: h

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS %o 15,510000 0,00 1,11
Total )
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Servente h 1,000000 7,17 7,17
Total 717
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Arame Recozido N° 18 kg 0,377800 4,53 1,71
Ancoragem Passiva Unid 1,000000 391,90 391,90
Total 393,61
Preco de Custo 401,89
Bonificacao 27,84% 111,89
Preco de Venda 513,78
tem: 10 1 4 9

Servico: Cimbramento para Balango Sucessivo

Unid: m2

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Grua h 1,639344 271,25 444,67
Carro de Avango h 1,967198 95,42 187,71
Elevador h 3,278689 14,87 48,75
FERRAMENTAS %o 20,510000 0,00 49,59
Total 730,72
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Montador h 6,557377 12,44 81,57
Servente h 11,475410 7,17 82,28
Eletrecista h 0,655738 12,44 8,16
Operador de Grua h 1,639344 17,70 29,02
Operador de Elevador h 3,278689 12,44 40,79
Total 241,82
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Madeira m3 0,044000 1.040,00 45,76
Total 45,76
Preco de Custo 1.018,30
Bonificacao 27,84% 283,49
Preco de Venda 1.301,79
ltem: 10 1 410

Servico: Cimbramento dos Arranques e Fechamentos

Unid: m2

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Grua h 1,250000 271,25 339,06
Carro de Avango h 1,500000 95,42 143,13
Elevador h 2,500000 14,87 37,18
FERRAMENTAS % 20,510000 0,00 37,81
Total 557,18
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Montador h 5,000000 12,44 62,20
Servente h 8,750000 7,17 62,74
Eletrecista h 0,500000 12,44 6,22
Operador de Grua h 1,250000 17,70 22,13
Operador de Elevador h 2,500000 12,44 31,10
Total 184,39
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Madeira m3 0,044000 1.040,00 45,76
Total 45,76



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 1
Servico: Aparelho de Apoio Neoprene
Unid: dm3

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Materiais

Aprelho de Apoio Neoprene
Isopor de 5cm de Espessura
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 51 2
Servico: Embasamento em alvenaria
Unid: m3

Equipamentos

Unid
0/0

Qtde

Unid

Qtde

Unid Qtde

Fretado dm3

m2

de pedra

Unid Qtde

Caminhao Basculante: Mercedes Benzh

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Materiais B
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 5 2
Servico: Aparelho de Apoio Cernoflon
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Materiais
Aparelho Cernoflon 350/50

0/0

Unid
h
h

Qtde

Unid Qtde

PEM3

350/50

Unid
%

Qtde

Unid

Qtde

Unid
un

Qtde

Transporte aparelho de apoio Cernoflc txkm

Transporte aparelho apoio
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 5 3
Servico: Aparelho de Apoio Cernoflon
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Cernoflor txkm

350/50/20

Unid
%

Qtde

Unid Qtde

787,33
27,84% 219,19
1.006,52
Custo Unit Custo Total
20,510000 0,00 1,37
Custo Unit Custo Total
0,538500 12,44 6,70
6,70
Custo Unit Custo Total
1,000000 82,80 82,80
0,384600 12,00 4,62
87,42
95,49
27,84% 26,58
122,07
Custo Unit Custo Total
0,001367 109,71 0,15
20,510000 0,00 3,29
3,44
Custo Unit Custo Total
0,100000 17,22 1,72
2,000000 717 14,34
16,06
Custo Unit Custo Total
1,000000 19,76 19,76
19,76
39,26
27,84% 10,93
50,19
Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 81,04
81,04
Custo Unit Custo Total
42,000000 12,44 522,48
522,48
Custo Unit Custo Total
1,000000 10.953,84 10.953,84
0,000000 0,42 0,00
0,000000 0,28 0,00
10.953,84
11.557,36
27,84% 3.217,57
14.774,93
Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 81,04
81,04
Custo Unit Custo Total



Pedreiro h
Total

Materiais Unid
Aparelho Cernoflon 350/50/20 un
Transporte aparelho de apoio Cernoflc txkm
Transporte aparelho apoio  Cernoflor txkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 4

Servico: Junta Elastica

Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Carpinteiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 5 5

Servico: Guarda Corpo Metdlico

Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Serralheiro h
Total

Materiais Unid
Tubo Galvanizado 2" m
Luva Galvanizada 2" un
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 6

Servico: Drenos 2"

Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Servente h
Total

Materiais Unid

Tubo de PVC Perfurado D=50 mm m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 8
Servico: Junta Elastica JJ 6080 com
Unid: m

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

42,000000 12,44 522,48
522,48

Custo Unit Custo Total
1,000000 10.548,14 10.548,14
0,000000 0,42 0,00
0,000000 0,28 0,00
10.548,14
11.151,66
27,84% 3.104,62
14.256,28

Custo Unit Custo Total
20,510000 0,00 5,49
5,49

Custo Unit Custo Total
1,000000 12,44 12,44
2,000000 717 14,34
26,78

Custo Unit Custo Total
1,000000 640,00 640,00
640,00
672,27
27,84% 187,16
859,43

Custo Unit Custo Total
20,510000 0,00 2,55
2,55

Custo Unit Custo Total
1,000000 12,44 12,44
12,44

Custo Unit Custo Total
4,000000 30,20 120,80
0,680000 15,03 10,22
131,02
146,01
27,84% 40,65
186,66

Custo Unit Custo Total
20,510000 0,00 1,47
1,47

Custo Unit Custo Total
1,000000 7,17 7,17
7,17

Custo Unit Custo Total
0,300000 5,38 1,61
10,25
27,84% 2,85
13,10

Chapa Metdlica de Protecéo



Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Junta Elastica JJ 5070 m
Chapa Metélica SAC 50 (4,656 x (m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 9
Servico: Junta Elastica JJ 5070 com
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Junta Elastica JJ6080 m
Chapa Metdlica SAC 50 (4,656 x (m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

Item: 10 1 510

Servico: Defensa Metalica

Unid: m

Equipamentos Unid

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 13th

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - h
Caminhao Carroceria: Mercedes h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Montador h
Servente h
Total

Materiais Unid
Defensa Met Maleavel Simples mod
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

Item: 10 1 511

Servico: Barreira New Jersey

Unid: m

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Con m3
Concr.Fck=20MPa m3
Armadura de Ago CA 50/60 kg
Total

Preco de Custo

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Chapa Metdlica de Protecao

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 0,87
0,87

Custo Unit Custo Total
0,020000 17,22 0,34
0,250000 12,44 3,11
0,300000 717 2,15
5,60

Custo Unit Custo Total
1,000000 649,12 649,12
1,000000 58,11 58,11
707,23
713,70
27,84% 198,69
912,39

Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 0,87
0,87

Custo Unit Custo Total
0,020000 17,22 0,34
0,250000 12,44 3,11
0,300000 7,17 2,15
5,60

Custo Unit Custo Total
1,000000 687,66 687,66
1,000000 58,11 58,11
745,77
752,24
27,84% 209,42
961,66

Custo Unit Custo Total
0,040000 46,68 1,87
0,040000 12,28 0,49
0,028577 53,89 1,54
15,510000 0,00 0,44
4,34

Custo Unit Custo Total
0,040000 17,22 0,69
0,080000 12,44 1,00
0,160000 7,17 1,15
2,84

Custo Unit Custo Total
0,250000 1.132,00 283,00
283,00
290,18
27,84% 80,79
370,97

Custo Unit Custo Total
2,110000 48,01 101,30
0,122000 371,31 45,30
0,343000 423,08 145,12
2,230000 7,81 17,42
309,14
309,14



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 2 2

Servico: Formas

Unid: m2

Equipamentos Unid
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4'h
Méaquina de Bancada: Copercort h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Carpinteiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Fornecimento de Ago CA-25 kg
Escoramento para Galeriase Alas m3
Pregos de Ferro 18X30 kg
Caibros 7,5cm 7,5¢cm m
Compensado Resinado de 17 mm m2
Gastalho 10 x 2,5 cm m
Desmoldante kg

Transporte comerc. de madeira rodovi: txkm
Transporte comerc. de madeira rodovi: txkm
Transporte local de madeira Rodovia txkm
Transporte local de madeira Rodovia txkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Qtde

Qtde

Qtde

27,84% 86,06
395,20

Custo Unit Custo Total
0,180000 25,51 4,59
0,180000 0,25 0,05
20,510000 0,00 2,82
7,46

Custo Unit Custo Total
0,700000 12,44 8,71
0,700000 717 5,02
13,73

Custo Unit Custo Total
0,340000 4,16 1,41
0,377000 45,52 17,16
0,100000 5,10 0,51
0,700000 2,30 1,61
0,400000 14,42 5,77
1,390000 4,50 6,26
0,020000 3,34 0,07
0,636000 0,42 0,27
4,409600 0,28 1,23
0,000000 0,75 0,00
0,000000 0,56 0,00
34,29
55,48
27,84% 15,45
70,93



