COMPOSICAO DE PRECOS
LOTE 6F - SETEMBRO 09 BAHIA - BDI CORRIGIDO

ltem: 2 1
Servico: Desmat, Destoc. e Limpeza
Unid: m2

Arvores com D < 0,15m

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000 0,000000
1,000000  0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
331,24
175,25

Equipamentos Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor

Carregadeira de Pneus Caterpillal

1,00
1,00

Maquina Manual Stihl Moto Serra
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 2 2

Servico: Destocamento de Arvores
Unid: unid

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 2 3

Servico: Destocamento de Arvores
Unid: unid

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 3111

4,00
0,00

1,000000  0,000000
15,5610000  0,000000

18,53
0,00

Quant. Salario
0,500000
2,000000

1.444,000 CUSTO HORARIO TOTAL

D=0,15a0,30m

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000 0,000000
15,510000  0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
331,24
0,00

Qtde
1,00
0,00

Quant. Salario
0,500000
2,000000

15,000 CUSTO HORARIO TOTAL

D >0,30m

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000 0,000000
15,510000  0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
331,24
0,00

Qtde
1,00
0,00

Quant. Salario
0,500000
2,000000

6,000 CUSTO HORARIO TOTAL

Servico: Escav, carga, desc e transp mat.12 cat 0<DMT<=200m

Unid: m3

Equipamentos

Motoniveladora Caterpillar  120H

UTILIZACAO
Prod Improd
0,050000 0,950000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24

Qtde
1,00

Custo Horario
331,24
175,25
74,12
3,56
584,17

16,74
16,74
11,48

0,00

Custo Horario
8,61
14,34
22,95

17,22
717

607,12
0,42

0,42
0,12
0,54

27,84%

Custo Horario
331,24
3,56
334,80

16,74
0,00

Custo Horario
8,61
14,34
22,95

17,22
717

357,75
23,85

23,85
6,64
30,49

27,84%

Custo Horario
331,24
3,56
334,80

16,74
0,00

Custo Horario
8,61
14,34
22,95

17,22
717

357,75
59,63

59,63
16,60
76,23

27,84%

Custo Horario

16,74 22,12



Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36

Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 3,00 0,820000 0,180000 184,70 15,31 462,63
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 719,12
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 3,000000 717 21,51
Total 38,73
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL 757,85
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,95
Preco de Custo 3,95
Bonificacao 27,84% 1,10
Preco de Venda 5,05
tem: 3112
Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.12 cat 200<DMT<=400m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,110000 0,890000 124,24 16,74 28,57
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 3,00 1,000000  0,000000 184,70 15,31 554,10
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 817,04
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 3,000000 717 21,51
Total 38,73
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL 855,77
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,46
Preco de Custo 4,46
Bonificacao 27,84% 1,24
Preco de Venda 5,70
tem: 3113
Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.12 cat 400<DMT<=600m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,140000 0,860000 124,24 16,74 31,79
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 4,00 0,830000 0,170000 184,70 15,31 623,60
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 889,76
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 3,000000 717 21,51
Total 38,73
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL 928,49
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,84
Preco de Custo 4,84
Bonificacao 27,84% 1,35
Preco de Venda 6,19
tem: 3114
Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.12 cat 600<DMT<=800m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,180000 0,820000 124,24 16,74 36,09
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 4,00 0,920000 0,080000 184,70 15,31 684,60
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 955,06
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario

Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22



Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3115
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos

Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3116
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos

Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3117
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos

Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo

192,000

Qtde

1,00
1,00
4,00
0,00

192,000

Qtde

1,00
1,00
5,00
0,00

192,000

Qtde

1,00
1,00
5,00
0,00

192,000

mat.12 cat 800<DMT<=1000m

Prod

mat.12 cat 1000<DMT<=1200m

Prod

mat.12 cat 1200<DMT<=1400m

Prod

3,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd
0,220000 0,780000 124,24 16,74
1,000000  0,000000 228,36 17,70
1,000000 0,000000 184,70 15,31
15,510000  0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
3,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd
0,250000 0,750000 124,24 16,74
1,000000  0,000000 228,36 17,70
0,850000 0,150000 184,70 15,31
15,510000  0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
3,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd
0,300000 0,700000 124,24 16,74
1,000000  0,000000 228,36 17,70
0,910000 0,090000 184,70 15,31
15,510000  0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
3,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL

21,51
38,73

993,79
5,18

5,18
1,44
6,62

Custo Horario
40,39
228,36
738,80
6,01
1.013,56

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

1.052,29
5,48

5,48
1,63
7,01

Custo Horario
43,62
228,36
796,45
6,01
1.074,44

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

1.113,17
5,80

5,80
1,61
7,41

Custo Horario
48,99
228,36
847,25
6,01
1.130,61

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

1.169,34
6,09

6,09



Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3118
Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.12 cat 1400<DMT<=1600m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,330000 0,670000 124,24
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 5,00  0,960000  0,040000 184,70
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
tem: 3119
Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.12 cat 1600<DMT<=1800m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,360000 0,640000 124,24
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 5,00  0,980000  0,020000 184,70
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 3 1 110
Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.12 cat 1800<DMT<=2000m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,400000 0,600000 124,24
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 6,00 0,890000 0,110000 184,70
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3 1 111
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.12 cat.2000<DMT<=3000m

27,84% 1,70

7,79

Custo Horario

16,74 52,22
17,70 228,36
15,31 889,60
0,00 6,01
1.176,19

Custo Horario
17,22 17,22
717 21,51
38,73
1.214,92
6,33
6,33
27,84% 1,76
8,09

Custo Horario

16,74 55,44
17,70 228,36
15,31 906,55
0,00 6,01
1.196,36

Custo Horario
17,22 17,22
717 21,51
38,73
1.235,09
6,43
6,43
27,84% 1,79
8,22

Custo Horario

16,74 59,74
17,70 228,36
15,31 996,42
0,00 6,01
1.290,53

Custo Horario
17,22 17,22
717 21,51
38,73
1.329,26
6,92
6,92
27,84% 1,93
8,85



Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica Caterpillar

Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 3 1 112
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos

Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3121
Servico: Esc, Carga, Desc eTransp
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor
Motoscraper 621 G
Motoniveladora Caterpillar
FERRAMENTAS

Total

120H

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3122
Servico: Esc, Carga, Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor
Motoscraper 621 G
Motoniveladora Caterpillar
FERRAMENTAS

Total

120H

Qtde
1,00
1,00
7,00
0,00
192,000

Qtde
1,00
1,00
9,00
0,00
192,000

mat.12 cat.3000<DMT<=5000m

Mat.12 Cat ¢/ Moto 0<DMT<=200m

Qtde
1,00
3,00
1,00
0,00
320,000

12 Cat ¢/ Moto 200<DMT<=400m

Qtde
1,00
4,00
1,00
0,00

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
0,500000  0,500000 124,24
1,000000  0,000000 228,36
0,880000  0,120000 184,70
15,510000  0,000000 0,00
Quant. Salario
1,000000
3,000000
CUSTO HORARIO TOTAL
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
0,780000  0,220000 124,24
1,000000  0,000000 228,36
0,970000  0,030000 184,70
15,510000  0,000000 0,00
Quant. Salario
1,000000
3,000000
CUSTO HORARIO TOTAL
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
1,000000  0,000000 331,24
0,790000  0,210000 326,76
0,050000  0,950000 124,24
15,510000  0,000000 0,00
Quant. Salario
1,000000
3,000000
CUSTO HORARIO TOTAL
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
1,000000  0,000000 331,24
0,770000  0,230000 326,76
0,110000  0,890000 124,24
15,510000  0,000000 0,00

Custo Horario

16,74 70,49
17,70 228,36
15,31 1.150,59
0,00 6,01
1.455,45

Custo Horario
17,22 17,22
717 21,51
38,73
1.494,18
7,78
7,78
27,84% 2,17
9,95

Custo Horario

16,74 100,59
17,70 228,36
15,31 1.616,58
0,00 6,01
1.951,54

Custo Horario
17,22 17,22
717 21,51
38,73
1.990,27
10,37
10,37
27,84% 2,89
13,26

Custo Horario

16,74 331,24
16,74 784,98
16,74 22,12
0,00 6,01
1.144,35

Custo Horario
17,22 17,22
717 21,51
38,73
1.183,08
3,70
3,70
27,84% 1,03
4,73

Custo Horario

16,74 331,24
16,74 1.021,84
16,74 28,57
0,00 6,01
1.387,66



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3123
Servico: Esc, Carga, Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor
Motoscraper 621 G
Motoniveladora Caterpillar
FERRAMENTAS

Total

120H

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3124
Servico: Esc, Carga, Desc eTransp
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor
Motoscraper 621 G
Motoniveladora Caterpillar
FERRAMENTAS

Total

120H

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3125
Servico: Esc, Carga, Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor
Motoscraper 621 G
Motoniveladora Caterpillar
FERRAMENTAS

Total

120H

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe

Quant. Salario
1,000000 17,22
3,000000 7,17
320,000 CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
12 Cat ¢/ Moto 400<DMT<=600m
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd
1,00  1,000000  0,000000 331,24 16,74
4,00 0,970000 0,030000 326,76 16,74
1,00  0,140000  0,860000 124,24 16,74
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
3,000000 7,17
320,000 CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
12 Cat ¢/ Moto 600<DMT<=800m
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd
1,00  1,000000  0,000000 331,24 16,74
5,00 0,910000 0,090000 326,76 16,74
1,00  0,180000  0,820000 124,24 16,74
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
3,000000 7,17
320,000 CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
12 Cat ¢/ Moto 800<DMT<=1000m
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd
1,00  1,000000  0,000000 331,24 16,74
6,00 0,900000 0,100000 326,76 16,74
1,00  0,220000  0,780000 124,24 16,74
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
3,000000 7,17
320,000 CUSTO HORARIO TOTAL

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

1.426,39
4,46

4,46
1,24
5,70

Custo Horario
331,24
1.269,84
31,79
6,01
1.638,88

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

1.677,61
5,24

5,24
1,46
6,70

Custo Horario
331,24
1.494,30
36,09
6,01
1.867,64

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

1.906,37
5,96

5,96
1,66
7,62

Custo Horario
331,24
1.774,56
40,39
6,01
2.152,20

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

2.190,93



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3126
Servico: Esc, Carga, Desc e Transp
Unid: m3

27,84%

12 Cat ¢/ Moto 1000<DMT<=1200m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
Motoscraper 621 G 7,00  0,900000 0,100000 326,76 16,74 2.070,32
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,250000 0,750000 124,24 16,74 43,62
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 2.451,19
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 3,000000 717 21,51
Total 38,73
Producao da Equipe 320,000 CUSTO HORARIO TOTAL 2.489,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 7,78
Preco de Custo 7,78
Bonificacao 27,84% 2,17
Preco de Venda 9,95
tem: 3127
Servico: Esc, Carga, Desc eTransp 12 Cat ¢/ Moto 1200<DMT<=1400m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
Motoscraper 621 G 8,00  0,890000  0,110000 326,76 16,74 2.341,28
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,300000 0,700000 124,24 16,74 48,99
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 2.727,52
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 3,000000 717 21,51
Total 38,73
Producao da Equipe 320,000 CUSTO HORARIO TOTAL 2.766,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 8,64
Preco de Custo 8,64
Bonificacao 27,84% 2,41
Preco de Venda 11,05
tem: 3 13
Servico: Momento extraordinario de  transporte para DMT > 5000 m
Unid: m3xkm

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1 1,00 1,000000 0,000000 184,70 15,31 184,70
Total 184,70
Producao da Equipe 121,000 CUSTO HORARIO TOTAL 184,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,53
Preco de Custo 1,53
Bonificacao 27,84% 0,43
Preco de Venda 1,96
ltem: 3 1 4
Servico: Escavagao e carga para DMT > 5.000 m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,780000 0,220000 124,24 16,74 100,59
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

192,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3211
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.22 cat.0<DMT<=200m

UTILIZACAO
Prod
0,050000
1,000000
0,710000
15,510000

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
3,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

127,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3212
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.22 cat.200<DMT<=400m

UTILIZACAO
Prod
0,110000
1,000000
0,860000
15,510000

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
3,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

127,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3213
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.22 cat.400<DMT<=600m

UTILIZACAO
Prod
0,140000
1,000000
0,940000
15,510000

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
3,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Improd

0,950000
0,000000
0,290000
0,000000

Improd

0,890000
0,000000
0,140000
0,000000

Improd

0,860000
0,000000
0,060000
0,000000

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd

124,24
228,36
184,70

0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd

124,24
228,36
184,70

0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd

124,24
228,36
184,70

0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

27,84%

334,96

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
717

373,69
1,95
1,95

0,54
2,49

Custo Horario

16,74 22,12
17,70 228,36
15,31 406,74
0,00 6,01
663,23

Custo Horario
17,22 17,22
7,17 21,51
38,73
701,96
5,53
5,53
27,84% 1,54
7,07

Custo Horario

16,74 28,57
17,70 228,36
15,31 482,97
0,00 6,01
745,91

Custo Horario
17,22 17,22
717 21,51
38,73
784,64
6,18
6,18
27,84% 1,72
7,90

Custo Horario

16,74 31,79
17,70 228,36
15,31 523,62
0,00 6,01
789,78

Custo Horario
17,22 17,22
717 21,51
38,73



Producao da Equipe CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

127,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3214
Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.22 cat.600<DMT<=800m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,180000 0,820000 124,24
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 3,00 1,000000  0,000000 184,70
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
tem: 3215
Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.22 cat.800<DMT<=1000m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,220000 0,780000 124,24
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 4,00 0,840000 0,160000 184,70
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 3216
Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.22 cat.1000<DMT<=1200m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,250000 0,750000 124,24
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 4,00 0910000 0,090000 184,70
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

27,84%

828,51
6,52

6,52
1,82
8,34

Custo Horario
16,74 36,09
17,70 228,36
15,31 554,10
0,00 6,01
824,56

Custo Horario
17,22 17,22
717 21,51
38,73
863,29
6,80
6,80
27,84% 1,89
8,69

Custo Horario
16,74 40,39
17,70 228,36
15,31 630,40
0,00 6,01
905,16

Custo Horario
17,22 17,22
717 21,51
38,73
943,89
7,43
7,43
27,84% 2,07
9,50

Custo Horario
16,74 43,62
17,70 228,36
15,31 677,80
0,00 6,01
955,79

Custo Horario
17,22 17,22
717 21,51
38,73
994,52
7,83
7,83
27,84% 2,18
10,01



tem: 3217
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
4,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 127,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3218
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
4,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 127,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3219
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
5,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 127,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3 2 110
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos Qtde

Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00

mat.22 cat.1200<DMT<=1400m

UTILIZACAO
Prod

0,300000
1,000000
0,960000
15,510000

mat.22 cat.1400<DMT<=1600m

UTILIZACAO
Prod

0,330000
1,000000
1,000000
15,510000

mat.22 cat.1600<DMT<=1800m

UTILIZACAO
Prod

0,360000
1,000000
0,820000
15,510000

mat.22 cat.1800<DMT<=2000m

UTILIZACAO
Prod

0,400000

Improd

0,700000
0,000000
0,040000
0,000000

Improd

0,670000
0,000000
0,000000
0,000000

Improd

0,640000
0,000000
0,180000
0,000000

Improd

0,600000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24
228,36
184,70
0,00
Quant. Salario
1,000000
3,000000
CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24
228,36
184,70
0,00
Quant. Salario
1,000000
3,000000
CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24
228,36
184,70
0,00
Quant. Salario
1,000000
3,000000
CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24

Custo Horario

16,74 48,99
17,70 228,36
15,31 711,68
0,00 6,01
995,04

Custo Horario
17,22 17,22
7,17 21,51
38,73
1.033,77
8,14
8,14
27,84% 2,27
10,41

Custo Horario

16,74 52,22
17,70 228,36
15,31 738,80
0,00 6,01
1.025,39

Custo Horario
17,22 17,22
717 21,51
38,73
1.064,12
8,38
8,38
27,84% 2,33
10,71

Custo Horario

16,74 55,44
17,70 228,36
15,31 771,05
0,00 6,01
1.060,86

Custo Horario
17,22 17,22
717 21,51
38,73
1.099,59
8,66
8,66
27,84% 2,41
11,07

Custo Horario

16,74 59,74



Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 5,00  0,880000 0,120000 184,70
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
tem: 3 2 111
Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.22 cat.2000<DMT<=3000m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,500000 0,500000 124,24
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 5,00 1,000000  0,000000 184,70
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
tem: 3 2 112
Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.22 cat.3000<DMT<=5000m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,780000 0,220000 124,24
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 7,00 1,000000  0,000000 184,70
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 32 21
Servico: Esc, Carga, Desc e Transp ~ Mat.22 Cat ¢/ Moto 0<DMT<=200m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 331,24
Motoscraper 621 G 3,00 1,000000  0,000000 326,76
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,050000 0,950000 124,24
Trator de Esteiras Caterpillar D8R/RB - 1,00 0,700000 0,300000 328,29
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario

17,70 228,36
15,31 821,85
0,00 6,01
1.115,96

Custo Horario
17,22 17,22
717 21,51
38,73
1.154,69
9,09
9,09
27,84% 2,53
11,62

Custo Horario

16,74 70,49
17,70 228,36
15,31 923,50
0,00 6,01
1.228,36

Custo Horario
17,22 17,22
717 21,51
38,73
1.267,09
9,98
9,98
27,84% 2,78
12,76

Custo Horario

16,74 100,59
17,70 228,36
15,31 1.292,90
0,00 6,01
1.627,86

Custo Horario
17,22 17,22
717 21,51
38,73
1.666,59
13,12
13,12
27,84% 3,65
16,77

Custo Horario

16,74 331,24
16,74 980,28
16,74 22,12
16,74 234,83
0,00 6,01
1.574,48

Custo Horario



Encarregado de Turma
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3222
Servico: Esc, Carga, Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor
Motoscraper 621 G

Motoniveladora Caterpillar  120H
Trator de Esteiras Caterpillar D8R/RB -
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3223
Servico: Esc, Carga, Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor
Motoscraper 621 G

Motoniveladora Caterpillar  120H
Trator de Esteiras Caterpillar D8R/RB -
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3224
Servico: Esc, Carga, Desc eTransp
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor
Motoscraper 621 G

Motoniveladora Caterpillar  120H
Trator de Esteiras Caterpillar D8R/RB -
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

252,000

22 Cat ¢/ Moto 200<DMT<=400m

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00  1,000000 0,000000
3,00 1,000000 0,000000
1,00 0,110000  0,890000
1,00  0,700000  0,300000
0,00 15,510000 0,000000
252,000

22 Cat ¢/ Moto 400<DMT<=600m

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000
4,00 1,000000 0,000000
1,00 0,140000 0,860000
1,00  0,700000  0,300000
0,00 15,510000 0,000000
252,000

22 Cat ¢/ Moto 600<DMT<=800m

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00  1,000000 0,000000
5,00 1,000000  0,000000
1,00 0,180000  0,820000
1,00  0,700000  0,300000
0,00 15,510000 0,000000

1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
331,24
326,76
124,24
328,29
0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
331,24
326,76
124,24
328,29
0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
331,24
326,76
124,24
328,29
0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

17,22
717

17,22
21,51
38,73

1.613,21
6,40

6,40
1,78
8,18

27,84%

Custo Horario

16,74 331,24
16,74 980,28
16,74 28,57
16,74 234,83
0,00 6,01
1.580,93

Custo Horario
17,22 17,22
7,17 21,51
38,73
1.619,66
6,43
6,43
27,84% 1,79
8,22

Custo Horario

16,74 331,24
16,74 1.307,04
16,74 31,79
16,74 234,83
0,00 6,01
1.910,91

Custo Horario
17,22 17,22
717 21,51
38,73
1.949,64
7,74
7,74
27,84% 2,15
9,89

Custo Horario

16,74 331,24
16,74 1.633,80
16,74 36,09
16,74 234,83
0,00 6,01
2.241,97

Custo Horario
17,22 17,22
717 21,51
38,73



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3225
Servico: Esc, Carga, Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor
Motoscraper 621 G

Motoniveladora Caterpillar  120H
Trator de Esteiras Caterpillar D8R/RB -
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3226
Servico: Esc, Carga, Desc eTransp
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor
Motoscraper 621 G

Motoniveladora Caterpillar  120H
Trator de Esteiras Caterpillar D8R/RB -
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3227
Servico: Esc, Carga, Desc e,Transp
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor
Motoscraper 621 G

Motoniveladora Caterpillar  120H
Trator de Esteiras Caterpillar D8R/RB -
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo

252,000

22 Cat ¢/ Moto 800<DMT<=1000m

Qtde
1,00
6,00
1,00
1,00
0,00

252,000

Prod

UTILIZACAO
Improd
1,000000  0,000000
1,000000  0,000000
0,220000  0,780000
0,700000  0,300000
15,510000  0,000000

22 Cat ¢/ Moto 1000<DMT<=1200m

Qtde
1,00
6,00
1,00
1,00
0,00

252,000

Prod

UTILIZACAO
Improd
1,000000 0,000000
1,000000  0,000000
0,250000 0,750000
0,700000  0,300000
15,510000 0,000000

22 Cat ¢/ Moto 1200<DMT<=1400m

Qtde
1,00
7,00
1,00
1,00
0,00

252,000

Prod

UTILIZACAO
Improd
1,000000  0,000000
1,000000  0,000000
0,300000  0,700000
0,700000  0,300000
15,510000  0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
331,24
326,76
124,24
328,29
0,00
Quant. Salario
1,000000
3,000000
CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
331,24
326,76
124,24
328,29
0,00
Quant. Salario
1,000000
3,000000
CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
331,24
326,76
124,24
328,29
0,00
Quant. Salario
1,000000
3,000000
CUSTO HORARIO TOTAL

2.280,70
9,05
9,05
27,84% 2,52
11,57

Custo Horario
16,74 331,24
16,74 1.960,56
16,74 40,39
16,74 234,83
0,00 6,01
2.573,03

Custo Horario
17,22 17,22
7,17 21,51
38,73
2.611,76
10,36
10,36
27,84% 2,88
13,24

Custo Horario
16,74 331,24
16,74 1.960,56
16,74 43,62
16,74 234,83
0,00 6,01
2.576,26

Custo Horario
17,22 17,22
717 21,51
38,73
2.614,99
10,38
10,38
27,84% 2,89
13,27

Custo Horario
16,74 331,24
16,74 2.287,32
16,74 48,99
16,74 234,83
0,00 6,01
2.908,39

Custo Horario
17,22 17,22
717 21,51
38,73
2.947,12
11,69
11,69



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 2 3
Servico: Momento extraordinario de
Unid: m3xkm

27,84% 3,25

14,94

transp para DMT > 5000 m - 22

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 1,00 1,000000  0,000000 184,70 15,31 184,70
Total 184,70
Producao da Equipe 100,000 CUSTO HORARIO TOTAL 184,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,85
Preco de Custo 1,85
Bonificacao 27,84% 0,52
Preco de Venda 2,37
ltem: 3 2 4
Servico: Escavagéao e carga para DMT > 5000 m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,780000 0,220000 124,24 16,74 100,59
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 334,96
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 3,000000 717 21,51
Total 38,73
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL 373,69
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,94
Preco de Custo 2,94
Bonificacao 27,84% 0,82
Preco de Venda 3,76
tem: 3311
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp Mat. 32 Cat. 0<DMT<= 200m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus Caterpillal 1,00 0,350000 0,650000 175,25 16,74 72,22
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36! 1,00 1,000000 0,000000 116,75 12,91 116,75
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 12,28
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copc 1,00 1,000000 0,000000 66,08 12,91 66,08
Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-11 1,00 0,760000 0,240000 184,07 15,31 143,57
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,82
Total 417,72
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Blaster 1,000000 19,61 19,61
Servente 1,000000 717 7,17
Total 44,00
Producao da Equipe 36,000 CUSTO HORARIO TOTAL 461,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 12,83
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Série de Brocas S-12 D=22 MM un 744,05 0,000800 0,60
Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg 4,16 0,420000 1,75
Espoleta Comum N° 8 un 0,74 0,013000 0,01
Cordel Detonante NP 10 m 0,64 0,800000 0,51
Retardador de Cordel un 9,78 0,040000 0,39
Estopim m 0,77 0,025000 0,02
Haste Para Perfuratrizde  Esteira un 734,54 0,001000 0,73
Luva Para Perfuratriz de Esteira un 190,35 0,001000 0,19
Punho para Perfuratrizde  Esteira un 847,05 0,000800 0,68
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira un 755,77 0,000700 0,53
Total 5,41
Preco de Custo 18,24



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3312
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillal
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copc
Caminhao Basculante: Volvo BM NL-11
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM
Dinamite a 60%
Espoleta Comum N°8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira
Luva Para Perfuratriz de Esteira
Punho para Perfuratrizde  Esteira
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3313
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillal
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copc
Caminhao Basculante: Volvo BM NL-11
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM
Dinamite a 60%
Espoleta Comum N°8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira
Luva Para Perfuratriz de Esteira
Punho para Perfuratrizde  Esteira
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira

Total

(Gelatina Especial)

(Gelatina Especial)

Mat. 32 Cat. 200<DMT<= 400m

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,350000 0,650000
1,00  1,000000 0,000000
1,00  1,000000 0,000000
1,00  1,000000 0,000000
1,00  0,980000  0,020000
0,00 15,510000  0,000000
36,000

Unid

un

kg

un

m

un

m

un

un

un

un

Mat. 32 Cat. 400<DMT<= 600m

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,350000 0,650000
1,00  1,000000 0,000000
1,00  1,000000 0,000000
1,00  1,000000  0,000000
2,00  0,550000 0,450000
0,00 15,510000  0,000000
36,000

Unid

un

kg

un

m

un

m

un

un

un

un

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

175,25

116,75

12,28

66,08

184,07

0,00

Quant. Salario
1,000000
1,000000
1,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum
744,05
4,16
0,74
0,64
9,78
0,77
734,54
190,35
847,05
755,77

Custo.

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

175,25

116,75

12,28

66,08

184,07

0,00

Quant. Salario
1,000000
1,000000
1,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum
744,05
4,16
0,74
0,64
9,78
0,77
734,54
190,35
847,05
755,77

Custo.

27,84%

16,74
12,91
11,48
12,91
15,31

0,00

17,22
19,61
717

[¢}

0,000800
0,420000
0,013000
0,800000
0,040000
0,025000
0,001000
0,001000
0,000800
0,000700

27,84%

16,74
12,91
11,48
12,91
15,31

0,00

17,22
19,61
717

[¢}

0,000800
0,420000
0,013000
0,800000
0,040000
0,025000
0,001000
0,001000
0,000800
0,000700

5,08
23,32

Custo Horario

72,22

116,75

12,28

66,08

180,69

6,82

454,84

Custo Horario
17,22
19,61
717
44,00

498,84
13,86

Custo Unitario
0,60
1,75
0,01
0,51
0,39
0,02
0,73
0,19
0,68
0,53
5,41

19,27
5,36
24,63

Custo Horario

72,22

116,75

12,28

66,08

216,26

6,82

490,41

Custo Horario
17,22
19,61
7,17
44,00

534,41
14,84

Custo Unitario
0,60
1,75
0,01
0,51
0,39
0,02
0,73
0,19
0,68
0,53
5,41



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3314
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillal
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copc
Caminhao Basculante: Volvo BM NL-1i
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

36,000

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratriz de
Luva Para Perfuratriz de
Punho para Perfuratriz de
Coroa Para Perfuratriz de
Total

Esteira

Esteira
Esteira
Esteira

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3315
Servico: ESc,Carga,Desce Transp
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillal
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copc
Caminhao Basculante: Volvo BM NL-11
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

36,000

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N° 8

Cordel Detonante NP 10

Retardador de Cordel

Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira
Luva Para Perfuratriz de Esteira
Punho para Perfuratrizde  Esteira
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira

Total

UTILIZACAO
Improd

Prod
0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,620000

15,510000

Mat. 32 Cat. 600<DMT<= 800m

0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,380000
0,000000

Unid

un
kg
un

un

un
un
un
un

UTILIZACAO
Improd

Prod
0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,690000

15,510000

Mat. 32 Cat. 800<DMT<= 1000m

0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,310000
0,000000

Unid

un
kg
un

un

un
un
un
un

20,25
27,84% 5,64
25,89
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 72,22
116,75 12,91 116,75
12,28 11,48 12,28
66,08 12,91 66,08
184,07 15,31 239,88
0,00 0,00 6,82
514,03
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
1,000000 19,61 19,61
1,000000 717 717
44,00
CUSTO HORARIO TOTAL 558,03
15,50
Custo. Consumo Custo Unitario
744,05 0,000800 0,60
4,16 0,420000 1,75
0,74 0,013000 0,01
0,64 0,800000 0,51
9,78 0,040000 0,39
0,77 0,025000 0,02
734,54 0,001000 0,73
190,35 0,001000 0,19
847,05 0,000800 0,68
755,77 0,000700 0,53
5,41
20,91
27,84% 5,82
26,73
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 72,22
116,75 12,91 116,75
12,28 11,48 12,28
66,08 12,91 66,08
184,07 15,31 263,50
0,00 0,00 6,82
537,65
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
1,000000 19,61 19,61
1,000000 717 717
44,00
CUSTO HORARIO TOTAL 581,65
16,16
Custo. Consumo Custo Unitario
744,05 0,000800 0,60
4,16 0,420000 1,75
0,74 0,013000 0,01
0,64 0,800000 0,51
9,78 0,040000 0,39
0,77 0,025000 0,02
734,54 0,001000 0,73
190,35 0,001000 0,19
847,05 0,000800 0,68
755,77 0,000700 0,53
5,41



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3316
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp
Unid: m3

UTILIZACAO
Prod
0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,720000
15,510000

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillal
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copc
Caminhao Basculante: Volvo BM NL-11
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

36,000

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N°8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratriz de
Luva Para Perfuratriz de
Punho para Perfuratriz de
Coroa Para Perfuratriz de
Total

un
kg
un

un

Esteira

Esteira
Esteira
Esteira

un
un
un
un

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 3 2
Servico: Escavagéao e carga para
Unid: m3

DMT > 1200 m

UTILIZACAO
Prod
0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,530000
15,510000

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillal
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copc
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

36,000

Material
Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N°8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratriz de
Luva Para Perfuratriz de
Punho para Perfuratriz de
Coroa Para Perfuratriz de

un
un
un
Esteira
Esteira

Esteira
Esteira

un
un
un
un

Mat. 32 Cat. 1000<DMT<= 1200m

Improd

0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,280000
0,000000

Unid

Improd

0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

175,25

116,75

12,28

66,08

184,07

0,00

Quant. Salario
1,000000
1,000000
1,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum
744,05
4,16
0,74
0,64
9,78
0,77
734,54
190,35
847,05
755,77

Custo.

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

175,25

116,75

12,28

66,08

184,70

0,00

Quant. Salario
1,000000
1,000000
1,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum
744,05
4,16
0,74
0,64
9,78
0,77
734,54
190,35
847,05
755,77

Custo.

21,57
27,84% 6,01
27,58

Custo Horario
16,74 72,22
12,91 116,75
11,48 12,28
12,91 66,08
15,31 273,64
0,00 6,82
547,79

Custo Horario
17,22 17,22
19,61 19,61
7,17 717
44,00
591,79
16,44

o Custo Unitario
0,000800 0,60
0,420000 1,75
0,013000 0,01
0,800000 0,51
0,040000 0,39
0,025000 0,02
0,001000 0,73
0,001000 0,19
0,000800 0,68
0,000700 0,53
5,41
21,85
27,84% 6,08
27,93

Custo Horario
16,74 72,22
12,91 116,75
11,48 12,28
12,91 66,08
15,31 97,89
0,00 6,82
372,04

Custo Horario
17,22 17,22
19,61 19,61
717 717
44,00
416,04
11,56

o Custo Unitario
0,000800 0,60
0,420000 1,75
0,013000 0,01
0,800000 0,51
0,040000 0,39
0,025000 0,02
0,001000 0,73
0,001000 0,19
0,000800 0,68
0,000700 0,53



Total 5,41

Preco de Custo 16,97
Bonificacao 27,84% 472
Preco de Venda 21,69
ltem: 3 3 3
Servico: Momento de transporte mat 32 categoria para DMT > 1200 m
Unid: m3xkm

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-11 1,00 1,000000 0,000000 184,07 15,31 184,07
Total 184,07
Producao da Equipe 48,000 CUSTO HORARIO TOTAL 184,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,83
Preco de Custo 3,83
Bonificacao 27,84% 1,07
Preco de Venda 4,90
tem: 34 11
Servico: Grau de Compactagao 95% (Proctor Normal)
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,410000 0,590000 124,24 16,74 60,82
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00 0,720000 0,280000 60,45 12,91 4714
Rolo Compactador Dynapac CA-25- 1,00 1,000000 0,000000 100,95 12,91 100,95
Grade de Disco: Marchesan: GA 24) 1,00  0,690000  0,310000 2,33 0,00 1,61
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z 2,00 0,690000 0,310000 109,59 15,31 160,72
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 4,89
Total 376,13
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 2,000000 717 14,34
Total 31,56
Producao da Equipe 224,000 CUSTO HORARIO TOTAL 407,69
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,82
Preco de Custo 1,82
Bonificacao 27,84% 0,51
Preco de Venda 2,33
tem: 3412
Servico: Grau de Compactagao 100% (Proctor Normal)
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,300000 0,700000 124,24 16,74 48,99
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00 0,540000 0,460000 60,45 12,91 38,58
Rolo Compactador Dynapac CA-25- 1,00 1,000000 0,000000 100,95 12,91 100,95
Grade de Disco: Marchesan: GA 24) 1,00  0,520000  0,480000 2,33 0,00 1,21
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 242 2,00 0,540000 0,460000 109,59 15,31 132,44
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 4,89
Total 327,06
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 2,000000 7,17 14,34
Total 31,56
Producao da Equipe 168,000 CUSTO HORARIO TOTAL 358,62
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,13
Preco de Custo 2,13
Bonificacao 27,84% 0,59
Preco de Venda 2,72
tem: 3413
Servico: Compactagao em Aterro com  Material de 3° Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL



Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
Rolo Compactador : DYNAPAC : CA2! 1,00 0,440000 0,560000 100,95 12,91 51,65
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 4,89
Total 387,78
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 2,000000 7,17 14,34
Total 31,56
Producao da Equipe 63,000 CUSTO HORARIO TOTAL 419,34
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,66
Preco de Custo 6,66
Bonificacao 27,84% 1,85
Preco de Venda 8,51
ltem: 3 4 2
Servico: Saia de Aterro (Compactagéo)
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Col 1,00 1,000000 0,000000 186,60 16,74 186,60
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate 1,00 0,500000 0,500000 77,55 15,31 46,43
Tambor pé de carneiro rebocavel 1,00 1,000000 0,000000 3,92 0,00 3,92
Guincho de elevagao lateral (acoplam 1,00 1,000000 0,000000 16,80 0,00 16,80
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,49
Total 257,24
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Servente 2,000000 7,17 14,34
Ajudante 1,000000 8,13 8,13
Total 22,47
Producao da Equipe 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL 279,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,75
Preco de Custo 0,75
Bonificacao 27,84% 0,21
Preco de Venda 0,96
ltem: 351 1
Servico: 0 a 4m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras New Holland 7D - Cc 1,00  0,420000  0,580000 103,61 16,74 53,23
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 149,86 17,70 149,86
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,56
Total 206,65
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,500000 17,22 8,61
Servente 2,000000 7,17 14,34
Total 22,95
Producao da Equipe 38,000 CUSTO HORARIO TOTAL 229,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,04
Preco de Custo 6,04
Bonificacao 27,84% 1,68
Preco de Venda 7,72
ltem: 353
Servico: Substituicio Com Material ~ Granular
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 2,22
Total 333,46
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Servente 2,000000 717 14,34

Total 14,34



Producao da Equipe 87,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Areia Comercial m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 5 4
Servico: Transporte de Material
Unid: m3xkm

Granular

Material Unid
Transporte Local ¢/ Basc.  10M3 Rod.néo Pav. tkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 6 1
Servico: Rachdo D max = 0,40m
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe 87,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO PRODUZIDOS-(CONST E RIM3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 7 1
Servico: Escav, carga, desc e
Unid: m3

espalhamento

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00  0,350000
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

192,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 8 1
Servico: Exec.de sublastro com laterita
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,780000

0,000000
0,000000

0,650000
0,000000
0,000000

0,220000

CUSTO HORARIO TOTAL 347,80
4,00

Custo. Consumo Custo Unitario
13,00 1,000000 13,00
13,00

17,00
27,84% 4,73
21,73

Custo. Consumo Custo Unitario
0,56 1,500000 0,84
0,84

0,84
27,84% 0,23
1,07

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
331,24 16,74 331,24
0,00 0,00 2,22
333,46

Quant. Salario Custo Horario
2,000000 717 14,34
14,34

CUSTO HORARIO TOTAL 347,80
4,00

Custo. Consumo Custo Unitario
19,76 1,100000 21,74
21,74

25,74
27,84% 717
32,91

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 54,37
228,36 17,70 228,36
0,00 0,00 6,01
288,74

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 717 21,51

38,73

CUSTO HORARIO TOTAL 327,47

1,71

1,71
27,84% 0,48
2,19

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 100,59



Trator Agricola Massey
Rolo Compactador Dynapac CA-25-
Grade de Disco: Marchesan: GA 24>
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360¢
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
FERRAMENTAS

Total

Ferguson : 1,00
1,00
1,00
1,00
1,49
1,08
0,00

0,520000
1,000000
0,520000
0,780000
1,000000
1,000000
15,510000

0,480000
0,000000
0,480000
0,220000
0,000000
0,000000
0,000000

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagéao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

168,000

Unid
m2
m3
m3

Material

Limpeza camada vegetal em  jazida

Expurgo de Jazida (Const e Restr)

Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 8 2
Servico: Exec Sublastro ¢/ Solo Brita
Unid: m3

UTILIZACAO
Prod Improd

0,950000  0,050000
0,820000  0,180000
0,760000  0,240000
1,000000  0,000000
1,000000  0,000000
0,760000  0,240000

15,510000  0,000000

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H

Rolo Compactador: Dynapac: CC422
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360¢
Distribuidor de Agregados:  Romanell
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
3,68
1,00
0,00

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

136,000

Material Unid
Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H

Total

m3

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 8 3
Servico: Execugéo de Sublastro com Solo Cimento
Unid: m3

UTILIZACAO
Prod Improd

1,000000  0,000000
0,590000  0,410000
0,850000  0,150000
0,590000  0,410000
0,720000  0,280000
1,000000  0,000000
0,810000  0,190000
15,510000  0,000000

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar
Trator Agricola Massey
Rolo Compactador Dynapac CA-25-
Grade de Disco: Marchesan: GA 24>
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360¢
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
FERRAMENTAS

Total

120H
Ferguson :

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,52
1,00
0,00

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagéao
Servente

Total

60,45 12,91 37,63
100,95 12,91 100,95
2,33 0,00 1,21
104,72 12,91 84,52
109,71 15,31 163,47
109,59 15,31 118,36
0,00 0,00 8,53
615,26
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 717 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TOTAL 670,25
3,99
Custo. Consumo Custo Unitario
0,37 0,700000 0,26
1,97 0,200000 0,39
3,89 1,150000 4,47
5,12
9,11
27,84% 2,54
11,65
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 118,87
127,99 12,91 107,28
104,72 12,91 82,69
107,97 16,74 107,97
109,71 15,31 403,73
109,59 15,31 86,96
0,00 0,00 8,53
916,03
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 717 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TOTAL 971,02
7,14
Custo. Consumo Custo Unitario
3,89 0,652500 2,54
24,22 0,525000 12,72
15,26
22,40
27,84% 6,24
28,64
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 124,24
60,45 12,91 40,96
100,95 12,91 87,74
2,33 0,00 1,37
104,72 12,91 79,01
109,71 15,31 166,76
109,59 15,31 91,68
0,00 0,00 8,53
600,29
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 717 21,51
54,99



Producao da Equipe 144,000 CUSTO HORARIO TOTAL 655,28

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,55
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr) m3 3,89 1,000000 3,89
Cimento Portland CP-32 kg 0,34 176,000000 59,84
Total 63,73
Preco de Custo 68,28
Bonificacao 27,84% 19,01
Preco de Venda 87,29
ltem: 3 9
Servico: Compactacéo de Bota Fora 95% Proctor Normal (Sublastro)
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,410000 0,590000 124,24 16,74 60,82
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00 0,720000 0,280000 60,45 12,91 4714
Rolo Compactador Dynapac CA-25- 1,00 1,000000 0,000000 100,95 12,91 100,95
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 1,00 0,690000 0,310000 2,33 0,00 1,61
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z 3,00 0,670000 0,330000 109,59 15,31 235,44
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 4,89
Total 450,85
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 2,000000 717 14,34
Total 31,56
Producao da Equipe 336,000 CUSTO HORARIO TOTAL 482,41
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,44
Preco de Custo 1,44
Bonificacao 27,84% 0,40
Preco de Venda 1,84
ltem: 4 1
Servico: Regularizagdo do Subleito
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,550000 0,450000 124,24 16,74 75,87
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00 0,520000 0,480000 60,45 12,91 37,63
Rolo Compactador Dynapac CA-25- 1,00 1,000000 0,000000 100,95 12,91 100,95
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 1,00 0,520000 0,480000 2,33 0,00 1,21
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360! 1,00 0,780000 0,220000 104,72 12,91 84,52
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z 1,00 0,980000 0,020000 109,59 15,31 107,70
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,53
Total 416,41
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarreg. de Pavimentagao 1,000000 33,48 33,48
Servente 3,000000 717 21,51
Total 54,99
Producao da Equipe 841,000 CUSTO HORARIO TOTAL 471,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,56
Preco de Custo 0,56
Bonificacao 27,84% 0,16
Preco de Venda 0,72
ltem: 4 2
Servico: Execugdo de Revestimento Primario
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,860000 0,140000 124,24 16,74 109,19
Rolo Compactador: Muller:  AP23 - D 1,00 1,000000 0,000000 86,73 12,91 86,73
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz 2,68 1,000000 0,000000 84,99 15,31 227,77
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 9,12
Total 432,81

Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario



Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 150,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 5
Servico: Imprimagéo
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Trator Agricola Massey Ferguson :
Vassoura Mecénica: CMV:- Reboca
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali
Equip.Distribuicao de Asfalto Ferflex: N
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
2,00
1,00
0,00

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagédo
Servente

Total

Producao da Equipe 1.125,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Asfalto Diluido CM-30
Total

Transporte
Transp Asfalto Diluido CM - 30
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 6
Servico: Pintura de Ligagdo
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Trator Agricola Massey Ferguson :
Vassoura Mecéanica: CMV:- Reboca
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali
Equip.Distribuigao de Asfalto Ferflex: N
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
2,00
1,00
0,00

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagéao
Servente

Total

Producao da Equipe 1.687,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Emulsdo Asfaltica RR-1C
Total

Transporte
Transp Emulsdo Asfaltica PR-1C
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Unid
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
0,330000  0,670000
0,330000  0,670000
1,000000  0,000000
1,000000  0,000000
15,510000  0,000000

Unid

DMT
883,000000

UTILIZACAO
Prod Improd
0,500000 0,500000
0,500000  0,500000
1,000000 0,000000
1,000000  0,000000
15,510000 0,000000

Unid

DMT
883,000000

0,500000 17,22 8,61
5,000000 717 35,85
44,46
CUSTO HORARIO TOTAL 477,27
3,18

Custo. Consumo Custo Unitario
3,89 1,150000 4,47
4,47
7,65
27,84% 2,13
9,78

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
60,45 12,91 28,60
3,83 0,00 1,26
3,50 0,00 7,00
89,73 15,31 89,73
0,00 0,00 8,53
135,12

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 717 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TOTAL 190,11
0,17

Custo. Consumo Custo Unitario
1.854,47 0,001200 2,23
2,23

Custo. Consumo Custo Unitario
0,38 0,001200 0,40
0,40
2,80
27,84% 0,78
3,58

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
60,45 12,91 36,68
3,83 0,00 1,92
3,50 0,00 7,00
89,73 15,31 89,73
0,00 0,00 8,53
143,86

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 7,17 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TOTAL 198,85
0,12

Custo. Consumo Custo Unitario
843,85 0,000500 0,42
0,42

Custo. Consumo Custo Unitario
0,38 0,000500 0,17
0,17
0,71
27,84% 0,20



Preco de Venda

ltem: 4 7

Servico: CBUQ (Faixa C/ DNER)

Unid: t

Equipamentos
Trator Agricola Massey

Rolo Compactador: Dynapac:

UTILIZACAO
Prod

0,240000

0,560000

Qtde
Ferguson :
CC42z

1,00
1,00

Rolo Compactador: Caterpillar PS-360!
Vassoura Mecéanica: CMV:- Reboca
Vibro-Acabadora de Asfalto Cifali : VI
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagéao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Usinagem de CBUQ (Capa)
Total

Transporte

Transporte local de CBUQ
Transporte local de CBUQ
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 8
Servico: Pintura de Faixa
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria: Mercedes
Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP
Maquina Para Pintura: Consmaq 44 - L
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Operador de Equip. Especial
Pré-Marcador

Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Tinta Base Res. Acrilica Emul. Agua
Microesfera Pre-Mix

Microesfera Drop-ON

Tinta Para Pré-Marcagéao

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 9
Servico: Placa de Sinalizagao
Unid: m2

Vertical

1,00
1,00
1,00
1,63
0,00

75,000

1,00
2,00
1,00
0,00

175,000

0,580000
0,240000
0,810000
1,000000
15,510000

Improd

0,760000
0,440000
0,420000
0,760000
0,190000
0,000000
0,000000

Unid

DMT

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

(Sinalizagéo Horizontal)

UTILIZACAO
Prod
0,500000
1,000000
1,000000
20,510000

Equipamentos
Caminhao Carroceria:
FERRAMENTAS

UTILIZACAO

Prod
1,00  0,500000
0,00 20,510000

Qtde
Mercedes

80,000000
0,000000

Improd

0,500000
0,000000
0,000000
0,000000

Improd

0,500000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
60,45 12,91 24,32
127,99 12,91 77,35
104,72 12,91 66,16
3,83 0,00 0,92
127,39 17,70 106,55
109,71 15,31 167,86
0,00 0,00 14,09
457,25
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
8,000000 7,17 57,36
90,84
CUSTO HORARIO TOTAL 548,09
7,31
Custo. Consumo Custo Unitario
163,66 1,000000 163,66
163,66
Custo. Consumo Custo Unitario
0,56 1,000000 44,80
0,43 1,000000 0,00
44,80
215,77
27,84% 60,07
275,84
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
53,89 15,31 34,60
54,63 13,87 109,26
69,18 17,70 69,18
0,00 0,00 21,09
234,13
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,70 17,70
1,000000 17,70 17,70
1,000000 17,22 17,22
7,000000 7,17 50,19
102,81
CUSTO HORARIO TOTAL 336,94
1,93
Custo. Consumo Custo Unitario
15,28 0,600000 9,17
2,80 0,150000 0,42
2,80 0,250000 0,70
11,97 0,030000 0,36
10,65
12,58
27,84% 3,50
16,08
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
53,89 15,31 34,60
0,00 0,00 6,18



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

4,000

Unid
m2
un
un
un

Material

Confeccéo de Placa de Sinalizagao Tot.Refletiva
Confeccéo de Suporte Travessa P/ Placa de Sinal
Paraf. Zinc. C/ Fenda 1 1/2"x3/16"

Paraf. Zincado Francés 4" 5/16"

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 410
Servico: Calgada em Concreto Fck
Unid: m3

=15 MPa

Unid
m3
m2

Material

Concreto FCK= 15 Mpa -

Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 411
Servico: Meios Fios Pré Moldados
Unid: m

de Concreto

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Unid
m3
m3
m3
m3
m2

Material

Lastro de Brita

Escavagao Manual em Material de 1°Categoria
Concreto FCK= 15 Mpa -
Concr.Estr.FCK=10MPA

Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 412
Servico: Fornecimento e Instalagdo de Tacha Refletiva Bidirecional
Unid: und

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Caminhéo Carroceria: Mercedes 1,00 1,000000 0,000000
Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP 1,00  1,000000  0,000000
Grupo Gerador: Primac: BL6500 E 1,00 1,000000 0,000000
Martelete: Bosch:-Perfurador Romped 2,00 1,000000 0,000000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Montador

Servente

40,78
Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
3,000000 7,17 21,51
30,12
CUSTO HORARIO TOTAL 70,90
17,73
Custo. Consumo Custo Unitario
228,98 1,000000 228,98
24,79 1,000000 24,79
0,16 2,000000 0,32
0,64 3,000000 1,92
256,01
273,74
27,84% 76,21
349,95
Custo. Consumo Custo Unitario
334,56 1,000000 334,56
47,71 1,320000 62,98
397,54
397,54
27,84% 110,68
508,22
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,67
0,67
Quant. Salario Custo Horario
0,250000 17,22 4,31
4,31
CUSTO HORARIO TOTAL 4,98
4,98
Custo. Consumo Custo Unitario
141,18 0,085000 12,00
34,56 0,100000 3,46
334,56 0,103000 34,46
299,03 0,014100 4,22
47,71 0,076000 3,63
57,77
62,75
27,84% 17,47
80,22
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
53,89 15,31 53,89
54,63 13,87 54,63
17,34 12,91 17,34
12,14 11,48 24,28
0,00 0,00 14,52
164,66
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
2,000000 12,44 24,88
4,000000 7,17 28,68



Total

Producao da Equipe 80,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Cola Poliester kg
Tacha Refletiva Bidirecional un

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 413
Servico: Fornecimento e Instalagdo de Tachao Refletivo Bidirecional
Unid: un

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000 0,000000
1,000000  0,000000
1,000000 0,000000
1,000000  0,000000
20,510000 0,000000

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria: Mercedes
Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP
Grupo Gerador: Primac: BL6500 E
Martelete: Bosch:-Perfurador Romped
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Montador

Servente

Total

Producao da Equipe 35,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Unid
kg
un

Material

Cola Poliester

Tachao Refletivo Bidirecional
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 414
Servico: Tratamento Superficial Duplo ¢ Emulséo Polimerizada
Unid: m2

UTILIZACAO
Prod Improd

0,200000  0,800000
0,070000  0,930000
0,320000  0,680000
0,200000  0,800000
0,450000  0,550000
1,000000  0,000000
1,000000  0,000000
1,000000  0,000000
1,000000  0,000000

15,510000  0,000000

Equipamentos Qtde
Trator Agricola Massey Ferguson :
Carregadeira de Pneus Case W-20 -
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360¢
Vassoura Mecénica: CMV:- Reboca
Distribuidor de Agregados: CMV : - R
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali
Equip.Distribuigao de Asfalto Ferflex: N
Aquecedor de Fluido Térmico Tenge:
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
0,74
0,00

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagéao
Servente

Total

Producao da Equipe 343,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3
Emulsao Asfaltica Polimerizada t
Total

DMT
132,220000
0,000000

Transporte
Transporte de brita para TSD rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita para TSD rodovia pavimentada

CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
8,00 0,070000
6,00 1,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
53,89 15,31
54,63 13,87
17,34 12,91
12,14 11,48
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
2,000000 12,44
4,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
8,00 0,200000
16,80 1,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
60,45 12,91
96,40 16,74
104,72 12,91
3,83 0,00
3,26 0,00
3,50 0,00
89,73 15,31
18,32 0,00
97,93 15,31
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 33,48
8,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
24,22 0,024700
1.720,00 0,003000
Custo. Consumo
0,44 0,037100
0,29 0,037100

70,78

235,44
2,94

Custo Unitario
0,56
6,00
6,56

9,50
2,64
12,14

Custo Horario
53,89
54,63
17,34
24,28
14,52
164,66

Custo Horario
17,22
24,88
28,68
70,78

235,44
6,73

Custo Unitario
1,60
16,80
18,40

25,13
7,00
32,13

Custo Horario
22,42
22,32
42,29

0,77
1,47
7,00
89,73
18,32
72,47
14,09
290,88

Custo Horario
33,48
57,36
90,84

381,72
1,11

Custo Unitario
0,60
5,16
5,76

Custo Unitario
2,16
0,00



Transporte de emulséo para TSD rodovia ndo pavimentada

Transporte de emuls&o para TSD rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 415

93,000000
790,000000

0,49
0,34

0,003000
0,003000

27,84%

Servico: Demoligdo Pav. Asfaltico, Carg e Espalham Mat. Bota - Fora

Unid: m2

UTILIZACAO
Prod

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H
Carregadeira de Pneus Caterpillal
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
0,50
0,00 1

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

39,000

Transporte

Transporte para Bota Fora
Transporte para Bota Fora
Total

Rodovia ndo Pavimentada
Rodovia Pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 417
Servico: Base de Brita Graduada
Unid: m3

UTILIZACAO
Prod

Equipamentos Qtde
Rolo Compactador: Dynapac: CC422
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360!
Distribuidor de Agregados:  Romanell
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
3,56
1,00
0,00 1

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagéao
Servente

Total

Producao da Equipe 121,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Usinagem de Brita Graduada BC
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 418
Servico: Transporte de brita
Unid: m3xkm

graduada

Material
Transporte Local ¢/ Basc.
Total

10M3 Rod.n&o Pav.

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

0,680000
1,000000
1,000000
5,510000

0,730000
0,750000
0,890000
1,000000
0,700000
5,510000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24
107,66
109,71
0,00

Improd
0,320000
0,000000
0,000000
0,000000

16,74
16,74
15,31

0,00

Quant. Salario
0,500000
4,000000

17,22
717

CUSTO HORARIO TOTAL

DMT
0,000000
0,000000

Consumo
2,400000
2,400000

Custo.
0,55
0,43

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

127,99

104,72

107,97

109,71

109,59

0,00

Improd
0,270000
0,250000
0,110000
0,000000
0,300000
0,000000

12,91
12,91
16,74
15,31
15,31

0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

33,48
717

CUSTO HORARIO TOTAL

Unid
m3

Consumo
1,000000

Custo.
41,95

27,84%

Unid
tkm

Consumo
2,400000

Custo.
0,56

27,84%

0,14
0,81
3,11

9,98
2,78
12,76

Custo Horario
89,84
107,66
54,86
5,78
258,14

Custo Horario
8,61
28,68
37,29

295,43
7,58

Custo Unitario
0,00
0,00
0,00

7,58
2,11
9,69

Custo Horario

96,92

81,77

97,93

390,57

81,31

8,53

757,03

Custo Horario
33,48
21,51
54,99

812,02
6,71

Custo Unitario
41,95
41,95

48,66
13,55
62,21

Custo Unitario
1,34
1,34

1,34
0,37
1,71



ltem: 419
Servico: Tratamento superficial duplo com emulsdo
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00 0,200000 0,800000 60,45 12,91 22,42
Carregadeira de Pneus Case  W-20 - 1,00 0,070000 0,930000 96,40 16,74 22,32
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360! 1,00 0,320000 0,680000 104,72 12,91 42,29
Vassoura Mecéanica: CMV:- Reboca 1,00  0,200000  0,800000 3,83 0,00 0,77
Distribuidor de Agregados: CMV : - R 1,00 0,450000 0,550000 3,26 0,00 1,47
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali 2,00 1,000000 0,000000 3,50 0,00 7,00
Equip.Distribuicao de Asfalto Ferflex: N 1,00 1,000000 0,000000 89,73 15,31 89,73
Aquecedor de Fluido Térmico Tenge: 1,00 1,000000 0,000000 18,32 0,00 18,32
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz 0,74 1,000000 0,000000 97,93 15,31 72,47
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 14,09
Total 290,88
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarreg. de Pavimentagao 1,000000 33,48 33,48
Servente 8,000000 717 57,36
Total 90,84
Producao da Equipe 343,000 CUSTO HORARIO TOTAL 381,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,11
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,22 0,024700 0,60
Emulsao Asféltica RR-2C t 799,77 0,003000 2,40
Total 3,00
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte de brita para TSD rodovia nao pavimentada 132,220000 0,44 0,037100 2,16
Transporte de brita para TSD rodovia pavimentada 0,000000 0,29 0,037100 0,00
Transporte de emulsédo para TSD rodovia ndo pavimentada 93,000000 0,49 0,003000 0,14
Transporte de emuls&o para TSD rodovia pavimentada 790,000000 0,34 0,003000 0,81
Total 3,11
Preco de Custo 7,22
Bonificacao 27,84% 2,01
Preco de Venda 9,23
tem: 5111
Servico: Escavagdo Manual em 12 Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 5,88
Total 5,88
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Servente 4,000000 717 28,68
Total 28,68
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 34,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 34,56
Preco de Custo 34,56
Bonificacao 27,84% 9,62
Preco de Venda 4418
tem: 51121
Servico: Escavagao Mecénica - em Mat. 12 Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Retroescavadeira Massey Ferguso 1,00 1,000000 0,000000 67,60 16,74 67,60
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,82
Total 69,42
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,100000 17,22 1,72
Servente 1,000000 717 717
Total 8,89
Producao da Equipe 18,000 CUSTO HORARIO TOTAL 78,31

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

4,35



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 51122
Servico: Escavagao Mecanica em Mat.
Unid: m3

Equipamentos
Retroescavadeira Massey
FERRAMENTAS

Total

Ferguso

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 51123
Servico: Escavagao em Material de
Unid: m3

Equipamentos

Retroescavadeira Massey Ferguso
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 1
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM
Dinamite a 60%
Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 51211

Servico: Hidrossemeadura Convencional

Unid: m2

Equipamentos

Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Ben
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe

Qtde

Qtde

Qtde

22 Categoria

UTILIZACAO
Improd

Prod
1,000000
20,510000

1,00
0,00

15,000

3° Categoria

UTILIZACAO
Improd

Prod
0,500000
1,000000
1,000000
0,530000

155,100000

1,00
1,00
3,00
1,00
0,00

20,000

(Gelatina Especial)

0,000000
0,000000

0,500000
0,000000
0,000000
0,470000
0,000000

Unid

un
kg
un

un

UTILIZACAO
Improd

Prod
1,00 0,500000
1,00 1,000000
0,00 20,510000

415,000

0,500000
0,000000
0,000000

4,35
27,84% 1,21
5,56
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
67,60 16,74 67,60
0,00 0,00 1,82
69,42
Quant. Salario Custo Horario
0,100000 17,22 1,72
1,000000 717 717
8,89
CUSTO HORARIO TOTAL 78,31
5,22
5,22
27,84% 1,45
6,67
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
67,60 16,74 42,17
61,51 12,91 61,51
12,28 11,48 36,84
84,99 15,31 52,24
0,00 0,00 77,13
269,89
Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
1,000000 19,61 19,61
3,000000 7,17 21,51
49,73
CUSTO HORARIO TOTAL 319,62
15,98
Custo. Consumo Custo Unitario
744,05 0,003000 2,23
4,16 1,480000 6,16
0,74 0,200000 0,15
0,64 2,400000 1,54
9,78 1,000000 9,78
0,77 0,200000 0,15
20,01
35,99
27,84% 10,02
46,01
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
75,42 15,31 45,37
117,40 15,31 117,40
0,00 0,00 9,41
172,18
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
4,000000 7,17 28,68
45,90
CUSTO HORARIO TOTAL 218,08



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)

Inseticida

P6 Calcario Dolomiticio

Sementes P/ Hidrossemeadura

Solomax Condic de Solo (Plantimax)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 51212
Servico: Manta Vegetal
Unid: m2

Equipamentos

Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Ben
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)

Sementes P/ Hidrossemeadura
Manta Vegetal

Mulch Organico

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 5122
Servico: Em concreto Fck = 15 MPa
Unid: m3

Equipamentos

Betoneira: Penedo:-320 |
Transportador Manual: Laguna Carrinl
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/I
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde

Qtde

UTILIZACAO

Prod
1,00 0,500000
1,00 1,000000
0,00 20,510000

200,000

Improd
0,500000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO

Prod
1,000000
0,690000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000

20,510000

1,00
3,00
2,00
0,06
0,02
1,00
0,00

2,500

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H

Cimento Portland CP-32
Aditivo Plastiment BV-40
Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada

Transporte de brita
Transporte de brita

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Improd
0,000000
0,310000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

DMT
0,000000
327,000000
132,220000
0,000000

Custo. Consumo
0,83 0,020000
40,00 0,005000
0,05 0,200000
6,00 0,020000
0,34 0,200000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
77,55 15,31
117,40 15,31
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
4,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
0,83 0,075000
6,00 0,140000
2,97 1,000000
0,80 3,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
13,44 12,91
0,10 0,00
12,63 11,48
107,10 15,31
109,71 15,31
25,51 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 12,44
14,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
24,22 0,840000
0,34 270,000000
2,01 0,540000
13,00 0,930000
Custo. Consumo
0,42 0,270000
0,28 0,270000
0,44 1,260000
0,29 1,260000

0,53

Custo Unitario
0,02
0,20
0,01
0,12
0,07
0,42

0,95
0,26
1,21

Custo Horario
46,43
117,40
9,41
173,24

Custo Horario
17,22
28,68
45,90

219,14
1,10

Custo Unitario
0,06
0,84
2,97
2,40
6,27

7,37
2,05
9,42

Custo Horario
13,44
0,21
25,26
6,43
2,19
25,51
23,14
96,18

Custo Horario
12,44
100,38
112,82

209,00
83,60

Custo Unitario
20,34
91,80
1,09
12,09
125,32

Custo Unitario
0,00
24,72
73,30
0,00



Transporte de areia rodovia ndo pavimentada 45,000000 0,44 1,395000 27,62
Transporte de areia rodovia pavimentada 0,000000 0,29 1,395000 0,00
Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75 0,270000 0,00
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada 0,000000 0,56 0,270000 0,00
Total 125,64
Preco de Custo 334,56
Bonificacao 27,84% 93,14
Preco de Venda 427,70
tem: 5123
Servico: Pedra Argamassada
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz 0,01 1,000000 0,000000 109,71 15,31 1,10
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 8,43
Total 9,53
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro 1,000000 12,44 12,44
Servente 4,000000 717 28,68
Total 41,12
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 50,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 50,65
Material B Unid Custo. Consumo Custo Unitario
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO PRODUZIDOS-(CONST E RIM3 19,76 0,800000 15,81
Argamassa Cimento -Areia 1:3 m3 332,78 0,320000 106,49
Total 122,30
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte de rachdo/pedra méao rodovia nao pavimentada 132,220000 0,44 1,200000 69,81
Transporte de rachdo/pedra méo rodovia pavimentada 0,000000 0,29 1,200000 0,00
Total 69,81
Preco de Custo 242,76
Bonificacao 27,84% 67,58
Preco de Venda 310,34
tem: 5124
Servico: Solo Cimento
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 6,01
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 3,000000 717 21,51
Total 38,73
Producao da Equipe 121,000 CUSTO HORARIO TOTAL 44,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,37
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Usinagem de Solo-Cimento m3 84,26 1,000000 84,26
Total 84,26
Preco de Custo 84,63
Bonificacao 27,84% 23,56
Preco de Venda 108,19
ltem: 51 3
Servico: Formas Comuns
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41 0,18 1,000000 0,000000 25,51 12,91 4,59
Maquina de Bancada: Copercort 0,18 1,000000 0,000000 0,25 0,00 0,05
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 4,02
Total 8,66
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario



Carpinteiro 1,000000 12,44 12,44
Servente 1,000000 7,17 717
Total 19,61
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 28,27
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 28,27
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fornecimento de Aco CA-25 kg 4,16 0,250000 1,04
Pregos de Ferro 18X30 kg 5,10 0,100000 0,51
Caibros 7,5cm 7,5¢cm m 2,30 1,150000 2,65
Tabua de 5°2,5 cm x 30,0 cm m 2,70 1,920000 5,18
Gastalho 10 x 2,5 cm m 4,50 1,290000 5,81
Desmoldante kg 3,34 0,020000 0,07
Total 15,26
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada 93,000000 0,42 0,015800 0,62
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada 790,000000 0,28 0,015800 3,49
Transporte comerc. de ago  rodovia ndo pavimentada 93,000000 0,42 0,000250 0,01
Transporte comerc. de aco  rodovia pavimentada 790,000000 0,28 0,000250 0,06
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75 0,015800 0,00
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada 0,000000 0,56 0,015800 0,00
Total 4,18
Preco de Custo 47,71
Bonificacao 27,84% 13,28
Preco de Venda 60,99
ltem: 51 4
Servico: Armadura de Agco CA 50/60
Unid: kg

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 0,48
Total 0,48
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,020000 17,22 0,34
Armador 0,080000 12,44 1,00
Servente 0,140000 717 1,00
Total 2,34
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 2,82
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,82
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fornecimento de Ago CA-50 kg 4,20 1,100000 4,62
Arame Recozido N° 18 kg 4,53 0,010000 0,05
Total 4,67
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de ago  rodovia ndo pavimentada 93,000000 0,42 0,001100 0,04
Transporte comerc. de ago  rodovia pavimentada 790,000000 0,28 0,001100 0,24
Transporte local de ago Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75 0,001100 0,00
Transporte local de ago Rodovia pavimentada 0,000000 0,56 0,001100 0,00
Total 0,28
Preco de Custo 7,77
Bonificacao 27,84% 2,16
Preco de Venda 9,93
ltem: 5151
Servico: Reaterro - compactacdo manual (Apiloamento)
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compactador Manual: Wacker  ES60! 1,00 1,000000 0,000000 16,08 11,48 16,08
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 2,56
Total 18,64
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,100000 17,22 1,72
Servente 1,500000 717 10,76
Total 12,48
Producao da Equipe 1,500 CUSTO HORARIO TOTAL 31,12



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

20,75

Preco de Custo 20,75
Bonificacao 27,84% 5,78
Preco de Venda 26,53
tem: 5152
Servico: Reaterro -Compactagdo Mecanica
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compactador Manual : Wacker : VPY- 1,00 1,000000 0,000000 15,08 11,48 15,08
FERRAMENTAS 0,00 20,510000  0,000000 0,00 0,00 1,47
Total 16,55
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Servente 1,000000 7,17 7,17
Total 717
Producao da Equipe 1,500 CUSTO HORARIO TOTAL 23,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 15,81
Preco de Custo 15,81
Bonificacao 27,84% 4,40
Preco de Venda 20,21
tem: 5212
Servico: Escavagao Manual em Material de 22 Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 6,24
Total 6,24
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,100000 17,22 1,72
Servente 4,000000 717 28,68
Total 30,40
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 36,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 36,64
Preco de Custo 36,64
Bonificacao 27,84% 10,20
Preco de Venda 46,84
tem: 525
Servico: Concreto Magro Fck = 10 MPa
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 1,000000 0,000000 13,44 12,91 13,44
Transportador Manual: Laguna Carrinl 3,00 0,690000 0,310000 0,10 0,00 0,21
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/] 2,00 1,000000 0,000000 12,63 11,48 25,26
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 0,06  1,000000 0,000000 107,10 15,31 6,43
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz 0,02 1,000000 0,000000 109,71 15,31 2,19
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00 1,000000 0,000000 25,51 12,91 25,51
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 23,14
Total 96,18
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro 1,000000 12,44 12,44
Servente 14,000000 717 100,38
Total 112,82
Producao da Equipe 2,500 CUSTO HORARIO TOTAL 209,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 83,60
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,22 0,890000 21,56
Cimento Portland CP-32 kg 0,34 200,000000 68,00
Areia Comercial m3 13,00 0,700000 9,10
Total 98,66
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,42 0,200000 0,00



Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada 327,000000
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 132,220000
Transporte de brita rodovia pavimentada 0,000000
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada 45,000000
Transporte de areia rodovia pavimentada 0,000000
Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada 0,000000
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada 0,000000
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 527
Servico: Concr.Fck=20MPa
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Prod Improd
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00  1,000000 0,000000
Transportador Manual: Laguna Carrinl 3,00 0,690000 0,310000
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/I 2,00  1,000000 0,000000
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 0,06 1,000000 0,000000
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 0,02 1,000000  0,000000
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00 1,000000 0,000000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000  0,000000
Total
Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total
Producao da Equipe 2,500
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3
Cimento Portland CP-32 kg
Areia Comercial m3
Total
Transporte DMT
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada 0,000000
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada 327,000000
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 132,220000
Transporte de brita rodovia pavimentada 0,000000
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada 45,000000
Transporte de areia rodovia pavimentada 0,000000
Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada 0,000000
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada 0,000000

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 52 8
Servico: Grelha 30 x 90 em Concreto
Unid: unid

Material

Forma de Placa Compensada para Bueiros, Galerias e Alas

Concreto FCK= 15 Mpa -
Armadura de Ago CA 50/60
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 53 2
Servico: Tubo Diametro 0,20m
Unid: m

Material
Confeccéo Tubos Concr.
Total

Perfurado D=0,20m

Armado para Caixa de Ralo

Unid
m2
m3
kg

Unid

0,28 0,200000 18,31
0,44 1,335000 77,67
0,29 1,335000 0,00
0,44 1,050000 20,79
0,29 1,050000 0,00
0,75 0,200000 0,00
0,56 0,200000 0,00
116,77
299,03
27,84% 83,25
382,28
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
13,44 12,91 13,44
0,10 0,00 0,21
12,63 11,48 25,26
107,10 15,31 6,43
109,71 15,31 2,19
25,51 12,91 25,51
0,00 0,00 23,14
96,18
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
14,000000 717 100,38
112,82
CUSTO HORARIO TOTAL 209,00
83,60
Custo. Consumo Custo Unitario
24,22 0,840000 20,34
0,34 310,000000 105,40
13,00 0,900000 11,70
137,44
Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,310000 0,00
0,28 0,310000 28,38
0,44 1,260000 73,30
0,29 1,260000 0,00
0,44 1,350000 26,73
0,29 1,350000 0,00
0,75 0,310000 0,00
0,56 0,310000 0,00
128,41
349,45
27,84% 97,29
446,74
Custo. Consumo Custo Unitario
55,36 0,254900 14,11
334,56 0,083678 28,00
7,77 11,600000 90,13
132,24
132,24
27,84% 36,82
169,06
Custo. Consumo Custo Unitario
17,60 1,000000 17,60
17,60



Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 53 3
Servico: Material drenante - Brita
Unid: m3

Material

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

DMT

Unid

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5 3 4

Servico: Material de Enchimento - Areia

Unid: m3

Material
Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 536

Unid
m3

Servico: Geotextil Nao Tecido Tipo RT - 17 ou Similar

Unid: m2

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Geotéxtil Tecido Nao Agulhado TRI300

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 53 7

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2

Servico: Execugao de Dreno Inclusive  Selo de Material Argiloso

Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Solo Local / Selo de Argila Apiloado
Total

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m3

80,000000
0,000000

0,000000

0,000000

Custo.
0,82
0,73

Custo.
24,22

Custo.
13,00

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

Quant. Salario
0,030000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
5,26

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

Quant. Salario
0,200000
0,080000
2,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
15,09

Consumo
0,040000
0,040000

Consumo
1,000000

Consumo
1,000000

Consumo
1,080000

Consumo
0,150000

Custo Unitario
2,62
0,00
2,62

20,22
5,63
25,85

27,84%

Custo Unitario
24,22
24,22

24,22
6,74
30,96

27,84%

Custo Unitario
13,00
13,00

13,00
3,62
16,62

27,84%

Custo Horario
0,03
0,03

Custo Horario
0,22
0,22

0,25
0,25

Custo Unitario
5,68
5,68

5,93
1,65
7,58

27,84%

Custo Horario
2,91
2,91

0,00

Custo Horario
3,44
1,00
14,34
18,78

17,22
12,44
7,17

21,69
21,69

Custo Unitario
2,26
2,26



Preco de Custo 23,95
Bonificacao 27,84% 6,67
Preco de Venda 30,62
tem: 5413
Servico: Em Material de 32 Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus Caterpillal 1,00 0,350000 0,650000 175,25 16,74 72,22
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36! 1,00 1,000000 0,000000 116,75 12,91 116,75
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 12,28
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copc 1,00 1,000000 0,000000 66,08 12,91 66,08
Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-11 2,00 0,550000 0,450000 184,07 15,31 216,26
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,82
Total 490,41
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Blaster 1,000000 19,61 19,61
Servente 1,000000 7,17 7,17
Total 44,00
Producao da Equipe 20,000 CUSTO HORARIO TOTAL 534,41
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 26,72
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Série de Brocas S-12 D=22 MM un 744,05 0,000800 0,60
Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg 4,16 0,420000 1,75
Espoleta Comum N° 8 un 0,74 0,013000 0,01
Cordel Detonante NP 10 m 0,64 0,800000 0,51
Retardador de Cordel un 9,78 0,040000 0,39
Estopim m 0,77 0,025000 0,02
Haste Para Perfuratrizde  Esteira un 734,54 0,001000 0,73
Luva Para Perfuratriz de Esteira un 190,35 0,001000 0,19
Punho para Perfuratrizde  Esteira un 847,05 0,000800 0,68
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira un 755,77 0,000700 0,53
Total 5,41
Preco de Custo 32,13
Bonificacao 27,84% 8,94
Preco de Venda 41,07
ltem: 5 4 2
Servico: Colchao Drenante com Brita
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 2,22
Total 333,46
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Servente 2,000000 717 14,34
Total 14,34
Producao da Equipe 87,000 CUSTO HORARIO TOTAL 347,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,00
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,22 1,100000 26,64
Total 26,64
Preco de Custo 30,64
Bonificacao 27,84% 8,53
Preco de Venda 39,17
ltem: 5 4 4
Servico: Colchao drenante com rachao
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 2,22
Total 333,46



Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe 87,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 55 2
Servico: Tubo Diametro 0,20 m Perfurado ou Poroso
Unid: m

Material Unid
Confeccéo Tubos Concr. Perfurado D=0,20m m
Total

Transporte DMT
80,000000
0,000000

Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 56 1
Servico: Perfuragdo em Solo
Unid: m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
Tripé-Sonda: Maquesonda Mach 8! 1,00 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Ajudante

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Barrilete Simples Linha NX un
Haste Paredes Paralelas C/ Niples un
Coroa de Widia Linha NX un
Sapata de Widia Linha NX un
Revestimento C/ Conector Linha NX un
Calibrador de Widia Simples  Linh NX un
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 56 2
Servico: Perfuragdo em Rocha
Unid: m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
Tripé-Sonda: Maquesonda Mach 8! 1,00 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Ajudante

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Quant. Salario Custo Horario

2,000000 717 14,34
14,34
CUSTO HORARIO TOTAL 347,80
4,00
4,00
27,84% 1,11
5,11

Custo. Consumo Custo Unitario
17,60 1,000000 17,60
17,60

Custo. Consumo Custo Unitario
0,82 0,040000 2,62
0,73 0,040000 0,00
2,62
20,22
27,84% 5,63
25,85

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
24,54 0,00 24,54
0,00 0,00 12,95
37,49

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
3,000000 8,13 24,39
63,12
CUSTO HORARIO TOTAL 100,61
100,61

Custo. Consumo Custo Unitario
710,00 0,004000 2,84
440,00 0,002000 0,88
160,00 0,020000 3,20
160,00 0,012500 2,00
425,00 0,003300 1,40
160,00 0,012500 2,00
12,32
112,93
27,84% 31,44
144,37

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
24,54 0,00 24,54
0,00 0,00 12,95
37,49

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 717 21,51
3,000000 8,13 24,39
63,12
CUSTO HORARIO TOTAL 100,61
100,61



Material

Coroa de Diamante Linha NX
Calibrador de Diamante Linha NX
Mola Comum Linha NX

Barrilete Simples Linha NX

Haste Paredes Paralelas C/ Niples
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 56 3
Servico: Execugdo do Dreno
Unid: m

Unid
un
un
un
un
un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Maquina Manual: Bosch: 1184  Furade 1,00 1,000000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cola Para Tubo PVC

Geotéxtil Tecido Nao Agulhado TRI300
Tubo de PVC Rigido D=50 mm

Fio de Nylon N.040

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 56 4
Servico: Dreno de Talvegue
Unid: m3

Improd
0,000000
0,000000

Unid
ar
m2

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Col 1,00 0,500000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 50,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd
0,500000
0,000000

Unid

RACHAO OU PEDRA-DE-MAO PRODUZIDOS-(CONST E RIM3

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Areia Comercial
Total

Transporte

Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte de rachdo/pedra méao rodovia ndo pavimentada
Transporte de rachdo/pedra méo rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 6 2 1 1

m3
m3

DMT
91,000000
0,000000
45,000000
0,000000
91,000000
0,000000

Custo. Consumo
967,00 0,125000
484,00 0,083300
41,00 0,200000
710,00 0,010000
440,00 0,005000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,09 0,00
0,00 0,00
Quant. Salario
0,500000 17,22
3,000000 7,17
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
0,03 20,000000
5,26 0,200000
5,33 1,000000
0,02 5,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
186,60 16,74
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
6,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
19,76 0,600000
24,22 0,300000
13,00 0,100000
Custo. Consumo
0,44 0,450000
0,29 0,450000
0,44 0,150000
0,29 0,150000
0,44 0,900000
0,29 0,900000
27,84%

Custo Unitario
120,88
40,32
8,20
7,10
2,20
178,70

279,31
77,76
357,07

Custo Horario
0,09
6,18
6,27

Custo Horario
8,61
21,51
30,12

36,39
36,39

Custo Unitario
0,60
1,05
5,33
0,10
7,08

43,47
12,10
55,57

Custo Horario
101,67
12,36
114,03

Custo Horario
17,22
43,02
60,24

174,27
3,49

Custo Unitario
11,86
7,27
1,30
20,43

Custo Unitario
18,02
0,00
2,97
0,00
36,04
0,00
57,03

80,95
22,54
103,49



Servico: D =0,40 m
Unid: m

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia
Confeccédo Tubo CA-2 0,40 M
Total

1:4

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 6 2 12
Servico: D = 0,60 m
Unid: m

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia
Confecgédo Tubo CA-2 0,60M
Total

14

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 6 2 13
Servico: D =0,80 m
Unid: m

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

UTILIZACAO
Prod Improd
0,01 1,000000  0,000000
0,00 20,510000  0,000000
1,000
Unid
m3
m
DMT
80,000000
0,000000
UTILIZACAO
Prod Improd
0,01 1,000000  0,000000
0,00 20,510000  0,000000
1,000
Unid
m3
m
DMT
80,000000
0,000000
UTILIZACAO
Prod Improd
0,02  1,000000 0,000000
0,00 20,510000  0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
85,72 15,31 0,86
0,00 0,00 11,08
11,94
Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,200000 12,44 2,49
0,700000 717 5,02
54,00
CUSTO HORARIO TOTAL 65,94
65,94
Custo. Consumo Custo Unitario
281,85 0,004000 1,13
72,67 1,000000 72,67
73,80
Custo. Consumo Custo Unitario
0,82 0,210000 13,78
0,73 0,210000 0,00
13,78
153,52
27,84% 42,74
196,26
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
85,72 15,31 0,86
0,00 0,00 11,62
12,48
Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,300000 12,44 3,73
0,900000 717 6,45
56,67
CUSTO HORARIO TOTAL 69,15
69,15
Custo. Consumo Custo Unitario
281,85 0,005000 1,41
114,21 1,000000 114,21
115,62
Custo. Consumo Custo Unitario
0,82 0,410000 26,90
0,73 0,410000 0,00
26,90
211,67
27,84% 58,93
270,60
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
85,72 15,31 1,71
0,00 0,00 12,32
14,03
Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,400000 12,44 4,98
1,200000 717 8,60



Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgéo Tubo CA-2 0,80M
Total

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 1 4
Servico: D =1,00m
Unid: m

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 0,03
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confeccao Tubo CA-2 1,00M
Total

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 2 1
Servico: D =0,80 m
Unid: m

Caminhdo Carroceria Mercedes Benz: 0,02
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgéo Tubo CA-3 0,80 M
Total

Transporte
Transporte local de tubos
Transporte local de tubos

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

0,00 20,510000

0,00 20,510000

Unid
m3

DMT
80,000000
0,000000

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod

Improd
0,000000
0,000000

Unid
m3

DMT
80,000000
0,000000

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod

Improd
0,000000
0,000000

Unid
m3

DMT
80,000000
0,000000

60,07
CUSTO HORARIO TOTAL 74,10
74,10

Custo. Consumo Custo Unitario
281,85 0,009000 2,54
190,74 1,000000 190,74
193,28

Custo. Consumo Custo Unitario
0,82 0,680000 44,61
0,73 0,680000 0,00
4461
311,99
27,84% 86,86
398,85

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
85,72 15,31 2,57
0,00 0,00 13,02
15,59

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,500000 12,44 6,22
1,500000 7,17 10,76
63,47
CUSTO HORARIO TOTAL 79,06
79,06

Custo. Consumo Custo Unitario
281,85 0,013000 3,66
303,31 1,000000 303,31
306,97

Custo. Consumo Custo Unitario
0,82 1,013000 66,45
0,73 1,013000 0,00
66,45
452,48
27,84% 125,97
578,45

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
85,72 15,31 1,71
0,00 0,00 12,32
14,03

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,400000 12,44 4,98
1,200000 717 8,60
60,07
CUSTO HORARIO TOTAL 74,10
74,10

Custo. Consumo Custo Unitario
281,85 0,009000 2,54
243,38 1,000000 243,38
245,92

Custo. Consumo Custo Unitario
0,82 0,680000 44,61
0,73 0,680000 0,00



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 2 2
Servico: D = 1,00m
Unid: m

Caminhdo Carroceria Mercedes Benz: 0,03
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgédo Tubo CA-3 1,00 M
Total

Transporte

Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 23
Servico:D=1,20m
Unid: m

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 0,04
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:6
Confeccédo Tubo CA-3 1,20M
Total

Transporte

Transporte local de tubos  rodovia néo pavimentada
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 3 1

Servico: D =1,00 m
Unid: m

Caminhdo Carroceria Mercedes Benz: 0,03

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod

0,00 20,510000

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod

0,00 20,510000

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod

44,61

364,63
27,84% 101,51
466,14

CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 85,72 15,31 2,57
0,000000 0,00 0,00 13,02
15,59
Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,500000 12,44 6,22
1,500000 7,17 10,76
63,47
CUSTO HORARIO TOTAL 79,06
79,06
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 281,85 0,013000 3,66
m 340,91 1,000000 340,91
344,57
DMT Custo. Consumo Custo Unitario
80,000000 0,82 1,013000 66,45
0,000000 0,73 1,013000 0,00
66,45
490,08
27,84% 136,44
626,52
CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 85,72 15,31 3,43
0,000000 0,00 0,00 13,71
17,14
Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,600000 12,44 7,46
1,800000 717 12,91
66,86
CUSTO HORARIO TOTAL 84,00
84,00
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 171,02 0,016000 2,74
m 491,84 1,000000 491,84
494,58
DMT Custo. Consumo Custo Unitario
80,000000 0,82 1,300000 85,28
0,000000 0,73 1,300000 0,00
85,28
663,86
27,84% 184,82
848,68
CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd Custo Horario

0,000000 85,72 15,31 2,57



FERRAMENTAS
Total

0,00 20,510000

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Argamassa Cimento-Areia
Confecgéo Tubo F-4 1,00M
Total

1:4

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 3 2
Servico: D =1,20m
Unid: m

0,000000

Unid
m3

DMT
80,000000
0,000000

UTILIZACAO

Prod
0,04 1,000000
0,00 20,510000

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia
Confecgéo Tubo F-4 1,20M
Total

1:4

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 4 1
Servico: D =1,00m
Unid: m

Improd
0,000000
0,000000

Unid
m3

DMT
80,000000
0,000000

UTILIZACAO

Qtde Prod
0,03 1,000000

0,00 20,510000

Equipamentos

Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Improd
0,000000
0,000000

Unid

0,00 0,00 13,02
15,59

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,500000 12,44 6,22
1,500000 7,17 10,76
63,47
CUSTO HORARIO TOTAL 79,06
79,06

Custo. Consumo Custo Unitario
281,85 0,013000 3,66
1.215,51 1,000000 1.215,51
1.219,17

Custo. Consumo Custo Unitario
0,82 1,752000 114,93
0,73 1,752000 0,00
114,93
1.413,16
27,84% 393,42
1.806,58

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
85,72 15,31 3,43
0,00 0,00 13,71
17,14

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,600000 12,44 7,46
1,800000 717 12,91
66,86
CUSTO HORARIO TOTAL 84,00
84,00

Custo. Consumo Custo Unitario
281,85 0,016000 4,51
1.628,09 1,000000 1.628,09
1.632,60

Custo. Consumo Custo Unitario
0,82 3,168000 207,82
0,73 3,168000 0,00
207,82
1.924,42
27,84% 535,76
2.460,18

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
85,72 15,31 2,57
0,00 0,00 13,02
15,59

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,500000 12,44 6,22
1,500000 717 10,76
63,47
CUSTO HORARIO TOTAL 79,06
79,06

Custo. Consumo Custo Unitario



Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgéo Tubo F-5 1,00M
Total

Transporte

Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 4 2
Servico:D=1,20m
Unid: m

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 0,04
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgéo Tubo F-5 1,20M

Total

Transporte

Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 5 1
Servico: D =1,00 m
Unid: m

Caminhdo Carroceria Mercedes Benz: 0,03
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgéo Tubo F-6 1,00M

Total

Transporte

Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod

0,00 20,510000

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod

0,00 20,510000

m3 281,85 0,013000 3,66
M 1.349,05 1,000000 1.349,05
1.352,71

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
80,000000 0,82 2,256000 147,99
0,000000 0,73 2,256000 0,00
147,99
1.579,76
27,84% 439,81
2.019,57

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 85,72 15,31 3,43
0,000000 0,00 0,00 13,71
17,14

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,600000 12,44 7,46
1,800000 717 12,91
66,86
CUSTO HORARIO TOTAL 84,00
84,00

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 281,85 0,016000 4,51
m 1.703,07 1,000000 1.703,07
1.707,58

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
80,000000 0,82 3,528000 231,44
0,000000 0,73 3,528000 0,00
231,44
2.023,02
27,84% 563,21
2.586,23

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 85,72 15,31 2,57
0,000000 0,00 0,00 13,02
15,59

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,500000 12,44 6,22
1,500000 717 10,76
63,47
CUSTO HORARIO TOTAL 79,06
79,06

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 281,85 0,013000 3,66
m 1.650,03 1,000000 1.650,03
1.653,69

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
80,000000 0,82 3,600000 236,16
0,000000 0,73 3,600000 0,00
236,16
1.968,91
27,84% 548,14
2.517,05



ltem: 6 2 52
Servico: D =1,20m

Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhdo Carroceria Mercedes Benz: 0,04 1,000000 0,000000 85,72 15,31 3,43
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 13,71
Total 17,14
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 2,700000 17,22 46,49
Pedreiro 0,600000 12,44 7,46
Servente 1,800000 717 12,91
Total 66,86
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 84,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 84,00
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3 281,85 0,016000 4,51
Confeccéo Tubo F-6 1,20M m 1.885,01 1,000000 1.885,01
Total 1.889,52
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada 80,000000 0,82 4,416000 289,69
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada 0,000000 0,73 4,416000 0,00
Total 289,69
Preco de Custo 2.263,21
Bonificacao 27,84% 630,08
Preco de Venda 2.893,29
ltem: 6 3 2
Servico: Formas
Unid: m2
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas m2 47,71 1,000000 47,71
Total 47,71
Preco de Custo 47,71
Bonificacao 27,84% 13,28
Preco de Venda 60,99
ltem: 6 3 4
Servico: Junta O-22 (Sika ou similar)
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 20,510000  0,000000 0,00 0,00 0,61
Total 0,61
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Servente 0,417000 717 2,99
Total 2,99
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 3,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,60
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Junta Fugenband O-22 m 43,86 1,150000 50,44
Total 50,44
Preco de Custo 54,04
Bonificacao 27,84% 15,04
Preco de Venda 69,08
ltem: 6 4 1 1
Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado 1,0 x 1,0m - Via Simples
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 16,83
Total 16,83
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario



Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl un
Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl un
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 12
Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado 1,0 x 1,0 m - Via Dupla
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl un
Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl un
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 13
Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado 1,0 x 1,0 m Via Tripla
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl un
Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl un
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

6,300000 17,22 108,49
108,49
CUSTO HORARIO TOTAL 125,32
125,32
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 5,930000 342,64
317,49 0,100000 31,75
7,77 82,000000 637,14
378,47 1,050000 397,39
221,11 0,820000 181,31
209,14 0,230000 48,10
43,86 0,286667 12,57
1.650,90
1.776,22
27,84% 494,50
2.270,72
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 16,83
16,83
Quant. Salario Custo Horario
6,300000 17,22 108,49
108,49
CUSTO HORARIO TOTAL 125,32
125,32
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 5,930000 342,64
317,49 0,100000 31,75
7,77 82,000000 637,14
378,47 1,050000 397,39
221,11 0,900000 199,00
209,14 0,160000 33,46
43,86 0,700000 30,70
1.672,08
1.797,40
27,84% 500,40
2.297,80
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 16,83
16,83
Quant. Salario Custo Horario
6,300000 17,22 108,49
108,49
CUSTO HORARIO TOTAL 125,32
125,32
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 7,420000 428,73
317,49 0,100000 31,75
7,77 82,000000 637,14
378,47 1,050000 397,39
221,11 0,950000 210,05
209,14 0,110000 23,01
43,86 0,480000 21,05
1.749,12
1.874,44
27,84% 521,84
2.396,28



ltem: 6 4 14
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 415
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 16
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
8,160000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 8,300000
317,49 0,220000
7,77 103,000000
378,47 1,360000
43,86 0,226700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
8,160000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 8,300000
317,49 0,220000
7,77 126,000000
378,47 1,360000
43,86 0,226700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
8,160000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 8,300000
317,49 0,220000
7,77 192,000000
378,47 1,360000
43,86 0,226700

Custo Horario
21,79
21,79

Custo Horario
140,52
140,52

162,31
162,31

Custo Unitario
479,57
69,85
800,31
514,72
9,94
1.874,39

2.036,70
567,02
2.603,72

Custo Horario
21,79
21,79

Custo Horario
140,52
140,52

162,31
162,31

Custo Unitario
479,57
69,85
979,02
514,72
9,94
2.053,10

2.215,41
616,77
2.832,18

Custo Horario
21,79
21,79

Custo Horario
140,52
140,52

162,31
162,31

Custo Unitario
479,57
69,85
1.491,84
514,72
9,94



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 17
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 18
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 419
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3

m3

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3

m3

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid

2.565,92

2.728,23
759,54
3.487,77

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
31,25

31,25

0,00 0,00

Custo Horario
201,47
201,47

Quant. Salario

11,700000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL 232,72

232,72

Custo Unitario
502,69
73,02
1.414,14
738,02
10,38
2.738,25

Consumo
8,700000
0,230000

182,000000
1,950000
0,236700

Custo.
57,78
317,49
7,77
378,47
43,86

2.970,97
827,12
3.798,09

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
31,25

31,25

0,00 0,00

Custo Horario
201,47
201,47

Quant. Salario

11,700000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL 232,72

232,72

Custo Unitario
502,69
73,02
1.616,16
738,02
10,38
2.940,27

Consumo
8,700000
0,230000

208,000000
1,950000
0,236700

Custo.
57,78
317,49
7,77
378,47
43,86

3.172,99
883,36
4.056,35

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
31,25

31,25

0,00 0,00

Custo Horario
201,47
201,47

Quant. Salario

11,700000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL 232,72

232,72
Custo Unitario

Custo. Consumo



Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 110
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 111
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 112
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

57,78 8,700000
317,49 0,230000
7,77 246,000000
378,47 1,950000
43,86 0,236700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
14,220000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 8,900000
317,49 0,240000
7,77 255,000000
378,47 2,370000
43,86 0,243300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
9,360000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 10,300000
317,49 0,220000
7,77 109,000000
378,47 1,560000
43,86 0,260000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
9,360000 17,22

502,69
73,02
1.911,42
738,02
10,38
3.235,53

3.468,25
965,56
4.433,81

Custo Horario
37,98
37,98

Custo Horario
244,87
244,87

282,85
282,85

Custo Unitario
514,24
76,20
1.981,35
896,97
10,67
3.479,43

3.762,28
1.047,42
4.809,70

Custo Horario
25,00
25,00

Custo Horario
161,18
161,18

186,18
186,18

Custo Unitario
595,13
69,85
846,93
590,41
11,40
2.113,72

2.299,90
640,29
2.940,19

Custo Horario
25,00
25,00

Custo Horario
161,18
161,18



Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 113
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 114
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 115
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00

15,510000

Improd
0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
57,78 10,300000
317,49 0,220000
7,77 133,000000
378,47 1,560000
43,86 0,260000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
9,360000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 10,300000
317,49 0,220000
7,77 195,000000
378,47 1,560000
43,86 0,260000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
13,200000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 10,700000
317,49 0,230000
7,77 235,000000
378,47 2,200000
43,86 0,270000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

186,18
186,18

Custo Unitario
595,13
69,85
1.033,41
590,41
11,40
2.300,20

2.486,38
692,21
3.178,59

Custo Horario
25,00
25,00

Custo Horario
161,18
161,18

186,18
186,18

Custo Unitario
595,13
69,85
1.515,15
590,41
11,40
2.781,94

2.968,12
826,32
3.794,44

Custo Horario
35,25
35,25

Custo Horario
227,30
227,30

262,55
262,55

Custo Unitario
618,25
73,02
1.825,95
832,63
11,84
3.361,69

3.624,24
1.008,99
4.633,23

Custo Horario
35,25



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 116
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 117
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

15,510000

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 118

Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m alt 0,0<H<2,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

Quant. Salario
13,200000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 10,700000
317,49 0,230000
7,77 255,000000
378,47 2,200000
43,86 0,270000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
13,200000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 10,700000
317,49 0,230000
7,77 316,000000
378,47 2,200000
43,86 0,270000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
16,020000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 10,900000
317,49 0,240000
7,77 329,000000
378,47 2,670000
43,86 0,276700
27,84%

35,25

Custo Horario
227,30
227,30

262,55
262,55

Custo Unitario
618,25
73,02
1.981,35
832,63
11,84
3.517,09

3.779,64
1.052,25
4.831,89

Custo Horario
35,25
35,25

Custo Horario
227,30
227,30

262,55
262,55

Custo Unitario
618,25
73,02
2.455,32
832,63
11,84
3.991,06

4.253,61
1.184,21
5.437,82

Custo Horario
42,79
42,79

Custo Horario
275,86
275,86

318,65
318,65

Custo Unitario
629,80
76,20
2.556,33
1.010,51
12,14
4.284,98

4.603,63
1.281,65
5.885,28



Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 119
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

0,000000

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 120
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 25,00
25,00
Quant. Salario Custo Horario
9,360000 17,22 161,18
161,18
CUSTO HORARIO TOTAL 186,18
186,18
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 8,800000 508,46
317,49 0,270000 85,72
7,77 145,000000 1.126,65
378,47 1,560000 590,41
43,86 0,260000 11,40
2.322,64
2.508,82
27,84% 698,46
3.207,28
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 25,00
25,00
Quant. Salario Custo Horario
9,360000 17,22 161,18
161,18
CUSTO HORARIO TOTAL 186,18
186,18
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 8,800000 508,46
317,49 0,270000 85,72
7,77 199,000000 1.546,23
378,47 1,560000 590,41
43,86 0,260000 11,40
2.742,22
2.928,40
27,84% 815,27
3.743,67
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 25,00
25,00
Quant. Salario Custo Horario
9,360000 17,22 161,18
161,18
CUSTO HORARIO TOTAL 186,18
186,18
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 8,800000 508,46
317,49 0,270000 85,72
7,77 301,000000 2.338,77
378,47 1,560000 590,41
43,86 0,260000 11,40
3.534,76
3.720,94



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 121
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 122
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

15,0<H<20,0m

15,510000

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 123
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
13,500000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 9,200000
317,49 0,280000
7,77 276,000000
378,47 2,250000
43,86 0,270000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
13,500000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 9,200000
317,49 0,280000
7,77 351,000000
378,47 2,250000
43,86 0,270000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
13,500000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 9,200000
317,49 0,280000

7,77 417,000000

1.035,91
4.756,85

Custo Horario
36,06
36,06

Custo Horario
232,47
232,47

268,53
268,53

Custo Unitario
531,58
88,90
2.144,52
851,56
11,84
3.628,40

3.896,93
1.084,91
4.981,84

Custo Horario
36,06
36,06

Custo Horario
232,47
232,47

268,53
268,53

Custo Unitario
531,58
88,90
2.727,27
851,56
11,84
4.211,15

4.479,68
1.247,14
5.726,82

Custo Horario
36,06
36,06

Custo Horario
232,47
232,47

268,53
268,53

Custo Unitario
531,58
88,90
3.240,09



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 124
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 125
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 0 0<H<2,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 126
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

15,510000

Improd
0,000000

378,47
43,86
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00
Quant. Salario
16,320000
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consum
57,78
317,49
7,77 43
378,47
43,86
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00
Quant. Salario
10,560000
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consum
57,78 1
317,49
7,77 17
378,47
43,86
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00
Quant. Salario
10,560000
CUSTO HORARIO TOTAL

2,250000
0,270000

27,84%

0,00

17,22

[¢}

9,400000
0,290000
1,000000
2,720000
0,276700

27,84%

0,00

17,22

¢}

0,800000
0,270000
9,000000
1,760000
0,293300

27,84%

0,00

17,22

851,56
11,84
4.723,97

4.992,50
1.389,91
6.382,41

Custo Horario
43,59
43,59

Custo Horario
281,03
281,03

324,62
324,62

Custo Unitario
543,13
92,07
3.348,87
1.029,44
12,14
5.025,65

5.350,27
1.489,52
6.839,79

Custo Horario
28,20
28,20

Custo Horario
181,84
181,84

210,04
210,04

Custo Unitario
624,02
85,72
1.390,83
666,11
12,86
2.779,54

2.989,58
832,30
3.821,88

Custo Horario
28,20
28,20

Custo Horario
181,84
181,84

210,04
210,04



Material
Férma de Placa Compensada

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 127
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 128
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 129
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000

Qtde
0,00

0,000000

0,000000

0,000000

Custo. Consumo
57,78 10,800000
317,49 0,270000
7,77 246,000000
378,47 1,760000
43,86 0,293300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
10,560000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 10,800000
317,49 0,270000
7,77 309,000000
378,47 1,760000
43,86 0,293300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
15,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 11,200000
317,49 0,280000
7,77 325,000000
378,47 2,500000
43,86 0,303300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario

Custo Unitario
624,02
85,72
1.911,42
666,11
12,86
3.300,13

3.510,17
977,23
4.487,40

Custo Horario
28,20
28,20

Custo Horario
181,84
181,84

210,04
210,04

Custo Unitario
624,02
85,72
2.400,93
666,11
12,86
3.789,64

3.999,68
1.113,51
5.113,19

Custo Horario
40,06
40,06

Custo Horario
258,30
258,30

298,36
298,36

Custo Unitario
647,14
88,90
2.525,25
946,18
13,30
4.220,77

4.519,13
1.258,13
5.777,26

Custo Horario
40,06
40,06

Custo Horario



Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 130
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 131
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 132
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50 m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

15,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 11,200000
317,49 0,280000
7,77 360,000000
378,47 2,500000
43,86 0,303300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
15,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 11,200000
317,49 0,280000
7,77 449,000000
378,47 2,500000
43,86 0,303300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
18,120000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 11,400000
317,49 0,290000
7,77 465,000000
378,47 3,020000
43,86 0,310000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL

258,30
258,30

298,36
298,36

Custo Unitario
647,14
88,90
2.797,20
946,18
13,30
4.492,72

4.791,08
1.333,84
6.124,92

Custo Horario
40,06
40,06

Custo Horario
258,30
258,30

298,36
298,36

Custo Unitario
647,14
88,90
3.488,73
946,18
13,30
5.184,25

5.482,61
1.526,36
7.008,97

Custo Horario
48,40
48,40

Custo Horario
312,08
312,03

360,43
360,43

Custo Unitario
658,69
92,07
3.613,05
1.142,98
13,60
5.520,39

5.880,82
1.637,22
7.518,04



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 133
Servico: Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 2,00m <H <=6,00m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 134
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
11,760000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 12,800000
317,49 0,270000
7,77 192,000000
378,47 1,960000
43,86 0,326700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
11,760000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 12,800000
317,49 0,270000
7,77 261,000000
378,47 1,960000
43,86 0,326700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
11,760000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 12,800000
317,49 0,270000
7,77 329,000000
378,47 1,960000
43,86 0,326700

27,84%

Custo Horario

31,41
31,41

Custo Horario

202,51
202,51

233,92
233,92

Custo Unitario

739,58
85,72
1.491,84
741,80
14,33
3.073,27

3.307,19
920,72
4.227,91

Custo Horario

31,41
31,41

Custo Horario

202,51
202,51

233,92
233,92

Custo Unitario

739,58
85,72
2.027,97
741,80
14,33
3.609,40

3.843,32
1.069,98
4.913,30

Custo Horario

31,41
31,41

Custo Horario

202,51
202,51

233,92
233,92

Custo Unitario

739,58
85,72
2.556,33
741,80
14,33
4.137,76

4.371,68
1.217,08
5.588,76



ltem: 6 4 135
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 136
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 137
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 44,07
44,07
Quant. Salario Custo Horario
16,500000 17,22 284,13
284,13
CUSTO HORARIO TOTAL 328,20
328,20
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 13,200000 762,70
317,49 0,280000 88,90
7,77 377,000000 2.929,29
378,47 2,750000 1.040,79
43,86 0,336700 14,77
4.836,45
5.164,65
27,84% 1.437,84
6.602,49
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 44,07
44,07
Quant. Salario Custo Horario
16,500000 17,22 284,13
284,13
CUSTO HORARIO TOTAL 328,20
328,20
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 13,200000 762,70
317,49 0,280000 88,90
7,77 408,000000 3.170,16
378,47 2,750000 1.040,79
43,86 0,336700 14,77
5.077,32
5.405,52
27,84% 1.504,90
6.910,42
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 44,07
44,07
Quant. Salario Custo Horario
16,500000 17,22 284,13
284,13
CUSTO HORARIO TOTAL 328,20
328,20
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 13,200000 762,70
317,49 0,280000 88,90
7,77 514,000000 3.993,78
378,47 2,750000 1.040,79
43,86 0,336700 14,77
5.900,94



Preco de Custo 6.229,14
Bonificacao 27,84% 1.734,19
Preco de Venda 7.963,33
ltem: 6 4 138
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m alt 25,0<H<30,0m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 53,20
Total 53,20
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 19,920000 17,22 343,02
Total 343,02
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 396,22
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 396,22
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 57,78 13,400000 774,25
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 317,49 0,290000 92,07
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,77 533,000000 4.141,41
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 378,47 3,320000 1.256,52
Junta Elastica m 43,86 0,343300 15,06
Total 6.279,31
Preco de Custo 6.675,53
Bonificacao 27,84% 1.858,47
Preco de Venda 8.534,00
ltem: 6 4 139
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 34,61
Total 34,61
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 12,960000 17,22 223,17
Total 223,17
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 257,78
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 257,78
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 57,78 14,800000 855,14
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 317,49 0,270000 85,72
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,77 202,000000 1.569,54
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 378,47 2,160000 817,50
Junta Elastica m 43,86 0,360000 15,79
Total 3.343,69
Preco de Custo 3.601,47
Bonificacao 27,84% 1.002,65
Preco de Venda 4.604,12
ltem: 6 4 140
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m alt 2,0<H<6,0m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 34,61
Total 34,61
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 12,960000 17,22 223,17
Total 223,17
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 257,78
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 257,78
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 57,78 14,800000 855,14



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 141
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 142
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m
Unid: m

alt 10,00<H<15,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 143
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Improd
0,000000

317,49 0,270000 85,72
7,77 288,000000 2.237,76
378,47 2,160000 817,50
43,86 0,360000 15,79
4.011,91
4.269,69
27,84% 1.188,68
5.458,37
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 34,61
34,61
Quant. Salario Custo Horario
12,960000 17,22 223,17
223,17
CUSTO HORARIO TOTAL 257,78
257,78
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 14,800000 855,14
317,49 0,270000 85,72
7,77 393,000000 3.053,61
378,47 2,160000 817,50
43,86 0,360000 15,79
4.827,76
5.085,54
27,84% 1.415,81
6.501,35
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 48,07
48,07
Quant. Salario Custo Horario
18,000000 17,22 309,96
309,96
CUSTO HORARIO TOTAL 358,03
358,03
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 15,200000 878,26
317,49 0,280000 88,90
7,77 429,000000 3.333,33
378,47 3,000000 1.135,41
43,86 0,370000 16,23
5.452,13
5.810,16
27,84% 1.617,55
7.427,71
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 48,07
48,07
Quant. Salario Custo Horario
18,000000 17,22 309,96
309,96



Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 144
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 145
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

15,510000

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 146
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,00m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

15,510000

Improd
0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 15,200000
317,49 0,280000
7,77 542,000000
378,47 3,000000
43,86 0,370000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
18,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 15,200000
317,49 0,280000
7,77 611,000000
378,47 3,000000
43,86 0,370000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
21,720000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 15,400000
317,49 0,290000
7,77 700,000000
378,47 3,620000
43,86 0,376700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

358,03
358,03

Custo Unitario
878,26
88,90
4.211,34
1.135,41
16,23
6.330,14

6.688,17
1.861,99
8.550,16

Custo Horario
48,07
48,07

Custo Horario
309,96
309,96

358,03
358,03

Custo Unitario
878,26
88,90
4.747,47
1.135,41
16,23
6.866,27

7.224,30
2.011,25
9.235,55

Custo Horario
58,01
58,01

Custo Horario
374,02
374,02

432,03
432,03

Custo Unitario
889,81
92,07
5.439,00
1.370,06
16,52
7.807,46

8.239,49
2.293,87
10.533,36

Custo Horario
40,70
40,70



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 147
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 148
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 6,00<H<10,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 149
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Quant. Salario
15,240000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 11,700000
317,49 0,320000
7,77 194,000000
378,47 2,540000
43,86 0,333300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
15,240000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 11,700000
317,49 0,320000
7,77 251,000000
378,47 2,540000
43,86 0,333300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
15,240000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 11,700000
317,49 0,320000
7,77 314,000000
378,47 2,540000
43,86 0,333300
27,84%

Custo Horario
262,43
262,43

303,13
303,13

Custo Unitario
676,03
101,60
1.507,38
961,31
14,62
3.260,94

3.564,07
992,24
4.556,31

Custo Horario
40,70
40,70

Custo Horario
262,43
262,43

303,13
303,13

Custo Unitario
676,03
101,60
1.950,27
961,31
14,62
3.703,83

4.006,96
1.115,54
5.122,50

Custo Horario
40,70
40,70

Custo Horario
262,43
262,43

303,13
303,13

Custo Unitario
676,03
101,60
2.439,78
961,31
14,62
4.193,34

4.496,47
1.251,82
5.748,29



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 150
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 151
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
18,600000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 11,900000
317,49 0,330000
7,77 407,000000
378,47 3,100000
43,86 0,340000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
18,600000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 11,900000
317,49 0,330000
7,77 479,000000
378,47 3,100000
43,86 0,340000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
22,200000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 12,300000
317,49 0,330000
7,77 502,000000
378,47 3,700000
43,86 0,346700
27,84%

Custo Horario
49,68
49,68

Custo Horario
320,29
320,29

369,97
369,97

Custo Unitario
687,58
104,77
3.162,39
1.173,26
14,91
5.142,91

5.512,88
1.5634,79
7.047,67

Custo Horario
49,68
49,68

Custo Horario
320,29
320,29

369,97
369,97

Custo Unitario
687,58
104,77
3.721,83
1.173,26
14,91
5.702,35

6.072,32
1.690,53
7.762,85

Custo Horario
59,29
59,29

Custo Horario
382,28
382,28

44157
44157

Custo Unitario
710,69
104,77
3.900,54
1.400,34
15,21
6.131,55

6.573,12
1.829,96



Preco de Venda

ltem: 6 4 152
Servico: Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m
Unid: m

alt 25,0 <H < 30,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 153
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 154
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

8.403,08

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 78,52
78,52
Quant. Salario Custo Horario
29,400000 17,22 506,27
506,27
CUSTO HORARIO TOTAL 584,79
584,79
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 12,500000 722,25
317,49 0,360000 114,30
7,77 543,000000 4.219,11
378,47 4,900000 1.854,50
43,86 0,360000 15,79
6.925,95
7.510,74
27,84% 2.090,99
9.601,73
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 43,91
43,91
Quant. Salario Custo Horario
16,440000 17,22 283,10
283,10
CUSTO HORARIO TOTAL 327,01
327,01
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 13,700000 791,59
317,49 0,320000 101,60
7,77 226,000000 1.756,02
378,47 2,740000 1.037,01
43,86 0,366700 16,08
3.702,30
4.029,31
27,84% 1.121,76
5.151,07
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 43,91
43,91
Quant. Salario Custo Horario
16,440000 17,22 283,10
283,10
CUSTO HORARIO TOTAL 327,01
327,01
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 13,700000 791,59
317,49 0,320000 101,60
7,77 281,000000 2.183,37
378,47 2,740000 1.037,01



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 155
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

Alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 156
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 157
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

15,510000

Improd
0,000000

43,86

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

Quant. Salario

16,440000

CUSTO HORARIO TOTAL

0,366700

27,84%

0,00

17,22

Custo. Consumo

57,78 13,700000
317,49 0,320000
7,77 358,000000
378,47 2,740000
43,86 0,366700
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
20,100000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo

57,78 13,900000
317,49 0,330000
7,77 499,000000
378,47 3,350000
43,86 0,373300
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
20,100000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

16,08
4.129,65

4.456,66
1.240,73
5.697,39

Custo Horario
43,91
43,91

Custo Horario
283,10
283,10

327,01
327,01

Custo Unitario
791,59
101,60
2.781,66
1.037,01
16,08
4.727,94

5.054,95
1.407,30
6.462,25

Custo Horario
53,68
53,68

Custo Horario
346,12
346,12

399,80
399,80

Custo Unitario
803,14
104,77
3.877,23
1.267,87
16,37
6.069,38

6.469,18
1.801,02
8.270,20

Custo Horario
53,68
53,68

Custo Horario
346,12
346,12

399,80
399,80



Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 158
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 159
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 160
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00 m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

15,510000

Improd
0,000000

Custo. Consumo
57,78 13,900000
317,49 0,330000
7,77 627,000000
378,47 3,350000
43,86 0,373300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
23,700000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 14,300000
317,49 0,330000
7,77 647,000000
378,47 3,950000
43,86 0,380000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
31,800000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 14,500000
317,49 0,360000
7,77 613,000000
378,47 5,300000
43,86 0,393300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
17,640000 17,22

Custo Unitario
803,14
104,77
4.871,79
1.267,87
16,37
7.063,94

7.463,74
2.077,91
9.541,65

Custo Horario
63,30
63,30

Custo Horario
408,11
408,11

471,41
471,41

Custo Unitario
826,25
104,77
5.027,19
1.494,96
16,67
7.469,84

7.941,25
2.210,84
10.152,09

Custo Horario
84,93
84,93

Custo Horario
547,60
547,60

632,53
632,53

Custo Unitario
837,81
114,30
4.763,01
2.005,89
17,25
7.738,26

8.370,79
2.330,43
10.701,22

Custo Horario
47,11
47 11

Custo Horario
303,76



Total

Producao da Equipe

1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 161
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 162
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

15,510000

Improd

0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 163
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

15,510000

Improd

0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Improd

CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 15,700000
317,49 0,320000
7,77 299,000000
378,47 2,940000
43,86 0,400000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
17,640000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 15,700000
317,49 0,320000
7,77 329,000000
378,47 2,940000
43,86 0,400000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
17,640000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 15,700000
317,49 0,320000
7,77 412,000000
378,47 2,940000
43,86 0,400000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

303,76

350,87
350,87

Custo Unitario
907,15
101,60
2.323,23
1.112,70
17,54
4.462,22

4.813,09
1.339,96
6.153,05

Custo Horario
47,11
47,11

Custo Horario
303,76
303,76

350,87
350,87

Custo Unitario
907,15
101,60
2.556,33
1.112,70
17,54
4.695,32

5.046,19
1.404,86
6.451,05

Custo Horario
47,11
47,11

Custo Horario
303,76
303,76

350,87
350,87

Custo Unitario
907,15
101,60
3.201,24
1.112,70
17,54
5.340,23

5.691,10

1.584,40
7.275,50

Custo Horario



FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 164
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

15,510000

0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 165
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 166

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

0,00 0,00
Quant. Salario
21,600000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 15,900000
317,49 0,330000
7,77 592,000000
378,47 3,600000
43,86 0,406700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
21,600000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 15,900000
317,49 0,330000
7,77 688,000000
378,47 3,600000
43,86 0,406700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
27,540000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 16,300000
317,49 0,340000
7,77 715,000000
378,47 4,590000
43,86 0,416700
27,84%

57,69
57,69

Custo Horario
371,95
371,95

429,64
429,64

Custo Unitario
918,70
104,77
4.599,84
1.362,49
17,84
7.003,64

7.433,28
2.069,43
9.502,71

Custo Horario
57,69
57,69

Custo Horario
371,95
371,95

429,64
429,64

Custo Unitario
918,70
104,77
5.345,76
1.362,49
17,84
7.749,56

8.179,20
2.277,09
10.456,29

Custo Horario
73,55
73,55

Custo Horario
474,24
474,24

547,79
547,79

Custo Unitario
941,81
107,95
5.555,55
1.737,18
18,28
8.360,77

8.908,56
2.480,14
11.388,70



Servico: Corpo BSCC 2,50 x 3,00 m
Unid: m

alt 25,0 <H < 30,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 167
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 168
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

15,510000

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
34,200000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 16,500000
317,49 0,360000
7,77 743,000000
378,47 5,700000
43,86 0,426700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
19,080000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 12,400000
317,49 0,370000
7,77 236,000000
378,47 3,180000
43,86 0,370000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
19,080000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 12,400000
317,49 0,370000
7,77 341,000000
378,47 3,180000
43,86 0,370000

Custo Horario
91,34
91,34

Custo Horario
588,92
588,92

680,26
680,26

Custo Unitario
953,37
114,30
5.773,11
2.157,28
18,72
9.016,78

9.697,04
2.699,66
12.396,70

Custo Horario
50,96
50,96

Custo Horario
328,56
328,56

379,52
379,52

Custo Unitario
716,47
117,47
1.833,72
1.203,53
16,23
3.887,42

4.266,94
1.187,92
5.454,86

Custo Horario
50,96
50,96

Custo Horario
328,56
328,56

379,52
379,52

Custo Unitario
716,47
117,47
2.649,57
1.203,53
16,23
4.703,27



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 169
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 170
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 10,0<H<15,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 171
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Foérma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 15,0<H<20,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
19,080000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 12,400000
317,49 0,370000
7,77 407,000000
378,47 3,180000
43,86 0,370000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
22,800000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 12,600000
317,49 0,380000
7,77 491,000000
378,47 3,800000
43,86 0,376700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
32,820000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 13,200000
317,49 0,400000

5.082,79
1.415,05
6.497,84

Custo Horario
50,96
50,96

Custo Horario
328,56
328,56

379,52
379,52

Custo Unitario
716,47
117,47
3.162,39
1.203,53
16,23
5.216,09

5.595,61
1.5657,82
7.153,43

Custo Horario
60,90
60,90

Custo Horario
392,62
392,62

453,52
453,52

Custo Unitario
728,03
120,65
3.815,07
1.438,19
16,52
6.118,46

6.571,98
1.829,64
8.401,62

Custo Horario
87,66
87,66

Custo Horario
565,16
565,16

652,82
652,82

Custo Unitario
762,70
127,00



Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 172
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 173
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

15,510000

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 174
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000

15,510000

Improd
0,000000

7,77 492,000000 3.822,84
378,47 5,470000 2.070,23
43,86 0,393300 17,25
6.800,02
7.452,84
27,84% 2.074,87
9.527,71
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 87,66
87,66
Quant. Salario Custo Horario
32,820000 17,22 565,16
565,16
CUSTO HORARIO TOTAL 652,82
652,82
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 13,200000 762,70
317,49 0,400000 127,00
7,77 584,000000 4.537,68
378,47 5,470000 2.070,23
43,86 0,393300 17,25
7.514,86
8.167,68
27,84% 2.273,88
10.441,56
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 98,71
98,71
Quant. Salario Custo Horario
36,960000 17,22 636,45
636,45
CUSTO HORARIO TOTAL 735,16
735,16
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 13,400000 774,25
317,49 0,410000 130,17
7,77 648,000000 5.034,96
378,47 6,160000 2.331,38
43,86 0,400000 17,54
8.288,30
9.023,46
27,84% 2.512,13
11.535,59
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 54,16
54,16
Quant. Salario Custo Horario
20,280000 17,22 349,22
349,22
CUSTO HORARIO TOTAL 403,38



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 175
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 176
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 177
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

15,510000

Improd
0,000000

Custo. Consumo
57,78 14,400000
317,49 0,370000
7,77 262,000000
378,47 3,380000
43,86 0,403300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
20,280000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 14,400000
317,49 0,370000
7,77 352,000000
378,47 3,380000
43,86 0,403300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
20,280000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 14,400000
317,49 0,370000
7,77 489,000000
378,47 3,380000
43,86 0,403300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

403,38

Custo Unitario
832,03
117,47
2.035,74
1.279,23
17,69
4.282,16

4.685,54
1.304,45
5.989,99

Custo Horario
54,16
54,16

Custo Horario
349,22
349,22

403,38
403,38

Custo Unitario
832,03
117,47
2.735,04
1.279,23
17,69
4.981,46

5.384,84
1.499,14
6.883,98

Custo Horario
54,16
54,16

Custo Horario
349,22
349,22

403,38
403,38

Custo Unitario
832,03
117,47
3.799,53
1.279,23
17,69
6.045,95

6.449,33
1.795,49
8.244,82

Custo Horario
64,90
64,90



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 178
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 179
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 180
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

Quant. Salario
24,300000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 14,600000
317,49 0,380000
7,77 563,000000
378,47 4,050000
43,86 0,410000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
34,920000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 15,200000
317,49 0,400000
7,77 579,000000
378,47 5,820000
43,86 0,426700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
34,920000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 15,200000
317,49 0,400000
7,77 705,000000
378,47 5,820000
43,86 0,426700
27,84%

Custo Horario
418,45
418,45

483,35
483,35

Custo Unitario
843,59
120,65
4.374,51
1.532,80
17,98
6.889,53

7.372,88
2.052,61
9.425,49

Custo Horario
93,26
93,26

Custo Horario
601,32
601,32

694,58
694,58

Custo Unitario
878,26
127,00
4.498,83
2.202,70
18,72
7.725,51

8.420,09
2.344,15
10.764,24

Custo Horario
93,26
93,26

Custo Horario
601,32
601,32

694,58
694,58

Custo Unitario
878,26
127,00
5.477,85
2.202,70
18,72
8.704,53

9.399,11
2.616,71
12.015,82



UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 181
Servico: Corpo BSCC3,00x3,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 182
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 105,12
105,12
Quant. Salario Custo Horario
39,360000 17,22 677,78
677,78
CUSTO HORARIO TOTAL 782,90
782,90
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 15,400000 889,81
317,49 0,410000 130,17
7,77 714,000000 5.547,78
378,47 6,560000 2.482,76
43,86 0,433300 19,00
9.069,52
9.852,42
27,84% 2.742,91
12.595,33
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 57,37
57,37
Quant. Salario Custo Horario
21,480000 17,22 369,89
369,89
CUSTO HORARIO TOTAL 427,26
427,26
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 16,400000 947,59
317,49 0,370000 117,47
7,77 261,000000 2.027,97
378,47 3,580000 1.354,92
43,86 0,436700 19,15
4.467,10
4.894,36
27,84% 1.362,59
6.256,95
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 57,37
57,37
Quant. Salario Custo Horario
21,480000 17,22 369,89
369,89
CUSTO HORARIO TOTAL 427,26
427,26
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 16,400000 947,59
317,49 0,370000 117,47
7,77 382,000000 2.968,14
378,47 3,580000 1.354,92
43,86 0,436700 19,15
5.407,27
5.834,53
27,84% 1.624,33
7.458,86



ltem: 6 4 183
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 184
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 185
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

15,510000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 57,37
57,37
Quant. Salario Custo Horario
21,480000 17,22 369,89
369,89
CUSTO HORARIO TOTAL 427,26
427,26
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 16,400000 947,59
317,49 0,370000 117,47
7,77 568,000000 4.413,36
378,47 3,580000 1.354,92
43,86 0,436700 19,15
6.852,49
7.279,75
27,84% 2.026,68
9.306,43
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 68,91
68,91
Quant. Salario Custo Horario
25,800000 17,22 444,28
444,28
CUSTO HORARIO TOTAL 513,19
513,19
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 16,600000 959,15
317,49 0,380000 120,65
7,77 705,000000 5.477,85
378,47 4,300000 1.627,42
43,86 0,443300 19,44
8.204,51
8.717,70
27,84% 2.427,01
11.144,71
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 98,87
98,87
Quant. Salario Custo Horario
37,020000 17,22 637,48
637,48
CUSTO HORARIO TOTAL 736,35
736,35
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 17,200000 993,82
317,49 0,400000 127,00
7,77 654,000000 5.081,58
378,47 6,170000 2.335,16
43,86 0,460000 20,18



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 186
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 187
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 2,50<H<30,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 188
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Improd
0,000000

Unid

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
37,020000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 17,200000
317,49 0,400000
7,77 767,000000
378,47 6,170000
43,86 0,460000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
41,760000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 17,400000
317,49 0,410000
7,77 783,000000
378,47 6,960000
43,86 0,466700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
24,780000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo

8.557,74

9.294,09
2.587,47
11.881,56

Custo Horario
98,87
98,87

Custo Horario
637,48
637,48

736,35
736,35

Custo Unitario
993,82
127,00
5.959,59
2.335,16
20,18
9.435,75

10.172,10
2.831,91
13.004,01

Custo Horario
111,53
111,53

Custo Horario
719,11
719,11

830,64
830,64

Custo Unitario
1.005,37
130,17
6.083,91
2.634,15
20,47
9.874,07

10.704,71
2.980,19
13.684,90

Custo Horario
66,18
66,18

Custo Horario
426,71
426,71

492,89
492,89

Custo Unitario



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 189
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 190
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 191
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

15,510000

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

15,510000

Improd
0,000000

57,78 18,900000 1.092,04
317,49 0,420000 133,35
7,77 369,000000 2.867,13
378,47 4,130000 1.563,08
43,86 0,503300 22,07
5.677,67
6.170,56
27,84% 1.717,88
7.888,44
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 66,18
66,18
Quant. Salario Custo Horario
24,780000 17,22 426,71
426,71
CUSTO HORARIO TOTAL 492,89
492,89
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 18,900000 1.092,04
317,49 0,420000 133,35
7,77 529,000000 4.110,33
378,47 4,130000 1.563,08
43,86 0,503300 22,07
6.920,87
7.413,76
27,84% 2.063,99
9.477,75
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 79,64
79,64
Quant. Salario Custo Horario
29,820000 17,22 513,50
513,50
CUSTO HORARIO TOTAL 593,14
593,14
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 18,900000 1.092,04
317,49 0,440000 139,70
7,77 550,000000 4.273,50
378,47 4,970000 1.881,00
43,86 0,510000 22,37
7.408,61
8.001,75
27,84% 2.227,69
10.229,44
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 120,67
120,67
Quant. Salario Custo Horario
45,180000 17,22 778,00
778,00



Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 192
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 193
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 194
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00

15,510000

Improd
0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
57,78 19,700000
317,49 0,460000
7,77 463,000000
378,47 7,530000
43,86 0,530000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
50,580000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 19,900000
317,49 0,470000
7,77 792,000000
378,47 8,430000
43,86 0,536700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
50,580000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 19,900000
317,49 0,470000
7,77 963,000000
378,47 8,430000
43,86 0,536700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

898,67
898,67

Custo Unitario
1.138,27
146,05
3.597,51
2.849,88
23,25
7.754,96

8.653,63
2.409,17
11.062,80

Custo Horario
135,09
135,09

Custo Horario
870,99
870,99

1.006,08
1.006,08

Custo Unitario
1.149,82
149,22
6.153,84
3.190,50
23,54
10.666,92

11.673,00
3.249,76
14.922,76

Custo Horario
135,09
135,09

Custo Horario
870,99
870,99

1.006,08
1.006,08

Custo Unitario
1.149,82
149,22
7.482,51
3.190,50
23,54
11.995,59

13.001,67
3.619,66
16.621,33

Custo Horario
142,14



Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 195
Servico: Boca Bueiro Simples Capeado de Concreto 1,0x1,0m
Unid: un

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 196
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m
Unid: un

Esc 0°

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 197

Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m Esc 0°

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Quant. Salario
53,220000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 20,100000
317,49 0,470000
7,77 1044,000000
378,47 8,870000
43,86 0,540000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
15,660000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 15,500000
317,49 0,650000
7,77 191,000000
378,47 2,610000
43,86 3,450000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
24,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 22,000000
317,49 1,000000
7,77 196,000000
378,47 4,000000
43,86 7,000000
27,84%

142,14

Custo Horario
916,45
916,45

1.058,59
1.058,59

Custo Unitario
1.161,38
149,22
8.111,88
3.357,03
23,68
12.803,19

13.861,78
3.859,12
17.720,90

Custo Horario
41,83
41,83

Custo Horario
269,67
269,67

311,50
311,50

Custo Unitario
738,42
206,37
1.484,07
987,81
151,32
3.567,99

3.879,49
1.080,05
4.959,54

Custo Horario
64,10
64,10

Custo Horario
413,28
413,28

477,38
477,38

Custo Unitario
1.048,08
317,49
1.522,92
1.513,88
307,02
4.709,39

5.186,77
1.444,00
6.630,77



Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 198
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m
Unid: un

Esc 0°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 199
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m
Unid: un

Esc 0°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
36,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 32,000000
317,49 1,000000
7,77 278,000000
378,47 6,000000
43,86 8,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
24,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 22,000000
317,49 1,000000
7,77 208,000000
378,47 4,000000
43,86 8,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
36,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 32,000000
317,49 2,000000
7,77 292,000000
378,47 6,000000
43,86 9,000000

Custo Horario
96,15
96,15

Custo Horario
619,92
619,92

716,07
716,07

Custo Unitario
1.524.,48
317,49
2.160,06
2.270,82
350,88
6.623,73

7.339,80
2.043,40
9.383,20

Custo Horario
64,10
64,10

Custo Horario
413,28
413,28

477,38
477,38

Custo Unitario
1.048,08
317,49
1.616,16
1.513,88
350,88
4.846,49

5.323,87
1.482,17
6.806,04

Custo Horario
96,15
96,15

Custo Horario
619,92
619,92

716,07
716,07

Custo Unitario
1.524,48
634,98
2.268,84
2.270,82
394,74
7.093,86

7.809,93



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1100
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Esc 0°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1101
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Esc 0°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1102
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 0°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

27,84% 2.174,28

9.984,21

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 144,22
144,22
Quant. Salario Custo Horario
54,000000 17,22 929,88
929,88
CUSTO HORARIO TOTAL 1.074,10
1.074,10
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 44,000000 2.096,16
317,49 2,000000 634,98
7,77 389,000000 3.022,53
378,47 9,000000 3.406,23
43,86 10,000000 438,60
9.598,50
10.672,60
27,84% 2.971,25
13.643,85
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 176,27
176,27
Quant. Salario Custo Horario
66,000000 17,22 1.136,52
1.136,52
CUSTO HORARIO TOTAL 1.312,79
1.312,79
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 57,000000 2.715,48
317,49 3,000000 952,47
7,77 495,000000 3.846,15
378,47 11,000000 4.163,17
43,86 11,000000 482,46
12.159,73
13.472,52
27,84% 3.750,75
17.223,27
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 112,17
112,17
Quant. Salario Custo Horario
42,000000 17,22 723,24
723,24
CUSTO HORARIO TOTAL 835,41
835,41
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 33,000000 1.572,12
317,49 2,000000 634,98
7,77 309,000000 2.400,93



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1103
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1104
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1105
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

m3

Esc 0°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3

m3

Esc 0°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3

m3

Esc 0°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

378,47 7,000000 2.649,29
43,86 10,000000 438,60
7.695,92
8.531,33
27,84% 2.375,12
10.906,45
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 144,22
144,22
Quant. Salario Custo Horario
54,000000 17,22 929,88
929,88
CUSTO HORARIO TOTAL 1.074,10
1.074,10
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 44,000000 2.096,16
317,49 2,000000 634,98
7,77 408,000000 3.170,16
378,47 9,000000 3.406,23
43,86 11,000000 482,46
9.789,99
10.864,09
27,84% 3.024,56
13.888,65
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 192,30
192,30
Quant. Salario Custo Horario
72,000000 17,22 1.239,84
1.239,84
CUSTO HORARIO TOTAL 1.432,14
1.432,14
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 57,000000 2.715,48
317,49 3,000000 952,47
7,77 517,000000 4.017,09
378,47 12,000000 4.541,64
43,86 12,000000 526,32
12.753,00
14.185,14
27,84% 3.949,14
18.134,28
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 112,17
112,17
Quant. Salario Custo Horario
42,000000 17,22 723,24
723,24
CUSTO HORARIO TOTAL 835,41
835,41



Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1106
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m
Unid: un

Esc 0°

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1107
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m
Unid: un

Esc 0°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1108
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m
Unid: un

Esc 0°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00

Total

Mao de Obra

15,510000

Improd
0,000000

Custo. Consumo
47,64 33,000000
317,49 2,000000
7,77 326,000000
378,47 7,000000
43,86 11,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
54,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 45,000000
317,49 2,000000
7,77 430,000000
378,47 9,000000
43,86 12,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
72,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 58,000000
317,49 3,000000
7,77 542,000000
378,47 12,000000
43,86 13,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario

Custo Unitario
1.572,12
634,98
2.533,02
2.649,29
482,46
7.871,87

8.707,28
2.424,11
11.131,39

Custo Horario
144,22
144,22

Custo Horario
929,88
929,88

1.074,10
1.074,10

Custo Unitario
2.143,80
634,98
3.341,10
3.406,23
526,32
10.052,43

11.126,53
3.097,63
14.224,16

Custo Horario
192,30
192,30

Custo Horario
1.239,84
1.239,84

1.432,14
1.432,14

Custo Unitario
2.763,12
952,47
4.211,34
4.541,64
570,18
13.038,75

14.470,89
4.028,70
18.499,59

Custo Horario
256,40
256,40

Custo Horario



Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1109
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Aco CA 50

Esc 10°

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1110
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Aco CA 50

Esc 10°

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1111
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m
Unid: un

Colocagdo Formas Aco CA 50

Esc 10°

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

96,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 73,000000
317,49 4,000000
7,77 690,000000
378,47 16,000000
43,86 15,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
24,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 23,000000
317,49 1,000000
7,77 200,000000
378,47 4,000000
43,86 7,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
36,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 33,000000
317,49 1,000000
7,77 279,000000
378,47 6,000000
43,86 8,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL

1.653,12
1.653,12

1.909,52
1.909,52

Custo Unitario
3.477,72
1.269,96
5.361,30
6.055,52

657,90
16.822,40

18.731,92
5.214,97
23.946,89

Custo Horario
64,10
64,10

Custo Horario
413,28
413,28

477,38
477,38

Custo Unitario
1.095,72
317,49
1.554,00
1.513,88
307,02
4.788,11

5.265,49
1.465,91
6.731,40

Custo Horario
96,15
96,15

Custo Horario
619,92
619,92

716,07
716,07

Custo Unitario
1.572,12
317,49
2.167,83
2.270,82
350,88
6.679,14

7.395,21
2.058,83
9.454,04



Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 24,000000 17,22
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Forma Comum de Madeira m2 47 64 23,000000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 317,49 1,000000
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,77 213,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 378,47 4,000000
Junta Elastica m 43,86 8,000000
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
ltem: 6 4 1112
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m Esc 10°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 42,000000 17,22
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Forma Comum de Madeira m2 47 64 33,000000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 317,49 2,000000
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,77 295,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 378,47 7,000000
Junta Elastica m 43,86 9,000000
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
ltem: 6 4 1113
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m Esc 10°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 54,000000 17,22
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Forma Comum de Madeira m2 47 .64 45,000000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 317,49 2,000000
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,77 393,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 378,47 9,000000
Junta Elastica m 43,86 10,000000

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

27,84%

Custo Horario
64,10
64,10

Custo Horario
413,28
413,28

477,38
477,38

Custo Unitario
1.095,72
317,49
1.655,01
1.513,88
350,88
4.932,98

5.410,36
1.506,24
6.916,60

Custo Horario
112,17
112,17

Custo Horario
723,24
723,24

835,41
835,41

Custo Unitario
1.572,12
634,98
2.292,15
2.649,29
394,74
7.543,28

8.378,69
2.332,63
10.711,32

Custo Horario
144,22
144,22

Custo Horario
929,88
929,88

1.074,10
1.074,10

Custo Unitario
2.143,80
634,98
3.053,61
3.406,23
438,60
9.677,22

10.751,32
2.993,17
13.744,49



ltem: 6 4 1114
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Esc 10°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1115
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 10°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1116
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 10°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 192,30
192,30
Quant. Salario Custo Horario
72,000000 17,22 1.239,84
1.239,84
CUSTO HORARIO TOTAL 1.432,14
1.432,14
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 59,000000 2.810,76
317,49 3,000000 952,47
7,77 497,000000 3.861,69
378,47 12,000000 4.541,64
43,86 11,000000 482,46
12.649,02
14.081,16
27,84% 3.920,19
18.001,35
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 112,17
112,17
Quant. Salario Custo Horario
42,000000 17,22 723,24
723,24
CUSTO HORARIO TOTAL 835,41
835,41
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 33,000000 1.572,12
317,49 2,000000 634,98
7,77 313,000000 2.432,01
378,47 7,000000 2.649,29
43,86 10,000000 438,60
7.727,00
8.562,41
27,84% 2.383,77
10.946,18
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 144,22
144,22
Quant. Salario Custo Horario
54,000000 17,22 929,88
929,88
CUSTO HORARIO TOTAL 1.074,10
1.074,10
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 45,000000 2.143,80
317,49 2,000000 634,98
7,77 416,000000 3.232,32
378,47 9,000000 3.406,23
43,86 11,000000 482,46
9.899,79



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1117
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m
Unid: un

Esc 10°

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1118
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m
Unid: un

Esc 10°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1119
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m
Unid: un

Esc 10°

15,510000

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material
Forma Comum de Madeira

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
72,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 59,000000
317,49 3,000000
7,77 522,000000
378,47 12,000000
43,86 12,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
42,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 34,000000
317,49 2,000000
7,77 328,000000
378,47 7,000000
43,86 12,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
60,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 46,000000

10.973,89
3.055,13
14.029,02

Custo Horario
192,30
192,30

Custo Horario
1.239,84
1.239,84

1.432,14
1.432,14

Custo Unitario
2.810,76
952,47
4.055,94
4.541,64
526,32
12.887,13

14.319,27
3.986,48
18.305,75

Custo Horario
112,17
112,17

Custo Horario
723,24
723,24

835,41
835,41

Custo Unitario
1.619,76
634,98
2.548,56
2.649,29
526,32
7.978,91

8.814,32
2.453,91
11.268,23

Custo Horario
160,25
160,25

Custo Horario
1.033,20
1.033,20

1.193,45
1.193,45

Custo Unitario
2.191,44



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1120
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m
Unid: un

Esc 10°

m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1121
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m
Unid: un

Esc 10°

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1122
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m
Unid: un

Esc 20°

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Improd
0,000000

317,49 3,000000 952,47
7,77 434,000000 3.372,18
378,47 10,000000 3.784,70
43,86 13,000000 570,18
10.870,97
12.064,42
27,84% 3.358,73
15.423,15
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 208,32
208,32
Quant. Salario Custo Horario
78,000000 17,22 1.343,16
1.343,16
CUSTO HORARIO TOTAL 1.551,48
1.551,48
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 59,000000 2.810,76
317,49 3,000000 952,47
7,77 544,000000 4.226,88
378,47 13,000000 4.920,11
43,86 14,000000 614,04
13.524,26
15.075,74
27,84% 4.197,09
19.272,83
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 256,40
256,40
Quant. Salario Custo Horario
96,000000 17,22 1.653,12
1.653,12
CUSTO HORARIO TOTAL 1.909,52
1.909,52
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 75,000000 3.573,00
317,49 4,000000 1.269,96
7,77 696,000000 5.407,92
378,47 16,000000 6.055,52
43,86 16,000000 701,76
17.008,16
18.917,68
27,84% 5.266,68
24.184,36
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 80,12
80,12
Quant. Salario Custo Horario
30,000000 17,22 516,60
516,60



Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1123
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m
Unid: un

Esc 20°

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1124
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m
Unid: un

Esc 20°

15,510000

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1125
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m
Unid: un

Esc 20°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

15,510000

Improd
0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
47,64 24,000000
317,49 1,000000
7,77 216,000000
378,47 5,000000
43,86 8,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
42,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 35,000000
317,49 2,000000
7,77 303,000000
378,47 7,000000
43,86 9,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
30,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 25,000000
317,49 1,000000
7,77 230,000000
378,47 5,000000
43,86 9,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

596,72
596,72

Custo Unitario
1.143,36
317,49
1.678,32
1.892,35
350,88
5.382,40

5.979,12
1.664,59
7.643,71

Custo Horario
112,17
112,17

Custo Horario
723,24
723,24

835,41
835,41

Custo Unitario
1.667,40
634,98
2.354,31
2.649,29
394,74
7.700,72

8.536,13
2.376,46
10.912,59

Custo Horario
80,12
80,12

Custo Horario
516,60
516,60

596,72
596,72

Custo Unitario
1.191,00
317,49
1.787,10
1.892,35
394,74
5.582,68

6.179,40
1.720,34
7.899,74

Custo Horario
112,17
112,17



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1126
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m
Unid: un

Esc 20°

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1127
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m
Unid: un

Esc 20°

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1128
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m
Unid: un

Esc 20°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

15,510000

Improd
0,000000

Quant. Salario
42,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 36,000000
317,49 2,000000
7,77 321,000000
378,47 7,000000
43,86 10,000000
27,84%
Quant. Salario
60,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 49,000000
317,49 2,000000
7,77 424,000000
378,47 10,000000
43,86 11,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
78,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 64,000000
317,49 3,000000
7,77 536,000000
378,47 13,000000
43,86 12,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Custo Horario
723,24
723,24

835,41
835,41

Custo Unitario
1.715,04
634,98
2.494,17
2.649,29
438,60
7.932,08

8.767,49
2.440,87
11.208,36

Custo Horario
1.033,20
1.033,20

1.033,20
1.033,20

Custo Unitario
2.334,36
634,98
3.294,48
3.784,70
482,46
10.530,98

11.564,18
3.219,47
14.783,65

Custo Horario
208,32
208,32

Custo Horario
1.343,16
1.343,16

1.5651,48
1.551,48

Custo Unitario
3.048,96
952,47
4.164,72
4.920,11
526,32
13.612,58

15.164,06
4.221,67
19.385,73

Custo Horario
128,20
128,20



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1129
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m
Unid: un

Esc 20°

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1130
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m
Unid: un

Esc 20°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1131
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m
Unid: un

Esc 20°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

Quant. Salario
48,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 36,000000
317,49 2,000000
7,77 339,000000
378,47 8,000000
43,86 11,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
60,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 49,000000
317,49 3,000000
7,77 445,000000
378,47 10,000000
43,86 12,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
84,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 64,000000
317,49 3,000000
7,77 562,000000
378,47 14,000000
43,86 13,000000
27,84%

Custo Horario
826,56
826,56

954,76
954,76

Custo Unitario
1.715,04
634,98
2.634,03
3.027,76
482,46
8.494,27

9.449,03
2.630,61
12.079,64

Custo Horario
160,25
160,25

Custo Horario
1.033,20
1.033,20

1.193,45
1.193,45

Custo Unitario
2.334,36
952,47
3.457,65
3.784,70
526,32
11.055,50

12.248,95
3.410,11
15.659,06

Custo Horario
224,35
224,35

Custo Horario
1.446,48
1.446,48

1.670,83
1.670,83

Custo Unitario
3.048,96
952,47
4.366,74
5.298,58
570,18
14.236,93

15.907,76
4.428,72
20.336,48



UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1132
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m
Unid: un

Esc 20°

15,510000

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1133
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m
Unid: un

Esc 20°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
48,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 37,000000
317,49 2,000000
7,77 357,000000
378,47 8,000000
43,86 12,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
66,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 50,000000
317,49 3,000000
7,77 465,000000
378,47 11,000000
43,86 13,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
84,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 64,000000
317,49 4,000000
7,77 585,000000
378,47 14,000000
43,86 14,000000

27,84%

Custo Horario
128,20
128,20

Custo Horario
826,56
826,56

954,76
954,76

Custo Unitario
1.762,68
634,98
2.773,89
3.027,76
526,32
8.725,63

9.680,39
2.695,02
12.375,41

Custo Horario
176,27
176,27

Custo Horario
1.136,52
1.136,52

1.312,79
1.312,79

Custo Unitario
2.382,00
952,47
3.613,05
4.163,17
570,18
11.680,87

12.993,66
3.617,43
16.611,09

Custo Horario
224,35
224,35

Custo Horario
1.446,48
1.446,48

1.670,83
1.670,83

Custo Unitario
3.048,96
1.269,96
4.545,45
5.298,58

614,04
14.776,99

16.447,82
4.579,07



Preco de Venda

ltem: 6 4 1134

21.026,89

Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m Esc 20°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 288,45
Total 288,45
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 108,000000 17,22 1.859,76
Total 1.859,76
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 2.148,21
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2.148,21
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 47,64 82,000000 3.906,48
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 317,49 5,000000 1.587,45
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,77 746,000000 5.796,42
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 378,47 18,000000 6.812,46
Junta Elastica m 43,86 16,000000 701,76
Total 18.804,57
Preco de Custo 20.952,78
Bonificacao 27,84% 5.833,25
Preco de Venda 26.786,03
ltem: 6 4 1135
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 96,15
Total 96,15
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 36,000000 17,22 619,92
Total 619,92
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 716,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 716,07
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 47,64 29,000000 1.381,56
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 317,49 1,000000 317,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg 7,77 260,000000 2.020,20
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 378,47 6,000000 2.270,82
Junta Elastica m 43,86 8,000000 350,88
Total 6.340,95
Preco de Custo 7.057,02
Bonificacao 27,84% 1.964,67
Preco de Venda 9.021,69
ltem: 6 4 1136
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 144,22
Total 144,22
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 54,000000 17,22 929,88
Total 929,88
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.074,10
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.074,10
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 47,64 41,000000 1.953,24
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 317,49 2,000000 634,98
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg 7,77 363,000000 2.820,51
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 378,47 9,000000 3.406,23



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1137
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Esc 30°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000  0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1138
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 30°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000  0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1139
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 30°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000  0,000000

Qtde
0,00

1,000

43,86 9,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
36,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 29,000000
317,49 1,000000
7,77 274,000000
378,47 6,000000
43,86 9,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
54,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 42,000000
317,49 2,000000
7,77 382,000000
378,47 9,000000
43,86 10,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
72,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL

394,74
9.209,70

10.283,80
2.863,01
13.146,81

Custo Horario
96,15
96,15

Custo Horario
619,92
619,92

716,07
716,07

Custo Unitario
1.381,56
317,49
2.128,98
2.270,82
394,74
6.493,59

7.209,66
2.007,17
9.216,83

Custo Horario
144,22
144,22

Custo Horario
929,88
929,88

1.074,10
1.074,10

Custo Unitario
2.000,88
634,98
2.968,14
3.406,23
438,60
9.448,83

10.522,93
2.929,58
13.452,51

Custo Horario
192,30
192,30

Custo Horario
1.239,84
1.239,84

1.432,14
1.432,14



Material
Forma Comum de Madeira

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1140
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 30°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1141
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 30°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1142
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 30°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000

Qtde
0,00

0,000000

0,000000

0,000000

Custo. Consumo
47,64 57,000000
317,49 3,000000
7,77 504,000000
378,47 12,000000
43,86 11,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
96,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 74,000000
317,49 4,000000
7,77 636,000000
378,47 16,000000
43,86 12,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
60,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 42,000000
317,49 2,000000
7,77 401,000000
378,47 10,000000
43,86 11,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
78,000000 17,22

Custo Unitario
2.715,48
952,47
3.916,08
4.541,64
482,46
12.608,13

14.040,27
3.908,81
17.949,08

Custo Horario
256,40
256,40

Custo Horario
1.653,12
1.653,12

1.909,52
1.909,52

Custo Unitario
3.525,36
1.269,96
4.941,72
6.055,52

526,32
16.318,88

18.228,40
5.074,79
23.303,19

Custo Horario
160,25
160,25

Custo Horario
1.033,20
1.033,20

1.193,45
1.193,45

Custo Unitario
2.000,88
634,98
3.115,77
3.784,70
482,46
10.018,79

11.212,24
3.121,49
14.333,73

Custo Horario
208,32
208,32

Custo Horario
1.343,16



Total

Producao da Equipe

1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1143
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m
Unid: un

Esc 30°

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1144
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m
Unid: un

Esc 30°

15,510000

Improd

0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1145
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m
Unid: un

Esc 30°

15,510000

Improd

0,000000

Equipamentos Qtde

UTILIZACAO
Prod Improd

1.343,16
CUSTO HORARIO TOTAL 1.551,48
1.551,48
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 57,000000 2.715,48
317,49 3,000000 952,47
7,77 528,000000 4.102,56
378,47 13,000000 4.920,11
43,86 12,000000 526,32
13.216,94
14.768,42
27,84% 4.111,53
18.879,95
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 272,42
272,42
Quant. Salario Custo Horario
102,000000 17,22 1.756,44
1.756,44
CUSTO HORARIO TOTAL 2.028,86
2.028,86
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 75,000000 3.573,00
317,49 4,000000 1.269,96
7,77 662,000000 5.143,74
378,47 17,000000 6.433,99
43,86 13,000000 570,18
16.990,87
19.019,73
27,84% 5.295,09
24.314,82
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 160,25
160,25
Quant. Salario Custo Horario
60,000000 17,22 1.033,20
1.033,20
CUSTO HORARIO TOTAL 1.193,45
1.193,45
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 43,000000 2.048,52
317,49 2,000000 634,98
7,77 420,000000 3.263,40
378,47 10,000000 3.784,70
43,86 12,000000 526,32
10.257,92
11.451,37
27,84% 3.188,06
14.639,43
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario



FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1146
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m
Unid: un

Esc 30°

15,510000

0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1147
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m
Unid: un

Esc 30°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 1

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

0,00 0,00
Quant. Salario
78,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 58,000000
317,49 3,000000
7,77 549,000000
378,47 13,000000
43,86 13,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
102,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 75,000000
317,49 4,000000
7,77 689,000000
378,47 17,000000
43,86 14,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
132,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 95,000000
317,49 5,000000
7,77 877,000000
378,47 22,000000
43,86 17,000000
27,84%

208,32
208,32

Custo Horario
1.343,16
1.343,16

1.551,48
1.5651,48

Custo Unitario
2.763,12
952,47
4.265,73
4.920,11
570,18
13.471,61

15.023,09
4.182,43
19.205,52

Custo Horario
272,42
272,42

Custo Horario
1.756,44
1.756,44

2.028,86
2.028,86

Custo Unitario
3.573,00
1.269,96
5.353,53
6.433,99

614,04
17.244,52

19.273,38
5.365,71
24.639,09

Custo Horario
352,55
352,55

Custo Horario
2.273,04
2.273,04

2.625,59
2.625,59

Custo Unitario
4.525,80
1.587,45
6.814,29
8.326,34

745,62
21.999,50

24.625,09
6.855,63
31.480,72



Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado de Concreto 1,0x1,0 - Via Simpl

Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 2
Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado
Unid: m

1,0 x 1,0m - Via Dupla

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 423
Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Resinada

1,0x1,0m Via Tripla

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2

0,000000

0,000000

0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
8,800000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 6,830000
317,49 0,190000
7,77 130,000000
378,47 1,480000
175,86 1,640000
166,38 0,230000
166,38 0,230000
43,86 1,300000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
8,880000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 6,830000
317,49 0,190000
7,77 130,000000
378,47 1,480000
175,86 1,800000
166,38 0,160000
166,38 0,160000
43,86 0,900000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
8,880000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 6,830000

Custo Horario
23,50
23,50

Custo Horario
151,54
151,54

175,04
175,04

Custo Unitario

394,64

60,32

1.010,10

560,14

288,41

38,27

38,27

57,02

244717

2.622,21
730,02
3.352,23

Custo Horario
23,72
23,72

Custo Horario
152,91
152,91

176,63
176,63

Custo Unitario

394,64

60,32

1.010,10

560,14

316,55

26,62

26,62

39,47

2.434,46

2.611,09
726,93
3.338,02

Custo Horario
23,72
23,72

Custo Horario
152,91
152,91

176,63
176,63

Custo Unitario
394,64



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip

Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl

Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 4
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

m3

m3
un
un
un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 25
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 6
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

15,510000

Improd
0,000000

317,49 0,190000
7,77 130,000000
378,47 1,480000
175,86 1,910000
166,38 0,110000
166,38 0,110000
43,86 0,620000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
16,440000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 13,800000
317,49 0,490000
7,77 294,000000
378,47 2,740000
43,86 0,406700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
21,960000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 14,200000
317,49 0,490000
7,77 302,000000
378,47 3,660000
43,86 0,413300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario

60,32
1.010,10
560,14
335,89
18,30
18,30
27,19
2.424,88

2.601,51
724,26
3.325,77

Custo Horario
43,91
43,91

Custo Horario
283,10
283,10

327,01
327,01

Custo Unitario
797,36
155,57
2.284,38
1.037,01
17,84
4.292,16

4.619,17
1.285,98
5.905,15

Custo Horario
58,65
58,65

Custo Horario
378,15
378,15

436,80
436,80

Custo Unitario
820,48
155,57
2.346,54
1.385,20
18,13
4.725,92

5.162,72
1.437,30
6.600,02

Custo Horario
66,02
66,02

Custo Horario



Encarregado de Turma

Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 6 4 27
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m alt 10,0<H<15,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 8
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m alt 15,0<H<20,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 29
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO

24,720000 17,22 425,68
425,68
CUSTO HORARIO TOTAL 491,70
491,70
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 14,400000 832,03
317,49 0,490000 155,57
7,77 363,000000 2.820,51
378,47 4,120000 1.559,30
43,86 0,416700 18,28
5.385,69
5.877,39
27,84% 1.636,27
7.513,66
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 71,31
71,31
Quant. Salario Custo Horario
26,700000 17,22 459,77
459,77
CUSTO HORARIO TOTAL 531,08
531,08
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 14,400000 832,03
317,49 0,510000 161,92
7,77 475,000000 3.690,75
378,47 4,450000 1.684,19
43,86 0,423300 18,57
6.387,46
6.918,54
27,84% 1.926,12
8.844,66
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 71,31
71,31
Quant. Salario Custo Horario
26,700000 17,22 459,77
459,77
CUSTO HORARIO TOTAL 531,08
531,08
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 14,400000 832,03
317,49 0,510000 161,92
7,77 582,000000 4.522,14
378,47 4,450000 1.684,19
43,86 0,423300 18,57
7.218,85
7.749,93
27,84% 2.157,58
9.907,51
CUSTO OPERACIONAL



Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 210
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 211
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

15,510000

Improd
0,000000

Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
29,580000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 14,600000
317,49 0,510000
7,77 589,000000
378,47 4,930000
43,86 0,426700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
31,620000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 14,600000
317,49 0,520000
7,77 704,000000
378,47 5,270000
43,86 0,433300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
18,240000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 16,800000
317,49 0,490000
7,77 309,000000
378,47 3,040000
43,86 0,440000

27,84%

Custo Horario
79,00
79,00

Custo Horario
509,37
509,37

588,37
588,37

Custo Unitario
843,59
161,92
4.576,53
1.865,86
18,72
7.466,62

8.054,99
2.242,51
10.297,50

Custo Horario
84,45
84,45

Custo Horario
544,50
544,50

628,95
628,95

Custo Unitario
843,59
165,09
5.470,08
1.994,54
19,00
8.492,30

9.121,25
2.539,36
11.660,61

Custo Horario
48,72
48,72

Custo Horario
314,09
314,09

362,81
362,81

Custo Unitario
970,70
155,57
2.400,93
1.150,55
19,30
4.697,05

5.059,86
1.408,67
6.468,53



ltem: 6 4 212
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 213
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 214
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

alt 2,0<H<6,0m

alt 6,0<H<10,0m

alt 10,0<H<15,0m

0,000000

0,000000

0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
23,760000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 17,200000
317,49 0,490000
7,77 320,000000
378,47 3,960000
43,86 0,446700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
26,520000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 17,400000
317,49 0,490000
7,77 384,000000
378,47 4,420000
43,86 0,450000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
28,980000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 17,400000
317,49 0,510000
7,77 491,000000
378,47 4,830000
43,86 0,456700

Custo Horario
63,46
63,46

Custo Horario
409,15
409,15

472,61
472,61

Custo Unitario
993,82
155,57
2.486,40
1.498,74
19,59
5.154,12

5.626,73
1.566,48
7.193,21

Custo Horario
70,83
70,83

Custo Horario
456,67
456,67

527,50
527,50

Custo Unitario
1.005,37
155,57
2.983,68
1.672,84
19,74
5.837,20

6.364,70
1.771,93
8.136,63

Custo Horario
77,40
77,40

Custo Horario
499,04
499,04

576,44
576,44

Custo Unitario
1.005,37
161,92
3.815,07
1.828,01
20,03
6.830,40



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 215
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m alt 15,0<H<20,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 216
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m alt 20,0<H<25,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 217
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2

0,000000

0,000000

Improd
0,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
28,980000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 17,400000
317,49 0,510000
7,77 593,000000
378,47 4,830000
43,86 0,456700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
31,800000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 17,600000
317,49 0,510000
7,77 653,000000
378,47 5,300000
43,86 0,460000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
34,320000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 17,600000

7.406,84
2.062,06
9.468,90

Custo Horario
77,40
77,40

Custo Horario
499,04
499,04

576,44
576,44

Custo Unitario
1.005,37
161,92
4.607,61
1.828,01
20,03
7.622,94

8.199,38
2.282,71
10.482,09

Custo Horario
84,93
84,93

Custo Horario
547,60
547,60

632,53
632,53

Custo Unitario
1.016,93
161,92
5.073,81
2.005,89
20,18
8.278,73

8.911,26
2.480,89
11.392,15

Custo Horario
91,66
91,66

Custo Horario
590,99
590,99

682,65
682,65

Custo Unitario
1.016,93



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 218
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 219
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 220
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

15,510000

Improd
0,000000

317,49 0,520000 165,09
7,77 738,000000 5.734,26
378,47 5,720000 2.164,85
43,86 0,466700 20,47
9.101,60
9.784,25
27,84% 2.723,94
12.508,19
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 53,52
53,562
Quant. Salario Custo Horario
20,040000 17,22 345,09
345,09
CUSTO HORARIO TOTAL 398,61
398,61
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 19,800000 1.144,04
317,49 0,490000 155,57
7,77 290,000000 2.253,30
378,47 3,340000 1.264,09
43,86 0,473300 20,76
4.837,76
5.236,37
27,84% 1.457,81
6.694,18
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 68,27
68,27
Quant. Salario Custo Horario
25,560000 17,22 440,14
440,14
CUSTO HORARIO TOTAL 508,41
508,41
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 20,200000 1.167,16
317,49 0,490000 155,57
7,77 364,000000 2.828,28
378,47 4,260000 1.612,28
43,86 0,480000 21,05
5.784,34
6.292,75
27,84% 1.751,90
8.044,65
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 75,64
75,64
Quant. Salario Custo Horario
28,320000 17,22 487,67
487,67



Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 221
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0 m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 222
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 223
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m alt20,0<H<25,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

CUSTO HORARIO TOTAL 563,31
563,31
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 20,400000 1.178,71
317,49 0,490000 155,57
7,77 418,000000 3.247,86
378,47 4,720000 1.786,38
43,86 0,483300 21,20
6.389,72
6.953,03
27,84% 1.935,72
8.888,75
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 83,33
83,33
Quant. Salario Custo Horario
31,200000 17,22 537,26
537,26
CUSTO HORARIO TOTAL 620,59
620,59
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 20,400000 1.178,71
317,49 0,510000 161,92
7,77 608,000000 4.724,16
378,47 5,200000 1.968,04
43,86 0,490000 21,49
8.054,32
8.674,91
27,84% 2.415,09
11.090,00
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 83,33
83,33
Quant. Salario Custo Horario
31,200000 17,22 537,26
537,26
CUSTO HORARIO TOTAL 620,59
620,59
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 20,400000 1.178,71
317,49 0,510000 161,92
7,77 693,000000 5.384,61
378,47 5,200000 1.968,04
43,86 0,490000 21,49
8.714,77
9.335,36
27,84% 2.598,96
11.934,32
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 91,02
91,02



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 224
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 225
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 226
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

Quant. Salario
34,080000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 20,600000
317,49 0,510000
7,77 856,000000
378,47 5,680000
43,86 0,493300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
37,020000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 20,600000
317,49 0,520000
7,77 856,000000
378,47 6,170000
43,86 0,500000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
21,840000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 22,800000
317,49 0,490000
7,77 412,000000
378,47 3,640000
43,86 0,506700
27,84%

Custo Horario
586,86
586,86

677,88
677,88

Custo Unitario
1.190,27
161,92
6.651,12
2.149,71
21,64
10.174,66

10.852,54
3.021,35
13.873,89

Custo Horario
98,87
98,87

Custo Horario
637,48
637,48

736,35
736,35

Custo Unitario
1.190,27
165,09
6.651,12
2.335,16
21,93
10.363,57

11.099,92
3.090,22
14.190,14

Custo Horario
58,33
58,33

Custo Horario
376,08
376,08

434,41
434,41

Custo Unitario
1.317,38
155,57
3.201,24
1.377,63
22,22
6.074,04

6.508,45
1.811,95
8.320,40



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 227
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 228
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
27,360000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 23,200000
317,49 0,490000
7,77 371,000000
378,47 4,560000
43,86 0,513300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
30,120000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 23,400000
317,49 0,490000
7,77 698,000000
378,47 5,020000
43,86 0,516700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
33,480000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 23,400000
317,49 0,510000
7,77 676,000000
378,47 5,580000
43,86 0,523300
27,84%

Custo Horario
73,07
73,07

Custo Horario
471,14
471,14

544,21
544,21

Custo Unitario
1.340,50
155,57
2.882,67
1.725,82
22,51
6.127,07

6.671,28
1.857,28
8.528,56

Custo Horario
80,45
80,45

Custo Horario
518,67
518,67

599,12
599,12

Custo Unitario
1.352,05
155,57
5.423,46
1.899,92
22,66
8.853,66

9.452,78
2.631,65
12.084,43

Custo Horario
89,42
89,42

Custo Horario
576,53
576,53

665,95
665,95

Custo Unitario
1.352,05
161,92
5.252,52
2.111,86
22,95
8.901,30

9.567,25
2.663,52



Preco de Venda

ltem: 6 4 229
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 230
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 231
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

12.230,77

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 89,42
89,42
Quant. Salario Custo Horario
33,480000 17,22 576,53
576,53
CUSTO HORARIO TOTAL 665,95
665,95
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 23,400000 1.352,05
317,49 0,510000 161,92
7,77 769,000000 5.975,13
378,47 5,580000 2.111,86
43,86 0,523300 22,95
9.623,91
10.289,86
27,84% 2.864,70
13.154,56
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 96,95
96,95
Quant. Salario Custo Horario
36,300000 17,22 625,09
625,09
CUSTO HORARIO TOTAL 722,04
722,04
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 23,600000 1.363,61
317,49 0,510000 161,92
7,77 920,000000 7.148,40
378,47 6,050000 2.289,74
43,86 0,526700 23,10
10.986,77
11.708,81
27,84% 3.259,73
14.968,54
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 106,09
106,09
Quant. Salario Custo Horario
39,720000 17,22 683,98
683,98
CUSTO HORARIO TOTAL 790,07
790,07
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 23,600000 1.363,61
317,49 0,520000 165,09
7,77 990,000000 7.692,30
378,47 6,620000 2.505,47



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 232
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 233
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 234
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

15,510000

Improd
0,000000

43,86 0,533300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
20,640000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 17,800000
317,49 0,590000
7,77 473,000000
378,47 3,440000
43,86 0,506700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
27,360000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 18,200000
317,49 0,590000
7,77 482,000000
378,47 4,560000
43,86 0,513300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
30,720000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL

23,39
11.749,86

12.539,93
3.491,12
16.031,05

Custo Horario
55,13
55,13

Custo Horario
355,42
355,42

410,55
410,55

Custo Unitario
1.028,48
187,32
3.675,21
1.301,94
22,22
6.215,17

6.625,72
1.844,60
8.470,32

Custo Horario
73,07
73,07

Custo Horario
471,14
471,14

544,21
544,21

Custo Unitario
1.051,60
187,32
3.745,14
1.725,82
22,51
6.732,39

7.276,60
2.025,81
9.302,41

Custo Horario
82,05
82,05

Custo Horario
529,00
529,00

611,05
611,05



Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 235
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt10,0<H<15,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 236
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 237
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

15,510000

Improd
0,000000

Custo. Consumo
57,78 18,400000
317,49 0,590000
7,77 611,000000
378,47 5,120000
43,86 0,516700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
33,180000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 18,400000
317,49 0,610000
7,77 743,000000
378,47 5,530000
43,86 0,523300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
40,080000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 18,800000
317,49 0,610000
7,77 807,000000
378,47 6,680000
43,86 0,530000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
40,080000 17,22

Custo Unitario
1.063,15
187,32
4.747,47
1.937,77
22,66
7.958,37

8.569,42
2.385,73
10.955,15

Custo Horario
88,62
88,62

Custo Horario
571,36
571,36

659,98
659,98

Custo Unitario
1.063,15
193,67
5.773,11
2.092,94
22,95
9.145,82

9.805,80
2.729,93
12.535,73

Custo Horario
107,05
107,05

Custo Horario
690,18
690,18

797,23
797,23

Custo Unitario
1.086,26
193,67
6.270,39
2.528,18
23,25
10.101,75

10.898,98
3.034,28
13.933,26

Custo Horario
107,05
107,05

Custo Horario
690,18



Total

Producao da Equipe

1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 238
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 239
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

15,510000

Improd

0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 240
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

15,510000

Improd

0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Improd

CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 18,800000
317,49 0,610000
7,77 968,000000
378,47 6,680000
43,86 0,530000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
46,200000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 19,000000
317,49 0,620000
7,77 1020,000000
378,47 7,700000
43,86 0,540000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
22,440000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 20,800000
317,49 0,590000
7,77 489,000000
378,47 3,740000
43,86 0,540000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

690,18

797,23
797,23

Custo Unitario
1.086,26
193,67
7.521,36
2.528,18
23,25
11.352,72

12.149,95
3.382,55
15.532,50

Custo Horario
123,39
123,39

Custo Horario
795,56
795,56

918,95
918,95

Custo Unitario
1.097,82
196,84
7.925,40
2.914,22
23,68
12.157,96

13.076,91
3.640,61
16.717,52

Custo Horario
59,93
59,93

Custo Horario
386,42
386,42

446,35
446,35

Custo Unitario
1.201,82
187,32
3.799,53
1.415,48
23,68
6.627,83

7.074,18

1.969,45
9.043,63

Custo Horario



FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 241
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

15,510000

0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 242
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 243

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

0,00 0,00
Quant. Salario
29,160000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 21,200000
317,49 0,590000
7,77 524,000000
378,47 4,860000
43,86 0,546700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
32,520000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 21,400000
317,49 0,590000
7,77 635,000000
378,47 5,420000
43,86 0,550000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
35,400000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 21,400000
317,49 0,610000
7,77 820,000000
378,47 5,900000
43,86 0,556700
27,84%

77,88
77,88

Custo Horario
502,14
502,14

580,02
580,02

Custo Unitario
1.224,94
187,32
4.071,48
1.839,36
23,98
7.347,08

7.927,10
2.206,90
10.134,00

Custo Horario
86,85
86,85

Custo Horario
559,99
559,99

646,84
646,84

Custo Unitario
1.236,49
187,32
4.933,95
2.051,31
24,12
8.433,19

9.080,03
2.527,88
11.607,91

Custo Horario
94,55
94,55

Custo Horario
609,59
609,59

704,14
704,14

Custo Unitario
1.236,49
193,67
6.371,40
2.232,97
24,42
10.058,95

10.763,09
2.996,44
13.759,53



Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 244
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 245
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

15,510000

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 112,98
112,98
Quant. Salario Custo Horario
42,300000 17,22 728,41
728,41
CUSTO HORARIO TOTAL 841,39
841,39
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 21,800000 1.259,60
317,49 0,610000 193,67
7,77 860,000000 6.682,20
378,47 7,050000 2.668,21
43,86 0,563300 24,71
10.828,39
11.669,78
27,84% 3.248,87
14.918,65
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 112,98
112,98
Quant. Salario Custo Horario
42,300000 17,22 728,41
728,41
CUSTO HORARIO TOTAL 841,39
841,39
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 21,800000 1.259,60
317,49 0,610000 193,67
7,77 1117,000000 8.679,09
378,47 7,050000 2.668,21
43,86 0,563300 24,71
12.825,28
13.666,67
27,84% 3.804,80
17.471,47
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 130,60
130,60
Quant. Salario Custo Horario
48,900000 17,22 842,06
842,06
CUSTO HORARIO TOTAL 972,66
972,66
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 22,000000 1.271,16
317,49 0,620000 196,84
7,77 1146,000000 8.904,42
378,47 8,150000 3.084,53
43,86 0,573300 25,14
13.482,09



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 246
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 247
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m alt 2,0<H<6,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 248
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00 m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Equipamentos

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000

14.454,75
27,84% 4.024,20
18.478,95

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 64,74
64,74
Quant. Salario Custo Horario
24,240000 17,22 417,41
417,41
CUSTO HORARIO TOTAL 482,15
482,15
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 23,800000 1.375,16
317,49 0,590000 187,32
7,77 553,000000 4.296,81
378,47 4,040000 1.529,02
43,86 0,573300 25,14
7.413,45
7.895,60
27,84% 2.198,14
10.093,74
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 82,69
82,69
Quant. Salario Custo Horario
30,960000 17,22 533,13
533,13
CUSTO HORARIO TOTAL 615,82
615,82
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 24,200000 1.398,28
317,49 0,590000 187,32
7,77 573,000000 4.452,21
378,47 5,160000 1.952,91
43,86 0,580000 25,44
8.016,16
8.631,98
27,84% 2.403,14
11.035,12
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 91,66
91,66
Quant. Salario Custo Horario
34,320000 17,22 590,99
590,99
CUSTO HORARIO TOTAL 682,65
682,65
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 24,400000 1.409,83
317,49 0,590000 187,32



Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 249
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 250
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

15,510000

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 251
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000

15,510000

Improd
0,000000

7,77 698,000000 5.423,46
378,47 5,720000 2.164,85
43,86 0,583300 25,58
9.211,04
9.893,69
27,84% 2.754,40
12.648,09
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 100,64
100,64
Quant. Salario Custo Horario
37,680000 17,22 648,85
648,85
CUSTO HORARIO TOTAL 749,49
749,49
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 24,400000 1.409,83
317,49 0,610000 193,67
7,77 879,000000 6.829,83
378,47 6,280000 2.376,79
43,86 0,590000 25,88
10.836,00
11.585,49
27,84% 3.225,40
14.810,89
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 119,07
119,07
Quant. Salario Custo Horario
44,580000 17,22 767,67
767,67
CUSTO HORARIO TOTAL 886,74
886,74
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 24,800000 1.432,94
317,49 0,610000 193,67
7,77 1025,000000 7.964,25
378,47 7,430000 2.812,03
43,86 0,596700 26,17
12.429,06
13.315,80
27,84% 3.707,12
17.022,92
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 137,81
137,81
Quant. Salario Custo Horario
51,600000 17,22 888,55
888,55
CUSTO HORARIO TOTAL 1.026,36



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 252
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 253
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 254
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

15,510000

Improd
0,000000

Custo. Consumo
57,78 24,800000
317,49 0,640000
7,77 1019,000000
378,47 8,600000
43,86 0,610000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
55,200000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 25,000000
317,49 0,640000
7,77 1243,000000
378,47 9,200000
43,86 0,613300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
30,960000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 19,200000
317,49 0,690000
7,77 602,000000
378,47 5,160000
43,86 0,580000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

1.026,36

Custo Unitario
1.432,94
203,19
7.917,63
3.254,84
26,75
12.835,35

13.861,71
3.859,10
17.720,81

Custo Horario
147,43
147,43

Custo Horario
950,54
950,54

1.097,97
1.097,97

Custo Unitario
1.444 .50
203,19
9.658,11
3.481,92
26,90
14.814,62

15.912,59
4.430,07
20.342,66

Custo Horario
82,69
82,69

Custo Horario
533,13
533,13

615,82
615,82

Custo Unitario
1.109,38
219,07
4.677,54
1.952,91
25,44
7.984,34

8.600,16
2.394,28
10.994,44

Custo Horario
82,69
82,69



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 255
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00 m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 256
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 257
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

Quant. Salario
30,960000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 19,200000
317,49 0,690000
7,77 697,000000
378,47 5,160000
43,86 0,580000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
34,920000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 19,400000
317,49 0,690000
7,77 814,000000
378,47 5,820000
43,86 0,583300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
37,380000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 19,400000
317,49 0,710000
7,77 1214,000000
378,47 6,230000
43,86 0,590000
27,84%

Custo Horario
533,13
533,13

615,82
615,82

Custo Unitario
1.109,38
219,07
5.415,69
1.952,91
25,44
8.722,49

9.338,31
2.599,79
11.938,10

Custo Horario
93,26
93,26

Custo Horario
601,32
601,32

694,58
694,58

Custo Unitario
1.120,93
219,07
6.324,78
2.202,70
25,58
9.893,06

10.587,64
2.947,60
13.535,24

Custo Horario
99,83
99,83

Custo Horario
643,68
643,68

743,51
743,51

Custo Unitario
1.120,93
225,42
9.432,78
2.357,87
25,88
13.162,88

13.906,39
3.871,54
17.777,93



UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 258
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 259
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 146,63
146,63
Quant. Salario Custo Horario
54,900000 17,22 945,38
945,38
CUSTO HORARIO TOTAL 1.092,01
1.092,01
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 20,000000 1.155,60
317,49 0,740000 234,94
7,77 1080,000000 8.391,60
378,47 9,150000 3.463,00
43,86 0,613300 26,90
13.272,04
14.364,05
27,84% 3.998,95
18.363,00
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 146,63
146,63
Quant. Salario Custo Horario
54,900000 17,22 945,38
945,38
CUSTO HORARIO TOTAL 1.092,01
1.092,01
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 20,000000 1.155,60
317,49 0,740000 234,94
7,77 1277,000000 9.922,29
378,47 9,150000 3.463,00
43,86 0,613300 26,90
14.802,73
15.894,74
27,84% 4.42510
20.319,84
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 176,91
176,91
Quant. Salario Custo Horario
66,240000 17,22 1.140,65
1.140,65
CUSTO HORARIO TOTAL 1.317,56
1.317,56
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 20,400000 1.178,71
317,49 0,750000 238,12
7,77 1312,000000 10.194,24
378,47 11,040000 4.178,31
43,86 0,626700 27,49
15.816,87
17.134,43
27,84% 4.770,23
21.904,66



ltem: 6 4 260
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 261
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 262
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

15,510000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 87,50
87,50
Quant. Salario Custo Horario
32,760000 17,22 564,13
564,13
CUSTO HORARIO TOTAL 651,63
651,63
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 22,200000 1.282,72
317,49 0,690000 219,07
7,77 567,000000 4.405,59
378,47 5,460000 2.066,45
43,86 0,613300 26,90
8.000,73
8.652,36
27,84% 2.408,82
11.061,18
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 87,50
87,50
Quant. Salario Custo Horario
32,760000 17,22 564,13
564,13
CUSTO HORARIO TOTAL 651,63
651,63
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 22,200000 1.282,72
317,49 0,690000 219,07
7,77 710,000000 5.516,70
378,47 5,460000 2.066,45
43,86 0,613300 26,90
9.111,84
9.763,47
27,84% 2.718,15
12.481,62
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 98,07
98,07
Quant. Salario Custo Horario
36,720000 17,22 632,32
632,32
CUSTO HORARIO TOTAL 730,39
730,39
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 22,400000 1.294,27
317,49 0,690000 219,07
7,77 906,000000 7.039,62
378,47 6,120000 2.316,24
43,86 0,616700 27,05



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 263
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 264
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 265
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Aco CA 50

Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Aco CA 50

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3

m3

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3

m3

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

Quant. Salario

39,600000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consum
57,78
317,49
7,77
378,47
43,86

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

Quant. Salario

58,080000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consum

57,78 23,000000

317,49
7,77
378,47
43,86

117

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

Quant. Salario

58,080000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consum

22,400000

1240,000000

10.896,25

11.626,64
3.236,86
14.863,50

27,84%

Custo Horario
105,76
105,76

0,00

Custo Horario
681,91
681,91

17,22

787,67
787,67

[o] Custo Unitario
1.294,27
225,42
9.634,80
2.497,90
27,34
13.679,73

0,710000

6,600000
0,623300

14.467,40
4.027,72
18.495,12

27,84%

Custo Horario
155,12
155,12

0,00

Custo Horario
1.000,14
1.000,14

17,22

1.155,26
1.155,26

[o] Custo Unitario
1.328,94
234,94
9.137,52
3.663,59
28,36
14.393,35

0,740000
6,000000
9,680000
0,646700

15.548,61
4.328,73
19.877,34

27,84%

Custo Horario
155,12
155,12

0,00

Custo Horario
1.000,14
1.000,14

17,22

1.155,26
1.155,26

o Custo Unitario



Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 266
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 267
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 268
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

57,78 23,000000
317,49 0,740000
7,77 1318,000000
378,47 9,680000
43,86 0,646700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
69,840000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 23,400000
317,49 0,750000
7,77 1367,000000
378,47 11,640000
43,86 0,660000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
34,560000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 25,200000
317,49 0,690000
7,77 585,000000
378,47 5,760000
43,86 0,646700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
34,560000 17,22

1.328,94
234,94
10.240,86
3.663,59
28,36
15.496,69

16.651,95
4.635,90
21.287,85

Custo Horario
186,53
186,53

Custo Horario
1.202,64
1.202,64

1.389,17
1.389,17

Custo Unitario
1.352,05
238,12
10.621,59
4.405,39
28,95
16.646,10

18.035,27
5.021,02
23.056,29

Custo Horario
92,30
92,30

Custo Horario
595,12
595,12

687,42
687,42

Custo Unitario
1.456,06
219,07
4.545,45
2.179,99
28,36
8.428,93

9.116,35
2.537,99
11.654,34

Custo Horario
92,30
92,30

Custo Horario
595,12
595,12



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 269
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt. 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 270
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt. 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 271
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt. 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 25,200000
317,49 0,690000
7,77 777,000000
378,47 5,760000
43,86 0,646700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
38,520000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 25,400000
317,49 0,690000
7,77 937,000000
378,47 6,420000
43,86 0,650000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
41,880000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 25,400000
317,49 0,710000
7,77 1271,000000
378,47 6,980000
43,86 0,656700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

687,42
687,42

Custo Unitario
1.456,06
219,07
6.037,29
2.179,99
28,36
9.920,77

10.608,19
2.953,32
13.561,51

Custo Horario
102,88
102,88

Custo Horario
663,31
663,31

766,19
766,19

Custo Unitario
1.467,61
219,07
7.280,49
2.429,78
28,51
11.425,46

12.191,65
3.394,16
15.585,81

Custo Horario
111,85
111,85

Custo Horario
721,17
721,17

833,02
833,02

Custo Unitario
1.467,61
225,42
9.875,67
2.641,72
28,80
14.239,22

15.072,24
4.196,11
19.268,35

Custo Horario
163,45



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 272
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt. 2,0<H<25,0m

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 273
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt. 25,0 <H<30,0m

15,510000

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 274

Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m alt. 0,0<H<2,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

Quant. Salario
61,200000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 26,000000
317,49 0,740000
7,77 1238,000000
378,47 10,200000
43,86 0,680000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
61,200000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 26,000000
317,49 0,740000
7,77 1499,000000
378,47 10,200000
43,86 0,680000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
73,440000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 26,400000
317,49 0,750000
7,77 1502,000000
378,47 12,240000
43,86 0,693300
27,84%

163,45

Custo Horario
1.053,86
1.053,86

1.217,31
1.217,31

Custo Unitario
1.502,28
234,94
9.619,26
3.860,39
29,82
15.246,69

16.464,00
4.583,58
21.047,58

Custo Horario
163,45
163,45

Custo Horario
1.053,86
1.053,86

1.217,31
1.217,31

Custo Unitario
1.502,28
234,94
11.647,23
3.860,39
29,82
17.274,66

18.491,97
5.148,16
23.640,13

Custo Horario
196,15
196,15

Custo Horario
1.264,64
1.264,64

1.460,79
1.460,79

Custo Unitario
1.525,39
238,12
11.670,54
4.632,47
30,41
18.096,93

19.557,72
5.444,87
25.002,59



Unid: m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 275
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt. 2,0<H<6,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 276
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt.6,0<H<10,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
39,960000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 29,200000
317,49 0,790000
7,77 831,000000
378,47 6,660000
43,86 0,746700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
39,960000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 29,200000
317,49 0,790000
7,77 1054,000000
378,47 6,660000
43,86 0,746700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
52,980000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 29,600000
317,49 0,810000
7,77 1111,000000
378,47 8,830000
43,86 0,760000

Custo Horario
106,73
106,73

Custo Horario
688,11
688,11

794,84
794,84

Custo Unitario
1.687,18
250,82
6.456,87
2.520,61
32,75
10.948,23

11.743,07
3.269,27
15.012,34

Custo Horario
106,73
106,73

Custo Horario
688,11
688,11

794,84
794,84

Custo Unitario
1.687,18
250,82
8.189,58
2.520,61
32,75
12.680,94

13.475,78
3.751,66
17.227,44

Custo Horario
141,50
141,50

Custo Horario
912,32
912,32

1.053,82
1.053,82

Custo Unitario
1.710,29
257,17
8.632,47
3.341,89
33,33
13.975,15

15.028,97



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 277
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt. 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 278
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt.15,0<H<20,0m

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 279
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt.20,0<H<25,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg

27,84% 4.184,07
19.213,04

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 141,50
141,50
Quant. Salario Custo Horario
52,980000 17,22 912,32
912,32
CUSTO HORARIO TOTAL 1.053,82
1.053,82
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 29,600000 1.710,29
317,49 0,810000 257,17
7,77 1623,000000 12.610,71
378,47 8,830000 3.341,89
43,86 0,760000 33,33
17.953,39
19.007,21
27,84% 5.291,61
24.298,82
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 200,79
200,79
Quant. Salario Custo Horario
75,180000 17,22 1.294,60
1.294,60
CUSTO HORARIO TOTAL 1.495,39
1.495,39
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 30,200000 1.744,96
317,49 0,840000 266,69
7,77 1698,000000 13.193,46
378,47 12,530000 4.742,23
43,86 0,783300 34,36
19.981,70
21.477,09
27,84% 5.979,22
27.456,31
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 213,77
213,77
Quant. Salario Custo Horario
80,040000 17,22 1.378,29
1.378,29
CUSTO HORARIO TOTAL 1.592,06
1.592,06
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 30,400000 1.756,51
317,49 0,840000 266,69
7,77 1708,000000 13.271,16



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 280
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 281
Servico: Boca BDC 1,0x1,0 m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagdo Formas Aco CA 50

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 282
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Aco CA 50

m3

alt. 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

Esc 0°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000  0,000000

Qtde
0,00

1,000

378,47 13,340000
43,86 0,786700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
98,520000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 30,800000
317,49 0,870000
7,77 1771,000000
378,47 16,420000
43,86 0,806700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
16,020000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 16,600000
317,49 0,930000
7,77 226,000000
378,47 2,670000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
39,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL

5.048,79
34,50
20.377,65

21.969,71
6.116,37
28.086,08

Custo Horario
263,13
263,13

Custo Horario
1.696,51
1.696,51

1.959,64
1.959,64

Custo Unitario
1.779,62
276,22
13.760,67
6.214,48
35,38
22.066,37

24.026,01
6.688,84
30.714,85

Custo Horario
42,79
42,79

Custo Horario
275,86
275,86

318,65
318,65

Custo Unitario
790,82
295,27
1.756,02
1.010,51
3.852,62

4.171,27
1.161,28
5.332,55

Custo Horario
104,16
104,16

Custo Horario
671,58
671,58

775,74
775,74



Material
Forma Comum de Madeira

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 283
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc. 0°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 284
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 0°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 285
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 0°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000

Qtde
0,00

0,000000

0,000000

0,000000

Custo. Consumo
47,64 28,000000
317,49 1,900000
7,77 312,000000
378,47 6,500000
43,86 8,400000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
54,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 38,800000
317,49 2,600000
7,77 409,000000
378,47 9,000000
43,86 9,400000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
70,800000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 51,300000
317,49 3,400000
7,77 526,000000
378,47 11,800000
43,86 10,400000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
88,800000 17,22

Custo Unitario
1.333,92
603,23
2.424,24
2.460,06
368,42
7.189,87

7.965,61
2.217,63
10.183,24

Custo Horario
144,22
144,22

Custo Horario
929,88
929,88

1.074,10
1.074,10

Custo Unitario
1.848,43
825,47
3.177,93
3.406,23
412,28
9.670,34

10.744,44
2.991,25
13.735,69

Custo Horario
189,09
189,09

Custo Horario
1.219,18
1.219,18

1.408,27
1.408,27

Custo Unitario
2.443,93
1.079,47
4.087,02
4.465,95

456,14
12.532,51

13.940,78
3.881,11
17.821,89

Custo Horario
237,17
237,17

Custo Horario
1.529,14



Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 286
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 0°

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 287
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc. 0°

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 288

Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m
Unid: un

Equipamentos

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Esc 0°

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

0,000000

0,000000

1.529,14
CUSTO HORARIO TOTAL 1.766,31
1.766,31
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 65,500000 3.120,42
317,49 4,200000 1.333,46
7,77 721,000000 5.602,17
378,47 14,800000 5.601,36
43,86 11,400000 500,00
16.157,41
17.923,72
27,84% 4.989,96
22.913,68
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 155,44
155,44
Quant. Salario Custo Horario
58,200000 17,22 1.002,20
1.002,20
CUSTO HORARIO TOTAL 1.157,64
1.157,64
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 39,600000 1.886,54
317,49 3,000000 952,47
7,77 435,000000 3.379,95
378,47 9,700000 3.671,16
43,86 10,400000 456,14
10.346,26
11.503,90
27,84% 3.202,69
14.706,59
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 201,91
201,91
Quant. Salario Custo Horario
75,600000 17,22 1.301,83
1.301,83
CUSTO HORARIO TOTAL 1.503,74
1.503,74
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 52,100000 2.482,04
317,49 3,800000 1.206,46
7,77 560,000000 4.351,20
378,47 12,600000 4.768,72
43,86 11,400000 500,00
13.308,42
14.812,16
27,84% 4.123,71
18.935,87
CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario



FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 289
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m
Unid: un

Esc 0°

15,510000

0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 290
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m
Unid: un

Esc 0°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 291

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

0,00 0,00
Quant. Salario
95,400000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 66,300000
317,49 4,700000
7,77 741,000000
378,47 15,900000
43,86 12,400000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
62,400000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 40,400000
317,49 3,300000
7,77 468,000000
378,47 10,400000
43,86 11,400000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
81,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 52,900000
317,49 4,200000
7,77 601,000000
378,47 13,500000
43,86 12,400000
27,84%

254,80
254,80

Custo Horario
1.642,79
1.642,79

1.897,59
1.897,59

Custo Unitario
3.158,53
1.492,20
5.757,57
6.017,67

543,86
16.969,83

18.867,42
5.252,69
24.120,11

Custo Horario
166,66
166,66

Custo Horario
1.074,53
1.074,53

1.241,19
1.241,19

Custo Unitario
1.924,66
1.047,72
3.636,36
3.936,09

500,00
11.044,83

12.286,02
3.420,43
15.706,45

Custo Horario
216,34
216,34

Custo Horario
1.394,82
1.394,82

1.611,16
1.611,16

Custo Unitario
2.520,16
1.333,46
4.669,77
5.109,35

543,86
14.176,60

15.787,76
4.395,31
20.183,07



Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m Esc 0°

Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 292
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m
Unid: un

Esc 0°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 293
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m
Unid: un

Esc 10°

15,510000

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
101,400000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 67,100000
317,49 5,200000
7,77 821,000000
378,47 16,900000
43,86 13,400000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
130,200000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 83,900000
317,49 6,800000
7,77 1160,000000
378,47 21,700000
43,86 15,400000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
39,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 28,100000
317,49 2,000000
7,77 313,000000
378,47 6,500000
43,86 8,500000

Custo Horario
270,82
270,82

Custo Horario
1.746,11
1.746,11

2.016,93
2.016,93

Custo Unitario
3.196,64
1.650,95
6.379,17
6.396,14

587,72
18.210,62

20.227,55
5.631,35
25.858,90

Custo Horario
347,74
347,74

Custo Horario
2.242,04
2.242,04

2.589,78
2.589,78

Custo Unitario
3.997,00
2.158,93
9.013,20
8.212,80

675,44
24.057,37

26.647,15
7.418,57
34.065,72

Custo Horario
104,16
104,16

Custo Horario
671,58
671,58

775,74
775,74

Custo Unitario
1.338,68
634,98
2.432,01
2.460,06
372,81
7.238,54



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 294
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Esc 10°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 295
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 10°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 296
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 10°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

8.014,28
27,84% 2.231,18
10.245,46
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 144,22
144,22
Quant. Salario Custo Horario
54,000000 17,22 929,88
929,88
CUSTO HORARIO TOTAL 1.074,10
1.074,10
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 38,800000 1.848,43
317,49 2,600000 825,47
7,77 411,000000 3.193,47
378,47 9,000000 3.406,23
43,86 9,500000 416,67
9.690,27
10.764,37
27,84% 2.996,80
13.761,17
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 189,09
189,09
Quant. Salario Custo Horario
70,800000 17,22 1.219,18
1.219,18
CUSTO HORARIO TOTAL 1.408,27
1.408,27
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 51,300000 2.443,93
317,49 3,400000 1.079,47
7,77 528,000000 4.102,56
378,47 11,800000 4.465,95
43,86 10,500000 460,53
12.552,44
13.960,71
27,84% 3.886,66
17.847,37
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 238,77
238,77
Quant. Salario Custo Horario
89,400000 17,22 1.539,47
1.539,47
CUSTO HORARIO TOTAL 1.778,24
1.778,24
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 65,600000 3.125,18
317,49 4,200000 1.333,46



Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 297
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc 10°

kg
m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 298
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc 10°

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 299
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc. 10°

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Improd
0,000000

7,77 725,000000 5.633,25
378,47 14,900000 5.639,20
43,86 11,500000 504,39
16.235,48
18.013,72
27,84% 5.015,02
23.028,74
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 155,44
155,44
Quant. Salario Custo Horario
58,200000 17,22 1.002,20
1.002,20
CUSTO HORARIO TOTAL 1.157,64
1.157,64
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 39,600000 1.886,54
317,49 3,000000 952,47
7,77 438,000000 3.403,26
378,47 9,700000 3.671,16
43,86 10,500000 460,53
10.373,96
11.531,60
27,84% 3.210,40
14.742,00
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 203,52
203,52
Quant. Salario Custo Horario
76,200000 17,22 1.312,16
1.312,16
CUSTO HORARIO TOTAL 1.515,68
1.515,68
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 52,600000 2.505,86
317,49 3,800000 1.206,46
7,77 564,000000 4.382,28
378,47 12,700000 4.806,57
43,86 11,500000 504,39
13.405,56
14.921,24
27,84% 4.154,07
19.075,31
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 254,80
254,80
Quant. Salario Custo Horario
95,400000 17,22 1.642,79
1.642,79
CUSTO HORARIO TOTAL 1.897,59



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2100
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Aco CA 50

Esc 10°

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2101
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Aco CA 50

Esc. 10°

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2102
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Colocagao Formas Aco CA 50

Esc. 10°

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

Improd
0,000000

Custo. Consumo
47,64 66,400000
317,49 4,700000
7,77 745,000000
378,47 15,900000
43,86 12,500000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
63,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 40,500000
317,49 3,300000
7,77 471,000000
378,47 10,500000
43,86 11,500000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
81,600000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 53,000000
317,49 4,200000
7,77 604,000000
378,47 13,600000
43,86 12,500000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

1.897,59

Custo Unitario
3.163,30
1.492,20
5.788,65
6.017,67

548,25
17.010,07

18.907,66
5.263,89
24.171,55

Custo Horario
168,26
168,26

Custo Horario
1.084,86
1.084,86

1.253,12
1.253,12

Custo Unitario
1.929,42
1.047,72
3.659,67
3.973,94

504,39
11.115,14

12.368,26
3.443,32
15.811,58

Custo Horario
217,94
217,94

Custo Horario
1.405,15
1.405,15

1.623,09
1.623,09

Custo Unitario
2.524,92
1.333,46
4.693,08
5.147,19

548,25
14.246,90

15.869,99
4.418,21
20.288,20

Custo Horario
272,42
272,42



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2103
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m
Unid: un

Esc 10°

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2105
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m
Unid: un

Esc 20°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2106
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m
Unid: un

Esc 20°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Quant. Salario
102,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 67,200000
317,49 5,200000
7,77 825,000000
378,47 17,000000
43,86 13,500000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
131,400000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 84,000000
317,49 6,800000
7,77 1166,000000
378,47 21,900000
43,86 15,500000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
39,600000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 28,200000
317,49 2,000000
7,77 320,000000
378,47 6,600000
43,86 8,700000
27,84%

Custo Horario
1.756,44
1.756,44

2.028,86
2.028,86

Custo Unitario
3.201,41
1.650,95
6.410,25
6.433,99

592,11
18.288,71

20.317,57
5.656,41
25.973,98

Custo Horario
350,95
350,95

Custo Horario
2.262,71
2.262,71

2.613,66
2.613,66

Custo Unitario
4.001,76
2.158,93
9.059,82
8.288,49

679,83
24.188,83

26.802,49
7.461,81
34.264,30

Custo Horario
105,76
105,76

Custo Horario
681,91
681,91

787,67
787,67

Custo Unitario
1.343,45
634,98
2.486,40
2.497,90
381,58
7.344,31

8.131,98
2.263,94
10.395,92



UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2107
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m
Unid: un

Esc. 20°

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2108
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m
Unid: un

Esc. 20°

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 147,43
147,43

Quant. Salario Custo Horario
55,200000 17,22 950,54
950,54
CUSTO HORARIO TOTAL 1.097,97
1.097,97

Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 39,000000 1.857,96
317,49 2,700000 857,22
7,77 422,000000 3.278,94
378,47 9,200000 3.481,92
43,86 9,700000 425,44
9.901,48
10.999,45
27,84% 3.062,25
14.061,70

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 192,30
192,30

Quant. Salario Custo Horario
72,000000 17,22 1.239,84
1.239,84
CUSTO HORARIO TOTAL 1.432,14
1.432,14

Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 51,500000 2.453,46
317,49 3,500000 1.111,22
7,77 541,000000 4.203,57
378,47 12,000000 4.541,64
43,86 10,700000 469,30
12.779,19
14.211,33
27,84% 3.956,43
18.167,76

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 241,98
241,98

Quant. Salario Custo Horario
90,600000 17,22 1.560,13
1.560,13
CUSTO HORARIO TOTAL 1.802,11
1.802,11

Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 65,700000 3.129,95
317,49 4,300000 1.365,21
7,77 741,000000 5.757,57
378,47 15,100000 5.714,90
43,86 11,700000 513,16
16.480,79
18.282,90
27,84% 5.089,96
23.372,86



ltem: 6 4 2109
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m
Unid: un

Esc.20°

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2110
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m
Unid: un

Esc. 20°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2111
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m
Unid: un

Esc.20°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

15,510000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
59,400000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 39,900000
317,49 3,100000
7,77 450,000000
378,47 9,900000
43,86 10,700000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
77,400000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 52,400000
317,49 3,900000
7,77 580,000000
378,47 12,900000
43,86 11,700000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
97,200000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 66,600000
317,49 4,800000
7,77 765,000000
378,47 16,200000
43,86 12,700000

Custo Horario
158,65
158,65

Custo Horario
1.022,87
1.022,87

1.181,52
1.181,52

Custo Unitario
1.900,84
984,22
3.496,50
3.746,85
469,30
10.597,71

11.779,23
3.279,34
15.058,57

Custo Horario
206,72
206,72

Custo Horario
1.332,83
1.332,83

1.639,55
1.539,55

Custo Unitario
2.496,34
1.238,21
4.506,60
4.882,26
513,16
13.636,57

15.176,12
4.225,03
19.401,15

Custo Horario
259,60
259,60

Custo Horario
1.673,78
1.673,78

1.933,38
1.933,38

Custo Unitario
3.172,82
1.523,95
5.944,05
6.131,21

557,02



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2112
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Aco CA 50

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2113
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Aco CA 50

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2114
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Esc. 20°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3

m3

Esc 20°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3

m3

Esc 20°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

Quant. Salario

64,200000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum

47,64 4
317,49
7,77
378,47 1
43,86 1

Custo.

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

Quant. Salario

82,800000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consum

47,64 53,200000

317,49
7,77 62
378,47 1

43,86 12,800000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

Quant. Salario

103,800000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consum

484,000000

17.329,05

19.262,43
5.362,66
24.625,09

27,84%

Custo Horario
171,47
171,47

0,00

Custo Horario
1.105,52
1.105,52

17,22

1.276,99
1.276,99

o Custo Unitario
0,700000 1.938,95
3,500000 1.111,22
3.760,68
4.049,63
517,55
11.378,03

0,700000
1,800000

12.655,02
3.523,16
16.178,18

27,84%

Custo Horario
221,14
221,14

0,00

Custo Horario
1.425,82
1.425,82

17,22

1.646,96
1.646,96

[o] Custo Unitario
2.534,45
1.396,96
4.825,17
5.222,89

561,41

14.540,88

4,400000
1,000000
3,800000

16.187,84
4.506,69
20.694,53

27,84%

Custo Horario
277,23
277,23

0,00

Custo Horario
1.787,44
1.787,44

17,22

2.064,67
2.064,67

o Custo Unitario



Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2115
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m
Unid: un

Esc 20°

m2
m3

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2116
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m
Unid: un

Esc 30°

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2117
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m
Unid: un

Esc 30°

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Improd
0,000000

47,64 67,400000 3.210,94
317,49 5,400000 1.714,45
7,77 847,000000 6.581,19
378,47 17,300000 6.547,53
43,86 13,800000 605,27
18.659,38
20.724,05
27,84% 5.769,58
26.493,63
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 357,36
357,36
Quant. Salario Custo Horario
133,800000 17,22 2.304,04
2.304,04
CUSTO HORARIO TOTAL 2.661,40
2.661,40
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 84,300000 4.016,05
317,49 7,000000 2.222,43
7,77 1195,000000 9.285,15
378,47 22,300000 8.439,88
43,86 15,900000 697,37
24.660,88
27.322,28
27,84% 7.606,52
34.928,80
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 110,57
110,57
Quant. Salario Custo Horario
41,400000 17,22 712,91
712,91
CUSTO HORARIO TOTAL 823,48
823,48
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 28,500000 1.357,74
317,49 2,100000 666,73
7,77 341,000000 2.649,57
378,47 6,900000 2.611,44
43,86 9,100000 399,13
7.684,61
8.508,09
27,84% 2.368,65
10.876,74
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 150,63
150,63
Quant. Salario Custo Horario
56,400000 17,22 971,21
971,21



Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2118
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m
Unid: un

Esc 30°

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2119
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m
Unid: un

Esc 30°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2120
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m
Unid: un

Esc 30°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00

15,510000

Improd
0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 39,300000
317,49 2,800000
7,77 450,000000
378,47 9,400000
43,86 10,100000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
73,800000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 51,800000
317,49 3,600000
7,77 576,000000
378,47 12,300000
43,86 11,100000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
93,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 66,000000
317,49 4,500000
7,77 782,000000
378,47 15,500000
43,86 12,100000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

1.121,84
1.121,84

Custo Unitario
1.872,25
888,97
3.496,50
3.557,62
442,99
10.258,33

11.380,17
3.168,24
14.548,41

Custo Horario
197,11
197,11

Custo Horario
1.270,84
1.270,84

1.467,95
1.467,95

Custo Unitario
2.467,75
1.142,96
4.475,52
4.655,18

486,85
13.228,26

14.696,21
4.091,42
18.787,63

Custo Horario
248,39
248,39

Custo Horario
1.601,46
1.601,46

1.849,85
1.849,85

Custo Unitario
3.144.24
1.428,71
6.076,14
5.866,29

530,71
17.046,09

18.895,94
5.260,63
24.156,57

Custo Horario
165,06



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2121
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m
Unid: un

Esc 30°

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2122
Servico: Boca BDCC 2,50 x 3,00m
Unid: un

esc 30°

15,510000

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2123

Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m Esc 30°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Quant. Salario
61,800000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 40,200000
317,49 3,200000
7,77 481,000000
378,47 10,300000
43,86 11,200000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
79,800000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 52,700000
317,49 4,100000
7,77 619,000000
378,47 13,300000
43,86 12,200000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
100,200000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 67,000000
317,49 5,100000
7,77 811,000000
378,47 16,700000
43,86 13,200000
27,84%

165,06

Custo Horario
1.064,20
1.064,20

1.229,26
1.229,26

Custo Unitario
1.915,13
1.015,97
3.737,37
3.898,24

491,23
11.057,94

12.287,20
3.420,76
15.707,96

Custo Horario
213,13
213,13

Custo Horario
1.374,16
1.374,16

1.5687,29
1.587,29

Custo Unitario
2.510,63
1.301,71
4.809,63
5.033,65

535,09
14.190,71

15.778,00
4.392,60
20.170,60

Custo Horario
267,62
267,62

Custo Horario
1.725,44
1.725,44

1.993,06
1.993,06

Custo Unitario
3.191,88
1.619,20
6.301,47
6.320,45

578,95
18.011,95

20.005,01
5.569,39
25.574,40



Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2124
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 30°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2125
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 30°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 177,88
177,88
Quant. Salario Custo Horario
66,600000 17,22 1.146,85
1.146,85
CUSTO HORARIO TOTAL 1.324,73
1.324,73
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 41,200000 1.962,77
317,49 3,600000 1.142,96
7,77 519,000000 4.032,63
378,47 11,100000 4.201,02
43,86 12,400000 543,86
11.883,24
13.207,97
27,84% 3.677,10
16.885,07
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 229,16
229,16
Quant. Salario Custo Horario
85,800000 17,22 1.477,48
1.477,48
CUSTO HORARIO TOTAL 1.706,64
1.706,64
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 53,700000 2.558,27
317,49 4,600000 1.460,45
7,77 665,000000 5.167,05
378,47 14,300000 5.412,12
43,86 13,400000 587,72
15.185,61
16.892,25
27,84% 4.702,80
21.595,05
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 286,85
286,85
Quant. Salario Custo Horario
107,400000 17,22 1.849,43
1.849,43
CUSTO HORARIO TOTAL 2.136,28
2.136,28
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 67,900000 3.234,76
317,49 5,600000 1.777,94
7,77 900,000000 6.993,00
378,47 17,900000 6.774,61
43,86 14,400000 631,58
19.411,89
21.548,17



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2126
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 3 1
Servico: Corpo BTC 1,0x1,0m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl
Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl
Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 3 2
Servico: Corpo BTC 1,0X1,0
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50

Esc 30°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000  0,000000

Qtde
0,00

1,000

Via Simples

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000  0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3
un
un
un
un
un

Via Dupla

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
138,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 84,800000
317,49 7,400000
7,77 1264,000000
378,47 23,000000
43,86 16,500000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
12,360000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 8,940000
317,49 0,280000
7,77 182,000000
378,47 2,060000
175,86 1,640000
166,38 0,230000
166,38 0,230000
155,48 0,230000
151,70 0,820000
43,86 1,600000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
12,360000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL

5.999,01
27.547,18

Custo Horario
368,57
368,57

Custo Horario
2.376,36
2.376,36

2.744,93
2.744,93

Custo Unitario
4.039,87
2.349,43
9.821,28
8.704,81

723,69
25.639,08

28.384,01
7.902,11
36.286,12

Custo Horario
33,01
33,01

Custo Horario
212,84
212,84

245,85
245,85

Custo Unitario

516,55
88,90
1.414,14
779,65
288,41
38,27
38,27
35,76
124,39
70,18
3.394,52

3.640,37
1.013,48
4.653,85

Custo Horario
33,01
33,01

Custo Horario
212,84
212,84

245,85
245,85



Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 57,78 8,940000 516,55
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 317,49 0,280000 88,90
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,77 182,000000 1.414,14
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 378,47 2,060000 779,65
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un 175,86 1,800000 316,55
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un 166,38 0,160000 26,62
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un 166,38 0,160000 26,62
Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl un 155,48 0,160000 24,88
Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl un 151,70 0,900000 136,53
Junta Elastica m 43,86 1,110000 48,68
Total 3.379,12
Preco de Custo 3.624,97
Bonificacao 27,84% 1.009,19
Preco de Venda 4.634,16
ltem: 6 4 33
Servico: Corpo BTC 1,0X1,0 Via Tripla
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 33,01
Total 33,01
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 12,360000 17,22 212,84
Total 212,84
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 245,85
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 245,85
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 57,78 8,940000 516,55
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 317,49 0,280000 88,90
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,77 182,000000 1.414,14
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 378,47 2,060000 779,65
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un 175,86 1,910000 335,89
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un 166,38 0,110000 18,30
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un 166,38 0,110000 18,30
Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl un 155,48 0,110000 17,10
Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl un 151,70 0,950000 144,12
Junta Elastica m 43,86 0,760000 33,33
Total 3.366,28
Preco de Custo 3.612,13
Bonificacao 27,84% 1.005,62
Preco de Venda 4.617,75
ltem: 6 4 3 4
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M ALT. 0,0<H<2,0M
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 111,85
Total 111,85
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 41,880000 17,22 721,17
Total 721,17
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 833,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 833,02
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 57,78 28,700000 1.658,29
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 317,49 0,860000 273,04
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,77 561,000000 4.358,97
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 378,47 6,980000 2.641,72
Junta Elastica m 43,86 0,726700 31,87
Total 8.963,89
Preco de Custo 9.796,91
Bonificacao 27,84% 2.727,46
Preco de Venda 12.524,37



ltem: 6 4 35
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: h

ALT. 2,0<H<6,0M

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 36
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

ALT. 6,0<H<10,0M

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 37
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: M

ALT 10,0<H<15,0M

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 111,85
111,85
Quant. Salario Custo Horario
41,880000 17,22 721,17
721,17
CUSTO HORARIO TOTAL 833,02
833,02
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 28,700000 1.658,29
317,49 0,860000 273,04
7,77 711,000000 5.524,47
378,47 6,980000 2.641,72
43,86 0,726700 31,87
10.129,39
10.962,41
27,84% 3.051,93
14.014,34
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 125,15
125,15
Quant. Salario Custo Horario
46,860000 17,22 806,93
806,93
CUSTO HORARIO TOTAL 932,08
932,08
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 28,900000 1.669,84
317,49 0,860000 273,04
7,77 942,000000 7.319,34
378,47 7,810000 2.955,85
43,86 0,730000 32,02
12.250,09
13.182,17
27,84% 3.669,92
16.852,09
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 135,41
135,41
Quant. Salario Custo Horario
50,700000 17,22 873,05
873,05
CUSTO HORARIO TOTAL 1.008,46
1.008,46
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 28,900000 1.669,84
317,49 0,880000 279,39
7,77 1206,000000 9.370,62
378,47 8,450000 3.198,07
43,86 0,740000 32,46
14.550,38



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 3 8
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

ALT. 15,0<H<20,0M

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 39
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

ALT.20,0<H<25,0M

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 310
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

ALT 25,0<H<30,0M

15,510000

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
60,900000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 29,300000
317,49 0,880000
7,77 1234,000000
378,47 10,150000
43,86 0,746700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
60,900000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 29,300000
317,49 0,880000
7,77 1320,000000
378,47 10,150000
43,86 0,746700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
70,200000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 29,500000

15.558,84
4.331,58
19.890,42

Custo Horario
162,65
162,65

Custo Horario
1.048,70
1.048,70

1.211,35
1.211,35

Custo Unitario
1.692,95
279,39
9.588,18
3.841,47
32,75
15.434,74

16.646,09
4.634,27
21.280,36

Custo Horario
162,65
162,65

Custo Horario
1.048,70
1.048,70

1.211,35
1.211,35

Custo Unitario
1.692,95
279,39
10.256,40
3.841,47
32,75
16.102,96

17.314,31
4.820,30
22.134,61

Custo Horario
187,49
187,49

Custo Horario
1.208,84
1.208,84

1.396,33
1.396,33

Custo Unitario
1.704,51



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 311
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

ALT 0,0<H<2,0M

m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 312
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

ALT.2,0<H<6,0M

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 313
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

ALT.6,0<H<10,00M

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Improd
0,000000

317,49 0,900000 285,74
7,77 1639,000000 12.735,03
378,47 11,700000 4.428,10
43,86 0,760000 33,33
19.186,71
20.583,04
27,84% 5.730,32
26.313,36
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 148,39
148,39
Quant. Salario Custo Horario
55,560000 17,22 956,74
956,74
CUSTO HORARIO TOTAL 1.105,13
1.105,13
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 34,400000 1.987,63
317,49 1,010000 320,66
7,77 690,000000 5.361,30
378,47 9,260000 3.504,63
43,86 0,863300 37,86
11.212,08
12.317,21
27,84% 3.429,11
15.746,32
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 148,39
148,39
Quant. Salario Custo Horario
55,560000 17,22 956,74
956,74
CUSTO HORARIO TOTAL 1.105,13
1.105,13
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 34,400000 1.987,63
317,49 1,010000 320,66
7,77 921,000000 7.156,17
378,47 9,260000 3.504,63
43,86 0,863300 37,86
13.006,95
14.112,08
27,84% 3.928,80
18.040,88
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 148,39
148,39
Quant. Salario Custo Horario
55,560000 17,22 956,74

956,74



Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 314
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

ALT 10,0<H<15,0M

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 315
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

ALT 15,0<H<20,0M

15,510000

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 316
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: M

ALT 20,0<H<25,0M

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

15,510000

Improd
0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
57,78 34,400000
317,49 1,010000
7,77 1402,000000
378,47 9,260000
43,86 0,863300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
66,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 34,600000
317,49 1,030000
7,77 1509,000000
378,47 11,000000
43,86 0,876700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
87,600000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 35,000000
317,49 1,070000
7,77 1476,000000
378,47 14,600000
43,86 0,903300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

1.105,13
1.105,13

Custo Unitario
1.987,63
320,66
10.893,54
3.504,63
37,86
16.744,32

17.849,45
4.969,29
22.818,74

Custo Horario
176,27
176,27

Custo Horario
1.136,52
1.136,52

1.312,79
1.312,79

Custo Unitario
1.999,19
327,01
11.724,93
4.163,17
38,45
18.252,75

19.565,54
5.447,05
25.012,59

Custo Horario
233,96
233,96

Custo Horario
1.508,47
1.508,47

1.742,43
1.742,43

Custo Unitario
2.022,30
339,71
11.468,52
5.525,66
39,62
19.395,81

21.138,24
5.884,89
27.023,13

Custo Horario
233,96
233,96



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 317
Servico: Corpo BTCC 3,00x3,00M
Unid: m

ALT 25,0<H<30,0M

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 318
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 0,0<H<2,0M

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 319
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 2,0<H<6,0M

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

Quant. Salario Custo Horario
87,600000 17,22 1.508,47
1.508,47
CUSTO HORARIO TOTAL 1.742,43
1.742,43

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 35,000000 2.022,30
317,49 1,070000 339,71
7,77 1757,000000 13.651,89
378,47 14,600000 5.525,66
43,86 0,903300 39,62
21.579,18
23.321,61
27,84% 6.492,74
29.814,35

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 280,76
280,76

Quant. Salario Custo Horario
105,120000 17,22 1.810,17
1.810,17
CUSTO HORARIO TOTAL 2.090,93
2.090,93

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 35,400000 2.045,41
317,49 1,090000 346,06
7,77 1811,000000 14.071,47
378,47 17,520000 6.630,79
43,86 0,920000 40,35
23.134,08
25.225,01
27,84% 7.022,64
32.247,65

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 171,63
171,63

Quant. Salario Custo Horario
64,260000 17,22 1.106,56
1.106,56
CUSTO HORARIO TOTAL 1.278,19
1.278,19

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 39,900000 2.305,42
317,49 1,160000 368,29
7,77 1000,000000 7.770,00
378,47 10,710000 4.053,41
43,86 0,996700 43,72
14.540,84
15.819,03
27,84% 4.404,02
20.223,05



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 320
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

ALT 6,0<H<10,0M

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 321
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

ALT 10,0<H<15,0M

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
64,260000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 39,900000
317,49 1,160000
7,77 1262,000000
378,47 10,710000
43,86 0,996700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
76,200000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 40,100000
317,49 1,180000
7,77 1568,000000
378,47 12,700000
43,86 1,010000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
76,200000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 40,100000
317,49 1,180000
7,77 2221,000000
378,47 12,700000
43,86 1,010000
27,84%

Custo Horario
171,63
171,63

Custo Horario
1.106,56
1.106,56

1.278,19
1.278,19

Custo Unitario
2.305,42
368,29
9.805,74
4.053,41
43,72
16.576,58

17.854,77
4.970,77
22.825,54

Custo Horario
203,52
203,52

Custo Horario
1.312,16
1.312,16

1.515,68
1.515,68

Custo Unitario
2.316,98
374,64
12.183,36
4.806,57
44,30
19.725,85

21.241,53
5.913,64
27.155,17

Custo Horario
203,52
203,52

Custo Horario
1.312,16
1.312,16

1.515,68
1.515,68

Custo Unitario
2.316,98
374,64
17.257,17
4.806,57
44,30
24.799,66

26.315,34
7.326,19



Preco de Venda

ltem: 6 4 322
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT. 15,0<H<20,0M

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 323
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 20,0<H<25,0M

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 324
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 25,0<H<30,0M

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

33.641,53

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 288,29
288,29
Quant. Salario Custo Horario
107,940000 17,22 1.858,73
1.858,73
CUSTO HORARIO TOTAL 2.147,02
2.147,02
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 40,700000 2.351,65
317,49 1,220000 387,34
7,77 2137,000000 16.604,49
378,47 17,990000 6.808,68
43,86 1,040000 45,61
26.197,77
28.344,79
27,84% 7.891,19
36.235,98
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 307,36
307,36
Quant. Salario Custo Horario
115,080000 17,22 1.981,68
1.981,68
CUSTO HORARIO TOTAL 2.289,04
2.289,04
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 40,900000 2.363,20
317,49 1,220000 387,34
7,77 2366,000000 18.383,82
378,47 19,180000 7.259,05
43,86 1,043300 45,76
28.439,17
30.728,21
27,84% 8.554,73
39.282,94
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 376,91
376,91
Quant. Salario Custo Horario
141,120000 17,22 2.430,09
2.430,09
CUSTO HORARIO TOTAL 2.807,00
2.807,00
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 41,300000 2.386,31
317,49 1,260000 400,04
7,77 2450,000000 19.036,50
378,47 23,520000 8.901,61



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 325
Servico: Boca BTC 1,0X1,0
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 326
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Aco CA 50

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 327

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000  0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3

m3

Esc 0°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3

m3

Servico: BOCA BTCC 3,00X3,00M - ESC. 0°

Unid: UN

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid

43,86 1
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00
Quant. Salario
19,560000
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 19
317,49 1,
7,77 258,
378,47 3,
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00
Quant. Salario
108,000000
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 63,
317,49 5,
7,77 832,
378,47 18,
43,86 20,
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00
Quant. Salario
66,000000
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo

,070000

,000000

46,93
30.771,39

33.578,39
9.348,22
42.926,61

27,84%

Custo Horario
52,24
52,24

0,00

Custo Horario
336,82
336,82

17,22

389,06
389,06

Custo Unitario
905,16
380,99
2.004,66
1.233,81
4.524,62

200000
000000
260000

4.913,68
1.367,97
6.281,65

27,84%

Custo Horario
288,45
288,45

0,00

Custo Horario
1.859,76
1.859,76

17,22

2.148,21
2.148,21

Custo Unitario
3.043,72
1.800,17
6.464,64
6.850,31

877,20
19.036,04

890000
670000
000000
100000
000000

21.184,25
5.897,70
27.081,95

27,84%

Custo Horario
176,27
176,27

0,00

Custo Horario
1.136,52
1.136,52

17,22

1.312,79
1.312,79

Custo Unitario



Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 328
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M
Unid: un

Esc 0°

m2
m3

m3

UTILIZACAO

Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 329
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M
Unid: un

Esc 10°

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 330
Servico: BOCA BTCC 3,00X3,00M - ESC.10°
Unid: UN

Improd
0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Improd
0,000000

47,64 90,850000 4.328,09
317,49 7,740000 2.457,37
7,77 1232,000000 9.572,64
378,47 25,370000 9.601,78
43,86 24,000000 1.052,64
27.012,52
28.325,31
27,84% 7.885,77
36.211,08
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 480,75
480,75
Quant. Salario Custo Horario
180,000000 17,22 3.099,60
3.099,60
CUSTO HORARIO TOTAL 3.580,35
3.580,35
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 99,430000 4.736,85
317,49 10,150000 3.222,52
7,77 1595,000000 12.393,15
378,47 29,830000 11.289,76
43,86 28,000000 1.228,08
32.870,36
36.450,71
27,84% 10.147,88
46.598,59
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 320,50
320,50
Quant. Salario Custo Horario
120,000000 17,22 2.066,40
2.066,40
CUSTO HORARIO TOTAL 2.386,90
2.386,90
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 64,120000 3.054,68
317,49 6,710000 2.130,36
7,77 938,000000 7.288,26
378,47 20,390000 7.717,00
43,86 20,000000 877,20
21.067,50
23.454,40
27,84% 6.529,70
29.984,10
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 192,30
192,30
Quant. Salario Custo Horario
72,000000 17,22 1.239,84
1.239,84



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 331
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 10°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 332
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 20°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 333
Servico: Boca BTCC 3,00X3,00M
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 20°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL 1.432,14
1.432,14
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 91,070000 4.338,57
317,49 7,810000 2.479,60
7,77 1233,000000 9.580,41
378,47 25,370000 9.601,78
43,86 25,000000 1.096,50
27.096,86
28.529,00
27,84% 7.942,47
36.471,47
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 480,75
480,75
Quant. Salario Custo Horario
180,000000 17,22 3.099,60
3.099,60
CUSTO HORARIO TOTAL 3.580,35
3.580,35
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 99,590000 4.744 .47
317,49 10,240000 3.251,10
7,77 1605,000000 12.470,85
378,47 30,030000 11.365,45
43,86 29,000000 1.271,94
33.103,81
36.684,16
27,84% 10.212,87
46.897,03
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 315,16
315,16
Quant. Salario Custo Horario
118,000000 17,22 2.031,96
2.031,96
CUSTO HORARIO TOTAL 2.347,12
2.347,12
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 64,700000 3.082,31
317,49 5,890000 1.870,02
7,77 858,000000 6.666,66
378,47 18,640000 7.054,68
43,86 21,000000 921,06
19.594,73
21.941,85
27,84% 6.108,61
28.050,46
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 400,62



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 334
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M
Unid: un

Esc 20°

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 335
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M
Unid: un

Esc 30°

15,510000

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 336

Servico: Boca BTCC 3,00X3,00M Esc 30°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Quant. Salario
150,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 91,970000
317,49 8,050000
7,77 1262,000000
378,47 25,980000
43,86 25,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
180,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 100,530000
317,49 10,550000
7,77 1644,000000
378,47 30,740000
43,86 30,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
120,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 65,740000
317,49 6,190000
7,77 892,000000
378,47 19,380000
43,86 23,000000
27,84%

400,62

Custo Horario
2.583,00
2.583,00

2.983,62
2.983,62

Custo Unitario
4.381,45
2.555,79
9.805,74
9.832,65
1.096,50

27.672,13

30.655,75
8.534,56
39.190,31

Custo Horario
480,75
480,75

Custo Horario
3.099,60
3.099,60

3.580,35
3.580,35

Custo Unitario
4.789,25
3.349,52
12.773,88
11.634,17

1.315,80
33.862,62

37.442,97
10.424,12
47.867,09

Custo Horario
320,50
320,50

Custo Horario
2.066,40
2.066,40

2.386,90
2.386,90

Custo Unitario
3.131,85
1.965,26
6.930,84
7.334,75
1.008,78

20.371,48

22.758,38
6.335,93
29.094,31



Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 337
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M
Unid: un

Esc 30°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 7 11
Servico: Cercas Empregando
Unid: m

Mourdes de Madeira

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 0,01
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 1,500
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Arame Farpado N°16 Galv.  Simples

Grampo Para Cerca Galvanizado 1x9

Mouréo Suporte Madeira H=2,15m D=10 cm
Mour&o Esticador Madeira H=2,55 m D=15 cm
Total

1,000000
0,00 20,510000

Improd
0,000000
0,000000

Unid

kg
un
un

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 432,67
432,67
Quant. Salario Custo Horario
162,000000 17,22 2.789,64
2.789,64
CUSTO HORARIO TOTAL 3.222,31
3.222,31
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 93,390000 4.449,10
317,49 8,480000 2.692,32
7,77 1314,000000 10.209,78
378,47 27,050000 10.237,61
43,86 27,000000 1.184,22
28.773,03
31.995,34
27,84% 8.907,50
40.902,84
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 427,33
427,33
Quant. Salario Custo Horario
160,000000 17,22 2.755,20
2.755,20
CUSTO HORARIO TOTAL 3.182,53
3.182,53
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 102,100000 4.864,04
317,49 11,120000 3.530,49
7,77 1715,000000 13.325,55
378,47 32,070000 12.137,53
43,86 32,000000 1.403,52
35.261,13
38.443,66
27,84% 10.702,71
49.146,37
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
107,10 15,31 1,07
0,00 0,00 0,77
1,84
Quant. Salario Custo Horario
0,050000 17,22 0,86
0,400000 717 2,87
3,73
CUSTO HORARIO TOTAL 5,57
3,71
Custo. Consumo Custo Unitario
0,32 5,000000 1,60
5,17 0,006700 0,03
11,30 0,370000 4,18
11,30 0,020000 0,23
6,04



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 7 1 2

Servico: Cercas Empregando Mourdes de Concreto Tipo 2

Unid: m

Equipamentos Qtde
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:
FERRAMENTAS

Total

0,02
0,05
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

10,000

Material

Fabricagcdo Mourdo Concr.Estic. Segao Quadr.15 cm
Fabric.Mourdo Concr.Suporte  Se¢do Quadr.10 cm
Rocada Manual

Arame Recozido N° 18
Arame Farpado N° 16 Galv.
Total

Simples

Transporte

Transp mourdo de concreto
Transp mourao concreto
Total

rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 7 1 3
Servico: Porteiras
Unid: un

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Paraf. Zincado Francés
Dobradiga 11x18

Peca 20cm x 20cm x 2,40 m
Peca 10cm x 7,5cm x 1,50m
Peca 12cm x 7,5cm x 1,50m
Tabua 2,5cm x 12cm x 3,50m
Téabua 2,5cm x 7cm x 2,25m
Trinco da Porteira

Total

4" 5/16"

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 1 4
Servico: Mata-Burros
Unid: unid

Equipamentos Qtde

rodovia ndo pavimentada

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000
1,000000
20,510000
Unid
m3
un
m2
kg
m
DMT
UTILIZACAO
Prod Improd
20,510000
Unid
un
par
un
un
un
un
un
un
UTILIZACAO
Prod Improd

0,000000
0,000000
0,000000

42,000000
16,500000

0,000000

27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
84,99 15,31
107,10 15,31
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
10,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
90,48 0,005000
27,60 0,353600
0,07 2,000000
4,53 0,011400
0,32 5,000000
Custo. Consumo
0,75 0,025720
0,56 0,025720
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
8,200000 12,44
13,450000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
0,64 25,000000
53,01 1,000000
148,80 2,000000
17,44 2,000000
20,93 1,000000
16,28 4,000000
6,10 4,000000
12,16 1,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

9,75
2,71
12,46

Custo Horario
1,70
5,36
18,24
25,30

Custo Horario
17,22
71,70
88,92

114,22
11,42

Custo Unitario
0,45
9,76
0,14
0,05
1,60
12,00

Custo Unitario
0,81
0,24
1,05

24,47
6,81
31,28

Custo Horario
40,70
40,70

Custo Horario
102,01
96,44
198,45

239,15
239,15

Custo Unitario
16,00
53,01
297,60
34,88
20,93
65,12
24,40
12,16
524,10

763,25

212,49
975,74

Custo Horario



FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=20MPa

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 715

0,00 20,510000 0,000000
1,000
Unid
m2
m3

Servico: Remanejamento de Cercas Com Reaproveitamento de Materiais

Unid: m

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Arame Farpado N°16 Galv.  Simples
Grampo Para Cerca Galvanizado 1x9
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 716

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 20,510000  0,000000

50,000

Unid

kg

Servico: Cercas Empregando Mourdes de Concreto Tipo 1

Unid: m

Equipamentos Qtde
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fabricagao Mouréao Concr.Estic. Se¢do Quadr.18 cm
Fabric.Mourao Concr.Suporte  Segao Quadr.10 cm - tipo 1

Arame Recozido N° 18
Arame liso ago zincado
Total

Transporte

Transp mourdo de concreto
Transp mourao concreto
Total

Preco de Custo
Bonificacao

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000
1,000000
20,510000

0,02
0,05
0,00

10,000

Unid
m3
un
kg

DMT

0,000000
0,000000
0,000000

80,000000
0,000000

0,00 0,00 54,54
54,54

Quant. Salario Custo Horario
5,500000 17,22 94,71
8,000000 12,44 99,52
10,000000 7,17 71,70
265,93
CUSTO HORARIO TOTAL 320,47
320,47

Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 31,800000 1.514,95
363,76 1,850000 672,96
2.187,91
2.508,38
27,84% 698,33
3.206,71

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 11,76
11,76

Quant. Salario Custo Horario
8,000000 717 57,36
57,36
CUSTO HORARIO TOTAL 69,12
1,38

Custo. Consumo Custo Unitario
0,32 5,000000 1,60
5,17 0,008400 0,04
1,64
3,02
27,84% 0,84
3,86

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
84,99 15,31 1,70
107,10 15,31 5,36
0,00 0,00 18,24
25,30

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
10,000000 717 71,70
88,92
CUSTO HORARIO TOTAL 114,22
11,42

Custo. Consumo Custo Unitario
88,92 0,005000 0,44
32,13 0,333000 10,70
4,53 0,014250 0,06
0,39 5,000000 1,95
13,15

Custo. Consumo Custo Unitario
0,75 0,026942 1,62
0,56 0,026942 0,00
1,62
26,19
27,84% 7,29



Preco de Venda

tem: 7 2 1
Servico: Revestimento Vegetal de Talude (Hidrossemeadura)
Unid: m2

UTILIZACAO
Prod Improd
0,500000 0,500000
1,000000  0,000000
20,510000 0,000000

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Ben
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

415,000

Material Unid
Adubo NPK (4.14.8)
Inseticida |
P6 Calcario Dolomiticio kg
Sementes P/ Hidrossemeadura

Solomax Condic de Solo (Plantimax)
Total

kg

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 2 2
Servico: Protegao de Taludes Com Solo Coesivo
Unid: m3

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000  0,000000
1,000000  0,000000
1,000000  0,000000
1,000000  0,000000
15,510000  0,000000

Equipamentos Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Col
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate
Tambor pé de carneiro rebocavel
Guincho de elevagao lateral (acoplam
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Servente
Ajudante
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

100,000

Unid
m3

Material
Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 2 3
Servico: Transporte de solo
Unid: m3xkm

Unid
tkm

Material
Transporte Local ¢/ Basc.
Total

10M3 Rod.ndo Pav.

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 7 25
Servico: Protegdo de Taludes Com Tela Vegetal
Unid: m2

UTILIZACAO

33,48

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
75,42 15,31 45,37
117,40 15,31 117,40
0,00 0,00 9,41
172,18
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
4,000000 717 28,68
45,90
CUSTO HORARIO TOTAL 218,08
0,53
Custo. Consumo Custo Unitario
0,83 0,020000 0,02
40,00 0,005000 0,20
0,05 0,200000 0,01
6,00 0,020000 0,12
0,34 0,200000 0,07
0,42
0,95
27,84% 0,26
1,21
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
186,60 16,74 186,60
77,55 15,31 77,55
3,92 0,00 3,92
16,80 0,00 16,80
0,00 0,00 5,71
290,58
Quant. Salario Custo Horario
4,000000 717 28,68
1,000000 8,13 8,13
36,81
CUSTO HORARIO TOTAL 327,39
3,27
Custo. Consumo Custo Unitario
3,89 1,200000 4,67
4,67
7,94
27,84% 2,21
10,15
Custo. Consumo Custo Unitario
0,56 1,500000 0,84
0,84
0,84
27,84% 0,23
1,07
CUSTO OPERACIONAL



Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate 1,00 0,700000 0,300000 77,55 15,31 58,88
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Ben 1,00 1,000000 0,000000 117,40 15,31 117,40
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 9,41
Total 185,69
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 4,000000 717 28,68
Total 45,90
Producao da Equipe 200,000 CUSTO HORARIO TOTAL 231,59
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,16
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Adubo NPK (4.14.8) kg 0,83 0,200000 0,17
Sementes P/ Hidrossemeadura kg 6,00 0,200000 1,20
Mulch Organico kg 0,80 3,000000 2,40
Tela vegetal m2 3,10 1,000000 3,10
Total 6,87
Preco de Custo 8,03
Bonificacao 27,84% 2,24
Preco de Venda 10,27
ltem: 7 3 1
Servico: Gabides Tipo Manta
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Retroescavadeira Massey Ferguso 1,00 1,000000 0,000000 67,60 16,74 67,60
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz 0,05 1,000000 0,000000 109,71 15,31 5,49
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 23,03
Total 96,12
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,300000 17,22 517
Pedreiro 4,000000 12,44 49,76
Servente 8,000000 717 57,36
Total 112,29
Producao da Equipe 3,300 CUSTO HORARIO TOTAL 208,41
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 63,15
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO PRODUZIDOS-(CONST E RIM3 19,76 1,000000 19,76
Gabido Colchao ZN/AL+PVC 4x2x0,30m m2 520,59 0,420000 218,65
Total 238,41
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte de rachdo/pedra méo rodovia ndo pavimentada 132,220000 0,44 1,500000 87,27
Transporte de rachdo/pedra méao rodovia pavimentada 0,000000 0,29 1,500000 0,00
Total 87,27
Preco de Custo 388,83
Bonificacao 27,84% 108,25
Preco de Venda 497,08
ltem: 7 3 2
Servico: Gabides Tipo Saco
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 149,86 17,70 149,86
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz 0,05 1,000000 0,000000 109,71 15,31 5,49
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 28,05
Total 183,40
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Pedreiro 5,000000 12,44 62,20
Servente 8,000000 717 57,36
Total 136,78
Producao da Equipe 6,000 CUSTO HORARIO TOTAL 320,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 53,36



Material

RACHAO OU PEDRA-DE-MAO
Gabido Saco ZN/AL+PVC
Total

Transporte

Transporte de rachdo/pedra méao rodovia ndo pavimentada

Transporte de rachdo/pedra méo rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 3 3
Servico: Gabides Tipo Caixa
Unid: m3

Equipamentos
Retroescavadeira Massey

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

RACHAO OU PEDRA-DE-MAO
Pregos de Ferro 18X30
Caibros 7,5¢cm 7,5 cm
Tabua 2,5 x 22,5 cm
Gabido Caixa 2x1x0,50m
Total

Transporte

Transporte de rachdo/pedra méo rodovia ndo pavimentada

Ferguso
Caminhao Basculante: Mercedes Benz

UTILIZACAO

Qtde Prod

1,00 1,000000
1,000000
0,00 20,510000

0,05

4,200

ZN/AL+PVC

Transporte de rachdo/pedra méao rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 3 4 1
Servico: Com sacaria de solo cimento
Unid: m3

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Usinagem de Solo-Cimento
Saco de aniagem

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 3 4 2

Servico: Com sacaria de solo semente

(10% de cimento)

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 20,510000

1,000

Unid

PRODUZIDOS-(CONST E RIM3

un

DMT
132,220000
0,000000

Improd Prod
0,000000
0,000000

0,000000

Quant.
0,500000
4,000000
8,000000

Custo.

Custo.

Consumo
1,150000
1,000000

19,76
161,07

Consumo
1,725000
1,725000

0,44
0,29

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Improd
67,60 16,74
109,71 15,31
0,00 0,00

Salario
17,22
12,44
7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Unid

PRODUZIDOS-(CONST E RIM3

kg
m
m
un

DMT
132,220000
0,000000

Improd Prod

0,000000

Quant.
1,000000
6,000000

Custo.

Custo.

Consumo
19,76 1,150000
5,10 0,150000
2,30 0,600000
3,00 0,800000
202,39 1,000000

Consumo
1,725000
1,725000

0,44
0,29

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Improd
0,00 0,00

Salario
17,22
717

CUSTO HORARIO TOTAL

Unid
m3
un

(solo ad. e sement. gramineas

Custo.

Consumo
84,26 1,000000
1,91 42,000000

27,84%

Custo Unitario
22,72
161,07
183,79

Custo Unitario
100,35
0,00
100,35

337,50
93,96
431,46

Custo Horario
67,60
5,49
23,74
96,83

Custo Horario
8,61
49,76
57,36
115,73

212,56
50,61

Custo Unitario
22,72
0,77
1,38
2,40
202,39
229,66

Custo Unitario
100,35
0,00
100,35

380,62
105,96
486,58

Custo Horario
12,36
12,36

Custo Horario
17,22
43,02
60,24

72,60
72,60

Custo Unitario
84,26
80,22
164,48

237,08
66,00
303,08



Unid: m3

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)
P6 Calcario Dolomiticio
Saco de aniagem
Sementes

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 73431
Servico: Fornecimento e Aplicagdo
Unid: m3

Equipamentos
Escavadeira Hidraulica
FERRAMENTAS

Total

Caterpillar

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO
Total

Transporte

Transporte de rachdo/pedra méao rodovia ndo pavimentada
Transporte de rachdo/pedra méo rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 4 1
Servico: Passagem de nivel tipo 1
Unid: unid

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Concreto FCK = 35 MPA

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 20,510000

1,500

Unid

kg
un
kg

UTILIZACAO

Qtde Prod
1,00 0,750000
0,00 20,510000

87,000

Unid

PRODUZIDOS-(CONST E RIM3

DMT
91,000000
0,000000

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2
m3
m3

Improd
0,000000

Improd
0,250000
0,000000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 24,12
2412
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
14,000000 7,17 100,38
117,60
CUSTO HORARIO TOTAL 141,72
94,48
Custo. Consumo Custo Unitario
0,83 0,300000 0,25
0,05 2,000000 0,10
1,91 42,000000 80,22
6,00 0,100000 0,60
81,17
175,65
27,84% 48,90
224,55
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
228,36 17,70 175,70
0,00 0,00 10,49
186,19
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
1,000000 12,44 12,44
3,000000 717 21,51
51,17
CUSTO HORARIO TOTAL 237,36
2,73
Custo. Consumo Custo Unitario
19,76 1,000000 19,76
19,76
Custo. Consumo Custo Unitario
0,44 1,500000 60,06
0,29 1,500000 0,00
60,06
82,55
27,84% 22,98
105,53
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 16,46
16,46
Quant. Salario Custo Horario
2,000000 17,22 34,44
10,000000 717 71,70
106,14
CUSTO HORARIO TOTAL 122,60
122,60
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 22,510000 1.072,38
378,47 1,930000 730,45
404,68 4,600000 1.861,53



Armadura de Ago CA 50/60
Cantoneira

Chumbadores

Placa de sinalizagao total
Poste em ago comprimento
Total

refletiva
3,50 m

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 4 2
Servico: Passagem de nivel tipo 2
Unid: unid

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Concreto FCK = 35 MPA
Armadura de Ago CA 50/60
Cantoneira

Chumbadores

Placa de sinalizago total
Poste em ago comprimento
Total

refletiva
3,50 m

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 5
Servico: Limpeza camada vegetal em
Unid: m2

jazida

Equipamentos Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Col
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 7 6

UTILIZACAO
Prod Improd

0,00 15,510000

1,000

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000
15,510000

1,00
0,00

571,000

Servico: Exec. de Prot. de Taludes em Cortes de Rocha Fratur. c A

Unid: m2

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 20,510000

0,000000

0,000000
0,000000

0,000000

7,77 1059,000000
4,29 372,000000
4,50 7,560000
273,74 20,000000
180,00 1,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
2,000000 17,22
10,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 11,350000
378,47 0,970000
404,68 2,300000
7,77 530,000000
4,29 186,000000
4,50 3,780000
273,74 3,620000
180,00 1,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
186,60 16,74
0,00 0,00
Quant. Salario
0,500000 17,22
2,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
0,060000 17,22
0,800000 717

8.228,43
1.595,88
34,02
5.474,80
180,00
19.177,49

19.300,09
5.373,15
24.673,24

Custo Horario
16,46
16,46

Custo Horario
34,44
71,70
106,14

122,60
122,60

Custo Unitario

540,71

367,12

930,76

4.118,10

797,94

17,01

990,94

180,00

7.942,58

8.065,18
2.245,35
10.310,53

Custo Horario
186,60
3,56
190,16

Custo Horario
8,61
14,34
22,95

213,11
0,37

0,37
0,10
0,47

Custo Horario
1,39
1,39

Custo Horario
1,03
5,74
6,77



Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Injecdo de Argamassa saco
Perfuragdo em Rocha 3" m
Arame Revestido com PVC n° 14 kg
Tela Arame Revestido com PVC, n° 14, Malha 8x10 m2
Aco D=16,0 mm CA 50 kg
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 7 7
Servico: Plantio de Mudas de Arvores
Unid: unid

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 20,510000
Total
Mao de Obra
Jardineiro
Servente
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Adubo NPK (4.14.8) kg
P6 Calcario Dolomiticio kg
Solomax Condic de Solo (Plantimax) kg
Fosfato de Rochas kg
Muda de Arbusto un

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 8
Servico: Muro de Prot de Via c/Alt de 2,0m, em Tij de Concreto S Rev
Unid: m

Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concreto FCK= 15 Mpa - m3
Armadura de Ago CA 50/60 kg
Escavagao Manual em Material de 1°Categoria m3
Alvenaria de Bloco de Concreto 40x20x20 m2
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 9 2
Servico: Reaterro
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Compactador Manual: Wacker  ES60! 1,00 1,000000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 1,500
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo

0,000000

0,000000
0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL 8,16

8,16
Custo. Consumo Custo Unitario
89,85 0,050000 4,49
279,31 0,550000 153,62
12,56 0,003200 0,04
11,06 1,100000 12,17
3,75 3,200000 12,00
182,32
190,48
27,84% 53,03
243,51
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,36
0,36
Quant. Salario Custo Horario
0,090000 12,44 1,12
0,090000 7,17 0,65
1,77
CUSTO HORARIO TOTAL 2,13
2,13
Custo. Consumo Custo Unitario
0,83 0,074000 0,06
0,05 0,074000 0,00
0,34 0,500000 0,17
0,70 0,074000 0,05
3,52 1,000000 3,52
3,80
5,93
27,84% 1,65
7,58
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 1,800000 85,75
334,56 0,162500 54,37
7,77 11,375000 88,38
34,56 0,100000 3,46
36,30 2,000000 72,60
304,56
304,56
27,84% 84,79
389,35
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
16,08 11,48 16,08
0,00 0,00 2,56
18,64
Quant. Salario Custo Horario
0,100000 17,22 1,72
1,500000 717 10,76
12,48
CUSTO HORARIO TOTAL 31,12
20,75
20,75



Bonificacao
Preco de Venda

27,84%

ltem: 7 9 4
Servico: Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41 0,18 1,000000 0,000000 25,51 12,91
Maquina de Bancada: Copercort 0,18 1,000000 0,000000 0,25 0,00
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Carpinteiro 1,000000 12,44
Servente 1,000000 717
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Fornecimento de Ago CA-25 kg 4,16 0,250000
Pregos de Ferro 18X30 kg 5,10 0,100000
Caibros 7,5¢cm 7,5 cm m 2,30 1,150000
Tabua de 5°2,5 cm x 30,0 cm m 2,70 1,920000
Gastalho 10 x 2,5 cm m 4,50 1,290000
Desmoldante kg 3,34 0,020000
Total
Transporte DMT Custo. Consumo
Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada 93,000000 0,42 0,015800
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada 790,000000 0,28 0,015800
Transporte comerc. de aco  rodovia ndo pavimentada 93,000000 0,42 0,000250
Transporte comerc. de ago  rodovia pavimentada 790,000000 0,28 0,000250
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75 0,015800
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada 0,000000 0,56 0,015800
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
tem: 7 9 51
Servico: Concreto FCK= 15 Mpa -
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 1,000000 0,000000 13,44 12,91
Transportador Manual: Laguna Carrinl 3,00 0,690000 0,310000 0,10 0,00
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/] 2,00 1,000000 0,000000 12,63 11,48
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 0,06  1,000000 0,000000 107,10 15,31
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz 0,02 1,000000 0,000000 109,71 15,31
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00 1,000000 0,000000 25,51 12,91
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Pedreiro 1,000000 12,44
Servente 14,000000 717
Total
Producao da Equipe 2,500 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,22 0,840000
Cimento Portland CP-32 kg 0,34 270,000000
Aditivo Plastiment BV-40 kg 2,01 0,540000
Areia Comercial m3 13,00 0,930000
Total
Transporte DMT Custo. Consumo
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,42 0,270000
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada 327,000000 0,28 0,270000
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 132,220000 0,44 1,260000
Transporte de brita rodovia pavimentada 0,000000 0,29 1,260000

5,78
26,53

Custo Horario
4,59
0,05
4,02
8,66

Custo Horario
12,44
717
19,61

28,27
28,27

Custo Unitario
1,04
0,51
2,65
5,18
5,81
0,07
15,26

Custo Unitario
0,62
3,49
0,01
0,06
0,00
0,00
4,18

47,71
13,28
60,99

Custo Horario
13,44
0,21
25,26
6,43
2,19
25,51
23,14
96,18

Custo Horario
12,44
100,38
112,82

209,00
83,60

Custo Unitario
20,34
91,80
1,09
12,09
125,32

Custo Unitario
0,00
24,72
73,30
0,00



Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 795 2
Servico: Concreto FCK 30 Mpa
Unid: m3

45,000000
0,000000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO

Qtde Prod
1,000000
0,690000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000

20,510000

Equipamentos

Betoneira: Penedo:-320 |
Transportador Manual: Laguna Carrinl
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/I
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41
FERRAMENTAS

Total

1,00
3,00
2,00
0,06
0,02
1,00
0,00

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

2,500

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Aditivo Plastiment BV-40

Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia nao pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 796
Servico: Armadura de Agco CA 50/60
Unid: kg

Improd
0,000000
0,310000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

DMT

0,000000
327,000000
132,220000
0,000000
45,000000
0,000000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 20,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Fornecimento de Aco CA-50
Arame Recozido N° 18
Total

Transporte

Improd
0,000000

Unid

kg

DMT

0,44 1,395000 27,62
0,29 1,395000 0,00
0,75 0,270000 0,00
0,56 0,270000 0,00
125,64
334,56
27,84% 93,14
427,70
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
13,44 12,91 13,44
0,10 0,00 0,21
12,63 11,48 25,26
107,10 15,31 6,43
109,71 15,31 2,19
25,51 12,91 25,51
0,00 0,00 23,14
96,18
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
14,000000 717 100,38
112,82
CUSTO HORARIO TOTAL 209,00
83,60
Custo. Consumo Custo Unitario
24,22 0,720000 17,44
0,34 398,000000 135,32
2,01 0,980000 1,97
13,00 0,800000 10,40
165,13
Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,398000 0,00
0,28 0,398000 36,44
0,44 1,080000 62,83
0,29 1,080000 0,00
0,44 1,200000 23,76
0,29 1,200000 0,00
0,75 0,398000 0,00
0,56 0,398000 0,00
123,03
371,76
27,84% 103,50
475,26
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,48
0,48
Quant. Salario Custo Horario
0,020000 17,22 0,34
0,080000 12,44 1,00
0,140000 717 1,00
2,34
CUSTO HORARIO TOTAL 2,82
2,82
Custo. Consumo Custo Unitario
4,20 1,100000 4,62
4,53 0,010000 0,05
4,67
Custo. Consumo Custo Unitario



Transporte comerc. de aco
Transporte comerc. de ago
Transporte local de ago
Transporte local de ago
Total

rodovia ndo pavimentada

rodovia pavimentada
Rodovia néao pavimentada
Rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 7 9 9
Servico: Tirantes 35t
Unid: m

93,000000
790,000000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
15,510000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Producao da Equipe 8,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Luva de Emenda D=32MM
Porca de Ancoragem D=32mm
Contra Porca H=35MM D=32mm
Aco St 85/105 D=32mm
Placa de Ancoragem -
Bainha Metélica D=40mm
Pintura Epéxica - Barra D=32mm
Macaco P/ Prot. de Tirante  D=32mm
Total

200x200x38mm

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 910
Servico: Inje¢éo de Argamassa
Unid: saco

Material

Argamassa Cimento -Areia 1:3
Injec@o de Nata de Cimento

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 911
Servico: Barbacas
Unid: unid

Improd
0,000000

Unid
un

T33535S§5

Unid
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
0,00 20,510000

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Tubo de PVC D=100 mm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Improd
0,000000

Unid

0,42 0,001100 0,04
0,28 0,001100 0,24
0,75 0,001100 0,00
0,56 0,001100 0,00
0,28
7,77
27,84% 2,16
9,93
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 6,82
6,82
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
1,000000 12,44 12,44
2,000000 7,17 14,34
44,00
CUSTO HORARIO TOTAL 50,82
6,35
Custo. Consumo Custo Unitario
88,33 0,125000 11,04
61,71 0,083000 5,12
30,25 0,083000 2,51
79,89 1,000000 79,89
178,50 0,083000 14,82
14,50 1,000000 14,50
8,25 1,000000 8,25
20,62 0,125000 2,58
138,71
145,06
27,84% 40,38
185,44
Custo. Consumo Custo Unitario
332,78 0,111000 36,94
11,00 4,810000 52,91
89,85
89,85
27,84% 25,01
114,86
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 1,47
1,47
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 7,17 7,17
717
CUSTO HORARIO TOTAL 8,64
8,64
Custo. Consumo Custo Unitario
5,02 0,300000 1,51
1,51
10,15
27,84% 2,83
12,98



ltem: 7 912
Servico: Execugéo de Drenos Tipo
Unid: m2

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Geocomposto Tipo Macdrain
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 711
Servico: Apiloamento de Fundo de Vala
Unid: m2

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 1
Servico: Terra Armada - ECE - Greide 0<H<6m
Unid: m2

Material

Macdrain ou Similar

UTILIZACAO
Prod Improd
20,510000

Unid
m2

UTILIZACAO
Prod Improd
20,510000

Unid

Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Greide 0<H<6m m2

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 2
Servico: Terra Armada - ECE - Greide 6<H<9m
Unid: m2

Material

Unid

Terra Armada - Elem.Construt. Especiais - Greide 6<H<9m m2

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 3
Servico: Terra Armada - ECE - Greide 9<H<12m
Unid: m2

Material

Unid

Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Greide 9<H<12m m2

Total

Preco de Custo

0,000000

0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,05

0,05

0,00

Custo Horario
0,22
0,22

Quant. Salario
0,030000

CUSTO HORARIO TOTAL 0,27

0,27

Custo Unitario
25,50
25,50

Consumo
1,180000

Custo.
21,61

25,77
717
32,94

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,71

0,71

0,00

Custo Horario
0,60
2,87
3,47

Quant. Salario
0,035000
0,400000

17,22
717

CUSTO HORARIO TOTAL 4,18

4,18

4,18
1,16
5,34

27,84%

Custo Unitario
312,00
312,00

Consumo
1,000000

Custo.
312,00

312,00
86,86
398,86

27,84%

Custo Unitario
377,00
377,00

Consumo
1,000000

Custo.
377,00

377,00
104,96
481,96

27,84%

Custo Unitario
573,00
573,00

Consumo
1,000000

Custo.
573,00

573,00



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 4
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de  Talude - 0<H<6m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem.Construt. Especiais - Pé Talude O<H<6m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 5
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de  Talude 6<H<9m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem.Construt. Especiais - Pé Talude 6<H<9m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 6
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de  Talude 9<H<12m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais -Pé Talude 9<H<12m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 7
Servico: Terra Armada - ECE - Encontro Portante 0<H<6m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Enc.Port 0<H<6m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 8
Servico: Terra Armada - ECE - Encontro Portante 6<H<9m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Enc.Port. 6<H<9m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 9
Servico: Escamas de Concreto Armado  para Terra Armada
Unid: m3

Unid
m2

Unid
m2

Unid
m2

Unid
m2

Unid
m2

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 0,09  1,000000
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz 0,01 1,000000

Total

Producao da Equipe 2,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Concreto FCK= 25 MPa
Armadura de Ago CA 50/60

Improd
0,000000
0,000000

Unid
m3
kg

27,84%
Custo. Consumo
365,00 1,000000
27,84%
Custo. Consumo
445,00 1,000000
27,84%
Custo. Consumo
670,00 1,000000
27,84%
Custo. Consumo
735,00 1,000000
27,84%
Custo. Consumo
922,00 1,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
107,10 15,31
109,71 15,31
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
365,74 1,000000
7,77 50,000000

159,52
732,52

Custo Unitario
365,00
365,00

365,00
101,62
466,62

Custo Unitario
445,00
445,00

445,00
123,89
568,89

Custo Unitario
670,00
670,00

670,00
186,53
856,53

Custo Unitario
735,00
735,00

735,00
204,62
939,62

Custo Unitario
922,00
922,00

922,00
256,68
1.178,68

Custo Horario
9,64
1,10
10,74

10,74
5,37

Custo Unitario
365,74
388,50



Terra Armada - Moldes Metélicos m3

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 71210
Servico: Concreto Soleiras e Arremates de Macigco Terra Armada
Unid: m3

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000
1,000000

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:
Caminhao Basculante: Mercedes Benz

Total

0,06
0,01

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

2,000

Unid
m3

Material
Concreto FCK= 15 Mpa -
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 71211
Servico: Montagem de Macigo Terra
Unid: m2

Armada

UTILIZACAO
Prod Improd
1,00 0,300000 0,700000
0,00 20,510000  0,000000

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,250

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 713
Servico: Ponte provisoéria de
Unid: unid

servico

Unid
unid

Material
Ponte proviséria de servigo
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 714 51
Servico: Alas para passagem de gado
Unid: un

em concreto 2,50 x 2,50m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material Unid

0,000000
0,000000

9,80 1,000000 9,80

764,04

769,41
214,20
983,61

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
107,10
109,71

Custo Horario
6,43
1,10
7,53

15,31
15,31

CUSTO HORARIO TOTAL 7,53

3,77

Custo Unitario
334,56
334,56

Consumo
1,000000

Custo.
334,56

338,33
94,19
432,52

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
85,72
0,00

Custo Horario
36,43
12,36
48,79

15,31
0,00

Custo Horario
17,22
43,02
60,24

Quant. Salario
1,000000
6,000000

17,22
717

CUSTO HORARIO TOTAL 109,03

87,22

87,22
24,28
111,50

27,84%

Custo Unitario
7.900,00
7.900,00

Consumo
1,000000

Custo.
7.900,00

7.900,00
2.199,36
10.099,36

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
101,49

101,49

0,00 0,00

Custo Horario
654,36
654,36

Quant. Salario

38,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL 755,85

755,85
Custo Unitario

Custo. Consumo



Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 714 5 2
Servico: Alas para passagem de gado
Unid: un

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 1 1

Colocagao Formas Ago CA 50

m2
m3
kg

m3

em concreto 3,00 x 3,00 m

UTILIZACAO
Improd

Prod

15,510000

Colocagao Formas Aco CA 50

0,000000

Unid

m2
m3
kg

m3

Servico: Dormente Monobloco de Concreto Protendido bitola 1,60m

Unid: un

Equipamentos Qtde
Cavalo Mecanico com Reboque : M. Bi
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Fabrica Dormente Concreto

Empilhadeira

FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

Mao de Obra

Encarregado de Turma
Montador

Ajudante

Auxiliar de Laboratério
Encarregado de Laboratério
Oficial

Assitente Técnico
Encarregado de Producéo
Total

Producao da Equipe 30,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Areia Extraida com Escavadeira Hidraulica

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Oleo Combustivel 1A
Caibros 7,5cm 7,5¢cm
Aditivo Plastiment BV-40
Acetileno

Oxigénio

Shoulder

Arame Ago 6 mm
Cartao

Oleo Desmoldante
Disco de Corte

Cimento Portland CP-32
Lona Sansuy

(Agranel)

UTILIZACAO
Improd

Prod

0,750000
0,700000
1,000000
0,700000
20,510000

0,250000
0,300000
0,000000
0,300000
0,000000

Unid

47,64 19,360000
317,49 1,120000
7,77 408,000000
378,47 6,340000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
45,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
47,64 22,240000
317,49 1,420000
7,77 542,000000
378,47 7,460000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
148,37 16,26
85,72 15,31
612,50 288,54
77,48 17,50
0,00 0,00
Quant. Salario
8,000000 17,22
22,000000 12,44
45,000000 8,13
4,000000 10,14
1,000000 33,48
20,000000 12,44
1,000000 33,48
2,000000 33,48
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
6,20 0,088000
24,22 0,136000
1,30 1,633300
2,30 0,093800
2,01 0,705000
24,00 0,020000
9,00 0,040000
7,00 4,000000
5,90 9,830000
0,20 2,000000
3,37 0,080000
17,00 0,100000
0,33 92,000000
0,85 0,107600

922,31
355,59
3.170,16
2.399,50
6.847,56

7.603,41
2.116,79
9.720,20

Custo Horario
120,19
120,19

Custo Horario
774,90
774,90

895,09
895,09

Custo Unitario
1.059,51
450,84
4.211,34
2.823,39
8.545,08

9.440,17
2.628,14
12.068,31

Custo Horario
115,34
64,60
612,50
118,98
246,24
1.157,66

Custo Horario

137,76

273,68

365,85

40,56

33,48

248,80

33,48

66,96

1.200,57

2.358,23
78,61

Custo Unitario
0,55
3,29
2,12
0,22
1,42
0,48
0,36

28,00
58,00
0,40
0,27
1,70
30,36
0,09



Cunha 7 mm tipo 16

Porta Cunha Aberta WA 30
Porta Cunha Fechada WE 30
Projeto - Protétipo

Total

Transporte

Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 1 21
Servico: Fornecimento de brita para  Lastro
Unid: m3

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Carga de Material de 22 Categoria

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 8 122
Servico: Transporte de brita para lastro
Unid: m3xkm

Material
Transporte de brita
Total

para lastro

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 8 1 3 1
Servico: Grampo Elastico Tipo Pandrol
Unid: un

Material
Grampo Elastico
Total

Transporte

Transporte comer.mat. superest rodovia ndo pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia nao pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 1 3 2
Servico: Palmilha Amortecedora
Unid: un

Material
Palmilha Amortecedora
Total

Transporte

Transporte comer.mat. superest rodovia ndo pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia ndo pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

un
un
un
un

DMT Custo.

750,000000
50,000000
50,000000

HHHHHHEHE

Unid Custo.

m3
m3

Unid Custo.

tkm

Unid Custo.

un

DMT Custo.

0,000000
B
53,350000
0,000000

Unid Custo.

un

DMT Custo.

0,000000
HEHHEHE
53,350000
0,000000

9,30 0,002100 0,02
11,50 0,000800 0,01
37,50 0,000800 0,03

1,10 1,000000 1,10

128,42
Consumo Custo Unitario

0,28 0,092000 19,32

0,44 0,204000 4,49

0,44 0,132000 2,90

0,28 0,015000 6,64

33,35
240,38
27,84% 66,92
307,30
Consumo Custo Unitario
24,22 1,110000 26,88
1,08 1,110000 1,20
28,08
28,08
27,84% 7,82
35,90
Consumo Custo Unitario
0,56 1,665000 0,93
0,93
0,93
27,84% 0,26
1,19
Consumo Custo Unitario
6,19 1,050000 6,50
6,50
Consumo Custo Unitario

0,42 0,000780 0,00

0,28 0,000780 0,35

0,75 0,000780 0,03

0,56 0,000780 0,00

0,38
6,88
27,84% 1,92
8,80
Consumo Custo Unitario
1,98 1,050000 2,08
2,08
Consumo Custo Unitario

0,42 0,000160 0,00

0,28 0,000160 0,07

0,75 0,000160 0,01

0,56 0,000160 0,00

0,08
2,16
27,84% 0,60
2,76



ltem: 8 133
Servico: Calgo Isolador

Unid: un
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Calgo Isolador un 1,60 1,050000 1,68
Total 1,68
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comer.mat. superest rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,42 0,000050 0,00
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada T 0,28 0,000050 0,02
Transp. local mat. superestrut Rodovia ndo pavimentada 53,350000 0,75 0,000050 0,00
Transp. local mat. superestrut Rodovia pavimentada 0,000000 0,56 0,000050 0,00
Total 0,02
Preco de Custo 1,70
Bonificacao 27,84% 0,47
Preco de Venda 2,17
tem: 8 1 4 1
Servico: Abertura 1:8
Unid: ¢j
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Aparelho de Mudanca de Via, Bit. 1,60m, AberturA 1:8 un 135.000,00 1,000000 135.000,00
Jogo de Dormente de Madeira Para AMV 1:8 i9 19.579,92 1,000000 19.579,92
Total 154.579,92
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transp comerc dormente mad AMV rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,42 10,848000 0,00
Transp comerc.dormente mad AMV rodovia pavimentada 133,000000 0,28 10,840000 403,68
Transp comerc.mat met AMV  rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,42 10,200000 0,00
Transp comerc mat.met AMV  rodovia pavimentada i 0,28 10,200000 4.512,48
Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia ndo pavimentada  53,350000 0,75 10,840000 433,74
Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia pavimentada 0,000000 0,56 10,840000 0,00
Transp.local material metal. AMV - Rodovia ndo pavimentada 53,350000 0,75 10,200000 408,13
Transp.local material metal Rodovia pavimentada 0,000000 0,56 10,200000 0,00
Total 5.758,03
Preco de Custo 160.337,95
Bonificacao 27,84% 44.638,09
Preco de Venda 204.976,04
ltem: 8 1 4 2
Servico: Abertura 1:14
Unid: km
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Aparelho de Mudanca de Via  Bit. 1,60 m, Abertura 1:14 un 175.000,00 1,000000 175.000,00
Jogo de Dormente de Madeira Para AMV 1:14 i9 32.090,91 1,000000 32.090,91
Total 207.090,91
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transp comerc dormente mad AMV rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,42 17,693000 0,00
Transp comerc.dormente mad AMV rodovia pavimentada 133,000000 0,28 17,693000 658,89
Transp comerc.mat met AMV  rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,42 12,500000 0,00
Transp comerc mat.met AMV  rodovia pavimentada T 0,28 12,500000 5.530,00
Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia ndo pavimentada  53,350000 0,75 17,693000 707,94
Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia pavimentada 0,000000 0,56 17,693000 0,00
Transp.local material metal. AMV - Rodovia ndo pavimentada 53,350000 0,75 12,500000 500,16
Transp.local material metal Rodovia pavimentada 0,000000 0,56 12,500000 0,00
Total 7.396,99
Preco de Custo 214.487,90
Bonificacao 27,84% 59.713,43
Preco de Venda 274.201,33
tem: 8 2 1 1
Servico: Montagem de Grade
Unid: km

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus Caterpillal 1,00 1,000000 0,000000 175,25 16,74 175,25
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 149,86 17,70 149,86
Caminhdo Carroceria Mercedes Benz: 1,00 1,000000 0,000000 85,72 15,31 85,72
Equipamento de Topografia 1,00  0,020000  0,980000 1.100,00 0,00 22,00
Pré Alinhadora de Via 2,00 0,440000 0,560000 50,86 15,79 62,44



Macaco de Via 15T
Posicionadora de Trilhos
Rolete de trilhos
FERRAMENTAS

Total

8,00
2,00
50,00
0,00

1,000000
0,800000
1,000000
20,510000

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Apontador

Mestre de Linha
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

0,040

Material

Tala de Jungéo TJ 57
Furagdo em Trilho
Total

(C/ Parafuso Porca e Arruela)

Transporte

Transporte local de dormente rodovia ndo pavimentada
Transporte local de dormente rodovia pavimentada
Transp local mat fix dormente rodovia ndo pavimentada
Transp local mat fix dormente rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 82 12
Servico: Lastreamento de Linha (h=0,30
Unid: km

0,000000
0,200000
0,000000
0,000000

Unid
Cj
un

DMT
53,350000
0,000000
53,350000
0,000000

UTILIZACAO

Qtde Prod
0,750000
1,000000
1,000000
1,000000

20,510000

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillal
Distribuidor de Agregados:  Romanell
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Ferroviario Truck 12m3
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
6,00
6,00
0,00

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

0,100

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 8213
Servico: Nivelamento Lev. Alinhamento e Socaria de Linha
Unid: km

Improd
0,250000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO

Qtde Prod
0,010000
1,000000
0,885000
0,885000

20,510000

Equipamentos
Equipamento de Topografia
Macaco de Via 15T
Reguladora de Lastro
Socadora, niveladora e
FERRAMENTAS

Total

2,00
2,00
2,00
2,00
0,00

Socadora,
alinhadora

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Ajudante

Topdégrafo

Total

Producao da Equipe 0,045

Improd
0,990000
0,000000
0,115000
0,115000
0,000000

1,29
43,41
0,43
0,00

Quant. Salario
6,000000
72,000000
2,000000
1,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum
255,35
12,77 1

Custo.

Consum
62
62

Custo.
0,75
0,56
0,75
0,56

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
175,25
107,97
97,93
184,07
0,00

Quant. Salario
1,000000
6,000000
0,250000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
1.100,00
1,29
266,35
894,02
0,00

Quant. Salario
1,000000
10,000000
4,000000
1,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

0,00 10,32
0,00 69,46
0,00 21,50
0,00 159,11
755,66

Custo Horario
20,22 121,32
8,13 585,36
12,44 24,88
4422 4422
775,78
1.531,44
38.286,00

[o] Custo Unitario
5,000000 1.276,75
6,670000 212,88
1.489,63

[¢] Custo Unitario
5,125000 25.012,81
5,125000 0,00
6,067900 242,79
6,067900 0,00
25.255,60
65.031,23
27,84% 18.104,69
83.135,92

Custo Horario
16,74 135,62
16,74 107,97
15,31 587,58
15,31 1.104,42
0,00 16,42
1.952,01

Custo Horario
20,22 20,22
8,13 48,78
4422 11,06
80,06
2.032,07
20.320,70
20.320,70
27,84% 5.657,28
25.977,98

Custo Horario
0,00 22,00
0,00 2,58
29,88 478,32
119,52 1.609,90
0,00 33,98
2.146,78

Custo Horario
17,22 17,22
717 71,70
8,13 32,52
4422 4422
165,66
2.312,44



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 821 4
Servico: Posicionamento Final e
Unid: km

Equipamentos

Rolete de Alivio
Reguladora de Lastro
Socadora, niveladora e
FERRAMENTAS

Total

Socadora,
alinhadora

Mao de Obra

Feitor de Linha
Assitente Técnico
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 2
Servico: Solda Elétrica de Trilho
Unid: un

Equipamentos

Caminhao Carroceria: Mercedes
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41
Lixadeira

Macaco de Via 15T

Esmerilhadora de Boleto Topo

Desrebarbadora de Solda
Soldadora de Trilho K-355
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Auxiliar Técnico
Trabalhador de Linha
Técnico Solda
Técnico Eletronica
Esmerilhador

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Rebolo de Esmeril
Disco de Desbaste
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 3
Servico: Solda Aluminotérmica Para
Unid: un

Equipamentos

Caminhao Carroceria: Mercedes
Esmerilhadora de Boleto Topo
Desrebarbadora de Solda
Esmerilhadora de Boleto -  Lateral

Acabamento

UTILIZACAO
Prod Improd
0,500000 0,500000
0,300000  0,700000
0,400000 0,600000
20,510000  0,000000

Qtde
50,00
1,00
1,00
0,00

0,050

P Formagéao de TLS

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00  0,700000  0,300000
1,00  0,900000  0,100000
2,00 1,000000 0,000000
4,00 0,800000  0,200000
4,00 0,800000  0,200000
1,00 0,800000  0,200000
1,00  1,000000 0,000000
0,00 20,510000  0,000000
4,000
Unid
unid
unid
Formagéo de TLS
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,750000  0,250000
1,00  0,300000  0,700000
1,00  0,400000 0,600000
1,00  0,300000  0,700000

51.387,56

51.387,56
14.306,30
65.693,86

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
3,00 0,00 75,00
266,35 29,88 100,82
894,02 119,52 429,32
0,00 0,00 70,11
675,25
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 20,22 20,22
1,000000 33,48 33,48
30,000000 8,13 243,90
1,000000 44,22 44,22
341,82
CUSTO HORARIO TOTAL 1.017,07
20.341,40
20.341,40
27,84% 5.663,05
26.004,45
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
53,89 15,31 42,32
25,51 12,91 24,25
1,07 0,00 2,14
1,29 0,00 412
7,52 0,00 24,08
13,70 0,00 10,96
812,54 59,76 812,54
0,00 0,00 56,03
976,44
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 20,22 20,22
1,000000 33,48 33,48
10,000000 8,13 81,30
1,000000 44,22 44,22
1,000000 44,22 44,22
4,000000 12,44 49,76
273,20
CUSTO HORARIO TOTAL 1.249,64
312,41
Custo. Consumo Custo Unitario
42,00 0,200000 8,40
20,00 0,080000 1,60
10,00
322,41
27,84% 89,76
412,17
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
53,89 15,31 44,25
7,52 0,00 2,26
13,70 0,00 5,48
6,00 0,00 1,80



Conjunto Solda Aluminotérmica
Conjunto oxi acetileno

Serra para corte de trilho
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Montador

Trabalhador de Linha
Soldador Thermit
Operador de Maquina Leve
Encarregado de solda
Total

Thermit

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Gas Propano

Oxigénio

Pasta de Vedagéo

Porgdo de Solda TR-57
Acendedor Para Solda
Forma Para TR-57

Bujao Para Cadinho

Forro Para Cadinho Longa Vida
Rebolo de Esmeril tipo copo
Rebolo de Esmeril tipo Cénico
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 4

Servico: Solda Aluminotérmica Pora
Unid: un

Equipamentos

Caminhao Carroceria: Mercedes
Esmerilhadora de Boleto Topo
Desrebarbadora de Solda
Esmerilhadora de Boleto - Lateral

Conjunto Solda Aluminotérmica
Conjunto oxi acetileno

Serra para corte de trilho
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Montador

Trabalhador de Linha
Soldador Thermit
Operador de Maquina Leve
Encarregado de solda
Total

Thermit

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Gas Propano

Oxigénio

Pasta de Vedagao

Porgédo de Solda TR-57
Acendedor Para Solda
Forma Para TR-57

Bujao Para Cadinho

Forro Para Cadinho Longa Vida
Rebolo de Esmeril tipo copo
Rebolo de Esmeril tipo Cénico
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 5

1,00
1,00
1,00
0,00

1,200

0,700000
0,700000
0,300000
20,510000

Uni
kg
m3
kg
un
un
par
un
un
un
un

Formagao de Trilho Continuo

Qtde
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

UTILIZACAO
Improd

Prod

0,750000
0,750000
0,300000
0,300000
0,700000
0,700000
0,300000
20,510000

0,300000
0,300000
0,700000
0,000000

d

0,250000
0,250000
0,700000
0,700000
0,300000
0,300000
0,700000
0,000000

6,40
6,20
19,20
0,00

Quant. Salario
2,000000
2,000000
1,000000
2,000000
1,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum

4,50
9,00
6,17
87,33
5,74
30,49
11,29
524,00
49,00
44,00

Custo.

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

53,89

7,52

13,70

6,00

6,40

6,20

19,20

0,00

Quant. Salario
2,000000
4,000000
1,000000
2,000000
1,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum

4,50
9,00
6,17
87,33
5,74
30,49
11,29
524,00
49,00
44,00

Custo.

0,00
0,00
0,00
0,00

12,44

8,13
17,70
12,44
33,48

[o]

1,800000
1,000000
2,000000
1,100000
1,000000
1,100000
1,000000
0,025000
0,125000
0,250000

27,84%

15,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12,44

8,13
17,70
12,44
33,48

[o]

1,800000
1,000000
2,000000
1,100000
1,000000
1,100000
1,000000
0,025000
0,300000
0,250000

27,84%

4,48
434
5,76

24,04

92,41

Custo Horario
24,88
16,26
17,70
24,88
33,48
117,20

209,61
174,68

Custo Unitario
8,10
9,00

12,34
96,06
5,74
33,54
11,29
13,10
6,13
11,00
206,30

380,98
106,06
487,04

Custo Horario

4425

5,64

8,22

1,80

4,48

4,34

5,76

27,37

101,86

Custo Horario
24,88
32,52
17,70
24,88
33,48
133,46

235,32
235,32

Custo Unitario
8,10
9,00

12,34
96,06
5,74
33,54
11,29
13,10
14,70
11,00
214,87

450,19
125,33
575,52



Servico: Fornecimento e Instalagdo de Macro Quilométrico

Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Auto de Linha 1,00  0,600000  0,400000 138,05 14,94 88,81
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 4,41
Total 93,22
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Servente 3,000000 717 21,51
Total 21,51
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 114,73
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 114,73
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Concr.Estr.FCK=10MPA m3 299,03 0,054000 16,15
Escavagao Manual em Material de 1°Categoria m3 34,56 0,054000 1,87
Corte de Trilho un 9,33 1,000000 9,33
Trilho Metalico TR-37 (Usado) kg 2,80 63,270000 177,16
Total 204,51
Preco de Custo 319,24
Bonificacao 27,84% 88,88
Preco de Venda 408,12
ltem: 8 2 6
Servico: Fornecimento e Instalacdo de Macro de Referéncia
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Auto de Linha 1,00  0,600000  0,400000 138,05 14,94 88,81
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 4,41
Total 93,22
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Servente 3,000000 717 21,51
Total 21,51
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 114,73
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 114,73
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Concr.Estr.FCK=10MPA m3 299,03 0,072000 21,53
Escavagao Manual em Material de 1°Categoria m3 34,56 0,072000 2,49
Corte de Trilho un 9,33 1,000000 9,33
Trilho Metalico TR-37 (Usado) kg 2,80 66,600000 186,48
Total 219,83
Preco de Custo 334,56
Bonificacao 27,84% 93,14
Preco de Venda 427,70
ltem: 8 2 8 1
Servico: Abertura 1:8
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 1,00  0,680000  0,320000 85,72 15,31 63,19
Macaco de Via 15T 8,00 0,650000 0,350000 1,29 0,00 6,72
Conjunto de Socaria Portatil 1,00 0,900000 0,100000 12,15 0,00 10,94
Furadeira de Trilhos 1,00 0,400000 0,600000 13,08 0,00 5,23
Serradeira de Trilhos 1,00  0,300000  0,700000 9,95 0,00 2,99
Tirefonadora Aparafusadora 2,00 0,580000 0,420000 24,06 0,00 27,90
Furadeira de Dormentes 2,00 0,630000 0,370000 16,56 0,00 20,86
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 75,24
Total 213,07
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Feitor de Linha 2,000000 20,22 40,44
Trabalhador de Linha 24,000000 8,13 195,12
Mestre de Linha 1,000000 4422 44,22
Operador de Maquina Leve 7,000000 12,44 87,08
Total 366,86
Producao da Equipe 0,032 CUSTO HORARIO TOTAL 579,93



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Unid
un
un
un
un

Material

Disco de Corte

Broca Furar Trilho Ago 1 1/8"
Broca Furar Trilho Ago 1 1/2"
Broca de Furar Dormente
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 8 2
Servico: Abertura 1:14
Unid: un

UTILIZACAO
Prod Improd

0,680000  0,320000
0,650000  0,350000
0,900000  0,100000
0,400000  0,600000
0,300000  0,700000
0,580000  0,420000
0,630000  0,370000

20,510000  0,000000

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Macaco de Via 15T

Conjunto de Socaria Portatil

Furadeira de Trilhos

Serradeira de Trilhos

Tirefonadora Aparafusadora

Furadeira de Dormentes

FERRAMENTAS

Total

1,00
8,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
0,00

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha

Operador de Maquina Leve
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

0,025

Unid
un
un
un
un

Material

Disco de Corte

Broca Furar Trilho Ago 1 1/8"
Broca Furar Trilho Ago 1 1/2"
Broca de Furar Dormente
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 9
Servico: Carga ou Descarga de Trilhos Quando Fornecido pela Valec
Unid: t

UTILIZACAO
Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000
0,00 20,510000  0,000000

Qtde
Caterpillal

Equipamentos
Carregadeira de Pneus
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

12,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 210
Servico: Transporte Rod. de Trilhos
Unid: txkm

Quando Fornecido Pela Valec

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000 0,000000

Equipamentos Qtde

Cavalo Mecéanico com Reboque : M. B 1,00

18.410,48
Custo. Consumo Custo Unitario
17,00 2,025000 34,43
487,44 0,002000 0,97
927,58 0,002000 1,86
87,92 2,000000 175,84
213,10
18.623,58
27,84% 5.184,80
23.808,38
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
85,72 15,31 63,19
1,29 0,00 6,72
12,15 0,00 10,94
13,08 0,00 5,23
9,95 0,00 2,99
24,06 0,00 27,90
16,56 0,00 20,86
0,00 0,00 75,24
213,07
Quant. Salario Custo Horario
2,000000 20,22 40,44
24,000000 8,13 195,12
1,000000 4422 4422
7,000000 12,44 87,08
366,86
CUSTO HORARIO TOTAL 579,93
23.197,20
Custo. Consumo Custo Unitario
17,00 2,025000 34,43
487,44 0,002000 0,97
927,58 0,002000 1,86
87,92 2,000000 175,84
213,10
23.410,30
27,84% 6.517,43
29.927,73
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 175,25
0,00 0,00 17,49
192,74
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 20,22 20,22
8,000000 8,13 65,04
85,26
CUSTO HORARIO TOTAL 278,00
23,17
23,17
27,84% 6,45
29,62
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
148,37 16,26 148,37



Total 148,37
Producao da Equipe 443,000 CUSTO HORARIO TOTAL 148,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,33
Preco de Custo 0,33
Bonificacao 27,84% 0,09
Preco de Venda 0,42
tem: 9 1 11
Servico: P4 Mecéanica de Pneus 966 (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus Caterpillal 1,00 1,000000 0,000000 175,25 16,74 175,25
Total 175,25
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 175,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 175,25
Preco de Custo 175,25
Bonificacao 27,84% 48,79
Preco de Venda 224,04
tem: 9112
Servico: P4 Mecanica de Pneus 966 (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus Caterpillal 1,00 0,000000 1,000000 175,25 16,74 16,74
Total 16,74
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 16,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 16,74
Preco de Custo 16,74
Bonificacao 27,84% 4,66
Preco de Venda 21,40
ftem: 9113
Servico: Patrol 120B (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 1,000000 0,000000 124,24 16,74 124,24
Total 124,24
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 124,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 124,24
Preco de Custo 124,24
Bonificacao 27,84% 34,59
Preco de Venda 158,83
tem: 9114
Servico: Patrol 120B (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,000000 1,000000 124,24 16,74 16,74
Total 16,74
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 16,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 16,74
Preco de Custo 16,74
Bonificacao 27,84% 4,66
Preco de Venda 21,40
tem: 9115
Servico: D 6 (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario



Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Col 1,00 1,000000 0,000000 186,60 16,74 186,60

Total 186,60
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 186,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 186,60
Preco de Custo 186,60
Bonificacao 27,84% 51,95
Preco de Venda 238,55
tem: 9116
Servico: D 6 (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Col 1,00 0,000000 1,000000 186,60 16,74 16,74
Total 16,74
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 16,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 16,74
Preco de Custo 16,74
Bonificacao 27,84% 4,66
Preco de Venda 21,40
tem: 9117
Servico: Caminh&o Basculante (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz 1,00 1,000000 0,000000 97,93 15,31 97,93
Total 97,93
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 97,93
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 97,93
Preco de Custo 97,93
Bonificacao 27,84% 27,26
Preco de Venda 125,19
tem: 9118
Servico: Caminh&o Basculante (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz 1,00 0,000000 1,000000 97,93 15,31 15,31
Total 15,31
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 15,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 15,31
Preco de Custo 15,31
Bonificacao 27,84% 4,26
Preco de Venda 19,57
tem: 9119
Servico: Caminhdo Munck (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 1,00 1,000000 0,000000 85,72 15,31 85,72
Total 85,72
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 85,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 85,72
Preco de Custo 85,72
Bonificacao 27,84% 23,86
Preco de Venda 109,58
ftem: 9 1 110
Servico: Caminhdo Munck (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL



Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 1,00  0,000000  1,000000 85,72 15,31 15,31
Total 15,31
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 15,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 15,31
Preco de Custo 15,31
Bonificacao 27,84% 4,26
Preco de Venda 19,57
tem: 9 1 111
Servico: Auto de Linha (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Auto de Linha 1,00  1,000000  0,000000 138,05 14,94 138,05
Total 138,05
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 138,05
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 138,05
Preco de Custo 138,05
Bonificacao 27,84% 38,43
Preco de Venda 176,48
tem: 9 1 112
Servico: Auto de Linha (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Auto de Linha 1,00  0,000000  1,000000 138,05 14,94 14,94
Total 14,94
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 14,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 14,94
Preco de Custo 14,94
Bonificacao 27,84% 4,16
Preco de Venda 19,10
ftem: 9 1 113
Servico: Rolo Compactador CA 25 (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Rolo Compactador Dynapac CA-25. 1,00 1,000000 0,000000 100,95 12,91 100,95
Total 100,95
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 100,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 100,95
Preco de Custo 100,95
Bonificacao 27,84% 28,10
Preco de Venda 129,05
ltem: 9 1 114
Servico: Rolo Compactador CA25 (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Rolo Compactador Dynapac CA-25- 1,00 0,000000 1,000000 100,95 12,91 12,91
Total 12,91
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 12,91
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 12,91
Preco de Custo 12,91
Bonificacao 27,84% 3,59
Preco de Venda 16,50
tem: 9 1 115
Servico: Caminhao Pipa (Horas Produtivas)

Unid: h



UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate 1,00 1,000000 0,000000 77,55 15,31 77,55
Total 77,55
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 77,55
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 77,55
Preco de Custo 77,55
Bonificacao 27,84% 21,59
Preco de Venda 99,14
tem: 9 1 116
Servico: Caminh&o Pipa (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate 1,00 0,000000 1,000000 77,55 15,31 15,31
Total 15,31
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 15,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 15,31
Preco de Custo 15,31
Bonificacao 27,84% 4,26
Preco de Venda 19,57
tem: 91 21
Servico: Encarregado
Unid: hxh

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 5,19
Total 5,19
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Producéo 1,000000 33,48 33,48
Total 33,48
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 38,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 38,67
Preco de Custo 38,67
Bonificacao 27,84% 10,77
Preco de Venda 49,44
tem: 9122
Servico: Feitor
Unid: hxh

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,14
Total 3,14
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Feitor de Linha 1,000000 20,22 20,22
Total 20,22
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 23,36
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 23,36
Preco de Custo 23,36
Bonificacao 27,84% 6,50
Preco de Venda 29,86
tem: 9123
Servico: Servente
Unid: hxh

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 1,11
Total 1,11
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Servente 1,000000 717 717



Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

tem: 10 1 1 1 4

Servico: Ceu Aberto Material de 1° Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Ta 1,00 1,000000 0,000000 0,26
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 5,740000
Servente 22,910000
Perfurador de Tubuldao 23,000000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

tem: 10 1 1 1 5

Servico: Ceu Aberto Material de 2° Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Ta 1,00 1,000000 0,000000 0,26
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 7,170000
Servente 28,640000
Perfurador de Tubulao 28,750000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQO
Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

tem: 10 1 1 1 7

Servico: Ar Comprimido Material de 1° Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 1 1,00 13,134998  0,000000 61,51
Campanula de Ar Comprimido  Bhem 1,00 11,110000 0,000000 6,72
Mé&quina Manual: Tirfor: TU-40-Ta 1,00  2,000000  0,000000 0,26
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 5,810000
Servente 23,240000
Perfurador de Tubuldo 23,240000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

27,84%

0,00
0,00

17,22
717
10,04

27,84%

0,00
0,00

17,22
717
10,04

27,84%

12,91
0,00
0,00
0,00

17,22
717
10,04

27,84%

Custo Horario
0,26
101,32
101,58

Custo Horario
98,84
164,26
230,92
494,02

595,60
595,60

595,60
165,82
761,42

Custo Horario
0,26
126,64
126,90

Custo Horario
123,47
205,35
288,65
617,47

744,37
744,37

744,37
207,23
951,60

Custo Horario
807,93
74,66
0,52
102,55
985,66

Custo Horario
100,05
166,63
233,33
500,01

1.485,67
1.485,67

1.485,67
413,61
1.899,28



ltem: 10 1 1 1 8
Servico: Ar Comprimido Material
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 1
Campanula de Ar Comprimido  Bhem
Méaquina Manual: Tirfor: TU-40-Ta
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubuléao
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 10 1 1 1 9
Servico: Ar Comprimido Material
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 13I
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 1
Martelete: Atlas Copco TEX33 - Rc
Campanula de Ar Comprimido  Bhem
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Ta
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubulao
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 2 1
Servico: Camisa de Concreto D = 1,40m
Unid: m

Qtde
TU-40 - Ta

Equipamentos

Maquina Manual: Tirfor:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Pedreiro

Servente

Encarregado de Fundagéo
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto FCK= 25 MPa
Total

Preco de Custo
Bonificacao

1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

8,00
40,00
8,00
20,00
2,00
0,00

1,000

2,00
0,00

0,650

de 2° Categoria

UTILIZACAO
Prod Improd
17,077774  0,000000
14,440000  0,000000
2,000000  0,000000
20,510000  0,000000

de 3° Categoria

UTILIZACAO
Prod Improd

0,500000 0,500000
0,500000  0,500000
0,500000 0,500000
1,000000  0,000000
1,000000 0,000000

20,510000  0,000000

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000  0,000000
20,510000  0,000000

Unid
m2
m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
61,51 12,91 1.050,45
6,72 0,00 97,04
0,26 0,00 0,52
0,00 0,00 152,45
1.300,46
Quant. Salario Custo Horario
7,550000 17,22 130,01
30,210000 717 216,61
39,510000 10,04 396,68
743,30
CUSTO HORARIO TOTAL 2.043,76
2.043,76
2.043,76
27,84% 568,98
2.612,74
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
46,68 12,91 238,40
61,51 12,91 1.488,40
12,38 11,48 95,44
6,72 0,00 134,40
0,26 0,00 0,52
0,00 0,00 211,71
2.168,87
Quant. Salario Custo Horario
10,460000 17,22 180,12
41,830000 717 299,92
55,000000 10,04 552,20
1.032,24
CUSTO HORARIO TOTAL 3.201,11
3.201,11
3.201,11
27,84% 891,19
4.092,30
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,26 0,00 0,52
0,00 0,00 16,38
16,90
Quant. Salario Custo Horario
2,000000 12,44 24,88
3,000000 717 21,51
1,000000 33,48 33,48
79,87
CUSTO HORARIO TOTAL 96,77
148,88
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 6,910000 329,19
365,74 1,538600 562,73
891,92
1.040,80
27,84% 289,76



Preco de Venda

tem: 10 1 1 2 2
Servico: Concreto Fck=25MPa

1.330,56

Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 1,000000 0,000000 13,44 12,91 13,44
Transportador Manual: Laguna Carrinl 3,00 0,690000 0,310000 0,10 0,00 0,21
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/] 2,00 1,000000 0,000000 12,63 11,48 25,26
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 0,06  1,000000 0,000000 107,10 15,31 6,43
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz 0,02 1,000000 0,000000 109,71 15,31 2,19
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41 1,00 1,000000 0,000000 25,51 12,91 25,51
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 23,14
Total 96,18
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro 1,000000 12,44 12,44
Servente 14,000000 717 100,38
Total 112,82
Producao da Equipe 2,500 CUSTO HORARIO TOTAL 209,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 83,60
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,22 0,830000 20,10
Cimento Portland CP-32 kg 0,34 350,000000 119,00
Aditivo Plastiment BV-40 kg 2,01 0,700000 1,41
Areia Comercial m3 13,00 0,870000 11,31
Total 151,82
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,42 0,350000 0,00
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada 327,000000 0,28 0,350000 32,05
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 132,220000 0,44 1,245000 72,43
Transporte de brita rodovia pavimentada 0,000000 0,29 1,245000 0,00
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada 45,000000 0,44 1,305000 25,84
Transporte de areia rodovia pavimentada 0,000000 0,29 1,305000 0,00
Transporte local de cimento  Rodovia nao pavimentada 0,000000 0,75 0,350000 0,00
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada 0,000000 0,56 0,350000 0,00
Total 130,32
Preco de Custo 365,74
Bonificacao 27,84% 101,82
Preco de Venda 467,56
ltem: 10 1 1 2 4
Servico: Estaca Raiz em solo D = 150 mm
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36! 1,00 0,250000 0,750000 116,75 12,91 38,87
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00  0,300000  0,700000 13,44 12,91 13,07
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z 1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 1,00 0,012000  0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00 0,250000 0,750000 25,51 12,91 16,06
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total 121,74
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 5,000000 717 35,85
Marteleteiro 0,250000 12,44 3,11
Total 56,18
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 177,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 177,92
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Ago CA 50/60 kg 7,77 9,000000 69,93
Cimento Portland CP-32 kg 0,34 16,000000 5,44
Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 150 mm m 62,00 1,000000 62,00
Areia Comercial m3 13,00 0,030000 0,39
Total 137,76
Preco de Custo 315,68



Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 2 5
Servico: Estaca Raiz em solo D = 200 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 200 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 2 6
Servico: Estaca Raiz em solo D = 250 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 250 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 2 7
Servico: Estaca Raiz em solo D = 310 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod Improd

0,250000  0,750000
0,250000  0,750000
0,300000  0,700000
0,020000  0,980000
0,012000  0,988000
0,250000  0,750000

15,510000  0,000000

Unid
kg

m3

UTILIZACAO
Prod Improd

0,250000 0,750000
0,250000  0,750000
0,300000 0,700000
0,020000  0,980000
0,012000 0,988000
0,250000  0,750000

15,510000 0,000000

UTILIZACAO
Prod Improd

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
116,75 12,91
12,28 11,48
13,44 12,91
109,59 15,31
85,72 15,31
25,51 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
5,000000 7,17
0,250000 12,44
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
7,77 9,000000
0,34 29,000000
136,75 1,000000
13,00 0,047000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
116,75 12,91
12,28 11,48
13,44 12,91
109,59 15,31
85,72 15,31
25,51 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
5,000000 717
0,250000 12,44
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
7,77 10,000000
0,34 45,000000
142,00 1,000000
13,00 0,075000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

87,89
403,57

Custo Horario

38,87

11,68

13,07

17,20

16,15

16,06

8,71

121,74

Custo Horario
17,22
35,85
3,11
56,18

177,92
177,92

Custo Unitario
69,93
9,86
136,75
0,61
217,15

395,07
109,99
505,06

Custo Horario

38,87

11,68

13,07

17,20

16,15

16,06

8,71

121,74

Custo Horario
17,22
35,85
3,11
56,18

177,92
177,92

Custo Unitario
77,70
15,30
142,00
0,98
235,98

413,90

115,23
529,13

Custo Horario



Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 310 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 2 8
Servico: Estaca Raiz em solo D = 410 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D =410 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 129
Servico: Estaca Raiz em solo D = 450 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

0,250000
0,250000
0,300000
0,020000
0,012000
0,250000
15,510000

0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

Unid
kg
kg

m3

UTILIZACAO
Prod Improd

0,250000  0,750000
0,250000  0,750000
0,300000  0,700000
0,020000  0,980000
0,012000  0,988000
0,250000  0,750000

15,510000  0,000000

Unid
kg
kg

m3

UTILIZACAO
Prod Improd

0,250000 0,750000
0,250000  0,750000
0,300000 0,700000
0,020000  0,980000
0,012000 0,988000
0,250000  0,750000

15,510000 0,000000

116,75 12,91 38,87
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 13,07
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 16,06
0,00 0,00 8,71
121,74
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 177,92
177,92
Custo. Consumo Custo Unitario
7,77 16,000000 124,32
0,34 68,000000 23,12
179,67 1,000000 179,67
13,00 0,113000 1,47
328,58
506,50
27,84% 141,01
647,51
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 38,87
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 13,07
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 16,06
0,00 0,00 8,71
121,74
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 177,92
177,92
Custo. Consumo Custo Unitario
7,77 24,000000 186,48
0,34 120,000000 40,80
239,67 1,000000 239,67
13,00 0,160000 2,08
469,03
646,95
27,84% 180,11
827,06
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 38,87
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 13,07
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 16,06
0,00 0,00 8,71
121,74



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32
Perfuragdo em Solo Estaca
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 210

Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D = 150 mm

Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32

1,000

Raiz D = 450 mm

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 150 mm

Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 211

Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =200 mm

Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Unid
kg

m3

UTILIZACAO
Prod

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

UTILIZACAO
Prod

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Quant. Salario
1,000000 17,22
5,000000 717
0,250000 12,44
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
7,77 26,000000
0,34 143,000000
364,00 1,000000
13,00 0,200000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
116,75 12,91
12,28 11,48
13,44 12,91
109,59 15,31
85,72 15,31
25,51 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
5,000000 717
0,250000 12,44
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
7,77 9,000000
0,34 14,000000
347,20 1,000000
13,00 0,030000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
116,75 12,91
12,28 11,48
13,44 12,91
109,59 15,31
85,72 15,31
25,51 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
5,000000 717
0,250000 12,44
CUSTO HORARIO TOTAL

Custo Horario
17,22
35,85
3,11
56,18

177,92
177,92

Custo Unitario
202,02
48,62
364,00
2,60
617,24

795,16
221,37
1.016,53

Custo Horario

101,17

11,68

12,99

17,20

16,15

23,62

8,71

191,52

Custo Horario
17,22
35,85
3,11
56,18

247,70
247,70

Custo Unitario
69,93
4,76
347,20
0,39
422,28

669,98
186,52
856,50

Custo Horario

101,17

11,68

12,99

17,20

16,15

23,62

8,71

191,52

Custo Horario
17,22
35,85
3,11
56,18

247,70
247,70



Material
Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 200 mm

Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 212

Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =250 mm

Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 242
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 250mm

Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 213

Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =310 mm

Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 310mm

Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Unid
kg
kg

m3

UTILIZACAO
Prod

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid
kg
kg

m3

UTILIZACAO
Prod

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid
kg

m3

Custo. Consumo
7,77 9,000000
0,34 24,000000
417,60 1,000000
13,00 0,047000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
116,75 12,91
12,28 11,48
13,44 12,91
109,59 15,31
85,72 15,31
25,51 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
5,000000 7,17
0,250000 12,44
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
7,77 10,000000
0,34 37,000000
550,80 1,000000
13,00 0,075000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
116,75 12,91
12,28 11,48
13,44 12,91
109,59 15,31
85,72 15,31
25,51 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
5,000000 717
0,250000 12,44
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
7,77 16,000000
0,34 57,000000
572,00 1,000000
13,00 0,113000
27,84%

Custo Unitario
69,93
8,16
417,60
0,61
496,30

744,00
207,13
951,13

Custo Horario

101,17

11,68

12,99

17,20

16,15

23,62

8,71

191,52

Custo Horario
17,22
35,85
3,11
56,18

247,70
247,70

Custo Unitario
77,70
12,58
550,80
0,98
642,06

889,76
247,71
1.137,47

Custo Horario

101,17

11,68

12,99

17,20

16,15

23,62

8,71

191,52

Custo Horario
17,22
35,85
3,11
56,18

247,70
247,70

Custo Unitario
124,32
19,38
572,00
1,47
717,17

964,87
268,62



Preco de Venda

tem: 10 1 1 214
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =410 mm
Unid: m

UTILIZACAO
Prod Improd

0,850000 0,150000
0,250000  0,750000
0,150000 0,850000
0,020000  0,980000
0,012000 0,988000
0,850000  0,150000

15,510000 0,000000

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 410 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 215
Servico: Estaca Raiz em rocha Alterada D =450 mm
Unid: m

UTILIZACAO
Prod Improd

0,850000  0,150000
0,250000  0,750000
0,150000  0,850000
0,020000  0,980000
0,012000  0,988000
0,850000  0,150000
15,510000  0,000000

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material Unid
Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 450 mm
Areia Comercial

Total

kg

m3

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 216
Servico: Estaca Raiz em rocha s&
Unid: m

D =150 mm

UTILIZACAO
Prod Improd
0,850000 0,150000

Equipamentos Qtde

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36! 1,00

1.233,49

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70
Custo. Consumo Custo Unitario
7,77 24,000000 186,48
0,34 100,000000 34,00
662,66 1,000000 662,66
13,00 0,160000 2,08
885,22
1.132,92
27,84% 315,40
1.448,32
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 7,17 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70
Custo. Consumo Custo Unitario
7,77 26,000000 202,02
0,34 120,000000 40,80
686,40 1,000000 686,40
13,00 0,200000 2,60
931,82
1.179,52
27,84% 328,38
1.507,90
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17



Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Perfuragdo em Rocha S& Estaca Raiz D = 150 mm

Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 217

Servico: Estaca Raiz em rocha s& D =200 mm
Unid: m
Equipamentos Qtde

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Perfuragdo em Rocha Sa Estaca Raiz D = 200 mm

Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 218

Servico: Estaca Raiz em rocha sa D =250 mm
Unid: m
Equipamentos Qtde

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 242
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid
kg
kg

m3

UTILIZACAO

Prod

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid
kg

m3

UTILIZACAO

Prod

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

12,28 11,48
13,44 12,91
109,59 15,31
85,72 15,31
25,51 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
5,000000 717
0,250000 12,44
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
7,77 9,000000
0,34 11,000000
434,00 1,000000
13,00 0,030000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
116,75 12,91
12,28 11,48
13,44 12,91
109,59 15,31
85,72 15,31
25,51 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
5,000000 717
0,250000 12,44
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
7,77 9,000000
0,34 19,000000
522,00 1,000000
13,00 0,047000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
116,75 12,91
12,28 11,48
13,44 12,91
109,59 15,31
85,72 15,31
25,51 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario

11,68
12,99
17,20
16,15
23,62
8,71
191,52

Custo Horario
17,22
35,85
3,11
56,18

247,70
247,70

Custo Unitario
69,93
3,74
434,00
0,39
508,06

755,76
210,40
966,16

Custo Horario

101,17

11,68

12,99

17,20

16,15

23,62

8,71

191,52

Custo Horario
17,22
35,85
3,11
56,18

247,70
247,70

Custo Unitario
69,93
6,46
522,00
0,61
599,00

846,70
235,72
1.082,42

Custo Horario

101,17

11,68

12,99

17,20

16,15

23,62

8,71

191,52

Custo Horario



Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60 kg
Cimento Portland CP-32 kg
Perfuragdo em Rocha Sa Estaca Raiz D = 250 mm m

Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 219
Servico: Estaca Raiz em rocha sa
Unid: m

D =310 mm

UTILIZACAO
Prod
0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 220
Servico: Estaca Raiz em rocha s&
Unid: m

D =410 mm

UTILIZACAO
Prod
0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Improd

0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid
Armadura de Ago CA 50/60 kg
Cimento Portland CP-32 kg
Perfuragdo em Rocha S& Estaca Raiz D = 300 mm m
m3

Improd

0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid

1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70
Custo. Consumo Custo Unitario
7,77 10,000000 77,70
0,34 30,000000 10,20
688,50 1,000000 688,50
13,00 0,075000 0,98
777,38
1.025,08
27,84% 285,38
1.310,46
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70
Custo. Consumo Custo Unitario
7,77 16,000000 124,32
0,34 45,000000 15,30
715,00 1,000000 715,00
13,00 0,113000 1,47
856,09
1.103,79
27,84% 307,30
1.411,09
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70
Custo. Consumo Custo Unitario



Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32
Perfuragdo em Rocha Sa
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 221
Servico: Estaca Raiz em rocha Sa
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32
Perfuragdo em Rocha Sa
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 222
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m
Unid: m

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillal
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
Conjunto Moto Bomba Hero: 180 - S
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Concr.Fck=20MPa

Armadura de Ago CA 50/60
Perfuragdo em SoloD = 1,40 m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

D =450 mm

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
0,00

0,700

Estaca Raiz- D =410 mm

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Estaca Raiz D = 450 mm

em Material 12 Categoria

kg
kg

m3

UTILIZACAO
Prod

Improd

0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid

kg

m3

UTILIZACAO
Improd

Prod

0,250000
0,850000
0,100000
0,250000
1,000000
0,250000
15,510000

0,750000
0,150000
0,900000
0,750000
0,000000
0,750000
0,000000

Unid

m3
kg

7,77 24,000000 186,48
0,34 80,000000 27,20
828,33 1,000000 828,33
13,00 0,160000 2,08
1.044,09
1.291,79
27,84% 359,63
1.651,42
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70
Custo. Consumo Custo Unitario
7,77 26,000000 202,02
0,34 96,000000 32,64
858,00 1,000000 858,00
13,00 0,200000 2,60
1.095,26
1.342,96
27,84% 373,88
1.716,84
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 56,37
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 23,12
109,59 15,31 38,88
25,51 12,91 25,51
12,84 0,00 3,21
0,00 0,00 7,51
255,77
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
4,000000 717 28,68
0,200000 12,44 2,49
48,39
CUSTO HORARIO TOTAL 304,16
434,51
Custo. Consumo Custo Unitario
363,76 1,540000 560,19
7,77 71,200000 553,22
400,00 1,000000 400,00
1.513,41
1.947,92
27,84% 542,30
2.490,22



Item: 10 1 1 223
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m
Unid: m

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillal
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
Conjunto Moto Bomba Hero: 180 - S
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Concr.Fck=20MPa

Armadura de Ago CA 50/60

Perfuragdo em Rocha Alterada D =1,40 m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 224
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m
Unid: m

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillal
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
Conjunto Moto Bomba Hero: 180 -S
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Concr.Fck=20MPa
Armadura de Ago CA 50/60
Perfuragdo em Rocha Sa
Total

D=1,40m

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 225
Servico: Camisa de Concreto D = 1,60m
Unid: m

Qtde
TU-40 - Ta

Equipamentos

Maquina Manual: Tirfor:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

em Material 22 Categoria

UTILIZACAO
Prod
0,250000
0,850000
0,100000
0,250000
1,000000
0,250000
15,510000

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
0,00

0,500

Improd

0,750000
0,150000
0,900000
0,750000
0,000000
0,750000
0,000000

Unid

m3
kg

em Material 32 Categoria

UTILIZACAO
Prod
0,250000
0,850000
0,100000
0,250000
1,000000
0,250000
15,510000

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
0,00

0,300

Improd

0,750000
0,150000
0,900000
0,750000
0,000000
0,750000
0,000000

Unid

m3
kg

UTILIZACAO

Prod
2,00 1,000000
0,00 20,510000

Improd

0,000000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 56,37
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 23,12
109,59 15,31 38,88
25,51 12,91 25,51
12,84 0,00 3,21
0,00 0,00 7,51
255,77
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
4,000000 7,17 28,68
0,200000 12,44 2,49
48,39
CUSTO HORARIO TOTAL 304,16
608,32
Custo. Consumo Custo Unitario
363,76 1,540000 560,19
7,77 71,200000 553,22
800,00 1,000000 800,00
1.913,41
2.521,73
27,84% 702,05
3.223,78
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 56,37
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 23,12
109,59 15,31 38,88
25,51 12,91 25,51
12,84 0,00 3,21
0,00 0,00 7,51
255,77
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
4,000000 7,17 28,68
0,200000 12,44 2,49
48,39
CUSTO HORARIO TOTAL 304,16
1.013,87
Custo. Consumo Custo Unitario
363,76 1,540000 560,19
7,77 71,200000 553,22
1.000,00 1,000000 1.000,00
2.113,41
3.127,28
27,84% 870,63
3.997,91
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,26 0,00 0,52
0,00 0,00 16,38
16,90
Quant. Salario Custo Horario



Pedreiro

Servente

Encarregado de Fundagéo
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto FCK= 25 MPa
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 228
Servico: Fornecimento e cravagao de
Unid: m

Equipamentos

Grupo Gerador: Primac: BL6500 E
BATE-ESTACAS : MAGAM : IM-1450 P
EQUIP. PARA SOLDA : MAX BANTAM
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
SOLDADOR

Servente

Ajudante

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

CHAPA DE 8,00 MM
Tinta Para Pré-Marcagao
Acetileno

ELETRODO P/ SOLDA ELETR. OK 46.00

Perfil HP 250 x 85
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 5
Servico: Reaterro em Solo Cimento
Unid: m3

Equipamentos

Rolo Compactador: Dynapac: CC422
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360!
Distribuidor de Agregados:  Romanell
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Usinagem de Solo-Cimento
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Qtde

Qtde

0,650

Unid
m2
m3

est. metal. perfil HP 250x85

UTILIZACAO
Prod Improd
0,300000  0,700000
0,700000  0,300000
0,300000  0,700000
20,510000  0,000000

1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Unid

kg
KG
kg

UTILIZACAO
Prod Improd
0,730000  0,270000
0,750000  0,250000
0,890000  0,110000
0,990000  0,010000
15,510000  0,000000

1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

121,000

Unid
m3

2,000000
3,000000
1,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum
47,64
365,74

Custo.

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
17,34
100,56
0,07
0,00

Quant. Salario
1,000000
1,000000
2,800000
2,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consum
3,88

11,97

24,00
8,84

3,47 8

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
127,99
104,72
107,97
109,59
0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum
84,26

Custo.

12,44 24,88
717 21,51
33,48 33,48
79,87
96,77
148,88

o Custo Unitario
8,100000 385,88
2,010000 735,14
1.121,02
1.269,90
27,84% 353,54
1.623,44

Custo Horario
12,91 14,24
12,91 74,27
0,00 0,02
0,00 13,53
102,06

Custo Horario
17,22 17,22
12,43 12,43
7,17 20,08
8,13 16,26
65,99
168,05
168,05

[¢] Custo Unitario
0,500000 1,94
0,050000 0,60
0,030000 0,72
0,150000 1,33
5,000000 294,95
299,54
467,59
27,84% 130,18
597,77

Custo Horario
12,91 96,92
12,91 81,77
16,74 97,93
15,31 108,65
0,00 6,01
391,28

Custo Horario
17,22 17,22
717 21,51
38,73
430,01
3,55

o Custo Unitario
1,000000 84,26
84,26
87,81
27,84% 24,45
112,26



ltem: 10 1 2 3
Servico: Formas
Unid: m2

UTILIZACAO

Qtde
GEHMI-4i
Copercort

Equipamentos Prod
Grupo Gerador: Heimer:
Maquina de Bancada:
FERRAMENTAS

Total

0,18
0,18

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Fornecimento de Ago CA-25

Pregos de Ferro 18X30

Caibros 7,5¢cm 7,5 cm
Compensado Plastificado de 17 mm
Gastalho 10 x 2,5 cm

Total

Transporte

Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 2 4
Servico: Escoramento
Unid: m3

1,000000
1,000000
0,00 20,510000

Improd
0,000000
0,000000
0,000000

DMT
93,000000
790,000000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO

Qtde
Copercort

Equipamentos Prod
Méaquina de Bancada:
FERRAMENTAS

Total

1,00

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Pregos de Ferro 18X30
Pontaletes D=15 cm
Caibros 7,5cm 7,5¢cm
Téabua Pinho de 1°2,5 cm x
Tabua de 5°2,5 cm x 30,0 cm
Pranchao 7,5 x 30,0 cm
Tabua 2,5 x 22,5 cm

Total

(Tronco P/ Esc.)

15,0cm

Transporte

Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 3 3

0,200000
0,00 20,510000

Improd
0,800000
0,000000

Unid
kg

3

33333

DMT
93,000000
790,000000
0,000000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
25,51 12,91
0,25 0,00
0,00 0,00
Quant. Salario
0,700000 12,44
0,700000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
4,16 0,340000
5,10 0,100000
2,30 0,700000
19,83 0,400000
4,50 1,390000
Custo. Consumo
0,42 0,014600
0,28 0,014600
0,75 0,014600
0,56 0,014600
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,25 0,00
0,00 0,00
Quant. Salario
0,670000 12,44
0,670000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
5,10 1,200000
1,41 0,385000
2,30 0,085000
5,00 2,690000
2,70 0,225000
36,00 0,032500
3,00 0,170000
Custo. Consumo
0,42 0,021000
0,28 0,021000
0,75 0,021000
0,56 0,021000
27,84%

Custo Horario
4,59
0,05
2,82
7,46

Custo Horario
8,71
5,02
13,73

21,19
21,19

Custo Unitario
1,41
0,51
1,61
7,93
6,26
17,72

Custo Unitario
0,57
3,23
0,00
0,00
3,80

42,71
11,89
54,60

Custo Horario
0,05
2,69
2,74

Custo Horario
8,33
4,80
13,13

15,87
15,87

Custo Unitario
6,12
0,54
0,20
13,45
0,61
1,17
0,51
22,60

Custo Unitario
0,82
4,65
0,00
0,00
5,47

43,94
12,23
56,17



Servico: Formas Deslizantes
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Macaco Hidraulico
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Operador de Equip. Especial
Montador

Carpinteiro

Servente

Ajudante

Encarregado de Forma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Pontaletes D=15 cm
Gastalho 10 x 2,5 cm
Forma Metalica
Bomba Hidraulica Alta Pressdo Mac
Total

(Tronco P/ Esc.)

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 4 1
Servico: Concreto Fck 35 Mpa
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinl
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/I
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

1,00
0,00

5,000

1,00
3,00
2,00
1,00
1,00
1,00
0,00

2,500

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H

Cimento Portland CP-32
Aditivo Plastiment BV-40
Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada

Transporte de brita
Transporte de brita
Transporte de areia
Transporte de areia

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada
rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 4 4
Servico: Ago CP 190 RB 12,7 mm

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
0,900000  0,100000 32,65 0,00
20,510000 0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,70
6,000000 12,44
4,000000 12,44
2,000000 717
2,000000 8,13
0,830000 33,48
CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo
m 1,41 0,052000
m 4,50 0,052000
m2 906,15 0,011110
h 29,25 0,900000
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
1,000000 0,000000 13,44 12,91
0,690000  0,310000 0,10 0,00
1,000000 0,000000 12,63 11,48
0,060000  0,940000 107,10 15,31
0,020000 0,980000 109,71 15,31
1,000000  0,000000 25,51 12,91
20,510000 0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 12,44
14,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo
m3 24,22 0,714000
kg 0,34 458,000000
kg 2,01 1,085000
m3 13,00 0,700000
DMT Custo. Consumo
0,000000 0,42 0,458000
327,000000 0,28 0,458000
132,220000 0,44 1,071000
0,000000 0,29 1,071000
45,000000 0,44 1,050000
0,000000 0,29 1,050000
0,000000 0,75 0,458000
0,000000 0,56 0,458000
27,84%

Custo Horario
29,39
41,12
70,51

Custo Horario
17,70
74,64
49,76
14,34
16,26
27,79
200,49

271,00
54,20

Custo Unitario
0,07
0,23
10,07
26,33
36,70

90,90
25,31
116,21

Custo Horario

13,44

0,21

25,26

20,82

17,20

25,51

23,14

125,58

Custo Horario
12,44
100,38
112,82

238,40
95,36

Custo Unitario
17,29
155,72
2,18
9,10
184,29

Custo Unitario

0,00

41,93

62,31

0,00

20,79

0,00

0,00

0,00

125,03

404,68
112,66
517,34



Unid: kg

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cordoalha CP-190 RB D=12,7MM
Arame Recozido N° 18

Bainha metélica D=70mm

Tubo Plastico Para Purgadores
Total

Transporte

Transporte comerc.de cordoalha rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc.de cordoalha rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 4 5
Servico: Cone de Ancoragem 12 D= 12,7mm
Unid: un

0,00 20,510000

Improd
0,000000

DMT
93,000000
790,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Carpinteiro

Armador

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cimento Portland CP-32

Ancoragem P/ Cabo 12V D=1/2" Mac
Pranchéo 7,5 x 30,0 cm

Aditivo Plastiment BV-40

Interplast N

Bomba Hidraulica Alta Pressdo Mac
Bomba Eletr P/ Injegao de Nata Mac
Macaco P/ Protensédo Mac 12
Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 4 6
Servico: Cone de Ancoragem 6 D=12,7mm

15,510000

Improd
0,000000

DMT

0,000000
327,000000
93,000000
790,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
0,010000 17,22
0,030000 12,44
0,030000 7,17
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
5,01 1,030000
4,53 0,010000
19,18 0,120000
1,18 0,500000
Custo. Consumo
0,42 0,001030
0,28 0,001030
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
0,690000 17,22
3,000000 12,44
2,750000 12,44
2,750000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
0,34 63,400000
1.200,00 1,000000
36,00 0,300000
2,01 1,000000
5,58 1,230000
29,25 1,000000
22,62 0,400000
32,00 1,000000
Custo. Consumo
0,42 0,063400
0,28 0,063400
0,42 0,000000
0,28 0,030000
0,75 0,063400
0,56 0,063400
0,75 0,030000
0,56 0,030000
27,84%

Custo Horario
0,16
0,16

Custo Horario
0,17
0,37
0,22
0,76

0,92
0,92

Custo Unitario
5,16
0,05
2,30
0,59
8,10

Custo Unitario
0,04
0,23
0,27

9,29
2,59
11,88

Custo Horario
16,00
16,00

Custo Horario
11,88
37,32
34,21
19,72
103,13

119,13
119,13

Custo Unitario

21,56

1.200,00

10,80

2,01

6,86

29,25

9,05

32,00

1.311,53

Custo Unitario
0,00
5,80
0,00
6,64
0,00
0,00
0,00
0,00
12,44

1.443,10
401,76
1.844,86



Unid: un

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Carpinteiro

Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Cimento Portland CP-32
Ancoragem P/ Cabo 6V D=1/2"
Pranchéo 7,5 x 30,0 cm

Aditivo Plastiment BV-40
Interplast N

Bomba Hidraulica Alta Pressdo Mac
Bomba Eletr P/ Injegao de Nata Mac
Macaco P/ Protensédo Mac
Total

Mac

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia nao pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 4 7
Servico: Ancoragem Passiva
Unid: h

Improd
0,000000

Unid

DMT

0,000000
327,000000
93,000000
790,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO

Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Arame Recozido N° 18
Ancoragem Passiva
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 10 1 4 9
Servico: Cimbramento para Balango
Unid: m2

Sucessivo

Improd
0,000000

Unid
kg
Unid

UTILIZACAO

Qtde Prod
1,000000
0,600000
1,000000

20,510000

Equipamentos
Grua

Carro de Avango
Elevador
FERRAMENTAS
Total

1,00
2,00
2,00
0,00

Improd
0,000000
0,400000
0,000000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
0,460000 17,22
3,000000 12,44
1,850000 12,44
1,850000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
0,34 39,200000
596,00 1,000000
36,00 0,300000
2,01 0,330000
5,58 0,770000
29,25 0,670000
22,62 0,270000
29,25 0,670000
Custo. Consumo
0,42 0,039200
0,28 0,039200
0,42 0,009000
0,28 0,009000
0,75 0,039200
0,56 0,039200
0,75 0,009000
0,56 0,009000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
4,53 0,377800
391,90 1,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
271,25 0,00
95,42 0,00
14,87 0,00
0,00 0,00

Custo Horario
12,64
12,64

Custo Horario
7,92
37,32
23,01
13,26
81,51

94,15
94,15

Custo Unitario

13,33

596,00

10,80

0,66

4,30

19,60

6,11

19,60

670,40

Custo Unitario
0,00
3,59
0,35
1,99
0,00
0,00
0,00
0,00
5,93

770,48
214,50
984,98

Custo Horario
1,11
1,11

Custo Horario
717
717

8,28
8,28

Custo Unitario
1,71
391,90
393,61

401,89
111,89
513,78

Custo Horario
271,25
114,50
29,74
30,25
44574



Mao de Obra
Montador

Servente

Eletrecista

Operador de Grua
Operador de Elevador
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Madeira
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 410

Servico: Cimbramento dos Arranques e

Unid: m2

Equipamentos
Grua

Carro de Avango
Elevador
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Montador

Servente

Eletrecista

Operador de Grua
Operador de Elevador
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Madeira
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 1
Servico: Aparelho de Apoio Neoprene
Unid: dm3

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Aprelho de Apoio Neoprene
Isopor de 5cm de Espessura
Total

Fretado

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 51 2
Servico: Embasamento em alvenaria
Unid: m3

0,610

Unid
m3

fechamentos

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000 0,000000
0,600000  0,400000
1,000000 0,000000
20,510000  0,000000

Qtde
1,00
2,00
2,00
0,00

0,800

Unid
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 20,510000  0,000000

Qtde

1,000

Unid
dm3
m2

de pedra

Quant. Salario
4,000000 12,44
7,000000 717
0,400000 12,44
1,000000 17,70
2,000000 12,44
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
1.040,00 0,044000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
271,25 0,00
95,42 0,00
14,87 0,00
0,00 0,00
Quant. Salario
4,000000 12,44
7,000000 717
0,400000 12,44
1,000000 17,70
2,000000 12,44
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
1.040,00 0,044000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
0,538500 12,44
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
82,80 1,000000
12,00 0,384600
27,84%

Custo Horario
49,76
50,19
4,98
17,70
24,88
147,51

593,25
972,54

Custo Unitario
45,76
45,76

1.018,30
283,49
1.301,79

Custo Horario
271,25
114,50
29,74
30,25
44574

Custo Horario
49,76
50,19
4,98
17,70
24,88
147,51

593,25
741,56

Custo Unitario
45,76
45,76

787,32
219,19
1.006,51

Custo Horario
1,37
1,37

Custo Horario
6,70
6,70

8,07
8,07

Custo Unitario
82,80
4,62
87,42

95,49
26,58
122,07



UTILIZACAO
Prod Improd
0,000000  1,000000
20,510000  0,000000

Equipamentos Qtde
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
FERRAMENTAS

Total

0,01
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Unid
PRODUZIDOS-(CONST E RIM3

Material
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 2
Servico: Aparelho de Apoio Cernoflon
Unid: un

350/50

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000  0,000000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Pedreiro

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Unid
un

Material
Aparelho Cernoflon 350/50
Total

DMT
0,000000
0,000000

Transporte

Transporte aparelho de apoio Cernoflon - rod ndo paviment
Transporte aparelho apoio  Cernoflon - rod pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 5 3
Servico: Aparelho de Apoio Cernoflon
Unid: un

350/50/20

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Pedreiro

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Unid
un

Material
Aparelho Cernoflon 350/50/20
Total

DMT
0,000000
0,000000

Transporte

Transporte aparelho de apoio Cernoflon - rod ndo paviment
Transporte aparelho apoio  Cernoflon - rod pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario

0,15

3,29

3,44

109,71
0,00

15,31
0,00

Custo Horario
1,72
14,34
16,06

Quant. Salario
0,100000
2,000000

17,22
717

CUSTO HORARIO TOTAL 19,50

19,50

Custo Unitario
19,76
19,76

Consumo
1,000000

Custo.
19,76

39,26
10,93
50,19

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
81,04

81,04

0,00 0,00

Custo Horario
522,48
522,48

Quant. Salario

42,000000 12,44

CUSTO HORARIO TOTAL 603,52

603,52

Custo Unitario
10.953,84
10.953,84

Consumo
1,000000

Custo.
10.953,84

Custo Unitario
0,00
0,00
0,00

Consumo
0,220000
0,220000

Custo.
0,42
0,28

11.557,36
3.217,57
14.774,93

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
81,04

81,04

0,00 0,00

Custo Horario
522,48
522,48

Quant. Salario

42,000000 12,44

CUSTO HORARIO TOTAL 603,52

603,52

Custo Unitario
10.548,14
10.548,14

Consumo
1,000000

Custo.
10.548,14

Custo Unitario
0,00
0,00
0,00

Consumo
0,210000
0,210000

Custo.
0,42
0,28

11.151,66

27,84% 3.104,62



Preco de Venda

ltem: 10 1 5 4
Servico: Junta Elastica
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 5
Servico: Guarda Corpo Metdlico
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Serralheiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Tubo Galvanizado 2"
Luva Galvanizada 2"
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 6
Servico: Drenos 2"
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Tubo de PVC Perfurado D=50 mm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 5 8
Servico: Junta Elastica JJ 6080 com
Unid: m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 20,510000

1,000

Unid

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 20,510000

1,000

Unid

un

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 20,510000

1,000

Unid

Chapa Metalica de Protegao

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

14.256,28

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 5,49
5,49

Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
2,000000 717 14,34
26,78

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL 32,27
32,27

Custo Unitario
640,00
640,00

Consumo
1,000000

Custo.
640,00

672,27
187,16
859,43

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 2,55
2,55

Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
12,44

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL 14,99
14,99

Consumo Custo Unitario
30,20 4,000000 120,80
15,03 0,680000 10,22
131,02

Custo.

146,01
27,84% 40,65
186,66

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 1,47
1,47

Salario Custo Horario
1,000000 7,17 7,17
717

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL 8,64
8,64

Consumo Custo Unitario
5,38 0,300000 1,61
1,61

Custo.

10,25
27,84% 2,85
13,10



Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Junta Elastica JJ 5070
Chapa Metdlica SAC 50
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 10 1 5 9
Servico: Junta Elastica JJ 5070 com
Unid: m

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Junta Elastica JJ6080
Chapa Metélica SAC 50
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 510
Servico: Defensa Metalica
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 13l
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Caminhao Carroceria: Mercedes
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Montador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Defensa Met Maleavel Simples
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

UTILIZACAO
Prod

0,00 15,510000

1,000

Unid

(4,656 x 0,25 x 0,005m) m

Chapa Metalica de Protegao

UTILIZACAO
Prod

0,00 15,510000

1,000

Unid

(4,656 x 0,25 x 0,005m) m

UTILIZACAO
Prod
1,000000
1,000000
0,600000
15,510000

1,00
1,00
1,00
0,00

25,000

Unid
mod

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000
0,000000
0,400000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
0,020000 17,22
0,250000 12,44
0,300000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
649,12 1,000000
58,11 1,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
0,020000 17,22
0,250000 12,44
0,300000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
687,66 1,000000
58,11 1,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
46,68 12,91
12,28 11,48
53,89 15,31
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
2,000000 12,44
4,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
1.132,00 0,250000

27,84%

Custo Horario
0,87
0,87

Custo Horario
0,34
3,11
2,15
5,60

6,47
6,47

Custo Unitario
649,12
58,11
707,23

713,70
198,69
912,39

Custo Horario
0,87
0,87

Custo Horario
0,34
3,11
2,15
5,60

6,47
6,47

Custo Unitario
687,66
58,11
745,77

752,24
209,42
961,66

Custo Horario
46,68
12,28
38,46
10,98
108,40

Custo Horario
17,22
24,88
28,68
70,78

179,18
717

Custo Unitario
283,00
283,00

290,17
80,78
370,95



ltem: 10 1 511
Servico: Barreira New Jersey
Unid: m

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Concr.Fck=20MPa

Armadura de Ago CA 50/60

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 3 2 2
Servico: Formas
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
Méaquina de Bancada: Copercort
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Aco CA-25
Escoramento para Galerias e Alas
Pregos de Ferro 18X30

Caibros 7,5¢cm 7,5 cm
Compensado Resinado de 17 mm
Gastalho 10 x 2,5 cm

Desmoldante

Total

Transporte

Unid
m2
m3
m3
kg

UTILIZACAO

Prod

0,18  1,000000
0,18  1,000000
0,00 20,510000

1,000

Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Improd

0,000000
0,000000
0,000000

Unid
kg
m3
kg
m
m2
m

kg

DMT

93,000000
790,000000
0,000000
0,000000

Custo. Consumo
47,64 2,110000
317,49 0,122000
363,76 0,343000
7,77 2,230000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
25,51 12,91
0,25 0,00
0,00 0,00
Quant. Salario
0,700000 12,44
0,700000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
4,16 0,340000
45,52 0,377000
5,10 0,100000
2,30 0,700000
14,42 0,400000
4,50 1,390000
3,34 0,020000
Custo. Consumo
0,42 0,005300
0,28 0,005300
0,75 0,005300
0,56 0,005300
27,84%

Custo Unitario
100,52
38,73
124,77
17,33
281,35

281,35
78,33
359,68

Custo Horario
4,59
0,05
2,82
7,46

Custo Horario
8,71
5,02
13,73

21,19
21,19

Custo Unitario
1,41
17,16
0,51
1,61
5,77
6,26
0,07
32,79

Custo Unitario
0,21
1,17
0,00
0,00
1,38

55,36
15,41
70,77



