COMPOSICAO DE PRECOS
LOTE 3F - SETEMBRO 09 - BAHIA - BDI CORRIGIDO

ltem: 6 1 1

Servico: Em Material de 12 Categoria

Unid: m3

Equipamentos Unid
Retroescavadeira Massey Ferguson : MF-86HF - h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 1 2

Servico: Em Material de 22 Categoria

Unid: m3

Equipamentos Unid
Retroescavadeira Massey Ferguson : MF-86HF - h
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Servente h
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 1 3

Servico: Em Material de 32 Categoria

Unid: m3

Equipamentos Unid
Retroescavadeira Massey Ferguson : MF-86HF - h
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 186 - 400 PCM h

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual h
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: Atego 1518/36 5m3 h

FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Blaster h
Servente h
Total

Materiais Unid
Série de Brocas S-12 D=22 MM un
Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg
Espoleta Comum N° 8 un
Cordel Detonante NP 10 m
Retardador de Cordel un
Estopim m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

tem: 6 2 1 1

Servico: D = 0,40 m

Unid: m

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindih
FERRAMENTAS %
Total

Qtde Custo Unit Custo Total
0,055556 67,60 3,76
20,510000 0,00 0,10
3,86

Qtde Custo Unit Custo Total
0,005556 17,22 0,10
0,055556 7,17 0,40
0,50

4,36

27,84% 1,21

5,57

Qtde Custo Unit Custo Total
0,066667 67,60 4,51
20,510000 0,00 0,12
4,63

Qtde Custo Unit Custo Total
0,006667 17,22 0,11
0,066667 7,17 0,48
0,59

5,22

27,84% 1,45

6,67

Qtde Custo Unit Custo Total
0,077959 67,60 5,27
0,125000 61,51 7,69
0,375000 12,28 4,61
0,076833 84,99 6,53
20,510000 0,00 1,28
25,38

Qtde Custo Unit Custo Total
0,062500 17,22 1,08
0,125000 19,61 2,45
0,375000 7,17 2,69
6,22

Qtde Custo Unit Custo Total
0,003000 744,05 2,23
1,480000 4,16 6,16
0,200000 0,74 0,15
2,400000 0,64 1,54
1,000000 9,78 9,78
0,200000 0,77 0,15
20,01

51,61

27,84% 14,37

65,98

Qtde Custo Unit Custo Total
0,010000 85,72 0,86
20,510000 0,00 11,08

11,94



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Materiais

Argamassa Cimento-Areia 1:4

Confeccédo Tubo CA-2 0,40 M

Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 12
Servico: D =0,60 m
Unid: m

Equipamentos

Unid

Unid
m3

txkm
txkm

Unid

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindih

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Materiais

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confeccédo Tubo CA-2 0,60M
Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 6 2 13
Servico: D =0,80 m
Unid: m

Equipamentos

%

Unid

Unid
m3

txkm
txkm

Unid

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindih

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Materiais

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confeccédo Tubo CA-2 0,80M
Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 14
Servico: D =1,00m
Unid: m

Equipamentos

%

Unid

Unid
m3

txkm
txkm

Unid

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindih

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

%

Unid

Qtde Custo Unit Custo Total
2,700000 17,22 46,49
0,200000 12,44 2,49
0,700000 717 5,02

54,00

Qtde Custo Unit Custo Total
0,004000 237,10 0,95
1,000000 64,45 64,45
9,355500 0,82 7,67
3,465000 0,73 2,53

75,60

141,54

27,84% 39,40
180,94

Qtde Custo Unit Custo Total
0,010000 85,72 0,86

20,510000 0,00 11,62
12,48

Qtde Custo Unit Custo Total
2,700000 17,22 46,49
0,300000 12,44 3,73
0,900000 717 6,45

56,67

Qtde Custo Unit Custo Total
0,005000 237,10 1,19
1,000000 98,01 98,01

18,265500 0,82 14,98
6,765000 0,73 4,94
119,12

188,27

27,84% 52,41

240,68

Qtde Custo Unit Custo Total
0,020000 85,72 1,71

20,510000 0,00 12,32
14,03

Qtde Custo Unit Custo Total
2,700000 17,22 46,49
0,400000 12,44 4,98
1,200000 717 8,60

60,07

Qtde Custo Unit Custo Total
0,009000 237,10 2,13
1,000000 163,94 163,94

30,300800 0,82 24,85
11,220000 0,73 8,19
199,11

273,21

27,84% 76,06

349,27

Qtde Custo Unit Custo Total
0,030000 85,72 2,57

20,510000 0,00 13,02
15,59

Qtde Custo Unit Custo Total



Encarregado de Turma h

Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3
Confecgao Tubo CA-2 1,00M m
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada txkm
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada txkm
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 2 2 1

Servico: D =0,80 m

Unid: m

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindih
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3
Confecgédo Tubo CA-3 0,80 M m
Transporte local de tubos  rodovia néo pavimentada txkm
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada txkm
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 2 2 2

Servico: D = 1,00m

Unid: m

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindih
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3
Confecgéo Tubo CA-3 1,00 M m
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada txkm
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada txkm
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 223

Servico: D =1,20m

Unid: m

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindih
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid

Encarregado de Turma h

2,700000 17,22 46,49
0,500000 12,44 6,22
1,500000 7,17 10,76
63,47

Qtde Custo Unit Custo Total
0,013000 237,10 3,08
1,000000 263,28 263,28
45,149410 0,82 37,02
16,714500 0,73 12,20
315,58

394,64

27,84% 109,87

504,51

Qtde Custo Unit Custo Total
0,020000 85,72 1,71
20,510000 0,00 12,32
14,03

Qtde Custo Unit Custo Total
2,700000 17,22 46,49
0,400000 12,44 4,98
1,200000 7,17 8,60
60,07

Qtde Custo Unit Custo Total
0,009000 237,10 2,13
1,000000 216,58 216,58
30,300800 0,82 24,85
11,220000 0,73 8,19
251,75

325,85

27,84% 90,72

416,57

Qtde Custo Unit Custo Total
0,030000 85,72 2,57
20,510000 0,00 13,02
15,59

Qtde Custo Unit Custo Total
2,700000 17,22 46,49
0,500000 12,44 6,22
1,500000 7,17 10,76
63,47

Qtde Custo Unit Custo Total
0,013000 237,10 3,08
1,000000 300,88 300,88
45,149410 0,82 37,02
16,714500 0,73 12,20
353,18
432,24
27,84% 120,34
552,58

Qtde Custo Unit Custo Total
0,040000 85,72 3,43
20,510000 0,00 13,71
17,14

Qtde Custo Unit Custo Total
2,700000 17,22 46,49



Pedreiro h

Servente h
Total

Materiais Unid
Argamassa Cimento-Areia 1:6 m3
Confeccédo Tubo CA-3 1,20M m
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada txkm
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada txkm
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 2 3 1

Servico: D =1,00m

Unid: m

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindih
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3
Confecgéo Tubo F-4 1,00M m
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada txkm
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada txkm
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 2 3 2

Servico:D=1,20m

Unid: m

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindih
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3
Confecgéo Tubo F-4 1,20M m
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada txkm
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada txkm
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 2 4 1

Servico: D =1,00m

Unid: m

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindih
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h

Pedreiro h

0,600000 12,44 7,46
1,800000 717 12,91
66,86

Qtde Custo Unit Custo Total
0,016000 171,02 2,74
1,000000 440,34 440,34
57,850000 0,82 47,44
21,450000 0,73 15,66
506,18

590,18

27,84% 164,31

754,49

Qtde Custo Unit Custo Total
0,030000 85,72 2,57
20,510000 0,00 13,02
15,59

Qtde Custo Unit Custo Total
2,700000 17,22 46,49
0,500000 12,44 6,22
1,500000 717 10,76
63,47

Qtde Custo Unit Custo Total
0,013000 237,10 3,08
1,000000 1.146,30 1.146,30
78,025320 0,82 63,98
28,908000 0,73 21,10
1.234,46

1.313,52

27,84% 365,68

1.679,20

Qtde Custo Unit Custo Total
0,040000 85,72 3,43
20,510000 0,00 13,71
17,14

Qtde Custo Unit Custo Total
2,700000 17,22 46,49
0,600000 12,44 7,46
1,800000 717 12,91
66,86

Qtde Custo Unit Custo Total
0,016000 237,10 3,79
1,000000 1.502,94 1.502,94
141,052032 0,82 115,66
52,272000 0,73 38,16
1.660,55

1.744,55

27,84% 485,68

2.230,23

Qtde Custo Unit Custo Total
0,030000 85,72 2,57
20,510000 0,00 13,02
15,59

Qtde Custo Unit Custo Total
2,700000 17,22 46,49
0,500000 12,44 6,22



Servente h
Total

Materiais Unid
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3
Confecgéo Tubo F-5 1,00M M
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada txkm
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada txkm
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 2 4 2

Servico: D =1,20m

Unid: m

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindih
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3
Confecgéo Tubo F-5 1,20M m
Transporte local de tubos  rodovia néo pavimentada txkm
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada txkm
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 2 5 1

Servico: D =1,00 m

Unid: m

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindih
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h
Servente h
Total

Materiais Unid
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3
Confecgéo Tubo F-6 1,00M m
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada txkm
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada txkm
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 2 52

Servico: D =1,20m

Unid: m

Equipamentos Unid
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindih
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Pedreiro h

Servente h

1,500000 7,17 10,76
63,47

Qtde Custo Unit Custo Total
0,013000 237,10 3,08
1,000000 1.259,93 1.259,93
100,448400 0,82 82,37
37,224000 0,73 27,17
1.372,55

1.451,61
27,84% 404,13
1.855,74

Qtde Custo Unit Custo Total
0,040000 85,72 3,43
20,510000 0,00 13,71
17,14

Qtde Custo Unit Custo Total
2,700000 17,22 46,49
0,600000 12,44 7,46
1,800000 7,17 12,91
66,86

Qtde Custo Unit Custo Total
0,016000 237,10 3,79
1,000000 1.563,70 1.563,70
157,066560 0,82 128,79
58,212000 0,73 42,49
1.738,77

1.822,77

27,84% 507,46

2.330,23

Qtde Custo Unit Custo Total
0,030000 85,72 2,57
20,510000 0,00 13,02
15,59

Qtde Custo Unit Custo Total
2,700000 17,22 46,49
0,500000 12,44 6,22
1,500000 7,17 10,76
63,47

Qtde Custo Unit Custo Total
0,013000 237,10 3,08
1,000000 1.507,81 1.507,81
160,236000 0,82 131,39
59,400000 0,73 43,36
1.685,64

1.764,70

27,84% 491,29

2.255,99

Qtde Custo Unit Custo Total
0,040000 85,72 3,43
20,510000 0,00 13,71
17,14

Qtde Custo Unit Custo Total
2,700000 17,22 46,49
0,600000 12,44 7,46
1,800000 7,17 12,91



Total

Materiais

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgéo Tubo F-6 1,20M
Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 3 1 1
Servico: Fck = 10 MPa
Unid: m3

Equipamentos

Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinho de Mao 80l
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imerséao

Unid
m3

txkm
txkm

Unid
h
h
h

Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira "h
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t h

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Materiais

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Areia Comercial

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia nao pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 3 12
Servico: Fck = 15 Mpa
Unid: m3

Equipamentos

Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinho de Mao 80I
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imersao

h
O/ o

Unid
h
h
h

Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira "h
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t h

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Materiais

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Aditivo Plastiment BV-40

Areia Comercial

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada

h
%

66,86

Qtde Custo Unit Custo Total
0,016000 237,10 3,79
1,000000 1.710,56 1.710,56

196,578240 0,82 161,19
72,864000 0,73 53,19
1.928,73

2.012,73

27,84% 560,34

2.573,07

Qtde Custo Unit Custo Total
0,400000 13,44 5,38
0,800000 0,10 0,08
0,800000 12,63 10,10
0,024000 107,10 2,57
0,008000 109,71 0,88
0,400000 25,51 10,20

20,510000 0,00 9,26
38,47

Qtde Custo Unit Custo Total
0,400000 12,44 4,98
5,600000 717 40,15

45,13

Qtde Custo Unit Custo Total

0,890000 24,22 21,56

200,000000 0,34 68,00
0,700000 13,00 9,10
0,000000 0,42 0,00
8,340000 0,28 2,34
39,409200 0,44 17,34
0,000000 0,29 0,00
0,000000 0,44 0,00
49,875000 0,29 14,46
0,000000 0,75 0,00
0,000000 0,56 0,00
132,80

216,40

27,84% 60,25

276,65

Qtde Custo Unit Custo Total
0,400000 13,44 5,38
0,800000 0,10 0,08
0,800000 12,63 10,10
0,024000 107,10 2,57
0,008000 109,71 0,88
0,400000 25,51 10,20

20,510000 0,00 9,26
38,47

Qtde Custo Unit Custo Total
0,400000 12,44 4,98
5,600000 7,17 40,15

45,13

Qtde Custo Unit Custo Total

0,840000 24,22 20,34

270,000000 0,34 91,80
0,540000 2,01 1,09
0,930000 13,00 12,09
0,000000 0,42 0,00
11,259000 0,28 3,15
37,195200 0,44 16,37
0,000000 0,29 0,00
66,262500 0,44 29,16



Transporte de areia rodovia pavimentada txkm 0,000000 0,29 0,00

Transporte local de cimento  Rodovia nao pavimentada txkm 0,000000 0,75 0,00
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada txkm 0,000000 0,56 0,00
Total 174,00
Preco de Custo 257,60
Bonificacao 27,84% 71,72
Preco de Venda 329,32
ltem: 6 313

Servico: Fck = 20 MPa

Unid: m3

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Betoneira: Penedo:-320 | h 0,400000 13,44 5,38
Transportador Manual: Laguna Carrinho de Mé&o 80I h 0,800000 0,10 0,08
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imersao h 0,800000 12,63 10,10
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira "h 0,024000 107,10 2,57
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t h 0,008000 109,71 0,88
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA h 0,400000 25,51 10,20
FERRAMENTAS % 20,510000 0,00 9,26
Total 38,47
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Pedreiro h 0,400000 12,44 4,98
Servente h 5,600000 717 40,15
Total 45,13
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 0,840000 24,22 20,34
Cimento Portland CP-32 kg 310,000000 0,34 105,40
Areia Comercial m3 0,900000 13,00 11,70
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada  txkm 0,000000 0,42 0,00
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada txkm 12,927000 0,28 3,62
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada txkm 25,855200 0,44 11,38
Transporte de brita rodovia pavimentada txkm 0,000000 0,29 0,00
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada txkm 0,000000 0,44 0,00
Transporte de areia rodovia pavimentada txkm 64,125000 0,29 18,60
Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada txkm 0,000000 0,75 0,00
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada txkm 0,000000 0,56 0,00
Total 171,04
Preco de Custo 254,64
Bonificacao 27,84% 70,89
Preco de Venda 325,53
ltem: 6 3 2

Servico: Formas

Unid: m2

Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas m2 1,000000 43,64 43,64
Total 43,64
Preco de Custo 43,64
Bonificacao 27,84% 12,15
Preco de Venda 55,79
ltem: 6 3 3

Servico: Armadura de ago CA 50/60

Unid: kg

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total
FERRAMENTAS % 20,510000 0,00 0,48
Total 0,48
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Encarregado de Turma h 0,020000 17,22 0,34
Armador h 0,080000 12,44 1,00
Servente h 0,140000 717 1,00
Total 2,34
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total
Fornecimento de Ago CA-50 kg 1,100000 4,20 4,62
Arame Recozido N° 18 kg 0,010000 4,53 0,05
Transporte comerc. de ago  rodovia ndo pavimentada txkm 0,000000 0,42 0,00
Transporte comerc. de agco  rodovia pavimentada txkm 0,026950 0,28 0,01
Transporte local de ago Rodovia nao pavimentada txkm 0,000000 0,75 0,00

Transporte local de ago Rodovia pavimentada txkm 0,000000 0,56 0,00



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 3 4

Servico: Junta O-22 (Sika ou similar)

Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Servente h
Total

Materiais Unid
Junta Fugenband 0O-22 m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 6 4 1 1
Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado 1,0 x 1,0m - Via Simples
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl un
Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl un
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 12
Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado 1,0 x 1,0 m - Via Dupla
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl un
Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl un
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 13

4,68

7,50

27,84% 2,09

9,59

Qtde Custo Unit Custo Total
20,510000 0,00 0,61
0,61

Qtde Custo Unit Custo Total
0,417000 717 2,99
2,99

Qtde Custo Unit Custo Total
1,150000 43,86 50,44
50,44

54,04

27,84% 15,04

69,08

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 16,83
16,83

Qtde Custo Unit Custo Total
6,300000 17,22 108,49
108,49

Qtde Custo Unit Custo Total
5,930000 54,08 320,69
0,100000 253,34 25,33
82,000000 7,50 615,00
1,050000 291,83 306,42
0,820000 188,20 154,32
0,230000 178,12 40,97
0,286667 43,86 12,57
1.475,30

1.600,62

27,84% 445,61

2.046,23

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 16,83
16,83

Qtde Custo Unit Custo Total
6,300000 17,22 108,49
108,49

Qtde Custo Unit Custo Total
5,930000 54,08 320,69
0,100000 253,34 25,33
82,000000 7,50 615,00
1,050000 291,83 306,42
0,900000 188,20 169,38
0,160000 178,12 28,50
0,700000 43,86 30,70
1.496,02

1.621,34

27,84% 451,38

2.072,72



Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado 1,0 x 1,0 m Via Tripla

Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl

Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 14
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m - alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 415
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m - alt 2,0<H<6,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 16
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m - alt 6,0<H<10,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3
un
un

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Qtde
15,510000

Qtde
6,300000

Qtde
7,420000
0,100000

82,000000
1,050000
0,950000
0,110000
0,480000

Qtde
15,510000

Qtde
8,160000

Qtde
8,300000
0,220000

103,000000
1,360000
0,226700

Qtde
15,510000

Qtde
8,160000

Qtde
8,300000
0,220000

126,000000
1,360000
0,226700

Qtde
15,510000

0,00

17,22

54,08
253,34
7,50
291,83
188,20
178,12
43,86

27,84%

0,00

17,22

54,08
253,34
7,50
291,83
43,86

27,84%

0,00

17,22

54,08
253,34
7,50
291,83
43,86

27,84%

0,00

Custo Unit Custo Total

16,83
16,83

Custo Unit Custo Total

108,49
108,49

Custo Unit Custo Total

401,27
25,33
615,00
306,42
178,79
19,59
21,05
1.567,45

1.692,77
471,27
2.164,04

Custo Unit Custo Total

21,79
21,79

Custo Unit Custo Total

140,52
140,52

Custo Unit Custo Total

448,86
55,73
772,50
396,89
9,94
1.683,92

1.846,23
513,99
2.360,22

Custo Unit Custo Total

21,79
21,79

Custo Unit Custo Total

140,52
140,52

Custo Unit Custo Total

448,86
55,73
945,00
396,89
9,94
1.856,42

2.018,73
562,01
2.580,74

Custo Unit Custo Total

21,79



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 17
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 10,0<H<15,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 418
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 15,0<H<20,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 419
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Colocagdo Formas Aco CA 50

alt 20,0<H<25,0m

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

21,79

Qtde Custo Unit Custo Total
8,160000 17,22 140,52
140,52

Qtde Custo Unit Custo Total
8,300000 54,08 448,86
0,220000 253,34 55,73
192,000000 7,50 1.440,00
1,360000 291,83 396,89
0,226700 43,86 9,94
2.351,42

2.513,73

27,84% 699,82

3.213,55

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 31,25
31,25

Qtde Custo Unit Custo Total
11,700000 17,22 201,47
201,47

Qtde Custo Unit Custo Total
8,700000 54,08 470,50
0,230000 253,34 58,27
182,000000 7,50 1.365,00
1,950000 291,83 569,07
0,236700 43,86 10,38
2.473,22

2.705,94

27,84% 753,33

3.459,27

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 31,25
31,25

Qtde Custo Unit Custo Total
11,700000 17,22 201,47
201,47

Qtde Custo Unit Custo Total
8,700000 54,08 470,50
0,230000 253,34 58,27
208,000000 7,50 1.560,00
1,950000 291,83 569,07
0,236700 43,86 10,38
2.668,22

2.900,94

27,84% 807,62

3.708,56

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 31,25
31,25

Qtde Custo Unit Custo Total
11,700000 17,22 201,47
201,47

Qtde Custo Unit Custo Total



Férma de Placa Compensada

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 110
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 25,0<H<30,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 111
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 0,0<H<2,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 112
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 2,0<H<6,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Colocagao Formas Ago CA 50

m2
m3
kg

m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

8,700000 54,08 470,50
0,230000 253,34 58,27
246,000000 7,50 1.845,00
1,950000 291,83 569,07
0,236700 43,86 10,38
2.953,22

3.185,94

27,84% 886,97

4.072,91

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 37,98
37,98

Qtde Custo Unit Custo Total
14,220000 17,22 244,87
244,87

Qtde Custo Unit Custo Total
8,900000 54,08 481,31
0,240000 253,34 60,80
255,000000 7,50 1.912,50
2,370000 291,83 691,64
0,243300 43,86 10,67
3.156,92

3.439,77

27,84% 957,63

4.397,40

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 25,00
25,00

Qtde Custo Unit Custo Total
9,360000 17,22 161,18
161,18

Qtde Custo Unit Custo Total
10,300000 54,08 557,02
0,220000 253,34 55,73
109,000000 7,50 817,50
1,560000 291,83 455,25
0,260000 43,86 11,40
1.896,90

2.083,08

27,84% 579,93

2.663,01

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 25,00
25,00

Qtde Custo Unit Custo Total
9,360000 17,22 161,18
161,18

Qtde Custo Unit Custo Total
10,300000 54,08 557,02
0,220000 253,34 55,73
133,000000 7,50 997,50
1,560000 291,83 455,25
0,260000 43,86 11,40
2.076,90



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 113
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

alt 6,0<H<10,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 114
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 10,0<H<15,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 115
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 15,0<H<20,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 116
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 20,0<H<25,0m

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

2.263,08

27,84% 630,04

2.893,12

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 25,00
25,00

Qtde Custo Unit Custo Total
9,360000 17,22 161,18
161,18

Qtde Custo Unit Custo Total
10,300000 54,08 557,02
0,220000 253,34 55,73
195,000000 7,50 1.462,50
1,560000 291,83 455,25
0,260000 43,86 11,40
2.541,90

2.728,08

27,84% 759,50

3.487,58

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 35,25
35,25

Qtde Custo Unit Custo Total
13,200000 17,22 227,30
227,30

Qtde Custo Unit Custo Total
10,700000 54,08 578,66
0,230000 253,34 58,27
235,000000 7,50 1.762,50
2,200000 291,83 642,03
0,270000 43,86 11,84
3.053,30

3.315,85

27,84% 923,13

4.238,98

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 35,25
35,25

Qtde Custo Unit Custo Total
13,200000 17,22 227,30
227,30

Qtde Custo Unit Custo Total
10,700000 54,08 578,66
0,230000 253,34 58,27
255,000000 7,50 1.912,50
2,200000 291,83 642,03
0,270000 43,86 11,84
3.203,30

3.465,85

27,84% 964,89

4.430,74



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 117
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 25,0<H<30,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 118
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 0,0<H<2,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 119
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 2,0<H<6,0m

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 35,25
35,25

Qtde Custo Unit Custo Total
13,200000 17,22 227,30
227,30

Qtde Custo Unit Custo Total
10,700000 54,08 578,66
0,230000 253,34 58,27
316,000000 7,50 2.370,00
2,200000 291,83 642,03
0,270000 43,86 11,84
3.660,80

3.923,35

27,84% 1.092,26

5.015,61

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 42,79
42,79

Qtde Custo Unit Custo Total
16,020000 17,22 275,86
275,86

Qtde Custo Unit Custo Total
10,900000 54,08 589,47
0,240000 253,34 60,80
329,000000 7,50 2.467,50
2,670000 291,83 779,19
0,276700 43,86 12,14
3.909,10
4.227,75

27,84% 1.177,01
5.404,76

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 25,00
25,00

Qtde Custo Unit Custo Total
9,360000 17,22 161,18
161,18

Qtde Custo Unit Custo Total
8,800000 54,08 475,90
0,270000 253,34 68,40
145,000000 7,50 1.087,50
1,560000 291,83 455,25
0,260000 43,86 11,40
2.098,45
2.284,63
27,84% 636,04
2.920,67

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 25,00
25,00

Qtde Custo Unit Custo Total
9,360000 17,22 161,18



Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 120
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Aco CA 50

alt 6,0<H<10,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 121
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 10,0<H<15,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 122
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

15,0<H<20,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Colocagao Formas Aco CA 50

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

161,18

Qtde Custo Unit Custo Total
8,800000 54,08 475,90
0,270000 253,34 68,40
199,000000 7,50 1.492,50
1,560000 291,83 455,25
0,260000 43,86 11,40
2.503,45

2.689,63

27,84% 748,79

3.438,42

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 25,00
25,00

Qtde Custo Unit Custo Total
9,360000 17,22 161,18
161,18

Qtde Custo Unit Custo Total
8,800000 54,08 475,90
0,270000 253,34 68,40
301,000000 7,50 2.257,50
1,560000 291,83 455,25
0,260000 43,86 11,40
3.268,45

3.454,63

27,84% 961,77

4.416,40

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 36,06
36,06

Qtde Custo Unit Custo Total
13,500000 17,22 232,47
232,47

Qtde Custo Unit Custo Total
9,200000 54,08 497,54
0,280000 253,34 70,94
276,000000 7,50 2.070,00
2,250000 291,83 656,62
0,270000 43,86 11,84
3.306,94

3.575,47

27,84% 995,41

4.570,88

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 36,06
36,06

Qtde Custo Unit Custo Total
13,500000 17,22 232,47
232,47

Qtde Custo Unit Custo Total
9,200000 54,08 497,54
0,280000 253,34 70,94
351,000000 7,50 2.632,50
2,250000 291,83 656,62



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 123
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

alt 20,0<H<25,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 124
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 25,0<H<30,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 125
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 0 0<H<2,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Colocagao Formas Ago CA 50

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

kg
m3

0,270000 43,86 11,84
3.869,44
4.137,97

27,84% 1.152,01
5.289,98

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 36,06
36,06

Qtde Custo Unit Custo Total
13,500000 17,22 232,47
232,47

Qtde Custo Unit Custo Total
9,200000 54,08 497,54
0,280000 253,34 70,94
417,000000 7,50 3.127,50
2,250000 291,83 656,62
0,270000 43,86 11,84
4.364,44

4.632,97

27,84% 1.289,82

5.922,79

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 43,59
43,59

Qtde Custo Unit Custo Total
16,320000 17,22 281,03
281,03

Qtde Custo Unit Custo Total
9,400000 54,08 508,35
0,290000 253,34 73,47
431,000000 7,50 3.232,50
2,720000 291,83 793,78
0,276700 43,86 12,14
4.620,24

4.944,86

27,84% 1.376,65

6.321,51

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 28,20
28,20

Qtde Custo Unit Custo Total
10,560000 17,22 181,84
181,84

Qtde Custo Unit Custo Total
10,800000 54,08 584,06
0,270000 253,34 68,40
179,000000 7,50 1.342,50
1,760000 291,83 513,62
0,293300 43,86 12,86
2.521,44

2.731,48

27,84% 760,44

3.491,92



ltem: 6 4 126
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 127
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50 kg

m3

alt 6,0<H<10,0m

Unid
%

Unid

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 128
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50 kg

m3

alt 10,0<H<15,0m

Unid
%

Unid

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 129
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Colocagao Formas Aco CA 50 kg

m3

alt 15,0<H<20,0m

Unid
%

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 28,20
28,20

Qtde Custo Unit Custo Total
10,560000 17,22 181,84
181,84

Qtde Custo Unit Custo Total
10,800000 54,08 584,06
0,270000 253,34 68,40
246,000000 7,50 1.845,00
1,760000 291,83 513,62
0,293300 43,86 12,86
3.023,94

3.233,98

27,84% 900,34

4.134,32

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 28,20
28,20

Qtde Custo Unit Custo Total
10,560000 17,22 181,84
181,84

Qtde Custo Unit Custo Total
10,800000 54,08 584,06
0,270000 253,34 68,40
309,000000 7,50 2.317,50
1,760000 291,83 513,62
0,293300 43,86 12,86
3.496,44

3.706,48

27,84% 1.031,88

4.738,36

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 40,06
40,06

Qtde Custo Unit Custo Total
15,000000 17,22 258,30
258,30

Qtde Custo Unit Custo Total
11,200000 54,08 605,70
0,280000 253,34 70,94
325,000000 7,50 2.437,50
2,500000 291,83 729,58
0,303300 43,86 13,30
3.857,02

4.155,38

27,84% 1.156,86

5.312,24

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 40,06
40,06



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 130
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 20,0<H<25,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 131
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 25,0<H<30,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 132
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50 m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 0,0<H<2,0m

Resinada

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

Qtde Custo Unit Custo Total
15,000000 17,22 258,30
258,30

Qtde Custo Unit Custo Total
11,200000 54,08 605,70
0,280000 253,34 70,94
360,000000 7,50 2.700,00
2,500000 291,83 729,58
0,303300 43,86 13,30
4.119,52
4.417,88
27,84% 1.229,94
5.647,82

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 40,06
40,06

Qtde Custo Unit Custo Total
15,000000 17,22 258,30
258,30

Qtde Custo Unit Custo Total
11,200000 54,08 605,70
0,280000 253,34 70,94
449,000000 7,50 3.367,50
2,500000 291,83 729,58
0,303300 43,86 13,30
4.787,02
5.085,38
27,84% 1.415,77
6.501,15

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 48,40
48,40

Qtde Custo Unit Custo Total
18,120000 17,22 312,03
312,03

Qtde Custo Unit Custo Total
11,400000 54,08 616,51
0,290000 253,34 73,47
465,000000 7,50 3.487,50
3,020000 291,83 881,33
0,310000 43,86 13,60
5.072,41

5.432,84

27,84% 1.512,50

6.945,34

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 31,41
31,41

Qtde Custo Unit Custo Total
11,760000 17,22 202,51
202,51

Qtde Custo Unit Custo Total
12,800000 54,08 692,22



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

m3
kg
m3
m

ltem: 6 4 133

Servico: Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m alt 2,00m <H <=6,00m
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 134

Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m alt 6,0<H<10,0m

Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 135

Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m alt 10,0<H<15,0m

Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo

0,270000 253,34 68,40
192,000000 7,50 1.440,00
1,960000 291,83 571,99
0,326700 43,86 14,33
2.786,94

3.020,86

27,84% 841,01

3.861,87

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 31,41
31,41

Qtde Custo Unit Custo Total
11,760000 17,22 202,51
202,51

Qtde Custo Unit Custo Total
12,800000 54,08 692,22
0,270000 253,34 68,40
261,000000 7,50 1.957,50
1,960000 291,83 571,99
0,326700 43,86 14,33
3.304,44

3.538,36

27,84% 985,08

4.523,44

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 31,41
31,41

Qtde Custo Unit Custo Total
11,760000 17,22 202,51
202,51

Qtde Custo Unit Custo Total
12,800000 54,08 692,22
0,270000 253,34 68,40
329,000000 7,50 2.467,50
1,960000 291,83 571,99
0,326700 43,86 14,33
3.814,44

4.048,36

27,84% 1.127,06

5.175,42

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 44,07
44,07

Qtde Custo Unit Custo Total
16,500000 17,22 284,13
284,13

Qtde Custo Unit Custo Total
13,200000 54,08 713,86
0,280000 253,34 70,94
377,000000 7,50 2.827,50
2,750000 291,83 802,53
0,336700 43,86 14,77
4.429,60

4.757,80



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 136
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

alt 15,0<H<20,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 137
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 20,0<H<25,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 138
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 25,0<H<30,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 139
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 0,0<H<2,0m

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

27,84% 1.324,57

6.082,37

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 44,07
44,07

Qtde Custo Unit Custo Total
16,500000 17,22 284,13
284,13

Qtde Custo Unit Custo Total
13,200000 54,08 713,86
0,280000 253,34 70,94
408,000000 7,50 3.060,00
2,750000 291,83 802,53
0,336700 43,86 14,77
4.662,10

4.990,30

27,84% 1.389,30

6.379,60

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 44,07
44,07

Qtde Custo Unit Custo Total
16,500000 17,22 284,13
284,13

Qtde Custo Unit Custo Total
13,200000 54,08 713,86
0,280000 253,34 70,94
514,000000 7,50 3.855,00
2,750000 291,83 802,53
0,336700 43,86 14,77
5.457,10

5.785,30

27,84% 1.610,63

7.395,93

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 53,20
53,20

Qtde Custo Unit Custo Total
19,920000 17,22 343,02
343,02

Qtde Custo Unit Custo Total
13,400000 54,08 724,67
0,290000 253,34 73,47
533,000000 7,50 3.997,50
3,320000 291,83 968,88
0,343300 43,86 15,06
5.779,58

6.175,80

27,84% 1.719,34

7.895,14



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 140
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 2,0<H<6,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 141
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 6,0<H<10,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 142
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 10,00<H<15,0m

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 34,61
34,61

Qtde Custo Unit Custo Total
12,960000 17,22 223,17
223,17

Qtde Custo Unit Custo Total
14,800000 54,08 800,38
0,270000 253,34 68,40
202,000000 7,50 1.515,00
2,160000 291,83 630,35
0,360000 43,86 15,79
3.029,92

3.287,70

27,84% 915,30

4.203,00

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 34,61
34,61

Qtde Custo Unit Custo Total
12,960000 17,22 223,17
223,17

Qtde Custo Unit Custo Total
14,800000 54,08 800,38
0,270000 253,34 68,40
288,000000 7,50 2.160,00
2,160000 291,83 630,35
0,360000 43,86 15,79
3.674,92

3.932,70

27,84% 1.094,86

5.027,56

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 34,61
34,61

Qtde Custo Unit Custo Total
12,960000 17,22 223,17
223,17

Qtde Custo Unit Custo Total
14,800000 54,08 800,38
0,270000 253,34 68,40
393,000000 7,50 2.947,50
2,160000 291,83 630,35
0,360000 43,86 15,79
4.462,42

4.720,20

27,84% 1.314,10

6.034,30

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 48,07
48,07

Qtde Custo Unit Custo Total
18,000000 17,22 309,96
309,96



Materiais
Férma de Placa Compensada

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 143
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 15,0<H<20,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 144
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 20,0<H<25,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 145
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 25,0<H<30,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Colocagao Formas Ago CA 50

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

kg
m3

Qtde Custo Unit Custo Total
15,200000 54,08 822,02
0,280000 253,34 70,94
429,000000 7,50 3.217,50
3,000000 291,83 875,49
0,370000 43,86 16,23
5.002,18

5.360,21
27,84% 1.492,28
6.852,49

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 48,07
48,07

Qtde Custo Unit Custo Total
18,000000 17,22 309,96
309,96

Qtde Custo Unit Custo Total
15,200000 54,08 822,02
0,280000 253,34 70,94
542,000000 7,50 4.065,00
3,000000 291,83 875,49
0,370000 43,86 16,23
5.849,68

6.207,71

27,84% 1.728,23

7.935,94

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 48,07
48,07

Qtde Custo Unit Custo Total
18,000000 17,22 309,96
309,96

Qtde Custo Unit Custo Total
15,200000 54,08 822,02
0,280000 253,34 70,94
611,000000 7,50 4.582,50
3,000000 291,83 875,49
0,370000 43,86 16,23
6.367,18

6.725,21

27,84% 1.872,30

8.597,51

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 58,01
58,01

Qtde Custo Unit Custo Total
21,720000 17,22 374,02
374,02

Qtde Custo Unit Custo Total
15,400000 54,08 832,83
0,290000 253,34 73,47
700,000000 7,50 5.250,00
3,620000 291,83 1.056,42
0,376700 43,86 16,52



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 146
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

alt 0,0<H<2,00m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 147
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 2,0<H<6,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 148
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 6,00<H<10,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 149

Colocagao Formas Aco CA 50

Unid
%

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2

kg
m3

7.229,24

7.661,27

27,84% 2.132,90

9.794,17

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 40,70
40,70

Qtde Custo Unit Custo Total
15,240000 17,22 262,43
262,43

Qtde Custo Unit Custo Total
11,700000 54,08 632,74
0,320000 253,34 81,07
194,000000 7,50 1.455,00
2,540000 291,83 741,25
0,333300 43,86 14,62
2.924,68

3.227,81

27,84% 898,62

4.126,43

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 40,70
40,70

Qtde Custo Unit Custo Total
15,240000 17,22 262,43
262,43

Qtde Custo Unit Custo Total
11,700000 54,08 632,74
0,320000 253,34 81,07
251,000000 7,50 1.882,50
2,540000 291,83 741,25
0,333300 43,86 14,62
3.352,18

3.655,31

27,84% 1.017,64

4.672,95

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 40,70
40,70

Qtde Custo Unit Custo Total
15,240000 17,22 262,43
262,43

Qtde Custo Unit Custo Total
11,700000 54,08 632,74
0,320000 253,34 81,07
314,000000 7,50 2.355,00
2,540000 291,83 741,25
0,333300 43,86 14,62
3.824,68

4.127,81

27,84% 1.149,18

5.276,99



Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 150
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 15,0<H<20,0m

Unid
O/O

Unid

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 151

Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m alt 20,0<H<25,0m

Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagéao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 152
Servico: Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

alt 25,0 <H < 30,0m

Unid
O/O

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 49,68
49,68

Qtde Custo Unit Custo Total
18,600000 17,22 320,29
320,29

Qtde Custo Unit Custo Total
11,900000 54,08 643,55
0,330000 253,34 83,60
407,000000 7,50 3.052,50
3,100000 291,83 904,67
0,340000 43,86 14,91
4.699,23
5.069,20
27,84% 1.411,27
6.480,47

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 49,68
49,68

Qtde Custo Unit Custo Total
18,600000 17,22 320,29
320,29

Qtde Custo Unit Custo Total
11,900000 54,08 643,55
0,330000 253,34 83,60
479,000000 7,50 3.592,50
3,100000 291,83 904,67
0,340000 43,86 14,91
5.239,23

5.609,20

27,84% 1.561,60

7.170,80

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 59,29
59,29

Qtde Custo Unit Custo Total
22,200000 17,22 382,28
382,28

Qtde Custo Unit Custo Total
12,300000 54,08 665,18
0,330000 253,34 83,60
502,000000 7,50 3.765,00
3,700000 291,83 1.079,77
0,346700 43,86 15,21
5.608,76

6.050,33

27,84% 1.684,41

7.734,74

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 78,52

78,52



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 153
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 0,0<H<2,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 154
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 2,0<H<6,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 155
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Foérma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Aco CA 50

Alt 6,0<H<10,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3

Qtde Custo Unit Custo Total
29,400000 17,22 506,27
506,27

Qtde Custo Unit Custo Total
12,500000 54,08 676,00
0,360000 253,34 91,20
543,000000 7,50 4.072,50
4,900000 291,83 1.429,97
0,360000 43,86 15,79
6.285,46

6.870,25

27,84% 1.912,68

8.782,93

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 43,91
43,91

Qtde Custo Unit Custo Total
16,440000 17,22 283,10
283,10

Qtde Custo Unit Custo Total
13,700000 54,08 740,90
0,320000 253,34 81,07
226,000000 7,50 1.695,00
2,740000 291,83 799,61
0,366700 43,86 16,08
3.332,66

3.659,67

27,84% 1.018,85

4.678,52

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 43,91
43,91

Qtde Custo Unit Custo Total
16,440000 17,22 283,10
283,10

Qtde Custo Unit Custo Total
13,700000 54,08 740,90
0,320000 253,34 81,07
281,000000 7,50 2.107,50
2,740000 291,83 799,61
0,366700 43,86 16,08
3.745,16

4.072,17

27,84% 1.133,69

5.205,86

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 43,91
43,91

Qtde Custo Unit Custo Total
16,440000 17,22 283,10
283,10

Qtde Custo Unit Custo Total
13,700000 54,08 740,90
0,320000 253,34 81,07



Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 156
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

alt 10,0<H<15,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 157
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 15,0<H<20,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 158
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 20,0<H<25,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Colocagao Formas Ago CA 50

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3
m

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

358,000000 7,50 2.685,00
2,740000 291,83 799,61
0,366700 43,86 16,08

4.322,66

4.649,67

27,84% 1.294,47

5.944,14

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 53,68
53,68

Qtde Custo Unit Custo Total
20,100000 17,22 346,12
346,12

Qtde Custo Unit Custo Total
13,900000 54,08 751,71
0,330000 253,34 83,60

499,000000 7,50 3.742,50
3,350000 291,83 977,63
0,373300 43,86 16,37

5.571,81

5.971,61

27,84% 1.662,50

7.634,11

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 53,68
53,68

Qtde Custo Unit Custo Total
20,100000 17,22 346,12
346,12

Qtde Custo Unit Custo Total
13,900000 54,08 751,71
0,330000 253,34 83,60

627,000000 7,50 4.702,50
3,350000 291,83 977,63
0,373300 43,86 16,37

6.531,81

6.931,61

27,84% 1.929,76

8.861,37

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 63,30
63,30

Qtde Custo Unit Custo Total
23,700000 17,22 408,11
408,11

Qtde Custo Unit Custo Total
14,300000 54,08 773,34
0,330000 253,34 83,60

647,000000 7,50 4.852,50
3,950000 291,83 1.152,73
0,380000 43,86 16,67

6.878,84
7.350,25
27,84% 2.046,31



Preco de Venda

ltem: 6 4 159

Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m alt 25,0<H<30,0m

Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 160

Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00 m alt 0,0<H<2,0m

Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 161

Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m alt 2,0<H<6,0m

Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 162

Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m alt 6,0<H<10,0m

Unid: m

Equipamentos Unid

9.396,56

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 84,93
84,93

Qtde Custo Unit Custo Total
31,800000 17,22 547,60
547,60

Qtde Custo Unit Custo Total
14,500000 54,08 784,16
0,360000 253,34 91,20
613,000000 7,50 4.597,50
5,300000 291,83 1.546,70
0,393300 43,86 17,25
7.036,81

7.669,34

27,84% 2.135,14

9.804,48

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 47,11
47,11

Qtde Custo Unit Custo Total
17,640000 17,22 303,76
303,76

Qtde Custo Unit Custo Total
15,700000 54,08 849,06
0,320000 253,34 81,07
299,000000 7,50 2.242,50
2,940000 291,83 857,98
0,400000 43,86 17,54
4.048,15

4.399,02

27,84% 1.224,69

5.623,71

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 47,11
47,11

Qtde Custo Unit Custo Total
17,640000 17,22 303,76
303,76

Qtde Custo Unit Custo Total
15,700000 54,08 849,06
0,320000 253,34 81,07
329,000000 7,50 2.467,50
2,940000 291,83 857,98
0,400000 43,86 17,54
4.273,15

4.624,02

27,84% 1.287,33

5.911,35

Qtde Custo Unit Custo Total



FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 163
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 10,0<H<15,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 164
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 15,0<H<20,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 165
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 20,0<H<25,0m

O/ o

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

15,510000 0,00 47,11
47 11

Qtde Custo Unit Custo Total
17,640000 17,22 303,76
303,76

Qtde Custo Unit Custo Total
15,700000 54,08 849,06
0,320000 253,34 81,07
412,000000 7,50 3.090,00
2,940000 291,83 857,98
0,400000 43,86 17,54
4.895,65
5.246,52
27,84% 1.460,63
6.707,15

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 57,69
57,69

Qtde Custo Unit Custo Total
21,600000 17,22 371,95
371,95

Qtde Custo Unit Custo Total
15,900000 54,08 859,87
0,330000 253,34 83,60
592,000000 7,50 4.440,00
3,600000 291,83 1.050,59
0,406700 43,86 17,84
6.451,90

6.881,54

27,84% 1.915,82

8.797,36

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 57,69
57,69

Qtde Custo Unit Custo Total
21,600000 17,22 371,95
371,95

Qtde Custo Unit Custo Total
15,900000 54,08 859,87
0,330000 253,34 83,60
688,000000 7,50 5.160,00
3,600000 291,83 1.050,59
0,406700 43,86 17,84
7.171,90

7.601,54

27,84% 2.116,27

9.717,81

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 73,55
73,55

Qtde Custo Unit Custo Total
27,540000 17,22 474,24
474,24



Materiais
Férma de Placa Compensada

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 166
Servico: Corpo BSCC 2,50 x 3,00 m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 25,0 <H < 30,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 167
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 0,0<H<2,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 168
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 2,0<H<6,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Colocagao Formas Aco CA 50

Unid
m2

kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2

kg
m3

Qtde Custo Unit Custo Total
16,300000 54,08 881,50
0,340000 253,34 86,14
715,000000 7,50 5.362,50
4,590000 291,83 1.339,50
0,416700 43,86 18,28
7.687,92

8.235,71

27,84% 2.292,82

10.528,53

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 91,34
91,34

Qtde Custo Unit Custo Total
34,200000 17,22 588,92
588,92

Qtde Custo Unit Custo Total
16,500000 54,08 892,32
0,360000 253,34 91,20
743,000000 7,50 5.572,50
5,700000 291,83 1.663,43
0,426700 43,86 18,72
8.238,17

8.918,43

27,84% 2.482,89

11.401,32

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 50,96
50,96

Qtde Custo Unit Custo Total
19,080000 17,22 328,56
328,56

Qtde Custo Unit Custo Total
12,400000 54,08 670,59
0,370000 253,34 93,74
236,000000 7,50 1.770,00
3,180000 291,83 928,02
0,370000 43,86 16,23
3.478,58

3.858,10

27,84% 1.074,10

4.932,20

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 50,96
50,96

Qtde Custo Unit Custo Total
19,080000 17,22 328,56
328,56

Qtde Custo Unit Custo Total
12,400000 54,08 670,59
0,370000 253,34 93,74
341,000000 7,50 2.557,50
3,180000 291,83 928,02
0,370000 43,86 16,23
4.266,08



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 169
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

alt 6,0<H<10,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 170
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 10,0<H<15,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 171
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 15,0<H<20,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 172
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 20,0<H<25,0m

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

4.645,60
27,84% 1.293,34
5.938,94

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 50,96
50,96

Qtde Custo Unit Custo Total
19,080000 17,22 328,56
328,56

Qtde Custo Unit Custo Total
12,400000 54,08 670,59
0,370000 253,34 93,74
407,000000 7,50 3.052,50
3,180000 291,83 928,02
0,370000 43,86 16,23
4.761,08
5.140,60
27,84% 1.431,14
6.571,74

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 60,90
60,90

Qtde Custo Unit Custo Total
22,800000 17,22 392,62
392,62

Qtde Custo Unit Custo Total
12,600000 54,08 681,41
0,380000 253,34 96,27
491,000000 7,50 3.682,50
3,800000 291,83 1.108,95
0,376700 43,86 16,52
5.585,65

6.039,17

27,84% 1.681,30

7.720,47

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 87,66
87,66

Qtde Custo Unit Custo Total
32,820000 17,22 565,16
565,16

Qtde Custo Unit Custo Total
13,200000 54,08 713,86
0,400000 253,34 101,34
492,000000 7,50 3.690,00
5,470000 291,83 1.596,31
0,393300 43,86 17,25
6.118,76

6.771,58

27,84% 1.885,21

8.656,79



Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 173

Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m alt 25,0<H<30,0m

Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 174
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50 kg

m3

alt 0,0<H<2,0m

Unid
%

Unid

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 175

Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Colocagdo Formas Aco CA 50 kg

m3

alt 2,0<H<6,0m

Unid
%

Unid

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 87,66
87,66

Qtde Custo Unit Custo Total
32,820000 17,22 565,16
565,16

Qtde Custo Unit Custo Total
13,200000 54,08 713,86
0,400000 253,34 101,34
584,000000 7,50 4.380,00
5,470000 291,83 1.596,31
0,393300 43,86 17,25
6.808,76

7.461,58

27,84% 2.077,30

9.538,88

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 98,71
98,71

Qtde Custo Unit Custo Total
36,960000 17,22 636,45
636,45

Qtde Custo Unit Custo Total
13,400000 54,08 724,67
0,410000 253,34 103,87
648,000000 7,50 4.860,00
6,160000 291,83 1.797,67
0,400000 43,86 17,54
7.503,75

8.238,91

27,84% 2.293,71

10.532,62

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 54,16
54,16

Qtde Custo Unit Custo Total
20,280000 17,22 349,22
349,22

Qtde Custo Unit Custo Total
14,400000 54,08 778,75
0,370000 253,34 93,74
262,000000 7,50 1.965,00
3,380000 291,83 986,39
0,403300 43,86 17,69
3.841,57

4.244,95

27,84% 1.181,79

5.426,74

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 54,16
54,16

Qtde Custo Unit Custo Total



Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 176
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 6,0<H<10,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 177
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 10,0<H<15,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 178
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 15,0<H<20,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

20,280000 17,22 349,22
349,22

Qtde Custo Unit Custo Total
14,400000 54,08 778,75
0,370000 253,34 93,74
352,000000 7,50 2.640,00
3,380000 291,83 986,39
0,403300 43,86 17,69
4.516,57
4.919,95

27,84% 1.369,71
6.289,66

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 54,16
54,16

Qtde Custo Unit Custo Total
20,280000 17,22 349,22
349,22

Qtde Custo Unit Custo Total
14,400000 54,08 778,75
0,370000 253,34 93,74
489,000000 7,50 3.667,50
3,380000 291,83 986,39
0,403300 43,86 17,69
5.544,07

5.947,45

27,84% 1.655,77

7.603,22

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 64,90
64,90

Qtde Custo Unit Custo Total
24,300000 17,22 418,45
418,45

Qtde Custo Unit Custo Total
14,600000 54,08 789,57
0,380000 253,34 96,27
563,000000 7,50 4.222,50
4,050000 291,83 1.181,91
0,410000 43,86 17,98
6.308,23

6.791,58

27,84% 1.890,78

8.682,36

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 93,26
93,26

Qtde Custo Unit Custo Total
34,920000 17,22 601,32
601,32

Qtde Custo Unit Custo Total
15,200000 54,08 822,02
0,400000 253,34 101,34
579,000000 7,50 4.342,50



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 179
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

alt 20,0<H<25,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 180
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 25,0<H<30,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 181
Servico: Corpo BSCC3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 0,0<H<2,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Colocagao Formas Aco CA 50

m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

5,820000 291,83 1.698,45
0,426700 43,86 18,72
6.983,03

7.677,61

27,84% 2.137,45

9.815,06

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 93,26
93,26

Qtde Custo Unit Custo Total
34,920000 17,22 601,32
601,32

Qtde Custo Unit Custo Total
15,200000 54,08 822,02
0,400000 253,34 101,34
705,000000 7,50 5.287,50
5,820000 291,83 1.698,45
0,426700 43,86 18,72
7.928,03

8.622,61

27,84% 2.400,53

11.023,14

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 105,12
105,12

Qtde Custo Unit Custo Total
39,360000 17,22 677,78
677,78

Qtde Custo Unit Custo Total
15,400000 54,08 832,83
0,410000 253,34 103,87
714,000000 7,50 5.355,00
6,560000 291,83 1.914,40
0,433300 43,86 19,00
8.225,10

9.008,00

27,84% 2.507,83

11.515,83

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 57,37
57,37

Qtde Custo Unit Custo Total
21,480000 17,22 369,89
369,89

Qtde Custo Unit Custo Total
16,400000 54,08 886,91
0,370000 253,34 93,74
261,000000 7,50 1.957,50
3,580000 291,83 1.044,75
0,436700 43,86 19,15
4.002,05

4.429,31

27,84% 1.233,12

5.662,43



ltem: 6 4 182
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 183

Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m alt 6,0<H<10,0m

Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 184
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 10,0<H<15,0m

Unid
O/O

Unid

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 185
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS

Colocagéao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 15,0<H<20,0m

Unid
O/O

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 57,37
57,37

Qtde Custo Unit Custo Total
21,480000 17,22 369,89
369,89

Qtde Custo Unit Custo Total
16,400000 54,08 886,91
0,370000 253,34 93,74
382,000000 7,50 2.865,00
3,580000 291,83 1.044,75
0,436700 43,86 19,15
4.909,55

5.336,81

27,84% 1.485,77

6.822,58

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 57,37
57,37

Qtde Custo Unit Custo Total
21,480000 17,22 369,89
369,89

Qtde Custo Unit Custo Total
16,400000 54,08 886,91
0,370000 253,34 93,74
568,000000 7,50 4.260,00
3,580000 291,83 1.044,75
0,436700 43,86 19,15
6.304,55

6.731,81

27,84% 1.874,14

8.605,95

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 68,91
68,91

Qtde Custo Unit Custo Total
25,800000 17,22 44428
444,28

Qtde Custo Unit Custo Total
16,600000 54,08 897,73
0,380000 253,34 96,27
705,000000 7,50 5.287,50
4,300000 291,83 1.254,87
0,443300 43,86 19,44
7.555,81

8.069,00

27,84% 2.246,41

10.315,41

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 98,87



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 186
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 20,0<H<25,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 187
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 2,50<H<30,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 188
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Colocagdo Formas Aco CA 50

alt 0,0<H<2,0m

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

98,87

Qtde Custo Unit Custo Total
37,020000 17,22 637,48
637,48

Qtde Custo Unit Custo Total
17,200000 54,08 930,18
0,400000 253,34 101,34
654,000000 7,50 4.905,00
6,170000 291,83 1.800,59
0,460000 43,86 20,18
7.757,29

8.493,64

27,84% 2.364,63

10.858,27

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 98,87
98,87

Qtde Custo Unit Custo Total
37,020000 17,22 637,48
637,48

Qtde Custo Unit Custo Total
17,200000 54,08 930,18
0,400000 253,34 101,34
767,000000 7,50 5.752,50
6,170000 291,83 1.800,59
0,460000 43,86 20,18
8.604,79

9.341,14

27,84% 2.600,57

11.941,71

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 111,53
111,53

Qtde Custo Unit Custo Total
41,760000 17,22 719,11
719,11

Qtde Custo Unit Custo Total
17,400000 54,08 940,99
0,410000 253,34 103,87
783,000000 7,50 5.872,50
6,960000 291,83 2.031,14
0,466700 43,86 20,47
8.968,97

9.799,61

27,84% 2.728,21

12.527,82

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 66,18
66,18

Qtde Custo Unit Custo Total
24,780000 17,22 426,71
426,71

Qtde Custo Unit Custo Total



Férma de Placa Compensada

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 189
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 2,0<H<6,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 190
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 6,0<H<10,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 191
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 10,0<H<15,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Colocagao Formas Ago CA 50

m2
m3
kg

m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

18,900000 54,08 1.022,11
0,420000 253,34 106,40
369,000000 7,50 2.767,50
4,130000 291,83 1.205,26
0,503300 43,86 22,07
5.123,34

5.616,23

27,84% 1.563,56

7.179,79

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 66,18
66,18

Qtde Custo Unit Custo Total
24,780000 17,22 426,71
426,71

Qtde Custo Unit Custo Total
18,900000 54,08 1.022,11
0,420000 253,34 106,40
529,000000 7,50 3.967,50
4,130000 291,83 1.205,26
0,503300 43,86 22,07
6.323,34

6.816,23

27,84% 1.897,64

8.713,87

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 79,64
79,64

Qtde Custo Unit Custo Total
29,820000 17,22 513,50
513,50

Qtde Custo Unit Custo Total
18,900000 54,08 1.022,11
0,440000 253,34 111,47
550,000000 7,50 4.125,00
4,970000 291,83 1.450,40
0,510000 43,86 22,37
6.731,35
7.324,49
27,84% 2.039,14
9.363,63

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 120,67
120,67

Qtde Custo Unit Custo Total
45,180000 17,22 778,00
778,00

Qtde Custo Unit Custo Total
19,700000 54,08 1.065,38
0,460000 253,34 116,54
463,000000 7,50 3.472,50
7,530000 291,83  2.197,48
0,530000 43,86 23,25
6.875,15



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 192
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

alt 15,0<H<20,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 193
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 20,0<H<25,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 194
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 25,0<H<30,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 195

Colocagao Formas Aco CA 50

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Servico: Boca Bueiro Simples Capeado de Concreto 1,0x1,0m

Unid: un

7.773,82

27,84% 2.164,23

9.938,05

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 135,09
135,09

Qtde Custo Unit Custo Total
50,580000 17,22 870,99
870,99

Qtde Custo Unit Custo Total
19,900000 54,08 1.076,19
0,470000 253,34 119,07
792,000000 7,50 5.940,00
8,430000 291,83 2.460,13
0,536700 43,86 23,54
9.618,93

10.625,01

27,84% 2.958,00

13.583,01

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 135,09
135,09

Qtde Custo Unit Custo Total
50,580000 17,22 870,99
870,99

Qtde Custo Unit Custo Total
19,900000 54,08 1.076,19
0,470000 253,34 119,07
963,000000 7,50 7.222,50
8,430000 291,83 2.460,13
0,536700 43,86 23,54
10.901,43

11.907,51

27,84% 3.315,05

15.222,56

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 142,14
142,14

Qtde Custo Unit Custo Total
53,220000 17,22 916,45
916,45

Qtde Custo Unit Custo Total
20,100000 54,08 1.087,01
0,470000 253,34 119,07
1044,000000 7,50 7.830,00
8,870000 291,83 2.588,53
0,540000 43,86 23,68
11.648,29

12.706,88

27,84% 3.537,60

16.244,48



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 196
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 197
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 198
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 41,83
41,83

Qtde Custo Unit Custo Total
15,660000 17,22 269,67
269,67

Qtde Custo Unit Custo Total
15,500000 43,71 677,51
0,650000 253,34 164,67
191,000000 7,50 1.432,50

2,610000 291,83 761,68
3,450000 43,86 151,32

3.187,68

3.499,18

27,84% 974,17

4.473,35

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 64,10
64,10

Qtde Custo Unit Custo Total
24,000000 17,22 413,28
413,28

Qtde Custo Unit Custo Total
22,000000 43,71 961,62
1,000000 253,34 253,34
196,000000 7,50 1.470,00

4,000000 291,83 1.167,32
7,000000 43,86 307,02

4.159,30

4.636,68

27,84% 1.290,85

5.927,53

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 96,15
96,15

Qtde Custo Unit Custo Total
36,000000 17,22 619,92
619,92

Qtde Custo Unit Custo Total

32,000000 43,71 1.398,72
1,000000 253,34 253,34
278,000000 7,50 2.085,00
6,000000 291,83 1.750,98
8,000000 43,86 350,88

5.838,92

6.554,99

27,84% 1.824,91

8.379,90

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 64,10
64,10

Qtde Custo Unit Custo Total

24,000000 17,22 413,28



Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 199
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1100
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1101
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

413,28

Qtde Custo Unit Custo Total
22,000000 43,71 961,62
1,000000 253,34 253,34
208,000000 7,50 1.560,00

4,000000 291,83 1.167,32
8,000000 43,86 350,88

4.293,16

4.770,54

27,84% 1.328,12

6.098,66

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 96,15
96,15

Qtde Custo Unit Custo Total
36,000000 17,22 619,92
619,92

Qtde Custo Unit Custo Total

32,000000 43,71 1.398,72
2,000000 253,34 506,68
292,000000 7,50 2.190,00
6,000000 291,83 1.750,98
9,000000 43,86 394,74

6.241,12

6.957,19

27,84% 1.936,88

8.894,07

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 144,22
144,22

Qtde Custo Unit Custo Total
54,000000 17,22 929,88
929,88

Qtde Custo Unit Custo Total

44,000000 43,71 1.923,24
2,000000 253,34 506,68
389,000000 7,50 2.917,50
9,000000 291,83 2.626,47
10,000000 43,86 438,60

8.412,49

9.486,59

27,84% 2.641,07

12.127,66

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 176,27
176,27

Qtde Custo Unit Custo Total
66,000000 17,22 1.136,52
1.136,52

Qtde Custo Unit Custo Total

57,000000 43,71 2.491,47
3,000000 253,34 760,02
495,000000 7,50 3.712,50
11,000000 291,83 3.210,13



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1102
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Esc 0°

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1103
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc 0°

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1104
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc 0°

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Colocagao Formas Ago CA 50

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

kg
m3

11,000000 43,86 482,46

10.656,58

11.969,37

27,84% 3.332,27

15.301,64

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 112,17
112,17

Qtde Custo Unit Custo Total
42,000000 17,22 723,24
723,24

Qtde Custo Unit Custo Total

33,000000 43,71 1.442,43
2,000000 253,34 506,68
309,000000 7,50 2.317,50
7,000000 291,83 2.042,81
10,000000 43,86 438,60

6.748,02

7.583,43

27,84% 2.111,23

9.694,66

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 144,22
144,22

Qtde Custo Unit Custo Total
54,000000 17,22 929,88
929,88

Qtde Custo Unit Custo Total

44,000000 43,71 1.923,24
2,000000 253,34 506,68
408,000000 7,50 3.060,00
9,000000 291,83 2.626,47
11,000000 43,86 482,46

8.598,85

9.672,95

27,84% 2.692,95

12.365,90

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 192,30
192,30

Qtde Custo Unit Custo Total
72,000000 17,22 1.239,84
1.239,84

Qtde Custo Unit Custo Total

57,000000 43,71 2.491,47
3,000000 253,34 760,02
517,000000 7,50 3.877,50
12,000000 291,83 3.501,96
12,000000 43,86 526,32
11.157,27

12.589,41
27,84% 3.504,89
16.094,30



ltem: 6 4 1105

Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m Esc 0°

Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1106
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Aco CA 50 kg

m3

Esc 0°

Unid
%

Unid

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1107
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Aco CA 50 kg

m3

Esc 0°

Unid
%

Unid

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1108
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Colocagao Formas Aco CA 50 kg

m3

Esc 0°

Unid
%

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 112,17
112,17

Qtde Custo Unit Custo Total
42,000000 17,22 723,24
723,24

Qtde Custo Unit Custo Total

33,000000 43,71 1.442,43
2,000000 253,34 506,68
326,000000 7,50 2.445,00
7,000000 291,83 2.042,81
11,000000 43,86 482,46

6.919,38

7.754,79

27,84% 2.158,93

9.913,72

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 144,22
144,22

Qtde Custo Unit Custo Total
54,000000 17,22 929,88
929,88

Qtde Custo Unit Custo Total
45,000000 43,71 1.966,95

2,000000 253,34 506,68
430,000000 7,50 3.225,00
9,000000 291,83 2.626,47
12,000000 43,86 526,32

8.851,42

9.925,52

27,84% 2.763,26

12.688,78

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 192,30
192,30

Qtde Custo Unit Custo Total
72,000000 17,22 1.239,84
1.239,84

Qtde Custo Unit Custo Total
58,000000 43,71 2.535,18

3,000000 253,34 760,02
542,000000 7,50 4.065,00
12,000000 291,83 3.501,96
13,000000 43,86 570,18
11.432,34

12.864,48
3.581,47
16.445,95

27,84%

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 256,40
256,40



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1109
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1110
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1111
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

Qtde Custo Unit Custo Total
96,000000 17,22 1.653,12
1.653,12

Qtde Custo Unit Custo Total

73,000000 43,71 3.190,83
4,000000 253,34 1.013,36
690,000000 7,50 5.175,00
16,000000 291,83 4.669,28
15,000000 43,86 657,90

14.706,37

16.615,89

27,84% 4.625,86

21.241,75

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 64,10
64,10

Qtde Custo Unit Custo Total
24,000000 17,22 413,28
413,28

Qtde Custo Unit Custo Total

23,000000 43,71 1.005,33
1,000000 253,34 253,34
200,000000 7,50 1.500,00
4,000000 291,83 1.167,32
7,000000 43,86 307,02

4.233,01

4.710,39

27,84% 1.311,37

6.021,76

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 96,15
96,15

Qtde Custo Unit Custo Total
36,000000 17,22 619,92
619,92

Qtde Custo Unit Custo Total

33,000000 43,71 1.442,43
1,000000 253,34 253,34
279,000000 7,50 2.092,50
6,000000 291,83 1.750,98
8,000000 43,86 350,88

5.890,13

6.606,20

27,84% 1.839,17

8.445,37

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 64,10
64,10

Qtde Custo Unit Custo Total
24,000000 17,22 413,28
413,28

Qtde Custo Unit Custo Total

23,000000 43,71 1.005,33



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1112
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1113
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1114
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo

m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

1,000000 253,34 253,34
213,000000 7,50 1.597,50
4,000000 291,83 1.167,32
8,000000 43,86 350,88

4.374,37

4.851,75

27,84% 1.350,73

6.202,48

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 112,17
112,17

Qtde Custo Unit Custo Total
42,000000 17,22 723,24
723,24

Qtde Custo Unit Custo Total

33,000000 43,71 1.442,43
2,000000 253,34 506,68
295,000000 7,50 2.212,50
7,000000 291,83 2.042,81
9,000000 43,86 394,74

6.599,16

7.434,57

27,84% 2.069,78

9.504,35

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 144,22
144,22

Qtde Custo Unit Custo Total
54,000000 17,22 929,88
929,88

Qtde Custo Unit Custo Total

45,000000 43,71 1.966,95
2,000000 253,34 506,68
393,000000 7,50 2.947,50
9,000000 291,83 2.626,47
10,000000 43,86 438,60

8.486,20

9.560,30

27,84% 2.661,59

12.221,89

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 192,30
192,30

Qtde Custo Unit Custo Total
72,000000 17,22 1.239,84
1.239,84

Qtde Custo Unit Custo Total

59,000000 43,71 2.578,89
3,000000 253,34 760,02
497,000000 7,50 3.727,50
12,000000 291,83 3.501,96
11,000000 43,86 482,46
11.050,83

12.482,97



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1115
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1116
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1117
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1118
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m Esc 10°
Unid: un

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

27,84% 3.475,26

15.958,23

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 112,17
112,17

Qtde Custo Unit Custo Total
42,000000 17,22 723,24
723,24

Qtde Custo Unit Custo Total

33,000000 43,71 1.442,43
2,000000 253,34 506,68
313,000000 7,50 2.347,50
7,000000 291,83 2.042,81
10,000000 43,86 438,60

6.778,02

7.613,43

27,84% 2.119,58

9.733,01

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 144,22
144,22

Qtde Custo Unit Custo Total
54,000000 17,22 929,88
929,88

Qtde Custo Unit Custo Total

45,000000 43,71 1.966,95
2,000000 253,34 506,68
416,000000 7,50 3.120,00
9,000000 291,83 2.626,47
11,000000 43,86 482,46

8.702,56

9.776,66

27,84% 2.721,82

12.498,48

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 192,30
192,30

Qtde Custo Unit Custo Total
72,000000 17,22 1.239,84
1.239,84

Qtde Custo Unit Custo Total

59,000000 43,71 2.578,89
3,000000 253,34 760,02
522,000000 7,50 3.915,00
12,000000 291,83 3.501,96
12,000000 43,86 526,32
11.282,19

12.714,33
27,84% 3.539,67
16.254,00



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1119
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1120
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1121
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 112,17
112,17

Qtde Custo Unit Custo Total
42,000000 17,22 723,24
723,24

Qtde Custo Unit Custo Total

34,000000 43,71 1.486,14
2,000000 253,34 506,68
328,000000 7,50 2.460,00
7,000000 291,83 2.042,81
12,000000 43,86 526,32

7.021,95

7.857,36

27,84% 2.187,49

10.044,85

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 160,25
160,25

Qtde Custo Unit Custo Total
60,000000 17,22 1.033,20
1.033,20

Qtde Custo Unit Custo Total

46,000000 43,71 2.010,66
3,000000 253,34 760,02
434,000000 7,50  3.255,00
10,000000 291,83 2.918,30
13,000000 43,86 570,18

9.514,16

10.707,61

27,84% 2.981,00

13.688,61

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 208,32
208,32

Qtde Custo Unit Custo Total
78,000000 17,22 1.343,16
1.343,16

Qtde Custo Unit Custo Total

59,000000 43,71 2.578,89
3,000000 253,34 760,02
544,000000 7,50 4.080,00
13,000000 291,83 3.793,79
14,000000 43,86 614,04

11.826,74

13.378,22

27,84% 3.724,50

17.102,72

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 256,40
256,40

Qtde Custo Unit Custo Total

96,000000 17,22 1.653,12
1.653,12



Materiais
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1122
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc 20°

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1123
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc 20°

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1124
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc 20°

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Colocagao Formas Ago CA 50

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

kg
m3

Qtde Custo Unit Custo Total
75,000000 43,71 3.278,25
4,000000 253,34 1.013,36
696,000000 7,50 5.220,00
16,000000 291,83  4.669,28
16,000000 43,86 701,76

14.882,65

16.792,17

27,84% 4.674,94

21.467,11

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 80,12
80,12

Qtde Custo Unit Custo Total
30,000000 17,22 516,60
516,60

Qtde Custo Unit Custo Total

24,000000 43,71 1.049,04
1,000000 253,34 253,34
216,000000 7,50 1.620,00
5,000000 291,83 1.459,15
8,000000 43,86 350,88

4.732,41

5.329,13

27,84% 1.483,63

6.812,76

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 112,17
112,17

Qtde Custo Unit Custo Total
42,000000 17,22 723,24
723,24

Qtde Custo Unit Custo Total

35,000000 43,71 1.529,85
2,000000 253,34 506,68
303,000000 7,50 2.272,50
7,000000 291,83 2.042,81
9,000000 43,86 394,74

6.746,58

7.581,99

27,84% 2.110,83

9.692,82

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 80,12
80,12

Qtde Custo Unit Custo Total
30,000000 17,22 516,60
516,60

Qtde Custo Unit Custo Total

25,000000 43,71 1.092,75
1,000000 253,34 253,34
230,000000 7,50 1.725,00
5,000000 291,83 1.459,15
9,000000 43,86 394,74



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1125

Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m Esc 20°

Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1126
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m
Unid: un

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Aco CA 50 kg

m3

Esc 20°

Unid

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1127
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Aco CA 50 kg

m3

Esc 20°

Unid
%

Unid

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1128
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos

Colocagao Formas Aco CA 50 kg

m3

Esc 20°

Unid

4.924,98

5.521,70

27,84% 1.537,24

7.058,94

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 112,17
112,17

Qtde Custo Unit Custo Total
42,000000 17,22 723,24
723,24

Qtde Custo Unit Custo Total
36,000000 43,71 1.573,56

2,000000 253,34 506,68
321,000000 7,50 2.407,50
7,000000 291,83 2.042,81
10,000000 43,86 438,60

6.969,15

7.804,56

27,84% 2.172,79

9.977,35

Qtde Custo Unit Custo Total
60,000000 17,22 1.033,20
1.033,20

Qtde Custo Unit Custo Total
49,000000 43,71 2.141,79

2,000000 253,34 506,68
424,000000 7,50 3.180,00
10,000000 291,83 2.918,30
11,000000 43,86 482,46

9.229,23

10.262,43

27,84% 2.857,06

13.119,49

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 208,32
208,32

Qtde Custo Unit Custo Total
78,000000 17,22 1.343,16
1.343,16

Qtde Custo Unit Custo Total
64,000000 43,71 2.797,44

3,000000 253,34 760,02
536,000000 7,50 4.020,00
13,000000 291,83 3.793,79
12,000000 43,86 526,32

11.897,57

13.449,05

27,84% 3.744,22

17.193,27

Qtde Custo Unit Custo Total



FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1129
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m Esc 20°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1130
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m Esc 20°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1131
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m Esc 20°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

O/ o

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

15,510000 0,00 128,20
128,20

Qtde Custo Unit Custo Total
48,000000 17,22 826,56
826,56

Qtde Custo Unit Custo Total

36,000000 43,71 1.573,56
2,000000 253,34 506,68
339,000000 7,50 2.542,50
8,000000 291,83 2.334,64
11,000000 43,86 482,46

7.439,84

8.394,60

27,84% 2.337,06

10.731,66

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 160,25
160,25

Qtde Custo Unit Custo Total
60,000000 17,22 1.033,20
1.033,20

Qtde Custo Unit Custo Total

49,000000 43,71 2.141,79
3,000000 253,34 760,02
445,000000 7,50 3.337,50
10,000000 291,83 2.918,30
12,000000 43,86 526,32

9.683,93

10.877,38

27,84% 3.028,26

13.905,64

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 224,35
224,35

Qtde Custo Unit Custo Total
84,000000 17,22 1.446,48
1.446,48

Qtde Custo Unit Custo Total

64,000000 43,71 2.797,44
3,000000 253,34 760,02
562,000000 7,50 4.215,00
14,000000 291,83 4.085,62
13,000000 43,86 570,18

12.428,26

14.099,09

27,84% 3.925,19

18.024,28

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 128,20
128,20

Qtde Custo Unit Custo Total
48,000000 17,22 826,56
826,56



Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1132
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m Esc 20°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1133
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m Esc 20°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1134
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m Esc 20°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Unid
m2

kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2

kg
m3

Qtde Custo Unit Custo Total
37,000000 43,71 1.617,27
2,000000 253,34 506,68
357,000000 7,50 2.677,50
8,000000 291,83 2.334,64
12,000000 43,86 526,32

7.662,41

8.617,17

27,84% 2.399,02

11.016,19

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 176,27
176,27

Qtde Custo Unit Custo Total
66,000000 17,22 1.136,52
1.136,52

Qtde Custo Unit Custo Total

50,000000 43,71 2.185,50
3,000000 253,34 760,02
465,000000 7,50 3.487,50
11,000000 291,83 3.210,13
13,000000 43,86 570,18

10.213,33

11.526,12

27,84% 3.208,87

14.734,99

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 224,35
224,35

Qtde Custo Unit Custo Total
84,000000 17,22 1.446,48
1.446,48

Qtde Custo Unit Custo Total

64,000000 43,71 2.797,44
4,000000 253,34 1.013,36
585,000000 7,50 4.387,50
14,000000 291,83 4.085,62
14,000000 43,86 614,04

12.897,96

14.568,79

27,84% 4.055,95

18.624,74

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 288,45
288,45

Qtde Custo Unit Custo Total
108,000000 17,22 1.859,76
1.859,76

Qtde Custo Unit Custo Total

82,000000 43,71 3.584,22
5,000000 253,34 1.266,70
746,000000 7,50 5.595,00
18,000000 291,83 5.252,94
16,000000 43,86 701,76
16.400,62



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1135
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m Esc 30°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1136
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m Esc 30°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1137
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m Esc 30°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1138
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m Esc 30°

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

18.548,83

27,84% 5.163,99

23.712,82

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 96,15
96,15

Qtde Custo Unit Custo Total
36,000000 17,22 619,92
619,92

Qtde Custo Unit Custo Total

29,000000 43,71 1.267,59
1,000000 253,34 253,34
260,000000 7,50 1.950,00
6,000000 291,83 1.750,98
8,000000 43,86 350,88

5.572,79

6.288,86

27,84% 1.750,82

8.039,68

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 144,22
144,22

Qtde Custo Unit Custo Total
54,000000 17,22 929,88
929,88

Qtde Custo Unit Custo Total

41,000000 43,71 1.792,11
2,000000 253,34 506,68
363,000000 7,50 2.722,50
9,000000 291,83 2.626,47
9,000000 43,86 394,74

8.042,50

9.116,60

27,84% 2.538,06

11.654,66

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 96,15
96,15

Qtde Custo Unit Custo Total
36,000000 17,22 619,92
619,92

Qtde Custo Unit Custo Total

29,000000 43,71 1.267,59
1,000000 253,34 253,34
274,000000 7,50 2.055,00
6,000000 291,83 1.750,98
9,000000 43,86 394,74
5.721,65

6.437,72
27,84% 1.792,26
8.229,98



Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1139
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m Esc 30°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1140
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m Esc 30°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1141
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m Esc 30°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 144,22
144,22

Qtde Custo Unit Custo Total
54,000000 17,22 929,88
929,88

Qtde Custo Unit Custo Total

42,000000 43,71 1.835,82
2,000000 253,34 506,68
382,000000 7,50  2.865,00
9,000000 291,83 2.626,47
10,000000 43,86 438,60

8.272,57

9.346,67

27,84% 2.602,11

11.948,78

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 192,30
192,30

Qtde Custo Unit Custo Total
72,000000 17,22 1.239,84
1.239,84

Qtde Custo Unit Custo Total

57,000000 43,71 2.491,47
3,000000 253,34 760,02
504,000000 7,50 3.780,00
12,000000 291,83 3.501,96
11,000000 43,86 482,46

11.015,91

12.448,05

27,84% 3.465,54

15.913,59

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 256,40
256,40

Qtde Custo Unit Custo Total
96,000000 17,22 1.653,12
1.653,12

Qtde Custo Unit Custo Total

74,000000 43,71 3.234,54
4,000000 253,34 1.013,36
636,000000 7,50 4.770,00
16,000000 291,83 4.669,28
12,000000 43,86 526,32
14.213,50

16.123,02
27,84% 4.488,65
20.611,67

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 160,25
160,25

Qtde Custo Unit Custo Total



Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1142
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc 30°

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1143
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc 30°

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1144
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc 30°

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

60,000000 17,22 1.033,20
1.033,20

Qtde Custo Unit Custo Total
42,000000 43,71 1.835,82
2,000000 253,34 506,68
401,000000 7,50 3.007,50
10,000000 291,83  2.918,30
11,000000 43,86 482,46

8.750,76

9.944 .21
27,84% 2.768,47
12.712,68

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 208,32
208,32

Qtde Custo Unit Custo Total
78,000000 17,22 1.343,16
1.343,16

Qtde Custo Unit Custo Total

57,000000 43,71 2.491,47
3,000000 253,34 760,02
528,000000 7,50 3.960,00
13,000000 291,83 3.793,79
12,000000 43,86 526,32

11.531,60

13.083,08

27,84% 3.642,33

16.725,41

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 272,42
272,42

Qtde Custo Unit Custo Total
102,000000 17,22 1.756,44
1.756,44

Qtde Custo Unit Custo Total

75,000000 43,71 3.278,25
4,000000 253,34 1.013,36
662,000000 7,50 4.965,00
17,000000 291,83 4.961,11
13,000000 43,86 570,18

14.787,90

16.816,76

27,84% 4.681,79

21.498,55

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 160,25
160,25

Qtde Custo Unit Custo Total
60,000000 17,22 1.033,20
1.033,20

Qtde Custo Unit Custo Total

43,000000 43,71 1.879,53
2,000000 253,34 506,68
420,000000 7,50 3.150,00



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1145
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Esc 30°

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1146
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Aco CA 50

Esc 30°

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1147
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Aco CA 50

Esc 30°

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Colocagao Formas Aco CA 50

m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

10,000000 291,83 2.918,30
12,000000 43,86 526,32

8.980,83

10.174,28

27,84% 2.832,52

13.006,80

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 208,32
208,32

Qtde Custo Unit Custo Total
78,000000 17,22 1.343,16
1.343,16

Qtde Custo Unit Custo Total

58,000000 43,71 2.535,18
3,000000 253,34 760,02
549,000000 7,50 4.117,50
13,000000 291,83 3.793,79
13,000000 43,86 570,18

11.776,67

13.328,15

27,84% 3.710,56

17.038,71

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 272,42
272,42

Qtde Custo Unit Custo Total
102,000000 17,22 1.756,44
1.756,44

Qtde Custo Unit Custo Total

75,000000 43,71 3.278,25
4,000000 253,34 1.013,36
689,000000 7,50 5.167,50
17,000000 291,83 4.961,11
14,000000 43,86 614,04

15.034,26

17.063,12

27,84% 4.750,37

21.813,49

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 352,55
352,55

Qtde Custo Unit Custo Total
132,000000 17,22 2.273,04
2.273,04

Qtde Custo Unit Custo Total

95,000000 43,71 4.152,45
5,000000 253,34 1.266,70
877,000000 7,50 6.577,50
22,000000 291,83 6.420,26
17,000000 43,86 745,62
19.162,53

21.788,12
27,84% 6.065,81
27.853,93



ltem: 6 4 2 1

Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado de Concreto 1,0x1,0 - Via Simpl

Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 2
Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado 1,0 x 1,0m - Via Dupla
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 423
Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado  1,0x1,0m Via Tripla
Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 23,50
23,50

Qtde Custo Unit Custo Total
8,800000 17,22 151,54
151,54

Qtde Custo Unit Custo Total
6,830000 54,08 369,37
0,190000 253,34 48,13
130,000000 7,50 975,00

1,480000 291,83 431,91
1,640000 145,35 238,37

0,230000 137,76 31,68
0,230000 137,76 31,68
1,300000 43,86 57,02
2.183,16

2.358,20

27,84% 656,52

3.014,72

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 23,72
23,72

Qtde Custo Unit Custo Total
8,880000 17,22 152,91
152,91

Qtde Custo Unit Custo Total
6,830000 54,08 369,37
0,190000 253,34 48,13
130,000000 7,50 975,00

1,480000 291,83 431,91
1,800000 145,35 261,63

0,160000 137,76 22,04
0,160000 137,76 22,04
0,900000 43,86 39,47
2.169,59

2.346,22

27,84% 653,19

2.999,41

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 23,72
23,72

Qtde Custo Unit Custo Total
8,880000 17,22 152,91
152,91

Qtde Custo Unit Custo Total
6,830000 54,08 369,37
0,190000 253,34 48,13
130,000000 7,50 975,00

1,480000 291,83 431,91
1,910000 145,35 277,62

0,110000 137,76 15,15
0,110000 137,76 15,15
0,620000 43,86 27,19
2.159,52
2.336,15



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 4
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

alt 0,0<H<2,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 25
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 2,0<H<6,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 6
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 6,0<H<10,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 27
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 10,0<H<15,0m

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

27,84% 650,38

2.986,53

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 43,91
43,91

Qtde Custo Unit Custo Total
16,440000 17,22 283,10
283,10

Qtde Custo Unit Custo Total
13,800000 54,08 746,30
0,490000 253,34 124,14
294,000000 7,50 2.205,00
2,740000 291,83 799,61
0,406700 43,86 17,84
3.892,89

4.219,90

27,84% 1.174,82

5.394,72

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 58,65
58,65

Qtde Custo Unit Custo Total
21,960000 17,22 378,15
378,15

Qtde Custo Unit Custo Total
14,200000 54,08 767,94
0,490000 253,34 124,14
302,000000 7,50 2.265,00
3,660000 291,83 1.068,10
0,413300 43,86 18,13
4.243,31

4.680,11

27,84% 1.302,94

5.983,05

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 66,02
66,02

Qtde Custo Unit Custo Total
24,720000 17,22 425,68
425,68

Qtde Custo Unit Custo Total
14,400000 54,08 778,75
0,490000 253,34 124,14
363,000000 7,50 2.722,50
4,120000 291,83 1.202,34
0,416700 43,86 18,28
4.846,01

5.337,71

27,84% 1.486,02

6.823,73



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 8
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 15,0<H<20,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 29
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 20,0<H<25,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 210
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 25,0<H<30,0m

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 71,31
71,31

Qtde Custo Unit Custo Total
26,700000 17,22 459,77
459,77

Qtde Custo Unit Custo Total
14,400000 54,08 778,75
0,510000 253,34 129,20
475,000000 7,50 3.562,50
4,450000 291,83 1.298,64
0,423300 43,86 18,57
5.787,66

6.318,74

27,84% 1.759,14

8.077,88

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 71,31
71,31

Qtde Custo Unit Custo Total
26,700000 17,22 459,77
459,77

Qtde Custo Unit Custo Total
14,400000 54,08 778,75
0,510000 253,34 129,20
582,000000 7,50 4.365,00
4,450000 291,83 1.298,64
0,423300 43,86 18,57
6.590,16

7.121,24

27,84% 1.982,55

9.103,79

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 79,00
79,00

Qtde Custo Unit Custo Total
29,580000 17,22 509,37
509,37

Qtde Custo Unit Custo Total
14,600000 54,08 789,57
0,510000 253,34 129,20
589,000000 7,50 4.417,50
4,930000 291,83 1.438,72
0,426700 43,86 18,72
6.793,71

7.382,08

27,84% 2.055,17

9.437,25

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 84,45
84,45

Qtde Custo Unit Custo Total
31,620000 17,22 544,50
544,50



Materiais
Férma de Placa Compensada

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 211
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 0,0<H<2,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 212
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 2,0<H<6,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 213
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 6,0<H<10,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Colocagao Formas Ago CA 50

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

kg
m3

Qtde Custo Unit Custo Total
14,600000 54,08 789,57
0,520000 253,34 131,74
704,000000 7,50 5.280,00
5,270000 291,83 1.537,94
0,433300 43,86 19,00
7.758,25
8.387,20
27,84% 2.335,00
10.722,20

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 48,72
48,72

Qtde Custo Unit Custo Total
18,240000 17,22 314,09
314,09

Qtde Custo Unit Custo Total
16,800000 54,08 908,54
0,490000 253,34 124,14
309,000000 7,50 2.317,50
3,040000 291,83 887,16
0,440000 43,86 19,30
4.256,64
4.619,45
27,84% 1.286,05
5.905,50

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 63,46
63,46

Qtde Custo Unit Custo Total
23,760000 17,22 409,15
409,15

Qtde Custo Unit Custo Total
17,200000 54,08 930,18
0,490000 253,34 124,14
320,000000 7,50 2.400,00
3,960000 291,83 1.155,65
0,446700 43,86 19,59
4.629,56

5.102,17

27,84% 1.420,44

6.522,61

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 70,83
70,83

Qtde Custo Unit Custo Total
26,520000 17,22 456,67
456,67

Qtde Custo Unit Custo Total
17,400000 54,08 940,99
0,490000 253,34 124,14
384,000000 7,50 2.880,00
4,420000 291,83 1.289,89

0,450000 43,86 19,74



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 214
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

alt 10,0<H<15,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 215
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 15,0<H<20,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 216
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 20,0<H<25,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 217

Colocagao Formas Aco CA 50

Unid
%

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2

kg
m3

5.254,76

5.782,26

27,84% 1.609,78

7.392,04

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 77,40
77,40

Qtde Custo Unit Custo Total
28,980000 17,22 499,04
499,04

Qtde Custo Unit Custo Total
17,400000 54,08 940,99
0,510000 253,34 129,20
491,000000 7,50 3.682,50
4,830000 291,83 1.409,54
0,456700 43,86 20,03
6.182,26

6.758,70

27,84% 1.881,62

8.640,32

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 77,40
77,40

Qtde Custo Unit Custo Total
28,980000 17,22 499,04
499,04

Qtde Custo Unit Custo Total
17,400000 54,08 940,99
0,510000 253,34 129,20
593,000000 7,50 4.447,50
4,830000 291,83 1.409,54
0,456700 43,86 20,03
6.947,26

7.523,70

27,84% 2.094,60

9.618,30

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 84,93
84,93

Qtde Custo Unit Custo Total
31,800000 17,22 547,60
547,60

Qtde Custo Unit Custo Total
17,600000 54,08 951,81
0,510000 253,34 129,20
653,000000 7,50 4.897,50
5,300000 291,83 1.546,70
0,460000 43,86 20,18
7.545,39

8.177,92

27,84% 2.276,73

10.454,65



Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 218
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 0,0<H<2,0m

Unid
O/O

Unid

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 219
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 2,0<H<6,0m

Unid
O/O

Unid

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 220
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Colocagéao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 6,0<H<10,0m

Unid
O/O

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 91,66
91,66

Qtde Custo Unit Custo Total
34,320000 17,22 590,99
590,99

Qtde Custo Unit Custo Total

17,600000 54,08 951,81

0,520000 253,34 131,74
738,000000 7,50 5.535,00
5,720000 291,83 1.669,27
0,466700 43,86 20,47
8.308,29

8.990,94

27,84% 2.503,08

11.494,02

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 53,52
53,52

Qtde Custo Unit Custo Total
20,040000 17,22 345,09
345,09

Qtde Custo Unit Custo Total
19,800000 54,08 1.070,78
0,490000 253,34 124,14
290,000000 7,50 2.175,00
3,340000 291,83 974,71
0,473300 43,86 20,76
4.365,39

4.764,00

27,84% 1.326,30

6.090,30

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 68,27
68,27

Qtde Custo Unit Custo Total
25,560000 17,22 440,14
440,14

Qtde Custo Unit Custo Total
20,200000 54,08 1.092,42
0,490000 253,34 124,14
364,000000 7,50 2.730,00
4,260000 291,83 1.243,20
0,480000 43,86 21,05
5.210,81

5.719,22

27,84% 1.592,23

7.311,45

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 75,64
75,64



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 221
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 10,0<H<15,0 m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 222
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 15,0<H<20,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 223
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Foérma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Aco CA 50

alt20,0<H<25,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3

Qtde Custo Unit Custo Total
28,320000 17,22 487,67
487,67

Qtde Custo Unit Custo Total
20,400000 54,08 1.103,23
0,490000 253,34 124,14
418,000000 7,50 3.135,00
4,720000 291,83 1.377,44
0,483300 43,86 21,20
5.761,01

6.324,32

27,84% 1.760,69

8.085,01

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 83,33
83,33

Qtde Custo Unit Custo Total
31,200000 17,22 537,26
537,26

Qtde Custo Unit Custo Total
20,400000 54,08 1.103,23
0,510000 253,34 129,20
608,000000 7,50 4.560,00
5,200000 291,83 1.517,52
0,490000 43,86 21,49
7.331,44

7.952,03

27,84% 2.213,85

10.165,88

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 83,33
83,33

Qtde Custo Unit Custo Total
31,200000 17,22 537,26
537,26

Qtde Custo Unit Custo Total
20,400000 54,08 1.103,23
0,510000 253,34 129,20
693,000000 7,50 5.197,50
5,200000 291,83 1.517,52
0,490000 43,86 21,49
7.968,94

8.589,53

27,84% 2.391,33

10.980,86

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 91,02
91,02

Qtde Custo Unit Custo Total
34,080000 17,22 586,86
586,86

Qtde Custo Unit Custo Total
20,600000 54,08 1.114,05
0,510000 253,34 129,20



Fornecimento, Preparo e

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 224

Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m alt 25,0<H<30,0m

Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 225

Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m alt 0,0<H<2,0m

Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 226

Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m alt 2,0<H<6,0m

Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao

856,000000 7,50 6.420,00
5,680000 291,83 1.657,59
0,493300 43,86 21,64

9.342,48

10.020,36

27,84% 2.789,67

12.810,03

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 98,87
98,87

Qtde Custo Unit Custo Total
37,020000 17,22 637,48
637,48

Qtde Custo Unit Custo Total
20,600000 54,08 1.114,05
0,520000 253,34 131,74

856,000000 7,50 6.420,00
6,170000 291,83 1.800,59
0,500000 43,86 21,93

9.488,31

10.224,66

27,84% 2.846,55

13.071,21

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 58,33
58,33

Qtde Custo Unit Custo Total
21,840000 17,22 376,08
376,08

Qtde Custo Unit Custo Total
22,800000 54,08 1.233,02
0,490000 253,34 124,14

412,000000 7,50 3.090,00
3,640000 291,83 1.062,26
0,506700 43,86 22,22

5.531,64

5.966,05

27,84% 1.660,95

7.627,00

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 73,07
73,07

Qtde Custo Unit Custo Total
27,360000 17,22 471,14
471,14

Qtde Custo Unit Custo Total
23,200000 54,08 1.254,66
0,490000 253,34 124,14

371,000000 7,50 2.782,50
4,560000 291,83 1.330,74
0,513300 43,86 22,51

5.514,55
6.058,76
27,84% 1.686,76



Preco de Venda

ltem: 6 4 227

Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m alt 6,0<H<10,0m

Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 228

Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m alt 10,0<H<15,0m

Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 229

Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m alt 15,0<H<20,0m

Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 230

Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m alt 20,0<H<25,0m

Unid: m

Equipamentos Unid

7.745,52

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 80,45
80,45

Qtde Custo Unit Custo Total
30,120000 17,22 518,67
518,67

Qtde Custo Unit Custo Total
23,400000 54,08 1.265,47

0,490000 253,34 124,14

698,000000 7,50 5.235,00
5,020000 291,83 1.464,99
0,516700 43,86 22,66

8.112,26

8.711,38

27,84% 2.425,25

11.136,63

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 89,42
89,42

Qtde Custo Unit Custo Total
33,480000 17,22 576,53
576,53

Qtde Custo Unit Custo Total
23,400000 54,08 1.265,47

0,510000 253,34 129,20

676,000000 7,50 5.070,00
5,580000 291,83 1.628,41
0,523300 43,86 22,95

8.116,03

8.781,98

27,84% 2.444,90

11.226,88

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 89,42
89,42

Qtde Custo Unit Custo Total
33,480000 17,22 576,53
576,53

Qtde Custo Unit Custo Total
23,400000 54,08 1.265,47

0,510000 253,34 129,20

769,000000 7,50 5.767,50
5,580000 291,83 1.628,41
0,523300 43,86 22,95

8.813,53

9.479,48

27,84% 2.639,09

12.118,57

Qtde Custo Unit Custo Total



FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 231
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 25,0<H<30,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 232
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 0,0<H<2,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 233
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 2,0<H<6,0m

O/ o

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

15,510000 0,00 96,95
96,95

Qtde Custo Unit Custo Total
36,300000 17,22 625,09
625,09

Qtde Custo Unit Custo Total
23,600000 54,08 1.276,29
0,510000 253,34 129,20
920,000000 7,50 6.900,00
6,050000 291,83 1.765,57
0,526700 43,86 23,10
10.094,16

10.816,20

27,84% 3.011,23

13.827,43

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 106,09
106,09

Qtde Custo Unit Custo Total
39,720000 17,22 683,98
683,98

Qtde Custo Unit Custo Total
23,600000 54,08 1.276,29
0,520000 253,34 131,74
990,000000 7,50 7.425,00
6,620000 291,83 1.931,91
0,533300 43,86 23,39
10.788,33
11.578,40
27,84% 3.223,43
14.801,83

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 55,13
55,13

Qtde Custo Unit Custo Total
20,640000 17,22 355,42
355,42

Qtde Custo Unit Custo Total
17,800000 54,08 962,62
0,590000 253,34 149,47
473,000000 7,50 3.547,50
3,440000 291,83 1.003,90
0,506700 43,86 22,22
5.685,71
6.096,26
27,84% 1.697,20
7.793,46

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 73,07
73,07

Qtde Custo Unit Custo Total
27,360000 17,22 471,14
471,14



Materiais
Férma de Placa Compensada

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 234
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 6,0<H<10,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 235
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt10,0<H<15,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 236
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 15,0<H<20,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Colocagao Formas Aco CA 50

Unid
m2

kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2

kg
m3

Qtde Custo Unit Custo Total

18,200000 54,08 984,26
0,590000 253,34 149,47
482,000000 7,50 3.615,00
4,560000 291,83 1.330,74
0,513300 43,86 22,51
6.101,98

6.646,19

27,84% 1.850,30

8.496,49

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 82,05
82,05

Qtde Custo Unit Custo Total
30,720000 17,22 529,00
529,00

Qtde Custo Unit Custo Total
18,400000 54,08 995,07
0,590000 253,34 149,47
611,000000 7,50 4.582,50
5,120000 291,83 1.494,17
0,516700 43,86 22,66
7.243,87

7.854,92

27,84% 2.186,81

10.041,73

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 88,62
88,62

Qtde Custo Unit Custo Total
33,180000 17,22 571,36
571,36

Qtde Custo Unit Custo Total
18,400000 54,08 995,07
0,610000 253,34 154,54
743,000000 7,50 5.572,50
5,530000 291,83 1.613,82
0,523300 43,86 22,95
8.358,88

9.018,86

27,84% 2.510,85

11.529,71

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 107,05
107,05

Qtde Custo Unit Custo Total
40,080000 17,22 690,18
690,18

Qtde Custo Unit Custo Total
18,800000 54,08 1.016,70
0,610000 253,34 154,54
807,000000 7,50 6.052,50
6,680000 291,83 1.949,42
0,530000 43,86 23,25
9.196,41



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 237
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

alt 20,0<H<25,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 238
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 25,0<H<30,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 239
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 0,0<H<2,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 240
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 2,0<H<6,0m

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

9.993,64
27,84% 2.782,23
12.775,87

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 107,05
107,05

Qtde Custo Unit Custo Total
40,080000 17,22 690,18
690,18

Qtde Custo Unit Custo Total
18,800000 54,08 1.016,70
0,610000 253,34 154,54
968,000000 7,50 7.260,00
6,680000 291,83 1.949,42
0,530000 43,86 23,25
10.403,91
11.201,14
27,84% 3.118,40
14.319,54

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 123,39
123,39

Qtde Custo Unit Custo Total
46,200000 17,22 795,56
795,56

Qtde Custo Unit Custo Total
19,000000 54,08 1.027,52
0,620000 253,34 157,07
1020,000000 7,50 7.650,00
7,700000 291,83  2.247,09
0,540000 43,86 23,68
11.105,36

12.024,31

27,84% 3.347,57

15.371,88

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 59,93
59,93

Qtde Custo Unit Custo Total
22,440000 17,22 386,42
386,42

Qtde Custo Unit Custo Total
20,800000 54,08 1.124,86
0,590000 253,34 149,47
489,000000 7,50 3.667,50
3,740000 291,83 1.091,44
0,540000 43,86 23,68
6.056,95

6.503,30

27,84% 1.810,52

8.313,82



Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 241

Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m alt 6,0<H<10,0m

Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 242
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50 kg

m3

alt 10,0<H<15,0m

Unid
%

Unid

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 243

Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Colocagdo Formas Aco CA 50 kg

m3

alt 15,0<H<20,0m

Unid
%

Unid

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 77,88
77,88

Qtde Custo Unit Custo Total
29,160000 17,22 502,14
502,14

Qtde Custo Unit Custo Total
21,200000 54,08 1.146,50
0,590000 253,34 149,47
524,000000 7,50 3.930,00
4,860000 291,83 1.418,29
0,546700 43,86 23,98
6.668,24

7.248,26

27,84% 2.017,92

9.266,18

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 86,85
86,85

Qtde Custo Unit Custo Total
32,520000 17,22 559,99
559,99

Qtde Custo Unit Custo Total
21,400000 54,08 1.157,31
0,590000 253,34 149,47
635,000000 7,50 4.762,50
5,420000 291,83 1.581,72
0,550000 43,86 24,12
7.675,12

8.321,96

27,84% 2.316,83

10.638,79

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 94,55
94,55

Qtde Custo Unit Custo Total
35,400000 17,22 609,59
609,59

Qtde Custo Unit Custo Total
21,400000 54,08 1.157,31
0,610000 253,34 154,54
820,000000 7,50 6.150,00
5,900000 291,83 1.721,80
0,556700 43,86 24,42
9.208,07

9.912,21

27,84% 2.759,56

12.671,77

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 112,98
112,98

Qtde Custo Unit Custo Total



Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 244
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 20,0<H<25,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 245
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 25,0<H<30,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 246
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 0,0<H<2,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

42,300000 17,22 728,41
728,41

Qtde Custo Unit Custo Total
21,800000 54,08 1.178,94
0,610000 253,34 154,54
860,000000 7,50 6.450,00
7,050000 291,83  2.057,40
0,563300 43,86 24,71
9.865,59
10.706,98
27,84% 2.980,82
13.687,80

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 112,98
112,98

Qtde Custo Unit Custo Total
42,300000 17,22 728,41
728,41

Qtde Custo Unit Custo Total
21,800000 54,08 1.178,94
0,610000 253,34 154,54
1117,000000 7,50 8.377,50
7,050000 291,83  2.057,40
0,563300 43,86 24,71
11.793,09
12.634,48
27,84% 3.517,44
16.151,92

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 130,60
130,60

Qtde Custo Unit Custo Total
48,900000 17,22 842,06
842,06

Qtde Custo Unit Custo Total
22,000000 54,08 1.189,76
0,620000 253,34 157,07
1146,000000 7,50 8.595,00
8,150000 291,83  2.378,41
0,573300 43,86 25,14
12.345,38

13.318,04

27,84% 3.707,74

17.025,78

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 64,74
64,74

Qtde Custo Unit Custo Total
24,240000 17,22 417,41
417,41

Qtde Custo Unit Custo Total
23,800000 54,08 1.287,10
0,590000 253,34 149,47
553,000000 7,50 4.147,50



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 247
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

alt 2,0<H<6,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 248
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00 m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 6,0<H<10,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 249
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 10,0<H<15,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Colocagao Formas Aco CA 50

m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

4,040000 291,83 1.178,99
0,573300 43,86 25,14
6.788,20

7.270,35

27,84% 2.024,07

9.294,42

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 82,69
82,69

Qtde Custo Unit Custo Total
30,960000 17,22 533,13
533,13

Qtde Custo Unit Custo Total
24,200000 54,08 1.308,74
0,590000 253,34 149,47
573,000000 7,50 4.297,50
5,160000 291,83 1.505,84
0,580000 43,86 25,44
7.286,99

7.902,81

27,84% 2.200,14

10.102,95

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 91,66
91,66

Qtde Custo Unit Custo Total
34,320000 17,22 590,99
590,99

Qtde Custo Unit Custo Total
24,400000 54,08 1.319,55
0,590000 253,34 149,47
698,000000 7,50 5.235,00
5,720000 291,83 1.669,27
0,583300 43,86 25,58
8.398,87

9.081,52

27,84% 2.528,30

11.609,82

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 100,64
100,64

Qtde Custo Unit Custo Total
37,680000 17,22 648,85
648,85

Qtde Custo Unit Custo Total
24,400000 54,08 1.319,55
0,610000 253,34 154,54
879,000000 7,50 6.592,50
6,280000 291,83 1.832,69
0,590000 43,86 25,88
9.925,16

10.674,65

27,84% 2.971,82

13.646,47



ltem: 6 4 250
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 251

Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m alt 20,0<H<25,0m

Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 252
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 25,0<H<30,0m

Unid
O/O

Unid

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 253
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS

Colocagéao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 0,0<H<2,0m

Unid
O/O

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 119,07
119,07

Qtde Custo Unit Custo Total
44,580000 17,22 767,67
767,67

Qtde Custo Unit Custo Total
24,800000 54,08 1.341,18
0,610000 253,34 154,54
1025,000000 7,50 7.687,50
7,430000 291,83  2.168,30
0,596700 43,86 26,17
11.377,69

12.264,43

27,84% 3.414,42

15.678,85

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 137,81
137,81

Qtde Custo Unit Custo Total
51,600000 17,22 888,55
888,55

Qtde Custo Unit Custo Total
24,800000 54,08 1.341,18
0,640000 253,34 162,14
1019,000000 7,50 7.642,50
8,600000 291,83  2.509,74
0,610000 43,86 26,75
11.682,31
12.708,67
27,84% 3.538,09
16.246,76

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 147,43
147,43

Qtde Custo Unit Custo Total
55,200000 17,22 950,54
950,54

Qtde Custo Unit Custo Total
25,000000 54,08 1.352,00
0,640000 253,34 162,14
1243,000000 7,50 9.322,50
9,200000 291,83  2.684,84
0,613300 43,86 26,90
13.548,38
14.646,35
27,84% 4.077,54
18.723,89

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 82,69



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 254
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 2,0<H<6,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 255
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00 m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 6,0<H<10,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 256
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Colocagdo Formas Aco CA 50

alt 10,0<H<15,0m

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

82,69

Qtde Custo Unit Custo Total
30,960000 17,22 533,13
533,13

Qtde Custo Unit Custo Total
19,200000 54,08 1.038,34
0,690000 253,34 174,80
602,000000 7,50 4.515,00
5,160000 291,83 1.505,84
0,580000 43,86 25,44
7.259,42

7.875,24

27,84% 2.192,47

10.067,71

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 82,69
82,69

Qtde Custo Unit Custo Total
30,960000 17,22 533,13
533,13

Qtde Custo Unit Custo Total
19,200000 54,08 1.038,34
0,690000 253,34 174,80
697,000000 7,50 5.227,50
5,160000 291,83 1.505,84
0,580000 43,86 25,44
7.971,92

8.587,74

27,84% 2.390,83

10.978,57

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 93,26
93,26

Qtde Custo Unit Custo Total
34,920000 17,22 601,32
601,32

Qtde Custo Unit Custo Total
19,400000 54,08 1.049,15
0,690000 253,34 174,80
814,000000 7,50 6.105,00
5,820000 291,83 1.698,45
0,583300 43,86 25,58
9.052,98

9.747,56

27,84% 2.713,72

12.461,28

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 99,83
99,83

Qtde Custo Unit Custo Total
37,380000 17,22 643,68
643,68

Qtde Custo Unit Custo Total



Férma de Placa Compensada

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 257
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 15,0<H<20,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 258
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 20,0<H<25,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 259
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 25,0<H<30,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Colocagao Formas Ago CA 50

m2
m3
kg

m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

19,400000 54,08 1.049,15
0,710000 253,34 179,87
1214,000000 7,50 9.105,00
6,230000 291,83 1.818,10
0,590000 43,86 25,88
12.178,00

12.921,51

27,84% 3.597,35

16.518,86

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 146,63
146,63

Qtde Custo Unit Custo Total
54,900000 17,22 945,38
945,38

Qtde Custo Unit Custo Total
20,000000 54,08 1.081,60
0,740000 253,34 187,47
1080,000000 7,50 8.100,00
9,150000 291,83  2.670,24
0,613300 43,86 26,90
12.066,21

13.158,22

27,84% 3.663,25

16.821,47

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 146,63
146,63

Qtde Custo Unit Custo Total
54,900000 17,22 945,38
945,38

Qtde Custo Unit Custo Total
20,000000 54,08 1.081,60
0,740000 253,34 187,47
1277,000000 7,50 9.577,50
9,150000 291,83  2.670,24
0,613300 43,86 26,90
13.543,71
14.635,72
27,84% 4.074,58
18.710,30

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 176,91
176,91

Qtde Custo Unit Custo Total
66,240000 17,22 1.140,65
1.140,65

Qtde Custo Unit Custo Total
20,400000 54,08 1.103,23
0,750000 253,34 190,01
1312,000000 7,50 9.840,00
11,040000 291,83  3.221,80
0,626700 43,86 27,49
14.382,53



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 260
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

alt 0,0<H<2,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 261
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 2,0<H<6,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 262
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 6,0<H<10,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 263
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 10,0<H<15,0m

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

15.700,09

27,84% 4.370,91

20.071,00

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 87,50
87,50

Qtde Custo Unit Custo Total
32,760000 17,22 564,13
564,13

Qtde Custo Unit Custo Total
22,200000 54,08 1.200,58
0,690000 253,34 174,80
567,000000 7,50 4.252,50
5,460000 291,83 1.593,39
0,613300 43,86 26,90
7.248,17

7.899,80

27,84% 2.199,30

10.099,10

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 87,50
87,50

Qtde Custo Unit Custo Total
32,760000 17,22 564,13
564,13

Qtde Custo Unit Custo Total
22,200000 54,08 1.200,58
0,690000 253,34 174,80
710,000000 7,50 5.325,00
5,460000 291,83 1.593,39
0,613300 43,86 26,90
8.320,67

8.972,30

27,84% 2.497,89

11.470,19

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 98,07
98,07

Qtde Custo Unit Custo Total
36,720000 17,22 632,32
632,32

Qtde Custo Unit Custo Total
22,400000 54,08 1.211,39
0,690000 253,34 174,80
906,000000 7,50 6.795,00
6,120000 291,83 1.786,00
0,616700 43,86 27,05
9.994,24

10.724,63

27,84% 2.985,74

13.710,37



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 264
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 15,0<H<20,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 265
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 20,0<H<25,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 266
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 25,0<H<30,0m

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 105,76
105,76

Qtde Custo Unit Custo Total
39,600000 17,22 681,91
681,91

Qtde Custo Unit Custo Total
22,400000 54,08 1.211,39
0,710000 253,34 179,87
1240,000000 7,50 9.300,00
6,600000 291,83 1.926,08
0,623300 43,86 27,34
12.644,68

13.432,35

27,84% 3.739,57

17.171,92

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 155,12
155,12

Qtde Custo Unit Custo Total
58,080000 17,22 1.000,14
1.000,14

Qtde Custo Unit Custo Total
23,000000 54,08 1.243,84
0,740000 253,34 187,47
1176,000000 7,50 8.820,00
9,680000 291,83  2.824,91
0,646700 43,86 28,36
13.104,58
14.259,84
27,84% 3.969,94
18.229,78

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 155,12
155,12

Qtde Custo Unit Custo Total
58,080000 17,22 1.000,14
1.000,14

Qtde Custo Unit Custo Total
23,000000 54,08 1.243,84
0,740000 253,34 187,47
1318,000000 7,50 9.885,00
9,680000 291,83  2.824,91
0,646700 43,86 28,36
14.169,58
15.324,84
27,84% 4.266,44
19.591,28

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 186,53
186,53

Qtde Custo Unit Custo Total
69,840000 17,22 1.202,64



Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 267
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Aco CA 50

alt 0,0<H<2,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 268
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 2,0<H<6,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 269
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt. 6,0<H<10,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Colocagao Formas Aco CA 50

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

1.202,64

Qtde Custo Unit Custo Total
23,400000 54,08 1.265,47
0,750000 253,34 190,01
1367,000000 7,50 10.252,50
11,640000 291,83 3.396,90
0,660000 43,86 28,95
15.133,83

16.523,00

27,84% 4.600,00

21.123,00

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 92,30
92,30

Qtde Custo Unit Custo Total
34,560000 17,22 595,12
595,12

Qtde Custo Unit Custo Total
25,200000 54,08 1.362,82
0,690000 253,34 174,80
585,000000 7,50 4.387,50
5,760000 291,83 1.680,94
0,646700 43,86 28,36
7.634,42

8.321,84

27,84% 2.316,80

10.638,64

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 92,30
92,30

Qtde Custo Unit Custo Total
34,560000 17,22 595,12
595,12

Qtde Custo Unit Custo Total
25,200000 54,08 1.362,82
0,690000 253,34 174,80
777,000000 7,50 5.827,50
5,760000 291,83 1.680,94
0,646700 43,86 28,36
9.074,42

9.761,84

27,84% 2.717,70

12.479,54

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 102,88
102,88

Qtde Custo Unit Custo Total
38,520000 17,22 663,31
663,31

Qtde Custo Unit Custo Total
25,400000 54,08 1.373,63
0,690000 253,34 174,80
937,000000 7,50 7.027,50
6,420000 291,83 1.873,55



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 270
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

alt. 10,0<H<15,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 271
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt. 15,0<H<20,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 272
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt. 2,0<H<25,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Colocagao Formas Ago CA 50

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

kg
m3

0,650000 43,86 28,51
10.477,99

11.244,18

27,84% 3.130,38

14.374,56

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 111,85
111,85

Qtde Custo Unit Custo Total
41,880000 17,22 721,17
721,17

Qtde Custo Unit Custo Total
25,400000 54,08 1.373,63
0,710000 253,34 179,87
1271,000000 7,50 9.532,50
6,980000 291,83  2.036,97
0,656700 43,86 28,80
13.151,77

13.984,79

27,84% 3.893,37

17.878,16

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 163,45
163,45

Qtde Custo Unit Custo Total
61,200000 17,22 1.053,86
1.053,86

Qtde Custo Unit Custo Total
26,000000 54,08 1.406,08
0,740000 253,34 187,47
1238,000000 7,50 9.285,00
10,200000 291,83  2.976,67
0,680000 43,86 29,82
13.885,04

15.102,35

27,84% 4.204,49

19.306,84

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 163,45
163,45

Qtde Custo Unit Custo Total
61,200000 17,22 1.053,86
1.053,86

Qtde Custo Unit Custo Total
26,000000 54,08 1.406,08
0,740000 253,34 187,47
1499,000000 7,50 11.242,50
10,200000 291,83  2.976,67
0,680000 43,86 29,82
15.842,54

17.059,85

27,84% 4.749,46

21.809,31



ltem: 6 4 273
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt. 25,0 <H<30,0m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 274
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50 kg

m3

alt. 0,0<H<2,0m

Unid
%

Unid

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 275
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50 kg

m3

alt. 2,0<H<6,0m

Unid
%

Unid

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 276
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Colocagao Formas Aco CA 50 kg

m3

alt.6,0<H<10,0m

Unid
%

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 196,15
196,15

Qtde Custo Unit Custo Total
73,440000 17,22 1.264,64
1.264,64

Qtde Custo Unit Custo Total
26,400000 54,08 1.427,71
0,750000 253,34 190,01
1502,000000 7,50 11.265,00
12,240000 291,83 3.572,00
0,693300 43,86 30,41
16.485,13

17.945,92

27,84% 4.996,14

22.942,06

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 106,73
106,73

Qtde Custo Unit Custo Total
39,960000 17,22 688,11
688,11

Qtde Custo Unit Custo Total
29,200000 54,08 1.579,14
0,790000 253,34 200,14
831,000000 7,50 6.232,50
6,660000 291,83 1.943,59
0,746700 43,86 32,75
9.988,12

10.782,96

27,84% 3.001,98

13.784,94

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 106,73
106,73

Qtde Custo Unit Custo Total
39,960000 17,22 688,11
688,11

Qtde Custo Unit Custo Total
29,200000 54,08 1.579,14
0,790000 253,34 200,14
1054,000000 7,50 7.905,00
6,660000 291,83 1.943,59
0,746700 43,86 32,75
11.660,62

12.455,46

27,84% 3.467,60

15.923,06

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 141,50
141,50



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 277
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt. 10,0<H<15,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 278
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt.15,0<H<20,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 279
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt.20,0<H<25,0m

Resinada

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

Qtde Custo Unit Custo Total
52,980000 17,22 912,32
912,32

Qtde Custo Unit Custo Total
29,600000 54,08 1.600,77
0,810000 253,34 205,21
1111,000000 7,50 8.332,50
8,830000 291,83  2.576,86
0,760000 43,86 33,33
12.748,67

13.802,49

27,84% 3.842,61

17.645,10

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 141,50
141,50

Qtde Custo Unit Custo Total
52,980000 17,22 912,32
912,32

Qtde Custo Unit Custo Total
29,600000 54,08 1.600,77
0,810000 253,34 205,21
1623,000000 7,50 12.172,50
8,830000 291,83  2.576,86
0,760000 43,86 33,33
16.588,67

17.642,49

27,84% 4.911,67

22.554,16

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 200,79
200,79

Qtde Custo Unit Custo Total
75,180000 17,22 1.294,60
1.294,60

Qtde Custo Unit Custo Total
30,200000 54,08 1.633,22
0,840000 253,34 212,81
1698,000000 7,50 12.735,00
12,530000 291,83  3.656,63
0,783300 43,86 34,36
18.272,02

19.767,41

27,84% 5.503,25

25.270,66

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 213,77
213,77

Qtde Custo Unit Custo Total
80,040000 17,22 1.378,29
1.378,29

Qtde Custo Unit Custo Total
30,400000 54,08 1.644,03



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 0,840000 253,34 212,81

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 1708,000000 7,50 12.810,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 13,340000 291,83 3.893,01
Junta Elastica m 0,786700 43,86 34,50
Total 18.594,35
Preco de Custo 20.186,41
Bonificacao 27,84% 5.619,90
Preco de Venda 25.806,31
ltem: 6 4 280

Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m alt. 25,0<H<30,0m

Unid: m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 263,13
Total 263,13
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma h 98,520000 17,22 1.696,51
Total 1.696,51
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Férma de Placa Compensada  Resinada m2 30,800000 54,08 1.665,66
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 0,870000 253,34 220,41
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 1771,000000 7,50 13.282,50
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 16,420000 291,83 4.791,85
Junta Elastica m 0,806700 43,86 35,38
Total 19.995,80
Preco de Custo 21.955,44
Bonificacao 27,84% 6.112,39
Preco de Venda 28.067,83
ltem: 6 4 281

Servico: Boca BDC 1,0x1,0 m

Unid: un

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 42,79
Total 42,79
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma h 16,020000 17,22 275,86
Total 275,86
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira m2 16,600000 43,71 725,59
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 0,930000 253,34 235,61
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 226,000000 7,50 1.695,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 2,670000 291,83 779,19
Total 3.435,39
Preco de Custo 3.754,04
Bonificacao 27,84% 1.045,12
Preco de Venda 4.799,16
ltem: 6 4 282

Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m Esc 0°

Unid: un

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 104,16
Total 104,16
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma h 39,000000 17,22 671,58
Total 671,58
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira m2 28,000000 43,71 1.223,88
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 1,900000 253,34 481,35
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 312,000000 7,50 2.340,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 6,500000 291,83 1.896,90
Junta Elastica m 8,400000 43,86 368,42
Total 6.310,55
Preco de Custo 7.086,29

Bonificacao 27,84% 1.972,82



Preco de Venda

ltem: 6 4 283

Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m Esc. 0°

Unid: un

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 284
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Aco CA 50 kg

m3

Esc 0°

Unid
%

Unid

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 285
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Aco CA 50 kg

m3

Esc 0°

Unid
%

Unid

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 286
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos

Colocagao Formas Aco CA 50 kg

m3

Esc 0°

Unid

9.059,11

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 144,22
144,22

Qtde Custo Unit Custo Total
54,000000 17,22 929,88
929,88

Qtde Custo Unit Custo Total
38,800000 43,71 1.695,95

2,600000 253,34 658,68
409,000000 7,50 3.067,50
9,000000 291,83 2.626,47
9,400000 43,86 412,28

8.460,88

9.534,98

27,84% 2.654,54

12.189,52

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 189,09
189,09

Qtde Custo Unit Custo Total
70,800000 17,22 1.219,18
1.219,18

Qtde Custo Unit Custo Total
51,300000 43,71 2.242,32

3,400000 253,34 861,36
526,000000 7,50 3.945,00
11,800000 291,83 3.443,59
10,400000 43,86 456,14

10.948,41

12.356,68

27,84% 3.440,10

15.796,78

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 237,17
237,17

Qtde Custo Unit Custo Total
88,800000 17,22 1.529,14
1.529,14

Qtde Custo Unit Custo Total
65,500000 43,71 2.863,01
4,200000 253,34 1.064,03
721,000000 7,50 5.407,50
14,800000 291,83 4.319,08

11,400000 43,86 500,00

14.153,62

15.919,93

27,84% 4.432,11

20.352,04

Qtde Custo Unit Custo Total



FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 287
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m Esc. 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 288
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 289
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

O/ o

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

15,510000 0,00 155,44
155,44

Qtde Custo Unit Custo Total
58,200000 17,22 1.002,20
1.002,20

Qtde Custo Unit Custo Total

39,600000 43,71 1.730,92
3,000000 253,34 760,02
435,000000 7,50 3.262,50
9,700000 291,83 2.830,75
10,400000 43,86 456,14

9.040,33

10.197,97

27,84% 2.839,11

13.037,08

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 201,91
201,91

Qtde Custo Unit Custo Total
75,600000 17,22 1.301,83
1.301,83

Qtde Custo Unit Custo Total

52,100000 43,71 2.277,29
3,800000 253,34 962,69
560,000000 7,50 4.200,00
12,600000 291,83 3.677,06
11,400000 43,86 500,00

11.617,04

13.120,78

27,84% 3.652,83

16.773,61

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 254,80
254,80

Qtde Custo Unit Custo Total
95,400000 17,22 1.642,79
1.642,79

Qtde Custo Unit Custo Total

66,300000 43,71 2.897,97
4,700000 253,34 1.190,70
741,000000 7,50 5.557,50
15,900000 291,83 4.640,10
12,400000 43,86 543,86

14.830,13

16.727,72

27,84% 4.657,00

21.384,72

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 166,66
166,66

Qtde Custo Unit Custo Total
62,400000 17,22 1.074,53
1.074,53



Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 290
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 291
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 292
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Unid
m2

kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2

kg
m3

Qtde Custo Unit Custo Total
40,400000 43,71 1.765,88
3,300000 253,34 836,02
468,000000 7,50 3.510,00
10,400000 291,83 3.035,03
11,400000 43,86 500,00

9.646,93

10.888,12

27,84% 3.031,25

13.919,37

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 216,34
216,34

Qtde Custo Unit Custo Total
81,000000 17,22 1.394,82
1.394,82

Qtde Custo Unit Custo Total

52,900000 43,71 2.312,26
4,200000 253,34 1.064,03
601,000000 7,50 4.507,50
13,500000 291,83 3.939,71
12,400000 43,86 543,86

12.367,36

13.978,52

27,84% 3.891,62

17.870,14

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 270,82
270,82

Qtde Custo Unit Custo Total
101,400000 17,22 1.746,11
1.746,11

Qtde Custo Unit Custo Total

67,100000 43,71 2.932,94
5,200000 253,34 1.317,37
821,000000 7,50 6.157,50
16,900000 291,83 4.931,93
13,400000 43,86 587,72

15.927,46

17.944,39

27,84% 4.995,72

22.940,11

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 347,74
347,74

Qtde Custo Unit Custo Total
130,200000 17,22 2.242,04
2.242,04

Qtde Custo Unit Custo Total

83,900000 43,71 3.667,27
6,800000 253,34 1.722,71
1160,000000 7,50 8.700,00
21,700000 291,83 6.332,71
15,400000 43,86 675,44
21.098,13



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 293
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 294
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 295
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 296
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m Esc 10°

Colocagao Formas Ago CA 50

Colocagao Formas Ago CA 50

Colocagao Formas Ago CA 50

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

23.687,91

27,84% 6.594,71

30.282,62

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 104,16
104,16

Qtde Custo Unit Custo Total
39,000000 17,22 671,58
671,58

Qtde Custo Unit Custo Total

28,100000 43,71 1.228,25
2,000000 253,34 506,68
313,000000 7,50 2.347,50
6,500000 291,83 1.896,90
8,500000 43,86 372,81

6.352,14

7.127,88

27,84% 1.984,40

9.112,28

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 144,22
144,22

Qtde Custo Unit Custo Total
54,000000 17,22 929,88
929,88

Qtde Custo Unit Custo Total

38,800000 43,71 1.695,95
2,600000 253,34 658,68
411,000000 7,50 3.082,50
9,000000 291,83 2.626,47
9,500000 43,86 416,67

8.480,27

9.554,37

27,84% 2.659,94

12.214,31

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 189,09
189,09

Qtde Custo Unit Custo Total
70,800000 17,22 1.219,18
1.219,18

Qtde Custo Unit Custo Total

51,300000 43,71 2.242,32
3,400000 253,34 861,36
528,000000 7,50 3.960,00
11,800000 291,83 3.443,59
10,500000 43,86 460,53
10.967,80

12.376,07
27,84% 3.445,50
15.821,57



Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 297
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 298
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 299
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m Esc. 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Colocagao Formas Aco CA 50

Colocagao Formas Aco CA 50

Colocagao Formas Aco CA 50

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 238,77
238,77

Qtde Custo Unit Custo Total
89,400000 17,22 1.539,47
1.539,47

Qtde Custo Unit Custo Total

65,600000 43,71 2.867,38
4,200000 253,34 1.064,03
725,000000 7,50 5.437,50
14,900000 291,83 4.348,27
11,500000 43,86 504,39

14.221,57

15.999,81

27,84% 4.454,35

20.454,16

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 155,44
155,44

Qtde Custo Unit Custo Total
58,200000 17,22 1.002,20
1.002,20

Qtde Custo Unit Custo Total

39,600000 43,71 1.730,92
3,000000 253,34 760,02
438,000000 7,50 3.285,00
9,700000 291,83 2.830,75
10,500000 43,86 460,53

9.067,22

10.224,86

27,84% 2.846,60

13.071,46

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 203,52
203,52

Qtde Custo Unit Custo Total
76,200000 17,22 1.312,16
1.312,16

Qtde Custo Unit Custo Total

52,600000 43,71 2.299,15
3,800000 253,34 962,69
564,000000 7,50 4.230,00
12,700000 291,83 3.706,24
11,500000 43,86 504,39
11.702,47

13.218,15
27,84% 3.679,93
16.898,08

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 254,80
254,80

Qtde Custo Unit Custo Total



Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2100
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc 10°

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2101
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc. 10°

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2102
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc. 10°

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

95,400000 17,22 1.642,79
1.642,79

Qtde Custo Unit Custo Total
66,400000 43,71 2.902,34
4,700000 253,34 1.190,70
745,000000 7,50 5.587,50
15,900000 291,83  4.640,10
12,500000 43,86 548,25

14.868,89

16.766,48

27,84% 4.667,79

21.434,27

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 168,26
168,26

Qtde Custo Unit Custo Total
63,000000 17,22 1.084,86
1.084,86

Qtde Custo Unit Custo Total

40,500000 43,71 1.770,26
3,300000 253,34 836,02
471,000000 7,50 3.532,50
10,500000 291,83 3.064,22
11,500000 43,86 504,39

9.707,39

10.960,51

27,84% 3.051,41

14.011,92

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 217,94
217,94

Qtde Custo Unit Custo Total
81,600000 17,22 1.405,15
1.405,15

Qtde Custo Unit Custo Total

53,000000 43,71 2.316,63
4,200000 253,34 1.064,03
604,000000 7,50 4.530,00
13,600000 291,83 3.968,89
12,500000 43,86 548,25

12.427,80

14.050,89

27,84% 3.911,77

17.962,66

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 272,42
272,42

Qtde Custo Unit Custo Total
102,000000 17,22 1.756,44
1.756,44

Qtde Custo Unit Custo Total

67,200000 43,71 2.937,31
5,200000 253,34 1.317,37
825,000000 7,50 6.187,50



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2103
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2105
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m Esc 20°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2106
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m Esc 20°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Colocagao Formas Aco CA 50

Colocagao Formas Aco CA 50

Colocagao Formas Aco CA 50

m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

17,000000 291,83 4.961,11
13,500000 43,86 592,11

15.995,40

18.024,26

27,84% 5.017,95

23.042,21

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 350,95
350,95

Qtde Custo Unit Custo Total
131,400000 17,22 2.262,71
2.262,71

Qtde Custo Unit Custo Total

84,000000 43,71 3.671,64
6,800000 253,34 1.722,71
1166,000000 7,50 8.745,00
21,900000 291,83 6.391,08
15,500000 43,86 679,83

21.210,26

23.823,92

27,84% 6.632,58

30.456,50

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 105,76
105,76

Qtde Custo Unit Custo Total
39,600000 17,22 681,91
681,91

Qtde Custo Unit Custo Total

28,200000 43,71 1.232,62
2,000000 253,34 506,68
320,000000 7,50 2.400,00
6,600000 291,83 1.926,08
8,700000 43,86 381,58

6.446,96

7.234,63

27,84% 2.014,12

9.248,75

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 147,43
147,43

Qtde Custo Unit Custo Total
55,200000 17,22 950,54
950,54

Qtde Custo Unit Custo Total

39,000000 43,71 1.704,69
2,700000 253,34 684,02
422,000000 7,50 3.165,00
9,200000 291,83 2.684,84
9,700000 43,86 425,44
8.663,99

9.761,96
27,84% 2.717,73
12.479,69



ltem: 6 4 2107
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Esc. 20°

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2108
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc. 20°

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2109
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc.20°

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2110
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc. 20°

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 192,30
192,30

Qtde Custo Unit Custo Total
72,000000 17,22 1.239,84
1.239,84

Qtde Custo Unit Custo Total

51,500000 43,71 2.251,07
3,500000 253,34 886,69
541,000000 7,50 4.057,50
12,000000 291,83 3.501,96
10,700000 43,86 469,30

11.166,52

12.598,66

27,84% 3.507,47

16.106,13

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 241,98
241,98

Qtde Custo Unit Custo Total
90,600000 17,22 1.560,13
1.560,13

Qtde Custo Unit Custo Total

65,700000 43,71 2.871,75
4,300000 253,34 1.089,36
741,000000 7,50 5.557,50
15,100000 291,83 4.406,63
11,700000 43,86 513,16

14.438,40

16.240,51

27,84% 4.521,36

20.761,87

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 158,65
158,65

Qtde Custo Unit Custo Total
59,400000 17,22 1.022,87
1.022,87

Qtde Custo Unit Custo Total

39,900000 43,71 1.744,03
3,100000 253,34 785,35
450,000000 7,50 3.375,00
9,900000 291,83 2.889,12
10,700000 43,86 469,30

9.262,80

10.444,32

27,84% 2.907,70

13.352,02

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 206,72



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2111
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m Esc.20°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2112
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m Esc. 20°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2113
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m Esc 20°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Colocagao Formas Aco CA 50

Colocagao Formas Aco CA 50

Colocagdo Formas Aco CA 50

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

206,72

Qtde Custo Unit Custo Total
77,400000 17,22 1.332,83
1.332,83

Qtde Custo Unit Custo Total

52,400000 43,71 2.290,40
3,900000 253,34 988,03
580,000000 7,50 4.350,00
12,900000 291,83 3.764,61
11,700000 43,86 513,16

11.906,20

13.445,75

27,84% 3.743,30

17.189,05

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 259,60
259,60

Qtde Custo Unit Custo Total
97,200000 17,22 1.673,78
1.673,78

Qtde Custo Unit Custo Total

66,600000 43,71 2.911,09
4,800000 253,34 1.216,03
765,000000 7,50 5.737,50
16,200000 291,83 4.727,65
12,700000 43,86 557,02

15.149,29

17.082,67

27,84% 4.755,82

21.838,49

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 171,47
171,47

Qtde Custo Unit Custo Total
64,200000 17,22 1.105,52
1.105,52

Qtde Custo Unit Custo Total

40,700000 43,71 1.779,00
3,500000 253,34 886,69
484,000000 7,50 3.630,00
10,700000 291,83 3.122,58
11,800000 43,86 517,55

9.935,82

11.212,81

27,84% 3.121,65

14.334,46

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 221,14
221,14

Qtde Custo Unit Custo Total
82,800000 17,22 1.425,82
1.425,82

Qtde Custo Unit Custo Total



Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2114
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Esc 20°

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2115
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Esc 20°

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2116
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Esc 30°

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

m2
m3
kg

m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

53,200000
4,400000
621,000000
13,800000
12,800000

Qtde
15,510000

Qtde
103,800000

Qtde
67,400000
5,400000
847,000000
17,300000
13,800000

Qtde
15,510000

Qtde
133,800000

Qtde
84,300000
7,000000
1195,000000
22,300000
15,900000

Qtde
15,510000

Qtde
41,400000

Qtde
28,500000
2,100000
341,000000
6,900000
9,100000

43,71
253,34
7,50
291,83
43,86

27,84%

0,00

17,22

43,71
253,34
7,50
291,83
43,86

27,84%

0,00

17,22

43,71
253,34
7,50
291,83
43,86

27,84%

0,00

17,22

43,71
253,34
7,50
291,83
43,86

2.325,37
1.114,70
4.657,50
4.027,25
561,41
12.686,23

14.333,19
3.990,36
18.323,55

Custo Unit Custo Total

277,23
277,23

Custo Unit Custo Total

1.787,44
1.787,44

Custo Unit Custo Total

2.946,05
1.368,04
6.352,50
5.048,66
605,27
16.320,52

18.385,19
5.118,44
23.503,63

Custo Unit Custo Total

357,36
357,36

Custo Unit Custo Total

2.304,04
2.304,04

Custo Unit Custo Total

3.684,75
1.773,38
8.962,50
6.507,81
697,37
21.625,81

24.287,21
6.761,56
31.048,77

Custo Unit Custo Total

110,57
110,57

Custo Unit Custo Total

712,91
712,91

Custo Unit Custo Total

1.245,74
532,01
2.557,50
2.013,63
399,13
6.748,01



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2117
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m Esc 30°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2118
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m Esc 30°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2119
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m Esc 30°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2120
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m Esc 30°
Unid: un

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

7.571,49

27,84% 2.107,90

9.679,39

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 150,63
150,63

Qtde Custo Unit Custo Total
56,400000 17,22 971,21
971,21

Qtde Custo Unit Custo Total

39,300000 43,71 1.717,80
2,800000 253,34 709,35
450,000000 7,50 3.375,00
9,400000 291,83 2.743,20
10,100000 43,86 442,99

8.988,34

10.110,18

27,84% 2.814,67

12.924,85

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 197,11
197,11

Qtde Custo Unit Custo Total
73,800000 17,22 1.270,84
1.270,84

Qtde Custo Unit Custo Total

51,800000 43,71 2.264,18
3,600000 253,34 912,02
576,000000 7,50 4.320,00
12,300000 291,83 3.589,51
11,100000 43,86 486,85

11.572,56

13.040,51

27,84% 3.630,48

16.670,99

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 248,39
248,39

Qtde Custo Unit Custo Total
93,000000 17,22 1.601,46
1.601,46

Qtde Custo Unit Custo Total

66,000000 43,71 2.884,86
4,500000 253,34 1.140,03
782,000000 7,50 5.865,00
15,500000 291,83 4.523,37
12,100000 43,86 530,71
14.943,97

16.793,82
27,84% 4.675,40
21.469,22



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2121
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m Esc 30°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2122
Servico: Boca BDCC 2,50 x 3,00m esc 30°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2123
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m Esc 30°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 165,06
165,06

Qtde Custo Unit Custo Total
61,800000 17,22 1.064,20
1.064,20

Qtde Custo Unit Custo Total

40,200000 43,71 1.757,14
3,200000 253,34 810,69
481,000000 7,50 3.607,50
10,300000 291,83 3.005,85
11,200000 43,86 491,23

9.672,41

10.901,67

27,84% 3.035,02

13.936,69

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 213,13
213,13

Qtde Custo Unit Custo Total
79,800000 17,22 1.374,16
1.374,16

Qtde Custo Unit Custo Total

52,700000 43,71 2.303,52
4,100000 253,34 1.038,69
619,000000 7,50 4.642,50
13,300000 291,83 3.881,34
12,200000 43,86 535,09

12.401,14

13.988,43

27,84% 3.894,38

17.882,81

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 267,62
267,62

Qtde Custo Unit Custo Total
100,200000 17,22 1.725,44
1.725,44

Qtde Custo Unit Custo Total

67,000000 43,71 2.928,57
5,100000 253,34 1.292,03
811,000000 7,50 6.082,50
16,700000 291,83 4.873,56
13,200000 43,86 578,95

15.755,61

17.748,67

27,84% 4.941,23

22.689,90

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 177,88
177,88

Qtde Custo Unit Custo Total

66,600000 17,22 1.146,85



Total

Materiais

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2124
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m Esc 30°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2125
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m Esc 30°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2126
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m Esc 30°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Colocagdo Formas Aco CA 50

Colocagao Formas Aco CA 50

Colocagao Formas Aco CA 50

Colocagao Formas Aco CA 50

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

1.146,85

Qtde Custo Unit Custo Total
41,200000 43,71 1.800,85
3,600000 253,34 912,02
519,000000 7,50 3.892,50
11,100000 291,83 3.239,31
12,400000 43,86 543,86

10.388,54

11.713,27

27,84% 3.260,97

14.974,24

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 229,16
229,16

Qtde Custo Unit Custo Total
85,800000 17,22 1.477,48
1.477,48

Qtde Custo Unit Custo Total

53,700000 43,71 2.347,23
4,600000 253,34 1.165,36
665,000000 7,50 4.987,50
14,300000 291,83 4.173,17
13,400000 43,86 587,72

13.260,98

14.967,62

27,84% 4.166,99

19.134,61

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 286,85
286,85

Qtde Custo Unit Custo Total
107,400000 17,22 1.849,43
1.849,43

Qtde Custo Unit Custo Total

67,900000 43,71 2.967,91
5,600000 253,34 1.418,70
900,000000 7,50 6.750,00
17,900000 291,83 5.223,76
14,400000 43,86 631,58

16.991,95

19.128,23

27,84% 5.325,30

24.453,53

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 368,57
368,57

Qtde Custo Unit Custo Total
138,000000 17,22 2.376,36
2.376,36

Qtde Custo Unit Custo Total

84,800000 43,71 3.706,61
7,400000 253,34 1.874,72
1264,000000 7,50 9.480,00
23,000000 291,83 6.712,09



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 3 1
Servico: Corpo BTC 1,0x1,0m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Via Simples

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl
Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl
Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 3 2
Servico: Corpo BTC 1,0X1,0
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

Via Dupla

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl
Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl
Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 33
Servico: Corpo BTC 1,0X1,0
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

Via Tripla

Resinada

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

kg
m3
un
un
un
un
un

Unid
%

Unid

Unid
m2

kg
m3
un
un
un
un
un

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

16,500000 43,86 723,69

22.497,11

25.242,04

27,84% 7.027,38

32.269,42

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 33,01
33,01

Qtde Custo Unit Custo Total
12,360000 17,22 212,84
212,84

Qtde Custo Unit Custo Total
8,940000 54,08 483,48
0,280000 253,34 70,94
182,000000 7,50 1.365,00

2,060000 291,83 601,17
1,640000 145,35 238,37

0,230000 137,76 31,68
0,230000 137,76 31,68
0,230000 128,87 29,64
0,820000 125,95 103,28
1,600000 43,86 70,18
3.025,42

3.271,27

27,84% 910,72

4.181,99

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 33,01
33,01

Qtde Custo Unit Custo Total
12,360000 17,22 212,84
212,84

Qtde Custo Unit Custo Total
8,940000 54,08 483,48
0,280000 253,34 70,94
182,000000 7,50 1.365,00

2,060000 291,83 601,17
1,800000 145,35 261,63

0,160000 137,76 22,04
0,160000 137,76 22,04
0,160000 128,87 20,62
0,900000 125,95 113,36
1,110000 43,86 48,68
3.008,96

3.254,81

27,84% 906,14

4.160,95

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 33,01
33,01

Qtde Custo Unit Custo Total
12,360000 17,22 212,84
212,84

Qtde Custo Unit Custo Total

8,940000 54,08 483,48



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 0,280000 253,34 70,94

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 182,000000 7,50 1.365,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 2,060000 291,83 601,17
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un 1,910000 145,35 277,62
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un 0,110000 137,76 15,15
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un 0,110000 137,76 15,15
Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl un 0,110000 128,87 14,18
Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl un 0,950000 125,95 119,65
Junta Elastica m 0,760000 43,86 33,33
Total 2.995,67
Preco de Custo 3.241,52
Bonificacao 27,84% 902,44
Preco de Venda 4.143,96
ltem: 6 4 3 4

Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M ALT. 0,0<H<2,0M

Unid: m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 111,85
Total 111,85
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma h 41,880000 17,22 721,17
Total 721,17
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Férma de Placa Compensada  Resinada m2 28,700000 54,08 1.552,10
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 0,860000 253,34 217,87
Fornecimento, Preparo e Colocagéao Formas Ago CA 50 kg 561,000000 7,50 4.207,50
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 6,980000 291,83 2.036,97
Junta Elastica m 0,726700 43,86 31,87
Total 8.046,31
Preco de Custo 8.879,33
Bonificacao 27,84% 2.472,01
Preco de Venda 11.351,34
ltem: 6 4 35

Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M ALT. 2,0<H<6,0M

Unid: h

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 111,85
Total 111,85
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma h 41,880000 17,22 721,17
Total 721,17
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Férma de Placa Compensada  Resinada m2 28,700000 54,08 1.552,10
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 0,860000 253,34 217,87
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 711,000000 7,50 5.332,50
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 6,980000 291,83 2.036,97
Junta Elastica m 0,726700 43,86 31,87
Total 9.171,31
Preco de Custo 10.004,33
Bonificacao 27,84% 2.785,21
Preco de Venda 12.789,54
ltem: 6 4 36

Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M ALT. 6,0<H<10,0M

Unid: m

Equipamentos Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS % 15,510000 0,00 125,15
Total 125,15
Mao de Obra Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma h 46,860000 17,22 806,93
Total 806,93
Materiais Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Férma de Placa Compensada  Resinada m2 28,900000 54,08 1.562,91
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 0,860000 253,34 217,87

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 942,000000 7,50 7.065,00



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 37
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: M

m3

ALT 10,0<H<15,0M

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 38
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

ALT. 15,0<H<20,0M

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 39
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

ALT.20,0<H<25,0M

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

7,810000 291,83 2.279,19
0,730000 43,86 32,02
11.156,99

12.089,07

27,84% 3.365,60

15.454,67

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 135,41
135,41

Qtde Custo Unit Custo Total
50,700000 17,22 873,05
873,05

Qtde Custo Unit Custo Total
28,900000 54,08 1.562,91
0,880000 253,34 222,94
1206,000000 7,50 9.045,00
8,450000 291,83 2.465,96
0,740000 43,86 32,46
13.329,27

14.337,73

27,84% 3.991,62

18.329,35

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 162,65
162,65

Qtde Custo Unit Custo Total
60,900000 17,22 1.048,70
1.048,70

Qtde Custo Unit Custo Total
29,300000 54,08 1.584,54
0,880000 253,34 222,94
1234,000000 7,50 9.255,00
10,150000 291,83 2.962,07
0,746700 43,86 32,75
14.057,30

15.268,65

27,84% 4.250,79

19.519,44

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 162,65
162,65

Qtde Custo Unit Custo Total
60,900000 17,22 1.048,70
1.048,70

Qtde Custo Unit Custo Total
29,300000 54,08 1.584,54
0,880000 253,34 222,94
1320,000000 7,50 9.900,00
10,150000 291,83 2.962,07
0,746700 43,86 32,75
14.702,30

15.913,65

27,84% 4.430,36

20.344,01



ltem: 6 4 310
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

ALT 25,0<H<30,0M

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 311

Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M ALT 0,0<H<2,0M

Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 312

Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M ALT.2,0<H<6,0M

Unid: m

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagéao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 313
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS

ALT.6,0<H<10,00M

Unid
O/O

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 187,49
187,49

Qtde Custo Unit Custo Total
70,200000 17,22 1.208,84
1.208,84

Qtde Custo Unit Custo Total
29,500000 54,08 1.595,36
0,900000 253,34 228,01
1639,000000 7,50 12.292,50
11,700000 291,83 3.414,41
0,760000 43,86 33,33
17.563,61

18.959,94

27,84% 5.278,45

24.238,39

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 148,39
148,39

Qtde Custo Unit Custo Total
55,560000 17,22 956,74
956,74

Qtde Custo Unit Custo Total
34,400000 54,08 1.860,35
1,010000 253,34 255,87
690,000000 7,50 5.175,00
9,260000 291,83  2.702,35
0,863300 43,86 37,86
10.031,43

11.136,56

27,84% 3.100,42

14.236,98

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 148,39
148,39

Qtde Custo Unit Custo Total
55,560000 17,22 956,74
956,74

Qtde Custo Unit Custo Total
34,400000 54,08 1.860,35
1,010000 253,34 255,87
921,000000 7,50 6.907,50
9,260000 291,83  2.702,35
0,863300 43,86 37,86
11.763,93

12.869,06

27,84% 3.582,75

16.451,81

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 148,39



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 314
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

ALT 10,0<H<15,0M

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 315
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

ALT 15,0<H<20,0M

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 316
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: M

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais

Colocagdo Formas Aco CA 50

ALT 20,0<H<25,0M

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
%

Unid

Unid

148,39

Qtde Custo Unit Custo Total
55,560000 17,22 956,74
956,74

Qtde Custo Unit Custo Total
34,400000 54,08 1.860,35
1,010000 253,34 255,87
1402,000000 7,50 10.515,00
9,260000 291,83 2.702,35
0,863300 43,86 37,86
15.371,43

16.476,56

27,84% 4.587,07

21.063,63

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 176,27
176,27

Qtde Custo Unit Custo Total
66,000000 17,22 1.136,52
1.136,52

Qtde Custo Unit Custo Total
34,600000 54,08 1.871,17
1,030000 253,34 260,94
1509,000000 7,50 11.317,50
11,000000 291,83 3.210,13
0,876700 43,86 38,45
16.698,19

18.010,98

27,84% 5.014,26

23.025,24

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 233,96
233,96

Qtde Custo Unit Custo Total
87,600000 17,22 1.508,47
1.508,47

Qtde Custo Unit Custo Total
35,000000 54,08 1.892,80
1,070000 253,34 271,07
1476,000000 7,50 11.070,00
14,600000 291,83 4.260,72
0,903300 43,86 39,62
17.534,21

19.276,64

27,84% 5.366,62

24.643,26

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 233,96
233,96

Qtde Custo Unit Custo Total
87,600000 17,22 1.508,47
1.508,47

Qtde Custo Unit Custo Total



Férma de Placa Compensada

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 317
Servico: Corpo BTCC 3,00x3,00M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

ALT 25,0<H<30,0M

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 318
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

ALT 0,0<H<2,0M

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 319
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

ALT 2,0<H<6,0M

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Colocagao Formas Ago CA 50

m2
m3
kg

m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

35,000000 54,08 1.892,80
1,070000 253,34 271,07
1757,000000 7,50 13.177,50
14,600000 291,83  4.260,72
0,903300 43,86 39,62
19.641,71

21.384,14

27,84% 5.953,34

27.337,48

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 280,76
280,76

Qtde Custo Unit Custo Total
105,120000 17,22 1.810,17
1.810,17

Qtde Custo Unit Custo Total
35,400000 54,08 1.914,43
1,090000 253,34 276,14
1811,000000 7,50 13.582,50
17,520000 291,83 5.112,86
0,920000 43,86 40,35
20.926,28

23.017,21

27,84% 6.407,99

29.425,20

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 171,63
171,63

Qtde Custo Unit Custo Total
64,260000 17,22 1.106,56
1.106,56

Qtde Custo Unit Custo Total
39,900000 54,08 2.157,79
1,160000 253,34 293,87
1000,000000 7,50 7.500,00
10,710000 291,83  3.125,50
0,996700 43,86 43,72
13.120,88
14.399,07
27,84% 4.008,70
18.407,77

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 171,63
171,63

Qtde Custo Unit Custo Total
64,260000 17,22 1.106,56
1.106,56

Qtde Custo Unit Custo Total
39,900000 54,08 2.157,79
1,160000 253,34 293,87
1262,000000 7,50 9.465,00
10,710000 291,83  3.125,50
0,996700 43,86 43,72
15.085,88



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 320
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 6,0<H<10,0M

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 321
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 10,0<H<15,0M

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 322
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT. 15,0<H<20,0M

Equipamentos Unid
FERRAMENTAS %
Total

Mao de Obra Unid
Encarregado de Turma h
Total

Materiais Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 323
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 20,0<H<25,0M

16.364,07

27,84% 4.555,76

20.919,83

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 203,52
203,52

Qtde Custo Unit Custo Total
76,200000 17,22 1.312,16
1.312,16

Qtde Custo Unit Custo Total
40,100000 54,08 2.168,61
1,180000 253,34 298,94
1568,000000 7,50 11.760,00
12,700000 291,83 3.706,24
1,010000 43,86 44,30
17.978,09

19.493,77

27,84% 5.427,07

24.920,84

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 203,52
203,52

Qtde Custo Unit Custo Total
76,200000 17,22 1.312,16
1.312,16

Qtde Custo Unit Custo Total
40,100000 54,08 2.168,61
1,180000 253,34 298,94
2221,000000 7,50 16.657,50
12,700000 291,83 3.706,24
1,010000 43,86 44,30
22.875,59

24.391,27

27,84% 6.790,53

31.181,80

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 288,29
288,29

Qtde Custo Unit Custo Total
107,940000 17,22 1.858,73
1.858,73

Qtde Custo Unit Custo Total
40,700000 54,08 2.201,06
1,220000 253,34 309,07
2137,000000 7,50 16.027,50
17,990000 291,83 5.250,02
1,040000 43,86 45,61
23.833,26

25.980,28

27,84% 7.232,91

33.213,19



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 324
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

ALT 25,0<H<30,0M

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 325
Servico: Boca BTC 1,0X1,0
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 326
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc 0°

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 307,36
307,36

Qtde Custo Unit Custo Total
115,080000 17,22 1.981,68
1.981,68

Qtde Custo Unit Custo Total
40,900000 54,08 2.211,87
1,220000 253,34 309,07
2366,000000 7,50 17.745,00
19,180000 291,83 5.597,30
1,043300 43,86 45,76
25.909,00

28.198,04

27,84% 7.850,33

36.048,37

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 376,91
376,91

Qtde Custo Unit Custo Total
141,120000 17,22 2.430,09
2.430,09

Qtde Custo Unit Custo Total
41,300000 54,08 2.233,50
1,260000 253,34 319,21
2450,000000 7,50 18.375,00
23,520000 291,83 6.863,84
1,070000 43,86 46,93
27.838,48
30.645,48
27,84% 8.531,70
39.177,18

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 52,24
52,24

Qtde Custo Unit Custo Total
19,560000 17,22 336,82
336,82

Qtde Custo Unit Custo Total
19,000000 43,71 830,49
1,200000 253,34 304,01
258,000000 7,50 1.935,00
3,260000 291,83 951,37
4.020,87
4.409,93
27,84% 1.227,72
5.637,65

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 288,45
288,45

Qtde Custo Unit Custo Total
108,000000 17,22 1.859,76
1.859,76



Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 327
Servico: BOCA BTCC 3,00X3,00M - ESC. 0°
Unid: UN

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 328
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M Esc 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 329

Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M Esc 10°

Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2

kg
m3

Qtde Custo Unit Custo Total
63,890000 43,71 2.792,63
5,670000 253,34 1.436,44
832,000000 7,50 6.240,00
18,100000 291,83 5.282,12
20,000000 43,86 877,20

16.628,39

18.776,60

27,84% 5.227,41

24.004,01

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 176,27
176,27

Qtde Custo Unit Custo Total
66,000000 17,22 1.136,52
1.136,52

Qtde Custo Unit Custo Total

90,850000 43,71 3.971,05
7,740000 253,34 1.960,85
1232,000000 7,50 9.240,00
25,370000 291,83 7.403,73
24,000000 43,86 1.052,64

23.628,27

24.941,06

27,84% 6.943,59

31.884,65

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 480,75
480,75

Qtde Custo Unit Custo Total
180,000000 17,22 3.099,60
3.099,60

Qtde Custo Unit Custo Total

99,430000 43,71 4.346,09
10,150000 253,34 2.571,40
1595,000000 7,50 11.962,50
29,830000 291,83 8.705,29
28,000000 43,86 1.228,08

28.813,36

32.393,71

27,84% 9.018,41

41.412,12

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 320,50
320,50

Qtde Custo Unit Custo Total
120,000000 17,22 2.066,40
2.066,40

Qtde Custo Unit Custo Total

64,120000 43,71 2.802,69
6,710000 253,34 1.699,91
938,000000 7,50 7.035,00
20,390000 291,83 5.950,41
20,000000 43,86 877,20



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 330
Servico: BOCA BTCC 3,00X3,00M - ESC.10°
Unid: UN

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 331
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50 Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 332
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M Esc 20°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 333

Unid
%

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2

kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2

kg
m3

18.365,21

20.752,11

27,84% 5.777,39

26.529,50

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 192,30
192,30

Qtde Custo Unit Custo Total
72,000000 17,22 1.239,84
1.239,84

Qtde Custo Unit Custo Total

91,070000 43,71 3.980,67
7,810000 253,34 1.978,59
1233,000000 7,50 9.247,50
25,370000 291,83 7.403,73
25,000000 43,86 1.096,50

23.706,99

25.139,13

27,84% 6.998,73

32.137,86

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 480,75
480,75

Qtde Custo Unit Custo Total
180,000000 17,22 3.099,60
3.099,60

Qtde Custo Unit Custo Total

99,590000 43,71 4.353,08
10,240000 253,34 2.594,20
1605,000000 7,50 12.037,50
30,030000 291,83 8.763,65
29,000000 43,86 1.271,94

29.020,37

32.600,72

27,84% 9.076,04

41.676,76

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 315,16
315,16

Qtde Custo Unit Custo Total
118,000000 17,22 2.031,96
2.031,96

Qtde Custo Unit Custo Total

64,700000 43,71 2.828,04
5,890000 253,34 1.492,17
858,000000 7,50 6.435,00
18,640000 291,83 5.439,71
21,000000 43,86 921,06
17.115,98

19.463,10
27,84% 5.418,53
24.881,63



Servico: Boca BTCC 3,00X3,00M
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Esc 20°

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 334
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc 20°

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 335
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc 30°

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 336
Servico: Boca BTCC 3,00X3,00M
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc 30°

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
O/O

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 400,62
400,62

Qtde Custo Unit Custo Total
150,000000 17,22 2.583,00
2.583,00

Qtde Custo Unit Custo Total

91,970000 43,71 4.020,01
8,050000 253,34 2.039,39
1262,000000 7,50 9.465,00
25,980000 291,83 7.581,74
25,000000 43,86 1.096,50

24.202,64

27.186,26

27,84% 7.568,65

34.754,91

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 480,75
480,75

Qtde Custo Unit Custo Total
180,000000 17,22 3.099,60
3.099,60

Qtde Custo Unit Custo Total

100,530000 43,71 4.394,17
10,550000 253,34 2.672,74
1644,000000 7,50 12.330,00
30,740000 291,83 8.970,85
30,000000 43,86 1.315,80

29.683,56

33.263,91

27,84% 9.260,67

42.524,58

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 320,50
320,50

Qtde Custo Unit Custo Total
120,000000 17,22 2.066,40
2.066,40

Qtde Custo Unit Custo Total

65,740000 43,71 2.873,50
6,190000 253,34 1.568,17
892,000000 7,50 6.690,00
19,380000 291,83 5.655,67
23,000000 43,86 1.008,78

17.796,12
20.183,02
27,84% 5.618,95
25.801,97
Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 432,67

432,67



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 337
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Materiais
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Aco CA 50

Esc 30°

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Colocagao Formas Aco CA 50

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
%

Unid

Unid
m2
m3
kg
m3

Qtde Custo Unit Custo Total
162,000000 17,22 2.789,64
2.789,64

Qtde Custo Unit Custo Total

93,390000 43,71 4.082,08
8,480000 253,34 2.148,32
1314,000000 7,50 9.855,00
27,050000 291,83 7.894,00
27,000000 43,86 1.184,22

25.163,62

28.385,93

27,84% 7.902,64

36.288,57

Qtde Custo Unit Custo Total
15,510000 0,00 427,33
427,33

Qtde Custo Unit Custo Total
160,000000 17,22 2.755,20
2.755,20

Qtde Custo Unit Custo Total

102,100000 43,71 4.462,79
11,120000 253,34 2.817,14
1715,000000 7,50 12.862,50
32,070000 291,83 9.358,99
32,000000 43,86 1.403,52
30.904,94

34.087,47
27,84% 9.489,95
43.577,42



