
COMPOSICAO DE PRECOS
LOTE 3F - SETEMBRO 09 - BAHIA - BDI CORRIGIDO               

Item:   7  1  1       
Servico: Cercas Empregando              Mourões de Madeira            
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                     0,01 1,000000 0,000000 107,10 15,31 1,07
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 0,77
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1,84

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,050000 17,22 0,86
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       0,400000 7,17 2,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                          3,73

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,500 CUSTO HORARIO TOT 5,57
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     3,71

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Arame Farpado N° 16 Galv.      Simples                                                                                                                                                                                                                         m     0,32 5,000000 1,60
Grampo Para Cerca Galvanizado  1x9                                                                                                                                                                                                                             kg    5,17 0,006700 0,03
Mourão Suporte Madeira         H=2,15 m D=10 cm                                                                                                                                                                                                                un    11,30 0,370000 4,18
Mourão Esticador Madeira       H=2,55 m D=15 cm                                                                                                                                                                                                                un    11,30 0,020000 0,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                          6,04

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 9,75
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2,71
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 12,46

Item:   7  1  2       
Servico: Cercas Empregando Mourões de   Concreto Tipo 2               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: Atego 1518/36 5m3 8,8t                                                                                                                                                                                                    0,02 1,000000 0,000000 84,99 15,31 1,70
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                     0,05 1,000000 0,000000 107,10 15,31 5,36
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 18,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                          25,30

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       10,000000 7,17 71,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                          88,92

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             10,000 CUSTO HORARIO TOT 114,22
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     11,42

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fabricação Mourão Concr.Estic. Seção Quadr.15 cm                                                                                                                                                                                                               m3    83,44 0,005000 0,42
Fabric.Mourão Concr.Suporte    Seção Quadr.10 cm                                                                                                                                                                                                               un    25,26 0,353600 8,93
Roçada Manual                                                                                                                                                                                                                                                  m2    0,07 2,000000 0,14
Arame Recozido N° 18                                                                                                                                                                                                                                           kg    4,53 0,011400 0,05
Arame Farpado N° 16 Galv.      Simples                                                                                                                                                                                                                         m     0,32 5,000000 1,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                          11,14

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transp mourão de concreto      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         42,000000 0,75 0,025720 0,81
Transp mourão concreto         rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             16,500000 0,56 0,025720 0,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1,05

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 23,61
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 6,57
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 30,18

Item:   7  1  3       
Servico: Porteiras                                                    
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 40,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                          40,70

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Carpinteiro                                                                                                                                                                                                                                                    8,200000 12,44 102,01



Servente                                                                                                                                                                                                                                                       13,450000 7,17 96,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                          198,45

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 239,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     239,15

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Paraf. Zincado Francês         4" 5/16"                                                                                                                                                                                                                        un    0,64 25,000000 16,00
Dobradiça 11x18                                                                                                                                                                                                                                                par   53,01 1,000000 53,01
Peça 20cm x 20cm x 2,40 m                                                                                                                                                                                                                                      un    148,80 2,000000 297,60
Peça 10cm x 7,5cm x 1,50m                                                                                                                                                                                                                                      un    17,44 2,000000 34,88
Peça 12cm x 7,5cm x 1,50m                                                                                                                                                                                                                                      un    20,93 1,000000 20,93
Tábua 2,5cm x 12cm x 3,50m                                                                                                                                                                                                                                     un    16,28 4,000000 65,12
Tábua 2,5cm x 7cm x 2,25m                                                                                                                                                                                                                                      un    6,10 4,000000 24,40
Trinco da Porteira                                                                                                                                                                                                                                             un    12,16 1,000000 12,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                          524,10

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 763,25
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 212,49
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 975,74

Item:   7  1  4       
Servico: Mata-Burros                                                  
Unid: unid  

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 66,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          66,71

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           7,500000 17,22 129,15
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       10,000000 12,44 124,40
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       10,000000 7,17 71,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                          325,25

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 391,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     391,96

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    43,71 36,800000 1.608,53
Concr.Fck=20MPa                                                                                                                                                                                                                                                m3    279,45 1,850000 516,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                          2.125,51

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 2.517,47
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 700,86
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 3.218,33

Item:   7  1  5       
Servico: Remanejamento de Cercas Com    Reaproveitamento de Materiais 
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 11,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                          11,76

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       8,000000 7,17 57,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                          57,36

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             50,000 CUSTO HORARIO TOT 69,12
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     1,38

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Arame Farpado N° 16 Galv.      Simples                                                                                                                                                                                                                         m     0,32 5,000000 1,60
Grampo Para Cerca Galvanizado  1x9                                                                                                                                                                                                                             kg    5,17 0,008400 0,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1,64

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 3,02
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 0,84
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 3,86

Item:   7  1  6       
Servico: Cercas Empregando Mourões de   Concreto Tipo 1               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario



Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: Atego 1518/36 5m3 8,8t                                                                                                                                                                                                    0,02 1,000000 0,000000 84,99 15,31 1,70
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                     0,05 1,000000 0,000000 107,10 15,31 5,36
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 18,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                          25,30

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       10,000000 7,17 71,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                          88,92

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             10,000 CUSTO HORARIO TOT 114,22
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     11,42

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fabricação Mourão Concr.Estic. Seção Quadr.18 cm                                                                                                                                                                                                               m3    80,10 0,005000 0,40
Fabric.Mourão Concr.Suporte    Seção Quadr.10 cm  - tipo 1                                                                                                                                                                                                     un    29,61 0,333000 9,86
Arame Recozido N° 18                                                                                                                                                                                                                                           kg    4,53 0,014250 0,06
Arame liso aço zincado                                                                                                                                                                                                                                         m     0,39 5,000000 1,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                          12,27

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transp mourão de concreto      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         32,500000 0,75 0,026942 0,66
Transp mourão concreto         rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 0,026942 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,66

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 24,35
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 6,78
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 31,13

Item:   7  2  1       
Servico: Revestimento Vegetal de Talude (Hidrossemeadura)             
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: Atego 1418/42 - Fixa 9t                                                                                                                                                                                                   1,00 0,500000 0,500000 75,42 15,31 45,37
Equip. Para Hidrosemeadura:    M. Benz/Consmaq : 1420 - 5500l                                                                                                                                                                                                  1,00 1,000000 0,000000 117,40 15,31 117,40
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 9,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                          172,18

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       4,000000 7,17 28,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                          45,90

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             415,000 CUSTO HORARIO TOT 218,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     0,53

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Adubo NPK (4.14.8)                                                                                                                                                                                                                                             kg    0,83 0,020000 0,02
Inseticida                                                                                                                                                                                                                                                     l     40,00 0,005000 0,20
Pó Calcário Dolomíticio                                                                                                                                                                                                                                        kg    0,05 0,200000 0,01
Sementes P/ Hidrossemeadura                                                                                                                                                                                                                                    kg    6,00 0,020000 0,12
Solomax Condic de Solo         (Plantimax)                                                                                                                                                                                                                     kg    0,34 0,200000 0,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,42

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 0,95
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 0,26
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1,21

Item:   7  2  2       
Servico: Proteção de Taludes Com Solo   Coesivo                       
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                1,00 1,000000 0,000000 186,60 16,74 186,60
Caminhão Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 l                                                                                                                                                                                                         1,00 1,000000 0,000000 77,55 15,31 77,55
Tambor pé de carneiro          rebocável                                                                                                                                                                                                                       1,00 1,000000 0,000000 3,92 0,00 3,92
Guincho de elevação lateral    (acoplamento)                                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 16,80 0,00 16,80
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 5,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          290,58

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       4,000000 7,17 28,68
Ajudante                                                                                                                                                                                                                                                       1,000000 8,13 8,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                          36,81

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             100,000 CUSTO HORARIO TOT 327,39



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     3,27

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Escav. e Carga de Mater. de    Jazida (Const e Restr)                                                                                                                                                                                                          m3    3,89 1,200000 4,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                          4,67

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7,94
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2,21
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 10,15

Item:   7  2  3       
Servico: Transporte de solo                                           
Unid: m3xkm 

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte Local c/ Basc.      10M3 Rod.não Pav.                                                                                                                                                                                                               tkm   0,56 1,500000 0,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,84

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 0,84
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 0,23
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1,07

Item:   7  2  4       
Servico: Proteção de Taludes Com Manta  Vegetal                       
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 l                                                                                                                                                                                                         1,00 0,500000 0,500000 77,55 15,31 46,43
Equip. Para Hidrosemeadura:    M. Benz/Consmaq : 1420 - 5500l                                                                                                                                                                                                  1,00 1,000000 0,000000 117,40 15,31 117,40
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 9,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                          173,24

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       4,000000 7,17 28,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                          45,90

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             200,000 CUSTO HORARIO TOT 219,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     1,10

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Adubo NPK (4.14.8)                                                                                                                                                                                                                                             kg    0,83 0,075000 0,06
Sementes P/ Hidrossemeadura                                                                                                                                                                                                                                    kg    6,00 0,140000 0,84
Manta Vegetal                                                                                                                                                                                                                                                  m2    2,97 1,000000 2,97
Mulch Orgânico                                                                                                                                                                                                                                                 kg    0,80 3,000000 2,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                          6,27

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7,37
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2,05
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 9,42

Item:   7  2  5       
Servico: Proteção de Taludes Com Tela   Vegetal                       
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 l                                                                                                                                                                                                         1,00 0,700000 0,300000 77,55 15,31 58,88
Equip. Para Hidrosemeadura:    M. Benz/Consmaq : 1420 - 5500l                                                                                                                                                                                                  1,00 1,000000 0,000000 117,40 15,31 117,40
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 9,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                          185,69

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       4,000000 7,17 28,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                          45,90

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             200,000 CUSTO HORARIO TOT 231,59
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     1,16

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Adubo NPK (4.14.8)                                                                                                                                                                                                                                             kg    0,83 0,200000 0,17
Sementes P/ Hidrossemeadura                                                                                                                                                                                                                                    kg    6,00 0,200000 1,20
Mulch Orgânico                                                                                                                                                                                                                                                 kg    0,80 3,000000 2,40
Tela vegetal                                                                                                                                                                                                                                                   m2    3,10 1,000000 3,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                          6,87

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 8,03



Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2,24
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 10,27

Item:   7  3  1       
Servico: Gabiões Tipo Manta                                           
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Retroescavadeira Massey        Ferguson : MF-86HF -                                                                                                                                                                                                            1,00 1,000000 0,000000 67,60 16,74 67,60
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                       0,05 1,000000 0,000000 109,71 15,31 5,49
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 23,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                          96,12

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,300000 17,22 5,17
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       4,000000 12,44 49,76
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       8,000000 7,17 57,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                          112,29

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             3,300 CUSTO HORARIO TOT 208,41
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     63,15

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Pedra de Mão                                                                                                                                                                                                                                                   m3    44,53 1,000000 44,53
Gabião Colchão                 ZN/AL+PVC 4x2x0,30m                                                                                                                                                                                                             m2    520,59 0,420000 218,65
Total                                                                                                                                                                                                                                                          263,18

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte de rachão/pedra mão rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,44 1,500000 0,00
Transporte de rachão/pedra mão rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             29,520000 0,29 1,500000 12,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                          12,84

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 339,17
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 94,42
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 433,59

Item:   7  3  2       
Servico: Gabiões Tipo Saco                                            
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 320DL - C/ Est.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 149,86 17,70 149,86
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                       0,05 1,000000 0,000000 109,71 15,31 5,49
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 28,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                          183,40

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 12,44 62,20
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       8,000000 7,17 57,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                          136,78

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             6,000 CUSTO HORARIO TOT 320,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     53,36

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Pedra de Mão                                                                                                                                                                                                                                                   m3    44,53 1,150000 51,21
Gabião Saco                    ZN/AL+PVC                                                                                                                                                                                                                       un    161,07 1,000000 161,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                          212,28

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte de rachão/pedra mão rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,44 1,725000 0,00
Transporte de rachão/pedra mão rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             29,520000 0,29 1,725000 14,77
Total                                                                                                                                                                                                                                                          14,77

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 280,41
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 78,07
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 358,48

Item:   7  3  3       
Servico: Gabiões Tipo Caixa                                           
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Retroescavadeira Massey        Ferguson : MF-86HF -                                                                                                                                                                                                            1,00 1,000000 0,000000 67,60 16,74 67,60
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                       0,05 1,000000 0,000000 109,71 15,31 5,49



FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 23,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                          96,83

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,500000 17,22 8,61
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       4,000000 12,44 49,76
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       8,000000 7,17 57,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                          115,73

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             4,200 CUSTO HORARIO TOT 212,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     50,61

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Pregos de Ferro 18X30                                                                                                                                                                                                                                          kg    5,10 0,150000 0,77
Caibros  7,5 cm 7,5 cm                                                                                                                                                                                                                                         m     2,30 0,600000 1,38
Tábua 2,5 x 22,5 cm                                                                                                                                                                                                                                            m     3,00 0,800000 2,40
Pedra de Mão                                                                                                                                                                                                                                                   m3    44,53 1,150000 51,21
Gabião Caixa 2x1x0,50m         ZN/AL+PVC                                                                                                                                                                                                                       un    202,39 1,000000 202,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                          258,15

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte de rachão/pedra mão rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,44 1,725000 0,00
Transporte de rachão/pedra mão rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             29,520000 0,29 1,725000 14,77
Total                                                                                                                                                                                                                                                          14,77

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 323,53
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 90,07
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 413,60

Item:   7  3  4  1    
Servico: Com sacaria de solo cimento     (10% de cimento)             
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 12,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                          12,36

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       6,000000 7,17 43,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                          60,24

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 72,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     72,60

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Usinagem de Solo-Cimento                                                                                                                                                                                                                                       m3    69,36 1,000000 69,36
Saco de aniagem                                                                                                                                                                                                                                                un    1,91 42,000000 80,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                          149,58

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 222,18
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 61,85
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 284,03

Item:   7  3  4  2    
Servico: Com sacaria de solo semente    (solo ad. e sement. gramíneas 
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 24,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                          24,12

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       14,000000 7,17 100,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                          117,60

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,500 CUSTO HORARIO TOT 141,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     94,48

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Adubo NPK (4.14.8)                                                                                                                                                                                                                                             kg    0,83 0,300000 0,25
Pó Calcário Dolomíticio                                                                                                                                                                                                                                        kg    0,05 2,000000 0,10
Saco de aniagem                                                                                                                                                                                                                                                un    1,91 42,000000 80,22
Sementes                                                                                                                                                                                                                                                       kg    6,00 0,100000 0,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                          81,17



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 175,65
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 48,90
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 224,55

Item:   7  3  4  3  1 
Servico: Fornecimento e Aplicação       Blocos de Rocha               
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                  1,00 0,750000 0,250000 228,36 17,70 175,70
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 10,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                          186,19

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       1,000000 12,44 12,44
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 7,17 21,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          51,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             87,000 CUSTO HORARIO TOT 237,36
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     2,73

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
RACHÃO OU PEDRA-DE-MÃO         PRODUZIDOS-(CONST E REST)                                                                                                                                                                                                       M3    19,76 1,000000 19,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                          19,76

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte de rachão/pedra mão rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         4,020000 0,44 1,500000 2,65
Transporte de rachão/pedra mão rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             16,500000 0,29 1,500000 7,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                          9,83

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 32,32
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 9,00
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 41,32

Item:   7  4  1       
Servico: Passagem de nível tipo 1                                     
Unid: unid  

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 16,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                          16,46

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           2,000000 17,22 34,44
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       10,000000 7,17 71,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                          106,14

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 122,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     122,60

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    43,71 22,510000 983,91
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    71,42 1,930000 137,84
Concreto FCK = 35 MPA                                                                                                                                                                                                                                          m3    309,80 4,600000 1.425,08
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,50 ######## 7.942,50
Cantoneira                                                                                                                                                                                                                                                     kg    4,29 ######## 1.595,88
Chumbadores                                                                                                                                                                                                                                                    kg    4,50 7,560000 34,02
Placa de sinalização total     refletiva                                                                                                                                                                                                                       m2    273,74 20,000000 5.474,80
Poste em aço comprimento       3,50 m                                                                                                                                                                                                                          unid  180,00 1,000000 180,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          17.774,03

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 17.896,63
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4.982,42
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 22.879,05

Item:   7  4  2       
Servico: Passagem de nível tipo 2                                     
Unid: unid  

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 16,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                          16,46

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           2,000000 17,22 34,44



Servente                                                                                                                                                                                                                                                       10,000000 7,17 71,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                          106,14

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 122,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     122,60

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    43,71 11,350000 496,11
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    71,42 0,970000 69,28
Concreto FCK = 35 MPA                                                                                                                                                                                                                                          m3    309,80 2,300000 712,54
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,50 ######## 3.975,00
Cantoneira                                                                                                                                                                                                                                                     kg    4,29 ######## 797,94
Chumbadores                                                                                                                                                                                                                                                    kg    4,50 3,780000 17,01
Placa de sinalização total     refletiva                                                                                                                                                                                                                       m2    273,74 3,620000 990,94
Poste em aço comprimento       3,50 m                                                                                                                                                                                                                          unid  180,00 1,000000 180,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          7.238,82

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7.361,42
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.049,42
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 9.410,84

Item:   7  5          
Servico: Limpeza camada vegetal em      jazida                        
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                1,00 1,000000 0,000000 186,60 16,74 186,60
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                          190,16

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,500000 17,22 8,61
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 7,17 14,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                          22,95

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             571,000 CUSTO HORARIO TOT 213,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     0,37

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 0,37
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 0,10
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 0,47

Item:   7  6          
Servico: Exec. de Prot. de Taludes em   Cortes de Rocha Fratur. c A   
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1,39

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,060000 17,22 1,03
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       0,800000 7,17 5,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                          6,77

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 8,16
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     8,16

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Injeção de Argamassa                                                                                                                                                                                                                                           saco  84,30 0,050000 4,22
Perfuração em Rocha 3"                                                                                                                                                                                                                                         m     279,31 0,550000 153,62
Arame Revestido com PVC n° 14                                                                                                                                                                                                                                  kg    12,56 0,003200 0,04
Tela Arame Revestido com       PVC, n° 14, Malha 8x10                                                                                                                                                                                                          m2    11,06 1,100000 12,17
Aço D=16,0 mm CA 50                                                                                                                                                                                                                                            kg    3,75 3,200000 12,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          182,05

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 190,21
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 52,95
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 243,16

Item:   7  7          
Servico: Plantio de Mudas de Árvores                                  
Unid: unid  

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 0,36



Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,36

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Jardineiro                                                                                                                                                                                                                                                     0,090000 12,44 1,12
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       0,090000 7,17 0,65
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1,77

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 2,13
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     2,13

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Adubo NPK (4.14.8)                                                                                                                                                                                                                                             kg    0,83 0,074000 0,06
Pó Calcário Dolomíticio                                                                                                                                                                                                                                        kg    0,05 0,074000 0,00
Solomax Condic de Solo         (Plantimax)                                                                                                                                                                                                                     kg    0,34 0,500000 0,17
Fosfato de Rochas                                                                                                                                                                                                                                              kg    0,70 0,074000 0,05
Muda de Arbusto                                                                                                                                                                                                                                                un    3,52 1,000000 3,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                          3,80

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 5,93
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1,65
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 7,58

Item:   7  8          
Servico: Muro de Prot de Via c/Alt de   2,0m, em Tij de Concreto S Rev
Unid: m     

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    43,71 1,800000 78,68
Concreto FCK= 15 Mpa -                                                                                                                                                                                                                                         m3    247,66 0,162500 40,24
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,50 11,375000 85,31
Escavação Manual em Material   de 1° Categoria                                                                                                                                                                                                                 m3    34,56 0,100000 3,46
Alvenaria de Bloco de Concreto 40x20x20                                                                                                                                                                                                                        m2    36,01 2,000000 72,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                          279,71

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 279,71
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 77,87
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 357,58

Item:   7  9  1  1    
Servico: Escavação Manual em Material   de 1° Categoria               
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 5,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                          5,88

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       4,000000 7,17 28,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                          28,68

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 34,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     34,56

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 34,56
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 9,62
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 44,18

Item:   7  9  1  2    
Servico: Escavação Manual em Material   de 2° Categoria               
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 6,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                          6,24

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,100000 17,22 1,72
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       4,000000 7,17 28,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                          30,40

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 36,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     36,64

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 36,64
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 10,20
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 46,84



Item:   7  9  1  3    
Servico: Escavação em Material de       3° Categoria                  
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Retroescavadeira Massey        Ferguson : MF-86HF -                                                                                                                                                                                                            1,00 0,500000 0,500000 67,60 16,74 42,17
Compressor de Ar: Atlas Copco  XAS 186 - 400 PCM                                                                                                                                                                                                               1,00 1,000000 0,000000 61,51 12,91 61,51
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   3,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 36,84
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: Atego 1518/36 5m3 8,8t                                                                                                                                                                                                    1,00 0,530000 0,470000 84,99 15,31 52,24
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 10,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                          202,96

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,500000 17,22 8,61
Blaster                                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 19,61 19,61
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 7,17 21,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          49,73

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             8,000 CUSTO HORARIO TOT 252,69
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     31,59

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Série de Brocas S-12 D=22 MM                                                                                                                                                                                                                                   un    744,05 0,003000 2,23
Dinamite a 60%                 (Gelatina Especial)                                                                                                                                                                                                             kg    4,16 1,480000 6,16
Espoleta Comum N° 8                                                                                                                                                                                                                                            un    0,74 0,200000 0,15
Cordel Detonante NP 10                                                                                                                                                                                                                                         m     0,64 2,400000 1,54
Retardador de Cordel                                                                                                                                                                                                                                           un    9,78 1,000000 9,78
Estopim                                                                                                                                                                                                                                                        m     0,77 0,200000 0,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                          20,01

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 51,60
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 14,37
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 65,97

Item:   7  9  2       
Servico: Reaterro                                                     
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compactador Manual: Wacker     ES600 - Soquete Vibratório                                                                                                                                                                                                      1,00 1,000000 0,000000 16,08 11,48 16,08
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 2,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                          18,64

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,100000 17,22 1,72
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       1,500000 7,17 10,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                          12,48

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,500 CUSTO HORARIO TOT 31,12
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     20,75

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 20,75
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 5,78
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 26,53

Item:   7  9  3  1    
Servico: Grau de Compactação            95% (Procotor Normal)         
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                            1,00 0,410000 0,590000 124,24 16,74 60,82
Trator Agrícola Massey         Ferguson : MF 292/4                                                                                                                                                                                                             1,00 0,720000 0,280000 60,45 12,91 47,14
Rolo Compactador Dynapac       CA-25-P Pé de Carneiro Autop.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 100,95 12,91 100,95
Grade de Disco: Marchesan:     GA 24 x 24                                                                                                                                                                                                                      1,00 0,690000 0,310000 2,33 0,00 1,61
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               2,00 0,690000 0,310000 109,59 15,31 160,72
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 4,89
Total                                                                                                                                                                                                                                                          376,13

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 7,17 14,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                          31,56

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             224,000 CUSTO HORARIO TOT 407,69
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     1,82



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 1,82
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 0,51
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 2,33

Item:   7  9  3  2    
Servico: Grau de Compactação 100%       (Proctor Normal)              
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                            1,00 0,300000 0,700000 124,24 16,74 48,99
Trator Agrícola Massey         Ferguson : MF 292/4                                                                                                                                                                                                             1,00 0,540000 0,460000 60,45 12,91 38,58
Rolo Compactador Dynapac       CA-25-P Pé de Carneiro Autop.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 100,95 12,91 100,95
Grade de Disco: Marchesan:     GA 24 x 24                                                                                                                                                                                                                      1,00 0,520000 0,480000 2,33 0,00 1,21
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               2,00 0,540000 0,460000 109,59 15,31 132,44
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 4,89
Total                                                                                                                                                                                                                                                          327,06

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 7,17 14,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                          31,56

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             168,000 CUSTO HORARIO TOT 358,62
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     2,13

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 2,13
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 0,59
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 2,72

Item:   7  9  4       
Servico: Formas - Sarjetas, Descidas e  Caixas                        
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               0,18 1,000000 0,000000 25,51 12,91 4,59
Máquina de Bancada:            Copercorte:- Serra Circular                                                                                                                                                                                                     0,18 1,000000 0,000000 0,25 0,00 0,05
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 4,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                          8,66

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Carpinteiro                                                                                                                                                                                                                                                    1,000000 12,44 12,44
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       1,000000 7,17 7,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                          19,61

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 28,27
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     28,27

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fornecimento de Aço CA-25                                                                                                                                                                                                                                      kg    4,16 0,250000 1,04
Pregos de Ferro 18X30                                                                                                                                                                                                                                          kg    5,10 0,100000 0,51
Caibros  7,5 cm 7,5 cm                                                                                                                                                                                                                                         m     2,30 1,150000 2,65
Tábua de 5° 2,5 cm x 30,0 cm                                                                                                                                                                                                                                   m     2,70 1,920000 5,18
Gastalho 10 x 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                                           m     4,50 1,290000 5,81
Desmoldante                                                                                                                                                                                                                                                    kg    3,34 0,020000 0,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                          15,26

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de  madeira rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 0,015800 0,00
Transporte comerc. de madeira  rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             41,700000 0,28 0,015800 0,18
Transporte comerc. de aço      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 0,000250 0,00
Transporte comerc. de aço      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             41,700000 0,28 0,000250 0,00
Transporte local de madeira    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,75 0,015800 0,00
Transporte local de madeira    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 0,015800 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,18

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 43,71
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 12,17
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 55,88

Item:   7  9  5  1    
Servico: Concreto FCK= 15 Mpa -                                       
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 1,000000 0,000000 13,44 12,91 13,44
Transportador Manual: Laguna   Carrinho de Mão 80l                                                                                                                                                                                                             3,00 0,690000 0,310000 0,10 0,00 0,21



Vibrador de Concreto: Wacker   VIP45/MT2 - De Imersão                                                                                                                                                                                                          2,00 1,000000 0,000000 12,63 11,48 25,26
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                     0,06 1,000000 0,000000 107,10 15,31 6,43
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                       0,02 1,000000 0,000000 109,71 15,31 2,19
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 1,000000 0,000000 25,51 12,91 25,51
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 23,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                          96,18

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       1,000000 12,44 12,44
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       14,000000 7,17 100,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                          112,82

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             2,500 CUSTO HORARIO TOT 209,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     83,60

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                            m3    24,22 0,840000 20,34
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 ######## 91,80
Aditivo Plastiment BV-40                                                                                                                                                                                                                                       kg    2,01 0,540000 1,09
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,930000 12,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                          125,32

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de cimento  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 0,270000 0,00
Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             41,700000 0,28 0,270000 3,15
Transporte de brita            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         29,520000 0,44 1,260000 16,37
Transporte de brita            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,29 1,260000 0,00
Transporte de areia            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,44 1,395000 0,00
Transporte de areia            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             47,500000 0,29 1,395000 19,22
Transporte local de cimento    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,75 0,270000 0,00
Transporte local de cimento    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 0,270000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          38,74

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 247,66
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 68,95
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 316,61

Item:   7  9  5  2    
Servico: Concreto FCK 30 Mpa                                          
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 1,000000 0,000000 13,44 12,91 13,44
Transportador Manual: Laguna   Carrinho de Mão 80l                                                                                                                                                                                                             3,00 0,690000 0,310000 0,10 0,00 0,21
Vibrador de Concreto: Wacker   VIP45/MT2 - De Imersão                                                                                                                                                                                                          2,00 1,000000 0,000000 12,63 11,48 25,26
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                     0,06 1,000000 0,000000 107,10 15,31 6,43
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                       0,02 1,000000 0,000000 109,71 15,31 2,19
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 1,000000 0,000000 25,51 12,91 25,51
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 23,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                          96,18

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       1,000000 12,44 12,44
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       14,000000 7,17 100,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                          112,82

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             2,500 CUSTO HORARIO TOT 209,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     83,60

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                            m3    24,22 0,720000 17,44
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 ######## 135,32
Aditivo Plastiment BV-40                                                                                                                                                                                                                                       kg    2,01 0,980000 1,97
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,664000 8,63
Total                                                                                                                                                                                                                                                          163,36

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de cimento  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 0,398000 0,00
Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             41,700000 0,28 0,398000 4,65
Transporte de brita            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         29,520000 0,44 1,080000 14,03
Transporte de brita            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,29 1,080000 0,00
Transporte de areia            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,44 0,996000 0,00
Transporte de areia            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             30,000000 0,29 0,996000 8,67
Transporte local de cimento    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,75 0,398000 0,00
Transporte local de cimento    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 0,398000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          27,35

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 274,31



Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 76,37
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 350,68

Item:   7  9  6       
Servico: Armadura de Aço CA 50/60                                     
Unid: kg    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 0,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,48

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,020000 17,22 0,34
Armador                                                                                                                                                                                                                                                        0,080000 12,44 1,00
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       0,140000 7,17 1,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          2,34

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 2,82
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     2,82

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fornecimento de Aço CA-50                                                                                                                                                                                                                                      kg    7,50 1,100000 8,25
Arame Recozido N° 18                                                                                                                                                                                                                                           kg    4,53 0,010000 0,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                          8,30

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de aço      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 0,001100 0,00
Transporte comerc. de aço      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             41,700000 0,28 0,001100 0,01
Transporte local de aço        Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,75 0,001100 0,00
Transporte local de aço        Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 0,001100 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,01

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 11,13
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3,10
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 14,23

Item:   7  9  7       
Servico: Junta O-22 (Sika ou Similar)                                 
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 0,61
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,61

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       0,417000 7,17 2,99
Total                                                                                                                                                                                                                                                          2,99

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 3,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     3,60

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Junta Fugenband O-22                                                                                                                                                                                                                                           m     43,86 1,150000 50,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                          50,44

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 54,04
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 15,04
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 69,08

Item:   7  9  8  1    
Servico: Perfuração em Solo                                           
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Tripé-Sonda: Maquesonda        Mach 850 - Tripé-Sonda Mot                                                                                                                                                                                                      1,00 1,000000 0,000000 24,54 0,00 24,54
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 12,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                          37,49

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 7,17 21,51
Ajudante                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                          63,12

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 100,61
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     100,61



Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Barrilete Simples Linha NX                                                                                                                                                                                                                                     un    710,00 0,004000 2,84
Haste Paredes Paralelas        C/ Niples                                                                                                                                                                                                                       un    440,00 0,002000 0,88
Coroa de Widia Linha NX                                                                                                                                                                                                                                        un    160,00 0,020000 3,20
Sapata de Widia Linha NX                                                                                                                                                                                                                                       un    160,00 0,012500 2,00
Revestimento C/ Conector Linha NX                                                                                                                                                                                                                              un    425,00 0,003300 1,40
Calibrador de Widia Simples    Linh NX                                                                                                                                                                                                                         un    160,00 0,012500 2,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          12,32

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 112,93
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 31,44
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 144,37

Item:   7  9  8  2    
Servico: Perfuração em Rocha                                          
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Tripé-Sonda: Maquesonda        Mach 850 - Tripé-Sonda Mot                                                                                                                                                                                                      1,00 1,000000 0,000000 24,54 0,00 24,54
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 12,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                          37,49

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 7,17 21,51
Ajudante                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                          63,12

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 100,61
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     100,61

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Coroa de Diamante Linha NX                                                                                                                                                                                                                                     un    967,00 0,125000 120,88
Calibrador de Diamante Linha   NX                                                                                                                                                                                                                              un    484,00 0,083300 40,32
Mola Comum Linha NX                                                                                                                                                                                                                                            un    41,00 0,200000 8,20
Barrilete Simples Linha NX                                                                                                                                                                                                                                     un    710,00 0,010000 7,10
Haste Paredes Paralelas        C/ Niples                                                                                                                                                                                                                       un    440,00 0,005000 2,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                          178,70

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 279,31
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 77,76
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 357,07

Item:   7  9  9       
Servico: Tirantes 35t                                                 
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                          6,82

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Armador                                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 12,44 12,44
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 7,17 14,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                          44,00

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             8,000 CUSTO HORARIO TOT 50,82
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     6,35

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Luva de Emenda D=32MM                                                                                                                                                                                                                                          un    88,33 0,125000 11,04
Porca de Ancoragem D=32mm                                                                                                                                                                                                                                      un    61,71 0,083000 5,12
Contra Porca H=35MM D=32mm                                                                                                                                                                                                                                     un    30,25 0,083000 2,51
Aço St 85/105 D=32mm                                                                                                                                                                                                                                           m     79,89 1,000000 79,89
Placa de Ancoragem -           200x200x38mm                                                                                                                                                                                                                    un    178,50 0,083000 14,82
Bainha Metálica D=40mm                                                                                                                                                                                                                                         m     14,50 1,000000 14,50
Pintura Epóxica - Barra D=32mm                                                                                                                                                                                                                                 m     8,25 1,000000 8,25
Macaco P/ Prot. de Tirante     D=32mm                                                                                                                                                                                                                          H     20,62 0,125000 2,58
Total                                                                                                                                                                                                                                                          138,71

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 145,06
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 40,38
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 185,44

Item:   7  9 10       



Servico: Injeção de Argamassa                                         
Unid: saco  

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Argamassa Cimento -Areia       1:3                                                                                                                                                                                                                             m3    282,80 0,111000 31,39
Injeção de Nata de Cimento                                                                                                                                                                                                                                     m     11,00 4,810000 52,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                          84,30

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 84,30
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 23,47
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 107,77

Item:   7  9 11       
Servico: Barbacãs                                                     
Unid: unid  

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1,47

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       1,000000 7,17 7,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                          7,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 8,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     8,64

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Tubo de PVC D=100 mm                                                                                                                                                                                                                                           m     5,02 0,300000 1,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1,51

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 10,15
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2,83
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 12,98

Item:   7  9 12       
Servico: Execução de Drenos Tipo        Macdrain ou Similar           
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 0,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,05

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       0,030000 7,17 0,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,22

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 0,27
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     0,27

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Geocomposto Tipo Macdrain                                                                                                                                                                                                                                      m2    21,61 1,180000 25,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                          25,50

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 25,77
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 7,17
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 32,94

Item:   7 11          
Servico: Apiloamento de Fundo de Vala                                 
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 0,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,71

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,035000 17,22 0,60
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       0,400000 7,17 2,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                          3,47

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 4,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     4,18

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 4,18
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1,16



Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 5,34

Item:   7 12  1       
Servico: Terra Armada - ECE - Greide    0<H<6m                        
Unid: m2    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Greide 0<H<6m                                                                                                                                                                                                       m2    312,00 1,000000 312,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          312,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 312,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 86,86
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 398,86

Item:   7 12  2       
Servico: Terra Armada - ECE - Greide    6<H<9m                        
Unid: m2    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Terra Armada - Elem.Construt.  Especiais - Greide 6<H<9m                                                                                                                                                                                                       m2    377,00 1,000000 377,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          377,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 377,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 104,96
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 481,96

Item:   7 12  3       
Servico: Terra Armada - ECE - Greide    9<H<12m                       
Unid: m2    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Greide 9<H<12m                                                                                                                                                                                                      m2    573,00 1,000000 573,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          573,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 573,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 159,52
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 732,52

Item:   7 12  4       
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de     Talude - 0<H<6m               
Unid: m2    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Terra Armada - Elem.Construt.  Especiais - Pé Talude 0<H<6m                                                                                                                                                                                                    m2    365,00 1,000000 365,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          365,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 365,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 101,62
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 466,62

Item:   7 12  5       
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de     Talude 6<H<9m                 
Unid: m2    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Terra Armada - Elem.Construt.  Especiais - Pé Talude 6<H<9m                                                                                                                                                                                                    m2    445,00 1,000000 445,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          445,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 445,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 123,89
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 568,89

Item:   7 12  6       
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de     Talude  9<H<12m               
Unid: m2    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais -Pé Talude 9<H<12m                                                                                                                                                                                                    m2    670,00 1,000000 670,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          670,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 670,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 186,53
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 856,53

Item:   7 12  7       
Servico: Terra Armada - ECE - Encontro  Portante  0<H<6m              
Unid: m2    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario



Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Enc.Port 0<H<6m                                                                                                                                                                                                     m2    735,00 1,000000 735,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          735,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 735,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 204,62
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 939,62

Item:   7 12  8       
Servico: Terra Armada - ECE - Encontro  Portante  6<H<9m              
Unid: m2    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Enc.Port. 6<H<9m                                                                                                                                                                                                    m2    922,00 1,000000 922,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          922,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 922,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 256,68
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1.178,68

Item:   7 12  9       
Servico: Escamas de Concreto Armado     para Terra Armada             
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                     0,09 1,000000 0,000000 107,10 15,31 9,64
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                       0,01 1,000000 0,000000 109,71 15,31 1,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                          10,74

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             2,000 CUSTO HORARIO TOT 10,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     5,37

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Concreto FCK= 25 MPa                                                                                                                                                                                                                                           m3    273,66 1,000000 273,66
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,50 50,000000 375,00
Terra Armada - Moldes          Metálicos                                                                                                                                                                                                                       m3    9,80 1,000000 9,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                          658,46

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 663,83
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 184,81
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 848,64

Item:   7 12 10       
Servico: Concreto Soleiras e Arremates  de Maciço Terra Armada        
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                     0,06 1,000000 0,000000 107,10 15,31 6,43
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                       0,01 1,000000 0,000000 109,71 15,31 1,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                          7,53

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             2,000 CUSTO HORARIO TOT 7,53
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     3,77

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Concreto FCK= 15 Mpa -                                                                                                                                                                                                                                         m3    247,66 1,000000 247,66
Total                                                                                                                                                                                                                                                          247,66

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 251,43
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 70,00
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 321,43

Item:   7 12 11       
Servico: Montagem de Maciço Terra       Armada                        
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,300000 0,700000 85,72 15,31 36,43
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 12,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                          48,79

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       6,000000 7,17 43,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                          60,24

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,250 CUSTO HORARIO TOT 109,03



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     87,22

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 87,22
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 24,28
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 111,50

Item:   7 13          
Servico: Ponte provisória de            serviço                       
Unid: unid  

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Ponte provisória de serviço                                                                                                                                                                                                                                    unid  7.900,00 1,000000 7.900,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          7.900,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7.900,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.199,36
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 10.099,36

Item:   7 14  1  1    
Servico: Escavação mecânica - em mat.   1ª categoria                  
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Retroescavadeira Massey        Ferguson : MF-86HF -                                                                                                                                                                                                            1,00 1,000000 0,000000 67,60 16,74 67,60
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                          69,42

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,100000 17,22 1,72
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       1,000000 7,17 7,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                          8,89

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             18,000 CUSTO HORARIO TOT 78,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     4,35

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 4,35
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1,21
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 5,56

Item:   7 14  1  2    
Servico: Escavação mecânica em mat.     2ª categoria                  
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Retroescavadeira Massey        Ferguson : MF-86HF -                                                                                                                                                                                                            1,00 1,000000 0,000000 67,60 16,74 67,60
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                          69,42

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,100000 17,22 1,72
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       1,000000 7,17 7,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                          8,89

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             15,000 CUSTO HORARIO TOT 78,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     5,22

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 5,22
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1,45
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 6,67

Item:   7 14  2       
Servico: Reaterro - Compactação Manual  (Apiloamento)                 
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compactador Manual: Wacker     ES600 - Soquete Vibratório                                                                                                                                                                                                      1,00 1,000000 0,000000 16,08 11,48 16,08
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 2,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                          18,64

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,100000 17,22 1,72
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       1,500000 7,17 10,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                          12,48

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,500 CUSTO HORARIO TOT 31,12
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     20,75



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 20,75
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 5,78
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 26,53

Item:   7 14  3       
Servico: Reaterro -Compactação Mecânica                               
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compactador Manual : Wacker :  VPY-1750 - Placa Vibratória                                                                                                                                                                                                     1,00 1,000000 0,000000 15,08 11,48 15,08
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                          16,55

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       1,000000 7,17 7,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                          7,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,500 CUSTO HORARIO TOT 23,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     15,81

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 15,81
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4,40
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 20,21

Item:   7 14  4  1    
Servico: Corpo BSCC 2,50X2,50M          ALT 0,0<H<2,0M                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 43,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                          43,91

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           16,440000 17,22 283,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                          283,10

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 327,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     327,01

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    54,08 13,700000 740,90
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    253,34 0,320000 81,07
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    7,50 ######## 1.695,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    71,42 2,740000 195,69
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     43,86 0,366700 16,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                          2.728,74

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 3.055,75
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 850,72
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 3.906,47

Item:   7 14  4  2    
Servico: Corpo BSC 3,00X3,00M           ALT 0,0<H<2,0M                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 57,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                          57,37

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           21,480000 17,22 369,89
Total                                                                                                                                                                                                                                                          369,89

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 427,26
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     427,26

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    54,08 16,400000 886,91
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    253,34 0,370000 93,74
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    7,50 ######## 1.957,50
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    71,42 3,580000 255,68
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     43,86 0,436700 19,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                          3.212,98

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 3.640,24



Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.013,44
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 4.653,68

Item:   7 14  5  1    
Servico: Alas para passagem de gado     em concreto 2,50 x 2,50m      
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 101,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                          101,49

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           38,000000 17,22 654,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                          654,36

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 755,85
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     755,85

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    43,71 19,360000 846,23
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    253,34 1,120000 283,74
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    7,50 ######## 3.060,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    71,42 6,340000 452,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                          4.642,77

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 5.398,62
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.502,98
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 6.901,60

Item:   7 14  5  2    
Servico: Alas para passagem de gado     em concreto 3,00 x 3,00m      
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 120,19
Total                                                                                                                                                                                                                                                          120,19

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           45,000000 17,22 774,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                          774,90

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 895,09
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     895,09

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    43,71 22,240000 972,11
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    253,34 1,420000 359,74
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    7,50 ######## 4.065,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    71,42 7,460000 532,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                          5.929,64

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 6.824,73
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.900,00
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 8.724,73

Item:   8  1  1       
Servico: Dormente Monobloco de Concreto Protendido para bitola 1,60m  
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Cavalo Mecânico com Reboque :  M. Benz/Randon : LS-1634/45                                                                                                                                                                                                     1,00 0,750000 0,250000 148,37 16,26 115,34
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,700000 0,300000 85,72 15,31 64,60
Fábrica Dormente Concreto                                                                                                                                                                                                                                      1,00 1,000000 0,000000 612,50 288,54 612,50
Empilhadeira                                                                                                                                                                                                                                                   2,00 0,700000 0,300000 77,48 17,50 118,98
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 246,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.157,66

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           8,000000 17,22 137,76
Montador                                                                                                                                                                                                                                                       22,000000 12,44 273,68
Ajudante                                                                                                                                                                                                                                                       45,000000 8,13 365,85
Auxiliar de Laboratório                                                                                                                                                                                                                                        4,000000 10,14 40,56
Encarregado de Laboratório                                                                                                                                                                                                                                     1,000000 33,48 33,48
Oficial                                                                                                                                                                                                                                                        20,000000 12,44 248,80
Assitente Técnico                                                                                                                                                                                                                                              1,000000 33,48 33,48
Encarregado de Produção                                                                                                                                                                                                                                        2,000000 33,48 66,96



Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.200,57

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             30,000 CUSTO HORARIO TOT 2.358,23
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     78,61

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Areia Extraída com Escavadeira Hidráulica                                                                                                                                                                                                                      m3    6,21 0,088000 0,55
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                            m3    24,22 0,136000 3,29
Óleo Combustível 1A                                                                                                                                                                                                                                            l     1,30 1,633300 2,12
Caibros  7,5 cm 7,5 cm                                                                                                                                                                                                                                         m     2,30 0,093800 0,22
Aditivo Plastiment BV-40                                                                                                                                                                                                                                       kg    2,01 0,705000 1,42
Acetileno                                                                                                                                                                                                                                                      kg    24,00 0,020000 0,48
Oxigênio                                                                                                                                                                                                                                                       m3    9,00 0,040000 0,36
Shoulder                                                                                                                                                                                                                                                       un    7,00 4,000000 28,00
Arame Aço 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                 kg    5,90 9,830000 58,00
Cartão                                                                                                                                                                                                                                                         un    0,20 2,000000 0,40
Óleo Desmoldante                                                                                                                                                                                                                                               l     3,37 0,080000 0,27
Disco de Corte                                                                                                                                                                                                                                                 un    17,00 0,100000 1,70
Cimento Portland CP-32         (Agranel)                                                                                                                                                                                                                       kg    0,33 92,000000 30,36
Lona Sansuy                                                                                                                                                                                                                                                    vb    0,85 0,107600 0,09
Cunha 7 mm tipo 16                                                                                                                                                                                                                                             un    9,30 0,002100 0,02
Porta Cunha Aberta WA 30                                                                                                                                                                                                                                       un    11,50 0,000800 0,01
Porta Cunha Fechada WE 30                                                                                                                                                                                                                                      un    37,50 0,000800 0,03
Projeto - Protótipo                                                                                                                                                                                                                                            un    1,10 1,000000 1,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                          128,42

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             ######## 0,28 0,092000 19,32
Transporte de brita            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         50,000000 0,44 0,204000 4,49
Transporte de areia            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         50,000000 0,44 0,132000 2,90
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             ######## 0,28 0,015000 6,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                          33,35

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 240,38
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 66,92
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 307,30

Item:   8  1  2  1    
Servico: Fornecimento de brita para     Lastro                        
Unid: m3    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                            m3    24,22 1,110000 26,88
Carga de Material de 2ª        Categoria                                                                                                                                                                                                                       m3    1,08 1,110000 1,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                          28,08

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 28,08
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 7,82
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 35,90

Item:   8  1  2  2    
Servico: Transporte de brita para       lastro                        
Unid: m3xkm 

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte de brita            para lastro                                                                                                                                                                                                                     tkm   0,56 1,665000 0,93
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,93

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 0,93
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 0,26
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1,19

Item:   8  1  3  1    
Servico: Grampo Elástico Tipo Pandrol                                 
Unid: un    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Grampo Elástico                                                                                                                                                                                                                                                un    6,19 1,050000 6,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                          6,50

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comer.mat. superest rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 0,000780 0,00
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             ######## 0,28 0,000780 0,35
Transp. local mat. superestrut Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         53,350000 0,75 0,000780 0,03
Transp. local mat. superestrut Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 0,000780 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,38

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 6,88
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1,92



Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 8,80

Item:   8  1  3  2    
Servico: Palmilha Amortecedora                                        
Unid: un    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Palmilha Amortecedora                                                                                                                                                                                                                                          un    1,98 1,050000 2,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                          2,08

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comer.mat. superest rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 0,000160 0,00
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             ######## 0,28 0,000160 0,07
Transp. local mat. superestrut Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         53,350000 0,75 0,000160 0,01
Transp. local mat. superestrut Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 0,000160 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,08

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 2,16
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 0,60
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 2,76

Item:   8  1  3  3    
Servico: Calço Isolador                                               
Unid: un    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Calço Isolador                                                                                                                                                                                                                                                 un    1,60 1,050000 1,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1,68

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comer.mat. superest rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 0,000050 0,00
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             ######## 0,28 0,000050 0,02
Transp. local mat. superestrut Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         53,350000 0,75 0,000050 0,00
Transp. local mat. superestrut Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 0,000050 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,02

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 1,70
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 0,47
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 2,17

Item:   8  1  4  1    
Servico: Abertura 1:8                                                 
Unid: cj    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Aparelho de Mudança de Via,    Bit. 1,60m, AberturA 1:8                                                                                                                                                                                                        un    ######## 1,000000 135.000,00
Jogo de Dormente de Madeira    Para AMV 1:8                                                                                                                                                                                                                    jg    19.579,92 1,000000 19.579,92
Total                                                                                                                                                                                                                                                          154.579,92

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transp comerc dormente mad AMV rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 10,848000 0,00
Transp comerc.dormente mad AMV rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             ######## 0,28 10,840000 403,68
Transp comerc.mat met AMV      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 10,200000 0,00
Transp comerc mat.met AMV      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             ######## 0,28 10,200000 4.512,48
Transp.local dormente madeira  AMV - Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                   53,350000 0,75 10,840000 433,74
Transp.local dormente madeira  AMV - Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                       0,000000 0,56 10,840000 0,00
Transp.local material metál.   AMV - Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                   53,350000 0,75 10,200000 408,13
Transp.local material metál    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 10,200000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          5.758,03

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 160.337,95
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 44.638,09
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 204.976,04

Item:   8  1  4  2    
Servico: Abertura 1:14                                                
Unid: km    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Aparelho de Mudança de Via     Bit. 1,60 m, Abertura 1:14                                                                                                                                                                                                      un    ######## 1,000000 175.000,00
Jogo de Dormente de Madeira    Para AMV 1:14                                                                                                                                                                                                                   jg    32.090,91 1,000000 32.090,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                          207.090,91

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transp comerc dormente mad AMV rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 17,693000 0,00
Transp comerc.dormente mad AMV rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             ######## 0,28 17,693000 658,89
Transp comerc.mat met AMV      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 12,500000 0,00
Transp comerc mat.met AMV      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             ######## 0,28 12,500000 5.530,00
Transp.local dormente madeira  AMV - Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                   53,350000 0,75 17,693000 707,94



Transp.local dormente madeira  AMV - Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                       0,000000 0,56 17,693000 0,00
Transp.local material metál.   AMV - Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                   53,350000 0,75 12,500000 500,16
Transp.local material metál    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 12,500000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          7.396,99

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 214.487,90
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 59.713,43
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 274.201,33

Item:   8  2  1  1    
Servico: Montagem de Grade                                            
Unid: km    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                     1,00 1,000000 0,000000 175,25 16,74 175,25
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 320DL - C/ Est.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 149,86 17,70 149,86
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 85,72 15,31 85,72
Equipamento de Topografia                                                                                                                                                                                                                                      1,00 0,020000 0,980000 1.100,00 0,00 22,00
Pré Alinhadora de Via                                                                                                                                                                                                                                          2,00 0,440000 0,560000 50,86 15,79 62,44
Macaco de Via 15T                                                                                                                                                                                                                                              8,00 1,000000 0,000000 1,29 0,00 10,32
Posicionadora de Trilhos                                                                                                                                                                                                                                       2,00 0,800000 0,200000 43,41 0,00 69,46
Rolete de trilhos                                                                                                                                                                                                                                              50,00 1,000000 0,000000 0,43 0,00 21,50
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 159,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          755,66

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Feitor de Linha                                                                                                                                                                                                                                                6,000000 20,22 121,32
Trabalhador de Linha                                                                                                                                                                                                                                           72,000000 8,13 585,36
Apontador                                                                                                                                                                                                                                                      2,000000 12,44 24,88
Mestre de Linha                                                                                                                                                                                                                                                1,000000 44,22 44,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                          775,78

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             0,040 CUSTO HORARIO TOT 1.531,44
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     38.286,00

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Tala de Junção TJ 57           (C/ Parafuso Porca e Arruela)                                                                                                                                                                                                   cj    255,35 5,000000 1.276,75
Furação em Trilho                                                                                                                                                                                                                                              un    12,77 16,670000 212,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.489,63

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte local de dormente   rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         53,350000 0,75 ######## 25.012,81
Transporte local de dormente   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 ######## 0,00
Transp local mat fix dormente  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         53,350000 0,75 6,067900 242,79
Transp local mat fix dormente  rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 6,067900 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          25.255,60

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 65.031,23
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 18.104,69
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 83.135,92

Item:   8  2  1  2    
Servico: Lastreamento de Linha (h=0,30                                
Unid: km    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                     1,00 0,750000 0,250000 175,25 16,74 135,62
Distribuidor de Agregados:     Romanelli: Dar-5000-Autopropel                                                                                                                                                                                                  1,00 1,000000 0,000000 107,97 16,74 107,97
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: LK 1620 - 6 m3 - 10,5t                                                                                                                                                                                                    6,00 1,000000 0,000000 97,93 15,31 587,58
Ferroviário Truck 12m3                                                                                                                                                                                                                                         6,00 1,000000 0,000000 184,07 15,31 1.104,42
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 16,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.952,01

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Feitor de Linha                                                                                                                                                                                                                                                1,000000 20,22 20,22
Trabalhador de Linha                                                                                                                                                                                                                                           6,000000 8,13 48,78
Mestre de Linha                                                                                                                                                                                                                                                0,250000 44,22 11,06
Total                                                                                                                                                                                                                                                          80,06

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             0,100 CUSTO HORARIO TOT 2.032,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     20.320,70

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 20.320,70
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 5.657,28
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 25.977,98

Item:   8  2  1  3    



Servico: Nivelamento Lev. Alinhamento   e Socaria de Linha            
Unid: km    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Equipamento de Topografia                                                                                                                                                                                                                                      2,00 0,010000 0,990000 1.100,00 0,00 22,00
Macaco de Via 15T                                                                                                                                                                                                                                              2,00 1,000000 0,000000 1,29 0,00 2,58
Reguladora de Lastro           Socadora, Niveladora e                                                                                                                                                                                                          2,00 0,885000 0,115000 266,35 29,88 478,32
Socadora, niveladora e         alinhadora                                                                                                                                                                                                                      2,00 0,885000 0,115000 894,02 119,52 1.609,90
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 33,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                          2.146,78

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       10,000000 7,17 71,70
Ajudante                                                                                                                                                                                                                                                       4,000000 8,13 32,52
Topógrafo                                                                                                                                                                                                                                                      1,000000 44,22 44,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                          165,66

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             0,045 CUSTO HORARIO TOT 2.312,44
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     51.387,56

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 51.387,56
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 14.306,30
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 65.693,86

Item:   8  2  1  4    
Servico: Posicionamento Final e         Acabamento                    
Unid: km    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Rolete de Alívio                                                                                                                                                                                                                                               50,00 0,500000 0,500000 3,00 0,00 75,00
Reguladora de Lastro           Socadora, Niveladora e                                                                                                                                                                                                          1,00 0,300000 0,700000 266,35 29,88 100,82
Socadora, niveladora e         alinhadora                                                                                                                                                                                                                      1,00 0,400000 0,600000 894,02 119,52 429,32
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 70,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          675,25

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Feitor de Linha                                                                                                                                                                                                                                                1,000000 20,22 20,22
Assitente Técnico                                                                                                                                                                                                                                              1,000000 33,48 33,48
Trabalhador de Linha                                                                                                                                                                                                                                           30,000000 8,13 243,90
Mestre de Linha                                                                                                                                                                                                                                                1,000000 44,22 44,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                          341,82

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             0,050 CUSTO HORARIO TOT 1.017,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     20.341,40

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 20.341,40
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 5.663,05
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 26.004,45

Item:   8  2  2       
Servico: Solda Elétrica deTrilhoUIC-60  P Formação de TLS             
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria:           Mercedes Benz: 710 / 37 - 4 t                                                                                                                                                                                                   1,00 0,700000 0,300000 53,89 15,31 42,32
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,900000 0,100000 25,51 12,91 24,25
Lixadeira                                                                                                                                                                                                                                                      2,00 1,000000 0,000000 1,07 0,00 2,14
Macaco de Via 15T                                                                                                                                                                                                                                              4,00 0,800000 0,200000 1,29 0,00 4,12
Esmerilhadora de Boleto        Topo                                                                                                                                                                                                                            4,00 0,800000 0,200000 7,52 0,00 24,08
Desrebarbadora de Solda                                                                                                                                                                                                                                        1,00 0,800000 0,200000 13,70 0,00 10,96
Soldadora de Trilho K-355                                                                                                                                                                                                                                      1,00 1,000000 0,000000 812,54 59,76 812,54
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 56,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                          976,44

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Feitor de Linha                                                                                                                                                                                                                                                1,000000 20,22 20,22
Auxiliar Técnico                                                                                                                                                                                                                                               1,000000 33,48 33,48
Trabalhador de Linha                                                                                                                                                                                                                                           10,000000 8,13 81,30
Técnico Solda                                                                                                                                                                                                                                                  1,000000 44,22 44,22
Técnico Eletrônica                                                                                                                                                                                                                                             1,000000 44,22 44,22
Esmerilhador                                                                                                                                                                                                                                                   4,000000 12,44 49,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                          273,20

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             4,000 CUSTO HORARIO TOT 1.249,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     312,41



Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Rebolo de Esmeril                                                                                                                                                                                                                                              unid  42,00 0,200000 8,40
Disco de Desbaste                                                                                                                                                                                                                                              unid  20,00 0,080000 1,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                          10,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 322,41
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 89,76
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 412,17

Item:   8  2  3       
Servico: Solda Aluminotérmica Para      Formação de TLS               
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria:           Mercedes Benz: 710 / 37 - 4 t                                                                                                                                                                                                   1,00 0,750000 0,250000 53,89 15,31 44,25
Esmerilhadora de Boleto        Topo                                                                                                                                                                                                                            1,00 0,300000 0,700000 7,52 0,00 2,26
Desrebarbadora de Solda                                                                                                                                                                                                                                        1,00 0,400000 0,600000 13,70 0,00 5,48
Esmerilhadora de Boleto -      Lateral                                                                                                                                                                                                                         1,00 0,300000 0,700000 6,00 0,00 1,80
Conjunto Solda Aluminotérmica                                                                                                                                                                                                                                  1,00 0,700000 0,300000 6,40 0,00 4,48
Conjunto oxi acetileno                                                                                                                                                                                                                                         1,00 0,700000 0,300000 6,20 0,00 4,34
Serra para corte de trilho                                                                                                                                                                                                                                     1,00 0,300000 0,700000 19,20 0,00 5,76
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 24,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                          92,41

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Montador                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 12,44 24,88
Trabalhador de Linha                                                                                                                                                                                                                                           2,000000 8,13 16,26
Soldador Thermit                                                                                                                                                                                                                                               1,000000 17,70 17,70
Operador de Máquina Leve                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 12,44 24,88
Encarregado de solda           Thermit                                                                                                                                                                                                                         1,000000 33,48 33,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                          117,20

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,200 CUSTO HORARIO TOT 209,61
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     174,68

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Gás Propano                                                                                                                                                                                                                                                    kg    4,50 1,800000 8,10
Oxigênio                                                                                                                                                                                                                                                       m3    9,00 1,000000 9,00
Pasta de Vedação                                                                                                                                                                                                                                               kg    6,17 2,000000 12,34
Porção de Solda TR-57                                                                                                                                                                                                                                          un    87,33 1,100000 96,06
Acendedor  Para Solda                                                                                                                                                                                                                                          un    5,74 1,000000 5,74
Forma Para TR-57                                                                                                                                                                                                                                               par   30,49 1,100000 33,54
Bujão Para Cadinho                                                                                                                                                                                                                                             un    11,29 1,000000 11,29
Forro Para Cadinho Longa Vida                                                                                                                                                                                                                                  un    524,00 0,025000 13,10
Rebolo de Esmeril tipo copo                                                                                                                                                                                                                                    un    49,00 0,125000 6,13
Rebolo de Esmeril tipo Cônico                                                                                                                                                                                                                                  un    44,00 0,250000 11,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          206,30

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 380,98
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 106,06
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 487,04

Item:   8  2  4       
Servico: Solda Aluminotérmica Pora      Formação de Trilho Contínuo   
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria:           Mercedes Benz: 710 / 37 - 4 t                                                                                                                                                                                                   1,00 0,750000 0,250000 53,89 15,31 44,25
Esmerilhadora de Boleto        Topo                                                                                                                                                                                                                            1,00 0,750000 0,250000 7,52 0,00 5,64
Desrebarbadora de Solda                                                                                                                                                                                                                                        2,00 0,300000 0,700000 13,70 0,00 8,22
Esmerilhadora de Boleto -      Lateral                                                                                                                                                                                                                         1,00 0,300000 0,700000 6,00 0,00 1,80
Conjunto Solda Aluminotérmica                                                                                                                                                                                                                                  1,00 0,700000 0,300000 6,40 0,00 4,48
Conjunto oxi acetileno                                                                                                                                                                                                                                         1,00 0,700000 0,300000 6,20 0,00 4,34
Serra para corte de trilho                                                                                                                                                                                                                                     1,00 0,300000 0,700000 19,20 0,00 5,76
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 27,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                          101,86

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Montador                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 12,44 24,88
Trabalhador de Linha                                                                                                                                                                                                                                           4,000000 8,13 32,52
Soldador Thermit                                                                                                                                                                                                                                               1,000000 17,70 17,70
Operador de Máquina Leve                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 12,44 24,88
Encarregado de solda           Thermit                                                                                                                                                                                                                         1,000000 33,48 33,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                          133,46

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 235,32



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     235,32

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Gás Propano                                                                                                                                                                                                                                                    kg    4,50 1,800000 8,10
Oxigênio                                                                                                                                                                                                                                                       m3    9,00 1,000000 9,00
Pasta de Vedação                                                                                                                                                                                                                                               kg    6,17 2,000000 12,34
Porção de Solda TR-57                                                                                                                                                                                                                                          un    87,33 1,100000 96,06
Acendedor  Para Solda                                                                                                                                                                                                                                          un    5,74 1,000000 5,74
Forma Para TR-57                                                                                                                                                                                                                                               par   30,49 1,100000 33,54
Bujão Para Cadinho                                                                                                                                                                                                                                             un    11,29 1,000000 11,29
Forro Para Cadinho Longa Vida                                                                                                                                                                                                                                  un    524,00 0,025000 13,10
Rebolo de Esmeril tipo copo                                                                                                                                                                                                                                    un    49,00 0,300000 14,70
Rebolo de Esmeril tipo Cônico                                                                                                                                                                                                                                  un    44,00 0,250000 11,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          214,87

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 450,19
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 125,33
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 575,52

Item:   8  2  5       
Servico: Fornecimento e Instalação de   Macro Quilométrico            
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Auto de Linha                                                                                                                                                                                                                                                  1,00 0,600000 0,400000 138,05 14,94 88,81
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 4,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                          93,22

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 7,17 21,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          21,51

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 114,73
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     114,73

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Concr.Estr.FCK=10MPA                                                                                                                                                                                                                                           m3    237,39 0,054000 12,82
Escavação Manual em Material   de 1° Categoria                                                                                                                                                                                                                 m3    34,56 0,054000 1,87
Corte de Trilho                                                                                                                                                                                                                                                un    9,33 1,000000 9,33
Trilho Metálico TR-37 (Usado)                                                                                                                                                                                                                                  kg    2,80 63,270000 177,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                          201,18

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 315,91
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 87,95
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 403,86

Item:   8  2  6       
Servico: Fornecimento e Instalação de   Macro de Referência           
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Auto de Linha                                                                                                                                                                                                                                                  1,00 0,600000 0,400000 138,05 14,94 88,81
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 4,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                          93,22

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 7,17 21,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          21,51

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 114,73
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     114,73

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Concr.Estr.FCK=10MPA                                                                                                                                                                                                                                           m3    237,39 0,072000 17,09
Escavação Manual em Material   de 1° Categoria                                                                                                                                                                                                                 m3    34,56 0,072000 2,49
Corte de Trilho                                                                                                                                                                                                                                                un    9,33 1,000000 9,33
Trilho Metálico TR-37 (Usado)                                                                                                                                                                                                                                  kg    2,80 66,600000 186,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                          215,39

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 330,12
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 91,91
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 422,03

Item:   8  2  7       
Servico: Placa de Sinalização           Vertical                      
Unid: m2    



   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria:           Mercedes Benz: 710 / 37 - 4 t                                                                                                                                                                                                   1,00 0,500000 0,500000 53,89 15,31 34,60
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 6,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                          40,78

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,500000 17,22 8,61
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 7,17 21,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          30,12

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             4,000 CUSTO HORARIO TOT 70,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     17,73

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Confecção de Placa de          Sinalização Tot.Refletiva                                                                                                                                                                                                       m2    228,98 1,000000 228,98
Confecção de Suporte Travessa  P/ Placa de Sinal                                                                                                                                                                                                               un    24,79 1,000000 24,79
Paraf. Zinc. C/ Fenda 1        1/2"x3/16"                                                                                                                                                                                                                      un    0,16 2,000000 0,32
Paraf. Zincado Francês         4" 5/16"                                                                                                                                                                                                                        un    0,64 3,000000 1,92
Total                                                                                                                                                                                                                                                          256,01

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 273,74
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 76,21
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 349,95

Item:   8  2  8  1    
Servico: Abertura 1:8                                                 
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,680000 0,320000 85,72 15,31 63,19
Macaco de Via 15T                                                                                                                                                                                                                                              8,00 0,650000 0,350000 1,29 0,00 6,72
Conjunto de Socaria Portátil                                                                                                                                                                                                                                   1,00 0,900000 0,100000 12,15 0,00 10,94
Furadeira de Trilhos                                                                                                                                                                                                                                           1,00 0,400000 0,600000 13,08 0,00 5,23
Serradeira de Trilhos                                                                                                                                                                                                                                          1,00 0,300000 0,700000 9,95 0,00 2,99
Tirefonadora  Aparafusadora                                                                                                                                                                                                                                    2,00 0,580000 0,420000 24,06 0,00 27,90
Furadeira de Dormentes                                                                                                                                                                                                                                         2,00 0,630000 0,370000 16,56 0,00 20,86
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 75,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                          213,07

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Feitor de Linha                                                                                                                                                                                                                                                2,000000 20,22 40,44
Trabalhador de Linha                                                                                                                                                                                                                                           24,000000 8,13 195,12
Mestre de Linha                                                                                                                                                                                                                                                1,000000 44,22 44,22
Operador de Máquina Leve                                                                                                                                                                                                                                       7,000000 12,44 87,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                          366,86

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             0,032 CUSTO HORARIO TOT 579,93
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     18.410,48

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Disco de Corte                                                                                                                                                                                                                                                 un    17,00 2,025000 34,43
Broca Furar Trilho Aço 1 1/8"                                                                                                                                                                                                                                  un    487,44 0,002000 0,97
Broca Furar Trilho Aço 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                  un    927,58 0,002000 1,86
Broca de Furar Dormente                                                                                                                                                                                                                                        un    87,92 2,000000 175,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                          213,10

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 18.623,58
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 5.184,80
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 23.808,38

Item:   8  2  8  2    
Servico: Abertura 1:14                                                
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,680000 0,320000 85,72 15,31 63,19
Macaco de Via 15T                                                                                                                                                                                                                                              8,00 0,650000 0,350000 1,29 0,00 6,72
Conjunto de Socaria Portátil                                                                                                                                                                                                                                   1,00 0,900000 0,100000 12,15 0,00 10,94
Furadeira de Trilhos                                                                                                                                                                                                                                           1,00 0,400000 0,600000 13,08 0,00 5,23
Serradeira de Trilhos                                                                                                                                                                                                                                          1,00 0,300000 0,700000 9,95 0,00 2,99
Tirefonadora  Aparafusadora                                                                                                                                                                                                                                    2,00 0,580000 0,420000 24,06 0,00 27,90
Furadeira de Dormentes                                                                                                                                                                                                                                         2,00 0,630000 0,370000 16,56 0,00 20,86
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 75,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                          213,07

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario



Feitor de Linha                                                                                                                                                                                                                                                2,000000 20,22 40,44
Trabalhador de Linha                                                                                                                                                                                                                                           24,000000 8,13 195,12
Mestre de Linha                                                                                                                                                                                                                                                1,000000 44,22 44,22
Operador de Máquina Leve                                                                                                                                                                                                                                       7,000000 12,44 87,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                          366,86

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             0,025 CUSTO HORARIO TOT 579,93
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     23.197,20

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Disco de Corte                                                                                                                                                                                                                                                 un    17,00 2,025000 34,43
Broca Furar Trilho Aço 1 1/8"                                                                                                                                                                                                                                  un    487,44 0,002000 0,97
Broca Furar Trilho Aço 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                  un    927,58 0,002000 1,86
Broca de Furar Dormente                                                                                                                                                                                                                                        un    87,92 2,000000 175,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                          213,10

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 23.410,30
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 6.517,43
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 29.927,73

Item:   8  2  9       
Servico: Carga ou Descarga de Trilhos   Quando Fornecido pela Valec   
Unid: t     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                     1,00 1,000000 0,000000 175,25 16,74 175,25
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 17,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                          192,74

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Feitor de Linha                                                                                                                                                                                                                                                1,000000 20,22 20,22
Trabalhador de Linha                                                                                                                                                                                                                                           8,000000 8,13 65,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                          85,26

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             12,000 CUSTO HORARIO TOT 278,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     23,17

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 23,17
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 6,45
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 29,62

Item:   8  2 10       
Servico: Transporte Rod. de Trilhos     Quando Fornecido Pela Valec   
Unid: txkm  

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Cavalo Mecânico com Reboque :  M. Benz/Randon : LS-1634/45                                                                                                                                                                                                     1,00 1,000000 0,000000 148,37 16,26 148,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                          148,37

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             443,000 CUSTO HORARIO TOT 148,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     0,33

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 0,33
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 0,09
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 0,42

Item:   9  1  1  1    
Servico: Pá Mecânica de Pneus 966       (Horas Produtivas)            
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                     1,00 1,000000 0,000000 175,25 16,74 175,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                          175,25

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 175,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     175,25

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 175,25
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 48,79
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 224,04

Item:   9  1  1  2    
Servico: Pá Mecânica de Pneus 966       (Horas Improdutivas)          
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL



Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                     1,00 0,000000 1,000000 175,25 16,74 16,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                          16,74

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 16,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     16,74

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 16,74
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4,66
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 21,40

Item:   9  1  1  3    
Servico: Patrol 120B                    (Horas Produtivas)            
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                            1,00 1,000000 0,000000 124,24 16,74 124,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                          124,24

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 124,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     124,24

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 124,24
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 34,59
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 158,83

Item:   9  1  1  4    
Servico: Patrol 120B                    (Horas Improdutivas)          
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                            1,00 0,000000 1,000000 124,24 16,74 16,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                          16,74

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 16,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     16,74

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 16,74
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4,66
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 21,40

Item:   9  1  1  5    
Servico: D 6 (Horas Produtivas)                                       
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                1,00 1,000000 0,000000 186,60 16,74 186,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                          186,60

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 186,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     186,60

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 186,60
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 51,95
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 238,55

Item:   9  1  1  6    
Servico: D 6 (Horas Improdutivas)                                     
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                1,00 0,000000 1,000000 186,60 16,74 16,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                          16,74

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 16,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     16,74

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 16,74
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4,66
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 21,40

Item:   9  1  1  7    
Servico: Caminhão Basculante            (Horas Produtivas)            
Unid: h     



   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: LK 1620 - 6 m3 - 10,5t                                                                                                                                                                                                    1,00 1,000000 0,000000 97,93 15,31 97,93
Total                                                                                                                                                                                                                                                          97,93

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 97,93
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     97,93

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 97,93
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 27,26
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 125,19

Item:   9  1  1  8    
Servico: Caminhão Basculante            (Horas Improdutivas)          
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: LK 1620 - 6 m3 - 10,5t                                                                                                                                                                                                    1,00 0,000000 1,000000 97,93 15,31 15,31
Total                                                                                                                                                                                                                                                          15,31

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 15,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     15,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 15,31
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4,26
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 19,57

Item:   9  1  1  9    
Servico: Caminhão Munck                 (Horas Improdutivas)          
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 85,72 15,31 85,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                          85,72

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 85,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     85,72

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 85,72
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 23,86
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 109,58

Item:   9  1  1 10    
Servico: Caminhão Munck                 (Horas Improdutivas)          
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,000000 1,000000 85,72 15,31 15,31
Total                                                                                                                                                                                                                                                          15,31

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 15,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     15,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 15,31
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4,26
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 19,57

Item:   9  1  1 11    
Servico: Auto de Linha                  (Horas Produtivas)            
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Auto de Linha                                                                                                                                                                                                                                                  1,00 1,000000 0,000000 138,05 14,94 138,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                          138,05

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 138,05
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     138,05

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 138,05
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 38,43
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 176,48

Item:   9  1  1 12    
Servico: Auto de Linha                  (Horas Improdutivas)          
Unid: h     



   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Auto de Linha                                                                                                                                                                                                                                                  1,00 0,000000 1,000000 138,05 14,94 14,94
Total                                                                                                                                                                                                                                                          14,94

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 14,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     14,94

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 14,94
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4,16
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 19,10

Item:   9  1  1 13    
Servico: Rolo Compactador CA 25         (Horas Produtivas)            
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Rolo Compactador Dynapac       CA-25-P Pé de Carneiro Autop.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 100,95 12,91 100,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                          100,95

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 100,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     100,95

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 100,95
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 28,10
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 129,05

Item:   9  1  1 14    
Servico: Rolo Compactador CA25          (Horas Improdutivas)          
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Rolo Compactador Dynapac       CA-25-P Pé de Carneiro Autop.                                                                                                                                                                                                   1,00 0,000000 1,000000 100,95 12,91 12,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                          12,91

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 12,91
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     12,91

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 12,91
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3,59
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 16,50

Item:   9  1  1 15    
Servico: Caminhão Pipa                  (Horas Produtivas)            
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 l                                                                                                                                                                                                         1,00 1,000000 0,000000 77,55 15,31 77,55
Total                                                                                                                                                                                                                                                          77,55

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 77,55
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     77,55

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 77,55
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 21,59
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 99,14

Item:   9  1  1 16    
Servico: Caminhão Pipa                  (Horas Improdutivas)          
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 l                                                                                                                                                                                                         1,00 0,000000 1,000000 77,55 15,31 15,31
Total                                                                                                                                                                                                                                                          15,31

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 15,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     15,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 15,31
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4,26
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 19,57

Item:   9  1  2  1    
Servico: Encarregado                                                  



Unid: hxh   

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 5,19
Total                                                                                                                                                                                                                                                          5,19

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Produção                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 33,48 33,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                          33,48

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 38,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     38,67

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 38,67
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 10,77
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 49,44

Item:   9  1  2  2    
Servico: Feitor                                                       
Unid: hxh   

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                          3,14

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Feitor de Linha                                                                                                                                                                                                                                                1,000000 20,22 20,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                          20,22

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 23,36
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     23,36

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 23,36
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 6,50
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 29,86

Item:   9  1  2  3    
Servico: Servente                                                     
Unid: hxh   

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 1,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1,11

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       1,000000 7,17 7,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                          7,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 8,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     8,28

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 8,28
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2,31
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 10,59

Item:  10  1  1  1  4 
Servico: Ceu Aberto                     Material de 1° Categoria      
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Máquina Manual: Tirfor:        TU-40 - Talha Guincho P/3t                                                                                                                                                                                                      1,00 1,000000 0,000000 0,26 0,00 0,26
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 101,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                          101,58

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           5,740000 17,22 98,84
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       22,910000 7,17 164,26
Perfurador de Tubulão                                                                                                                                                                                                                                          23,000000 10,04 230,92
Total                                                                                                                                                                                                                                                          494,02

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 595,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     595,60

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 595,60
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 165,82



Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 761,42

Item:  10  1  1  1  5 
Servico: Ceu Aberto                     Material de 2° Categoria      
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Máquina Manual: Tirfor:        TU-40 - Talha Guincho P/3t                                                                                                                                                                                                      1,00 1,000000 0,000000 0,26 0,00 0,26
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 126,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                          126,90

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           7,170000 17,22 123,47
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       28,640000 7,17 205,35
Perfurador de Tubulão                                                                                                                                                                                                                                          28,750000 10,04 288,65
Total                                                                                                                                                                                                                                                          617,47

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 744,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     744,37

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 744,37
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 207,23
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 951,60

Item:  10  1  1  1  7 
Servico: Ar Comprimido                  Material de 1° Categoria      
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XAS 186 - 400 PCM                                                                                                                                                                                                               1,00 13,134998 0,000000 61,51 12,91 807,93
Campânula de Ar Comprimido     Bhemel : - 3 m3                                                                                                                                                                                                                 1,00 11,110000 0,000000 6,72 0,00 74,66
Máquina Manual: Tirfor:        TU-40 - Talha Guincho P/3t                                                                                                                                                                                                      1,00 2,000000 0,000000 0,26 0,00 0,52
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 102,55
Total                                                                                                                                                                                                                                                          985,66

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           5,810000 17,22 100,05
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       23,240000 7,17 166,63
Perfurador de Tubulão                                                                                                                                                                                                                                          23,240000 10,04 233,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                          500,01

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 1.485,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     1.485,67

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 1.485,67
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 413,61
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1.899,28

Item:  10  1  1  1  8 
Servico: Ar Comprimido Material         de 2° Categoria               
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XAS 186 - 400 PCM                                                                                                                                                                                                               1,00 17,077774 0,000000 61,51 12,91 1.050,45
Campânula de Ar Comprimido     Bhemel : - 3 m3                                                                                                                                                                                                                 1,00 14,440000 0,000000 6,72 0,00 97,04
Máquina Manual: Tirfor:        TU-40 - Talha Guincho P/3t                                                                                                                                                                                                      1,00 2,000000 0,000000 0,26 0,00 0,52
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 152,45
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.300,46

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           7,550000 17,22 130,01
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       30,210000 7,17 216,61
Perfurador de Tubulão                                                                                                                                                                                                                                          39,510000 10,04 396,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                          743,30

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 2.043,76
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     2.043,76

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 2.043,76
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 568,98
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 2.612,74

Item:  10  1  1  1  9 
Servico: Ar Comprimido Material         de 3° Categoria               
Unid: m3    



   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 136 - 295 PCM                                                                                                                                                                                                                8,00 0,500000 0,500000 46,68 12,91 238,40
Compressor de Ar: Atlas Copco  XAS 186 - 400 PCM                                                                                                                                                                                                               40,00 0,500000 0,500000 61,51 12,91 1.488,40
Martelete: Atlas Copco         TEX33 - Rompedor 33 kg                                                                                                                                                                                                          8,00 0,500000 0,500000 12,38 11,48 95,44
Campânula de Ar Comprimido     Bhemel : - 3 m3                                                                                                                                                                                                                 20,00 1,000000 0,000000 6,72 0,00 134,40
Máquina Manual: Tirfor:        TU-40 - Talha Guincho P/3t                                                                                                                                                                                                      2,00 1,000000 0,000000 0,26 0,00 0,52
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 211,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          2.168,87

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           10,460000 17,22 180,12
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       41,830000 7,17 299,92
Perfurador de Tubulão                                                                                                                                                                                                                                          55,000000 10,04 552,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.032,24

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 3.201,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     3.201,11

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 3.201,11
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 891,19
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 4.092,30

Item:  10  1  1  2  1 
Servico: Camisa de Concreto D = 1,40m                                 
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Máquina Manual: Tirfor:        TU-40 - Talha Guincho P/3t                                                                                                                                                                                                      2,00 1,000000 0,000000 0,26 0,00 0,52
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 16,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                          16,90

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 12,44 24,88
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 7,17 21,51
Encarregado de Fundação                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 33,48 33,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                          79,87

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             0,650 CUSTO HORARIO TOT 96,77
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     148,88

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    43,71 6,910000 302,04
Concreto FCK= 25 MPa                                                                                                                                                                                                                                           m3    273,66 1,538600 421,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                          723,09

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 871,97
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 242,76
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1.114,73

Item:  10  1  1  2  2 
Servico: Concreto Fck=25MPa                                           
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 1,000000 0,000000 13,44 12,91 13,44
Transportador Manual: Laguna   Carrinho de Mão 80l                                                                                                                                                                                                             3,00 0,690000 0,310000 0,10 0,00 0,21
Vibrador de Concreto: Wacker   VIP45/MT2 - De Imersão                                                                                                                                                                                                          2,00 1,000000 0,000000 12,63 11,48 25,26
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                     0,06 1,000000 0,000000 107,10 15,31 6,43
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                       0,02 1,000000 0,000000 109,71 15,31 2,19
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 1,000000 0,000000 25,51 12,91 25,51
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 23,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                          96,18

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       1,000000 12,44 12,44
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       14,000000 7,17 100,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                          112,82

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             2,500 CUSTO HORARIO TOT 209,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     83,60

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                            m3    24,22 0,830000 20,10
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 ######## 119,00
Aditivo Plastiment BV-40                                                                                                                                                                                                                                       kg    2,01 0,700000 1,41
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,870000 11,31



Total                                                                                                                                                                                                                                                          151,82

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de cimento  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 0,350000 0,00
Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             41,700000 0,28 0,350000 4,09
Transporte de brita            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         29,520000 0,44 1,245000 16,17
Transporte de brita            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,29 1,245000 0,00
Transporte de areia            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,44 1,305000 0,00
Transporte de areia            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             47,500000 0,29 1,305000 17,98
Transporte local de cimento    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,75 0,350000 0,00
Transporte local de cimento    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 0,350000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          38,24

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 273,66
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 76,19
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 349,85

Item:  10  1  1  2  4 
Servico: Estaca Raiz em solo D = 150 mm                               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,250000 0,750000 116,75 12,91 38,87
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,300000 0,700000 13,44 12,91 13,07
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,250000 0,750000 25,51 12,91 16,06
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          121,74

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 177,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     177,92

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,50 9,000000 67,50
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 16,000000 5,44
Perfuração em Solo Estaca Raiz D = 150 mm                                                                                                                                                                                                                      m     62,00 1,000000 62,00
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,030000 0,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                          135,33

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 313,25
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 87,21
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 400,46

Item:  10  1  1  2  5 
Servico: Estaca Raiz em solo D = 200 mm                               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,250000 0,750000 116,75 12,91 38,87
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,300000 0,700000 13,44 12,91 13,07
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,250000 0,750000 25,51 12,91 16,06
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          121,74

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 177,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     177,92

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,50 9,000000 67,50
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 29,000000 9,86



Perfuração em Solo Estaca Raiz D = 200 mm                                                                                                                                                                                                                      m     136,75 1,000000 136,75
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,047000 0,61
Total                                                                                                                                                                                                                                                          214,72

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 392,64
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 109,31
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 501,95

Item:  10  1  1  2  6 
Servico: Estaca Raiz em solo D = 250 mm                               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,250000 0,750000 116,75 12,91 38,87
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,300000 0,700000 13,44 12,91 13,07
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,250000 0,750000 25,51 12,91 16,06
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          121,74

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 177,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     177,92

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,50 10,000000 75,00
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 45,000000 15,30
Perfuração em Solo Estaca Raiz D = 250 mm                                                                                                                                                                                                                      m     142,00 1,000000 142,00
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,075000 0,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                          233,28

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 411,20
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 114,48
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 525,68

Item:  10  1  1  2  7 
Servico: Estaca Raiz em solo D = 310 mm                               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,250000 0,750000 116,75 12,91 38,87
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,300000 0,700000 13,44 12,91 13,07
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,250000 0,750000 25,51 12,91 16,06
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          121,74

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 177,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     177,92

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,50 16,000000 120,00
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 68,000000 23,12
Perfuração em Solo Estaca Raiz D = 310 mm                                                                                                                                                                                                                      m     179,67 1,000000 179,67
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,113000 1,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                          324,26

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 502,18
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 139,81
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 641,99

Item:  10  1  1  2  8 



Servico: Estaca Raiz em solo D = 410 mm                               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,250000 0,750000 116,75 12,91 38,87
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,300000 0,700000 13,44 12,91 13,07
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,250000 0,750000 25,51 12,91 16,06
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          121,74

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 177,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     177,92

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,50 24,000000 180,00
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 ######## 40,80
Perfuração em Solo Estaca Raiz D = 410 mm                                                                                                                                                                                                                      m     239,67 1,000000 239,67
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,160000 2,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                          462,55

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 640,47
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 178,31
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 818,78

Item:  10  1  1  2  9 
Servico: Estaca Raiz em solo D = 450 mm                               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,250000 0,750000 116,75 12,91 38,87
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,300000 0,700000 13,44 12,91 13,07
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,250000 0,750000 25,51 12,91 16,06
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          121,74

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 177,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     177,92

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,50 26,000000 195,00
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 ######## 48,62
Perfuração em Solo Estaca      Raiz D = 450 mm                                                                                                                                                                                                                 m     364,00 1,000000 364,00
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,200000 2,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                          610,22

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 788,14
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 219,42
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1.007,56

Item:  10  1  1  2 10 
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada  D = 150 mm                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,850000 0,150000 116,75 12,91 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20



Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,850000 0,150000 25,51 12,91 23,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          191,52

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 247,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     247,70

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,50 9,000000 67,50
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 14,000000 4,76
Perfuração em Rocha Alterada   Estaca Raiz D = 150 mm                                                                                                                                                                                                          m     347,20 1,000000 347,20
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,030000 0,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                          419,85

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 667,55
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 185,85
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 853,40

Item:  10  1  1  2 11 
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada  D = 200 mm                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,850000 0,150000 116,75 12,91 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,850000 0,150000 25,51 12,91 23,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          191,52

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 247,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     247,70

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,50 9,000000 67,50
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 24,000000 8,16
Perfuração em Rocha Alterada   Estaca Raiz D = 200 mm                                                                                                                                                                                                          m     417,60 1,000000 417,60
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,047000 0,61
Total                                                                                                                                                                                                                                                          493,87

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 741,57
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 206,45
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 948,02

Item:  10  1  1  2 12 
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada  D = 250 mm                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,850000 0,150000 116,75 12,91 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,850000 0,150000 25,51 12,91 23,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          191,52

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,250000 12,44 3,11



Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 247,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     247,70

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,50 10,000000 75,00
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 37,000000 12,58
Perfuração em Rocha Alterada   Estaca Raiz D = 250mm                                                                                                                                                                                                           m     550,80 1,000000 550,80
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,075000 0,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                          639,36

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 887,06
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 246,96
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1.134,02

Item:  10  1  1  2 13 
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada  D = 310 mm                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,850000 0,150000 116,75 12,91 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,850000 0,150000 25,51 12,91 23,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          191,52

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 247,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     247,70

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,50 16,000000 120,00
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 57,000000 19,38
Perfuração em Rocha Alterada   Estaca Raiz D = 310mm                                                                                                                                                                                                           m     572,00 1,000000 572,00
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,113000 1,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                          712,85

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 960,55
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 267,42
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1.227,97

Item:  10  1  1  2 14 
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada  D = 410 mm                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,850000 0,150000 116,75 12,91 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,850000 0,150000 25,51 12,91 23,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          191,52

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 247,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     247,70

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,50 24,000000 180,00
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 ######## 34,00
Perfuração em Rocha Alterada   Estaca Raiz D = 410 mm                                                                                                                                                                                                          m     662,66 1,000000 662,66



Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,160000 2,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                          878,74

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 1.126,44
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 313,60
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1.440,04

Item:  10  1  1  2 15 
Servico: Estaca Raiz em rocha Alterada  D = 450 mm                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,850000 0,150000 116,75 12,91 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,850000 0,150000 25,51 12,91 23,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          191,52

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 247,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     247,70

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,50 26,000000 195,00
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 ######## 40,80
Perfuração em Rocha Alterada   Estaca Raiz D = 450 mm                                                                                                                                                                                                          m     686,40 1,000000 686,40
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,200000 2,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                          924,80

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 1.172,50
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 326,42
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1.498,92

Item:  10  1  1  2 16 
Servico: Estaca Raiz em rocha sã        D = 150 mm                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,850000 0,150000 116,75 12,91 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,850000 0,150000 25,51 12,91 23,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          191,52

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 247,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     247,70

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,50 9,000000 67,50
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 11,000000 3,74
Perfuração em Rocha Sã Estaca  Raiz D = 150 mm                                                                                                                                                                                                                 m     434,00 1,000000 434,00
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,030000 0,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                          505,63

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 753,33
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 209,73
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 963,06

Item:  10  1  1  2 17 
Servico: Estaca Raiz em rocha sã        D = 200 mm                    



Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,850000 0,150000 116,75 12,91 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,850000 0,150000 25,51 12,91 23,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          191,52

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 247,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     247,70

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,50 9,000000 67,50
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 19,000000 6,46
Perfuração em Rocha Sã Estaca  Raiz D = 200 mm                                                                                                                                                                                                                 m     522,00 1,000000 522,00
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,047000 0,61
Total                                                                                                                                                                                                                                                          596,57

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 844,27
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 235,04
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1.079,31

Item:  10  1  1  2 18 
Servico: Estaca Raiz em rocha sã        D = 250 mm                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,850000 0,150000 116,75 12,91 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,850000 0,150000 25,51 12,91 23,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          191,52

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 247,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     247,70

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,50 10,000000 75,00
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 30,000000 10,20
Perfuração em Rocha Sã Estaca  Raiz D = 250 mm                                                                                                                                                                                                                 m     688,50 1,000000 688,50
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,075000 0,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                          774,68

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 1.022,38
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 284,63
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1.307,01

Item:  10  1  1  2 19 
Servico: Estaca Raiz em rocha sã        D = 310 mm                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,850000 0,150000 116,75 12,91 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15



Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,850000 0,150000 25,51 12,91 23,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          191,52

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 247,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     247,70

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,50 16,000000 120,00
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 45,000000 15,30
Perfuração em Rocha Sã Estaca  Raiz D = 300 mm                                                                                                                                                                                                                 m     715,00 1,000000 715,00
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,113000 1,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                          851,77

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 1.099,47
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 306,09
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1.405,56

Item:  10  1  1  2 20 
Servico: Estaca Raiz em rocha sã        D = 410 mm                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,850000 0,150000 116,75 12,91 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,850000 0,150000 25,51 12,91 23,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          191,52

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 247,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     247,70

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,50 24,000000 180,00
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 80,000000 27,20
Perfuração em Rocha Sã         Estaca Raiz - D = 410 mm                                                                                                                                                                                                        m     828,33 1,000000 828,33
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,160000 2,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.037,61

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 1.285,31
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 357,83
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1.643,14

Item:  10  1  1  2 21 
Servico: Estaca Raiz em rocha Sã        D = 450 mm                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,850000 0,150000 116,75 12,91 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,850000 0,150000 25,51 12,91 23,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          191,52

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,18



Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 247,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     247,70

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,50 26,000000 195,00
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 96,000000 32,64
Perfuração em Rocha Sã         Estaca Raiz D = 450 mm                                                                                                                                                                                                          m     858,00 1,000000 858,00
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,200000 2,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.088,24

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 1.335,94
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 371,93
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1.707,87

Item:  10  1  1  2 22 
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m     em Material 1ª Categoria      
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                     1,00 0,250000 0,750000 175,25 16,74 56,37
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,850000 0,150000 116,75 12,91 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   2,00 0,100000 0,900000 12,28 11,48 23,12
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,250000 0,750000 109,59 15,31 38,88
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 1,000000 0,000000 25,51 12,91 25,51
Conjunto Moto Bomba Hero:      180 - SH - 75 com motor                                                                                                                                                                                                         1,00 0,250000 0,750000 12,84 0,00 3,21
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 7,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          255,77

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       4,000000 7,17 28,68
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,200000 12,44 2,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                          48,39

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             0,700 CUSTO HORARIO TOT 304,16
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     434,51

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Concr.Fck=20MPa                                                                                                                                                                                                                                                m3    279,45 1,540000 430,35
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,50 71,200000 534,00
Perfuração em Solo D = 1,40 m                                                                                                                                                                                                                                  m     400,00 1,000000 400,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.364,35

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 1.798,86
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 500,80
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 2.299,66

Item:  10  1  1  2 23 
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m     em Material 2ª Categoria      
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                     1,00 0,250000 0,750000 175,25 16,74 56,37
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,850000 0,150000 116,75 12,91 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   2,00 0,100000 0,900000 12,28 11,48 23,12
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,250000 0,750000 109,59 15,31 38,88
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 1,000000 0,000000 25,51 12,91 25,51
Conjunto Moto Bomba Hero:      180 - SH - 75 com motor                                                                                                                                                                                                         1,00 0,250000 0,750000 12,84 0,00 3,21
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 7,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          255,77

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       4,000000 7,17 28,68
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,200000 12,44 2,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                          48,39

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             0,500 CUSTO HORARIO TOT 304,16
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     608,32

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Concr.Fck=20MPa                                                                                                                                                                                                                                                m3    279,45 1,540000 430,35
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,50 71,200000 534,00
Perfuração em Rocha Alterada   D = 1,40 m                                                                                                                                                                                                                      m     800,00 1,000000 800,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.764,35



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 2.372,67
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 660,55
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 3.033,22

Item:  10  1  1  2 24 
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m     em Material 3ª Categoria      
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                     1,00 0,250000 0,750000 175,25 16,74 56,37
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,850000 0,150000 116,75 12,91 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   2,00 0,100000 0,900000 12,28 11,48 23,12
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,250000 0,750000 109,59 15,31 38,88
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 1,000000 0,000000 25,51 12,91 25,51
Conjunto Moto Bomba Hero:      180 - SH - 75 com motor                                                                                                                                                                                                         1,00 0,250000 0,750000 12,84 0,00 3,21
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 7,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          255,77

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       4,000000 7,17 28,68
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,200000 12,44 2,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                          48,39

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             0,300 CUSTO HORARIO TOT 304,16
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     1.013,87

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Concr.Fck=20MPa                                                                                                                                                                                                                                                m3    279,45 1,540000 430,35
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,50 71,200000 534,00
Perfuração em Rocha Sã         D = 1,40 m                                                                                                                                                                                                                      m     1.000,00 1,000000 1.000,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.964,35

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 2.978,22
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 829,14
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 3.807,36

Item:  10  1  1  2 25 
Servico: Camisa de Concreto D = 1,60m                                 
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Máquina Manual: Tirfor:        TU-40 - Talha Guincho P/3t                                                                                                                                                                                                      2,00 1,000000 0,000000 0,26 0,00 0,52
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 16,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                          16,90

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 12,44 24,88
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 7,17 21,51
Encarregado de Fundação                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 33,48 33,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                          79,87

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             0,650 CUSTO HORARIO TOT 96,77
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     148,88

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    43,71 8,100000 354,05
Concreto FCK= 25 MPa                                                                                                                                                                                                                                           m3    273,66 2,010000 550,06
Total                                                                                                                                                                                                                                                          904,11

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 1.052,99
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 293,15
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1.346,14

Item:  10  1  1  5    
Servico: Reaterro em Solo Cimento                                     
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Rolo Compactador: Dynapac:     CC422C-Tanden Vibrat. Autopr                                                                                                                                                                                                    1,00 0,730000 0,270000 127,99 12,91 96,92
Rolo Compactador: Caterpillar  PS-360C - de Pneus Autoprop                                                                                                                                                                                                     1,00 0,750000 0,250000 104,72 12,91 81,77
Distribuidor de Agregados:     Romanelli: Dar-5000-Autopropel                                                                                                                                                                                                  1,00 0,890000 0,110000 107,97 16,74 97,93
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,990000 0,010000 109,59 15,31 108,65
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total                                                                                                                                                                                                                                                          391,28



Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 7,17 21,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          38,73

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             121,000 CUSTO HORARIO TOT 430,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     3,55

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Usinagem de Solo-Cimento                                                                                                                                                                                                                                       m3    69,36 1,000000 69,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                          69,36

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 72,91
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 20,30
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 93,21

Item:  10  1  2  3    
Servico: Formas                                                       
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               0,18 1,000000 0,000000 25,51 12,91 4,59
Máquina de Bancada:            Copercorte:- Serra Circular                                                                                                                                                                                                     0,18 1,000000 0,000000 0,25 0,00 0,05
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 2,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                          7,46

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Carpinteiro                                                                                                                                                                                                                                                    0,700000 12,44 8,71
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       0,700000 7,17 5,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                          13,73

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 21,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     21,19

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fornecimento de Aço CA-25                                                                                                                                                                                                                                      kg    4,16 0,340000 1,41
Pregos de Ferro 18X30                                                                                                                                                                                                                                          kg    5,10 0,100000 0,51
Caibros  7,5 cm 7,5 cm                                                                                                                                                                                                                                         m     2,30 0,700000 1,61
Compensado Plastificado de 17  mm                                                                                                                                                                                                                              m2    19,83 0,400000 7,93
Gastalho 10 x 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                                           m     4,50 1,390000 6,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                          17,72

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de  madeira rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 0,014600 0,00
Transporte comerc. de madeira  rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             41,700000 0,28 0,014600 0,17
Transporte local de madeira    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,75 0,014600 0,00
Transporte local de madeira    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 0,014600 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,17

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 39,08
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 10,88
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 49,96

Item:  10  1  2  4    
Servico: Escoramento                                                  
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Máquina de Bancada:            Copercorte:- Serra Circular                                                                                                                                                                                                     1,00 0,200000 0,800000 0,25 0,00 0,05
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 2,69
Total                                                                                                                                                                                                                                                          2,74

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Carpinteiro                                                                                                                                                                                                                                                    0,670000 12,44 8,33
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       0,670000 7,17 4,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                          13,13

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 15,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     15,87

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Pregos de Ferro 18X30                                                                                                                                                                                                                                          kg    5,10 1,200000 6,12
Pontaletes D=15 cm             (Tronco P/ Esc.)                                                                                                                                                                                                                m     1,41 0,385000 0,54
Caibros  7,5 cm 7,5 cm                                                                                                                                                                                                                                         m     2,30 0,085000 0,20
Tábua Pinho de 1° 2,5 cm x     15,0 cm                                                                                                                                                                                                                         m     5,00 2,690000 13,45
Tábua de 5° 2,5 cm x 30,0 cm                                                                                                                                                                                                                                   m     2,70 0,225000 0,61
Pranchão 7,5 x 30,0 cm                                                                                                                                                                                                                                         m     36,00 0,032500 1,17



Tábua 2,5 x 22,5 cm                                                                                                                                                                                                                                            m     3,00 0,170000 0,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          22,60

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de  madeira rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 0,021000 0,00
Transporte comerc. de madeira  rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             41,700000 0,28 0,021000 0,25
Transporte local de madeira    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,75 0,021000 0,00
Transporte local de madeira    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 0,021000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,25

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 38,72
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 10,78
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 49,50

Item:  10  1  3  3    
Servico: Formas Deslizantes                                           
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Macaco Hidraulico                                                                                                                                                                                                                                              1,00 0,900000 0,100000 32,65 0,00 29,39
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 41,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                          70,51

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Operador de Equip. Especial                                                                                                                                                                                                                                    1,000000 17,70 17,70
Montador                                                                                                                                                                                                                                                       6,000000 12,44 74,64
Carpinteiro                                                                                                                                                                                                                                                    4,000000 12,44 49,76
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 7,17 14,34
Ajudante                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 8,13 16,26
Encarregado de Forma                                                                                                                                                                                                                                           0,830000 33,48 27,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                          200,49

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             5,000 CUSTO HORARIO TOT 271,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     54,20

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Pontaletes D=15 cm             (Tronco P/ Esc.)                                                                                                                                                                                                                m     1,41 0,052000 0,07
Gastalho 10 x 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                                           m     4,50 0,052000 0,23
Forma Metálica                                                                                                                                                                                                                                                 m2    906,15 0,011110 10,07
Bomba Hidráulica Alta Pressão  Mac                                                                                                                                                                                                                             h     29,25 0,900000 26,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                          36,70

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 90,90
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 25,31
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 116,21

Item:  10  1  4  1    
Servico: Concreto Fck 35 Mpa                                          
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 1,000000 0,000000 13,44 12,91 13,44
Transportador Manual: Laguna   Carrinho de Mão 80l                                                                                                                                                                                                             3,00 0,690000 0,310000 0,10 0,00 0,21
Vibrador de Concreto: Wacker   VIP45/MT2 - De Imersão                                                                                                                                                                                                          2,00 1,000000 0,000000 12,63 11,48 25,26
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                     1,00 0,060000 0,940000 107,10 15,31 20,82
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                       1,00 0,020000 0,980000 109,71 15,31 17,20
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 1,000000 0,000000 25,51 12,91 25,51
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 23,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                          125,58

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       1,000000 12,44 12,44
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       14,000000 7,17 100,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                          112,82

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             2,500 CUSTO HORARIO TOT 238,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     95,36

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                            m3    24,22 0,714000 17,29
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 ######## 155,72
Aditivo Plastiment BV-40                                                                                                                                                                                                                                       kg    2,01 1,085000 2,18
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,594000 7,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                          182,91

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de cimento  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 0,458000 0,00



Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             41,700000 0,28 0,458000 5,35
Transporte de brita            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         29,520000 0,44 1,071000 13,91
Transporte de brita            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,29 1,071000 0,00
Transporte de areia            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,44 0,891000 0,00
Transporte de areia            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             47,500000 0,29 0,891000 12,27
Transporte local de cimento    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,75 0,458000 0,00
Transporte local de cimento    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 0,458000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          31,53

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 309,80
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 86,25
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 396,05

Item:  10  1  4  4    
Servico: Aço CP 190 RB 12,7 mm                                        
Unid: kg    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 0,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,16

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,010000 17,22 0,17
Armador                                                                                                                                                                                                                                                        0,030000 12,44 0,37
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       0,030000 7,17 0,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,76

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 0,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     0,92

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Cordoalha CP-190 RB D=12,7MM                                                                                                                                                                                                                                   kg    5,01 1,030000 5,16
Arame Recozido N° 18                                                                                                                                                                                                                                           kg    4,53 0,010000 0,05
Bainha metálica  D=70mm                                                                                                                                                                                                                                        M     19,18 0,120000 2,30
Tubo Plástico Para Purgadores                                                                                                                                                                                                                                  m     1,18 0,500000 0,59
Total                                                                                                                                                                                                                                                          8,10

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc.de cordoalha rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 0,001030 0,00
Transporte comerc.de cordoalha rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             41,700000 0,28 0,001030 0,01
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,01

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 9,03
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2,51
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 11,54

Item:  10  1  4  5    
Servico: Cone de Ancoragem 12 D= 12,7mm                               
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 16,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          16,00

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,690000 17,22 11,88
Carpinteiro                                                                                                                                                                                                                                                    3,000000 12,44 37,32
Armador                                                                                                                                                                                                                                                        2,750000 12,44 34,21
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       2,750000 7,17 19,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                          103,13

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 119,13
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     119,13

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 63,400000 21,56
Ancoragem P/ Cabo 12V D=1/2"   Mac                                                                                                                                                                                                                             cj    1.200,00 1,000000 1.200,00
Pranchão 7,5 x 30,0 cm                                                                                                                                                                                                                                         m     36,00 0,300000 10,80
Aditivo Plastiment BV-40                                                                                                                                                                                                                                       kg    2,01 1,000000 2,01
Interplast N                                                                                                                                                                                                                                                   kg    5,58 1,230000 6,86
Bomba Hidráulica Alta Pressão  Mac                                                                                                                                                                                                                             h     29,25 1,000000 29,25
Bomba Eletr P/ Injeção de Nata Mac                                                                                                                                                                                                                             h     22,62 0,400000 9,05
Macaco P/ Protensão            Mac 12                                                                                                                                                                                                                          h     32,00 1,000000 32,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.311,53

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de cimento  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 0,063400 0,00



Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             41,700000 0,28 0,063400 0,74
Transporte comerc.de ancoragem rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 0,000000 0,00
Transporte comerc.de ancoragem rodovia  pavimentada                                                                                                                                                                                                            24,500000 0,28 0,030000 0,21
Transporte local de cimento    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,75 0,063400 0,00
Transporte local de cimento    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 0,063400 0,00
Transporte local de ancoragem  Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,75 0,030000 0,00
Transporte local de ancoragem  Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 0,030000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,95

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 1.431,61
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 398,56
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1.830,17

Item:  10  1  4  6    
Servico: Cone de Ancoragem 6 D=12,7mm                                 
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 12,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                          12,64

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,460000 17,22 7,92
Carpinteiro                                                                                                                                                                                                                                                    3,000000 12,44 37,32
Armador                                                                                                                                                                                                                                                        1,850000 12,44 23,01
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       1,850000 7,17 13,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                          81,51

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 94,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     94,15

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 39,200000 13,33
Ancoragem P/ Cabo 6V D=1/2"    Mac                                                                                                                                                                                                                             cj    596,00 1,000000 596,00
Pranchão 7,5 x 30,0 cm                                                                                                                                                                                                                                         m     36,00 0,300000 10,80
Aditivo Plastiment BV-40                                                                                                                                                                                                                                       kg    2,01 0,330000 0,66
Interplast N                                                                                                                                                                                                                                                   kg    5,58 0,770000 4,30
Bomba Hidráulica Alta Pressão  Mac                                                                                                                                                                                                                             h     29,25 0,670000 19,60
Bomba Eletr P/ Injeção de Nata Mac                                                                                                                                                                                                                             h     22,62 0,270000 6,11
Macaco P/ Protensão            Mac                                                                                                                                                                                                                             h     29,25 0,670000 19,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                          670,40

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de cimento  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 0,039200 0,00
Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             41,700000 0,28 0,039200 0,46
Transporte comerc.de ancoragem rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 0,009000 0,00
Transporte comerc.de ancoragem rodovia  pavimentada                                                                                                                                                                                                            24,500000 0,28 0,009000 0,06
Transporte local de cimento    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,75 0,039200 0,00
Transporte local de cimento    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 0,039200 0,00
Transporte local de ancoragem  Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,75 0,009000 0,00
Transporte local de ancoragem  Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 0,009000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,52

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 765,07
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 213,00
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 978,07

Item:  10  1  4  7    
Servico: Ancoragem Passiva                                            
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 1,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1,11

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       1,000000 7,17 7,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                          7,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 8,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     8,28

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Arame Recozido N° 18                                                                                                                                                                                                                                           kg    4,53 0,377800 1,71
Ancoragem Passiva                                                                                                                                                                                                                                              Unid  391,90 1,000000 391,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                          393,61



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 401,89
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 111,89
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 513,78

Item:  10  1  4  9    
Servico: Cimbramento para Balanço       Sucessivo                     
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Grua                                                                                                                                                                                                                                                           1,00 1,000000 0,000000 271,25 0,00 271,25
Carro de Avanço                                                                                                                                                                                                                                                2,00 0,600000 0,400000 95,42 0,00 114,50
Elevador                                                                                                                                                                                                                                                       2,00 1,000000 0,000000 14,87 0,00 29,74
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 30,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                          445,74

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Montador                                                                                                                                                                                                                                                       4,000000 12,44 49,76
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       7,000000 7,17 50,19
Eletrecista                                                                                                                                                                                                                                                    0,400000 12,44 4,98
Operador de Grua                                                                                                                                                                                                                                               1,000000 17,70 17,70
Operador de Elevador                                                                                                                                                                                                                                           2,000000 12,44 24,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                          147,51

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             0,610 CUSTO HORARIO TOT 593,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     972,54

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Madeira                                                                                                                                                                                                                                                        m3    1.040,00 0,044000 45,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                          45,76

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 1.018,30
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 283,49
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1.301,79

Item:  10  1  4 10    
Servico: Cimbramento dos Arranques      e Fechamentos                 
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Grua                                                                                                                                                                                                                                                           1,00 1,000000 0,000000 271,25 0,00 271,25
Carro de Avanço                                                                                                                                                                                                                                                2,00 0,600000 0,400000 95,42 0,00 114,50
Elevador                                                                                                                                                                                                                                                       2,00 1,000000 0,000000 14,87 0,00 29,74
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 30,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                          445,74

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Montador                                                                                                                                                                                                                                                       4,000000 12,44 49,76
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       7,000000 7,17 50,19
Eletrecista                                                                                                                                                                                                                                                    0,400000 12,44 4,98
Operador de Grua                                                                                                                                                                                                                                               1,000000 17,70 17,70
Operador de Elevador                                                                                                                                                                                                                                           2,000000 12,44 24,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                          147,51

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             0,800 CUSTO HORARIO TOT 593,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     741,56

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Madeira                                                                                                                                                                                                                                                        m3    1.040,00 0,044000 45,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                          45,76

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 787,32
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 219,19
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1.006,51

Item:  10  1  5  1    
Servico: Aparelho de Apoio Neoprene                                   
Unid: dm3   

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1,37

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       0,538500 12,44 6,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                          6,70



Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 8,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     8,07

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Aprelho de Apoio Neoprene      Fretado                                                                                                                                                                                                                         dm3   82,80 1,000000 82,80
Isopor de 5cm de Espessura                                                                                                                                                                                                                                     m2    12,00 0,384600 4,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                          87,42

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 95,49
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 26,58
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 122,07

Item:  10  1  5  2    
Servico: Aparelho de Apoio Cernoflon    350/50                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 81,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                          81,04

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       42,000000 12,44 522,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                          522,48

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 603,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     603,52

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Aparelho Cernoflon 350/50                                                                                                                                                                                                                                      un    10.953,84 1,000000 10.953,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                          10.953,84

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte aparelho de apoio   Cernoflon - rod não paviment                                                                                                                                                                                                    0,000000 0,42 0,220000 0,00
Transporte aparelho apoio      Cernoflon - rod pavimentada                                                                                                                                                                                                     0,000000 0,28 0,220000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 11.557,36
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.217,57
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 14.774,93

Item:  10  1  5  3    
Servico: Aparelho de Apoio Cernoflon    350/50/20                     
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 81,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                          81,04

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       42,000000 12,44 522,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                          522,48

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 603,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     603,52

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Aparelho Cernoflon 350/50/20                                                                                                                                                                                                                                   un    10.548,14 1,000000 10.548,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                          10.548,14

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte aparelho de apoio   Cernoflon - rod não paviment                                                                                                                                                                                                    0,000000 0,42 0,210000 0,00
Transporte aparelho apoio      Cernoflon - rod pavimentada                                                                                                                                                                                                     0,000000 0,28 0,210000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 11.151,66
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.104,62
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 14.256,28

Item:  10  1  5  4    
Servico: Junta Elástica                                               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 5,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                          5,49



Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Carpinteiro                                                                                                                                                                                                                                                    1,000000 12,44 12,44
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 7,17 14,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                          26,78

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 32,27
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     32,27

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     640,00 1,000000 640,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          640,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 672,27
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 187,16
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 859,43

Item:  10  1  5  5    
Servico: Guarda Corpo Metálico                                        
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 2,55
Total                                                                                                                                                                                                                                                          2,55

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Serralheiro                                                                                                                                                                                                                                                    1,000000 12,44 12,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                          12,44

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 14,99
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     14,99

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Tubo Galvanizado 2"                                                                                                                                                                                                                                            m     30,20 4,000000 120,80
Luva Galvanizada 2"                                                                                                                                                                                                                                            un    15,03 0,680000 10,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                          131,02

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 146,01
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 40,65
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 186,66

Item:  10  1  5  6    
Servico: Drenos 2"                                                    
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1,47

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       1,000000 7,17 7,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                          7,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 8,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     8,64

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Tubo de PVC Perfurado D=50 mm                                                                                                                                                                                                                                  m     5,38 0,300000 1,61
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1,61

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 10,25
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2,85
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 13,10

Item:  10  1  5  8    
Servico: Junta Elástica JJ 6080 com     Chapa Metálica de Proteção    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 0,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,87

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,020000 17,22 0,34
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       0,250000 12,44 3,11
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       0,300000 7,17 2,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                          5,60



Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 6,47
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     6,47

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Junta Elástica JJ 5070                                                                                                                                                                                                                                         m     649,12 1,000000 649,12
Chapa Metálica SAC 50          (4,656 x 0,25 x 0,005m)                                                                                                                                                                                                         m     58,11 1,000000 58,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          707,23

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 713,70
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 198,69
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 912,39

Item:  10  1  5  9    
Servico: Junta Elástica JJ 5070 com     Chapa Metálica de Proteção    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 0,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,87

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,020000 17,22 0,34
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       0,250000 12,44 3,11
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       0,300000 7,17 2,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                          5,60

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 6,47
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     6,47

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Junta Elástica JJ6080                                                                                                                                                                                                                                          m     687,66 1,000000 687,66
Chapa Metálica SAC 50          (4,656 x 0,25 x 0,005m)                                                                                                                                                                                                         m     58,11 1,000000 58,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          745,77

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 752,24
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 209,42
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 961,66

Item:  10  1  5 10    
Servico: Defensa Metálica                                             
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 136 - 295 PCM                                                                                                                                                                                                                1,00 1,000000 0,000000 46,68 12,91 46,68
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 12,28
Caminhão Carroceria:           Mercedes Benz: 710 / 37 - 4 t                                                                                                                                                                                                   1,00 0,600000 0,400000 53,89 15,31 38,46
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 10,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                          108,40

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Montador                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 12,44 24,88
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       4,000000 7,17 28,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                          70,78

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             25,000 CUSTO HORARIO TOT 179,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     7,17

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Defensa Met Maleável Simples                                                                                                                                                                                                                                   mod   1.132,00 0,250000 283,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          283,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 290,17
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 80,78
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 370,95

Item:  10  1  5 11    
Servico: Barreira New Jersey                                          
Unid: m     

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    43,71 2,110000 92,23
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    253,34 0,122000 30,91
Concr.Fck=20MPa                                                                                                                                                                                                                                                m3    279,45 0,343000 95,85
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,50 2,230000 16,73
Total                                                                                                                                                                                                                                                          235,72



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 235,72
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 65,62
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 301,34

Item:  10  3  1  5    
Servico: Material Drenante - Brita      (incl. Transp Até 3 km)       
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 2,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                          333,46

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 7,17 14,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                          14,34

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             87,000 CUSTO HORARIO TOT 347,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     4,00

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                            m3    24,22 1,100000 26,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                          26,64

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 30,64
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 8,53
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 39,17

Item:  10  3  2  2    
Servico: Formas                                                       
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               0,18 1,000000 0,000000 25,51 12,91 4,59
Máquina de Bancada:            Copercorte:- Serra Circular                                                                                                                                                                                                     0,18 1,000000 0,000000 0,25 0,00 0,05
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 2,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                          7,46

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Carpinteiro                                                                                                                                                                                                                                                    0,700000 12,44 8,71
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       0,700000 7,17 5,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                          13,73

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 21,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     21,19

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fornecimento de Aço CA-25                                                                                                                                                                                                                                      kg    4,16 0,340000 1,41
Escoramento para Galerias e    Alas                                                                                                                                                                                                                            m3    45,52 0,377000 17,16
Pregos de Ferro 18X30                                                                                                                                                                                                                                          kg    5,10 0,100000 0,51
Caibros  7,5 cm 7,5 cm                                                                                                                                                                                                                                         m     2,30 0,700000 1,61
Compensado Resinado de 17 mm                                                                                                                                                                                                                                   m2    14,42 0,400000 5,77
Gastalho 10 x 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                                           m     4,50 1,390000 6,26
Desmoldante                                                                                                                                                                                                                                                    kg    3,34 0,020000 0,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                          32,79

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de  madeira rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 0,005300 0,00
Transporte comerc. de madeira  rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             24,500000 0,28 0,005300 0,04
Transporte local de madeira    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,75 0,005300 0,00
Transporte local de madeira    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 0,005300 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,04

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 54,02
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 15,04
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 69,06

Item:  10  3  4  1    
Servico: Desmat, Destoc. e Limpeza      Árvores com D < 0,15m         
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                     1,00 1,000000 0,000000 175,25 16,74 175,25
Máquina Manual Stihl           Moto Serra nº 8                                                                                                                                                                                                                 4,00 1,000000 0,000000 18,53 11,48 74,12



FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                          584,17

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,500000 17,22 8,61
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 7,17 14,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                          22,95

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1.444,000 CUSTO HORARIO TOT 607,12
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     0,42

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 0,42
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 0,12
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 0,54

Item:  10  3  4  2    
Servico: Destocamento de Árvores        D = 0,15 a 0,30 m             
Unid: unid  

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                          334,80

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,500000 17,22 8,61
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 7,17 14,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                          22,95

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             15,000 CUSTO HORARIO TOT 357,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     23,85

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 23,85
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 6,64
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 30,49

Item:  10  3  4  3    
Servico: Destocamento de Árvores        D > 0,30m                     
Unid: unid  

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                          334,80

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,500000 17,22 8,61
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 7,17 14,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                          22,95

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             6,000 CUSTO HORARIO TOT 357,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     59,63

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 59,63
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 16,60
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 76,23

Item:  10  3  4  4    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.1ª cat 600<DMT<=800m      
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                            1,00 0,180000 0,820000 124,24 16,74 36,09
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                  1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                4,00 0,920000 0,080000 184,07 15,31 682,28
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total                                                                                                                                                                                                                                                          952,74

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 7,17 21,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          38,73

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             192,000 CUSTO HORARIO TOT 991,47
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     5,16



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 5,16
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1,44
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 6,60

Item:  10  3  4  5    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.2ª cat.600<DMT<=800m      
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                            1,00 0,180000 0,820000 124,24 16,74 36,09
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                  1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                3,00 1,000000 0,000000 184,07 15,31 552,21
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total                                                                                                                                                                                                                                                          822,67

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 7,17 21,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          38,73

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             127,000 CUSTO HORARIO TOT 861,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     6,78

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 6,78
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1,89
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 8,67

Item:  10  3  4  6    
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp        Mat. 3ª Cat. 600<DMT<= 800m   
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                     1,00 0,350000 0,650000 175,25 16,74 72,22
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 1,000000 0,000000 116,75 12,91 116,75
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 12,28
Perfuratriz Sobre Esteiras     Atlas Copco                                                                                                                                                                                                                     1,00 1,000000 0,000000 66,08 12,91 66,08
Caminhão Basculante: Volvo BM  NL-10-320 6x4 - Para Rocha                                                                                                                                                                                                      2,00 0,620000 0,380000 184,07 15,31 239,88
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                          514,03

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Blaster                                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 19,61 19,61
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       1,000000 7,17 7,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                          44,00

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             36,000 CUSTO HORARIO TOT 558,03
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     15,50

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Série de Brocas S-12 D=22 MM                                                                                                                                                                                                                                   un    744,05 0,000800 0,60
Dinamite a 60%                 (Gelatina Especial)                                                                                                                                                                                                             kg    4,16 0,420000 1,75
Espoleta Comum N° 8                                                                                                                                                                                                                                            un    0,74 0,013000 0,01
Cordel Detonante NP 10                                                                                                                                                                                                                                         m     0,64 0,800000 0,51
Retardador de Cordel                                                                                                                                                                                                                                           un    9,78 0,040000 0,39
Estopim                                                                                                                                                                                                                                                        m     0,77 0,025000 0,02
Haste Para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                         un    734,54 0,001000 0,73
Luva Para Perfuratriz de       Esteira                                                                                                                                                                                                                         un    190,35 0,001000 0,19
Punho para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                         un    847,05 0,000800 0,68
Coroa Para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                         un    755,77 0,000700 0,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                          5,41

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 20,91
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 5,82
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 26,73

Item:  10  3  4  9    
Servico: Regularização do Subleito                                    
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                            1,00 0,550000 0,450000 124,24 16,74 75,87
Trator Agrícola Massey         Ferguson : MF 292/4                                                                                                                                                                                                             1,00 0,520000 0,480000 60,45 12,91 37,63
Rolo Compactador Dynapac       CA-25-P Pé de Carneiro Autop.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 100,95 12,91 100,95
Grade de Disco: Marchesan:     GA 24 x 24                                                                                                                                                                                                                      1,00 0,520000 0,480000 2,33 0,00 1,21
Rolo Compactador: Caterpillar  PS-360C - de Pneus Autoprop                                                                                                                                                                                                     1,00 0,780000 0,220000 104,72 12,91 84,52



Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,980000 0,020000 109,59 15,31 107,70
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                          416,41

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarreg. de Pavimentação                                                                                                                                                                                                                                      1,000000 33,48 33,48
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 7,17 21,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          54,99

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             841,000 CUSTO HORARIO TOT 471,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     0,56

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 0,56
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 0,16
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 0,72

Item:  10  3  4 10    
Servico: Execução de Revestimento       Primário                      
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                            1,00 0,860000 0,140000 124,24 16,74 109,19
Rolo Compactador: Muller:      AP23 - De Pneus Estat. Autop.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 86,73 12,91 86,73
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: Atego 1518/36 5m3 8,8t                                                                                                                                                                                                    2,68 1,000000 0,000000 84,99 15,31 227,77
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 9,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                          432,81

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,500000 17,22 8,61
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                          44,46

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             150,000 CUSTO HORARIO TOT 477,27
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     3,18

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Escav. e Carga de Mater. de    Jazida (Const e Restr)                                                                                                                                                                                                          m3    3,89 1,150000 4,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                          4,47

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7,65
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2,13
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 9,78

Item:  10  3  4 11    
Servico: Exec.de sublastro com laterita                               
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                            1,00 0,780000 0,220000 124,24 16,74 100,59
Trator Agrícola Massey         Ferguson : MF 292/4                                                                                                                                                                                                             1,00 0,520000 0,480000 60,45 12,91 37,63
Rolo Compactador Dynapac       CA-25-P Pé de Carneiro Autop.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 100,95 12,91 100,95
Grade de Disco: Marchesan:     GA 24 x 24                                                                                                                                                                                                                      1,00 0,520000 0,480000 2,33 0,00 1,21
Rolo Compactador: Caterpillar  PS-360C - de Pneus Autoprop                                                                                                                                                                                                     1,00 0,780000 0,220000 104,72 12,91 84,52
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                       1,49 1,000000 0,000000 109,71 15,31 163,47
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,08 1,000000 0,000000 109,59 15,31 118,36
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                          615,26

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarreg. de Pavimentação                                                                                                                                                                                                                                      1,000000 33,48 33,48
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 7,17 21,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          54,99

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             168,000 CUSTO HORARIO TOT 670,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     3,99

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Limpeza camada vegetal em      jazida                                                                                                                                                                                                                          m2    0,39 0,700000 0,27
Expurgo de Jazida              (Const e Restr)                                                                                                                                                                                                                 m3    1,98 0,200000 0,40
Escav. e Carga de Mater. de    Jazida (Const e Restr)                                                                                                                                                                                                          m3    3,89 1,150000 4,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                          5,14

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 9,13
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2,54
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 11,67

Item:  10  3  4 12    



Servico: Exec Sublastro c/ Solo Brita                                 
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                            1,00 0,950000 0,050000 124,24 16,74 118,87
Rolo Compactador: Dynapac:     CC422C-Tanden Vibrat. Autopr                                                                                                                                                                                                    1,00 0,820000 0,180000 127,99 12,91 107,28
Rolo Compactador: Caterpillar  PS-360C - de Pneus Autoprop                                                                                                                                                                                                     1,00 0,760000 0,240000 104,72 12,91 82,69
Distribuidor de Agregados:     Romanelli: Dar-5000-Autopropel                                                                                                                                                                                                  1,00 1,000000 0,000000 107,97 16,74 107,97
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                       3,68 1,000000 0,000000 109,71 15,31 403,73
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,760000 0,240000 109,59 15,31 86,96
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                          916,03

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarreg. de Pavimentação                                                                                                                                                                                                                                      1,000000 33,48 33,48
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 7,17 21,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          54,99

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             136,000 CUSTO HORARIO TOT 971,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     7,14

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Escav. e Carga de Mater. de    Jazida (Const e Restr)                                                                                                                                                                                                          m3    3,89 0,652500 2,54
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                            m3    24,22 0,525000 12,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                          15,26

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 22,40
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 6,24
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 28,64

Item:  10  3  4 13    
Servico: Base de Brita Graduada                                       
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Rolo Compactador: Dynapac:     CC422C-Tanden Vibrat. Autopr                                                                                                                                                                                                    1,00 0,730000 0,270000 127,99 12,91 96,92
Rolo Compactador: Caterpillar  PS-360C - de Pneus Autoprop                                                                                                                                                                                                     1,00 0,750000 0,250000 104,72 12,91 81,77
Distribuidor de Agregados:     Romanelli: Dar-5000-Autopropel                                                                                                                                                                                                  1,00 0,890000 0,110000 107,97 16,74 97,93
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                       3,56 1,000000 0,000000 109,71 15,31 390,57
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,700000 0,300000 109,59 15,31 81,31
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                          757,03

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarreg. de Pavimentação                                                                                                                                                                                                                                      1,000000 33,48 33,48
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 7,17 21,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          54,99

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             121,000 CUSTO HORARIO TOT 812,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     6,71

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Usinagem de Brita Graduada BC                                                                                                                                                                                                                                  m3    41,95 1,000000 41,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                          41,95

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 48,66
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 13,55
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 62,21

Item:  10  3  4 15    
Servico: Transporte de material para    sublastro                     
Unid: m3xkm 

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte Local c/ Basc.      10M3 Rod.não Pav.                                                                                                                                                                                                               tkm   0,56 1,500000 0,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,84

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 0,84
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 0,23
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1,07

Item:  10  3  4 16    
Servico: Imprimação                                                   
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario



Trator Agrícola Massey         Ferguson : MF 292/4                                                                                                                                                                                                             1,00 0,330000 0,670000 60,45 12,91 28,60
Vassoura Mecânica: CMV:-       Rebocável                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,330000 0,670000 3,83 0,00 1,26
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali : - 20.000 l                                                                                                                                                                                                             2,00 1,000000 0,000000 3,50 0,00 7,00
Equip.Distribuição de Asfalto  Ferflex: Montado em Caminhão                                                                                                                                                                                                    1,00 1,000000 0,000000 89,73 15,31 89,73
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                          135,12

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarreg. de Pavimentação                                                                                                                                                                                                                                      1,000000 33,48 33,48
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 7,17 21,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          54,99

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1.125,000 CUSTO HORARIO TOT 190,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     0,17

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Asfalto Diluído CM-30                                                                                                                                                                                                                                          t     1.854,47 0,001200 2,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                          2,23

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transp Asfalto Diluído CM - 30                                                                                                                                                                                                                                 73,200000 0,38 0,001200 0,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,03

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 2,43
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 0,68
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 3,11

Item:  10  3  4 17    
Servico: Pintura de Ligação                                           
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator Agrícola Massey         Ferguson : MF 292/4                                                                                                                                                                                                             1,00 0,500000 0,500000 60,45 12,91 36,68
Vassoura Mecânica: CMV:-       Rebocável                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,500000 0,500000 3,83 0,00 1,92
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali : - 20.000 l                                                                                                                                                                                                             2,00 1,000000 0,000000 3,50 0,00 7,00
Equip.Distribuição de Asfalto  Ferflex: Montado em Caminhão                                                                                                                                                                                                    1,00 1,000000 0,000000 89,73 15,31 89,73
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                          143,86

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarreg. de Pavimentação                                                                                                                                                                                                                                      1,000000 33,48 33,48
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 7,17 21,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          54,99

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1.687,000 CUSTO HORARIO TOT 198,85
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     0,12

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Emulsão Asfáltica RR-1C                                                                                                                                                                                                                                        t     843,85 0,000500 0,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,42

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transp Emulsão Asfáltica PR-1C                                                                                                                                                                                                                                 73,200000 0,38 0,000500 0,01
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,01

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 0,55
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 0,15
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 0,70

Item:  10  3  4 18    
Servico: Tratamento Superficial Duplo c Emulsão Polimerizada          
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator Agrícola Massey         Ferguson : MF 292/4                                                                                                                                                                                                             1,00 0,200000 0,800000 60,45 12,91 22,42
Carregadeira de Pneus Case     W-20 - 1,70 m3                                                                                                                                                                                                                  1,00 0,070000 0,930000 96,40 16,74 22,32
Rolo Compactador: Caterpillar  PS-360C - de Pneus Autoprop                                                                                                                                                                                                     1,00 0,320000 0,680000 104,72 12,91 42,29
Vassoura Mecânica: CMV:-       Rebocável                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,200000 0,800000 3,83 0,00 0,77
Distribuidor de Agregados:     CMV : - Rebocável                                                                                                                                                                                                               1,00 0,450000 0,550000 3,26 0,00 1,47
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali : - 20.000 l                                                                                                                                                                                                             2,00 1,000000 0,000000 3,50 0,00 7,00
Equip.Distribuição de Asfalto  Ferflex: Montado em Caminhão                                                                                                                                                                                                    1,00 1,000000 0,000000 89,73 15,31 89,73
Aquecedor de Fluido Térmico    Tenge: TH III                                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 18,32 0,00 18,32
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: LK 1620 - 6 m3 - 10,5t                                                                                                                                                                                                    0,74 1,000000 0,000000 97,93 15,31 72,47
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 14,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                          290,88

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario



Encarreg. de Pavimentação                                                                                                                                                                                                                                      1,000000 33,48 33,48
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       8,000000 7,17 57,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                          90,84

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             343,000 CUSTO HORARIO TOT 381,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     1,11

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                            m3    24,22 0,024700 0,60
Emulsão Asfáltica Polimerizada                                                                                                                                                                                                                                 t     1.720,00 0,003000 5,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                          5,76

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte de brita para TSD   rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         29,520000 0,44 0,037100 0,48
Transporte de brita para TSD   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,29 0,037100 0,00
Transporte de emulsão para TSD rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,49 0,003000 0,00
Transporte de emulsão para TSD rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             73,200000 0,34 0,003000 0,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,55

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7,42
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2,07
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 9,49

Item:  10  3  4 19    
Servico: Tratamento superficial duplo   com emulsão                   
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator Agrícola Massey         Ferguson : MF 292/4                                                                                                                                                                                                             1,00 0,200000 0,800000 60,45 12,91 22,42
Carregadeira de Pneus Case     W-20 - 1,70 m3                                                                                                                                                                                                                  1,00 0,070000 0,930000 96,40 16,74 22,32
Rolo Compactador: Caterpillar  PS-360C - de Pneus Autoprop                                                                                                                                                                                                     1,00 0,320000 0,680000 104,72 12,91 42,29
Vassoura Mecânica: CMV:-       Rebocável                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,200000 0,800000 3,83 0,00 0,77
Distribuidor de Agregados:     CMV : - Rebocável                                                                                                                                                                                                               1,00 0,450000 0,550000 3,26 0,00 1,47
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali : - 20.000 l                                                                                                                                                                                                             2,00 1,000000 0,000000 3,50 0,00 7,00
Equip.Distribuição de Asfalto  Ferflex: Montado em Caminhão                                                                                                                                                                                                    1,00 1,000000 0,000000 89,73 15,31 89,73
Aquecedor de Fluido Térmico    Tenge: TH III                                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 18,32 0,00 18,32
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: LK 1620 - 6 m3 - 10,5t                                                                                                                                                                                                    0,74 1,000000 0,000000 97,93 15,31 72,47
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 14,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                          290,88

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarreg. de Pavimentação                                                                                                                                                                                                                                      1,000000 33,48 33,48
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       8,000000 7,17 57,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                          90,84

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             343,000 CUSTO HORARIO TOT 381,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     1,11

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                            m3    24,22 0,024700 0,60
Emulsão Asfáltica RR-2C                                                                                                                                                                                                                                        t     799,77 0,003000 2,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                          3,00

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte de brita para TSD   rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         29,520000 0,44 0,037100 0,48
Transporte de brita para TSD   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,29 0,037100 0,00
Transporte de emulsão para TSD rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,49 0,003000 0,00
Transporte de emulsão para TSD rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             73,200000 0,34 0,003000 0,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,55

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 4,66
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1,30
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 5,96

Item:  10  3  4 20    
Servico: CBUQ (Faixa C/ DNER)                                         
Unid: t     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator Agrícola Massey         Ferguson : MF 292/4                                                                                                                                                                                                             1,00 0,240000 0,760000 60,45 12,91 24,32
Rolo Compactador: Dynapac:     CC422C-Tanden Vibrat. Autopr                                                                                                                                                                                                    1,00 0,560000 0,440000 127,99 12,91 77,35
Rolo Compactador: Caterpillar  PS-360C - de Pneus Autoprop                                                                                                                                                                                                     1,00 0,580000 0,420000 104,72 12,91 66,16
Vassoura Mecânica: CMV:-       Rebocável                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,240000 0,760000 3,83 0,00 0,92
Vibro-Acabadora  de Asfalto    Cifali : VDA-600BM - Sobre Est                                                                                                                                                                                                  1,00 0,810000 0,190000 127,39 17,70 106,55
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                       1,53 1,000000 0,000000 109,71 15,31 167,86
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 14,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                          457,25



Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarreg. de Pavimentação                                                                                                                                                                                                                                      1,000000 33,48 33,48
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       8,000000 7,17 57,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                          90,84

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             75,000 CUSTO HORARIO TOT 548,09
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     7,31

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Usinagem de CBUQ (Capa)                                                                                                                                                                                                                                        t     109,50 1,000000 109,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                          109,50

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte local de CBUQ       rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         44,390000 0,56 1,000000 24,86
Transporte local de CBUQ       rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             16,500000 0,43 1,000000 7,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                          31,96

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 148,77
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 41,42
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 190,19

Item:  10  3  4 21    
Servico: Pintura  Faixa de Sinalização  Horizontal Emulsionada em Água
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria:           Mercedes Benz: 710 / 37 - 4 t                                                                                                                                                                                                   1,00 0,500000 0,500000 53,89 15,31 34,60
Veículo Leve: Chevrolet: S10   Pick UP (4X4)                                                                                                                                                                                                                   2,00 1,000000 0,000000 54,63 13,87 109,26
Máquina Para Pintura: Consmaq  44 - Demarcação de Faixas Auto                                                                                                                                                                                                  1,00 1,000000 0,000000 69,18 17,70 69,18
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 21,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                          234,13

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Operador de Equip. Especial                                                                                                                                                                                                                                    1,000000 17,70 17,70
Pré-Marcador                                                                                                                                                                                                                                                   1,000000 17,70 17,70
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       7,000000 7,17 50,19
Total                                                                                                                                                                                                                                                          102,81

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             175,000 CUSTO HORARIO TOT 336,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     1,93

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Tinta Base Res. Acrilica Emul. Água                                                                                                                                                                                                                            l     15,28 0,600000 9,17
Microesfera Pre-Mix                                                                                                                                                                                                                                            kg    2,80 0,150000 0,42
Microesfera Drop-ON                                                                                                                                                                                                                                            kg    2,80 0,250000 0,70
Tinta Para Pré-Marcação                                                                                                                                                                                                                                        l     11,97 0,030000 0,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                          10,65

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 12,58
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3,50
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 16,08

Item:  10  3  4 23    
Servico: Calçada em Concreto FCK 15 MPA (H=0,08m)                     
Unid: m3    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Concreto FCK= 15 Mpa -                                                                                                                                                                                                                                         m3    257,60 1,000000 257,60
Formas - Sarjetas, Descidas e  Caixas                                                                                                                                                                                                                          m2    43,64 1,320000 57,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                          315,20

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 315,20
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 87,75
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 402,95

Item:  10  3  4 24    
Servico: Meios Fios Pré Moldados        de Concreto                   
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 0,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,67

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,250000 17,22 4,31



Total                                                                                                                                                                                                                                                          4,31

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOT 4,98
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     4,98

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Lastro de Brita                                                                                                                                                                                                                                                m3    59,84 0,085000 5,09
Escavação Manual em Material   de 1° Categoria                                                                                                                                                                                                                 m3    34,56 0,100000 3,46
Concreto FCK= 15 Mpa -                                                                                                                                                                                                                                         m3    257,60 0,103000 26,53
Concr.Estr.FCK=10MPA                                                                                                                                                                                                                                           m3    216,40 0,014100 3,05
Formas - Sarjetas, Descidas e  Caixas                                                                                                                                                                                                                          m2    43,64 0,076000 3,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                          41,45

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 46,43
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 12,93
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 59,36

Item:  10  3  4 25    
Servico: Fornecimento e Instalação de   Tacha Refletiva Bidirecional  
Unid: und   

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria:           Mercedes Benz: 710 / 37 - 4 t                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 53,89 15,31 53,89
Veículo Leve: Chevrolet: S10   Pick UP (4X4)                                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 54,63 13,87 54,63
Grupo Gerador: Primac:         BL6500 E - Manual/Elétrico                                                                                                                                                                                                      1,00 1,000000 0,000000 17,34 12,91 17,34
Martelete: Bosch:-Perfurador   Rompedor Elétrico 11316                                                                                                                                                                                                         2,00 1,000000 0,000000 12,14 11,48 24,28
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 14,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                          164,66

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Montador                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 12,44 24,88
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       4,000000 7,17 28,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                          70,78

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             80,000 CUSTO HORARIO TOT 235,44
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     2,94

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Cola Poliester                                                                                                                                                                                                                                                 kg    8,00 0,070000 0,56
Tacha Refletiva Bidirecional                                                                                                                                                                                                                                   un    6,00 1,000000 6,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          6,56

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 9,50
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2,64
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 12,14

Item:  10  3  4 26    
Servico: Fornecimento e Instalação de   Tachão Refletivo Bidirecional 
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria:           Mercedes Benz: 710 / 37 - 4 t                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 53,89 15,31 53,89
Veículo Leve: Chevrolet: S10   Pick UP (4X4)                                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 54,63 13,87 54,63
Grupo Gerador: Primac:         BL6500 E - Manual/Elétrico                                                                                                                                                                                                      1,00 1,000000 0,000000 17,34 12,91 17,34
Martelete: Bosch:-Perfurador   Rompedor Elétrico 11316                                                                                                                                                                                                         2,00 1,000000 0,000000 12,14 11,48 24,28
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 14,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                          164,66

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Montador                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 12,44 24,88
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       4,000000 7,17 28,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                          70,78

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             35,000 CUSTO HORARIO TOT 235,44
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     6,73

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Cola Poliester                                                                                                                                                                                                                                                 kg    8,00 0,200000 1,60
Tachão Refletivo Bidirecional                                                                                                                                                                                                                                  un    16,80 1,000000 16,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                          18,40

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 25,13
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 7,00
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 32,13


