COMPOSICAO DE PRECOS
LOTE 3F - SETEMBRO 09 - BAHIA - BDI CORRIGIDO

tem: 7 11
Servico: Cercas Empregando
Unid: m

Mourdes de Madeira

Equipamentos

Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Arame Farpado N°16 Galv.  Simples

Grampo Para Cerca Galvanizado 1x9

Mouréo Suporte Madeira H=2,15m D=10 cm
Mouré&o Esticador Madeira H=2,55 m D=15 cm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 7 1 2
Servico: Cercas Empregando Mourdes de Concreto Tipo 2
Unid: m

Equipamentos

Caminhao Basculante: Mercedes Benz: Atego 1518/36 5m3 8,8t
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fabricagao Mouréao Concr.Estic. Se¢do Quadr.15 cm
Fabric.Mourao Concr.Suporte  Segao Quadr.10 cm
Rogada Manual

Arame Recozido N° 18
Arame Farpado N° 16 Galv.
Total

Simples

Transporte

Transp mourao de concreto
Transp mour&o concreto
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 7 13
Servico: Porteiras
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Carpinteiro

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,01 1,000000 0,000000 107,10 15,31 1,07
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 0,77
1,84
Quant. Salario Custo Horario
0,050000 17,22 0,86
0,400000 7,17 2,87
3,73
1,500 CUSTO HORARIO TO 5,57
3,71
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m 0,32 5,000000 1,60
kg 5,17 0,006700 0,03
un 11,30 0,370000 4,18
un 11,30 0,020000 0,23
6,04
9,75
27,84% 2,71
12,46
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,02 1,000000 0,000000 84,99 15,31 1,70
0,05 1,000000 0,000000 107,10 15,31 5,36
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 18,24
25,30
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
10,000000 7,17 71,70
88,92
10,000 CUSTO HORARIO TO 114,22
11,42
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 83,44 0,005000 0,42
un 25,26 0,353600 8,93
m2 0,07 2,000000 0,14
kg 4,53 0,011400 0,05
m 0,32 5,000000 1,60
11,14
DMT Custo. Consumo Custo Unitario
42,000000 0,75 0,025720 0,81
16,500000 0,56 0,025720 0,24
1,05
23,61
27,84% 6,57
30,18
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 40,70
40,70
Quant. Salario Custo Horario
8,200000 12,44 102,01



Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Paraf. Zincado Francés
Dobradiga 11x18

Peca 20cm x 20cm x 2,40 m
Peca 10cm x 7,5cm x 1,50m
Peca 12cm x 7,5cm x 1,50m
Tabua 2,5cm x 12cm x 3,50m
Téabua 2,5cm x 7cm x 2,25m
Trinco da Porteira

Total

4" 5/16"

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 1 4
Servico: Mata-Burros
Unid: unid

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=20MPa

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 715

1,000

Unid
un
par
un
un
un
un
un
un

UTILIZACAO
Prod Improd

0,00

1,000

Unid
m2
m3

Servico: Remanejamento de Cercas Com Reaproveitamento de Materiais

Unid: m

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Arame Farpado N°16 Galv.  Simples
Grampo Para Cerca Galvanizado 1x9
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 716
Servico: Cercas Empregando Mourdes de Concreto Tipo 1
Unid: m

Equipamentos Qtde

UTILIZACAO
Prod Improd

0,00

50,000

Unid

kg

UTILIZACAO

Prod Improd

20,510000 0,000000

20,510000 0,000000

13,450000 717 96,44
198,45
CUSTO HORARIO TGO 239,15
239,15
Custo. Consumo Custo Unitario
0,64 25,000000 16,00
53,01 1,000000 53,01
148,80 2,000000 297,60
17,44 2,000000 34,88
20,93 1,000000 20,93
16,28 4,000000 65,12
6,10 4,000000 24,40
12,16 1,000000 12,16
524,10
763,25
27,84% 212,49
975,74
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 66,71
66,71
Quant. Salario Custo Horario
7,500000 17,22 129,15
10,000000 12,44 124,40
10,000000 717 71,70
325,25
CUSTO HORARIO TO 391,96
391,96
Custo. Consumo Custo Unitario
43,71 36,800000 1.608,53
279,45 1,850000 516,98
2.125,51
2.517,47
27,84% 700,86
3.218,33
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 11,76
11,76
Quant. Salario Custo Horario
8,000000 717 57,36
57,36
CUSTO HORARIO TCO 69,12
1,38
Custo. Consumo Custo Unitario
0,32 5,000000 1,60
5,17 0,008400 0,04
1,64
3,02
27,84% 0,84
3,86
CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario



Caminhao Basculante: Mercedes Benz: Atego 1518/36 5m3 8,8t
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fabricagao Mourédo Concr.Estic. Se¢do Quadr.18 cm
Fabric.Mourao Concr.Suporte  Segao Quadr.10 cm - tipo 1
Arame Recozido N° 18

Arame liso ago zincado

Total

Transporte

Transp mourdo de concreto
Transp mourao concreto
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 2 1
Servico: Revestimento Vegetal de Talude (Hidrossemeadura)
Unid: m2

Equipamentos

Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: Atego 1418/42 - Fixa 9t
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Benz/Consmagq : 1420 - 55001
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)

Inseticida

P6 Calcario Dolomiticio

Sementes P/ Hidrossemeadura

Solomax Condic de Solo (Plantimax)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 2 2
Servico: Protegao de Taludes Com Solo Coesivo
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lamina
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 |
Tambor pé de carneiro rebocavel

Guincho de elevagao lateral (acoplamento)
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Servente
Ajudante
Total

Producao da Equipe

0,02
0,05
0,00

10,000

Qtde
1,00
1,00
0,00

415,000

Qtde
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

100,000

1,000000 0,000000 84,99 15,31 1,70
1,000000 0,000000 107,10 15,31 5,36
20,510000 0,000000 0,00 0,00 18,24
25,30
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
10,000000 717 71,70
88,92
CUSTO HORARIO TO 114,22
11,42
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 80,10 0,005000 0,40
un 29,61 0,333000 9,86
kg 4,53 0,014250 0,06
m 0,39 5,000000 1,95
12,27
DMT Custo. Consumo Custo Unitario
32,500000 0,75 0,026942 0,66
0,000000 0,56 0,026942 0,00
0,66
24,35
27,84% 6,78
31,13
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,500000 0,500000 75,42 15,31 45,37
1,000000 0,000000 117,40 15,31 117,40
20,510000 0,000000 0,00 0,00 9,41
172,18
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
4,000000 717 28,68
45,90
CUSTO HORARIO TGO 218,08
0,53
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
kg 0,83 0,020000 0,02
| 40,00 0,005000 0,20
kg 0,05 0,200000 0,01
kg 6,00 0,020000 0,12
kg 0,34 0,200000 0,07
0,42
0,95
27,84% 0,26
1,21
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,000000 0,000000 186,60 16,74 186,60
1,000000 0,000000 77,55 15,31 77,55
1,000000 0,000000 3,92 0,00 3,92
1,000000 0,000000 16,80 0,00 16,80
15,510000 0,000000 0,00 0,00 5,71
290,58
Quant. Salario Custo Horario
4,000000 717 28,68
1,000000 8,13 8,13
36,81
CUSTO HORARIO TO 327,39



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 2 3
Servico: Transporte de solo
Unid: m3xkm

Material
Transporte Local ¢/ Basc.
Total

10M3 Rod.ndo Pav.

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 2 4
Servico: Protegdo de Taludes Com Manta Vegetal
Unid: m2

UTILIZACAO
Qtde Prod
1,00
1,00

0,00

Equipamentos

Caminhao Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 |
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Benz/Consmagq : 1420 - 5500l
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 200,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)

Sementes P/ Hidrossemeadura
Manta Vegetal

Mulch Organico

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 25
Servico: Protegdo de Taludes Com Tela Vegetal
Unid: m2

UTILIZACAO
Qtde Prod
1,00
1,00

0,00

Equipamentos

Caminhao Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 |
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Benz/Consmagq : 1420 - 5500l
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 200,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)

Sementes P/ Hidrossemeadura
Mulch Orgénico

Tela vegetal

Total

Preco de Custo

Unid
m3

Unid
tkm

Improd

0,500000 0,500000
1,000000 0,000000
20,510000 0,000000

Unid
kg

m2
kg

Improd

0,700000 0,300000
1,000000 0,000000
20,510000 0,000000

3,27

Custo. Consumo Custo Unitario
3,89 1,200000 4,67
4,67
7,94
27,84% 2,21
10,15

Custo. Consumo Custo Unitario
0,56 1,500000 0,84
0,84
0,84
27,84% 0,23
1,07

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
77,55 15,31 46,43
117,40 15,31 117,40
0,00 0,00 9,41
173,24

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
4,000000 7,17 28,68
45,90
CUSTO HORARIO TO 219,14
1,10

Custo. Consumo Custo Unitario
0,83 0,075000 0,06
6,00 0,140000 0,84
2,97 1,000000 2,97
0,80 3,000000 2,40
6,27
7,37
27,84% 2,05
9,42

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
77,55 15,31 58,88
117,40 15,31 117,40
0,00 0,00 9,41
185,69

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
4,000000 7,17 28,68
45,90
CUSTO HORARIO TO 231,59
1,16

Custo. Consumo Custo Unitario
0,83 0,200000 0,17
6,00 0,200000 1,20
0,80 3,000000 2,40
3,10 1,000000 3,10
6,87
8,03



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 3 1
Servico: Gabides Tipo Manta
Unid: m3

Equipamentos

Retroescavadeira Massey Ferguson : MF-86HF -
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Pedra de Mao
Gabido Colchao
Total

ZN/AL+PVC 4x2x0,30m

Transporte

Transporte de rachdo/pedra méo rodovia ndo pavimentada
Transporte de rachdo/pedra méao rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 3 2
Servico: Gabides Tipo Saco
Unid: m3

Equipamentos

Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 320DL - C/ Est.
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Pedra de Mao
Gabido Saco
Total

ZN/AL+PVC

Transporte

Transporte de rachdo/pedra mao rodovia ndo pavimentada
Transporte de rachdo/pedra méao rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 3 3
Servico: Gabides Tipo Caixa
Unid: m3

Equipamentos
Retroescavadeira Massey Ferguson : MF-86HF -
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t

27,84% 2,24
10,27

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 1,000000 0,000000 67,60 16,74 67,60
0,05 1,000000 0,000000 109,71 15,31 5,49
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 23,03
96,12
Quant. Salario Custo Horario
0,300000 17,22 5,17
4,000000 12,44 49,76
8,000000 717 57,36
112,29
3,300 CUSTO HORARIO TO 208,41
63,15
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 44,53 1,000000 44,53
m2 520,59 0,420000 218,65
263,18
DMT Custo. Consumo Custo Unitario
0,000000 0,44 1,500000 0,00
29,520000 0,29 1,500000 12,84
12,84
339,17
27,84% 94,42
433,59
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 1,000000 0,000000 149,86 17,70 149,86
0,05 1,000000 0,000000 109,71 15,31 5,49
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 28,05
183,40
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 12,44 62,20
8,000000 717 57,36
136,78
6,000 CUSTO HORARIO TO 320,18
53,36
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 44,53 1,150000 51,21
un 161,07 1,000000 161,07
212,28
DMT Custo. Consumo Custo Unitario
0,000000 0,44 1,725000 0,00
29,520000 0,29 1,725000 14,77
14,77
280,41
27,84% 78,07
358,48
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 1,000000 0,000000 67,60 16,74 67,60
0,05 1,000000 0,000000 109,71 15,31 5,49



FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 4,200
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Pregos de Ferro 18X30
Caibros 7,5cm 7,5¢cm
Téabua 2,5 x 22,5 cm
Pedra de Mao

Gabido Caixa 2x1x0,50m
Total

ZN/AL+PVC

Transporte

Transporte de rachdo/pedra mao rodovia ndo pavimentada
Transporte de rachdo/pedra méao rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 3 4 1
Servico: Com sacaria de solo cimento
Unid: m3

(10% de cimento)

Qtde
0,00

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Usinagem de Solo-Cimento
Saco de aniagem

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 3 4 2
Servico: Com sacaria de solo semente
Unid: m3

(solo ad. e sement. gramineas

Qtde
0,00

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 1,500
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)
P6 Calcario Dolomiticio
Saco de aniagem
Sementes

Total

20,510000 0,000000

Unid
kg

m3
un

DMT
0,000000
29,520000

UTILIZACAO
Prod Improd
20,510000 0,000000

Unid
m3
un

UTILIZACAO

Prod Improd

20,510000 0,000000

Unid
kg
kg
un
kg

0,00 0,00 23,74
96,83

Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
4,000000 12,44 49,76
8,000000 717 57,36
115,73
CUSTO HORARIO TCO 212,56
50,61

Custo. Consumo Custo Unitario
5,10 0,150000 0,77
2,30 0,600000 1,38
3,00 0,800000 2,40
44,53 1,150000 51,21
202,39 1,000000 202,39
258,15

Custo. Consumo Custo Unitario
0,44 1,725000 0,00
0,29 1,725000 14,77
14,77
323,53
27,84% 90,07
413,60

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 12,36
12,36

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
6,000000 717 43,02
60,24
CUSTO HORARIO TCO 72,60
72,60

Custo. Consumo Custo Unitario
69,36 1,000000 69,36
1,91 42,000000 80,22
149,58
222,18
27,84% 61,85
284,03

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 24,12
24,12

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
14,000000 717 100,38
117,60
CUSTO HORARIO TCO 141,72
94,48

Custo. Consumo Custo Unitario
0,83 0,300000 0,25
0,05 2,000000 0,10
1,91 42,000000 80,22
6,00 0,100000 0,60
81,17



Preco de Custo 175,65
Bonificacao 27,84% 48,90
Preco de Venda 224,55
tem: 7 3431
Servico: Fornecimento e Aplicagdo Blocos de Rocha
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. 1,00 0,750000 0,250000 228,36 17,70 175,70
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 10,49
Total 186,19
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Pedreiro 1,000000 12,44 12,44
Servente 3,000000 717 21,51
Total 51,17
Producao da Equipe 87,000 CUSTO HORARIO TC 237,36
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,73
Material . Unid Custo. Consumo Custo Unitario
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO PRODUZIDOS-(CONST E REST) M3 19,76 1,000000 19,76
Total 19,76
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte de rachdo/pedra méao rodovia ndo pavimentada 4,020000 0,44 1,500000 2,65
Transporte de rachao/pedra méo rodovia pavimentada 16,500000 0,29 1,500000 7,18
Total 9,83
Preco de Custo 32,32
Bonificacao 27,84% 9,00
Preco de Venda 41,32
ltem: 7 4 1
Servico: Passagem de nivel tipo 1
Unid: unid

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 16,46
Total 16,46
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 2,000000 17,22 34,44
Servente 10,000000 717 71,70
Total 106,14
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TC 122,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQO 122,60
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 43,71 22,510000 983,91
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 71,42 1,930000 137,84
Concreto FCK = 35 MPA m3 309,80 4,600000 1.425,08
Armadura de Ago CA 50/60 kg 7,50 #t#HHHE 7.942,50
Cantoneira kg 4,29 1.595,88
Chumbadores kg 4,50 7,560000 34,02
Placa de sinalizagéo total  refletiva m2 273,74 20,000000 5.474,80
Poste em ago comprimento 3,50 m unid 180,00 1,000000 180,00
Total 17.774,03
Preco de Custo 17.896,63
Bonificacao 27,84% 4.982,42
Preco de Venda 22.879,05
ltem: 7 4 2
Servico: Passagem de nivel tipo 2
Unid: unid

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 16,46
Total 16,46
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario

Encarregado de Turma

2,000000 17,22 34,44



Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Concreto FCK = 35 MPA
Armadura de Ago CA 50/60
Cantoneira

Chumbadores

Placa de sinalizago total
Poste em ago comprimento
Total

refletiva
3,50 m

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 5
Servico: Limpeza camada vegetal em
Unid: m2

jazida

Qtde
1,00
0,00

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lamina
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

571,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 6
Servico: Exec. de Prot. de Taludes em Cortes de Rocha Fratur. c A
Unid: m2

Qtde
0,00

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Injec@o de Argamassa

Perfuragdo em Rocha 3"

Arame Revestido com PVC n° 14

Tela Arame Revestido com PVC, n° 14, Malha 8x10
Aco D=16,0 mm CA 50

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 7 )
Servico: Plantio de Mudas de Arvores
Unid: unid

Qtde
0,00

Equipamentos
FERRAMENTAS

UTILIZACAO

Prod Improd

1,000000 0,000000
15,510000 0,000000

UTILIZACAO

Prod Improd

20,510000 0,000000

Unid
saco

kg
m2
kg

UTILIZACAO

Prod Improd

20,510000 0,000000

10,000000 717 71,70
106,14
CUSTO HORARIO TGO 122,60
122,60
Custo. Consumo Custo Unitario
43,71 11,350000 496,11
71,42 0,970000 69,28
309,80 2,300000 712,54
7,50 #it#tHH#H# 3.975,00
4,29 #it#H#HHI 797,94
4,50 3,780000 17,01
273,74 3,620000 990,94
180,00 1,000000 180,00
7.238,82
7.361,42
27,84% 2.049,42
9.410,84
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
186,60 16,74 186,60
0,00 0,00 3,56
190,16
Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
2,000000 717 14,34
22,95
CUSTO HORARIO TO 213,11
0,37
0,37
27,84% 0,10
0,47
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 1,39
1,39
Quant. Salario Custo Horario
0,060000 17,22 1,03
0,800000 717 5,74
6,77
CUSTO HORARIO TCO 8,16
8,16
Custo. Consumo Custo Unitario
84,30 0,050000 4,22
279,31 0,550000 153,62
12,56 0,003200 0,04
11,06 1,100000 12,17
3,75 3,200000 12,00
182,05
190,21
27,84% 52,95
243,16
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,36



Total 0,36
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Jardineiro 0,090000 12,44 1,12
Servente 0,090000 717 0,65
Total 1,77
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TC 2,13
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,13
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Adubo NPK (4.14.8) kg 0,83 0,074000 0,06
P6 Calcério Dolomiticio kg 0,05 0,074000 0,00
Solomax Condic de Solo (Plantimax) kg 0,34 0,500000 0,17
Fosfato de Rochas kg 0,70 0,074000 0,05
Muda de Arbusto un 3,52 1,000000 3,52
Total 3,80
Preco de Custo 5,93
Bonificacao 27,84% 1,65
Preco de Venda 7,58
ltem: 7 8
Servico: Muro de Prot de Via c/Alt de 2,0m, em Tij de Concreto S Rev
Unid: m
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 43,71 1,800000 78,68
Concreto FCK= 15 Mpa - m3 247,66 0,162500 40,24
Armadura de Ago CA 50/60 kg 7,50 11,375000 85,31
Escavagao Manual em Material de 1°Categoria m3 34,56 0,100000 3,46
Alvenaria de Bloco de Concreto 40x20x20 m2 36,01 2,000000 72,02
Total 279,71
Preco de Custo 279,71
Bonificacao 27,84% 77,87
Preco de Venda 357,58
tem: 7911
Servico: Escavagdo Manual em Material de 1° Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 5,88
Total 5,88
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Servente 4,000000 717 28,68
Total 28,68
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TC 34,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 34,56
Preco de Custo 34,56
Bonificacao 27,84% 9,62
Preco de Venda 4418
tem: 7912
Servico: Escavagdo Manual em Material de 2° Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 6,24
Total 6,24
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,100000 17,22 1,72
Servente 4,000000 717 28,68
Total 30,40
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TC 36,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 36,64
Preco de Custo 36,64
Bonificacao 27,84% 10,20
Preco de Venda 46,84



tem: 7913
Servico: Escavagado em Material de
Unid: m3

Equipamentos
Retroescavadeira Massey

3° Categoria

Ferguson : MF-86HF -

Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 186 - 400 PCM

Martelete: Atlas Copco

RH658-6L - Perfuratriz Manual

Caminhao Basculante: Mercedes Benz: Atego 1518/36 5m3 8,8t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM
Dinamite a 60%
Espoleta Comum N°8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 9 2
Servico: Reaterro
Unid: m3

Equipamentos

Compactador Manual: Wacker
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 9 31
Servico: Grau de Compactagao
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Trator Agricola Massey

Rolo Compactador Dynapac
Grade de Disco: Marchesan:

120H

(Gelatina Especial)

ES600 - Soquete Vibratério

95% (Procotor Normal)

Ferguson : MF 292/4
CA-25-P Pé de Carneiro Autop.
GA24x24

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Qtde
1,00
1,00
3,00
1,00
0,00

8,000

Qtde
1,00
0,00

1,500

Qtde
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

224,000

UTILIZACAO
Prod
0,500000
1,000000
1,000000
0,530000
20,510000

UTILIZACAO
Prod

1,000000

20,510000

UTILIZACAO
Prod

0,410000
0,720000
1,000000
0,690000
0,690000
15,510000

Improd
0,500000
0,000000
0,000000
0,470000
0,000000

Unid
un
kg
un

un

Improd
0,000000
0,000000

Improd
0,590000
0,280000
0,000000
0,310000
0,310000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
67,60 16,74 42,17
61,51 12,91 61,51
12,28 11,48 36,84
84,99 15,31 52,24
0,00 0,00 10,20
202,96
Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
1,000000 19,61 19,61
3,000000 717 21,51
49,73
CUSTO HORARIO TC 252,69
31,59
Custo. Consumo Custo Unitario
744,05 0,003000 2,23
4,16 1,480000 6,16
0,74 0,200000 0,15
0,64 2,400000 1,54
9,78 1,000000 9,78
0,77 0,200000 0,15
20,01
51,60
27,84% 14,37
65,97
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
16,08 11,48 16,08
0,00 0,00 2,56
18,64
Quant. Salario Custo Horario
0,100000 17,22 1,72
1,500000 7,17 10,76
12,48
CUSTO HORARIO TO 31,12
20,75
20,75
27,84% 5,78
26,53
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 60,82
60,45 12,91 47,14
100,95 12,91 100,95
2,33 0,00 1,61
109,59 15,31 160,72
0,00 0,00 4,89
376,13
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
2,000000 7,17 14,34
31,56
CUSTO HORARIO TCO 407,69
1,82



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 7 9 32

Servico: Grau de Compactagao 100%

Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Trator Agricola Massey
Rolo Compactador Dynapac

Grade de Disco: Marchesan:

120H

Ferguson : MF 292/4
CA-25-P Pé de Carneiro Autop.

GA 24 x 24

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 9 4

Servico: Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas

Unid: m2

Equipamentos

Grupo Gerador: Heimer:
Méaquina de Bancada:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe

GEHMI-40 - 32 KVA
Copercorte:- Serra Circular

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Aco CA-25
Pregos de Ferro 18X30
Caibros 7,5cm 7,5¢cm

Tabua de 5°2,5 cm x 30,0 cm

Gastalho 10 x 2,5 cm
Desmoldante
Total

Transporte

Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada

Transporte comerc. de ago
Transporte comerc. de aco
Transporte local de madeira
Transporte local de madeira
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 9 51

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada
Rodovia ndo pavimentada
Rodovia pavimentada

Servico: Concreto FCK= 15 Mpa -

Unid: m3

Equipamentos
Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinho de Mao 80l

(Proctor Normal)

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,300000 0,700000
1,00 0,540000 0,460000
1,00 1,000000 0,000000
1,00 0,520000 0,480000
2,00 0,540000 0,460000
0,00 15,510000 0,000000
168,000
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,18 1,000000 0,000000
0,18 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000
1,000
Unid
kg
kg
m
m
m
kg
DMT
0,000000
41,700000
0,000000
41,700000
0,000000
0,000000
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000
3,00 0,690000 0,310000

1,82
27,84% 0,51
2,33
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 48,99
60,45 12,91 38,58
100,95 12,91 100,95
2,33 0,00 1,21
109,59 15,31 132,44
0,00 0,00 4,89
327,06
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
2,000000 7,17 14,34
31,56
CUSTO HORARIO TC 358,62
2,13
2,13
27,84% 0,59
2,72
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
25,51 12,91 4,59
0,25 0,00 0,05
0,00 0,00 4,02
8,66
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
1,000000 717 717
19,61
CUSTO HORARIO TO 28,27
28,27
Custo. Consumo Custo Unitario
4,16 0,250000 1,04
5,10 0,100000 0,51
2,30 1,150000 2,65
2,70 1,920000 5,18
4,50 1,290000 5,81
3,34 0,020000 0,07
15,26
Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,015800 0,00
0,28 0,015800 0,18
0,42 0,000250 0,00
0,28 0,000250 0,00
0,75 0,015800 0,00
0,56 0,015800 0,00
0,18
43,71
27,84% 12,17
55,88
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
13,44 12,91 13,44
0,10 0,00 0,21



Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imerséao

Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Aditivo Plastiment BV-40

Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia nao pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 795 2
Servico: Concreto FCK 30 Mpa
Unid: m3

Equipamentos

Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinho de Mao 80I
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imersao

Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Aditivo Plastiment BV-40

Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo

2,00
0,06
0,02
1,00
0,00

2,500

Qtde
1,00
3,00
2,00
0,06
0,02
1,00
0,00

2,500

1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
20,510000

UTILIZACAO

Prod
1,000000
0,690000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
20,510000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

DMT
0,000000
41,700000
29,520000
0,000000
0,000000
47,500000
0,000000
0,000000

Improd
0,000000
0,310000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid
m3

kg
m3

DMT
0,000000
41,700000
29,520000
0,000000
0,000000
30,000000
0,000000
0,000000

12,63 11,48 25,26
107,10 15,31 6,43
109,71 15,31 2,19

25,51 12,91 25,51

0,00 0,00 23,14
96,18

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
14,000000 717 100,38
112,82
CUSTO HORARIO TO 209,00
83,60

Custo. Consumo Custo Unitario
24,22 0,840000 20,34
0,34 #ititHHit 91,80
2,01 0,540000 1,09
13,00 0,930000 12,09
125,32

Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,270000 0,00
0,28 0,270000 3,15
0,44 1,260000 16,37
0,29 1,260000 0,00
0,44 1,395000 0,00
0,29 1,395000 19,22
0,75 0,270000 0,00
0,56 0,270000 0,00
38,74
247,66
27,84% 68,95
316,61

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
13,44 12,91 13,44
0,10 0,00 0,21

12,63 11,48 25,26
107,10 15,31 6,43
109,71 15,31 2,19

25,51 12,91 25,51

0,00 0,00 23,14
96,18

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
14,000000 717 100,38
112,82
CUSTO HORARIO TCO 209,00
83,60

Custo. Consumo Custo Unitario
24,22 0,720000 17,44
0,34 #it#i#t#H#H#H# 135,32
2,01 0,980000 1,97
13,00 0,664000 8,63
163,36

Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,398000 0,00
0,28 0,398000 4,65
0,44 1,080000 14,03
0,29 1,080000 0,00
0,44 0,996000 0,00
0,29 0,996000 8,67
0,75 0,398000 0,00
0,56 0,398000 0,00
27,35
274,31



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 796
Servico: Armadura de Agco CA 50/60
Unid: kg

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Aco CA-50
Arame Recozido N° 18
Total

Transporte

Transporte comerc. de ago
Transporte comerc. de aco
Transporte local de ago
Transporte local de ago
Total

rodovia ndo pavimentada

rodovia pavimentada
Rodovia ndo pavimentada
Rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 797
Servico: Junta O-22 (Sika ou Similar)
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Junta Fugenband O-22
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 9 8 1
Servico: Perfuragdo em Solo
Unid: m

Equipamentos
Tripé-Sonda: Maquesonda
FERRAMENTAS

Total

Mach 850 - Tripé-Sonda Mot

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Ajudante

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 20,510000 0,000000

1,000

Unid
kg
kg

DMT
0,000000

41,700000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 20,510000 0,000000

1,000
Unid
m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

1,00 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000

1,000

27,84% 76,37
350,68
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,48
0,48
Quant. Salario Custo Horario
0,020000 17,22 0,34
0,080000 12,44 1,00
0,140000 717 1,00
2,34
CUSTO HORARIO TO 2,82
2,82
Custo. Consumo Custo Unitario
7,50 1,100000 8,25
4,53 0,010000 0,05
8,30
Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,001100 0,00
0,28 0,001100 0,01
0,75 0,001100 0,00
0,56 0,001100 0,00
0,01
11,13
27,84% 3,10
14,23
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,61
0,61
Quant. Salario Custo Horario
0,417000 717 2,99
2,99
CUSTO HORARIO TO 3,60
3,60
Custo. Consumo Custo Unitario
43,86 1,150000 50,44
50,44
54,04
27,84% 15,04
69,08
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
24,54 0,00 24,54
0,00 0,00 12,95
37,49
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 717 21,51
3,000000 8,13 24,39
63,12
CUSTO HORARIO TCO 100,61
100,61



Material

Barrilete Simples Linha NX
Haste Paredes Paralelas
Coroa de Widia Linha NX
Sapata de Widia Linha NX
Revestimento C/ Conector Linha NX
Calibrador de Widia Simples  Linh NX
Total

C/ Niples

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 9 8 2
Servico: Perfuragdo em Rocha
Unid: m

Equipamentos
Tripé-Sonda: Maquesonda
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Ajudante

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Coroa de Diamante Linha NX
Calibrador de Diamante Linha NX
Mola Comum Linha NX
Barrilete Simples Linha NX
Haste Paredes Paralelas
Total

C/ Niples

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 9 9
Servico: Tirantes 35t
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Luva de Emenda D=32MM
Porca de Ancoragem D=32mm
Contra Porca H=35MM D=32mm
Ago St 85/105 D=32mm
Placa de Ancoragem -
Bainha Metalica D=40mm
Pintura Epéxica - Barra D=32mm
Macaco P/ Prot. de Tirante  D=32mm
Total

200x200x38mm

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 7 910

Mach 850 - Tripé-Sonda Mot

Qtde

Qtde

1,00
0,00

1,000

0,00

8,000

Unid
un

un
un
un
un
un
UTILIZACAO
Prod Improd

1,000000 0,000000
20,510000 0,000000

Unid
un
un
un
un
un
UTILIZACAO
Prod Improd

15,5610000 0,000000

Unid
un
un

I3353¢g

Custo. Consumo Custo Unitario
710,00 0,004000 2,84
440,00 0,002000 0,88
160,00 0,020000 3,20
160,00 0,012500 2,00
425,00 0,003300 1,40
160,00 0,012500 2,00

12,32
112,93
27,84% 31,44
144,37
CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
24,54 0,00 24,54
0,00 0,00 12,95
37,49

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
3,000000 8,13 24,39
63,12
CUSTO HORARIO TO 100,61
100,61

Custo. Consumo Custo Unitario
967,00 0,125000 120,88
484,00 0,083300 40,32

41,00 0,200000 8,20
710,00 0,010000 7,10
440,00 0,005000 2,20

178,70
279,31
27,84% 77,76
357,07
CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 6,82
6,82

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
1,000000 12,44 12,44
2,000000 7,17 14,34
44,00
CUSTO HORARIO TO 50,82
6,35

Custo. Consumo Custo Unitario

88,33 0,125000 11,04

61,71 0,083000 5,12

30,25 0,083000 2,51

79,89 1,000000 79,89
178,50 0,083000 14,82

14,50 1,000000 14,50

8,25 1,000000 8,25
20,62 0,125000 2,58
138,71

145,06

27,84% 40,38

185,44



Servico: Inje¢éo de Argamassa
Unid: saco

Material

Argamassa Cimento -Areia 1:3
Injec@o de Nata de Cimento

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 911
Servico: Barbacas
Unid: unid

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Tubo de PVC D=100 mm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 912
Servico: Execugao de Drenos Tipo
Unid: m2

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Geocomposto Tipo Macdrain
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 11
Servico: Apiloamento de Fundo de Vala
Unid: m2

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

Macdrain ou Similar

Unid
m3
m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

0,00 20,510000 0,000000

1,000
Unid
m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

0,00 20,510000 0,000000

1,000
Unid
m2
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

0,00 20,510000 0,000000

1,000

Custo. Consumo Custo Unitario
282,80 0,111000 31,39
11,00 4,810000 52,91
84,30
84,30
27,84% 23,47
107,77
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 1,47
1,47
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 7,17 7,17
717
CUSTO HORARIO TC 8,64
8,64
Custo. Consumo Custo Unitario
5,02 0,300000 1,51
1,51
10,15
27,84% 2,83
12,98
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,05
0,05
Quant. Salario Custo Horario
0,030000 7,17 0,22
0,22
CUSTO HORARIO TC 0,27
0,27
Custo. Consumo Custo Unitario
21,61 1,180000 25,50
25,50
25,77
27,84% 717
32,94
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,71
0,71
Quant. Salario Custo Horario
0,035000 17,22 0,60
0,400000 717 2,87
3,47
CUSTO HORARIO TCO 4,18
4,18
4,18
27,84% 1,16



Preco de Venda

ltem: 712 1
Servico: Terra Armada - ECE - Greide 0<H<6m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Greide 0<H<6m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 2
Servico: Terra Armada - ECE - Greide 6<H<9m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem.Construt. Especiais - Greide 6<H<9m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 3
Servico: Terra Armada - ECE - Greide 9<H<12m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Greide 9<H<12m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 4
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de  Talude - 0<H<6m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem.Construt. Especiais - Pé Talude O<H<6m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 5
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de  Talude 6<H<9m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem.Construt. Especiais - Pé Talude 6<H<9m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 6
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de  Talude 9<H<12m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais -Pé Talude 9<H<12m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 7
Servico: Terra Armada - ECE - Encontro Portante 0<H<6m
Unid: m2

Material

Unid
m2

Unid
m2

Unid
m2

Unid
m2

Unid
m2

Unid
m2

Unid

5,34

Custo. Consumo Custo Unitario
312,00 1,000000 312,00
312,00
312,00
27,84% 86,86
398,86

Custo. Consumo Custo Unitario
377,00 1,000000 377,00
377,00
377,00
27,84% 104,96
481,96

Custo. Consumo Custo Unitario
573,00 1,000000 573,00
573,00
573,00
27,84% 159,52
732,52

Custo. Consumo Custo Unitario
365,00 1,000000 365,00
365,00
365,00
27,84% 101,62
466,62

Custo. Consumo Custo Unitario
445,00 1,000000 445,00
445,00
445,00
27,84% 123,89
568,89

Custo. Consumo Custo Unitario
670,00 1,000000 670,00
670,00
670,00
27,84% 186,53
856,53

Custo. Consumo Custo Unitario



Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Enc.Port 0<H<6m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 8
Servico: Terra Armada - ECE - Encontro Portante 6<H<9m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Enc.Port. 6<H<9m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 9
Servico: Escamas de Concreto Armado
Unid: m3

para Terra Armada

Equipamentos

Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Concreto FCK= 25 MPa
Armadura de Ago CA 50/60
Terra Armada - Moldes
Total

Metdlicos

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 71210
Servico: Concreto Soleiras e Arremates de Macigo Terra Armada
Unid: m3

Equipamentos

Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Concreto FCK= 15 Mpa -
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 11
Servico: Montagem de Macigo Terra
Unid: m2

Armada

Equipamentos

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe

m2
Unid
m2
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,09 1,000000 0,000000
0,01 1,000000 0,000000
2,000
Unid
m3
kg
m3
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,06 1,000000 0,000000
0,01 1,000000 0,000000
2,000
Unid
m3
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,300000 0,700000
0,00 20,510000 0,000000
1,250

735,00 1,000000 735,00
735,00

735,00

27,84% 204,62

939,62

Custo. Consumo Custo Unitario
922,00 1,000000 922,00
922,00
922,00
27,84% 256,68
1.178,68
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
107,10 15,31 9,64
109,71 15,31 1,10
10,74
CUSTO HORARIO TC 10,74
5,37
Custo. Consumo Custo Unitario
273,66 1,000000 273,66
7,50 50,000000 375,00
9,80 1,000000 9,80
658,46
663,83
27,84% 184,81
848,64
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
107,10 15,31 6,43
109,71 15,31 1,10
7,53
CUSTO HORARIO TO 7,53
3,77
Custo. Consumo Custo Unitario
247,66 1,000000 247,66
247,66
251,43
27,84% 70,00
321,43
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
85,72 15,31 36,43
0,00 0,00 12,36
48,79
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
6,000000 7,17 43,02
60,24
CUSTO HORARIO TO 109,03



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 713
Servico: Ponte proviséria de servico
Unid: unid

Material
Ponte proviséria de servigo
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 714 1 1
Servico: Escavagdo mecénica - em mat. 12 categoria
Unid: m3

Equipamentos
Retroescavadeira Massey
FERRAMENTAS

Total

Ferguson : MF-86HF -

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 714 1 2
Servico: Escavagdo mecanica em mat. 22 categoria
Unid: m3

Equipamentos
Retroescavadeira Massey
FERRAMENTAS

Total

Ferguson : MF-86HF -

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 714 2
Servico: Reaterro - Compactagdo Manual (Apiloamento)
Unid: m3

Equipamentos

Compactador Manual: Wacker ES600 - Soquete Vibratério
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

87,22

87,22
27,84% 24,28
111,50

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
unid 7.900,00 1,000000 7.900,00
7.900,00
7.900,00
27,84% 2.199,36
10.099,36
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 1,000000 0,000000 67,60 16,74 67,60
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,82
69,42
Quant. Salario Custo Horario
0,100000 17,22 1,72
1,000000 717 717
8,89
18,000 CUSTO HORARIO TCO 78,31
4,35
4,35
27,84% 1,21
5,56
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 1,000000 0,000000 67,60 16,74 67,60
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,82
69,42
Quant. Salario Custo Horario
0,100000 17,22 1,72
1,000000 717 717
8,89
15,000 CUSTO HORARIO TCO 78,31
5,22
5,22
27,84% 1,45
6,67
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 1,000000 0,000000 16,08 11,48 16,08
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 2,56
18,64
Quant. Salario Custo Horario
0,100000 17,22 1,72
1,500000 717 10,76
12,48
1,500 CUSTO HORARIO TCO 31,12
20,75



Preco de Custo 20,75

Bonificacao 27,84% 5,78
Preco de Venda 26,53
ltem: 714 3
Servico: Reaterro -Compactagao Mecéanica
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compactador Manual : Wacker : VPY-1750 - Placa Vibratéria 1,00 1,000000 0,000000 15,08 11,48 15,08
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,47
Total 16,55
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Servente 1,000000 717 717
Total 717
Producao da Equipe 1,500 CUSTO HORARIO TC 23,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 15,81
Preco de Custo 15,81
Bonificacao 27,84% 4,40
Preco de Venda 20,21
ltem: 714 4 1
Servico: Corpo BSCC 2,50X2,50M ALT 0,0<H<2,0M
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 43,91
Total 43,91
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 16,440000 17,22 283,10
Total 283,10
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TCO 327,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 327,01
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 54,08 13,700000 740,90
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 253,34 0,320000 81,07
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg 7,50 ##HHHE 1.695,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 71,42 2,740000 195,69
Junta Elastica m 43,86 0,366700 16,08
Total 2.728,74
Preco de Custo 3.055,75
Bonificacao 27,84% 850,72
Preco de Venda 3.906,47
ltem: 714 4 2
Servico: Corpo BSC 3,00X3,00M ALT 0,0<H<2,0M
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 57,37
Total 57,37
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 21,480000 17,22 369,89
Total 369,89
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TC 427,26
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 427,26
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 54,08 16,400000 886,91
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 253,34 0,370000 93,74
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg 7,50 #t#HHHE 1.957,50
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 71,42 3,580000 255,68
Junta Elastica m 43,86 0,436700 19,15
Total 3.212,98

Preco de Custo 3.640,24



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 714 51
Servico: Alas para passagem de gado
Unid: un

em concreto 2,50 x 2,50m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 714 5 2
Servico: Alas para passagem de gado
Unid: un

em concreto 3,00 x 3,00m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 1 1
Servico: Dormente Monobloco de Concreto Protendido para bitola 1,60m
Unid: un

UTILIZACAO
Prod
0,750000
0,700000
1,000000
0,700000
20,510000

Qtde
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

Equipamentos

Cavalo Mecanico com Reboque : M. Benz/Randon : LS-1634/45
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto
Fabrica Dormente Concreto

Empilhadeira

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma
Montador

Ajudante

Auxiliar de Laboratério
Encarregado de Laboratério
Oficial

Assitente Técnico
Encarregado de Producéo

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd
0,250000
0,300000
0,000000
0,300000
0,000000

27,84% 1.013,44
4.653,68
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 101,49
101,49
Quant. Salario Custo Horario
38,000000 17,22 654,36
654,36
CUSTO HORARIO TO 755,85
755,85
Custo. Consumo Custo Unitario
43,71 19,360000 846,23
253,34 1,120000 283,74
7,50 #it#HH## 3.060,00
71,42 6,340000 452,80
4.642,77
5.398,62
27,84% 1.502,98
6.901,60
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 120,19
120,19
Quant. Salario Custo Horario
45,000000 17,22 774,90
774,90
CUSTO HORARIO TCO 895,09
895,09
Custo. Consumo Custo Unitario
43,71 22,240000 972,11
253,34 1,420000 359,74
7,50 #HHHHE 4.065,00
71,42 7,460000 532,79
5.929,64
6.824,73
27,84% 1.900,00
8.724,73
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
148,37 16,26 115,34
85,72 15,31 64,60
612,50 288,54 612,50
77,48 17,50 118,98
0,00 0,00 246,24
1.157,66
Quant. Salario Custo Horario
8,000000 17,22 137,76
22,000000 12,44 273,68
45,000000 8,13 365,85
4,000000 10,14 40,56
1,000000 33,48 33,48
20,000000 12,44 248,80
1,000000 33,48 33,48
2,000000 33,48 66,96



Total

Producao da Equipe 30,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Areia Extraida com Escavadeira Hidraulica

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Oleo Combustivel 1A
Caibros 7,5¢cm 7,5 cm
Aditivo Plastiment BV-40
Acetileno

Oxigénio

Shoulder

Arame Ago 6 mm

Cartao

Oleo Desmoldante

Disco de Corte

Cimento Portland CP-32
Lona Sansuy

Cunha 7 mm tipo 16

Porta Cunha Aberta WA 30
Porta Cunha Fechada WE 30
Projeto - Protétipo

Total

(Agranel)

Transporte

Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 1 21
Servico: Fornecimento de brita para  Lastro
Unid: m3

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Carga de Material de 22 Categoria

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 8 122
Servico: Transporte de brita para lastro
Unid: m3xkm

Material
Transporte de brita
Total

para lastro

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 8 1 3 1
Servico: Grampo Elastico Tipo Pandrol
Unid: un

Material
Grampo Elastico
Total

Transporte

Transporte comer.mat. superest rodovia ndo pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia nao pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Unid

DMT

HHHHHRH
50,000000
50,000000
HH#HHHE

Unid
m3
m3

Unid
tkm

Unid
un

DMT
0,000000

HH#HHHE

53,350000
0,000000

1.200,57
CUSTO HORARIO TO 2.358,23
78,61
Custo. Consumo Custo Unitario
6,21 0,088000 0,55
24,22 0,136000 3,29
1,30 1,633300 2,12
2,30 0,093800 0,22
2,01 0,705000 1,42
24,00 0,020000 0,48
9,00 0,040000 0,36
7,00 4,000000 28,00
5,90 9,830000 58,00
0,20 2,000000 0,40
3,37 0,080000 0,27
17,00 0,100000 1,70
0,33 92,000000 30,36
0,85 0,107600 0,09
9,30 0,002100 0,02
11,50 0,000800 0,01
37,50 0,000800 0,03
1,10 1,000000 1,10
128,42
Custo. Consumo Custo Unitario
0,28 0,092000 19,32
0,44 0,204000 4,49
0,44 0,132000 2,90
0,28 0,015000 6,64
33,35
240,38
27,84% 66,92
307,30
Custo. Consumo Custo Unitario
24,22 1,110000 26,88
1,08 1,110000 1,20
28,08
28,08
27,84% 7,82
35,90
Custo. Consumo Custo Unitario
0,56 1,665000 0,93
0,93
0,93
27,84% 0,26
1,19
Custo. Consumo Custo Unitario
6,19 1,050000 6,50
6,50
Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,000780 0,00
0,28 0,000780 0,35
0,75 0,000780 0,03
0,56 0,000780 0,00
0,38
6,88
27,84% 1,92



Preco de Venda

ltem: 8 1 32
Servico: Palmilha Amortecedora
Unid: un

Material
Palmilha Amortecedora
Total

Transporte

Transporte comer.mat. superest rodovia ndo pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia nao pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 133
Servico: Calgo Isolador
Unid: un

Material
Calgo Isolador
Total

Transporte

Transporte comer.mat. superest rodovia ndo pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia ndo pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 8 1 4 1
Servico: Abertura 1:8
Unid: ¢j

Material

Aparelho de Mudanca de Via, Bit. 1,60m, AberturA 1:8
Jogo de Dormente de Madeira Para AMV 1:8

Total

Transporte

Transp comerc dormente mad AMV rodovia ndo pavimentada

Transp comerc.dormente mad AMV rodovia pavimentada
Transp comerc.mat met AMV  rodovia ndo pavimentada
Transp comerc mat.met AMV  rodovia pavimentada

Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia ndo pavimentada
Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia pavimentada
Transp.local material metal. AMV - Rodovia ndo pavimentada

Transp.local material metal Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 1 4 2
Servico: Abertura 1:14
Unid: km

Material

Aparelho de Mudanca de Via  Bit. 1,60 m, Abertura 1:14
Jogo de Dormente de Madeira Para AMV 1:14

Total

Transporte

Transp comerc dormente mad AMV rodovia ndo pavimentada

Transp comerc.dormente mad AMV rodovia pavimentada
Transp comerc.mat met AMV  rodovia ndo pavimentada
Transp comerc mat.met AMV  rodovia pavimentada

Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia ndo pavimentada

8,80

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
un 1,98 1,050000 2,08
2,08

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
0,000000 0,42 0,000160 0,00
T 0,28 0,000160 0,07
53,350000 0,75 0,000160 0,01
0,000000 0,56 0,000160 0,00
0,08
2,16
27,84% 0,60
2,76

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
un 1,60 1,050000 1,68
1,68

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
0,000000 0,42 0,000050 0,00
HitHHHHI 0,28 0,000050 0,02
53,350000 0,75 0,000050 0,00
0,000000 0,56 0,000050 0,00
0,02
1,70
27,84% 0,47
2,17

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
un #it#H#HHA# 1,000000 135.000,00
i9 19.579,92 1,000000 19.579,92
154.579,92

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
0,000000 0,42 10,848000 0,00
HitHHHHI 0,28 10,840000 403,68
0,000000 0,42 10,200000 0,00
HitHHHHI 0,28 10,200000 4.512,48
53,350000 0,75 10,840000 433,74
0,000000 0,56 10,840000 0,00
53,350000 0,75 10,200000 408,13
0,000000 0,56 10,200000 0,00
5.758,03
160.337,95
27,84% 44.638,09
204.976,04

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
un #it#H#HHA# 1,000000 175.000,00
i9 32.090,91 1,000000 32.090,91
207.090,91

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
0,000000 0,42 17,693000 0,00
HitHHHHI 0,28 17,693000 658,89
0,000000 0,42 12,500000 0,00
HitHHHHI 0,28 12,500000 5.530,00
53,350000 0,75 17,693000 707,94



Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia pavimentada
Transp.local material metal. AMV - Rodovia ndo pavimentada
Transp.local material metdl Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 82 11
Servico: Montagem de Grade
Unid: km

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 320DL - C/ Est.
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto
Equipamento de Topografia

Pré Alinhadora de Via

Macaco de Via 15T

Posicionadora de Trilhos

Rolete de trilhos

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Apontador

Mestre de Linha
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Tala de Jungéo TJ 57
Furagdo em Trilho
Total

(C/ Parafuso Porca e Arruela)

Transporte

Transporte local de dormente rodovia ndo pavimentada
Transporte local de dormente rodovia pavimentada
Transp local mat fix dormente rodovia ndo pavimentada
Transp local mat fix dormente rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 82 12
Servico: Lastreamento de Linha (h=0,30
Unid: km

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3
Distribuidor de Agregados:  Romanelli: Dar-5000-Autopropel
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: LK 1620 - 6 m3 - 10,5t
Ferroviario Truck 12m3

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 8213

0,000000
53,350000
0,000000
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000
1,00 1,000000 0,000000
1,00 1,000000 0,000000
1,00 0,020000 0,980000
2,00 0,440000 0,560000
8,00 1,000000 0,000000
2,00 0,800000 0,200000
50,00 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000
0,040
Unid
ci
un
DMT
53,350000
0,000000
53,350000
0,000000
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,750000 0,250000
1,00 1,000000 0,000000
6,00 1,000000 0,000000
6,00 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000
0,100

0,56 17,693000 0,00
0,75 12,500000 500,16
0,56 12,500000 0,00
7.396,99
214.487,90
27,84% 59.713,43
274.201,33
CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 175,25
149,86 17,70 149,86
85,72 15,31 85,72
1.100,00 0,00 22,00
50,86 15,79 62,44
1,29 0,00 10,32
43,41 0,00 69,46
0,43 0,00 21,50
0,00 0,00 159,11
755,66

Quant. Salario Custo Horario
6,000000 20,22 121,32
72,000000 8,13 585,36
2,000000 12,44 24,88
1,000000 44,22 44,22
775,78
CUSTO HORARIO TCO 1.531,44
38.286,00

Custo. Consumo Custo Unitario
255,35 5,000000 1.276,75
12,77 16,670000 212,88
1.489,63

Custo. Consumo Custo Unitario
0,75 ##t#i#t#H##H# 25.012,81
0,56 #itit#tit 0,00
0,75 6,067900 242,79
0,56 6,067900 0,00
25.255,60
65.031,23
27,84% 18.104,69
83.135,92

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 135,62
107,97 16,74 107,97
97,93 15,31 587,58
184,07 15,31 1.104,42
0,00 0,00 16,42
1.952,01

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 20,22 20,22
6,000000 8,13 48,78
0,250000 44,22 11,06
80,06
CUSTO HORARIO TCO 2.032,07
20.320,70
20.320,70
27,84% 5.657,28
25.977,98



Servico: Nivelamento Lev. Alinhamento e Socaria de Linha

Unid: km

Equipamentos
Equipamento de Topografia
Macaco de Via 15T
Reguladora de Lastro
Socadora, niveladora e
FERRAMENTAS

Total

Socadora, Niveladora e
alinhadora

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Ajudante

Topdgrafo

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 8214
Servico: Posicionamento Final e
Unid: km

Acabamento

Equipamentos

Rolete de Alivio
Reguladora de Lastro
Socadora, niveladora e
FERRAMENTAS

Total

Socadora, Niveladora e
alinhadora

Mao de Obra

Feitor de Linha
Assitente Técnico
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 2
Servico: Solda Elétrica deTrilhoUIC-60 P Formagéo de TLS
Unid: un

Equipamentos

Caminhao Carroceria:
Grupo Gerador: Heimer:
Lixadeira

Macaco de Via 15T
Esmerilhadora de Boleto
Desrebarbadora de Solda
Soldadora de Trilho K-355
FERRAMENTAS

Total

Mercedes Benz: 710 /37 - 4 t
GEHMI-40 - 32 KVA

Topo

Mao de Obra

Feitor de Linha
Auxiliar Técnico
Trabalhador de Linha
Técnico Solda
Técnico Eletronica
Esmerilhador

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
2,00 0,010000 0,990000 1.100,00 0,00 22,00
2,00 1,000000 0,000000 1,29 0,00 2,58
2,00 0,885000 0,115000 266,35 29,88 478,32
2,00 0,885000 0,115000 894,02 119,52 1.609,90
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 33,98
2.146,78
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
10,000000 7,17 71,70
4,000000 8,13 32,52
1,000000 44,22 44,22
165,66
0,045 CUSTO HORARIO TGO 2.312,44
51.387,56
51.387,56
27,84% 14.306,30
65.693,86
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
50,00 0,500000 0,500000 3,00 0,00 75,00
1,00 0,300000 0,700000 266,35 29,88 100,82
1,00 0,400000 0,600000 894,02 119,52 429,32
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 70,11
675,25
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 20,22 20,22
1,000000 33,48 33,48
30,000000 8,13 243,90
1,000000 44,22 44,22
341,82
0,050 CUSTO HORARIO TGO 1.017,07
20.341,40
20.341,40
27,84% 5.663,05
26.004,45
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,700000 0,300000 53,89 15,31 42,32
1,00 0,900000 0,100000 25,51 12,91 24,25
2,00 1,000000 0,000000 1,07 0,00 2,14
4,00 0,800000 0,200000 1,29 0,00 4,12
4,00 0,800000 0,200000 7,52 0,00 24,08
1,00 0,800000 0,200000 13,70 0,00 10,96
1,00 1,000000 0,000000 812,54 59,76 812,54
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 56,03
976,44
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 20,22 20,22
1,000000 33,48 33,48
10,000000 8,13 81,30
1,000000 44,22 44,22
1,000000 44,22 44,22
4,000000 12,44 49,76
273,20
4,000 CUSTO HORARIO TCO 1.249,64
312,41



Material

Rebolo de Esmeril
Disco de Desbaste
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 3
Servico: Solda Aluminotérmica Para
Unid: un

Equipamentos
Caminhao Carroceria:

Esmerilhadora de Boleto Topo
Desrebarbadora de Solda
Esmerilhadora de Boleto - Lateral

Conjunto Solda Aluminotérmica
Conjunto oxi acetileno

Serra para corte de trilho
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Montador

Trabalhador de Linha
Soldador Thermit
Operador de Maquina Leve
Encarregado de solda
Total

Thermit

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Gas Propano

Oxigénio

Pasta de Vedagéo

Porgdo de Solda TR-57
Acendedor Para Solda
Forma Para TR-57

Bujao Para Cadinho

Forro Para Cadinho Longa Vida
Rebolo de Esmeril tipo copo
Rebolo de Esmeril tipo Cénico
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 4
Servico: Solda Aluminotérmica Pora
Unid: un

Equipamentos
Caminhao Carroceria:

Esmerilhadora de Boleto Topo
Desrebarbadora de Solda
Esmerilhadora de Boleto - Lateral

Conjunto Solda Aluminotérmica
Conjunto oxi acetileno

Serra para corte de trilho
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Montador

Trabalhador de Linha
Soldador Thermit
Operador de Maquina Leve
Encarregado de solda
Total

Thermit

Producao da Equipe

Formagao de TLS

Mercedes Benz: 710 /37 - 4 t

Formagao de Trilho Continuo

Mercedes Benz: 710 /37 - 4 t

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,200

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

UTILIZACAO

Prod

0,750000
0,300000
0,400000
0,300000
0,700000
0,700000
0,300000
20,510000

UTILIZACAO

Prod

0,750000
0,750000
0,300000
0,300000
0,700000
0,700000
0,300000
20,510000

Unid
unid
unid

Improd
0,250000
0,700000
0,600000
0,700000
0,300000
0,300000
0,700000
0,000000

Improd
0,250000
0,250000
0,700000
0,700000
0,300000
0,300000
0,700000
0,000000

Custo. Consumo Custo Unitario
42,00 0,200000 8,40
20,00 0,080000 1,60

10,00
322,41
27,84% 89,76
412,17
CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario

53,89 15,31 4425

7,52 0,00 2,26
13,70 0,00 5,48
6,00 0,00 1,80
6,40 0,00 4,48
6,20 0,00 4,34
19,20 0,00 5,76
0,00 0,00 24,04
92,41

Quant. Salario Custo Horario
2,000000 12,44 24,88
2,000000 8,13 16,26
1,000000 17,70 17,70
2,000000 12,44 24,88
1,000000 33,48 33,48
117,20
CUSTO HORARIO TO 209,61
174,68

Custo. Consumo Custo Unitario
4,50 1,800000 8,10
9,00 1,000000 9,00
6,17 2,000000 12,34
87,33 1,100000 96,06
5,74 1,000000 5,74
30,49 1,100000 33,54
11,29 1,000000 11,29
524,00 0,025000 13,10
49,00 0,125000 6,13
44,00 0,250000 11,00
206,30
380,98
27,84% 106,06
487,04

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
53,89 15,31 4425
7,52 0,00 5,64
13,70 0,00 8,22
6,00 0,00 1,80
6,40 0,00 4,48
6,20 0,00 4,34
19,20 0,00 5,76
0,00 0,00 27,37
101,86

Quant. Salario Custo Horario
2,000000 12,44 24,88
4,000000 8,13 32,52
1,000000 17,70 17,70
2,000000 12,44 24,88
1,000000 33,48 33,48
133,46
CUSTO HORARIO TO 235,32



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Gas Propano

Oxigénio

Pasta de Vedagao

Porcédo de Solda TR-57
Acendedor Para Solda
Forma Para TR-57

Bujdo Para Cadinho

Forro Para Cadinho Longa Vida
Rebolo de Esmeril tipo copo
Rebolo de Esmeril tipo Cénico
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 825
Servico: Fornecimento e Instalagdo de Macro Quilométrico
Unid: un

Equipamentos
Auto de Linha
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Concr.Estr.FCK=10MPA

Escavagao Manual em Material de 1°Categoria
Corte de Trilho

Trilho Metalico TR-37 (Usado)

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 6
Servico: Fornecimento e Instalacdo de Macro de Referéncia
Unid: un

Equipamentos
Auto de Linha
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Concr.Estr.FCK=10MPA

Escavagao Manual em Material de 1°Categoria
Corte de Trilho

Trilho Metalico TR-37 (Usado)

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 7
Servico: Placa de Sinalizagao
Unid: m2

Vertical

Unid
kg
m3
kg
un
un
par
un
un
un
un

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd

1,00 0,600000 0,400000
0,00 20,510000 0,000000

1,000

Unid
m3
m3
un
kg

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd

1,00 0,600000 0,400000
0,00 20,510000 0,000000

1,000

Unid
m3
m3
un
kg

235,32

Custo. Consumo Custo Unitario
4,50 1,800000 8,10
9,00 1,000000 9,00
6,17 2,000000 12,34
87,33 1,100000 96,06
5,74 1,000000 5,74
30,49 1,100000 33,54
11,29 1,000000 11,29
524,00 0,025000 13,10
49,00 0,300000 14,70
44,00 0,250000 11,00
214,87
450,19
27,84% 125,33
575,52

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
138,05 14,94 88,81
0,00 0,00 4,41
93,22

Quant. Salario Custo Horario
3,000000 717 21,51
21,51
CUSTO HORARIO TCO 114,73
114,73

Custo. Consumo Custo Unitario
237,39 0,054000 12,82
34,56 0,054000 1,87
9,33 1,000000 9,33
2,80 63,270000 177,16
201,18
315,91
27,84% 87,95
403,86

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
138,05 14,94 88,81
0,00 0,00 4,41
93,22

Quant. Salario Custo Horario
3,000000 717 21,51
21,51
CUSTO HORARIO TCO 114,73
114,73

Custo. Consumo Custo Unitario
237,39 0,072000 17,09
34,56 0,072000 2,49
9,33 1,000000 9,33
2,80 66,600000 186,48
215,39
330,12
27,84% 91,91
422,03



UTILIZACAO
Prod

0,500000

20,510000

Qtde
1,00
0,00

Equipamentos
Caminhao Carroceria:
FERRAMENTAS
Total

Mercedes Benz: 710 /37 - 4 t

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

4,000

Material

Confeccéo de Placa de Sinalizagao Tot.Refletiva
Confeccéo de Suporte Travessa P/ Placa de Sinal
Paraf. Zinc. C/ Fenda 1 1/2"x3/16"

Paraf. Zincado Francés 4" 5/16"

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 8 1
Servico: Abertura 1:8
Unid: un

UTILIZACAO
Prod

0,680000
0,650000
0,900000
0,400000
0,300000
0,580000
0,630000
20,510000

Qtde
1,00
8,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
0,00

Equipamentos

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto
Macaco de Via 15T

Conjunto de Socaria Portatil

Furadeira de Trilhos

Serradeira de Trilhos

Tirefonadora Aparafusadora

Furadeira de Dormentes

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha

Operador de Maquina Leve
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

0,032

Material

Disco de Corte

Broca Furar Trilho Ago 1 1/8"
Broca Furar Trilho Ago 1 1/2"
Broca de Furar Dormente
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 8 2
Servico: Abertura 1:14
Unid: un

UTILIZACAO
Prod

0,680000
0,650000
0,900000
0,400000
0,300000
0,580000
0,630000
20,510000

Qtde
1,00
8,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
0,00

Equipamentos

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto
Macaco de Via 15T

Conjunto de Socaria Portatil

Furadeira de Trilhos

Serradeira de Trilhos

Tirefonadora Aparafusadora

Furadeira de Dormentes

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Improd
0,500000
0,000000

Unid
m2
un
un
un

Improd
0,320000
0,350000
0,100000
0,600000
0,700000
0,420000
0,370000
0,000000

Unid
un
un
un
un

Improd
0,320000
0,350000
0,100000
0,600000
0,700000
0,420000
0,370000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
53,89 15,31 34,60
0,00 0,00 6,18
40,78
Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
3,000000 7,17 21,51
30,12
CUSTO HORARIO TCO 70,90
17,73
Custo. Consumo Custo Unitario
228,98 1,000000 228,98
24,79 1,000000 24,79
0,16 2,000000 0,32
0,64 3,000000 1,92
256,01
273,74
27,84% 76,21
349,95
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
85,72 15,31 63,19
1,29 0,00 6,72
12,15 0,00 10,94
13,08 0,00 5,23
9,95 0,00 2,99
24,06 0,00 27,90
16,56 0,00 20,86
0,00 0,00 75,24
213,07
Quant. Salario Custo Horario
2,000000 20,22 40,44
24,000000 8,13 195,12
1,000000 4422 4422
7,000000 12,44 87,08
366,86
CUSTO HORARIO TO 579,93
18.410,48
Custo. Consumo Custo Unitario
17,00 2,025000 34,43
487,44 0,002000 0,97
927,58 0,002000 1,86
87,92 2,000000 175,84
213,10
18.623,58
27,84% 5.184,80
23.808,38
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
85,72 15,31 63,19
1,29 0,00 6,72
12,15 0,00 10,94
13,08 0,00 5,23
9,95 0,00 2,99
24,06 0,00 27,90
16,56 0,00 20,86
0,00 0,00 75,24
213,07
Quant. Salario Custo Horario



Feitor de Linha 2,000000 20,22 40,44

Trabalhador de Linha 24,000000 8,13 195,12
Mestre de Linha 1,000000 44,22 4422
Operador de Maquina Leve 7,000000 12,44 87,08
Total 366,86
Producao da Equipe 0,025 CUSTO HORARIO TC 579,93
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 23.197,20
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Disco de Corte un 17,00 2,025000 34,43
Broca Furar Trilho Ago 1 1/8" un 487,44 0,002000 0,97
Broca Furar Trilho Ago 1 1/2" un 927,58 0,002000 1,86
Broca de Furar Dormente un 87,92 2,000000 175,84
Total 213,10
Preco de Custo 23.410,30
Bonificacao 27,84% 6.517,43
Preco de Venda 29.927,73
ltem: 8 2 9
Servico: Carga ou Descarga de Trilhos Quando Fornecido pela Valec
Unid: t

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3 1,00 1,000000 0,000000 175,25 16,74 175,25
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 17,49
Total 192,74
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Feitor de Linha 1,000000 20,22 20,22
Trabalhador de Linha 8,000000 8,13 65,04
Total 85,26
Producao da Equipe 12,000 CUSTO HORARIO TCO 278,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 23,17
Preco de Custo 23,17
Bonificacao 27,84% 6,45
Preco de Venda 29,62
ltem: 8 210
Servico: Transporte Rod. de Trilhos  Quando Fornecido Pela Valec
Unid: txkm

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Cavalo Mecéanico com Reboque : M. Benz/Randon : LS-1634/45 1,00 1,000000 0,000000 148,37 16,26 148,37
Total 148,37
Producao da Equipe 443,000 CUSTO HORARIO TC 148,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,33
Preco de Custo 0,33
Bonificacao 27,84% 0,09
Preco de Venda 0,42
tem: 91 11
Servico: P4 Mecanica de Pneus 966 (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3 1,00 1,000000 0,000000 175,25 16,74 175,25
Total 175,25
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TCO 175,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 175,25
Preco de Custo 175,25
Bonificacao 27,84% 48,79
Preco de Venda 224,04
tem: 9112
Servico: P4 Mecanica de Pneus 966 (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL



Equipamentos
Carregadeira de Pneus
Total

Caterpillar : 950G - 3,3 m3

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9113
Servico: Patrol 120B
Unid: h

(Horas Produtivas)

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9114
Servico: Patrol 120B
Unid: h

(Horas Improdutivas)

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9115
Servico: D 6 (Horas Produtivas)
Unid: h

Equipamentos
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lamina
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9116
Servico: D 6 (Horas Improdutivas)
Unid: h

Equipamentos
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lamina
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9117
Servico: Caminhao Basculante
Unid: h

(Horas Produtivas)

Qtde Prod Improd Prod Improd
1,00 0,000000 1,000000 175,25 16,74

1,000 CUSTO HORARIO TC
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd

1,00 1,000000 0,000000 124,24 16,74

1,000 CUSTO HORARIO TC
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd

1,00 0,000000 1,000000 124,24 16,74

1,000 CUSTO HORARIO TC
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd

1,00 1,000000 0,000000 186,60 16,74

1,000 CUSTO HORARIO TC
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd

1,00 0,000000 1,000000 186,60 16,74

1,000 CUSTO HORARIO TC

27,84%

Custo Horario

16,74
16,74

16,74
16,74

16,74
4,66
21,40

Custo Horario

124,24
124,24

124,24
124,24

124,24
34,59
158,83

Custo Horario

16,74
16,74

16,74
16,74

16,74
4,66
21,40

Custo Horario

186,60
186,60

186,60
186,60

186,60
51,95
238,55

Custo Horario

16,74
16,74

16,74
16,74

16,74
4,66
21,40



Equipamentos
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: LK 1620 - 6 m3 - 10,5t
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9118
Servico: Caminh&o Basculante
Unid: h

(Horas Improdutivas)

Equipamentos
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: LK 1620 - 6 m3 - 10,5t
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9119
Servico: Caminhdo Munck
Unid: h

(Horas Improdutivas)

Equipamentos
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 9 1 110
Servico: Caminhdo Munck
Unid: h

(Horas Improdutivas)

Equipamentos
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 91 111
Servico: Auto de Linha
Unid: h

(Horas Produtivas)

Equipamentos
Auto de Linha
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 9 1 112
Servico: Auto de Linha
Unid: h

(Horas Improdutivas)

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 1,000000 0,000000 97,93 15,31 97,93
97,93
1,000 CUSTO HORARIO TG 97,93
97,93
97,93
27,84% 27,26
125,19
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,000000 1,000000 97,93 15,31 15,31
15,31
1,000 CUSTO HORARIO TG 15,31
15,31
15,31
27,84% 4,26
19,57
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 1,000000 0,000000 85,72 15,31 85,72
85,72
1,000 CUSTO HORARIO TG 85,72
85,72
85,72
27,84% 23,86
109,58
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,000000 1,000000 85,72 15,31 15,31
15,31
1,000 CUSTO HORARIO TG 15,31
15,31
15,31
27,84% 4,26
19,57
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 1,000000 0,000000 138,05 14,94 138,05
138,05
1,000 CUSTO HORARIO TG 138,05
138,05
138,05
27,84% 38,43
176,48



Equipamentos
Auto de Linha
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 9 1 113
Servico: Rolo Compactador CA 25
Unid: h

Equipamentos
Rolo Compactador Dynapac
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9 1 114
Servico: Rolo Compactador CA25
Unid: h

Equipamentos
Rolo Compactador Dynapac
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9 1 115

Servico: Caminhao Pipa
Unid: h

Equipamentos

(Horas Produtivas)

CA-25-P Pé de Carneiro Autop.

(Horas Improdutivas)

CA-25-P Pé de Carneiro Autop.

(Horas Produtivas)

Caminhao Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 |

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9 1 116

Servico: Caminhao Pipa
Unid: h

Equipamentos

(Horas Improdutivas)

Caminhao Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 |

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9121
Servico: Encarregado

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd Prod Improd
1,00 0,000000 1,000000 138,05 14,94

1,000 CUSTO HORARIO TC
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd

1,00 1,000000 0,000000 100,95 12,91

1,000 CUSTO HORARIO TC
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd

1,00 0,000000 1,000000 100,95 12,91

1,000 CUSTO HORARIO TC
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd

1,00 1,000000 0,000000 77,55 15,31

1,000 CUSTO HORARIO TC
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd

1,00 0,000000 1,000000 77,55 15,31

1,000 CUSTO HORARIO TC

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Custo Horario

14,94
14,94

14,94
14,94

14,94
4,16
19,10

Custo Horario

100,95
100,95

100,95
100,95

100,95
28,10
129,05

Custo Horario

12,91
12,91

12,91
12,91

12,91
3,59
16,50

Custo Horario

77,55
77,55

77,55
77,55

77,55
21,59
99,14

Custo Horario

15,31
15,31

15,31
15,31

15,31
4,26
19,57



Unid: hxh

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Producéo
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9122
Servico: Feitor
Unid: hxh

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Feitor de Linha
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9123
Servico: Servente
Unid: hxh

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 1 4
Servico: Ceu Aberto
Unid: m3

Material de 1° Categoria

Equipamentos

Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Talha Guincho P/3t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubulao
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 5,19
5,19
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
33,48
1,000 CUSTO HORARIO TC 38,67
38,67
38,67
27,84% 10,77
49,44
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,14
3,14
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 20,22 20,22
20,22
1,000 CUSTO HORARIO TC 23,36
23,36
23,36
27,84% 6,50
29,86
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 1,11
1,11
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 717 717
7,17
1,000 CUSTO HORARIO TC 8,28
8,28
8,28
27,84% 2,31
10,59
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 1,000000 0,000000 0,26 0,00 0,26
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 101,32
101,58
Quant. Salario Custo Horario
5,740000 17,22 98,84
22,910000 717 164,26
23,000000 10,04 230,92
494,02
1,000 CUSTO HORARIO TC 595,60
595,60
595,60
27,84% 165,82



Preco de Venda 761,42
tem: 10 1 1 1 5
Servico: Ceu Aberto Material de 2° Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Talha Guincho P/3t 1,00 1,000000 0,000000 0,26 0,00 0,26
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 126,64
Total 126,90
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 7,170000 17,22 123,47
Servente 28,640000 717 205,35
Perfurador de Tubulao 28,750000 10,04 288,65
Total 617,47
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TC 744,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 744,37
Preco de Custo 744,37
Bonificacao 27,84% 207,23
Preco de Venda 951,60
tem: 10 1 1 1 7
Servico: Ar Comprimido Material de 1° Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 186 - 400 PCM 1,00 13,134998 0,000000 61,51 12,91 807,93
Campanula de Ar Comprimido  Bhemel : - 3 m3 1,00 11,110000 0,000000 6,72 0,00 74,66
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Talha Guincho P/3t 1,00 2,000000 0,000000 0,26 0,00 0,52
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 102,55
Total 985,66
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 5,810000 17,22 100,05
Servente 23,240000 717 166,63
Perfurador de Tubuldao 23,240000 10,04 233,33
Total 500,01
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TC 1.485,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.485,67
Preco de Custo 1.485,67
Bonificacao 27,84% 413,61
Preco de Venda 1.899,28
tem: 10 1 1 1 8
Servico: Ar Comprimido Material de 2° Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 186 - 400 PCM 1,00 17,077774 0,000000 61,51 12,91 1.050,45
Campanula de Ar Comprimido  Bhemel : - 3 m3 1,00 14,440000 0,000000 6,72 0,00 97,04
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Talha Guincho P/3t 1,00 2,000000 0,000000 0,26 0,00 0,52
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 152,45
Total 1.300,46
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 7,550000 17,22 130,01
Servente 30,210000 717 216,61
Perfurador de Tubulao 39,510000 10,04 396,68
Total 743,30
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TC 2.043,76
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2.043,76
Preco de Custo 2.043,76
Bonificacao 27,84% 568,98
Preco de Venda 2.612,74

tem: 10 1 1 1 9

Servico: Ar Comprimido Material de 3° Categoria

Unid: m3



Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 136 - 295 PCM
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 186 - 400 PCM
Martelete: Atlas Copco TEX33 - Rompedor 33 kg
Campanula de Ar Comprimido  Bhemel : - 3 m3
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Talha Guincho P/3t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubulao
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 2 1
Servico: Camisa de Concreto D = 1,40m
Unid: m

Equipamentos

Maquina Manual: Tirfor:
FERRAMENTAS

Total

TU-40 - Talha Guincho P/3t

Mao de Obra

Pedreiro

Servente

Encarregado de Fundagéo
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto FCK= 25 MPa
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 2 2
Servico: Concreto Fck=25MPa
Unid: m3

Equipamentos

Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinho de Mao 80I

Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imersao
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Aditivo Plastiment BV-40

Areia Comercial

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
8,00 0,500000 0,500000
40,00 0,500000 0,500000
8,00 0,500000 0,500000
20,00 1,000000 0,000000
2,00 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000
1,000
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
2,00 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000
0,650
Unid
m2
m3
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000
3,00 0,690000 0,310000
2,00 1,000000 0,000000
0,06 1,000000 0,000000
0,02 1,000000 0,000000
1,00 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000
2,500
Unid
m3
kg
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
46,68 12,91 238,40
61,51 12,91 1.488,40
12,38 11,48 95,44
6,72 0,00 134,40
0,26 0,00 0,52
0,00 0,00 211,71
2.168,87

Quant. Salario Custo Horario
10,460000 17,22 180,12
41,830000 717 299,92
55,000000 10,04 552,20
1.032,24
CUSTO HORARIO TO 3.201,11
3.201,11
3.201,11
27,84% 891,19
4.092,30

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,26 0,00 0,52
0,00 0,00 16,38
16,90

Quant. Salario Custo Horario
2,000000 12,44 24,88
3,000000 717 21,51
1,000000 33,48 33,48
79,87
CUSTO HORARIO TCO 96,77
148,88

Custo. Consumo Custo Unitario

43,71 6,910000 302,04
273,66 1,538600 421,05
723,09
871,97
27,84% 242,76
1.114,73
CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
13,44 12,91 13,44
0,10 0,00 0,21
12,63 11,48 25,26
107,10 15,31 6,43
109,71 15,31 2,19
25,51 12,91 25,51
0,00 0,00 23,14
96,18

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
14,000000 717 100,38
112,82
CUSTO HORARIO TCO 209,00
83,60

Custo. Consumo Custo Unitario
24,22 0,830000 20,10
0,34 #it#tHHt# 119,00
2,01 0,700000 1,41
13,00 0,870000 11,31



Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia nao pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 2 4
Servico: Estaca Raiz em solo D = 150 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 150 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 25
Servico: Estaca Raiz em solo D = 200 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod

0,250000
0,250000
0,300000
0,020000
0,012000
0,250000
15,510000

UTILIZACAO
Prod

0,250000
0,250000
0,300000
0,020000
0,012000
0,250000
15,510000

DMT
0,000000
41,700000
29,520000
0,000000
0,000000
47,500000
0,000000
0,000000

Improd
0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

Unid
kg
kg

m3

Improd
0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

Unid

kg

151,82

Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,350000 0,00
0,28 0,350000 4,09
0,44 1,245000 16,17
0,29 1,245000 0,00
0,44 1,305000 0,00
0,29 1,305000 17,98
0,75 0,350000 0,00
0,56 0,350000 0,00
38,24
273,66
27,84% 76,19
349,85

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 38,87
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 13,07
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 16,06
0,00 0,00 8,71
121,74

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TO 177,92
177,92

Custo. Consumo Custo Unitario
7,50 9,000000 67,50
0,34 16,000000 5,44
62,00 1,000000 62,00
13,00 0,030000 0,39
135,33
313,25
27,84% 87,21
400,46

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 38,87
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 13,07
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 16,06
0,00 0,00 8,71
121,74

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TCO 177,92
177,92

Custo. Consumo Custo Unitario
7,50 9,000000 67,50
0,34 29,000000 9,86



Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 200 mm
Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 2 6

Servico: Estaca Raiz em solo D = 250 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
RH658-6L - Perfuratriz Manual

Martelete: Atlas Copco
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto
GEHMI-40 - 32 KVA

Grupo Gerador: Heimer:
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 250 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 2 7

Servico: Estaca Raiz em solo D = 310 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
RH658-6L - Perfuratriz Manual

Martelete: Atlas Copco
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto
GEHMI-40 - 32 KVA

Grupo Gerador: Heimer:
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 310 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 2 8

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod

0,250000
0,250000
0,300000
0,020000
0,012000
0,250000
15,510000

UTILIZACAO
Prod

0,250000
0,250000
0,300000
0,020000
0,012000
0,250000
15,510000

m3

Improd
0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

Improd
0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

Unid
kg

m3

136,75 1,000000 136,75
13,00 0,047000 0,61
214,72
392,64
27,84% 109,31
501,95
CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 38,87
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 13,07
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 16,06
0,00 0,00 8,71
121,74

Quant. Salario Custo Horario

1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TCO 177,92
177,92

Custo. Consumo Custo Unitario
7,50 10,000000 75,00
0,34 45,000000 15,30
142,00 1,000000 142,00
13,00 0,075000 0,98
233,28
411,20
27,84% 114,48
525,68

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 38,87
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 13,07
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 16,06
0,00 0,00 8,71
121,74

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TO 177,92
177,92

Custo. Consumo Custo Unitario
7,50 16,000000 120,00
0,34 68,000000 23,12
179,67 1,000000 179,67
13,00 0,113000 1,47
324,26
502,18
27,84% 139,81
641,99



Servico: Estaca Raiz em solo D = 410 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
RH658-6L - Perfuratriz Manual

Martelete: Atlas Copco
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D =410 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 29

Servico: Estaca Raiz em solo D = 450 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
RH658-6L - Perfuratriz Manual

Martelete: Atlas Copco
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32
Perfuragdo em Solo Estaca
Areia Comercial

Total

Raiz D = 450 mm

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 210

Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D = 150 mm

Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
RH658-6L - Perfuratriz Manual

Martelete: Atlas Copco
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00

UTILIZACAO

Prod

0,250000
0,250000
0,300000
0,020000
0,012000
0,250000

15,510000

UTILIZACAO

Prod

0,250000
0,250000
0,300000
0,020000
0,012000
0,250000

15,510000

UTILIZACAO

Prod

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000

Improd
0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

Unid
kg
kg

m3

Improd
0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

Unid
kg

m3

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 38,87
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 13,07
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 16,06
0,00 0,00 8,71
121,74
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TO 177,92
177,92
Custo. Consumo Custo Unitario
7,50 24,000000 180,00
0,34 #ititHit 40,80
239,67 1,000000 239,67
13,00 0,160000 2,08
462,55
640,47
27,84% 178,31
818,78
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 38,87
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 13,07
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 16,06
0,00 0,00 8,71
121,74
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TCO 177,92
177,92
Custo. Consumo Custo Unitario
7,50 26,000000 195,00
0,34 #it#i#t#H#H#H# 48,62
364,00 1,000000 364,00
13,00 0,200000 2,60
610,22
788,14
27,84% 219,42
1.007,56
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20



Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto 1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA 1,00 0,850000 0,150000 25,51 12,91 23,62
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total 191,52
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario

Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 5,000000 717 35,85
Marteleteiro 0,250000 12,44 3,11
Total 56,18
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TC 247,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 247,70
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario

Armadura de Ago CA 50/60 kg 7,50 9,000000 67,50
Cimento Portland CP-32 kg 0,34 14,000000 4,76
Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 150 mm m 347,20 1,000000 347,20
Areia Comercial m3 13,00 0,030000 0,39
Total 419,85
Preco de Custo 667,55
Bonificacao 27,84% 185,85
Preco de Venda 853,40

Item: 10 1 1 211
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =200 mm

Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM 1,00 0,850000 0,150000 116,75 12,91 101,17
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual 1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 | 1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto 1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA 1,00 0,850000 0,150000 25,51 12,91 23,62
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total 191,52
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 5,000000 717 35,85
Marteleteiro 0,250000 12,44 3,11
Total 56,18
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TC 247,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 247,70
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Ago CA 50/60 kg 7,50 9,000000 67,50
Cimento Portland CP-32 kg 0,34 24,000000 8,16
Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 200 mm m 417,60 1,000000 417,60
Areia Comercial m3 13,00 0,047000 0,61
Total 493,87
Preco de Custo 741,57
Bonificacao 27,84% 206,45
Preco de Venda 948,02
tem: 10 1 1 212
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =250 mm
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM 1,00 0,850000 0,150000 116,75 12,91 101,17
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual 1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 | 1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto 1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA 1,00 0,850000 0,150000 25,51 12,91 23,62
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total 191,52
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 5,000000 717 35,85

Marteleteiro 0,250000 12,44 3,11



Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 250mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 213
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =310 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 310mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 214
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =410 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 410 mm

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

UTILIZACAO
Prod

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Unid
kg
kg

m3

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid
kg

m3

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid

kg

56,18
CUSTO HORARIO TO 247,70
247,70

Custo. Consumo Custo Unitario
7,50 10,000000 75,00
0,34 37,000000 12,58
550,80 1,000000 550,80
13,00 0,075000 0,98
639,36
887,06
27,84% 246,96
1.134,02

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TC 247,70
247,70

Custo. Consumo Custo Unitario
7,50 16,000000 120,00
0,34 57,000000 19,38
572,00 1,000000 572,00
13,00 0,113000 1,47
712,85
960,55
27,84% 267,42
1.227,97

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 7,17 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TCO 247,70
247,70

Custo. Consumo Custo Unitario
7,50 24,000000 180,00
0,34 #ititHHit 34,00
662,66 1,000000 662,66



Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 215
Servico: Estaca Raiz em rocha Alterada D =450 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 450 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 216
Servico: Estaca Raiz em rocha s&
Unid: m

D =150 mm

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Sa Estaca Raiz D = 150 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 217

Servico: Estaca Raiz em rocha sa D =200 mm

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

UTILIZACAO
Prod

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

m3

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid
kg

m3

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid
kg
kg

m3

13,00 0,160000 2,08
878,74
1.126,44
27,84% 313,60
1.440,04
CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TO 247,70
247,70

Custo. Consumo Custo Unitario
7,50 26,000000 195,00
0,34 #it#tHit 40,80
686,40 1,000000 686,40
13,00 0,200000 2,60
924,80
1.172,50
27,84% 326,42
1.498,92

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TCO 247,70
247,70

Custo. Consumo Custo Unitario
7,50 9,000000 67,50
0,34 11,000000 3,74
434,00 1,000000 434,00
13,00 0,030000 0,39
505,63
753,33
27,84% 209,73
963,06



Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
RH658-6L - Perfuratriz Manual

Martelete: Atlas Copco
Betoneira: Penedo:-320 |
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Sa Estaca Raiz D = 200 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 218
Servico: Estaca Raiz em rocha sa
Unid: m

D =250 mm

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
RH658-6L - Perfuratriz Manual

Martelete: Atlas Copco
Betoneira: Penedo:-320 |
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha S& Estaca Raiz D =250 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 219
Servico: Estaca Raiz em rocha s&
Unid: m

D =310 mm

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
RH658-6L - Perfuratriz Manual

Martelete: Atlas Copco
Betoneira: Penedo:-320 |
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

UTILIZACAO

Prod

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000

15,510000

UTILIZACAO

Prod

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000

15,510000

UTILIZACAO

Prod

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid
kg

m3

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid
kg

m3

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TC 247,70
247,70
Custo. Consumo Custo Unitario
7,50 9,000000 67,50
0,34 19,000000 6,46
522,00 1,000000 522,00
13,00 0,047000 0,61
596,57
844,27
27,84% 235,04
1.079,31
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 7,17 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TO 247,70
247,70
Custo. Consumo Custo Unitario
7,50 10,000000 75,00
0,34 30,000000 10,20
688,50 1,000000 688,50
13,00 0,075000 0,98
774,68
1.022,38
27,84% 284,63
1.307,01
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15



Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Sa Estaca Raiz D = 300 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 220
Servico: Estaca Raiz em rocha s&
Unid: m

D =410 mm

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32
Perfuragdo em Rocha Sa
Areia Comercial

Total

Estaca Raiz- D = 410 mm

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 221
Servico: Estaca Raiz em rocha Sa
Unid: m

D =450 mm

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

0,850000
15,510000

UTILIZACAO
Prod

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

UTILIZACAO
Prod

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

0,150000
0,000000

Unid
kg

m3

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid
kg
kg

m3

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TO 247,70
247,70

Custo. Consumo Custo Unitario
7,50 16,000000 120,00
0,34 45,000000 15,30
715,00 1,000000 715,00
13,00 0,113000 1,47
851,77
1.099,47
27,84% 306,09
1.405,56

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TGO 247,70
247,70

Custo. Consumo Custo Unitario
7,50 24,000000 180,00
0,34 80,000000 27,20
828,33 1,000000 828,33
13,00 0,160000 2,08
1.037,61
1.285,31
27,84% 357,83
1.643,14

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32
Perfuragdo em Rocha Sa
Areia Comercial

Total

Estaca Raiz D = 450 mm

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 222
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m
Unid: m

em Material 12 Categoria

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

Conjunto Moto Bomba Hero: 180 - SH - 75 com motor
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Concr.Fck=20MPa

Armadura de Ago CA 50/60
Perfuragdo em SoloD = 1,40 m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 223
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m
Unid: m

em Material 22 Categoria

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

Conjunto Moto Bomba Hero: 180 - SH - 75 com motor
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Concr.Fck=20MPa

Armadura de Ago CA 50/60

Perfuragdo em Rocha Alterada D =1,40 m
Total

1,000

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
0,00

0,700

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
0,00

0,500

UTILIZACAO
Prod

0,250000
0,850000
0,100000
0,250000
1,000000
0,250000
15,510000

UTILIZACAO
Prod

0,250000
0,850000
0,100000
0,250000
1,000000
0,250000
15,510000

Unid
kg

m3

Improd
0,750000
0,150000
0,900000
0,750000
0,000000
0,750000
0,000000

Unid
m3
kg

Improd
0,750000
0,150000
0,900000
0,750000
0,000000
0,750000
0,000000

Unid
m3
kg

CUSTO HORARIO TGO 247,70
247,70

Custo. Consumo Custo Unitario
7,50 26,000000 195,00
0,34 96,000000 32,64
858,00 1,000000 858,00
13,00 0,200000 2,60
1.088,24
1.335,94
27,84% 371,93
1.707,87

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 56,37
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 23,12
109,59 15,31 38,88
25,51 12,91 25,51
12,84 0,00 3,21
0,00 0,00 7,51
255,77

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
4,000000 717 28,68
0,200000 12,44 2,49
48,39
CUSTO HORARIO TO 304,16
434,51

Custo. Consumo Custo Unitario
279,45 1,540000 430,35
7,50 71,200000 534,00
400,00 1,000000 400,00
1.364,35
1.798,86
27,84% 500,80
2.299,66

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 56,37
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 23,12
109,59 15,31 38,88
25,51 12,91 25,51
12,84 0,00 3,21
0,00 0,00 7,51
255,77

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
4,000000 717 28,68
0,200000 12,44 2,49
48,39
CUSTO HORARIO TCO 304,16
608,32

Custo. Consumo Custo Unitario
279,45 1,540000 430,35
7,50 71,200000 534,00
800,00 1,000000 800,00
1.764,35



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 224
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m
Unid: m

em Material 32 Categoria

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
Conjunto Moto Bomba Hero: 180 - SH - 75 com motor
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Concr.Fck=20MPa
Armadura de Ago CA 50/60
Perfuragdo em Rocha Sa
Total

D=1,40m

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 225
Servico: Camisa de Concreto D = 1,60m
Unid: m

Equipamentos

Maquina Manual: Tirfor:
FERRAMENTAS

Total

TU-40 - Talha Guincho P/3t

Mao de Obra

Pedreiro

Servente

Encarregado de Fundagéo
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto FCK= 25 MPa
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 10 1 1 5
Servico: Reaterro em Solo Cimento
Unid: m3

Equipamentos

Rolo Compactador: Dynapac: CC422C-Tanden Vibrat. Autopr
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop
Distribuidor de Agregados:  Romanelli: Dar-5000-Autopropel
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS

Total

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,250000 0,750000
1,00 0,850000 0,150000
2,00 0,100000 0,900000
1,00 0,250000 0,750000
1,00 1,000000 0,000000
1,00 0,250000 0,750000
0,00 15,510000 0,000000
0,300
Unid
m3
kg
m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
2,00 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000
0,650
Unid
m2
m3
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,730000 0,270000
1,00 0,750000 0,250000
1,00 0,890000 0,110000
1,00 0,990000 0,010000
0,00 15,510000 0,000000

2.372,67
27,84% 660,55
3.033,22
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 56,37
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 23,12
109,59 15,31 38,88
25,51 12,91 25,51
12,84 0,00 3,21
0,00 0,00 7,51
255,77
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
4,000000 7,17 28,68
0,200000 12,44 2,49
48,39
CUSTO HORARIO TC 304,16
1.013,87
Custo. Consumo Custo Unitario
279,45 1,540000 430,35
7,50 71,200000 534,00
1.000,00 1,000000 1.000,00
1.964,35
2.978,22
27,84% 829,14
3.807,36
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,26 0,00 0,52
0,00 0,00 16,38
16,90
Quant. Salario Custo Horario
2,000000 12,44 24,88
3,000000 7,17 21,51
1,000000 33,48 33,48
79,87
CUSTO HORARIO TO 96,77
148,88
Custo. Consumo Custo Unitario
43,71 8,100000 354,05
273,66 2,010000 550,06
904,11
1.052,99
27,84% 293,15
1.346,14
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
127,99 12,91 96,92
104,72 12,91 81,77
107,97 16,74 97,93
109,59 15,31 108,65
0,00 0,00 6,01
391,28



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Usinagem de Solo-Cimento
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 2 3
Servico: Formas
Unid: m2

Equipamentos

Grupo Gerador: Heimer:
Méaquina de Bancada:
FERRAMENTAS

Total

GEHMI-40 - 32 KVA
Copercorte:- Serra Circular

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Aco CA-25

Pregos de Ferro 18X30

Caibros 7,5cm 7,5¢cm
Compensado Plastificado de 17 mm
Gastalho 10 x 2,5 cm

Total

Transporte

Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada

Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 2 4
Servico: Escoramento
Unid: m3

Equipamentos
Maquina de Bancada:
FERRAMENTAS
Total

Copercorte:- Serra Circular

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Pregos de Ferro 18X30
Pontaletes D=15 cm
Caibros 7,5¢cm 7,5 cm
Tabua Pinho de 1°2,5 cm x
Tabua de 5°2,5 cm x 30,0 cm
Pranchao 7,5 x 30,0 cm

(Tronco P/ Esc.)

15,0cm

121,000

Qtde
0,18
0,18
0,00

1,000

Qtde
1,00
0,00

1,000

Unid
m3
UTILIZACAO
Prod Improd

1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
20,510000 0,000000

Unid
kg
kg

m2

DMT
0,000000

41,700000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO

Prod Improd

0,200000 0,800000
20,510000 0,000000

Unid
kg

33333

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 717 21,51

38,73

CUSTO HORARIO TCO 430,01

3,55

Custo. Consumo Custo Unitario
69,36 1,000000 69,36
69,36
72,91
27,84% 20,30
93,21

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
25,51 12,91 4,59
0,25 0,00 0,05
0,00 0,00 2,82
7,46

Quant. Salario Custo Horario
0,700000 12,44 8,71
0,700000 7,17 5,02
13,73
CUSTO HORARIO TO 21,19
21,19

Custo. Consumo Custo Unitario
4,16 0,340000 1,41
5,10 0,100000 0,51
2,30 0,700000 1,61
19,83 0,400000 7,93
4,50 1,390000 6,26
17,72

Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,014600 0,00
0,28 0,014600 0,17
0,75 0,014600 0,00
0,56 0,014600 0,00
0,17
39,08
27,84% 10,88
49,96

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,25 0,00 0,05
0,00 0,00 2,69
2,74

Quant. Salario Custo Horario
0,670000 12,44 8,33
0,670000 7,17 4,80
13,13
CUSTO HORARIO TC 15,87
15,87

Custo. Consumo Custo Unitario
5,10 1,200000 6,12
1,41 0,385000 0,54
2,30 0,085000 0,20
5,00 2,690000 13,45
2,70 0,225000 0,61
36,00 0,032500 1,17



Tabua 2,5 x 22,5 cm
Total

Transporte

Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia néo pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 3 3
Servico: Formas Deslizantes
Unid: m2

Equipamentos
Macaco Hidraulico
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Operador de Equip. Especial
Montador

Carpinteiro

Servente

Ajudante

Encarregado de Forma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Pontaletes D=15 cm
Gastalho 10 x 2,5 cm
Forma Metalica
Bomba Hidraulica Alta Pressdao Mac
Total

(Tronco P/ Esc.)

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 4 1
Servico: Concreto Fck 35 Mpa
Unid: m3

Equipamentos

Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinho de Mao 80I
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imersao

Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t

Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Aditivo Plastiment BV-40

Areia Comercial

Total

Transporte
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada

Qtde

Qtde

1,00
0,00

5,000

1,00
3,00
2,00
1,00
1,00
1,00
0,00

2,500

UTILIZACAO
Prod

0,900000

20,510000

UTILIZACAO
Prod

1,000000
0,690000
1,000000
0,060000
0,020000
1,000000
20,510000

DMT
0,000000

41,700000
0,000000
0,000000

Improd
0,100000
0,000000

Unid

m2

Improd
0,000000
0,310000
0,000000
0,940000
0,980000
0,000000
0,000000

Unid
m3
kg

m3

DMT
0,000000

3,00 0,170000 0,51

22,60

Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,021000 0,00
0,28 0,021000 0,25
0,75 0,021000 0,00
0,56 0,021000 0,00
0,25
38,72
27,84% 10,78
49,50

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
32,65 0,00 29,39
0,00 0,00 41,12
70,51

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,70 17,70
6,000000 12,44 74,64
4,000000 12,44 49,76
2,000000 717 14,34
2,000000 8,13 16,26
0,830000 33,48 27,79
200,49
CUSTO HORARIO TCO 271,00
54,20

Custo. Consumo Custo Unitario
1,41 0,052000 0,07
4,50 0,052000 0,23
906,15 0,011110 10,07
29,25 0,900000 26,33
36,70
90,90
27,84% 25,31
116,21

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
13,44 12,91 13,44
0,10 0,00 0,21
12,63 11,48 25,26
107,10 15,31 20,82
109,71 15,31 17,20
25,51 12,91 25,51
0,00 0,00 23,14
125,58

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
14,000000 717 100,38
112,82
CUSTO HORARIO TCO 238,40
95,36

Custo. Consumo Custo Unitario
24,22 0,714000 17,29
0,34 #it#tHHt# 155,72
2,01 1,085000 2,18
13,00 0,594000 7,72
182,91

Custo. Consumo Custo Unitario

0,42 0,458000 0,00



Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 4 4
Servico: Ago CP 190 RB 12,7 mm
Unid: kg

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cordoalha CP-190 RB D=12,7MM
Arame Recozido N° 18

Bainha metélica D=70mm

Tubo Plastico Para Purgadores
Total

Transporte

Transporte comerc.de cordoalha rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc.de cordoalha rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 4 5
Servico: Cone de Ancoragem 12 D= 12,7mm
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Carpinteiro

Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cimento Portland CP-32

Ancoragem P/ Cabo 12V D=1/2" Mac
Pranchéo 7,5 x 30,0 cm

Aditivo Plastiment BV-40

Interplast N

Bomba Hidraulica Alta Pressdao Mac
Bomba Eletr P/ Injegao de Nata Mac
Macaco P/ Protenséao Mac 12
Total

Transporte
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada

41,700000 0,28 0,458000 5,35
29,520000 0,44 1,071000 13,91
0,000000 0,29 1,071000 0,00
0,000000 0,44 0,891000 0,00
47,500000 0,29 0,891000 12,27
0,000000 0,75 0,458000 0,00
0,000000 0,56 0,458000 0,00
31,53
309,80
27,84% 86,25
396,05
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 0,16
0,16

Quant. Salario Custo Horario
0,010000 17,22 0,17
0,030000 12,44 0,37
0,030000 717 0,22
0,76
1,000 CUSTO HORARIO TO 0,92
0,92

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
kg 5,01 1,030000 5,16
kg 4,53 0,010000 0,05
M 19,18 0,120000 2,30
m 1,18 0,500000 0,59
8,10

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
0,000000 0,42 0,001030 0,00
41,700000 0,28 0,001030 0,01
0,01
9,03
27,84% 2,51
11,54

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 16,00
16,00

Quant. Salario Custo Horario
0,690000 17,22 11,88
3,000000 12,44 37,32
2,750000 12,44 34,21
2,750000 717 19,72
103,13
1,000 CUSTO HORARIO TCO 119,13
119,13

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
kg 0,34 63,400000 21,56
cj 1.200,00 1,000000 1.200,00
m 36,00 0,300000 10,80
kg 2,01 1,000000 2,01
kg 5,58 1,230000 6,86
h 29,25 1,000000 29,25
h 22,62 0,400000 9,05
h 32,00 1,000000 32,00
1.311,53

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
0,000000 0,42 0,063400 0,00



Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 4 6
Servico: Cone de Ancoragem 6 D=12,7mm
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Carpinteiro

Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cimento Portland CP-32

Ancoragem P/ Cabo 6V D=1/2" Mac
Pranchéo 7,5 x 30,0 cm

Aditivo Plastiment BV-40

Interplast N

Bomba Hidraulica Alta Pressdao Mac
Bomba Eletr P/ Injegao de Nata Mac
Macaco P/ Protenséao Mac
Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia nao pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 4 7
Servico: Ancoragem Passiva
Unid: h

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Arame Recozido N° 18
Ancoragem Passiva
Total

41,700000 0,28 0,063400 0,74
0,000000 0,42 0,000000 0,00
24,500000 0,28 0,030000 0,21
0,000000 0,75 0,063400 0,00
0,000000 0,56 0,063400 0,00
0,000000 0,75 0,030000 0,00
0,000000 0,56 0,030000 0,00
0,95
1.431,61
27,84% 398,56
1.830,17
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 12,64
12,64

Quant. Salario Custo Horario
0,460000 17,22 7,92
3,000000 12,44 37,32
1,850000 12,44 23,01
1,850000 717 13,26
81,51
1,000 CUSTO HORARIO TCO 94,15
94,15

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
kg 0,34 39,200000 13,33
cj 596,00 1,000000 596,00
m 36,00 0,300000 10,80
kg 2,01 0,330000 0,66
kg 5,58 0,770000 4,30
h 29,25 0,670000 19,60
h 22,62 0,270000 6,11
h 29,25 0,670000 19,60
670,40

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
0,000000 0,42 0,039200 0,00
41,700000 0,28 0,039200 0,46
0,000000 0,42 0,009000 0,00
24,500000 0,28 0,009000 0,06
0,000000 0,75 0,039200 0,00
0,000000 0,56 0,039200 0,00
0,000000 0,75 0,009000 0,00
0,000000 0,56 0,009000 0,00
0,52
765,07
27,84% 213,00
978,07

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario

0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 1,11
1,

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 717 717
7,17
1,000 CUSTO HORARIO TCO 8,28
8,28

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
kg 4,53 0,377800 1,71
Unid 391,90 1,000000 391,90

393,61



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 10 1 4 9
Servico: Cimbramento para Balango
Unid: m2

Equipamentos
Grua

Carro de Avango
Elevador
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Montador

Servente

Eletrecista

Operador de Grua
Operador de Elevador
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Madeira
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 410
Servico: Cimbramento dos Arranques
Unid: m2

Equipamentos
Grua

Carro de Avango
Elevador
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Montador

Servente

Eletrecista

Operador de Grua
Operador de Elevador
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Madeira
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 5 1
Servico: Aparelho de Apoio Neoprene
Unid: dm3

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Sucessivo

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000
2,00 0,600000 0,400000
2,00 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000
0,610
Unid
m3
e Fechamentos
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000
2,00 0,600000 0,400000
2,00 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000
0,800
Unid
m3
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 20,510000 0,000000

401,89
27,84% 111,89
513,78
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
271,25 0,00 271,25
95,42 0,00 114,50
14,87 0,00 29,74
0,00 0,00 30,25
44574
Quant. Salario Custo Horario
4,000000 12,44 49,76
7,000000 7,17 50,19
0,400000 12,44 4,98
1,000000 17,70 17,70
2,000000 12,44 24,88
147,51
CUSTO HORARIO TO 593,25
972,54
Custo. Consumo Custo Unitario
1.040,00 0,044000 45,76
45,76
1.018,30
27,84% 283,49
1.301,79
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
271,25 0,00 271,25
95,42 0,00 114,50
14,87 0,00 29,74
0,00 0,00 30,25
445,74
Quant. Salario Custo Horario
4,000000 12,44 49,76
7,000000 7,17 50,19
0,400000 12,44 4,98
1,000000 17,70 17,70
2,000000 12,44 24,88
147,51
CUSTO HORARIO TC 593,25
741,56
Custo. Consumo Custo Unitario
1.040,00 0,044000 45,76
45,76
787,32
27,84% 219,19
1.006,51
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 1,37
1,37
Quant. Salario Custo Horario
0,538500 12,44 6,70

6,70



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Aprelho de Apoio Neoprene  Fretado
Isopor de 5cm de Espessura

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 10 1 5 2
Servico: Aparelho de Apoio Cernoflon 350/50
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Aparelho Cernoflon 350/50
Total

Transporte

Transporte aparelho de apoio Cernoflon - rod ndo paviment
Transporte aparelho apoio  Cernoflon - rod pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 3
Servico: Aparelho de Apoio Cernoflon  350/50/20
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Aparelho Cernoflon 350/50/20
Total

Transporte

Transporte aparelho de apoio Cernoflon - rod ndo paviment
Transporte aparelho apoio  Cernoflon - rod pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 5 4
Servico: Junta Elastica
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

1,000
Unid
dm3
m2
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
un

DMT
0,000000
0,000000

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

0,000000

1,000
Unid
un
DMT
0,000000
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

0,00 20,510000 0,000000

CUSTO HORARIO TC 8,07

8,07

Custo. Consumo Custo Unitario
82,80 1,000000 82,80
12,00 0,384600 4,62
87,42
95,49
27,84% 26,58
122,07

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 81,04
81,04

Quant. Salario Custo Horario
42,000000 12,44 522,48
522,48
CUSTO HORARIO TCO 603,52
603,52

Custo. Consumo Custo Unitario
10.953,84 1,000000 10.953,84
10.953,84

Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,220000 0,00
0,28 0,220000 0,00
0,00
11.557,36
27,84% 3.217,57
14.774,93

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 81,04
81,04

Quant. Salario Custo Horario
42,000000 12,44 522,48
522,48
CUSTO HORARIO TO 603,52
603,52

Custo. Consumo Custo Unitario
10.548,14 1,000000 10.548,14
10.548,14

Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,210000 0,00
0,28 0,210000 0,00
0,00
11.151,66
27,84% 3.104,62
14.256,28

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 5,49
5,49



Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 5 5
Servico: Guarda Corpo Metdlico
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Serralheiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Tubo Galvanizado 2"
Luva Galvanizada 2"
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 6
Servico: Drenos 2"
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Tubo de PVC Perfurado D=50 mm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 8
Servico: Junta Elastica JJ 6080 com
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

1,000

Unid

UTILIZACAO
Qtde Prod

0,00

Improd

1,000

Unid

un

UTILIZACAO
Qtde Prod

0,00

Improd

1,000

Unid

Chapa Metdlica de Protecao

UTILIZACAO
Qtde Prod

0,00

Improd

20,510000 0,000000

20,510000 0,000000

15,510000 0,000000

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
2,000000 717 14,34

26,78

CUSTO HORARIO TCO 32,27

32,27

Custo. Consumo Custo Unitario
640,00 1,000000 640,00
640,00
672,27
27,84% 187,16
859,43

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 2,55
2,55
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
12,44
CUSTO HORARIO TCO 14,99
14,99

Custo. Consumo Custo Unitario
30,20 4,000000 120,80
15,03 0,680000 10,22
131,02
146,01
27,84% 40,65
186,66

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 1,47
1,47
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 717 717
717
CUSTO HORARIO TO 8,64
8,64

Custo. Consumo Custo Unitario
5,38 0,300000 1,61
1,61
10,25
27,84% 2,85
13,10

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,87
0,87

Quant. Salario Custo Horario
0,020000 17,22 0,34
0,250000 12,44 3,11
0,300000 717 2,15

5,60



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Junta Elastica JJ 5070
Chapa Metélica SAC 50
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 9
Servico: Junta Elastica JJ 5070 com
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Junta Elastica JJ6080
Chapa Metdlica SAC 50
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iftem: 10 1 510

Servico: Defensa Metalica
Unid: m

Equipamentos

(4,656 x 0,25 x 0,005m)

Chapa Metdlica de Protecéao

(4,656 x 0,25 x 0,005m)

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 136 - 295 PCM

Martelete: Atlas Copco
Caminhao Carroceria:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Montador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Defensa Met Maleavel Simples
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 511
Servico: Barreira New Jersey
Unid: m

Material
Forma Comum de Madeira

RH658-6L - Perfuratriz Manual
Mercedes Benz: 710 /37 - 4 t

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Concr.Fck=20MPa
Armadura de Ago CA 50/60
Total

1,000 CUSTO HORARIO TC 6,47
6,47

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m 649,12 1,000000 649,12
m 58,11 1,000000 58,11
707,23
713,70
27,84% 198,69
912,39

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 0,87
0,87

Quant. Salario Custo Horario
0,020000 17,22 0,34
0,250000 12,44 3,11
0,300000 717 2,15
5,60
1,000 CUSTO HORARIO TO 6,47
6,47

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m 687,66 1,000000 687,66
m 58,11 1,000000 58,11
745,77
752,24
27,84% 209,42
961,66

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 1,000000 0,000000 46,68 12,91 46,68
1,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 12,28
1,00 0,600000 0,400000 53,89 15,31 38,46
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 10,98
108,40

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
2,000000 12,44 24,88
4,000000 717 28,68
70,78
25,000 CUSTO HORARIO TO 179,18
7,17

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
mod 1.132,00 0,250000 283,00
283,00
290,17
27,84% 80,78
370,95

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m2 43,71 2,110000 92,23
m3 253,34 0,122000 30,91
m3 279,45 0,343000 95,85
kg 7,50 2,230000 16,73
235,72



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 1 5
Servico: Material Drenante - Brita
Unid: m3

(incl. Transp Até 3 km)

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 2 2
Servico: Formas
Unid: m2

Equipamentos

Grupo Gerador: Heimer:
Méaquina de Bancada:
FERRAMENTAS

Total

GEHMI-40 - 32 KVA
Copercorte:- Serra Circular

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Aco CA-25
Escoramento para Galerias e Alas
Pregos de Ferro 18X30

Caibros 7,5¢cm 7,5 cm
Compensado Resinado de 17 mm
Gastalho 10 x 2,5 cm

Desmoldante

Total

Transporte

Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 4 1
Servico: Desmat, Destoc. e Limpeza
Unid: m2

Arvores com D < 0,15m

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3
Maquina Manual Stihl Moto Serra n® 8

UTILIZACAO
Qtde Prod
1,00

0,00

Improd
1,000000 0,000000
15,510000 0,000000

87,000

Unid
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,18
0,18
0,00

Improd
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
20,510000 0,000000

1,000

DMT
0,000000

24,500000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO
Qtde Prod
1,00
1,00

4,00

Improd
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000

235,72
27,84% 65,62
301,34
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
331,24 16,74 331,24
0,00 0,00 2,22
333,46
Quant. Salario Custo Horario
2,000000 7,17 14,34
14,34
CUSTO HORARIO TC 347,80
4,00
Custo. Consumo Custo Unitario
24,22 1,100000 26,64
26,64
30,64
27,84% 8,53
39,17
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
25,51 12,91 4,59
0,25 0,00 0,05
0,00 0,00 2,82
7,46
Quant. Salario Custo Horario
0,700000 12,44 8,71
0,700000 7,17 5,02
13,73
CUSTO HORARIO TO 21,19
21,19
Custo. Consumo Custo Unitario
4,16 0,340000 1,41
45,52 0,377000 17,16
5,10 0,100000 0,51
2,30 0,700000 1,61
14,42 0,400000 5,77
4,50 1,390000 6,26
3,34 0,020000 0,07
32,79
Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,005300 0,00
0,28 0,005300 0,04
0,75 0,005300 0,00
0,56 0,005300 0,00
0,04
54,02
27,84% 15,04
69,06
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
331,24 16,74 331,24
175,25 16,74 175,25
18,53 11,48 74,12



FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 4 2

Servico: Destocamento de Arvores
Unid: unid

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 4 3

Servico: Destocamento de Arvores
Unid: unid

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 4 4
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica

120H

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Caterpillar : 330 DL- Com Est.
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t

0,00

1.444,000

D=0,15a0,30 m

Qtde
1,00
0,00

15,000

D > 0,30m

Qtde
1,00
0,00

6,000

mat.12 cat 600<DMT<=800m

Qtde
1,00
1,00
4,00
0,00

192,000

15,510000

UTILIZACAO
Prod

1,000000
15,510000

UTILIZACAO
Prod

1,000000
15,510000

UTILIZACAO
Prod

0,180000
1,000000
0,920000
15,510000

0,000000

Improd

0,000000
0,000000

Improd

0,000000
0,000000

Improd

0,820000
0,000000
0,080000
0,000000

0,00 0,00 3,56
584,17
Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
2,000000 7,17 14,34
22,95
CUSTO HORARIO TCO 607,12
0,42
0,42
27,84% 0,12
0,54
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
331,24 16,74 331,24
0,00 0,00 3,56
334,80
Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
2,000000 7,17 14,34
22,95
CUSTO HORARIO TO 357,75
23,85
23,85
27,84% 6,64
30,49
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
331,24 16,74 331,24
0,00 0,00 3,56
334,80
Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
2,000000 7,17 14,34
22,95
CUSTO HORARIO TO 357,75
59,63
59,63
27,84% 16,60
76,23
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 36,09
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 682,28
0,00 0,00 6,01
952,74
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TCO 991,47
5,16



Preco de Custo 5,16
Bonificacao 27,84% 1,44
Preco de Venda 6,60
ltem: 10 3 4 5
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.22 cat.600<DMT<=800m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,180000 0,820000 124,24 16,74 36,09
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
Caminhéao Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t 3,00 1,000000 0,000000 184,07 15,31 552,21
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 822,67
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 3,000000 717 21,51
Total 38,73
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TC 861,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,78
Preco de Custo 6,78
Bonificacao 27,84% 1,89
Preco de Venda 8,67
ltem: 10 3 4 6
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp Mat. 32 Cat. 600<DMT<= 800m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3 1,00 0,350000 0,650000 175,25 16,74 72,22
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM 1,00 1,000000 0,000000 116,75 12,91 116,75
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual 1,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 12,28
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copco 1,00 1,000000 0,000000 66,08 12,91 66,08
Caminhéo Basculante: Volvo BM NL-10-320 6x4 - Para Rocha 2,00 0,620000 0,380000 184,07 15,31 239,88
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,82
Total 514,03
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Blaster 1,000000 19,61 19,61
Servente 1,000000 7,17 7,17
Total 44,00
Producao da Equipe 36,000 CUSTO HORARIO TC 558,03
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 15,50
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Série de Brocas S-12 D=22 MM un 744,05 0,000800 0,60
Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg 4,16 0,420000 1,75
Espoleta Comum N° 8 un 0,74 0,013000 0,01
Cordel Detonante NP 10 m 0,64 0,800000 0,51
Retardador de Cordel un 9,78 0,040000 0,39
Estopim m 0,77 0,025000 0,02
Haste Para Perfuratrizde  Esteira un 734,54 0,001000 0,73
Luva Para Perfuratriz de Esteira un 190,35 0,001000 0,19
Punho para Perfuratrizde  Esteira un 847,05 0,000800 0,68
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira un 755,77 0,000700 0,53
Total 5,41
Preco de Custo 20,91
Bonificacao 27,84% 5,82
Preco de Venda 26,73
ltem: 10 3 4 9
Servico: Regularizagao do Subleito
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,550000 0,450000 124,24 16,74 75,87
Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4 1,00 0,520000 0,480000 60,45 12,91 37,63
Rolo Compactador Dynapac CA-25-P Pé de Carneiro Autop. 1,00 1,000000 0,000000 100,95 12,91 100,95
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 x 24 1,00 0,520000 0,480000 2,33 0,00 1,21
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop 1,00 0,780000 0,220000 104,72 12,91 84,52



Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 410
Servico: Execugdo de Revestimento
Unid: m3

Primario

Equipamentos

Motoniveladora Caterpillar  120H

Rolo Compactador: Muller:  AP23 - De Pneus Estat. Autop.
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: Atego 1518/36 5m3 8,8t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 3 4 11
Servico: Exec.de sublastro com laterita
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Trator Agricola Massey
Rolo Compactador Dynapac CA-25-P Pé de Carneiro Autop.
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 x 24

Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS

Total

120H
Ferguson : MF 292/4

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Limpeza camada vegetal em  jazida
Expurgo de Jazida (Const e Restr)

Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 412

1,00 0,980000
0,00 15,510000

841,000
UTILIZACAO

Qtde Prod

1,00 0,860000
1,00 1,000000
2,68 1,000000
0,00 20,510000

150,000
UTILIZACAO

Qtde Prod

1,00 0,780000
1,00 0,520000
1,00 1,000000
1,00 0,520000
1,00 0,780000
1,49 1,000000
1,08 1,000000
0,00 15,510000

168,000

0,020000
0,000000

Improd
0,140000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid
m3

Improd
0,220000
0,480000
0,000000
0,480000
0,220000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid
m2
m3
m3

109,59 15,31 107,70
0,00 0,00 8,53
416,41

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 717 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TCO 471,40
0,56
0,56
27,84% 0,16
0,72

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 109,19
86,73 12,91 86,73
84,99 15,31 227,77
0,00 0,00 9,12
432,81

Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
5,000000 717 35,85
44,46
CUSTO HORARIO TCO 477,27
3,18

Custo. Consumo Custo Unitario
3,89 1,150000 4,47
4,47
7,65
27,84% 2,13
9,78

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 100,59
60,45 12,91 37,63
100,95 12,91 100,95
2,33 0,00 1,21
104,72 12,91 84,52
109,71 15,31 163,47
109,59 15,31 118,36
0,00 0,00 8,53
615,26

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 717 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TCO 670,25
3,99

Custo. Consumo Custo Unitario
0,39 0,700000 0,27
1,98 0,200000 0,40
3,89 1,150000 4,47
5,14
9,13
27,84% 2,54
11,67



Servico: Exec Sublastro ¢/ Solo Brita
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H

Rolo Compactador: Dynapac: CC422C-Tanden Vibrat. Autopr
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop
Distribuidor de Agregados:  Romanelli: Dar-5000-Autopropel
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 413

Servico: Base de Brita Graduada
Unid: m3

Equipamentos

Rolo Compactador: Dynapac: CC422C-Tanden Vibrat. Autopr
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop
Distribuidor de Agregados:  Romanelli: Dar-5000-Autopropel
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagéao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Usinagem de Brita Graduada BC
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 415
Servico: Transporte de material para sublastro
Unid: m3xkm

Material
Transporte Local ¢/ Basc.
Total

10M3 Rod.n&o Pav.

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 416

Servico: Imprimagéao
Unid: m2

Equipamentos

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,950000 0,050000
1,00 0,820000 0,180000
1,00 0,760000 0,240000
1,00 1,000000 0,000000
3,68 1,000000 0,000000
1,00 0,760000 0,240000
0,00 15,510000 0,000000

136,000
Unid
m3
m3
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

1,00 0,730000 0,270000
1,00 0,750000 0,250000
1,00 0,890000 0,110000
3,56 1,000000 0,000000
1,00 0,700000 0,300000
0,00 15,510000 0,000000

121,000
Unid
m3
Unid
tkm
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 118,87
127,99 12,91 107,28
104,72 12,91 82,69
107,97 16,74 107,97
109,71 15,31 403,73
109,59 15,31 86,96
0,00 0,00 8,53
916,03
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 717 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TGO 971,02
7,14
Custo. Consumo Custo Unitario
3,89 0,652500 2,54
24,22 0,525000 12,72
15,26
22,40
27,84% 6,24
28,64
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
127,99 12,91 96,92
104,72 12,91 81,77
107,97 16,74 97,93
109,71 15,31 390,57
109,59 15,31 81,31
0,00 0,00 8,53
757,03
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 717 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TO 812,02
6,71
Custo. Consumo Custo Unitario
41,95 1,000000 41,95
41,95
48,66
27,84% 13,55
62,21
Custo. Consumo Custo Unitario
0,56 1,500000 0,84
0,84
0,84
27,84% 0,23
1,07
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario



Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4

Vassoura Mecéanica: CMV:- Rebocavel

Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali : - 20.000 |
Equip.Distribuicao de Asfalto Ferflex: Montado em Caminh&o
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagéao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Asfalto Diluido CM-30
Total

Transporte
Transp Asfalto Diluido CM - 30
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 417
Servico: Pintura de Ligagao
Unid: m2

Equipamentos

Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4

Vassoura Mecénica: CMV:- Rebocavel

Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali : - 20.000 |
Equip.Distribuicao de Asfalto Ferflex: Montado em Caminh&o
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Emulsao Asfaltica RR-1C
Total

Transporte
Transp Emulsao Asfaltica PR-1C
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 418
Servico: Tratamento Superficial Duplo ¢ Emulsé@o Polimerizada
Unid: m2

Equipamentos

Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4
Carregadeira de Pneus Case  W-20- 1,70 m3

Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop
Vassoura Mecéanica: CMV:- Rebocavel

Distribuidor de Agregados: CMV : - Rebocavel

Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali : - 20.000 |
Equip.Distribuicao de Asfalto Ferflex: Montado em Caminh&o
Aquecedor de Fluido Térmico Tenge: TH IlI

Caminhao Basculante: Mercedes Benz: LK 1620 - 6 m3 - 10,5t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

1,00
1,00
2,00
1,00
0,00

1.125,000

Qtde
1,00
1,00
2,00
1,00
0,00

1.687,000

Qtde
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
0,74
0,00

0,330000
0,330000
1,000000
1,000000
15,510000

UTILIZACAO

Prod
0,500000
0,500000
1,000000
1,000000
15,510000

UTILIZACAO

Prod
0,200000
0,070000
0,320000
0,200000
0,450000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
15,510000

0,670000 60,45 12,91 28,60
0,670000 3,83 0,00 1,26
0,000000 3,50 0,00 7,00
0,000000 89,73 15,31 89,73
0,000000 0,00 0,00 8,53
135,12

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 717 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TO 190,11
0,17

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
t 1.854,47 0,001200 2,23
2,23

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
73,200000 0,38 0,001200 0,03
0,03
2,43
27,84% 0,68
3,11

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,500000 60,45 12,91 36,68
0,500000 3,83 0,00 1,92
0,000000 3,50 0,00 7,00
0,000000 89,73 15,31 89,73
0,000000 0,00 0,00 8,53
143,86

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 717 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TGO 198,85
0,12

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
t 843,85 0,000500 0,42
0,42

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
73,200000 0,38 0,000500 0,01
0,01
0,55
27,84% 0,15
0,70

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,800000 60,45 12,91 22,42
0,930000 96,40 16,74 22,32
0,680000 104,72 12,91 42,29
0,800000 3,83 0,00 0,77
0,550000 3,26 0,00 1,47
0,000000 3,50 0,00 7,00
0,000000 89,73 15,31 89,73
0,000000 18,32 0,00 18,32
0,000000 97,93 15,31 72,47
0,000000 0,00 0,00 14,09
290,88

Quant. Salario Custo Horario



Encarreg. de Pavimentagéo
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Emulsao Asfaltica Polimerizada

Total

Transporte

Transporte de brita para TSD rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita para TSD rodovia pavimentada
Transporte de emuls&o para TSD rodovia ndo pavimentada
Transporte de emulséo para TSD rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 419
Servico: Tratamento superficial duplo com emulséo
Unid: m2

Equipamentos

Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4
Carregadeira de Pneus Case  W-20-1,70 m3

Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop
Vassoura Mecénica: CMV:- Rebocavel

Distribuidor de Agregados: CMV : - Rebocavel

Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali : - 20.000 |
Equip.Distribuicao de Asfalto Ferflex: Montado em Caminh&o
Aquecedor de Fluido Térmico Tenge: TH IlI

Caminhao Basculante: Mercedes Benz: LK 1620 - 6 m3 - 10,5t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagéao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Emulsao Asfaltica RR-2C

Total

Transporte

Transporte de brita para TSD rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita para TSD rodovia pavimentada
Transporte de emuls&o para TSD rodovia ndo pavimentada
Transporte de emulséo para TSD rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 420
Servico: CBUQ (Faixa C/ DNER)
Unid: t

Equipamentos

Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4

Rolo Compactador: Dynapac: CC422C-Tanden Vibrat. Autopr
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop
Vassoura Mecénica: CMV:- Rebocavel

Vibro-Acabadora de Asfalto Cifali : VDA-600BM - Sobre Est
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
FERRAMENTAS

Total

343,000

Qtde
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
0,74
0,00

343,000

Qtde
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,53
0,00

UTILIZACAO

Prod
0,200000
0,070000
0,320000
0,200000
0,450000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
15,510000

UTILIZACAO

Prod
0,240000
0,560000
0,580000
0,240000
0,810000
1,000000
15,510000

1,000000 33,48 33,48
8,000000 717 57,36
90,84
CUSTO HORARIO TO 381,72
1,11

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 24,22 0,024700 0,60
t 1.720,00 0,003000 5,16
5,76

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
29,520000 0,44 0,037100 0,48
0,000000 0,29 0,037100 0,00
0,000000 0,49 0,003000 0,00
73,200000 0,34 0,003000 0,07
0,55
7,42
27,84% 2,07
9,49

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,800000 60,45 12,91 22,42
0,930000 96,40 16,74 22,32
0,680000 104,72 12,91 42,29
0,800000 3,83 0,00 0,77
0,550000 3,26 0,00 1,47
0,000000 3,50 0,00 7,00
0,000000 89,73 15,31 89,73
0,000000 18,32 0,00 18,32
0,000000 97,93 15,31 72,47
0,000000 0,00 0,00 14,09
290,88

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
8,000000 717 57,36
90,84
CUSTO HORARIO TO 381,72
1,11

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 24,22 0,024700 0,60
t 799,77 0,003000 2,40
3,00

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
29,520000 0,44 0,037100 0,48
0,000000 0,29 0,037100 0,00
0,000000 0,49 0,003000 0,00
73,200000 0,34 0,003000 0,07
0,55
4,66
27,84% 1,30
5,96

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,760000 60,45 12,91 24,32
0,440000 127,99 12,91 77,35
0,420000 104,72 12,91 66,16
0,760000 3,83 0,00 0,92
0,190000 127,39 17,70 106,55
0,000000 109,71 15,31 167,86
0,000000 0,00 0,00 14,09

457,25



Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagéao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

75,000

Material
Usinagem de CBUQ (Capa)
Total

Transporte

Transporte local de CBUQ
Transporte local de CBUQ
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 4 21 i
Servico: Pintura Faixa de Sinalizagdo Horizontal Emulsionada em Agua
Unid: m2

Qtde
1,00
2,00
1,00
0,00

Equipamentos

Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 710 /37 - 4 t

Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP (4X4)

Maquina Para Pintura: Consmaq 44 - Demarcagéo de Faixas Auto
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Operador de Equip. Especial
Pré-Marcador

Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

175,000

Material

Tinta Base Res. Acrilica Emul. Agua
Microesfera Pre-Mix

Microesfera Drop-ON

Tinta Para Pré-Marcagéao

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 423
Servico: Calgada em Concreto FCK 15 MPA (H=0,08m)
Unid: m3

Material

Concreto FCK= 15 Mpa -

Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 424
Servico: Meios Fios Pré Moldados
Unid: m

de Concreto

Qtde
0,00

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

UTILIZACAO
Prod
0,500000
1,000000
1,000000
20,510000

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
8,000000 7,17 57,36
90,84
CUSTO HORARIO TCO 548,09
7,31

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
t 109,50 1,000000 109,50
109,50

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
44,390000 0,56 1,000000 24,86
16,500000 0,43 1,000000 7,10
31,96
148,77
27,84% 41,42
190,19

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,500000 53,89 15,31 34,60
0,000000 54,63 13,87 109,26
0,000000 69,18 17,70 69,18
0,000000 0,00 0,00 21,09
234,13

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,70 17,70
1,000000 17,70 17,70
1,000000 17,22 17,22
7,000000 7,17 50,19
102,81
CUSTO HORARIO TC 336,94
1,93

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
| 15,28 0,600000 9,17
kg 2,80 0,150000 0,42
kg 2,80 0,250000 0,70
| 11,97 0,030000 0,36
10,65
12,58
27,84% 3,50
16,08

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 257,60 1,000000 257,60
m2 43,64 1,320000 57,60
315,20
315,20
27,84% 87,75
402,95

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 0,00 0,00 0,67
0,67

Quant. Salario Custo Horario
0,250000 17,22 4,31



Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Lastro de Brita

Escavagao Manual em Material de 1° Categoria
Concreto FCK= 15 Mpa -
Concr.Estr.FCK=10MPA

Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 425
Servico: Fornecimento e Instalacdo de Tacha Refletiva Bidirecional
Unid: und

Equipamentos

Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 710 /37 - 4 t
Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP (4X4)

Grupo Gerador: Primac: BL6500 E - Manual/Elétrico
Martelete: Bosch:-Perfurador Rompedor Elétrico 11316
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Montador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cola Poliester

Tacha Refletiva Bidirecional
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 426
Servico: Fornecimento e Instalagdo de Tachao Refletivo Bidirecional
Unid: un

Equipamentos

Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 710 /37 - 4 t
Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP (4X4)

Grupo Gerador: Primac: BL6500 E - Manual/Elétrico
Martelete: Bosch:-Perfurador Rompedor Elétrico 11316
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Montador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cola Poliester

Tachao Refletivo Bidirecional
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Qtde

Qtde

1,000
Unid
m3
m3
m3
m3
m2
UTILIZACAO
Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000
1,00 1,000000 0,000000
1,00 1,000000 0,000000
2,00 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000
80,000
Unid
kg
un
UTILIZACAO
Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000
1,00 1,000000 0,000000
1,00 1,000000 0,000000
2,00 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000
35,000
Unid
kg

un

4,31
CUSTO HORARIO TO 4,98
4,98

Custo. Consumo Custo Unitario
59,84 0,085000 5,09
34,56 0,100000 3,46
257,60 0,103000 26,53
216,40 0,014100 3,05
43,64 0,076000 3,32
41,45
46,43
27,84% 12,93
59,36

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
53,89 15,31 53,89
54,63 13,87 54,63
17,34 12,91 17,34
12,14 11,48 24,28
0,00 0,00 14,52
164,66

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
2,000000 12,44 24,88
4,000000 717 28,68
70,78
CUSTO HORARIO TO 235,44
2,94

Custo. Consumo Custo Unitario
8,00 0,070000 0,56
6,00 1,000000 6,00
6,56
9,50
27,84% 2,64
12,14

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
53,89 15,31 53,89
54,63 13,87 54,63
17,34 12,91 17,34
12,14 11,48 24,28
0,00 0,00 14,52
164,66

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
2,000000 12,44 24,88
4,000000 7,17 28,68
70,78
CUSTO HORARIO TC 235,44
6,73

Custo. Consumo Custo Unitario
8,00 0,200000 1,60
16,80 1,000000 16,80
18,40
25,13
27,84% 7,00

32,13



