COMPOSICAO DE PRECOS
LOTE 3F - SETEMBRO 09 - BAHIA - BDI CORRIGIDO

ltem: 2 1 )
Servico: Desmat, Destoc. e Limpeza  Arvores com D < 0,15m
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
Carregadeira de Pneus Caterpillal 1,00 1,000000 0,000000 175,25 16,74 175,25
Maquina Manual Stihl Moto Serra 4,00 1,000000 0,000000 18,53 11,48 74,12
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,56
Total 584,17
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,500000 17,22 8,61
Servente 2,000000 717 14,34
Total 22,95
Producao da Equipe 1.444,000 CUSTO HORARIO TOTAL 607,12
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,42
Preco de Custo 0,42
Bonificacao 27,84% 0,12
Preco de Venda 0,54
ltem: 2 2 )
Servico: Destocamento de Arvores D=0,15a20,30m
Unid: unid

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,56
Total 334,80
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,500000 17,22 8,61
Servente 2,000000 717 14,34
Total 22,95
Producao da Equipe 15,000 CUSTO HORARIO TOTAL 357,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 23,85
Preco de Custo 23,85
Bonificacao 27,84% 6,64
Preco de Venda 30,49
ltem: 2 3 i
Servico: Destocamento de Arvores D > 0,30m
Unid: unid

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,56
Total 334,80
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,500000 17,22 8,61
Servente 2,000000 717 14,34
Total 22,95
Producao da Equipe 6,000 CUSTO HORARIO TOTAL 357,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 59,63
Preco de Custo 59,63
Bonificacao 27,84% 16,60
Preco de Venda 76,23
tem: 3 1 11
Servico: Escav, carga, desc e transp mat.12 cat 0<DMT<=200m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,050000 0,950000 124,24 16,74 22,12

Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36



Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3112
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica Caterpillar

Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 3113
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos

Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3114
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos

Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminhéao Basculante; Volvo BM FM 1
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

3,00
0,00

192,000

Qtde

1,00
1,00
3,00
0,00

192,000

Qtde

1,00
1,00
4,00
0,00

192,000

Qtde

1,00
1,00
4,00
0,00

mat.12 cat 200<DMT<=400m

Prod

mat.12 cat 400<DMT<=600m

Prod

mat.12 cat 600<DMT<=800m

0,820000  0,180000 184,07
15,510000  0,000000 0,00
Quant. Salario
1,000000
3,000000
CUSTO HORARIO TOTAL
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd
0,110000  0,890000 124,24
1,000000  0,000000 228,36
1,000000  0,000000 184,07
15,510000  0,000000 0,00
Quant. Salario
1,000000
3,000000
CUSTO HORARIO TOTAL
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd
0,140000  0,860000 124,24
1,000000  0,000000 228,36
0,830000  0,170000 184,07
15,510000  0,000000 0,00
Quant. Salario
1,000000
3,000000
CUSTO HORARIO TOTAL
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
0,180000  0,820000 124,24
1,000000  0,000000 228,36
0,920000  0,080000 184,07
15,510000  0,000000 0,00
Quant. Salario
1,000000
3,000000

15,31 461,07
0,00 6,01
717,56

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
717

756,29
3,94

3,94

27,84% 1,10

5,04

Custo Horario

16,74 28,57
17,70 228,36
15,31 552,21
0,00 6,01
815,15

Custo Horario
17,22 17,22
717 21,51
38,73
853,88
4,45
4,45
27,84% 1,24
5,69

Custo Horario

16,74 31,79
17,70 228,36
15,31 621,52
0,00 6,01
887,68

Custo Horario
17,22 17,22
717 21,51
38,73
926,41
4,83
4,83
27,84% 1,34
6,17

Custo Horario

16,74 36,09
17,70 228,36
15,31 682,28
0,00 6,01
952,74
Custo Horario

17,22 17,22
717 21,51



Total

Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3115
Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.12 cat 800<DMT<=1000m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,220000 0,780000 124,24
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 4,00 1,000000  0,000000 184,07
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
tem: 3116
Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.12 cat 1000<DMT<=1200m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,250000 0,750000 124,24
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 5,00 0,850000 0,150000 184,07
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
tem: 3117
Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.12 cat 1200<DMT<=1400m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,300000 0,700000 124,24
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 5,00 0,910000  0,090000 184,07
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

38,73

991,47
5,16

5,16

27,84% 1,44
6,60

Custo Horario

16,74 40,39
17,70 228,36
15,31 736,28
0,00 6,01
1.011,04

Custo Horario
17,22 17,22
717 21,51
38,73
1.049,77
5,47
5,47
27,84% 1,52
6,99

Custo Horario

16,74 43,62
17,70 228,36
15,31 793,80
0,00 6,01
1.071,79

Custo Horario
17,22 17,22
717 21,51
38,73
1.110,52
5,78
5,78
27,84% 1,61
7,39

Custo Horario

16,74 48,99
17,70 228,36
15,31 844,40
0,00 6,01
1.127,76

Custo Horario
17,22 17,22
717 21,51
38,73
1.166,49
6,08
6,08

27,84% 1,69



Preco de Venda

tem: 3118
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.12 cat 1400<DMT<=1600m

UTILIZACAO
Prod Improd
0,330000 0,670000
1,000000  0,000000
0,960000 0,040000
15,510000  0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24
228,36
184,07
0,00

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
5,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Quant. Salario
1,000000
3,000000

Producao da Equipe CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

192,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 3119
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.12 cat 1600<DMT<=1800m

UTILIZACAO
Prod Improd
0,360000 0,640000
1,000000  0,000000
0,980000 0,020000
15,510000  0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24
228,36
184,07
0,00

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
5,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Quant. Salario
1,000000
3,000000

Producao da Equipe CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

192,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3 1 110
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.12 cat 1800<DMT<=2000m

UTILIZACAO
Prod Improd
0,400000 0,600000
1,000000  0,000000
0,890000 0,110000
15,510000  0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24
228,36
184,07
0,00

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
6,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Quant. Salario
1,000000
3,000000

Producao da Equipe CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

192,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 3 1 111
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.12 cat.2000<DMT<=3000m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Custo Horario

16,74 52,22
17,70 228,36
15,31 886,60
0,00 6,01
1.173,19

Custo Horario
17,22 17,22
7,17 21,51
38,73
1.211,92
6,31
6,31
27,84% 1,76
8,07

Custo Horario

16,74 55,44
17,70 228,36
15,31 903,45
0,00 6,01
1.193,26

Custo Horario
17,22 17,22
717 21,51
38,73
1.231,99
6,42
6,42
27,84% 1,79
8,21

Custo Horario

16,74 59,74
17,70 228,36
15,31 993,06
0,00 6,01
1.287,17

Custo Horario
17,22 17,22
717 21,51
38,73
1.325,90
6,91
6,91
27,84% 1,92
8,83



Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,500000 0,500000 124,24 16,74
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 7,00  0,880000 0,120000 184,07 15,31
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22
Servente 3,000000 717
Total
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
tem: 3 1 112
Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.12 cat.3000<DMT<=5000m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,780000 0,220000 124,24 16,74
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 9,00  0,970000  0,030000 184,07 15,31
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22
Servente 3,000000 717
Total
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
tem: 3121
Servico: Esc, Carga, Desc eTransp Mat.12 Cat ¢/ Moto 0<DMT<=200m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74
Motoscraper 621 G 3,00 0,790000 0,210000 326,76 16,74
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,050000 0,950000 124,24 16,74
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22
Servente 3,000000 717
Total
Producao da Equipe 320,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
tem: 3122
Servico: Esc, Carga, Desc e Transp 12 Cat ¢/ Moto 200<DMT<=400m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74
Motoscraper 621 G 4,00 0,770000 0,230000 326,76 16,74
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,110000 0,890000 124,24 16,74
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00

Total

Custo Horario
70,49
228,36
1.146,74
6,01
1.451,60

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

1.490,33
7,76

7,76
2,16
9,92

Custo Horario
100,59
228,36
1.611,09
6,01
1.946,05

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

1.984,78
10,34

10,34
2,88
13,22

Custo Horario
331,24
784,98
22,12
6,01
1.144,35

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

1.183,08
3,70

3,70
1,03
4,73

Custo Horario
331,24
1.021,84
28,57
6,01
1.387,66



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3123
Servico: Esc, Carga, Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor
Motoscraper 621 G
Motoniveladora Caterpillar
FERRAMENTAS

Total

120H

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3124
Servico: Esc, Carga, Desc eTransp
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor
Motoscraper 621 G
Motoniveladora Caterpillar
FERRAMENTAS

Total

120H

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3125
Servico: Esc, Carga, Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor
Motoscraper 621 G
Motoniveladora Caterpillar
FERRAMENTAS

Total

120H

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Quant. Salario
1,000000 17,22
3,000000 7,17
320,000 CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
12 Cat ¢/ Moto 400<DMT<=600m
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74
4,00 0,970000 0,030000 326,76 16,74
1,00 0,140000 0,860000 124,24 16,74
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
3,000000 7,17
320,000 CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
12 Cat ¢/ Moto 600<DMT<=800m
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74
5,00 0,910000 0,090000 326,76 16,74
1,00 0,180000 0,820000 124,24 16,74
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
3,000000 7,17
320,000 CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
12 Cat ¢/ Moto 800<DMT<=1000m
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74
6,00  0,900000 0,100000 326,76 16,74
1,00 0,220000 0,780000 124,24 16,74
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
3,000000 717
320,000 CUSTO HORARIO TOTAL

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

1.426,39
4,46

4,46
1,24
5,70

Custo Horario
331,24
1.269,84
31,79
6,01
1.638,88

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

1.677,61
5,24

5,24
1,46
6,70

Custo Horario
331,24
1.494,30
36,09
6,01
1.867,64

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

1.906,37
5,96

5,96
1,66
7,62

Custo Horario
331,24
1.774,56
40,39
6,01
2.152,20

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

2.190,93
6,85



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3126
Servico: Esc, Carga, Desc e Transp
Unid: m3

6,85
1,91
8,76

27,84%

12 Cat ¢/ Moto 1000<DMT<=1200m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
Motoscraper 621 G 7,00  0,900000 0,100000 326,76 16,74 2.070,32
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,250000 0,750000 124,24 16,74 43,62
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 2.451,19
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 3,000000 717 21,51
Total 38,73
Producao da Equipe 320,000 CUSTO HORARIO TOTAL 2.489,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 7,78
Preco de Custo 7,78
Bonificacao 27,84% 2,17
Preco de Venda 9,95
tem: 3127
Servico: Esc, Carga, Desc eTransp 12 Cat ¢/ Moto 1200<DMT<=1400m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
Motoscraper 621 G 8,00  0,890000  0,110000 326,76 16,74 2.341,28
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,300000 0,700000 124,24 16,74 48,99
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 2.727,52
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 3,000000 717 21,51
Total 38,73
Producao da Equipe 320,000 CUSTO HORARIO TOTAL 2.766,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 8,64
Preco de Custo 8,64
Bonificacao 27,84% 2,41
Preco de Venda 11,05
ltem: 3 13
Servico: Momento extraordinario de  transporte para DMT > 5000 m
Unid: m3xkm

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 1,00 1,000000  0,000000 184,07 15,31 184,07
Total 184,07
Producao da Equipe 121,000 CUSTO HORARIO TOTAL 184,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,52
Preco de Custo 1,52
Bonificacao 27,84% 0,42
Preco de Venda 1,94
ltem: 3 1 4
Servico: Escavagéao e carga para DMT > 5.000 m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,780000 0,220000 124,24 16,74 100,59
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 334,96



Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22
Servente 3,000000 717
Total
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
tem: 3211
Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.22 cat.0<DMT<=200m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,050000 0,950000 124,24 16,74
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 3,00 0,710000  0,290000 184,07 15,31
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22
Servente 3,000000 717
Total
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
tem: 3212
Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.22 cat.200<DMT<=400m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,110000 0,890000 124,24 16,74
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 3,00 0,860000 0,140000 184,07 15,31
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22
Servente 3,000000 717
Total
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
tem: 3213
Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.22 cat.400<DMT<=600m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,140000 0,860000 124,24 16,74
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 3,00 0,940000 0,060000 184,07 15,31
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22
Servente 3,000000 717
Total
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

373,69
1,95

1,95
0,54
2,49

Custo Horario
22,12
228,36
405,39
6,01
661,88

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

700,61
5,52

5,52
1,54
7,06

Custo Horario
28,57
228,36
481,32
6,01
744,26

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

782,99
6,17

6,17
1,72
7,89

Custo Horario
31,79
228,36
521,82
6,01
787,98

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

826,71



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,51

Preco de Custo 6,51
Bonificacao 27,84% 1,81
Preco de Venda 8,32
tem: 3214
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.22 cat.600<DMT<=800m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,180000 0,820000 124,24 16,74 36,09
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1 3,00 1,000000 0,000000 184,07 15,31 552,21
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 822,67
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 3,000000 717 21,51
Total 38,73
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL 861,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,78
Preco de Custo 6,78
Bonificacao 27,84% 1,89
Preco de Venda 8,67
tem: 3215
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.22 cat.800<DMT<=1000m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,220000 0,780000 124,24 16,74 40,39
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1 4,00 0,840000 0,160000 184,07 15,31 628,28
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 903,04
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 3,000000 717 21,51
Total 38,73
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL 941,77
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 7,42
Preco de Custo 7,42
Bonificacao 27,84% 2,07
Preco de Venda 9,49
tem: 3216
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.22 cat.1000<DMT<=1200m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,250000 0,750000 124,24 16,74 43,62
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 4,00 0,910000 0,090000 184,07 15,31 675,52
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 953,51
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 3,000000 717 21,51
Total 38,73
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL 992,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 7,81
Preco de Custo 7,81
Bonificacao 27,84% 2,17
Preco de Venda 9,98

tem: 3217



Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.22 cat.1200<DMT<=1400m

Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,300000 0,700000 124,24 16,74 48,99
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 4,00 0,960000 0,040000 184,07 15,31 709,28
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 992,64
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 3,000000 717 21,51
Total 38,73
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.031,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 8,12
Preco de Custo 8,12
Bonificacao 27,84% 2,26
Preco de Venda 10,38
tem: 3218
Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.22 cat.1400<DMT<=1600m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,330000 0,670000 124,24 16,74 52,22
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 4,00 1,000000  0,000000 184,07 15,31 736,28
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 1.022,87
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 3,000000 717 21,51
Total 38,73
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.061,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 8,36
Preco de Custo 8,36
Bonificacao 27,84% 2,33
Preco de Venda 10,69
tem: 3219
Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.22 cat.1600<DMT<=1800m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,360000 0,640000 124,24 16,74 55,44
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 5,00  0,820000  0,180000 184,07 15,31 768,45
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 1.058,26
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 3,000000 717 21,51
Total 38,73
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.096,99
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 8,64
Preco de Custo 8,64
Bonificacao 27,84% 2,41
Preco de Venda 11,05
ltem: 3 2 110
Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.22 cat.1800<DMT<=2000m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,400000 0,600000 124,24 16,74 59,74

Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36



Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1 5,00 0,880000 0,120000 184,07 15,31 819,10

FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 1.113,21
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 3,000000 717 21,51
Total 38,73
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.151,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 9,07
Preco de Custo 9,07
Bonificacao 27,84% 2,53
Preco de Venda 11,60
ftem: 32 111
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.22 cat.2000<DMT<=3000m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,500000 0,500000 124,24 16,74 70,49
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1 5,00 1,000000 0,000000 184,07 15,31 920,35
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 1.225,21
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 3,000000 717 21,51
Total 38,73
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.263,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 9,95
Preco de Custo 9,95
Bonificacao 27,84% 2,77
Preco de Venda 12,72
tem: 3 2 112
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.22 cat.3000<DMT<=5000m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,780000 0,220000 124,24 16,74 100,59
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1 7,00 1,000000 0,000000 184,07 15,31 1.288,49
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 1.623,45
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 3,000000 717 21,51
Total 38,73
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.662,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 13,09
Preco de Custo 13,09
Bonificacao 27,84% 3,64
Preco de Venda 16,73
tem: 3221
Servico: Esc, Carga, Desc e Transp ~ Mat.22 Cat ¢/ Moto 0<DMT<=200m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
Motoscraper 621 G 3,00 1,000000 0,000000 326,76 16,74 980,28
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,050000 0,950000 124,24 16,74 22,12
Trator de Esteiras Caterpillar D8R/RB - 1,00 0,700000 0,300000 328,29 16,74 234,83
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 1.574,48
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario

Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22



Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3222
Servico: Esc, Carga, Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor
Motoscraper 621 G

Motoniveladora Caterpillar  120H
Trator de Esteiras Caterpillar D8R/RB -
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3223
Servico: Esc, Carga, Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor
Motoscraper 621 G

Motoniveladora Caterpillar  120H
Trator de Esteiras Caterpillar D8R/RB -
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3224
Servico: Esc, Carga, Desc eTransp
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor
Motoscraper 621 G

Motoniveladora Caterpillar  120H
Trator de Esteiras Caterpillar D8R/RB -
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe

3,000000 7,17
252,000 CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
22 Cat ¢/ Moto 200<DMT<=400m
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74
3,00  1,000000  0,000000 326,76 16,74
1,00 0,110000 0,890000 124,24 16,74
1,00  0,700000  0,300000 328,29 16,74
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
3,000000 7,17
252,000 CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%

22 Cat ¢/ Moto 400<DMT<=600m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Qtde Prod Improd Prod Improd
1,00  1,000000  0,000000 331,24 16,74
4,00 1,000000 0,000000 326,76 16,74
1,00  0,140000  0,860000 124,24 16,74
1,00 0,700000 0,300000 328,29 16,74
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00

Quant. Salario
1,000000 17,22
3,000000 717

252,000 CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
22 Cat ¢/ Moto 600<DMT<=800m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Qtde Prod Improd Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74
5,00  1,000000 0,000000 326,76 16,74
1,00 0,180000 0,820000 124,24 16,74
1,00  0,700000  0,300000 328,29 16,74
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00

Quant. Salario
1,000000 17,22
3,000000 717

252,000 CUSTO HORARIO TOTAL

21,51
38,73

1.613,21
6,40

6,40
1,78
8,18

Custo Horario
331,24
980,28
28,57
234,83
6,01
1.580,93

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

1.619,66
6,43

6,43
1,79
8,22

Custo Horario
331,24
1.307,04
31,79
234,83
6,01
1.910,91

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

1.949,64
7,74

7,74
2,15
9,89

Custo Horario
331,24
1.633,80
36,09
234,83
6,01
2.241,97

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

2.280,70



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3225
Servico: Esc, Carga, Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor
Motoscraper 621 G

Motoniveladora Caterpillar  120H
Trator de Esteiras Caterpillar D8R/RB -
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3226
Servico: Esc, Carga, Desc eTransp
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor
Motoscraper 621 G

Motoniveladora Caterpillar  120H
Trator de Esteiras Caterpillar D8R/RB -
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3227
Servico: Esc, Carga, Desc e, Transp
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor
Motoscraper 621 G

Motoniveladora Caterpillar  120H
Trator de Esteiras Caterpillar D8R/RB -
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

22 Cat ¢/ Moto 800<DMT<=1000m

Qtde
1,00
6,00
1,00
1,00
0,00

252,000

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000 0,000000
1,000000  0,000000
0,220000 0,780000
0,700000  0,300000
15,510000 0,000000

22 Cat ¢/ Moto 1000<DMT<=1200m

Qtde
1,00
6,00
1,00
1,00
0,00

252,000

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000  0,000000
1,000000  0,000000
0,250000  0,750000
0,700000  0,300000
15,510000  0,000000

22 Cat ¢/ Moto 1200<DMT<=1400m

Qtde
1,00
7,00
1,00
1,00
0,00

252,000

Prod

UTILIZACAO
Improd
1,000000 0,000000
1,000000  0,000000
0,300000 0,700000
0,700000  0,300000
15,510000 0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
331,24
326,76
124,24
328,29
0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
331,24
326,76
124,24
328,29
0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
331,24
326,76
124,24
328,29
0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

Custo Horario
16,74 331,24
16,74 1.960,56
16,74 40,39
16,74 234,83
0,00 6,01
2.573,03

Custo Horario
17,22 17,22
717 21,51
38,73
2.611,76
10,36
10,36
27,84% 2,88
13,24

Custo Horario
16,74 331,24
16,74 1.960,56
16,74 43,62
16,74 234,83
0,00 6,01
2.576,26

Custo Horario
17,22 17,22
7,17 21,51
38,73
2.614,99
10,38
10,38
27,84% 2,89
13,27

Custo Horario
16,74 331,24
16,74 2.287,32
16,74 48,99
16,74 234,83
0,00 6,01
2.908,39

Custo Horario
17,22 17,22
717 21,51
38,73
2.947,12
11,69
11,69
27,84% 3,25



Preco de Venda 14,94

ltem: 3 2 3
Servico: Momento extraordinario de  transp para DMT > 5000 m - 22
Unid: m3xkm

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1 1,00 1,000000 0,000000 184,07 15,31 184,07
Total 184,07
Producao da Equipe 201,000 CUSTO HORARIO TOTAL 184,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,92
Preco de Custo 0,92
Bonificacao 27,84% 0,26
Preco de Venda 1,18
ltem: 3 2 4
Servico: Escavagao e carga para DMT > 5000 m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,780000 0,220000 124,24 16,74 100,59
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 334,96
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 3,000000 717 21,51
Total 38,73
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL 373,69
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,94
Preco de Custo 2,94
Bonificacao 27,84% 0,82
Preco de Venda 3,76
lftem: 3311
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp Mat. 32 Cat. 0<DMT<= 200m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus Caterpillal 1,00 0,350000 0,650000 175,25 16,74 72,22
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36! 1,00 1,000000 0,000000 116,75 12,91 116,75
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 12,28
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copc 1,00 1,000000 0,000000 66,08 12,91 66,08
Caminhao Basculante: Volvo BM NL-11 1,00  0,760000  0,240000 184,07 15,31 143,57
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,82
Total 417,72
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Blaster 1,000000 19,61 19,61
Servente 1,000000 717 717
Total 44,00
Producao da Equipe 36,000 CUSTO HORARIO TOTAL 461,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 12,83
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Série de Brocas S-12 D=22 MM un 744,05 0,000800 0,60
Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg 4,16 0,420000 1,75
Espoleta Comum N°8 un 0,74 0,013000 0,01
Cordel Detonante NP 10 m 0,64 0,800000 0,51
Retardador de Cordel un 9,78 0,040000 0,39
Estopim m 0,77 0,025000 0,02
Haste Para Perfuratrizde  Esteira un 734,54 0,001000 0,73
Luva Para Perfuratriz de Esteira un 190,35 0,001000 0,19
Punho para Perfuratrizde  Esteira un 847,05 0,000800 0,68
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira un 755,77 0,000700 0,53
Total 5,41
Preco de Custo 18,24

Bonificacao 27,84% 5,08



Preco de Venda 23,32
tem: 3312
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp Mat. 32 Cat. 200<DMT<= 400m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus Caterpillal 1,00 0,350000 0,650000 175,25 16,74 72,22
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36! 1,00 1,000000 0,000000 116,75 12,91 116,75
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 12,28
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copc 1,00 1,000000 0,000000 66,08 12,91 66,08
Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-11 1,00 0,980000 0,020000 184,07 15,31 180,69
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,82
Total 454,84
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Blaster 1,000000 19,61 19,61
Servente 1,000000 7,17 7,17
Total 44,00
Producao da Equipe 36,000 CUSTO HORARIO TOTAL 498,84
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQO 13,86
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Série de Brocas S-12 D=22 MM un 744,05 0,000800 0,60
Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg 4,16 0,420000 1,75
Espoleta Comum N° 8 un 0,74 0,013000 0,01
Cordel Detonante NP 10 m 0,64 0,800000 0,51
Retardador de Cordel un 9,78 0,040000 0,39
Estopim m 0,77 0,025000 0,02
Haste Para Perfuratrizde  Esteira un 734,54 0,001000 0,73
Luva Para Perfuratriz de Esteira un 190,35 0,001000 0,19
Punho para Perfuratrizde  Esteira un 847,05 0,000800 0,68
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira un 755,77 0,000700 0,53
Total 5,41
Preco de Custo 19,27
Bonificacao 27,84% 5,36
Preco de Venda 24,63
tem: 3313
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp Mat. 32 Cat. 400<DMT<= 600m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus Caterpillal 1,00 0,350000 0,650000 175,25 16,74 72,22
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36! 1,00 1,000000 0,000000 116,75 12,91 116,75
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 12,28
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copc 1,00 1,000000 0,000000 66,08 12,91 66,08
Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-11 2,00 0,550000 0,450000 184,07 15,31 216,26
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,82
Total 490,41
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Blaster 1,000000 19,61 19,61
Servente 1,000000 717 7,17
Total 44,00
Producao da Equipe 36,000 CUSTO HORARIO TOTAL 534,41
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQO 14,84
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Série de Brocas S-12 D=22 MM un 744,05 0,000800 0,60
Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg 4,16 0,420000 1,75
Espoleta Comum N° 8 un 0,74 0,013000 0,01
Cordel Detonante NP 10 m 0,64 0,800000 0,51
Retardador de Cordel un 9,78 0,040000 0,39
Estopim m 0,77 0,025000 0,02
Haste Para Perfuratrizde  Esteira un 734,54 0,001000 0,73
Luva Para Perfuratriz de Esteira un 190,35 0,001000 0,19
Punho para Perfuratrizde  Esteira un 847,05 0,000800 0,68
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira un 755,77 0,000700 0,53
Total 5,41
Preco de Custo 20,25



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3314
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillal
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copc
Caminhao Basculante: Volvo BM NL-11
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM
Dinamite a 60%
Espoleta Comum N°8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira
Luva Para Perfuratriz de Esteira
Punho para Perfuratrizde  Esteira
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3315
Servico: ESc,Carga,Desce Transp
Unid: m3

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillal
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copc
Caminhao Basculante: Volvo BM NL-11
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM
Dinamite a 60%
Espoleta Comum N°8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira
Luva Para Perfuratriz de Esteira
Punho para Perfuratrizde  Esteira
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira

Total

(Gelatina Especial)

(Gelatina Especial)

Mat. 32 Cat. 600<DMT<= 800m

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,350000 0,650000
1,00  1,000000 0,000000
1,00  1,000000 0,000000
1,00  1,000000 0,000000
2,00  0,620000  0,380000
0,00 15,510000  0,000000
36,000

Unid

un

kg

un

m

un

m

un

un

un

un

Mat. 32 Cat. 800<DMT<= 1000m

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,350000 0,650000
1,00  1,000000 0,000000
1,00  1,000000 0,000000
1,00  1,000000  0,000000
2,00  0,690000 0,310000
0,00 15,510000  0,000000
36,000

Unid

un

kg

un

m

un

m

un

un

un

un

27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
175,25 16,74
116,75 12,91
12,28 11,48
66,08 12,91
184,07 15,31
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
1,000000 19,61
1,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
744,05 0,000800
4,16 0,420000
0,74 0,013000
0,64 0,800000
9,78 0,040000
0,77 0,025000
734,54 0,001000
190,35 0,001000
847,05 0,000800
755,77 0,000700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
175,25 16,74
116,75 12,91
12,28 11,48
66,08 12,91
184,07 15,31
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
1,000000 19,61
1,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
744,05 0,000800
4,16 0,420000
0,74 0,013000
0,64 0,800000
9,78 0,040000
0,77 0,025000
734,54 0,001000
190,35 0,001000
847,05 0,000800
755,77 0,000700

5,64
25,89

Custo Horario

72,22

116,75

12,28

66,08

239,88

6,82

514,03

Custo Horario
17,22
19,61
717
44,00

558,03
15,50

Custo Unitario
0,60
1,75
0,01
0,51
0,39
0,02
0,73
0,19
0,68
0,53
5,41

20,91
5,82
26,73

Custo Horario

72,22

116,75

12,28

66,08

263,50

6,82

537,65

Custo Horario
17,22
19,61
7,17
44,00

581,65
16,16

Custo Unitario
0,60
1,75
0,01
0,51
0,39
0,02
0,73
0,19
0,68
0,53
5,41



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3316
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp
Unid: m3

UTILIZACAO
Prod
0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,720000
15,510000

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillal
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copc
Caminhao Basculante: Volvo BM NL-1i
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

36,000

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratriz de
Luva Para Perfuratriz de
Punho para Perfuratriz de
Coroa Para Perfuratriz de
Total

un
kg
un

un

Esteira

Esteira
Esteira
Esteira

un
un
un
un

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 3 2
Servico: Escavagao e carga para
Unid: m3

DMT > 1200 m

UTILIZACAO
Prod
0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
15,510000

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillal
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copc
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

36,000

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N°8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratriz de
Luva Para Perfuratriz de
Punho para Perfuratriz de
Coroa Para Perfuratriz de
Total

un
kg
un

un

Esteira

Esteira
Esteira
Esteira

un
un
un
un

Mat. 32 Cat. 1000<DMT<= 1200m

Improd

0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,280000
0,000000

Unid

Improd

0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

175,25

116,75

12,28

66,08

184,07

0,00

Quant. Salario
1,000000
1,000000
1,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum
744,05
4,16
0,74
0,64
9,78
0,77
734,54
190,35
847,05
755,77

Custo.

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
175,25
116,75
12,28
66,08
0,00

Quant. Salario
1,000000
1,000000
1,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum
744,05
4,16
0,74
0,64
9,78
0,77
734,54
190,35
847,05
755,77

Custo.

21,57
27,84% 6,01
27,58

Custo Horario
16,74 72,22
12,91 116,75
11,48 12,28
12,91 66,08
15,31 273,64
0,00 6,82
547,79

Custo Horario
17,22 17,22
19,61 19,61
717 717
44,00
591,79
16,44

[¢] Custo Unitario
0,000800 0,60
0,420000 1,75
0,013000 0,01
0,800000 0,51
0,040000 0,39
0,025000 0,02
0,001000 0,73
0,001000 0,19
0,000800 0,68
0,000700 0,53
5,41
21,85
27,84% 6,08
27,93

Custo Horario
16,74 72,22
12,91 116,75
11,48 12,28
12,91 66,08
0,00 6,82
274,15

Custo Horario
17,22 17,22
19,61 19,61
7,17 7,17
44,00
318,15
8,84

o Custo Unitario
0,000800 0,60
0,420000 1,75
0,013000 0,01
0,800000 0,51
0,040000 0,39
0,025000 0,02
0,001000 0,73
0,001000 0,19
0,000800 0,68
0,000700 0,53
5,41



Preco de Custo 14,25
Bonificacao 27,84% 3,97
Preco de Venda 18,22
ltem: 3 33
Servico: Momento de transporte mat 32 categoria para DMT > 1200 m
Unid: m3xkm

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-11 1,00 1,000000 0,000000 184,07 15,31 184,07
Total 184,07
Producao da Equipe 48,000 CUSTO HORARIO TOTAL 184,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,83
Preco de Custo 3,83
Bonificacao 27,84% 1,07
Preco de Venda 4,90
tem: 34 11
Servico: Grau de Compactagao 95% (Proctor Normal)
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,410000 0,590000 124,24 16,74 60,82
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00 0,720000 0,280000 60,45 12,91 47,14
Rolo Compactador Dynapac CA-25- 1,00 1,000000 0,000000 100,95 12,91 100,95
Grade de Disco: Marchesan: GA 24) 1,00  0,690000  0,310000 2,33 0,00 1,61
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 242 2,00 0,690000 0,310000 109,59 15,31 160,72
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 4,89
Total 376,13
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 2,000000 717 14,34
Total 31,56
Producao da Equipe 224,000 CUSTO HORARIO TOTAL 407,69
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,82
Preco de Custo 1,82
Bonificacao 27,84% 0,51
Preco de Venda 2,33
tem: 3412
Servico: Grau de Compactagao 100% (Proctor Normal)
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,300000 0,700000 124,24 16,74 48,99
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00 0,540000 0,460000 60,45 12,91 38,58
Rolo Compactador Dynapac CA-25- 1,00 1,000000 0,000000 100,95 12,91 100,95
Grade de Disco: Marchesan: GA 24) 1,00  0,520000  0,480000 2,33 0,00 1,21
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z 2,00 0,540000 0,460000 109,59 15,31 132,44
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 4,89
Total 327,06
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 2,000000 7,17 14,34
Total 31,56
Producao da Equipe 168,000 CUSTO HORARIO TOTAL 358,62
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,13
Preco de Custo 2,13
Bonificacao 27,84% 0,59
Preco de Venda 2,72
tem: 3413
Servico: Compactagao em Aterro com  Material de 3° Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24



Rolo Compactador : DYNAPAC :
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 4 2

CA2!

1,00
0,00

0,440000
15,510000

0,560000
0,000000

100,95
0,00

Quant. Salario
1,000000
2,000000

63,000 CUSTO HORARIO TOTAL

Servico: Saia de Aterro (Compactagéo)

Unid: m2

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Col
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate

Tambor pé de carneiro rebocavel
Guincho de elevagao lateral
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Servente
Ajudante
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 351 1

Servico: 0 a 4m
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras New Holland 7D - Cc
Caterpillar

Escavadeira Hidraulica
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 353

Servico: Substituicio Com Material
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe

(acoplamr

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000 0,000000
0,500000  0,500000
1,000000 0,000000
1,000000  0,000000
15,510000 0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
186,60
77,55
3,92
16,80
0,00

Qtde
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Quant. Salario
2,000000
1,000000

375,000 CUSTO HORARIO TOTAL

UTILIZACAO
Prod Improd
0,420000  0,580000
1,000000  0,000000
15,510000  0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd
1,00
1,00

0,00

103,61
149,86
0,00

Quant. Salario
0,500000
2,000000

38,000 CUSTO HORARIO TOTAL

Granular

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000 0,000000
15,510000  0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
331,24
0,00

Qtde
1,00
0,00

Quant. Salario
2,000000

87,000 CUSTO HORARIO TOTAL

12,91
0,00

51,65
4,89
387,78

Custo Horario
17,22
14,34
31,56

17,22
717

419,34
6,66

6,66
1,85
8,51

27,84%

Custo Horario

16,74 186,60
15,31 46,43
0,00 3,92
0,00 16,80
0,00 3,49
257,24

Custo Horario
717 14,34
8,13 8,13
22,47
279,71
0,75
0,75
27,84% 0,21
0,96

Custo Horario

16,74 53,23
17,70 149,86
0,00 3,56
206,65

Custo Horario
17,22 8,61
717 14,34
22,95
229,60
6,04
6,04
27,84% 1,68
7,72

Custo Horario
331,24
2,22
333,46

16,74
0,00

Custo Horario
14,34
14,34

717

347,80



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Areia Comercial m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 5 4
Servico: Transporte de Material
Unid: m3xkm

Granular

Material Unid
Transporte Local ¢/ Basc.  10M3 Rod.néo Pav. tkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 6 1
Servico: Rachdo D max = 0,40m
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe 87,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO PRODUZIDOS-(CONST E RIM3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 7 1
Servico: Escav, carga, desc e
Unid: m3

espalhamento

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00  0,350000
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

192,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 8 1
Servico: Exec.de sublastro com laterita
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,780000
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00 0,520000
Rolo Compactador Dynapac CA-25- 1,00 1,000000

0,000000
0,000000

0,650000
0,000000
0,000000

0,220000
0,480000
0,000000

4,00

Custo. Consumo Custo Unitario
13,00 1,000000 13,00
13,00

17,00
27,84% 4,73
21,73

Custo. Consumo Custo Unitario
0,56 1,500000 0,84
0,84

0,84
27,84% 0,23
1,07

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
331,24 16,74 331,24
0,00 0,00 2,22
333,46

Quant. Salario Custo Horario
2,000000 717 14,34
14,34

CUSTO HORARIO TOTAL 347,80
4,00

Custo. Consumo Custo Unitario
19,76 1,100000 21,74
21,74

25,74
27,84% 717
32,91

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 54,37
228,36 17,70 228,36
0,00 0,00 6,01
288,74

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 717 21,51

38,73

CUSTO HORARIO TOTAL 327,47

1,71

1,71
27,84% 0,48
2,19

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 100,59
60,45 12,91 37,63
100,95 12,91 100,95



Grade de Disco: Marchesan: GA 24>
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360¢
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,49
1,08
0,00

0,520000
0,780000
1,000000
1,000000
15,510000

0,480000
0,220000
0,000000
0,000000
0,000000

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagéao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

168,000

Unid
m2
m3
m3

Material

Limpeza camada vegetal em  jazida

Expurgo de Jazida (Const e Restr)

Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 8 2
Servico: Exec Sublastro ¢/ Solo Brita
Unid: m3

UTILIZACAO
Prod Improd

0,950000  0,050000
0,820000  0,180000
0,760000  0,240000
1,000000  0,000000
1,000000  0,000000
0,760000  0,240000

15,510000  0,000000

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H

Rolo Compactador: Dynapac: CC422
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360¢
Distribuidor de Agregados:  Romanell
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
3,68
1,00
0,00

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

136,000

Unid
m3
m3

Material

Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 8 3
Servico: Execugéo de Sublastro com Solo Cimento
Unid: m3

UTILIZACAO
Prod Improd

1,000000  0,000000
0,590000  0,410000
0,850000  0,150000
0,590000  0,410000
0,720000  0,280000
1,000000  0,000000
0,810000  0,190000
15,510000  0,000000

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar
Trator Agricola Massey
Rolo Compactador Dynapac CA-25-
Grade de Disco: Marchesan: GA 24>
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360¢
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
FERRAMENTAS

Total

120H
Ferguson :

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,52
1,00
0,00

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagéao
Servente

Total

Producao da Equipe 144,000

2,33 0,00 1,21
104,72 12,91 84,52
109,71 15,31 163,47
109,59 15,31 118,36
0,00 0,00 8,53
615,26
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 717 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TOTAL 670,25
3,99
Custo. Consumo Custo Unitario
0,37 0,700000 0,26
1,97 0,200000 0,39
3,89 1,150000 4,47
5,12
9,11
27,84% 2,54
11,65
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 118,87
127,99 12,91 107,28
104,72 12,91 82,69
107,97 16,74 107,97
109,71 15,31 403,73
109,59 15,31 86,96
0,00 0,00 8,53
916,03
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 717 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TOTAL 971,02
7,14
Custo. Consumo Custo Unitario
3,89 0,652500 2,54
24,22 0,525000 12,72
15,26
22,40
27,84% 6,24
28,64
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 124,24
60,45 12,91 40,96
100,95 12,91 87,74
2,33 0,00 1,37
104,72 12,91 79,01
109,71 15,31 166,76
109,59 15,31 91,68
0,00 0,00 8,53
600,29
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 717 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TOTAL 655,28



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo. Consum
Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr) m3 3,89

Cimento Portland CP-32 kg 0,34 17
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 9
Servico: Compactacéo de Bota Fora 95% Proctor Normal (Sublastro)
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,410000 0,590000 124,24
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00 0,720000 0,280000 60,45
Rolo Compactador Dynapac CA-25- 1,00 1,000000 0,000000 100,95
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 1,00 0,690000 0,310000 2,33
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z 3,00 0,670000 0,330000 109,59
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 2,000000
Total
Producao da Equipe 336,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 4 1
Servico: Regularizagdo do Subleito
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,550000 0,450000 124,24
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00 0,520000 0,480000 60,45
Rolo Compactador Dynapac CA-25- 1,00 1,000000 0,000000 100,95
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 1,00 0,520000 0,480000 2,33
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360! 1,00 0,780000 0,220000 104,72
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z 1,00 0,980000 0,020000 109,59
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarreg. de Pavimentagao 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 841,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 4 2
Servico: Execugdo de Revestimento Primario
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,860000 0,140000 124,24
Rolo Compactador: Muller:  AP23 - D 1,00  1,000000  0,000000 86,73
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz 2,68 1,000000 0,000000 84,99
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 0,500000

Servente 5,000000

[o]
1,000000
6,000000

27,84%

16,74
12,91
12,91
0,00
15,31
0,00

17,22
717

27,84%

16,74
12,91
12,91

0,00
12,91
15,31

0,00

33,48
7,17

27,84%

16,74
12,91
15,31

0,00

17,22
717

4,55

Custo Unitario
3,89
59,84
63,73

68,28
19,01
87,29

Custo Horario

60,82

47,14

100,95

1,61

235,44

4,89

450,85

Custo Horario
17,22
14,34
31,56

482,41
1,44

1,44
0,40
1,84

Custo Horario

75,87

37,63

100,95

1,21

84,52

107,70

8,53

416,41

Custo Horario
33,48
21,51
54,99

471,40
0,56

0,56
0,16
0,72

Custo Horario
109,19
86,73
227,77
9,12
432,81

Custo Horario
8,61
35,85



Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 5
Servico: Imprimagéo
Unid: m2

Equipamentos

Trator Agricola Massey Ferguson :
Vassoura Mecénica: CMV:- Reboca
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali
Equip.Distribuicao de Asfalto Ferflex: N
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Asfalto Diluido CM-30
Total

Transporte
Transp Asfalto Diluido CM - 30
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 6
Servico: Pintura de Ligagdo
Unid: m2

Equipamentos

Trator Agricola Massey Ferguson :
Vassoura Mecéanica: CMV:- Reboca
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali
Equip.Distribuigdo de Asfalto Ferflex: N
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagéao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Emulsdo Asfaltica RR-1C
Total

Transporte
Transp Emulsdo Asfaltica PR-1C
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

150,000

Qtde

1,00
1,00
2,00
1,00
0,00

1.125,000

Qtde

1,00
1,00
2,00
1,00
0,00

1.687,000

Unid
m3

UTILIZACAO
Prod
0,330000
0,330000
1,000000
1,000000
15,510000

Improd

0,670000
0,670000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid

DMT

UTILIZACAO
Prod
0,500000
0,500000
1,000000
1,000000
15,510000

73,200000

Improd

0,500000
0,500000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid

DMT

73,200000

CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consum
3,89
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
60,45
3,83
3,50
89,73
0,00
Quant. Salario
1,000000
3,000000
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consum
1.854,47
Custo. Consum
0,38
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
60,45
3,83
3,50
89,73
0,00
Quant. Salario
1,000000
3,000000
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consum
843,85
Custo. Consum
0,38

44,46

477,27
3,18

[¢] Custo Unitario
1,150000 4,47
4,47

7,65
2,13
9,78

27,84%

Custo Horario
28,60
1,26
7,00
89,73
8,53
135,12

12,91
0,00
0,00

15,31
0,00

Custo Horario
33,48
21,51
54,99

33,48
7,17

190,11
0,17

[o] Custo Unitario
0,001200 2,23
2,23

[o] Custo Unitario
0,001200 0,03
0,03

2,43
0,68
3,11

27,84%

Custo Horario
36,68
1,92
7,00
89,73
8,53
143,86

12,91
0,00
0,00

15,31
0,00

Custo Horario
33,48
21,51
54,99

33,48
717

198,85
0,12

[¢] Custo Unitario
0,000500 0,42
0,42

[¢] Custo Unitario
0,000500 0,01
0,01

0,55
0,15
0,70

27,84%



ltem: 4 7
Servico: CBUQ (Faixa C/ DNER)
Unid: t

Equipamentos Qtde
Trator Agricola Massey Ferguson :

Rolo Compactador: Dynapac: CC422
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360!
Vassoura Mecéanica: CMV:- Reboca
Vibro-Acabadora de Asfalto Cifali : VI
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagéao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Usinagem de CBUQ (Capa)
Total

Transporte

Transporte local de CBUQ
Transporte local de CBUQ
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 8
Servico: Pintura de Faixa
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria: Mercedes
Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP
Maquina Para Pintura: Consmaq 44 - L
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Operador de Equip. Especial
Pré-Marcador

Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Tinta Base Res. Acrilica Emul. Agua
Microesfera Pre-Mix

Microesfera Drop-ON

Tinta Para Pré-Marcagéao

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 9
Servico: Placa de Sinalizagao
Unid: m2

Vertical

Qtde
Mercedes

Equipamentos
Caminhao Carroceria:
FERRAMENTAS
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

UTILIZACAO
Prod Improd

0,240000 0,760000
0,560000  0,440000
0,580000 0,420000
0,240000  0,760000
0,810000 0,190000
1,000000  0,000000

15,510000 0,000000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,63
0,00

75,000

Unid

DMT
44,390000
16,500000

(Sinalizagéo Horizontal)

UTILIZACAO
Prod Improd
0,500000 0,500000
1,000000  0,000000
1,000000 0,000000
20,510000  0,000000

1,00
2,00
1,00
0,00

175,000

Unid

UTILIZACAO
Prod Improd
1,00 0,500000  0,500000
0,00 20,510000  0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
60,45 12,91
127,99 12,91
104,72 12,91
3,83 0,00
127,39 17,70
109,71 15,31
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 33,48
8,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
109,50 1,000000
Custo. Consumo
0,56 1,000000
0,43 1,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
53,89 15,31
54,63 13,87
69,18 17,70
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,70
1,000000 17,70
1,000000 17,22
7,000000 7,17
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
15,28 0,600000
2,80 0,150000
2,80 0,250000
11,97 0,030000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
53,89 15,31
0,00 0,00

Custo Horario

24,32

77,35

66,16

0,92

106,55

167,86

14,09

457,25

Custo Horario
33,48
57,36
90,84

548,09
7,31

Custo Unitario
109,50
109,50

Custo Unitario
24,86
7,10
31,96

148,77
41,42
190,19

Custo Horario
34,60
109,26
69,18
21,09
234,13

Custo Horario
17,70
17,70
17,22
50,19
102,81

336,94
1,93

Custo Unitario
9,17
0,42
0,70
0,36
10,65

12,58
3,50
16,08

Custo Horario
34,60
6,18
40,78



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 4,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Unid
m2
un
un
un

Material

Confeccéo de Placa de Sinalizagao Tot.Refletiva
Confeccéo de Suporte Travessa P/ Placa de Sinal
Paraf. Zinc. C/ Fenda 1 1/2"x3/16"

Paraf. Zincado Francés 4" 5/16"

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 410
Servico: Calgada em Concreto Fck
Unid: m3

=15 MPa

Unid
m3
m2

Material

Concreto FCK= 15 Mpa -

Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 11
Servico: Meios Fios Pré Moldados
Unid: m

de Concreto

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Unid
m3
m3
m3
m3
m2

Material

Lastro de Brita

Escavagao Manual em Material de 1°Categoria
Concreto FCK= 15 Mpa -
Concr.Estr.FCK=10MPA

Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 412
Servico: Fornecimento e Instalagdo de Tacha Refletiva Bidirecional
Unid: und

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Caminhéao Carroceria: Mercedes 1,00 1,000000 0,000000
Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP 1,00  1,000000  0,000000
Grupo Gerador: Primac: BL6500 E 1,00 1,000000 0,000000
Martelete: Bosch:-Perfurador Romped 2,00 1,000000 0,000000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Montador
Servente
Total

Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
3,000000 7,17 21,51

30,12

CUSTO HORARIO TOTAL 70,90

17,73
Custo. Consumo Custo Unitario
228,98 1,000000 228,98
24,79 1,000000 24,79
0,16 2,000000 0,32
0,64 3,000000 1,92
256,01
273,74
27,84% 76,21
349,95
Custo. Consumo Custo Unitario
257,60 1,000000 257,60
43,64 1,320000 57,60
315,20
315,20
27,84% 87,75
402,95
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,67
0,67
Quant. Salario Custo Horario
0,250000 17,22 4,31
4,31
CUSTO HORARIO TOTAL 4,98
4,98
Custo. Consumo Custo Unitario
59,84 0,085000 5,09
34,56 0,100000 3,46
257,60 0,103000 26,53
216,40 0,014100 3,05
43,64 0,076000 3,32
41,45
46,43
27,84% 12,93
59,36
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
53,89 15,31 53,89
54,63 13,87 54,63
17,34 12,91 17,34
12,14 11,48 24,28
0,00 0,00 14,52
164,66

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
2,000000 12,44 24,88
4,000000 7,17 28,68

70,78



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

80,000

Material

Cola Poliester

Tacha Refletiva Bidirecional
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 413

Unid

un

Servico: Fornecimento e Instalagdo de Tachao Refletivo Bidirecional

Unid: un

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria: Mercedes
Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP
Grupo Gerador: Primac: BL6500 E
Martelete: Bosch:-Perfurador Romped
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Montador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

35,000

Material

Cola Poliester

Tachao Refletivo Bidirecional
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 414

UTILIZACAO

Prod

1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
20,510000

Servico: Tratamento Superficial Duplo ¢ Emulséo Polimerizada

Unid: m2

Equipamentos Qtde
Trator Agricola Massey Ferguson :
Carregadeira de Pneus Case W-20 -
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360¢
Vassoura Mecénica: CMV:- Reboca
Distribuidor de Agregados: CMV : - R
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali
Equip.Distribuigdo de Asfalto Ferflex: N
Aquecedor de Fluido Térmico Tenge:
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
0,74
0,00

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagéao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

343,000

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H

Emulsdo Asfaltica Polimerizada
Total

Transporte

Improd
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid
kg
un

UTILIZACAO

Prod

0,200000
0,070000
0,320000
0,200000
0,450000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
15,510000

Transporte de brita para TSD rodovia ndo pavimentada

Transporte de brita para TSD rodovia pavimentada

Transporte de emuls&o para TSD rodovia ndo pavimentada

Transporte de emulséo para TSD rodovia pavimentada

Improd
0,800000
0,930000
0,680000
0,800000
0,550000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid
m3

DMT
29,520000
0,000000
0,000000
73,200000

CUSTO HORARIO TOTAL 235,44
2,94
Custo. Consumo Custo Unitario
8,00 0,070000 0,56
6,00 1,000000 6,00
6,56
9,50
27,84% 2,64
12,14
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
53,89 15,31 53,89
54,63 13,87 54,63
17,34 12,91 17,34
12,14 11,48 24,28
0,00 0,00 14,52
164,66
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
2,000000 12,44 24,88
4,000000 7,17 28,68
70,78
CUSTO HORARIO TOTAL 235,44
6,73
Custo. Consumo Custo Unitario
8,00 0,200000 1,60
16,80 1,000000 16,80
18,40
25,13
27,84% 7,00
32,13
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
60,45 12,91 22,42
96,40 16,74 22,32
104,72 12,91 42,29
3,83 0,00 0,77
3,26 0,00 1,47
3,50 0,00 7,00
89,73 15,31 89,73
18,32 0,00 18,32
97,93 15,31 72,47
0,00 0,00 14,09
290,88
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
8,000000 7,17 57,36
90,84
CUSTO HORARIO TOTAL 381,72
1,11
Custo. Consumo Custo Unitario
24,22 0,024700 0,60
1.720,00 0,003000 5,16
5,76
Custo. Consumo Custo Unitario
0,44 0,037100 0,48
0,29 0,037100 0,00
0,49 0,003000 0,00
0,34 0,003000 0,07



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 415

Servico: Demoligdo Pav. Asfaltico, Carg e Espalham Mat. Bota - Fora

Unid: m2

Equipamentos

Motoniveladora Caterpillar  120H
Carregadeira de Pneus Caterpillal
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Transporte

Transporte para Bota Fora
Transporte para Bota Fora
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 417
Servico: Base de Brita Graduada
Unid: m3

Equipamentos

Rolo Compactador: Dynapac: CC422
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360!
Distribuidor de Agregados:  Romanell
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagéao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Usinagem de Brita Graduada BC
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 418
Servico: Transporte de brita
Unid: m3xkm

Material
Transporte Local ¢/ Basc.
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 419

Qtde

1,00
1,00
0,50
0,00

39,000

Qtde

1,00
1,00
1,00
3,56
1,00
0,00

121,000

graduada

10M3 Rod.n&o Pav.

Servico: Tratamento superficial duplo com emulséo

Rodovia ndo Pavimentada
Rodovia Pavimentada

27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
0,680000 0,320000 124,24 16,74
1,000000  0,000000 107,66 16,74
1,000000 0,000000 109,71 15,31
15,510000  0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
0,500000 17,22
4,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
DMT Custo. Consumo
0,000000 0,55 2,400000
0,000000 0,43 2,400000
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
0,730000  0,270000 127,99 12,91
0,750000 0,250000 104,72 12,91
0,890000  0,110000 107,97 16,74
1,000000 0,000000 109,71 15,31
0,700000  0,300000 109,59 15,31
15,510000 0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 33,48
3,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo
m3 41,95 1,000000
27,84%
Unid Custo. Consumo
tkm 0,56 2,400000
27,84%

Custo Horario
89,84
107,66
54,86
5,78
258,14

Custo Horario
8,61
28,68
37,29

295,43
7,58

Custo Unitario
0,00
0,00
0,00

7,58
2,11
9,69

Custo Horario

96,92

81,77

97,93

390,57

81,31

8,53

757,03

Custo Horario
33,48
21,51
54,99

812,02
6,71

Custo Unitario
41,95
41,95

48,66
13,55
62,21

Custo Unitario
1,34
1,34

1,34
0,37
1,71



Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00 0,200000 0,800000 60,45
Carregadeira de Pneus Case  W-20 - 1,00  0,070000  0,930000 96,40
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360! 1,00 0,320000 0,680000 104,72
Vassoura Mecéanica: CMV:- Reboca 1,00  0,200000  0,800000 3,83
Distribuidor de Agregados: CMV : - R 1,00 0,450000 0,550000 3,26
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali 2,00 1,000000 0,000000 3,50
Equip.Distribuicao de Asfalto Ferflex: 1,00 1,000000 0,000000 89,73
Aquecedor de Fluido Térmico Tenge: 1,00  1,000000  0,000000 18,32
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz 0,74 1,000000 0,000000 97,93
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarreg. de Pavimentagao 1,000000
Servente 8,000000
Total
Producao da Equipe 343,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consum
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,22
Emulsao Asféltica RR-2C t 799,77
Total
Transporte DMT Custo. Consum
Transporte de brita para TSD rodovia ndo pavimentada 29,520000 0,44
Transporte de brita para TSD rodovia pavimentada 0,000000 0,29
Transporte de emulsédo para TSD rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,49
Transporte de emuls&o para TSD rodovia pavimentada 73,200000 0,34
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
tem: 5111
Servico: Escavagdo Manual em 12 Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Servente 4,000000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ftem: 51121
Servico: Escavagao Mecénica - em Mat. 12 Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Retroescavadeira Massey Ferguso 1,00 1,000000 0,000000 67,60
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 0,100000
Servente 1,000000
Total
Producao da Equipe 18,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo

Custo Horario
12,91 22,42
16,74 22,32
12,91 42,29
0,00 0,77
0,00 1,47
0,00 7,00
15,31 89,73
0,00 18,32
15,31 72,47
0,00 14,09
290,88

Custo Horario
33,48 33,48
717 57,36
90,84
381,72
1,11

o Custo Unitario
0,024700 0,60
0,003000 2,40
3,00

[¢] Custo Unitario
0,037100 0,48
0,037100 0,00
0,003000 0,00
0,003000 0,07
0,55
4,66
27,84% 1,30
5,96

Custo Horario
0,00 5,88
5,88

Custo Horario
717 28,68
28,68
34,56
34,56
34,56
27,84% 9,62
44,18

Custo Horario
16,74 67,60
0,00 1,82
69,42

Custo Horario
17,22 1,72
717 7,17
8,89
78,31
4,35
4,35



Bonificacao
Preco de Venda

tem: 51122
Servico: Escavagao Mecanica em Mat.
Unid: m3

Qtde
Ferguso

Equipamentos
Retroescavadeira Massey
FERRAMENTAS

Total

1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 15,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 51123
Servico: Escavagao em Material de
Unid: m3

3° Categoria

Equipamentos Qtde
Retroescavadeira Massey Ferguso
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 1
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
3,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe 8,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N° 8

Cordel Detonante NP 10

Retardador de Cordel

Estopim

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 51211
Servico: Hidrossemeadura Convencional
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Ben
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 415,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

22 Categoria

UTILIZACAO
Prod

1,000000

20,510000

UTILIZACAO
Prod
0,500000
1,000000
1,000000
0,530000
20,510000

Improd

0,000000
0,000000

Improd

0,500000
0,000000
0,000000
0,470000
0,000000

Unid

un
kg
un

un

UTILIZACAO
Prod
0,500000
1,000000
20,510000

Improd

0,500000
0,000000
0,000000

27,84% 1,21

5,56

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
67,60 16,74 67,60
0,00 0,00 1,82
69,42
Quant. Salario Custo Horario
0,100000 17,22 1,72
1,000000 717 717
8,89
CUSTO HORARIO TOTAL 78,31
5,22
5,22
27,84% 1,45
6,67
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
67,60 16,74 42,17
61,51 12,91 61,51
12,28 11,48 36,84
84,99 15,31 52,24
0,00 0,00 10,20
202,96
Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
1,000000 19,61 19,61
3,000000 7,17 21,51
49,73
CUSTO HORARIO TOTAL 252,69
31,59
Custo. Consumo Custo Unitario
744,05 0,003000 2,23
4,16 1,480000 6,16
0,74 0,200000 0,15
0,64 2,400000 1,54
9,78 1,000000 9,78
0,77 0,200000 0,15
20,01
51,60
27,84% 14,37
65,97
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
75,42 15,31 45,37
117,40 15,31 117,40
0,00 0,00 9,41
172,18
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
4,000000 7,17 28,68
45,90
CUSTO HORARIO TOTAL 218,08
0,53



Material

Adubo NPK (4.14.8)

Inseticida

P6 Calcario Dolomiticio

Sementes P/ Hidrossemeadura

Solomax Condic de Solo (Plantimax)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 51212
Servico: Manta Vegetal
Unid: m2

Equipamentos

Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Ben
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)

Sementes P/ Hidrossemeadura
Manta Vegetal

Mulch Organico

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 5122
Servico: Em concreto Fck = 15 MPa
Unid: m3

Equipamentos

Betoneira: Penedo:-320 |
Transportador Manual: Laguna Carrinl
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/I
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H

Cimento Portland CP-32
Aditivo Plastiment BV-40
Areia Comercial

Total

Transporte

Qtde

1,00
1,00
0,00

200,000

Qtde

1,00
3,00
2,00
0,06
0,02
1,00
0,00

2,500

UTILIZACAO

Prod

0,500000
1,000000
20,510000

Improd
0,500000
0,000000
0,000000

Unid

kg
m2
kg

UTILIZACAO

Prod

1,000000
0,690000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
20,510000

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada

Improd
0,000000
0,310000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid
m3
kg
kg
m3

DMT
0,000000
41,700000
29,520000
0,000000
47,500000
0,000000

Custo. Consumo
0,83 0,020000
40,00 0,005000
0,05 0,200000
6,00 0,020000
0,34 0,200000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
77,55 15,31
117,40 15,31
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
4,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
0,83 0,075000
6,00 0,140000
2,97 1,000000
0,80 3,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
13,44 12,91
0,10 0,00
12,63 11,48
107,10 15,31
109,71 15,31
25,51 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 12,44
14,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
24,22 0,840000
0,34 270,000000
2,01 0,540000
13,00 0,930000
Custo. Consumo
0,42 0,270000
0,28 0,270000
0,44 1,260000
0,29 1,260000
0,44 1,395000
0,29 1,395000

Custo Unitario
0,02
0,20
0,01
0,12
0,07
0,42

0,95
0,26
1,21

Custo Horario
46,43
117,40
9,41
173,24

Custo Horario
17,22
28,68
45,90

219,14
1,10

Custo Unitario
0,06
0,84
2,97
2,40
6,27

7,37
2,05
9,42

Custo Horario
13,44
0,21
25,26
6,43
2,19
25,51
23,14
96,18

Custo Horario
12,44
100,38
112,82

209,00
83,60

Custo Unitario
20,34
91,80
1,09
12,09
125,32

Custo Unitario
0,00
3,15
16,37
0,00
29,16
0,00



Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 5123
Servico: Pedra Argamassada
Unid: m3

Equipamentos Qtde

Caminhao Basculante: Mercedes Benz
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

RACHAO OU PEDRA-DE-MAO
Argamassa Cimento -Areia 1:3
Total

Transporte

Transporte de rachdo/pedra méao rodovia ndo pavimentada
Transporte de rachdo/pedra méo rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 5124
Servico: Solo Cimento
Unid: m3

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Usinagem de Solo-Cimento
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 51 3
Servico: Formas Comuns
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41
Maquina de Bancada: Copercort
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente

UTILIZACAO

Prod Improd
0,000000
0,000000

0,01 1,000000
0,00 20,510000

1,000

Unid

PRODUZIDOS-(CONST E RIM3

m3

DMT
50,360000
0,000000

UTILIZACAO

Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

121,000

Unid
m3

UTILIZACAO

Prod Improd

0,000000
0,000000
0,000000

0,18  1,000000
0,18  1,000000
0,00 20,510000

0,000000
0,000000

0,75 0,270000 0,00
0,56 0,270000 0,00
48,68
257,60
27,84% 71,72
329,32
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
109,71 15,31 1,10
0,00 0,00 8,43
9,53
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
4,000000 7,17 28,68
41,12
CUSTO HORARIO TOTAL 50,65
50,65
Custo. Consumo Custo Unitario
19,76 0,800000 15,81
282,80 0,320000 90,50
106,31
Custo. Consumo Custo Unitario
0,44 1,200000 26,59
0,29 1,200000 0,00
26,59
183,55
27,84% 51,10
234,65
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 6,01
6,01
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOTAL 44,74
0,37
Custo. Consumo Custo Unitario
69,36 1,000000 69,36
69,36
69,73
27,84% 19,41
89,14
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
25,51 12,91 4,59
0,25 0,00 0,05
0,00 0,00 4,02
8,66
Quant. Salario Custo Horario

1,000000 12,44 12,44
1,000000 717 717



Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Aco CA-25
Pregos de Ferro 18X30
Caibros 7,5cm 7,5¢cm
Tabua de 5°2,5 cm x 30,0 cm
Gastalho 10 x 2,5 cm
Desmoldante

Total

Transporte

Unid
kg
kg
m

m

m

kg

DMT

Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada 0,000000

Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada
Transporte comerc. de ago  rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de ago  rodovia pavimentada

Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada

Transporte local de madeira Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 51 4
Servico: Armadura de Agco CA 50/60
Unid: kg

24,500000
0,000000
24,500000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 20,510000  0,000000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Aco CA-50
Arame Recozido N° 18
Total

Transporte

Transporte comerc. de ago  rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de ago  rodovia pavimentada
Transporte local de ago Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de ago Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5151
Servico: Reaterro - compacta¢do manual (Apiloamento)
Unid: m3

Unid
kg
kg

DMT
0,000000
24,500000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd

Compactador Manual: Wacker  ES60! 1,00

1,000000  0,000000

FERRAMENTAS 0,00 20,510000  0,000000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 1,500
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
4,16 0,250000
5,10 0,100000
2,30 1,150000
2,70 1,920000
4,50 1,290000
3,34 0,020000
Custo. Consumo
0,42 0,015800
0,28 0,015800
0,42 0,000250
0,28 0,000250
0,75 0,015800
0,56 0,015800
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
0,020000 17,22
0,080000 12,44
0,140000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
4,20 1,100000
4,53 0,010000
Custo. Consumo
0,42 0,001100
0,28 0,001100
0,75 0,001100
0,56 0,001100
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
16,08 11,48
0,00 0,00
Quant. Salario
0,100000 17,22
1,500000 717
CUSTO HORARIO TOTAL

19,61

28,27
28,27

Custo Unitario

1,04
0,51
2,65
5,18
5,81
0,07
15,26

Custo Unitario

0,00
0,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,11

43,64
12,15
55,79

Custo Horario

0,48
0,48

Custo Horario

0,34
1,00
1,00
2,34

2,82
2,82

Custo Unitario

4,62
0,05
4,67

Custo Unitario

0,00
0,01
0,00
0,00
0,01

7,50
2,09
9,59

Custo Horario

16,08
2,56
18,64

Custo Horario

1,72
10,76
12,48

31,12
20,75



Preco de Custo

20,75

Bonificacao 27,84% 5,78
Preco de Venda 26,53
tem: 5152
Servico: Reaterro -Compactagdo Mecéanica
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compactador Manual : Wacker : VPY- 1,00 1,000000 0,000000 15,08 11,48 15,08
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,47
Total 16,55
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Servente 1,000000 7,17 7,17
Total 717
Producao da Equipe 1,500 CUSTO HORARIO TOTAL 23,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 15,81
Preco de Custo 15,81
Bonificacao 27,84% 4,40
Preco de Venda 20,21
tem: 5212
Servico: Escavagao Manual em Material de 22 Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 6,24
Total 6,24
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,100000 17,22 1,72
Servente 4,000000 717 28,68
Total 30,40
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 36,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 36,64
Preco de Custo 36,64
Bonificacao 27,84% 10,20
Preco de Venda 46,84
tem: 525
Servico: Concreto Magro Fck = 10 MPa
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 1,000000 0,000000 13,44 12,91 13,44
Transportador Manual: Laguna Carrinl 3,00 0,690000 0,310000 0,10 0,00 0,21
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/] 2,00 1,000000 0,000000 12,63 11,48 25,26
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 0,06  1,000000 0,000000 107,10 15,31 6,43
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz 0,02 1,000000 0,000000 109,71 15,31 2,19
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41 1,00 1,000000 0,000000 25,51 12,91 25,51
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 23,14
Total 96,18
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro 1,000000 12,44 12,44
Servente 14,000000 717 100,38
Total 112,82
Producao da Equipe 2,500 CUSTO HORARIO TOTAL 209,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQO 83,60
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,22 0,890000 21,56
Cimento Portland CP-32 kg 0,34 200,000000 68,00
Areia Comercial m3 13,00 0,700000 9,10
Total 98,66
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,42 0,200000 0,00
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada 41,700000 0,28 0,200000 2,34
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 29,520000 0,44 1,335000 17,34



Transporte de brita rodovia pavimentada 0,000000 0,29 1,335000
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,44 1,050000
Transporte de areia rodovia pavimentada 47,500000 0,29 1,050000
Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75 0,200000
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada 0,000000 0,56 0,200000
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
ltem: 527
Servico: Concr.Fck=20MPa
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 1,000000  0,000000 13,44 12,91
Transportador Manual: Laguna Carrinl 3,00 0,690000 0,310000 0,10 0,00
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/I 2,00 1,000000  0,000000 12,63 11,48
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 0,06 1,000000 0,000000 107,10 15,31
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 0,02  1,000000 0,000000 109,71 15,31
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00 1,000000 0,000000 25,51 12,91
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Pedreiro 1,000000 12,44
Servente 14,000000 717
Total
Producao da Equipe 2,500 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,22 0,840000
Cimento Portland CP-32 kg 0,34 310,000000
Areia Comercial m3 13,00 0,900000
Total
Transporte DMT Custo. Consumo
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,42 0,310000
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada 41,700000 0,28 0,310000
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 20,520000 0,44 1,260000
Transporte de brita rodovia pavimentada 0,000000 0,29 1,260000
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,44 1,350000
Transporte de areia rodovia pavimentada 47,500000 0,29 1,350000
Transporte local de cimento  Rodovia nao pavimentada 0,000000 0,75 0,310000
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada 0,000000 0,56 0,310000
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
ltem: 52 8
Servico: Grelha 30 x 90 em Concreto  Armado para Caixa de Ralo
Unid: unid
Material Unid Custo. Consumo
Forma de Placa Compensada para Bueiros, Galerias e Alas m2 54,02 0,254900
Concreto FCK= 15 Mpa - m3 257,60 0,083678
Armadura de Ago CA 50/60 kg 7,50 11,600000
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
ltem: 53 2
Servico: Tubo Diametro 0,20m
Unid: m
Material Unid Custo. Consumo
Confeccéo Tubos Concr. Perfurado D=0,20m m 14,74 1,000000
Total
Transporte DMT Custo. Consumo
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada 46,500000 0,82 0,040000

0,00
0,00
14,48
0,00
0,00
34,14

216,40
60,25
276,65

Custo Horario
13,44
0,21
25,26
6,43
2,19
25,51
23,14
96,18

Custo Horario
12,44
100,38
112,82

209,00
83,60

Custo Unitario
20,34
105,40
11,70
137,44

Custo Unitario
0,00
3,62
11,38
0,00
0,00
18,60
0,00
0,00
33,60

254,64
70,89
325,53

Custo Unitario
13,77
21,56
87,00
122,33

122,33
34,06
156,39

Custo Unitario
14,74
14,74

Custo Unitario
1,53



Transporte local de tubos
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 53 3
Servico: Material drenante - Brita
Unid: m3

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5 3 4
Servico: Material de Enchimento - Areia
Unid: m3

Material
Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5 3 6
Servico: Geotextil Nao Tecido Tipo RT -
Unid: m2

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Geotéxtil Tecido Nao Agulhado TRI300
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 537
Servico: Execugéo de Dreno Inclusive
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Solo Local / Selo de Argila Apiloado
Total

Preco de Custo
Bonificacao

rodovia pavimentada

Unid
m3
Unid
m3
17 ou Similar
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000
1,000
Unid
m2
Selo de Material Argiloso
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000
1,000
Unid
m3

16,500000

0,000000

0,000000

0,73

Custo. Consum

24,22

Consum
13,00

Custo.

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

Quant. Salario
0,030000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum
5,26

Custo.

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

Quant. Salario
0,200000
0,080000
2,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum
15,09

Custo.

0,040000

27,84%

[¢]

1,000000

27,84%

[¢]

1,000000

27,84%

[o]
1,080000

27,84%

0,00

17,22
12,44
7,17

[o]
0,150000

27,84%

0,48
2,01

16,75
4,66
21,41

Custo Unitario
24,22
24,22

24,22
6,74
30,96

Custo Unitario
13,00
13,00

13,00
3,62
16,62

Custo Horario
0,03
0,03

Custo Horario
0,22
0,22

0,25
0,25

Custo Unitario
5,68
5,68

5,93
1,65
7,58

Custo Horario
2,91
2,91

Custo Horario
3,44
1,00
14,34
18,78

21,69
21,69

Custo Unitario
2,26
2,26

23,95
6,67



Preco de Venda

30,62

tem: 5413
Servico: ESCAV, CARGA, MAT 32 CAT PARA COLCHAO DRENANTE
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus Caterpillal 1,00 0,350000 0,650000 175,25 16,74 72,22
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36! 1,00 1,000000 0,000000 116,75 12,91 116,75
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 12,28
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copc 1,00 1,000000 0,000000 66,08 12,91 66,08
Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-11 2,00 0,550000 0,450000 184,07 15,31 216,26
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,82
Total 490,41
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Blaster 1,000000 19,61 19,61
Servente 1,000000 7,17 7,17
Total 44,00
Producao da Equipe 20,000 CUSTO HORARIO TOTAL 534,41
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 26,72
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Série de Brocas S-12 D=22 MM un 744,05 0,000800 0,60
Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg 4,16 0,420000 1,75
Espoleta Comum N° 8 un 0,74 0,013000 0,01
Cordel Detonante NP 10 m 0,64 0,800000 0,51
Retardador de Cordel un 9,78 0,040000 0,39
Estopim m 0,77 0,025000 0,02
Haste Para Perfuratrizde  Esteira un 734,54 0,001000 0,73
Luva Para Perfuratriz de Esteira un 190,35 0,001000 0,19
Punho para Perfuratrizde  Esteira un 847,05 0,000800 0,68
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira un 755,77 0,000700 0,53
Total 5,41
Preco de Custo 32,13
Bonificacao 27,84% 8,94
Preco de Venda 41,07
ltem: 5 4 2
Servico: Colchao Drenante com Brita
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 2,22
Total 333,46
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Servente 2,000000 717 14,34
Total 14,34
Producao da Equipe 87,000 CUSTO HORARIO TOTAL 347,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,00
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,22 1,100000 26,64
Total 26,64
Preco de Custo 30,64
Bonificacao 27,84% 8,53
Preco de Venda 39,17
ltem: 5 4 4
Servico: Colchao drenante com rachao
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 2,22
Total 333,46
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Servente 2,000000 7,17 14,34



Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

87,000

Material
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 55 2
Servico: Tubo Diametro 0,20 m Perfurado ou Poroso
Unid: m

Material
Confeccéo Tubos Concr.
Total

Perfurado D=0,20m

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 56 1
Servico: Perfuragdo em Solo
Unid: m

Qtde
Mach 8!

Equipamentos
Tripé-Sonda: Maquesonda
FERRAMENTAS

Total

1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Ajudante

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Barrilete Simples Linha NX
Haste Paredes Paralelas
Coroa de Widia Linha NX
Sapata de Widia Linha NX
Revestimento C/ Conector Linha NX
Calibrador de Widia Simples  Linh NX
Total

C/ Niples

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 56 2
Servico: Perfuragdo em Rocha
Unid: m

Qtde
Mach 8!

Equipamentos
Tripé-Sonda: Maquesonda
FERRAMENTAS

Total

1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Ajudante

Total

Producao da Equipe 1,000

Prod

Prod

Unid

PRODUZIDOS-(CONST E RIM3

Unid

DMT

46,500000
16,500000

UTILIZACAO
Improd

1,000000
20,510000

Unid
un
un
un
un
un
un

UTILIZACAO
Improd

1,000000
20,510000

0,000000
0,000000

0,000000
0,000000

14,34
CUSTO HORARIO TOTAL 347,80
4,00

Custo. Consumo Custo Unitario
19,76 1,100000 21,74
21,74
25,74
27,84% 7,17
32,91

Custo. Consumo Custo Unitario
14,74 1,000000 14,74
14,74

Custo. Consumo Custo Unitario
0,82 0,040000 1,53
0,73 0,040000 0,48
2,01
16,75
27,84% 4,66
21,41

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
24,54 0,00 24,54
0,00 0,00 12,95
37,49

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
3,000000 8,13 24,39
63,12
CUSTO HORARIO TOTAL 100,61
100,61

Custo. Consumo Custo Unitario
710,00 0,004000 2,84
440,00 0,002000 0,88
160,00 0,020000 3,20
160,00 0,012500 2,00
425,00 0,003300 1,40
160,00 0,012500 2,00
12,32
112,93
27,84% 31,44
144,37

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
24,54 0,00 24,54
0,00 0,00 12,95
37,49

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 717 21,51
3,000000 8,13 24,39
63,12
CUSTO HORARIO TOTAL 100,61



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 100,61

Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Coroa de Diamante Linha NX un 967,00 0,125000 120,88
Calibrador de Diamante Linha NX un 484,00 0,083300 40,32
Mola Comum Linha NX un 41,00 0,200000 8,20
Barrilete Simples Linha NX un 710,00 0,010000 7,10
Haste Paredes Paralelas C/ Niples un 440,00 0,005000 2,20
Total 178,70
Preco de Custo 279,31
Bonificacao 27,84% 77,76
Preco de Venda 357,07
ltem: 56 3
Servico: Execugdo do Dreno
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Maquina Manual: Bosch: 1184  Furade 1,00 1,000000 0,000000 0,09 0,00 0,09
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 6,18
Total 6,27
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,500000 17,22 8,61
Servente 3,000000 717 21,51
Total 30,12
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 36,39
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 36,39
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Cola Para Tubo PVC ar 0,03 20,000000 0,60
Geotéxtil Tecido Nao Agulhado TRI300 m2 5,26 0,200000 1,05
Tubo de PVC Rigido D=50 mm m 5,33 1,000000 5,33
Fio de Nylon N.040 m 0,02 5,000000 0,10
Total 7,08
Preco de Custo 43,47
Bonificacao 27,84% 12,10
Preco de Venda 55,57
ltem: 56 4
Servico: Dreno de Talvegue
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Col 1,00 0,500000 0,500000 186,60 16,74 101,67
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 12,36
Total 114,03
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 6,000000 717 43,02
Total 60,24
Producao da Equipe 50,000 CUSTO HORARIO TOTAL 174,27
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,49
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO PRODUZIDOS-(CONST E RIM3 19,76 0,600000 11,86
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,22 0,300000 7,27
Areia Comercial m3 13,00 0,100000 1,30
Total 20,43
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,44 0,450000 0,00
Transporte de brita rodovia pavimentada 43,000000 0,29 0,450000 5,61
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,44 0,150000 0,00
Transporte de areia rodovia pavimentada 43,000000 0,29 0,150000 1,87
Transporte de rachdo/pedra méao rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,44 0,900000 0,00
Transporte de rachdo/pedra méo rodovia pavimentada 43,000000 0,29 0,900000 11,22
Total 18,70
Preco de Custo 42,62
Bonificacao 27,84% 11,87

Preco de Venda 54,49



