VALEC

"Desenvolvimento Sustentadvel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.1.1.1 Equipamentos em geral transportados sem escolta UNIDADE : unid
UTILIZACAO CusTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A QTDE. .
&) PROD | IMPROD | PROD | IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE CUS,TO
HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
Equipamentos em geral transportados sem escolta unid 7.418,50( 1,000000{ 7.418,50
(E) TOTAL 7.418,50
TRANSPORTES (F) pmT | custo |consumo| CYSTO

UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 7.418,50
BDI 27,84% 2.065,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 9.483,81
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.11.2 Equipamentos em geral transportados com escolta UNIDADE : unid
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO

(A) TOTAL
x CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE| | ORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |[CONSUMO UNITARIO

Equipamentos em geral transportados com escolta unid 11.784,19] 1,000000| 11.784,19




(E) TOTAL 11.784,19
TRANSPORTES (F) pMmT | custo |consumo| CUSTO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 11.784,19
BDI 27,84% 3.280,72
CUSTO UNITARIO TOTAL 15.064,91

V ALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.1.1.3 Equipamentos para Usina de Concreto transportado sem escolta UNIDADE : unid
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL

(C) PRODUGAO DA EQUIPE

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)




(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO UNITARIO
Equipamentos para Usina de Concreto transportado sem unid 7.418,50( 1,000000{ 7.418,50
(E) TOTAL 7.418,50
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO [CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 7.418,50
BDI 27,84% 2.065,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 9.483,81
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.1.2 Equipamentos de médio porte transportado sem escolta UNIDADE : unid
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENT A TDE. .
au 0S (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. |SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE [

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |[CONSUMO UNITARIO
Equipamentos de médio porte transportado sem escolta unid 7.418,50f 1,000000( 7.418,50
(E) TOTAL 7.418,50
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO |CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 7.418,50
BDI 27,84% 2.065,31
9.483,81

CUSTO UNITARIO TOTAL

V ALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.1.3.1 Caminh&o Basculantes 5 m? UNIDADE : unid
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO




(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. |SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO UNITARIO
Caminh&o Basculantes 5 m?® unid 4.499,32| 1,000000( 4.499,32
(E) TOTAL 4.499,32
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO |CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 4.499,32
BDI 27,84% 1.252,61
CUSTO UNITARIO TOTAL 5.751,93
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.1.3.2 Caminhao Basculantes 6 m3 UNIDADE : unid




UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. ’
au 0S (A) Q PROD | IMPROD PROD | IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
< CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUsTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO UNITARIO
Caminhdo Basculantes 6 m3 unid 4.896,16] 1,000000f 4.896,16
(E) TOTAL 4.896,16
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO [CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 4.896,16
BDI 27,84% 1.363,09
CUSTO UNITARIO TOTAL /.259 25




VALEC

"Desenvolvimento Sustentadvel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.1.3.3 Caminhdo Basculantes 10 m3 UNIDADE : unid
UTILIZAGAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
- CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO UNITARIO
Caminhao Basculantes 10 m3 unid 5.485,39] 1,000000 5.485,39
(E) TOTAL 5.485,39
TRANSPORTES (F) pmT | custo |consumo| CYSTO

UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 5.485,39
BDI 27,84% 1.527,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 7.012,52

VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.1.3.4 Caminhao Basculantes 20 t UNIDADE : unid
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO UNITARIO
Caminhéo Basculantes 20 t unid 8.763,18| 1,000000 8.763,18




(E) TOTAL 8.763,18
TRANSPORTES (F) pmT | custo |consumo| CUSTO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 8.763,18
BDI 27,84% 2.439,67
CUSTO UNITARIO TOTAL 11.202,85

V ALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.1.3.5 Caminh&o Betoneira UNIDADE : unid
UTILIZAGAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
& CuUsTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL

(C) PRODUGAO DA EQUIPE |

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C

RAEATEMIAL /)

| TIAIIMNARE | nlIoT™N |r\r\uo| IRAA

CUSTO




WEME el UM |\ )

VNI M

(VIVIV N R V)

NIV IV

UNITARIO

Caminhao Betoneira unid 5.664,09| 1,000000 5.664,09
(E) TOTAL 5.664,09
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO |CONSUMO CUS,TO

UNITARIO

(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 5.664,09
BDI 27,84% 1.576,88
CUSTO UNITARIO TOTAL 7.240,97

VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.1.3.6 Caminh&o Carroceria 15 t UNIDADE : unid
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE CusTO

HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE [

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO UNITARIO
Caminhéo Carroceria 15t unid 5.354,99] 1,000000] 5.354,99
(E) TOTAL 5.354,99

TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO |CONSUMO CUS,TO
UNITARIO

(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 5.354,99
BDI 27,84% 1.490,83
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.845,82

V ALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.1.3.7 Caminh&o Carroceria 4 t UNIDADE : unid

EQUIPAMENTOS (A)

QTDE.

UTILIZACAO

CUSTO

PROD

IMPROD

PROD

IMPROD

CUSTO
HORARIO




(A) TOTAL

P CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO UNITARIO
Caminh&o Carroceria 4 t unid 2.694,20| 1,000000( 2.694,20
(E) TOTAL 2.694,20
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO |CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2.694,20
BDI 27,84% 750,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.444,26
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.1.3.8 Caminh&o Munck UNIDADE : unid

EQUIPAMENTOS (A)

QTDE.

UTILIZAGAO

CUSTO

| IMPROD

PROD |

IMPROD

CUSTO
HORARIO




(A) TOTAL

x CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE| ORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |[CONSUMO UNITARIO
Caminhdo Munck unid 5.354,99] 1,000000| 5.354,99
(E) TOTAL 5.354,99
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO [CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 5.354,99
BDI 27,84% 1.490,83

CUSTO UNITARIO TOTAL

6.845,82




VALEC

"Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.1.3.9 Caminho Tanque (Pipa) 10.000 t. UNIDADE : unid
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
au 0S (A) Q PROD | IMPROD | PROD | IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
< CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CuUsTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO UNITARIO
Caminhao Tanque (Pipa) 10.000 t. unid 5.479,76| 1,000000( 5.479,76
(E) TOTAL 5.479,76
TRANSPORTES (F) D.M.T custo |consumo| CSUSTO

UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 5.479,76
BDI 27,84% 1.525,56
CUSTO UNITARIO TOTAL 7.005,32

VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.1.3.10 [Caminh&o Tanque (Pipa) 6.000 t. UNIDADE : unid
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |[CONSUMO UNITARIO
Caminhao Tanque (Pipa) 6.000 t. unid 3.877,49| 1,000000( 3.877,49




(E) TOTAL 3.877,49
TRANSPORTES (F) pMmT | custo |consumo| CUSTO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 3.877,49
BDI 27,84% 1.079,49
CUSTO UNITARIO TOTAL 4.956,98

V ALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.1.3.11 |Carreta Prancha UNIDADE : unid
UTILIZAGAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
& CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE [ CUSTO |CONSUMO UNITARIO
Carreta Prancha unid 7.418,50| 1,000000{ 7.418,50




(E) TOTAL 7.418,50

TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO |CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 7.418,50
BDI 27,84% 2.065,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 9.483,81
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.1.3.12 |Equipamento Distribuidor de Asfalto UNIDADE : unid
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE [

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO [CONSUMO UNITARIO
Equipamento Distribuidor de Asfalto unid 4.486,44| 1,000000| 4.486,44
(E) TOTAL 4.486,44

TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO [CONSUMO CUS,TO
UNITARIO

(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 4.486,44
BDI 27,84% 1.249,02
CUSTO UNITARIO TOTAL 5.735,46

V ALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.1.3.13 |Camionete Pick-Up UNIDADE : unid

EQUIPAMENTOS (A)

QTDE.

UTILIZACAO

CUSTO

PROD

IMPROD

PROD

IMPROD

CUSTO
HORARIO

(A) TOTAL




~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO UNITARIO
Camionete Pick-Up unid 2.731,63| 1,000000f 2.731,63
(E) TOTAL 2.731,63
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO |CONSUMO CUSTO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2.731,63
BDI 27,84% 760,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.492,11
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.1.3.14 |Kombi UNIDADE : unid

EQUIPAMENTOS (A)

QTDE.

UTILIZAGAO

CUSTO

PROD

IMPROD

PROD

IMPROD

CUSTO
HORARIO




(A) TOTAL

~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE| | ORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO UNITARIO
Kombi unid 2.731,63| 1,000000( 2.731,63
(E) TOTAL 2.731,63
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO |CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2.731,63
BDI 27,84% 760,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.492,11

VALEC

"Desenvolvimento Sustentadvel para o Brasil"
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CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.1.3.15 |Automobvel Saveiro UNIDADE : unid
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
au 0S (&) Q PROD | IMPROD PROD | IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
< CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CuUsTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO UNITARIO
Automédvel Saveiro unid 2.731,63| 1,000000{ 2.731,63
(E) TOTAL 2.731,63
TRANSPORTES (F) D.M.T custo |consumo| C€USTO

UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2.731,63
BDI 27,84% 760,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.492,11

VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.1.3.16 |Automdvel Gol UNIDADE : unid
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO UNITARIO
Automovel Gol unid 2.183,05| 1,000000( 2.183,05
(E) TOTAL 2.183,05
TRANCDNRTEQ /F\ NMT ~lIQTN ~NONQIINN CUSTO




e —— -

UNITARIO

(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2.183,05
BDI 27,84% 607,76
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.790,81

V ALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.1.3.17 _|Automovel Blazer UNIDADE : unid
UTILIZAGAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
& CUsTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE [ CUSTO |CONSUMO UNITARIO
Automovel Blazer unid 2.731,63| 1,000000| 2.731,63




(E) TOTAL 2.731,63
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO |CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2.731,63
BDI 27,84% 760,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.492,11
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.1.3.18 |Jeep UNIDADE : unid
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
p CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE [

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO| =0
Jeep unid 2.731,63| 1,000000] 2.731,63
(E) TOTAL 2.731,63

TRANSPORTES (F) pMmT | custo |consumo| CUSTO
UNITARIO

(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2.731,63
BDI 27,84% 760,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.492,11

V ALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.1.3.19 |Onibus para Transportes UNIDADE : unid
UTILIZAGAO CUSTO CUsTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
& CUSsTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUGAO DA EQUIPE

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO [CONSUMO UNITARIO
Onibus para Transportes unid 3.749,90( 1,000000| 3.749,90
(E) TOTAL 3.749,90

TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO |CONSUMO CUS,TO
UNITARIO

(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 3.749,90
BDI 27,84% 1.043,97
CUSTO UNITARIO TOTAL 4.793,87

VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.1.3.20 [Ambulancia UNIDADE : unid

EQUIPAMENTOS (A)

QTDE.

UTILIZAGAO

CUSTO

PROD IMPROD

PROD

IMPROD

CUSTO
HORARIO




(A) TOTAL

x CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE| ORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |[CONSUMO UNITARIO
Ambulancia unid 3.749,90| 1,000000| 3.749,90
(E) TOTAL 3.749,90
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO [CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 3.749,90
BDI 27,84% 1.043,97
CUSTO UNITARIO TOTAL 4.793,87

VALEC

"Desenvolvimento Sustentadvel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS




CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.1.4.1 Mobilizacdo e desmobilizacao - pessoal especializado UNIDADE : unid
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO UNITARIO
Mobilizagéo e desmobilizagao - pessoal especializado unid 3.000,00{ 1,000000{ 3.000,00
(E) TOTAL 3.000,00
TRANSPORTES (F) pmT | custo |consumo| CYSTO

UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 3.000,00
BDI 27,84% 835,20
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.835,20

V ALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.1.4.2 Mobilizacdo e desmobilizacao - pessoal ndo especializado UNIDADE : unid
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO [CONSUMO UNITARIO
Mobilizagéo e desmobilizagao - pessoal ndo especializado unid 800,00 1,000000 800,00
(E) TOTAL 800,00
TRANSPORTES (F) pmT | custo |consumo| CYSTO

UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 800,00
BDI 27,84% 222,72
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.022,72

V ALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - TO
1.3.1 Alojamento Basico em Alvenaria UNIDADE : m?
IPAMENTOS (A) QTDE. UTILIZAC CUSTO CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD | UNITARIO
(A) TOTAL
O DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE| CUSTO
HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE #| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacéao, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento n m3 R$ 6,75 1,34 R$ 9,03




Aterro

Infra Estrutura

Escavagdo Manual de Vala

Apiloamento de Fundo de Vala

Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm)
Armadura CA-50 (6.3)

Alvenaria

Fechamentos e Esquadrias

Alvenaria

Concreto fck = 15 MPa

Armadura em ago CA-50

Forma de Madeira

Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m

Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m

Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm)
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm)
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm)

Piso

Aterro Manual Compactado

Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA

Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm)
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m)

Cobertura e Forro

Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm
Cumeeira

Forro de madeira OSB

Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055)

Revestimento e Pintura

Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5m
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=20m
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria
Pintura Latex PVA 2 deméaos

Pintura Esmalte Sintético

Instalacao Elétrica
Instalacao Hidraulica e Sanitaria
Instalacoes de Logica

Conjunto de fossa e Sumidouro

Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU

m3

m3
m3
m2
m3

m2

m2
un.

m2

un.

Un.

R$ 2,19

R$ 39,19
R$ 4,58
R$ 249,79
R$ 7,84
R$ 45,58

R$ 26,15
R$ 330,76
R$ 7,84
R$ 46,42
R$ 238,22
R$ 220,47
R$ 342,27
R$ 342,27
R$ 342,27

R$ 21,83
R$ 268,68
R$ 23,48
R$ 325,88

R$ 49,45
R$ 18,52
R$ 46,45
R$ 39,50
R$ 67,40

R$ 2,51
R$ 11,59
R$ 8,93
R$ 7,65
R$ 8,60
R$ 12,94

R$ 22,58

R$ 22,58

HHHHH

T

1,34

0,08
0,28
0,01
0,67
0,18

1,30
0,01
0,48
0,13
0,03
0,02
0,03
0,02
0,00

0,17
0,03
0,85
0,01

1,05
1,00
0,08
0,47
0,07

0,49
0,49
0,30
0,62
1,97
0,70

1,00

1,00

0,00089

0,01

R$ 2,93

R$ 3,28
R$ 1,28
R$ 3,33
R$ 5,24
R$ 8,12

R$ 34,12
R$ 1,98
R$ 3,75
R$ 6,11

R$ 6,75
R$ 4,68
R$ 9,69
R$ 7,27
R$ 0,00

R$ 3,73
R$ 9,18
R$ 20,07
R$ 3,90

R$ 51,79
R$ 18,52
R$ 3,81

R$ 18,72
R$ 4,77

R$ 1,24
R$ 5,71
R$ 2,64
R$ 4,71
R$ 16,97
R$ 9,12

R$ 22,58

R$ 22,58

R$ 17,38

R$ 22,75




(E) TOTAL 367,73

CUSTO
TRANSPORTES (F) DM.T | CUSTO |CONSUMO| "o
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 367,73
BDI 27,84% 102,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 470,11

V ALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - TO
1.3.2 Alojamento Médio em Alvenaria UNIDADE : m?2
CUsTO
IPAMENTOS (A) QTDE. UTIkgAG OPERACI CUSTO
ONAL
PROD IMPROD PROD IMPROD | UNITARIO
(A) TOTAL
O DE OBRA (B) QUANTID. |SAL. BASE| CUSTO
HORARIO

(B) TOTAL




(C) PRODUCAO DA EQUIPE #]

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO UNITARIO

Terraplenagem
Escavacéao, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento n m3 R$ 6,75 1,40 R$ 9,47
Aterro m3 R$ 2,19 1,40 R$ 3,07
Infra Estrutura
Escavacao Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,66
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,31 R$ 1,43
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,02 R$ 4,08
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 0,82 R$ 6,41
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,22 R$ 9,93
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,81 R$ 47,33
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,43
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,59 R$ 4,62
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,16 R$ 7,52
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,03 R$ 8,08
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47| 0,03 R$ 7,47
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid |R$ 342,27 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,13 R$ 2,79
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68| 0,03 R$ 6,87
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,64 R$ 15,01
Calgada em Concreto fck =2 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88| 0,01 R$ 4,29
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,15 R$ 7,14
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,44 R$ 17,38
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,04 R$ 2,94
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=5m m2 R$ 2,51 0,70 R$ 1,76
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20m m2 R$ 11,59 0,70 R$ 8,16
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,42 R$ 3,77
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,98 R$ 7,51
Pintura Latex PVA 2 demé&os m2 R$ 8,60 1,49 R$ 12,83
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,84 R$ 10,89
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58




Instalagcoes de Logica
Conjunto de fossa e Sumidouro un. #itHHHE | 0,00107 | R$ 21,09
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. i 0,03 R$ 66,24
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$0,43[ 2,32 R$ 0,99
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,68 R$ 12,90
Cerca empregando Mourao de Concreto m R$ 20,84 0,50 R$ 10,34
(E) TOTAL 464,73
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO |CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 464,73
BDI 27,84% 129,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 594,11
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - TO
1.3.3 Area do Lazer do Canteiro de Obras UNIDADE : m?
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUGAO DA EQUIPE #|

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C

CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacéao, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento n m3 R$ 6,75 2,12 R$ 14,30
Aterro m3 R$ 2,19 2,12 R$ 4,64
Infra Estrutura
Escavagdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,10 R$ 3,76
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,32 R$ 1,47
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79| 0,02 R$ 3,77
Armadura CA-50 (6.3) kg R$ 7,84 0,75 R$ 5,91
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,20 R$ 9,15
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,71 R$ 44,79
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76] 0,01 R$ 2,24
Armadura em ago CA-50 Kg R$7,84] 0,54 R$ 4,25
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,15 R$ 6,92
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,08 R$ 18,34
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid |R$ 342,27 0,05 R$ 15,81
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid |R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,15 R$ 3,32
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 8,19
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,76 R$ 17,88
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,02 R$ 5,82
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,19 R$ 8,82
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,64 R$ 25,17
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,03 R$ 2,08
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5m m2 R$ 2,51 0,08 R$ 0,21
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=20m m2 R$ 11,59 0,08 R$ 0,98
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,05 R$ 0,45
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 1,20 R$ 9,20
Pintura Latex PVA 2 deméaos m2 R$ 8,60 2,72 R$ 23,42
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,49 R$ 6,37




Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalacdo Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Conjunto de fossa e Sumidouro un. ###HH# | 0,00000 | R$ 0,00
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU un. HHHHEHHEHE 0,01 R$ 15,81
(E) TOTAL 376,19
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO |CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 376,19
BDI 27,84% 104,73
CUSTO UNITARIO TOTAL 480,92
V ALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - TO
1.3.4 Auditério, DP/ Chapeira do canteiro Central, Enfermaria, SSMQ e UNIDADE : m2
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
< CUSTO
MAO DE OBRA (B . . |
ODEO (B) QUANTID. [SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE #]

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C

CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacéao, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento n m3 R$ 6,75 0,43 R$ 2,93
Aterro m3 R$ 2,19 0,43 R$ 0,95
Infra Estrutura
Escavacdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,03 R$ 1,10
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,09 R$ 0,43
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,01 R$ 1,27
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 0,25 R$ 2,00
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,07 R$ 3,05
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 0,56 R$ 14,63
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76] 0,00 R$ 0,76
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,18 R$ 1,44
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,05 R$ 2,34
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,01 R$ 2,39
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47| 0,01 R$ 2,21
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 3,43
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid |R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 3,43
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,04 R$ 0,94
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68| 0,01 R$ 2,32
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,22 R$ 5,06
Calgada em Concreto fck =2 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88| 0,00 R$ 1,26
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 0,28 R$ 13,78
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 0,28 R$ 5,16
Cumeeira m R$ 46,45 0,05 R$ 2,11
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,16 R$ 6,19
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,97
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=5m m2 R$ 2,51 0,29 R$ 0,74
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=20m m2 R$ 11,59 0,29 R$ 3,40




Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,18 R$ 1,57
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,29 R$ 2,25
Pintura Latex PVA 2 demé&os m2 R$ 8,60 0,68 R$ 5,82
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,31 R$ 3,97
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,76 R$ 17,22
0,00
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,76 R$ 17,22
Conjunto de fossa e Sumidouro un. #itHH#HE | 0,00036 | R$ 7,03
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. T 0,01 R$ 18,98
(E) TOTAL 158,32
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO |CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 158,32
BDI 27,84% 44,08
CUSTO UNITARIO TOTAL 202,40
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - TO
1.3.5 Guarita do Canteiro de Obra UNIDADE : m?
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO




(A) TOTAL

P CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. |SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE #| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO UNITARIO
Infra Estrutura
Escavagdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,02 R$ 0,82
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,04 R$ 0,19
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79] 0,01 R$ 1,87
Armadura CA-50 (6.3) kg R$ 7,84 0,37 R$ 2,94
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,10 R$ 4,48
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 0,74 R$ 19,43
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,02 R$ 6,89
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,42 R$ 3,26
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,12 R$ 5,80
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,02 R$ 4,96
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,02 R$ 4,59
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid |R$ 342,27 0,02 R$ 7,13
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,13
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid |R$ 342,27 0,02 R$ 7,13
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,06 R$ 1,38
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 7,27
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,83 R$ 19,55
Calcada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,02 R$ 5,43
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 0,52 R$ 25,74
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 0,52 R$ 9,64
Cumeeira m R$ 46,45 0,10 R$ 4,83
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,52 R$ 20,56
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,08 R$ 5,61




Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5m m2 R$ 2,51 0,62 R$ 1,57
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=20m m2 R$ 11,59 0,62 R$ 7,24
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,62 R$ 5,58
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,62 R$ 4,78
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 0,21 R$ 1,79
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,33 R$ 4,27
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,40 R$ 9,03
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,40 R$ 9,03
(E) TOTAL 219,89
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO |CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E + F) 219,89
BDI 27,84% 61,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 281,11
V ALEC "Desenvolvimento Sustentdvel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - TO
1.3.6 Escritério aea Industrial UNIDADE : m?
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO




(A) TOTAL

= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE #] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacéao, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento n m3 R$ 6,75 2,12 R$ 14,30
Aterro m3 R$ 2,19 2,12 R$ 4,64
Infra Estrutura
Escavacdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,10 R$ 3,76
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,32 R$ 1,47
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,02 R$ 3,77
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 0,75 R$ 5,91
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,20 R$ 9,15
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,01 R$ 26,42
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76] 0,01 R$ 2,24
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,54 R$ 4,25
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,15 R$ 6,92
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,08 R$ 18,34
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47| 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,05 R$ 15,81
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid |R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,15 R$ 3,32
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68| 0,03 R$ 8,19
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,76 R$ 17,88
Calgada em Concreto fck 2 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88| 0,02 R$ 5,82

Cobertura e Forro




Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,19 R$ 8,82
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,64 R$ 25,17
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,03 R$ 2,08
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=5m m2 R$ 2,51 0,08 R$ 0,21
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20m m2 R$ 11,59 0,08 R$ 0,98
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,05 R$ 0,45
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 1,20 R$ 9,20
Pintura Latex PVA 2 demé&os m2 R$ 8,60 2,72 R$ 23,42
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,49 R$ 6,37
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Conjunto de fossa e Sumidouro un. #itHH#HE | 0,00000 | R$ 0,00
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. T 0,01 R$ 15,81
(E) TOTAL 357,82
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO |CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 357,82
BDI 27,84% 99,62
CUSTO UNITARIO TOTAL 457,44

VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - TO
1.3.7 Oficina, Patio de Armacao, Patio de Formas UNIDADE : m?2




UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacao, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento n m3 R$ 6,75 0,36 R$ 2,40
Aterro m3 R$ 2,19 0,36 R$ 0,78
Infra Estrutura
Escavacédo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,05 R$ 1,98
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,17 R$ 0,77
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,01 R$ 2,99
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 0,60 R$ 4,68
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,16 R$ 7,26
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 0,54 R$ 14,17
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76] 0,01 R$ 2,35
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,43 R$ 3,37
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,12 R$ 5,49
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,02 R$ 4,24
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47| 0,01 R$ 1,96
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 6,09
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid |R$ 342,27 0,01 R$ 3,65
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 6,09

Piso




Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,08 R$ 1,75
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68| 0,02 R$ 4,78
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,76 R$ 17,96
Calgada em Concreto fck =2 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88| 0,00 R$ 1,16
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 0,71 R$ 35,18
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 0,71 R$ 13,17
Cumeeira m R$ 46,45 0,06 R$ 2,89
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,18 R$ 7,03
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,00 R$ 0,24
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=5m m2 R$ 2,51 0,40 R$ 1,00
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20m m2 R$ 11,59 0,40 R$ 4,64
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,40 R$ 3,57
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,48 R$ 3,69
Pintura Latex PVA 2 demé&os m2 R$ 8,60 0,40 R$ 3,44
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,40 R$ 5,18
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,76 R$ 17,27
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,76 R$ 17,27
Conjunto de fossa e Sumidouro un. #itHH#HE | 0,00055 | R$ 10,82
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. T 0,00 R$ 3,71
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 0,76 R$ 0,33
Grama em Placa m2 R$ 7,70 0,06 R$ 0,48
Cerca empregando Mourao de Concreto m R$ 20,84 0,06 R$ 1,15
(E) TOTAL 224,97
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO |CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 224 .97
BDI 27,84% 62,63
CUSTO UNITARIO TOTAL 287,60

VALEC

"Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"




SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - TO
1.3.8 Refeitorio Area Industrial UNIDADE : m?
UTILIZA(}AO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL

(C) PRODUGAO DA EQUIPE #|

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO UNITARIO
Infra Estrutura
Escavagdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,02 R$ 0,67
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,10 R$ 0,45
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79] 0,01 R$ 3,43
Armadura CA-50 (6.3) kg R$ 7,84 0,32 R$ 2,53
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,09 R$ 4,27
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 0,73 R$ 19,07
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76] 0,01 R$ 2,03
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,33 R$ 2,61
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,14 R$ 6,27
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,00 R$ 0,00
Unid |R$220,47| 0,02 R$ 4,59

Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m

A AsA A




Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid |R$ 342,27 0,01 R$ 3,56
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,14 R$ 3,12
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 7,71
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,54 R$ 12,71
Calcada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,19
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 0,54 R$ 26,83
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 0,54 R$ 10,05
Cumeeira m R$ 46,45 0,05 R$ 2,42
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,42 R$ 16,45
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,70
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5m m2 R$ 2,51 0,26 R$ 0,65
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=20m m2 R$ 11,59 0,26 R$ 3,02
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,29 R$ 2,56
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,26 R$ 1,99
Pintura Latex PVA 2 deméaos m2 R$ 8,60 0,26 R$ 2,24
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,15 R$ 1,94
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
0,00
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Conjunto de fossa e Sumidouro un. ###HHHE# | 0,00052 | R$ 10,22
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU un. HHHHEHHEHE 0,04 R$ 75,63
(E) TOTAL 264,31
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO |CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 264,31




BDI 27,84% 73,58
CUSTO UNITARIO TOTAL 337,89
V ALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - TO
1.3.9 Escritorio UNIDADE : m?
UTILIZAGAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
& CusTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL

(C) PRODUGAO DA EQUIPE #|

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C

CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacéao, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento n m3 R$ 6,75 1,24 R$ 8,40
Aterro m3 R$ 2,19 1,24 R$ 2,72
Infra Estrutura
Escavagdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,33
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,30
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79| 0,02 R$ 5,01
Armadura CA-50 (6.3) kg R$ 7,84 1,00 R$ 7,86
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,27 R$ 12,19
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 2,12 R$ 55,35
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330.76 0.01 R$ 2.98




Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,72 R$ 5,66
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,20 R$ 9,21
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,07 R$ 17,79
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47| 0,01 R$ 3,29
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,04 R$ 15,34
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid |R$ 342,27 0,01 R$ 2,04
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,16
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,21 R$ 4,54
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68| 0,04 R$ 11,17
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 1,04 R$ 24,41
Calgada em Concreto fck 2 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88| 0,01 R$ 3,58
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,22 R$ 60,33
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,22 R$ 22,59
Cumeeira m R$ 46,45 0,10 R$ 4,69
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 1,03 R$ 40,57
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,40
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=5m m2 R$ 2,51 0,67 R$ 1,68
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20m m2 R$ 11,59 0,67 R$ 7,79
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,40 R$ 3,60
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,81 R$ 6,20
Pintura Latex PVA 2 demé&os m2 R$ 8,60 3,85 R$ 33,12
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,89 R$ 11,47
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Conjunto de fossa e Sumidouro un. #itHHHE | 0,00075 | R$ 14,66
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. T 0,02 R$ 35,60
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,49 R$ 1,06
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,27 R$ 9,75
Cerca empregando Mourao de Concreto m R$ 20,84 0,08 R$ 1,72
(E) TOTAL 484,84
TRANSPORTES (F) pmT | custo |consumo| CUSTO

UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 484,84
BDI 27,84% 134,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 619,82
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - GO
1.3.10 Estacéo de tratamento de esgoto (20m3/dia) UNIDADE : m?
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |[CONSUMO UNITARIO
Estacao de tratamento de esgoto (20m3/dia) m2 362.231,35| 1,000000| 362.231,35
(E) TOTAL 362.231.35




CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO |CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 362.231,35
BDI 27,84% 100.845,21
CUSTO UNITARIO TOTAL 463.076,55
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - TO
1.4.1 Escritorio UNIDADE : m2
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
P CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE #] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacao, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento n m3 R$ 6,75 1,24 R$ 8,40




Aterro

Infra Estrutura

Escavagdo Manual de Vala

Apiloamento de Fundo de Vala

Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm)
Armadura CA-50 (6.3)

Alvenaria

Fechamentos e Esquadrias

Alvenaria

Concreto fck = 15 MPa

Armadura em ago CA-50

Forma de Madeira

Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m

Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m

Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm)
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm)
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm)

Piso

Aterro Manual Compactado

Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA

Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm)
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m)

Cobertura e Forro

Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm
Cumeeira

Forro de madeira OSB

Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055)

Revestimento e Pintura

Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5m
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=20m
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria

Pintura Latex PVA 2 deméaos

Pintura Esmalte Sintético

Instalacéo Elétrica

Instalacao Hidraulica e Sanitaria

Conjunto de fossa e Sumidouro

Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU

Servicos preliminares e complementares

m3

m3
m3
m2
m3

m2

m2
un.

m2

un.

Un.

R$ 2,19

R$ 39,19
R$ 4,58
R$ 249,79
R$ 7,84
R$ 45,58

R$ 26,15
R$ 330,76
R$ 7,84
R$ 46,42
R$ 238,22
R$ 220,47
R$ 342,27
R$ 342,27
R$ 342,27

R$ 21,83
R$ 268,68
R$ 23,48
R$ 325,88

R$ 49,45
R$ 18,52
R$ 46,45
R$ 39,50
R$ 67,40

R$ 2,51
R$ 11,59
R$ 8,93
R$ 7,65
R$ 8,60
R$ 12,94

R$ 22,58

R$ 22,58

HHHHH

T

1,24

0,09
0,28
0,02
1,00
0,27

2,12
0,01
0,72
0,20
0,07
0,01
0,04
0,01
0,02

0,21
0,04
1,04
0,01

1,22
1,22
0,10
1,03
0,01

0,67
0,67
0,40
0,81
3,85
0,89

0,58

0,58

0,00075

0,02

R$ 2,72

R$ 3,33
R$ 1,30
R$ 5,01

R$ 7,86
R$ 12,19

R$ 55,35
R$ 2,98
R$ 5,66
R$ 9,21
R$ 17,79
R$ 3,29
R$ 15,34
R$ 2,04
R$ 7,16

R$ 4,54
R$ 11,17
R$ 24,41
R$ 3,58

R$ 60,33
R$ 22,59
R$ 4,69
R$ 40,57
R$ 0,40

R$ 1,68
R$ 7,79
R$ 3,60
R$ 6,20
R$ 33,12
R$ 11,47

R$ 13,12

R$ 13,12

R$ 14,66

R$ 35,60




Desmatamento m2 R$ 0,43 2,49 R$ 1,06
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,27 R$ 9,75
Cerca empregando Mourdo de Concreto m R$ 20,84 0,08 R$ 1,72
(E) TOTAL 484,84
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO [CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 484,84
BDI 27,84% 134,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 619,82
V ALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N©:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - TO
1.4.2 Escritorio Supervisao UNIDADE : m2
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
& CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE #| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+BY C




CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacao, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento n m3 R$ 6,75 1,24 R$ 8,40
Aterro m3 R$ 2,19 1,24 R$ 2,72
Infra Estrutura
Escavacdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,33
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,30
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,02 R$ 5,01
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 1,00 R$ 7,86
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,27 R$ 12,19
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15| 2,12 R$ 55,35
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,98
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,72 R$ 5,66
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,20 R$ 9,21
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,07 R$ 17,79
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47| 0,01 R$ 3,29
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,04 R$ 15,34
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid |R$342,27| 0,01 R$ 2,04
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,16
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,21 R$ 4,54
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68| 0,04 R$ 11,17
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 1,04 R$ 24,41
Calgada em Concreto fck =2 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88| 0,01 R$ 3,58
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,22 R$ 60,33
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,22 R$ 22,59
Cumeeira m R$ 46,45 0,10 R$ 4,69
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 1,03 R$ 40,57
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,40
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=5m m2 R$ 2,51 0,67 R$ 1,68
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20m m2 R$ 11,59 0,67 R$ 7,79
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,40 R$ 3,60
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,81 R$ 6,20
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 3,85 R$ 33,12
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,89 R$ 11,47
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12




Conjunto de fossa e Sumidouro un. #itHHHE | 0,00075 | R$ 14,66
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. i 0,02 R$ 35,60
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$0,43[ 2,49 R$ 1,06
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,27 R$ 9,75
Cerca empregando Mourao de Concreto m R$ 20,84 0,08 R$ 1,72
(E) TOTAL 484,84
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO |CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 484,84
BDI 27,84% 134,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 619,82
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - TO
1.4.3 Laboratorio UNIDADE : m2
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE #]

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C

CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO UNITARIO
Infra Estrutura
Escavacao Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,06 R$ 2,43
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,02 R$ 0,09
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,01 R$ 3,10
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 0,62 R$ 4,86
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,04 R$ 1,88
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 0,45 R$ 11,89
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 4,10
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,50 R$ 3,89
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,27 R$ 12,74
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,01 R$ 1,97
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47| 0,00 R$ 0,91
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 2,83
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,02 R$ 0,45
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68| 0,04 R$ 9,99
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,74 R$ 17,46
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 0,74 R$ 36,77
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 0,74 R$ 13,77
Cumeeira m R$ 46,45 0,06 R$ 2,88
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,74 R$ 29,37
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,56
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=5m m2 R$ 2,51 0,45 R$ 1,14
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20m m2 R$ 11,59 0,45 R$ 5,27
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,45 R$ 4,06
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,45 R$ 3,47
Pintura Latex PVA 2 demé&os m2 R$ 8,60 0,45 R$ 3,91
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,39 R$ 5,11




Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,43 R$ 9,75
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,43 R$ 9,75
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. i 0,01 R$ 20,57
(E) TOTAL 224,97
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO |CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 224,97
BDI 27,84% 62,63
CUSTO UNITARIO TOTAL 287,60
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - TO
1.4.4 Restaurante UNIDADE : m2
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. |SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE #| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO UNITARIO
Infra Estrutura
Escavagdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,10 R$ 3,76
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,32 R$ 1,47
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79| 0,02 R$ 3,77
Armadura CA-50 (6.3) kg R$ 7,84 0,75 R$ 5,91
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,20 R$ 9,15
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,71 R$ 44,79
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76] 0,01 R$ 2,24
Armadura em ago CA-50 Kg R$7,84] 0,54 R$ 4,25
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,15 R$ 6,92
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,08 R$ 18,34
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid |R$ 342,27 0,05 R$ 15,81
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid |R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,15 R$ 3,32
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 8,19
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,76 R$ 17,88
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,02 R$ 5,82
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,19 R$ 8,82
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,64 R$ 25,17
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,03 R$ 2,08
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5m m2 R$ 2,51 0,08 R$ 0,21
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=20m m2 R$ 11,59 0,08 R$ 0,98
Reboco c/ arg. de cim. e areia traco 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,05 R$ 0,45




Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 1,20 R$ 9,20
Pintura Latex PVA 2 deméaos m2 R$ 8,60 2,72 R$ 23,42
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,49 R$ 6,37
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,43 R$ 9,75
Instalacdo Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,43 R$ 9,75
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. HHEH 0,03 R$ 59,78
(E) TOTAL 375,57
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO |CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E + F) 375,57
BDI 27,84% 104,56
CUSTO UNITARIO TOTAL 480,13
V ALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - TO
1.4.5 Area de Recreacéao, UNIDADE : m?
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO




(A) TOTAL

~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. |SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE #] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacéao, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento n m3 R$ 6,75 2,12 R$ 14,30
Aterro m3 R$ 2,19 2,12 R$ 4,64
Infra Estrutura
Escavacdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,10 R$ 3,76
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,32 R$ 1,47
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,02 R$ 3,77
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 0,75 R$ 5,91
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,20 R$ 9,15
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,71 R$ 44,79
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,24
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,54 R$ 4,25
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,15 R$ 6,92
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,08 R$ 18,34
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47| 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,05 R$ 15,81
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid |R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,15 R$ 3,32
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68| 0,03 R$ 8,19
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,76 R$ 17,88
Calgada em Concreto fck =2 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88| 0,02 R$ 5,82
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,19 R$ 8,82
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,64 R$ 25,17
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,03 R$ 2,08




Revestimento e Pintura

Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=5m m2 R$ 2,51 0,08 R$ 0,21
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20m m2 R$ 11,59 0,08 R$ 0,98
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,05 R$ 0,45
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 1,20 R$ 9,20
Pintura Latex PVA 2 demé&os m2 R$ 8,60 2,72 R$ 23,42
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,49 R$ 6,37
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Conjunto de fossa e Sumidouro un. #itHH#HE | 0,00000 | R$ 0,00
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. T 0,01 R$ 15,81
(E) TOTAL 376,19
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO |CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 376,19
BDI 27,84% 104,73
CUSTO UNITARIO TOTAL 480,92
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - TO
1.4.6 Alojamento Superior UNIDADE : m?
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO




(A) TOTAL

P CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. |SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE #| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacéao, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento n m3 R$ 6,75 1,24 R$ 8,40
Aterro m3 R$ 2,19 1,24 R$ 2,72
Infra Estrutura
Escavagdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,33
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,30
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79| 0,02 R$ 5,01
Armadura CA-50 (6.3) kg R$ 7,84 1,00 R$ 7,86
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,27 R$ 12,19
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 2,12 R$ 55,35
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76] 0,01 R$ 2,98
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,72 R$ 5,66
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,20 R$ 9,21
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,07 R$ 17,79
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,01 R$ 3,29
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid |R$ 342,27 0,04 R$ 15,34
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 2,04
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid |R$ 342,27 0,02 R$ 7,16
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,21 R$ 4,54
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,04 R$ 11,17
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 1,04 R$ 24,41
Calcada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,58
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,22 R$ 60,33




Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,22 R$ 22,59
Cumeeira m R$ 46,45 0,10 R$ 4,69
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 1,03 R$ 40,57
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,40
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5m m2 R$ 2,51 0,67 R$ 1,68
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=20m m2 R$ 11,59 0,67 R$ 7,79
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,40 R$ 3,60
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,81 R$ 6,20
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 3,85 R$ 33,12
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,89 R$ 11,47
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,40 R$ 9,03
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,40 R$ 9,03
Conjunto de fossa e Sumidouro un. #i##HHH# | 0,00075 | R$ 14,66
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. HHEHEHE 0,05 R$ 97,32
Servigos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,49 R$ 1,06
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,27 R$ 9,75
Cerca empregando Mourdo de Concreto m R$ 20,84 0,08 R$ 1,72
(E) TOTAL 538,39
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO |CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E + F) 538,39
BDI 27,84% 149,90
CUSTO UNITARIO TOTAL 688,29
V ALEC "Desenvolvimento Sustentdvel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - TO
1.4.7 Alojamento médio ( com banheiro privativo) UNIDADE : m?2
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD | IMPROD | PROD [ IMPROD | HORARIO




(A) TOTAL

= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. |SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE #] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacéao, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento n m3 R$ 6,75 1,40 R$ 9,47
Aterro m3 R$ 2,19 1,40 R$ 3,07
Infra Estrutura
Escavacdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,66
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,31 R$ 1,43
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,02 R$ 4,08
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 0,82 R$ 6,41
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,22 R$ 9,93
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,81 R$ 47,33
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76] 0,01 R$ 2,43
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,59 R$ 4,62
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,16 R$ 7,52
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,03 R$ 8,08
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47| 0,03 R$ 7,47
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid |R$ 342,27 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,13 R$ 2,79
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 6,87




Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,64 R$ 15,01
Calgada em Concreto fck =2 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88| 0,01 R$ 4,29
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,15 R$ 7,14
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,44 R$ 17,38
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,04 R$ 2,94
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=5m m2 R$ 2,51 0,70 R$ 1,76
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20m m2 R$ 11,59 0,70 R$ 8,16
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,42 R$ 3,77
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,98 R$ 7,51
Pintura Latex PVA 2 demé&os m2 R$ 8,60 1,49 R$ 12,83
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,84 R$ 10,89
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalagcoes de Logica
Conjunto de fossa e Sumidouro un. #iHHHE | 0,00107 | R$ 21,09
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. T 0,03 R$ 66,24
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,32 R$ 0,99
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,68 R$ 12,90
Cerca empregando Mourao de Concreto m R$ 20,84 0,50 R$ 10,34
(E) TOTAL 464,73
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO |CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 464,73
BDI 27,84% 129,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 594,11
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS




CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - TO
1.4.8 Alojamento médio ( com banheiro coletivo) UNIDADE : m?
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
& CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL

(C) PRODUGAO DA EQUIPE #|

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO UNITARIO

Terraplenagem
Escavacéao, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento n m3 R$ 6,75 1,40 R$ 9,47
Aterro m3 R$ 2,19 1,40 R$ 3,07
Infra Estrutura
Escavagdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,66
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,31 R$ 1,43
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79| 0,02 R$ 4,08
Armadura CA-50 (6.3) kg R$ 7,84 0,82 R$ 6,41
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,22 R$ 9,93
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,81 R$ 47,33
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76] 0,01 R$ 2,43
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,59 R$ 4,62
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,16 R$ 7,52
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,03 R$ 8,08
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,03 R$ 7,47
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid |R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 R$ 0,00

DAvia AA MaAdaiva NMAarmnlata lnal DAavial A Alisar I2NAm)

Dd® 240 N7

n N

Dd 44 2N




Piso

Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,13 R$ 2,79
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 6,87
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,64 R$ 15,01
Calcada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 4,29
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,15 R$ 7,14
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,44 R$ 17,38
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,04 R$ 2,94
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5m m2 R$ 2,51 0,70 R$ 1,76
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=20m m2 R$ 11,59 0,70 R$ 8,16
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,42 R$ 3,77
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,98 R$ 7,51
Pintura Latex PVA 2 deméaos m2 R$ 8,60 1,49 R$ 12,83
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,84 R$ 10,89
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalacoes de Logica
Conjunto de fossa e Sumidouro un. #i#HHEE# | 0,00107 | R$ 21,09
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU un. Tt 0,03 R$ 66,24
Servigos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$0,43| 2,32 R$ 0,99
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,68 R$ 12,90
Cerca empregando Mourao de Concreto m R$ 20,84 0,50 R$ 10,34
(E) TOTAL 464,73
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO |CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E + F) 464,73
BDI 27,84% 129,38

CUSTO UNITARIO TOTAL

594,11




VALEC

"Desenvolvimento Sustentadvel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - TO
1.4.9 Alojamento Basico em Alvenaria UNIDADE : m2
IPAMENTOS (A) QTDE. UTILIZAC CUSTO CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD | UNITARIO
(A) TOTAL
O DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE| CUSTO
HORARIO
(B) TOTAL

(C) PRODUGAO DA EQUIPE #|

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C

CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacéao, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento n m3 R$ 6,75 1,34 R$ 9,03
Aterro m3 R$ 2,19 1,34 R$ 2,93
Infra Estrutura
Escavagdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,08 R$ 3,28
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,28
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79] 0,01 R$ 3,33
Armadura CA-50 (6.3) kg R$ 7,84 0,67 R$ 5,24
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,18 R$ 8,12
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,30 R$ 34,12
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76] 0,01 R$ 1,98
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,48 R$ 3,75
Forma de Madeira m2 R$ 46.42 0.13 R$ 6.11




Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,03 R$ 6,75
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47| 0,02 R$ 4,68
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 9,69
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid |R$ 342,27 0,02 R$ 7,27
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,17 R$ 3,73
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68| 0,03 R$ 9,18
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,85 R$ 20,07
Calgada em Concreto fck =2 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88| 0,01 R$ 3,90
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,05 R$ 51,79
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,08 R$ 3,81
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,47 R$ 18,72
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,07 R$ 4,77
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=5m m2 R$ 2,51 0,49 R$ 1,24
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20m m2 R$ 11,59 0,49 R$ 5,71
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,30 R$ 2,64
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,62 R$ 4,71
Pintura Latex PVA 2 demé&os m2 R$ 8,60 1,97 R$ 16,97
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,70 R$ 9,12
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalagcoes de Logica
Conjunto de fossa e Sumidouro un. #itHH#HE | 0,00089 | R$ 17,38
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. T 0,01 R$ 22,75
(E) TOTAL 367,73
TRANSPORTES (F) pmT | custo |consumo| CYSTO

UNITARIO




(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 367,73
BDI 27,84% 102,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 470,11
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - GO
1.4.10 Mont/desmont. de instala¢des de fisc. ¢/ reaprov. material UNIDADE : m?
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENT A TDE. .
Qu 0S (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |[CONSUMO UNITARIO
Mont/desmont. de instalagdes de fisc. ¢/ reaprov. material m2 125,26/ 1,000000 125,26
(E) TOTAL 125,26
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO |CONSUMO UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 125,26
BDI 27,84% 34,87
CUSTO UNITARIO TOTAL 160,13

VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.5.1 Volks Gol UNIDADE : unxmés
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
Qu 0S (A) Q PROD | IMPROD | PROD | IMPROD | HORARIO
Volks Gol 1,00  |#HH##H | 0,000000 40,27 12,38|  4.027,00
(A) TOTAL 4.027,00
x CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE| ORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE #| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)| 4.027,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 4.027,00
CUSTO

MATERIAL (E)

UNIDADE

CUSTO

CONSUMO

UNITARIO




(E) TOTAL

CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO |CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 4.027,00
BDI 27,84% 1.121,12
CUSTO UNITARIO TOTAL 5.148,12
V ALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.5.2 Volks Kombi UNIDADE : unxmés
UTILIZAGAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
Volks Kombi 1,00  |###HHHE##] 0,000000 48,85 12,38| 4.885,00
(A) TOTAL 4.885,00
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE CUSTO

HORARIO




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE #] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)| 4.885,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 4.885,00
CUSTO
MATERIAL (E UNI i
(E) DADE | CUSTO |CONSUMO| © .=
(E) TOTAL
CUSTO
TRANSPORTES (F D.M.T T NSUM ;
F CUSTO |CONSUMO| . o
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 4.885,00
BDI 27,84% 1.359,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.244,99

VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.5.3 Chevrolet Blazer UNIDADE : unxmés
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
Chevrolet Blazer 1,00 #it####### | 0,000000 50,66 12,38 5.066,00
(A) TOTAL 5.066,00
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B . . :
(B) QUANTID. [SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE #| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)| 5.066,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 5.066,00

CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |[CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO |CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 5.066,00
BDI 27,84% 1.410,37

CUSTO UNITARIO TOTAL 6.476,37

V ALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.5.4 Pick up Ford F-1000/ S-10 UNIDADE : unxmés
UTILIZAGAO CUSTO CUSTO

EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO

Pick-Up S-10 1,00  |###HHHE##] 0,000000 47,62 12,38 4.762,00




(A) TOTAL 4.762,00
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B ANTID. |[SAL. BASE A
O DE OBRA (B) au S SEl HorARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE #] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)| 4.762,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 4.762,00
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO CONSUMO| © o
(E) TOTAL
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T | CUSTO |CONSUMO| © .
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 4.762,00
BDI 27,84% 1.325,74
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.087,74

VALEC

"Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS

Ne°:




ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.5.5 Pick up Ford F-1000 / S-10 4x4 UNIDADE : unsmés
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
Q (A) Q PROD | IMPROD | PROD | IMPROD | HORARIO
Pick-Up S-10 4x4 1,00  |#HH##H ] 0,000000 50,35 12,38| 5.035,00
(A) TOTAL 5.035,00
x CUSTO
MAO DE OBRA (B UANTID. . g
(B) Q SAL. BASE| ORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE #| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)| 5.035,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 5.035,00
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM ,
(E) ] CUSTO |CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
CUSTO
TRANSPORTES (F D.M.T (o] ]
(F) USTO [CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 5.035,00




BDI 27,84%

1.401,74

CUSTO UNITARIO TOTAL

6.436,74

V ALEC "Desenvolvimento Sustentdvel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.5.6 Pick Up Cabine Dupla 4X4 UNIDADE : unxmés
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
Pick-Up Cabine Dupla 4x4 1,00 H#HAEAHE | 0,000000 51,24 12,38 5.124,00
(A) TOTAL 5.124,00
& CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE #| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)| 5.124,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 5.124,00
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE [ CUSTO |CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
TRANSPORTES (F) DMT | custo |consumol| SUSTO

UNITARIO




(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 5.124,00
BDI 27,84% 1.426,53
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.550,53
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.5.7.1 helicoptero para 3 pesoas UNIDADE : h
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENT A TDE. .
au 0S (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL 0,00
P CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE # | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 0,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 0,00
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO UNITARIO
helicdptero para 3 pessoas h 2.200,00f 1,000000( 2.200,00




(E) TOTAL 2.200,00
CUsTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO |CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2.200,00
BDI 27,84% 612,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.812,48
V ALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
.1.5.7.2 |helicoptero para 5 pessoas UNIDADE : h
UTILIZAGAO CUSTO CUsTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL 0,00
& CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE # | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 0,00




(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 0,00
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO UNITARIO
Helicéptero para 5 pessoas h 4.200,00f 1,000000( 4.200,00
(E) TOTAL 4.200,00
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO |CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 4.200,00
BDI 27,84% 1.169,28
CUSTO UNITARIO TOTAL 5.369,28
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.6.1 Café da Manha UNIDADE : un
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL 0,00
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. |SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE #| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 0,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 0,00
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO UNITARIO
Café da Manha un 2,50| 1,000000 2,50
(E) TOTAL 2,50
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO |CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2,50
BDI 27,84% 0,70
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,20
V ALEC "Desenvolvimento Sustentdvel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.6.2 Almoco UNIDADE : un
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO




(A) TOTAL 0,00
& CUSTO
MAO DE OBRA (B ANTID. [SAL. BASE ?
0 0 (B) au S S HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE # | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 0,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C 0,00
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO [CONSUMO UNITARIO
Almoco un 7,00( 1,000000 7,00
(E) TOTAL 7,00
CUSTO
TRANSPORTES (F D.M.T T NSUM ?
SPO S (F) CUSTO |CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 7,00
BDI 27,84% 1,95
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,95

VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.6.3 Jantar UNIDADE : un




UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. A

Qu 0S (A) Q PROD | IMPROD | PROD | IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL 0,00

x CUSTO

MAO DE OBRA (B) QUANTID. [SAL. BASE| | ORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE #| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 0,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 0,00

CUSTO

MATERIAL (E NIDADE T NSUM g

(E) ] CUSTO |CONSUMO UNITARIO
Jantar un 7,00 1,000000 7,00
(E) TOTAL 7,00

CUSTO

TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO |CONSUMO UNITARIO

(F) TOTAL 0,00

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 7,00
BDI 27,84% 1,95
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,95




VALEC

"Desenvolvimento Sustentadvel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASI Set/09 - BA
1.7 Manutencdo e Operacdo das  Instalacbes de Fiscalizacdo UNIDADE : m2xmés
UTILIZACAO CUSTO CUSTO
EQUIPAM . |
Q ENTOS (A) QTDE PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
FERRAMENTAS 0,00 20,510000| 0,000000 0,00 0,00 3,28
(A) TOTAL 3,28
X CUSTO
MAO DE OBRA (B ANTID. |SAL. BASE ,
0 0 (B) au S S HORARIO
Encarregado de Turma 0,104762 17,22 1,80
Carpinteiro 0,104762 12,44 1,30
Pedreiro 0,104762 12,44 1,30
Servente 0,523810 717 3,76
Vigia 0,314286 12,44 3,91
Porteiro 0,209524 12,44 2,61
Eletrecista 0,104762 12,44 1,30
(B) TOTAL 15,98
(C) PRODUGAO DA EQUIPE #| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 19,26
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 19,26
CUSTO
MATERIA .
L (E) UNIDADE | CUSTO |CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
TRANSPORTES (F) pMT | custo |consumo| CYSTO

UNITARIO




(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 19,26
BDI 27,84% 5,37

CUSTO UNITARIO TOTAL

24,63
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