VALEC

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIQI\O DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.1.1 Equipamentos em geral transportados sem escolta UNIDADE :  unid
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE CUS,TO
HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
Equipamentos em geral transportados sem escolta unid 7.418,50 1,000000 7.418,50
(E) TOTAL 7.418,50
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 7.418,50
BDI 27,84% 2.065,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 9.483,81
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.1.2 Equipamentos em geral transportados com escolta UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
& CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Equipamentos em geral transportados com escolta unid 11.784,19 1,000000 11.784,19
(E) TOTAL 11.784,19
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 11.784,19
BDI 27,84% 3.280,72
CUSTO UNITARIO TOTAL 15.064,91
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.1.3 Equipamentos para Usina de Concreto transportado sem escolta UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Equipamentos para Usina de Concreto transportado sem unid 7.418,50 1,000000 7.418,50
(E) TOTAL 7.418,50
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 7.418,50
BDI 27,84% 2.065,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 9.483,81
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.2 Equipamentos de médio porte transportado sem escolta UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Equipamentos de médio porte transportado sem escolta unid 7.418,50 1,000000 7.418,50
(E) TOTAL 7.418,50
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 7.418,50
BDI 27,84% 2.065,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 9.483,81
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.1 Caminhdo Basculantes 5 m3 UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Basculantes 5 m3 unid 4.499,32 1,000000 4.499,32
(E) TOTAL 4.499,32
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 4.499,32
BDI 27,84% 1.252,61
CUSTO UNITARIO TOTAL 5.751,93
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.2 Caminhdo Basculantes 6 m3 UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Basculantes 6 m3 unid 4.896,16 1,000000 4.896,16
(E) TOTAL 4.896,16

CUsTOo




e — ey

UNITARIO

(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 4.896,16
BDI 27,84% 1.363,09
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.259,25
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.3 Caminhao Basculantes 10 m3 UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Basculantes 10 m3 unid 5.485,39 1,000000 5.485,39




(E) TOTAL 5.485,39
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 5.485,39
BDI 27,84% 1.527,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 7.012,52
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.4 Caminhéo Basculantes 20 t UNIDADE :  unid
UTILIZAQi\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Basculantes 20 t unid 8.763,18 1,000000 8.763,18




(E) TOTAL 8.763,18
TRANSPORTES (F) D.M.T CUsTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 8.763,18
BDI 27,84% 2.439,67
CUSTO UNITARIO TOTAL 11.202,85
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.5 Caminhao Betoneira UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUsTO CONSUMO UNITARIO
Caminh&o Betoneira unid 5.664,09 1,000000 5.664,09




(E) TOTAL 5.664,09
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 5.664,09
BDI 27,84% 1.576,88
CUSTO UNITARIO TOTAL 7.240,97
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.6 Caminhéo Carroceria 15 t UNIDADE :  unid
UTILIZAQi\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Carroceria 15t unid 5.354,99 1,000000 5.354,99




(E) TOTAL 5.354,99
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 5.354,99
BDI 27,84% 1.490,83
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.845,82
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.7 Caminhéo Carroceria 4 t UNIDADE :  unid
UTILIZAQi\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Carroceria 4 t unid 2.694,20 1,000000 2.694,20




(E) TOTAL 2.694,20
TRANSPORTES (F) D.M.T CusTO CONSUMO CUSTO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2.694,20
BDI 27,84% 750,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.444.26
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.8 Caminhdo Munck UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
MATERIAL (E) UNIDADE CUsTO CONSUMO \ .S..UTSATS.«




Caminhao Munck unid 5.354,99 1,000000 5.354,99
(E) TOTAL 5.354,99
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E + F) 5.354,99
BDI 27,84% 1.490,83
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.845,82
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.9 Caminhdo Tanqgue (Pipa) 10.000 t. UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
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CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Tanque (Pipa) 10.000 t. unid 5.479,76 1,000000 5.479,76
(E) TOTAL 5.479,76
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 5.479,76
BDI 27,84% 1.525,56
CUSTO UNITARIO TOTAL 7.005,32
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.10 Caminhao Tanque (Pipa) 6.000 t. UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO

IR\ TNTAI




(C) PRODUCAO DA EQUIPE

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Tanque (Pipa) 6.000 t. unid 3.877,49 1,000000 3.877,49
(E) TOTAL 3.877,49
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 3.877,49
BDI 27,84% 1.079,49
CUSTO UNITARIO TOTAL 4.956,98
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.11 Carreta Prancha UNIDADE : unid
UTILIZACJ\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Carreta Prancha unid 7.418,50 1,000000 7.418,50
(E) TOTAL 7.418,50
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 7.418,50
BDI 27,84% 2.065,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 9.483,81
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.12 Equipamento Distribuidor de Asfalto UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) OTPE. pRop [ MPROD | PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Equipamento Distribuidor de Asfalto unid 4.486,44 1,000000 4.486,44
(E) TOTAL 4.486,44
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 4.486,44
BDI 27,84% 1.249,02
CUSTO UNITARIO TOTAL 5.735,46
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.13 Camionete Pick-Up UNIDADE :  unid
UTILIZACJ\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE

CUSTO HORARIO

TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Camionete Pick-Up unid 2.731,63 1,000000 2.731,63
(E) TOTAL 2.731,63
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2.731,63
BDI 27,84% 760,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.492,11
| SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.14 Kombi UNIDADE : unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Kombi unid 2.731,63 1,000000 2.731,63
(E) TOTAL 2.731,63
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2.731,63
BDI 27,84% 760,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.492,11
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.15 Automével Saveiro UNIDADE : unid
UTILIZACJ\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Automével Saveiro unid 2.731,63 1,000000 2.731,63
(E) TOTAL 2.731,63
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E + F) 2.731,63
BDI 27,84% 760,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.492,11
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.16 Automével Gol UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL

f~lIQTN
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(B) TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE

CUSTO HORARIO

TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Automével Gol unid 2.183,05 1,000000 2.183,05
(E) TOTAL 2.183,05
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2.183,05
BDI 27,84% 607,76
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.790,81
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.17 Automével Blazer UNIDADE : unid
UTILIZACJ\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL

~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE | | “o%o
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE cusTo | CONsuMo | =-mio
Automével Blazer unid 2.731,63 1,000000 2.731,63
(E) TOTAL 2.731,63
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO | CONSuUMO cusTo
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2.731,63
BDI 27,84% 760,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.492,11
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.18 |Jeep UNIDADE : _ unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL
P CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Jeep unid 2.731,63 1,000000 2.731,63
(E) TOTAL 2.731,63
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2.731,63
BDI 27,84% 760,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.492,11
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.19 Onibus para Transportes UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Onibus para Transportes unid 3.749,90 1,000000 3.749,90
(E) TOTAL 3.749,90
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E + F) 3.749,90
BDI 27,84% 1.043,97
CUSTO UNITARIO TOTAL 4.793,87
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N-
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.20 Ambulancia UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL

P CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Ambulancia unid 3.749,90 1,000000 3.749,90
(E) TOTAL 3.749,90
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E + F) 3.749,90
BDI 27,84% 1.043,97
CUSTO UNITARIO TOTAL 4.793,87
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.4.1 Mobilizacdo e desmobilizacado - pessoal especializado UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL

& CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Mobilizagao e desmobilizagao - pessoal especializado unid 3.000,00 1,000000 3.000,00
(E) TOTAL 3.000,00
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 3.000,00
BDI 27,84% 835,20
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.835,20
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.4.2 Mobilizacdo e desmobilizacdo - pessoal ndo especializado UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

EQUIPAMENTOS (A) QTDE.

pRAN |

IMDRNN

DRNN

IMbpRNAN

HORARIN




(A) TOTAL

~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Mobilizagao e desmobilizagao - pessoal ndo especializado unid 800,00 1,000000 800,00
(E) TOTAL 800,00
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 800,00
BDI 27,84% 222,72
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.022,72

VALEC

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS

N°:

ITEM- II'\I:Q(‘DIPE!’\ NN QERVICN-

NATA RAQE-

Qat/NQ - TN




1.3.1 [Alojamento Basico em Alvenaria [UNIDADE: m?
JIPAMENTOS (A) QTDE. UTILIZA(;AO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD UNITARIO
(A) TOTAL
O DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE CUSTO
HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacéao, Carga, Descarga,Transporte e Espalhamento m3 R$ 6,75 1,34 R$ 9,03
Aterro m3 R$ 2,19 1,34 R$ 2,93
Infra Estrutura
Escavagédo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,08 R$ 3,28
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,28
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm m3 R$ 249,79 0,01 R$ 3,33
Armadura CA-50 (6.3) kg R$ 7,84 0,67 R$ 5,24
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,18 R$ 8,12
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,30 R$ 34,12
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 1,98
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,48 R$ 3,75
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,13 R$ 6,11
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,03 R$ 6,75
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,02 R$ 4,68
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 9,69
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,27
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,17 R$ 3,73
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 9,18
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,85 R$ 20,07
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,90
Nraharvtiira a Earven




Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,05 R$ 51,79
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,08 R$ 3,81
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,47 R$ 18,72
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,07 R$ 4,77
Revestimento e Pintura
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=51 m2 R$ 2,51 0,49 R$ 1,24
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=20 m2 R$ 11,59 0,49 R$ 5,71
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20m m2 R$ 8,93 0,30 R$ 2,64
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,62 R$ 4,71
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 1,97 R$ 16,97
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,70 R$ 9,12
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalagoes de Logica
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00089 R$ 17,38
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 22,75
(E) TOTAL 367,73
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 367,73
BDI 27,84% 102,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 470,11
VALEC
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIQI\O DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.2 Alojamento Médio em Alvenaria UNIDADE: m?
. CusTO
JIPAMENTOS (A) QTDE. | UTILIZACAO OPERACION CUSTO
AL
PROD IMPROD PROD IMPROD UNITARIO




(A) TOTAL

O DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE CUSTO
HORARIO
(B) TOTAL

(C) PRODUGCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C

CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO

Terraplenagem
Escavacéao, Carga, Descarga,Transporte e Espalhamento m3 R$ 6,75 1,40 R$ 9,47
Aterro m3 R$ 2,19 1,40 R$ 3,07
Infra Estrutura
Escavagéo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,66
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,31 R$ 1,43
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm m3 R$ 249,79 0,02 R$ 4,08
Armadura CA-50 (6.3) kg R$ 7,84 0,82 R$ 6,41
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,22 R$ 9,93
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,81 R$ 47,33
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,43
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,59 R$ 4,62
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,16 R$ 7,52
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,03 R$ 8,08
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,03 R$ 7,47
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,13 R$ 2,79
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 6,87
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,64 R$ 15,01
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 4,29
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,15 R$ 7,14
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,44 R$ 17,38
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,04 R$ 2,94




Revestimento e Pintura

Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=51 m2 R$ 2,51 0,70 R$ 1,76
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=20 m2 R$ 11,59 0,70 R$ 8,16
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20m m2 R$ 8,93 0,42 R$ 3,77
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,98 R$ 7,51
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 1,49 R$ 12,83
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,84 R$ 10,89
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalagoes de Logica
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00107 R$ 21,09
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,03 R$ 66,24
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,32 R$ 0,99
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,68 R$ 12,90
Cerca empregando Mourdo de Concreto m R$ 20,84 0,50 R$ 10,34
(E) TOTAL 464,73
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 464,73
BDI 27,84% 129,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 594,11
VALEC
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.3 Area do Lazer do Canteiro de Obras UNIDADE :
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE EL__I‘S_.I;OA




(B) TOTAL

(C) PRODUGCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C

CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO

Terraplenagem
Escavacéao, Carga, Descarga,Transporte e Espalhamento m3 R$ 6,75 2,12 R$ 14,30
Aterro m3 R$ 2,19 2,12 R$ 4,64
Infra Estrutura
Escavagéo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,10 R$ 3,76
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,32 R$ 1,47
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm m3 R$ 249,79 0,02 R$ 3,77
Armadura CA-50 (6.3) kg R$ 7,84 0,75 R$ 5,91
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,20 R$ 9,15
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,71 R$ 44,79
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,24
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,54 R$ 4,25
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,15 R$ 6,92
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,08 R$ 18,34
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,05 R$ 15,81
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,15 R$ 3,32
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 8,19
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,76 R$ 17,88
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,02 R$ 5,82
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,19 R$ 8,82
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,64 R$ 25,17
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,03 R$ 2,08
Revestimento e Pintura
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=51 m2 R$ 2,51 0,08 R$ 0,21
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20 m2 R$ 11,59 0,08 R$ 0,98
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20m m2 R$ 8,93 0,05 R$ 0,45
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 1,20 R$ 9,20
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 2,72 R$ 23,42
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,49 R$ 6,37




Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00000 R$ 0,00
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 15,81
(E) TOTAL 376,19
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 376,19
BDI 27,84% 104,73
CUSTO UNITARIO TOTAL 480,92
VALEC
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.4 Auditério, DP/ Chapeira do canteiro Central, Enfermaria, SSMQ e UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacgéo, Carga, Descarga,Transporte e Espalhamento m3 R$ 6,75 0,43 R$ 2,93
Aterro m3 R$ 2,19 0,43 R$ 0,95
Infra Estrutura
Escavagéo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,03 R$ 1,10
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,09 R$ 0,43
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm m3 R$ 249,79 0,01 R$ 1,27
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 0,25 R$ 2,00
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,07 R$ 3,05
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 0,56 R$ 14,63
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,00 R$ 0,76
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,18 R$ 1,44
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,05 R$ 2,34
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,01 R$ 2,39
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,01 R$ 2,21
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 3,43
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 3,43
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,04 R$ 0,94
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,01 R$ 2,32
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,22 R$ 5,06
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,00 R$ 1,26
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 0,28 R$ 13,78
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 0,28 R$ 5,16
Cumeeira m R$ 46,45 0,05 R$ 2,11
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,16 R$ 6,19
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,97
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=51 m2 R$ 2,51 0,29 R$ 0,74
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20 m2 R$ 11,59 0,29 R$ 3,40
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20m m2 R$ 8,93 0,18 R$ 1,57
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,29 R$ 2,25
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 0,68 R$ 5,82
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,31 R$ 3,97
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,76 R$ 17,22
0,00

Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,76 R$ 17,22
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00036 R$ 7,03
Av_~randirinnadan /1QDI IT 19nnNn RTII Iln Rt 2 NQRK RO n N4 Rt 12 aQ




(E) TOTAL 158,32
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 158,32
BDI 27,84% 44,08
CUSTO UNITARIO TOTAL 202,40
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.5 Guarita do Canteiro de Obra UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CcusTO

UNITARIO




Infra Estrutura

Escavagéo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,02 R$ 0,82
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,04 R$ 0,19
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm m3 R$ 249,79 0,01 R$ 1,87
Armadura CA-50 (6.3) kg R$ 7,84 0,37 R$ 2,94
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,10 R$ 4,48
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 0,74 R$ 19,43
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,02 R$ 6,89
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,42 R$ 3,26
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,12 R$ 5,80
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,02 R$ 4,96
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,02 R$ 4,59
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,13
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,13
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,13
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,06 R$ 1,38
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 7,27
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,83 R$ 19,55
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,02 R$ 5,43
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 0,52 R$ 25,74
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 0,52 R$ 9,64
Cumeeira m R$ 46,45 0,10 R$ 4,83
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,52 R$ 20,56
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,08 R$ 5,61
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=51 m2 R$ 2,51 0,62 R$ 1,57
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20 m2 R$ 11,59 0,62 R$ 7,24
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20m m2 R$ 8,93 0,62 R$ 5,58
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,62 R$ 4,78
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 0,21 R$ 1,79
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,33 R$ 4,27
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,40 R$ 9,03
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,40 R$ 9,03
(E) TOTAL 219,89
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO cusTO

IHNITARIN




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 219,89
BDI 27,84% 61,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 281,11
VALEC
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.6 Escrit6rio aea Industrial UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacéao, Carga, Descarga,Transporte e Espalhamento m3 R$ 6,75 2,12 R$ 14,30
Aterro m3 R$ 2,19 2,12 R$ 4,64
Infra Estrutura
Escavagédo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,10 R$ 3,76
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,32 R$ 1,47
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm m3 R$ 249,79 0,02 R$ 3,77
Armadura CA-50 (6.3) kg R$ 7,84 0,75 R$ 5,91
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,20 R$ 9,15




Fechamentos e Esquadrias

Alvenaria m2 R$ 26,15 1,01 R$ 26,42
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,24
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,54 R$ 4,25
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,15 R$ 6,92
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,08 R$ 18,34
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,05 R$ 15,81
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,15 R$ 3,32
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 8,19
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,76 R$ 17,88
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,02 R$ 5,82
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,19 R$ 8,82
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,64 R$ 25,17
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,03 R$ 2,08
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=51 m2 R$ 2,51 0,08 R$ 0,21
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=20 m2 R$ 11,59 0,08 R$ 0,98
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20m m2 R$ 8,93 0,05 R$ 0,45
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 1,20 R$ 9,20
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 2,72 R$ 23,42
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,49 R$ 6,37
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00000 R$ 0,00
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 15,81
(E) TOTAL 357,82
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO cusTO

UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 357,82
BDI 27,84% 99,62
CUSTO UNITARIO TOTAL 457,44
VALEC
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.7 Oficina, Patio de Armagao, Patio de Formas UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacéao, Carga, Descarga,Transporte e Espalhamento m3 R$ 6,75 0,36 R$ 2,40
Aterro m3 R$ 2,19 0,36 R$ 0,78
Infra Estrutura
Escavagéo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,05 R$ 1,98
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,17 R$ 0,77
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm m3 R$ 249,79 0,01 R$ 2,99
Armadura CA-50 (6.3) kg R$ 7,84 0,60 R$ 4,68
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,16 R$ 7,26
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 0,54 R$ 14,17
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,35
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,43 R$ 3,37
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,12 R$ 5,49
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,02 R$ 4,24
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0.50 x 0.50)m Unid R$ 220.47 0.01 R$ 1,96




Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 6,09
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 3,65
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 6,09
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,08 R$ 1,75
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,02 R$ 4,78
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,76 R$ 17,96
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,00 R$ 1,16
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 0,71 R$ 35,18
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 0,71 R$ 13,17
Cumeeira m R$ 46,45 0,06 R$ 2,89
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,18 R$ 7,03
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,00 R$ 0,24
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=51 m2 R$ 2,51 0,40 R$ 1,00
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=20 m2 R$ 11,59 0,40 R$ 4,64
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20m m2 R$ 8,93 0,40 R$ 3,57
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,48 R$ 3,69
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 0,40 R$ 3,44
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,40 R$ 5,18
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,76 R$ 17,27
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,76 R$ 17,27
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00055 R$ 10,82
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,00 R$ 3,71
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 0,76 R$ 0,33
Grama em Placa m2 R$ 7,70 0,06 R$ 0,48
Cerca empregando Mourdo de Concreto m R$ 20,84 0,06 R$ 1,15
(E) TOTAL 224,97
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 224,97
BDI 27,84% 62,63
CUSTO UNITARIO TOTAL 287,60
VALEC

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS




CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.8 Refeitorio Area Industrial UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Infra Estrutura
Escavagéo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,02 R$ 0,67
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,10 R$ 0,45
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm m3 R$ 249,79 0,01 R$ 3,43
Armadura CA-50 (6.3) kg R$ 7,84 0,32 R$ 2,53
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,09 R$ 4,27
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 0,73 R$ 19,07
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,03
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,33 R$ 2,61
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,14 R$ 6,27
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,00 R$ 0,00
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,02 R$ 4,59
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,13
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 3,56
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,14 R$ 3,12
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 7,71




Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,54 R$ 12,71
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,19
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 0,54 R$ 26,83
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 0,54 R$ 10,05
Cumeeira m R$ 46,45 0,05 R$ 2,42
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,42 R$ 16,45
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,70
Revestimento e Pintura
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=51 m2 R$ 2,51 0,26 R$ 0,65
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=20 m2 R$ 11,59 0,26 R$ 3,02
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20m m2 R$ 8,93 0,29 R$ 2,56
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,26 R$ 1,99
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 0,26 R$ 2,24
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,15 R$ 1,94
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
0,00
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00052 R$ 10,22
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,04 R$ 75,63
(E) TOTAL 264,31
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 264,31
BDI 27,84% 73,58
CUSTO UNITARIO TOTAL 337,89
VALEC
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.9 Escritério UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL

~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacéao, Carga, Descarga,Transporte e Espalhamento m3 R$ 6,75 1,24 R$ 8,40
Aterro m3 R$ 2,19 1,24 R$ 2,72
Infra Estrutura
Escavagédo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,33
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,30
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm m3 R$ 249,79 0,02 R$ 5,01
Armadura CA-50 (6.3) kg R$ 7,84 1,00 R$ 7,86
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,27 R$ 12,19
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 2,12 R$ 55,35
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,98
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,72 R$ 5,66
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,20 R$ 9,21
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,07 R$ 17,79
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,01 R$ 3,29
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,04 R$ 15,34
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 2,04
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,16
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,21 R$ 4,54
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,04 R$ 11,17
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 1,04 R$ 24,41
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,58
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,22 R$ 60,33
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,22 R$ 22,59
Cumeeira m R$ 46,45 0,10 R$ 4,69
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 1,03 R$ 40,57
Dilar NiinlA Aa MaAdaira (2 E v N NOR v N NRR)\ "N R R7 AN N N4 nRe N AN




Revestimento e Pintura

Chapisco c/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=51 m2 R$ 2,51 0,67 R$ 1,68
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=20 m2 R$ 11,59 0,67 R$ 7,79
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20m m2 R$ 8,93 0,40 R$ 3,60
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,81 R$ 6,20
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 3,85 R$ 33,12
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,89 R$ 11,47
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00075 R$ 14,66
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,02 R$ 35,60
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,49 R$ 1,06
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,27 R$ 9,75
Cerca empregando Mourdo de Concreto m R$ 20,84 0,08 R$ 1,72
(E) TOTAL 484,84
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 484,84
BDI 27,84% 134,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 619,82
VALEC
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - GO
1.3.10 Estacéo de tratamento de esgoto (20m3/dia) UNIDADE :
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO

AN TAT AL




CUSTO

MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Estagao de tratamento de esgoto (20m3/dia) m2 362.231,35 1,000000 362.231,35
(E) TOTAL 362.231,35
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 362.231,35
BDI 27,84% 100.845,21
CUSTO UNITARIO TOTAL 463.076,55
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N-
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.1 Escritério UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL

~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacéao, Carga, Descarga,Transporte e Espalhamento m3 R$ 6,75 1,24 R$ 8,40
Aterro m3 R$ 2,19 1,24 R$ 2,72
Infra Estrutura
Escavagéo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,33
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,30
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm m3 R$ 249,79 0,02 R$ 5,01
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 1,00 R$ 7,86
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,27 R$ 12,19
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 2,12 R$ 55,35
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,98
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,72 R$ 5,66
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,20 R$ 9,21
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,07 R$ 17,79
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,01 R$ 3,29
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,04 R$ 15,34
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 2,04
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,16
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,21 R$ 4,54
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,04 R$ 11,17
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 1,04 R$ 24,41
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,58
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,22 R$ 60,33
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,22 R$ 22,59
Cumeeira m R$ 46,45 0,10 R$ 4,69
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 1,03 R$ 40,57
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,40
Revestimento e Pintura
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=51 m2 R$ 2,51 0,67 R$ 1,68
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=20 m2 R$ 11,59 0,67 R$ 7,79
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20m m2 R$ 8,93 0,40 R$ 3,60
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,81 R$ 6,20
Dintiira | atav P\/A 2 Aam3anc m92 Rt Q AN QR Rt 2?2 19




Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,89 R$ 11,47
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00075 R$ 14,66
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,02 R$ 35,60
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,49 R$ 1,06
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,27 R$ 9,75
Cerca empregando Mourdo de Concreto m R$ 20,84 0,08 R$ 1,72
(E) TOTAL 484,84
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 484,84
BDI 27,84% 134,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 619,82
VALEC
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.2 Escritério Supervisao UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacéao, Carga, Descarga,Transporte e Espalhamento m3 R$ 6,75 1,24 R$ 8,40
Aterro m3 R$ 2,19 1,24 R$ 2,72
Infra Estrutura
Escavagéo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,33
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,30
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm m3 R$ 249,79 0,02 R$ 5,01
Armadura CA-50 (6.3) kg R$ 7,84 1,00 R$ 7,86
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,27 R$ 12,19
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 2,12 R$ 55,35
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,98
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,72 R$ 5,66
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,20 R$ 9,21
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,07 R$ 17,79
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,01 R$ 3,29
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,04 R$ 15,34
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 2,04
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,16
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,21 R$ 4,54
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,04 R$ 11,17
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 1,04 R$ 24,41
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,58
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,22 R$ 60,33
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,22 R$ 22,59
Cumeeira m R$ 46,45 0,10 R$ 4,69
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 1,03 R$ 40,57
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,40
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=51 m2 R$ 2,51 0,67 R$ 1,68
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20 m2 R$ 11,59 0,67 R$ 7,79
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20m m2 R$ 8,93 0,40 R$ 3,60
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,81 R$ 6,20
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 3,85 R$ 33,12
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,89 R$ 11,47
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12




Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00075 R$ 14,66
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,02 R$ 35,60
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,49 R$ 1,06
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,27 R$ 9,75
Cerca empregando Mourdo de Concreto m R$ 20,84 0,08 R$ 1,72
(E) TOTAL 484,84
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 484,84
BDI 27,84% 134,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 619,82
VALEC
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.3 Laboratério UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C

CUSTO
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UNITARIO

Infra Estrutura

Escavagéo Manual de Vala

Apiloamento de Fundo de Vala

Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm
Armadura CA-50 (6.3)

Alvenaria

Fechamentos e Esquadrias

Alvenaria

Concreto fck = 15 MPa

Armadura em ago CA-50

Forma de Madeira

Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m

Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m

Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm)

Piso

Aterro Manual Compactado

Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA

Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm)

Cobertura e Forro

Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm
Cumeeira

Forro de madeira OSB

Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055)

Revestimento e Pintura
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=51
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20m
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria

Pintura Latex PVA 2 demaos

Pintura Esmalte Sintético

Instalacao Elétrica

Instalacao Hidraulica e Sanitaria

Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU

m3
m2
m3
kg
m2

m2
m3
Kg
m2
Unid
Unid
Unid

m3
m3
m2

m2
m2

m2
un.

m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2

Un.

R$ 39,19
R$ 4,58
R$ 249,79
R$ 7,84
R$ 45,58

R$ 26,15
R$ 330,76
R$ 7,84
R$ 46,42
R$ 238,22
R$ 220,47
R$ 342,27

R$ 21,83
R$ 268,68
R$ 23,48

R$ 49,45
R$ 18,52
R$ 46,45
R$ 39,50
R$ 67,40

R$ 2,51
R$ 11,59
R$ 8,93
R$ 7,65
R$ 8,60
R$ 12,94

R$ 22,58

R$ 22,58

R$ 2.085,69

0,06
0,02
0,01
0,62
0,04

0,45
0,01
0,50
0,27
0,01
0,00
0,01

0,02
0,04
0,74

0,74
0,74
0,06
0,74
0,01

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,39

0,43

0,43

0,01

R$ 2,43
R$ 0,09
R$ 3,10
R$ 4,86
R$ 1,88

R$ 11,89
R$ 4,10
R$ 3,89

R$ 12,74
R$ 1,97
R$ 0,91
R$ 2,83

R$ 0,45
R$ 9,99
R$ 17,46

R$ 36,77
R$ 13,77
R$ 2,88
R$ 29,37
R$ 0,56

R$ 1,14
R$ 5,27
RS 4,06
R$ 3,47
R$ 3,91
R$ 5,11

R$ 9,75

R$ 9,75

R$ 20,57




(E) TOTAL 224,97
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 224,97
BDI 27,84% 62,63
CUSTO UNITARIO TOTAL 287,60
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.4 Restaurante UNIDADE : m?2
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Infra Estrutura
Escavagéo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,10 R$ 3,76




Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm m3 R$ 249,79 0,02 R$ 3,77
Armadura CA-50 (6.3) kg R$ 7,84 0,75 R$ 5,91
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,20 R$ 9,15
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,71 R$ 44,79
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,24
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,54 R$ 4,25
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,15 R$ 6,92
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,08 R$ 18,34
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,05 R$ 15,81
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,15 R$ 3,32
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 8,19
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,76 R$ 17,88
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,02 R$ 5,82
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,19 R$ 8,82
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,64 R$ 25,17
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,03 R$ 2,08
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=51 m2 R$ 2,51 0,08 R$ 0,21
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=20 m2 R$ 11,59 0,08 R$ 0,98
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20m m2 R$ 8,93 0,05 R$ 0,45
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 1,20 R$ 9,20
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 2,72 R$ 23,42
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,49 R$ 6,37
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,43 R$ 9,75
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,43 R$ 9,75
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,03 R$ 59,78
(E) TOTAL 375,57
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO cusTO

UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 375,57
BDI 27,84% 104,56
CUSTO UNITARIO TOTAL 480,13
VALEC
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.5 Area de Recreagéo, UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacéao, Carga, Descarga,Transporte e Espalhamento m3 R$ 6,75 2,12 R$ 14,30
Aterro m3 R$ 2,19 2,12 R$ 4,64
Infra Estrutura
Escavagéo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,10 R$ 3,76
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,32 R$ 1,47
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm m3 R$ 249,79 0,02 R$ 3,77
Armadura CA-50 (6.3) kg R$ 7,84 0,75 R$ 5,91
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,20 R$ 9,15
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,71 R$ 44,79
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,24
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Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,15 R$ 6,92
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,08 R$ 18,34
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,05 R$ 15,81
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,15 R$ 3,32
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 8,19
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,76 R$ 17,88
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,02 R$ 5,82
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,19 R$ 8,82
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,64 R$ 25,17
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,03 R$ 2,08
Revestimento e Pintura
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=51 m2 R$ 2,51 0,08 R$ 0,21
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=20 m2 R$ 11,59 0,08 R$ 0,98
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20m m2 R$ 8,93 0,05 R$ 0,45
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 1,20 R$ 9,20
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 2,72 R$ 23,42
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,49 R$ 6,37
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00000 R$ 0,00
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 15,81
(E) TOTAL 376,19
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 376,19
BDI 27,84% 104,73

CUSTO UNITARIO TOTAL

480,92




VALEC

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.6 Alojamento Superior UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacéao, Carga, Descarga,Transporte e Espalhamento m3 R$ 6,75 1,24 R$ 8,40
Aterro m3 R$ 2,19 1,24 R$ 2,72
Infra Estrutura
Escavagéo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,33
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,30
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm m3 R$ 249,79 0,02 R$ 5,01
Armadura CA-50 (6.3) kg R$ 7,84 1,00 R$ 7,86
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,27 R$ 12,19
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 2,12 R$ 55,35
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,98
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,72 R$ 5,66
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,20 R$ 9,21
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,07 R$ 17,79
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,01 R$ 3,29
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,04 R$ 15,34
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 2,04
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,16




Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,21 R$ 4,54
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,04 R$ 11,17
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 1,04 R$ 24,41
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,58
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,22 R$ 60,33
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,22 R$ 22,59
Cumeeira m R$ 46,45 0,10 R$ 4,69
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 1,03 R$ 40,57
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,40
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=51 m2 R$ 2,51 0,67 R$ 1,68
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=20 m2 R$ 11,59 0,67 R$ 7,79
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20m m2 R$ 8,93 0,40 R$ 3,60
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,81 R$ 6,20
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 3,85 R$ 33,12
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,89 R$ 11,47
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,40 R$ 9,03
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,40 R$ 9,03
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00075 R$ 14,66
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,05 R$ 97,32
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,49 R$ 1,06
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,27 R$ 9,75
Cerca empregando Mourdo de Concreto m R$ 20,84 0,08 R$ 1,72
(E) TOTAL 538,39
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 538,39
BDI 27,84% 149,90
CUSTO UNITARIO TOTAL 688,29
VALEC

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS

N°:

ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.7 Alojamento médio ( com banheiro privativo) UNIDADE :
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

QTDE.

EQUIPAMENTOS (A)

AR |
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uAPRANPIA




(A) TOTAL

= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacéao, Carga, Descarga,Transporte e Espalhamento m3 R$ 6,75 1,40 R$ 9,47
Aterro m3 R$ 2,19 1,40 R$ 3,07
Infra Estrutura
Escavagéo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,66
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,31 R$ 1,43
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm m3 R$ 249,79 0,02 R$ 4,08
Armadura CA-50 (6.3) kg R$ 7,84 0,82 R$ 6,41
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,22 R$ 9,93
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,81 R$ 47,33
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,43
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,59 R$ 4,62
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,16 R$ 7,52
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,03 R$ 8,08
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,03 R$ 7,47
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,13 R$ 2,79
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 6,87
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,64 R$ 15,01
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 4,29
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Niimaanira m RQ AR AR NA1iR Re 741




Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,44 R$ 17,38
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,04 R$ 2,94
Revestimento e Pintura
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=51 m2 R$ 2,51 0,70 R$ 1,76
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20 m2 R$ 11,59 0,70 R$ 8,16
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20m m2 R$ 8,93 0,42 R$ 3,77
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,98 R$ 7,51
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 1,49 R$ 12,83
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,84 R$ 10,89
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalagoes de Logica
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00107 R$ 21,09
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,03 R$ 66,24
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,32 R$ 0,99
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,68 R$ 12,90
Cerca empregando Mourdo de Concreto m R$ 20,84 0,50 R$ 10,34
(E) TOTAL 464,73
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 464,73
BDI 27,84% 129,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 594,11
VALEC

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS

N°:

ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.8 Alojamento médio ( com banheiro coletivo) UNIDADE :
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL

~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacéao, Carga, Descarga,Transporte e Espalhamento m3 R$ 6,75 1,40 R$ 9,47
Aterro m3 R$ 2,19 1,40 R$ 3,07
Infra Estrutura
Escavagéo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,66
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,31 R$ 1,43
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm m3 R$ 249,79 0,02 R$ 4,08
Armadura CA-50 (6.3) kg R$ 7,84 0,82 R$ 6,41
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,22 R$ 9,93
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,81 R$ 47,33
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,43
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,59 R$ 4,62
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,16 R$ 7,52
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,03 R$ 8,08
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,03 R$ 7,47
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,13 R$ 2,79
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 6,87
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,64 R$ 15,01
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 4,29
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,15 R$ 7,14
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,44 R$ 17,38
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,04 R$ 2,94
Revestimento e Pintura
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=51 m2 R$ 2,51 0,70 R$ 1,76
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=20 m2 R$ 11,59 0,70 R$ 8,16
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20m m2 R$ 8,93 0,42 R$ 3,77
Dintiira D\/A tavhtiirizada enhra alianaria m92 R 7 AR N aQ ne 7 R4




Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 1,49 R$ 12,83
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,84 R$ 10,89
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalacoes de Ldgica
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00107 R$ 21,09
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,03 R$ 66,24
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,32 R$ 0,99
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,68 R$ 12,90
Cerca empregando Mourdo de Concreto m R$ 20,84 0,50 R$ 10,34
(E) TOTAL 464,73
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 464,73
BDI 27,84% 129,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 594,11
VALEC
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIQI\O DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.9 Alojamento Basico em Alvenaria UNIDADE: m?
JIPAMENTOS (A) QTDE. UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD UNITARIO
(A) TOTAL
O DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE CUSTO
HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUGCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacéao, Carga, Descarga,Transporte e Espalhamento m3 R$ 6,75 1,34 R$ 9,03
Aterro m3 R$ 2,19 1,34 R$ 2,93
Infra Estrutura
Escavagéo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,08 R$ 3,28
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,28
Regularizacao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm m3 R$ 249,79 0,01 R$ 3,33
Armadura CA-50 (6.3) kg R$ 7,84 0,67 R$ 5,24
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,18 R$ 8,12
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,30 R$ 34,12
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 1,98
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,48 R$ 3,75
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,13 R$ 6,11
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,03 R$ 6,75
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,02 R$ 4,68
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 9,69
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,27
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,17 R$ 3,73
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 9,18
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,85 R$ 20,07
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,90
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,05 R$ 51,79
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,08 R$ 3,81
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,47 R$ 18,72
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,07 R$ 4,77
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=51 m2 R$ 2,51 0,49 R$ 1,24
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1;3, e=20 m2 R$ 11,59 0,49 R$ 5,71
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20m m2 R$ 8,93 0,30 R$ 2,64
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,62 R$ 4,71
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 1,97 R$ 16,97
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,70 R$ 9,12
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58

InetalarAne Aa | Anirna




Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00089 R$ 17,38
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 22,75
(E) TOTAL 367,73
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 367,73
BDI 27,84% 102,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 470,11
VALEC
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - GO
1.4.10 Mont/desmont. de instalacdes de fisc. ¢/ reaprov. material UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C

~ALiATA



e e ey Crusnoe v vuisoumy UNITARIO

Mont/desmont. de instalagbes de fisc. ¢/ reaprov. material m2 125,26 1,000000 125,26
(E) TOTAL 125,26

CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO

(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 125,26

BDI 27,84% 34,87

CUSTO UNITARIO TOTAL 160,13

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.5.1 Volks Gol UNIDADE : unxmeés
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENT A TDE. A
Qu oS (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Volks Gol 1,00 100,000000 0,000000 40,27 12,38 4.027,00
(A) TOTAL 4.027,00
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 4.027.,00




(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUQi\O = (A+B)/ C 4.027,00
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 4.027,00
BDI 27,84% 1.121,12
CUSTO UNITARIO TOTAL 5.148,12
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.5.2 Volks Kombi UNIDADE : unxmeés
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Volks Kombi 1,00 100,000000 0,000000 48,85 12,38 4.885,00
(A) TOTAL 4.885,00
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUQAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 4.885,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUQ[\O = (A+B)/ C 4.885,00

CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 4.885,00
BDI 27,84% 1.359,98

CUSTO UNITARIO TOTAL 6.244,99

‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.5.3 Chevrolet Blazer UNIDADE : unxmeés
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Chevrolet Blazer 1,00 100,000000 0,000000 50,66 12,38 5.066,00
(A) TOTAL 5.066,00
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 5.066,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 5.066,00

CusTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO | CONSUMO | o=
(E) TOTAL
CusTO
TRANSPORTES (F) D.M.T cusTOo | CONsuMo | =-mio
(F) TOTAL 0,00

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 5.066,00
BDI 27,84% 1.410,37

CUSTO UNITARIO TOTAL 6.476,37

‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
154 Pick up Ford F-1000/S-10 UNIDADE :  unxmés
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Pick-Up S-10 1,00 | 100,000000 | 0,000000 47,62 12,38 4.762,00
(A) TOTAL 4.762,00
< CusTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE | | “o%o




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 4.762,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 4.762,00

CusTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO | CONSUMO | o=
(E) TOTAL
CusTO
TRANSPORTES (F) D.M.T cusTO | CONsuMo | =-mio
(F) TOTAL 0,00

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 4.762,00
BDI 27,84% 1.325,74

CUSTO UNITARIO TOTAL 6.087,74

‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
155 Pick up Ford F-1000 / S-10 4x4 UNIDADE :  unsmés
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Pick-Up S-10 4x4 1,00 | 100,000000 | 0,000000 50,35 12,38 5.035,00
(A) TOTAL 5.035,00
< CusTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE | | “%o




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 5.035,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C 5.035,00
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 5.035,00
BDI 27,84% 1.401,74
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.436,74
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.5.6 Pick Up Cabine Dupla 4X4 UNIDADE :  unxmés
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Pick-Up Cabine Dupla 4x4 1,00 100,000000 0,000000 51,24 12,38 5.124,00
(A) TOTAL 5.124,00
& CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 5.124,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 5.124,00
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 5.124,00
BDI 27,84% 1.426,53
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.550,53
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.5.7.1 helicoptero para 3 pesoas UNIDADE: h
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL 0,00
& CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 0,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C 0,00
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM A
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
helicéptero para 3 pessoas h 2.200,00 1,000000 2.200,00
(E) TOTAL 2.200,00
CUSTO
TRANSPORTES (F D.M.T T NSUM A
SPO S (F) CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2.200,00
BDI 27,84% 612,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.812,48
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N©:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA

1.5.7.2 helicéptero para 5 pessoas UNIDADE: h
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL 0.00




& CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 0,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C 0,00
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Helicoptero para 5 pessoas h 4.200,00 1,000000 4.200,00
(E) TOTAL 4.200,00
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 4.200,00
BDI 27,84% 1.169,28
CUSTO UNITARIO TOTAL 5.369,28
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.6.1 Café da Manha UNIDADE : un
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL 0,00
& CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 0,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C 0,00
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Café da Manha un 2,50 1,000000 2,50
(E) TOTAL 2,50
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2,50
BDI 27,84% 0,70
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,20
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N©:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.6.2 Almoco UNIDADE: un
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL 0,00
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUQAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 0,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUQ[\O = (A+B)/ C 0,00
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Almoco un 7,00 1,000000 7,00
(E) TOTAL 7,00
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 7,00
BDI 27,84% 1,95
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,95
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.6.3 Jantar UNIDADE : un
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL 0,00
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 0,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 0,00
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Jantar un 7,00 1,000000 7,00
(E) TOTAL 7,00
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 7,00
BDI 27,84% 1,95
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,95
‘ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.7 Manutencéo e Operacdo das  Instalacdes de Fiscalizagdo UNIDADE :  m2xmés
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
FERRAMEN'I"AS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 3,28




(A) TOTAL 3,28
& CUSTO
MAO DE OBRA (B ANTID. AL. BASE .
0 0 ®) au S S HORARIO
Encarregado de Turma 0,104762 17,22 1,80
Carpinteiro 0,104762 12,44 1,30
Pedreiro 0,104762 12,44 1,30
Servente 0,523810 7,17 3,76
Vigia 0,314286 12,44 3,91
Porteiro 0,209524 12,44 2,61
Eletrecista 0,104762 12,44 1,30
(B) TOTAL 15,98
(C) PRODUCAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 19,26
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C 19,26
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM A
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
CUSTO
TRANSPORTES (F D.M.T T NSUM ?
SPO S (F) CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 19,26
BDI 27,84% 5,37
CUSTO UNITARIO TOTAL 24,63























































