COMPOSICAO DE PRECOS
LOTE 1 NS - SETEMBRO 09 GOIAS - BDI CORRIGIDO

ltem: 2 1
Servico: Desmat, Destoc. e Limpeza
Unid: m2

Arvores com D < 0,15m

UTILIZACAO

Prod
1,00
1,00
4,00
0,00

Equipamentos Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lai
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 95
Magquina Manual Stihl Moto Serra n® 8
FERRAMENTAS

Total

Improd
1,000000
1,000000
1,000000
15,510000

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1.444,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 2 2
Servico: Destocamento de Arvores
Unid: unid

D=0,15a0,30m

UTILIZACAO

Prod
1,00
0,00

Equipamentos Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lai
FERRAMENTAS

Total

Improd
1,000000
15,510000

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

15,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 2 3
Servico: Destocamento de Arvores
Unid: unid

D > 0,30m

UTILIZACAO

Prod
1,00
0,00

Equipamentos Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lai
FERRAMENTAS

Total

Improd
1,000000
15,510000

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

6,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3111
Servico: Escav, carga, desc e transp  mat.12 cat 0<DMT<=50m
Unid: m3

UTILIZACAO
Prod
1,00

Equipamentos Qtde

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Ladmina

Improd
1,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 334,54
0,000000 177,05
0,000000 18,64
0,000000 0,00

Salario
0,500000
2,000000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 334,54
0,000000 0,00

Salario
0,500000
2,000000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 334,54
0,000000 0,00

Salario
0,500000
2,000000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 334,54

Custo Horario

16,74 334,54
16,74 177,05
11,48 74,56
0,00 3,75
589,90

Custo Horario

15,78 7,89
8,13 16,26
24,15
614,05
0,43
0,43
27,84% 0,12
0,55

Custo Horario
16,74 334,54
0,00 3,75
338,29

Custo Horario
15,78 7,89
8,13 16,26
24,15
362,44
24,16
24,16
27,84% 6,72
30,88

Custo Horario
16,74 334,54
0,00 3,75
338,29

Custo Horario
15,78 7,89
8,13 16,26
24,15
362,44
60,41
60,41
27,84% 16,82
77,23

Custo Horario

16,74 334,54



FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 0,300000
Servente 1,000000
Total
Producao da Equipe 275,00 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 3112
Servico: Escav, carga, desc e transp mat.12 cat 50<DMT<=200m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00 0,050000 0,950000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 33C 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 3,00 0,820000 0,180000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 201,3 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3112
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.12 cat 200<DMT<=400m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00 0,110000 0,890000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 33C 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 3,00 1,000000 0,000000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3113
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.12 cat 400<DMT<=600m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00 0,140000 0,860000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 33C 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 4,00 0,830000 0,170000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000

Total

0,00 2,00
336,54

Custo Horario
15,78 4,73
8,13 8,13
12,86

349,40
1,27

1,26

27,84% 0,35
1,61

Custo Horario

16,74 22,19
17,70 230,54
15,31 445,62
0,00 6,23
704,58

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17

744,75
3,70

3,70

27,84% 1,03
4,73

Custo Horario

16,74 28,72
17,70 230,54
15,31 533,34
0,00 6,23
798,83

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17

839,00
4,37

4,37

27,84% 1,22
5,59

Custo Horario

16,74 31,99
17,70 230,54
15,31 600,64
0,00 6,23
869,40

Custo Horario

15,78 15,78
8,13 24,39
40,17



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

192,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3114
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.12 cat 600<DMT<=800m

UTILIZACAO

Prod
1,00
1,00
4,00
0,00

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H

Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 33C
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4
FERRAMENTAS

Total

Improd
0,180000
1,000000
0,920000
15,510000

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

192,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 3115
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.12 cat 800<DMT<=1000m

UTILIZACAO

Prod
1,00
1,00
4,00
0,00

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H

Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 33C
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4
FERRAMENTAS

Total

Improd
0,220000
1,000000
1,000000
15,510000

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

192,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 3116
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.12 cat 1000<DMT<=1200m

UTILIZACAO

Prod
1,00
1,00
5,00
0,00

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H

Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 33C
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4
FERRAMENTAS

Total

Improd
0,250000
1,000000
0,850000
15,510000

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

192,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,820000 125,68
0,000000 230,54
0,080000 177,78
0,000000 0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,780000 125,68
0,000000 230,54
0,000000 177,78
0,000000 0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,750000 125,68
0,000000 230,54
0,150000 177,78
0,000000 0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

909,57
4,74

4,74
1,32
6,06

27,84%

Custo Horario

16,74 36,35
17,70 230,54
15,31 659,12
0,00 6,23
932,24

Custo Horario

15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
972,41
5,06
5,06
27,84% 1,41
6,47

Custo Horario
16,74 40,71
17,70 230,54
15,31 711,12
0,00 6,23
988,60

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
1.028,77
5,36
5,36
27,84% 1,49
6,85

Custo Horario
16,74 43,98
17,70 230,54
15,31 767,05
0,00 6,23
1.047,80

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
1.087,97
5,67
5,67
27,84% 1,57
7,24



ltem: 3117
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.12 cat 1200<DMT<=1400m

UTILIZACAO

Prod
1,00
1,00
5,00
0,00

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H

Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 33C
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4
FERRAMENTAS

Total

Improd
0,300000
1,000000
0,910000
15,510000

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

192,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3118
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.12 cat 1400<DMT<=1600m

UTILIZACAO

Prod
1,00
1,00
5,00
0,00

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H

Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 33C
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4
FERRAMENTAS

Total

Improd
0,330000
1,000000
0,960000
15,510000

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

192,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3119
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.12 cat 1600<DMT<=1800m

UTILIZACAO

Prod
1,00
1,00
5,00
0,00

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H

Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 33C
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4
FERRAMENTAS

Total

Improd
0,360000
1,000000
0,980000
15,510000

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

192,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 31 110
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.12 cat 1800<DMT<=2000m
Unid: m3
UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,700000 125,68
0,000000 230,54
0,090000 177,78
0,000000 0,00
Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,670000 125,68
0,000000 230,54
0,040000 177,78
0,000000 0,00
Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,640000 125,68
0,000000 230,54
0,020000 177,78
0,000000 0,00
Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

Custo Horario

16,74 49,42
17,70 230,54
15,31 815,80
0,00 6,23
1.101,99

Custo Horario

15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
1.142,16
5,95
5,95
27,84% 1,65
7,60

Custo Horario
16,74 52,69
17,70 230,54
15,31 856,40
0,00 6,23
1.145,86

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
1.186,03
6,18
6,18
27,84% 1,72
7,90

Custo Horario
16,74 55,96
17,70 230,54
15,31 872,65
0,00 6,23
1.165,38

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
1.205,55
6,28
6,28
27,84% 1,75
8,03

Custo Horario



Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00 0,400000 0,600000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 33C 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 6,00 0,890000 0,110000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00

Total

Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000

Total

Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 31 111
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.12 cat.2000<DMT<=3000m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00 0,500000 0,500000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 33C 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 7,00 0,880000 0,120000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 31 112
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.12 cat.3000<DMT<=5000m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00 0,780000 0,220000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 33C 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 9,00 0,970000 0,030000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 313
Servico: Momento extraordinario de  transporte para DMT > 5000 m
Unid: m3xkm

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 1,00 1,000000 0,000000 177,78
Total

Producao da Equipe CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

121,000

Preco de Custo

16,74 60,32
17,70 230,54
15,31 959,46
0,00 6,23
1.256,55

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17

1.296,72
6,75

6,75

27,84% 1,88
8,63

Custo Horario

16,74 71,21
17,70 230,54
15,31 1.107,96
0,00 6,23
1.415,94

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17

1.456,11
7,58

7,58

27,84% 2,11
9,69

Custo Horario

16,74 101,71
17,70 230,54
15,31 1.556,19
0,00 6,23
1.894,67

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17

1.934,84
10,08

10,08
27,84% 2,80
12,88

Custo Horario
15,31 177,78
177,78

177,78
1,47

1,47



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 31 4
Servico: Escavagao e carga para DMT > 5.000 m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00 0,780000 0,220000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 33C 1,00 1,000000 0,000000 230,54
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3211
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.2? cat.0<DMT<=200m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00 0,050000 0,950000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 33C 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 3,00 0,710000 0,290000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3212
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.2? cat.200<DMT<=400m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00 0,110000 0,890000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 33C 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 3,00 0,860000 0,140000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3213
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.2? cat.400<DMT<=600m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

27,84% 0,41
1,88

Custo Horario

16,74 101,71
17,70 230,54
0,00 6,23
338,48

Custo Horario

15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
378,65
1,97
1,97
27,84% 0,55
2,52

Custo Horario
16,74 22,19
17,70 230,54
15,31 391,98
0,00 6,23
650,94

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
691,11
5,44
5,44
27,84% 1,51
6,95

Custo Horario
16,74 28,72
17,70 230,54
15,31 465,09
0,00 6,23
730,58

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
770,75
6,07
6,07
27,84% 1,69
7,76



Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00 0,140000 0,860000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 33C 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 3,00 0,940000 0,060000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00

Total

Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000

Total

Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 321 4
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.2? cat.600<DMT<=800m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00 0,180000 0,820000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 33C 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 3,00 1,000000 0,000000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3215
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.2? cat.800<DMT<=1000m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00 0,220000 0,780000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 33C 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 4,00 0,840000 0,160000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3216
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.22 cat.1000<DMT<=1200m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00 0,250000 0,750000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 33C 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 4,00 0,910000 0,090000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00

Total

Custo Horario

16,74 31,99
17,70 230,54
15,31 504,09
0,00 6,23
772,85

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17

813,02
6,40

6,40

27,84% 1,78
8,18

Custo Horario

16,74 36,35
17,70 230,54
15,31 533,34
0,00 6,23
806,46

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17

846,63
6,67

6,67

27,84% 1,86
8,53

Custo Horario

16,74 40,71
17,70 230,54
15,31 607,12
0,00 6,23
884,60

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17

924,77
7,28

7,28

27,84% 2,02
9,30

Custo Horario

16,74 43,98
17,70 230,54
15,31 652,64
0,00 6,23
933,39



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

127,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3217
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.2?2 cat.1200<DMT<=1400m

UTILIZACAO

Prod
1,00
1,00
4,00
0,00

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H

Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 33C
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4
FERRAMENTAS

Total

Improd
0,300000
1,000000
0,960000
15,510000

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

127,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3218
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.2? cat.1400<DMT<=1600m

UTILIZACAO

Prod
1,00
1,00
4,00
0,00

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H

Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 33C
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4
FERRAMENTAS

Total

Improd
0,330000
1,000000
1,000000
15,510000

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

127,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Salario
1,000000
3,000000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,700000 125,68
0,000000 230,54
0,040000 177,78
0,000000 0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,670000 125,68
0,000000 230,54
0,000000 177,78
0,000000 0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

tem: 3219
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.2? cat.1600<DMT<=1800m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00 0,360000 0,640000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 33C 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 5,00 0,820000 0,180000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Custo Horario

15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
973,56
7,67
7,67
27,84% 2,14
9,81

Custo Horario
16,74 49,42
17,70 230,54
15,31 685,12
0,00 6,23
971,31

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
1.011,48
7,96
7,96
27,84% 2,22
10,18

Custo Horario
16,74 52,69
17,70 230,54
15,31 711,12
0,00 6,23
1.000,58

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
1.040,75
8,19
8,19
27,84% 2,28
10,47

Custo Horario
16,74 55,96
17,70 230,54
15,31 742,70
0,00 6,23
1.035,43

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
1.075,60
8,47



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 32 110
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.22 cat.1800<DMT<=2000m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00 0,400000 0,600000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 33C 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 5,00 0,880000 0,120000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 32 111
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.22 cat.2000<DMT<=3000m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00 0,500000 0,500000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 33C 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 5,00 1,000000 0,000000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 2 112
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.22 cat.3000<DMT<=5000m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00 0,780000 0,220000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 33C 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 7,00 1,000000 0,000000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo

Bonificacao
Preco de Venda

Item: 323

8,47
27,84% 2,36
10,83

Custo Horario
16,74 60,32
17,70 230,54
15,31 791,40
0,00 6,23
1.088,49

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
1.128,66
8,89
8,89
27,84% 2,47
11,36

Custo Horario
16,74 71,21
17,70 230,54
15,31 888,90
0,00 6,23
1.196,88

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
1.237,05
9,74
9,74
27,84% 2,711
12,45

Custo Horario
16,74 101,71
17,70 230,54
15,31 1.244,46
0,00 6,23
1.582,94

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
1.623,11
12,78
12,78
27,84% 3,56
16,34



Servico: Momento extraordinario de  transp para DMT > 5000 m - 22

Unid: m3xkm

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 1,00 1,000000 0,000000 177,78
Total
Producao da Equipe 100,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 3 2 4
Servico: Escavagao e carga para DMT > 5000 m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00 0,780000 0,220000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 33C 1,00 1,000000 0,000000 230,54
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 3311
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp Mat. 32 Cat. 0<DMT<= 200m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 95 1,00 0,350000 0,650000 177,05
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD 1,00 1,000000 0,000000 119,39
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Per 1,00 1,000000 0,000000 12,28
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copco 1,00 1,000000 0,000000 66,08
Caminh&o Basculante: Volvo BM NL-10-32C 1,00 0,760000 0,240000 186,58
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Blaster 1,000000
Servente 1,000000
Total
Producao da Equipe 36,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Série de Brocas S-12 D=22 MM un 744,05
Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg 4,16
Espoleta Comum N°8 un 0,77
Cordel Detonante NP 10 m 0,74
Retardador de Cordel un 8,58
Estopim m 0,90
Haste Para Perfuratrizde  Esteira un 734,54
Luva Para Perfuratriz de Esteira un 190,35
Punho para Perfuratrizde  Esteira un 847,05
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira un 755,77

Total
Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Item: 3312

Custo Horario
177,78
177,78

15,31

177,78
1,78

1,78
0,49
2,27

27,84%

Custo Horario

16,74 101,71
17,70 230,54
0,00 6,23
338,48

Custo Horario

15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
378,65
2,98
2,98
27,84% 0,83
3,81

Custo Horario
16,74 72,85
12,91 119,39
11,48 12,28
12,91 66,08
15,31 145,48
0,00 6,75
422,83

Custo Horario
15,78 15,78
19,61 19,61
8,13 8,13
43,52
466,35
12,95

Custo Unitario
0,000800 0,60
0,420000 1,75
0,013000 0,01
0,800000 0,59
0,040000 0,34
0,025000 0,02
0,001000 0,73
0,001000 0,19
0,000800 0,68
0,000700 0,53
5,44
18,39
27,84% 5,12
23,51



Servico: ESc,Carga,Desc e Transp Mat. 32 Cat. 200<DMT<= 400m

Unid: m3

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 95 1,00
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD 1,00
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Per 1,00
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copco 1,00
Caminh&o Basculante: Volvo BM NL-10-32C 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe 36,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Série de Brocas S-12 D=22 MM
Dinamite a 60% (Gelatina Especial)

Espoleta Comum N°8

Cordel Detonante NP 10

Retardador de Cordel

Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira
Luva Para Perfuratriz de Esteira
Punho para Perfuratrizde  Esteira
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Prod

0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,550000
15,510000

ltem: 3313

Servico: ESc,Carga,Desc e Transp Mat. 32 Cat. 400<DMT<= 600m
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 95 1,00
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD 1,00
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Per 1,00
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copco 1,00
Caminh&o Basculante: Volvo BM NL-10-32C 2,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe 36,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Série de Brocas S-12 D=22 MM
Dinamite a 60% (Gelatina Especial)

Espoleta Comum N°8

Cordel Detonante NP 10

Retardador de Cordel

Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira
Luva Para Perfuratriz de Esteira
Punho para Perfuratrizde  Esteira
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

un
un
un
un

UTILIZACAO
Prod

UTILIZACAO

Improd
0,350000 0,650000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
0,980000 0,020000

15,510000 0,000000

Unid

un

kg

un

m

un

m

Improd

Unid

un
kg
un

un

un
un
un
un

0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,450000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod

Quant.

Improd
177,05
119,39
12,28
66,08
186,58
0,00

Salario
1,000000
1,000000
1,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

Consumo

744,05
4,16
0,77
0,74
8,58
0,90

734,54

190,35

847,05

755,77

CUSTO OPERACIONAL

Prod

Quant.

Improd
177,05
119,39
12,28
66,08
186,58
0,00

Salario
1,000000
1,000000
1,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

Consumo

744,05
4,16
0,77
0,74
8,58
0,90

734,54

190,35

847,05

755,77

16,74
12,91
11,48
12,91
15,31

0,00

15,78
19,61
8,13

0,000800
0,420000
0,013000
0,800000
0,040000
0,025000
0,001000
0,001000
0,000800
0,000700

27,84%

16,74
12,91
11,48
12,91
15,31

0,00

15,78
19,61
8,13

0,000800
0,420000
0,013000
0,800000
0,040000
0,025000
0,001000
0,001000
0,000800
0,000700

27,84%

Custo Horario

72,85

119,39

12,28

66,08

183,15

6,75

460,50

Custo Horario
15,78
19,61
8,13
43,52

504,02
14,00

Custo Unitario
0,60
1,75
0,01
0,59
0,34
0,02
0,73
0,19
0,68
0,53
5,44

19,44
541
24,85

Custo Horario

72,85

119,39

12,28

66,08

219,02

6,75

496,37

Custo Horario
15,78
19,61
8,13
43,52

539,89
15,00

Custo Unitario
0,60
1,75
0,01
0,59
0,34
0,02
0,73
0,19
0,68
0,53
5,44

20,44
5,69
26,13



ltem: 3314
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 95
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Per
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copco
Caminh&o Basculante: Volvo BM NL-10-32C
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe 36,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N°8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratriz de
Luva Para Perfuratriz de
Punho para Perfuratriz de
Coroa Para Perfuratriz de
Total

Esteira
Esteira
Esteira
Esteira

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3315
Servico: ESc,Carga,Desce Transp
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 95
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Per
Perfuratriz Sobre Esteiras ~ Atlas Copco
Caminh&o Basculante: Volvo BM NL-10-32C
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

36,000

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N°8

Cordel Detonante NP 10

Retardador de Cordel

Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira
Luva Para Perfuratriz de Esteira
Punho para Perfuratrizde  Esteira
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Mat. 32 Cat. 600<DMT<= 800m

UTILIZACAO

Prod
0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,620000

15,510000

Mat. 32 Cat. 800<DMT<= 1000m

Improd

Unid
un
kg
un

un

un
un
un
un

UTILIZACAO

Prod
0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,690000

15,510000

0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,380000
0,000000

Improd

Unid
un
kg
un

un

un
un
un
un

0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,310000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
177,05 16,74 72,85
119,39 12,91 119,39
12,28 11,48 12,28
66,08 12,91 66,08
186,58 15,31 243,00
0,00 0,00 6,75
520,35
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
1,000000 19,61 19,61
1,000000 8,13 8,13
43,52
CUSTO HORARIO TOTAL 563,87
15,66
Custo. Consumo Custo Unitario
744,05 0,000800 0,60
4,16 0,420000 1,75
0,77 0,013000 0,01
0,74 0,800000 0,59
8,58 0,040000 0,34
0,90 0,025000 0,02
734,54 0,001000 0,73
190,35 0,001000 0,19
847,05 0,000800 0,68
755,77 0,000700 0,53
5,44
21,10
27,84% 5,87
26,97
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
177,05 16,74 72,85
119,39 12,91 119,39
12,28 11,48 12,28
66,08 12,91 66,08
186,58 15,31 266,98
0,00 0,00 6,75
544,33
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
1,000000 19,61 19,61
1,000000 8,13 8,13
43,52
CUSTO HORARIO TOTAL 587,85
16,33
Custo. Consumo Custo Unitario
744,05 0,000800 0,60
4,16 0,420000 1,75
0,77 0,013000 0,01
0,74 0,800000 0,59
8,58 0,040000 0,34
0,90 0,025000 0,02
734,54 0,001000 0,73
190,35 0,001000 0,19
847,05 0,000800 0,68
755,77 0,000700 0,53
5,44
21,77
27,84% 6,06
27,83



ltem: 3316
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 95
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Per
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copco
Caminh&o Basculante: Volvo BM NL-10-32C
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

36,000

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratriz de
Luva Para Perfuratriz de
Punho para Perfuratriz de
Coroa Para Perfuratriz de
Total

Esteira
Esteira
Esteira
Esteira

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 3 2
Servico: Escavagao e carga para
Unid: m3

DMT > 1200 m

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 95
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Per
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copco
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

36,000

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N°8

Cordel Detonante NP 10

Retardador de Cordel

Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira
Luva Para Perfuratriz de Esteira
Punho para Perfuratrizde  Esteira
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Mat. 32 Cat. 1000<DMT<= 1200m

UTILIZACAO
Prod
0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,720000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,530000
15,510000

Improd

Unid
un
kg
un

un

un
un
un
un

0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,280000
0,000000

Improd

Unid
un
kg
un

un

un
un
un
un

0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
177,05 16,74 72,85
119,39 12,91 119,39
12,28 11,48 12,28
66,08 12,91 66,08
186,58 15,31 277,24
0,00 0,00 6,75
554,59
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
1,000000 19,61 19,61
1,000000 8,13 8,13
43,52
CUSTO HORARIO TOTAL 598,11
16,61
Custo. Consumo Custo Unitario
744,05 0,000800 0,60
4,16 0,420000 1,75
0,77 0,013000 0,01
0,74 0,800000 0,59
8,58 0,040000 0,34
0,90 0,025000 0,02
734,54 0,001000 0,73
190,35 0,001000 0,19
847,05 0,000800 0,68
755,77 0,000700 0,53
5,44
22,05
27,84% 6,14
28,19
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
177,05 16,74 72,85
119,39 12,91 119,39
12,28 11,48 12,28
66,08 12,91 66,08
177,78 15,31 94,22
0,00 0,00 6,75
371,57
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
1,000000 19,61 19,61
1,000000 8,13 8,13
43,52
CUSTO HORARIO TOTAL 415,09
11,53
Custo. Consumo Custo Unitario
744,05 0,000800 0,60
4,16 0,420000 1,75
0,77 0,013000 0,01
0,74 0,800000 0,59
8,58 0,040000 0,34
0,90 0,025000 0,02
734,54 0,001000 0,73
190,35 0,001000 0,19
847,05 0,000800 0,68
755,77 0,000700 0,53
5,44
16,97
27,84% 4,72



Preco de Venda

Item: 3 33
Servico: Momento de transporte mat 32 categoria para DMT > 1200 m
Unid: m3xkm

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
Caminh&o Basculante: Volvo BM NL-10-32C 1,00
Total

CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd

1,000000 0,000000 186,58

Producao da Equipe CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

51,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 3411
Servico: Grau de Compactagédo
Unid: m3

95% (Proctor Normal)

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00
Trator Agricola Massey Ferguson : MF 1,00
Rolo Compactador Dynapac CA-25-P P¢ 1,00
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 x 24 1,00
Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 2,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd
0,590000 125,68
0,280000 60,31
0,000000 108,06
0,310000 2,33
0,310000 111,12
0,000000 0,00

0,410000
0,720000
1,000000
0,690000
0,690000
15,510000

Salario
1,000000
2,000000

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Quant.

Producao da Equipe CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

224,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 3412
Servico: Grau de Compactagéo 100%
Unid: m3

(Proctor Normal)

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00
Trator Agricola Massey Ferguson : MF 1,00
Rolo Compactador Dynapac CA-25-P P¢ 1,00
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 x 24 1,00
Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 2,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd
0,700000 125,68
0,460000 60,31
0,000000 108,06
0,480000 2,33
0,460000 111,12
0,000000 0,00

0,300000
0,540000
1,000000
0,520000
0,540000
15,510000

Salario
1,000000
2,000000

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Quant.

Producao da Equipe CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

168,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3413
Servico: Compactagdo em Aterro com  Material de 3° Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lai 1,00 1,000000 0,000000 334,54
Rolo Compactador : DYNAPAC : CAZ25 - Li 1,00 0,440000 0,560000 105,95
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00

21,69

Custo Horario
15,31 186,58
186,58

186,58
3,66

3,66

27,84% 1,02
4,68

Custo Horario

16,74 61,41
12,91 47,04
12,91 108,06
0,00 1,61
15,31 162,84
0,00 4,97
385,93

Custo Horario

15,78 15,78
8,13 16,26
32,04
417,97
1,87
1,87
27,84% 0,52
2,39

Custo Horario
16,74 49,42
12,91 38,51
12,91 108,06
0,00 1,21
15,31 134,10
0,00 4,97
336,27

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 16,26
32,04
368,31
2,19
2,19
27,84% 0,61
2,80

Custo Horario
16,74 334,54
12,91 53,85
0,00 4,97



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 4 2
Servico: Saia de Aterro (Compactagéo)
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com La
Caminhdo Tanque: Mercedes Benz Atego 1¢
Tambor pé de carneiro rebocavel

Guincho de elevagao lateral  (acoplamento;
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Servente
Ajudante
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3511
Servico: 0 a 4m
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Trator de Esteiras New Holland 7D - Com Lé
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 32C
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 353

Servico: Substituicdo Com Material ~ Granular
Unid: m3

Equipamentos Qtde

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lai
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

63,000

1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

375,000

1,00
1,00
0,00

38,000

1,00
0,00

87,000

Prod

Prod

Prod

UTILIZACAO
Improd
1,000000 0,000000
0,500000 0,500000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
15,510000 0,000000
UTILIZACAO
Improd
0,420000 0,580000
1,000000 0,000000
15,510000 0,000000
UTILIZACAO
Improd
1,000000 0,000000
15,510000 0,000000

Salario
1,000000
2,000000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
188,10
78,72
3,92
16,80
0,00

Salario
2,000000
1,000000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
104,58
151,08
0,00

Quant. Salario
0,500000
2,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
334,54
0,00
Quant. Salario
2,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

393,36

Custo Horario

15,78 15,78
8,13 16,26
32,04
425,40
6,75
6,75
27,84% 1,88
8,63

Custo Horario
16,74 188,10
15,31 47,02
0,00 3,92
0,00 16,80
0,00 4,00
259,84

Custo Horario
8,13 16,26
9,56 9,56
25,82
285,66
0,76
0,76
27,84% 0,21
0,97

Custo Horario
16,74 53,63
17,70 151,08
0,00 3,75
208,46

Custo Horario
15,78 7,89
8,13 16,26
24,15
232,61
6,12
6,12
27,84% 1,70
7,82

Custo Horario
16,74 334,54
0,00 2,52
337,06

Custo Horario
8,13 16,26
16,26
353,32

4,06



Unid
M3

Material
AREIA EXTRAIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 3 5 4
Servico: Transporte de Material
Unid: m3xkm

Granular

Unid
tkm

Material
Transporte Local ¢/ Basc.
Total

10M3 Rod.néo Pav.

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 3 6 1
Servico: Rachdo D max = 0,40m
Unid: m3

UTILIZACAO

Prod
1,00
0,00

Equipamentos Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lai
FERRAMENTAS

Total

Improd
1,000000
15,510000

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

87,000

Unid
m3

Material
Pedra de méo produzida
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 7 1
Servico: Escav, carga, desc e
Unid: m3

espalhamento

UTILIZACAO

Prod
1,00
1,00
0,00

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica
FERRAMENTAS

Total

Improd
0,350000
1,000000
15,510000

120H
Caterpillar : 33C

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

192,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 3 8 1
Servico: Exec.de sublastro com laterita
Unid: m3

UTILIZACAO

Prod
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar
Trator Agricola Massey
Rolo Compactador Dynapac CA-25-P P¢
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 x 24

Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - di

Improd
0,780000
0,520000
1,000000
0,520000
0,780000

120H
Ferguson : MF

0,000000
0,000000

0,650000
0,000000
0,000000

0,220000
0,480000
0,000000
0,480000
0,220000

Custo. Consumo
6,08
Custo. Consumo
0,57
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
334,54
0,00
Quant. Salario
2,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consumo
20,19

Custo.

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
125,68
230,54
0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
125,68
60,31
108,06
2,33
105,90

Custo Unitario
1,074000 6,53
6,53
10,59
27,84% 2,95
13,54

Custo Unitario
1,500000 0,86
0,86
0,86
27,84% 0,24
1,10

Custo Horario
16,74 334,54
0,00 2,52
337,06

Custo Horario
8,13 16,26
16,26
353,32
4,06

Custo Unitario
1,100000 22,21
22,21
26,27
27,84% 7,32
33,59

Custo Horario
16,74 54,87
17,70 230,54
0,00 6,23
291,64

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
331,81
1,73
1,73
27,84% 0,48
2,21

Custo Horario
16,74 101,71
12,91 37,56
12,91 108,06
0,00 1,21
12,91 85,44



Caminh&o Basculante: Mercedes Benz: 242
Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K -
FERRAMENTAS

Total

1,49
1,08
0,00

1,000000
1,000000
15,510000

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

168,000

Unid
m2
m3
m3

Material

Limpeza camada vegetalem  jazida

Expurgo de Jazida (Const e Restr)

Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 8 2
Servico: Exec Sublastro ¢/ Solo Brita
Unid: m3

UTILIZACAO
Prod

1,00
1,00
1,00
1,00
3,68
1,00
0,00

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H

Rolo Compactador: Dynapac: CC422C-Te

Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - d
Distribuidor de Agregados:  Romanelli: Dai
Caminh&o Basculante: Mercedes Benz: 242
Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K -
FERRAMENTAS

Total

Improd
0,950000
0,820000
0,760000
1,000000
1,000000
0,760000
15,510000

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagdo
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

136,000

Unid
m3
m3

Material

Escav. e Carga de Mater. de  Jazida (Const e Restr)
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 3 8 3
Servico: Execugédo de Sublastro com Solo Cimento
Unid: m3

UTILIZACAO
Prod

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,52
1,00
0,00

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar
Trator Agricola Massey
Rolo Compactador Dynapac CA-25-P P¢
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 x 24
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - d
Caminh&o Basculante: Mercedes Benz: 242
Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K -
FERRAMENTAS

Total

Improd
1,000000
0,590000
0,850000
0,590000
0,720000
1,000000
0,810000
15,510000

120H
Ferguson : MF

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

144,000

0,000000
0,000000
0,000000

0,050000
0,180000
0,240000
0,000000
0,000000
0,240000
0,000000

0,000000
0,410000
0,150000
0,410000
0,280000
0,000000
0,190000
0,000000

111,79 15,31 166,57
111,12 15,31 120,01
0,00 0,00 8,98
629,54
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 8,13 24,39
57,87
CUSTO HORARIO TOTAL 687,41
4,09
Custo. Consumo Custo Unitario
0,38 0,700000 0,27
2,00 0,200000 0,40
3,93 1,150000 4,52
5,19
9,28
27,84% 2,59
11,87
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
125,68 16,74 120,23
129,12 12,91 108,20
105,90 12,91 83,58
109,23 16,74 109,23
111,79 15,31 411,39
111,12 15,31 88,13
0,00 0,00 8,98
929,74
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 8,13 24,39
57,87
CUSTO HORARIO TOTAL 987,61
7,26
Custo. Consumo Custo Unitario
3,93 0,652500 2,56
24,23 0,525000 12,72
15,28
22,54
27,84% 6,28
28,82
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
125,68 16,74 125,68
60,31 12,91 40,88
108,06 12,91 93,79
2,33 0,00 1,37
105,90 12,91 79,86
111,79 15,31 169,92
111,12 15,31 92,92
0,00 0,00 8,98
613,40
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 8,13 24,39
57,87
CUSTO HORARIO TOTAL 671,27
4,66



Material

Escav. e Carga de Mater. de  Jazida (Const e Restr)

Cimento Portland CP-32
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 9
Servico: Compactacao de Bota Fora 95%
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar
Trator Agricola Massey
Rolo Compactador Dynapac CA-25-P P¢
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 x 24
Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K -
FERRAMENTAS

Total

120H
Ferguson : MF

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 1
Servico: Regularizagdo do Subleito
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar
Trator Agricola Massey
Rolo Compactador Dynapac CA-25-P P¢
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 x 24
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - d
Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K -
FERRAMENTAS

Total

120H
Ferguson : MF

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagdo
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 5111
Servico: Escavagdo Manual em
Unid: m3

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total
Mao de Obra
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo

1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
0,00

336,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

841,000

12 Categoria

0,00

1,000

Proctor Normal (Sublastro)

Unid
m3
kg
UTILIZACAO
Prod Improd
0,410000 0,590000
0,720000 0,280000
1,000000 0,000000
0,690000 0,310000
0,670000 0,330000
15,510000 0,000000
UTILIZACAO
Prod Improd
0,550000 0,450000
0,520000 0,480000
1,000000 0,000000
0,520000 0,480000
0,780000 0,220000
0,980000 0,020000
15,510000 0,000000
UTILIZACAO
Prod Improd
20,510000 0,000000

Custo. Consumo Custo Unitario
3,93 1,000000 3,93
0,32 176,000000 56,32
60,25
64,91
27,84% 18,07
82,98
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
125,68 16,74 61,41
60,31 12,91 47,04
108,06 12,91 108,06
2,33 0,00 1,61
111,12 15,31 238,50
0,00 0,00 4,97
461,59
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
2,000000 8,13 16,26
32,04
CUSTO HORARIO TOTAL 493,63
1,47
1,47
27,84% 0,41
1,88
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
125,68 16,74 76,66
60,31 12,91 37,56
108,06 12,91 108,06
2,33 0,00 1,21
105,90 12,91 85,44
111,12 15,31 109,20
0,00 0,00 8,98
427,11
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 8,13 24,39
57,87
CUSTO HORARIO TOTAL 484,98
0,58
0,58
27,84% 0,16
0,74
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 6,67
6,67
Quant. Salario Custo Horario
4,000000 8,13 32,52
32,52
CUSTO HORARIO TOTAL 39,19
39,19
39,19



Bonificacao 27,84% 10,91
Preco de Venda 50,10
ltem: 51121
Servico: Escavagao Mecanica - em Mat. 12 Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Retroescavadeira Massey Ferguson : M 1,00 1,000000 0,000000 66,77 16,74 66,77
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,99
Total 68,76
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,100000 15,78 1,58
Servente 1,000000 8,13 8,13
Total 9,71
Producao da Equipe 18,000 CUSTO HORARIO TOTAL 78,47
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,36
Preco de Custo 4,36
Bonificacao 27,84% 1,22
Preco de Venda 5,58
ltem: 5122
Servico: Em concreto Fck = 15 MPa
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 1,000000 0,000000 13,44 12,91 13,44
Transportador Manual: Laguna Carrinho de 3,00 0,690000 0,310000 0,11 0,00 0,24
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 2,00 1,000000 0,000000 12,69 11,48 25,38
Caminh&o Carroceria: Mercedes Benz: 242 0,06 1,000000 0,000000 108,63 15,31 6,52
Caminh&o Basculante: Mercedes Benz: 242 0,02 1,000000 0,000000 111,79 15,31 2,24
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 3. 1,00 1,000000 0,000000 25,84 12,91 25,84
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 25,70
Total 99,36
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro 1,000000 11,48 11,48
Servente 14,000000 8,13 113,82
Total 125,30
Producao da Equipe 2,500 CUSTO HORARIO TOTAL 224,66
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 89,86
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,23 0,840000 20,35
Cimento Portland CP-32 kg 0,32 270,000000 86,40
Aditivo Plastiment BV-40 kg 3,00 0,540000 1,62
Areia Comercial m3 55,00 0,930000 51,15
Total 159,52
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada 26,400000 0,44 0,270000 3,14
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada 0,100000 0,29 0,270000 0,01
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 46,640000 0,45 1,260000 26,44
Transporte de brita rodovia pavimentada 0,000000 0,30 1,260000 0,00
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,45 1,395000 0,00
Transporte de areia rodovia pavimentada 42,000000 0,30 1,395000 17,58
Transporte local de cimento  Rodovia nao pavimentada 0,000000 0,75 0,270000 0,00
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada 0,000000 0,57 0,270000 0,00
Total 47,17
Preco de Custo 296,55
Bonificacao 27,84% 75,00
Preco de Venda 371,55
ltem: 5123
Servico: Pedra Argamassada
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminh&o Basculante: Mercedes Benz: 242 0,01 1,000000 0,000000 111,79 15,31 1,12
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 9,02
Total 10,14



Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Rachao ou Pedra-de-Mao
Argamassa Cimento -Areia 1:3
Total

Transporte

Transporte de rachao/pedra méo rodovia ndo pavimentada
Transporte de rachao/pedra méo rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 513
Servico: Formas Comuns
Unid: m2

Equipamentos

Grupo Gerador: Heimer:
Magquina de Bancada:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Ago CA-25
Pregos de Ferro 18X30
Caibros 7,5¢cm 7,5cm
Téabua de 5°2,5 cm x 30,0 cm
Gastalho 10 x 2,5 cm
Desmoldante

Total

Transporte

Transporte comerc. de madeira rodovia nao pavimentada
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada

Transporte comerc. de ago
Transporte comerc. de ago

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 51 4
Servico: Armadura de Ago CA 50/60
Unid: kg

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

GEHMI-40 - 3.
Copercorte:- S

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 11,48 11,48
4,000000 8,13 32,52
44,00
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 54,14
54,14

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Comercial (Cont e Rest)/PC m3 20,07 0,800000 16,06
m3 308,00 0,320000 98,56
114,62

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
46,640000 0,45 1,200000 25,19
0,000000 0,30 1,200000 0,00
25,19
193,95
27,84% 54,72
248,67

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,18 1,000000 0,000000 25,84 12,91 4,65
0,18 1,000000 0,000000 0,25 0,00 0,05
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 4,02
8,72

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 11,48 11,48
1,000000 8,13 8,13
19,61
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 28,33
28,33

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
kg 4,16 0,250000 1,04
kg 4,41 0,100000 0,44
m 2,30 1,150000 2,65
m 2,70 1,920000 5,18
m 4,50 1,290000 5,81
kg 3,25 0,020000 0,07
15,19

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
26,400000 0,44 0,015800 0,18
0,100000 0,29 0,015800 0,00
26,400000 0,44 0,000250 0,00
0,000000 0,29 0,000250 0,00
0,000000 0,75 0,015800 0,00
0,000000 0,57 0,015800 0,00
0,18
43,70
27,84% 15,66
59,36

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 0,49
0,49

Quant. Salario Custo Horario
0,020000 15,78 0,32
0,080000 11,48 0,92
0,140000 8,13 1,14
2,38



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Fornecimento de Aco CA-50
Arame Recozido N° 18
Total

Transporte

Transporte comerc. de ago
Transporte comerc. de ago
Transporte local de ago
Transporte local de aco
Total

rodovia ndo pavimentada

rodovia pavimentada
Rodovia néo pavimentada
Rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 525
Servico: Concreto Magro Fck = 10 MPa
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00
Transportador Manual: Laguna Carrinho de 3,00
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 2,00
Caminh&o Carroceria: Mercedes Benz: 242! 0,06
Caminh&o Basculante: Mercedes Benz: 242 0,02
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 3. 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 2,500

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia nao pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 53 3
Servico: Material drenante - Brita
Unid: m3

Material
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5 3 4
Servico: Material de Enchimento - Areia

UTILIZACAO
Prod

1,000000
0,690000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
20,510000

CUSTO HORARIO TOTAL 2,87
2,87

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
kg 4,11 1,100000 4,52
kg 4,53 0,010000 0,05
4,57

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
26,400000 0,44 0,001100 0,01
0,100000 0,29 0,001100 0,00
0,000000 0,75 0,001100 0,00
0,000000 0,57 0,001100 0,00
0,01
7,45
27,84% 2,08
9,53

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 13,44 12,91 13,44
0,310000 0,11 0,00 0,24
0,000000 12,69 11,48 25,38
0,000000 108,63 15,31 6,52
0,000000 111,79 15,31 2,24
0,000000 25,84 12,91 25,84
0,000000 0,00 0,00 25,70
99,36

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 11,48 11,48
14,000000 8,13 113,82
125,30
CUSTO HORARIO TOTAL 224,66
89,86

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 24,23 0,890000 21,56
kg 0,32 200,000000 64,00
m3 55,00 0,700000 38,50
124,06

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
26,400000 0,44 0,200000 2,32
0,100000 0,29 0,200000 0,01
46,640000 0,45 1,335000 28,02
0,000000 0,30 1,335000 0,00
0,000000 0,45 1,050000 0,00
42,000000 0,30 1,050000 13,23
0,000000 0,75 0,200000 0,00
0,000000 0,57 0,200000 0,00
43,58
257,50
27,84% 71,69
329,19

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 24,23 1,000000 24,23
24,23
24,23
27,84% 6,74
30,97



Unid: m3

Material
AREIA EXTRAIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5 3 6
Servico: Geotextil Ndo Tecido Tipo RT - 17 ou Similar
Unid: m2

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material
Geotéxtil Tecido Nao Agulhado TRI300
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 537
Servico: Execugéo de Dreno Inclusive
Unid: m

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material
Solo Local / Selo de Argila  Apiloado
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5413
Servico: Em Material de 32 Categoria
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 95
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Per
Perfuratriz Sobre Esteiras ~ Atlas Copco
Caminh&o Basculante: Volvo BM NL-10-32C
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Selo de Material Argiloso

UTILIZACAO
Prod
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,550000
15,510000

Unid
M3

Improd

Unid

m2

Improd

Unid
m3

Improd

0,000000

0,000000

0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,450000
0,000000

Custo. Consumo Custo Unitario
6,08 1,040000 6,32
6,32
6,32
27,84% 1,77
8,09
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,04
0,04
Quant. Salario Custo Horario
0,030000 8,13 0,24
0,24
CUSTO HORARIO TOTAL 0,28
0,28
Custo. Consumo Custo Unitario
5,26 1,080000 5,68
5,68
5,96
27,84% 1,66
7,62
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 3,15
3,15
Quant. Salario Custo Horario
0,200000 15,78 3,16
0,080000 11,48 0,92
2,000000 8,13 16,26
20,34
CUSTO HORARIO TOTAL 23,49
23,49
Custo. Consumo Custo Unitario
16,97 0,150000 2,55
2,55
26,04
27,84% 7,25
33,29
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
177,05 16,74 72,85
119,39 12,91 119,39
12,28 11,48 12,28
66,08 12,91 66,08
186,58 15,31 219,02
0,00 0,00 6,75
496,37
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
1,000000 19,61 19,61
1,000000 8,13 8,13
43,52



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N°8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratriz de
Luva Para Perfuratriz de
Punho para Perfuratriz de
Coroa Para Perfuratriz de
Total

Esteira
Esteira
Esteira
Esteira

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5 4 2
Servico: Colchdo Drenante com Brita
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lai
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 552
Servico: Tubo Diametro 0,20 m Perfurado ou Poroso
Unid: m

Material
Confecgao Tubos Concr.
Total

Perfurado D=0,20m

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 56 1
Servico: Perfuragdo em Solo
Unid: m

Qtde
Mach 850 - 1

Equipamentos
Tripé-Sonda: Maquesonda
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Ajudante

Total

20,000

Unid
un
kg
un

un
un
un

un
un

UTILIZACAO

Prod Improd

1,00 1,000000
0,00 15,510000

87,000

Unid
m3

Unid

DMT

UTILIZACAO

Prod Improd

1,00 1,000000
0,00 20,510000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consumo
744,05
4,16
0,77
0,74
8,58
0,90
734,54
190,35
847,05
755,77

Custo.

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
334,54
0,00

Quant. Salario
2,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
24,23
Custo. Consumo
16,58
Custo. Consumo
0,83
0,74
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
24,80
0,00
Quant. Salario
1,000000
3,000000
3,000000

539,89
26,99

Custo Unitario
0,000800 0,60
0,420000 1,75
0,013000 0,01
0,800000 0,59
0,040000 0,34
0,025000 0,02
0,001000 0,73
0,001000 0,19
0,000800 0,68
0,000700 0,53
5,44
32,43
27,84% 9,03
41,46

Custo Horario
16,74 334,54
0,00 2,52
337,06

Custo Horario
8,13 16,26
16,26
353,32
4,06

Custo Unitario
1,100000 26,65
26,65
30,71
27,84% 8,55
39,26

Custo Unitario
1,000000 16,58
16,58

Custo Unitario
0,040000 0,10
0,040000 0,92
1,02
17,60
27,84% 4,90
22,50

Custo Horario
0,00 24,80
0,00 14,12
38,92

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
9,56 28,68
68,85



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Barrilete Simples Linha NX
Haste Paredes Paralelas
Coroa de Widia Linha NX
Sapata de Widia Linha NX
Revestimento C/ Conector Linha NX
Calibrador de Widia Simples  Linh NX
Total

C/ Niples

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 56 2
Servico: Perfuragdo em Rocha
Unid: m

Qtde
Mach 850 - 1

Equipamentos
Tripé-Sonda: Maquesonda
FERRAMENTAS

Total

1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Ajudante

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Coroa de Diamante Linha NX
Calibrador de Diamante Linha NX
Mola Comum Linha NX
Barrilete Simples Linha NX
Haste Paredes Paralelas
Total

C/ Niples

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 56 3
Servico: Execugéo do Dreno
Unid: m

Qtde
Furadeira E

Equipamentos

Maquina Manual: Bosch: 1184
FERRAMENTAS

Total

1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Cola Para Tubo PVC

Geotéxtil Tecido Nao Agulhado TRI300
Tubo de PVC Rigido D=50 mm

Fio de Nylon N.040

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

UTILIZACAO
Prod
1,000000
20,510000

UTILIZACAO
Prod
1,000000
20,510000

Unid
un
un
un
un
un
un

Improd

Unid
un
un
un
un
un

Improd

Unid
ar
m2

0,000000
0,000000

0,000000
0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
710,00 0,004000
440,00 0,002000
160,00 0,020000
160,00 0,012500
425,00 0,003300
160,00 0,012500

CUSTO OPERACIONAL

27,84%

Prod Improd
24,80 0,00
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 15,78
3,000000 8,13
3,000000 9,56
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
967,00 0,125000
484,00 0,083300
41,00 0,200000
710,00 0,010000
440,00 0,005000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,09 0,00
0,00 0,00
Quant. Salario
0,500000 15,78
3,000000 8,13
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
0,03 20,000000
5,26 0,200000
5,33 1,000000
0,02 5,000000
27,84%

107,77
107,77

Custo Unitario
2,84
0,88
3,20
2,00
1,40
2,00
12,32

120,09
33,43
153,52

Custo Horario
24,80
14,12
38,92

Custo Horario
15,78
24,39
28,68
68,85

107,77
107,77

Custo Unitario
120,88
40,32
8,20
7,10
2,20
178,70

286,47
79,75
366,22

Custo Horario
0,09
6,62
6,71

Custo Horario
7,89
24,39
32,28

38,99
38,99

Custo Unitario
0,60
1,05
5,33
0,10
7,08

46,07
12,83
58,90



Iltem: 6 2 2 1
Servico: D =0,80 m
Unid: m

Equipamentos Qtde
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz: L 16
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgdo Tubo CA-3 0,80 M
Total

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 2 2
Servico: D = 1,00m
Unid: m

Equipamentos Qtde
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz: L 16
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgao Tubo CA-3 1,00 M
Total

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 2 3 1
Servico: D =1,00m
Unid: m

Equipamentos Qtde
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz: L 16
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

rodovia ndo pavimentada

rodovia ndo pavimentada

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
0,02 1,000000 0,000000 86,89
0,00 20,510000 0,000000 0,00
Quant. Salario
2,700000
0,400000
1,200000
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo
m3 391,33
m 223,00
DMT Custo. Consumo
2,950000 0,83
31,150000 0,74
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
0,03 1,000000 0,000000 86,89
0,00 20,510000 0,000000 0,00
Quant. Salario
2,700000
0,500000
1,500000
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo
m3 391,33
m 311,25
DMT Custo. Consumo
2,950000 0,83
31,150000 0,74
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
0,03 1,000000 0,000000 86,89
0,00 20,510000 0,000000 0,00
Quant. Salario
2,700000
0,500000

Custo Horario

15,31 1,74
0,00 11,68
13,42

Custo Horario
15,78 42,61
11,48 4,59
8,13 9,76
56,96
70,38
70,38

Custo Unitario
0,009000 3,52
1,000000 223,00
226,52

Custo Unitario
0,680000 1,66
0,680000 15,67
17,33
314,23
27,84% 87,48
401,71

Custo Horario
15,31 2,61
0,00 12,42
15,03

Custo Horario
15,78 42,61
11,48 5,74
8,13 12,20
60,55
75,58
75,58

Custo Unitario
0,013000 5,09
1,000000 311,25
316,34

Custo Unitario
1,013000 2,48
1,013000 23,35
25,83
417,75
27,84% 116,29
534,04

Custo Horario
15,31 2,61
0,00 12,42
15,03

Custo Horario
15,78 42,61
11,48 5,74



Servente
Total

1,500000

Producao da Equipe CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material Unid
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3
Confecgao Tubo F-4 1,00M m
Total

Custo.
391,33
1.125,80

DMT Custo.
2,950000

31,150000

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

0,83
0,74

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 4 1
Servico: D=1,00m
Unid: m

UTILIZACAO

Prod
0,03
0,00

CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd
1,000000 0,000000 86,89
20,510000 0,000000 0,00

Equipamentos Qtde
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz: L 16
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Salario
2,700000
0,500000
1,500000

Quant.

Producao da Equipe CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material Unid
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3
Confecgao Tubo F-5 1,00M M
Total

Custo.
391,33
1.245,40

DMT Custo.
2,950000

31,150000

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

0,83
0,74

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 5 1
Servico: D=1,00m
Unid: m

UTILIZACAO

Prod
0,03
0,00

CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd
1,000000 0,000000 86,89
20,510000 0,000000 0,00

Equipamentos Qtde
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz: L 16
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Salario
2,700000
0,500000
1,500000

Quant.

Producao da Equipe CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material Unid
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3
Confecgao Tubo F-6 1,00M m
Total

Custo.
391,33
1.512,55

Consumo

Consumo

Consumo

Consumo

Consumo

8,13 12,20
60,55
75,58
75,58

Custo Unitario
0,013000 5,09
1,000000 1.125,80
1.130,89

Custo Unitario
1,752000 4,29
1,752000 40,39
44,68
1.251,15
27,84% 348,25
1.599,40

Custo Horario
15,31 2,61
0,00 12,42
15,03

Custo Horario
15,78 42,61
11,48 5,74
8,13 12,20
60,55
75,58
75,58

Custo Unitario
0,013000 5,09
1,000000 1.245,40
1.250,49

Custo Unitario
2,256000 5,52
2,256000 52,00
57,52
1.383,59
27,84% 385,21
1.768,80

Custo Horario
15,31 2,61
0,00 12,42
15,03

Custo Horario
15,78 42,61
11,48 5,74
8,13 12,20
60,55
75,58
75,58

Custo Unitario
0,013000 5,09
1,000000 1.512,55

1.517,64



Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada 2,950000 0,83 3,600000 8,81
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada 31,150000 0,74 3,600000 82,98
Total 91,79
Preco de Custo 1.685,01
Bonificacao 27,84% 469,12
Preco de Venda 2.154,13
Iltem: 6 3 2
Servico: Formas
Unid: m2
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas m2 43,70 1,000000 43,70
Total 43,70
Preco de Custo 43,70
Bonificacao 27,84% 15,66
Preco de Venda 59,36
Iltem: 6 4 1 1
Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado 1,0 x 1,0m - Via Simples
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 15,42
Total 15,42
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 6,300000 15,78 99,41
Total 99,41
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 114,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 114,83
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Foérma de Placa Compensada  Resinada m2 54,60 5,930000 323,78
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 0,100000 28,39
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 82,000000 610,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 316,53 1,050000 332,36
Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl un 192,83 0,820000 158,12
Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl un 182,47 0,230000 41,97
Junta Elastica m 43,86 0,286667 12,57
Total 1.508,09
Preco de Custo 1.622,92
Bonificacao 27,84% 451,82
Preco de Venda 2.074,74
Iltem: 6 41 2
Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado 1,0 x 1,0 m - Via Dupla
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 15,42
Total 15,42
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 6,300000 15,78 99,41
Total 99,41
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 114,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 114,83
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 54,60 5,930000 323,78
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 0,100000 28,39
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 82,000000 610,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 316,53 1,050000 332,36
Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl un 192,83 0,900000 173,55
Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl un 182,47 0,160000 29,20
Junta Elastica m 43,86 0,700000 30,70
Total 1.528,88
Preco de Custo 1.643,71



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 111
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 112
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 113
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg

CUSTO OPERACIONAL

27,84% 457,61

2.101,32

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 22,91
22,91
Quant. Salario Custo Horario
9,360000 15,78 147,70
147,70
CUSTO HORARIO TOTAL 170,61
170,61
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 10,300000 562,38
283,93 0,220000 62,46
7,45 109,000000 812,05
316,53 1,560000 493,79
43,86 0,260000 11,40
1.942,08
2.112,69
27,84% 588,17
2.700,86

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 22,91
22,91
Quant. Salario Custo Horario
9,360000 15,78 147,70
147,70
CUSTO HORARIO TOTAL 170,61
170,61
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 10,300000 562,38
283,93 0,220000 62,46
7,45 133,000000 990,85
316,53 1,560000 493,79
43,86 0,260000 11,40
2.120,88
2.291,49
27,84% 637,95
2.929,44

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 22,91
22,91

Quant. Salario Custo Horario
9,360000 15,78 147,70
147,70
CUSTO HORARIO TOTAL 170,61
170,61

Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 10,300000 562,38
283,93 0,220000 62,46
7,45 195,000000 1.452,75



Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 114
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Improd

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 115
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Improd

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 116
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Improd

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

0,000000

0,000000

0,000000

316,53 1,560000 493,79
43,86 0,260000 11,40
2.582,78
2.753,39
27,84% 766,54
3.519,93
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 32,31
32,31
Quant. Salario Custo Horario
13,200000 15,78 208,30
208,30
CUSTO HORARIO TOTAL 240,61
240,61
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 10,700000 584,22
283,93 0,230000 65,30
7,45 235,000000 1.750,75
316,53 2,200000 696,37
43,86 0,270000 11,84
3.108,48
3.349,09
27,84% 932,39
4.281,48
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 32,31
32,31
Quant. Salario Custo Horario
13,200000 15,78 208,30
208,30
CUSTO HORARIO TOTAL 240,61
240,61
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 10,700000 584,22
283,93 0,230000 65,30
7,45 255,000000 1.899,75
316,53 2,200000 696,37
43,86 0,270000 11,84
3.257,48
3.498,09
27,84% 973,87
4.471,96
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 32,31
32,31
Quant. Salario Custo Horario
13,200000 15,78 208,30
208,30
CUSTO HORARIO TOTAL 240,61
240,61



Material
Férma de Placa Compensada

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 117
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagédo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

Improd

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 118
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagédo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

Improd

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 119
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Colocagédo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

Improd

0,000000

0,000000

0,000000

Custo. Consumo
54,60 10,700000
283,93 0,230000
7,45 316,000000
316,53 2,200000
43,86 0,270000

CUSTO OPERACIONAL

27,84%

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
16,020000 15,78

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,60 10,900000
283,93 0,240000
7,45 329,000000
316,53 2,670000
43,86 0,276700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
9,360000 15,78

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,60 8,800000
283,93 0,270000
7,45 145,000000
316,53 1,560000
43,86 0,260000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd

0,00 0,00

Quant. Salario

Custo Unitario
584,22
65,30
2.354,20
696,37
11,84
3.711,93

3.952,54
1.100,39
5.052,93

Custo Horario
39,21
39,21

Custo Horario
252,80
252,80

292,01
292,01

Custo Unitario
595,14
68,14
2.451,05
845,14
12,14
3.971,61

4.263,62
1.186,99
5.450,61

Custo Horario
22,91
22,91

Custo Horario
147,70
147,70

170,61
170,61

Custo Unitario
480,48
76,66
1.080,25
493,79
11,40
2.142,58

2.313,19
643,99
2.957,18

Custo Horario
22,91
22,91

Custo Horario



Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 120
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Improd
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Foérma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 121
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Improd
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 122
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

15,0<H<20,0m

UTILIZACAO

0,000000

0,000000

9,360000

CUSTO HORARIO TOTAL

15,78

Custo. Consumo
54,60 8,800000
283,93 0,270000
7,45 199,000000
316,53 1,560000
43,86 0,260000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
9,360000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 8,800000
283,93 0,270000
7,45 301,000000
316,53 1,560000
43,86 0,260000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
13,500000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 9,200000
283,93 0,280000
7,45 276,000000
316,53 2,250000
43,86 0,270000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL

147,70
147,70

170,61
170,61

Custo Unitario
480,48
76,66
1.482,55
493,79
11,40
2.544,88

2.715,49
755,99
3.471,48

Custo Horario
22,91
22,91

Custo Horario
147,70
147,70

170,61
170,61

Custo Unitario
480,48
76,66
2.242,45
493,79
11,40
3.304,78

3.475,39
967,55
4.442,94

Custo Horario
33,04
33,04

Custo Horario
213,03
213,03

246,07
246,07

Custo Unitario
502,32
79,50
2.056,20
712,19
11,84
3.362,05

3.608,12
1.004,50
4.612,62



Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 123
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 124
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Prod
0,000000

Improd
0,00

Salario
13,500000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
54,60
283,93
7,45
316,53
43,86

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00

Salario
13,500000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
54,60
283,93
7,45
316,53
43,86

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00

Salario
16,320000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
54,60
283,93
7,45
316,53
43,86

0,00

15,78

Consumo

9,200000
0,280000
351,000000
2,250000
0,270000

27,84%

0,00

15,78

Consumo

9,200000
0,280000
417,000000
2,250000
0,270000

27,84%

0,00

15,78

Consumo

9,400000
0,290000
431,000000
2,720000
0,276700

27,84%

Custo Horario
33,04
33,04

Custo Horario
213,03
213,03

246,07
246,07

Custo Unitario
502,32
79,50
2.614,95
712,19
11,84
3.920,80

4.166,87
1.160,06
5.326,93

Custo Horario
33,04
33,04

Custo Horario
213,03
213,03

246,07
246,07

Custo Unitario
502,32
79,50
3.106,65
712,19
11,84
4.412,50

4.658,57
1.296,95
5.955,52

Custo Horario
39,94
39,94

Custo Horario
257,53
257,53

297,47
297,47

Custo Unitario
513,24
82,34
3.210,95
860,96
12,14
4.679,63

4.977,10
1.385,62
6.362,72



Iltem: 6 4 125
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 0 0<H<2,0m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 25,85
Total 25,85
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 10,560000 15,78 166,64
Total 166,64
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 192,49
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 192,49
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Foérma de Placa Compensada  Resinada m2 54,60 10,800000 589,68
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 0,270000 76,66
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 179,000000 1.333,55
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 316,53 1,760000 557,09
Junta Elastica m 43,86 0,293300 12,86
Total 2.569,84
Preco de Custo 2.762,33
Bonificacao 27,84% 769,03
Preco de Venda 3.531,36
Iltem: 6 4 126
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m alt 2,0<H<6,0m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 25,85
Total 25,85
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 10,560000 15,78 166,64
Total 166,64
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 192,49
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 192,49
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 54,60 10,800000 589,68
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 0,270000 76,66
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 246,000000 1.832,70
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 316,53 1,760000 557,09
Junta Elastica m 43,86 0,293300 12,86
Total 3.068,99
Preco de Custo 3.261,48
Bonificacao 27,84% 908,00
Preco de Venda 4.169,48
ltem: 6 4 127
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m alt 6,0<H<10,0m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 25,85
Total 25,85
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 10,560000 15,78 166,64
Total 166,64
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 192,49
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 192,49
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 54,60 10,800000 589,68
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 0,270000 76,66
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 309,000000 2.302,05
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 316,53 1,760000 557,09
Junta Elastica m 43,86 0,293300 12,86
Total 3.538,34



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 128
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Improd

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Eléstica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 129
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Improd

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 130
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Improd

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2

0,000000

0,000000

0,000000

CUSTO OPERACIONAL

3.730,83
1.038,66
4.769,49

27,84%

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 36,71
36,71
Quant. Salario Custo Horario
15,000000 15,78 236,70
236,70
CUSTO HORARIO TOTAL 273,41
273,41
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 11,200000 611,52
283,93 0,280000 79,50
7,45 325,000000 2.421,25
316,53 2,500000 791,33
43,86 0,303300 13,30
3.916,90
4.190,31
27,84% 1.166,58
5.356,89

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 36,71
36,71
Quant. Salario Custo Horario
15,000000 15,78 236,70
236,70
CUSTO HORARIO TOTAL 273,41
273,41
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 11,200000 611,52
283,93 0,280000 79,50
7,45 360,000000 2.682,00
316,53 2,500000 791,33
43,86 0,303300 13,30
4.177,65
4.451,06
27,84% 1.239,18
5.690,24

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 36,71
36,71

Quant. Salario Custo Horario
15,000000 15,78 236,70
236,70
CUSTO HORARIO TOTAL 273,41
273,41

Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 11,200000 611,52



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 131
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Foérma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 132
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50 m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 133
Servico: Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m
Unid: m

alt 2,00m <H <=6,00m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

283,93 0,280000 79,50
7,45 449,000000 3.345,05
316,53 2,500000 791,33
43,86 0,303300 13,30
4.840,70
5.114,11
27,84% 1.423,77
6.537,88
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 44,35
44,35
Quant. Salario Custo Horario
18,120000 15,78 285,93
285,93
CUSTO HORARIO TOTAL 330,28
330,28
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 11,400000 622,44
283,93 0,290000 82,34
7,45 465,000000 3.464,25
316,53 3,020000 955,92
43,86 0,310000 13,60
5.138,55
5.468,83
27,84% 1.522,52
6.991,35
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 28,78
28,78
Quant. Salario Custo Horario
11,760000 15,78 185,57
185,57
CUSTO HORARIO TOTAL 214,35
214,35
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 12,800000 698,88
283,93 0,270000 76,66
7,45 192,000000 1.430,40
316,53 1,960000 620,40
43,86 0,326700 14,33
2.840,67
3.055,02
27,84% 850,52
3.905,54
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 28,78
28,78
Quant. Salario Custo Horario
11,760000 15,78 185,57
185,57



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 134
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Improd
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 135
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Improd
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 136
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Improd
0,00

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,60 12,800000
283,93 0,270000
7,45 261,000000
316,53 1,960000
43,86 0,326700

CUSTO OPERACIONAL

27,84%

Prod Improd
0,000000 0,00 0,00

Quant. Salario
11,760000 15,78

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,60 12,800000
283,93 0,270000
7,45 329,000000
316,53 1,960000
43,86 0,326700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,000000 0,00 0,00

Quant. Salario
16,500000 15,78

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,60 13,200000
283,93 0,280000
7,45 377,000000
316,53 2,750000
43,86 0,336700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd

0,000000 0,00 0,00

214,35
214,35

Custo Unitario
698,88
76,66
1.944,45
620,40
14,33
3.354,72

3.569,07
993,63
4.562,70

Custo Horario
28,78
28,78

Custo Horario
185,57
185,57

214,35
214,35

Custo Unitario
698,88
76,66
2.451,05
620,40
14,33
3.861,32

4.075,67
1.134,67
5.210,34

Custo Horario
40,38
40,38

Custo Horario
260,37
260,37

300,75
300,75

Custo Unitario
720,72
79,50
2.808,65
870,46
14,77
4.494,10

4.794,85
1.334,89
6.129,74

Custo Horario
40,38
40,38



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 137
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Foérma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 138
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 139
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Salario
16,500000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

15,78

Custo. Consumo
54,60 13,200000
283,93 0,280000
7,45 408,000000
316,53 2,750000
43,86 0,336700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
16,500000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 13,200000
283,93 0,280000
7,45 514,000000
316,53 2,750000
43,86 0,336700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
19,920000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 13,400000
283,93 0,290000
7,45 533,000000
316,53 3,320000
43,86 0,343300
27,84%

Custo Horario
260,37
260,37

300,75
300,75

Custo Unitario
720,72
79,50
3.039,60
870,46
14,77
4.725,05

5.025,80
1.399,18
6.424,98

Custo Horario
40,38
40,38

Custo Horario
260,37
260,37

300,75
300,75

Custo Unitario
720,72
79,50
3.829,30
870,46
14,77
5.514,75

5.815,50
1.619,04
7.434,54

Custo Horario
48,75
48,75

Custo Horario
314,34
314,34

363,09
363,09

Custo Unitario
731,64
82,34
3.970,85
1.050,88
15,06
5.850,77

6.213,86
1.729,94
7.943,80



UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 140
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 141
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
12,960000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 14,800000
283,93 0,270000
7,45 202,000000
316,53 2,160000
43,86 0,360000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
12,960000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 14,800000
283,93 0,270000
7,45 288,000000
316,53 2,160000
43,86 0,360000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
12,960000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 14,800000
283,93 0,270000
7,45 393,000000
316,53 2,160000
43,86 0,360000
27,84%

Custo Horario
31,72
31,72

Custo Horario
204,51
204,51

236,23
236,23

Custo Unitario
808,08
76,66
1.504,90
683,70
15,79
3.089,13

3.325,36
925,78
4.251,14

Custo Horario
31,72
31,72

Custo Horario
204,51
204,51

236,23
236,23

Custo Unitario
808,08
76,66
2.145,60
683,70
15,79
3.729,83

3.966,06
1.104,15
5.070,21

Custo Horario
31,72
31,72

Custo Horario
204,51
204,51

236,23
236,23

Custo Unitario
808,08
76,66
2.927,85
683,70
15,79
4.512,08

4.748,31
1.321,93



Preco de Venda

ltem: 6 4 142
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe

alt 10,00<H<15,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000

1,000

0,000000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Foérma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 143
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

m3

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000

1,000

Unid

Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 144
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Colocagédo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000

1,000

Unid

Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Colocagédo Formas Ago CA 50 kg

m3

0,000000

0,000000

6.070,24

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 44,05
44,05
Quant. Salario Custo Horario
18,000000 15,78 284,04
284,04
CUSTO HORARIO TOTAL 328,09
328,09
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 15,200000 829,92
283,93 0,280000 79,50
7,45 429,000000 3.196,05
316,53 3,000000 949,59
43,86 0,370000 16,23
5.071,29
5.399,38
27,84% 1.503,19
6.902,57
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 44,05
44,05
Quant. Salario Custo Horario
18,000000 15,78 284,04
284,04
CUSTO HORARIO TOTAL 328,09
328,09
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 15,200000 829,92
283,93 0,280000 79,50
7,45 542,000000 4.037,90
316,53 3,000000 949,59
43,86 0,370000 16,23
5.913,14
6.241,23
27,84% 1.737,56
7.978,79
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 44,05
44,05
Quant. Salario Custo Horario
18,000000 15,78 284,04
284,04
CUSTO HORARIO TOTAL 328,09
328,09
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 15,200000 829,92
283,93 0,280000 79,50
7,45 611,000000 4.551,95
316,53 3,000000 949,59



Junta Eléstica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 145
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 146
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,00m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 147
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

43,86 0,370000 16,23
6.427,19
6.755,28
27,84% 1.880,67
8.635,95
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 53,16
53,16
Quant. Salario Custo Horario
21,720000 15,78 342,74
342,74
CUSTO HORARIO TOTAL 395,90
395,90
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 15,400000 840,84
283,93 0,290000 82,34
7,45 700,000000 5.215,00
316,53 3,620000 1.145,84
43,86 0,376700 16,52
7.300,54
7.696,44
27,84% 2.142,69
9.839,13
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 37,30
37,30
Quant. Salario Custo Horario
15,240000 15,78 240,49
240,49
CUSTO HORARIO TOTAL 277,79
277,79
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 11,700000 638,82
283,93 0,320000 90,86
7,45 194,000000 1.445,30
316,53 2,540000 803,99
43,86 0,333300 14,62
2.993,59
3.271,38
27,84% 910,75
4.182,13
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 37,30
37,30
Quant. Salario Custo Horario
15,240000 15,78 240,49
240,49
CUSTO HORARIO TOTAL 277,79
277,79



Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 148
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 6,00<H<10,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Foérma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 149
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 150
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Custo. Consumo
54,60 11,700000
283,93 0,320000
7,45 251,000000
316,53 2,540000
43,86 0,333300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
15,240000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 11,700000
283,93 0,320000
7,45 314,000000
316,53 2,540000
43,86 0,333300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
18,600000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 11,900000
283,93 0,330000
7,45 407,000000
316,53 3,100000
43,86 0,340000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
18,600000 15,78

Custo Unitario
638,82
90,86
1.869,95
803,99
14,62
3.418,24

3.696,03
1.028,97
4.725,00

Custo Horario
37,30
37,30

Custo Horario
240,49
240,49

277,79
277,79

Custo Unitario
638,82
90,86
2.339,30
803,99
14,62
3.887,59

4.165,38
1.159,64
5.325,02

Custo Horario
45,52
45,52

Custo Horario
293,51
293,51

339,03
339,03

Custo Unitario
649,74
93,70
3.032,15
981,24
14,91
4.771,74

5.110,77
1.422,84
6.533,61

Custo Horario
45,52
45,52

Custo Horario
293,51



Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 151
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 152
Servico: Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m
Unid: m

alt 25,0 < H < 30,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 153
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Unid
m2
m3

Colocagédo Formas Ago CA 50 kg

m3

Improd

0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,60 11,900000
283,93 0,330000
7,45 479,000000
316,53 3,100000
43,86 0,340000

CUSTO OPERACIONAL

27,84%

Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
22,200000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 12,300000
283,93 0,330000
7,45 502,000000
316,53 3,700000
43,86 0,346700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
29,400000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 12,500000
283,93 0,360000
7,45 543,000000
316,53 4,900000
43,86 0,360000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

293,51

339,03
339,03

Custo Unitario
649,74
93,70
3.568,55
981,24
14,91
5.308,14

5.647,17
1.572,17
7.219,34

Custo Horario
54,33
54,33

Custo Horario
350,32
350,32

404,65
404,65

Custo Unitario
671,58
93,70
3.739,90
1.171,16
15,21
5.691,55

6.096,20
1.697,18
7.793,38

Custo Horario
71,96
71,96

Custo Horario
463,93
463,93

535,89
535,89

Custo Unitario
682,50
102,21
4.045,35
1.551,00
15,79
6.396,85

6.932,74

1.930,07
8.862,81

Custo Horario



FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Foérma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 154
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Foérma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 155
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

Alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 156

0,000000

0,000000

0,00 0,00 40,24
40,24
Quant. Salario Custo Horario
16,440000 15,78 259,42
259,42
CUSTO HORARIO TOTAL 299,66
299,66
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 13,700000 748,02
283,93 0,320000 90,86
7,45 226,000000 1.683,70
316,53 2,740000 867,29
43,86 0,366700 16,08
3.405,95
3.705,61
27,84% 1.031,64
4.737,25
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 40,24
40,24
Quant. Salario Custo Horario
16,440000 15,78 259,42
259,42
CUSTO HORARIO TOTAL 299,66
299,66
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 13,700000 748,02
283,93 0,320000 90,86
7,45 281,000000 2.093,45
316,53 2,740000 867,29
43,86 0,366700 16,08
3.815,70
4.115,36
27,84% 1.145,72
5.261,08
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 40,24
40,24
Quant. Salario Custo Horario
16,440000 15,78 259,42
259,42
CUSTO HORARIO TOTAL 299,66
299,66
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 13,700000 748,02
283,93 0,320000 90,86
7,45 358,000000 2.667,10
316,53 2,740000 867,29
43,86 0,366700 16,08
4.389,35
4.689,01
27,84% 1.305,42
5.994,43



Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 49,19
Total 49,19
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 20,100000 15,78 317,18
Total 317,18
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 366,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 366,37
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 54,60 13,900000 758,94
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 0,330000 93,70
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 499,000000 3.717,55
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 316,53 3,350000 1.060,38
Junta Eléstica m 43,86 0,373300 16,37
Total 5.646,94
Preco de Custo 6.013,31
Bonificacao 27,84% 1.674,11
Preco de Venda 7.687,42
ltem: 6 4 157
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m alt 15,0<H<20,0m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 49,19
Total 49,19
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 20,100000 15,78 317,18
Total 317,18
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 366,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 366,37
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 54,60 13,900000 758,94
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 0,330000 93,70
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 627,000000 4.671,15
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 316,53 3,350000 1.060,38
Junta Elastica m 43,86 0,373300 16,37
Total 6.600,54
Preco de Custo 6.966,91
Bonificacao 27,84% 1.939,59
Preco de Venda 8.906,50
ltem: 6 4 158
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m alt 20,0<H<25,0m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 58,01
Total 58,01
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 23,700000 15,78 373,99
Total 373,99
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 432,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 432,00
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 54,60 14,300000 780,78
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 0,330000 93,70
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 647,000000 4.820,15
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 316,53 3,950000 1.250,29
Junta Elastica m 43,86 0,380000 16,67
Total 6.961,59



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 159
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Improd

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 160
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00 m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Improd

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 161
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Improd

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

0,000000

0,000000

0,000000

7.393,59
2.058,38
9.451,97

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 77,83
77,83
Quant. Salario Custo Horario
31,800000 15,78 501,80
501,80
CUSTO HORARIO TOTAL 579,63
579,63
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 14,500000 791,70
283,93 0,360000 102,21
7,45 613,000000 4.566,85
316,53 5,300000 1.677,61
43,86 0,393300 17,25
7.155,62
7.735,25
27,84% 2.153,49
9.888,74
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 43,17
43,17
Quant. Salario Custo Horario
17,640000 15,78 278,36
278,36
CUSTO HORARIO TOTAL 321,53
321,53
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 15,700000 857,22
283,93 0,320000 90,86
7,45 299,000000 2.227,55
316,53 2,940000 930,60
43,86 0,400000 17,54
4.123,77
4.445,30
27,84% 1.237,57
5.682,87
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 43,17
43,17
Quant. Salario Custo Horario
17,640000 15,78 278,36
278,36
CUSTO HORARIO TOTAL 321,53
321,53
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 15,700000 857,22
283,93 0,320000 90,86



Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 162
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Improd

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 163
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Improd

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 164
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Improd

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000

0,000000

0,000000

0,000000

7,45
316,53
43,86

CUSTO OPERACIONAL

329,000000 2.451,05
2,940000 930,60
0,400000 17,54

4.347,27
4.668,80
27,84% 1.299,79
5.968,59

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 43,17
43,17
Quant. Salario Custo Horario
17,640000 15,78 278,36
278,36
CUSTO HORARIO TOTAL 321,53
321,53
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 15,700000 857,22
283,93 0,320000 90,86
7,45 412,000000 3.069,40
316,53 2,940000 930,60
43,86 0,400000 17,54
4.965,62
5.287,15
27,84% 1.471,94
6.759,09

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 52,87
52,87
Quant. Salario Custo Horario
21,600000 15,78 340,85
340,85
CUSTO HORARIO TOTAL 393,72
393,72
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 15,900000 868,14
283,93 0,330000 93,70
7,45 592,000000 4.410,40
316,53 3,600000 1.139,51
43,86 0,406700 17,84
6.529,59
6.923,31
27,84% 1.927,45
8.850,76

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

Salario
21,600000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo Horario
0,00 52,87
52,87

Custo Horario
15,78 340,85
340,85

393,72



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Foérma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 165
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Foérma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 166
Servico: Corpo BSCC 2,50 x 3,00 m
Unid: m

alt 25,0 < H < 30,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 167
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Custo. Consumo
54,60 15,900000
283,93 0,330000
7,45 688,000000
316,53 3,600000
43,86 0,406700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
27,540000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 16,300000
283,93 0,340000
7,45 715,000000
316,53 4,590000
43,86 0,416700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
34,200000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 16,500000
283,93 0,360000
7,45 743,000000
316,53 5,700000
43,86 0,426700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00 0,00

393,72

Custo Unitario
868,14
93,70
5.125,60
1.139,51
17,84
7.244,79

7.638,51
2.126,56
9.765,07

Custo Horario
67,40
67,40

Custo Horario
434,58
434,58

501,98
501,98

Custo Unitario
889,98
96,54
5.326,75
1.452,87
18,28
7.784,42

8.286,40
2.306,93
10.593,33

Custo Horario
83,70
83,70

Custo Horario
539,68
539,68

623,38
623,38

Custo Unitario
900,90
102,21
5.535,35
1.804,22
18,72
8.361,40

8.984,78
2.501,36
11.486,14

Custo Horario
46,70
46,70



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 168
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 169
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 170
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Salario
19,080000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

15,78

Custo. Consumo
54,60 12,400000
283,93 0,370000
7,45 236,000000
316,53 3,180000
43,86 0,370000

CUSTO OPERACIONAL

27,84%

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
19,080000 15,78

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,60 12,400000
283,93 0,370000
7,45 341,000000
316,53 3,180000
43,86 0,370000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
19,080000 15,78

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo

54,60 12,400000
283,93 0,370000
7,45 407,000000
316,53 3,180000
43,86 0,370000
27,84%

Custo Horario
301,08
301,08

347,78
347,78

Custo Unitario
677,04
105,05
1.758,20
1.006,57
16,23
3.563,09

3.910,87
1.088,79
4.999,66

Custo Horario
46,70
46,70

Custo Horario
301,08
301,08

347,78
347,78

Custo Unitario
677,04
105,05
2.540,45
1.006,57
16,23
4.345,34

4.693,12
1.306,56
5.999,68

Custo Horario
46,70
46,70

Custo Horario
301,08
301,08

347,78
347,78

Custo Unitario
677,04
105,05
3.032,15
1.006,57
16,23
4.837,04

5.184,82
1.443,45
6.628,27



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

UTILIZACAO
Prod
0,00 15,510000

Qtde Improd

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 171
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagédo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Prod
0,00 15,510000

Qtde Improd

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 172
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagédo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Prod
0,00 15,510000

Qtde Improd

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Colocagédo Formas Ago CA 50 kg

m3

0,000000

0,000000

0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
22,800000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 12,600000
283,93 0,380000
7,45 491,000000
316,53 3,800000
43,86 0,376700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
32,820000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 13,200000
283,93 0,400000
7,45 492,000000
316,53 5,470000
43,86 0,393300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
32,820000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 13,200000
283,93 0,400000
7,45 584,000000
316,53 5,470000
43,86 0,393300
27,84%

Custo Horario
55,80
55,80

Custo Horario
359,78
359,78

415,58
415,58

Custo Unitario
687,96
107,89
3.657,95
1.202,81
16,52
5.673,13

6.088,71
1.695,10
7.783,81

Custo Horario
80,33
80,33

Custo Horario
517,90
517,90

598,23
598,23

Custo Unitario
720,72
113,57
3.665,40
1.731,42
17,25
6.248,36

6.846,59
1.906,09
8.752,68

Custo Horario
80,33
80,33

Custo Horario
517,90
517,90

598,23
598,23

Custo Unitario
720,72
113,57
4.350,80
1.731,42
17,25
6.933,76

7.531,99
2.096,91
9.628,90



ltem: 6 4 173
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 174
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 175
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 90,46
90,46
Quant. Salario Custo Horario
36,960000 15,78 583,23
583,23
CUSTO HORARIO TOTAL 673,69
673,69
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 13,400000 731,64
283,93 0,410000 116,41
7,45 648,000000 4.827,60
316,53 6,160000 1.949,82
43,86 0,400000 17,54
7.643,01
8.316,70
27,84% 2.315,37
10.632,07

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 49,64
49,64
Quant. Salario Custo Horario
20,280000 15,78 320,02
320,02
CUSTO HORARIO TOTAL 369,66
369,66
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 14,400000 786,24
283,93 0,370000 105,05
7,45 262,000000 1.951,90
316,53 3,380000 1.069,87
43,86 0,403300 17,69
3.930,75
4.300,41
27,84% 1.197,23
5.497,64

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 49,64
49,64

Quant. Salario Custo Horario
20,280000 15,78 320,02
320,02
CUSTO HORARIO TOTAL 369,66
369,66

Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 14,400000 786,24
283,93 0,370000 105,05
7,45 352,000000 2.622,40
316,53 3,380000 1.069,87
43,86 0,403300 17,69



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 176
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Foérma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 177
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 178
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid
m2
m3

Colocagédo Formas Ago CA 50 kg

m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid

4.601,25

4.970,91
1.383,90
6.354,81

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 49,64
49,64
Quant. Salario Custo Horario
20,280000 15,78 320,02
320,02
CUSTO HORARIO TOTAL 369,66
369,66
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 14,400000 786,24
283,93 0,370000 105,05
7,45 489,000000 3.643,05
316,53 3,380000 1.069,87
43,86 0,403300 17,69
5.621,90
5.991,56
27,84% 1.668,05
7.659,61
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 59,47
59,47
Quant. Salario Custo Horario
24,300000 15,78 383,45
383,45
CUSTO HORARIO TOTAL 442,92
442,92
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 14,600000 797,16
283,93 0,380000 107,89
7,45 563,000000 4.194,35
316,53 4,050000 1.281,95
43,86 0,410000 17,98
6.399,33
6.842,25
27,84% 1.904,88
8.747,13
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 85,47
85,47
Quant. Salario Custo Horario
34,920000 15,78 551,04
551,04
CUSTO HORARIO TOTAL 636,51
636,51

Custo. Consumo

Custo Unitario



Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 179
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd

FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Eléstica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 180
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd

FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 181
Servico: Corpo BSCC3,00x3,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

0,000000

54,60 15,200000 829,92
283,93 0,400000 113,57
7,45 579,000000 4.313,55
316,53 5,820000 1.842,20
43,86 0,426700 18,72
7.117,96

7.754,47

27,84% 2.158,84

9.913,31

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 85,47
85,47
Quant. Salario Custo Horario
34,920000 15,78 551,04
551,04
CUSTO HORARIO TOTAL 636,51
636,51
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 15,200000 829,92
283,93 0,400000 113,57
7,45 705,000000 5.252,25
316,53 5,820000 1.842,20
43,86 0,426700 18,72
8.056,66
8.693,17
27,84% 2.420,18
11.113,35
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 96,33
96,33
Quant. Salario Custo Horario
39,360000 15,78 621,10
621,10
CUSTO HORARIO TOTAL 717,43
717,43
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 15,400000 840,84
283,93 0,410000 116,41
7,45 714,000000 5.319,30
316,53 6,560000 2.076,44
43,86 0,433300 19,00
8.371,99
9.089,42
27,84% 2.530,49
11.619,91
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 52,57
52,57
Quant. Salario Custo Horario
21,480000 15,78 338,95
338,95



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 182
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Foérma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 183
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 184
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde

FERRAMENTAS 0,00

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
54,60
283,93
7,45
316,53
43,86

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00

Salario
21,480000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
54,60
283,93
7,45
316,53
43,86

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00

Salario
21,480000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
54,60
283,93
7,45
316,53
43,86

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00

Consumo

16,400000
0,370000
261,000000
3,580000
0,436700

27,84%

0,00

15,78

Consumo

16,400000
0,370000
382,000000
3,580000
0,436700

27,84%

0,00

15,78

Consumo

16,400000
0,370000
568,000000
3,580000
0,436700

27,84%

0,00

391,62
391,52

Custo Unitario
895,44
105,05
1.944,45
1.133,18
19,15
4.097,27

4.488,79
1.249,68
5.738,47

Custo Horario
52,57
52,57

Custo Horario
338,95
338,95

391,62
391,52

Custo Unitario
895,44
105,05
2.845,90
1.133,18
19,15
4.998,72

5.390,24
1.500,64
6.890,88

Custo Horario
52,57
52,57

Custo Horario
338,95
338,95

391,62
391,52

Custo Unitario
895,44
105,05
4.231,60
1.133,18
19,15
6.384,42

6.775,94
1.886,42
8.662,36

Custo Horario
63,14



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 185
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 186
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 187

Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m alt 2,50<H<30,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Salario
25,800000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

15,78

Custo. Consumo
54,60 16,600000
283,93 0,380000
7,45 705,000000
316,53 4,300000
43,86 0,443300

CUSTO OPERACIONAL

27,84%

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
37,020000 15,78

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,60 17,200000
283,93 0,400000
7,45 654,000000
316,53 6,170000
43,86 0,460000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
37,020000 15,78

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo

54,60 17,200000
283,93 0,400000
7,45 767,000000
316,53 6,170000
43,86 0,460000
27,84%

63,14

Custo Horario
407,12
407,12

470,26
470,26

Custo Unitario
906,36
107,89
5.252,25
1.361,08
19,44
7.647,02

8.117,28
2.259,85
10.377,13

Custo Horario
90,61
90,61

Custo Horario
584,18
584,18

674,79
674,79

Custo Unitario
939,12
113,57
4.872,30
1.952,99
20,18
7.898,16

8.572,95
2.386,71
10.959,66

Custo Horario
90,61
90,61

Custo Horario
584,18
584,18

674,79
674,79

Custo Unitario
939,12
113,57
5.714,15
1.952,99
20,18
8.740,01

9.414,80
2.621,08
12.035,88



Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 188
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 189
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo

Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagédo Formas Ago CA 50

Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagédo Formas Ago CA 50

Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagédo Formas Ago CA 50

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde Improd

0,00

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde Improd

0,00

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde Improd

0,00

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
41,760000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 17,400000
283,93 0,410000
7,45 783,000000
316,53 6,960000
43,86 0,466700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
24,780000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 18,900000
283,93 0,420000
7,45 369,000000
316,53 4,130000
43,86 0,503300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
24,780000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 18,900000
283,93 0,420000
7,45 529,000000
316,53 4,130000
43,86 0,503300

Custo Horario
102,21
102,21

Custo Horario
658,97
658,97

761,18
761,18

Custo Unitario
950,04
116,41
5.833,35
2.203,05
20,47
9.123,32

9.884,50
2.751,84
12.636,34

Custo Horario
60,65
60,65

Custo Horario
391,03
391,03

451,68
451,68

Custo Unitario
1.031,94
119,25
2.749,05
1.307,27
22,07
5.229,58

5.681,26
1.581,66
7.262,92

Custo Horario
60,65
60,65

Custo Horario
391,03
391,03

451,68
451,68

Custo Unitario
1.031,94
119,25
3.941,05
1.307,27
22,07
6.421,58

6.873,26



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 190
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 191
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 192
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50

Improd

Unid
m2
m3

Colocagédo Formas Ago CA 50 kg

m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg

CUSTO OPERACIONAL

27,84% 1.913,52

8.786,78

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 72,98
72,98
Quant. Salario Custo Horario
29,820000 15,78 470,56
470,56
CUSTO HORARIO TOTAL 543,54
543,54
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 18,900000 1.031,94
283,93 0,440000 124,93
7,45 550,000000 4.097,50
316,53 4,970000 1.573,15
43,86 0,510000 22,37
6.849,89
7.393,43
27,84% 2.058,33
9.451,76

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 110,58
110,58
Quant. Salario Custo Horario
45,180000 15,78 712,94
712,94
CUSTO HORARIO TOTAL 823,52
823,52
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 19,700000 1.075,62
283,93 0,460000 130,61
7,45 463,000000 3.449,35
316,53 7,530000 2.383,47
43,86 0,530000 23,25
7.062,30
7.885,82
27,84% 2.195,41
10.081,23

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 123,79
123,79

Quant. Salario Custo Horario
50,580000 15,78 798,15
798,15
CUSTO HORARIO TOTAL 921,94
921,94

Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 19,900000 1.086,54
283,93 0,470000 133,45
7,45 792,000000 5.900,40



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 193
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 194
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 195
Servico: Boca Bueiro Simples Capeado de Concreto 1,0x1,0m
Unid: un

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

0,000000

Unid
m2
m3

Colocagédo Formas Ago CA 50 kg

m3

Improd

0,000000

316,53 8,430000 2.668,35
43,86 0,536700 23,54
9.812,28
10.734,22
27,84% 2.988,41
13.722,63
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 123,79
123,79
Quant. Salario Custo Horario
50,580000 15,78 798,15
798,15
CUSTO HORARIO TOTAL 921,94
921,94
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 19,900000 1.086,54
283,93 0,470000 133,45
7,45 963,000000 7.174,35
316,53 8,430000 2.668,35
43,86 0,536700 23,54
11.086,23
12.008,17
27,84% 3.343,07
15.351,24
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 130,25
130,25
Quant. Salario Custo Horario
53,220000 15,78 839,81
839,81
CUSTO HORARIO TOTAL 970,06
970,06
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 20,100000 1.097,46
283,93 0,470000 133,45
7,45 1044,000000 7.777,80
316,53 8,870000 2.807,62
43,86 0,540000 23,68
11.840,01
12.810,07
27,84% 3.566,32
16.376,39
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 38,33
38,33
Quant. Salario Custo Horario
15,660000 15,78 247,11
247,11
CUSTO HORARIO TOTAL 285,44

285,44



Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 196
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m
Unid: un

Esc 0°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 197
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m
Unid: un

Esc 0°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 198
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m
Unid: un

Esc 0°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Prod

Prod

Prod

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Improd
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Improd
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Improd
15,510000

0,000000

0,000000

0,000000

Custo. Consumo Custo Unitario
43,70 15,500000 677,35
283,93 0,650000 184,55
7,45 191,000000 1.422,95
316,53 2,610000 826,14
43,86 3,450000 151,32
3.262,31
3.547,75
27,84% 987,69
4.535,44

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 58,74
58,74
Quant. Salario Custo Horario
24,000000 15,78 378,72
378,72
CUSTO HORARIO TOTAL 437,46
437,46
Custo. Consumo Custo Unitario
43,70 22,000000 961,40
283,93 1,000000 283,93
7,45 196,000000 1.460,20
316,53 4,000000 1.266,12
43,86 7,000000 307,02
4.278,67
4.716,13
27,84% 1.312,97
6.029,10

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 88,11
88,11
Quant. Salario Custo Horario
36,000000 15,78 568,08
568,08
CUSTO HORARIO TOTAL 656,19
656,19
Custo. Consumo Custo Unitario
43,70 32,000000 1.398,40
283,93 1,000000 283,93
7,45 278,000000 2.071,10
316,53 6,000000 1.899,18
43,86 8,000000 350,88
6.003,49
6.659,68
27,84% 1.854,05
8.513,73

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

Quant. Salario

Custo Horario
0,00 58,74
58,74

Custo Horario



Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 199
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m
Unid: un

Esc 0°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1100
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m
Unid: un

Esc 0°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1101
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m
Unid: un

Esc 0°

UTILIZACAO

Prod

15,510000

UTILIZACAO

Prod

15,510000

UTILIZACAO

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

24,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
43,70
283,93
7,45
316,53
43,86

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00

Salario
36,000000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
43,70
283,93
7,45
316,53
43,86

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00

Salario
54,000000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
43,70
283,93
7,45
316,53
43,86

CUSTO OPERACIONAL

15,78

Consumo

22,000000
1,000000
208,000000
4,000000
8,000000

27,84%

0,00

15,78

Consumo

32,000000
2,000000
292,000000
6,000000
9,000000

27,84%

0,00

15,78

Consumo

44,000000
2,000000
389,000000
9,000000
10,000000

27,84%

378,72
378,72

437,46
437,46

Custo Unitario
961,40
283,93
1.549,60
1.266,12
350,88
4.411,93

4.849,39
1.350,07
6.199,46

Custo Horario
88,11
88,11

Custo Horario
568,08
568,08

656,19
656,19

Custo Unitario
1.398,40
567,86
2.175,40
1.899,18
394,74
6.435,58

7.091,77
1.974,35
9.066,12

Custo Horario
132,16
132,16

Custo Horario
852,12
852,12

984,28
984,28

Custo Unitario
1.922,80
567,86
2.898,05
2.848,77
438,60
8.676,08

9.660,36
2.689,44
12.349,80



Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1102
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m
Unid: un

Esc 0°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1103
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m
Unid: un

Esc 0°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Prod

15,510000

UTILIZACAO

Prod

15,510000

UTILIZACAO

Prod

15,510000

Improd

0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
66,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 57,000000
283,93 3,000000
7,45 495,000000
316,53 11,000000
43,86 11,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
42,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 33,000000
283,93 2,000000
7,45 309,000000
316,53 7,000000
43,86 10,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
54,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 44,000000
283,93 2,000000
7,45 408,000000
316,53 9,000000
43,86 11,000000
27,84%

Custo Horario
161,53
161,53

Custo Horario
1.041,48
1.041,48

1.203,01
1.203,01

Custo Unitario
2.490,90
851,79
3.687,75
3.481,83
482,46
10.994,73

12.197,74
3.395,85
15.593,59

Custo Horario
102,79
102,79

Custo Horario
662,76
662,76

765,55
765,55

Custo Unitario
1.442,10
567,86
2.302,05
2.215,71
438,60
6.966,32

7.731,87
2.152,55
9.884,42

Custo Horario
132,16
132,16

Custo Horario
852,12
852,12

984,28
984,28

Custo Unitario
1.922,80
567,86
3.039,60
2.848,77
482,46
8.861,49

9.845,77
2.741,06
12.586,83



Iltem: 6 4 1104
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m
Unid: un

Esc 0°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 1105
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m
Unid: un

Esc 0°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1106
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m
Unid: un

Esc 0°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

UTILIZACAO
Prod

0,00 15,510000

1,000

Colocagédo Formas Ago CA 50

UTILIZACAO
Prod

0,00 15,510000

1,000

Colocagédo Formas Ago CA 50

UTILIZACAO
Prod

0,00 15,510000

1,000

Colocagédo Formas Ago CA 50

Improd

0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
72,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 57,000000
283,93 3,000000
7,45 517,000000
316,53 12,000000
43,86 12,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
42,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 33,000000
283,93 2,000000
7,45 326,000000
316,53 7,000000
43,86 11,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
54,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 45,000000
283,93 2,000000
7,45 430,000000
316,53 9,000000
43,86 12,000000

Custo Horario
176,22
176,22

Custo Horario
1.136,16
1.136,16

1.312,38
1.312,38

Custo Unitario
2.490,90
851,79
3.851,65
3.798,36
526,32
11.519,02

12.831,40
3.572,26
16.403,66

Custo Horario
102,79
102,79

Custo Horario
662,76
662,76

765,55
765,55

Custo Unitario
1.442,10
567,86
2.428,70
2.215,71
482,46
7.136,83

7.902,38
2.200,02
10.102,40

Custo Horario
132,16
132,16

Custo Horario
852,12
852,12

984,28
984,28

Custo Unitario
1.966,50
567,86
3.203,50
2.848,77
526,32
9.112,95



Preco de Custo 10.097,23
Bonificacao 27,84% 2.811,07
Preco de Venda 12.908,30
ltem: 6 4 1107
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m Esc 0°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 176,22
Total 176,22
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 72,000000 15,78 1.136,16
Total 1.136,16
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.312,38
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.312,38
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 43,70 58,000000 2.534,60
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 3,000000 851,79
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 542,000000 4.037,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 316,53 12,000000 3.798,36
Junta Elastica m 43,86 13,000000 570,18
Total 11.792,83
Preco de Custo 13.105,21
Bonificacao 27,84% 3.648,49
Preco de Venda 16.753,70
ltem: 6 4 1108
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m Esc 0°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 234,96
Total 234,96
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 96,000000 15,78 1.514,88
Total 1.514,88
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.749,84
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.749,84
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 43,70 73,000000 3.190,10
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 4,000000 1.135,72
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 690,000000 5.140,50
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 316,53 16,000000 5.064,48
Junta Elastica m 43,86 15,000000 657,90
Total 15.188,70
Preco de Custo 16.938,54
Bonificacao 27,84% 4.715,69
Preco de Venda 21.654,23
ltem: 6 4 1109
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m Esc 10°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 58,74
Total 58,74
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 24,000000 15,78 378,72
Total 378,72
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 437,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 437,46
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 43,70 23,000000 1.005,10



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1110
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagédo Formas Ago CA 50

Esc 10°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1111
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagédo Formas Ago CA 50

Esc 10°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1112
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Colocagédo Formas Ago CA 50

Esc 10°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

283,93 1,000000
7,45 200,000000
316,53 4,000000
43,86 7,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
36,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 33,000000
283,93 1,000000
7,45 279,000000
316,53 6,000000
43,86 8,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
24,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 23,000000
283,93 1,000000
7,45 213,000000
316,53 4,000000
43,86 8,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
42,000000 15,78

283,93
1.490,00
1.266,12

307,02
4.352,17

4.789,63
1.333,43
6.123,06

Custo Horario
88,11
88,11

Custo Horario
568,08
568,08

656,19
656,19

Custo Unitario
1.442,10
283,93
2.078,55
1.899,18
350,88
6.054,64

6.710,83
1.868,30
8.579,13

Custo Horario
58,74
58,74

Custo Horario
378,72
378,72

437,46
437,46

Custo Unitario
1.005,10
283,93
1.586,85
1.266,12
350,88
4.492,88

4.930,34
1.372,61
6.302,95

Custo Horario
102,79
102,79

Custo Horario
662,76
662,76



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1113
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m
Unid: un

Esc 10°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1114
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m
Unid: un

Esc 10°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1115

Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos Qtde

FERRAMENTAS
Total

1,000

Colocagédo Formas Ago CA 50

Prod

0,00

1,000

Colocagédo Formas Ago CA 50

Prod

0,00

1,000

Colocagédo Formas Ago CA 50

Prod

0,00

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Improd
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Improd
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Improd
15,510000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,70 33,000000
283,93 2,000000
7,45 295,000000
316,53 7,000000
43,86 9,000000

CUSTO OPERACIONAL

27,84%

Prod Improd
0,000000 0,00 0,00

Quant. Salario
54,000000 15,78

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,70 45,000000
283,93 2,000000
7,45 393,000000
316,53 9,000000
43,86 10,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,000000 0,00 0,00

Quant. Salario
72,000000 15,78

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,70 59,000000
283,93 3,000000
7,45 497,000000
316,53 12,000000
43,86 11,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd

0,000000 0,00 0,00

765,55
765,55

Custo Unitario
1.442,10
567,86
2.197,75
2.215,71
394,74
6.818,16

7.583,71
2.111,30
9.695,01

Custo Horario
132,16
132,16

Custo Horario
852,12
852,12

984,28
984,28

Custo Unitario
1.966,50
567,86
2.927,85
2.848,77
438,60
8.749,58

9.733,86
2.709,91
12.443,77

Custo Horario
176,22
176,22

Custo Horario
1.136,16
1.136,16

1.312,38
1.312,38

Custo Unitario
2.578,30
851,79
3.702,65
3.798,36
482,46
11.413,56

12.725,94
3.542,90
16.268,84

Custo Horario
102,79
102,79



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1116
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m
Unid: un

Esc 10°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1117
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m
Unid: un

Esc 10°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1118
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m
Unid: un

Esc 10°

1,000

Colocagédo Formas Ago CA 50

UTILIZACAO

Prod

0,00

1,000

Colocagédo Formas Ago CA 50

15,510000

UTILIZACAO

Prod

0,00

1,000

Colocagédo Formas Ago CA 50

15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Salario
42,000000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

15,78

Custo. Consumo
43,70 33,000000
283,93 2,000000
7,45 313,000000
316,53 7,000000
43,86 10,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
54,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 45,000000
283,93 2,000000
7,45 416,000000
316,53 9,000000
43,86 11,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
72,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 59,000000
283,93 3,000000
7,45 522,000000
316,53 12,000000
43,86 12,000000
27,84%

Custo Horario
662,76
662,76

765,55
765,55

Custo Unitario
1.442,10
567,86
2.331,85
2.215,71
438,60
6.996,12

7.761,67
2.160,85
9.922,52

Custo Horario
132,16
132,16

Custo Horario
852,12
852,12

984,28
984,28

Custo Unitario
1.966,50
567,86
3.099,20
2.848,77
482,46
8.964,79

9.949,07
2.769,82
12.718,89

Custo Horario
176,22
176,22

Custo Horario
1.136,16
1.136,16

1.312,38
1.312,38

Custo Unitario
2.578,30
851,79
3.888,90
3.798,36
526,32
11.643,67

12.956,05
3.606,96
16.563,01



Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1119
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m
Unid: un

Esc 10°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1120
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m
Unid: un

Esc 10°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Prod

Prod

Prod

UTILIZACAO
Improd
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Improd
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Improd
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

0,000000

0,000000

0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
42,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 34,000000
283,93 2,000000
7,45 328,000000
316,53 7,000000
43,86 12,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
60,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 46,000000
283,93 3,000000
7,45 434,000000
316,53 10,000000
43,86 13,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
78,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 59,000000
283,93 3,000000
7,45 544,000000
316,53 13,000000
43,86 14,000000
27,84%

Custo Horario
102,79
102,79

Custo Horario
662,76
662,76

765,55
765,55

Custo Unitario
1.485,80
567,86
2.443,60
2.215,71
526,32
7.239,29

8.004,84
2.228,55
10.233,39

Custo Horario
146,85
146,85

Custo Horario
946,80
946,80

1.093,65
1.093,65

Custo Unitario
2.010,20
851,79
3.233,30
3.165,30
570,18
9.830,77

10.924,42
3.041,36
13.965,78

Custo Horario
190,90
190,90

Custo Horario
1.230,84
1.230,84

1.421,74
1.421,74

Custo Unitario
2.578,30
851,79
4.052,80
4.114,89
614,04
12.211,82

13.633,56
3.795,58



Preco de Venda

Iltem: 6 4 1121
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m
Unid: un

Esc 10°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1122
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1123
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Prod

Prod

Prod

UTILIZACAO
Improd
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Improd
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Improd
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

0,000000

0,000000

0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
96,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 75,000000
283,93 4,000000
7,45 696,000000
316,53 16,000000
43,86 16,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
30,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 24,000000
283,93 1,000000
7,45 216,000000
316,53 5,000000
43,86 8,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
42,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 35,000000
283,93 2,000000
7,45 303,000000
316,53 7,000000

17.429,14

Custo Horario
234,96
234,96

Custo Horario
1.514,88
1.514,88

1.749,84
1.749,84

Custo Unitario
3.277,50
1.135,72
5.185,20
5.064,48
701,76
15.364,66

17.114,50
4.764,68
21.879,18

Custo Horario
73,42
73,42

Custo Horario
473,40
473,40

546,82
546,82

Custo Unitario
1.048,80
283,93
1.609,20
1.582,65
350,88
4.875,46

5.422,28
1.509,56
6.931,84

Custo Horario
102,79
102,79

Custo Horario
662,76
662,76

765,55
765,55

Custo Unitario
1.529,50
567,86
2.257,35
2.215,71



Junta Eléstica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1124
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1125
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1126
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m
Unid: un

Esc 20°

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

UTILIZACAO

Prod

15,510000

UTILIZACAO

Prod

15,510000

Improd

0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
m2
m3
kg
m3

43,86

CUSTO OPERACIONAL

9,000000

27,84%

Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
30,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 25,000000
283,93 1,000000
7,45 230,000000
316,53 5,000000
43,86 9,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
42,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 36,000000
283,93 2,000000
7,45 321,000000
316,53 7,000000
43,86 10,000000
27,84%
Quant. Salario
60,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 49,000000
283,93 2,000000
7,45 424,000000
316,53 10,000000

394,74
6.965,16

7.730,71
2.152,23
9.882,94

Custo Horario
73,42
73,42

Custo Horario
473,40
473,40

546,82
546,82

Custo Unitario
1.092,50
283,93
1.713,50
1.582,65
394,74
5.067,32

5.614,14
1.562,98
7.177,12

Custo Horario
102,79
102,79

Custo Horario
662,76
662,76

765,55
765,55

Custo Unitario
1.573,20
567,86
2.391,45
2.215,71
438,60
7.186,82

7.952,37
2.213,94
10.166,31

Custo Horario
946,80
946,80

946,80
946,80

Custo Unitario
2.141,30
567,86
3.158,80
3.165,30



Junta Eléstica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1127
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m
Unid: un

Esc 20°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1128
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m
Unid: un

Esc 20°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1129
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m
Unid: un

Esc 20°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

43,86

CUSTO OPERACIONAL

11,000000 482,46
9.515,72

10.462,52

27,84% 2.912,77
13.375,29

Prod Improd Custo Horario
0,000000 0,00 0,00 190,90
190,90

Quant. Salario Custo Horario
78,000000 15,78 1.230,84
1.230,84
CUSTO HORARIO TOTAL 1.421,74
1.421,74

Custo. Consumo Custo Unitario
43,70 64,000000 2.796,80
283,93 3,000000 851,79
7,45 536,000000 3.993,20
316,53 13,000000 4.114,89
43,86 12,000000 526,32
12.283,00
13.704,74
27,84% 3.815,40
17.520,14

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,000000 0,00 0,00 117,48
117,48

Quant. Salario Custo Horario
48,000000 15,78 757,44
757,44
CUSTO HORARIO TOTAL 874,92
874,92

Custo. Consumo Custo Unitario
43,70 36,000000 1.573,20
283,93 2,000000 567,86
7,45 339,000000 2.525,55
316,53 8,000000 2.532,24
43,86 11,000000 482,46
7.681,31
8.556,23
27,84% 2.382,05
10.938,28

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,000000 0,00 0,00 146,85
146,85

Quant. Salario Custo Horario
60,000000 15,78 946,80
946,80
CUSTO HORARIO TOTAL 1.093,65
1.093,65



Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 1130
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1131
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1132
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Prod

Prod

Prod

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Improd
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Improd
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Improd
15,510000

0,000000

0,000000

0,000000

Custo. Consumo Custo Unitario
43,70 49,000000 2.141,30
283,93 3,000000 851,79
7,45 445,000000 3.315,25
316,53 10,000000 3.165,30
43,86 12,000000 526,32
9.999,96
11.093,61
27,84% 3.088,46
14.182,07
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 205,59
205,59
Quant. Salario Custo Horario
84,000000 15,78 1.325,52
1.325,52
CUSTO HORARIO TOTAL 1.531,11
1.531,11
Custo. Consumo Custo Unitario
43,70 64,000000 2.796,80
283,93 3,000000 851,79
7,45 562,000000 4.186,90
316,53 14,000000 4.431,42
43,86 13,000000 570,18
12.837,09
14.368,20
27,84% 4.000,11
18.368,31
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 117,48
117,48
Quant. Salario Custo Horario
48,000000 15,78 757,44
757,44
CUSTO HORARIO TOTAL 874,92
874,92
Custo. Consumo Custo Unitario
43,70 37,000000 1.616,90
283,93 2,000000 567,86
7,45 357,000000 2.659,65
316,53 8,000000 2.532,24
43,86 12,000000 526,32
7.902,97
8.777,89
27,84% 2.443,76
11.221,65
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 161,53
161,53
Quant. Salario Custo Horario
66,000000 15,78 1.041,48



Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1133
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1134
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1135

Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m Esc 30°
Unid: un

Equipamentos Qtde

1,000

Colocagédo Formas Ago CA 50

Prod

0,00

1,000

Colocagédo Formas Ago CA 50

Prod

0,00

1,000

Colocagédo Formas Ago CA 50

Prod

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Improd
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Improd
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Improd

0,000000

0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,70 50,000000
283,93 3,000000
7,45 465,000000
316,53 11,000000
43,86 13,000000

CUSTO OPERACIONAL

27,84%

Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
84,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 64,000000
283,93 4,000000
7,45 585,000000
316,53 14,000000
43,86 14,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
108,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 82,000000
283,93 5,000000
7,45 746,000000
316,53 18,000000
43,86 16,000000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

1.041,48

1.203,01
1.203,01

Custo Unitario
2.185,00
851,79
3.464,25
3.481,83
570,18
10.553,05

11.756,06
3.272,89
15.028,95

Custo Horario
205,59
205,59

Custo Horario
1.325,52
1.325,52

1.531,11
1.531,11

Custo Unitario
2.796,80
1.135,72
4.358,25
4.431,42
614,04
13.336,23

14.867,34
4.139,07
19.006,41

Custo Horario
264,33
264,33

Custo Horario
1.704,24
1.704,24

1.968,57
1.968,57

Custo Unitario
3.583,40
1.419,65
5.557,70
5.697,54
701,76
16.960,05

18.928,62

5.269,73
24.198,35

Custo Horario



FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1136
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1137
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 1138

15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Improd
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Improd
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

0,000000

0,000000

0,000000

0,00 0,00 88,11
88,11
Quant. Salario Custo Horario
36,000000 15,78 568,08
568,08
CUSTO HORARIO TOTAL 656,19
656,19
Custo. Consumo Custo Unitario
43,70 29,000000 1.267,30
283,93 1,000000 283,93
7,45 260,000000 1.937,00
316,53 6,000000 1.899,18
43,86 8,000000 350,88
5.738,29
6.394,48
27,84% 1.780,22
8.174,70
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 132,16
132,16
Quant. Salario Custo Horario
54,000000 15,78 852,12
852,12
CUSTO HORARIO TOTAL 984,28
984,28
Custo. Consumo Custo Unitario
43,70 41,000000 1.791,70
283,93 2,000000 567,86
7,45 363,000000 2.704,35
316,53 9,000000 2.848,77
43,86 9,000000 394,74
8.307,42
9.291,70
27,84% 2.586,81
11.878,51
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 88,11
88,11
Quant. Salario Custo Horario
36,000000 15,78 568,08
568,08
CUSTO HORARIO TOTAL 656,19
656,19
Custo. Consumo Custo Unitario
43,70 29,000000 1.267,30
283,93 1,000000 283,93
7,45 274,000000 2.041,30
316,53 6,000000 1.899,18
43,86 9,000000 394,74
5.886,45
6.542,64
27,84% 1.821,47
8.364,11



Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m Esc 30°

Unid: un

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1139
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1140
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

UTILIZACAO

Prod

15,510000

UTILIZACAO

Prod

15,510000

UTILIZACAO

Prod

15,510000

Improd

0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
54,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 42,000000
283,93 2,000000
7,45 382,000000
316,53 9,000000
43,86 10,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
72,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 57,000000
283,93 3,000000
7,45 504,000000
316,53 12,000000
43,86 11,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
96,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 74,000000
283,93 4,000000
7,45 636,000000
316,53 16,000000
43,86 12,000000

Custo Horario
132,16
132,16

Custo Horario
852,12
852,12

984,28
984,28

Custo Unitario
1.835,40
567,86
2.845,90
2.848,77
438,60
8.536,53

9.520,81
2.650,59
12.171,40

Custo Horario
176,22
176,22

Custo Horario
1.136,16
1.136,16

1.312,38
1.312,38

Custo Unitario
2.490,90
851,79
3.754,80
3.798,36
482,46
11.378,31

12.690,69
3.533,09
16.223,78

Custo Horario
234,96
234,96

Custo Horario
1.514,88
1.514,88

1.749,84
1.749,84

Custo Unitario
3.233,80
1.135,72
4.738,20
5.064,48
526,32
14.698,52



Preco de Custo 16.448,36
Bonificacao 27,84% 4.579,22
Preco de Venda 21.027,58
ltem: 6 4 1141
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 146,85
Total 146,85
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 60,000000 15,78 946,80
Total 946,80
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.093,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.093,65
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 43,70 42,000000 1.835,40
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 2,000000 567,86
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 401,000000 2.987,45
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 316,53 10,000000 3.165,30
Junta Elastica m 43,86 11,000000 482,46
Total 9.038,47
Preco de Custo 10.132,12
Bonificacao 27,84% 2.820,78
Preco de Venda 12.952,90
ltem: 6 4 1142
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 190,90
Total 190,90
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 78,000000 15,78 1.230,84
Total 1.230,84
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.421,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.421,74
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 43,70 57,000000 2.490,90
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 3,000000 851,79
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 528,000000 3.933,60
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 316,53 13,000000 4.114,89
Junta Elastica m 43,86 12,000000 526,32
Total 11.917,50
Preco de Custo 13.339,24
Bonificacao 27,84% 3.713,64
Preco de Venda 17.052,88
Iltem: 6 4 1143
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 249,64
Total 249,64
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 102,000000 15,78 1.609,56
Total 1.609,56
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.859,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.859,20
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 43,70 75,000000 3.277,50
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 4,000000 1.135,72



Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1144
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Esc 30°

Qtde

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1145
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Esc 30°

Qtde

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1146
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe

Esc 30°

Qtde

Colocagédo Formas Ago CA 50

Colocagédo Formas Ago CA 50

Colocagédo Formas Ago CA 50

kg
m3
m
UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 15,510000
1,000
Unid
m2
m3
kg
m3
m
UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 15,510000
1,000
Unid
m2
m3
kg
m3
m
UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 15,510000
1,000

7,45
316,53
43,86

CUSTO OPERACIONAL

662,000000
17,000000
13,000000

27,84%

Prod Improd
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
60,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 43,000000
283,93 2,000000
7,45 420,000000
316,53 10,000000
43,86 12,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
78,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 58,000000
283,93 3,000000
7,45 549,000000
316,53 13,000000
43,86 13,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
102,000000 15,78

CUSTO HORARIO TOTAL

4.931,90
5.381,01
570,18
15.296,31

17.155,51
4.776,09
21.931,60

Custo Horario
146,85
146,85

Custo Horario
946,80
946,80

1.093,65
1.093,65

Custo Unitario
1.879,10
567,86
3.129,00
3.165,30
526,32
9.267,58

10.361,23
2.884,57
13.245,80

Custo Horario
190,90
190,90

Custo Horario
1.230,84
1.230,84

1.421,74
1.421,74

Custo Unitario
2.534,60
851,79
4.090,05
4.114,89
570,18
12.161,51

13.583,25
3.781,58
17.364,83

Custo Horario
249,64
249,64

Custo Horario
1.609,56
1.609,56

1.859,20



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1147
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m
Unid: un

Esc 30°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Improd
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 2 1
Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado de Concreto 1,0x1,0 - Via Simpl
Unid: m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Improd
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 2
Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado
Unid: m

1,0 x 1,0m - Via Dupla

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

0,000000

0,000000

Custo. Consumo
43,70 75,000000
283,93 4,000000
7,45 689,000000
316,53 17,000000
43,86 14,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
132,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 95,000000
283,93 5,000000
7,45 877,000000
316,53 22,000000
43,86 17,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
8,800000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 6,830000
283,93 0,190000
7,45 130,000000
316,53 1,480000
153,76 1,640000
145,68 0,230000
145,68 0,230000
43,86 1,300000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

1.859,20

Custo Unitario
3.277,50
1.135,72
5.133,05
5.381,01
614,04
15.541,32

17.400,52
4.844,30
22.244,82

Custo Horario
323,07
323,07

Custo Horario
2.082,96
2.082,96

2.406,03
2.406,03

Custo Unitario
4.151,50
1.419,65
6.533,65
6.963,66
745,62
19.814,08

22.220,11
6.186,08
28.406,19

Custo Horario
21,54
21,54

Custo Horario
138,86
138,86

160,40
160,40

Custo Unitario

372,92

53,95

968,50

468,46

252,17

33,51

33,51

57,02

2.240,04

2.400,44

668,28
3.068,72

Custo Horario



FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 8,880000 15,78
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Foérma de Placa Compensada  Resinada m2 54,60 6,830000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 0,190000
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 130,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 316,53 1,480000
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un 153,76 1,800000
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un 145,68 0,160000
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un 145,68 0,160000
Junta Eléstica m 43,86 0,900000
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
ltem: 6 4 2 3
Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado  1,0x1,0m Via Tripla
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 8,880000 15,78
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 54,60 6,830000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 0,190000
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 130,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 316,53 1,480000
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un 153,76 1,910000
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un 145,68 0,110000
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un 145,68 0,110000
Junta Elastica m 43,86 0,620000
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
ltem: 6 4 2 4
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 16,440000 15,78
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 54,60 13,800000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 0,490000
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 294,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 316,53 2,740000
Junta Elastica m 43,86 0,406700

Total

21,73
21,73

Custo Horario
140,13
140,13

161,86
161,86

Custo Unitario

372,92

53,95

968,50

468,46

276,77

23,31

23,31

39,47

2.226,69

2.388,55
664,97
3.053,52

Custo Horario
21,73
21,73

Custo Horario
140,13
140,13

161,86
161,86

Custo Unitario

372,92

53,95

968,50

468,46

293,68

16,02

16,02

27,19

2.216,74

2.378,60
662,20
3.040,80

Custo Horario
40,24
40,24

Custo Horario
259,42
259,42

299,66
299,66

Custo Unitario
753,48
139,13
2.190,30
867,29
17,84
3.968,04



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 25
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 6
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 27
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada

Improd

Unid
m2
m3

Colocagédo Formas Ago CA 50 kg

m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2

CUSTO OPERACIONAL

4.267,70
1.188,13
5.455,83

27,84%

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 53,75
53,75
Quant. Salario Custo Horario
21,960000 15,78 346,53
346,53
CUSTO HORARIO TOTAL 400,28
400,28
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 14,200000 775,32
283,93 0,490000 139,13
7,45 302,000000 2.249,90
316,53 3,660000 1.158,50
43,86 0,413300 18,13
4.340,98
4.741,26
27,84% 1.319,97
6.061,23

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 60,50
60,50
Quant. Salario Custo Horario
24,720000 15,78 390,08
390,08
CUSTO HORARIO TOTAL 450,58
450,58
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 14,400000 786,24
283,93 0,490000 139,13
7,45 363,000000 2.704,35
316,53 4,120000 1.304,10
43,86 0,416700 18,28
4.952,10
5.402,68
27,84% 1.504,11
6.906,79

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 65,35
65,35

Quant. Salario Custo Horario
26,700000 15,78 421,33
421,33
CUSTO HORARIO TOTAL 486,68
486,68

Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 14,400000 786,24



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2 8
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Foérma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 9
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 210
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

283,93 0,510000 144,80
7,45 475,000000 3.538,75
316,53 4,450000 1.408,56
43,86 0,423300 18,57
5.896,92
6.383,60
27,84% 1.777,19
8.160,79
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 65,35
65,35
Quant. Salario Custo Horario
26,700000 15,78 421,33
421,33
CUSTO HORARIO TOTAL 486,68
486,68
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 14,400000 786,24
283,93 0,510000 144,80
7,45 582,000000 4.335,90
316,53 4,450000 1.408,56
43,86 0,423300 18,57
6.694,07
7.180,75
27,84% 1.999,12
9.179,87
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 72,40
72,40
Quant. Salario Custo Horario
29,580000 15,78 466,77
466,77
CUSTO HORARIO TOTAL 539,17
539,17
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 14,600000 797,16
283,93 0,510000 144,80
7,45 589,000000 4.388,05
316,53 4,930000 1.560,49
43,86 0,426700 18,72
6.909,22
7.448,39
27,84% 2.073,63
9.522,02
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 77,39
77,39
Quant. Salario Custo Horario
31,620000 15,78 498,96
498,96



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 211
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Improd
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 212
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Improd
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 213
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Improd
0,00

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,60 14,600000
283,93 0,520000
7,45 704,000000
316,53 5,270000
43,86 0,433300

CUSTO OPERACIONAL

27,84%

Prod Improd
0,000000 0,00 0,00

Quant. Salario
18,240000 15,78

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,60 16,800000
283,93 0,490000
7,45 309,000000
316,53 3,040000
43,86 0,440000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,000000 0,00 0,00

Quant. Salario
23,760000 15,78

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,60 17,200000
283,93 0,490000
7,45 320,000000
316,53 3,960000
43,86 0,446700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd

0,000000 0,00 0,00

576,35
576,35

Custo Unitario
797,16
147,64
5.244,80
1.668,11
19,00
7.876,71

8.453,06
2.353,33
10.806,39

Custo Horario
44,64
44,64

Custo Horario
287,83
287,83

332,47
332,47

Custo Unitario
917,28
139,13
2.302,05
962,25
19,30
4.340,01

4.672,48
1.300,82
5.973,30

Custo Horario
58,15
58,15

Custo Horario
374,93
374,93

433,08
433,08

Custo Unitario
939,12
139,13
2.384,00
1.253,46
19,59
4.735,30

5.168,38
1.438,88
6.607,26

Custo Horario
64,91
64,91



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 214
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Foérma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 215
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 216
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Salario
26,520000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

15,78

Custo. Consumo
54,60 17,400000
283,93 0,490000
7,45 384,000000
316,53 4,420000
43,86 0,450000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
28,980000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 17,400000
283,93 0,510000
7,45 491,000000
316,53 4,830000
43,86 0,456700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
28,980000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 17,400000
283,93 0,510000
7,45 593,000000
316,53 4,830000
43,86 0,456700
27,84%

Custo Horario
418,49
418,49

483,40
483,40

Custo Unitario
950,04
139,13
2.860,80
1.399,06
19,74
5.368,77

5.852,17
1.629,24
7.481,41

Custo Horario
70,93
70,93

Custo Horario
457,30
457,30

528,23
528,23

Custo Unitario
950,04
144,80
3.657,95
1.528,84
20,03
6.301,66

6.829,89
1.901,44
8.731,33

Custo Horario
70,93
70,93

Custo Horario
457,30
457,30

528,23
528,23

Custo Unitario
950,04
144,80
4.417,85
1.528,84
20,03
7.061,56

7.589,79
2.113,00
9.702,79



UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 31,800000 15,78
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 54,60 17,600000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 0,510000
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 653,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 316,53 5,300000
Junta Eléstica m 43,86 0,460000
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
ltem: 6 4 217
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m alt 25,0<H<30,0m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 34,320000 15,78
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 54,60 17,600000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 0,520000
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 738,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 316,53 5,720000
Junta Elastica m 43,86 0,466700
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
ltem: 6 4 218
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 20,040000 15,78
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 54,60 19,800000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 0,490000
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 290,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 316,53 3,340000
Junta Eléstica m 43,86 0,473300
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%

Custo Horario
77,83
77,83

Custo Horario
501,80
501,80

579,63
579,63

Custo Unitario
960,96
144,80
4.864,85
1.677,61
20,18
7.668,40

8.248,03
2.296,25
10.544,28

Custo Horario
84,00
84,00

Custo Horario
541,57
541,57

625,57
625,57

Custo Unitario
960,96
147,64
5.498,10
1.810,55
20,47
8.437,72

9.063,29
2.523,22
11.586,51

Custo Horario
49,05
49,05

Custo Horario
316,23
316,23

365,28
365,28

Custo Unitario
1.081,08
139,13
2.160,50
1.057,21
20,76
4.458,68

4.823,96
1.342,99



Preco de Venda

Iltem: 6 4 219
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 220
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagédo Formas Ago CA 50

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 221
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagédo Formas Ago CA 50

alt 10,0<H<15,0 m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Colocagédo Formas Ago CA 50

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

6.166,95

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 62,56
62,56
Quant. Salario Custo Horario
25,560000 15,78 403,34
403,34
CUSTO HORARIO TOTAL 465,90
465,90
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 20,200000 1.102,92
283,93 0,490000 139,13
7,45 364,000000 2.711,80
316,53 4,260000 1.348,42
43,86 0,480000 21,05
5.323,32
5.789,22
27,84% 1.611,72
7.400,94
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 69,31
69,31
Quant. Salario Custo Horario
28,320000 15,78 446,89
446,89
CUSTO HORARIO TOTAL 516,20
516,20
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 20,400000 1.113,84
283,93 0,490000 139,13
7,45 418,000000 3.114,10
316,53 4,720000 1.494,02
43,86 0,483300 21,20
5.882,29
6.398,49
27,84% 1.781,34
8.179,83
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 76,36
76,36
Quant. Salario Custo Horario
31,200000 15,78 492,34
492,34
CUSTO HORARIO TOTAL 568,70
568,70
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 20,400000 1.113,84
283,93 0,510000 144,80
7,45 608,000000 4.529,60
316,53 5,200000 1.645,96



Junta Eléstica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 222
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 223
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 224
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagédo Formas Ago CA 50

Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagédo Formas Ago CA 50

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde Improd

0,00

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

alt20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde Improd

0,00

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde Improd

0,00

1,000

43,86

CUSTO OPERACIONAL

0,490000 21,49
7.455,69

8.024,39

27,84% 2.233,99
10.258,38

Prod Improd Custo Horario
0,000000 0,00 0,00 76,36
76,36

Quant. Salario Custo Horario
31,200000 15,78 492,34
492,34
CUSTO HORARIO TOTAL 568,70
568,70

Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 20,400000 1.113,84
283,93 0,510000 144,80
7,45 693,000000 5.162,85
316,53 5,200000 1.645,96
43,86 0,490000 21,49
8.088,94
8.657,64
27,84% 2.410,29
11.067,93

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,000000 0,00 0,00 83,41
83,41

Quant. Salario Custo Horario
34,080000 15,78 537,78
537,78
CUSTO HORARIO TOTAL 621,19
621,19

Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 20,600000 1.124,76
283,93 0,510000 144,80
7,45 856,000000 6.377,20
316,53 5,680000 1.797,89
43,86 0,493300 21,64
9.466,29
10.087,48
27,84% 2.808,35
12.895,83

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,000000 0,00 0,00 90,61
90,61

Quant. Salario Custo Horario
37,020000 15,78 584,18
584,18
CUSTO HORARIO TOTAL 674,79
674,79



Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 225
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Foérma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 226
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 227
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Unid
m2
m3

Colocagédo Formas Ago CA 50 kg

m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Custo. Consumo
54,60 20,600000
283,93 0,520000
7,45 856,000000
316,53 6,170000
43,86 0,500000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
21,840000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 22,800000
283,93 0,490000
7,45 412,000000
316,53 3,640000
43,86 0,506700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
27,360000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 23,200000
283,93 0,490000
7,45 371,000000
316,53 4,560000
43,86 0,513300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
30,120000 15,78

Custo Unitario
1.124,76
147,64
6.377,20
1.952,99
21,93
9.624,52

10.299,31
2.867,33
13.166,64

Custo Horario
53,45
53,45

Custo Horario
344,64
344,64

398,09
398,09

Custo Unitario
1.244,88
139,13
3.069,40
1.152,17
22,22
5.627,80

6.025,89
1.677,61
7.703,50

Custo Horario
66,96
66,96

Custo Horario
431,74
431,74

498,70
498,70

Custo Unitario
1.266,72
139,13
2.763,95
1.443,38
22,51
5.635,69

6.134,39
1.707,81
7.842,20

Custo Horario
73,72
73,72

Custo Horario
475,29



Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 228
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 229
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 230
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos Qtde

Prod

Prod

Prod

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Improd
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Improd
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Improd

0,000000

0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,60 23,400000
283,93 0,490000
7,45 698,000000
316,53 5,020000
43,86 0,516700

CUSTO OPERACIONAL

27,84%

Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
33,480000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 23,400000
283,93 0,510000
7,45 676,000000
316,53 5,580000
43,86 0,523300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
33,480000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 23,400000
283,93 0,510000
7,45 769,000000
316,53 5,580000
43,86 0,523300
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

475,29

549,01
549,01

Custo Unitario
1.277,64
139,13
5.200,10
1.588,98
22,66
8.228,51

8.777,52
2.443,66
11.221,18

Custo Horario
81,94
81,94

Custo Horario
528,31
528,31

610,25
610,25

Custo Unitario
1.277,64
144,80
5.036,20
1.766,24
22,95
8.247,83

8.858,08
2.466,09
11.324,17

Custo Horario
81,94
81,94

Custo Horario
528,31
528,31

610,25
610,25

Custo Unitario
1.277,64
144,80
5.729,05
1.766,24
22,95
8.940,68

9.550,93

2.658,98
12.209,91

Custo Horario



FERRAMENTAS
Total

0,00 15,510000

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

Material

Foérma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 231
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Improd
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

Material

Foérma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 232
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Improd
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Iltem: 6 4 233

0,000000 0,00 0,00 88,84
88,84

Quant. Salario Custo Horario
36,300000 15,78 572,81
572,81
CUSTO HORARIO TOTAL 661,65
661,65

Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 23,600000 1.288,56
283,93 0,510000 144,80
7,45 920,000000 6.854,00
316,53 6,050000 1.915,01
43,86 0,526700 23,10
10.225,47
10.887,12
27,84% 3.030,97
13.918,09

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,000000 0,00 0,00 97,21
97,21

Quant. Salario Custo Horario
39,720000 15,78 626,78
626,78
CUSTO HORARIO TOTAL 723,99
723,99

Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 23,600000 1.288,56
283,93 0,520000 147,64
7,45 990,000000 7.375,50
316,53 6,620000 2.095,43
43,86 0,533300 23,39
10.930,52
11.654,51
27,84% 3.244,62
14.899,13

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,000000 0,00 0,00 50,52
50,52

Quant. Salario Custo Horario
20,640000 15,78 325,70
325,70
CUSTO HORARIO TOTAL 376,22
376,22

Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 17,800000 971,88
283,93 0,590000 167,52
7,45 473,000000 3.523,85
316,53 3,440000 1.088,86
43,86 0,506700 22,22
5.774,33
6.150,55
27,84% 1.712,31
7.862,86



Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 66,96
Total 66,96
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 27,360000 15,78 431,74
Total 431,74
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 498,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 498,70
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 54,60 18,200000 993,72
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 0,590000 167,52
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 482,000000 3.590,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 316,53 4,560000 1.443,38
Junta Eléstica m 43,86 0,513300 22,51
Total 6.218,03
Preco de Custo 6.716,73
Bonificacao 27,84% 1.869,94
Preco de Venda 8.586,67
ltem: 6 4 234
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m alt 6,0<H<10,0m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 75,19
Total 75,19
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 30,720000 15,78 484,76
Total 484,76
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 559,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 559,95
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 54,60 18,400000 1.004,64
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 0,590000 167,52
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 611,000000 4.551,95
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 316,53 5,120000 1.620,63
Junta Elastica m 43,86 0,516700 22,66
Total 7.367,40
Preco de Custo 7.927,35
Bonificacao 27,84% 2.206,97
Preco de Venda 10.134,32
ltem: 6 4 235
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m alt10,0<H<15,0m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 81,21
Total 81,21
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 33,180000 15,78 523,58
Total 523,58
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 604,79
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 604,79
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 54,60 18,400000 1.004,64
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 0,610000 173,20
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 743,000000 5.535,35
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 316,53 5,530000 1.750,41
Junta Elastica m 43,86 0,523300 22,95
Total 8.486,55



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 236
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Improd

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 237
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Improd

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 238
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Improd

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

0,000000

0,000000

0,000000

9.091,34
2.531,03
11.622,37

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 98,09
98,09
Quant. Salario Custo Horario
40,080000 15,78 632,46
632,46
CUSTO HORARIO TOTAL 730,55
730,55
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 18,800000 1.026,48
283,93 0,610000 173,20
7,45 807,000000 6.012,15
316,53 6,680000 2.114,42
43,86 0,530000 23,25
9.349,50
10.080,05
27,84% 2.806,29
12.886,34
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 98,09
98,09
Quant. Salario Custo Horario
40,080000 15,78 632,46
632,46
CUSTO HORARIO TOTAL 730,55
730,55
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 18,800000 1.026,48
283,93 0,610000 173,20
7,45 968,000000 7.211,60
316,53 6,680000 2.114,42
43,86 0,530000 23,25
10.548,95
11.279,50
27,84% 3.140,21
14.419,71
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 113,07
113,07
Quant. Salario Custo Horario
46,200000 15,78 729,04
729,04
CUSTO HORARIO TOTAL 842,11
842,11
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 19,000000 1.037,40
283,93 0,620000 176,04



Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 239
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Improd

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 240
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Improd

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 241
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Improd

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000

0,000000

0,000000

0,000000

7,45 1020,000000
316,53 7,700000
43,86 0,540000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
22,440000 15,78

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,60 20,800000
283,93 0,590000
7,45 489,000000
316,53 3,740000
43,86 0,540000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
29,160000 15,78

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,60 21,200000
283,93 0,590000
7,45 524,000000
316,53 4,860000
43,86 0,546700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
32,520000 15,78

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

7.599,00
2.437,28
23,68
11.273,40

12.115,51
3.372,96
15.488,47

Custo Horario
54,92
54,92

Custo Horario
354,10
354,10

409,02
409,02

Custo Unitario
1.135,68
167,52
3.643,05
1.183,82
23,68
6.153,75

6.562,77
1.827,08
8.389,85

Custo Horario
71,37
71,37

Custo Horario
460,14
460,14

531,51
531,51

Custo Unitario
1.157,52
167,52
3.903,80
1.538,34
23,98
6.791,16

7.322,67
2.038,63
9.361,30

Custo Horario
79,59
79,59

Custo Horario
513,17
513,17

592,76



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Foérma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 242
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Foérma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 243
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 244
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Custo. Consumo
54,60 21,400000
283,93 0,590000
7,45 635,000000
316,53 5,420000
43,86 0,550000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
35,400000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 21,400000
283,93 0,610000
7,45 820,000000
316,53 5,900000
43,86 0,556700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
42,300000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 21,800000
283,93 0,610000
7,45 860,000000
316,53 7,050000
43,86 0,563300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00 0,00

592,76

Custo Unitario
1.168,44
167,52
4.730,75
1.715,59
24,12
7.806,42

8.399,18
2.338,33
10.737,51

Custo Horario
86,64
86,64

Custo Horario
558,61
558,61

645,25
645,25

Custo Unitario
1.168,44
173,20
6.109,00
1.867,53
24,42
9.342,59

9.987,84
2.780,61
12.768,45

Custo Horario
103,53
103,53

Custo Horario
667,49
667,49

771,02
771,02

Custo Unitario
1.190,28
173,20
6.407,00
2.231,54
24,71
10.026,73

10.797,75
3.006,09
13.803,84

Custo Horario
103,53
103,53



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 245
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 246
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 247
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Salario
42,300000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

15,78

Custo. Consumo
54,60 21,800000
283,93 0,610000
7,45 1117,000000
316,53 7,050000
43,86 0,563300

CUSTO OPERACIONAL

27,84%

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
48,900000 15,78

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,60 22,000000
283,93 0,620000
7,45 1146,000000
316,53 8,150000
43,86 0,573300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
24,240000 15,78

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo

54,60 23,800000
283,93 0,590000
7,45 553,000000
316,53 4,040000
43,86 0,573300
27,84%

Custo Horario
667,49
667,49

771,02
771,02

Custo Unitario
1.190,28
173,20
8.321,65
2.231,54
24,71
11.941,38

12.712,40
3.539,13
16.251,53

Custo Horario
119,68
119,68

Custo Horario
771,64
771,64

891,32
891,32

Custo Unitario
1.201,20
176,04
8.537,70
2.579,72
25,14
12.519,80

13.411,12
3.733,66
17.144,78

Custo Horario
59,33
59,33

Custo Horario
382,51
382,51

441,84
441,84

Custo Unitario
1.299,48
167,52
4.119,85
1.278,78
25,14
6.890,77

7.332,61
2.041,40
9.374,01



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

UTILIZACAO
Prod
0,00 15,510000

Qtde Improd

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 248
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00 m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagédo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Prod
0,00 15,510000

Qtde Improd

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 249
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagédo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Prod
0,00 15,510000

Qtde Improd

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Colocagédo Formas Ago CA 50 kg

m3

0,000000

0,000000

0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
30,960000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 24,200000
283,93 0,590000
7,45 573,000000
316,53 5,160000
43,86 0,580000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
34,320000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 24,400000
283,93 0,590000
7,45 698,000000
316,53 5,720000
43,86 0,583300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
37,680000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 24,400000
283,93 0,610000
7,45 879,000000
316,53 6,280000
43,86 0,590000
27,84%

Custo Horario
75,77
75,77

Custo Horario
488,55
488,55

564,32
564,32

Custo Unitario
1.321,32
167,52
4.268,85
1.633,29
25,44
7.416,42

7.980,74
2.221,84
10.202,58

Custo Horario
84,00
84,00

Custo Horario
541,57
541,57

625,57
625,57

Custo Unitario
1.332,24
167,52
5.200,10
1.810,55
25,58
8.535,99

9.161,56
2.550,58
11.712,14

Custo Horario
92,22
92,22

Custo Horario
594,59
594,59

686,81
686,81

Custo Unitario
1.332,24
173,20
6.548,55
1.987,81
25,88
10.067,68

10.754,49
2.994,05
13.748,54



ltem: 6 4 250
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 109,11
Total 109,11
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 44,580000 15,78 703,47
Total 703,47
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 812,58
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 812,58
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 54,60 24,800000 1.354,08
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 0,610000 173,20
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 1025,000000 7.636,25
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 316,53 7,430000 2.351,82
Junta Eléstica m 43,86 0,596700 26,17
Total 11.541,52
Preco de Custo 12.354,10
Bonificacao 27,84% 3.439,38
Preco de Venda 15.793,48
ltem: 6 4 251
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m alt 20,0<H<25,0m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 126,29
Total 126,29
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 51,600000 15,78 814,25
Total 814,25
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 940,54
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 940,54
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 54,60 24,800000 1.354,08
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 0,640000 181,72
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 1019,000000 7.591,55
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 316,53 8,600000 2.722,16
Junta Elastica m 43,86 0,610000 26,75
Total 11.876,26
Preco de Custo 12.816,80
Bonificacao 27,84% 3.568,20
Preco de Venda 16.385,00
ltem: 6 4 252
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m alt 25,0<H<30,0m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 135,10
Total 135,10
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 55,200000 15,78 871,06
Total 871,06
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.006,16
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.006,16
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 54,60 25,000000 1.365,00
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 0,640000 181,72
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 1243,000000 9.260,35
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 316,53 9,200000 2.912,08
Junta Elastica m 43,86 0,613300 26,90



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 253
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Foérma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 254
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 255
Servico: Corpo BDCC 3,00%x2,00 m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid
m2
m3

Colocagédo Formas Ago CA 50 kg

m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid

13.746,05

14.752,21
4.107,02
18.859,23

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 75,77
75,77
Quant. Salario Custo Horario
30,960000 15,78 488,55
488,55
CUSTO HORARIO TOTAL 564,32
564,32
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 19,200000 1.048,32
283,93 0,690000 195,91
7,45 602,000000 4.484,90
316,53 5,160000 1.633,29
43,86 0,580000 25,44
7.387,86
7.952,18
27,84% 2.213,89
10.166,07
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 75,77
75,77
Quant. Salario Custo Horario
30,960000 15,78 488,55
488,55
CUSTO HORARIO TOTAL 564,32
564,32
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 19,200000 1.048,32
283,93 0,690000 195,91
7,45 697,000000 5.192,65
316,53 5,160000 1.633,29
43,86 0,580000 25,44
8.095,61
8.659,93
27,84% 2.410,92
11.070,85
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 85,47
85,47
Quant. Salario Custo Horario
34,920000 15,78 551,04
551,04
CUSTO HORARIO TOTAL 636,51
636,51

Custo. Consumo

Custo Unitario



Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 256
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Eléstica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 257
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 258
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

0,000000

0,000000

54,60 19,400000 1.059,24
283,93 0,690000 195,91
7,45 814,000000 6.064,30
316,53 5,820000 1.842,20
43,86 0,583300 25,58
9.187,23

9.823,74

27,84% 2.734,93

12.558,67

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 91,49
91,49
Quant. Salario Custo Horario
37,380000 15,78 589,86
589,86
CUSTO HORARIO TOTAL 681,35
681,35
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 19,400000 1.059,24
283,93 0,710000 201,59
7,45 1214,000000 9.044,30
316,53 6,230000 1.971,98
43,86 0,590000 25,88
12.302,99
12.984,34
27,84% 3.614,84
16.599,18
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 134,37
134,37
Quant. Salario Custo Horario
54,900000 15,78 866,32
866,32
CUSTO HORARIO TOTAL 1.000,69
1.000,69
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 20,000000 1.092,00
283,93 0,740000 210,11
7,45 1080,000000 8.046,00
316,53 9,150000 2.896,25
43,86 0,613300 26,90
12.271,26
13.271,95
27,84% 3.694,91
16.966,86
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 134,37
134,37
Quant. Salario Custo Horario
54,900000 15,78 866,32
866,32



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 259
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Foérma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 260
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 261
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde

FERRAMENTAS 0,00

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,60 20,000000
283,93 0,740000
7,45 1277,000000
316,53 9,150000
43,86 0,613300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
66,240000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 20,400000
283,93 0,750000
7,45 1312,000000
316,53 11,040000
43,86 0,626700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
32,760000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 22,200000
283,93 0,690000
7,45 567,000000
316,53 5,460000
43,86 0,613300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00 0,00

1.000,69
1.000,69

Custo Unitario
1.092,00
210,11
9.513,65
2.896,25
26,90
13.738,91

14.739,60
4.108,50
18.843,10

Custo Horario
162,12
162,12

Custo Horario
1.045,27
1.045,27

1.207,39
1.207,39

Custo Unitario
1.113,84
212,95
9.774,40
3.494,49
27,49
14.623,17

15.830,56
4.407,23
20.237,79

Custo Horario
80,18
80,18

Custo Horario
516,95
516,95

597,13
597,13

Custo Unitario
1.212,12
195,91
4.224,15
1.728,25
26,90
7.387,33

7.984,46
2.222,87
10.207,33

Custo Horario
80,18



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 262
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 263
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 264

Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m alt 15,0<H<20,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Salario
32,760000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

15,78

Custo. Consumo
54,60 22,200000
283,93 0,690000
7,45 710,000000
316,53 5,460000
43,86 0,613300

CUSTO OPERACIONAL

27,84%

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
36,720000 15,78

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,60 22,400000
283,93 0,690000
7,45 906,000000
316,53 6,120000
43,86 0,616700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
39,600000 15,78

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo

54,60 22,400000
283,93 0,710000
7,45 1240,000000
316,53 6,600000
43,86 0,623300
27,84%

80,18

Custo Horario
516,95
516,95

597,13
597,13

Custo Unitario
1.212,12
195,91
5.289,50
1.728,25
26,90
8.452,68

9.049,81
2.519,47
11.569,28

Custo Horario
89,87
89,87

Custo Horario
579,44
579,44

669,31
669,31

Custo Unitario
1.223,04
195,91
6.749,70
1.937,16
27,05
10.132,86

10.802,17
3.007,32
13.809,49

Custo Horario
96,92
96,92

Custo Horario
624,89
624,89

721,81
721,81

Custo Unitario
1.223,04
201,59
9.238,00
2.089,10
27,34
12.779,07

13.500,88
3.758,64
17.259,52



Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde Improd

0,00

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 265
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagédo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde Improd

0,00

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 266
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagédo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde Improd

0,00

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo

Colocagédo Formas Ago CA 50 kg

m3

0,000000

0,000000

0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
58,080000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 23,000000
283,93 0,740000
7,45 1176,000000
316,53 9,680000
43,86 0,646700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
58,080000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 23,000000
283,93 0,740000
7,45 1318,000000
316,53 9,680000
43,86 0,646700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
69,840000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 23,400000
283,93 0,750000
7,45 1367,000000
316,53 11,640000
43,86 0,660000

Custo Horario
142,15
142,15

Custo Horario
916,50
916,50

1.058,65
1.058,65

Custo Unitario
1.255,80
210,11
8.761,20
3.064,01
28,36
13.319,48

14.378,13
4.002,87
18.381,00

Custo Horario
142,15
142,15

Custo Horario
916,50
916,50

1.058,65
1.058,65

Custo Unitario
1.255,80
210,11
9.819,10
3.064,01
28,36
14.377,38

15.436,03
4.297,39
19.733,42

Custo Horario
170,93
170,93

Custo Horario
1.102,08
1.102,08

1.273,01
1.273,01

Custo Unitario
1.277,64
212,95
10.184,15
3.684,41
28,95
15.388,10

16.661,11



Bonificacao 27,84% 4.638,45
Preco de Venda 21.299,56
ltem: 6 4 267
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 84,59
Total 84,59
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 34,560000 15,78 545,36
Total 545,36
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 629,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 629,95
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 54,60 25,200000 1.375,92
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 0,690000 195,91
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 585,000000 4.358,25
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 316,53 5,760000 1.823,21
Junta Eléstica m 43,86 0,646700 28,36
Total 7.781,65
Preco de Custo 8.411,60
Bonificacao 27,84% 2.341,79
Preco de Venda 10.753,39
ltem: 6 4 268
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m alt 2,0<H<6,0m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 84,59
Total 84,59
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 34,560000 15,78 545,36
Total 545,36
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 629,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 629,95
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 54,60 25,200000 1.375,92
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 0,690000 195,91
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 777,000000 5.788,65
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 316,53 5,760000 1.823,21
Junta Elastica m 43,86 0,646700 28,36
Total 9.212,05
Preco de Custo 9.842,00
Bonificacao 27,84% 2.740,01
Preco de Venda 12.582,01
ltem: 6 4 269
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m alt. 6,0<H<10,0m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 94,28
Total 94,28
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 38,520000 15,78 607,85
Total 607,85
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 702,13
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 702,13
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 54,60 25,400000 1.386,84
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 0,690000 195,91
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 937,000000 6.980,65



Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 270
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt. 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Improd

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 271
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt. 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Improd

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 272
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt. 2,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Improd

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

0,000000

0,000000

0,000000

316,53 6,420000 2.032,12
43,86 0,650000 28,51
10.624,03
11.326,16
27,84% 3.153,20
14.479,36
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 102,50
102,50
Quant. Salario Custo Horario
41,880000 15,78 660,87
660,87
CUSTO HORARIO TOTAL 763,37
763,37
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 25,400000 1.386,84
283,93 0,710000 201,59
7,45 1271,000000 9.468,95
316,53 6,980000 2.209,38
43,86 0,656700 28,80
13.295,56
14.058,93
27,84% 3.914,01
17.972,94
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 149,79
149,79
Quant. Salario Custo Horario
61,200000 15,78 965,74
965,74
CUSTO HORARIO TOTAL 1.115,53
1.115,53
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 26,000000 1.419,60
283,93 0,740000 210,11
7,45 1238,000000 9.223,10
316,53 10,200000 3.228,61
43,86 0,680000 29,82
14.111,24
15.226,77
27,84% 4.239,13
19.465,90
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 149,79
149,79
Quant. Salario Custo Horario
61,200000 15,78 965,74
965,74
CUSTO HORARIO TOTAL 1.115,53
1.115,53



Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 273
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 274
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 275
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagédo Formas Ago CA 50

Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagédo Formas Ago CA 50

Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagédo Formas Ago CA 50

Unid
m2
m3
kg
m3

alt. 25,0 <H<30,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde Improd

0,00

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

alt. 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde Improd

0,00

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

alt. 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde Improd

0,00

Custo. Consumo
54,60 26,000000
283,93 0,740000
7,45 1499,000000
316,53 10,200000
43,86 0,680000

CUSTO OPERACIONAL

27,84%

Prod Improd
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
73,440000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 26,400000
283,93 0,750000
7,45 1502,000000
316,53 12,240000
43,86 0,693300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
39,960000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 29,200000
283,93 0,790000
7,45 831,000000
316,53 6,660000
43,86 0,746700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario

Custo Unitario
1.419,60
210,11
11.167,55
3.228,61
29,82
16.055,69

17.171,22
4.780,47
21.951,69

Custo Horario
179,74
179,74

Custo Horario
1.158,88
1.158,88

1.338,62
1.338,62

Custo Unitario
1.441,44
212,95
11.189,90
3.874,33
30,41
16.749,03

18.087,65
5.035,60
23.123,25

Custo Horario
97,80
97,80

Custo Horario
630,57
630,57

728,37
728,37

Custo Unitario
1.594,32
224,30
6.190,95
2.108,09
32,75
10.150,41

10.878,78
3.028,65
13.907,43

Custo Horario
97,80
97,80

Custo Horario



Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 276
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt.6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Improd
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Foérma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 277
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt. 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Improd
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 278
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt.15,0<H<20,0m

UTILIZACAO

0,000000

0,000000

39,960000

CUSTO HORARIO TOTAL

15,78

Custo. Consumo
54,60 29,200000
283,93 0,790000
7,45 1054,000000
316,53 6,660000
43,86 0,746700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
52,980000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 29,600000
283,93 0,810000
7,45 1111,000000
316,53 8,830000
43,86 0,760000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
52,980000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 29,600000
283,93 0,810000
7,45 1623,000000
316,53 8,830000
43,86 0,760000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL

630,57
630,57

728,37
728,37

Custo Unitario
1.594,32
224,30
7.852,30
2.108,09
32,75
11.811,76

12.540,13
3.491,17
16.031,30

Custo Horario
129,67
129,67

Custo Horario
836,02
836,02

965,69
965,69

Custo Unitario
1.616,16
229,98
8.276,95
2.794,96
33,33
12.951,38

13.917,07
3.874,51
17.791,58

Custo Horario
129,67
129,67

Custo Horario
836,02
836,02

965,69
965,69

Custo Unitario
1.616,16
229,98
12.091,35
2.794,96
33,33
16.765,78

17.731,47
4.936,44
22.667,91



Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 279
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt.20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 280
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt. 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Prod
0,000000

Improd
0,00

Salario
75,180000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
54,60
283,93
7,45
316,53
43,86

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00

Salario
80,040000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
54,60
283,93
7,45
316,53
43,86

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00

Salario
98,520000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
54,60
283,93
7,45
316,53
43,86

0,00

15,78

Consumo

30,200000
0,840000
1698,000000
12,530000
0,783300

27,84%

0,00

15,78

Consumo

30,400000
0,840000
1708,000000
13,340000
0,786700

27,84%

0,00

15,78

Consumo

30,800000
0,870000
1771,000000
16,420000
0,806700

27,84%

Custo Horario
184,00
184,00

Custo Horario
1.186,34
1.186,34

1.370,34
1.370,34

Custo Unitario
1.648,92
238,50
12.650,10
3.966,12
34,36
18.538,00

19.908,34
5.542,48
25.450,82

Custo Horario
195,90
195,90

Custo Horario
1.263,03
1.263,03

1.458,93
1.458,93

Custo Unitario
1.659,84
238,50
12.724,60
4.222,51
34,50
18.879,95

20.338,88
5.662,34
26.001,22

Custo Horario
241,13
241,13

Custo Horario
1.554,65
1.554,65

1.795,78
1.795,78

Custo Unitario
1.681,68
247,02
13.193,95
5.197,42
35,38
20.355,45

22.151,23
6.166,90
28.318,13



ltem: 6 4 281
Servico: Boca BDC 1,0x1,0 m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Qtde

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 282
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Esc 0°

Qtde

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 283
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Esc. 0°

Qtde

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Colocagédo Formas Ago CA 50

Colocagédo Formas Ago CA 50

Colocagédo Formas Ago CA 50

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
16,020000 15,78
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo
m2 43,70 16,600000
m3 283,93 0,930000
kg 7,45 226,000000
m3 316,53 2,670000
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
39,000000 15,78
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo
m2 43,70 28,000000
m3 283,93 1,900000
kg 7,45 312,000000
m3 316,53 6,500000
m 43,86 8,400000
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
54,000000 15,78
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo
m2 43,70 38,800000
m3 283,93 2,600000
kg 7,45 409,000000
m3 316,53 9,000000
m 43,86 9,400000

Custo Horario
39,21
39,21

Custo Horario
252,80
252,80

292,01
292,01

Custo Unitario
725,42
264,05
1.683,70
845,14
3.518,31

3.810,32
1.060,79
4.871,11

Custo Horario
95,45
95,45

Custo Horario
615,42
615,42

710,87
710,87

Custo Unitario
1.223,60
539,47
2.324,40
2.057,45
368,42
6.513,34

7.224,21
2.011,22
9.235,43

Custo Horario
132,16
132,16

Custo Horario
852,12
852,12

984,28
984,28

Custo Unitario
1.695,56
738,22
3.047,05
2.848,77
412,28
8.741,88



Preco de Custo 9.726,16
Bonificacao 27,84% 2.707,76
Preco de Venda 12.433,92
Iltem: 6 4 284
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m Esc 0°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 173,28
Total 173,28
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 70,800000 15,78 1.117,22
Total 1.117,22
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.290,50
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.290,50
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 43,70 51,300000 2.241,81
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 3,400000 965,36
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 526,000000 3.918,70
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 316,53 11,800000 3.735,05
Junta Elastica m 43,86 10,400000 456,14
Total 11.317,06
Preco de Custo 12.607,56
Bonificacao 27,84% 3.509,94
Preco de Venda 16.117,50
ltem: 6 4 285
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m Esc 0°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 217,34
Total 217,34
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 88,800000 15,78 1.401,26
Total 1.401,26
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.618,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.618,60
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 43,70 65,500000 2.862,35
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 4,200000 1.192,51
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 721,000000 5.371,45
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 316,53 14,800000 4.684,64
Junta Elastica m 43,86 11,400000 500,00
Total 14.610,95
Preco de Custo 16.229,55
Bonificacao 27,84% 4.518,31
Preco de Venda 20.747,86
ltem: 6 4 286
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m Esc 0°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 142,44
Total 142,44
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 58,200000 15,78 918,40
Total 918,40
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.060,84
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.060,84
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 43,70 39,600000 1.730,52
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 3,000000 851,79



Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

kg
m3

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 287
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m
Unid: un

Esc. 0°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Improd
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 288
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m
Unid: un

Esc 0°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Improd
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 289
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m
Unid: un

Esc 0°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Improd
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000

7,45
316,53
43,86

CUSTO OPERACIONAL

435,000000 3.240,75
9,700000 3.070,34
10,400000 456,14
9.349,54

10.410,38

27,84% 2.898,25
13.308,63

Prod Improd Custo Horario
0,000000 0,00 0,00 185,03
185,03

Quant. Salario Custo Horario
75,600000 15,78 1.192,97
1.192,97
CUSTO HORARIO TOTAL 1.378,00
1.378,00

Custo. Consumo Custo Unitario
43,70 52,100000 2.276,77
283,93 3,800000 1.078,93
7,45 560,000000 4.172,00
316,53 12,600000 3.988,28
43,86 11,400000 500,00
12.015,98
13.393,98
27,84% 3.728,88
17.122,86

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,000000 0,00 0,00 233,49
233,49

Quant. Salario Custo Horario
95,400000 15,78 1.505,41
1.505,41
CUSTO HORARIO TOTAL 1.738,90
1.738,90

Custo. Consumo Custo Unitario
43,70 66,300000 2.897,31
283,93 4,700000 1.334,47
7,45 741,000000 5.520,45
316,53 15,900000 5.032,83
43,86 12,400000 543,86
15.328,92
17.067,82
27,84% 4.751,68
21.819,50

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,000000 0,00 0,00 152,72
152,72

Quant. Salario Custo Horario
62,400000 15,78 984,67
984,67
CUSTO HORARIO TOTAL 1.137,39



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 290
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m
Unid: un

Esc 0°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 291
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m
Unid: un

Esc 0°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 292
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m
Unid: un

Esc 0°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Prod

Prod

Prod

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Improd
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Improd
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Improd
15,510000

Custo. Consumo
43,70 40,400000
283,93 3,300000
7,45 468,000000
316,53 10,400000
43,86 11,400000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
81,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 52,900000
283,93 4,200000
7,45 601,000000
316,53 13,500000
43,86 12,400000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
101,400000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 67,100000
283,93 5,200000
7,45 821,000000
316,53 16,900000
43,86 13,400000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00 0,00

1.137,39

Custo Unitario
1.765,48
936,97
3.486,60
3.291,91
500,00
9.980,96

11.118,35
3.095,35
14.213,70

Custo Horario
198,25
198,25

Custo Horario
1.278,18
1.278,18

1.476,43
1.476,43

Custo Unitario
2.311,73
1.192,51
4.477,45
4.273,16
543,86
12.798,71

14.275,14
3.974,20
18.249,34

Custo Horario
248,17
248,17

Custo Horario
1.600,09
1.600,09

1.848,26
1.848,26

Custo Unitario
2.932,27
1.476,44
6.116,45
5.349,36
587,72
16.462,24

18.310,50
5.097,64
23.408,14

Custo Horario
318,66
318,66



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 293
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m
Unid: un

Esc 10°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 294
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m
Unid: un

Esc 10°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 295
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m
Unid: un

Esc 10°

1,000

Colocagédo Formas Ago CA 50

UTILIZACAO

Prod

0,00

1,000

Colocagédo Formas Ago CA 50

15,510000

UTILIZACAO

Prod

0,00

1,000

Colocagédo Formas Ago CA 50

15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Salario
130,200000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

15,78

Custo. Consumo
43,70 83,900000
283,93 6,800000
7,45 1160,000000
316,53 21,700000
43,86 15,400000

CUSTO OPERACIONAL

27,84%

Prod Improd
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
39,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 28,100000
283,93 2,000000
7,45 313,000000
316,53 6,500000
43,86 8,500000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
54,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 38,800000
283,93 2,600000
7,45 411,000000
316,53 9,000000
43,86 9,500000
27,84%

Custo Horario
2.054,56
2.054,56

2.373,22
2.373,22

Custo Unitario
3.666,43
1.930,72
8.642,00
6.868,70
675,44
21.783,29

24.156,51
6.725,17
30.881,68

Custo Horario
95,45
95,45

Custo Horario
615,42
615,42

710,87
710,87

Custo Unitario
1.227,97
567,86
2.331,85
2.057,45
372,81
6.557,94

7.268,81
2.023,64
9.292,45

Custo Horario
132,16
132,16

Custo Horario
852,12
852,12

984,28
984,28

Custo Unitario
1.695,56
738,22
3.061,95
2.848,77
416,67
8.761,17

9.745,45
2.713,13
12.458,58



Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 296
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m
Unid: un

Esc 10°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 297
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m
Unid: un

Esc 10°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

UTILIZACAO
Prod

0,00 15,510000

1,000

Colocagédo Formas Ago CA 50

UTILIZACAO
Prod

0,00 15,510000

1,000

Colocagédo Formas Ago CA 50

UTILIZACAO
Prod

0,00 15,510000

1,000

Colocagédo Formas Ago CA 50

Improd

0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
70,800000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 51,300000
283,93 3,400000
7,45 528,000000
316,53 11,800000
43,86 10,500000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
89,400000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 65,600000
283,93 4,200000
7,45 725,000000
316,53 14,900000
43,86 11,500000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
58,200000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 39,600000
283,93 3,000000
7,45 438,000000
316,53 9,700000
43,86 10,500000
27,84%

Custo Horario
173,28
173,28

Custo Horario
1.117,22
1.117,22

1.290,50
1.290,50

Custo Unitario
2.241,81
965,36
3.933,60
3.735,05
460,53
11.336,35

12.626,85
3.5615,32
16.142,17

Custo Horario
218,80
218,80

Custo Horario
1.410,73
1.410,73

1.629,53
1.629,53

Custo Unitario
2.866,72
1.192,51
5.401,25
4.716,30
504,39
14.681,17

16.310,70
4.540,90
20.851,60

Custo Horario
142,44
142,44

Custo Horario
918,40
918,40

1.060,84
1.060,84

Custo Unitario
1.730,52
851,79
3.263,10
3.070,34
460,53
9.376,28

10.437,12
2.905,69
13.342,81



ltem: 6 4 298
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m
Unid: un

Esc 10°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 299
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m
Unid: un

Esc. 10°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2100
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m
Unid: un

Esc 10°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Prod

Prod

Prod

UTILIZACAO
Improd
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Improd
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Improd
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

0,000000

0,000000

0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
76,200000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 52,600000
283,93 3,800000
7,45 564,000000
316,53 12,700000
43,86 11,500000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
95,400000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 66,400000
283,93 4,700000
7,45 745,000000
316,53 15,900000
43,86 12,500000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
63,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 40,500000
283,93 3,300000
7,45 471,000000
316,53 10,500000
43,86 11,500000

Custo Horario
186,50
186,50

Custo Horario
1.202,44
1.202,44

1.388,94
1.388,94

Custo Unitario
2.298,62
1.078,93
4.201,80
4.019,93
504,39
12.103,67

13.492,61
3.756,34
17.248,95

Custo Horario
233,49
233,49

Custo Horario
1.505,41
1.505,41

1.738,90
1.738,90

Custo Unitario
2.901,68
1.334,47
5.550,25
5.032,83
548,25
15.367,48

17.106,38
4.762,42
21.868,80

Custo Horario
154,19
154,19

Custo Horario
994,14
994,14

1.148,33
1.148,33

Custo Unitario
1.769,85
936,97
3.508,95
3.323,57
504,39



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2101
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m
Unid: un

Esc. 10°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2102
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m
Unid: un

Esc. 10°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2103
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m
Unid: un

Esc 10°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

10.043,73

11.192,06
3.115,87
14.307,93

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 0,00 0,00 199,71
199,71
Quant. Salario Custo Horario
81,600000 15,78 1.287,65
1.287,65
CUSTO HORARIO TOTAL 1.487,36
1.487,36
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m2 43,70 53,000000 2.316,10
m3 283,93 4,200000 1.192,51
kg 7,45 604,000000 4.499,80
m3 316,53 13,600000 4.304,81
m 43,86 12,500000 548,25
12.861,47
14.348,83
27,84% 3.994,71
18.343,54
CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 0,00 0,00 249,64
249,64
Quant. Salario Custo Horario
102,000000 15,78 1.609,56
1.609,56
CUSTO HORARIO TOTAL 1.859,20
1.859,20
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m2 43,70 67,200000 2.936,64
m3 283,93 5,200000 1.476,44
kg 7,45 825,000000 6.146,25
m3 316,53 17,000000 5.381,01
m 43,86 13,500000 592,11
16.532,45
18.391,65
27,84% 5.120,24
23.511,89
CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 0,00 0,00 321,60
321,60
Quant. Salario Custo Horario
131,400000 15,78 2.073,49
2.073,49
CUSTO HORARIO TOTAL 2.395,09
2.395,09
Unid Custo. Consumo Custo Unitario



Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2105
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2106
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2107
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m
Unid: un

Esc. 20°

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO
Improd
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Improd
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Improd
15,510000

0,000000

0,000000

0,000000

43,70 84,000000 3.670,80
283,93 6,800000 1.930,72
7,45 1166,000000 8.686,70
316,53 21,900000 6.932,01
43,86 15,500000 679,83
21.900,06
24.295,15
27,84% 6.763,77
31.058,92
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 96,92
96,92
Quant. Salario Custo Horario
39,600000 15,78 624,89
624,89
CUSTO HORARIO TOTAL 721,81
721,81
Custo. Consumo Custo Unitario
43,70 28,200000 1.232,34
283,93 2,000000 567,86
7,45 320,000000 2.384,00
316,53 6,600000 2.089,10
43,86 8,700000 381,58
6.654,88
7.376,69
27,84% 2.053,67
9.430,36
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 135,10
135,10
Quant. Salario Custo Horario
55,200000 15,78 871,06
871,06
CUSTO HORARIO TOTAL 1.006,16
1.006,16
Custo. Consumo Custo Unitario
43,70 39,000000 1.704,30
283,93 2,700000 766,61
7,45 422,000000 3.143,90
316,53 9,200000 2.912,08
43,86 9,700000 425,44
8.952,33
9.958,49
27,84% 2.772,44
12.730,93
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 176,22
176,22
Quant. Salario Custo Horario
72,000000 15,78 1.136,16
1.136,16



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2108
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m
Unid: un

Esc. 20°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2109
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m
Unid: un

Esc.20°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 2110

Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m Esc. 20°
Unid: un
Equipamentos Qtde

FERRAMENTAS

1,000

Colocagédo Formas Ago CA 50

Colocagédo Formas Ago CA 50

Colocagédo Formas Ago CA 50

CUSTO HORARIO TOTAL

Unid Custo. Consumo
m2 43,70 51,500000
m3 283,93 3,500000
kg 7,45 541,000000
m3 316,53 12,000000
m 43,86 10,700000
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
90,600000 15,78
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo
m2 43,70 65,700000
m3 283,93 4,300000
kg 7,45 741,000000
m3 316,53 15,100000
m 43,86 11,700000
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
59,400000 15,78
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo
m2 43,70 39,900000
m3 283,93 3,100000
kg 7,45 450,000000
m3 316,53 9,900000
m 43,86 10,700000
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00

1.312,38
1.312,38

Custo Unitario
2.250,55
993,76
4.030,45
3.798,36
469,30
11.542,42

12.854,80
3.578,78
16.433,58

Custo Horario
221,74
221,74

Custo Horario
1.429,67
1.429,67

1.651,41
1.651,41

Custo Unitario
2.871,09
1.220,90
5.520,45
4.779,60
513,16
14.905,20

16.556,61
4.609,36
21.165,97

Custo Horario
145,38
145,38

Custo Horario
937,33
937,33

1.082,71
1.082,71

Custo Unitario
1.743,63
880,18
3.352,50
3.133,65
469,30
9.579,26

10.661,97
2.968,29
13.630,26

Custo Horario
189,43



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2111
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m
Unid: un

Esc.20°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2112
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m
Unid: un

Esc. 20°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2113

Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m Esc 20°

UTILIZACAO

Prod

15,510000

UTILIZACAO

Prod

15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Quant.
77,400000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
43,70
283,93
7,45
316,53
43,86

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
97,200000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
43,70
283,93
7,45
316,53
43,86

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
64,200000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
43,70
283,93
7,45
316,53
43,86

15,78

Consumo

52,400000
3,900000
580,000000
12,900000
11,700000

27,84%

0,00

15,78

Consumo

66,600000
4,800000
765,000000
16,200000
12,700000

27,84%

0,00

15,78

Consumo

40,700000
3,500000
484,000000
10,700000
11,800000

27,84%

189,43

Custo Horario
1.221,37
1.221,37

1.410,80
1.410,80

Custo Unitario
2.289,88
1.107,33
4.321,00
4.083,24
513,16
12.314,61

13.725,41
3.821,15
17.546,56

Custo Horario
237,90
237,90

Custo Horario
1.533,82
1.533,82

1.771,72
1.771,72

Custo Unitario
2.910,42
1.362,86
5.699,25
5.127,79
557,02
15.657,34

17.429,06
4.852,25
22.281,31

Custo Horario
157,13
157,13

Custo Horario
1.013,08
1.013,08

1.170,21
1.170,21

Custo Unitario
1.778,59
993,76
3.605,80
3.386,87
517,55
10.282,57

11.452,78
3.188,45
14.641,23



Unid: un

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2114
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2115
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo

UTILIZACAO
Prod

0,00 15,510000

1,000

Colocagédo Formas Ago CA 50

UTILIZACAO
Prod

0,00 15,510000

1,000

Colocagédo Formas Ago CA 50

UTILIZACAO
Prod

0,00 15,510000

1,000

Colocagédo Formas Ago CA 50

Improd

0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
82,800000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 53,200000
283,93 4,400000
7,45 621,000000
316,53 13,800000
43,86 12,800000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
103,800000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 67,400000
283,93 5,400000
7,45 847,000000
316,53 17,300000
43,86 13,800000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
133,800000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 84,300000
283,93 7,000000
7,45 1195,000000
316,53 22,300000
43,86 15,900000

Custo Horario
202,65
202,65

Custo Horario
1.306,58
1.306,58

1.509,23
1.509,23

Custo Unitario
2.324,84
1.249,29
4.626,45
4.368,11
561,41
13.130,10

14.639,33
4.075,59
18.714,92

Custo Horario
254,05
254,05

Custo Horario
1.637,96
1.637,96

1.892,01
1.892,01

Custo Unitario
2.945,38
1.533,22
6.310,15
5.475,97
605,27
16.869,99

18.762,00
5.223,34
23.985,34

Custo Horario
327,47
327,47

Custo Horario
2.111,36
2.111,36

2.438,83
2.438,83

Custo Unitario
3.683,91
1.987,51
8.902,75
7.058,62
697,37
22.330,16

24.768,99



Bonificacao 27,84% 6.895,69
Preco de Venda 31.664,68
ltem: 6 4 2116
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 101,33
Total 101,33
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 41,400000 15,78 653,29
Total 653,29
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 754,62
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 754,62
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 43,70 28,500000 1.245,45
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 2,100000 596,25
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 341,000000 2.540,45
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 316,53 6,900000 2.184,06
Junta Elastica m 43,86 9,100000 399,13
Total 6.965,34
Preco de Custo 7.719,96
Bonificacao 27,84% 2.149,24
Preco de Venda 9.869,20
ltem: 6 4 2117
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 138,04
Total 138,04
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 56,400000 15,78 889,99
Total 889,99
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.028,03
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.028,03
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 43,70 39,300000 1.717,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 2,800000 795,00
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 450,000000 3.352,50
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 316,53 9,400000 2.975,38
Junta Elastica m 43,86 10,100000 442,99
Total 9.283,28
Preco de Custo 10.311,31
Bonificacao 27,84% 2.870,67
Preco de Venda 13.181,98
ltem: 6 4 2118
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 180,62
Total 180,62
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 73,800000 15,78 1.164,56
Total 1.164,56
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.345,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.345,18
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 43,70 51,800000 2.263,66
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 3,600000 1.022,15
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 576,000000 4.291,20



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2119
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m
Unid: un

Esc 30°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2120
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m
Unid: un

Esc 30°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2121
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m
Unid: un

Esc 30°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

316,53 12,300000 3.893,32
43,86 11,100000 486,85
11.957,18
13.302,36
27,84% 3.703,38
17.005,74
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,000000 0,00 0,00 227,62
227,62
Quant. Salario Custo Horario
93,000000 15,78 1.467,54
1.467,54
CUSTO HORARIO TOTAL 1.695,16
1.695,16
Custo. Consumo Custo Unitario
43,70 66,000000 2.884,20
283,93 4,500000 1.277,69
7,45 782,000000 5.825,90
316,53 15,500000 4.906,22
43,86 12,100000 530,71
15.424,72
17.119,88
27,84% 4.766,17
21.886,05
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,000000 0,00 0,00 151,25
151,25
Quant. Salario Custo Horario
61,800000 15,78 975,20
975,20
CUSTO HORARIO TOTAL 1.126,45
1.126,45
Custo. Consumo Custo Unitario
43,70 40,200000 1.756,74
283,93 3,200000 908,58
7,45 481,000000 3.583,45
316,53 10,300000 3.260,26
43,86 11,200000 491,23
10.000,26
11.126,71
27,84% 3.097,68
14.224,39
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,000000 0,00 0,00 195,31
195,31
Quant. Salario Custo Horario
79,800000 15,78 1.259,24
1.259,24
CUSTO HORARIO TOTAL 1.454,55
1.454,55



Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2122
Servico: Boca BDCC 2,50 x 3,00m
Unid: un

esc 30°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2123
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2124
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Prod

Prod

Prod

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Improd
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Improd
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Improd
15,510000

0,000000

0,000000

0,000000

Custo. Consumo Custo Unitario
43,70 52,700000 2.302,99
283,93 4,100000 1.164,11
7,45 619,000000 4.611,55
316,53 13,300000 4.209,85
43,86 12,200000 535,09
12.823,59
14.278,14
27,84% 3.975,03
18.253,17

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

Salario
100,200000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,70

283,93

7,45 811,000000
16,700000
13,200000

316,53
43,86

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

Salario
66,600000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,70

283,93

7,45 519,000000
11,100000
12,400000

316,53
43,86

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

Quant. Salario

67,000000

41,200000

Custo Horario
0,00 245,24
245,24

Custo Horario
1.581,16
1.581,16

15,78

1.826,40
1.826,40

Custo Unitario
2.927,90
1.448,04
6.041,95
5.286,05
578,95
16.282,89

5,100000

18.109,29
5.041,63
23.150,92

27,84%

Custo Horario
0,00 163,00
163,00

Custo Horario
1.050,95
1.050,95

15,78

1.213,95
1.213,95

Custo Unitario
1.800,44
1.022,15
3.866,55
3.513,48
543,86
10.746,48

3,600000

11.960,43
3.329,78
15.290,21

27,84%

Custo Horario
0,00 209,99
209,99

Custo Horario



Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2125
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2126
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 3 1
Servico: Corpo BTC 1,0x1,0m
Unid: un

Via Simples

Prod

Prod

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Improd
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Improd
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

85,800000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
43,70
283,93
7,45
316,53
43,86

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00

Salario
107,400000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
43,70
283,93
7,45
316,53
43,86

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00

Salario
138,000000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
43,70
283,93
7,45
316,53
43,86

CUSTO OPERACIONAL

15,78

Consumo

53,700000
4,600000
665,000000
14,300000
13,400000

27,84%

0,00

15,78

Consumo

67,900000
5,600000
900,000000
17,900000
14,400000

27,84%

0,00

15,78

Consumo

84,800000
7,400000
1264,000000
23,000000
16,500000

27,84%

1.353,92
1.353,92

1.563,91
1.563,91

Custo Unitario
2.346,69
1.306,08
4.954,25
4.526,38
587,72
13.721,12

15.285,03
4.255,35
19.540,38

Custo Horario
262,86
262,86

Custo Horario
1.694,77
1.694,77

1.957,63
1.957,63

Custo Unitario
2.967,23
1.590,01
6.705,00
5.665,89
631,58
17.559,71

19.517,34
5.433,63
24.950,97

Custo Horario
337,75
337,75

Custo Horario
2.177,64
2.177,64

2.515,39
2.515,39

Custo Unitario
3.705,76
2.101,08
9.416,80
7.280,19
723,69
23.227,52

25.742,91
7.166,83
32.909,74



Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 12,360000 15,78
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 54,60 8,940000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 0,280000
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 182,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 316,53 2,060000
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un 153,76 1,640000
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un 145,68 0,230000
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un 145,68 0,230000
Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl un 136,29 0,230000
Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl un 133,12 0,820000
Junta Elastica m 43,86 1,600000
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
ltem: 6 4 3 2
Servico: Corpo BTC 1,0X1,0 Via Dupla
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 12,360000 15,78
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 54,60 8,940000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 0,280000
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 182,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 316,53 2,060000
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un 153,76 1,800000
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un 145,68 0,160000
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un 145,68 0,160000
Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl un 136,29 0,160000
Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl un 133,12 0,900000
Junta Elastica m 43,86 1,110000
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
ltem: 6 4 33
Servico: Corpo BTC 1,0X1,0 Via Tripla
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 12,360000 15,78
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 54,60 8,940000

Custo Horario
30,25
30,25

Custo Horario
195,04
195,04

225,29
225,29

Custo Unitario

488,12
79,50
1.355,90
652,05
252,17
33,51
33,51
31,35
109,16
70,18
3.105,45

3.330,74
927,28
4.258,02

Custo Horario
30,25
30,25

Custo Horario
195,04
195,04

225,29
225,29

Custo Unitario

488,12
79,50
1.355,90
652,05
276,77
23,31
23,31
21,81
119,81
48,68
3.089,26

3.314,55
922,77
4.237,32

Custo Horario
30,25
30,25

Custo Horario
195,04
195,04

225,29
225,29

Custo Unitario
488,12



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 0,280000
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 182,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 316,53 2,060000
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un 153,76 1,910000
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un 145,68 0,110000
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un 145,68 0,110000
Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl un 136,29 0,110000
Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl un 133,12 0,950000
Junta Elastica m 43,86 0,760000
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
ltem: 6 4 3 4
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M ALT. 0,0<H<2,0M
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 41,880000 15,78
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 54,60 28,700000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 0,860000
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 561,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 316,53 6,980000
Junta Elastica m 43,86 0,726700
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
ltem: 6 4 35
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M ALT. 2,0<H<6,0M
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 41,880000 15,78
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 54,60 28,700000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 283,93 0,860000
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,45 711,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 316,53 6,980000
Junta Elastica m 43,86 0,726700
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
ltem: 6 4 3 6
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M ALT. 6,0<H<10,0M
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00

Total

79,50
1.355,90
652,05
293,68
16,02
16,02
14,99
126,46
33,33
3.076,07

3.301,36
919,10
4.220,46

Custo Horario
102,50
102,50

Custo Horario
660,87
660,87

763,37
763,37

Custo Unitario
1.567,02
244,18
4.179,45
2.209,38
31,87
8.231,90

8.995,27
2.504,28
11.499,55

Custo Horario
102,50
102,50

Custo Horario
660,87
660,87

763,37
763,37

Custo Unitario
1.567,02
244,18
5.296,95
2.209,38
31,87
9.349,40

10.112,77
2.815,40
12.928,17

Custo Horario
114,69
114,69



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 37
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: M

ALT 10,0<H<15,0M

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Foérma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 3 8
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

ALT. 15,0<H<20,0M

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 3 9
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

ALT.20,0<H<25,0M

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Salario
46,860000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

15,78

Custo. Consumo
54,60 28,900000
283,93 0,860000
7,45 942,000000
316,53 7,810000
43,86 0,730000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
50,700000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 28,900000
283,93 0,880000
7,45 1206,000000
316,53 8,450000
43,86 0,740000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
60,900000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 29,300000
283,93 0,880000
7,45 1234,000000
316,53 10,150000
43,86 0,746700
27,84%

Custo Horario
739,45
739,45

854,14
854,14

Custo Unitario
1.577,94
24418
7.017,90
2.472,10
32,02
11.344,14

12.198,28
3.396,00
15.594,28

Custo Horario
124,09
124,09

Custo Horario
800,05
800,05

924,14
924,14

Custo Unitario
1.577,94
249,86
8.984,70
2.674,68
32,46
13.519,64

14.443,78
4.021,15
18.464,93

Custo Horario
149,05
149,05

Custo Horario
961,00
961,00

1.110,05
1.110,05

Custo Unitario
1.599,78
249,86
9.193,30
3.212,78
32,75
14.288,47

15.398,52
4.286,95
19.685,47



UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 310
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

ALT 25,0<H<30,0M

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 311
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

ALT 0,0<H<2,0M

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00

Salario
60,900000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
54,60
283,93
7,45
316,53
43,86

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00

Salario
70,200000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
54,60
283,93
7,45
316,53
43,86

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00

Salario
55,560000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
54,60
283,93
7,45
316,53
43,86

0,00

15,78

Consumo

29,300000
0,880000
1320,000000
10,150000
0,746700

27,84%

0,00

15,78

Consumo

29,500000
0,900000
1639,000000
11,700000
0,760000

27,84%

0,00

15,78

Consumo

34,400000
1,010000
690,000000
9,260000
0,863300

27,84%

Custo Horario
149,05
149,05

Custo Horario
961,00
961,00

1.110,05
1.110,05

Custo Unitario
1.599,78
249,86
9.834,00
3.212,78
32,75
14.929,17

16.039,22
4.465,32
20.504,54

Custo Horario
171,81
171,81

Custo Horario
1.107,76
1.107,76

1.279,57
1.279,57

Custo Unitario
1.610,70
255,54
12.210,55
3.703,40
33,33
17.813,52

19.093,09
5.315,52
24.408,61

Custo Horario
135,98
135,98

Custo Horario
876,74
876,74

1.012,72
1.012,72

Custo Unitario
1.878,24
286,77
5.140,50
2.931,07
37,86
10.274,44

11.287,16
3.142,35



Preco de Venda

Iltem: 6 4 312
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

ALT.2,0<H<6,0M

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 313
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagédo Formas Ago CA 50

ALT.6,0<H<10,00M

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 314
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

0,00 15,510000

1,000

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Colocagédo Formas Ago CA 50

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
Resinada m2
m3
Colocagédo Formas Ago CA 50 kg
m3
m
ALT 10,0<H<15,0M
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

14.429,51

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 135,98
135,98
Quant. Salario Custo Horario
55,560000 15,78 876,74
876,74
CUSTO HORARIO TOTAL 1.012,72
1.012,72
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 34,400000 1.878,24
283,93 1,010000 286,77
7,45 921,000000 6.861,45
316,53 9,260000 2.931,07
43,86 0,863300 37,86
11.995,39
13.008,11
27,84% 3.621,46
16.629,57
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 135,98
135,98
Quant. Salario Custo Horario
55,560000 15,78 876,74
876,74
CUSTO HORARIO TOTAL 1.012,72
1.012,72
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 34,400000 1.878,24
283,93 1,010000 286,77
7,45 1402,000000 10.444,90
316,53 9,260000 2.931,07
43,86 0,863300 37,86
15.578,84
16.591,56
27,84% 4.619,09
21.210,65
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 161,53
161,53
Quant. Salario Custo Horario
66,000000 15,78 1.041,48
1.041,48
CUSTO HORARIO TOTAL 1.203,01
1.203,01
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 34,600000 1.889,16
283,93 1,030000 292,45
7,45 1509,000000 11.242,05
316,53 11,000000 3.481,83



Junta Eléstica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 315
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

ALT 15,0<H<20,0M

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

Improd

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 316
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: M

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagédo Formas Ago CA 50 kg

m3

ALT 20,0<H<25,0M

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

Improd

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 317
Servico: Corpo BTCC 3,00x3,00M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Colocagédo Formas Ago CA 50 kg

m3

ALT 25,0<H<30,0M

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

Improd

1,000

0,000000

0,000000

0,000000

43,86

CUSTO OPERACIONAL

0,876700 38,45
16.943,94

18.146,95

27,84% 5.052,11
23.199,06

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 214,40
214,40
Quant. Salario Custo Horario
87,600000 15,78 1.382,33
1.382,33
CUSTO HORARIO TOTAL 1.596,73
1.596,73
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 35,000000 1.911,00
283,93 1,070000 303,81
7,45 1476,000000 10.996,20
316,53 14,600000 4.621,34
43,86 0,903300 39,62
17.871,97
19.468,70
27,84% 5.420,09
24.888,79

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 214,40
214,40
Quant. Salario Custo Horario
87,600000 15,78 1.382,33
1.382,33
CUSTO HORARIO TOTAL 1.596,73
1.596,73
Custo. Consumo Custo Unitario
54,60 35,000000 1.911,00
283,93 1,070000 303,81
7,45 1757,000000 13.089,65
316,53 14,600000 4.621,34
43,86 0,903300 39,62
19.965,42
21.562,15
27,84% 6.002,90
27.565,05

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

Salario
105,120000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo Horario
0,00 257,28
257,28

Custo Horario
1.658,79
1.658,79

15,78

1.916,07
1.916,07



Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 318
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 0,0<H<2,0M

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Foérma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 319
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 2,0<H<6,0M

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 320
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 6,0<H<10,0M

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

Custo. Consumo
54,60 35,400000
283,93 1,090000
7,45 1811,000000
316,53 17,520000
43,86 0,920000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
64,260000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 39,900000
283,93 1,160000
7,45 1000,000000
316,53 10,710000
43,86 0,996700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
64,260000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 39,900000
283,93 1,160000
7,45 1262,000000
316,53 10,710000
43,86 0,996700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
76,200000 15,78

Custo Unitario
1.932,84
309,48
13.491,95
5.545,61
40,35
21.320,23

23.236,30
6.468,99
29.705,29

Custo Horario
157,27
157,27

Custo Horario
1.014,02
1.014,02

1.171,29
1.171,29

Custo Unitario
2.178,54
329,36
7.450,00
3.390,04
43,72
13.391,66

14.562,95
4.054,33
18.617,28

Custo Horario
157,27
157,27

Custo Horario
1.014,02
1.014,02

1.171,29
1.171,29

Custo Unitario
2.178,54
329,36
9.401,90
3.390,04
43,72
15.343,56

16.514,85
4.597,73
21.112,58

Custo Horario
186,50
186,50

Custo Horario
1.202,44



Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 321
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 10,0<H<15,0M

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 322
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT. 15,0<H<20,0M

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 323
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 20,0<H<25,0M

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Unid
m2
m3

Colocagédo Formas Ago CA 50 kg

m3

Improd

0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,60 40,100000
283,93 1,180000
7,45 1568,000000
316,53 12,700000
43,86 1,010000

CUSTO OPERACIONAL

27,84%

Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
76,200000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 40,100000
283,93 1,180000
7,45 2221,000000
316,53 12,700000
43,86 1,010000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
107,940000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,60 40,700000
283,93 1,220000
7,45 2137,000000
316,53 17,990000
43,86 1,040000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

1.202,44

1.388,94
1.388,94

Custo Unitario
2.189,46
335,04
11.681,60
4.019,93
44,30
18.270,33

19.659,27
5.473,14
25.132,41

Custo Horario
186,50
186,50

Custo Horario
1.202,44
1.202,44

1.388,94
1.388,94

Custo Unitario
2.189,46
335,04
16.546,45
4.019,93
44,30
23.135,18

24.524,12
6.827,52
31.351,64

Custo Horario
264,18
264,18

Custo Horario
1.703,29
1.703,29

1.967,47
1.967,47

Custo Unitario
2.222,22
346,39
15.920,65
5.694,37
45,61
24.229,24

26.196,71

7.293,16
33.489,87

Custo Horario



FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Foérma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 324
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M ALT 25,0<H<30,0M
Unid: m

15,510000 0,000000 0,00

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Foérma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 325
Servico: Boca BTC 1,0X1,0
Unid: un

15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 326
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M Esc 0°

15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

Quant. Salario
115,080000

CUSTO HORARIO TOTAL

0,00

15,78

Custo. Consumo

54,60
283,93

40,900000
1,220000

7,45 2366,000000

316,53
43,86

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00

Quant. Salario
141,120000

CUSTO HORARIO TOTAL

19,180000
1,043300

27,84%

0,00

15,78

Custo. Consumo

54,60
283,93

41,300000
1,260000

7,45 2450,000000

316,53
43,86

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 0,00

Quant. Salario
19,560000

CUSTO HORARIO TOTAL

23,520000
1,070000

27,84%

0,00

15,78

Custo. Consumo

43,70
283,93
7,45
316,53

19,000000
1,200000
258,000000
3,260000

27,84%

281,66
281,66

Custo Horario
1.815,96
1.815,96

2.097,62
2.097,62

Custo Unitario
2.233,14
346,39
17.626,70
6.071,05
45,76
26.323,04

28.420,66
7.912,31
36.332,97

Custo Horario
345,39
345,39

Custo Horario
2.226,87
2.226,87

2.572,26
2.572,26

Custo Unitario
2.254,98
357,75
18.252,50
7.444,79
46,93
28.356,95

30.929,21
8.610,69
39.539,90

Custo Horario
47,87
47,87

Custo Horario
308,66
308,66

356,53
356,53

Custo Unitario
830,30
340,72
1.922,10
1.031,89
4.125,01

4.481,54
1.247,66
5.729,20



Unid: un

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 327
Servico: BOCA BTCC 3,00X3,00M - ESC. 0
Unid: UN

©

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 328
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M
Unid: un

Esc 0°

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo

UTILIZACAO
Prod

0,00 15,510000

1,000

Colocagédo Formas Ago CA 50

UTILIZACAO
Prod

0,00 15,510000

1,000

Colocagédo Formas Ago CA 50

UTILIZACAO
Prod

0,00 15,510000

1,000

Colocagédo Formas Ago CA 50

Improd

0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd

0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
108,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 63,890000
283,93 5,670000
7,45 832,000000
316,53 18,100000
43,86 20,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
66,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 90,850000
283,93 7,740000
7,45 1232,000000
316,53 25,370000
43,86 24,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
180,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
43,70 99,430000
283,93 10,150000
7,45 1595,000000
316,53 29,830000
43,86 28,000000

Custo Horario
264,33
264,33

Custo Horario
1.704,24
1.704,24

1.968,57
1.968,57

Custo Unitario
2.791,99
1.609,88
6.198,40
5.729,19
877,20
17.206,66

19.175,23
5.338,38
24.513,61

Custo Horario
161,53
161,53

Custo Horario
1.041,48
1.041,48

1.203,01
1.203,01

Custo Unitario
3.970,15
2.197,62
9.178,40
8.030,37
1.052,64
24.429,18

25.632,19
7.136,00
32.768,19

Custo Horario
440,55
440,55

Custo Horario
2.840,40
2.840,40

3.280,95
3.280,95

Custo Unitario
4.345,09
2.881,89
11.882,75
9.442,09
1.228,08
29.779,90

33.060,85



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 329
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Esc 10°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Eléstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 7 1 4
Servico: Mata-Burros
Unid: unid

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=20MPa

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 715

Servico: Remanejamento de Cercas Com

Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Arame Farpado N° 16 Galv.
Grampo Para Cerca Galvanizado 1x9
Total

Simples

Colocagédo Formas Ago CA 50 kg

m3

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 20,510000

1,000

Unid
m2
m3

Reaproveitamento de Materiais

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 20,510000

50,000

Unid

kg

Improd

Improd

Improd

CUSTO OPERACIONAL

27,84% 9.204,14

42.264,99

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 293,70
293,70

Quant. Salario Custo Horario
120,000000 15,78 1.893,60
1.893,60
CUSTO HORARIO TOTAL 2.187,30
2.187,30

Custo. Consumo Custo Unitario
43,70 64,120000 2.802,04
283,93 6,710000 1.905,17
7,45 938,000000 6.988,10
316,53 20,390000 6.454,05
43,86 20,000000 877,20
19.026,56
21.213,86
27,84% 5.905,94
27.119,80

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 64,49
64,49

Quant. Salario Custo Horario
7,500000 15,78 118,35
10,000000 11,48 114,80
10,000000 8,13 81,30
314,45
CUSTO HORARIO TOTAL 378,94
378,94

Custo. Consumo Custo Unitario
43,70 35,800000 1.564,46
314,17 1,850000 581,21
2.145,67
2.524,61
27,84% 702,85
3.227,46

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

Salario
8,000000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

Consumo
0,32
5,17

Custo.

Custo Horario
0,00 13,34
13,34

Custo Horario

8,13 65,04
65,04
78,38
1,57

Custo Unitario
5,000000 1,60
0,008400 0,04

1,64



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 716
Servico: Remogao de Cercas
Unid: m

Equipamentos Qtde
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz: L 16
FERRAMENTAS

Total

1,00
0,00

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

8,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 717
Servico: Cercas Empregando Mourdes de Concreto Tipo 1
Unid: m

Equipamentos Qtde
Caminh&o Basculante: Mercedes Benz: Ate
Caminh&o Carroceria: Mercedes Benz: 242!
FERRAMENTAS

Total

0,02
0,05
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

15,000

Material

Fabricagdo Mourdo Concr.Estic. Se¢do Quadr.18 cm
Fabric.Mourdo Concr.Suporte  Segdo Quadr.10 cm - tipo 1
Arame Recozido N° 18

Arame liso ago zincado

Total

Transporte

Transp mouréo de concreto
Transp mouréo concreto
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 2 1

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Prod Improd
0,650000 0,350000 86,89
15,510000 0,000000 0,00

Quant. Salario
2,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Prod Improd
1,000000 0,000000 86,19
1,000000 0,000000 108,63
20,510000 0,000000 0,00

Quant. Salario
1,000000
10,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Unid Custo. Consumo
m3 82,96
un 30,36
kg 453
m 0,39
DMT Custo. Consumo

2,950000 0,75
31,150000 0,57

Servico: Revestimento Vegetal de Talude (Hidrossemeadura)

Unid: m2

Equipamentos Qtde
Caminh&o Carroceria: Mercedes Benz: Ateg
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Benz/Col
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

415,000

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
0,500000 0,500000 76,59
1,000000 0,000000 116,83
20,510000 0,000000 0,00
Quant. Salario
1,000000
4,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

3,21
27,84% 0,90
411

Custo Horario
15,31 61,84
0,00 2,52
64,36

Custo Horario
8,13 16,26
16,26
80,62
10,08
10,08
27,84% 2,81
12,89

Custo Horario
15,31 1,72
15,31 5,43
0,00 19,91
27,06

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 81,30
97,08
124,14
8,28

Custo Unitario
0,005000 0,41
0,333000 10,11
0,014250 0,06
5,000000 1,95
12,53

Custo Unitario
0,026942 0,06
0,026942 0,48
0,54
21,35
27,84% 11,70
33,05

Custo Horario
15,31 45,95
15,31 116,83
0,00 9,91
172,69

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 32,52
48,30
220,99
0,53



Material

Adubo NPK (4.14.8)

Inseticida

P6 Calcario Dolomiticio

Sementes P/ Hidrossemeadura

Solomax Condic de Solo (Plantimax)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 2 2
Servico: Prote¢ao de Taludes Com Solo Coesivo
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com L&
Caminh&o Tanque: Mercedes Benz Atego 1¢
Tambor pé de carneiro rebocavel

Guincho de elevagéo lateral (acoplamento!
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Servente
Ajudante
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

100,000

Escav. e Carga de Mater. de  Jazida (Const e Restr)

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 23
Servico: Transporte de solo
Unid: m3xkm

Material
Transporte Local ¢/ Basc.
Total

10M3 Rod.néo Pav.

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 725
Servico: Protegdo de Taludes Com Tela Vegetal
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Caminh&o Tanque: Mercedes Benz Atego 1«
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Benz/Col
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)

Sementes P/ Hidrossemeadura
Mulch Orgéanico

Tela vegetal

Total

1,00
1,00
0,00

200,000

Unid Custo. Consumo
kg 0,83
| 40,00
kg 0,05
kg 6,00
kg 0,34
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
1,000000 0,000000 188,10
1,000000 0,000000 78,72
1,000000 0,000000 3,92
1,000000 0,000000 16,80
15,510000 0,000000 0,00
Quant. Salario
4,000000
1,000000
CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo
m3 3,93
Unid Custo. Consumo
tkm 0,57
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
0,700000 0,300000 78,72
1,000000 0,000000 116,83
20,510000 0,000000 0,00
Quant. Salario
1,000000
4,000000
CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo
kg 0,83
kg 6,00
kg 0,80
m2 3,10

Custo Unitario
0,020000 0,02
0,005000 0,20
0,200000 0,01
0,020000 0,12
0,200000 0,07
0,42
0,95
27,84% 0,26
1,21

Custo Horario
16,74 188,10
15,31 78,72
0,00 3,92
0,00 16,80
0,00 6,53
294,07

Custo Horario
8,13 32,52
9,56 9,56
42,08
336,15
3,36

Custo Unitario
1,200000 4,72
4,72
8,08
27,84% 2,25
10,33

Custo Unitario
1,500000 0,86
0,86
0,86
27,84% 0,24
1,10

Custo Horario
15,31 59,70
15,31 116,83
0,00 9,91
186,44

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 32,52
48,30
234,74
1,17

Custo Unitario
0,200000 0,17
0,200000 1,20
3,000000 2,40
1,000000 3,10
6,87



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 3 1
Servico: Gabides Tipo Manta
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Retroescavadeira Massey Ferguson: M
Caminh&o Basculante: Mercedes Benz: 242
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

RACHAO OU PEDRA-DE-MAO
Gabido Colchao
Total

Transporte

UTILIZACAO

Prod
1,00
0,05
0,00

1,000000
1,000000
20,510000

3,300

PRODUZIDOS-(CONST E REST)
ZN/AL+PVC 4x2x0,30m

Transporte de rachao/pedra méo rodovia ndo pavimentada
Transporte de rachao/pedra méo rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 3 2
Servico: Gabides Tipo Saco
Unid: m3

Qtde
Caterpillar : 32C
242

Equipamentos
Escavadeira Hidraulica
Caminh&o Basculante: Mercedes Benz:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

RACHAO OU PEDRA-DE-MAO
Gabido Saco ZN/AL+PVC
Total

Transporte

UTILIZACAO

Prod
1,00
0,05
0,00

1,000000
1,000000
20,510000

6,000

PRODUZIDOS-(CONST E REST)

Transporte de rachao/pedra méo rodovia ndo pavimentada
Transporte de rachao/pedra méo rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 3 3
Servico: Gabides Tipo Caixa
Unid: m3

Equipamentos Qtde

UTILIZACAO
Prod

Improd

Unid
M3
m2

DMT
4

Improd

Unid
M3
un

DMT
4

Improd

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,000000 66,77
0,000000 111,79
0,000000 0,00
Quant. Salario
0,300000
4,000000
8,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
20,07
480,48
Custo. Consumo
6,640000 0,45
0,000000 0,30
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 151,08
0,000000 111,79
0,000000 0,00
Quant. Salario
1,000000
5,000000
8,000000
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
20,07
139,26
Custo. Consumo
6,640000 0,45
0,000000 0,30

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

8,04
27,84% 2,24
10,28

Custo Horario
16,74 66,77
15,31 5,59
0,00 23,73
96,09

Custo Horario
15,78 4,73
11,48 45,92
8,13 65,04
115,69
211,78
64,18

Custo Unitario
1,000000 20,07
0,420000 201,80
221,87

Custo Unitario
1,500000 31,48
1,500000 0,00
31,48
317,53
27,84% 88,40
405,93

Custo Horario
17,70 151,08
15,31 5,59
0,00 28,35
185,02

Custo Horario
15,78 15,78
11,48 57,40
8,13 65,04
138,22
323,24
53,87

Custo Unitario
1,150000 23,08
1,000000 139,26
162,34

Custo Unitario
1,725000 36,20
1,725000 0,00
36,20
252,41
27,84% 70,27
322,68

Custo Horario



Retroescavadeira Massey Ferguson : M 1,00 1,000000 0,000000 66,77 16,74 66,77
Caminh&o Basculante: Mercedes Benz: 242 0,05 1,000000 0,000000 111,79 15,31 5,59
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 24,38
Total 96,74
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,500000 15,78 7,89
Pedreiro 4,000000 11,48 45,92
Servente 8,000000 8,13 65,04
Total 118,85
Producao da Equipe 4,200 CUSTO HORARIO TOTAL 215,59
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 51,33
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO PRODUZIDOS-(CONST E REST) M3 20,07 1,150000 23,08
Pregos de Ferro 18X30 kg 4,41 0,150000 0,66
Caibros 7,5¢cm 7,5cm m 2,30 0,600000 1,38
Tébua 2,5 x 22,5 cm m 3,00 0,800000 2,40
Gabido Caixa 2x1x0,50m ZN/AL+PVC un 185,64 7,000000 1.299,48
Total 1.327,00
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte de rachao/pedra méo rodovia ndo pavimentada 46,640000 0,45 1,725000 36,20
Transporte de rachao/pedra méo rodovia pavimentada 0,000000 0,30 1,725000 0,00
Total 36,20
Preco de Custo 1.414,53
Bonificacao 27,84% 393,81
Preco de Venda 1.808,34
ltem: 7 3 4 1
Servico: Com sacaria de solo cimento  (10% de cimento)
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 13,24
Total 13,24
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 15,78 15,78
Servente 6,000000 8,13 48,78
Total 64,56
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 77,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 77,80
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Usinagem de Solo-Cimento m3 66,82 1,000000 66,82
Saco de aniagem un 1,91 42,000000 80,22
Total 147,04
Preco de Custo 224,84
Bonificacao 27,84% 62,60
Preco de Venda 287,44
ltem: 7 3 4 2
Servico: Com sacaria de solo semente (solo ad. e sement. gramineas
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 26,58
Total 26,58
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 15,78 15,78
Servente 14,000000 8,13 113,82
Total 129,60
Producao da Equipe 1,500 CUSTO HORARIO TOTAL 156,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 104,12
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Adubo NPK (4.14.8) kg 0,83 0,300000 0,25
P6 Calcério Dolomiticio kg 0,05 2,000000 0,10
Saco de aniagem un 1,91 42,000000 80,22
Sementes kg 6,00 0,100000 0,60



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 73431
Servico: Fornecimento e Aplicagdo

81,17

185,29
51,58
236,87

27,84%

Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 33C 1,00 0,750000 0,250000 230,54 17,70 177,33
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 10,59
Total 187,92
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 15,78 15,78
Pedreiro 1,000000 11,48 11,48
Servente 3,000000 8,13 24,39
Total 51,65
Producao da Equipe 87,000 CUSTO HORARIO TOTAL 239,57
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,75
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Pedra de méo produzida m3 20,19 1,000000 20,19
Total 20,19
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte de rachao/pedra méo rodovia ndo pavimentada 46,640000 0,45 1,500000 31,48
Transporte de rachao/pedra méo rodovia pavimentada 0,000000 0,30 1,500000 0,00
Total 31,48
Preco de Custo 54,42
Bonificacao 27,84% 15,15
Preco de Venda 69,57
ltem: 7 51
Servico: Passagem de nivel tipo 1
Unid: unid

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 17,50
Total 17,50
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 2,000000 15,78 31,56
Servente 10,000000 8,13 81,30
Total 112,86
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 130,36
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 130,36
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 43,70 22,510000 983,69
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 316,53 1,930000 610,90
Concreto FCK = 35 MPA m3 328,69 4,600000 1.511,97
Armadura de Ago CA 50/60 kg 7,45 1059,000000 7.889,55
Cantoneira kg 4,29 372,000000 1.595,88
Chumbadores kg 4,50 7,560000 34,02
Placa de sinalizagéo total  refletiva m2 229,34 20,000000 4.586,80
Poste em ago comprimento 3,50 m unid 180,00 1,000000 180,00
Total 17.392,81
Preco de Custo 17.523,17
Bonificacao 27,84% 4.878,45
Preco de Venda 22.401,62
ltem: 7 6
Servico: Esp. e Conf. de Material de Limpeza (Expurgo)
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com L& 1,00 1,000000 0,000000 188,10 16,74 188,10
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,75



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 8
Servico: Plantio de Mudas de Arvores
Unid: unid

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Jardineiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)

P6 Calcario Dolomiticio
Solomax Condic de Solo
Fosfato de Rochas
Muda de Arbusto

Total

(Plantimax)

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 714

Servico: Remanejamento de rede
Unid: unid

Equipamentos

Caminh&o Carroceria Mercedes Benz: L 16

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Eletricista

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Arame Farpado N°16 Galv.  Simples
Ferragens

Placa de concreto pré moldada

Poste de concreto DT 12/300
Poste de concreto DT11/300
Cabo 1/0 CCA

Cabo de a¢o 9,5 mm

Cruzeta de madeira 90x110x240
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 715

571,000

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 20,510000

aérea

1,000
Unid
kg
kg
kg
kg
un
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

1,00 1,000000
0,00 15,510000

0,030

Unid

vb
unid
unid
unid
kg

unid

Improd

Salario
0,500000
2,000000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL

15,78
8,13

27,84%

Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
0,090000 11,48
0,090000 8,13
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
0,83 0,074000
0,05 0,074000
0,34 0,500000
0,70 0,074000
3,52 1,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
86,89 15,31
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 15,78
3,000000 8,13
4,000000 12,44
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
0,32 84,000000
3.410,00 1,000000
260,00 12,000000
618,00 1,000000
550,00 2,000000
28,00 138,000000
4,90 54,000000
62,50 6,000000
27,84%

191,85

Custo Horario
7,89
16,26
24,15

216,00
0,38

0,38
0,10
0,48

Custo Horario
0,36
0,36

Custo Horario
1,03
0,73
1,76

2,12
2,12

Custo Unitario
0,06
0,00
0,17
0,05
3,52
3,80

5,92
1,64
7,56

Custo Horario
86,89
13,95
100,84

Custo Horario
15,78
24,39
49,76
89,93

190,77
6.359,00

Custo Unitario
26,88
3.410,00
3.120,00
618,00
1.100,00
3.864,00
264,60
375,00
12.778,48

19.137,48
5.206,85
24.344,33



Servico: Ponte proviséria de
Unid: unid

Material
Ponte proviséria de servigo
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 716 5 2
Servico: Alas para passagem de gado
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagédo Formas Ago CA 50

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Item: 8 1 1

servico

Unid
unid

em concreto 3,00 x 3,00 m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

Servico: Dormente Monobloco de Concreto Protendido para bitola 1,60m

Unid: un

Equipamentos

Cavalo Mecanico com Reboque : M. Benz/F
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz: L 16

Fabrica Dormente Concreto
Empilhadeira
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma
Montador

Ajudante

Auxiliar de Laboratério
Encarregado de Laboratério
Oficial

Assitente Técnico
Encarregado de Producéo
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

AREIA EXTRAIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H

Oleo Combustivel 1A
Caibros 7,5¢cm 7,5cm
Aditivo Plastiment BV-40
Acetileno

Oxigénio

Shoulder

Arame Ago 6 mm
Cartao

Oleo Desmoldante
Disco de Corte

Cimento Portland CP-32 (saco)

UTILIZACAO

Prod
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

Qtde
0,750000
0,700000
1,000000
0,700000

20,510000

30,000

Unid
M3
m3

kg
kg
m3
un
kg
un

un
kg

Improd

0,000000

Improd

0,250000
0,300000
0,000000
0,300000
0,000000

Consumo
7.900,00

Custo.

CUSTO OPERACIONAL

Custo Unitario
7.900,00
7.900,00

1,000000

7.900,00
2.199,36
10.099,36

27,84%

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 110,14
110,14
Quant. Salario Custo Horario
45,000000 15,78 710,10
710,10
CUSTO HORARIO TOTAL 820,24
820,24
Custo. Consumo Custo Unitario
43,70 22,240000 971,89
283,93 1,420000 403,18
7,45 542,000000 4.037,90
316,53 7,460000 2.361,31
7.774,28
8.594,52
27,84% 2.392,71
10.987,23
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
150,17 16,26 116,69
86,89 15,31 65,42
612,50 288,54 612,50
77,48 17,50 118,98
0,00 0,00 248,33
1.161,92
Quant. Salario Custo Horario
8,000000 15,78 126,24
22,000000 11,48 252,56
45,000000 9,56 430,20
4,000000 9,56 38,24
1,000000 33,48 33,48
20,000000 11,48 229,60
1,000000 33,48 33,48
2,000000 33,48 66,96
1.210,76
CUSTO HORARIO TOTAL 2.372,68
79,09
Custo. Consumo Custo Unitario
6,08 0,088000 0,54
24,23 0,136000 3,30
1,30 1,633300 2,12
2,30 0,093800 0,22
3,00 0,705000 2,12
24,00 0,020000 0,48
8,00 0,040000 0,32
7,00 4,000000 28,00
5,90 9,830000 58,00
0,20 2,000000 0,40
3,37 0,080000 0,27
0,00 0,100000 0,00
0,32 92,000000 29,44



Lona Sansuy

Cunha 7 mm tipo 16

Porta Cunha Aberta WA 30
Porta Cunha Fechada WE 30
Projeto - Protétipo

Total

Transporte

Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 8 1 21
Servico: Fornecimento de brita para
Unid: m3

Lastro

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Carga de Material de 22 Categoria

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8122
Servico: Transporte de brita para lastro
Unid: m3xkm

Material
Transporte de brita
Total

para lastro

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 1 3 1
Servico: Grampo Elastico Tipo Pandrol
Unid: un

Material
Grampo Elastico
Total

Transporte

Transporte comer.mat. superest rodovia ndo pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia ndo pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 1 3 2
Servico: Palmilha Amortecedora
Unid: un

Material
Palmilha Amortecedora
Total

Transporte

Transporte comer.mat. superest rodovia ndo pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia ndo pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

vb
un
un
un
un
DMT Custo.
700,000000
50,000000
50,000000

1580,000000

Unid Custo.

m3
m3

Unid Custo.

tkm

Unid Custo.

un

DMT Custo.

0,000000
1580,000000
53,350000

Unid Custo.

un

DMT Custo.

0,000000
1580,000000
53,250000

0,85
9,30
11,50
37,50
1,10

0,29
0,45
0,45
0,29

24,23
1,09

0,57

6,19

0,44
0,29
0,75

1,98

0,44
0,29
0,75

Consumo

Consumo

Consumo

Consumo

Consumo

Consumo

Consumo

0,107600
0,002100
0,000800
0,000800
1,000000

0,092000
0,204000
0,132000
0,015000

27,84%

1,110000
1,110000

27,84%

1,665000

27,84%

1,050000

0,000780
0,000780
0,000780

27,84%

1,050000

0,000160
0,000160
0,000160

27,84%

0,09
0,02
0,01
0,03
1,10
126,46

Custo Unitario
18,68
4,59
2,97
6,87
33,11

238,66
66,34
305,00

Custo Unitario
26,90
1,21
28,11

28,11
7,82
35,93

Custo Unitario
0,95
0,95

0,95
0,26
1,21

Custo Unitario
6,50
6,50

Custo Unitario
0,00
0,36
0,03
0,39

6,89
1,92
8,81

Custo Unitario
2,08
2,08

Custo Unitario
0,00
0,07
0,01
0,08

2,16
0,60
2,76



ltem: 8 133
Servico: Calgo Isolador
Unid: un

Material
Calgo Isolador
Total

Transporte

Transporte comer.mat. superest rodovia nao pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia ndo pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 1 4 2
Servico: Abertura 1:14
Unid: km

Material

Aparelho de Mudanca de Via  Bit. 1,60 m, Abertura 1:14
Jogo de Dormente de Madeira Para AMV 1:14

Total

Transporte

Transp comerc dormente mad AMV rodovia ndo pavimentada

Transp comerc.dormente mad AMV rodovia pavimentada
Transp comerc.mat met AMV  rodovia ndo pavimentada
Transp comerc mat.met AMV  rodovia pavimentada

Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia nao pavimentada

Transp.local material metal. AMV - Rodovia ndo pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 82 1 1
Servico: Montagem de Grade
Unid: km

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 95 1,00
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 32C 1,00
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz: L 16 1,00
Equipamento de Topografia 1,00
Pré Alinhadora de Via 2,00
Macaco de Via 15T 8,00
Posicionadora de Trilhos 2,00
Rolete de trilhos 50,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Feitor de Linha

Trabalhador de Linha

Apontador

Mestre de Linha

Total

Producao da Equipe 0,038

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Tala de Jungédo TJ 57
Furagao em Trilho
Total

(C/ Parafuso Porca e Arruela)

Transporte

Transporte local de dormente rodovia ndo pavimentada
Transp local mat fix dormente rodovia nao pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Prod

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
un 1,60 1,050000 1,68
1,68
DMT Custo. Consumo Custo Unitario
0,000000 0,44 0,000050 0,00
1580,000000 0,29 0,000050 0,02
53,350000 0,75 0,000050 0,00
0,02
1,70
27,84% 0,47
2,17
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
un 172.000,00 1,000000 172.000,00
jg 23.400,00 1,000000 23.400,00
195.400,00
DMT Custo. Consumo Custo Unitario
0,000000 0,44 17,693000 0,00
133,000000 0,29 17,693000 682,42
0,000000 0,44 12,500000 0,00
1580,000000 0,29 12,500000 5.727,50
53,250000 0,75 17,693000 706,61
53,250000 0,75 12,500000 499,22
7.615,75
203.015,75
27,84% 56.472,55
259.488,30
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd Custo Horario
1,000000 0,000000 177,05 16,74 177,05
1,000000 0,000000 151,08 17,70 151,08
1,000000 0,000000 86,89 15,31 86,89
0,020000 0,980000 1.100,00 0,00 22,00
0,440000 0,560000 50,86 15,79 62,44
1,000000 0,000000 1,29 0,00 10,32
0,800000 0,200000 43,41 0,00 69,46
1,000000 0,000000 0,43 0,00 21,50
20,510000 0,000000 0,00 0,00 179,84
780,58
Quant. Salario Custo Horario
6,000000 20,22 121,32
72,000000 9,56 688,32
2,000000 11,48 22,96
1,000000 44,22 44,22
876,82
CUSTO HORARIO TOTAL 1.657,40
43.615,79
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
cj 256,30 5,000000 1.281,50
un 12,88 16,670000 214,71
1.496,21
DMT Custo. Consumo Custo Unitario
50,000000 0,75 625,125000 23.442,19
50,000000 0,75 6,067900 227,55
23.669,74
68.781,74
27,84% 19.133,68



Preco de Venda

Item: 821 2
Servico: Lastreamento de Linha (h=0,30
Unid: km

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 95
Distribuidor de Agregados: ~ Romanelli: Dai
Caminh&o Basculante: Mercedes Benz: LK
Ferroviario Truck 12m3

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 8213

Servico: Nivelamento Lev. Alinhamento e Socaria de Linha

Unid: km

Equipamentos Qtde
Equipamento de Topografia
Macaco de Via 15T
Reguladora de Lastro
Socadora, niveladora e
FERRAMENTAS

Total

Socadora, Nive
alinhadora

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Ajudante

Topdgrafo

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8214

Servico: Posicionamento Final e Acabamento
Unid: km

Equipamentos Qtde

Rolete de Alivio
Reguladora de Lastro
Socadora, niveladora e
FERRAMENTAS

Total

Socadora, Nive
alinhadora

Mao de Obra

Feitor de Linha
Assitente Técnico
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
1,00 0,750000 0,250000 177,05
1,00 1,000000 0,000000 109,23
6,00 1,000000 0,000000 99,32
6,00 1,000000 0,000000 186,58
0,00 20,510000 0,000000 0,00
Quant. Salario
1,000000
6,000000
0,250000
0,090 CUSTO HORARIO TOTAL
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
2,00 0,010000 0,990000 1.100,00
2,00 1,000000 0,000000 1,29
2,00 0,885000 0,115000 266,35
2,00 0,885000 0,115000 894,02
0,00 20,510000 0,000000 0,00
Quant. Salario
1,000000
10,000000
4,000000
1,000000
0,055 CUSTO HORARIO TOTAL
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
50,00 0,500000 0,500000 3,00
1,00 0,300000 0,700000 266,35
1,00 0,400000 0,600000 894,02
0,00 20,510000 0,000000 0,00
Quant. Salario
1,000000
1,000000
30,000000
1,000000
0,070 CUSTO HORARIO TOTAL

87.915,42

Custo Horario

16,74 136,97
16,74 109,23
15,31 595,92
15,31 1.119,48
0,00 18,18
1.979,78

Custo Horario

20,22 20,22
9,56 57,36
44,22 11,06
88,64
2.068,42
22.982,44
22.982,44
27,84% 6.398,32
29.380,76

Custo Horario
0,00 22,00
0,00 2,58
29,88 478,32
119,52 1.609,90
0,00 36,82
2.149,62

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 81,30
9,56 38,24
44,22 44,22
179,54
2.329,16
42.348,36
42.348,36
27,84% 11.789,78
54.138,14

Custo Horario
0,00 75,00
29,88 100,82
119,52 429,32
0,00 78,91
684,05

Custo Horario
20,22 20,22
33,48 33,48
9,56 286,80
44,22 44,22
384,72
1.068,77
15.268,14
15.268,14
27,84% 4.250,65



Preco de Venda

Iltem: 8 2 2
Servico: Solda Elétrica de Trilho
Unid: un

Equipamentos

Caminh&o Carroceria:
Grupo Gerador: Heimer:
Lixadeira

Macaco de Via 15T
Esmerilhadora de Boleto
Desrebarbadora de Solda
Soldadora de Trilho K-355
FERRAMENTAS

Total

Topo

Mao de Obra

Feitor de Linha
Auxiliar Técnico
Trabalhador de Linha
Técnico Solda
Técnico Eletronica
Esmerilhador

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Rebolo de Esmeril
Disco de Desbaste
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 4
Servico: Solda Aluminotérmica Pora
Unid: un

Equipamentos
Caminh&o Carroceria:

Esmerilhadora de Boleto Topo
Desrebarbadora de Solda
Esmerilhadora de Boleto - Lateral

Conjunto Solda Aluminotérmica
Conjunto oxi acetileno

Serra para corte de trilho
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Montador

Trabalhador de Linha
Soldador Thermit
Operador de Maquina Leve
Encarregado de solda
Total

Thermit

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Gas Propano

Oxigénio

Pasta de Vedagao

Porgéo de Solda TR-57
Acendedor Para Solda
Forma Para TR-57

Bujédo Para Cadinho

Forro Para Cadinho Longa Vida
Rebolo de Esmeril tipo copo
Rebolo de Esmeril tipo Cénico
Total

Mercedes Benz
GEHMI-40 - 3.

Mercedes Benz

P Formagao de TLS

UTILIZACAO
Prod

1,00
1,00
2,00
4,00
4,00
1,00
1,00
0,00

Qtde
0,700000
0,900000
1,000000
0,800000
0,800000
0,800000
1,000000

20,510000

4,000

Formagéo de Trilho Continuo

UTILIZACAO
Qtde Prod
1,00 0,750000
1,00 0,750000
2,00 0,300000
1,00 0,300000
1,00 0,700000
1,00 0,700000
1,00 0,300000
0,00 20,510000
1,000

Improd

Unid
unid
unid

Improd

Unid
kg
m3
kg
un
un
par
un
un
un
un

0,300000
0,100000
0,000000
0,200000
0,200000
0,200000
0,000000
0,000000

0,250000
0,250000
0,700000
0,700000
0,300000
0,300000
0,700000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

54,61

25,84

1,07

1,29

7,52

13,70

812,54

0,00

Salario
1,000000
1,000000
10,000000
1,000000
1,000000
4,000000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
42,00
20,00

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
54,61
7,52
13,70
6,00
6,40
6,20
19,20
0,00

Salario
2,000000
4,000000
1,000000
2,000000
1,000000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

4,50
8,00
6,17
87,33
5,74
30,49
11,29
524,00
49,00
44,00

Consumo

Consumo

15,31
12,91
0,00
0,00
0,00
0,00
59,76
0,00

20,22
33,48

9,56
44,22
44,22
11,96

0,200000
0,080000

27,84%

15,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11,48

9,56
17,70
11,48
33,48

1,800000
1,000000
2,000000
1,100000
1,000000
1,100000
1,000000
0,025000
0,300000
0,250000

19.518,79

Custo Horario

42,82

24,55

2,14

412

24,08

10,96

812,54

58,57

979,78

Custo Horario
20,22
33,48
95,60
44,22
44,22
47,84
285,58

1.265,36
316,34

Custo Unitario
8,40
1,60
10,00

326,34
90,85
417,19

Custo Horario

44,79

5,64

8,22

1,80

4,48

4,34

5,76

27,76

102,79

Custo Horario
22,96
38,24
17,70
22,96
33,48
135,34

238,13
238,13

Custo Unitario

8,10
8,00
12,34
96,06
5,74
33,54
11,29
13,10
14,70
11,00
213,87



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

452,00
125,84
577,84

27,84%

ltem: 8 25
Servico: Fornecimento e Instalagdo de Macro Quilométrico
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Auto de Linha 1,00 0,600000 0,400000 138,05 14,94 88,81
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 5,00
Total 93,81
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Servente 3,000000 8,13 24,39
Total 24,39
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 118,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 118,20
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Concr.Estr.FCK=10MPA m3 306,65 0,054000 16,56
Escavacao Manual em Material de 1°Categoria m3 39,19 0,054000 2,12
Corte de Trilho un 9,12 1,000000 9,12
Trilho Metélico TR-37 (Usado) kg 2,80 63,270000 177,16
Total 204,96
Preco de Custo 323,16
Bonificacao 27,84% 91,27
Preco de Venda 414,43
ltem: 8 2 6
Servico: Fornecimento e Instalagdo de Macro de Referéncia
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Auto de Linha 1,00 0,600000 0,400000 138,05 14,94 88,81
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 5,00
Total 93,81
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Servente 3,000000 8,13 24,39
Total 24,39
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 118,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 118,20
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Concr.Estr.FCK=10MPA m3 306,65 0,072000 22,08
Escavacao Manual em Material de 1° Categoria m3 39,19 0,072000 2,82
Corte de Trilho un 9,12 1,000000 9,12
Trilho Metélico TR-37 (Usado) kg 2,80 66,600000 186,48
Total 220,50
Preco de Custo 338,70
Bonificacao 27,84% 96,04
Preco de Venda 434,74
ltem: 8 2 8 2
Servico: Abertura 1:14
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz: L 16 1,00 0,680000 0,320000 86,89 15,31 63,98
Macaco de Via 15T 8,00 0,650000 0,350000 1,29 0,00 6,72
Conjunto de Socaria Portatil 1,00 0,900000 0,100000 12,15 0,00 10,94
Furadeira de Trilhos 1,00 0,400000 0,600000 13,08 0,00 5,23
Serradeira de Trilhos 1,00 0,300000 0,700000 9,95 0,00 2,99
Tirefonadora Aparafusadora 2,00 0,580000 0,420000 24,06 0,00 27,90
Furadeira de Dormentes 2,00 0,630000 0,370000 16,56 0,00 20,86
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 80,90
Total 219,52
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario



Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha

Operador de Maquina Leve
Total

2,000000
24,000000
1,000000
7,000000

Producao da Equipe CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

0,025

Material Unid
Disco de Corte un
Broca Furar Trilho Ago 1 1/8" un
Broca Furar Trilho Ago 1 1/2" un
Broca de Furar Dormente un
Total

Custo.
17,00
487,44
927,58
87,92

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 8 2 9
Servico: Carga ou Descarga de Trilhos Quando Fornecido pela Valec
Unid: t

UTILIZACAO

Prod
1,00
0,00

CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd
1,000000 0,000000 177,05
20,510000 0,000000 0,00

Qtde
Caterpillar : 95

Equipamentos
Carregadeira de Pneus
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Total

Salario
1,000000
8,000000

Quant.

Producao da Equipe CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

12,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 210
Servico: Transporte Rod. de Trilhos
Unid: txkm

Quando Fornecido Pela Valec

UTILIZACAO
Prod
1,00

CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd
1,000000 0,000000 150,17

Equipamentos Qtde
Cavalo Mecanico com Reboque : M. Benz/F
Total

Producao da Equipe CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

443,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 91 11
Servico: P4 Mecénica de Pneus 966
Unid: h

(Horas Produtivas)

UTILIZACAO
Prod
1,00

CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd
1,000000 0,000000 177,05

Qtde
Caterpillar : 95

Equipamentos
Carregadeira de Pneus
Total

Producao da Equipe CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9113
Servico: Patrol 120B
Unid: h

(Horas Produtivas)

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Consumo

20,22 40,44
9,56 229,44
44,22 44,22
11,48 80,36
394,46
613,98
24.559,20

Custo Unitario
2,025000 34,43
0,002000 0,97
0,002000 1,86
2,000000 175,84
213,10
24.772,30
27,84% 6.896,61
31.668,91

Custo Horario
16,74 177,05
0,00 19,83
196,88

Custo Horario
20,22 20,22
9,56 76,48
96,70
293,58
24,47
24,47
27,84% 6,81
31,28

Custo Horario
16,26 150,17
150,17
150,17
0,34
0,34
27,84% 0,09
0,43

Custo Horario
16,74 177,05
177,05
177,05
177,05
177,05
27,84% 49,29
226,34



Equipamentos Qtde Prod
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00
Total

Improd Prod
0,000000

Improd

1,000000 125,68

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9115
Servico: D 6 (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com L& 1,00
Total

CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd

1,000000 0,000000 188,10

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9116
Servico: D 6 (Horas Improdutivas)
Unid: h

ltem: 9117
Servico: Caminhdo Basculante
Unid: h

(Horas Produtivas)

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
Caminh&o Basculante: Mercedes Benz: LK 1,00
Total

CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd

1,000000 0,000000 99,32

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9119
Servico: Caminhdo Munck
Unid: h

(Horas Improdutivas)

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz: L 16 1,00
Total

CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd

1,000000 0,000000 86,89

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9 1 111
Servico: Auto de Linha
Unid: h

(Horas Produtivas)

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
Auto de Linha 1,00
Total

CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd

1,000000 0,000000 138,05

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Custo Horario
16,74 125,68
125,68

125,68
125,68

125,68
34,99
160,67

27,84%

Custo Horario
16,74 188,10
188,10

188,10
188,10

188,10
52,37
240,47

27,84%

Custo Horario
15,31 99,32
99,32

99,32
99,32

99,32
27,65
126,97

27,84%

Custo Horario
15,31 86,89
86,89

86,89
86,89

86,89
24,19
111,08

27,84%

Custo Horario
14,94 138,05
138,05

138,05
138,05

138,05
38,43
176,48

27,84%



Item: 91 113
Servico: Rolo Compactador CA 25
Unid: h

Equipamentos
Rolo Compactador Dynapac
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 91 115

Servico: Caminh&o Pipa
Unid: h

Equipamentos

Caminh&o Tanque: Mercedes Benz Atego 1«

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9121
Servico: Encarregado
Unid: hxh

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Producéo
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 9122
Servico: Feitor
Unid: hxh

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Feitor de Linha
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9123
Servico: Servente
Unid: hxh

Equipamentos
FERRAMENTAS

CA-25-P P¢

(Horas Produtivas)

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000 108,06

1,000 CUSTO HORARIO TOTAL

(Horas Produtivas)

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000 78,72

1,000 CUSTO HORARIO TOTAL

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000 0,00

Quant. Salario
1,000000

1,000 CUSTO HORARIO TOTAL

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000 0,00

Quant. Salario
1,000000

1,000 CUSTO HORARIO TOTAL

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000 0,00

Custo Horario
12,91 108,06
108,06

108,06
108,06

108,06
27,84% 30,08
138,14

Custo Horario
15,31 78,72
78,72

78,72
78,72

78,72
27,84% 21,92
100,64

Custo Horario
0,00 5,19
5,19

Custo Horario
33,48 33,48
33,48

38,67
38,67

38,67
27,84% 10,77
49,44

Custo Horario
0,00 3,14
3,14

Custo Horario
20,22 20,22
20,22

23,36
23,36

23,36
27,84% 6,50
29,86

Custo Horario
0,00 1,26



Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 101 118
Servico: Ar Comprimido Material
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 186 - -
Campanula de Ar Comprimido ~ Bhemel : -
Magquina Manual: Tirfor: TU-40 - Talha C
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubulao
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 101 119
Servico: Ar Comprimido Material
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 136 - 2¢
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 186 - -
Martelete: Atlas Copco TEX33 - Rompe
Campanula de Ar Comprimido  Bhemel : -
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Talha C
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubuldo
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 2 1
Servico: Camisa de Concreto D = 1,40m
Unid: m

Qtde
TU-40 - Talha C

Equipamentos

Maquina Manual: Tirfor:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente

1,000

de 2° Categoria

1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

de 3° Categoria

8,00
40,00
8,00
20,00
2,00
0,00

1,000

2,00
0,00

UTILIZACAO
Prod

17,077774
14,440000

2,000000
20,510000

UTILIZACAO
Prod

0,500000
0,500000
0,500000
1,000000
1,000000
20,510000

UTILIZACAO
Prod

1,000000
20,510000

Improd

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Improd

0,500000
0,500000
0,500000
0,000000
0,000000
0,000000

0,000000
0,000000

Salario
1,000000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
62,71
6,72
0,26
0,00

Salario
7,550000
30,210000
39,510000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
47,46
62,71
12,38
6,72
0,26
0,00

Salario
10,460000
41,830000
55,000000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,26
0,00
Quant. Salario
2,000000

3,000000

1,26

Custo Horario
8,13 8,13
8,13
9,39
9,39
9,39
27,84% 2,61
12,00

Custo Horario
12,91 1.070,95
0,00 97,04
0,00 0,52
0,00 167,84
1.336,35

Custo Horario
15,78 119,14
8,13 245,61
11,48 453,57
818,32
2.154,67
2.154,67
2.154,67
27,84% 599,86
2.754,53

Custo Horario
12,91 241,52
12,91 1.512,40
11,48 95,44
0,00 134,40
0,00 0,52
0,00 233,10
2.217,38

Custo Horario
15,78 165,06
8,13 340,08
11,48 631,40
1.136,54
3.353,92
3.353,92
3.353,92
27,84% 933,73
4.287,65

Custo Horario
0,00 0,52
0,00 16,58
17,10

Custo Horario
11,48 22,96
8,13 24,39



Encarregado de Fundagdo
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

0,650

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto FCK= 25 MPa
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 101 12 2
Servico: Concreto Fck=25MPa
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinho de
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2
Caminh&o Carroceria: Mercedes Benz: 242
Caminh&o Basculante: Mercedes Benz: 242
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 3.
FERRAMENTAS

Total

1,00
3,00
2,00
0,06
0,02
1,00
0,00

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

2,500

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Aditivo Plastiment BV-40

Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia nao pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 2 4
Servico: Estaca Raiz em solo D = 150 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD 1,00
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Per 1,00
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00
Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 1,00
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz: L 16 1,00
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 3: 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Marteleteiro

UTILIZACAO

Prod
1,000000
0,690000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000

20,510000

UTILIZACAO

Prod
0,250000
0,250000
0,300000
0,020000
0,012000
0,250000

15,510000

Unid
m2
m3
Improd
0,000000
0,310000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
Unid
m3
kg
kg
m3
DMT
26,400000
0,100000
46,640000
0,000000
0,000000
42,000000
0,000000
0,000000
Improd
0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

1,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
43,70
318,57

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

13,44

0,11

12,69

108,63

111,79

25,84

0,00

Salario
1,000000
14,000000

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL

33,48

Consumo

6,910000
1,538600

27,84%

12,91

0,00
11,48
15,31
15,31
12,91

0,00

11,48
8,13

Custo. Consumo
24,23 0,830000
0,32 350,000000
3,00 0,700000
55,00 0,870000

Custo. Consumo
0,44 0,350000
0,29 0,350000
0,45 1,245000
0,30 1,245000
0,45 1,305000
0,30 1,305000
0,75 0,350000
0,57 0,350000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
119,39 12,91
12,28 11,48
13,44 12,91
111,12 15,31
86,89 15,31
25,84 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario

1,000000 15,78
5,000000 8,13
0,250000 11,48

33,48
80,83

97,93
150,66

Custo Unitario
301,97
490,15
792,12

942,78
262,47
1.205,25

Custo Horario
13,44
0,24
25,38
6,52
2,24
25,84
25,70
99,36

Custo Horario
11,48
113,82
125,30

224,66
89,86

Custo Unitario
20,11
112,00
2,10
47,85
182,06

Custo Unitario
4,07
0,01
26,13
0,00
0,00
16,44
0,00
0,00
46,65

318,57
88,69
407,26

Custo Horario

39,53

11,68

13,07

17,23

16,17

16,14

9,20

123,02

Custo Horario
15,78
40,65
2,87



Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuracdo em Solo Estaca Raiz D = 150 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 1011 25
Servico: Estaca Raiz em solo D = 200 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Per
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K -
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz: L 16
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 3.
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 200 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 101 126
Servico: Estaca Raiz em solo D = 250 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Per
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K -
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz: L 16
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 3.
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuracdo em Solo Estaca Raiz D = 250 mm

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Prod

Prod

Unid

kg

kg

m

m3

UTILIZACAO

Improd
0,250000 0,750000
0,250000 0,750000
0,300000 0,700000
0,020000 0,980000
0,012000 0,988000
0,250000 0,750000

15,510000 0,000000

Unid

kg

kg

m

m3

UTILIZACAO

Improd
0,250000 0,750000
0,250000 0,750000
0,300000 0,700000
0,020000 0,980000
0,012000 0,988000
0,250000 0,750000

15,510000 0,000000

Unid

kg

kg

m

59,30
CUSTO HORARIO TOTAL 182,32
182,32
Custo. Consumo Custo Unitario
7,45 9,000000 67,05
0,32 16,000000 512
62,00 1,000000 62,00
55,00 0,030000 1,65
135,82
318,14
27,84% 88,57
406,71
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
119,39 12,91 39,53
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 13,07
111,12 15,31 17,23
86,89 15,31 16,17
25,84 12,91 16,14
0,00 0,00 9,20
123,02
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
5,000000 8,13 40,65
0,250000 11,48 2,87
59,30
CUSTO HORARIO TOTAL 182,32
182,32
Custo. Consumo Custo Unitario
7,45 9,000000 67,05
0,32 29,000000 9,28
136,75 1,000000 136,75
55,00 0,047000 2,59
215,67
397,99
27,84% 110,80
508,79
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
119,39 12,91 39,53
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 13,07
111,12 15,31 17,23
86,89 15,31 16,17
25,84 12,91 16,14
0,00 0,00 9,20
123,02
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
5,000000 8,13 40,65
0,250000 11,48 2,87
59,30
CUSTO HORARIO TOTAL 182,32
182,32
Custo. Consumo Custo Unitario
7,45 10,000000 74,50
0,32 45,000000 14,40
142,00 1,000000 142,00



Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 101 127
Servico: Estaca Raiz em solo D = 310 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Per
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K -
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz: L 16
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 3.
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuracdo em Solo Estaca Raiz D = 310 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 2 8
Servico: Estaca Raiz em solo D = 410 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Per
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K -
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz: L 16
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 3.
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 410 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 101 129
Servico: Estaca Raiz em solo D = 450 mm

Qtde

Qtde

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Prod

Prod

m3
UTILIZACAO

Improd
0,250000 0,750000
0,250000 0,750000
0,300000 0,700000
0,020000 0,980000
0,012000 0,988000
0,250000 0,750000

15,510000 0,000000

Unid

kg

kg

m

m3

UTILIZACAO

Improd
0,250000 0,750000
0,250000 0,750000
0,300000 0,700000
0,020000 0,980000
0,012000 0,988000
0,250000 0,750000

15,510000 0,000000

Unid

kg

kg

m

m3

55,00 0,075000 4,13
235,03
417,35
27,84% 116,19
533,54
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
119,39 12,91 39,53
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 13,07
111,12 15,31 17,23
86,89 15,31 16,17
25,84 12,91 16,14
0,00 0,00 9,20
123,02
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
5,000000 8,13 40,65
0,250000 11,48 2,87
59,30
CUSTO HORARIO TOTAL 182,32
182,32
Custo. Consumo Custo Unitario
7,45 16,000000 119,20
0,32 68,000000 21,76
179,67 1,000000 179,67
55,00 0,113000 6,22
326,85
509,17
27,84% 141,75
650,92
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
119,39 12,91 39,53
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 13,07
111,12 15,31 17,23
86,89 15,31 16,17
25,84 12,91 16,14
0,00 0,00 9,20
123,02
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
5,000000 8,13 40,65
0,250000 11,48 2,87
59,30
CUSTO HORARIO TOTAL 182,32
182,32
Custo. Consumo Custo Unitario
7,45 24,000000 178,80
0,32 120,000000 38,40
239,67 1,000000 239,67
55,00 0,160000 8,80
465,67
647,99
27,84% 180,40
828,39



Unid: m

UTILIZACAO
Prod

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Per
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K -
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz: L 16
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 3.
FERRAMENTAS

Total

Improd
0,250000
0,250000
0,300000
0,020000
0,012000
0,250000
15,510000

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Unid
kg
kg

Material

Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32
Perfuragdo em Solo Estaca
Areia Comercial

Total

Raiz D = 450 mm
m3

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 210
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D = 150 mm
Unid: m

UTILIZACAO
Prod

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Per
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K -
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz: L 16
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 3.
FERRAMENTAS

Total

Improd
0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Unid
kg
kg

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuracdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 150 mm
Areia Comercial

Total

m3

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 211
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D = 200 mm
Unid: m

UTILIZACAO

Prod
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Per
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K -

Caminh&o Carroceria Mercedes Benz: L 16

Improd
0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000

0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
119,39 12,91 39,53
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 13,07
111,12 15,31 17,23
86,89 15,31 16,17
25,84 12,91 16,14
0,00 0,00 9,20
123,02
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
5,000000 8,13 40,65
0,250000 11,48 2,87
59,30
CUSTO HORARIO TOTAL 182,32
182,32
Custo. Consumo Custo Unitario
7,45 26,000000 193,70
0,32 143,000000 45,76
364,00 1,000000 364,00
55,00 0,200000 11,00
614,46
796,78
27,84% 221,82
1.018,60
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
119,39 12,91 103,42
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
111,12 15,31 17,23
86,89 15,31 16,17
25,84 12,91 23,90
0,00 0,00 9,20
194,59
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
5,000000 8,13 40,65
0,250000 11,48 2,87
59,30
CUSTO HORARIO TOTAL 253,89
253,89
Custo. Consumo Custo Unitario
7,45 9,000000 67,05
0,32 14,000000 4,48
347,20 1,000000 347,20
55,00 0,030000 1,65
420,38
674,27
27,84% 187,72
861,99
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
119,39 12,91 103,42
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
111,12 15,31 17,23
86,89 15,31 16,17



Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 3.
FERRAMENTAS

Total

1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuracdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 200 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 1 1 212
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D = 250 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Per
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K -
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz: L 16
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 3.
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 250mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 213
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D = 310 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Per
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K -
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz: L 16
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 3.
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Prod

Prod

0,850000 0,150000
15,510000 0,000000
Unid

kg

kg

m

m3

UTILIZACAO

Improd
0,850000 0,150000
0,250000 0,750000
0,150000 0,850000
0,020000 0,980000
0,012000 0,988000
0,850000 0,150000

15,510000 0,000000

Unid

kg

kg

m

m3

UTILIZACAO

Improd
0,850000 0,150000
0,250000 0,750000
0,150000 0,850000
0,020000 0,980000
0,012000 0,988000
0,850000 0,150000

15,510000 0,000000

25,84 12,91 23,90
0,00 0,00 9,20
194,59
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
5,000000 8,13 40,65
0,250000 11,48 2,87
59,30
CUSTO HORARIO TOTAL 253,89
253,89
Custo. Consumo Custo Unitario
7,45 9,000000 67,05
0,32 24,000000 7,68
417,60 1,000000 417,60
55,00 0,047000 2,59
494,92
748,81
27,84% 208,47
957,28
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
119,39 12,91 103,42
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
111,12 15,31 17,23
86,89 15,31 16,17
25,84 12,91 23,90
0,00 0,00 9,20
194,59
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
5,000000 8,13 40,65
0,250000 11,48 2,87
59,30
CUSTO HORARIO TOTAL 253,89
253,89
Custo. Consumo Custo Unitario
7,45 10,000000 74,50
0,32 37,000000 11,84
550,80 1,000000 550,80
55,00 0,075000 413
641,27
895,16
27,84% 249,21
1.144,37
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
119,39 12,91 103,42
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
111,12 15,31 17,23
86,89 15,31 16,17
25,84 12,91 23,90
0,00 0,00 9,20
194,59
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
5,000000 8,13 40,65
0,250000 11,48 2,87
59,30



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 310mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 214
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D = 410 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Per
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K -
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz: L 16
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 3.
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuracdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 410 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 1 1 215
Servico: Estaca Raiz em rocha Alterada D = 450 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Per
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K -
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz: L 16
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 3.
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 450 mm
Areia Comercial

Prod

Prod

Unid

kg

kg

m

m3

UTILIZACAO

Improd
0,850000 0,150000
0,250000 0,750000
0,150000 0,850000
0,020000 0,980000
0,012000 0,988000
0,850000 0,150000

15,510000 0,000000

Unid

kg

kg

m

m3

UTILIZACAO

Improd
0,850000 0,150000
0,250000 0,750000
0,150000 0,850000
0,020000 0,980000
0,012000 0,988000
0,850000 0,150000

15,510000 0,000000

Unid

kg

kg

m

m3

CUSTO HORARIO TOTAL 253,89
253,89
Custo. Consumo Custo Unitario
7,45 16,000000 119,20
0,32 57,000000 18,24
572,00 1,000000 572,00
55,00 0,113000 6,22
715,66
969,55
27,84% 269,92
1.239,47

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
119,39 12,91 103,42
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
111,12 15,31 17,23
86,89 15,31 16,17
25,84 12,91 23,90
0,00 0,00 9,20
194,59
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
5,000000 8,13 40,65
0,250000 11,48 2,87
59,30
CUSTO HORARIO TOTAL 253,89
253,89
Custo. Consumo Custo Unitario
7,45 24,000000 178,80
0,32 100,000000 32,00
662,66 1,000000 662,66
55,00 0,160000 8,80
882,26
1.136,15
27,84% 316,30
1.452,45
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
119,39 12,91 103,42
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
111,12 15,31 17,23
86,89 15,31 16,17
25,84 12,91 23,90
0,00 0,00 9,20
194,59
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
5,000000 8,13 40,65
0,250000 11,48 2,87
59,30
CUSTO HORARIO TOTAL 253,89
253,89
Custo. Consumo Custo Unitario
7,45 26,000000 193,70
0,32 120,000000 38,40
686,40 1,000000 686,40
55,00 0,200000 11,00



Total
Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Iltem: 10 1 1 216

Servico: Estaca Raiz em rocha sa D =150 mm
Unid: m
Equipamentos Qtde

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Per
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K -
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz: L 16
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 3.
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha S& Estaca Raiz D = 150 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Iltem: 10 1 1 217

Servico: Estaca Raiz em rocha sa D =200 mm
Unid: m
Equipamentos Qtde

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Per
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K -
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz: L 16
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 3.
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuracdo em Rocha Sa Estaca Raiz D = 200 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 1 1 218
Servico: Estaca Raiz em rocha sa
Unid: m

D =250 mm

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod
0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Improd

Unid
kg
kg

m3

Improd

Unid
kg
kg

m3

0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

929,50

1.183,39
329,46
1.512,85

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
119,39 12,91 103,42
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
111,12 15,31 17,23
86,89 15,31 16,17
25,84 12,91 23,90
0,00 0,00 9,20
194,59
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
5,000000 8,13 40,65
0,250000 11,48 2,87
59,30
CUSTO HORARIO TOTAL 253,89
253,89
Custo. Consumo Custo Unitario
7,45 9,000000 67,05
0,32 11,000000 3,52
434,00 1,000000 434,00
55,00 0,030000 1,65
506,22
760,11
27,84% 211,61
971,72
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
119,39 12,91 103,42
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
111,12 15,31 17,23
86,89 15,31 16,17
25,84 12,91 23,90
0,00 0,00 9,20
194,59
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
5,000000 8,13 40,65
0,250000 11,48 2,87
59,30
CUSTO HORARIO TOTAL 253,89
253,89
Custo. Consumo Custo Unitario
7,45 9,000000 67,05
0,32 19,000000 6,08
522,00 1,000000 522,00
55,00 0,047000 2,59
597,72
851,61
27,84% 237,09
1.088,70



Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Per
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K -
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz: L 16
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 3.
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuracdo em Rocha Sa Estaca Raiz D = 250 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Iltem: 10 1 1 219

Servico: Estaca Raiz em rocha sa D =310 mm
Unid: m
Equipamentos Qtde

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Per
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K -
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz: L 16
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 3.
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha S& Estaca Raiz D = 300 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Item: 10 1 1 220

Servico: Estaca Raiz em rocha s& D =410 mm
Unid: m
Equipamentos Qtde

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Per
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K -
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz: L 16
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 3.

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

UTILIZACAO
Prod Improd
0,850000 0,150000
0,250000 0,750000
0,150000 0,850000
0,020000 0,980000
0,012000 0,988000
0,850000 0,150000
15,510000 0,000000
Unid
kg
kg
m
m3
UTILIZACAO
Prod Improd
0,850000 0,150000
0,250000 0,750000
0,150000 0,850000
0,020000 0,980000
0,012000 0,988000
0,850000 0,150000
15,510000 0,000000
Unid
kg
kg
m
m3
UTILIZACAO
Prod Improd
0,850000 0,150000
0,250000 0,750000
0,150000 0,850000
0,020000 0,980000
0,012000 0,988000
0,850000 0,150000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
119,39 12,91 103,42
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
111,12 15,31 17,23
86,89 15,31 16,17
25,84 12,91 23,90
0,00 0,00 9,20
194,59
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
5,000000 8,13 40,65
0,250000 11,48 2,87
59,30
CUSTO HORARIO TOTAL 253,89
253,89
Custo. Consumo Custo Unitario
7,45 10,000000 74,50
0,32 30,000000 9,60
688,50 1,000000 688,50
55,00 0,075000 4,13
776,73
1.030,62
27,84% 286,92
1.317,54
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
119,39 12,91 103,42
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
111,12 15,31 17,23
86,89 15,31 16,17
25,84 12,91 23,90
0,00 0,00 9,20
194,59
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
5,000000 8,13 40,65
0,250000 11,48 2,87
59,30
CUSTO HORARIO TOTAL 253,89
253,89
Custo. Consumo Custo Unitario
7,45 16,000000 119,20
0,32 45,000000 14,40
715,00 1,000000 715,00
55,00 0,113000 6,22
854,82
1.108,71
27,84% 308,66
1.417,37
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
119,39 12,91 103,42
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
111,12 15,31 17,23
86,89 15,31 16,17
25,84 12,91 23,90



FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32
Perfuragdo em Rocha Sa
Areia Comercial

Total

Estaca Raiz- D =410 mm

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 221

Servico: Estaca Raiz em rocha Sa D =450 mm

Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD 1,00
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Per 1,00
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00
Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 1,00
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz: L 16 1,00
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 3. 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32
Perfuracdo em Rocha Sa
Areia Comercial

Total

Estaca Raiz D = 450 mm

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 1 1 222
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m
Unid: m

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 95 1,00
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD 1,00
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Per 2,00
Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 1,00
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 3. 1,00
Conjunto Moto Bomba Hero: 180 - SH -7 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Marteleteiro
Total

Prod

em Material 12 Categoria

Prod

15,510000 0,000000
Unid
kg
kg
m
m3
UTILIZACAO
Improd
0,850000 0,150000
0,250000 0,750000
0,150000 0,850000
0,020000 0,980000
0,012000 0,988000
0,850000 0,150000
15,510000 0,000000
Unid
kg
kg
m
m3
UTILIZACAO
Improd
0,250000 0,750000
0,850000 0,150000
0,100000 0,900000
0,250000 0,750000
1,000000 0,000000
0,250000 0,750000
15,510000 0,000000

0,00 0,00 9,20
194,59
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
5,000000 8,13 40,65
0,250000 11,48 2,87
59,30
CUSTO HORARIO TOTAL 253,89
253,89
Custo. Consumo Custo Unitario
7,45 24,000000 178,80
0,32 80,000000 25,60
828,33 1,000000 828,33
55,00 0,160000 8,80
1.041,53
1.295,42
27,84% 360,64
1.656,06
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
119,39 12,91 103,42
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
111,12 15,31 17,23
86,89 15,31 16,17
25,84 12,91 23,90
0,00 0,00 9,20
194,59
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
5,000000 8,13 40,65
0,250000 11,48 2,87
59,30
CUSTO HORARIO TOTAL 253,89
253,89
Custo. Consumo Custo Unitario
7,45 26,000000 193,70
0,32 96,000000 30,72
858,00 1,000000 858,00
55,00 0,200000 11,00
1.093,42
1.347,31
27,84% 375,09
1.722,40
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
177,05 16,74 56,82
119,39 12,91 103,42
12,28 11,48 23,12
111,12 15,31 39,26
25,84 12,91 25,84
13,14 0,00 3,29
0,00 0,00 7,85
259,60
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
4,000000 8,13 32,52
0,200000 11,48 2,30
50,60



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

0,700

CUSTO HORARIO TOTAL

310,20
443,14

Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Concr.Fck=20MPa m3 314,17 1,540000 483,82
Armadura de Ago CA 50/60 kg 7,45 71,200000 530,44
Perfuracdo em Solo D = 1,40 m m 400,00 1,000000 400,00
Total 1.414,26
Preco de Custo 1.857,40
Bonificacao 27,84% 517,10
Preco de Venda 2.374,50
ltem: 10 1 1 223
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m  em Material 22 Categoria
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 95 1,00 0,250000 0,750000 177,05 16,74 56,82
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD 1,00 0,850000 0,150000 119,39 12,91 103,42
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Per 2,00 0,100000 0,900000 12,28 11,48 23,12
Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 1,00 0,250000 0,750000 111,12 15,31 39,26
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 3. 1,00 1,000000 0,000000 25,84 12,91 25,84
Conjunto Moto Bomba Hero: 180 - SH -7 1,00 0,250000 0,750000 13,14 0,00 3,29
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 7,85
Total 259,60
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 15,78 15,78
Servente 4,000000 8,13 32,52
Marteleteiro 0,200000 11,48 2,30
Total 50,60
Producao da Equipe 0,500 CUSTO HORARIO TOTAL 310,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 620,40
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Concr.Fck=20MPa m3 314,17 1,540000 483,82
Armadura de Ago CA 50/60 kg 7,45 71,200000 530,44
Perfuracdo em Rocha Alterada D = 1,40 m m 800,00 1,000000 800,00
Total 1.814,26
Preco de Custo 2.434,66
Bonificacao 27,84% 677,81
Preco de Venda 3.112,47
ltem: 10 1 1 224
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m  em Material 32 Categoria
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 95 1,00 0,250000 0,750000 177,05 16,74 56,82
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD 1,00 0,850000 0,150000 119,39 12,91 103,42
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Per 2,00 0,100000 0,900000 12,28 11,48 23,12
Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 1,00 0,250000 0,750000 111,12 15,31 39,26
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 3. 1,00 1,000000 0,000000 25,84 12,91 25,84
Conjunto Moto Bomba Hero: 180 - SH -7 1,00 0,250000 0,750000 13,14 0,00 3,29
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 7,85
Total 259,60
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 15,78 15,78
Servente 4,000000 8,13 32,52
Marteleteiro 0,200000 11,48 2,30
Total 50,60
Producao da Equipe 0,300 CUSTO HORARIO TOTAL 310,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.034,00
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Concr.Fck=20MPa m3 314,17 1,540000 483,82
Armadura de Ago CA 50/60 kg 7,45 71,200000 530,44
Perfuracdo em Rocha Sa D=1,40m m 1.000,00 1,000000 1.000,00
Total 2.014,26
Preco de Custo 3.048,26
Bonificacao 27,84% 848,64



Preco de Venda

Item: 10 1 1 225
Servico: Camisa de Concreto D = 1,60m
Unid: m

Qtde
TU-40 - Talha C

Equipamentos

Maquina Manual: Tirfor:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Pedreiro

Servente

Encarregado de Fundagéao
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto FCK= 25 MPa
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 1 1 228
Servico: Fornecimento e cravagdo de
Unid: m

Equipamentos Qtde
Grupo Gerador: Primac: BL6500 E - Me
BATE-ESTACAS : MAGAM : IM-1450 PM DI
EQUIP. PARA SOLDA : MAX BANTAM BAN
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
SOLDADOR

Servente

Ajudante

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

CHAPA DE 8,00 MM

Tinta Para Pré-Marcacédo

Acetileno

ELETRODO P/ SOLDA ELETR. OK 46.00
Perfil HP 250 x 85

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 5
Servico: Reaterro em Solo Cimento
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Rolo Compactador: Dynapac: CC422C-Te

Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - d
Distribuidor de Agregados:  Romanelli: Dai
Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K -
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

est. metdl. perfil HP 250x85

3.896,90

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
2,00 1,000000 0,000000 0,26 0,00 0,52
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 16,58
17,10
Quant. Salario Custo Horario
2,000000 11,48 22,96
3,000000 8,13 24,39
1,000000 33,48 33,48
80,83
0,650 CUSTO HORARIO TOTAL 97,93
150,66
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m2 43,70 8,100000 353,97
m3 318,57 2,010000 640,33
994,30
1.144,96
27,84% 318,76
1.463,72
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,300000 0,700000 17,46 12,91 14,28
1,00 0,700000 0,300000 102,67 12,91 75,74
1,00 0,300000 0,700000 0,08 0,00 0,02
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 14,18
104,22
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
1,000000 11,48 11,48
2,800000 8,13 22,76
2,000000 9,56 19,12
69,14
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 173,36
173,36
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
KG 3,88 0,500000 1,94
| 12,08 0,050000 0,60
kg 24,00 0,030000 0,72
KG 8,84 0,150000 1,33
kg 3,47 85,000000 294,95
299,54
472,90
27,84% 131,66
604,56
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,730000 0,270000 129,12 12,91 97,74
1,00 0,750000 0,250000 105,90 12,91 82,65
1,00 0,890000 0,110000 109,23 16,74 99,06
1,00 0,990000 0,010000 111,12 15,31 110,16
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,23
395,84
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78



Servente 3,000000 8,13 24,39
Total 40,17
Producao da Equipe 121,000 CUSTO HORARIO TOTAL 436,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,60
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Usinagem de Solo-Cimento m3 66,82 1,000000 66,82
Total 66,82
Preco de Custo 70,42
Bonificacao 27,84% 19,60
Preco de Venda 90,02
Item: 10 1 2 3
Servico: Formas
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 3. 0,18 1,000000 25,84 12,91 4,65
Maquina de Bancada: Copercorte:- S 0,18 1,000000 0,25 0,00 0,05
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,00 0,00 2,82
Total 7,52
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Carpinteiro 0,700000 11,48 8,04
Servente 0,700000 8,13 5,69
Total 13,73
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 21,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 21,25
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fornecimento de Aco CA-25 kg 4,16 0,340000 1,41
Pregos de Ferro 18X30 kg 4,41 0,100000 0,44
Caibros 7,5¢cm 7,5¢cm m 2,30 1,400000 3,22
Compensado Plastificado de 17 mm m2 19,83 0,500000 9,92
Gastalho 10 x 2,5 cm m 4,50 1,390000 6,26
Total 21,25
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de madeira rodovia nao pavimentada 26,400000 0,44 0,014600 0,17
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada 0,100000 0,29 0,014600 0,00
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75 0,014600 0,00
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada 0,000000 0,57 0,014600 0,00
Total 0,17
Preco de Custo 42,67
Bonificacao 27,84% 13,20
Preco de Venda 55,87
Iltem: 10 1 2 4
Servico: Escoramento
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Magquina de Bancada: Copercorte:- S 1,00 0,200000 0,25 0,00 0,05
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,00 0,00 2,70
Total 2,75
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Carpinteiro 0,670000 11,48 7,69
Servente 0,670000 8,13 5,45
Total 13,14
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 15,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 15,89
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Pregos de Ferro 18X30 kg 4,41 1,200000 5,29
Pontaletes D=15 cm (Tronco P/ Esc.) m 1,41 0,385000 0,54
Caibros 7,5¢cm 7,5cm m 2,30 0,085000 0,20
Téabua Pinhode 1°25cmx  15,0cm m 5,00 2,690000 13,45
Tébua de 5°2,5 cm x 30,0 cm m 2,70 0,225000 0,61
Pranchéo 7,5 x 30,0 cm m 36,00 0,032500 1,17
Tébua 2,5 x 22,5 cm m 3,00 0,170000 0,51
Total 21,77



Transporte

Transporte comerc. de madeira rodovia nao pavimentada
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 1 3 3
Servico: Formas Deslizantes
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Macaco Hidraulico
FERRAMENTAS

Total

1,00
0,00

Mao de Obra

Operador de Equip. Especial
Montador

Carpinteiro

Servente

Ajudante

Encarregado de Forma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

5,000

Material

Pontaletes D=15 cm
Gastalho 10 x 2,5 cm
Forma Metélica
Bomba Hidraulica Alta Pressdo Mac
Total

(Tronco P/ Esc.)

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 4 1
Servico: Concreto Fck 35 Mpa
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinho de
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2
Caminh&o Carroceria: Mercedes Benz: 242
Caminh&o Basculante: Mercedes Benz: 242
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 3.
FERRAMENTAS

Total

1,00
3,00
2,00
0,06
0,02
1,00
0,00

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

2,500

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Aditivo Plastiment BV-40

Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada

UTILIZACAO
Prod
0,900000
20,510000

UTILIZACAO
Prod
1,000000
0,690000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
20,510000

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
26,400000 0,44 0,021000 0,24
0,100000 0,29 0,021000 0,00
0,000000 0,75 0,021000 0,00
0,000000 0,57 0,021000 0,00
0,24
37,90
27,84% 10,55
48,45

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,100000 32,65 0,00 29,39
0,000000 0,00 0,00 40,13
69,52

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,70 17,70
6,000000 11,48 68,88
4,000000 11,48 45,92
2,000000 8,13 16,26
2,000000 9,56 19,12
0,830000 33,48 27,79
195,67
CUSTO HORARIO TOTAL 265,19
53,04

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m 1,41 0,052000 0,07
m 4,50 0,052000 0,23
m2 906,15 0,011110 10,07
h 29,25 0,900000 26,33
36,70
89,74
27,84% 24,98
114,72

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 13,44 12,91 13,44
0,310000 0,11 0,00 0,24
0,000000 12,69 11,48 25,38
0,000000 108,63 15,31 6,52
0,000000 111,79 15,31 2,24
0,000000 25,84 12,91 25,84
0,000000 0,00 0,00 25,70
99,36

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 11,48 11,48
14,000000 8,13 113,82
125,30
CUSTO HORARIO TOTAL 224,66
89,86

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 24,23 0,714000 17,30
kg 0,32 458,000000 146,56
kg 3,00 1,085000 3,26
m3 55,00 0,594000 32,67
199,79

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
26,400000 0,44 0,458000 5,32
0,100000 0,29 0,458000 0,01
46,640000 0,45 1,071000 22,48



Transporte de brita
Transporte de areia
Transporte de areia

rodovia pavimentada
rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Transporte local de cimento  Rodovia nao pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 4 4
Servico: Ago CP 190 RB 12,7 mm
Unid: kg

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cordoalha CP-190 RB D=12,7MM
Arame Recozido N° 18

Bainha metdlica D=70mm

Tubo Plastico Para Purgadores
Total

Transporte

Transporte comerc.de cordoalha rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc.de cordoalha rodovia pavimentada

Total
Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 10 1 4 5

Servico: Cone de Ancoragem 12 D= 12,7mm

Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Carpinteiro

Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Cimento Portland CP-32

Ancoragem P/ Cabo 12V D=1/2" Mac

Pranchéo 7,5 x 30,0 cm

Aditivo Plastiment BV-40

Interplast N

Bomba Hidraulica Alta Pressdo Mac
Bomba Eletr P/ Injegéao de Nata Mac
Macaco P/ Protensao Mac 12
Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia nao pavimentada

0,000000
0,000000
42,000000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 20,510000 0,000000
1,000
Unid
kg
kg
M
m
DMT
26,400000
0,100000
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000
1,000
Unid
kg
cj
m
kg
kg
h
h
h
DMT
26,400000
0,100000
26,400000

0,30 1,071000 0,00
0,45 0,891000 0,00
0,30 0,891000 11,23
0,75 0,458000 0,00
0,57 0,458000 0,00
39,04
328,69
27,84% 91,51
420,20
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,15
0,15
Quant. Salario Custo Horario
0,010000 15,78 0,16
0,030000 11,48 0,34
0,030000 8,13 0,24
0,74
CUSTO HORARIO TOTAL 0,89
0,89
Custo. Consumo Custo Unitario
5,01 1,030000 5,16
4,53 0,010000 0,05
19,18 0,120000 2,30
1,18 0,500000 0,59
8,10
Custo. Consumo Custo Unitario
0,44 0,001030 0,01
0,29 0,001030 0,00
0,01
9,00
27,84% 2,50
11,50
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 15,40
15,40
Quant. Salario Custo Horario
0,690000 15,78 10,89
3,000000 11,48 34,44
2,750000 11,48 31,57
2,750000 8,13 22,36
99,26
CUSTO HORARIO TOTAL 114,66
114,66
Custo. Consumo Custo Unitario
0,32 63,400000 20,29
1.200,00 1,000000 1.200,00
36,00 0,300000 10,80
3,00 1,000000 3,00
5,58 1,230000 6,86
29,25 1,000000 29,25
22,62 0,400000 9,05
32,00 1,000000 32,00
1.311,25
Custo. Consumo Custo Unitario
0,44 0,063400 0,74
0,29 0,063400 0,00
0,44 0,000000 0,00



Transporte comerc.de ancoragem rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia nao pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia pavimentada

Total
Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 10 1 4 6

Servico: Cone de Ancoragem 6 D=12,7mm

Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Carpinteiro

Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cimento Portland CP-32
Ancoragem P/ Cabo 6V D=1/2"
Pranchéo 7,5 x 30,0 cm

Aditivo Plastiment BV-40
Interplast N

Bomba Hidraulica Alta Pressdo Mac

Bomba Eletr P/ Injegéao de Nata Mac
Macaco P/ Protensao Mac
Total

Transporte

Mac

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia nao pavimentada

Transporte comerc.de ancoragem rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia nao pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 4 7
Servico: Ancoragem Passiva
Unid: h

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Arame Recozido N° 18
Ancoragem Passiva
Total

Preco de Custo
Bonificacao

0,100000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000
1,000
Unid
kg
cj
m
kg
kg
h
h
h
DMT
26,400000
0,100000
26,400000
0,100000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000
1,000
Unid
kg
Unid

0,29 0,030000 0,00
0,75 0,063400 0,00
0,57 0,063400 0,00
0,75 0,030000 0,00
0,57 0,030000 0,00
0,74
1.426,65
27,84% 397,18
1.823,83
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 12,09
12,09
Quant. Salario Custo Horario
0,460000 15,78 7,26
3,000000 11,48 34,44
1,850000 11,48 21,24
1,850000 8,13 15,04
77,98
CUSTO HORARIO TOTAL 90,07
90,07
Custo. Consumo Custo Unitario
0,32 39,200000 12,54
596,00 1,000000 596,00
36,00 0,300000 10,80
3,00 0,330000 0,99
5,58 0,770000 4,30
29,25 0,670000 19,60
22,62 0,270000 6,11
29,25 0,670000 19,60
669,94
Custo. Consumo Custo Unitario
0,44 0,039200 0,46
0,29 0,039200 0,00
0,44 0,009000 0,10
0,29 0,009000 0,00
0,75 0,039200 0,00
0,57 0,039200 0,00
0,75 0,009000 0,00
0,57 0,009000 0,00
0,56
760,57
27,84% 211,74
972,31
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 1,26
1,26
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 8,13 8,13
8,13
CUSTO HORARIO TOTAL 9,39
9,39
Custo. Consumo Custo Unitario
4,53 0,377800 1,71
391,90 1,000000 391,90
393,61
403,00
27,84% 112,20



Preco de Venda

Iltem: 10 1 4 9
Servico: Cimbramento para Balango
Unid: m2

Equipamentos
Grua

Carro de Avango
Elevador
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Montador

Servente

Eletrecista

Operador de Grua
Operador de Elevador
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Madeira
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 1
Servico: Aparelho de Apoio Neoprene
Unid: dm3

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Aprelho de Apoio Neoprene
Isopor de 5cm de Espessura
Total

Fretado

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 1 5 2
Servico: Aparelho de Apoio Cernoflon
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Aparelho Cernoflon 350/50
Total

Transporte

Sucessivo
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000
2,00 0,600000 0,400000
2,00 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000
0,610
Unid
m3
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 20,510000 0,000000
1,000
Unid
dm3
m2
350/50
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000
1,000
Unid
un
DMT

515,20

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
271,25 0,00 271,25
95,42 0,00 114,50
14,87 0,00 29,74
0,00 0,00 30,37
445,86
Quant. Salario Custo Horario
4,000000 11,48 45,92
7,000000 8,13 56,91
0,400000 11,48 4,59
1,000000 17,70 17,70
2,000000 11,48 22,96
148,08
CUSTO HORARIO TOTAL 593,94
973,67
Custo. Consumo Custo Unitario
1.040,00 0,044000 45,76
45,76
1.019,43
27,84% 283,81
1.303,24
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 1,27
1,27
Quant. Salario Custo Horario
0,538500 11,48 6,18
6,18
CUSTO HORARIO TOTAL 7,45
7,45
Custo. Consumo Custo Unitario
82,80 1,000000 82,80
14,14 0,384600 5,44
88,24
95,69
27,84% 26,64
122,33
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 74,78
74,78
Quant. Salario Custo Horario
42,000000 11,48 482,16
482,16
CUSTO HORARIO TOTAL 556,94
556,94
Custo. Consumo Custo Unitario
10.953,84 1,000000 10.953,84
10.953,84
Custo. Consumo Custo Unitario



Transporte aparelho de apoio Cernoflon - rod ndo paviment
Cernoflon - rod pavimentada

Transporte aparelho apoio
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 10 1 5 3

Servico: Aparelho de Apoio Cernoflon

Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Aparelho Cernoflon 350/50/20
Total

Transporte

Transporte aparelho de apoio Cernoflon - rod ndo paviment
Cernoflon - rod pavimentada

Transporte aparelho apoio
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 4
Servico: Junta Eléstica
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 55
Servico: Guarda Corpo Metélico
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Serralheiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

0,000000
0,000000

350/50/20

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde Improd

0,00 0,000000

1,000

Unid
un

DMT
0,000000
0,000000

UTILIZACAO
Prod
20,510000

Qtde Improd

0,00 0,000000

1,000

Unid

UTILIZACAO
Prod
20,510000

Qtde Improd

0,00 0,000000

1,000

Unid

0,44
0,29
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00
Quant. Salario
42,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
10.548,14

Custo. Consumo
0,44
0,29

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00

Quant. Salario
1,000000
2,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
640,00
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00
Quant. Salario
1,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo

0,220000
0,220000

0,00
0,00
0,00

11.510,78
3.204,60
14.715,38

27,84%

Custo Horario
74,78
74,78

0,00

Custo Horario
482,16
482,16

11,48

556,94
556,94

Custo Unitario
10.548,14
10.548,14

1,000000

Custo Unitario
0,210000 0,00
0,210000 0,00
0,00

11.105,08
3.091,65
14.196,73

27,84%

Custo Horario
5,69
5,69

0,00

Custo Horario
11,48 11,48
8,13 16,26
27,74

33,43
33,43

Custo Unitario
640,00
640,00

1,000000

673,43
187,48
860,91

27,84%

Custo Horario
2,35
2,35

0,00

Custo Horario
11,48 11,48
11,48

13,83
13,83

Custo Unitario



Tubo Galvanizado 2" m 30,20 4,000000 120,80
Luva Galvanizada 2" un 15,03 0,680000 10,22
Total 131,02
Preco de Custo 144,85
Bonificacao 27,84% 40,33
Preco de Venda 185,18
Item: 10 1 5 6
Servico: Drenos 2"
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,67
Total 1,67
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Servente 1,000000 8,13 8,13
Total 8,13
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 9,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 9,80
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Tubo de PVC Perfurado D=50 mm m 5,33 0,300000 1,60
Total 1,60
Preco de Custo 11,40
Bonificacao 27,84% 3,17
Preco de Venda 14,57
Item: 10 1 5 8
Servico: Junta Eléstica JJ 6080 com  Chapa Metélica de Protegao
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 0,87
Total 0,87
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,020000 15,78 0,32
Pedreiro 0,250000 11,48 2,87
Servente 0,300000 8,13 2,44
Total 5,63
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 6,50
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,50
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Junta Eléstica JJ 5070 m 649,12 1,000000 649,12
Chapa Metalica SAC 50 (4,656 x 0,25 x 0,005m) m 58,11 1,000000 58,11
Total 707,23
Preco de Custo 713,73
Bonificacao 27,84% 198,70
Preco de Venda 912,43
ltem: 10 1 5 9
Servico: Junta Elastica JJ 5070 com  Chapa Metdlica de Protecdo
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 0,87
Total 0,87
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,020000 15,78 0,32
Pedreiro 0,250000 11,48 2,87
Servente 0,300000 8,13 2,44
Total 5,63
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 6,50
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,50
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Junta Elastica JJ6080 m 687,66 1,000000 687,66



Chapa Metalica SAC 50
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 1 510
Servico: Defensa Metélica
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 136 - 2¢
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Per
Caminh&o Carroceria: Mercedes Benz
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Montador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Defensa Met Maleavel Simples
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 1 511
Servico: Barreira New Jersey
Unid: m

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Concr.Fck=20MPa

Armadura de Ago CA 50/60

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 2 2
Servico: Formas
Unid: m2

Qtde
GEHMI-40 - 3.
Copercorte:- S

Equipamentos

Grupo Gerador: Heimer:
Magquina de Bancada:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Ago CA-25
Escoramento para Galerias e  Alas
Pregos de Ferro 18X30

Caibros 7,5¢cm 7,5¢cm
Compensado Resinado de 17 mm
Gastalho 10 x 2,5 cm

Desmoldante

Total

(4,656 x 0,25 x 0,005m)

1,00
1,00
1,00
0,00

25,000

0,18
0,18
0,00

1,000

m 58,11
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
1,000000 0,000000 47,46
1,000000 0,000000 12,28
0,600000 0,400000 54,61
15,510000 0,000000 0,00
Quant. Salario
1,000000
2,000000
4,000000
CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo
mod 1.030,17
Unid Custo. Consumo
m2 43,70
m3 283,93
m3 314,17
kg 7,45
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
1,000000 0,000000 25,84
1,000000 0,000000 0,25
20,510000 0,000000 0,00
Quant. Salario
0,700000
0,700000
CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo
kg 4,16
m3 46,73
kg 4,41
m 2,30
m2 14,42
m 4,50
kg 3,25

1,000000 58,11
745,77
752,27
27,84% 209,43
961,70

Custo Horario
12,91 47,46
11,48 12,28
15,31 38,89
0,00 11,05
109,68

Custo Horario
15,78 15,78
11,48 22,96
8,13 32,52
71,26
180,94
7,24

Custo Unitario
0,250000 257,54
257,54
264,78
27,84% 73,71
338,49

Custo Unitario
2,110000 92,21
0,122000 34,64
0,343000 107,76
2,230000 16,61
251,22
251,22
27,84% 69,94
321,16

Custo Horario
12,91 4,65
0,00 0,05
0,00 2,82
7,52

Custo Horario
11,48 8,04
8,13 5,69
13,73
21,25
21,25

Custo Unitario
0,340000 1,41
0,377000 17,62
0,100000 0,44
0,700000 1,61
0,400000 5,77
1,390000 6,26
0,020000 0,07

33,18



Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario

Transporte comerc. de madeira rodovia nao pavimentada 26,400000 0,44 0,005300 0,06
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada 0,100000 0,29 0,005300 0,00
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75 0,005300 0,00
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada 0,000000 0,57 0,005300 0,00
Total 0,06
Preco de Custo 54,49
Bonificacao 27,84% 4,87

Preco de Venda 59,36



