COMPOSICAO DE PRECOS
LOTE 4NS - SET/09 GO - BRITA PRODUZIDA

ltem: 2 1
Servico: Desmat, Destoc. e Limpeza  Arvores com D < 0,15m
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Col 1,00 1,000000 0,000000 334,54
Carregadeira de Pneus Caterpilla 1,00 1,000000 0,000000 177,05
Maquina Manual Stihl Moto Serre 4,00 1,000000 0,000000 18,64
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 0,500000
Servente 2,000000
Total

Producao da Equipe 1.444,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 2 2
Servico: Destocamento de Arvores D=0,15a0,30 m
Unid: unid

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Col 1,00 1,000000 0,000000 334,54
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 0,500000
Servente 2,000000
Total

Producao da Equipe 15,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 2 3
Servico: Destocamento de Arvores D > 0,30m
Unid: unid

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod



Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Col 1,00 1,000000 0,000000 334,54

FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 0,500000
Servente 2,000000
Total

Producao da Equipe 6,000 CUSTO HORARIC

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3111
Servico: Escav, carga, desc e transp mat.12 cat 0<DMT<=50m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPER
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - 1,00 1,000000 0,000000 334,54
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 0,300000
Servente 1,000000
Total
Producao da Equipe 275,00 CUSTO HORAR
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 3112
Servico: Escav, carga, desc e transp mat.1? cat 50<DMT<=200m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,050000 0,950000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1 3,00 0,820000 0,180000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000

Total



Producao da Equipe 201,3 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3113
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.1? cat 400<DMT<=600m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,140000 0,860000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1 4,00 0,830000 0,170000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
Item: 3114
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.1? cat 600<DMT<=800m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00  0,180000 0,820000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 1 4,00 0,920000 0,080000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIC

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda



Item: 3115
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.12 cat 800<DMT<=1000m

Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,220000 0,780000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1 4,00 1,000000 0,000000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
Item: 3116
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.1? cat 1000<DMT<=1200m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,250000 0,750000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 1 5,00  0,850000 0,150000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
tem: 3117
Servico: Esc, carga, desc e transp ~ mat.1? cat 1200<DMT<=1400m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,300000 0,700000 125,68

Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54



Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1
FERRAMENTAS
Total

5,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 192,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3118
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 5,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Total

Producao da Equipe 192,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3119
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 1
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
5,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Prod

Prod

0,910000 0,090000 177,78

15,510000 0,000000 0,00
Quant.

1,000000

3,000000

CUSTO HORARIC

mat.12 cat 1400<DMT<=1600m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,330000 0,670000 125,68
1,000000 0,000000 230,54
0,960000 0,040000 177,78
15,510000 0,000000 0,00
Quant.
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIC

mat.12 cat 1600<DMT<=1800m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,360000 0,640000 125,68
1,000000 0,000000 230,54
0,980000 0,020000 177,78
15,510000 0,000000 0,00
Quant.
1,000000
3,000000



Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 3 1 110
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.12 cat 1800<DMT<=2000m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,400000 0,600000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1 6,00 0,890000 0,110000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 3 1 111
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.1? cat.2000<DMT<=3000m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00  0,500000 0,500000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 1 7,00  0,880000 0,120000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIC

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda



Item: 3 1 112
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica Caterpillar

Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 313
Servico: Momento extraordinario de
Unid: m3xkm

mat.12 cat.3000<DMT<=5000m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Qtde Prod Improd Prod

1,00 0,780000 0,220000 125,68
1,00 1,000000 0,000000 230,54
9,00  0,970000 0,030000 177,78
0,00 15,510000 0,000000 0,00

Quant.
1,000000
3,000000
192,000 CUSTO HORARIC

transporte para DMT > 5000 m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 1,00 1,000000 0,000000 177,78
Total
Producao da Equipe 121,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
Item: 3 14
Servico: Escavagao e carga para DMT > 5.000 m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,780000 0,220000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000

Total



Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 3214
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.2? cat.600<DMT<=800m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,180000 0,820000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1 3,00 1,000000 0,000000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
Item: 3215
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.2? cat.800<DMT<=1000m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00  0,220000 0,780000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 1 4,00 0,840000 0,160000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIC

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda



Item: 3216
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.2? cat.1000<DMT<=1200m

Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,250000 0,750000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1 4,00 0,910000 0,090000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
Item: 3217
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.2? cat.1200<DMT<=1400m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,300000 0,700000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 1 4,00 0,960000 0,040000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
Item: 3218
Servico: Esc, carga, desc e transp ~ mat.2? cat.1400<DMT<=1600m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,330000 0,670000 125,68

Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54



Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1
FERRAMENTAS
Total

4,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 127,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 3219
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 5,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Total

Producao da Equipe 127,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 2 110
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 1
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
5,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Prod

Prod

1,000000 0,000000 177,78

15,510000 0,000000 0,00
Quant.

1,000000

3,000000

CUSTO HORARIC

mat.22 cat.1600<DMT<=1800m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,360000 0,640000 125,68
1,000000 0,000000 230,54
0,820000 0,180000 177,78
15,510000 0,000000 0,00
Quant.
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIC

mat.22 cat.1800<DMT<=2000m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,400000 0,600000 125,68
1,000000 0,000000 230,54
0,880000 0,120000 177,78
15,510000 0,000000 0,00
Quant.
1,000000
3,000000



Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 3 2 111
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.2? cat.2000<DMT<=3000m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,500000 0,500000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1 5,00 1,000000 0,000000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 3 2 112
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.2? cat.3000<DMT<=5000m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00  0,780000 0,220000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 1 7,00 1,000000 0,000000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIC

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda



ltem: 32 3
Servico: Momento extraordinario de
Unid: m3xkm

Equipamentos
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 2 4
Servico: Escavacao e carga para
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica
FERRAMENTAS

Total

120H
Caterpillar

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 3 11
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos
Carregadeira de Pneus Caterpilla
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36

Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copt
Caminh&o Basculante: Volvo BM NL-1
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Qtde

Qtde

transp para DMT > 5000 m - 22

UTILIZACAO
Prod

1,00  1,000000

100,000

DMT > 5000 m

UTILIZACAO
Prod
0,780000
1,000000
15,510000

1,00
1,00
0,00

127,000

Mat. 3% Cat. 0<DMT<= 200m

Improd

0,000000

Improd

0,220000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00  0,350000 0,650000
1,00  1,000000 0,000000
1,00  1,000000 0,000000
1,00  1,000000 0,000000
1,00  0,760000 0,240000
0,00 15,510000 0,000000

CUSTO OPERA(
Prod
177,78

CUSTO HORARI(C

CUSTO OPERA(
Prod

125,68

230,54

0,00

Quant.
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIC

CUSTO OPERA(
Prod

177,05

119,39

12,28

66,08

186,58

0,00

Quant.
1,000000



Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe 36,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratriz de
Luva Para Perfuratriz de
Punho para Perfuratriz de
Coroa Para Perfuratriz de
Total

Esteira

Esteira
Esteira
Esteira

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3312
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpilla
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copt
Caminhao Basculante: Volvo BM NL-1
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

36,000

Material
Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratriz de
Luva Para Perfuratriz de

Esteira
Esteira

0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,980000
15,510000

Unid
un
kg
un

un

un
un
un
un

Mat. 32 Cat. 200<DMT<= 400m

UTILIZACAO
Prod

Improd

Unid
un
kg
un

un

un
un

0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,020000
0,000000

1,000000
1,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.

744,05
4,16
0,77
0,74
8,58
0,90

734,54

190,35

847,05

755,77

CUSTO OPERA(
Prod

177,05

119,39

12,28

66,08

186,58

0,00

Quant.
1,000000
1,000000
1,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
744,05
4,16
0,77
0,74
8,58
0,90
734,54
190,35



Punho para Perfuratriz de
Coroa Para Perfuratriz de
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 3313

Esteira
Esteira

Servico: ESc,Carga,Desc e Transp

Unid: m3

Equipamentos
Carregadeira de Pneus

Martelete: Atlas Copco
Perfuratriz Sobre Esteiras

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe

Caterpilla
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36
RH658-6L
Atlas Copt
Caminhéo Basculante: Volvo BM NL-1

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60%

Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratriz de
Luva Para Perfuratriz de
Punho para Perfuratriz de
Coroa Para Perfuratriz de
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3314

Esteira

Esteira
Esteira
Esteira

Servico: ESc,Carga,Desc e Transp

Unid: m3

Equipamentos
Carregadeira de Pneus

Caterpilla
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36

un
un

Mat. 32 Cat. 400<DMT<= 600m

Qtde

(Gelatina Especial)

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

36,000

UTILIZACAO
Improd

Prod
0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,550000

15,510000

Unid
un
kg
un

un

un
un
un
un

Mat. 32 Cat. 600<DMT<= 800m

Qtde

1,00
1,00

0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,450000
0,000000

UTILIZACAO
Prod Improd
0,350000 0,650000
1,000000 0,000000

847,05
755,77

CUSTO OPERA(
Prod

177,05

119,39

12,28

66,08

186,58

0,00

Quant.
1,000000
1,000000
1,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.

744,05
4,16
0,77
0,74
8,58
0,90

734,54

190,35

847,05

755,77

CUSTO OPERA(
Prod

177,05

119,39



Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copt¢
Caminho Basculante: Volvo BM NL-1
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Série de Brocas S-12 D=22 MM

1,00
1,00
2,00
0,00

36,000

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)

Espoleta Comum N° 8

Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel

Estopim

Haste Para Perfuratriz de Esteira
Luva Para Perfuratriz de Esteira
Punho para Perfuratrizde  Esteira
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3315
Servico: ESc,Carga,Desce Transp
Unid: m3

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpilla
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copt
Caminhao Basculante: Volvo BM NL-1
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

1,000000
1,000000
0,620000
15,510000

0,000000
0,000000
0,380000
0,000000

Unid

un

kg

un

m

un

m

un
un
un
un

Mat. 32 Cat. 800<DMT<= 1000m

Qtde

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

36,000

UTILIZACAO
Prod Improd

0,350000 0,650000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
0,690000 0,310000

15,510000 0,000000

Unid

12,28
66,08
186,58
0,00

Quant.
1,000000
1,000000
1,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.

744,05
4,16
0,77
0,74
8,58
0,90

734,54

190,35

847,05

755,77

CUSTO OPERA(
Prod

177,05

119,39

12,28

66,08

186,58

0,00

Quant.
1,000000
1,000000
1,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60%

Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratriz de
Luva Para Perfuratriz de
Punho para Perfuratriz de
Coroa Para Perfuratriz de
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 3316

Esteira

Esteira
Esteira
Esteira

Servico: ESc,Carga,Desc e Transp

Unid: m3

Equipamentos
Carregadeira de Pneus

Martelete: Atlas Copco
Perfuratriz Sobre Esteiras

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60%

Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratriz de
Luva Para Perfuratriz de
Punho para Perfuratriz de
Coroa Para Perfuratriz de
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Esteira

Esteira
Esteira
Esteira

(Gelatina Especial)

un

kg
un

un

un
un
un
un

Mat. 32 Cat. 1000<DMT<= 1200m

Qtde
Caterpilla
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36
RH658-6L
Atlas Copt
Caminhéo Basculante: Volvo BM NL-1

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

36,000

(Gelatina Especial)

UTILIZACAO
Improd

Prod

0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,720000
15,510000

Unid
un
kg
un

un

un
un
un
un

0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,280000
0,000000

744,05
4,16
0,77
0,74
8,58
0,90

734,54

190,35

847,05

755,77

CUSTO OPERA(
Prod

177,05

119,39

12,28

66,08

186,58

0,00

Quant.
1,000000
1,000000
1,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.

744,05
4,16
0,77
0,74
8,58
0,90

734,54

190,35

847,05

755,77



ltem: 3 3 2

Servico: Escavagao e carga para

Unid: m3

Equipamentos
Carregadeira de Pneus

Martelete: Atlas Copco
Perfuratriz Sobre Esteiras

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe

Caterpilla
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36
RH658-6L
Atlas Copt
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60%

Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratriz de
Luva Para Perfuratriz de
Punho para Perfuratriz de
Coroa Para Perfuratriz de
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 3 3

(Gelatina Especial)

Esteira

Esteira
Esteira
Esteira

DMT > 1200 m

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

36,000

Prod

un
un
un
un

Servico: Momento de transporte mat 32 categoria para DMT > 1200 m

Unid: m3xkm

Equipamentos

Caminhéo Basculante: Volvo BM NL-1

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

1,00

48,000

1,000000

UTILIZACAO
Prod

UTILIZACAO
Improd
0,350000 0,650000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
0,530000 0,000000
15,510000 0,000000
Unid
un
kg
un
m
un
m

Improd

0,000000

CUSTO OPERA(
Prod

177,05

119,39

12,28

66,08

177,78

0,00

Quant.
1,000000
1,000000
1,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.

744,05
4,16
0,77
0,74
8,58
0,90

734,54

190,35

847,05

755,77

CUSTO OPERA(
Prod
186,58

CUSTO HORARIC



ltem: 3411

Servico: Grau de Compactagao 95% (Proctor Normal)
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,410000 0,590000
Trator Agricola Massey Ferguson 1,00  0,720000 0,280000
Rolo Compactador Dynapac CA-25 1,00 1,000000 0,000000
Grade de Disco: Marchesan: GA 24: 1,00 0,690000 0,310000
Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 24: 2,00 0,690000 0,310000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Total
Producao da Equipe 224,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 3412
Servico: Grau de Compactagao 100% (Proctor Normal)
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00  0,300000 0,700000
Trator Agricola Massey Ferguson 1,00  0,540000 0,460000
Rolo Compactador Dynapac CA-25 1,00 1,000000 0,000000
Grade de Disco: Marchesan: GA 24: 1,00 0,520000 0,480000
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24: 2,00 0,540000 0,460000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3413
Servico: Compactagdo em Aterro com
Unid: m3

168,000

Material de 3° Categoria

CUSTO OPERA(
Prod

125,68

60,31

108,06

2,33

111,12

0,00

Quant.
1,000000
2,000000

CUSTO HORARIC

CUSTO OPERA(
Prod

125,68

60,31

108,06

2,33

111,12

0,00

Quant.
1,000000
2,000000

CUSTO HORARIC



Equipamentos Qtde

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Col 1,00
Rolo Compactador : DYNAPAC : CA2 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 63,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 4 2
Servico: Saia de Aterro (Compactagao)
Unid: m2

Equipamentos Qtde

Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Co 1,00
Caminhdo Tanque: Mercedes Benz Ate 1,00
Tambor pé de carneiro rebocavel 1,00
Guincho de elevagéo lateral (acoplarr 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Servente
Ajudante
Total

Producao da Equipe 375,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3511
Servico: 0 a4m
Unid: m3

Equipamentos Qtde

Trator de Esteiras New Holland 7D - Cc 1,00
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000 0,000000
0,440000 0,560000
15,510000 0,000000

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000 0,000000
0,500000 0,500000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
15,510000 0,000000

UTILIZACAO
Prod Improd
0,420000 0,580000
1,000000 0,000000
15,510000 0,000000

CUSTO OPERA(
Prod

334,54

105,95

0,00

Quant.
1,000000
2,000000

CUSTO HORARI(C

CUSTO OPERA(
Prod

188,10

78,72

3,92

16,80

0,00

Quant.
2,000000
1,000000

CUSTO HORARIC

CUSTO OPERA(
Prod

104,58

151,08

0,00

Quant.



Encarregado de Turma
Servente
Total

Producao da Equipe 38,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 53
Servico: Substituicdo Com Material  Granular
Unid: m3

Equipamentos Qtde

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Col 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe 87,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
AREIA COMERCIAL
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 3 5 4
Servico: Transporte de Material Granular
Unid: m3xkm

Material
Transporte Local ¢/ Basc. 10M3 Rod.né&o Pav.
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 6 1
Servico: Rachdao D max = 0,40m
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Col 1,00
FERRAMENTAS 0,00

0,500000
2,000000

CUSTO HORARI(C

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Prod Improd Prod
1,000000 0,000000 334,54
15,510000 0,000000 0,00
Quant.
2,000000
CUSTO HORARIC
Unid Custo.
M3 25,00
Unid Custo.
tkm 0,57
UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Prod Improd Prod
1,000000 0,000000 334,54
15,510000 0,000000 0,00



Total

Mao de Obra Quant.
Servente 2,000000
Total

Producao da Equipe 87,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.
Pedra de mao produzida m3 20,19
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 7 1
Servico: Escav, carga, desc e espalhamento
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00  0,350000 0,650000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 3 8 1
Servico: Exec.de sublastro com laterita
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,780000 0,220000 125,68
Trator Agricola Massey Ferguson 1,00  0,520000 0,480000 60,31
Rolo Compactador Dynapac CA-25 1,00 1,000000 0,000000 108,06
Grade de Disco: Marchesan: GA 24: 1,00 0,520000 0,480000 2,33
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360 1,00  0,780000 0,220000 105,90
Caminhéao Basculante: Mercedes Ben:z 1,49 1,000000 0,000000 111,79
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24: 1,08 1,000000 0,000000 111,12
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00

Total



Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentacao
Servente

Total

Producao da Equipe 168,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Limpeza camada vegetal em  jazida

Expurgo de Jazida (Const e Restr)

Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 8 2
Servico: Exec Sublastro ¢/ Solo Brita
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H

Rolo Compactador: Dynapac: CC42:
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360
Distribuidor de Agregados: Romanell
Caminhdo Basculante: Mercedes Ben:z
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24:
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
3,68
1,00
0,00

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagcao
Servente

Total

Producao da Equipe 136,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 8 3
Servico: Execugao de Sublastro com Solo Cimento
Unid: m3

Equipamentos Qtde

0,950000
0,820000
0,760000
1,000000
1,000000
0,760000
15,510000

Unid
m2

m3

UTILIZACAO
Prod

Improd

Unid
m3
m3

UTILIZACAO
Improd

Prod

0,050000
0,180000
0,240000
0,000000
0,000000
0,240000
0,000000

Quant.
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
0,38
2,00
3,93

CUSTO OPERA(
Prod

125,68

129,12

105,90

109,23

111,79

111,12

0,00

Quant.
1,000000
3,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
3,93
24,23

CUSTO OPERA(
Prod



Motoniveladora Caterpillar  120H
Trator Agricola Massey Ferguson
Rolo Compactador Dynapac CA-25
Grade de Disco: Marchesan: GA 24:
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360
Caminhao Basculante: Mercedes Ben:z
Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 24:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentacao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)

Cimento Portland CP-32
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 3 9

Servico: Compactagéo de Bota Fora 95%

Unid: m3

Equipamentos

Motoniveladora Caterpillar  120H
Trator Agricola Massey Ferguson
Rolo Compactador Dynapac CA-25
Grade de Disco: Marchesan: GA 24:
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 1
Servico: Regularizagdo do Subleito
Unid: m2

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,52
1,00
0,00

144,000

Qtde

1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
0,00

336,000

1,000000
0,590000
0,850000
0,590000
0,720000
1,000000
0,810000
15,510000

Prod

Unid
m3
kg

Proctor Normal (Sublastro)

0,000000
0,410000
0,150000
0,410000
0,280000
0,000000
0,190000
0,000000

UTILIZACAO
Improd
0,410000 0,590000
0,720000 0,280000
1,000000 0,000000
0,690000 0,310000
0,670000 0,330000
15,510000 0,000000

125,68
60,31
108,06
2,33
105,90
111,79
111,12
0,00

Quant.
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
3,93
0,32

CUSTO OPERA(
Prod

125,68

60,31

108,06

2,33

111,12

0,00

Quant.
1,000000
2,000000

CUSTO HORARI(C



Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Trator Agricola Massey Ferguson 1,00
Rolo Compactador Dynapac CA-25 1,00
Grade de Disco: Marchesan: GA 24: 1,00
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360 1,00
Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 24: 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentacao
Servente

Total

Producao da Equipe 841,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 2
Servico: Execucgao de Revestimento Primario
Unid: m3

Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Rolo Compactador: Muller: ~ AP23 -C 1,00
Caminh&o Basculante: Mercedes Benz 2,68
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 150,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 5
Servico: Imprimagéo
Unid: m2

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod

0,550000
0,520000
1,000000
0,520000
0,780000
0,980000
15,510000

Improd

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod

0,860000
1,000000
1,000000
20,510000

0,450000
0,480000
0,000000
0,480000
0,220000
0,020000
0,000000

Improd

Unid
m3

0,140000
0,000000
0,000000
0,000000

CUSTO OPERA(
Prod

125,68

60,31

108,06

2,33

105,90

111,12

0,00

Quant.
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIC

CUSTO OPERA(
Prod

125,68

86,59

86,19

0,00

Quant.
0,500000
5,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
3,93



UTILIZACAO CUSTO OPERA(

Equipamentos Qtde Prod Improd Prod

Trator Agricola Massey Ferguson 1,00 0,330000 0,670000 60,31
Vassoura Mecénica: CMV:- Rebocé 1,00  0,330000 0,670000 4,50
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali 2,00 1,000000 0,000000 3,50
Equip.Distribuicdo de Asfalto Ferflex: N 1,00 1,000000 0,000000 90,90
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.

Encarreg. de Pavimentagao 1,000000
Servente 3,000000
Total

Producao da Equipe 1.125,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.

Asfalto Diluido CM-30 t 1.854,47
Total

Transporte DMT Custo.

Transp Asfalto Diluido CM - 30 620,000000 0,38
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 6
Servico: Pintura de Ligagao
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Trator Agricola Massey Ferguson 1,00  0,500000 0,500000 60,31
Vassoura Mecanica: CMV:- Rebocé 1,00 0,500000 0,500000 4,50
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali 2,00 1,000000 0,000000 3,50
Equip.Distribuicdo de Asfalto Ferflex: N 1,00 1,000000 0,000000 90,90
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarreg. de Pavimentacao 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 1.687,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Emulsao Asfaltica RR-1C t 843,85
Total
Transporte DMT Custo.

Transp Emulsao Asfaltica PR-1C 620,000000 0,38



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 4 7
Servico: CBUQ (Faixa C/ DNER)
Unid: t

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Trator Agricola Massey Ferguson 1,00 0,240000 0,760000 60,31
Rolo Compactador: Dynapac: CC42: 1,00 0,560000 0,440000 129,12
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360 1,00  0,580000 0,420000 105,90
Vassoura Mecéanica: CMV:- Rebocé 1,00  0,240000 0,760000 4,50
Vibro-Acabadora de Asfalto Cifali: V 1,00 0,810000 0,190000 128,29
Caminhao Basculante: Mercedes Ben:z 1,53 1,000000 0,000000 111,79
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarreg. de Pavimentagao 1,000000
Servente 8,000000
Total
Producao da Equipe 75,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Usinagem de CBUQ (Capa) t 118,80
Total
Transporte DMT Custo.
Transporte local de CBUQ rodovia n&o pavimentada 4,300000 0,57
Transporte local de CBUQ rodovia pavimentada 33,900000 0,44
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 4 8
Servico: Pintura de Faixa (Sinalizagao Horizontal)
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhéao Carroceria: Mercedes 1,00 0,500000 0,500000 54,61
Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP 2,00 1,000000 0,000000 55,17
Maquina Para Pintura: Consmaq 44 - [ 1,00 1,000000 0,000000 67,99
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.

Operador de Equip. Especial 1,000000



Pré-Marcador
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 175,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Tinta Base Res. Acrilica Emul. Agua I
Microesfera Pre-Mix kg
Microesfera Drop-ON kg
Tinta Para Pré-Marcagao I
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 9
Servico: Placa de Sinalizagéo Vertical
Unid: m2

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Caminhao Carroceria: Mercedes 1,00 0,500000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 4,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Confecgao de Placa de Sinalizagao Tot.Refletiva m2
Confecgao de Suporte Travessa P/ Placa de Sinal un
Paraf. Zinc. C/ Fenda 1 1/2"x3/16" un
Paraf. Zincado Francés 4" 5/16" un
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 412
Servico: Fornecimento e Instalacdo de Tacha Refletiva Bidirecional
Unid: und

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Caminhao Carroceria: Mercedes 1,00 1,000000
Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP 1,00 1,000000

0,500000
0,000000

0,000000
0,000000

1,000000
1,000000
7,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
15,96
2,80
2,80
12,08

CUSTO OPERA(
Prod
54,61
0,00

Quant.
0,500000
3,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
229,33
24,71
0,16
0,64

CUSTO OPERA(
Prod
54,61
55,17



Grupo Gerador: Primac: BL6500 E
Martelete: Bosch:-Perfurador Romped
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Montador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cola Poliester

Tacha Refletiva Bidirecional
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 413

1,00
2,00
0,00

80,000

1,000000
1,000000
20,510000

Unid
kg
un

Servico: Fornecimento e Instalagdo de Tachéao Refletivo Bidirecional

Unid: un

Equipamentos

Caminhao Carroceria: Mercedes
Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP
Grupo Gerador: Primac: BL6500 E
Martelete: Bosch:-Perfurador Romped
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Montador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cola Poliester

Tachao Refletivo Bidirecional
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 414

1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

35,000

Prod

0,000000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO
Improd
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
20,510000 0,000000
Unid
kg

Servico: Tratamento Superficial Duplo ¢ Emuls&do Polimerizada

un

17,46
12,14
0,00

Quant.
1,000000
2,000000
4,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
8,00
6,80

CUSTO OPERA(
Prod
54,61
55,17
17,46
12,14
0,00

Quant.
1,000000
2,000000
4,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
8,00
18,50



Unid: m2

Equipamentos Qtde

Trator Agricola Massey Ferguson 1,00
Carregadeira de Pneus Case  W-20 - 1,00
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360 1,00
Vassoura Mecéanica: CMV:- Rebocé 1,00
Distribuidor de Agregados: CMV : -F 1,00
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali 2,00
Equip.Distribuicdo de Asfalto Ferflex: N 1,00
Aquecedor de Fluido Térmico Tenge: 1,00
Caminhdo Basculante: Mercedes Ben:z 0,74
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentacao

Servente

Total

Producao da Equipe 343,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H

Emulsio Asfaltica Polimerizada
Total

Transporte

Transporte de brita para TSD rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita para TSD rodovia pavimentada
Transporte de emulsdo para TSD rodovia ndo pavimentada
Transporte de emulsao para TSD rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 415

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Prod Improd Prod
0,200000 0,800000 60,31
0,070000 0,930000 89,62
0,320000 0,680000 105,90
0,200000 0,800000 4,50
0,450000 0,550000 3,82
1,000000 0,000000 3,50
1,000000 0,000000 90,90
1,000000 0,000000 18,75
1,000000 0,000000 99,32
15,510000 0,000000 0,00
Quant.
1,000000
8,000000
CUSTO HORARIC
Unid Custo.
m3 24,23
t 1.720,00
DMT Custo.
43,010000 0,45
0,000000 0,30
0,000000 0,49
620,000000 0,34

Servico: Demoligdo Pav. Asfaltico, Carg e Espalham Mat. Bota - Fora

Unid: m2

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H
Carregadeira de Pneus Caterpilla

Caminh&o Basculante: Mercedes Benz
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

1,00
1,00
0,50
0,00

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Prod Improd Prod
0,680000 0,320000 125,68
1,000000 0,000000 108,73
1,000000 0,000000 111,79
15,510000 0,000000 0,00
Quant.
0,500000
4,000000



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Transporte

39,000

Transporte para Bota Fora  Rodovia nao Pavimentada
Transporte para Bota Fora  Rodovia Pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 417
Servico: Base de Brita Graduada
Unid: m3

Equipamentos

Rolo Compactador: Dynapac: CC42:
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360
Distribuidor de Agregados: Romanell
Caminhdo Basculante: Mercedes Ben:z
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Usinagem de Brita Graduada BC
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 418

Qtde

1,00
1,00
1,00
3,56
1,00
0,00

121,000

Servico: Transporte de brita graduada

Unid: m3xkm

Material

Transporte Local ¢/ Basc. 10M3 Rod.n&o Pav.

Total
Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 419

DMT

UTILIZACAO
Improd

Prod
0,730000
0,750000
0,890000
1,000000
0,700000

15,510000

Unid
m3

Unid
tkm

0,000000
0,000000

0,270000
0,250000
0,110000
0,000000
0,300000
0,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
0,57
0,44

CUSTO OPERA(
Prod

129,12

105,90

109,23

111,79

111,12

0,00

Quant.
1,000000
3,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
42,03

Custo.
0,57



Servico: Tratamento superficial duplo com emulsao

Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Trator Agricola Massey Ferguson 1,00  0,200000 0,800000 60,31
Carregadeira de Pneus Case  W-20 - 1,00 0,070000 0,930000 89,62
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360 1,00  0,320000 0,680000 105,90
Vassoura Mecanica: CMV:- Rebocé 1,00 0,200000 0,800000 4,50
Distribuidor de Agregados: CMV : -F 1,00  0,450000 0,550000 3,82
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali 2,00 1,000000 0,000000 3,50
Equip.Distribuicdo de Asfalto Ferflex: N 1,00 1,000000 0,000000 90,90
Aquecedor de Fluido Térmico Tenge: 1,00 1,000000 0,000000 18,75
Caminhao Basculante: Mercedes Ben:z 0,74 1,000000 0,000000 99,32
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarreg. de Pavimentagao 1,000000
Servente 8,000000
Total
Producao da Equipe 343,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,23
Emulsao Asfaltica RR-2C t 799,77
Total
Transporte DMT Custo.
Transporte de brita para TSD rodovia nao pavimentada 43,010000 0,45
Transporte de brita para TSD rodovia pavimentada 0,000000 0,30
Transporte de emulsao para TSD rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,49
Transporte de emulsdo para TSD rodovia pavimentada 620,000000 0,34
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 5111
Servico: Escavagcdo Manual em 12 Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Servente 4,000000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 51121
Servico: Escavacao Mecanica - em Mat. 12 Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Retroescavadeira Massey Ferguso 1,00 1,000000 0,000000 66,77
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 0,100000
Servente 1,000000
Total

Producao da Equipe 18,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 51122
Servico: Escavacao Mecanica em Mat. 22 Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Retroescavadeira Massey Ferguso 1,00 1,000000 0,000000 66,77
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 0,100000
Servente 1,000000
Total

Producao da Equipe 15,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 51123
Servico: Escavacao em Material de 3° Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Retroescavadeira Massey Ferguso 1,00 0,500000 0,500000 66,77



1,00
3,00
1,00
0,00

Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 1
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Caminhdo Basculante: Mercedes Ben:z
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe 8,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N° 8

Cordel Detonante NP 10

Retardador de Cordel

Estopim

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 51211
Servico: Hidrossemeadura Convencional
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Ben
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

415,000

Material

Adubo NPK (4.14.8)

Inseticida

P6 Calcario Dolomiticio

Sementes P/ Hidrossemeadura

Solomax Condic de Solo (Plantimax)
Total

Preco de Custo

Prod

1,000000 0,000000 62,71
1,000000 0,000000 12,28
0,530000 0,470000 86,19
20,510000 0,000000 0,00
Quant.
0,500000
1,000000
3,000000
CUSTO HORARIC
Unid Custo.
un 744,05
kg 4,16
un 0,77
m 0,74
un 8,58
m 0,90
UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,500000 0,500000 76,59
1,000000 0,000000 116,83
20,510000 0,000000 0,00
Quant.
1,000000
4,000000
CUSTO HORARIC
Unid Custo.
kg 0,83
I 40,00
kg 0,05
kg 6,00
kg 0,34



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 51212
Servico: Manta Vegetal
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Ben
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

1,00
1,00
0,00

Producao da Equipe 200,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)

Sementes P/ Hidrossemeadura
Manta Vegetal

Mulch Organico

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 512 2
Servico: Em concreto Fck = 15 MPa
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinl
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/|
Caminhéo Carroceria: Mercedes Benz
Caminhéao Basculante: Mercedes Ben:z
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,00
3,00
2,00
0,06
0,02
1,00
0,00

2,500

UTILIZACAO
Prod Improd
0,500000 0,500000
1,000000 0,000000
20,510000 0,000000
Unid
kg
kg
m2
kg
UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000 0,000000
0,690000 0,310000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
20,510000 0,000000

CUSTO OPERA(
Prod

78,72

116,83

0,00

Quant.
1,000000
4,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
0,83
6,00
2,97
0,80

CUSTO OPERA(
Prod
13,44
0,11
12,69
108,63
111,79
25,84
0,00

Quant.
1,000000
14,000000

CUSTO HORARIC



Material Unid Custo.
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,23
Cimento Portland CP-32 kg 0,32
Aditivo Plastiment BV-40 kg 3,00
Areia Comercial m3 55,00
Total
Transporte DMT Custo.
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,44
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada 5,000000 0,29
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,45
Transporte de brita rodovia pavimentada 13,000000 0,30
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada 6,500000 0,45
Transporte de areia rodovia pavimentada 0,000000 0,30
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada 0,000000 0,57
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
Item: 5123
Servico: Pedra Argamassada
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhdo Basculante: Mercedes Ben:z 0,01 1,000000 0,000000 111,79
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Pedreiro 1,000000
Servente 4,000000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Rachéao ou Pedra-de-Mao Comercial (Cont e Rest)/PC m3 20,07
Argamassa Cimento -Areia 1:3 m3 422,59
Total
Transporte DMT Custo.
Transporte de rachdo/pedra mao rodovia nao pavimentada 43,010000 0,45
Transporte de rachdo/pedra mao rodovia pavimentada 0,000000 0,30

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 512 4
Servico: Solo Cimento



Unid: m3

UTILIZACAO
Improd

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 121,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Usinagem de Solo-Cimento
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 51 3
Servico: Formas Comuns
Unid: m2

15,510000

Unid

UTILIZACAO
Improd

Qtde
GEHMI-4
Copercort

Equipamentos Prod
Grupo Gerador: Heimer:
Maquina de Bancada:
FERRAMENTAS

Total

0,18
0,18

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Ago CA-25
Pregos de Ferro 18X30
Caibros 7,5cm 7,5 cm
Tabua de 5° 2,5 cm x 30,0 cm
Gastalho 10 x 2,5 cm
Desmoldante

Total

Transporte

Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada
Transporte comerc. de agco  rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de ago  rodovia pavimentada

1,000000
1,000000
0,00 20,510000

Unid

DMT

0,000000

0,000000
0,000000
0,000000

0,000000
5,000000
0,000000
5,000000

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
1,000000
3,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
97,74

CUSTO OPERA(
Prod

25,84

0,25

0,00

Quant.
1,000000
1,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
4,16
4,41
2,30
2,70
4,50
3,25

Custo.
0,44
0,29
0,44
0,29



Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada 0,000000 0,57
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 51 4
Servico: Armadura de Ago CA 50/60
Unid: kg

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 0,020000
Armador 0,080000
Servente 0,140000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Fornecimento de Ago CA-50 kg 4,11
Arame Recozido N° 18 kg 4,53
Total
Transporte DMT Custo.
Transporte comerc. de ago  rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,44
Transporte comerc. de agco  rodovia pavimentada 5,000000 0,29
Transporte local de ago Rodovia n&o pavimentada 0,000000 0,75
Transporte local de aco Rodovia pavimentada 0,000000 0,57
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
Item: 515 1
Servico: Reaterro - compacta¢do manual (Apiloamento)
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Compactador Manual: Wacker ES60 1,00 1,000000 0,000000 16,13
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 0,100000
Servente 1,500000

Total



Producao da Equipe 1,500 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5152
Servico: Reaterro -Compactacdo Mecanica
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Compactador Manual : Wacker : VPY- 1,00 1,000000 0,000000 15,12
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Servente 1,000000
Total

Producao da Equipe 1,500 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 521 2
Servico: Escavacao Manual em Material de 22 Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 0,100000
Servente 4,000000
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 52 5
Servico: Concreto Magro Fck = 10 MPa
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod



Betoneira: Penedo:-320 |
Transportador Manual: Laguna Carrinl
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/]
Caminhéo Carroceria: Mercedes Benz
Caminhéo Basculante: Mercedes Ben:z
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

1,00
3,00
2,00
0,06
0,02
1,00
0,00

2,500

1,000000
0,690000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
20,510000

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H

Cimento Portland CP-32
Areia Comercial
Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada

Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada
rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Transporte de brita
Transporte de brita
Transporte de areia
Transporte de areia

Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 527
Servico: Concr.Fck=20MPa
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinl
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/|
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz
Caminhéo Basculante: Mercedes Ben:z
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente

1,00
3,00
2,00
0,06
0,02
1,00
0,00

0,000000 13,44
0,310000 0,11
0,000000 12,69
0,000000 108,63
0,000000 111,79
0,000000 25,84
0,000000 0,00
Quant.
1,000000
14,000000
CUSTO HORARIC
Unid Custo.
m3 24,23
kg 0,32
m3 55,00
DMT Custo.
0,000000 0,44
5,000000 0,29
43,010000 0,45
0,000000 0,30
6,500000 0,45
0,000000 0,30
0,000000 0,75
0,000000 0,57

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Prod Improd Prod
1,000000 0,000000 13,44
0,690000 0,310000 0,11
1,000000 0,000000 12,69
1,000000 0,000000 108,63
1,000000 0,000000 111,79
1,000000 0,000000 25,84
20,510000 0,000000 0,00
Quant.
1,000000
14,000000



Total

Producao da Equipe 2,500 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,23
Cimento Portland CP-32 kg 0,32
Areia Comercial m3 55,00
Total

Transporte DMT Custo.
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,44
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada 5,000000 0,29
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 43,010000 0,45
Transporte de brita rodovia pavimentada 0,000000 0,30
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada 6,500000 0,45
Transporte de areia rodovia pavimentada 0,000000 0,30
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada 0,000000 0,57
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 52 8

Servico: Grelha 30 x 90 em Concreto  Armado para Caixa de Ralo

Unid: unid

Material Unid Custo.

Forma de Placa Compensada para Bueiros, Galerias e Alas m2 54,44
Concreto FCK= 15 Mpa - m3 258,76
Armadura de Ago CA 50/60 kg 7,44
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5 3 2
Servico: Tubo Diametro 0,20m
Unid: m

Material Unid Custo.
Confecgao Tubos Concr. Perfurado D=0,20m m 16,03
Total

Transporte DMT Custo.
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada 4,300000 0,83
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada 33,900000 0,74
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda



ltem: 53 3
Servico: Material drenante - Brita

Unid: m3

Material Unid
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5 3 4
Servico: Material de Enchimento - Areia
Unid: m3

Material Unid
AREIA COMERCIAL M3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 53 6
Servico: Geotextil Nao Tecido Tipo RT - 17 ou Similar
Unid: m2

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Geotéxtil Tecido Nao Agulhado TRI300 m2
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 537
Servico: Execugao de Dreno Inclusive  Selo de Material Argiloso
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000

0,000000

0,000000

Custo.
24,23

Custo.
25,00

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
0,030000

CUSTO HORARI(C

Custo.
5,26

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Solo Local / Selo de Argila Apiloado
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 5413
Servico: Em Material de 32 Categoria
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpilla
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copt
Caminhao Basculante: Volvo BM NL-1
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM
Dinamite a 60%
Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratriz de Esteira
Luva Para Perfuratriz de Esteira
Punho para Perfuratrizde  Esteira
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira
Total

Preco de Custo

(Gelatina Especial)

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

20,000

Unid
m3

UTILIZACAO
Improd

Prod
0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,550000

15,510000

Unid
un
kg
un

un

un
un
un
un

0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,450000
0,000000

Quant.
0,200000
0,080000
2,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
16,97

CUSTO OPERA(
Prod

177,05

119,39

12,28

66,08

186,58

0,00

Quant.
1,000000
1,000000
1,000000

CUSTO HORARIC

Custo.

744,05
4,16
0,77
0,74
8,58
0,90

734,54

190,35

847,05

755,77



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 54 2
Servico: Colchdo Drenante com Brita
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Col 1,00 1,000000 0,000000 334,54
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Servente 2,000000
Total

Producao da Equipe 87,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,23
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 54 4
Servico: Colchao drenante com rachao
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Col 1,00 1,000000 0,000000 334,54
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Servente 2,000000
Total

Producao da Equipe 87,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.
Pedra de mao produzida m3 20,19
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 55 2
Servico: Tubo Diametro 0,20 m Perfurado ou Poroso
Unid: m



Material
Confecgao Tubos Concr. Perfurado D=0,20m
Total

Transporte

Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 56 1
Servico: Perfuragao em Solo
Unid: m

Tripé-Sonda: Maquesonda Mach 8 1,00
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Ajudante

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Barrilete Simples Linha NX

Haste Paredes Paralelas C/ Niples
Coroa de Widia Linha NX

Sapata de Widia Linha NX
Revestimento C/ Conector Linha NX
Calibrador de Widia Simples Linh NX
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 56 2
Servico: Perfuragdo em Rocha
Unid: m

Tripé-Sonda: Maquesonda Mach 8 1,00
FERRAMENTAS
Total

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod

0,00 20,510000

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod

0,00 20,510000

Unid Custo.
m 16,03
DMT Custo.
4,300000 0,83
33,900000 0,74
CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 24,80
0,000000 0,00
Quant.
1,000000
3,000000
3,000000

CUSTO HORARI(C

Unid Custo.
un 710,00
un 440,00
un 160,00
un 160,00
un 425,00
un 160,00
CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 24,80
0,000000 0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Ajudante

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Coroa de Diamante Linha NX
Calibrador de Diamante Linha NX
Mola Comum Linha NX
Barrilete Simples Linha NX
Haste Paredes Paralelas
Total

C/ Niples

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 56 3
Servico: Execucgéo do Dreno
Unid: m

Equipamentos Qtde
Maquina Manual: Bosch: 1184  Furadt 1,00
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cola Para Tubo PVC

Geotéxtil Tecido Nao Agulhado TRI300
Tubo de PVC Rigido D=50 mm

Fio de Nylon N.040

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 56 4

Servico: Dreno de Talvegue
Unid: m3

Equipamentos Qtde

Unid
un
un
un
un
un

UTILIZACAO

Prod

1,000000
0,00 20,510000

Improd

0,000000
0,000000

Unid

UTILIZACAO

Prod

Improd

Quant.
1,000000
3,000000
3,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
967,00
484,00
41,00
710,00
440,00

CUSTO OPERA(
Prod

0,09

0,00

Quant.
0,500000
3,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
0,03
5,26
5,33
0,02

CUSTO OPERA(
Prod



Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Co 1,00 0,500000 0,500000 188,10

FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 6,000000
Total

Producao da Equipe 50,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.

Rachéao ou Pedra-de-Mao Comercial (Cont e Rest)/PC m3 20,07
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,23
Areia Comercial m3 55,00
Total

Transporte DMT Custo.
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,45
Transporte de brita rodovia pavimentada 5,000000 0,30
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada 6,500000 0,45
Transporte de areia rodovia pavimentada 0,000000 0,30
Transporte de rachao/pedra mao rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,45
Transporte de rachido/pedra mao rodovia pavimentada 5,000000 0,30
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 2 1
Servico: D=0,80 m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhéo Carroceria Mercedes Benz 0,02 1,000000 0,000000 86,89
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 2,700000
Pedreiro 0,400000
Servente 1,200000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3 267,63
Confecgao Tubo CA-3 0,80 M m 226,13

Total



Transporte DMT Custo.

Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada 4,300000 0,83
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada 33,900000 0,74
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 2 2
Servico: D = 1,00m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhao Carroceria Mercedes Benz 0,03 1,000000 0,000000 86,89
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 2,700000
Pedreiro 0,500000
Servente 1,500000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3 267,63
Confecgédo Tubo CA-3 1,00 M m 314,99
Total
Transporte DMT Custo.
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada 4,300000 0,83
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada 33,900000 0,74
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
Item: 6 2 2 3
Servico: D=1,20m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhao Carroceria Mercedes Benz 0,04 1,000000 0,000000 86,89
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 2,700000
Pedreiro 0,600000

Servente 1,800000



Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:6
Confecgao Tubo CA-3 1,20M
Total

Transporte

Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 3 1
Servico: D =1,00 m
Unid: m

Caminhéo Carroceria Mercedes Benz 0,03
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgao Tubo F-4 1,00M

Total

Transporte

Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 3 2
Servico: D =1,20 m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod

0,00 20,510000

CUSTO HORARI(C

Unid Custo.
m3 194,24
m 458,58
DMT Custo.
4,300000 0,83
33,900000 0,74
CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 86,89
0,000000 0,00
Quant.
2,700000
0,500000
1,500000

CUSTO HORARIC

Unid Custo.
m3 267,63
m 1.165,48

DMT Custo.
4,300000 0,83
33,900000 0,74



UTILIZACAO CUSTO OPERA(

Equipamentos Qtde Prod Improd Prod

Caminhdo Carroceria Mercedes Benz 0,04 1,000000 0,000000 86,89
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 2,700000
Pedreiro 0,600000
Servente 1,800000
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3 267,63
Confecgao Tubo F-4 1,20M m 1.541,11
Total

Transporte DMT Custo.
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada 4,300000 0,83
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada 33,900000 0,74
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 4 1
Servico: D=1,00 m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhao Carroceria Mercedes Benz 0,03 1,000000 0,000000 86,89
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 2,700000
Pedreiro 0,500000
Servente 1,500000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3 267,63
Confecgao Tubo F-5 1,00M M 1.285,66
Total
Transporte DMT Custo.
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada 4,300000 0,83

Transporte local de tubos rodovia pavimentada 33,900000 0,74



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 4 2
Servico: D=1,20m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhéo Carroceria Mercedes Benz 0,04 1,000000 0,000000 86,89
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 2,700000
Pedreiro 0,600000
Servente 1,800000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3 267,63
Confecgao Tubo F-5 1,20M m 1.606,68
Total
Transporte DMT Custo.
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada 4,300000 0,83
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada 33,900000 0,74
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 6 2 5 1
Servico: D=1,00 m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhao Carroceria Mercedes Benz 0,03 1,000000 0,000000 86,89
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 2,700000
Pedreiro 0,500000
Servente 1,500000
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgao Tubo F-6 1,00M

Total

Transporte

Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 5 2
Servico:D=1,20m
Unid: m

Equipamentos Qtde Prod

Caminhéo Carroceria Mercedes Benz 0,04

FERRAMENTAS 0,00 20,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgao Tubo F-6 1,20M

Total

Transporte

Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 3 2
Servico: Formas
Unid: m2

Material
Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas
Total

Unid Custo.
m3 267,63
m 1.551,35
DMT Custo.
4,300000 0,83
33,900000 0,74
UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 86,89
0,000000 0,00
Quant.
2,700000
0,600000
1,800000

CUSTO HORARI(C

Unid Custo.
m3 267,63
m 1.765,42

DMT Custo.
4,300000 0,83
33,900000 0,74

Unid Custo.
m2 43,54



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 3 4
Servico: Junta 0-22 (Sika ou similar)
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 20,510000
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Junta Fugenband O-22 m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1 1
Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado 1,0 x 1,0m - Via Simples
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl un
Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl un
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo

0,000000

0,000000

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
0,417000

CUSTO HORARI(C

Custo.
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
6,300000

CUSTO HORARI(C

Custo.

38,41

329,49

7,56

382,51

216,16

204,42

43,86



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1 2
Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado 1,0 x 1,0 m - Via Dupla
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 6,300000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocacao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl un 216,16
Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl un 204,42
Junta Elastica m 43,86
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 6 4 1 3
Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado 1,0 x 1,0 m Via Tripla
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 6,300000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl un 216,16

Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl un 204,42



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 14
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 415
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m 43,86

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

CUSTO OPERA(
Qtde Prod

0,00 0,00

Quant.
8,160000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.
38,41
329,49
7,56
m3 382,51

m 43,86

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

CUSTO OPERA(
Qtde Prod

0,00 0,00

Quant.
8,160000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.
38,41
329,49
7,56

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 16
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 17
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m 43,86

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

CUSTO OPERA(
Qtde Prod

0,00 0,00

Quant.
8,160000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.
38,41
329,49
7,56
m3 382,51

m 43,86

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

CUSTO OPERA(
Qtde Prod

0,00 0,00

Quant.
11,700000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.
38,41
329,49
7,56

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 18
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 419
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

m 43,86

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Prod Improd Prod
0,00 15,510000 0,000000 0,00

Qtde

Quant.
11,700000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.
38,41

329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Prod Improd Prod
0,00 15,510000 0,000000 0,00

Qtde

Quant.
11,700000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.
38,41

329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 110
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 111
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

m 43,86

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
14,220000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
9,360000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 112
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 113
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

m 43,86

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
9,360000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
9,360000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 114
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 115
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

m 43,86

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
13,200000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
13,200000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 116
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 117
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

m 43,86

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
13,200000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
16,020000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 118
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 119
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

m 43,86

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
9,360000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
9,360000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 120
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 121
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

m 43,86

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
9,360000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
13,500000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 122
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 123
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

m 43,86

15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
13,500000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
13,500000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 124
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 125
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

m 43,86

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
16,320000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 0 0<H<2,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
10,560000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 126
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 127
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

m 43,86

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
10,560000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
10,560000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 128
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 129
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

m 43,86

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
15,000000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
15,000000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 130
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 131
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

m 43,86

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
15,000000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
18,120000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 132
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50 m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 133
Servico: Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m 43,86

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

CUSTO OPERA(
Qtde Prod

0,00 0,00

Quant.
11,760000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.
38,41
329,49
7,56
m3 382,51

m 43,86

alt 2,00m <H <=6,00m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

CUSTO OPERA(
Qtde Prod

0,00 0,00

Quant.
11,760000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.
38,41
329,49
7,56

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 134
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 135
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

m 43,86

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
11,760000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
16,500000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 136
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 137
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

m 43,86

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
16,500000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
16,500000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 138
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 139
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

m 43,86

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
19,920000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.
38,41
329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
12,960000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.
38,41
329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 140
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 141
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

m 43,86

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
12,960000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
12,960000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 142
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 143
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

m 43,86

alt 10,00<H<15,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
18,000000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.
38,41
329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
18,000000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.
38,41
329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 144
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 145
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

m 43,86

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
18,000000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.
38,41
329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
21,720000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.
38,41
329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 146
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 147
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

m 43,86

alt 0,0<H<2,00m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
15,240000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
15,240000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 148
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 149
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

m 43,86

alt 6,00<H<10,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
15,240000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
18,600000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 150
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 151
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

m 43,86

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
18,600000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
22,200000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 152
Servico: Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 153
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m 43,86

alt 25,0 <H < 30,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

CUSTO OPERA(
Qtde Prod

0,00 0,00

Quant.
29,400000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.
38,41
329,49
7,56
m3 382,51

m 43,86

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

CUSTO OPERA(
Qtde Prod

0,00 0,00

Quant.
16,440000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.
38,41
329,49
7,56

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 154
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 155
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

m 43,86

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
16,440000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51
m 43,86

Alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
16,440000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 156
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 157
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

m 43,86

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
20,100000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
20,100000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 158
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 159
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

m 43,86

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
23,700000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
31,800000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 160
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00 m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 161
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

m 43,86

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
17,640000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.
38,41
329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
17,640000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.
38,41
329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 162
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 163
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

m 43,86

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
17,640000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
21,600000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 164
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 165
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

m 43,86

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
21,600000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
27,540000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 166
Servico: Corpo BSCC 2,50 x 3,00 m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 167
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m 43,86

alt 25,0 <H < 30,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

CUSTO OPERA(
Qtde Prod

0,00 0,00

Quant.
34,200000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.
38,41
329,49
7,56
m3 382,51

m 43,86

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

CUSTO OPERA(
Qtde Prod

0,00 0,00

Quant.
19,080000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.
38,41
329,49
7,56

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 168
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 169
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

m 43,86

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
19,080000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
19,080000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 170
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 171
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

m 43,86

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
22,800000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
32,820000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 172
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 173
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

m 43,86

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
32,820000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
36,960000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 174
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 175
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

m 43,86

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
20,280000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
20,280000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 176
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 177
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

m 43,86

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
20,280000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
24,300000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 178
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 179
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

m 43,86

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
34,920000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
34,920000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 180
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 181
Servico: Corpo BSCC3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

m 43,86

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
39,360000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
21,480000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 182
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 183
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

m 43,86

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
21,480000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
21,480000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 184
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 185
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

m 43,86

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
25,800000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
37,020000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 186
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 187
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

m 43,86

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
37,020000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 2,50<H<30,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
41,760000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 188
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 189
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

m 43,86

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
24,780000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
24,780000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 190
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 191
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

m 43,86

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
29,820000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
45,180000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 192
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 193
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

m 43,86

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
50,580000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51
m 43,86

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERA(
Improd Prod
0,000000 0,00

Quant.
50,580000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.

Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56

329,49

m3 382,51



Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 194
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m alt 25,0<H<30,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 195
Servico: Boca Bueiro Simples Capeado de Concreto 1,0x1,0m
Unid: un

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA m3

0,000000

0,000000

43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
53,220000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
15,660000

CUSTO HORARI(C

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 196
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

m
Esc 0°

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 197
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc 0°

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Colocagao Formas Ago CA 50

Improd

Unid

m3

kg
m3

43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
24,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
36,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 198
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

m
Esc 0°

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 199
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc 0°

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Colocagao Formas Ago CA 50

Improd

Unid

m3

kg
m3

43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
24,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
36,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1100
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

m
Esc 0°

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1101
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc 0°

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Colocagao Formas Ago CA 50

Improd

Unid

m3

kg
m3

43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
54,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
66,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1102
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

m
Esc 0°

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1103
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc 0°

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Colocagao Formas Ago CA 50

Improd

Unid

m3

kg
m3

43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
42,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
54,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1104
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

m
Esc 0°

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1105
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc 0°

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Colocagao Formas Ago CA 50

Improd

Unid

m3

kg
m3

43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
72,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
42,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1106
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

m
Esc 0°

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1107
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc 0°

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Colocagao Formas Ago CA 50

Improd

Unid

m3

kg
m3

43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
54,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
72,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1108
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

m
Esc 0°

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1109
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc 10°

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Colocagao Formas Ago CA 50

Improd

Unid

m3

kg
m3

43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
96,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
24,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1110
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m Esc 10°
Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1111
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m Esc 10°
Unid: un

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Improd

Unid

m3

kg
m3

43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
36,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
24,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1112
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m Esc 10°
Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1113
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m Esc 10°
Unid: un

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Improd

Unid

m3

kg
m3

43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
42,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
54,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1114
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m Esc 10°
Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1115
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m Esc 10°
Unid: un

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Improd

Unid

m3

kg
m3

43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
72,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
42,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1116
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m Esc 10°
Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1117
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m Esc 10°
Unid: un

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Improd

Unid

m3

kg
m3

43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
54,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
72,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1118
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m Esc 10°
Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1119
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m Esc 10°
Unid: un

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Improd

Unid

m3

kg
m3

43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
42,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
60,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1120
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m Esc 10°
Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1121
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m Esc 10°
Unid: un

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Improd

Unid

m3

kg
m3

43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
78,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
96,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1122
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m Esc 20°
Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1123
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m Esc 20°
Unid: un

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Improd

Unid

m3

kg
m3

43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
30,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
42,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1124
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m Esc 20°
Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1125
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m Esc 20°
Unid: un

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Improd

Unid

m3

kg
m3

43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
30,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
42,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1126
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m Esc 20°
Unid: un

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1127
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m Esc 20°
Unid: un

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Improd

Unid

m3

kg
m3

43,86

Quant.
60,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
78,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86



Preco de Venda

ltem: 6 4 1128

Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m Esc 20°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 48,000000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Forma Comum de Madeira m2 45,26
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86

Total
Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 1129

Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m Esc 20°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 60,000000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Forma Comum de Madeira m2 45,26
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86

Total

Preco de Custo
Bonificacao



Preco de Venda

ltem: 6 4 1130

Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m Esc 20°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 84,000000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Forma Comum de Madeira m2 45,26
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86

Total
Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 1131

Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m Esc 20°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 48,000000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Forma Comum de Madeira m2 45,26
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86

Total

Preco de Custo
Bonificacao



Preco de Venda

ltem: 6 4 1132

Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m Esc 20°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 66,000000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Forma Comum de Madeira m2 45,26
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86

Total
Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 1133

Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m Esc 20°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 84,000000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Forma Comum de Madeira m2 45,26
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86

Total

Preco de Custo
Bonificacao



Preco de Venda

ltem: 6 4 1134

Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m Esc 20°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 108,000000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Forma Comum de Madeira m2 45,26
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86

Total
Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 1135

Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 36,000000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Forma Comum de Madeira m2 45,26
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86

Total

Preco de Custo
Bonificacao



Preco de Venda

ltem: 6 4 1136

Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 54,000000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Forma Comum de Madeira m2 45,26
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86

Total
Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 1137

Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 36,000000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Forma Comum de Madeira m2 45,26
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86

Total

Preco de Custo
Bonificacao



Preco de Venda

ltem: 6 4 1138

Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 54,000000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Forma Comum de Madeira m2 45,26
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86

Total
Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 1139

Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 72,000000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Forma Comum de Madeira m2 45,26
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86

Total

Preco de Custo
Bonificacao



Preco de Venda

ltem: 6 4 1140

Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 96,000000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Forma Comum de Madeira m2 45,26
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86

Total
Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 1141

Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 60,000000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Forma Comum de Madeira m2 45,26
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86

Total

Preco de Custo
Bonificacao



Preco de Venda

ltem: 6 4 1142

Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 78,000000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Forma Comum de Madeira m2 45,26
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86

Total
Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 1143

Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 102,000000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Forma Comum de Madeira m2 45,26
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86

Total

Preco de Custo
Bonificacao



Preco de Venda

ltem: 6 4 1144

Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 60,000000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Forma Comum de Madeira m2 45,26
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86

Total
Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 1145

Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 78,000000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Forma Comum de Madeira m2 45,26
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86

Total

Preco de Custo
Bonificacao



Preco de Venda

ltem: 6 4 1146

Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 102,000000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Forma Comum de Madeira m2 45,26
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86

Total
Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 1147

Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 132,000000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Forma Comum de Madeira m2 45,26
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86

Total

Preco de Custo
Bonificacao



Preco de Venda

ltem: 6 4 2 1
Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado de Concreto 1,0x1,0 - Via Simpl
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 8,800000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Foérma de Placa Compensada  Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un 175,34
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un 165,88
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un 165,88
Junta Elastica m 43,86
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 6 4 2 2
Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado 1,0 x 1,0m - Via Dupla
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 8,880000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un 175,34

Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un 165,88



Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un 165,88
Junta Elastica m 43,86
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
Item: 6 4 2 3
Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado  1,0x1,0m Via Tripla
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 8,880000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Foérma de Placa Compensada  Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un 175,34
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un 165,88
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un 165,88
Junta Elastica m 43,86
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 6 4 2 4
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 16,440000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Unid Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 5
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m alt 2,0<H<6,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 6
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m alt 6,0<H<10,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
21,960000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
24,720000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 27
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m alt 10,0<H<15,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 8
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m alt 15,0<H<20,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
26,700000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
26,700000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 9
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m alt 20,0<H<25,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 210
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m alt 25,0<H<30,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
29,580000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
31,620000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 211
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 212
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m alt 2,0<H<6,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
18,240000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
23,760000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 213
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m alt 6,0<H<10,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 214
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m alt 10,0<H<15,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
26,520000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
28,980000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 215
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m alt 15,0<H<20,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 216
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m alt 20,0<H<25,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
28,980000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
31,800000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 217
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m alt 25,0<H<30,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 218
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
34,320000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
20,040000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 219
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m alt 2,0<H<6,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 220
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m alt 6,0<H<10,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
25,560000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
28,320000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 221
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m alt 10,0<H<15,0 m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 222
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m alt 15,0<H<20,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
31,200000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
31,200000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 223
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m alt20,0<H<25,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 224
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m alt 25,0<H<30,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
34,080000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
37,020000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 225
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 226
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m alt 2,0<H<6,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
21,840000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
27,360000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 227
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m alt 6,0<H<10,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 228
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m alt 10,0<H<15,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
30,120000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
33,480000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 229
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m alt 15,0<H<20,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 230
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m alt 20,0<H<25,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
33,480000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
36,300000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 231
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m alt 25,0<H<30,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 232
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
39,720000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
20,640000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 233
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m alt 2,0<H<6,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 234
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m alt 6,0<H<10,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
27,360000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
30,720000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 235
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m alt10,0<H<15,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 236
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m alt 15,0<H<20,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
33,180000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
40,080000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 237
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m alt 20,0<H<25,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 238
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m alt 25,0<H<30,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
40,080000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
46,200000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 239
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 240
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m alt 2,0<H<6,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
22,440000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
29,160000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 241
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m alt 6,0<H<10,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 242
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m alt 10,0<H<15,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
32,520000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
35,400000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 243
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m alt 15,0<H<20,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 244
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m alt 20,0<H<25,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
42,300000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
42,300000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 245
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m alt 25,0<H<30,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 246
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
48,900000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
24,240000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 247
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m alt 2,0<H<6,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 248
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00 m alt 6,0<H<10,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
30,960000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
34,320000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 249
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m alt 10,0<H<15,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 250
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m alt 15,0<H<20,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
37,680000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
44,580000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 251
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m alt 20,0<H<25,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 252
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m alt 25,0<H<30,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
51,600000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
55,200000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 253
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 254
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m alt 2,0<H<6,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
30,960000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
30,960000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 255
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00 m alt 6,0<H<10,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 256
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m alt 10,0<H<15,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
34,920000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
37,380000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 257
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m alt 15,0<H<20,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 258
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m alt 20,0<H<25,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
54,900000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
54,900000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 259
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m alt 25,0<H<30,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 260
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
66,240000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
32,760000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 261
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m alt 2,0<H<6,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 262
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m alt 6,0<H<10,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
32,760000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
36,720000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 263
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m alt 10,0<H<15,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 264
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m alt 15,0<H<20,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
39,600000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
58,080000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 265
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m alt 20,0<H<25,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 266
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m alt 25,0<H<30,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
58,080000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
69,840000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 267
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 268
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m alt 2,0<H<6,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
34,560000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
34,560000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 269
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m alt. 6,0<H<10,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 270
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m alt. 10,0<H<15,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
38,520000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
41,880000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 271
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m alt. 15,0<H<20,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 272
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m alt. 2,0<H<25,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
61,200000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
61,200000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 273
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m alt. 25,0 <H<30,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 274
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m alt. 0,0<H<2,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
73,440000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
39,960000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 275
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m alt. 2,0<H<6,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 276
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m alt.6,0<H<10,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
39,960000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
52,980000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 277
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m alt. 10,0<H<15,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 278
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m alt.15,0<H<20,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
52,980000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
75,180000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 279
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m alt.20,0<H<25,0m
Unid: m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 280
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m alt. 25,0<H<30,0m
Unid: m

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd

Unid

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
80,040000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
98,520000

CUSTO HORARI(C

Custo.



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 281
Servico: Boca BDC 1,0x1,0 m
Unid: un

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 282
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m Esc 0°
Unid: un

Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Improd

Unid
m2

38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
16,020000

CUSTO HORARI(C

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
39,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 283
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m Esc. 0°
Unid: un

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 284
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m Esc 0°
Unid: un

Improd

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Improd

Unid
m2

329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
54,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
70,800000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 285
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m Esc 0°
Unid: un

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 286
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m Esc 0°
Unid: un

Improd

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Improd

Unid
m2

329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
88,800000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
58,200000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 287
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m Esc. 0°
Unid: un

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 288
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m Esc 0°
Unid: un

Improd

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Improd

Unid
m2

329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
75,600000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
95,400000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 289
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m Esc 0°
Unid: un

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 290
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m Esc 0°
Unid: un

Improd

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Improd

Unid
m2

329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
62,400000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
81,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 291
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m Esc 0°
Unid: un

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 292
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m Esc 0°
Unid: un

Improd

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Improd

Unid
m2

329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
101,400000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
130,200000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 293
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m Esc 10°
Unid: un

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 294
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m Esc 10°
Unid: un

Improd

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Improd

Unid
m2

329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
39,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
54,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 295
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m Esc 10°
Unid: un

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 296
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m Esc 10°
Unid: un

Improd

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Improd

Unid
m2

329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
70,800000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
89,400000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 297
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m Esc 10°
Unid: un

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 298
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m Esc 10°
Unid: un

Improd

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Improd

Unid
m2

329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
58,200000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
76,200000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 299
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m Esc. 10°
Unid: un

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2100
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m Esc 10°
Unid: un

Improd

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Improd

Unid
m2

329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
95,400000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
63,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2101
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m Esc. 10°
Unid: un

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2102
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m Esc. 10°
Unid: un

Improd

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Improd

Unid
m2

329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
81,600000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
102,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2103
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m Esc 10°
Unid: un

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2105
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m Esc 20°
Unid: un

Improd

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Improd

Unid
m2

329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
131,400000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
39,600000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2106
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m Esc 20°
Unid: un

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2107
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m Esc. 20°
Unid: un

Improd

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Improd

Unid
m2

329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
55,200000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
72,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2108
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m Esc. 20°
Unid: un

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2109
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m Esc.20°
Unid: un

Improd

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Improd

Unid
m2

329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
90,600000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
59,400000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2110
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m Esc. 20°
Unid: un

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2111
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m Esc.20°
Unid: un

Improd

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Improd

Unid
m2

329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
77,400000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
97,200000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2112
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m Esc. 20°
Unid: un

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2113
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m Esc 20°
Unid: un

Improd

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Improd

Unid
m2

329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
64,200000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
82,800000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2114
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m Esc 20°
Unid: un

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2115
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m Esc 20°
Unid: un

Improd

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Improd

Unid
m2

329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
103,800000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
133,800000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2116
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m Esc 30°
Unid: un

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2117
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m Esc 30°
Unid: un

Improd

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Improd

Unid
m2

329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
41,400000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
56,400000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2118
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m Esc 30°
Unid: un

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2119
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m Esc 30°
Unid: un

Improd

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Improd

Unid
m2

329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
73,800000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
93,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2120
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m Esc 30°
Unid: un

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2121
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m Esc 30°
Unid: un

Improd

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Improd

Unid
m2

329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
61,800000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
79,800000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2122
Servico: Boca BDCC 2,50 x 3,00m esc 30°
Unid: un

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2123
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m Esc 30°
Unid: un

Improd

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Improd

Unid
m2

329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
100,200000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
66,600000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2124
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m Esc 30°
Unid: un

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2125
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m Esc 30°
Unid: un

Improd

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Improd

Unid
m2

329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
85,800000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
107,400000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86

Total
Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 2126

Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 138,000000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Forma Comum de Madeira m2 45,26
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 3 1
Servico: Corpo BTC 1,0x1,0m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Foérma de Placa Compensada

Via Simples
UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Qtde Prod Improd Prod

0,00 15,510000 0,000000 0,00

Quant.
12,360000
1,000 CUSTO HORARIC

Unid Custo.
Resinada m2 38,41



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un 175,34
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un 165,88
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un 165,88
Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl un 155,06
Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl un 151,24
Junta Elastica m 43,86
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 3 2
Servico: Corpo BTC 1,0X1,0 Via Dupla
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 12,360000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un 175,34
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un 165,88
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un 165,88
Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl un 155,06
Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl un 151,24
Junta Elastica m 43,86
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 6 4 3 3
Servico: Corpo BTC 1,0X1,0 Via Tripla
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00

Total



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Foérma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip

Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl

Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl

Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl

Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 3 4
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M ALT. 0,0<H<2,0M
Unid: m

Unid
m2

kg
m3
un
un
un
un
un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 3 5
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M ALT. 2,0<H<6,0M
Unid: h

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Quant.
12,360000

CUSTO HORARIC

Custo.

38,41
329,49
7,56
382,51
175,34
165,88
165,88
155,06
151,24
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
41,880000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86



UTILIZACAO CUSTO OPERA(

Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 41,880000
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.

Férma de Placa Compensada  Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 3 6
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M ALT. 6,0<H<10,0M
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 46,860000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 37
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M ALT 10,0<H<15,0M
Unid: M



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 3 8
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

0,00 15,510000

1,000

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 3 9
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

ALT.20,0<H<25,0M

Improd

1,000
Unid
Resinada m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
ALT. 15,0<H<20,0M
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
50,700000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
60,900000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86



UTILIZACAO CUSTO OPERA(

Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 60,900000
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.

Férma de Placa Compensada  Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 310
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M ALT 25,0<H<30,0M
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 70,200000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 311
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M ALT 0,0<H<2,0M
Unid: m



UTILIZACAO CUSTO OPERA(

Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 55,560000
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.

Férma de Placa Compensada  Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 312
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M ALT.2,0<H<6,0M
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 55,560000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 313
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M ALT.6,0<H<10,00M
Unid: m



UTILIZACAO CUSTO OPERA(

Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 55,560000
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.

Férma de Placa Compensada  Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 314
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M ALT 10,0<H<15,0M
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 66,000000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 315
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M ALT 15,0<H<20,0M
Unid: m



UTILIZACAO CUSTO OPERA(

Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 87,600000
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.

Férma de Placa Compensada  Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 316
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M ALT 20,0<H<25,0M
Unid: M

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 87,600000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 317
Servico: Corpo BTCC 3,00x3,00M ALT 25,0<H<30,0M
Unid: m



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 318
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

0,00 15,510000

1,000

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 319
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

ALT 2,0<H<6,0M

Improd

1,000
Unid
Resinada m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
ALT 0,0<H<2,0M
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
105,120000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
64,260000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86



UTILIZACAO CUSTO OPERA(

Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 64,260000
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.

Férma de Placa Compensada  Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 320
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M ALT 6,0<H<10,0M
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 76,200000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 321
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M ALT 10,0<H<15,0M
Unid: m



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 322
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

0,00 15,510000

1,000

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 323
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

ALT 20,0<H<25,0M

Improd

1,000
Unid
Resinada m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
ALT. 15,0<H<20,0M
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
76,200000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
107,940000

CUSTO HORARI(C

Custo.
38,41
329,49
7,56
382,51
43,86



UTILIZACAO CUSTO OPERA(

Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 115,080000
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.

Férma de Placa Compensada  Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 324
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M ALT 25,0<H<30,0M
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 141,120000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 38,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 325
Servico: Boca BTC 1,0X1,0
Unid: un



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 326
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc 0°

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 327

Colocagao Formas Ago CA 50

Servico: BOCA BTCC 3,00X3,00M - ESC. 0°

Unid: UN

Improd

Unid

m3

kg
m3

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
19,560000

CUSTO HORARI(C

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
108,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 328
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc 0°

Improd

0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 329
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M
Unid: un

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc 10°

Improd

0,000000

Unid

m3

kg
m3

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
66,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
180,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86



UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 330
Servico: BOCA BTCC 3,00X3,00M - ESC.10°
Unid: UN

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 331
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50 Esc 10°
Unid: un

0,000000

0,000000

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
120,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
72,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 332
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 20°

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000

1,000

Unid

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 333
Servico: Boca BTCC 3,00X3,00M
Unid: un

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 20°

0,000000

0,000000

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
180,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
118,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 334
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 20°

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000

1,000

Unid

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 335
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M
Unid: un

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 30°

0,000000

0,000000

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
150,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
180,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 336
Servico: Boca BTCC 3,00X3,00M
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 30°

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000

1,000

Unid

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 337
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M
Unid: un

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 30°

0,000000

0,000000

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
120,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
162,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51
43,86



UTILIZACAO CUSTO OPERA(

Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 160,000000
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.

Forma Comum de Madeira m2 45,26
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 329,49
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 382,51
Junta Elastica m 43,86
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 1 4
Servico: Mata-Burros
Unid: unid

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 7,500000
Pedreiro 10,000000
Servente 10,000000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Forma Comum de Madeira m2 45,26
Concr.Fck=20MPa m3 365,19

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 15
Servico: Remanejamento de Cercas Com Reaproveitamento de Materiais
Unid: m



UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Servente 8,000000
Total

Producao da Equipe 50,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.

Arame Farpado N° 16 Galv.  Simples m 0,32
Grampo Para Cerca Galvanizado 1x9 kg 5,17
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 16
Servico: Remogéao de Cercas
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhao Carroceria Mercedes Benz 1,00 0,650000 0,350000 86,89
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Servente 2,000000
Total

Producao da Equipe 8,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 717
Servico: Cercas Empregando Mourdes de Concreto Tipo 1
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhéo Basculante: Mercedes Ben:z 0,02 1,000000 0,000000 86,19
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz 0,05 1,000000 0,000000 108,63
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 10,000000



Total

Producao da Equipe 15,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fabricagdo Mourdo Concr.Estic. Se¢do Quadr.18 cm
Fabric.Mourao Concr.Suporte Secao Quadr.10 cm - tipo 1
Arame Recozido N° 18

Arame liso ago zincado

Total

Transporte

Transp mourao de concreto  rodovia ndo pavimentada
Transp mourao concreto rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 7 2 1

Servico: Revestimento Vegetal de Talude (Hidrossemeadura)

Unid: m2

Unid
m3
un

kg

DMT

31,150000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Caminhao Carroceria: Mercedes Benz 1,00  0,500000
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Ben 1,00 1,000000
0,00 20,510000

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 415,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)

Inseticida

Pé6 Calcario Dolomiticio

Sementes P/ Hidrossemeadura

Solomax Condic de Solo (Plantimax)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 2 2
Servico: Protecédo de Taludes Com Solo Coesivo
Unid: m3

Improd

CUSTO HORARI(C

Custo.
87,93
31,75
4,53
0,39

Custo.
0,75
0,57

CUSTO OPERA(
Prod

76,59

116,83

0,00

Quant.
1,000000
4,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
0,83
40,00
0,05
6,00
0,34



UTILIZACAO CUSTO OPERA(

Equipamentos Qtde Prod Improd Prod

Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Co 1,00 1,000000 0,000000 188,10
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate 1,00 1,000000 0,000000 78,72
Tambor pé de carneiro rebocavel 1,00 1,000000 0,000000 3,92
Guincho de elevagéo lateral (acoplarr 1,00 1,000000 0,000000 16,80
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.

Servente 4,000000
Ajudante 1,000000
Total

Producao da Equipe 100,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.

Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr) m3 3,93
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 2 3
Servico: Transporte de solo
Unid: m3xkm

Material Unid Custo.
Transporte Local ¢/ Basc. 10M3 Rod.n&o Pav. tkm 0,57
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 2 5
Servico: Protecédo de Taludes Com Tela Vegetal
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate 1,00 0,700000 0,300000 78,72
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Ben 1,00 1,000000 0,000000 116,83
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 4,000000
Total
Producao da Equipe 200,000 CUSTO HORARIC

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO



Material Unid Custo.

Adubo NPK (4.14.8) kg 0,83
Sementes P/ Hidrossemeadura kg 6,00
Mulch Orgénico kg 0,80
Tela vegetal m2 3,10
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 3 1
Servico: Gabibes Tipo Manta
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Retroescavadeira Massey Ferguso 1,00 1,000000 0,000000 66,77
Caminhdo Basculante: Mercedes Ben:z 0,05 1,000000 0,000000 111,79
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 0,300000
Pedreiro 4,000000
Servente 8,000000
Total
Producao da Equipe 3,300 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO PRODUZIDOS-(CONST E RM3 20,07
Gabiao Colchao ZN/AL+PVC 4x2x0,30m m2 480,48
Total
Transporte DMT Custo.
Transporte de rachado/pedra mao rodovia ndo pavimentada 43,010000 0,45
Transporte de rachdo/pedra mao rodovia pavimentada 0,000000 0,30
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 7 3 2
Servico: Gabibes Tipo Saco
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 151,08
Caminhao Basculante: Mercedes Ben:z 0,05 1,000000 0,000000 111,79
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00

Total



Mao de Obra Quant.

Encarregado de Turma 1,000000
Pedreiro 5,000000
Servente 8,000000
Total

Producao da Equipe 6,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.

RACHAO OU PEDRA-DE-MAO PRODUZIDOS-(CONST E RM3 20,07
Gabiao Saco ZN/AL+PVC un 139,26
Total

Transporte DMT Custo.
Transporte de rachao/pedra méo rodovia ndo pavimentada 43,010000 0,45
Transporte de rachdo/pedra mao rodovia pavimentada 0,000000 0,30
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 3 3
Servico: Gabibes Tipo Caixa
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Retroescavadeira Massey Ferguso 1,00 1,000000 0,000000 66,77
Caminhdo Basculante: Mercedes Ben:z 0,05 1,000000 0,000000 111,79
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 0,500000
Pedreiro 4,000000
Servente 8,000000
Total
Producao da Equipe 4,200 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO PRODUZIDOS-(CONST E RM3 20,07
Pregos de Ferro 18X30 kg 4,41
Caibros 7,5cm 7,5 cm m 2,30
Tabua 2,5 x 22,5 cm m 3,00
Gabiado Caixa 2x1x0,50m ZN/AL+PVC un 185,64
Total
Transporte DMT Custo.
Transporte de rachdo/pedra mao rodovia nao pavimentada 43,010000 0,45
Transporte de rachdo/pedra mao rodovia pavimentada 0,000000 0,30

Total



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 3 41
Servico: Com sacaria de solo cimento
Unid: m3

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Usinagem de Solo-Cimento
Saco de aniagem

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 7 3 4 2

Servico: Com sacaria de solo semente

Unid: m3

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)
P& Calcario Dolomiticio
Saco de aniagem
Sementes

Total

Preco de Custo
Bonificacao

(10% de cimento)

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Qtde Prod Improd Prod

0,00 20,510000 0,000000 0,00

Quant.
1,000000
6,000000
1,000 CUSTO HORARIC

Unid Custo.
m3 97,74
un 1,91

(solo ad. e sement. gramineas

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Qtde Prod Improd Prod

0,00 20,510000 0,000000 0,00
Quant.

1,000000

14,000000

1,500 CUSTO HORARIC
Unid Custo.

kg 0,83

kg 0,05

un 1,91

kg 6,00



Preco de Venda

ltem: 7 34 3 1
Servico: Fornecimento e Aplicagao
Unid: m3

Qtde
Caterpillar

Equipamentos
Escavadeira Hidraulica
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Pedra de mao produzida

Total

Transporte

Transporte de rachdo/pedra mao rodovia ndo pavimentada
Transporte de rachao/pedra méo rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 7 4
Servico: Remanejamento de Rede Rural
Unid: km

Equipamentos Qtde
Caminhéo Carroceria Mercedes Benz
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Prod Improd Prod
1,00  0,750000 0,250000 230,54
0,00 20,510000 0,000000 0,00
Quant.
1,000000
1,000000
3,000000
87,000 CUSTO HORARIC
Unid Custo.
m3 20,19
DMT Custo.
15,900000 0,45
40,300000 0,30
UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Prod Improd Prod
1,00 1,000000 0,000000 86,89
0,00 20,510000 0,000000 0,00
Quant.
2,000000
4,000000
0,012 CUSTO HORARIC



Item: 7 5 1
Servico: Passagem de nivel tipo 1
Unid: unid

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Concreto FCK = 35 MPA

Armadura de Ago CA 50/60
Cantoneira

Chumbadores

Placa de sinalizagdo total refletiva
Poste em ago comprimento 3,50 m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 7 5 2
Servico: Passagem de nivel tipo 2
Unid: unid

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Concreto FCK = 35 MPA
Armadura de Ago CA 50/60
Cantoneira

Chumbadores

0,00

1,000

0,00

1,000

Prod

Prod

UTILIZACAO

15,510000

Unid
m2
m3
m3
kg
kg
kg
m2
unid

UTILIZACAO

15,510000

Improd

Improd

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
2,000000
10,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.

45,26

382,51

423,66

7,56

4,29

4,50

229,34

180,00

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
2,000000
10,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
45,26
382,51
423,66
7,56
4,29
4,50



Placa de sinalizagdo total refletiva m2 229,34
Poste em ago comprimento 3,50 m unid 180,00
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 6
Servico: Esp. e Conf. de Material de Limpeza (Expurgo)
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Co 1,00 1,000000 0,000000 188,10
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 0,500000
Servente 2,000000
Total
Producao da Equipe 571,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 7 7
Servico: Exec. de Prot. de Taludes em Cortes de Rocha Fratur.
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 0,060000
Servente 0,800000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Injecdo de Argamassa saco 99,82
Perfuragdo em Rocha 3" m 286,47
Arame Revestido com PVC n° 14 kg 12,56
Tela Arame Revestido com PVC, n° 14, Malha 8x10 m2 11,06
Aco D=16,0 mm CA 50 kg 3,75

Total

Preco de Custo



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 8
Servico: Plantio de Mudas de Arvores
Unid: unid

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Jardineiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)

P6 Calcario Dolomiticio
Solomax Condic de Solo
Fosfato de Rochas
Muda de Arbusto

Total

(Plantimax)

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 20,510000

1,000

Unid
kg
kg

kg
un

ltem: 7 9
Servico: Muro de Prot de Via c/Alt de 2,0m, em Tij de Concreto S Rev
Unid: m
Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concreto FCK= 15 Mpa - m3
Armadura de Ago CA 50/60 kg
Escavacgdo Manual em Material de 1° Categoria m3
Alvenaria de Bloco de Concreto 40x20x20 m2
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 710 2
Servico: Reaterro e compactagao manual
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Compactador Manual: Wacker ES60 1,00 1,000000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000

0,000000

0,000000
0,000000

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
0,090000
0,090000

CUSTO HORARIC

Custo.
0,83
0,05
0,34
0,70
3,52

Custo.
45,26
348,96
7,56
39,19
37,02

CUSTO OPERA(
Prod

16,13

0,00



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 1,500
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 710 4
Servico: Formas Comuns
Unid: m2

UTILIZACAO
Improd

Qtde
GEHMI-4
Copercort

Equipamentos Prod
Grupo Gerador: Heimer:
Maquina de Bancada:
FERRAMENTAS

Total

0,18
0,18

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000000
1,000000
0,00 20,510000

0,000000
0,000000
0,000000

Quant.

0,100000
1,500000

CUSTO HORARIC

CUSTO OPERA(

Prod

Quant.

25,84
0,25
0,00

1,000000
1,000000

CUSTO HORARI(C

Material Unid Custo.
Fornecimento de Ago CA-25 kg 4,16
Pregos de Ferro 18X30 kg 4,41
Caibros 7,5cm 7,5 cm m 2,30
Tabua de 5° 2,5 cm x 30,0 cm m 2,70
Gastalho 10 x 2,5 cm m 4,50
Desmoldante kg 3,25
Total

Transporte DMT Custo.
Transporte comerc. de madeira rodovia nao pavimentada 0,000000 0,44
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada 379,000000 0,29
Transporte comerc. de aco  rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,44
Transporte comerc. de ago  rodovia pavimentada 374,000000 0,29
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada 0,000000 0,57

Total
Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 710 5 1



Servico: Fck 15 MPa

Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 1,000000 0,000000 13,44
Transportador Manual: Laguna Carrinl 3,00 0,690000 0,310000 0,11
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/| 2,00 1,000000 0,000000 12,69
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz 0,06 1,000000 0,000000 108,63
Caminhao Basculante: Mercedes Ben:z 0,02 1,000000 0,000000 111,79
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00 1,000000 0,000000 25,84
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Pedreiro 1,000000
Servente 14,000000
Total
Producao da Equipe 2,500 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,23
Cimento Portland CP-32 kg 0,32
Aditivo Plastiment BV-40 kg 3,00
Areia Comercial m3 55,00
Total
Transporte DMT Custo.
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,44
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada 646,000000 0,29
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 43,010000 0,45
Transporte de brita rodovia pavimentada 0,000000 0,30
Transporte de areia rodovia néo pavimentada 39,200000 0,45
Transporte de areia rodovia pavimentada 0,000000 0,30
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada 0,000000 0,57
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 710 5 2
Servico: Fck 30 MPa
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 1,000000 0,000000 13,44
Transportador Manual: Laguna Carrinl 3,00 0,690000 0,310000 0,11
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/| 2,00 1,000000 0,000000 12,69
Caminhéo Carroceria: Mercedes Benz 0,06 1,000000 0,000000 108,63
Caminhao Basculante: Mercedes Ben:z 0,02 1,000000 0,000000 111,79

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00 1,000000 0,000000 25,84



FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

2,500

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Aditivo Plastiment BV-40

Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia nao pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 710 6
Servico: Armadura de Ago CA 50/60
Unid: kg

0,00 20,510000

0,000000

Unid
m3
kg
kg
m3

DMT
26,400000
0,100000
43,010000
0,000000
0,000000
42,000000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Qtde Prod
0,00 20,510000

Improd
0,000000

Unid

Fornecimento de Ago CA-50
Arame Recozido N° 18
Total

kg
kg

0,00

Quant.
1,000000
14,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
24,23
0,32
3,00
55,00

Custo.
0,44
0,29
0,45
0,30
0,45
0,30
0,75
0,57

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
0,020000
0,080000
0,140000

CUSTO HORARI(C

Custo.
411
4,53



Transporte DMT Custo.
Transporte comerc. de aco  rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,44
Transporte comerc. de ago  rodovia pavimentada 374,000000 0,29
Transporte local de aco Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75
Transporte local de ago Rodovia pavimentada 0,000000 0,57
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 710 9
Servico: Tirantes 35t
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Armador 1,000000
Servente 2,000000
Total
Producao da Equipe 8,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Luva de Emenda D=32MM un 88,33
Porca de Ancoragem D=32mm un 61,71
Contra Porca H=35MM D=32mm un 30,25
Aco St 85/105 D=32mm m 75,90
Placa de Ancoragem - 200x200x38mm un 178,50
Bainha Metalica D=40mm m 14,50
Pintura Epoxica - Barra D=32mm m 8,25
Macaco P/ Prot. de Tirante D=32mm H 20,62
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
Item: 71010
Servico: Inje¢do de Argamassa
Unid: saco
Material Unid Custo.
Argamassa Cimento -Areia 1:3 m3 422,59
Injecdo de Nata de Cimento m 11,00

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda



ltem: 710 11
Servico: Barbacas
Unid: unid

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Tubo de PVC D=100 mm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 71012
Servico: Execucgao de Drenos Tipo
Unid: m2

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Geocomposto Tipo Macdrain
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712
Servico: Apiloamento de Fundo de Vala
Unid: m2

Equipamentos
FERRAMENTAS

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 20,510000

1,000

Unid

Macdrain ou Similar

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 20,510000

1,000
Unid
m2
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

0,00 20,510000

0,000000

0,000000

0,000000

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
1,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
5,02

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
0,030000

CUSTO HORARI(C

Custo.
21,61

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 713 1
Servico: Terra Armada - ECE - Greide 0<H<6m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Greide 0<H<6m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 713 2
Servico: Terra Armada - ECE - Greide 6<H<9m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem.Construt. Especiais - Greide 6<H<9m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 713 3
Servico: Terra Armada - ECE - Greide 9<H<12m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Greide 9<H<12m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 713 4
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de  Talude - O<H<6m
Unid: m2

Material

Terra Armada - Elem.Construt. Especiais - Pé Talude 0<H<6m

Unid
m2

Unid
m2

Unid
m2

Unid
m2

Quant.
0,035000
0,400000

CUSTO HORARIC

Custo.

294,00
Custo.

356,00
Custo.

542,00
Custo.

347,00



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 713 5
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de  Talude 6<H<9m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem.Construt. Especiais - Pé Talude 6<H<9m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 713 6
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de  Talude 9<H<12m
Unid: m2

Material

Terra Armada - Elem. Construt. Especiais -Pé Talude 9<H<12m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 713 7
Servico: Terra Armada - ECE - Encontro Portante 0<H<6m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Enc.Port 0<H<6m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 713 8
Servico: Terra Armada - ECE - Encontro Portante 6<H<9m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Enc.Port. 6<H<9m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 713 9
Servico: Escamas de Concreto Armado  para Terra Armada

Unid
m2

Unid
m2

Unid

Unid

Custo.

419,00
Custo.

635,00
Custo.

698,00
Custo.

873,00



Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhéo Carroceria: Mercedes Benz 0,09 1,000000 0,000000 108,63
Caminhéao Basculante: Mercedes Ben:z 0,01 1,000000 0,000000 111,79
Total

Producao da Equipe 2,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.

Concreto FCK= 25 MPa m3 384,61
Armadura de Ago CA 50/60 kg 7,56
Terra Armada - Moldes Metalicos m3 9,20
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 71310
Servico: Concreto Soleiras e Arremates de Macigo Terra Armada
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz 0,06 1,000000 0,000000 108,63
Caminhéo Basculante: Mercedes Ben:z 0,01 1,000000 0,000000 111,79
Total

Producao da Equipe 2,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.
Concreto FCK= 15 Mpa - m3 348,96
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 713 11
Servico: Montagem de Macigo Terra Armada
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhéo Carroceria Mercedes Benz 1,00 0,300000 0,700000 86,89
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 6,000000
Total



Producao da Equipe 1,250
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 7 14
Servico: Remanejamento de rede aérea
Unid: unid

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

Caminhéo Carroceria Mercedes Benz 1,00 1,000000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Eletricista

Total

Producao da Equipe 0,030
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Arame Farpado N° 16 Galv.  Simples m
Ferragens vb
Placa de concreto pré moldada unid
Poste de concreto DT 12/300 unid
Poste de concreto DT11/300 unid
Cabo 1/0 CCA kg
Cabo de ago 9,5 mm m
Cruzeta de madeira 90x110x240 unid
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 715
Servico: Ponte proviséria de servico
Unid: unid

Material Unid
Ponte proviséria de servigo unid
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 716 5 1
Servico: Alas para passagem de gado em concreto 2,50 x 2,50m

CUSTO HORARIC

CUSTO OPERA(
Prod

86,89

0,00

Quant.
1,000000
3,000000
4,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
0,32
3.410,00
260,00
618,00
550,00
28,00
4,90
62,50

Custo.
7.900,00



Unid: un

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 716 5 2
Servico: Alas para passagem de gado  em concreto 3,00 x 3,00 m
Unid: un

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 11
Servico: Dormente Monobloco de Concreto Protendido para bitola 1,60m
Unid: un

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
38,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
45,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
45,26
329,49
7,56
382,51



UTILIZACAO
Improd

Equipamentos Qtde Prod

Cavalo Mecanico com Reboque : M. B 1,00 0,750000
Caminhao Carroceria Mercedes Benz 1,00 0,700000
Fabrica Dormente Concreto 1,00 1,000000
Empilhadeira 2,00 0,700000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Montador

Ajudante

Auxiliar de Laboratério
Encarregado de Laboratério
Oficial

Assitente Técnico
Encarregado de Produgéo
Total

Producao da Equipe 30,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

AREIA COMERCIAL

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Oleo Combustivel 1A

Caibros 7,5¢cm 7,5 cm

Aditivo Plastiment BV-40

Acetileno

Oxigénio

Shoulder

Arame Ago 6 mm

Cartao

Oleo Desmoldante

Disco de Corte

Cimento Portland CP-32 (Agranel)
Lona Sansuy

Cunha 7 mm tipo 16

Porta Cunha Aberta WA 30

Porta Cunha Fechada WE 30

Projeto - Protétipo

Total

Transporte

Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada

Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 8 1 2 1

Unid
M3
m3

kg
kg
m3
un
kg
un

un

vb
un
un
un
un

DMT

0,250000
0,300000
0,000000
0,300000
0,000000

700,000000
50,000000
50,000000

1580,000000

CUSTO OPERA(
Prod

150,17

86,89

612,50

77,48

0,00

Quant.

8,000000
22,000000
45,000000

4,000000

1,000000
20,000000

1,000000

2,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
25,00
24,23
1,30
2,30
3,00
24,00
8,00
7,00
5,90
0,20
3,37
17,00
0,32
0,85
9,30
11,50
37,50
1,10

Custo.
0,29
0,45
0,45
0,29



Servico: Fornecimento de brita para Lastro
Unid: m3

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Carga de Material de 22 Categoria

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 1 2 2
Servico: Transporte de brita para lastro
Unid: m3xkm

Material
Transporte de brita para lastro
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 1 3 1
Servico: Grampo Elastico Tipo Pandrol
Unid: un

Material
Grampo Elastico
Total

Transporte

Transporte comer.mat. superest rodovia ndo pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia ndo pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 1 3 2
Servico: Palmilha Amortecedora
Unid: un

Material
Palmilha Amortecedora
Total

Transporte

Transporte comer.mat. superest rodovia ndo pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia ndo pavimentada
Total

Unid Custo.

m3

Unid Custo.
tkm

Unid Custo.
un

DMT Custo.
0,000000
1580,000000
53,250000

Unid Custo.
un

DMT Custo.
0,000000
1580,000000
53,250000

24,23
1,09

0,57

6,19

0,44
0,29
0,75

1,98

0,44
0,29
0,75



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 1 3 3
Servico: Calgo Isolador
Unid: un

Material
Calgo Isolador
Total

Transporte

Transporte comer.mat. superest rodovia ndo pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia ndo pavimentada

Total
Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 8 2 2

Servico: Solda Elétrica de Trilho TR-57 P Formagéao de TLS

Unid: un

Equipamentos

Caminhao Carroceria:
Grupo Gerador: Heimer:
Lixadeira

Macaco de Via 15T
Esmerilhadora de Boleto
Desrebarbadora de Solda
Soldadora de Trilho K-355
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Auxiliar Técnico
Trabalhador de Linha
Técnico Solda
Técnico Eletrbnica
Esmerilhador

Total

Producao da Equipe

Mercedes
GEHMI-4

Topo

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Rebolo de Esmeril
Disco de Desbaste
Total

Preco de Custo

Qtde
1,00
1,00
2,00
4,00
4,00
1,00
1,00
0,00

4,000

Unid Custo.
un 1,60
DMT Custo.
0,000000 0,44
1580,000000 0,29
53,250000 0,75
UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Prod Improd Prod
0,700000 0,300000 54,61
0,900000 0,100000 25,84
1,000000 0,000000 1,07
0,800000 0,200000 1,29
0,800000 0,200000 7,52
0,800000 0,200000 13,70
1,000000 0,000000 812,54
20,510000 0,000000 0,00
Quant.
1,000000
1,000000
10,000000
1,000000
1,000000
4,000000

CUSTO HORARIC

Unid Custo.
unid 42,00
unid 20,00



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 3
Servico: Solda Aluminotérmica Para
Unid: un

Equipamentos

Caminhao Carroceria:
Esmerilhadora de Boleto
Desrebarbadora de Solda
Esmerilhadora de Boleto -  Lateral
Conjunto Solda Aluminotérmica
Conjunto oxi acetileno

Serra para corte de trilho
FERRAMENTAS

Total

Topo

Mao de Obra

Montador

Trabalhador de Linha
Soldador Thermit
Operador de Maquina Leve
Encarregado de solda
Total

Thermit

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Gas Propano

Oxigénio

Pasta de Vedacao

Porgéo de Solda TR-57
Acendedor Para Solda
Forma Para TR-57

Bujao Para Cadinho

Forro Para Cadinho Longa Vida
Rebolo de Esmeril tipo copo
Rebolo de Esmeril tipo Cbnico
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 4
Servico: Solda Aluminotérmica Pora
Unid: un

Equipamentos

Caminhao Carroceria:
Esmerilhadora de Boleto
Desrebarbadora de Solda

Topo

Mercedes

Formagéo de Trilho Continuo

Qtde
Mercedes

1,00
1,00
2,00

Prod

Formagéo de TLS
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00  0,750000 0,250000
1,00  0,300000 0,700000
1,00  0,400000 0,600000
1,00  0,300000 0,700000
1,00  0,700000 0,300000
1,00  0,700000 0,300000
1,00  0,300000 0,700000
0,00 20,510000 0,000000
1,200

Unid

kg

m3

kg

un

un

par

un

un

un

un

UTILIZACAO
Improd
0,750000 0,250000
0,750000 0,250000
0,300000 0,700000

CUSTO OPERA(
Prod

54,61

7,52

13,70

6,00

6,40

6,20

19,20

0,00

Quant.
2,000000
2,000000
1,000000
2,000000
1,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.

4,50
8,00
6,17
87,33
5,74
30,49
11,29
524,00
49,00
44,00

CUSTO OPERA(
Prod
54,61
7,52
13,70



Esmerilhadora de Boleto -  Lateral
Conjunto Solda Aluminotérmica
Conjunto oxi acetileno

Serra para corte de trilho
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Montador

Trabalhador de Linha
Soldador Thermit
Operador de Maquina Leve
Encarregado de solda
Total

Thermit

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Gas Propano

Oxigénio

Pasta de Vedacao

Porgéo de Solda TR-57
Acendedor Para Solda
Forma Para TR-57

Bujao Para Cadinho

Forro Para Cadinho Longa Vida
Rebolo de Esmeril tipo copo
Rebolo de Esmeril tipo Cbnico
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 8 2 5

1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

0,300000
0,700000
0,700000
0,300000
20,510000

Servico: Fornecimento e Instalagdo de Macro Quilométrico

Unid: un

Equipamentos
Auto de Linha
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Concr.Estr.FCK=10MPA

1,00
0,00

1,000

Escavacgdo Manual em Material de 1° Categoria

Corte de Trilho

Unid

m3
kg
un
un
par
un
un
un
un

UTILIZACAO
Improd

Prod

0,600000
20,510000

Unid
m3
m3
un

0,700000
0,300000
0,300000
0,700000
0,000000

0,400000
0,000000

6,00
6,40
6,20
19,20
0,00

Quant.
2,000000
4,000000
1,000000
2,000000
1,000000

CUSTO HORARIC

Custo.

4,50
8,00
6,17
87,33
5,74
30,49
11,29
524,00
49,00
44,00

CUSTO OPERA(
Prod

138,05

0,00

Quant.
3,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
298,10
39,19
9,12



Trilho Metalico TR-37 (Usado) kg 2,80
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 6
Servico: Fornecimento e Instalagdo de Macro de Referéncia
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Auto de Linha 1,00  0,600000 0,400000 138,05
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Concr.Estr.FCK=10MPA m3 298,10
Escavacgdo Manual em Material de 1° Categoria m3 39,19
Corte de Trilho un 9,12
Trilho Metalico TR-37 (Usado) kg 2,80
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 8 2 9
Servico: Carga ou Descarga de Trilhos Quando Fornecido pela Valec
Unid: t

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Carregadeira de Pneus Caterpilla 1,00 1,000000 0,000000 177,05
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Feitor de Linha 1,000000
Trabalhador de Linha 8,000000
Total
Producao da Equipe 12,000 CUSTO HORARIC

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao



Preco de Venda

ltem: 8 210
Servico: Transporte Rod. de Trilhos  Quando Fornecido Pela Valec
Unid: txkm

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Cavalo Mecanico com Reboque : M. B 1,00 1,000000 0,000000 150,17
Total

Producao da Equipe 443,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9111
Servico: Pa Mecanica de Pneus 966 (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Carregadeira de Pneus Caterpilla 1,00 1,000000 0,000000 177,05
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 911 2
Servico: Pa Mecanica de Pneus 966 (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Carregadeira de Pneus Caterpilla 1,00 0,000000 1,000000 177,05
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9113
Servico: Patrol 120B (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod



Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 1,000000 0,000000 125,68
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9114
Servico: Patrol 120B (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,000000 1,000000 125,68
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9115
Servico: D 6 (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Co 1,00 1,000000 0,000000 188,10
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9116
Servico: D 6 (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Co 1,00 0,000000 1,000000 188,10
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao



Preco de Venda

Item: 9117
Servico: Caminh&o Basculante (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz 1,00 1,000000 0,000000 99,32
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9118
Servico: Caminh&o Basculante (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhé&o Basculante: Mercedes Benz 1,00 0,000000 1,000000 99,32
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9119
Servico: Caminhdo Munck (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhéo Carroceria Mercedes Benz 1,00 1,000000 0,000000 86,89
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 91 110
Servico: Caminhao Munck (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod



Caminhéo Carroceria Mercedes Benz 1,00 0,000000 1,000000 86,89
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 91 111
Servico: Auto de Linha (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Auto de Linha 1,00 1,000000 0,000000 138,05
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 9 1 112
Servico: Auto de Linha (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Auto de Linha 1,00  0,000000 1,000000 138,05
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 9 1 113
Servico: Rolo Compactador CA 25 (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Rolo Compactador Dynapac CA-25 1,00 1,000000 0,000000 108,06
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao



Preco de Venda

Item: 91 114
Servico: Rolo Compactador CA25 (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Rolo Compactador Dynapac CA-25 1,00 0,000000 1,000000 108,06
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 9 1 115
Servico: Caminhdo Pipa (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhdo Tanque: Mercedes Benz Ate 1,00 1,000000 0,000000 78,72
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 91 116
Servico: Caminhdo Pipa (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate 1,00 0,000000 1,000000 78,72
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 91 2 1
Servico: Encarregado
Unid: hxh

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod



FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Produgao
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 912 2
Servico: Feitor
Unid: hxh

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Feitor de Linha
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 912 3
Servico: Servente
Unid: hxh

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 11 1 4
Servico: Ceu Aberto

0,00 15,510000 0,000000 0,00
Quant.
1,000000
1,000 CUSTO HORARIC
UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Qtde Prod Improd Prod
0,00 15,510000 0,000000 0,00
Quant.
1,000000
1,000 CUSTO HORARIC
UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Qtde Prod Improd Prod
0,00 15,510000 0,000000 0,00
Quant.
1,000000
1,000 CUSTO HORARIC

Material de 1° Categoria



Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Te 1,00 1,000000 0,000000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000
Total
Mao de Obra

Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubulao
Total

Producao da Equipe

1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1115
Servico: Ceu Aberto

Material de 2° Categoria

Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Te 1,00 1,000000 0,000000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000
Total
Mao de Obra

Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubuldo
Total

Producao da Equipe

1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 17
Servico: Ar Comprimido
Unid: m3

Material de 1° Categoria

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 1 1,00 13,134998 0,000000
Campénula de Ar Comprimido  Bhem 1,00 11,110000 0,000000
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Te 1,00  2,000000 0,000000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000

Total

CUSTO OPERA(

Prod

Quant.

0,26
0,00

5,740000
22,910000
23,000000

CUSTO HORARI(C

CUSTO OPERA(

Prod

Quant.

0,26
0,00

7,170000
28,640000
28,750000

CUSTO HORARIC

CUSTO OPERA(

Prod

62,71
6,72
0,26
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubulao
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Item: 10 1 1 1 8

Quant.
5,810000
23,240000
23,240000

CUSTO HORARI(C

Servico: Ar Comprimido Material de 2° Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 1 1,00 17,077774 0,000000 62,71
Campanula de Ar Comprimido  Bhem 1,00 14,440000 0,000000 6,72
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Te 1,00  2,000000 0,000000 0,26
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 7,550000
Servente 30,210000
Perfurador de Tubuléao 39,510000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 10 1 119
Servico: Ar Comprimido Material de 3° Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 13 8,00 0,500000 0,500000 47,46
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 1 40,00 0,500000 0,500000 62,71
Martelete: Atlas Copco TEX33-Ri 8,00  0,500000 0,500000 12,38
Campanula de Ar Comprimido  Bhem 20,00 1,000000 0,000000 6,72
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Te 2,00 1,000000 0,000000 0,26
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 10,460000
Servente 41,830000
Perfurador de Tubuléo 55,000000



Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 2 1
Servico: Camisa de Concreto D = 1,40m

Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Te 2,00 1,000000 0,000000 0,26
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Pedreiro 2,000000
Servente 3,000000
Encarregado de Fundagao 1,000000
Total
Producao da Equipe 0,650 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Forma Comum de Madeira m2 45,26
Concreto FCK= 25 MPa m3 384,61
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 10 1 1 2 2
Servico: Concreto Fck=25MPa
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 1,000000 0,000000 13,44
Transportador Manual: Laguna Carrinl 3,00 0,690000 0,310000 0,11
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/| 2,00 1,000000 0,000000 12,69
Caminhéo Carroceria: Mercedes Benz 0,06 1,000000 0,000000 108,63
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 0,02 1,000000 0,000000 111,79
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00 1,000000 0,000000 25,84
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Pedreiro 1,000000
Servente 14,000000

Total



Producao da Equipe 2,500

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Aditivo Plastiment BV-40

Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 1011 2 4
Servico: Estaca Raiz em solo D = 150 mm
Unid: m

Unid
m3
kg
kg
m3

DMT

0,000000
646,000000
43,010000
0,000000
39,200000
0,000000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
0,250000
0,250000
0,300000
0,020000
0,012000
0,250000

15,510000

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36 1,00
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24: 1,00
Caminhéo Carroceria Mercedes Benz 1,00
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuracdo em Solo Estaca Raiz D = 150 mm
Areia Comercial

Total

Improd
0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

Unid
kg
kg

m3

CUSTO HORARIC

Custo.
24,23
0,32
3,00
55,00

Custo.
0,44
0,29
0,45
0,30
0,45
0,30
0,75
0,57

CUSTO OPERA(
Prod

119,39

12,28

13,44

111,12

86,89

25,84

0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARIC

Custo.
7,56
0,32
62,00
55,00



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 2 5
Servico: Estaca Raiz em solo D = 200 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36 1,00
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00
Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 24: 1,00
Caminhao Carroceria Mercedes Benz 1,00
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 200 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 11 2 6
Servico: Estaca Raiz em solo D = 250 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36 1,00
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24: 1,00
Caminhéo Carroceria Mercedes Benz 1,00
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Prod

Prod

UTILIZACAO
Improd
0,250000 0,750000
0,250000 0,750000
0,300000 0,700000
0,020000 0,980000
0,012000 0,988000
0,250000 0,750000
15,510000 0,000000
Unid
kg
kg
m
m3
UTILIZACAO
Improd
0,250000 0,750000
0,250000 0,750000
0,300000 0,700000
0,020000 0,980000
0,012000 0,988000
0,250000 0,750000
15,510000 0,000000

CUSTO OPERA(
Prod

119,39

12,28

13,44

111,12

86,89

25,84

0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARI(C

Custo.
7,56
0,32
136,75
55,00

CUSTO OPERA(
Prod

119,39

12,28

13,44

111,12

86,89

25,84

0,00

Quant.



Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 250 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 1011 2 7
Servico: Estaca Raiz em solo D = 310 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 24:
Caminhao Carroceria Mercedes Benz
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 310 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 2 8
Servico: Estaca Raiz em solo D =410 mm

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Unid
kg
kg
m
m3
UTILIZACAO
Prod Improd
0,250000 0,750000
0,250000 0,750000
0,300000 0,700000
0,020000 0,980000
0,012000 0,988000
0,250000 0,750000
15,510000 0,000000
Unid
kg
kg
m
m3

1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARIC

Custo.
7,56
0,32
142,00
55,00

CUSTO OPERA(
Prod

119,39

12,28

13,44

111,12

86,89

25,84

0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARI(C

Custo.
7,56
0,32
179,67
55,00



Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36 1,00
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24: 1,00
Caminhéo Carroceria Mercedes Benz 1,00
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 410 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 2 9
Servico: Estaca Raiz em solo D = 450 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36 1,00
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24: 1,00
Caminhao Carroceria Mercedes Benz 1,00
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Prod

Prod

UTILIZACAO
Improd
0,250000 0,750000
0,250000 0,750000
0,300000 0,700000
0,020000 0,980000
0,012000 0,988000
0,250000 0,750000
15,510000 0,000000
Unid
kg
kg
m
m3
UTILIZACAO
Improd
0,250000 0,750000
0,250000 0,750000
0,300000 0,700000
0,020000 0,980000
0,012000 0,988000
0,250000 0,750000
15,510000 0,000000

CUSTO OPERA(
Prod

119,39

12,28

13,44

111,12

86,89

25,84

0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARIC

Custo.
7,56
0,32
239,67
55,00

CUSTO OPERA(
Prod

119,39

12,28

13,44

111,12

86,89

25,84

0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARI(C



Material

Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32
Perfuragcdo em Solo Estaca
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Item: 10 1 1 210

Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D = 150 mm

Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24:
Caminhao Carroceria Mercedes Benz
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32

Raiz D = 450 mm

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Prod

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 150 mm

Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 211

Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D = 200 mm

Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36
Martelete: Atlas Copco RH658-6L

Betoneira: Penedo:-320 |

1,00
1,00
1,00

Prod

Unid
kg
kg
m
m3
UTILIZACAO
Improd
0,850000 0,150000
0,250000 0,750000
0,150000 0,850000
0,020000 0,980000
0,012000 0,988000
0,850000 0,150000
15,510000 0,000000
Unid
kg
kg
m
m3
UTILIZACAO
Improd
0,850000 0,150000
0,250000 0,750000
0,150000 0,850000

Custo.
7,56
0,32
364,00
55,00

CUSTO OPERA(
Prod

119,39

12,28

13,44

111,12

86,89

25,84

0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARIC

Custo.
7,56
0,32
347,20
55,00

CUSTO OPERA(
Prod

119,39

12,28

13,44



1,00
1,00
1,00
0,00

0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 24:
Caminhao Carroceria Mercedes Benz
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 200 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 212
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =250 mm
Unid: m

Unid
kg
kg

m3

UTILIZACAO
Improd

Qtde Prod
0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000

15,510000

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24:
Caminhao Carroceria Mercedes Benz
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 250mm
Areia Comercial

Total

Unid
kg
kg

m3

0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

111,12
86,89
25,84

0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARI(C

Custo.
7,56
0,32
417,60
55,00

CUSTO OPERA(
Prod

119,39

12,28

13,44

111,12

86,89

25,84

0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARIC

Custo.
7,56
0,32
550,80
55,00



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 213
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D = 310 mm
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36 1,00 0,850000 0,150000
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00  0,250000 0,750000
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 0,150000 0,850000
Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 24: 1,00 0,020000 0,980000
Caminhao Carroceria Mercedes Benz 1,00  0,012000 0,988000
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00  0,850000 0,150000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Marteleteiro
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Armadura de Ago CA 50/60 kg
Cimento Portland CP-32 kg
Perfuragcdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 310mm m
Areia Comercial m3
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 10 1 1 214
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =410 mm
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36 1,00  0,850000 0,150000
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00  0,250000 0,750000
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 0,150000 0,850000
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24: 1,00  0,020000 0,980000
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz 1,00  0,012000 0,988000
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00  0,850000 0,150000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000
Total
Mao de Obra

CUSTO OPERA(
Prod

119,39

12,28

13,44

111,12

86,89

25,84

0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARI(C

Custo.
7,56
0,32
572,00
55,00

CUSTO OPERA(
Prod

119,39

12,28

13,44

111,12

86,89

25,84

0,00

Quant.



Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32

1,000

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D =410 mm

Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Item: 10 1 1 215

Servico: Estaca Raiz em rocha Alterada D =450 mm

Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 24:
Caminhao Carroceria Mercedes Benz
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Prod

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 450 mm

Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 1 1 216
Servico: Estaca Raiz em rocha sa

D =150 mm

Unid
kg
kg
m
m3
UTILIZACAO
Improd
0,850000 0,150000
0,250000 0,750000
0,150000 0,850000
0,020000 0,980000
0,012000 0,988000
0,850000 0,150000
15,510000 0,000000
Unid
kg
kg
m
m3

1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARIC

Custo.
7,56
0,32
662,66
55,00

CUSTO OPERA(
Prod

119,39

12,28

13,44

111,12

86,89

25,84

0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARI(C

Custo.
7,56
0,32
686,40
55,00



Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24:
Caminhéo Carroceria Mercedes Benz
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Perfuragdo em Rocha Sa Estaca Raiz D = 150 mm

Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 10 1 1 217

Servico: Estaca Raiz em rocha si D =200 mm

Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24:
Caminhao Carroceria Mercedes Benz
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Prod

Prod

UTILIZACAO
Improd
0,850000 0,150000
0,250000 0,750000
0,150000 0,850000
0,020000 0,980000
0,012000 0,988000
0,850000 0,150000
15,510000 0,000000
Unid
kg
kg
m
m3
UTILIZACAO
Improd
0,850000 0,150000
0,250000 0,750000
0,150000 0,850000
0,020000 0,980000
0,012000 0,988000
0,850000 0,150000
15,510000 0,000000

CUSTO OPERA(
Prod

119,39

12,28

13,44

111,12

86,89

25,84

0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARIC

Custo.
7,56
0,32
434,00
55,00

CUSTO OPERA(
Prod

119,39

12,28

13,44

111,12

86,89

25,84

0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARI(C



Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Sa Estaca Raiz D = 200 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Item: 10 1 1 218

Servico: Estaca Raiz em rocha sa D =250 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36 1,00
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24: 1,00
Caminhéo Carroceria Mercedes Benz 1,00
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Sa Estaca Raiz D =250 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 219

Servico: Estaca Raiz em rocha s D =310 mm
Unid: m
Equipamentos Qtde

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36 1,00
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00

Prod

Prod

Unid
kg
kg
m
m3
UTILIZACAO
Improd
0,850000 0,150000
0,250000 0,750000
0,150000 0,850000
0,020000 0,980000
0,012000 0,988000
0,850000 0,150000
15,510000 0,000000
Unid
kg
kg
m
m3
UTILIZACAO
Improd
0,850000 0,150000
0,250000 0,750000
0,150000 0,850000

Custo.
7,56
0,32
522,00
55,00

CUSTO OPERA(
Prod

119,39

12,28

13,44

111,12

86,89

25,84

0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARIC

Custo.
7,56
0,32
688,50
55,00

CUSTO OPERA(
Prod

119,39

12,28

13,44



Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 24:
Caminhao Carroceria Mercedes Benz
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32

1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Perfuragdo em Rocha Sa Estaca Raiz D = 300 mm

Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Item: 10 1 1 220

Servico: Estaca Raiz em rocha sa D =410 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36 1,00
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24: 1,00
Caminhéo Carroceria Mercedes Benz 1,00
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32
Perfuragdo em Rocha Sa
Areia Comercial

Total

Prod

Estaca Raiz - D =410 mm

0,020000 0,980000
0,012000 0,988000
0,850000 0,150000
15,510000 0,000000
Unid
kg
kg
m
m3
UTILIZACAO
Improd
0,850000 0,150000
0,250000 0,750000
0,150000 0,850000
0,020000 0,980000
0,012000 0,988000
0,850000 0,150000
15,510000 0,000000
Unid
kg
kg
m
m3

111,12
86,89
25,84

0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARI(C

Custo.
7,56
0,32
715,00
55,00

CUSTO OPERA(
Prod

119,39

12,28

13,44

111,12

86,89

25,84

0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARIC

Custo.
7,56
0,32
828,33
55,00



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 221
Servico: Estaca Raiz em rocha S3
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 24:
Caminhao Carroceria Mercedes Benz
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32

D =450 mm

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Perfuragdo em Rocha Sa Estaca Raiz D = 450 mm

Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 222
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m
Unid: m

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpilla
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
Conjunto Moto Bomba Hero: 180 -
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
0,00

em Material 12 Categoria

Prod

UTILIZACAO
Prod

Improd

Unid
kg

m3

0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

UTILIZACAO
Improd

0,250000 0,750000
0,850000 0,150000
0,1700000 0,900000
0,250000 0,750000
1,000000 0,000000
0,250000 0,750000

15,510000 0,000000

CUSTO OPERA(
Prod

119,39

12,28

13,44

111,12

86,89

25,84

0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARI(C

Custo.
7,56
0,32
858,00
55,00

CUSTO OPERA(
Prod

177,05

119,39

12,28

111,12

25,84

13,14

0,00

Quant.



Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 0,700
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Concr.Fck=20MPa m3
Armadura de Ago CA 50/60 kg
Perfuragdo em Solo D = 1,40 m m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 223
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m
Unid: m

em Material 22 Categoria

UTILIZACAO
Prod
0,250000
0,850000
0,100000
0,250000
1,000000
0,250000
15,510000

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpilla
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
Conjunto Moto Bomba Hero: 180 - &
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 0,500
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Unid
m3
kg

Material

Concr.Fck=20MPa

Armadura de Ago CA 50/60

Perfuragdo em Rocha Alterada D =1,40m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 224
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m
Unid: m

em Material 32 Categoria

Improd

0,750000
0,150000
0,900000
0,750000
0,000000
0,750000
0,000000

1,000000
4,000000
0,200000

CUSTO HORARIC

Custo.
365,19
7,56
400,00

CUSTO OPERA(
Prod

177,05

119,39

12,28

111,12

25,84

13,14

0,00

Quant.
1,000000
4,000000
0,200000

CUSTO HORARIC

Custo.
365,19
7,56
800,00



UTILIZACAO
Prod Improd

0,250000 0,750000
0,850000 0,150000
0,100000 0,900000
0,250000 0,750000
1,000000 0,000000
0,250000 0,750000

15,510000 0,000000

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpilla
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
Conjunto Moto Bomba Hero: 180 - &
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 0,300
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Unid
m3
kg

Material

Concr.Fck=20MPa
Armadura de Ago CA 50/60
Perfuragdo em Rocha Sa
Total

D=1,40m

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 225
Servico: Camisa de Concreto D = 1,60m
Unid: m

UTILIZACAO
Prod Improd
2,00 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000

Qtde
TU-40 - Te

Equipamentos

Maquina Manual: Tirfor:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Pedreiro

Servente

Encarregado de Fundagéo
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

0,650

Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concreto FCK= 25 MPa m3

Total

Preco de Custo
Bonificacao

CUSTO OPERA(
Prod

177,05

119,39

12,28

111,12

25,84

13,14

0,00

Quant.
1,000000
4,000000
0,200000

CUSTO HORARIC

Custo.
365,19
7,56
1.000,00

CUSTO OPERA(
Prod

0,26

0,00

Quant.
2,000000
3,000000
1,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
45,26
384,61



Preco de Venda

ltem: 10 1 1 228
Servico: Fornecimento e cravagao de
Unid: m

Equipamentos Qtde
Grupo Gerador: Primac: BL6500 E
BATE-ESTACAS : MAGAM : IM-1450 F
EQUIP. PARA SOLDA : MAX BANTAM
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
SOLDADOR

Servente

Ajudante

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

CHAPA DE 8,00 MM

Tinta Para Pré-Marcacao

Acetileno

ELETRODO P/ SOLDA ELETR. OK 46.00
Perfil HP 250 x 85

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 5
Servico: Reaterro em Solo Cimento
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Rolo Compactador: Dynapac: CC42:
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360
Distribuidor de Agregados: Romanell
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

est. metal. perfil HP 250x85

UTILIZACAO
Improd

Prod
0,300000
1,00  0,700000
1,00  0,300000
0,00 20,510000

1,00

1,000

Unid
KG

kg
KG

kg

UTILIZACAO
Improd

Prod
0,730000
0,750000
0,890000
0,990000

15,510000

1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

121,000

0,700000
0,300000
0,700000
0,000000

0,270000
0,250000
0,110000
0,010000
0,000000

CUSTO OPERA(
Prod

17,46

102,67

0,08

0,00

Quant.
1,000000
1,000000
2,800000
2,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
3,88
12,08
24,00
8,84
3,47

CUSTO OPERA(
Prod

129,12

105,90

109,23

111,12

0,00

Quant.
1,000000
3,000000

CUSTO HORARI(C



Material
Usinagem de Solo-Cimento
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 2 3
Servico: Formas
Unid: m2

UTILIZACAO

Qtde
GEHMI-4
Copercort

Prod
1,000000
1,000000

20,510000

Equipamentos

Grupo Gerador: Heimer:
Maquina de Bancada:
FERRAMENTAS

Total

0,18
0,18
0,00

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Ago CA-25

Pregos de Ferro 18X30

Caibros 7,5¢cm 7,5 cm
Compensado Plastificado de 17 mm
Gastalho 10 x 2,5 cm

Total

Transporte

Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 2 4
Servico: Escoramento
Unid: m3

UTILIZACAO

Qtde
Copercort

Prod
1,00 0,200000
0,00 20,510000

Equipamentos
Maquina de Bancada:
FERRAMENTAS
Total

Unid
m3

Improd Prod
0,000000
0,000000

0,000000

Quant.

Custo.

97,74

CUSTO OPERA(

25,84
0,25
0,00

0,700000
0,700000

CUSTO HORARI(C

Unid
kg

m2

DMT
0,000000
379,000000
0,000000
0,000000

Improd Prod
0,800000

0,000000

Custo.

Custo.

4,16
4,41
2,30

19,83
4,50

0,44
0,29
0,75
0,57

CUSTO OPERA(

0,25
0,00



Mao de Obra Quant.

Carpinteiro 0,670000
Servente 0,670000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Pregos de Ferro 18X30 kg 4,41
Pontaletes D=15 cm (Tronco P/ Esc.) m 1,41
Caibros 7,5cm 7,5 cm m 2,30
Tabua Pinhode 1°2,5cmx 15,0 cm m 5,00
Tabua de 5° 2,5 cm x 30,0 cm m 2,70
Pranchéo 7,5 x 30,0 cm m 36,00
Tabua 2,5 x 22,5 cm m 3,00
Total
Transporte DMT Custo.
Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,44
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada 379,000000 0,29
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada 0,000000 0,57
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
Item: 10 1 3 3
Servico: Formas Deslizantes
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Macaco Hidraulico 1,00  0,900000 0,100000 32,65
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Operador de Equip. Especial 1,000000
Montador 6,000000
Carpinteiro 4,000000
Servente 2,000000
Ajudante 2,000000
Encarregado de Forma 0,830000
Total
Producao da Equipe 5,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Pontaletes D=15 cm (Tronco P/ Esc.) m 1,41
Gastalho 10 x 2,5 cm m 4,50

Forma Metalica m2 906,15



Bomba Hidraulica Alta Pressdo Mac h 29,25
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 4 1
Servico: Concreto Fck 35 Mpa
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 1,000000 0,000000 13,44
Transportador Manual: Laguna Carrinl 3,00 0,690000 0,310000 0,11
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/| 2,00 1,000000 0,000000 12,69
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz 1,00 0,060000 0,940000 108,63
Caminhao Basculante: Mercedes Ben:z 1,00  0,020000 0,980000 111,79
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00 1,000000 0,000000 25,84
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Pedreiro 1,000000
Servente 14,000000
Total
Producao da Equipe 2,500 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,23
Cimento Portland CP-32 kg 0,32
Aditivo Plastiment BV-40 kg 3,00
Areia Comercial m3 55,00
Total
Transporte DMT Custo.
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,44
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada 646,000000 0,29
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 43,010000 0,45
Transporte de brita rodovia pavimentada 0,000000 0,30
Transporte de areia rodovia néo pavimentada 39,200000 0,45
Transporte de areia rodovia pavimentada 0,000000 0,30
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada 0,000000 0,57
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 4 4
Servico: Ago CP 190 RB 12,7 mm
Unid: kg



UTILIZACAO CUSTO OPERA(

Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 0,010000
Armador 0,030000
Servente 0,030000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Cordoalha CP-190 RB D=12,7MM kg 5,01
Arame Recozido N° 18 kg 4,53
Bainha metalica D=70mm M 19,18
Tubo Plastico Para Purgadores m 1,18
Total
Transporte DMT Custo.
Transporte comerc.de cordoalha rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,44
Transporte comerc.de cordoalha rodovia pavimentada 374,000000 0,29
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
Item: 10 1 4 5
Servico: Cone de Ancoragem 12 D= 12,7mm
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 0,690000
Carpinteiro 3,000000
Armador 2,750000
Servente 2,750000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cimento Portland CP-32

Ancoragem P/ Cabo 12V D=1/2" Mac
Pranchao 7,5 x 30,0 cm

Aditivo Plastiment BV-40

Interplast N

Bomba Hidraulica Alta Pressdo Mac

Unid Custo.

kg 0,32
j 1.200,00
m 36,00
kg 3,00
kg 5,58
h 29,25



Bomba Eletr P/ Injecao de Nata Mac
Macaco P/ Protensao Mac 12
Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia nao pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia nao pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 4 6
Servico: Cone de Ancoragem 6 D=12,7mm
Unid: un

DMT
0,000000
646,000000
0,000000
374,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Carpinteiro

Armador

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cimento Portland CP-32

Ancoragem P/ Cabo 6V D=1/2" Mac
Pranchao 7,5 x 30,0 cm

Aditivo Plastiment BV-40

Interplast N

Bomba Hidraulica Alta Pressdo Mac
Bomba Eletr P/ Injecao de Nata Mac
Macaco P/ Protensao Mac
Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia néo pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada

Improd
0,000000

Unid

DMT
0,000000
646,000000
0,000000
374,000000
0,000000
0,000000

22,62
32,00

Custo.
0,44
0,29
0,44
0,29
0,75
0,57
0,75
0,57

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
0,460000
3,000000
1,850000
1,850000

CUSTO HORARIC

Custo.

0,32

596,00

36,00

3,00

5,58

29,25

22,62

29,25

Custo.
0,44
0,29
0,44
0,29
0,75
0,57



Transporte local de ancoragem Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 4 7
Servico: Ancoragem Passiva
Unid: h

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Arame Recozido N° 18
Ancoragem Passiva
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 4 9
Servico: Cimbramento para Balango
Unid: m2

Equipamentos
Grua

Carro de Avancgo
Elevador
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Montador

Servente

Eletrecista

Operador de Grua
Operador de Elevador
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

0,000000
0,000000

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000
1,000
Unid
kg
Unid
Sucessivo
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000
2,00 0,600000 0,400000
2,00 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000

0,610

0,75
0,57

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
1,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
4,53
391,90

CUSTO OPERA(
Prod

271,25

95,42

14,87

0,00

Quant.
4,000000
7,000000
0,400000
1,000000
2,000000

CUSTO HORARIC



Material Unid
Madeira m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 5 1
Servico: Aparelho de Apoio Neoprene
Unid: dm3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 20,510000
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Aprelho de Apoio Neoprene  Fretado dm3
Isopor de 5cm de Espessura m2
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 2
Servico: Aparelho de Apoio Cernoflon  350/50
Unid: un

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Aparelho Cernoflon 350/50 un
Total

Transporte DMT
Transporte aparelho de apoio Cernoflon - rod ndo paviment
Transporte aparelho apoio  Cernoflon - rod pavimentada

0,000000

0,000000

0,000000
0,000000

Custo.
1.040,00

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
0,538500

CUSTO HORARIC

Custo.
82,80
14,14

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
42,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
10.953,84

Custo.
0,44
0,29



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 3
Servico: Aparelho de Apoio Cernoflon
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Aparelho Cernoflon 350/50/20
Total

Transporte

Transporte aparelho de apoio Cernoflon - rod nao paviment

Transporte aparelho apoio
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 4
Servico: Junta Elastica
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Junta Elastica
Total

350/50/20
UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Qtde Prod Improd Prod
0,00 15,510000 0,000000 0,00
Quant.
42,000000
1,000 CUSTO HORARIC
Unid Custo.
un 10.548,14
DMT Custo.
0,000000 0,44
0,000000 0,29

Cernoflon - rod pavimentada

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Qtde Prod Improd Prod
0,00 20,510000 0,000000 0,00
Quant.
1,000000
2,000000

1,000

CUSTO HORARIC

Unid Custo.
m 640,00



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 5
Servico: Guarda Corpo Metalico
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Serralheiro 1,000000
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.

Tubo Galvanizado 2" m 30,20
Luva Galvanizada 2" un 15,03
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 6
Servico: Drenos 2"
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Servente 1,000000
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.
Tubo de PVC Perfurado D=50 mm m 5,33
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 8
Servico: Junta Elastica JJ 6080 com Chapa Metalica de Protegao
Unid: m



UTILIZACAO

CUSTO OPERA(

Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 0,020000
Pedreiro 0,250000
Servente 0,300000
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.

Junta Elastica JJ 5070 m 649,12
Chapa Metalica SAC 50 (4,656 x 0,25 x 0,005m) m 58,11

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 9
Servico: Junta Elastica JJ 5070 com
Unid: m

Chapa Metalica de Protegéo

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 0,020000
Pedreiro 0,250000
Servente 0,300000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Junta Elastica JJ6080 m 687,66
Chapa Metalica SAC 50 (4,656 x 0,25 x 0,005m) m 58,11

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 510
Servico: Defensa Metalica
Unid: m

UTILIZACAO

CUSTO OPERA(



Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 13
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Caminhao Carroceria: Mercedes
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Montador

Servente

Total

Producao da Equipe 25,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Defensa Met Maleavel Simples
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 511
Servico: Barreira New Jersey
Unid: m

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Concr.Fck=20MPa

Armadura de Ago CA 50/60

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 2 2
Servico: Formas
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
Maquina de Bancada: Copercort
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe

Prod Improd

1,000000
1,000000
0,600000
15,510000

Unid
mod

Unid
m3

m3
kg

UTILIZACAO

Prod Improd

1,000000
1,000000

0,00 20,510000

Prod
47,46
12,28
54,61
0,00

Quant.
1,000000
2,000000
4,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
1.030,17

Custo.
45,26
329,49
365,19
7,56

CUSTO OPERA(
Prod

25,84

0,25

0,00

Quant.
0,700000
0,700000

CUSTO HORARIC



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Ago CA-25
Escoramento para Galerias e Alas
Pregos de Ferro 18X30

Caibros 7,5cm 7,5 cm
Compensado Resinado de 17 mm
Gastalho 10 x 2,5 cm

Desmoldante

Total

Transporte

Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Unid
kg
m3
kg
m
m2
m

kg

DMT

Custo.

Custo.

0,000000
5,000000
0,000000
0,000000

4,16
46,73
4,41
2,30
14,42
4,50
3,25

0,44
0,29
0,75
0,57



CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 334,54
16,74 177,05
11,48 74,56
0,00 3,75
589,90

Salario Custo Horario
15,78 7,89
8,13 16,26
24,15

D TOTAL 614,05
0,43

0,43
27,84% 0,12
0,55

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 334,54
0,00 3,75
338,29

Salario Custo Horario
15,78 7,89
8,13 16,26
24,15

J TOTAL 362,44
24,16

24,16
27,84% 6,73
30,89

CIONAL
Improd Custo Horario



16,74 334,54

0,00 3,75
338,29
Salario Custo Horario
15,78 7,89
8,13 16,26
24,15
D TOTAL 362,44
60,41
60,41
27,84% 16,82
77,23
ACIONAL
Improd Custo Horario
16,74 334,54
0,00 2,00
336,54
Salario Custo Horario
15,78 4,73
8,13 8,13
12,86
UO TOTAL 349,40
1,27
1,26
27,84% 0,35
1,61
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 22,19
17,70 230,54
15,31 445,62
0,00 6,23
704,58
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39

40,17



J TOTAL 744,75

3,70
3,70
27,84% 1,03
473
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 31,99
17,70 230,54
15,31 600,64
0,00 6,23
869,40
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
D TOTAL 909,57
4,74
4,74
27,84% 1,32
6,06
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 36,35
17,70 230,54
15,31 659,12
0,00 6,23
932,24
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
D TOTAL 972,41
5,06
5,06
27,84% 1,41

6,47



CIONAL

Improd Custo Horario
16,74 40,71
17,70 230,54
15,31 711,12
0,00 6,23
988,60
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
D TOTAL 1.028,77
5,36
5,36
27,84% 1,49
6,85
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 43,98
17,70 230,54
15,31 767,05
0,00 6,23
1.047,80
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
D TOTAL 1.087,97
5,67
5,67
27,84% 1,58
7,25
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 49,42

17,70 230,54



15,31 815,80

0,00 6,23
1.101,99
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
D TOTAL 1.142,16
5,95
5,95
27,84% 1,66
7,61
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 52,69
17,70 230,54
15,31 856,40
0,00 6,23
1.145,86
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
D TOTAL 1.186,03
6,18
6,18
27,84% 1,72
7,90
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 55,96
17,70 230,54
15,31 872,65
0,00 6,23
1.165,38
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39

40,17



J TOTAL 1.205,55

6,28
6,28
27,84% 1,75
8,03
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 60,32
17,70 230,54
15,31 959,46
0,00 6,23
1.256,55
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
D TOTAL 1.296,72
6,75
6,75
27,84% 1,88
8,63
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 71,21
17,70 230,54
15,31 1.107,96
0,00 6,23
1.415,94
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
D TOTAL 1.456,11
7,58
7,58
27,84% 2.1

9,69



CIONAL

Improd Custo Horario
16,74 101,71
17,70 230,54
15,31 1.556,19
0,00 6,23
1.894,67
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
D TOTAL 1.934,84
10,08
10,08
27,84% 2,81
12,89
CIONAL
Improd Custo Horario
15,31 177,78
177,78
D TOTAL 177,78
1,47
1,47
27,84% 0,41
1,88
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 101,71
17,70 230,54
0,00 6,23
338,48
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39

40,17



D TOTAL 378,65

1,97
1,97
27,84% 0,55
2,52
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 36,35
17,70 230,54
15,31 533,34
0,00 6,23
806,46
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
D TOTAL 846,63
6,67
6,67
27,84% 1,86
8,53
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 40,71
17,70 230,54
15,31 607,12
0,00 6,23
884,60
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
D TOTAL 92477
7,28
7,28
27,84% 2,03

9,31



CIONAL

Improd Custo Horario
16,74 43,98
17,70 230,54
15,31 652,64
0,00 6,23
933,39
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
D TOTAL 973,56
7,67
7,67
27,84% 2,14
9,81
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 49,42
17,70 230,54
15,31 685,12
0,00 6,23
971,31
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
D TOTAL 1.011,48
7,96
7,96
27,84% 2,22
10,18
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 52,69

17,70 230,54



15,31 711,12

0,00 6,23
1.000,58
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
D TOTAL 1.040,75
8,19
8,19
27,84% 2,28
10,47
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 55,96
17,70 230,54
15,31 742,70
0,00 6,23
1.035,43
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
D TOTAL 1.075,60
8,47
8,47
27,84% 2,36
10,83
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 60,32
17,70 230,54
15,31 791,40
0,00 6,23
1.088,49
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39

40,17



J TOTAL 1.128,66

8,89
8,89
27,84% 2,47
11,36
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 71,21
17,70 230,54
15,31 888,90
0,00 6,23
1.196,88
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
D TOTAL 1.237,05
9,74
9,74
27,84% 2,71
12,45
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 101,71
17,70 230,54
15,31 1.244,46
0,00 6,23
1.582,94
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
D TOTAL 1.623,11
12,78
12,78
27,84% 3,56

16,34



CIONAL

Improd Custo Horario
15,31 177,78
177,78
D TOTAL 177,78
1,78
1,78
27,84% 0,50
2,28
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 101,71
17,70 230,54
0,00 6,23
338,48
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
D TOTAL 378,65
2,98
2,98
27,84% 0,83
3,81
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 72,85
12,91 119,39
11,48 12,28
12,91 66,08
15,31 145,48
0,00 6,75
422,83
Salario Custo Horario

15,78 15,78



19,61 19,61

8,13 8,13
43,52
D TOTAL 466,35
12,95

Consumo Custo Unitario
0,000800 0,60
0,420000 1,75
0,013000 0,01
0,800000 0,59
0,040000 0,34
0,025000 0,02
0,001000 0,73
0,001000 0,19
0,000800 0,68
0,000700 0,53
5,44
18,39
27,84% 512
23,51

CIONAL

Improd Custo Horario
16,74 72,85
12,91 119,39
11,48 12,28
12,91 66,08
15,31 183,15
0,00 6,75
460,50

Salario Custo Horario
15,78 15,78
19,61 19,61
8,13 8,13
43,52
D TOTAL 504,02
14,00

Consumo Custo Unitario
0,000800 0,60
0,420000 1,75
0,013000 0,01
0,800000 0,59
0,040000 0,34
0,025000 0,02
0,001000 0,73

0,001000 0,19



0,000800
0,000700

27,84%

CIONAL
Improd

16,74
12,91
11,48
12,91
15,31

0,00

Salario
15,78
19,61
8,13

D TOTAL

Consumo
0,000800
0,420000
0,013000
0,800000
0,040000
0,025000
0,001000
0,001000
0,000800
0,000700

27,84%

CIONAL
Improd
16,74
12,91

0,68
0,53
5,44

19,44
5,41
24,85

Custo Horario

72,85

119,39

12,28

66,08

219,02

6,75

496,37

Custo Horario
15,78
19,61
8,13
43,52

539,89
15,00

Custo Unitario
0,60
1,75
0,01
0,59
0,34
0,02
0,73
0,19
0,68
0,53
5,44

20,44
5,69
26,13

Custo Horario
72,85
119,39



11,48 12,28

12,91 66,08
15,31 243,00
0,00 6,75
520,35

Salario Custo Horario
15,78 15,78
19,61 19,61
8,13 8,13
43,52
D TOTAL 563,87
15,66

Consumo Custo Unitario
0,000800 0,60
0,420000 1,75
0,013000 0,01
0,800000 0,59
0,040000 0,34
0,025000 0,02
0,001000 0,73
0,001000 0,19
0,000800 0,68
0,000700 0,53
5,44
21,10
27,84% 5,87
26,97

CIONAL

Improd Custo Horario
16,74 72,85
12,91 119,39
11,48 12,28
12,91 66,08
15,31 266,98
0,00 6,75
544,33

Salario Custo Horario
15,78 15,78
19,61 19,61
8,13 8,13
43,52
D TOTAL 587,85
16,33

Consumo Custo Unitario



0,000800 0,60

0,420000 1,75
0,013000 0,01
0,800000 0,59
0,040000 0,34
0,025000 0,02
0,001000 0,73
0,001000 0,19
0,000800 0,68
0,000700 0,53
5,44
21,77
27,84% 6,06
27,83
CIONAL

Improd Custo Horario
16,74 72,85
12,91 119,39
11,48 12,28
12,91 66,08
15,31 277,24
0,00 6,75
554,59

Salario Custo Horario
15,78 15,78
19,61 19,61
8,13 8,13
43,52
D TOTAL 598,11
16,61

Consumo Custo Unitario
0,000800 0,60
0,420000 1,75
0,013000 0,01
0,800000 0,59
0,040000 0,34
0,025000 0,02
0,001000 0,73
0,001000 0,19
0,000800 0,68
0,000700 0,53
5,44
22,05
27,84% 6,14

28,19



CIONAL

Improd Custo Horario
16,74 72,85
12,91 119,39
11,48 12,28
12,91 66,08
15,31 94,22
0,00 6,75
371,57

Salario Custo Horario
15,78 15,78
19,61 19,61
8,13 8,13
43,52
D TOTAL 415,09
11,53

Consumo Custo Unitario
0,000800 0,60
0,420000 1,75
0,013000 0,01
0,800000 0,59
0,040000 0,34
0,025000 0,02
0,001000 0,73
0,001000 0,19
0,000800 0,68
0,000700 0,53
5,44
16,97
27,84% 4,72
21,69

CIONAL

Improd Custo Horario
15,31 186,58
186,58
D TOTAL 186,58
3,89
3,89
27,84% 1,08

4,97



CIONAL

Improd Custo Horario
16,74 61,41
12,91 47,04
12,91 108,06
0,00 1,61
15,31 162,84
0,00 4,97
385,93
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 16,26
32,04
D TOTAL 417,97
1,87
1,87
27,84% 0,52
2,39
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 49,42
12,91 38,51
12,91 108,06
0,00 1,21
15,31 134,10
0,00 4,97
336,27
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 16,26
32,04
D TOTAL 368,31
2,19
2,19
27,84% 0,61

2,80



CIONAL

Improd Custo Horario
16,74 334,54
12,91 53,85
0,00 4,97
393,36
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 16,26
32,04
D TOTAL 425,40
6,75
6,75
27,84% 1,88
8,63
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 188,10
15,31 47,02
0,00 3,92
0,00 16,80
0,00 4,00
259,84
Salario Custo Horario
8,13 16,26
9,56 9,56
25,82
D TOTAL 285,66
0,76
0,76
27,84% 0,21
0,97
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 53,63
17,70 151,08
0,00 3,75
208,46

Salario Custo Horario



15,78 7,89
8,13 16,26
24,15

D TOTAL 232,61
6,12

6,12
27,84% 1,70
7,82

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 334,54
0,00 2,52
337,06

Salario Custo Horario
8,13 16,26
16,26

J TOTAL 353,32
4,06

Consumo Custo Unitario
1,000000 25,00
25,00

29,06
27,84% 8,09
37,15

Consumo Custo Unitario
1,500000 0,86
0,86

0,86
27,84% 0,24
1,10

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 334,54
0,00 2,52



337,06

Salario Custo Horario
8,13 16,26
16,26
D TOTAL 353,32
4,06
Consumo Custo Unitario
1,100000 22,21
22,21
26,27
27,84% 7,31
33,58
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 54,87
17,70 230,54
0,00 6,23
291,64
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
D TOTAL 331,81
1,73
1,73
27,84% 0,48
2,21
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 101,71
12,91 37,56
12,91 108,06
0,00 1,21
12,91 85,44
15,31 166,57
15,31 120,01
0,00 8,98

629,54



Salario Custo Horario

33,48 33,48
8,13 24,39
57,87
D TOTAL 687,41
4,09

Consumo Custo Unitario
0,700000 0,27
0,200000 0,40
1,150000 4,52
5,19
9,28
27,84% 2,58
11,86

CIONAL

Improd Custo Horario
16,74 120,23
12,91 108,20
12,91 83,58
16,74 109,23
15,31 411,39
15,31 88,13
0,00 8,98
929,74

Salario Custo Horario
33,48 33,48
8,13 24,39
57,87
D) TOTAL 987,61
7,26

Consumo Custo Unitario
0,652500 2,56
0,525000 12,72
15,28
22,54
27,84% 6,28
28,82

CIONAL

Improd Custo Horario



16,74 125,68

12,91 40,88
12,91 93,79
0,00 1,37
12,91 79,86
15,31 169,92
15,31 92,92
0,00 8,98
613,40
Salario Custo Horario
33,48 33,48
8,13 24,39
57,87
D TOTAL 671,27
4,66
Consumo Custo Unitario
1,000000 3,93
176,000000 56,32
60,25
64,91
27,84% 18,07
82,98
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 61,41
12,91 47,04
12,91 108,06
0,00 1,61
15,31 238,50
0,00 4,97
461,59
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 16,26
32,04
D TOTAL 493,63
1,47
1,47
27,84% 0,41

1,88



CIONAL

Improd Custo Horario
16,74 76,66
12,91 37,56
12,91 108,06
0,00 1,21
12,91 85,44
15,31 109,20
0,00 8,98
427,11
Salario Custo Horario
33,48 33,48
8,13 24,39
57,87
D TOTAL 484,98
0,58
0,58
27,84% 0,16
0,74
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 110,43
12,91 86,59
15,31 230,99
0,00 9,96
437,97
Salario Custo Horario
15,78 7,89
8,13 40,65
48,54
D TOTAL 486,51
3,24
Consumo Custo Unitario
1,150000 4,52
4,52
7,76
27,84% 2,16

9,92



CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 28,55
0,00 1,49
0,00 7,00
15,31 90,90
0,00 8,98
136,92
Salario Custo Horario
33,48 33,48
8,13 24,39
57,87
D TOTAL 194,79
0,17
Consumo Custo Unitario
0,001200 2,23
2,23
Consumo Custo Unitario
0,001200 0,28
0,28
2,68
27,84% 0,75
3,43
CIONAL
Improd Custo Horario
12,91 36,61
0,00 2,25
0,00 7,00
15,31 90,90
0,00 8,98
145,74
Salario Custo Horario
33,48 33,48
8,13 24,39
57,87
D TOTAL 203,61
0,12
Consumo Custo Unitario
0,000500 0,42
0,42
Consumo Custo Unitario

0,000500 0,12



0,12

0,66
27,84% 0,18
0,84
CIONAL
Improd Custo Horario
12,91 24,29
12,91 77,99
12,91 66,84
0,00 1,08
17,70 107,28
15,31 171,04
0,00 15,28
463,80
Salario Custo Horario
33,48 33,48
8,13 65,04
98,52
D TOTAL 562,32
7,50
Consumo Custo Unitario
1,000000 118,80
118,80
Consumo Custo Unitario
1,000000 2,45
1,000000 14,92
17,37
143,67
27,84% 40,00
183,67
CIONAL
Improd Custo Horario
15,31 34,96
13,87 110,34
17,70 67,99
0,00 22,17
235,46
Salario Custo Horario

17,70 17,70



17,70 17,70

15,78 15,78
8,13 56,91
108,09
D TOTAL 343,55
1,96

Consumo Custo Unitario
0,600000 9,58
0,150000 0,42
0,250000 0,70
0,030000 0,36
11,06
13,02
27,84% 3,62
16,64

CIONAL

Improd Custo Horario
15,31 34,96
0,00 6,62
41,58

Salario Custo Horario
15,78 7,89
8,13 24,39
32,28
D) TOTAL 73,86
18,47

Consumo Custo Unitario
1,000000 229,33
1,000000 24,71
2,000000 0,32
3,000000 1,92
256,28
274,75
27,84% 76,49
351,24

CIONAL

Improd Custo Horario

15,31 54,61

13,87 55,17



12,91 17,46

11,48 24,28
0,00 14,62
166,14
Salario Custo Horario
15,78 15,78
11,48 22,96
8,13 32,52
71,26
D TOTAL 237,40
2,97
Consumo Custo Unitario
0,070000 0,56
1,000000 6,80
7,36
10,33
27,84% 2,88
13,21
CIONAL
Improd Custo Horario
15,31 54,61
13,87 55,17
12,91 17,46
11,48 24,28
0,00 14,62
166,14
Salario Custo Horario
15,78 15,78
11,48 22,96
8,13 32,52
71,26
D TOTAL 237,40
6,78
Consumo Custo Unitario
0,200000 1,60
1,000000 18,50
20,10
26,88
27,84% 7,48

34,36



CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 22,39
16,74 21,84
12,91 42,67
0,00 0,90
0,00 1,72
0,00 7,00
15,31 90,90
0,00 18,75
15,31 73,50
0,00 15,28
294,95

Salario Custo Horario
33,48 33,48
8,13 65,04
98,52
D TOTAL 393,47
1,15

Consumo Custo Unitario
0,024700 0,60
0,003000 5,16
5,76

Consumo Custo Unitario
0,037100 0,72
0,037100 0,00
0,003000 0,00
0,003000 0,63
1,35
8,26
27,84% 2,30
10,56

CIONAL

Improd Custo Horario
16,74 90,82
16,74 108,73
15,31 55,90
0,00 6,27
261,72

Salario Custo Horario
15,78 7,89
8,13 32,52

40,41



J TOTAL 302,13

7,75
Consumo Custo Unitario
2,400000 0,00
2,400000 0,00
0,00
7,75
27,84% 2,16
9,91
CIONAL
Improd Custo Horario
12,91 97,74
12,91 82,65
16,74 99,06
15,31 397,97
15,31 82,38
0,00 8,98
768,78
Salario Custo Horario
33,48 33,48
8,13 24,39
57,87
D TOTAL 826,65
6,83
Consumo Custo Unitario
1,000000 42,03
42,03
48,86
27,84% 13,60
62,46
Consumo Custo Unitario
2,400000 1,37
1,37
1,37
27,84% 0,38

1,75



CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 22,39
16,74 21,84
12,91 42,67
0,00 0,90
0,00 1,72
0,00 7,00
15,31 90,90
0,00 18,75
15,31 73,50
0,00 15,28
294,95

Salario Custo Horario
33,48 33,48
8,13 65,04
98,52
D TOTAL 393,47
1,15

Consumo Custo Unitario
0,024700 0,60
0,003000 2,40
3,00

Consumo Custo Unitario
0,037100 0,72
0,037100 0,00
0,003000 0,00
0,003000 0,63
1,35
5,50
27,84% 1,53
7,03

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 6,67
6,67

Salario Custo Horario
8,13 32,52
32,52
D TOTAL 39,19

39,19



39,19
27,84% 10,91
50,10

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 66,77
0,00 1,99
68,76

Salario Custo Horario
15,78 1,58
8,13 8,13
9,71

D TOTAL 78,47
4,36

4,36
27,84% 1,21
5,57

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 66,77
0,00 1,99
68,76

Salario Custo Horario
15,78 1,58
8,13 8,13
9,71

D TOTAL 78,47
5,23

5,23
27,84% 1,46
6,69

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 41,76



12,91
11,48
15,31

0,00

Salario
15,78
19,61
8,13

D TOTAL

Consumo
0,003000
1,480000
0,200000
2,400000
1,000000
0,200000

27,84%

CIONAL
Improd
15,31
15,31
0,00

Salario
15,78
8,13

D TOTAL

Consumo
0,020000
0,005000
0,200000
0,020000
0,200000

62,71
36,84
52,88
10,64
204,83

Custo Horario
7,89
19,61
24,39
51,89

256,72
32,09

Custo Unitario
2,23
6,16
0,15
1,78
8,58
0,18
19,08

51,17
14,25
65,42

Custo Horario
45,95
116,83
9,91
172,69

Custo Horario
15,78
32,52
48,30

220,99
0,53

Custo Unitario
0,02
0,20
0,01
0,12
0,07
0,42

0,95



27,84% 0,26

1,21
CIONAL
Improd Custo Horario
15,31 47,02
15,31 116,83
0,00 9,91
173,76
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 32,52
48,30
D TOTAL 222,06
1,11
Consumo Custo Unitario
0,075000 0,06
0,140000 0,84
1,000000 2,97
3,000000 2,40
6,27
7,38
27,84% 2,05
9,43
CIONAL
Improd Custo Horario
12,91 13,44
0,00 0,24
11,48 25,38
15,31 6,52
15,31 2,24
12,91 25,84
0,00 25,70
99,36
Salario Custo Horario
11,48 11,48
8,13 113,82
125,30
D TOTAL 224,66

89,86



Consumo
0,840000
270,000000
0,540000
0,930000

Consumo
0,270000
0,270000
1,260000
1,260000
1,395000
1,395000
0,270000
0,270000

27,84%

CIONAL
Improd
15,31
0,00

Salario
11,48
8,13

J TOTAL

Consumo
0,800000
0,320000

Consumo
1,200000
1,200000

27,84%

Custo Unitario
20,35
86,40
1,62
51,15
159,52

Custo Unitario
0,00
0,39
0,00
4,91
4,08
0,00
0,00
0,00
9,38

258,76
72,04
330,80

Custo Horario
1,12
9,02
10,14

Custo Horario
11,48
32,52
44,00

54,14
54,14

Custo Unitario
16,06
135,23
151,29

Custo Unitario
23,23
0,00
23,23

228,66
63,66
292,32



CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 6,23
6,23

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
D TOTAL 46,40
0,38

Consumo Custo Unitario
1,000000 97,74
97,74
98,12
27,84% 27,32
125,44

CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 4,65
0,00 0,05
0,00 4,02
8,72

Salario Custo Horario
11,48 11,48
8,13 8,13
19,61
D TOTAL 28,33
28,33

Consumo Custo Unitario
0,250000 1,04
0,100000 0,44
1,150000 2,65
1,920000 5,18
1,290000 5,81
0,020000 0,07
15,19

Consumo Custo Unitario
0,015800 0,00
0,015800 0,02
0,000250 0,00

0,000250 0,00



0,015800 0,00

0,015800 0,00
0,02
43,54
27,84% 14,36
57,90
CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 0,49
0,49

Salario Custo Horario
15,78 0,32
11,48 0,92
8,13 1,14
2,38
D TOTAL 2,87
2,87

Consumo Custo Unitario
1,100000 4,52
0,010000 0,05
4,57

Consumo Custo Unitario
0,000000 0,00
0,001100 0,00
0,001100 0,00
0,001100 0,00
0,00
7,44
27,84% 2,07
9,51

CIONAL

Improd Custo Horario
11,48 16,13
0,00 2,83
18,96

Salario Custo Horario
15,78 1,58
8,13 12,20

13,78



J TOTAL 32,74
21,83

21,83
27,84% 6,08
27,91

CIONAL
Improd Custo Horario
11,48 15,12
0,00 1,67
16,79

Salario Custo Horario
8,13 8,13
8,13

D TOTAL 24,92
16,61

16,61
27,84% 4,62
21,23

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 6,99
6,99

Salario Custo Horario
15,78 1,58
8,13 32,52
34,10

J TOTAL 41,09
41,09

41,09
27,84% 11,44
52,53

CIONAL
Improd Custo Horario



12,91 13,44

0,00 0,24
11,48 25,38
15,31 6,52
15,31 2,24
12,91 25,84
0,00 25,70
99,36

Salario Custo Horario
11,48 11,48
8,13 113,82
125,30
D TOTAL 224,66
89,86

Consumo Custo Unitario
0,890000 21,56
200,000000 64,00
0,700000 38,50
124,06

Consumo Custo Unitario
0,200000 0,00
0,200000 0,29
1,335000 25,84
1,335000 0,00
1,050000 3,07
1,050000 0,00
0,200000 0,00
0,200000 0,00
29,20
243,12
27,84% 67,68
310,80

CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 13,44
0,00 0,24
11,48 25,38
15,31 6,52
15,31 2,24
12,91 25,84
0,00 25,70
99,36

Salario Custo Horario

11,48 11,48
8,13 113,82



125,30

D TOTAL 224,66
89,86

Consumo Custo Unitario
0,840000 20,35
310,000000 99,20
0,900000 49,50
169,05

Consumo Custo Unitario
0,310000 0,00
0,310000 0,45
1,260000 24,39
1,260000 0,00
1,350000 3,95
1,350000 0,00
0,310000 0,00
0,310000 0,00
28,79
287,70
27,84% 80,10
367,80

Consumo Custo Unitario
0,254900 13,88
0,083678 21,65
11,600000 86,30
121,83
121,83
27,84% 33,92
155,75

Consumo Custo Unitario
1,000000 16,03
16,03

Consumo Custo Unitario
0,040000 0,14
0,040000 1,00
1,14
17,17
27,84% 4,78

21,95



Consumo Custo Unitario
1,000000 24,23
24,23

24,23
27,84% 6,75
30,98

Consumo Custo Unitario
1,000000 25,00
25,00

25,00
27,84% 6,96
31,96

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 0,04
0,04

Salario Custo Horario
8,13 0,24
0,24

D TOTAL 0,28
0,28

Consumo Custo Unitario
1,080000 5,68
5,68

5,96
27,84% 1,66
7,62

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 3,15



Salario
15,78
11,48
8,13

D TOTAL

Consumo
0,150000

27,84%

CIONAL
Improd

16,74
12,91
11,48
12,91
15,31

0,00

Salario
15,78
19,61
8,13

D TOTAL

Consumo
0,000800
0,420000
0,013000
0,800000
0,040000
0,025000
0,001000
0,001000
0,000800
0,000700

3,15

Custo Horario
3,16
0,92
16,26
20,34

23,49
23,49

Custo Unitario
2,55
2,55

26,04
7,25
33,29

Custo Horario

72,85

119,39

12,28

66,08

219,02

6,75

496,37

Custo Horario
15,78
19,61
8,13
43,52

539,89
26,99

Custo Unitario
0,60
1,75
0,01
0,59
0,34
0,02
0,73
0,19
0,68
0,53
5,44

32,43



27,84% 9,03
41,46

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 334,54
0,00 2,52
337,06

Salario Custo Horario
8,13 16,26
16,26

J TOTAL 353,32
4,06

Consumo Custo Unitario
1,100000 26,65
26,65

30,71
27,84% 8,55
39,26

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 334,54
0,00 2,52
337,06

Salario Custo Horario
8,13 16,26
16,26

D TOTAL 353,32
4,06

Consumo Custo Unitario
1,100000 22,21
22,21

26,27
27,84% 7,31
33,58



Consumo Custo Unitario

1,000000 16,03
16,03

Consumo Custo Unitario
0,040000 0,14
0,040000 1,00
1,14
17,17
27,84% 4,78
21,95

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 24,80
0,00 14,12
38,92

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
9,56 28,68
68,85
D TOTAL 107,77
107,77

Consumo Custo Unitario
0,004000 2,84
0,002000 0,88
0,020000 3,20
0,012500 2,00
0,003300 1,40
0,012500 2,00
12,32
120,09
27,84% 33,43
153,52

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 24,80
0,00 14,12

38,92



Salario Custo Horario

15,78 15,78
8,13 24,39
9,56 28,68
68,85
D TOTAL 107,77
107,77

Consumo Custo Unitario
0,125000 120,88
0,083300 40,32
0,200000 8,20
0,010000 7,10
0,005000 2,20
178,70
286,47
27,84% 79,75
366,22

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 0,09
0,00 6,62
6,71

Salario Custo Horario
15,78 7,89
8,13 24,39
32,28
D TOTAL 38,99
38,99

Consumo Custo Unitario
20,000000 0,60
0,200000 1,05
1,000000 5,33
5,000000 0,10
7,08
46,07
27,84% 12,83
58,90

CIONAL

Improd Custo Horario



16,74 102,42

0,00 13,24
115,66

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 48,78
64,56
D TOTAL 180,22
3,60

Consumo Custo Unitario
0,600000 12,04
0,300000 7,27
0,100000 5,50
24,81

Consumo Custo Unitario
0,450000 0,00
0,450000 0,68
0,150000 0,44
0,150000 0,00
0,900000 0,00
0,900000 1,35
2,47
30,88
27,84% 8,60
39,48

CIONAL

Improd Custo Horario
15,31 1,74
0,00 11,68
13,42

Salario Custo Horario
15,78 42,61
11,48 4,59
8,13 9,76
56,96
D TOTAL 70,38
70,38

Consumo Custo Unitario
0,009000 2,41
1,000000 226,13

228,54



Consumo Custo Unitario

0,680000 2,43
0,680000 17,06
19,49
318,41
27,84% 88,65
407,06
CIONAL

Improd Custo Horario
15,31 2,61
0,00 12,42
15,03

Salario Custo Horario
15,78 42,61
11,48 5,74
8,13 12,20
60,55
D TOTAL 75,58
75,58

Consumo Custo Unitario
0,013000 3,48
1,000000 314,99
318,47

Consumo Custo Unitario
1,013000 3,62
1,013000 25,41
29,03
423,08
27,84% 117,79
540,87

CIONAL

Improd Custo Horario
15,31 3,48
0,00 13,15
16,63

Salario Custo Horario
15,78 42,61
11,48 6,89

8,13 14,63



64,13

D TOTAL 80,76
80,76

Consumo Custo Unitario
0,016000 3,11
1,000000 458,58

461,69

Consumo Custo Unitario
1,300000 4,64
1,300000 32,61

37,25

579,70
27,84% 161,39
741,09

CIONAL
Improd Custo Horario
15,31 2,61
0,00 12,42
15,03

Salario Custo Horario
15,78 42,61
11,48 5,74
8,13 12,20
60,55

J TOTAL 75,58
75,58

Consumo Custo Unitario
0,013000 3,48
1,000000 1.165,48

1.168,96

Consumo Custo Unitario
1,752000 6,25
1,752000 43,95

50,20

1.294,74
27,84% 360,46
1.655,20



CIONAL

Improd Custo Horario
15,31 3,48
0,00 13,15
16,63

Salario Custo Horario
15,78 42,61
11,48 6,89
8,13 14,63
64,13
D TOTAL 80,76
80,76

Consumo Custo Unitario
0,016000 4,28
1,000000 1.541,11
1.545,39

Consumo Custo Unitario
3,168000 11,31
3,168000 79,47
90,78
1.716,93
27,84% 477,99
2.194,92

CIONAL

Improd Custo Horario
15,31 2,61
0,00 12,42
15,03

Salario Custo Horario
15,78 42,61
11,48 5,74
8,13 12,20
60,55
D TOTAL 75,58
75,58

Consumo Custo Unitario
0,013000 3,48
1,000000 1.285,66
1.289,14

Consumo Custo Unitario
2,256000 8,05

2,256000 56,59



64,64

1.429,36
27,84% 397,93
1.827,29
CIONAL

Improd Custo Horario
15,31 3,48
0,00 13,15
16,63

Salario Custo Horario
15,78 42,61
11,48 6,89
8,13 14,63
64,13
D TOTAL 80,76
80,76

Consumo Custo Unitario
0,016000 4,28
1,000000 1.606,68
1.610,96

Consumo Custo Unitario
3,528000 12,59
3,528000 88,50
101,09
1.792,81
27,84% 499,12
2.291,93

CIONAL

Improd Custo Horario
15,31 2,61
0,00 12,42
15,03

Salario Custo Horario
15,78 42,61
11,48 5,74
8,13 12,20
60,55

D TOTAL 75,58



75,58

Consumo Custo Unitario
0,013000 3,48
1,000000 1.551,35

1.554,83

Consumo Custo Unitario
3,600000 12,85
3,600000 90,31

103,16
1.733,57
27,84% 482,63
2.216,20
CIONAL
Improd Custo Horario
15,31 3,48
0,00 13,15
16,63
Salario Custo Horario
15,78 42,61
11,48 6,89
8,13 14,63
64,13
D TOTAL 80,76
80,76

Consumo Custo Unitario
0,016000 4,28
1,000000 1.765,42

1.769,70

Consumo Custo Unitario
4,416000 15,76
4,416000 110,78

126,54

1.977,00

27,84% 550,40
2.527,40

Consumo Custo Unitario
1,000000 43,54

43,54



43,54
27,84% 14,36
57,90

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 0,70
0,70

Salario Custo Horario
8,13 3,39
3,39

D TOTAL 4,09
4,09

Consumo Custo Unitario
1,150000 50,44
50,44

54,53
27,84% 15,18
69,71

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 15,42
15,42

Salario Custo Horario
15,78 99,41
99,41

D TOTAL 114,83
114,83

Consumo Custo Unitario
5,930000 227,77
0,100000 32,95

82,000000 619,92
1,050000 401,64
0,820000 177,25
0,230000 47,02
0,286667 12,57

1.519,12

1.633,95



27,84% 454,89

2.088,84
CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 15,42
15,42

Salario Custo Horario
15,78 99,41
99,41
D TOTAL 114,83
114,83

Consumo Custo Unitario
5,930000 227,77
0,100000 32,95
82,000000 619,92
1,050000 401,64
0,900000 194,54
0,160000 32,71
0,700000 30,70
1.540,23
1.655,06
27,84% 460,77
2.115,83

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 15,42
15,42

Salario Custo Horario
15,78 99,41
99,41
D TOTAL 114,83
114,83

Consumo Custo Unitario
7,420000 285,00
0,100000 32,95
82,000000 619,92
1,050000 401,64
0,950000 205,35

0,110000 22,49



0,480000 21,05
1.588,40

1.703,23
27,84% 474,18
217741

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 19,97
19,97

Salario Custo Horario
15,78 128,76
128,76

D TOTAL 148,73
148,73

Consumo Custo Unitario
8,300000 318,80
0,220000 72,49

103,000000 778,68
1,360000 520,21
0,226700 9,94

1.700,12

1.848,85
27,84% 514,72
2.363,57

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 19,97
19,97

Salario Custo Horario
15,78 128,76
128,76

D TOTAL 148,73
148,73

Consumo Custo Unitario
8,300000 318,80
0,220000 72,49

126,000000 952,56
1,360000 520,21



0,226700 9,94
1.874,00

2.022,73
27,84% 563,13
2.585,86

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 19,97
19,97

Salario Custo Horario
15,78 128,76
128,76

D TOTAL 148,73
148,73

Consumo Custo Unitario
8,300000 318,80
0,220000 72,49

192,000000 1.451,52
1,360000 520,21
0,226700 9,94

2.372,96

2.521,69
27,84% 702,04
3.223,73

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 28,64
28,64

Salario Custo Horario
15,78 184,63
184,63

D TOTAL 213,27
213,27

Consumo Custo Unitario
8,700000 334,17
0,230000 75,78

182,000000 1.375,92
1,950000 745,89



0,236700 10,38
2.542,14

2.755,41
27,84% 767,11
3.5622,52

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 28,64
28,64

Salario Custo Horario
15,78 184,63
184,63

D TOTAL 213,27
213,27

Consumo Custo Unitario
8,700000 334,17
0,230000 75,78

208,000000 1.572,48
1,950000 745,89
0,236700 10,38

2.738,70

2.951,97
27,84% 821,83
3.773,80

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 28,64
28,64

Salario Custo Horario
15,78 184,63
184,63

D TOTAL 213,27
213,27

Consumo Custo Unitario
8,700000 334,17
0,230000 75,78

246,000000 1.859,76
1,950000 745,89



0,236700 10,38
3.025,98

3.239,25
27,84% 901,81
4.141,06

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 34,80
34,80

Salario Custo Horario
15,78 224,39
224,39

D TOTAL 259,19
259,19

Consumo Custo Unitario
8,900000 341,85
0,240000 79,08

255,000000 1.927,80
2,370000 906,55
0,243300 10,67

3.265,95

3.5625,14
27,84% 981,40
4.506,54

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 22,91
22,91

Salario Custo Horario
15,78 147,70
147,70

D TOTAL 170,61
170,61

Consumo Custo Unitario
10,300000 395,62
0,220000 72,49
109,000000 824,04
1,560000 596,72



0,260000 11,40
1.900,27

2.070,88
27,84% 576,53
2.647,41

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 22,91
22,91

Salario Custo Horario
15,78 147,70
147,70

D TOTAL 170,61
170,61

Consumo Custo Unitario
10,300000 395,62
0,220000 72,49
133,000000 1.005,48
1,560000 596,72
0,260000 11,40
2.081,71

2.252,32
27,84% 627,05
2.879,37

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 22,91
22,91

Salario Custo Horario
15,78 147,70
147,70

D TOTAL 170,61
170,61

Consumo Custo Unitario
10,300000 395,62
0,220000 72,49
195,000000 1.474,20
1,560000 596,72



0,260000 11,40
2.550,43

2.721,04
27,84% 757,54
3.478,58

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 32,31
32,31

Salario Custo Horario
15,78 208,30
208,30

D TOTAL 240,61
240,61

Consumo Custo Unitario
10,700000 410,99
0,230000 75,78
235,000000 1.776,60
2,200000 841,52
0,270000 11,84
3.116,73

3.357,34
27,84% 934,68
4.292,02

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 32,31
32,31

Salario Custo Horario
15,78 208,30
208,30

D TOTAL 240,61
240,61

Consumo Custo Unitario
10,700000 410,99
0,230000 75,78
255,000000 1.927,80
2,200000 841,52



0,270000 11,84
3.267,93

3.508,54
27,84% 976,78
4.485,32

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 32,31
32,31

Salario Custo Horario
15,78 208,30
208,30

D TOTAL 240,61
240,61

Consumo Custo Unitario
10,700000 410,99
0,230000 75,78
316,000000 2.388,96
2,200000 841,52
0,270000 11,84
3.729,09

3.969,70
27,84% 1.105,16
5.074,86

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 39,21
39,21

Salario Custo Horario
15,78 252,80
252,80

D TOTAL 292,01
292,01

Consumo Custo Unitario
10,900000 418,67
0,240000 79,08
329,000000 2.487,24
2,670000 1.021,30



0,276700 12,14
4.018,43

4.310,44
27,84% 1.200,03
5.510,47

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 22,91
22,91

Salario Custo Horario
15,78 147,70
147,70

D TOTAL 170,61
170,61

Consumo Custo Unitario
8,800000 338,01
0,270000 88,96

145,000000 1.096,20
1,560000 596,72
0,260000 11,40

2.131,29

2.301,90
27,84% 640,85
2.942,75

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 22,91
22,91

Salario Custo Horario
15,78 147,70
147,70

D TOTAL 170,61
170,61

Consumo Custo Unitario
8,800000 338,01
0,270000 88,96

199,000000 1.504,44
1,560000 596,72



0,260000 11,40
2.539,53

2.710,14
27,84% 754,50
3.464,64

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 22,91
22,91

Salario Custo Horario
15,78 147,70
147,70

D TOTAL 170,61
170,61

Consumo Custo Unitario
8,800000 338,01
0,270000 88,96

301,000000 2.275,56
1,560000 596,72
0,260000 11,40

3.310,65

3.481,26
27,84% 969,18
4.450,44

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 33,04
33,04

Salario Custo Horario
15,78 213,03
213,03

D TOTAL 246,07
246,07

Consumo Custo Unitario
9,200000 353,37
0,280000 92,26

276,000000 2.086,56
2,250000 860,65



0,270000 11,84
3.404,68

3.650,75
27,84% 1.016,37
4.667,12

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 33,04
33,04

Salario Custo Horario
15,78 213,03
213,03

D TOTAL 246,07
246,07

Consumo Custo Unitario
9,200000 353,37
0,280000 92,26

351,000000 2.653,56
2,250000 860,65
0,270000 11,84

3.971,68

4.217,75
27,84% 1.174,22
5.391,97

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 33,04
33,04

Salario Custo Horario
15,78 213,03
213,03

D TOTAL 246,07
246,07

Consumo Custo Unitario
9,200000 353,37
0,280000 92,26

417,000000 3.152,52
2,250000 860,65



0,270000 11,84
4.470,64

4.716,71
27,84% 1.313,13
6.029,84

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 39,94
39,94

Salario Custo Horario
15,78 257,53
257,53

D TOTAL 207,47
297,47

Consumo Custo Unitario
9,400000 361,05
0,290000 95,55

431,000000 3.258,36
2,720000 1.040,43
0,276700 12,14

4.767,53

5.065,00
27,84% 1.410,10
6.475,10

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 25,85
25,85

Salario Custo Horario
15,78 166,64
166,64

D TOTAL 192,49
192,49

Consumo Custo Unitario
10,800000 414,83
0,270000 88,96
179,000000 1.353,24
1,760000 673,22



0,293300 12,86
2.543,11

2.735,60
27,84% 761,59
3.497,19

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 25,85
25,85

Salario Custo Horario
15,78 166,64
166,64

D TOTAL 192,49
192,49

Consumo Custo Unitario
10,800000 414,83
0,270000 88,96
246,000000 1.859,76
1,760000 673,22
0,293300 12,86
3.049,63

3.242,12
27,84% 902,61
4.144,73

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 25,85
25,85

Salario Custo Horario
15,78 166,64
166,64

D TOTAL 192,49
192,49

Consumo Custo Unitario
10,800000 414,83
0,270000 88,96
309,000000 2.336,04
1,760000 673,22



0,293300 12,86
3.525,91

3.718,40
27,84% 1.035,20
4.753,60

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 36,71
36,71

Salario Custo Horario
15,78 236,70
236,70

D TOTAL 273,41
273,41

Consumo Custo Unitario
11,200000 430,19
0,280000 92,26
325,000000 2.457,00
2,500000 956,28
0,303300 13,30
3.949,03

4.222,44
27,84% 1.175,53
5.397,97

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 36,71
36,71

Salario Custo Horario
15,78 236,70
236,70

D TOTAL 273,41
273,41

Consumo Custo Unitario
11,200000 430,19
0,280000 92,26
360,000000 2.721,60
2,500000 956,28



0,303300 13,30
4.213,63

4.487,04
27,84% 1.249,19
5.736,23

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 36,71
36,71

Salario Custo Horario
15,78 236,70
236,70

D TOTAL 273,41
273,41

Consumo Custo Unitario
11,200000 430,19
0,280000 92,26
449,000000 3.394,44
2,500000 956,28
0,303300 13,30
4.886,47

5.159,88
27,84% 1.436,51
6.596,39

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 44,35
44,35

Salario Custo Horario
15,78 285,93
285,93

D TOTAL 330,28
330,28

Consumo Custo Unitario
11,400000 437,87
0,290000 95,55
465,000000 3.515,40
3,020000 1.155,18



0,310000 13,60
5.217,60

5.5647,88
27,84% 1.544,53
7.092,41

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 28,78
28,78

Salario Custo Horario
15,78 185,57
185,57

D TOTAL 214,35
214,35

Consumo Custo Unitario
12,800000 491,65
0,270000 88,96
192,000000 1.451,52
1,960000 749,72
0,326700 14,33
2.796,18

3.010,53
27,84% 838,13
3.848,66

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 28,78
28,78

Salario Custo Horario
15,78 185,57
185,57

D TOTAL 214,35
214,35

Consumo Custo Unitario
12,800000 491,65
0,270000 88,96
261,000000 1.973,16
1,960000 749,72



0,326700 14,33
3.317,82

3.5632,17
27,84% 983,36
4.515,53

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 28,78
28,78

Salario Custo Horario
15,78 185,57
185,57

D TOTAL 214,35
214,35

Consumo Custo Unitario
12,800000 491,65
0,270000 88,96
329,000000 2.487,24
1,960000 749,72
0,326700 14,33
3.831,90

4.046,25
27,84% 1.126,48
5.172,73

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 40,38
40,38

Salario Custo Horario
15,78 260,37
260,37

D TOTAL 300,75
300,75

Consumo Custo Unitario
13,200000 507,01
0,280000 92,26
377,000000 2.850,12
2,750000 1.051,90



0,336700 14,77
4.516,06

4.816,81
27,84% 1.341,00
6.157,81

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 40,38
40,38

Salario Custo Horario
15,78 260,37
260,37

D TOTAL 300,75
300,75

Consumo Custo Unitario
13,200000 507,01
0,280000 92,26
408,000000 3.084,48
2,750000 1.051,90
0,336700 14,77
4.750,42

5.051,17
27,84% 1.406,25
6.457,42

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 40,38
40,38

Salario Custo Horario
15,78 260,37
260,37

D TOTAL 300,75
300,75

Consumo Custo Unitario
13,200000 507,01
0,280000 92,26
514,000000 3.885,84
2,750000 1.051,90



0,336700 14,77
5.5651,78

5.852,53
27,84% 1.629,34
7.481,87

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 48,75
48,75

Salario Custo Horario
15,78 314,34
314,34

D TOTAL 363,09
363,09

Consumo Custo Unitario
13,400000 514,69
0,290000 95,55
533,000000 4.029,48
3,320000 1.269,93
0,343300 15,06
5.924,71

6.287,80
27,84% 1.750,52
8.038,32

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 31,72
31,72

Salario Custo Horario
15,78 204,51
204,51

D TOTAL 236,23
236,23

Consumo Custo Unitario
14,800000 568,47
0,270000 88,96
202,000000 1.527,12
2,160000 826,22



0,360000 15,79
3.026,56

3.262,79
27,84% 908,36
4.171,15

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 31,72
31,72

Salario Custo Horario
15,78 204,51
204,51

D TOTAL 236,23
236,23

Consumo Custo Unitario
14,800000 568,47
0,270000 88,96
288,000000 2.177,28
2,160000 826,22
0,360000 15,79
3.676,72

3.912,95
27,84% 1.089,37
5.002,32

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 31,72
31,72

Salario Custo Horario
15,78 204,51
204,51

D TOTAL 236,23
236,23

Consumo Custo Unitario
14,800000 568,47
0,270000 88,96
393,000000 2.971,08
2,160000 826,22



0,360000 15,79
4.470,52

4.706,75
27,84% 1.310,36
6.017,11

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 44,05
44,05

Salario Custo Horario
15,78 284,04
284,04

D TOTAL 328,09
328,09

Consumo Custo Unitario
15,200000 583,83
0,280000 92,26
429,000000 3.243,24
3,000000 1.147,53
0,370000 16,23
5.083,09

5.411,18
27,84% 1.506,47
6.917,65

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 44,05
44,05

Salario Custo Horario
15,78 284,04
284,04

D TOTAL 328,09
328,09

Consumo Custo Unitario
15,200000 583,83
0,280000 92,26
542,000000 4.097,52
3,000000 1.147,53



0,370000 16,23
5.937,37

6.265,46
27,84% 1.744,30
8.009,76

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 44,05
44,05

Salario Custo Horario
15,78 284,04
284,04

D TOTAL 328,09
328,09

Consumo Custo Unitario
15,200000 583,83
0,280000 92,26
611,000000 4.619,16
3,000000 1.147,53
0,370000 16,23
6.459,01

6.787,10
27,84% 1.889,53
8.676,63

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 53,16
53,16

Salario Custo Horario
15,78 342,74
342,74

D TOTAL 395,90
395,90

Consumo Custo Unitario
15,400000 591,51
0,290000 95,55
700,000000 5.292,00
3,620000 1.384,69



0,376700 16,52
7.380,27

7.776,17
27,84% 2.164,89
9.941,06

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 37,30
37,30

Salario Custo Horario
15,78 240,49
240,49

D TOTAL 277,79
277,79

Consumo Custo Unitario
11,700000 449,40
0,320000 105,44
194,000000 1.466,64
2,540000 971,58
0,333300 14,62
3.007,68

3.285,47
27,84% 914,67
4.200,14

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 37,30
37,30

Salario Custo Horario
15,78 240,49
240,49

D TOTAL 277,79
277,79

Consumo Custo Unitario
11,700000 449,40
0,320000 105,44
251,000000 1.897,56
2,540000 971,58



0,333300 14,62
3.438,60

3.716,39
27,84% 1.034,64
4.751,03

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 37,30
37,30

Salario Custo Horario
15,78 240,49
240,49

D TOTAL 277,79
277,79

Consumo Custo Unitario
11,700000 449,40
0,320000 105,44
314,000000 2.373,84
2,540000 971,58
0,333300 14,62
3.914,88

4.192,67
27,84% 1.167,24
5.359,91

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 45,52
45,52

Salario Custo Horario
15,78 293,51
293,51

D TOTAL 339,03
339,03

Consumo Custo Unitario
11,900000 457,08
0,330000 108,73
407,000000 3.076,92
3,100000 1.185,78



0,340000 14,91
4.843,42

5.182,45
27,84% 1.442,79
6.625,24

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 45,52
45,52

Salario Custo Horario
15,78 293,51
293,51

D TOTAL 339,03
339,03

Consumo Custo Unitario
11,900000 457,08
0,330000 108,73
479,000000 3.621,24
3,100000 1.185,78
0,340000 14,91
5.387,74

5.726,77
27,84% 1.594,33
7.321,10

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 54,33
54,33

Salario Custo Horario
15,78 350,32
350,32

D TOTAL 404,65
404,65

Consumo Custo Unitario
12,300000 472,44
0,330000 108,73
502,000000 3.795,12
3,700000 1.415,29



0,346700 15,21
5.806,79

6.211,44
27,84% 1.729,26
7.940,70

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 71,96
71,96

Salario Custo Horario
15,78 463,93
463,93

D TOTAL 535,89
535,89

Consumo Custo Unitario
12,500000 480,13
0,360000 118,62
543,000000 4.105,08
4,900000 1.874,30
0,360000 15,79
6.593,92

7.129,81
27,84% 1.984,94
9.114,75

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 40,24
40,24

Salario Custo Horario
15,78 259,42
259,42

D TOTAL 299,66
299,66

Consumo Custo Unitario
13,700000 526,22
0,320000 105,44
226,000000 1.708,56
2,740000 1.048,08



0,366700 16,08
3.404,38

3.704,04
27,84% 1.031,20
4.735,24

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 40,24
40,24

Salario Custo Horario
15,78 259,42
259,42

D TOTAL 299,66
299,66

Consumo Custo Unitario
13,700000 526,22
0,320000 105,44
281,000000 2.124,36
2,740000 1.048,08
0,366700 16,08
3.820,18

4.119,84
27,84% 1.146,96
5.266,80

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 40,24
40,24

Salario Custo Horario
15,78 259,42
259,42

D TOTAL 299,66
299,66

Consumo Custo Unitario
13,700000 526,22
0,320000 105,44
358,000000 2.706,48
2,740000 1.048,08



0,366700 16,08
4.402,30

4.701,96
27,84% 1.309,03
6.010,99

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 49,19
49,19

Salario Custo Horario
15,78 317,18
317,18

D TOTAL 366,37
366,37

Consumo Custo Unitario
13,900000 533,90
0,330000 108,73
499,000000 3.772,44
3,350000 1.281,41
0,373300 16,37
5.712,85

6.079,22
27,84% 1.692,45
7.771,67

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 49,19
49,19

Salario Custo Horario
15,78 317,18
317,18

D TOTAL 366,37
366,37

Consumo Custo Unitario
13,900000 533,90
0,330000 108,73
627,000000 4.740,12
3,350000 1.281,41



0,373300 16,37
6.680,53

7.046,90
27,84% 1.961,86
9.008,76

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 58,01
58,01

Salario Custo Horario
15,78 373,99
373,99

D TOTAL 432,00
432,00

Consumo Custo Unitario
14,300000 549,26
0,330000 108,73
647,000000 4.891,32
3,950000 1.510,91
0,380000 16,67
7.076,89

7.508,89
27,84% 2.090,47
9.599,36

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 77,83
77,83

Salario Custo Horario
15,78 501,80
501,80

D TOTAL 579,63
579,63

Consumo Custo Unitario
14,500000 556,95
0,360000 118,62
613,000000 4.634,28
5,300000 2.027,30



0,393300 17,25
7.354,40

7.934,03
27,84% 2.208,83
10.142,86

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 43,17
43,17

Salario Custo Horario
15,78 278,36
278,36

D TOTAL 321,53
321,53

Consumo Custo Unitario
15,700000 603,04
0,320000 105,44
299,000000 2.260,44
2,940000 1.124,58
0,400000 17,54
4.111,04

4.432,57
27,84% 1.234,03
5.666,60

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 43,17
43,17

Salario Custo Horario
15,78 278,36
278,36

D TOTAL 321,53
321,53

Consumo Custo Unitario
15,700000 603,04
0,320000 105,44
329,000000 2.487,24
2,940000 1.124,58



0,400000 17,54
4.337,84

4.659,37
27,84% 1.297,17
5.956,54

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 43,17
43,17

Salario Custo Horario
15,78 278,36
278,36

D TOTAL 321,53
321,53

Consumo Custo Unitario
15,700000 603,04
0,320000 105,44
412,000000 3.114,72
2,940000 1.124,58
0,400000 17,54
4.965,32

5.286,85
27,84% 1.471,86
6.758,71

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 52,87
52,87

Salario Custo Horario
15,78 340,85
340,85

D TOTAL 393,72
393,72

Consumo Custo Unitario
15,900000 610,72
0,330000 108,73
592,000000 4.475,52
3,600000 1.377,04



0,406700 17,84
6.589,85

6.983,57
27,84% 1.944,23
8.927,80

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 52,87
52,87

Salario Custo Horario
15,78 340,85
340,85

D TOTAL 393,72
393,72

Consumo Custo Unitario
15,900000 610,72
0,330000 108,73
688,000000 5.201,28
3,600000 1.377,04
0,406700 17,84
7.315,61

7.709,33
27,84% 2.146,28
9.855,61

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 67,40
67,40

Salario Custo Horario
15,78 434,58
434,58

D TOTAL 501,98
501,98

Consumo Custo Unitario
16,300000 626,08
0,340000 112,03
715,000000 5.405,40
4,590000 1.755,72



0,416700 18,28
7.917,51

8.419,49
27,84% 2.343,99
10.763,48

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 83,70
83,70

Salario Custo Horario
15,78 539,68
539,68

D TOTAL 623,38
623,38

Consumo Custo Unitario
16,500000 633,77
0,360000 118,62
743,000000 5.617,08
5,700000 2.180,31
0,426700 18,72
8.568,50

9.191,88
27,84% 2.559,02
11.750,90

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 46,70
46,70

Salario Custo Horario
15,78 301,08
301,08

D TOTAL 347,78
347,78

Consumo Custo Unitario
12,400000 476,28
0,370000 121,91
236,000000 1.784,16
3,180000 1.216,38



0,370000 16,23
3.614,96

3.962,74
27,84% 1.103,23
5.065,97

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 46,70
46,70

Salario Custo Horario
15,78 301,08
301,08

D TOTAL 347,78
347,78

Consumo Custo Unitario
12,400000 476,28
0,370000 121,91
341,000000 2.577,96
3,180000 1.216,38
0,370000 16,23
4.408,76

4.756,54
27,84% 1.324,22
6.080,76

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 46,70
46,70

Salario Custo Horario
15,78 301,08
301,08

D TOTAL 347,78
347,78

Consumo Custo Unitario
12,400000 476,28
0,370000 121,91
407,000000 3.076,92
3,180000 1.216,38



0,370000 16,23
4.907,72

5.255,50
27,84% 1.463,13
6.718,63

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 55,80
55,80

Salario Custo Horario
15,78 359,78
359,78

D TOTAL 415,58
415,58

Consumo Custo Unitario
12,600000 483,97
0,380000 125,21
491,000000 3.711,96
3,800000 1.453,54
0,376700 16,52
5.791,20

6.206,78
27,84% 1.727,97
7.934,75

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 80,33
80,33

Salario Custo Horario
15,78 517,90
517,90

D TOTAL 598,23
598,23

Consumo Custo Unitario
13,200000 507,01
0,400000 131,80
492,000000 3.719,52
5,470000 2.092,33



0,393300 17,25
6.467,91

7.066,14
27,84% 1.967,21
9.033,35

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 80,33
80,33

Salario Custo Horario
15,78 517,90
517,90

D TOTAL 598,23
598,23

Consumo Custo Unitario
13,200000 507,01
0,400000 131,80
584,000000 4.415,04
5,470000 2.092,33
0,393300 17,25
7.163,43

7.761,66
27,84% 2.160,85
9.922,51

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 90,46
90,46

Salario Custo Horario
15,78 583,23
583,23

D TOTAL 673,69
673,69

Consumo Custo Unitario
13,400000 514,69
0,410000 135,09
648,000000 4.898,88
6,160000 2.356,26



0,400000 17,54
7.922,46

8.596,15
27,84% 2.393,17
10.989,32

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 49,64
49,64

Salario Custo Horario
15,78 320,02
320,02

D TOTAL 369,66
369,66

Consumo Custo Unitario
14,400000 553,10
0,370000 121,91
262,000000 1.980,72
3,380000 1.292,88
0,403300 17,69
3.966,30

4.335,96
27,84% 1.207,13
5.543,09

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 49,64
49,64

Salario Custo Horario
15,78 320,02
320,02

D TOTAL 369,66
369,66

Consumo Custo Unitario
14,400000 553,10
0,370000 121,91
352,000000 2.661,12
3,380000 1.292,88



0,403300 17,69
4.646,70

5.016,36
27,84% 1.396,55
6.412,91

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 49,64
49,64

Salario Custo Horario
15,78 320,02
320,02

D TOTAL 369,66
369,66

Consumo Custo Unitario
14,400000 553,10
0,370000 121,91
489,000000 3.696,84
3,380000 1.292,88
0,403300 17,69
5.682,42

6.052,08
27,84% 1.684,90
7.736,98

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 59,47
59,47

Salario Custo Horario
15,78 383,45
383,45

D TOTAL 442,92
442,92

Consumo Custo Unitario
14,600000 560,79
0,380000 125,21
563,000000 4.256,28
4,050000 1.549,17



0,410000 17,98
6.509,43

6.952,35
27,84% 1.935,53
8.887,88

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 85,47
85,47

Salario Custo Horario
15,78 551,04
551,04

D TOTAL 636,51
636,51

Consumo Custo Unitario
15,200000 583,83
0,400000 131,80
579,000000 4.377,24
5,820000 2.226,21
0,426700 18,72
7.337,80

7.974,31
27,84% 2.220,05
10.194,36

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 85,47
85,47

Salario Custo Horario
15,78 551,04
551,04

D TOTAL 636,51
636,51

Consumo Custo Unitario
15,200000 583,83
0,400000 131,80
705,000000 5.329,80
5,820000 2.226,21



0,426700 18,72
8.290,36

8.926,87
27,84% 2.485,24
11.412,11

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 96,33
96,33

Salario Custo Horario
15,78 621,10
621,10

D TOTAL 717,43
717,43

Consumo Custo Unitario
15,400000 591,51
0,410000 135,09
714,000000 5.397,84
6,560000 2.509,27
0,433300 19,00
8.652,71

9.370,14
27,84% 2.608,65
11.978,79

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 52,57
52,57

Salario Custo Horario
15,78 338,95
338,95

D TOTAL 391,52
391,52

Consumo Custo Unitario
16,400000 629,92
0,370000 121,91
261,000000 1.973,16
3,580000 1.369,39



0,436700 19,15
4.113,53

4.505,05
27,84% 1.254,21
5.759,26

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 52,57
52,57

Salario Custo Horario
15,78 338,95
338,95

D TOTAL 391,52
391,52

Consumo Custo Unitario
16,400000 629,92
0,370000 121,91
382,000000 2.887,92
3,580000 1.369,39
0,436700 19,15
5.028,29

5.419,81
27,84% 1.508,88
6.928,69

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 52,57
52,57

Salario Custo Horario
15,78 338,95
338,95

D TOTAL 391,52
391,52

Consumo Custo Unitario
16,400000 629,92
0,370000 121,91
568,000000 4.294,08
3,580000 1.369,39



0,436700 19,15
6.434,45

6.825,97
27,84% 1.900,35
8.726,32

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 63,14
63,14

Salario Custo Horario
15,78 407,12
407,12

D TOTAL 470,26
470,26

Consumo Custo Unitario
16,600000 637,61
0,380000 125,21
705,000000 5.329,80
4,300000 1.644,79
0,443300 19,44
7.756,85

8.227,11
27,84% 2.290,43
10.517,54

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 90,61
90,61

Salario Custo Horario
15,78 584,18
584,18

D TOTAL 674,79
674,79

Consumo Custo Unitario
17,200000 660,65
0,400000 131,80
654,000000 4.944.24
6,170000 2.360,09



0,460000 20,18
8.116,96

8.791,75
27,84% 2.447,62
11.239,37

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 90,61
90,61

Salario Custo Horario
15,78 584,18
584,18

D TOTAL 674,79
674,79

Consumo Custo Unitario
17,200000 660,65
0,400000 131,80
767,000000 5.798,52
6,170000 2.360,09
0,460000 20,18
8.971,24

9.646,03
27,84% 2.685,45
12.331,48

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 102,21
102,21

Salario Custo Horario
15,78 658,97
658,97

D TOTAL 761,18
761,18

Consumo Custo Unitario
17,400000 668,33
0,410000 135,09
783,000000 5.919,48
6,960000 2.662,27



0,466700 20,47
9.405,64

10.166,82
27,84% 2.830,44
12.997,26

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 60,65
60,65

Salario Custo Horario
15,78 391,03
391,03

D TOTAL 451,68
451,68

Consumo Custo Unitario
18,900000 725,95
0,420000 138,39
369,000000 2.789,64
4,130000 1.579,77
0,503300 22,07
5.255,82

5.707,50
27,84% 1.588,97
7.296,47

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 60,65
60,65

Salario Custo Horario
15,78 391,03
391,03

D TOTAL 451,68
451,68

Consumo Custo Unitario
18,900000 725,95
0,420000 138,39
529,000000 3.999,24
4,130000 1.579,77



0,503300 22,07
6.465,42

6.917,10
27,84% 1.925,72
8.842,82

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 72,98
72,98

Salario Custo Horario
15,78 470,56
470,56

D TOTAL 543,54
543,54

Consumo Custo Unitario
18,900000 725,95
0,440000 144,98
550,000000 4.158,00
4,970000 1.901,07
0,510000 22,37
6.952,37

7.495,91
27,84% 2.086,86
9.682,77

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 110,58
110,58

Salario Custo Horario
15,78 712,94
712,94

D TOTAL 823,52
823,52

Consumo Custo Unitario
19,700000 756,68
0,460000 151,57
463,000000 3.500,28
7,530000 2.880,30



0,530000 23,25
7.312,08

8.135,60
27,84% 2.264,95
10.400,55

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 123,79
123,79

Salario Custo Horario
15,78 798,15
798,15

D TOTAL 921,94
921,94

Consumo Custo Unitario
19,900000 764,36
0,470000 154,86
792,000000 5.987,52
8,430000 3.224,56
0,536700 23,54
10.154,84

11.076,78
27,84% 3.083,78
14.160,56

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 123,79
123,79

Salario Custo Horario
15,78 798,15
798,15

D TOTAL 921,94
921,94

Consumo Custo Unitario
19,900000 764,36
0,470000 154,86
963,000000 7.280,28
8,430000 3.224,56



0,536700 23,54
11.447,60

12.369,54
27,84% 3.443,68
15.813,22

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 130,25
130,25

Salario Custo Horario
15,78 839,81
839,81

D TOTAL 970,06
970,06

Consumo Custo Unitario
20,100000 772,04
0,470000 154,86
1044,000000 7.892,64
8,870000 3.392,86
0,540000 23,68
12.236,08

13.206,14
27,84% 3.676,59
16.882,73

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 38,33
38,33

Salario Custo Horario
15,78 247 11
247 .11

D TOTAL 285,44
285,44

Consumo Custo Unitario
15,500000 701,53
0,650000 214,17
191,000000 1.443,96
2,610000 998,35



3,450000 151,32
3.509,33

3.794,77
27,84% 1.056,46
4.851,23

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 58,74
58,74

Salario Custo Horario
15,78 378,72
378,72

D TOTAL 437,46
437,46

Consumo Custo Unitario
22,000000 995,72
1,000000 329,49
196,000000 1.481,76
4,000000 1.530,04
7,000000 307,02
4.644,03

5.081,49
27,84% 1.414,69
6.496,18

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 88,11
88,11

Salario Custo Horario
15,78 568,08
568,08

D TOTAL 656,19
656,19

Consumo Custo Unitario
32,000000 1.448,32
1,000000 329,49
278,000000 2.101,68
6,000000 2.295,06



8,000000 350,88
6.525,43

7.181,62
27,84% 1.999,36
9.180,98

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 58,74
58,74

Salario Custo Horario
15,78 378,72
378,72

D TOTAL 437,46
437,46

Consumo Custo Unitario
22,000000 995,72
1,000000 329,49
208,000000 1.572,48
4,000000 1.530,04
8,000000 350,88
4.778,61

5.216,07
27,84% 1.452,15
6.668,22

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 88,11
88,11

Salario Custo Horario
15,78 568,08
568,08

D TOTAL 656,19
656,19

Consumo Custo Unitario
32,000000 1.448,32
2,000000 658,98
292,000000 2.207,52
6,000000 2.295,06



9,000000 394,74
7.004,62

7.660,81
27,84% 2.132,77
9.793,58

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 132,16
132,16

Salario Custo Horario
15,78 852,12
852,12

D TOTAL 984,28
984,28

Consumo Custo Unitario
44,000000 1.991,44
2,000000 658,98
389,000000 2.940,84
9,000000 3.442,59
10,000000 438,60
9.472,45

10.456,73
27,84% 2.911,15
13.367,88

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 161,53
161,53

Salario Custo Horario
15,78 1.041,48
1.041,48

D TOTAL 1.203,01
1.203,01

Consumo Custo Unitario
57,000000 2.579,82
3,000000 988,47
495,000000 3.742,20
11,000000 4.207,61



11,000000 482,46
12.000,56

13.203,57
27,84% 3.675,87
16.879,44

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 102,79
102,79

Salario Custo Horario
15,78 662,76
662,76

D TOTAL 765,55
765,55

Consumo Custo Unitario
33,000000 1.493,58
2,000000 658,98
309,000000 2.336,04
7,000000 2.677,57
10,000000 438,60
7.604,77

8.370,32
27,84% 2.330,30
10.700,62

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 132,16
132,16

Salario Custo Horario
15,78 852,12
852,12

D TOTAL 984,28
984,28

Consumo Custo Unitario
44,000000 1.991,44
2,000000 658,98
408,000000 3.084,48
9,000000 3.442,59



11,000000 482,46
9.659,95

10.644,23
27,84% 2.963,35
13.607,58

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 176,22
176,22

Salario Custo Horario
15,78 1.136,16
1.136,16

D TOTAL 1.312,38
1.312,38

Consumo Custo Unitario
57,000000 2.579,82
3,000000 988,47
517,000000 3.908,52
12,000000 4.590,12
12,000000 526,32
12.593,25

13.905,63
27,84% 3.871,33
17.776,96

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 102,79
102,79

Salario Custo Horario
15,78 662,76
662,76

D TOTAL 765,55
765,55

Consumo Custo Unitario
33,000000 1.493,58
2,000000 658,98
326,000000 2.464,56
7,000000 2.677,57



11,000000 482,46
7.777,15

8.542,70
27,84% 2.378,29
10.920,99

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 132,16
132,16

Salario Custo Horario
15,78 852,12
852,12

D TOTAL 984,28
984,28

Consumo Custo Unitario
45,000000 2.036,70
2,000000 658,98
430,000000 3.250,80
9,000000 3.442,59
12,000000 526,32
9.915,39

10.899,67
27,84% 3.034,47
13.934,14

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 176,22
176,22

Salario Custo Horario
15,78 1.136,16
1.136,16

D TOTAL 1.312,38
1.312,38

Consumo Custo Unitario
58,000000 2.625,08
3,000000 988,47
542,000000 4.097,52
12,000000 4.590,12



13,000000 570,18
12.871,37

14.183,75
27,84% 3.948,76
18.132,51

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 234,96
234,96

Salario Custo Horario
15,78 1.514,88
1.514,88

D TOTAL 1.749,84
1.749,84

Consumo Custo Unitario
73,000000 3.303,98
4,000000 1.317,96
690,000000 5.216,40
16,000000 6.120,16
15,000000 657,90
16.616,40

18.366,24
27,84% 5.113,16
23.479,40

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 58,74
58,74

Salario Custo Horario
15,78 378,72
378,72

D TOTAL 437,46
437,46

Consumo Custo Unitario
23,000000 1.040,98
1,000000 329,49
200,000000 1.512,00
4,000000 1.530,04



7,000000 307,02
4.719,53

5.156,99
27,84% 1.435,71
6.592,70

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 88,11
88,11

Salario Custo Horario
15,78 568,08
568,08

D TOTAL 656,19
656,19

Consumo Custo Unitario
33,000000 1.493,58
1,000000 329,49
279,000000 2.109,24
6,000000 2.295,06
8,000000 350,88
6.578,25

7.234,44
27,84% 2.014,07
9.248,51

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 58,74
58,74

Salario Custo Horario
15,78 378,72
378,72

D TOTAL 437,46
437,46

Consumo Custo Unitario
23,000000 1.040,98
1,000000 329,49
213,000000 1.610,28
4,000000 1.530,04



8,000000 350,88
4.861,67

5.299,13
27,84% 1.475,28
6.774,41

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 102,79
102,79

Salario Custo Horario
15,78 662,76
662,76

D TOTAL 765,55
765,55

Consumo Custo Unitario
33,000000 1.493,58
2,000000 658,98
295,000000 2.230,20
7,000000 2.677,57
9,000000 394,74
7.455,07

8.220,62
27,84% 2.288,62
10.509,24

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 132,16
132,16

Salario Custo Horario
15,78 852,12
852,12

D TOTAL 984,28
984,28

Consumo Custo Unitario
45,000000 2.036,70
2,000000 658,98
393,000000 2.971,08
9,000000 3.442,59



10,000000 438,60
9.5647,95

10.5632,23
27,84% 2.932,17
13.464,40

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 176,22
176,22

Salario Custo Horario
15,78 1.136,16
1.136,16

D TOTAL 1.312,38
1.312,38

Consumo Custo Unitario
59,000000 2.670,34
3,000000 988,47
497,000000 3.757,32
12,000000 4.590,12
11,000000 482,46
12.488,71

13.801,09
27,84% 3.842,22
17.643,31

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 102,79
102,79

Salario Custo Horario
15,78 662,76
662,76

D TOTAL 765,55
765,55

Consumo Custo Unitario
33,000000 1.493,58
2,000000 658,98
313,000000 2.366,28
7,000000 2.677,57



10,000000 438,60
7.635,01

8.400,56
27,84% 2.338,72
10.739,28

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 132,16
132,16

Salario Custo Horario
15,78 852,12
852,12

D TOTAL 984,28
984,28

Consumo Custo Unitario
45,000000 2.036,70
2,000000 658,98
416,000000 3.144,96
9,000000 3.442,59
11,000000 482,46
9.765,69

10.749,97
27,84% 2.992,79
13.742,76

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 176,22
176,22

Salario Custo Horario
15,78 1.136,16
1.136,16

D TOTAL 1.312,38
1.312,38

Consumo Custo Unitario
59,000000 2.670,34
3,000000 988,47
522,000000 3.946,32
12,000000 4.590,12



12,000000 526,32
12.721,57

14.033,95
27,84% 3.907,05
17.941,00

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 102,79
102,79

Salario Custo Horario
15,78 662,76
662,76

D TOTAL 765,55
765,55

Consumo Custo Unitario
34,000000 1.538,84
2,000000 658,98
328,000000 2.479,68
7,000000 2.677,57
12,000000 526,32
7.881,39

8.646,94
27,84% 2.407,31
11.054,25

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 146,85
146,85

Salario Custo Horario
15,78 946,80
946,80

D TOTAL 1.093,65
1.093,65

Consumo Custo Unitario
46,000000 2.081,96
3,000000 988,47
434,000000 3.281,04
10,000000 3.825,10



13,000000 570,18
10.746,75

11.840,40
27,84% 3.296,37
15.136,77

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 190,90
190,90

Salario Custo Horario
15,78 1.230,84
1.230,84

D TOTAL 1.421,74
1.421,74

Consumo Custo Unitario
59,000000 2.670,34
3,000000 988,47
544,000000 4.112,64
13,000000 4.972,63
14,000000 614,04
13.358,12

14.779,86
27,84% 4.114,71
18.894,57

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 234,96
234,96

Salario Custo Horario
15,78 1.514,88
1.514,88

D TOTAL 1.749,84
1.749,84

Consumo Custo Unitario
75,000000 3.394,50
4,000000 1.317,96
696,000000 5.261,76
16,000000 6.120,16



16,000000 701,76
16.796,14

18.545,98
27,84% 5.163,20
23.709,18

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 73,42
73,42

Salario Custo Horario
15,78 473,40
473,40

D TOTAL 546,82
546,82

Consumo Custo Unitario
24,000000 1.086,24
1,000000 329,49
216,000000 1.632,96
5,000000 1.912,55
8,000000 350,88
5.312,12

5.858,94
27,84% 1.631,13
7.490,07

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 102,79
102,79

Salario Custo Horario
15,78 662,76
662,76

D TOTAL 765,55
765,55

Consumo Custo Unitario
35,000000 1.584,10
2,000000 658,98
303,000000 2.290,68
7,000000 2.677,57



9,000000 394,74
7.606,07

8.371,62
27,84% 2.330,66
10.702,28

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 73,42
73,42

Salario Custo Horario
15,78 473,40
473,40

D TOTAL 546,82
546,82

Consumo Custo Unitario
25,000000 1.131,50
1,000000 329,49
230,000000 1.738,80
5,000000 1.912,55
9,000000 394,74
5.507,08

6.053,90
27,84% 1.685,41
7.739,31

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 102,79
102,79

Salario Custo Horario
15,78 662,76
662,76

D TOTAL 765,55
765,55

Consumo Custo Unitario
36,000000 1.629,36
2,000000 658,98
321,000000 2.426,76
7,000000 2.677,57



10,000000 438,60
7.831,27

8.596,82
27,84% 2.393,35
10.990,17

Salario Custo Horario
15,78 946,80
946,80

J TOTAL 946,80
946,80

Consumo Custo Unitario
49,000000 2.217,74
2,000000 658,98
424,000000 3.205,44
10,000000 3.825,10
11,000000 482,46
10.389,72

11.336,52
27,84% 3.156,09
14.492,61

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 190,90
190,90

Salario Custo Horario
15,78 1.230,84
1.230,84

J TOTAL 1.421,74
1.421,74

Consumo Custo Unitario
64,000000 2.896,64
3,000000 988,47
536,000000 4.052,16
13,000000 4.972,63
12,000000 526,32
13.436,22

14.857,96
27,84% 4.136,46



18.994,42

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 117,48
117,48

Salario Custo Horario
15,78 757,44
757,44

J TOTAL 874,92
874,92

Consumo Custo Unitario
36,000000 1.629,36
2,000000 658,98
339,000000 2.562,84
8,000000 3.060,08
11,000000 482,46
8.393,72

9.268,64
27,84% 2.580,39
11.849,03

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 146,85
146,85

Salario Custo Horario
15,78 946,80
946,80

J TOTAL 1.093,65
1.093,65

Consumo Custo Unitario
49,000000 2.217,74
3,000000 988,47
445,000000 3.364,20
10,000000 3.825,10
12,000000 526,32
10.921,83

12.015,48
27,84% 3.345,11



15.360,59

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 205,59
205,59

Salario Custo Horario
15,78 1.325,52
1.325,52
D TOTAL 1.531,11
1.531,11

Consumo Custo Unitario
64,000000 2.896,64
3,000000 988,47
562,000000 4.248,72
14,000000 5.355,14
13,000000 570,18
14.059,15
15.590,26
27,84% 4.340,33
19.930,59

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 117,48
117,48

Salario Custo Horario
15,78 757,44
757,44
D TOTAL 874,92
874,92

Consumo Custo Unitario
37,000000 1.674,62
2,000000 658,98
357,000000 2.698,92
8,000000 3.060,08
12,000000 526,32
8.618,92
9.493,84

27,84% 2.643,09



12.136,93

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 161,53
161,53

Salario Custo Horario
15,78 1.041,48
1.041,48
D TOTAL 1.203,01
1.203,01

Consumo Custo Unitario
50,000000 2.263,00
3,000000 988,47
465,000000 3.515,40
11,000000 4.207,61
13,000000 570,18
11.544,66
12.747,67
27,84% 3.548,95
16.296,62

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 205,59
205,59

Salario Custo Horario
15,78 1.325,52
1.325,52
D TOTAL 1.531,11
1.531,11

Consumo Custo Unitario
64,000000 2.896,64
4,000000 1.317,96
585,000000 4.422.60
14,000000 5.355,14
14,000000 614,04
14.606,38
16.137,49

27,84% 4.492,68



20.630,17

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 264,33
264,33

Salario Custo Horario
15,78 1.704,24
1.704,24

J TOTAL 1.968,57
1.968,57

Consumo Custo Unitario
82,000000 3.711,32
5,000000 1.647,45
746,000000 5.639,76
18,000000 6.885,18
16,000000 701,76
18.585,47

20.554,04
27,84% 5.722,24
26.276,28

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 88,11
88,11

Salario Custo Horario
15,78 568,08
568,08

J TOTAL 656,19
656,19

Consumo Custo Unitario
29,000000 1.312,54
1,000000 329,49
260,000000 1.965,60
6,000000 2.295,06
8,000000 350,88
6.253,57

6.909,76
27,84% 1.923,68



8.833,44

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 132,16
132,16

Salario Custo Horario
15,78 852,12
852,12

J TOTAL 984,28
984,28

Consumo Custo Unitario
41,000000 1.855,66
2,000000 658,98
363,000000 2.744.28
9,000000 3.442,59
9,000000 394,74
9.096,25

10.080,53
27,84% 2.806,42
12.886,95

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 88,11
88,11

Salario Custo Horario
15,78 568,08
568,08

J TOTAL 656,19
656,19

Consumo Custo Unitario
29,000000 1.312,54
1,000000 329,49
274,000000 2.071,44
6,000000 2.295,06
9,000000 394,74
6.403,27

7.059,46
27,84% 1.965,35



9.024,81

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 132,16
132,16

Salario Custo Horario
15,78 852,12
852,12

J TOTAL 984,28
984,28

Consumo Custo Unitario
42,000000 1.900,92
2,000000 658,98
382,000000 2.887,92
9,000000 3.442,59
10,000000 438,60
9.329,01

10.313,29
27,84% 2.871,22
13.184,51

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 176,22
176,22

Salario Custo Horario
15,78 1.136,16
1.136,16

J TOTAL 1.312,38
1.312,38

Consumo Custo Unitario
57,000000 2.579,82
3,000000 988,47
504,000000 3.810,24
12,000000 4.590,12
11,000000 482,46
12.451,11

13.763,49
27,84% 3.831,76



17.595,25

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 234,96
234,96

Salario Custo Horario
15,78 1.514,88
1.514,88

J TOTAL 1.749,84
1.749,84

Consumo Custo Unitario
74,000000 3.349,24
4,000000 1.317,96
636,000000 4.808,16
16,000000 6.120,16
12,000000 526,32
16.121,84

17.871,68
27,84% 4.975,48
22.847,16

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 146,85
146,85

Salario Custo Horario
15,78 946,80
946,80

J TOTAL 1.093,65
1.093,65

Consumo Custo Unitario
42,000000 1.900,92
2,000000 658,98
401,000000 3.031,56
10,000000 3.825,10
11,000000 482,46
9.899,02

10.992,67
27,84% 3.060,36



14.053,03

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 190,90
190,90

Salario Custo Horario
15,78 1.230,84
1.230,84

J TOTAL 1.421,74
1.421,74

Consumo Custo Unitario
57,000000 2.579,82
3,000000 988,47
528,000000 3.991,68
13,000000 4.972,63
12,000000 526,32
13.058,92

14.480,66
27,84% 4.031,42
18.512,08

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 249,64
249,64

Salario Custo Horario
15,78 1.609,56
1.609,56

J TOTAL 1.859,20
1.859,20

Consumo Custo Unitario
75,000000 3.394,50
4,000000 1.317,96
662,000000 5.004,72
17,000000 6.502,67
13,000000 570,18
16.790,03

18.649,23
27,84% 5.191,95



23.841,18

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 146,85
146,85

Salario Custo Horario
15,78 946,80
946,80

J TOTAL 1.093,65
1.093,65

Consumo Custo Unitario
43,000000 1.946,18
2,000000 658,98
420,000000 3.175,20
10,000000 3.825,10
12,000000 526,32
10.131,78

11.225,43
27,84% 3.125,16
14.350,59

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 190,90
190,90

Salario Custo Horario
15,78 1.230,84
1.230,84

J TOTAL 1.421,74
1.421,74

Consumo Custo Unitario
58,000000 2.625,08
3,000000 988,47
549,000000 4.150,44
13,000000 4.972,63
13,000000 570,18
13.306,80

14.728,54
27,84% 4.100,43



CIONAL
Improd
0,00

Salario
15,78

J TOTAL

Consumo
75,000000
4,000000
689,000000
17,000000
14,000000

27,84%

CIONAL
Improd
0,00

Salario
15,78

J TOTAL

Consumo
95,000000
5,000000
877,000000
22,000000
17,000000

27,84%

18.828,97

Custo Horario

249,64
249,64

Custo Horario

1.609,56
1.609,56

1.859,20
1.859,20

Custo Unitario

3.394,50
1.317,96
5.208,84
6.502,67
614,04
17.038,01

18.897,21
5.260,98
24.158,19

Custo Horario

323,07
323,07

Custo Horario

2.082,96
2.082,96

2.406,03
2.406,03

Custo Unitario

4.299,70
1.647,45
6.630,12
8.415,22
745,62
21.738,11

24.144,14
6.721,73



30.865,87

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 21,54
21,54

Salario Custo Horario
15,78 138,86
138,86
D TOTAL 160,40
160,40

Consumo Custo Unitario
6,830000 262,34
0,190000 62,60
130,000000 982,80
1,480000 566,11
1,640000 287,56
0,230000 38,15
0,230000 38,15
1,300000 57,02
2.294,73
2.455,13
27,84% 683,51
3.138,64

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 21,73
21,73

Salario Custo Horario
15,78 140,13
140,13
D TOTAL 161,86
161,86

Consumo Custo Unitario
6,830000 262,34
0,190000 62,60
130,000000 982,80
1,480000 566,11
1,800000 315,61

0,160000 26,54



0,160000 26,54
0,900000 39,47
2.282,01

2.443,87
27,84% 680,37
3.124,24

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 21,73
21,73

Salario Custo Horario
15,78 140,13
140,13

D TOTAL 161,86
161,86

Consumo Custo Unitario
6,830000 262,34
0,190000 62,60

130,000000 982,80
1,480000 566,11
1,910000 334,90
0,110000 18,25
0,110000 18,25
0,620000 27,19

2.272,44

2.434,30
27,84% 677,71
3.112,01

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 40,24
40,24

Salario Custo Horario
15,78 259,42
259,42

D TOTAL 299,66
299,66

Consumo Custo Unitario



13,800000 530,06
0,490000 161,45
294,000000 2.222,64
2,740000 1.048,08
0,406700 17,84
3.980,07

4.279,73
27,84% 1.191,48
5.471,21

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 53,75
53,75

Salario Custo Horario
15,78 346,53
346,53

D TOTAL 400,28
400,28

Consumo Custo Unitario
14,200000 545,42
0,490000 161,45
302,000000 2.283,12
3,660000 1.399,99
0,413300 18,13
4.408,11

4.808,39
27,84% 1.338,66
6.147,05

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 60,50
60,50

Salario Custo Horario
15,78 390,08
390,08

D TOTAL 450,58
450,58

Consumo Custo Unitario



14,400000 553,10
0,490000 161,45
363,000000 2.744,28
4,120000 1.575,94
0,416700 18,28
5.053,05

5.503,63
27,84% 1.5632,21
7.035,84

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 65,35
65,35

Salario Custo Horario
15,78 421,33
421,33

D TOTAL 486,68
486,68

Consumo Custo Unitario
14,400000 553,10
0,510000 168,04
475,000000 3.591,00
4,450000 1.702,17
0,423300 18,57
6.032,88

6.519,56
27,84% 1.815,05
8.334,61

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 65,35
65,35

Salario Custo Horario
15,78 421,33
421,33

D TOTAL 486,68
486,68

Consumo Custo Unitario



14,400000 553,10
0,510000 168,04
582,000000 4.399,92
4,450000 1.702,17
0,423300 18,57
6.841,80

7.328,48
27,84% 2.040,25
9.368,73

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 72,40
72,40

Salario Custo Horario
15,78 466,77
466,77

D TOTAL 539,17
539,17

Consumo Custo Unitario
14,600000 560,79
0,510000 168,04
589,000000 4.452,84
4,930000 1.885,77
0,426700 18,72
7.086,16

7.625,33
27,84% 2.122,89
9.748,22

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 77,39
77,39

Salario Custo Horario
15,78 498,96
498,96

D TOTAL 576,35
576,35

Consumo Custo Unitario



14,600000 560,79
0,520000 171,33
704,000000 5.322,24
5,270000 2.015,83
0,433300 19,00
8.089,19

8.665,54
27,84% 2.412,49
11.078,03

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 44,64
44,64

Salario Custo Horario
15,78 287,83
287,83

D TOTAL 332,47
332,47

Consumo Custo Unitario
16,800000 645,29
0,490000 161,45
309,000000 2.336,04
3,040000 1.162,83
0,440000 19,30
4.324,91

4.657,38
27,84% 1.296,61
5.953,99

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 58,15
58,15

Salario Custo Horario
15,78 374,93
374,93

D TOTAL 433,08
433,08

Consumo Custo Unitario



17,200000 660,65
0,490000 161,45
320,000000 2.419,20
3,960000 1.514,74
0,446700 19,59
4.775,63

5.208,71
27,84% 1.450,10
6.658,81

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 64,91
64,91

Salario Custo Horario
15,78 418,49
418,49

D TOTAL 483,40
483,40

Consumo Custo Unitario
17,400000 668,33
0,490000 161,45
384,000000 2.903,04
4,420000 1.690,69
0,450000 19,74
5.443,25

5.926,65
27,84% 1.649,98
7.576,63

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 70,93
70,93

Salario Custo Horario
15,78 457,30
457,30

D TOTAL 528,23
528,23

Consumo Custo Unitario



17,400000 668,33
0,510000 168,04
491,000000 3.711,96
4,830000 1.847,52
0,456700 20,03
6.415,88

6.944,11
27,84% 1.933,24
8.877,35

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 70,93
70,93

Salario Custo Horario
15,78 457,30
457,30

D TOTAL 528,23
528,23

Consumo Custo Unitario
17,400000 668,33
0,510000 168,04
593,000000 4.483,08
4,830000 1.847,52
0,456700 20,03
7.187,00

7.715,23
27,84% 2.147,92
9.863,15

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 77,83
77,83

Salario Custo Horario
15,78 501,80
501,80

D TOTAL 579,63
579,63

Consumo Custo Unitario



17,600000 676,02
0,510000 168,04
653,000000 4.936,68
5,300000 2.027,30
0,460000 20,18
7.828,22

8.407,85
27,84% 2.340,75
10.748,60

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 84,00
84,00

Salario Custo Horario
15,78 541,57
541,57

D TOTAL 625,57
625,57

Consumo Custo Unitario
17,600000 676,02
0,520000 171,33
738,000000 5.579,28
5,720000 2.187,96
0,466700 20,47
8.635,06

9.260,63
27,84% 2.578,16
11.838,79

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 49,05
49,05

Salario Custo Horario
15,78 316,23
316,23

D TOTAL 365,28
365,28

Consumo Custo Unitario



19,800000 760,52
0,490000 161,45
290,000000 2.192,40
3,340000 1.277,58
0,473300 20,76
4.412,71

4.777,99
27,84% 1.330,19
6.108,18

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 62,56
62,56

Salario Custo Horario
15,78 403,34
403,34

D TOTAL 465,90
465,90

Consumo Custo Unitario
20,200000 775,88
0,490000 161,45
364,000000 2.751,84
4,260000 1.629,49
0,480000 21,05
5.339,71

5.805,61
27,84% 1.616,28
7.421,89

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 69,31
69,31

Salario Custo Horario
15,78 446,89
446,89

D TOTAL 516,20
516,20

Consumo Custo Unitario



20,400000 783,56
0,490000 161,45
418,000000 3.160,08
4,720000 1.805,45
0,483300 21,20
5.931,74

6.447,94
27,84% 1.795,11
8.243,05

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 76,36
76,36

Salario Custo Horario
15,78 492,34
492,34

D TOTAL 568,70
568,70

Consumo Custo Unitario
20,400000 783,56
0,510000 168,04
608,000000 4.596,48
5,200000 1.989,05
0,490000 21,49
7.558,62

8.127,32
27,84% 2.262,65
10.389,97

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 76,36
76,36

Salario Custo Horario
15,78 492,34
492,34

D TOTAL 568,70
568,70

Consumo Custo Unitario



20,400000 783,56
0,510000 168,04
693,000000 5.239,08
5,200000 1.989,05
0,490000 21,49
8.201,22

8.769,92
27,84% 2.441,55
11.211,47

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 83,41
83,41

Salario Custo Horario
15,78 537,78
537,78

D TOTAL 621,19
621,19

Consumo Custo Unitario
20,600000 791,25
0,510000 168,04
856,000000 6.471,36
5,680000 2.172,66
0,493300 21,64
9.624,95

10.246,14
27,84% 2.852,53
13.098,67

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 90,61
90,61

Salario Custo Horario
15,78 584,18
584,18

D TOTAL 674,79
674,79

Consumo Custo Unitario



20,600000 791,25
0,520000 171,33
856,000000 6.471,36
6,170000 2.360,09
0,500000 21,93
9.815,96

10.490,75
27,84% 2.920,62
13.411,37

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 53,45
53,45

Salario Custo Horario
15,78 344,64
344,64

D TOTAL 398,09
398,09

Consumo Custo Unitario
22,800000 875,75
0,490000 161,45
412,000000 3.114,72
3,640000 1.392,34
0,506700 22,22
5.566,48

5.964,57
27,84% 1.660,54
7.625,11

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 66,96
66,96

Salario Custo Horario
15,78 431,74
431,74

D TOTAL 498,70
498,70

Consumo Custo Unitario



23,200000 891,11
0,490000 161,45
371,000000 2.804,76
4,560000 1.744,25
0,513300 22,51
5.624,08

6.122,78
27,84% 1.704,58
7.827,36

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 73,72
73,72

Salario Custo Horario
15,78 475,29
475,29

D TOTAL 549,01
549,01

Consumo Custo Unitario
23,400000 898,79
0,490000 161,45
698,000000 5.276,88
5,020000 1.920,20
0,516700 22,66
8.279,98

8.828,99
27,84% 2.457,99
11.286,98

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 81,94
81,94

Salario Custo Horario
15,78 528,31
528,31

D TOTAL 610,25
610,25

Consumo Custo Unitario



23,400000 898,79
0,510000 168,04
676,000000 5.110,56
5,580000 2.134,41
0,523300 22,95
8.334,75

8.945,00
27,84% 2.490,29
11.435,29

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 81,94
81,94

Salario Custo Horario
15,78 528,31
528,31

D TOTAL 610,25
610,25

Consumo Custo Unitario
23,400000 898,79
0,510000 168,04
769,000000 5.813,64
5,580000 2.134,41
0,523300 22,95
9.037,83

9.648,08
27,84% 2.686,03
12.334,11

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 88,84
88,84

Salario Custo Horario
15,78 572,81
572,81

D TOTAL 661,65
661,65

Consumo Custo Unitario



23,600000 906,48
0,510000 168,04
920,000000 6.955,20
6,050000 2.314,19
0,526700 23,10
10.367,01

11.028,66
27,84% 3.070,38
14.099,04

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 97,21
97,21

Salario Custo Horario
15,78 626,78
626,78

D TOTAL 723,99
723,99

Consumo Custo Unitario
23,600000 906,48
0,520000 171,33
990,000000 7.484,40
6,620000 2.532,22
0,533300 23,39
11.117,82

11.841,81
27,84% 3.296,76
15.138,57

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 50,52
50,52

Salario Custo Horario
15,78 325,70
325,70

D TOTAL 376,22
376,22

Consumo Custo Unitario



17,800000 683,70
0,590000 194,40
473,000000 3.575,88
3,440000 1.315,83
0,506700 22,22
5.792,03

6.168,25
27,84% 1.717,24
7.885,49

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 66,96
66,96

Salario Custo Horario
15,78 431,74
431,74

D TOTAL 498,70
498,70

Consumo Custo Unitario
18,200000 699,06
0,590000 194,40
482,000000 3.643,92
4,560000 1.744,25
0,513300 22,51
6.304,14

6.802,84
27,84% 1.893,91
8.696,75

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 75,19
75,19

Salario Custo Horario
15,78 484,76
484,76

D TOTAL 559,95
559,95

Consumo Custo Unitario



18,400000 706,74
0,590000 194,40
611,000000 4.619,16
5,120000 1.958,45
0,516700 22,66
7.501,41

8.061,36
27,84% 2.244,28
10.305,64

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 81,21
81,21

Salario Custo Horario
15,78 523,58
523,58

D TOTAL 604,79
604,79

Consumo Custo Unitario
18,400000 706,74
0,610000 200,99
743,000000 5.617,08
5,530000 2.115,28
0,523300 22,95
8.663,04

9.267,83
27,84% 2.580,16
11.847,99

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 98,09
98,09

Salario Custo Horario
15,78 632,46
632,46

D TOTAL 730,55
730,55

Consumo Custo Unitario



18,800000 722,11
0,610000 200,99
807,000000 6.100,92
6,680000 2.555,17
0,530000 23,25
9.602,44

10.332,99
27,84% 2.876,70
13.209,69

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 98,09
98,09

Salario Custo Horario
15,78 632,46
632,46

D TOTAL 730,55
730,55

Consumo Custo Unitario
18,800000 722,11
0,610000 200,99
968,000000 7.318,08
6,680000 2.555,17
0,530000 23,25
10.819,60

11.550,15
27,84% 3.215,56
14.765,71

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 113,07
113,07

Salario Custo Horario
15,78 729,04
729,04

D TOTAL 842,11
842,11

Consumo Custo Unitario



19,000000 729,79
0,620000 204,28
1020,000000 7.711,20
7,700000 2.945,33
0,540000 23,68
11.614,28

12.456,39
27,84% 3.467,86
15.924,25

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 54,92
54,92

Salario Custo Horario
15,78 354,10
354,10

D TOTAL 409,02
409,02

Consumo Custo Unitario
20,800000 798,93
0,590000 194,40
489,000000 3.696,84
3,740000 1.430,59
0,540000 23,68
6.144,44

6.553,46
27,84% 1.824,48
8.377,94

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 71,37
71,37

Salario Custo Horario
15,78 460,14
460,14

D TOTAL 531,51
531,51

Consumo Custo Unitario



21,200000 814,29
0,590000 194,40
524,000000 3.961,44
4,860000 1.859,00
0,546700 23,98
6.853,11

7.384,62
27,84% 2.055,88
9.440,50

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 79,59
79,59

Salario Custo Horario
15,78 513,17
513,17

D TOTAL 592,76
592,76

Consumo Custo Unitario
21,400000 821,97
0,590000 194,40
635,000000 4.800,60
5,420000 2.073,20
0,550000 24,12
7.914,29

8.507,05
27,84% 2.368,36
10.875,41

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 86,64
86,64

Salario Custo Horario
15,78 558,61
558,61

D TOTAL 645,25
645,25

Consumo Custo Unitario



21,400000 821,97
0,610000 200,99
820,000000 6.199,20
5,900000 2.256,81
0,556700 24,42
9.503,39

10.148,64
27,84% 2.825,38
12.974,02

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 103,53
103,53

Salario Custo Horario
15,78 667,49
667,49

D TOTAL 771,02
771,02

Consumo Custo Unitario
21,800000 837,34
0,610000 200,99
860,000000 6.501,60
7,050000 2.696,70
0,563300 24,71
10.261,34

11.032,36
27,84% 3.071,41
14.103,77

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 103,53
103,53

Salario Custo Horario
15,78 667,49
667,49

D TOTAL 771,02
771,02

Consumo Custo Unitario



21,800000 837,34
0,610000 200,99
1117,000000 8.444,52
7,050000 2.696,70
0,563300 24,71
12.204,26

12.975,28
27,84% 3.612,32
16.587,60

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 119,68
119,68

Salario Custo Horario
15,78 771,64
771,64

D TOTAL 891,32
891,32

Consumo Custo Unitario
22,000000 845,02
0,620000 204,28
1146,000000 8.663,76
8,150000 3.117,46
0,573300 25,14
12.855,66

13.746,98
27,84% 3.827,16
17.574,14

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 59,33
59,33

Salario Custo Horario
15,78 382,51
382,51

D TOTAL 441,84
441,84

Consumo Custo Unitario



23,800000 914,16
0,590000 194,40
553,000000 4.180,68
4,040000 1.545,34
0,573300 25,14
6.859,72

7.301,56
27,84% 2.032,75
9.334,31

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 75,77
75,77

Salario Custo Horario
15,78 488,55
488,55

D TOTAL 564,32
564,32

Consumo Custo Unitario
24,200000 929,52
0,590000 194,40
573,000000 4.331,88
5,160000 1.973,75
0,580000 25,44
7.454,99

8.019,31
27,84% 2.232,58
10.251,89

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 84,00
84,00

Salario Custo Horario
15,78 541,57
541,57

D TOTAL 625,57
625,57

Consumo Custo Unitario



24,400000 937,20
0,590000 194,40
698,000000 5.276,88
5,720000 2.187,96
0,583300 25,58
8.622,02

9.247,59
27,84% 2.574,53
11.822,12

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 92,22
92,22

Salario Custo Horario
15,78 594,59
594,59

D TOTAL 686,81
686,81

Consumo Custo Unitario
24,400000 937,20
0,610000 200,99
879,000000 6.645,24
6,280000 2.402,16
0,590000 25,88
10.211,47

10.898,28
27,84% 3.034,08
13.932,36

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 109,11
109,11

Salario Custo Horario
15,78 703,47
703,47

D TOTAL 812,58
812,58

Consumo Custo Unitario



24,800000 952,57
0,610000 200,99
1025,000000 7.749,00
7,430000 2.842,05
0,596700 26,17
11.770,78

12.583,36
27,84% 3.503,21
16.086,57

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 126,29
126,29

Salario Custo Horario
15,78 814,25
814,25

D TOTAL 940,54
940,54

Consumo Custo Unitario
24,800000 952,57
0,640000 210,87
1019,000000 7.703,64
8,600000 3.289,59
0,610000 26,75
12.183,42

13.123,96
27,84% 3.653,71
16.777,67

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 135,10
135,10

Salario Custo Horario
15,78 871,06
871,06

D TOTAL 1.006,16
1.006,16

Consumo Custo Unitario



25,000000 960,25
0,640000 210,87
1243,000000 9.397,08
9,200000 3.519,09
0,613300 26,90
14.114,19

15.120,35
27,84% 4.209,51
19.329,86

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 75,77
75,77

Salario Custo Horario
15,78 488,55
488,55

D TOTAL 564,32
564,32

Consumo Custo Unitario
19,200000 737,47
0,690000 227,35
602,000000 4.551,12
5,160000 1.973,75
0,580000 25,44
7.515,13

8.079,45
27,84% 2.249,32
10.328,77

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 75,77
75,77

Salario Custo Horario
15,78 488,55
488,55

D TOTAL 564,32
564,32

Consumo Custo Unitario



19,200000 737,47
0,690000 227,35
697,000000 5.269,32
5,160000 1.973,75
0,580000 25,44
8.233,33

8.797,65
27,84% 2.449,27
11.246,92

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 85,47
85,47

Salario Custo Horario
15,78 551,04
551,04

D TOTAL 636,51
636,51

Consumo Custo Unitario
19,400000 745,15
0,690000 227,35
814,000000 6.153,84
5,820000 2.226,21
0,583300 25,58
9.378,13

10.014,64
27,84% 2.788,08
12.802,72

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 91,49
91,49

Salario Custo Horario
15,78 589,86
589,86

D TOTAL 681,35
681,35

Consumo Custo Unitario



19,400000 745,15
0,710000 233,94
1214,000000 9.177,84
6,230000 2.383,04
0,590000 25,88
12.565,85

13.247,20
27,84% 3.688,02
16.935,22

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 134,37
134,37

Salario Custo Horario
15,78 866,32
866,32

D TOTAL 1.000,69
1.000,69

Consumo Custo Unitario
20,000000 768,20
0,740000 243,82
1080,000000 8.164,80
9,150000 3.499,97
0,613300 26,90
12.703,69

13.704,38
27,84% 3.815,30
17.519,68

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 134,37
134,37

Salario Custo Horario
15,78 866,32
866,32

D TOTAL 1.000,69
1.000,69

Consumo Custo Unitario



20,000000 768,20
0,740000 243,82
1277,000000 9.654,12
9,150000 3.499,97
0,613300 26,90
14.193,01

15.193,70
27,84% 4.229,93
19.423,63

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 162,12
162,12

Salario Custo Horario
15,78 1.045,27
1.045,27

D TOTAL 1.207,39
1.207,39

Consumo Custo Unitario
20,400000 783,56
0,750000 247,12
1312,000000 9.918,72
11,040000 4.222,91
0,626700 27,49
15.199,80

16.407,19
27,84% 4.567,76
20.974,95

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 80,18
80,18

Salario Custo Horario
15,78 516,95
516,95

D TOTAL 597,13
597,13

Consumo Custo Unitario



22,200000 852,70
0,690000 227,35
567,000000 4.286,52
5,460000 2.088,50
0,613300 26,90
7.481,97

8.079,10
27,84% 2.249,22
10.328,32

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 80,18
80,18

Salario Custo Horario
15,78 516,95
516,95

D TOTAL 597,13
597,13

Consumo Custo Unitario
22,200000 852,70
0,690000 227,35
710,000000 5.367,60
5,460000 2.088,50
0,613300 26,90
8.563,05

9.160,18
27,84% 2.550,19
11.710,37

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 89,87
89,87

Salario Custo Horario
15,78 579,44
579,44

D TOTAL 669,31
669,31

Consumo Custo Unitario



22,400000 860,38
0,690000 227,35
906,000000 6.849,36
6,120000 2.340,96
0,616700 27,05
10.305,10

10.974,41
27,84% 3.055,28
14.029,69

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 96,92
96,92

Salario Custo Horario
15,78 624,89
624,89

D TOTAL 721,81
721,81

Consumo Custo Unitario
22,400000 860,38
0,710000 233,94
1240,000000 9.374,40
6,600000 2.524,57
0,623300 27,34
13.020,63

13.742,44
27,84% 3.825,90
17.568,34

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 142,15
142,15

Salario Custo Horario
15,78 916,50
916,50

D TOTAL 1.058,65
1.058,65

Consumo Custo Unitario



23,000000 883,43
0,740000 243,82
1176,000000 8.890,56
9,680000 3.702,70
0,646700 28,36
13.748,87

14.807,52
27,84% 4.122,41
18.929,93

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 142,15
142,15

Salario Custo Horario
15,78 916,50
916,50

D TOTAL 1.058,65
1.058,65

Consumo Custo Unitario
23,000000 883,43
0,740000 243,82
1318,000000 9.964,08
9,680000 3.702,70
0,646700 28,36
14.822,39

15.881,04
27,84% 4.421,28
20.302,32

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 170,93
170,93

Salario Custo Horario
15,78 1.102,08
1.102,08

D TOTAL 1.273,01
1.273,01

Consumo Custo Unitario



23,400000 898,79
0,750000 247,12
1367,000000 10.334,52
11,640000 4.452,42
0,660000 28,95
15.961,80

17.234,81
27,84% 4.798,17
22.032,98

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 84,59
84,59

Salario Custo Horario
15,78 545,36
545,36

D TOTAL 629,95
629,95

Consumo Custo Unitario
25,200000 967,93
0,690000 227,35
585,000000 4.422,60
5,760000 2.203,26
0,646700 28,36
7.849,50

8.479,45
27,84% 2.360,68
10.840,13

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 84,59
84,59

Salario Custo Horario
15,78 545,36
545,36

D TOTAL 629,95
629,95

Consumo Custo Unitario



25,200000 967,93
0,690000 227,35
777,000000 5.874,12
5,760000 2.203,26
0,646700 28,36
9.301,02

9.930,97
27,84% 2.764,78
12.695,75

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 94,28
94,28

Salario Custo Horario
15,78 607,85
607,85

D TOTAL 702,13
702,13

Consumo Custo Unitario
25,400000 975,61
0,690000 227,35
937,000000 7.083,72
6,420000 2.455,71
0,650000 28,51
10.770,90

11.473,03
27,84% 3.194,09
14.667,12

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 102,50
102,50

Salario Custo Horario
15,78 660,87
660,87

D TOTAL 763,37
763,37

Consumo Custo Unitario



25,400000 975,61
0,710000 233,94
1271,000000 9.608,76
6,980000 2.669,92
0,656700 28,80
13.517,03

14.280,40
27,84% 3.975,66
18.256,06

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 149,79
149,79

Salario Custo Horario
15,78 965,74
965,74

D TOTAL 1.115,53
1.115,53

Consumo Custo Unitario
26,000000 998,66
0,740000 243,82
1238,000000 9.359,28
10,200000 3.901,60
0,680000 29,82
14.533,18

15.648,71
27,84% 4.356,60
20.005,31

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 149,79
149,79

Salario Custo Horario
15,78 965,74
965,74

D TOTAL 1.115,53
1.115,53

Consumo Custo Unitario



26,000000 998,66
0,740000 243,82
1499,000000 11.332,44
10,200000 3.901,60
0,680000 29,82
16.506,34

17.621,87
27,84% 4.905,93
22.527,80

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 179,74
179,74

Salario Custo Horario
15,78 1.158,88
1.158,88

D TOTAL 1.338,62
1.338,62

Consumo Custo Unitario
26,400000 1.014,02
0,750000 247,12
1502,000000 11.355,12
12,240000 4.681,92
0,693300 30,41
17.328,59

18.667,21
27,84% 5.196,95
23.864,16

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 97,80
97,80

Salario Custo Horario
15,78 630,57
630,57

D TOTAL 728,37
728,37

Consumo Custo Unitario



29,200000 1.121,57
0,790000 260,30
831,000000 6.282,36
6,660000 2.547,52
0,746700 32,75
10.244,50

10.972,87
27,84% 3.054,85
14.027,72

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 97,80
97,80

Salario Custo Horario
15,78 630,57
630,57

D TOTAL 728,37
728,37

Consumo Custo Unitario
29,200000 1.121,57
0,790000 260,30
1054,000000 7.968,24
6,660000 2.547,52
0,746700 32,75
11.930,38

12.658,75
27,84% 3.524,20
16.182,95

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 129,67
129,67

Salario Custo Horario
15,78 836,02
836,02

D TOTAL 965,69
965,69

Consumo Custo Unitario



29,600000 1.136,94
0,810000 266,89
1111,000000 8.399,16
8,830000 3.377,56
0,760000 33,33
13.213,88

14.179,57
27,84% 3.947,59
18.127,16

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 129,67
129,67

Salario Custo Horario
15,78 836,02
836,02

D TOTAL 965,69
965,69

Consumo Custo Unitario
29,600000 1.136,94
0,810000 266,89
1623,000000 12.269,88
8,830000 3.377,56
0,760000 33,33
17.084,60

18.050,29
27,84% 5.025,20
23.075,49

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 184,00
184,00

Salario Custo Horario
15,78 1.186,34
1.186,34

D TOTAL 1.370,34
1.370,34

Consumo Custo Unitario



30,200000 1.159,98
0,840000 276,77
1698,000000 12.836,88
12,530000 4.792,85
0,783300 34,36
19.100,84

20.471,18
27,84% 5.699,18
26.170,36

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 195,90
195,90

Salario Custo Horario
15,78 1.263,03
1.263,03

D TOTAL 1.458,93
1.458,93

Consumo Custo Unitario
30,400000 1.167,66
0,840000 276,77
1708,000000 12.912,48
13,340000 5.102,68
0,786700 34,50
19.494,09

20.953,02
27,84% 5.833,32
26.786,34

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 241,13
241,13

Salario Custo Horario
15,78 1.554,65
1.554,65

D TOTAL 1.795,78
1.795,78

Consumo Custo Unitario



30,800000 1.183,03
0,870000 286,66
1771,000000 13.388,76
16,420000 6.280,81
0,806700 35,38
21.174,64

22.970,42
27,84% 6.394,96
29.365,38

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 39,21
39,21

Salario Custo Horario
15,78 252,80
252,80

D TOTAL 292,01
292,01

Consumo Custo Unitario
16,600000 751,32
0,930000 306,43
226,000000 1.708,56
2,670000 1.021,30
3.787,61

4.079,62
27,84% 1.135,77
5.215,39

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 95,45
95,45

Salario Custo Horario
15,78 615,42
615,42

D TOTAL 710,87
710,87

Consumo Custo Unitario
28,000000 1.267,28



1,900000 626,03
312,000000 2.358,72
6,500000 2.486,32
8,400000 368,42
7.106,77

7.817,64
27,84% 2.176,43
9.994,07

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 132,16
132,16

Salario Custo Horario
15,78 852,12
852,12

J TOTAL 984,28
984,28

Consumo Custo Unitario
38,800000 1.756,09
2,600000 856,67
409,000000 3.092,04
9,000000 3.442,59
9,400000 412,28
9.559,67

10.543,95
27,84% 2.935,44
13.479,39

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 173,28
173,28

Salario Custo Horario
15,78 1.117,22
1.117,22

D TOTAL 1.290,50
1.290,50

Consumo Custo Unitario
51,300000 2.321,84



3,400000 1.120,27
526,000000 3.976,56
11,800000 4.513,62
10,400000 456,14
12.388,43

13.678,93
27,84% 3.808,21
17.487,14

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 217,34
217,34

Salario Custo Horario
15,78 1.401,26
1.401,26

J TOTAL 1.618,60
1.618,60

Consumo Custo Unitario
65,500000 2.964,53
4,200000 1.383,86
721,000000 5.450,76
14,800000 5.661,15
11,400000 500,00
15.960,30

17.578,90
27,84% 4.893,97
22.472,87

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 142,44
142,44

Salario Custo Horario
15,78 918,40
918,40

D TOTAL 1.060,84
1.060,84

Consumo Custo Unitario
39,600000 1.792,30



3,000000 988,47
435,000000 3.288,60
9,700000 3.710,35
10,400000 456,14
10.235,86

11.296,70
27,84% 3.145,00
14.441,70

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 185,03
185,03

Salario Custo Horario
15,78 1.192,97
1.192,97

J TOTAL 1.378,00
1.378,00

Consumo Custo Unitario
52,100000 2.358,05
3,800000 1.252,06
560,000000 4.233,60
12,600000 4.819,63
11,400000 500,00
13.163,34

14.541,34
27,84% 4.048,31
18.589,65

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 233,49
233,49

Salario Custo Horario
15,78 1.505,41
1.505,41

D TOTAL 1.738,90
1.738,90

Consumo Custo Unitario
66,300000 3.000,74



4,700000
741,000000
15,900000
12,400000

27,84%

CIONAL
Improd
0,00

Salario
15,78

J TOTAL

Consumo
40,400000
3,300000
468,000000
10,400000
11,400000

27,84%

CIONAL
Improd
0,00

Salario
15,78

D TOTAL

Consumo
52,900000

1.548,60
5.601,96
6.081,91
543,86
16.777,07

18.515,97
5.154,85
23.670,82

Custo Horario

152,72
152,72

Custo Horario

984,67
984,67

1.137,39
1.137,39

Custo Unitario

1.828,50
1.087,32
3.538,08
3.978,10
500,00
10.932,00

12.069,39
3.360,12
15.429,51

Custo Horario

198,25
198,25

Custo Horario

1.278,18
1.278,18

1.476,43
1.476,43

Custo Unitario

2.394,25



4,200000 1.383,86
601,000000 4.543,56
13,500000 5.163,89
12,400000 543,86
14.029,42

15.505,85
27,84% 4.316,83
19.822,68

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 248,17
248,17

Salario Custo Horario
15,78 1.600,09
1.600,09

J TOTAL 1.848,26
1.848,26

Consumo Custo Unitario
67,100000 3.036,95
5,200000 1.713,35
821,000000 6.206,76
16,900000 6.464,42
13,400000 587,72
18.009,20

19.857,46
27,84% 5.5628,32
25.385,78

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 318,66
318,66

Salario Custo Horario
15,78 2.054,56
2.054,56

D TOTAL 2.373,22
2.373,22

Consumo Custo Unitario
83,900000 3.797,31



6,800000 2.240,53
1160,000000 8.769,60
21,700000 8.300,47
15,400000 675,44
23.783,35

26.156,57
27,84% 7.281,99
33.438,56

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 95,45
95,45

Salario Custo Horario
15,78 615,42
615,42

J TOTAL 710,87
710,87

Consumo Custo Unitario
28,100000 1.271,81
2,000000 658,98
313,000000 2.366,28
6,500000 2.486,32
8,500000 372,81
7.156,20

7.867,07
27,84% 2.190,19
10.057,26

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 132,16
132,16

Salario Custo Horario
15,78 852,12
852,12

D TOTAL 984,28
984,28

Consumo Custo Unitario
38,800000 1.756,09



2,600000 856,67
411,000000 3.107,16
9,000000 3.442,59
9,500000 416,67
9.579,18

10.563,46
27,84% 2.940,87
13.504,33

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 173,28
173,28

Salario Custo Horario
15,78 1.117,22
1.117,22

J TOTAL 1.290,50
1.290,50

Consumo Custo Unitario
51,300000 2.321,84
3,400000 1.120,27
528,000000 3.991,68
11,800000 4.513,62
10,500000 460,53
12.407,94

13.698,44
27,84% 3.813,65
17.512,09

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 218,80
218,80

Salario Custo Horario
15,78 1.410,73
1.410,73

D TOTAL 1.629,53
1.629,53

Consumo Custo Unitario
65,600000 2.969,06



4,200000
725,000000
14,900000
11,500000

27,84%

CIONAL
Improd
0,00

Salario
15,78

J TOTAL

Consumo
39,600000
3,000000
438,000000
9,700000
10,500000

27,84%

CIONAL
Improd
0,00

Salario
15,78

D TOTAL

Consumo
52,600000

1.383,86
5.481,00
5.699,40
504,39
16.037,71

17.667,24
4.918,56
22.585,80

Custo Horario

142,44
142,44

Custo Horario

918,40
918,40

1.060,84
1.060,84

Custo Unitario

1.792,30
988,47
3.311,28
3.710,35
460,53
10.262,93

11.323,77
3.152,54
14.476,31

Custo Horario

186,50
186,50

Custo Horario

1.202,44
1.202,44

1.388,94
1.388,94

Custo Unitario

2.380,68



3,800000 1.252,06
564,000000 4.263,84
12,700000 4.857,88
11,500000 504,39
13.258,85

14.647,79
27,84% 4.077,94
18.725,73

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 233,49
233,49

Salario Custo Horario
15,78 1.505,41
1.505,41

J TOTAL 1.738,90
1.738,90

Consumo Custo Unitario
66,400000 3.005,26
4,700000 1.548,60
745,000000 5.632,20
15,900000 6.081,91
12,500000 548,25
16.816,22

18.555,12
27,84% 5.165,75
23.720,87

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 154,19
154,19

Salario Custo Horario
15,78 994,14
994 .14

D TOTAL 1.148,33
1.148,33

Consumo Custo Unitario
40,500000 1.833,03



3,300000 1.087,32
471,000000 3.560,76
10,500000 4.016,36
11,500000 504,39
11.001,86

12.150,19
27,84% 3.382,61
15.532,80

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 199,71
199,71

Salario Custo Horario
15,78 1.287,65
1.287,65

J TOTAL 1.487,36
1.487,36

Consumo Custo Unitario
53,000000 2.398,78
4,200000 1.383,86
604,000000 4.566,24
13,600000 5.202,14
12,500000 548,25
14.099,27

15.586,63
27,84% 4.339,32
19.925,95

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 249,64
249,64

Salario Custo Horario
15,78 1.609,56
1.609,56

D TOTAL 1.859,20
1.859,20

Consumo Custo Unitario
67,200000 3.041,47



5,200000 1.713,35
825,000000 6.237,00
17,000000 6.502,67
13,500000 592,11
18.086,60

19.945,80
27,84% 5.5652,91
25.498,71

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 321,60
321,60

Salario Custo Horario
15,78 2.073,49
2.073,49

J TOTAL 2.395,09
2.395,09

Consumo Custo Unitario
84,000000 3.801,84
6,800000 2.240,53
1166,000000 8.814,96
21,900000 8.376,97
15,500000 679,83
23.914,13

26.309,22
27,84% 7.324,49
33.633,71

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 96,92
96,92

Salario Custo Horario
15,78 624,89
624,89

D TOTAL 721,81
721,81

Consumo Custo Unitario
28,200000 1.276,33



2,000000 658,98
320,000000 2.419,20
6,600000 2.524,57
8,700000 381,58
7.260,66

7.982,47
27,84% 2.222,32
10.204,79

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 135,10
135,10

Salario Custo Horario
15,78 871,06
871,06

J TOTAL 1.006,16
1.006,16

Consumo Custo Unitario
39,000000 1.765,14
2,700000 889,62
422,000000 3.190,32
9,200000 3.519,09
9,700000 425,44
9.789,61

10.795,77
27,84% 3.005,54
13.801,31

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 176,22
176,22

Salario Custo Horario
15,78 1.136,16
1.136,16

D TOTAL 1.312,38
1.312,38

Consumo Custo Unitario
51,500000 2.330,89



3,500000 1.153,22
541,000000 4.089,96
12,000000 4.590,12
10,700000 469,30
12.633,49

13.945,87
27,84% 3.882,53
17.828,40

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 221,74
221,74

Salario Custo Horario
15,78 1.429,67
1.429,67

J TOTAL 1.651,41
1.651,41

Consumo Custo Unitario
65,700000 2.973,58
4,300000 1.416,81
741,000000 5.601,96
15,100000 5.775,90
11,700000 513,16
16.281,41

17.932,82
27,84% 4.992,50
22.925,32

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 145,38
145,38

Salario Custo Horario
15,78 937,33
937,33

D TOTAL 1.082,71
1.082,71

Consumo Custo Unitario
39,900000 1.805,87



3,100000 1.021,42
450,000000 3.402,00
9,900000 3.786,85
10,700000 469,30
10.485,44

11.568,15
27,84% 3.220,57
14.788,72

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 189,43
189,43

Salario Custo Horario
15,78 1.221,37
1.221,37

J TOTAL 1.410,80
1.410,80

Consumo Custo Unitario
52,400000 2.371,62
3,900000 1.285,01
580,000000 4.384,80
12,900000 4.934,38
11,700000 513,16
13.488,97

14.899,77
27,84% 4.148,10
19.047,87

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 237,90
237,90

Salario Custo Horario
15,78 1.533,82
1.533,82

D TOTAL 1.771,72
1.771,72

Consumo Custo Unitario
66,600000 3.014,32



4,800000
765,000000
16,200000
12,700000

27,84%

CIONAL
Improd
0,00

Salario
15,78

J TOTAL

Consumo
40,700000
3,500000
484,000000
10,700000
11,800000

27,84%

CIONAL
Improd
0,00

Salario
15,78

D TOTAL

Consumo
53,200000

1.581,55
5.783,40
6.196,66
557,02
17.132,95

18.904,67
5.263,06
24.167,73

Custo Horario

157,13
157,13

Custo Horario

1.013,08
1.013,08

1.170,21
1.170,21

Custo Unitario

1.842,08
1.1563,22
3.659,04
4.092,86
517,55
11.264,75

12.434,96
3.461,89
15.896,85

Custo Horario

202,65
202,65

Custo Horario

1.306,58
1.306,58

1.509,23
1.509,23

Custo Unitario

2.407,83



4,400000
621,000000
13,800000
12,800000

27,84%

CIONAL
Improd
0,00

Salario
15,78

J TOTAL

Consumo
67,400000
5,400000
847,000000
17,300000
13,800000

27,84%

CIONAL
Improd
0,00

Salario
15,78

D TOTAL

Consumo
84,300000

1.449,76
4.694,76
5.278,64
561,41
14.392,40

15.901,63
4.427,01
20.328,64

Custo Horario

254,05
254,05

Custo Horario

1.637,96
1.637,96

1.892,01
1.892,01

Custo Unitario

3.050,52
1.779,25
6.403,32
6.617,42
605,27
18.455,78

20.347,79
5.664,82
26.012,61

Custo Horario

327,47
327,47

Custo Horario

2.111,36
2.111,36

2.438,83
2.438,83

Custo Unitario

3.815,42



7,000000 2.306,43
1195,000000 9.034,20
22,300000 8.5629,97
15,900000 697,37
24.383,39

26.822,22
27,84% 7.467,31
34.289,53

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 101,33
101,33

Salario Custo Horario
15,78 653,29
653,29

J TOTAL 754,62
754,62

Consumo Custo Unitario
28,500000 1.289,91
2,100000 691,93
341,000000 2.577,96
6,900000 2.639,32
9,100000 399,13
7.598,25

8.352,87
27,84% 2.325,44
10.678,31

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 138,04
138,04

Salario Custo Horario
15,78 889,99
889,99

D TOTAL 1.028,03
1.028,03

Consumo Custo Unitario
39,300000 1.778,72



2,800000 922,57
450,000000 3.402,00
9,400000 3.5695,59
10,100000 442,99
10.141,87

11.169,90
27,84% 3.109,70
14.279,60

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 180,62
180,62

Salario Custo Horario
15,78 1.164,56
1.164,56

J TOTAL 1.345,18
1.345,18

Consumo Custo Unitario
51,800000 2.344 .47
3,600000 1.186,16
576,000000 4.354,56
12,300000 4.704,87
11,100000 486,85
13.076,91

14.422,09
27,84% 4.015,11
18.437,20

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 227,62
227,62

Salario Custo Horario
15,78 1.467,54
1.467,54

D TOTAL 1.695,16
1.695,16

Consumo Custo Unitario
66,000000 2.987,16



4,500000
782,000000
15,500000
12,100000

27,84%

CIONAL
Improd
0,00

Salario
15,78

J TOTAL

Consumo
40,200000
3,200000
481,000000
10,300000
11,200000

27,84%

CIONAL
Improd
0,00

Salario
15,78

D TOTAL

Consumo
52,700000

1.482,71
5.911,92
5.928,91
530,71
16.841,41

18.536,57
5.160,58
23.697,15

Custo Horario

151,25
151,25

Custo Horario

975,20
975,20

1.126,45
1.126,45

Custo Unitario

1.819,45
1.054,37
3.636,36
3.939,85
491,23
10.941,26

12.067,71
3.359,65
15.427,36

Custo Horario

195,31
195,31

Custo Horario

1.259,24
1.259,24

1.454,55
1.454,55

Custo Unitario

2.385,20



4,100000 1.350,91
619,000000 4.679,64
13,300000 5.087,38
12,200000 535,09
14.038,22

15.492,77
27,84% 4.313,19
19.805,96

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 245,24
245,24

Salario Custo Horario
15,78 1.581,16
1.581,16

J TOTAL 1.826,40
1.826,40

Consumo Custo Unitario
67,000000 3.032,42
5,100000 1.680,40
811,000000 6.131,16
16,700000 6.387,92
13,200000 578,95
17.810,85

19.637,25
27,84% 5.467,01
25.104,26

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 163,00
163,00

Salario Custo Horario
15,78 1.050,95
1.050,95

D TOTAL 1.213,95
1.213,95

Consumo Custo Unitario
41,200000 1.864,71



3,600000 1.186,16
519,000000 3.923,64
11,100000 4.245,86
12,400000 543,86
11.764,23

12.978,18
27,84% 3.613,13
16.591,31

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 209,99
209,99

Salario Custo Horario
15,78 1.353,92
1.353,92

J TOTAL 1.563,91
1.563,91

Consumo Custo Unitario
53,700000 2.430,46
4,600000 1.515,65
665,000000 5.027,40
14,300000 5.469,89
13,400000 587,72
15.031,12

16.595,03
27,84% 4.620,06
21.215,09

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 262,86
262,86

Salario Custo Horario
15,78 1.694,77
1.694,77

D TOTAL 1.957,63
1.957,63

Consumo Custo Unitario
67,900000 3.073,15



5,600000 1.845,14
900,000000 6.804,00
17,900000 6.846,93
14,400000 631,58
19.200,80

21.158,43
27,84% 5.890,51
27.048,94

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 337,75
337,75

Salario Custo Horario
15,78 2.177,64
2.177,64

J TOTAL 2.515,39
2.515,39

Consumo Custo Unitario
84,800000 3.838,05
7,400000 2.438,23
1264,000000 9.555,84
23,000000 8.797,73
16,500000 723,69
25.353,54

27.868,93
27,84% 7.758,71
35.627,64

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 30,25
30,25

Salario Custo Horario
15,78 195,04
195,04

D TOTAL 225,29
225,29

Consumo Custo Unitario
8,940000 343,39



0,280000 92,26

182,000000 1.375,92
2,060000 787,97
1,640000 287,56
0,230000 38,15
0,230000 38,15
0,230000 35,66
0,820000 124,02
1,600000 70,18

3.193,26
3.418,55
27,84% 951,72
4.370,27
CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 30,25
30,25

Salario Custo Horario
15,78 195,04
195,04
J TOTAL 225,29
225,29

Consumo Custo Unitario
8,940000 343,39
0,280000 92,26

182,000000 1.375,92
2,060000 787,97
1,800000 315,61
0,160000 26,54
0,160000 26,54
0,160000 24,81
0,900000 136,12
1,110000 48,68

3.177,84
3.403,13
27,84% 947,43
4.350,56
CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 30,25

30,25



Salario Custo Horario

15,78 195,04
195,04
D TOTAL 225,29
225,29

Consumo Custo Unitario
8,940000 343,39
0,280000 92,26
182,000000 1.375,92
2,060000 787,97
1,910000 334,90
0,110000 18,25
0,110000 18,25
0,110000 17,06
0,950000 143,68
0,760000 33,33
3.165,01
3.390,30
27,84% 943,86
4.334,16

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 102,50
102,50

Salario Custo Horario
15,78 660,87
660,87
D TOTAL 763,37
763,37

Consumo Custo Unitario
28,700000 1.102,37
0,860000 283,36
561,000000 4.241,16
6,980000 2.669,92
0,726700 31,87
8.328,68
9.092,05
27,84% 2.531,23

11.623,28



CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 102,50
102,50

Salario Custo Horario
15,78 660,87
660,87
D TOTAL 763,37
763,37

Consumo Custo Unitario
28,700000 1.102,37
0,860000 283,36
711,000000 5.375,16
6,980000 2.669,92
0,726700 31,87
9.462,68
10.226,05
27,84% 2.846,93
13.072,98

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 114,69
114,69

Salario Custo Horario
15,78 739,45
739,45
D) TOTAL 854,14
854,14

Consumo Custo Unitario
28,900000 1.110,05
0,860000 283,36
942,000000 7.121,52
7,810000 2.987.,40
0,730000 32,02
11.534,35
12.388,49
27,84% 3.448,96

15.837,45



CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 124,09
124,09

Salario Custo Horario
15,78 800,05
800,05
D TOTAL 924,14
924,14

Consumo Custo Unitario
28,900000 1.110,05
0,880000 289,95
1206,000000 9.117,36
8,450000 3.232,21
0,740000 32,46
13.782,03
14.706,17
27,84% 4.094,20
18.800,37

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 149,05
149,05

Salario Custo Horario
15,78 961,00
961,00
D) TOTAL 1.110,05
1.110,05

Consumo Custo Unitario
29,300000 1.125,41
0,880000 289,95
1234,000000 9.329,04
10,150000 3.882,48
0,746700 32,75
14.659,63
15.769,68
27,84% 4.390,28

20.159,96



CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 149,05
149,05

Salario Custo Horario
15,78 961,00
961,00
D TOTAL 1.110,05
1.110,05

Consumo Custo Unitario
29,300000 1.125,41
0,880000 289,95
1320,000000 9.979,20
10,150000 3.882,48
0,746700 32,75
15.309,79
16.419,84
27,84% 4.571,28
20.991,12

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 171,81
171,81

Salario Custo Horario
15,78 1.107,76
1.107,76
D) TOTAL 1.279,57
1.279,57

Consumo Custo Unitario
29,500000 1.133,10
0,900000 296,54
1639,000000 12.390,84
11,700000 4.475,37
0,760000 33,33
18.329,18
19.608,75
27,84% 5.459,08

25.067,83



CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 135,98
135,98

Salario Custo Horario
15,78 876,74
876,74
D TOTAL 1.012,72
1.012,72

Consumo Custo Unitario
34,400000 1.321,30
1,010000 332,78
690,000000 5.216,40
9,260000 3.542,04
0,863300 37,86
10.450,38
11.463,10
27,84% 3.191,33
14.654,43

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 135,98
135,98

Salario Custo Horario
15,78 876,74
876,74
D) TOTAL 1.012,72
1.012,72

Consumo Custo Unitario
34,400000 1.321,30
1,010000 332,78
921,000000 6.962,76
9,260000 3.542,04
0,863300 37,86
12.196,74
13.209,46
27,84% 3.677,51

16.886,97



CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 135,98
135,98

Salario Custo Horario
15,78 876,74
876,74
D TOTAL 1.012,72
1.012,72

Consumo Custo Unitario
34,400000 1.321,30
1,010000 332,78
1402,000000 10.599,12
9,260000 3.542,04
0,863300 37,86
15.833,10
16.845,82
27,84% 4.689,88
21.535,70

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 161,53
161,53

Salario Custo Horario
15,78 1.041,48
1.041,48
D) TOTAL 1.203,01
1.203,01

Consumo Custo Unitario
34,600000 1.328,99
1,030000 339,37
1509,000000 11.408,04
11,000000 4.207,61
0,876700 38,45
17.322,46
18.525,47
27,84% 5.157,49

23.682,96



CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 214,40
214,40

Salario Custo Horario
15,78 1.382,33
1.382,33
D TOTAL 1.596,73
1.596,73

Consumo Custo Unitario
35,000000 1.344,35
1,070000 352,55
1476,000000 11.158,56
14,600000 5.584,65
0,903300 39,62
18.479,73
20.076,46
27,84% 5.589,29
25.665,75

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 214,40
214,40

Salario Custo Horario
15,78 1.382,33
1.382,33
D) TOTAL 1.596,73
1.596,73

Consumo Custo Unitario
35,000000 1.344,35
1,070000 352,55
1757,000000 13.282,92
14,600000 5.584,65
0,903300 39,62
20.604,09
22.200,82
27,84% 6.180,71

28.381,53



CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 257,28
257,28

Salario Custo Horario
15,78 1.658,79
1.658,79
D TOTAL 1.916,07
1.916,07

Consumo Custo Unitario
35,400000 1.359,71
1,090000 359,14
1811,000000 13.691,16
17,520000 6.701,58
0,920000 40,35
22.151,94
24.068,01
27,84% 6.700,53
30.768,54

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 157,27
157,27

Salario Custo Horario
15,78 1.014,02
1.014,02
D) TOTAL 1.171,29
1.171,29

Consumo Custo Unitario
39,900000 1.532,56
1,160000 382,21
1000,000000 7.560,00
10,710000 4.096,68
0,996700 43,72
13.615,17
14.786,46
27,84% 4.116,55

18.903,01



CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 157,27
157,27

Salario Custo Horario
15,78 1.014,02
1.014,02
D TOTAL 1.171,29
1.171,29

Consumo Custo Unitario
39,900000 1.532,56
1,160000 382,21
1262,000000 9.540,72
10,710000 4.096,68
0,996700 43,72
15.595,89
16.767,18
27,84% 4.667,98
21.435,16

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 186,50
186,50

Salario Custo Horario
15,78 1.202,44
1.202,44
D) TOTAL 1.388,94
1.388,94

Consumo Custo Unitario
40,100000 1.540,24
1,180000 388,80
1568,000000 11.854,08
12,700000 4.857,88
1,010000 44,30
18.685,30
20.074,24
27,84% 5.588,67

25.662,91



CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 186,50
186,50

Salario Custo Horario
15,78 1.202,44
1.202,44
D TOTAL 1.388,94
1.388,94

Consumo Custo Unitario
40,100000 1.540,24
1,180000 388,80
2221,000000 16.790,76
12,700000 4.857,88
1,010000 44,30
23.621,98
25.010,92
27,84% 6.963,04
31.973,96

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 264,18
264,18

Salario Custo Horario
15,78 1.703,29
1.703,29
D) TOTAL 1.967,47
1.967,47

Consumo Custo Unitario
40,700000 1.563,29
1,220000 401,98
2137,000000 16.155,72
17,990000 6.881,35
1,040000 45,61
25.047,95
27.015,42
27,84% 7.521,09

34.536,51



CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 281,66
281,66

Salario Custo Horario
15,78 1.815,96
1.815,96
D TOTAL 2.097,62
2.097,62

Consumo Custo Unitario
40,900000 1.570,97
1,220000 401,98
2366,000000 17.886,96
19,180000 7.336,54
1,043300 45,76
27.242 21
29.339,83
27,84% 8.168,21
37.508,04

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 345,39
345,39

Salario Custo Horario
15,78 2.226,87
2.226,87
D) TOTAL 2.572,26
2.572,26

Consumo Custo Unitario
41,300000 1.586,33
1,260000 415,16
2450,000000 18.522,00
23,520000 8.996,64
1,070000 46,93
29.567,06
32.139,32
27,84% 8.947,59

41.086,91



CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 47,87
47,87

Salario Custo Horario
15,78 308,66
308,66

D TOTAL 356,53
356,53

Consumo Custo Unitario
19,000000 859,94
1,200000 395,39
258,000000 1.950,48
3,260000 1.246,98
4.452,79

4.809,32
27,84% 1.338,91
6.148,23

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 264,33
264,33

Salario Custo Horario
15,78 1.704,24
1.704,24

J TOTAL 1.968,57
1.968,57

Consumo Custo Unitario
63,890000 2.891,66
5,670000 1.868,21
832,000000 6.289,92
18,100000 6.923,43
20,000000 877,20
18.850,42

20.818,99
27,84% 5.796,01
26.615,00



CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 161,53
161,53

Salario Custo Horario
15,78 1.041,48
1.041,48
D TOTAL 1.203,01
1.203,01

Consumo Custo Unitario
90,850000 4.111,87
7,740000 2.550,25
1232,000000 9.313,92
25,370000 9.704,28
24,000000 1.052,64
26.732,96
27.935,97
27,84% 7.777,37
35.713,34

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 440,55
440,55

Salario Custo Horario
15,78 2.840,40
2.840,40
D TOTAL 3.280,95
3.280,95

Consumo Custo Unitario
99,430000 4.500,20
10,150000 3.344,32
1595,000000 12.058,20
29,830000 11.410,27
28,000000 1.228,08
32.541,07
35.822,02
27,84% 9.972,85

45.794,87



CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 293,70
293,70

Salario Custo Horario
15,78 1.893,60
1.893,60
D TOTAL 2.187,30
2.187,30

Consumo Custo Unitario
64,120000 2.902,07
6,710000 2.210,88
938,000000 7.091,28
20,390000 7.799,38
20,000000 877,20
20.880,81
23.068,11
27,84% 6.422,16
29.490,27

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 176,22
176,22

Salario Custo Horario
15,78 1.136,16
1.136,16
D TOTAL 1.312,38
1.312,38

Consumo Custo Unitario
91,070000 4.121,83
7,810000 2.573,32
1233,000000 9.321,48
25,370000 9.704,28
25,000000 1.096,50
26.817,41
28.129,79
27,84% 7.831,33

35.961,12



CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 440,55
440,55

Salario Custo Horario
15,78 2.840,40
2.840,40
D TOTAL 3.280,95
3.280,95

Consumo Custo Unitario
99,590000 4.507,44
10,240000 3.373,98
1605,000000 12.133,80
30,030000 11.486,78
29,000000 1.271,94
32.773,94
36.054,89
27,84% 10.037,68
46.092,57

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 288,80
288,80

Salario Custo Horario
15,78 1.862,04
1.862,04
D TOTAL 2.150,84
2.150,84

Consumo Custo Unitario
64,700000 2.928,32
5,890000 1.940,70
858,000000 6.486,48
18,640000 7.129,99
21,000000 921,06
19.406,55
21.557,39
27,84% 6.001,58

27.558,97



CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 367,12
367,12

Salario Custo Horario
15,78 2.367,00
2.367,00
D TOTAL 2.734,12
2.734,12

Consumo Custo Unitario
91,970000 4.162,56
8,050000 2.652,39
1262,000000 9.540,72
25,980000 9.937,61
25,000000 1.096,50
27.389,78
30.123,90
27,84% 8.386,49
38.510,39

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 440,55
440,55

Salario Custo Horario
15,78 2.840,40
2.840,40
D TOTAL 3.280,95
3.280,95

Consumo Custo Unitario
100,530000 4.549,99
10,550000 3.476,12
1644,000000 12.428,64
30,740000 11.758,36
30,000000 1.315,80
33.528,91
36.809,86
27,84% 10.247,87

47.057,73



CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 293,70
293,70

Salario Custo Horario
15,78 1.893,60
1.893,60
D TOTAL 2.187,30
2.187,30

Consumo Custo Unitario
65,740000 2.975,39
6,190000 2.039,54
892,000000 6.743,52
19,380000 7.413,04
23,000000 1.008,78
20.180,27
22.367,57
27,84% 6.227,13
28.594,70

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 396,49
396,49

Salario Custo Horario
15,78 2.556,36
2.556,36
D TOTAL 2.952,85
2.952.85

Consumo Custo Unitario
93,390000 4.226,83
8,480000 2.794,08
1314,000000 9.933,84
27,050000 10.346,90
27,000000 1.184,22
28.485,87
31.438,72
27,84% 8.752,54

40.191,26



CIONAL
Improd

Salario

D TOTAL

Consumo

Custo Horario
0,00 391,60
391,60

Custo Horario
15,78 2.524,80
2.524,80

2.916,40
2.916,40

Custo Unitario

102,100000 4.621,05
11,120000 3.663,93
1715,000000 12.965,40
32,070000 12.267,10
32,000000 1.403,52

CIONAL
Improd

Salario

D TOTAL

Consumo

34.921,00

37.837,40

27,84% 10.533,93

48.371,33

Custo Horario
0,00 64,49
64,49

Custo Horario
15,78 118,35
11,48 114,80
8,13 81,30
314,45

378,94
378,94

Custo Unitario

35,800000 1.620,31
1,850000 675,60

2.295,91

2.674,85

27,84% 744,68

3.419,53



CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 13,34
13,34

Salario Custo Horario
8,13 65,04
65,04

D TOTAL 78,38
1,57

Consumo Custo Unitario
5,000000 1,60
0,008400 0,04

1,64

3,21
27,84% 0,89
4,10

CIONAL
Improd Custo Horario
15,31 61,84
0,00 2,52
64,36

Salario Custo Horario
8,13 16,26
16,26

J TOTAL 80,62
10,08

10,08
27,84% 2,81
12,89

CIONAL
Improd Custo Horario
15,31 1,72
15,31 5,43
0,00 19,91
27,06

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 81,30



97,08

D TOTAL 124,14
8,28

Consumo Custo Unitario
0,005000 0,44
0,333000 10,57
0,014250 0,06
5,000000 1,95
13,02

Consumo Custo Unitario
0,026942 0,06
0,026942 0,48
0,54
21,84
27,84% 11,36
33,20

CIONAL

Improd Custo Horario
15,31 45,95
15,31 116,83
0,00 9,91
172,69

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 32,52
48,30
D TOTAL 220,99
0,53

Consumo Custo Unitario
0,020000 0,02
0,005000 0,20
0,200000 0,01
0,020000 0,12
0,200000 0,07
0,42
0,95

27,84% 0,26
1,21



CIONAL

Improd Custo Horario
16,74 188,10
15,31 78,72
0,00 3,92
0,00 16,80
0,00 6,53
294,07
Salario Custo Horario
8,13 32,52
9,56 9,56
42,08
D TOTAL 336,15
3,36
Consumo Custo Unitario
1,200000 4,72
472
8,08
27,84% 2,25
10,33
Consumo Custo Unitario
1,500000 0,86
0,86
0,86
27,84% 0,24
1,10
CIONAL
Improd Custo Horario
15,31 59,70
15,31 116,83
0,00 9,91
186,44
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 32,52
48,30
D TOTAL 234,74

1,17



Consumo Custo Unitario

0,200000 0,17
0,200000 1,20
3,000000 2,40
1,000000 3,10
6,87
8,04
27,84% 2,24
10,28
CIONAL

Improd Custo Horario
16,74 66,77
15,31 5,59
0,00 23,73
96,09

Salario Custo Horario
15,78 4,73
11,48 45,92
8,13 65,04
115,69
D TOTAL 211,78
64,18

Consumo Custo Unitario
1,000000 20,07
0,420000 201,80
221,87

Consumo Custo Unitario
1,500000 29,03
1,500000 0,00
29,03
315,08
27,84% 87,72
402,80

CIONAL

Improd Custo Horario
17,70 151,08
15,31 5,59
0,00 28,35

185,02



Salario Custo Horario

15,78 15,78
11,48 57,40
8,13 65,04
138,22
D TOTAL 323,24
53,87

Consumo Custo Unitario
1,150000 23,08
1,000000 139,26
162,34

Consumo Custo Unitario
1,725000 33,39
1,725000 0,00
33,39
249,60
27,84% 69,49
319,09

CIONAL

Improd Custo Horario
16,74 66,77
15,31 5,59
0,00 24,38
96,74

Salario Custo Horario
15,78 7,89
11,48 45,92
8,13 65,04
118,85
D TOTAL 215,59
51,33

Consumo Custo Unitario
1,150000 23,08
0,150000 0,66
0,600000 1,38
0,800000 2,40
1,000000 185,64
213,16

Consumo Custo Unitario
1,725000 33,39
1,725000 0,00

33,39



297,88
27,84% 82,93
380,81

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 13,24
13,24

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 48,78
64,56

D TOTAL 77,80
77,80

Consumo Custo Unitario
1,000000 97,74
42,000000 80,22
177,96

255,76
27,84% 71,20
326,96

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 26,58
26,58

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 113,82
129,60

D TOTAL 156,18
104,12

Consumo Custo Unitario
0,300000 0,25
2,000000 0,10

42,000000 80,22
0,100000 0,60
81,17

185,29
27,84% 51,58



236,87

CIONAL
Improd Custo Horario
17,70 177,33
0,00 10,59
187,92

Salario Custo Horario
15,78 15,78
11,48 11,48
8,13 24,39
51,65

D TOTAL 239,57
2,75

Consumo Custo Unitario
1,000000 20,19
20,19

Consumo Custo Unitario
1,500000 10,73
1,500000 18,14

28,87

51,81
27,84% 14,42
66,23

CIONAL
Improd Custo Horario
15,31 86,89
0,00 13,14
100,03

Salario Custo Horario
15,78 31,56
8,13 32,52
64,08

D TOTAL 164,11
13.675,83

13.675,83
27,84% 3.807,35
17.483,18



CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 17,50
17,50

Salario Custo Horario
15,78 31,56
8,13 81,30
112,86
D TOTAL 130,36
130,36

Consumo Custo Unitario
22,510000 1.018,80
1,930000 738,24
4,600000 1.948,84
1059,000000 8.006,04
372,000000 1.595,88
7,560000 34,02
20,000000 4.586,80
1,000000 180,00
18.108,62
18.238,98
27,84% 5.077,73
23.316,71

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 17,50
17,50

Salario Custo Horario
15,78 31,56
8,13 81,30
112,86
D TOTAL 130,36
130,36

Consumo Custo Unitario
11,350000 513,70
0,970000 371,03
2,300000 974,42
530,000000 4.006,80
186,000000 797,94

3,780000 17,01



3,620000 830,21
1,000000 180,00
7.691,11

7.821,47
27,84% 2.177,50
9.998,97

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 188,10
0,00 3,75
191,85

Salario Custo Horario
15,78 7,89
8,13 16,26
24,15

J TOTAL 216,00
0,38

0,38
27,84% 0,11
0,49

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 1,53
1,53

Salario Custo Horario
15,78 0,95
8,13 6,50
7,45

D TOTAL 8,98
8,98

Consumo Custo Unitario
0,050000 4,99
0,550000 157,56
0,003200 0,04
1,100000 12,17
3,200000 12,00

186,76

195,74



27,84% 54,49

250,23
CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 0,36
0,36

Salario Custo Horario
11,48 1,03
8,13 0,73
1,76
D TOTAL 2,12
2,12

Consumo Custo Unitario
0,074000 0,06
0,074000 0,00
0,500000 0,17
0,074000 0,05
1,000000 3,52
3,80
5,92
27,84% 1,65
7,57

Consumo Custo Unitario
1,800000 81,47
0,162500 56,71
11,375000 86,00
0,100000 3,92
2,000000 74,04
302,14
302,14
27,84% 84,12
386,26

CIONAL

Improd Custo Horario

11,48 16,13

0,00 2,83



18,96

Salario Custo Horario
15,78 1,58
8,13 12,20
13,78
D TOTAL 32,74
21,83
21,83
27,84% 6,08
27,91

CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 4,65
0,00 0,05
0,00 4,02
8,72

Salario Custo Horario
11,48 11,48
8,13 8,13
19,61
D TOTAL 28,33
28,33

Consumo Custo Unitario
0,250000 1,04
0,100000 0,44
1,150000 2,65
1,920000 5,18
1,290000 5,81
0,020000 0,07
15,19

Consumo Custo Unitario
0,015800 0,00
0,015800 1,74
0,000250 0,00
0,000250 0,03
0,015800 0,00
0,015800 0,00
1,77
45,29
27,84% 12,61

57,90



CIONAL
Improd

12,91

0,00
11,48
15,31
15,31
12,91

0,00

Salario
11,48
8,13

J TOTAL

Consumo
0,840000
270,000000
0,540000
0,930000

Consumo
0,270000
0,270000
1,260000
1,260000
1,395000
1,395000
0,270000
0,270000

27,84%

CIONAL
Improd

12,91

0,00
11,48
15,31
15,31
12,91

Custo Horario
13,44
0,24
25,38
6,52
2,24
25,84
25,70
99,36

Custo Horario
11,48
113,82
125,30

224,66
89,86

Custo Unitario
20,35
86,40
1,62
51,15
159,52

Custo Unitario
0,00
50,58
24,39
0,00
24,61
0,00
0,00
0,00
99,58

348,96
97,15
446,11

Custo Horario
13,44
0,24
25,38
6,52
2,24
25,84



0,00 25,70

99,36

Salario Custo Horario
11,48 11,48
8,13 113,82
125,30
D TOTAL 224,66
89,86

Consumo Custo Unitario
0,720000 17,45
398,000000 127,36
0,980000 2,94
0,870000 47,85
195,60

Consumo Custo Unitario
0,398000 4,62
0,398000 0,01
1,080000 20,90
1,080000 0,00
0,996000 0,00
0,996000 12,55
0,398000 0,00
0,398000 0,00
38,08
323,54
27,84% 90,07
413,61

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 0,49
0,49

Salario Custo Horario
15,78 0,32
11,48 0,92
8,13 1,14
2,38
D TOTAL 2,87
2,87

Consumo Custo Unitario
1,100000 4,52
0,010000 0,05

4,57



Consumo Custo Unitario

0,001100 0,00
0,001100 0,12
0,001100 0,00
0,001100 0,00
0,12
7,56
27,84% 2,10
9,66
CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 6,75
6,75

Salario Custo Horario
15,78 15,78
11,48 11,48
8,13 16,26
43,52
D TOTAL 50,27
6,28

Consumo Custo Unitario
0,125000 11,04
0,083000 5,12
0,083000 2,51
1,000000 75,90
0,083000 14,82
1,000000 14,50
1,000000 8,25
0,125000 2,58
134,72
141,00
27,84% 39,25
180,25

Consumo Custo Unitario
0,111000 46,91
4,810000 52,91
99,82
99,82
27,84% 27,79

127,61



CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 1,67
1,67

Salario Custo Horario
8,13 8,13
8,13

D TOTAL 9,80
9,80

Consumo Custo Unitario
0,300000 1,51
1,51

11,31
27,84% 3,15
14,46

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 0,05
0,05

Salario Custo Horario
8,13 0,24
0,24

D TOTAL 0,29
0,29

Consumo Custo Unitario
1,180000 25,50
25,50

25,79
27,84% 7,18
32,97

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 0,78



0,78

Salario Custo Horario
15,78 0,55
8,13 3,25
3,80

J TOTAL 4,58
4,58

4,58
27,84% 1,28
5,86

Consumo Custo Unitario
1,000000 294,00
294,00

294,00
27,84% 81,85
375,85

Consumo Custo Unitario
1,000000 356,00
356,00

356,00
27,84% 99,11
455,11

Consumo Custo Unitario
1,000000 542,00
542,00

542,00
27,84% 150,89
692,89

Consumo Custo Unitario
1,000000 347,00



347,00

347,00
27,84% 96,60
443,60

Consumo Custo Unitario
1,000000 419,00
419,00

419,00
27,84% 116,65
535,65

Consumo Custo Unitario
1,000000 635,00
635,00

635,00
27,84% 176,78
811,78

Consumo Custo Unitario
1,000000 698,00
698,00

698,00
27,84% 194,32
892,32

Consumo Custo Unitario
1,000000 873,00
873,00

873,00
27,84% 243,04
1.116,04



CIONAL

Improd
15,31
15,31

D TOTAL
Consumo

1,000000
50,000000
1,000000
27,84%

CIONAL

Improd
15,31
15,31

D TOTAL
Consumo

1,000000
27,84%

CIONAL

Improd
15,31
0,00

Salario
15,78
8,13

Custo Horario
9,78
1,12
10,90

10,90
5,45

Custo Unitario
384,61
378,00
9,20
771,81

777,26
216,39
993,65

Custo Horario
6,52
1,12
7,64

7,64
3,82

Custo Unitario
348,96
348,96

352,78
98,21
450,99

Custo Horario
36,78
13,24
50,02

Custo Horario
15,78
48,78
64,56



J TOTAL 114,58

91,66
91,66
27,84% 25,52
117,18
CIONAL

Improd Custo Horario
15,31 86,89
0,00 13,95
100,84

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
12,44 49,76
89,93
D TOTAL 190,77
6.359,00

Consumo Custo Unitario
84,000000 26,88
1,000000 3.410,00
12,000000 3.120,00
1,000000 618,00
2,000000 1.100,00
138,000000 3.864,00
54,000000 264,60
6,000000 375,00
12.778,48
19.137,48
27,84% 5.327,87
24.465,35

Consumo Custo Unitario
1,000000 7.900,00
7.900,00
7.900,00
27,84% 2.199,36

10.099,36



CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 93,00
93,00

Salario Custo Horario
15,78 599,64
599,64

J TOTAL 692,64
692,64

Consumo Custo Unitario
19,360000 876,23
1,120000 369,03
408,000000 3.084,48
6,340000 2.425,11
6.754,85

7.447,49
27,84% 2.073,38
9.520,87

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 110,14
110,14

Salario Custo Horario
15,78 710,10
710,10

D TOTAL 820,24
820,24

Consumo Custo Unitario
22,240000 1.006,58
1,420000 467,88
542,000000 4.097,52
7,460000 2.853,52
8.425,50

9.245,74
27,84% 2.574,01
11.819,75



CIONAL

Improd Custo Horario
16,26 116,69
15,31 65,42
288,54 612,50
17,50 118,98
0,00 248,33
1.161,92

Salario Custo Horario
15,78 126,24
11,48 252,56
9,56 430,20
9,56 38,24
33,48 33,48
11,48 229,60
33,48 33,48
33,48 66,96
1.210,76
D TOTAL 2.372,68
79,09

Consumo Custo Unitario
0,088000 2,20
0,136000 3,30
1,633300 2,12
0,093800 0,22
0,705000 2,12
0,020000 0,48
0,040000 0,32
4,000000 28,00
9,830000 58,00
2,000000 0,40
0,080000 0,27
0,100000 1,70
92,000000 29,44
0,107600 0,09
0,002100 0,02
0,000800 0,01
0,000800 0,03
1,000000 1,10
129,82

Consumo Custo Unitario
0,092000 18,68
0,204000 4,59
0,132000 2,97
0,015000 6,87
33,11
242,02
27,84% 62,98

305,00



Consumo Custo Unitario

1,110000 26,90
1,110000 1,21
28,11
28,11
27,84% 7,83
35,94

Consumo Custo Unitario
1,665000 0,95
0,95
0,95
27,84% 0,26
1,21

Consumo Custo Unitario
1,050000 6,50
6,50

Consumo Custo Unitario
0,000780 0,00
0,000780 0,36
0,000780 0,03
0,39
6,89
27,84% 1,92
8,81

Consumo Custo Unitario
1,050000 2,08
2,08

Consumo Custo Unitario
0,000160 0,00
0,000160 0,07
0,000160 0,01

0,08



2,16

27,84% 0,60
2,76
Consumo Custo Unitario
1,050000 1,68
1,68
Consumo Custo Unitario
0,000050 0,00
0,000050 0,02
0,000050 0,00
0,02
1,70
27,84% 0,47
2,17
CIONAL
Improd Custo Horario
15,31 42,82
12,91 24,55
0,00 2,14
0,00 4,12
0,00 24,08
0,00 10,96
59,76 812,54
0,00 58,57
979,78
Salario Custo Horario
20,22 20,22
33,48 33,48
9,56 95,60
44,22 44,22
44,22 44,22
11,96 47,84
285,58
D TOTAL 1.265,36
316,34
Consumo Custo Unitario
0,200000 8,40
0,080000 1,60
10,00

326,34



27,84% 90,85

417,19
CIONAL

Improd Custo Horario
15,31 44,79
0,00 2,26
0,00 5,48
0,00 1,80
0,00 4,48
0,00 4,34
0,00 5,76
0,00 23,84
92,75

Salario Custo Horario
11,48 22,96
9,56 19,12
17,70 17,70
11,48 22,96
33,48 33,48
116,22
D TOTAL 208,97
174,14

Consumo Custo Unitario
1,800000 8,10
1,000000 8,00
2,000000 12,34
1,100000 96,06
1,000000 5,74
1,100000 33,54
1,000000 11,29
0,025000 13,10
0,125000 6,13
0,250000 11,00
205,30
379,44
27,84% 105,64
485,08

CIONAL

Improd Custo Horario
15,31 44,79
0,00 5,64

0,00 8,22



0,00 1,80

0,00 4,48
0,00 4,34
0,00 5,76
0,00 27,76
102,79

Salario Custo Horario
11,48 22,96
9,56 38,24
17,70 17,70
11,48 22,96
33,48 33,48
135,34
D TOTAL 238,13
238,13

Consumo Custo Unitario
1,800000 8,10
1,000000 8,00
2,000000 12,34
1,100000 96,06
1,000000 5,74
1,100000 33,54
1,000000 11,29
0,025000 13,10
0,300000 14,70
0,250000 11,00
213,87
452,00
27,84% 125,84
577,84

CIONAL

Improd Custo Horario
14,94 88,81
0,00 5,00
93,81

Salario Custo Horario
8,13 24,39
24,39
D TOTAL 118,20
118,20

Consumo Custo Unitario
0,054000 16,10
0,054000 2,12

1,000000 9,12



63,270000 177,16
204,50

322,70
27,84% 89,84
412,54

CIONAL
Improd Custo Horario
14,94 88,81
0,00 5,00
93,81

Salario Custo Horario
8,13 24,39
24,39

D TOTAL 118,20
118,20

Consumo Custo Unitario
0,072000 21,46
0,072000 2,82
1,000000 9,12

66,600000 186,48
219,88

338,08
27,84% 94,12
432,20

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 177,05
0,00 19,83
196,88

Salario Custo Horario
20,22 20,22
9,56 76,48
96,70

D TOTAL 293,58
24,47

24,47
27,84% 6,81



31,28

CIONAL
Improd Custo Horario
16,26 150,17
150,17

J TOTAL 150,17
0,34

0,34
27,84% 0,09
0,43

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 177,05
177,05

J TOTAL 177,05
177,05

177,05
27,84% 49,29
226,34

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 16,74
16,74

J TOTAL 16,74
16,74

16,74
27,84% 4,66
21,40

CIONAL
Improd Custo Horario



16,74 125,68
125,68

D TOTAL 125,68
125,68

125,68
27,84% 34,99
160,67

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 16,74
16,74

J TOTAL 16,74
16,74

16,74
27,84% 4,66
21,40

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 188,10
188,10

J TOTAL 188,10
188,10

188,10
27,84% 52,37
240,47

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 16,74
16,74

D TOTAL 16,74
16,74

16,74
27,84% 4,66



21,40

CIONAL
Improd Custo Horario
15,31 99,32
99,32

J TOTAL 99,32
99,32

99,32
27,84% 27,65
126,97

CIONAL
Improd Custo Horario
15,31 15,31
15,31

J TOTAL 15,31
15,31

15,31
27,84% 4,26
19,57

CIONAL
Improd Custo Horario
15,31 86,89
86,89

J TOTAL 86,89
86,89

86,89
27,84% 24,19
111,08

CIONAL
Improd Custo Horario



15,31 15,31
15,31

D TOTAL 15,31
15,31

15,31
27,84% 4,26
19,57

CIONAL
Improd Custo Horario
14,94 138,05
138,05

J TOTAL 138,05
138,05

138,05
27,84% 38,43
176,48

CIONAL
Improd Custo Horario
14,94 14,94
14,94

J TOTAL 14,94
14,94

14,94
27,84% 4,16
19,10

CIONAL
Improd Custo Horario
12,91 108,06
108,06

D TOTAL 108,06
108,06

108,06
27,84% 30,08



138,14

CIONAL
Improd Custo Horario
12,91 12,91
12,91

J TOTAL 12,91
12,91

12,91
27,84% 3,99
16,50

CIONAL
Improd Custo Horario
15,31 78,72
78,72

J TOTAL 78,72
78,72

78,72
27,84% 21,92
100,64

CIONAL
Improd Custo Horario
15,31 15,31
15,31

J TOTAL 15,31
15,31

15,31
27,84% 4,26
19,57

CIONAL
Improd Custo Horario



0,00 5,19
5,19

Salario Custo Horario
33,48 33,48
33,48

J TOTAL 38,67
38,67

38,67
27,84% 10,77
49,44

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 3,14
3,14

Salario Custo Horario
20,22 20,22
20,22

J TOTAL 23,36
23,36

23,36
27,84% 6,50
29,86

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 1,26
1,26

Salario Custo Horario
8,13 8,13
8,13

D TOTAL 9,39
9,39

9,39
27,84% 2,61
12,00



CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 0,26
0,00 110,93
111,19
Salario Custo Horario
15,78 90,58
8,13 186,26
11,48 264,04
540,88
D TOTAL 652,07
652,07
652,07
27,84% 181,54
833,61
CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 0,26
0,00 138,65
138,91
Salario Custo Horario
15,78 113,14
8,13 232,84
11,48 330,05
676,03
D TOTAL 814,94
814,94
814,94
27,84% 226,88
1.041,82
CIONAL
Improd Custo Horario
12,91 823,70
0,00 74,66
0,00 0,52
0,00 112,28

1.011,16



Salario
15,78
8,13
11,48

D TOTAL

27,84%

CIONAL
Improd
12,91
0,00
0,00
0,00

Salario
15,78
8,13
11,48

D TOTAL

27,84%

CIONAL
Improd
12,91
12,91
11,48
0,00
0,00
0,00

Salario
15,78
8,13
11,48

Custo Horario

91,68
188,94
266,80
547,42

1.558,58
1.558,58

1.558,58
433,91
1.992,49

Custo Horario

1.070,95
97,04
0,52
167,84
1.336,35

Custo Horario

119,14
245,61
453,57
818,32

2.154,67
2.154,67

2.154,67
599,86
2.754,53

Custo Horario

241,52
1.512,40
95,44
134,40
0,52
233,10
2.217,38

Custo Horario

165,06
340,08
631,40



1.136,54

D TOTAL 3.353,92
3.353,92
3.353,92
27,84% 933,73
4.287,65
CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 0,52
0,00 16,58
17,10
Salario Custo Horario
11,48 22,96
8,13 24,39
33,48 33,48
80,83
D TOTAL 97,93
150,66
Consumo Custo Unitario
6,910000 312,75
1,538600 591,76
904,51
1.055,17
27,84% 293,76
1.348,93
CIONAL
Improd Custo Horario
12,91 13,44
0,00 0,24
11,48 25,38
15,31 6,52
15,31 2,24
12,91 25,84
0,00 25,70
99,36
Salario Custo Horario
11,48 11,48
8,13 113,82

125,30



J TOTAL 224,66

89,86

Consumo Custo Unitario
0,830000 20,11
350,000000 112,00
0,700000 2,10
0,870000 47,85
182,06

Consumo Custo Unitario
0,350000 0,00
0,350000 65,57
1,245000 24,10
1,245000 0,00
1,305000 23,02
1,305000 0,00
0,350000 0,00
0,350000 0,00
112,69
384,61
27,84% 107,08
491,69

CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 39,53
11,48 11,68
12,91 13,07
15,31 17,23
15,31 16,17
12,91 16,14
0,00 9,20
123,02

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 40,65
11,48 2,87
59,30
D TOTAL 182,32
182,32

Consumo Custo Unitario
9,000000 68,04
16,000000 5,12
1,000000 62,00
0,030000 1,65

136,81



319,13

27,84% 88,85
407,98
CIONAL
Improd Custo Horario
12,91 39,53
11,48 11,68
12,91 13,07
15,31 17,23
15,31 16,17
12,91 16,14
0,00 9,20
123,02
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 40,65
11,48 2,87
59,30
D TOTAL 182,32
182,32
Consumo Custo Unitario
9,000000 68,04
29,000000 9,28
1,000000 136,75
0,047000 2,59
216,66
398,98
27,84% 111,08
510,06
CIONAL
Improd Custo Horario
12,91 39,53
11,48 11,68
12,91 13,07
15,31 17,23
15,31 16,17
12,91 16,14
0,00 9,20
123,02

Salario Custo Horario



15,78 15,78

8,13 40,65
11,48 2,87
59,30
D TOTAL 182,32
182,32

Consumo Custo Unitario
10,000000 75,60
45,000000 14,40
1,000000 142,00
0,075000 4,13
236,13
418,45
27,84% 116,50
534,95

CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 39,53
11,48 11,68
12,91 13,07
15,31 17,23
15,31 16,17
12,91 16,14
0,00 9,20
123,02

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 40,65
11,48 2,87
59,30
D TOTAL 182,32
182,32

Consumo Custo Unitario
16,000000 120,96
68,000000 21,76
1,000000 179,67
0,113000 6,22
328,61
510,93
27,84% 142,24

653,17



CIONAL
Improd

12,91
11,48
12,91
15,31
15,31
12,91

0,00

Salario
15,78
8,13
11,48

J TOTAL

Consumo
24,000000
120,000000
1,000000
0,160000

27,84%

CIONAL
Improd

12,91
11,48
12,91
15,31
15,31
12,91

0,00

Salario
15,78
8,13
11,48

D TOTAL

Custo Horario

39,53

11,68

13,07

17,23

16,17

16,14

9,20

123,02

Custo Horario
15,78
40,65
2,87
59,30

182,32
182,32

Custo Unitario
181,44
38,40
239,67
8,80
468,31

650,63
181,14
831,77

Custo Horario

39,53

11,68

13,07

17,23

16,17

16,14

9,20

123,02

Custo Horario
15,78
40,65
2,87
59,30

182,32
182,32



Consumo Custo Unitario

26,000000 196,56
143,000000 45,76
1,000000 364,00
0,200000 11,00
617,32
799,64
27,84% 222,62
1.022,26
CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 103,42
11,48 11,68
12,91 12,99
15,31 17,23
15,31 16,17
12,91 23,90
0,00 9,20
194,59

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 40,65
11,48 2,87
59,30
D TOTAL 253,89
253,89

Consumo Custo Unitario
9,000000 68,04
14,000000 4,48
1,000000 347,20
0,030000 1,65
421,37
675,26
27,84% 187,99
863,25

CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 103,42
11,48 11,68

12,91 12,99



15,31 17,23

15,31 16,17
12,91 23,90
0,00 9,20
194,59

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 40,65
11,48 2,87
59,30
D TOTAL 253,89
253,89

Consumo Custo Unitario
9,000000 68,04
24,000000 7,68
1,000000 417,60
0,047000 2,59
495,91
749,80
27,84% 208,74
958,54

CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 103,42
11,48 11,68
12,91 12,99
15,31 17,23
15,31 16,17
12,91 23,90
0,00 9,20
194,59

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 40,65
11,48 2,87
59,30
D TOTAL 253,89
253,89

Consumo Custo Unitario
10,000000 75,60
37,000000 11,84
1,000000 550,80
0,075000 4,13

642,37



896,26

27,84% 249,52
1.145,78
CIONAL
Improd Custo Horario
12,91 103,42
11,48 11,68
12,91 12,99
15,31 17,23
15,31 16,17
12,91 23,90
0,00 9,20
194,59
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 40,65
11,48 2,87
59,30
D TOTAL 253,89
253,89
Consumo Custo Unitario
16,000000 120,96
57,000000 18,24
1,000000 572,00
0,113000 6,22
717,42
971,31
27,84% 270,41
1.241,72
CIONAL
Improd Custo Horario
12,91 103,42
11,48 11,68
12,91 12,99
15,31 17,23
15,31 16,17
12,91 23,90
0,00 9,20
194,59

Salario Custo Horario



15,78 15,78

8,13 40,65
11,48 2,87
59,30
D TOTAL 253,89
253,89

Consumo Custo Unitario
24,000000 181,44
100,000000 32,00
1,000000 662,66
0,160000 8,80
884,90
1.138,79
27,84% 317,04
1.455,83

CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 103,42
11,48 11,68
12,91 12,99
15,31 17,23
15,31 16,17
12,91 23,90
0,00 9,20
194,59

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 40,65
11,48 2,87
59,30
D TOTAL 253,89
253,89

Consumo Custo Unitario
26,000000 196,56
120,000000 38,40
1,000000 686,40
0,200000 11,00
932,36
1.186,25
27,84% 330,25

1.516,50



CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 103,42
11,48 11,68
12,91 12,99
15,31 17,23
15,31 16,17
12,91 23,90
0,00 9,20
194,59
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 40,65
11,48 2,87
59,30
D TOTAL 253,89
253,89
Consumo Custo Unitario
9,000000 68,04
11,000000 3,52
1,000000 434,00
0,030000 1,65
507,21
761,10
27,84% 211,89
972,99
CIONAL
Improd Custo Horario
12,91 103,42
11,48 11,68
12,91 12,99
15,31 17,23
15,31 16,17
12,91 23,90
0,00 9,20
194,59
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 40,65
11,48 2,87
59,30
D TOTAL 253,89

253,89



Consumo Custo Unitario

9,000000 68,04
19,000000 6,08
1,000000 522,00
0,047000 2,59
598,71
852,60
27,84% 237,36
1.089,96
CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 103,42
11,48 11,68
12,91 12,99
15,31 17,23
15,31 16,17
12,91 23,90
0,00 9,20
194,59

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 40,65
11,48 2,87
59,30
D TOTAL 253,89
253,89

Consumo Custo Unitario
10,000000 75,60
30,000000 9,60
1,000000 688,50
0,075000 4,13
777,83
1.031,72
27,84% 287,23
1.318,95

CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 103,42
11,48 11,68

12,91 12,99



15,31 17,23

15,31 16,17
12,91 23,90
0,00 9,20
194,59

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 40,65
11,48 2,87
59,30
D TOTAL 253,89
253,89

Consumo Custo Unitario
16,000000 120,96
45,000000 14,40
1,000000 715,00
0,113000 6,22
856,58
1.110,47
27,84% 309,15
1.419,62

CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 103,42
11,48 11,68
12,91 12,99
15,31 17,23
15,31 16,17
12,91 23,90
0,00 9,20
194,59

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 40,65
11,48 2,87
59,30
D TOTAL 253,89
253,89

Consumo Custo Unitario
24,000000 181,44
80,000000 25,60
1,000000 828,33
0,160000 8,80

1.044,17



1.298,06

27,84% 361,38
1.659,44
CIONAL
Improd Custo Horario
12,91 103,42
11,48 11,68
12,91 12,99
15,31 17,23
15,31 16,17
12,91 23,90
0,00 9,20
194,59
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 40,65
11,48 2,87
59,30
D TOTAL 253,89
253,89
Consumo Custo Unitario
26,000000 196,56
96,000000 30,72
1,000000 858,00
0,200000 11,00
1.096,28
1.350,17
27,84% 375,89
1.726,06
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 56,82
12,91 103,42
11,48 23,12
15,31 39,26
12,91 25,84
0,00 3,29
0,00 7,85
259,60

Salario Custo Horario



15,78 15,78

8,13 32,52
11,48 2,30
50,60
D TOTAL 310,20
443,14

Consumo Custo Unitario
1,540000 562,39
71,200000 538,27
1,000000 400,00
1.500,66
1.943,80
27,84% 541,15
2.484,95

CIONAL

Improd Custo Horario
16,74 56,82
12,91 103,42
11,48 23,12
15,31 39,26
12,91 25,84
0,00 3,29
0,00 7,85
259,60

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 32,52
11,48 2,30
50,60
D TOTAL 310,20
620,40

Consumo Custo Unitario
1,540000 562,39
71,200000 538,27
1,000000 800,00
1.900,66
2.521,06
27,84% 701,86

3.222,92



CIONAL

Improd Custo Horario
16,74 56,82
12,91 103,42
11,48 23,12
15,31 39,26
12,91 25,84
0,00 3,29
0,00 7,85
259,60

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 32,52
11,48 2,30
50,60
D TOTAL 310,20
1.034,00

Consumo Custo Unitario
1,540000 562,39
71,200000 538,27
1,000000 1.000,00
2.100,66
3.134,66
27,84% 872,69
4.007,35

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 0,52
0,00 16,58
17,10

Salario Custo Horario
11,48 22,96
8,13 24,39
33,48 33,48
80,83
D TOTAL 97,93
150,66

Consumo Custo Unitario
8,100000 366,61
2,010000 773,07
1.139,68
1.290,34

27,84% 359,23



1.649,57

CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 14,28
12,91 75,74
0,00 0,02
0,00 14,18
104,22

Salario Custo Horario
15,78 15,78
11,48 11,48
8,13 22,76
9,56 19,12
69,14
D TOTAL 173,36
173,36

Consumo Custo Unitario
0,500000 1,94
0,050000 0,60
0,030000 0,72
0,150000 1,33
85,000000 294,95
299,54
472,90
27,84% 131,66
604,56

CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 97,74
12,91 82,65
16,74 99,06
15,31 110,16
0,00 6,23
395,84

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
D TOTAL 436,01

3,60



Consumo Custo Unitario

1,000000 97,74
97,74
101,34
27,84% 28,21
129,55
CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 4,65
0,00 0,05
0,00 2,82
7,52

Salario Custo Horario
11,48 8,04
8,13 5,69
13,73
D TOTAL 21,25
21,25

Consumo Custo Unitario
0,340000 1,41
0,100000 0,44
0,700000 1,61
0,400000 7,93
1,390000 6,26
17,65

Consumo Custo Unitario
0,014600 0,00
0,014600 1,60
0,014600 0,00
0,014600 0,00
1,60
40,50
27,84% 11,28
51,78

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 0,05
0,00 2,70

2,75



Salario Custo Horario

11,48 7,69
8,13 5,45
13,14
D TOTAL 15,89
15,89

Consumo Custo Unitario
1,200000 5,29
0,385000 0,54
0,085000 0,20
2,690000 13,45
0,225000 0,61
0,032500 1,17
0,170000 0,51
21,77

Consumo Custo Unitario
0,021000 0,00
0,021000 2,31
0,021000 0,00
0,021000 0,00
2,31
39,97
27,84% 11,13
51,10

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 29,39
0,00 40,13
69,52

Salario Custo Horario
17,70 17,70
11,48 68,88
11,48 45,92
8,13 16,26
9,56 19,12
33,48 27,79
195,67
D TOTAL 265,19
53,04

Consumo Custo Unitario
0,052000 0,07
0,052000 0,23

0,011110 10,07



0,900000 26,33

36,70
89,74
27,84% 24,98
114,72
CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 13,44
0,00 0,24
11,48 25,38
15,31 20,91
15,31 17,24
12,91 25,84
0,00 25,70
128,75

Salario Custo Horario
11,48 11,48
8,13 113,82
125,30
D TOTAL 254,05
101,62

Consumo Custo Unitario
0,714000 17,30
458,000000 146,56
1,085000 3,26
0,594000 32,67
199,79

Consumo Custo Unitario
0,458000 0,00
0,458000 85,80
1,071000 20,73
1,071000 0,00
0,891000 15,72
0,891000 0,00
0,458000 0,00
0,458000 0,00
122,25
423,66
27,84% 117,95

541,61



CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 0,15
0,15

Salario Custo Horario
15,78 0,16
11,48 0,34
8,13 0,24
0,74
D TOTAL 0,89
0,89

Consumo Custo Unitario
1,030000 5,16
0,010000 0,05
0,120000 2,30
0,500000 0,59
8,10

Consumo Custo Unitario
0,001030 0,00
0,001030 0,11
0,11
9,10
27,84% 2,53
11,63

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 15,40
15,40

Salario Custo Horario
15,78 10,89
11,48 34,44
11,48 31,57
8,13 22,36
99,26
D TOTAL 114,66
114,66

Consumo Custo Unitario
63,400000 20,29
1,000000 1.200,00
0,300000 10,80
1,000000 3,00
1,230000 6,86

1,000000 29,25



0,400000 9,05

1,000000 32,00
1.311,25

Consumo Custo Unitario
0,063400 0,00
0,063400 11,88
0,000000 0,00
0,030000 3,25
0,063400 0,00
0,063400 0,00
0,030000 0,00
0,030000 0,00
15,13
1.441,04
27,84% 401,19
1.842,23

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 12,09
12,09

Salario Custo Horario
15,78 7,26
11,48 34,44
11,48 21,24
8,13 15,04
77,98
D TOTAL 90,07
90,07

Consumo Custo Unitario
39,200000 12,54
1,000000 596,00
0,300000 10,80
0,330000 0,99
0,770000 4,30
0,670000 19,60
0,270000 6,11
0,670000 19,60
669,94

Consumo Custo Unitario
0,039200 0,00
0,039200 7,34
0,009000 0,00
0,009000 0,98
0,039200 0,00

0,039200 0,00



0,009000 0,00

0,009000 0,00
8,32
768,33
27,84% 213,90
982,23
CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 1,26
1,26
Salario Custo Horario
8,13 8,13
8,13
D TOTAL 9,39
9,39
Consumo Custo Unitario
0,377800 1,71
1,000000 391,90
393,61
403,00
27,84% 112,20
515,20
CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 271,25
0,00 114,50
0,00 29,74
0,00 30,37
445,86
Salario Custo Horario
11,48 45,92
8,13 56,91
11,48 4,59
17,70 17,70
11,48 22,96
148,08
D TOTAL 593,94

973,67



Consumo Custo Unitario
0,044000 45,76
4576

1.019,43
27,84% 283,81
1.303,24

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 1,27
1,27

Salario Custo Horario
11,48 6,18
6,18

D TOTAL 7,45
7,45

Consumo Custo Unitario
1,000000 82,80
0,384600 5,44

88,24

95,69
27,84% 26,64
122,33

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 74,78
74,78

Salario Custo Horario
11,48 482,16
482,16

D TOTAL 556,94
556,94

Consumo Custo Unitario
1,000000 10.953,84
10.953,84

Consumo Custo Unitario
0,220000 0,00
0,220000 0,00



0,00

11.510,78
27,84% 3.204,60
14.715,38

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 74,78
74,78

Salario Custo Horario
11,48 482,16
482,16

J TOTAL 556,94
556,94

Consumo Custo Unitario
1,000000 10.548,14
10.548,14

Consumo Custo Unitario
0,210000 0,00
0,210000 0,00

0,00

11.105,08
27,84% 3.091,65
14.196,73

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 5,69
5,69

Salario Custo Horario
11,48 11,48
8,13 16,26
27,74

D TOTAL 33,43
33,43

Consumo Custo Unitario
1,000000 640,00
640,00



673,43
27,84% 187,48
860,91

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 2,35
2,35

Salario Custo Horario
11,48 11,48
11,48

J TOTAL 13,83
13,83

Consumo Custo Unitario
4,000000 120,80
0,680000 10,22

131,02

144,85
27,84% 40,33
185,18

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 1,67
1,67

Salario Custo Horario
8,13 8,13
8,13

D TOTAL 9,80
9,80

Consumo Custo Unitario
0,300000 1,60
1,60

11,40
27,84% 3,17
14,57



CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 0,87
0,87

Salario Custo Horario
15,78 0,32
11,48 2,87
8,13 2,44
5,63

D TOTAL 6,50
6,50

Consumo Custo Unitario
1,000000 649,12
1,000000 58,11

707,23

713,73
27,84% 198,70
912,43

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 0,87
0,87

Salario Custo Horario
15,78 0,32
11,48 2,87
8,13 2,44
5,63

D TOTAL 6,50
6,50

Consumo Custo Unitario
1,000000 687,66
1,000000 58,11

745,77

752,27

27,84% 209,43
961,70

CIONAL



Improd Custo Horario

12,91 47,46
11,48 12,28
15,31 38,89
0,00 11,05
109,68
Salario Custo Horario
15,78 15,78
11,48 22,96
8,13 32,52
71,26
D TOTAL 180,94
7,24
Consumo Custo Unitario
0,250000 257,54
257,54
264,78
27,84% 73,71
338,49
Consumo Custo Unitario
2,110000 95,50
0,122000 40,20
0,343000 125,26
2,230000 16,86
277,82
277,82
27,84% 77,35
355,17
CIONAL
Improd Custo Horario
12,91 4,65
0,00 0,05
0,00 2,82
7,52
Salario Custo Horario
11,48 8,04
8,13 5,69
13,73

D TOTAL 21,25



21,25

Consumo Custo Unitario
0,340000 1,41
0,377000 17,62
0,100000 0,44
0,700000 1,61
0,400000 577
1,390000 6,26
0,020000 0,07

33,18

Consumo Custo Unitario
0,005300 0,00
0,005300 0,01
0,005300 0,00
0,005300 0,00

0,01
54,44
27,84% 3,46

57,90



